



**MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA**  
**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA**

<b>ÓRGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA				
<b>SETOR REQUISITANTE:</b> Setor de Engenharia, Convênios e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.				
<b>RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:</b> Dirceu de Almeida				
<b>TELEFONE:</b> (49) 3435-6000			<b>E-MAIL:</b>	
<b>DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> Contratação de empresa especializada para a Pavimentação Asfáltica: execução de drenagem pluvial, guia de meio fio, reconstituição de base e sub base e sinalização viária na Rua José Bortolaci no Município de Ponte Serrada/SC, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, ART e demais documentos complementares, parte integrante do edital em acordo com a legislação vigente.				
<b>DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:</b> A contratação é necessária, pois a rua em questão necessita de ajustes e reparos para prolongar a vida útil do pavimento, também não contem rede de drenagem pluvial adequada. A prefeitura optou pela execução das melhorias nessas ruas. Vale salientar que essa obra irá melhorar a trafegabilidade local e aumentar a segurança dos usuários.				
<b>GRAU DE PRIORIDADE:</b> <input type="checkbox"/> Normal <input checked="" type="checkbox"/> Urgente				
<b>JUSTIFICATIVA:</b> A presente contratação justifica-se pela necessidade de realização de obras de pavimentação asfáltica na Rua José Bortolaci, no Município de Ponte Serrada/SC, contemplando a execução de drenagem pluvial, implantação de guias de meio-fio, reconstituição de base e sub-base, bem como a execução de sinalização viária, conforme especificações constantes nos projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, ART e demais documentos técnicos que integram o processo. A intervenção se faz necessária em razão das condições atuais da via, que apresenta desgaste e ausência de sistema adequado de drenagem pluvial, fatores que comprometem a durabilidade do pavimento e ocasionam acúmulo de água, erosões e deterioração da pista. Tais condições prejudicam a trafegabilidade e aumentam os riscos para motoristas, ciclistas e pedestres que utilizam a via diariamente.				
<b>DESCRIÇÕES E QUANTIDADES:</b>				
ITEM	SERVIÇO/OBJETO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR
01	Pavimentação Asfáltica: execução de drenagem pluvial, guia de meio fio, reconstituição de base e sub base e sinalização viária na RUA JOSÉ BORTOLACI.	Und	01	R\$ 266.287,79
<b>PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:</b> Conforme cronograma físico-financeiro.				
<b>LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA/EXECUÇÃO:</b> Rua José Bortolaci.				
<b>PRAZO PARA PAGAMENTO:</b> Em 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal.				



**MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA**  
**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008

Com base nas informações apresentadas, autorizo e determino a presente contratação.

Ponte Serrada-SC, 10 de março de 2026.

**DIRCEU DE ALMEIDA**  
**Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo**