_'i. MUNICIPIO DE PONTE SERRADA
i ESTADO DE SANTA CATARINA
Vs Rua Madre Maria Theodora, 264 — Centro — CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)
REFORMA DO ABRIGO DE MENORES RAIO DE LUZ

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta
os devidos estudos para a contratacdo de solucdo que atenderd a necessidade abaixo
especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado
a melhor solucdo para supri-la, em observancia as normas vigentes € aos principios que regem

a Administracao Publica.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

1.1. O objetivo deste ETP (Estudo Técnico Preliminar) ¢ apresentar as diretrizes técnicas e
0s requisitos necessarios para a contratagao de empresa especializada para a REFORMA DO
ABRIGO DE MENORES RAIO DE LUZ, conforme projetos, memorial descritivo, planilha
or¢amentaria, cronograma fisico financeiro, ART e demais documentos complementares, parte
integrante do edital, e acordo com a nova legislacdo vigente.

1.2. Nao existe equipamentos similares na cidade ou regido, e observa-se a importancia da
edificagdo para atender a sociedade.

2. REQUISITOS DA CONTRATACAO

2.1. A contratagdo sera realizada por meio de licitacdo, na modalidade Concorréncia, na sua
forma eletronica, com critério de julgamento por menor prego global, nos termos dos artigos 6°,
inciso XXXVIII, 17, § 2°, e 34, todos da Lei n® 14.133/2021.

2.2. O regime de execucdo da obra serd o de empreitada por preco global.

2.3. A contratacdo tem natureza de servico especial de engenharia, tendo em vista que, por
sua alta heterogeneidade ou complexidade, ndo pode se enquadrar na definicdo de servigo
comum de engenharia, nos termos do art. 6°, inciso XXI, alinea ‘b’, da Lei Federal n°
14.133/2021.

2.4. Para prestagdo dos servigos pretendidos os eventuais interessados deverdo comprovar
que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como apresentar os
seguintes documentos a titulo qualificagdo técnica, nos termos do art. 62, inciso II, da Lei

Federal n° 14.133/2021:
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2.4.1. Certificado de registro (pessoa juridica): comprovar registro no Conselho de

Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

2.4.2. Certificado de registro (pessoa fisica): comprovar registro no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
de todos os profissionais técnicos que participardo na conducdo dos servigos contratados,
devendo constar no minimo um Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista.

2.4.3. Capacidade operacional (pessoa juridica): atestado(s) de capacidade técnica,
emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, atestando a experiéncia da
empresa/consorcio licitante em atividades compativeis com o objeto licitado, devendo conter

no minimo (admitindo-se a soma de atestados):

DESCRICAO DOS SERVICOS QUANTIDADE MINIMA
SIMILAR AO OBJETO SIMILAR AO OBJETO

Deverao ser observadas as seguintes informagdes basicas na apresentacao da(s) certidao(des)
e/ou atestado(s):

e Nome do contratado e do contratante;

¢ Identifica¢do do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);

e Localizagdo e data da realizacdo da obra;

e Servigos executados e quantitativos.

2.4.4. Capacidade profissional (pessoa fisica): certiddo de acervo técnico (CAT) do

responsavel técnico da licitante (devidamente atestado pelo CREA/CAU), que comprove

execucao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes ao objeto licitado, devendo conter

no minimo:

DESCRICAO DOS SERVICOS QUANTIDADE MINIMA
SIMILAR AO OBJETO SIMILAR AO OBJETO

2.4.5. Vinculo Empregaticio: Apresentar comprovacao de vinculo empregaticio de cada
profissional técnico que participara da conducao dos servigos contratados.
a) A comprovacao do vinculo empregaticio do(s) profissional(ais) sera feita mediante copia da

Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de
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prestacdo de servigcos dentro da legislacdo civil comum, que demonstrem a identificagdo do(s)

profissional(ais) ou, ainda, de declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor do
atestado apresentado desde que acompanhada da anuéncia deste;
b) Os profissionais indicados deverao participar da execugdo dos servigos até a conclusao final
do contrato, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, em condi¢des idénticas de disponibilidade e dedicacdo aos trabalhos, desde que
aprovada pela Fiscalizagdo a comprovagao de qualificacdo técnica exigida neste item;
¢) Nao sera permitido apresentar comprovagao de vinculo de um mesmo profissional em mais
de uma licitante, sob pena de inabilitagdo de ambas.

2.5. Obrigacao da contratada:

2.5.1. Assumir toda a responsabilidade pela boa execugdo e eficiéncia dos servigos que
efetuar, responsabilizando-se, ainda, por qualquer dano ocorrido em decorréncia da ma
realizacdo destes servigos, causados tanto ao CONTRATANTE como a terceiros, desde que a
responsabilidade lhe seja imputavel;

2.5.2. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
CONTRATANTE;

2.5.3. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo
e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de tomar conhecimento
em razao da execucao do objeto deste contrato;

2.5.4. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, sem
interrupgdo, seja por motivo de férias, descanso semanal, licengas, greves, faltas ao servigo e
demissodes, sob pena de aplicagdo das sangdes cabiveis;

2.5.5. Substituir o seu preposto que estiver trabalhando em desacordo com o interesse dos
servigos e, por este motivo, for rejeitado pela fiscalizagdo do CONTRATANTE;

2.5.6. Executar os servigos de acordo com o estabelecido no contrato e seus anexos;

2.5.7. Respeitar os prazos previstos neste projeto basico;

2.5.8. Manter atualizado o endereco do correio eletronico;

2.5.9. Disponibilizar as ferramentas e os materiais necessarios a realizagdo dos servigos;

2.5.10. Manter projetos, cadernos de encargos, memoriais descritivos, ART’s, alvaras e
qualquer licenga e/ou autorizacdo, presente no canteiro de obras e que seja de facil acesso para

a fiscalizac¢ao de obras e contratos;
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2.5.11. Responsabilizar-se por todo o custo despendido do fornecimento de material, mao

de obra, equipamentos, bem como as obriga¢des fiscais, sociais e trabalhistas, até o recebimento
definitivo do objeto;

2.5.12. Responder pelo custo dos servigos, ora contratados, contemplando salarios de
pessoal, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais;

2.5.13. Arcar com toda e qualquer responsabilidade civil, trabalhista e previdenciaria
decorrente de acidente de trabalho, eximindo a CONTRATANTE de qualquer 6nus;

2.5.14. Adotar critérios de sustentabilidade (ambiental, econdmica e social) durante todo
o periodo de execugdo do objeto;

2.5.15. Providenciar, junto ao CAU/CREA, todas as Anotagdes ou Registros de
Responsabilidade Técnica (ART’s/RRT’s) referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, sob pena de retencao de medi¢dao; bem como a respectiva CNO;

2.5.16. Cumprir o previsto nos Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais,
Estaduais e Municipais, inclusive Normas de Concessionarias de Servigos Publicos;

2.5.17. Executar, de maneira precipua, os servigcos apresentados no Projeto e Memorial
Descritivo, de forma que a obra seja concluida de acordo com as especificagoes;

2.5.18. Manter profissional técnico devidamente habilitado no CREA/CAU, aceito pela
CONTRATANTE, para responder sobre os aspectos inerentes ao objeto e assinar, em nome da
empresa CONTRATADA, instrugdes técnicas e planilhas de medigao;

2.5.19. Manter as areas circundantes a obra totalmente limpas e seguras e observar todas
as condicodes de seguranca, higiene, medicina ¢ meio ambiente do trabalho, de acordo com as
Normas Regulamentadoras (NR’s) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), incluindo o
uso de uniforme;

2.5.20. Retificar todo e qualquer trabalho que nao obedeca aos elementos especificados
no projeto e demais disposi¢des contratuais, bem como reparos e corre¢des, com desembolso
pela CONTRATADA;

2.5.21. Manter técnico devidamente habilitado e capacitado, exclusivamente no local,
horario e nos dias de prestagdo dos servigos, o qual sera responsavel pela supervisio e
acompanhamento, bem como sanar duvidas e tratar de quaisquer assuntos relacionados a

execucao do objeto;
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2.5.22. Fornecer projeto “As Built”, com todas as modificacdes executadas relativas ao

projeto executivo aprovado, para concretizar o Termo de Recebimento Definitivo da Obra;

2.5.23. Respeitar e cumprir todas as recomendagdes estabelecidas nas Licengas
Ambientais emitidas pelos 6rgaos competentes;

2.5.24. Dada a ordem de servico pela contratante, € obrigatério, por parte da
CONTRATADA o fornecimento do “Diario de obras”, mantendo-o devidamente atualizado
durante a execucdo da obra e presente no canteiro de obras que seja de facil acesso para a
fiscalizacao;

2.5.25. As Normas Regulamentadoras — NRs, relativas a seguranca e medicina do
trabalho, sdo de observancia obrigatoria por parte da empresa vencedora, bem como as demais
leis e normas vigentes, em especial a NR 18 — Condigdes e meio ambiente de trabalho na
industria da construcao ¢ seus desdobramentos;

2.5.26. A Prefeitura Municipal de Ponte Serrada podera a critério de seu corpo técnico,
determinar a paralisagdo da obra e/ou servigo, suspender pagamentos quando julgar que as
condi¢des minimas de seguranca, satide e higiene do trabalho ndo estejam sendo observadas
pela empresa vencedora, sem prejuizo de outras sangdes cabiveis. A empresa vencedora se
responsabilizard, ainda, por atrasos ou prejuizos decorrentes da suspensdo dos trabalhos quando
ndo acatar a legislacdo basica vigente na época, no que se referir a Engenharia de Seguranca e
Medicina do Trabalho;

2.5.27. Visando o inicio dos trabalhos deverdo ser tomadas as seguintes providéncias:

2.5.27.1. A CONTRATADA devera apresentar, em até 10 (dez) dias uteis, apos a
contratagdo, o Plano de Trabalho, contendo: relatorio analitico do projeto executivo completo;
planejamento geral das atividades envolvidas no desenvolvimento dos servigos; a relagdo, as
precedéncias e a duragdo das atividades; a metodologia construtiva e indice de documentos,
entdo apenas apds a apresentacdo serd assinada a Ordem de Servigo autorizando o inicio das
obras;

2.5.27.2. Também devera conter o cronograma fisico financeiro detalhado dos servicos
com extensdao em .mpp. (Microsoft Office Project, ou similar);

2.5.28. A Contratada deverd fornecer mensalmente os atestados de qualidade dos
materiais e servigos aplicados na execucao das obras em questdo, atendendo ao recomendado

nas Normas Brasileiras, além das normas ambientais vigentes e as exigéncias de contrato,
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inclusive executando ensaios referentes as obras e servigos, a fim de comprovar ou confirmar

tal qualidade, a critério da Fiscalizagao;

2.5.29. A Contratada devera efetuar permanentemente as obras e servigos de controle
tecnologico dos materiais, componentes, processos € equipamentos, bem como da qualidade
das obras e servicos executados, através de empresa especializada, a ser aprovada pela
Fiscalizacao;

2.5.30. As obras ou servigos executados com vicios ou defeitos, em virtude de acao ou
omissao involuntaria, negligéncia, impericia, imprudéncia ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior, serdo refeitos sob exclusiva e integral responsabilidade da Contratada,
sem Onus para a Prefeitura Municipal de Ponte Serrada, sem implicar altera¢cdes do prazo
contratual;

2.5.31. Os relatorios de controle tecnologico deverdo ser apresentados até a entrega da
medi¢do seguinte, sob a pena sofrer as sangdes previstas no contrato;

2.5.32. Cabera a Contratada integral responsabilidade por quaisquer danos causados a
Contratante e a terceiros, durante a execugao das obras e servigos, sempre que forem decorrentes
de negligéncia, impericia ou omissao de sua parte;

2.5.33. Os ensaios e testes, previstos pelas Normas Brasileiras e/ou pelas especificacdes
técnicas/memorial descritivo, deverdo ser realizados por empresas especializadas e
credenciadas/autorizadas pelo INMETRO, as quais deverdo, previamente, ser aprovadas pela
Fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Ponte Serrada. Os ensaios e testes e/ou sua repeticao
ficardo a cargo exclusivo da Contratada, estando os custos incluidos nos precos propostos para
as respectivas obras e servigos, sendo que a nao realizagdo dos mesmos, quando necessarios ou
solicitados pela Fiscalizacdo, propiciara, além da aplicacao das multas, a suspensdo da medig¢ao
das obras e servicos correspondentes até a sua regularizacao

2.5.34. Para a apreciagdo e aprovagdo da empresa indicada para a realizacdao dos ensaios
e testes, a Contratada devera apresentar, no minimo, os seguintes documentos:
Credenciamento/autorizacdo do INMETRO, em vigor; Comprovacao, por meio de Atestados
Técnicos, da realizagdo dos ensaios e testes compativeis com todos as obras e servigos objeto
do contrato.

2.6. Obrigacoes da contratante:

2.6.1. Promover condic¢des para a execucao contratual objeto deste contrato;
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2.6.2. Assegurar livre acesso das pessoas credenciadas pela CONTRATADA para

execucao dos servigos;

2.6.3. Publicar o extrato do contrato e de seus aditivos, se ocorrerem, no Diario da Justica
Eletronico, 6rgao oficial de divulgacao dos atos processuais e administrativos do Municipio de
Ponte Serrada, veiculado no site oficial;

2.6.4. Controlar e acompanhar toda a execugdo deste contrato;

2.6.5. Designar gestor operacional para acompanhamento do contrato;

2.6.6. Disponibilizar a CONTRATADA todos os dados, projetos, especificacdes técnicas,
licencgas e instrugcdes complementares, indispensaveis para a execu¢ao do objeto;

2.6.7. Fiscalizar a execucdo dos servigos, por representante habilitado da
CONTRATANTE, a fim de determinar a regularizagcdo de servigos previamente executados em
desacordo com o Projeto e Memorial Descritivo aprovado, bem como submeter a autoridade
competente, agdes que ultrapassarem a sua competéncia;

2.6.8. Emitir Ordens de Servigo com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias consecutivos
a data de inicio;

2.6.9. Analisar, através da Equipe de Fiscalizacdo designada, os Boletins de Medicao
Mensais emitidos pela CONTRATADA, baseados nas avaliagdes dos servicos executados,
demonstrando quantidades de servi¢os executados no periodo, para posterior desembolso por
parte da CONTRATANTE, contendo assinatura do responsavel técnico da CONTRATADA e
fiscal da obra designado pela CONTRATANTE;

2.6.10. Fiscalizar o andamento da obra enfatizando os prazos de execu¢do e marcos
contratuais definidos no Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser readequado, conforme a

necessidade do Municipio, no decorrer do contrato.

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO
3.1. Entre as alternativas para soluc¢des disponiveis de mercado, podemos citar:
3.1.1. A propria Secretaria de Assisténcia Social reformar o abrigo:
Secretaria nao possui mao-de-obra para execucao de uma reforma. Nao ha servidores, nem
suficientes, muito menos capacitados para executarem o0s servigos técnicos (seja de projetos
e/ou execucao da construcao). Outro fato a Secretaria nao possui contrato de mao-de-obra
(terceirizada) pra tal finalidade. De igual forma, ndo ha contratos de insumos suficiente para a

execucao da construgdo. O que por si s6 afasta esta solugdo como viavel.
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3.1.2. Contratagdo de empresa especializada a realizar a constru¢do da academia:

Demonstra-se a solu¢do mais vidvel de momento. Considerando o apontado no item anterior, a
contratagdo de uma empresa especializada com mao-de-obra qualificada, bem como equipe
técnica suficiente trazem viabilidade a esta solug¢ao visando om atendimento ao interesse publico
o mais breve possivel. Pois desta forma, cabera a futura contratada a aquisicdo de insumos,
servigos, contratagdo de mao-de-obra para execugdo das atividades previstas.

3.2. Conclusio: diante do exposto, nota-se que, a melhor solugdo para o caso € a contratagcdo

de empresa especializada para realizar a constru¢ao da academia de calistenia ao ar livre.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

4.1. Considerando os elementos tragos ao presente documento, demonstra-se como a melhor
solugdo para atendimento ao interesse publico envolvido € a contratacdo de empresa(s)
especializada(s) para a construcao da unidade escolar com o fornecimento de insumos, servigos,
de mao-de-obra capacitada para execugao da obra.

4.2. Para oferecer e atender a populagdo o abrigo precisa ter além de bons profissionais, uma
estrutura fisica adequada que possibilite a realizacdo das referidas atividades, e traga uma
estrutura adequada para as criancas e adolecentes, bem como aquelas que ndo coloquem em
risco a saude e a vida da populagdo da sua area de abrangéncia e dos profissionais que ali
trabalham.

4.3. Também, com a presente licitacdo, o Municipio busca formalizar a contratacdo desta
obra, buscando evitar com tal medida o fracionamento de despesa.

4.4. Por fim, as especificagdes referenciadas nos projetos, memorial descritivo e outros
documentos técnicos referem-se a aspectos bdsicos do mercado em referéncia, sendo
imprescindiveis para obtencdo de um servico de qualidade, que aborde de forma global e

harmonica as caracteristicas da edificagdo a ser construida.

5. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES
5.1. As quantidades estimadas para a presente obra, sdo considerando:
5.1.1. Espaco fisico disponivel de terreno para construgao;
5.1.2. Espagos suficientes para atendimento da demanda.
5.2. Sendo a se considerar para o presente caso:

Area total a reformar: 269,79 m?
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5.3. Sendo o detalhamento a constar nos futuros projetos, memorial descritivo e planilhas

or¢amentarias que irdo compor o presente Processo de Requisi¢cao de Compras.

6. ESTIMATIVA DE PRECO DA CONTRATACAO

6.1. A estimativa de precos da contratagao sera compativel com os quantitativos levantados
no projeto basico e com os pregos do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Indices da Construgdo Civil, que é a principal tabela utilizada no orgamento de obras em geral,
de acordo com o tltimo boletim de referéncia publicado, mantida pela Caixa Econdmica Federal
e pelo IBGE, que informa os custos e indices da Constru¢ao Civil no Brasil. Também podera
ser utilizado a base de dados NOVO SICRO — Sistema de Custos Rodovidrios (DNIT) para
compor precificacdo do objeto.
Na falta de composi¢ao no boletim de referéncia SINAPI, deve-se apresentar a composicao
unitaria do servigo, contendo as justificativas técnicas para as composicdes adotadas, com
elementos suficientes que permitam o controle da motivacao dos atos que fundamentaram os
valores adotados (por exemplo, memoria de calculo dos coeficientes de utilizagcdo de insumos),
bem como a identificagdo do responsavel pela elaboracao. O Tribunal de Contas da Unido
recomenda adotar a composi¢do de outros sistemas referenciais de pregos, desde que mantidos
os coeficientes de consumo para cada servigo, utilizando-se o custo dos insumos obtidos no
SINAPI. Nos casos em que este ndo contemple os servigos em analise, exige-se que se busque
informacdes em outras fontes de pregos para analise do or¢amento de obra publica.
Os custos de execucdo, apresentados em planilha orgamentaria, serdo elaborados por equipe
técnica devidamente capacitada, que resultard no orcamento completo da obra a ser executada,
inclusive com valor final de referéncia da contratagdo, que devera compor a documentagao do
Projeto Basico, Projeto Executivo e Termo de Referéncia.

6.2. Estima-se para a contratagdo almejada o valor total de R$ 343.533,31 (Trezentos e

quarenta e trés mil, quinhentos e trinta e trés reais e trinta ¢ um centavos).

7. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

7.1. Nos termos do art. 47, inciso 11, da Lei Federal n® 14.133/2021, as licitacdes atenderao
ao principio do parcelamento, quando tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso. Na
aplicacdo deste principio, o § 1° do mesmo art. 47 estabelece que deverdo ser considerados a

responsabilidade técnica, o custo para a Administracdo de varios contratos frente as vantagens
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da redugdo de custos, com divisdo do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliacdo da
competi¢do e de evitar a concentracao de mercado.

7.2. Em vista disto, o principio do parcelamento ndo deverd ser aplicado a presente
contratagdo, tendo em vista que eventual divisdo do objeto geraria perda de economia de escala
e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalizagdo contratual frente a
falta de padronizagao e uniformizagao.

7.3. Ademais, a existéncia de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma série de

transtornos quanto a eventual responsabilizagdo por inesperados sinistros ocorridos.

8. CONTRATACAO CORRELADAS/INTERDEPENDENTES
8.1. Este estudo ndo identificou a necessidade de realizar contratagdes acessorias para a
perfeita execugao do objeto, uma vez que todos 0s meios necessarios para a operacionalizagao

dos servigos podem ser supridos apenas com a contratacdo ora proposta.

9. ALINHAMENTO COM PAC
9.1. O Municipio de Ponte serrada encontra-se em transi¢do para nova Lei de Licitacdes, e

considerando que o municipio possui menos de 20.000 (vinte mil) habitantes, encontra-se na

excecao do art. 176 da Lei n® 14.133/2021.

10. DEMONSTRACAO DOS RESUTADOS PRETENDIDOS

10.1. Pretende-se, com o presente processo licitatorio, assegurar a selecdo da proposta apta
a gerar a contratagdo mais vantajosa para o Municipio.

10.2. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isondmico entre os licitantes, bem como
a justa competi¢ao, bem como evitar contratacdo com sobrepre¢o ou com pre¢o manifestamente
inexequivel e superfaturamento na execugao do contrato.

10.3. A contratagdo decorrente do presente processo licitatorio exigira da contratada o
cumprimento das boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizagdo e
otimizagdo do uso dos recursos, bem como para a reducdo dos impactos ambientais.

10.4. Quanto ao interesse publico, nota-se ainda que ampliard o atendimento de satde da
regido, melhorara a qualidade do atendimento de satide, ocasionard economia ao municipio com

a desocupacao do prédio da atual unidade bésica de saude.
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11. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

11.1. A Coordenadoria de Planejamento indicara servidores para atuarem como gestor €
fiscal do contrato.
a) Gestor do Contrato: Marcio José Chibicheski, Gestor de convénios.
b) Fiscal do Contrato: Gestor indicado pela SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
PONTE SERRADA.
¢) Fiscal de Obras: Membro da equipe técnica municipal.
Algumas providéncias serao necessarias pela administragdo para iniciar a execugao do objeto:
e Verificar a necessidade de realocacdo de postes;
e Definir local de canteiro de obra;
e Verificar possiveis interferéncias com imdveis lindeiros.

11.2. Ademais, para que a pretendida contratagao tenha sucesso, ¢ preciso que outras etapas
sejam concluidas, quais sejam:
a) elaboragdo de minuta do edital;
b) realizacdo de certificagdao de disponibilidade orgamentéria;
¢) designagdo em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratacdo (conforme o
caso);

d) elabora¢ao de minuta do contrato;

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1. No caso presente, dos levantamentos realizados e documentos apresentados pelas
equipes técnicas em relagdo ao local de realizagdo do empreendimento, ndo hé qualquer impacto
ambiental e, ndo serdo, portanto, necessarias licencas ambientais ou quaisquer outros estudos,
nesse aspecto.

12.2. Por outro lado, a presente contratagao visa gerar impactos ambientais positivos, uma
vez que havera previsao da responsabilidade ambiental da futura contratada, que todo o material
e equipamento a ser fornecido devera considerar a composi¢do, caracteristicas ou componentes
sustentaveis, atendendo, dessa forma, o disposto na Instru¢do Normativa SLTI/MP n. 01/2010,
Capitulo III, artigo 5°, I, II, IIl e § 1°, exceto aqueles em que ndo se aplica a referida norma.

12.3. E havendo a geracao de residuos solidos, a Contratada ficard responsavel pela

destinagdo correta dos mesmos, conforme legislacdo ambiental.
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13. VIABILIDADE DA CONTRATACAO

13.1. Com os estudos, analises, demonstrativos realizados e aqueles juntados ao presente
ETP, ficou, de maneira detalhada e comprovada a adequagdo da obra pretendida, no atendimento
ao interesse social envolvido, bem como, restara atendido o interesse publico e a perspectiva
legislagao.

13.2. Das informagdes e dados que serviram de referéncia a elaboracdo deste Estudo, foi
possivel se constatar que ha total viabilidade técnica, econdmica e dotacdo or¢amentdria, ndo
ha qualquer impacto ambiental, a obra estd contemplada na LDO e LOA. A obra em si, ndo
apresenta qualquer caracteristica ou aspecto técnico especial e existem diversas empresas na
regido aptas a execucao do objeto.

13.3. Ha equipe técnica, nos diversos setores da Administragdo, para dar encaminhamento
as atividades de contratacdo e execucdo, com os adequados procedimentos de gestao contratual
e fiscalizacdo técnica do objeto.

13.4. Os servigos deverdo ser prestados por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos orgdos competentes, em conformidade com a legislagdo
vigente e padrdes de sustentabilidade caracterizados neste instrumento.

13.5. Com base na justificativa e nas especificacdes técnicas constantes neste Estudo Técnico
Preliminar e seus anexos, e na existéncia de planejamento or¢amentério para subsidiar esta
contratacdo, declaramos que a contratacao ¢ viavel, atendendo aos padrdes e precos de mercado.

13.6. DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DO CUSTEIO COMPARTILHADO

A presente contratacdo sera custeada de forma compartilhada entre os Municipios de Ponte
Serrada, Passos Maia e Vargedo, conforme estabelecido no Termo de Convénio de Cooperagdo
Técnico-Financeira firmado entre os entes municipais, destinado ao custeio das obras de reforma
e adequacao estrutural do Servigo de Acolhimento Institucional “Abrigo Raio de Luz”.

Nos termos do convénio celebrado, cada Municipio convenente serd responsavel pela
correspondente previsdo orcamentdria, reserva de recursos e posterior repasse financeiro
proporcional a quota de participacdo assumida, observadas as disposi¢des da Lei Federal n°
14.133/2021, Lei n® 4.320/64 e Lei de Responsabilidade Fiscal.

O referido convénio foi firmado em resposta a necessidade urgente de adequagao estrutural do
Servi¢o de Acolhimento "Abrigo Raio de Luz", uma demanda acompanhada e impulsionada por
determinagdes do Poder Judiciario e do Ministério Publico. A urgéncia em dar inicio ao processo,

para atender as exigéncias judiciais, motivou o langamento do certame pelo Municipio de Ponte
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Serrada, que posteriormente recebera os aportes financeiros dos demais municipios conveniados,
nos termos da Clausula Quinta do referido acordo.

Ressalta-se que os Municipios convenentes deverdo apresentar as respectivas dotacdes
orcamentdrias, reservas financeiras e demais atos necessdrios a formalizagdo dos aportes

financeiros assumidos antes da homologacao do processo licitatorio, e o repasse dos valores

devera ocorrer antes de iniciar a execucio dos servicos, em conformidade com o Termo de

Convénio firmado entre as partes.

Desta forma, a dotacdo orcamentaria para a despesa esta garantida de forma compartilhada. O
Municipio de Ponte Serrada procederd com a licitacdo e, apos a definicdo do valor final da
contratagdao, os municipios de Passos Maia e Vargeao realizardo o repasse de suas respectivas
cotas-partes para a execugao do objeto, assegurando a viabilidade financeira e a legalidade do

procedimento.

Ponte Serrada - SC, 02 de marg¢o de 2026.

EDUARDO FIRMINO S5 s
BARBOSA:08301775 BARBOSA:08301775904

Dados: 2026.03.05 09:10:06

904 -03'00°

EDUARDO FIRMINO BARBOSA
Arquiteto e Urbanista - Municipio de Ponte Serrada/SC
CAU/SC A149957-2
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