



Obra: CONSTRUÇÃO DO CEIM PRIMEIRO PASSOS - CRECHE PADRÃO FNDE TIPO 1

Município: Lages-SC

Endereço: AVENIDA CORINA CAON, S/N, PONTE GRANDE, LAGES, SC

CURVA ABC CEIM PRIMEIROS PASSOS

VALOR DA OBRA COM BDI

R\$

5.947.122,39

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RICARDO KAZUITI OMURA JUNIOR

NOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

9729484-0 / 9729558-0

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM		ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 507.874,62	8,54%		4	SUPERESTRUTURA	R\$ 690.664,11	11,61%	A 50%
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R\$ 77.039,60	1,30%		6	ESQUADRIAS	R\$ 616.375,86	10,36%	
3	FUNDAÇÕES	R\$ 278.098,77	4,68%		9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 543.372,40	9,14%	
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 690.664,11	11,61%		1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 507.874,62	8,54%	
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	R\$ 211.566,56	3,56%		7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 488.833,91	8,22%	
6	ESQUADRIAS	R\$ 616.375,86	10,36%		18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V	R\$ 368.441,58	6,20%	B 30%
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 488.833,91	8,22%		10	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 284.079,29	4,78%	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 64.674,12	1,09%		3	FUNDAÇÕES	R\$ 278.098,77	4,68%	
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 543.372,40	9,14%		35	ATERRO	R\$ 261.630,01	4,40%	
10	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 284.079,29	4,78%		11	PINTURA E ACABAMENTOS	R\$ 212.020,57	3,57%	
11	PINTURA E ACABAMENTOS	R\$ 212.020,57	3,57%		5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	R\$ 211.566,56	3,56%	
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 149.629,73	2,52%		23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 178.835,77	3,01%	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 38.348,69	0,64%		32	MUROS	R\$ 167.471,30	2,82%	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 103.330,59	1,74%		27	EXECUÇÃO DE ESTACAS	R\$ 156.439,92	2,63%	
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 122.601,00	2,06%		12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 149.629,73	2,52%	
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 4.650,05	0,08%		15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 122.601,00	2,06%	C 20%
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 47.857,41	0,80%		14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 103.330,59	1,74%	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V	R\$ 368.441,58	6,20%		22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 92.082,66	1,55%	
19	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 27.093,90	0,4556%		2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R\$ 77.039,60	1,30%	
20	INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 58.827,72	0,99%		26	CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS	R\$ 66.316,40	1,12%	
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 6.647,87	0,11%		8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 64.674,12	1,09%	
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 92.082,66	1,55%		20	INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 58.827,72	0,99%	
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 178.835,77	3,01%		17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 47.857,41	0,80%	
24	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.228,58	0,09%		34	ENTRADA DE ENERGIA	R\$ 45.029,18	0,76%	
25	PROJETOS	R\$ 21.272,36	0,36%		13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 38.348,69	0,64%	
26	CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS	R\$ 66.316,40	1,12%		28	REFORÇO CONTRA PISO	R\$ 28.446,07	0,48%	
27	EXECUÇÃO DE ESTACAS	R\$ 156.439,92	2,63%		19	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 27.093,90	0,4556%	
28	REFORÇO CONTRA PISO	R\$ 28.446,07	0,48%		25	PROJETOS	R\$ 21.272,36	0,36%	
29	DRENAGEM DA DIVISA	R\$ 6.916,03	0,12%		31	CALÇADA FRONTAL	R\$ 6.919,92	0,12%	
30	REMOÇÃO DA CERCA	R\$ 2.259,60	0,04%		29	DRENAGEM DA DIVISA	R\$ 6.916,03	0,12%	
31	CALÇADA FRONTAL	R\$ 6.919,92	0,12%		21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 6.647,87	0,11%	
32	MUROS	R\$ 167.471,30	2,82%		33	SONDAGEM	R\$ 6.246,24	0,11%	
33	SONDAGEM	R\$ 6.246,24	0,11%		24	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.228,58	0,09%	
34	ENTRADA DE ENERGIA	R\$ 45.029,18	0,76%		16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 4.650,05	0,08%	
35	ATERRO	R\$ 261.630,01	4,40%		30	REMOÇÃO DA CERCA	R\$ 2.259,60	0,04%	
								100,00%	

Valores totais

R\$ 5.947.122,39

100,00%

RICARDO KAZUITI OMURA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 157160-2
MATRÍCULA 57921380/1