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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços remanescentes necessários à 

conclusão das Obras de Drenagem Pluvial e Sinalização Viária da Comunidade de Vargem Bonita, 

em área rural do Município de São José do Cerrito/SC, contemplando o fornecimento de materiais, 

mão de obra, equipamentos e demais insumos necessários à completa execução do objeto, conforme 

projetos executivos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e 

demais documentos técnicos integrantes do processo. 

Item Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total 

1  CONCLUSÃO DAS OBRAS DE 

DRENAGEM PLUVIAL E 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA – 

COMUNIDADE DE VARGEM BONITA 

Un. 1 R$ 699.382,50 R$ 699.382,50 

 

1.1. A contratação compreenderá a execução integral dos serviços de engenharia necessários à 

conclusão das obras de drenagem pluvial e sinalização viária da Comunidade de Vargem Bonita, 

incluindo fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, transporte e todas as 

demais providências indispensáveis à completa execução e entrega do objeto, conforme projeto 

executivo, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais 

documentos técnicos anexos. 

1.2. A contratação compreenderá a execução dos serviços remanescentes necessários à conclusão 

das obras de infraestrutura viária no trecho pavimentado da Comunidade de Vargem Bonita, 

contemplando serviços preliminares, mobilização, implantação dos dispositivos de drenagem 

pluvial, execução dos elementos de sinalização horizontal e vertical, além de todas as atividades 

necessárias à adequada finalização do empreendimento. 

Os serviços de drenagem pluvial compreenderão a execução de sarjetas triangulares de concreto 

moldadas in loco, transposição de segmentos, descidas d'água e demais dispositivos previstos em 
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projeto, visando garantir o adequado escoamento das águas superficiais e a preservação da estrutura 

do pavimento existente. 

Os serviços de sinalização compreenderão a execução de sinalização horizontal por meio de pintura 

viária conforme especificações do projeto executivo, implantação de dispositivos refletivos, placas 

de sinalização vertical e respectivos suportes, observando os padrões estabelecidos pelas normas 

técnicas aplicáveis e pelo Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. 

A execução dos serviços deverá contemplar todas as etapas necessárias à adequada implantação dos 

dispositivos previstos, incluindo preparação das áreas de intervenção, fornecimento e aplicação dos 

materiais, acabamentos, limpeza e demais procedimentos necessários à perfeita execução do objeto. 

Ao final, será realizada a limpeza geral das áreas de intervenção e a entrega da obra em perfeitas 

condições de uso, segurança e funcionalidade, conforme especificações constantes no memorial 

descritivo, projetos, planilha orçamentária e demais documentos integrantes do processo. 

1.3. Todos os serviços deverão ser realizados de acordo com as especificações e condições 

constantes nos documentos técnicos que integram o processo licitatório, sob supervisão e 

fiscalização da Prefeitura Municipal de São José do Cerrito, por intermédio da Secretaria Municipal 

competente e do servidor designado para fiscalização contratual. 

1.4. O prazo de execução dos serviços será de 4 (quatro) meses, contados a partir da emissão da 

Ordem de Serviço, observadas as condições estabelecidas no cronograma físico-financeiro e demais 

documentos integrantes do processo, nos termos da Lei nº 14.133/2021. 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO    

A contratação tem como objetivo promover a conclusão das obras de infraestrutura viária da 

Comunidade de Vargem Bonita, por meio da execução dos serviços remanescentes de drenagem 

pluvial e sinalização viária, visando ampliar a segurança, a funcionalidade e a durabilidade da 

infraestrutura implantada. 

A intervenção busca garantir o adequado escoamento das águas superficiais no trecho pavimentado, 

reduzindo riscos de processos erosivos, acúmulo de água sobre a pista e danos à estrutura do 

pavimento, contribuindo para a preservação da via e aumento de sua vida útil. 
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A execução dos dispositivos de drenagem pluvial e da sinalização horizontal e vertical contribuirá 

para proporcionar melhores condições de trafegabilidade e segurança aos usuários, garantindo 

adequada orientação do tráfego, redução dos riscos de acidentes e melhoria das condições de 

circulação no trecho. 

A obra beneficiará diretamente a mobilidade da população local, fortalecendo o acesso à 

Comunidade de Vargem Bonita e ao Município de Campo Belo do Sul, além de favorecer o 

deslocamento de moradores, produtores rurais, transporte de insumos, escoamento da produção 

agrícola e o acesso a empreendimentos turísticos e econômicos da região, incluindo a Vinícola 

Abreu Garcia. 

A contratação está fundamentada na Lei nº 14.133/2021, especialmente nos artigos 6º, 18 e 40, que 

tratam do planejamento da contratação, da elaboração do Termo de Referência e da necessidade de 

observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade, sustentabilidade e interesse 

público. 

O investimento necessário para a execução dos serviços será custeado mediante recursos oriundos 

do Governo Estadual sob nº SCC 00023753/2021, no valor estimado de R$ 699.382,50 

(seiscentos e noventa e nove mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), destinados 

à execução dos serviços remanescentes necessários à conclusão das obras de drenagem pluvial e 

sinalização viária da Comunidade de Vargem Bonita. 

Trata-se de serviço comum de engenharia, de execução integral por empresa especializada, 

observando-se as especificações técnicas constantes do projeto executivo, memorial descritivo, 

planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos integrantes deste Termo 

de Referência. 

Dessa forma, a contratação mostra-se plenamente justificada pela necessidade pública, pela 

viabilidade técnica e orçamentária do empreendimento e pela adequação às políticas municipais 

voltadas à melhoria da infraestrutura viária, segurança dos usuários e preservação do patrimônio 

público. 

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
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A solução contempla a execução dos serviços remanescentes necessários à conclusão das obras de 

drenagem pluvial e sinalização viária da Comunidade de Vargem Bonita, incluindo: 

• Execução de serviços preliminares, mobilização e instalação do canteiro de obras; 

• Conferência das medidas e compatibilização dos serviços em campo; 

• Implantação de sarjetas triangulares de concreto moldadas in loco; 

• Execução de transposição de segmentos e descidas d’água; 

• Preparação das áreas de intervenção e adequações necessárias à implantação dos dispositivos de 

drenagem; 

• Execução dos serviços de sinalização horizontal mediante pintura viária conforme projeto 

executivo; 

• Implantação de dispositivos refletivos (tachões); 

• Fornecimento e instalação de placas de sinalização vertical e respectivos suportes; 

• Implantação de sinalização temporária durante a execução dos serviços; 

• Limpeza final da obra e destinação adequada dos resíduos gerados. 

A metodologia construtiva adotada será convencional, utilizando materiais e técnicas amplamente 

disponíveis no mercado, permitindo a execução por empresa especializada em serviços comuns de 

engenharia. 

A contratada deverá adotar medidas preventivas relacionadas à segurança do trabalho e controle 

ambiental, visando minimizar impactos decorrentes da execução dos serviços, tais como emissão 

de poeira, ruídos, geração de resíduos e eventuais interferências na circulação de usuários da via, 

observando a legislação vigente, normas técnicas aplicáveis e boas práticas de engenharia. 

A execução dos serviços será supervisionada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de São 

José do Cerrito, por meio de servidor designado como fiscal do contrato, que acompanhará todas as 
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etapas, verificando a conformidade com os projetos executivos, memorial descritivo, cronograma 

físico-financeiro e demais documentos técnicos integrantes do processo. 

O resultado esperado consiste em proporcionar melhores condições de trafegabilidade, segurança e 

funcionalidade da infraestrutura viária, assegurando adequado escoamento das águas superficiais, 

aumento da vida útil do pavimento, redução dos riscos de acidentes e melhoria das condições de 

mobilidade da população e dos usuários da via. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

A presente contratação tem por objetivo atender à necessidade da Prefeitura Municipal de São José 

do Cerrito, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, de promover a 

conclusão das obras de infraestrutura viária da Comunidade de Vargem Bonita, mediante execução 

dos serviços remanescentes de drenagem pluvial e sinalização viária no trecho pavimentado em área 

rural, conforme projetos executivos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma 

físico-financeiro e demais documentos técnicos integrantes do processo. 

A intervenção destina-se a garantir o adequado escoamento das águas superficiais, preservar a 

estrutura do pavimento existente, ampliar as condições de segurança dos usuários da via e 

proporcionar melhores condições de trafegabilidade e mobilidade à população beneficiada.  

A contratada deverá fazer o cadastro da obra junto ao CNO (Cadastro Nacional de Obras), bem 

como, efetuar sua baixa para o pagamento de medição final, mediante apresentação da certidão de 

encerramento da CNO. 

A empresa contratada será responsável pela execução de todos os serviços e fornecimento de 

materiais, equipamentos, ferramentas, transporte, mão de obra e demais insumos necessários à 

perfeita e completa execução da obra, atendendo às normas técnicas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e às boas práticas de engenharia. 

Sustentabilidade 

4.1. A contratada deverá adotar práticas de sustentabilidade durante toda a execução da obra, 

observando o uso racional de recursos naturais, como água e energia, e a correta destinação dos 

resíduos sólidos gerados. Sempre que possível, deverá priorizar o uso de materiais recicláveis, 



 

Página 6 de 32 
 

Pág.6 de 32 
 

reutilizáveis e provenientes de fontes certificadas, conforme os princípios da responsabilidade 

socioambiental previstos na Lei nº 14.133/2021: 

Indicação de marcas ou modelos 

4.2. Não será permitida a indicação de marcas ou modelos específicos nos projetos, orçamentos ou 

memoriais descritivos da obra, salvo nos casos em que for comprovada a necessidade de 

padronização ou quando houver justificativa técnica devidamente aprovada pela Administração, em 

conformidade com o § 1º do art. 42 da Lei nº 14.133/2021. 

Da vedação de utilização de marca/produto na execução do serviço 

4.3. Fica vedada a exigência, por parte da contratada, de fornecimento de bens de marca específica 

na execução da obra, salvo nas hipóteses justificadas tecnicamente e previamente autorizadas pelo 

fiscal do contrato. 

Da exigência de carta de solidariedade 

4.4. Poderá ser exigida carta de solidariedade do fabricante para todos os equipamentos que 

eventualmente integrem o objeto contratado, caso necessário, assegurando assistência técnica e 

reposição de peças durante o período de garantia. 

Subcontratação 

4.5. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 40% (quarenta por cento) do 

valor total do contrato, nas seguintes condições: 

4.6. A subcontratação parcial de etapas específicas da obra poderá ser permitida, desde que 

previamente autorizada pela Administração e observadas as limitações legais, sendo vedada a 

subcontratação integral do objeto. A contratada permanecerá integralmente responsável pelo 

cumprimento das obrigações contratuais: 

4.7. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do Contratado 

pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades 

do subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das 

obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.  

4.8. A subcontratação depende de autorização prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o 

subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto. 

4.9. O Contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica 

do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. 

4.10. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 

mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 
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dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na 

contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 

Garantia da contratação 

4.11. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, 

de 2021, com validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência 

contratual, podendo o Contratado optar pela caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, 

seguro-garantia, fiança bancária ou título de capitalização, em valor correspondente a 5% (cinco 

por cento) do valor total da contratação.  

4.11.1. Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, será exigida garantia adicional do fornecedor 

cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 

equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta. 

4.12. Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, 

até a data de assinatura do contrato.  

4.12.1. A apólice de seguro-garantia permanecerá em vigor mesmo que o Contratado não pague o 

prêmio nas datas convencionadas.  

4.12.2. Caso o adjudicatário não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do 

contrato, ocorrerá a preclusão do direito de escolha dessa modalidade de garantia. 

4.12.3. A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do 

contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.  

4.12.4. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de 

aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período 

fique descoberto, ressalvados os períodos de suspensão contratual.  

4.12.5. Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não apresente a apólice de seguro de 

garantia antes da assinatura do contrato, deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 

prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, 

comprovante de prestação de garantia nas modalidades de caução em dinheiro ou títulos da dívida 

pública, fiança bancária ou títulos de capitalização. 

4.13. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, deverá 

ser efetuada em favor do Contratante, em conta específica, com correção monetária. 

4.14. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 
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pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 

Ministério competente. 

4.15. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou 

instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e 

deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

4.16. Na hipótese de opção pelo título de capitalização, a garantia deverá ser custeada por 

pagamento único, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, 

emitido por sociedades de capitalização regulamente constituídas e autorizadas pelo Governo 

Federal. 

4.16.1. O título de capitalização deverá ser apresentado ao Contratante juntamente com as condições 

gerais e o número do processo administrativo sob o qual o plano de capitalização foi aprovado pela 

Susep (art. 8º, III, da Circular SUSEP nº 656, de 11 de março de 2022).  

4.17. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não aceitação, 

o pagamento de:  

4.17.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 

demais obrigações nele previstas;   

4.17.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e  

4.17.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não 

adimplidas pelo Contratado.  

4.18. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá 

ser ajustada ou renovada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, 

contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissão do apostilamento, seguindo os mesmos 

parâmetros utilizados quando da contratação.  

4.19. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o 

Contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem 

de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.  

4.20. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, 

o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 

prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.  

4.21. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 
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4.21.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverá ser notificado pelo Contratante 

quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas 

contratuais. 

4.21.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da 

apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando 

fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados 

ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.  

4.22. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da carta fiança, autorização para a liberação de 

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia ou anuência ao resgate do título de 

capitalização, acompanhada de declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que 

o Contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato.  

4.22.1. A extinção da garantia na modalidade seguro-garantia observará a regulamentação da Susep. 

4.22.2. A Administração deverá apurar se há alguma pendência contratual antes do término da 

vigência da apólice.   

4.23. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua 

extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada 

monetariamente. 

4.24. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista 

neste Termo de Referência. 

4.25. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante 

com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 

4.26. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista 

neste Termo de Referência. 

Vistoria 

4.27. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento 

pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o 

direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de 

segunda à sexta-feira, das 08 horas às 12 horas. 

4.28.Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia. 

4.29. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar 

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 

empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.  
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4.30. Caso o interessado opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada 

pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da 

contratação. 

4.31. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento 

das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos 

serviços, devendo o Contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

5.1. A execução dar-se-á por empreitada por preço global, com responsabilidade integral da 

contratada pelo fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, transporte, 

mobilização e demais insumos, conforme projeto executivo, memorial descritivo, planilha 

orçamentária e cronograma físico-financeiro anexos. 

5.2. A execução do objeto deverá seguir as etapas conforme Cronograma de Execução integrante 

do Projeto Básico. 

5.3 Prazos 

a) Prazo total de execução: 4 (quatro) meses, contados da emissão da Ordem de Serviço. 

b) Início da execução do objeto: em até 10 (dez) dias da emissão da ordem de serviço e 

comprovação das ART/RRT. 

c) Cronograma físico-financeiro: deverá detalhar as etapas acima, com percentuais de avanço e 

marcos de medição. 

5.4 Medições e pagamentos 

a) Medições mensais por etapas concluídas e atestadas pela fiscalização, conforme cronograma e 

planilha orçamentária. 

b) Critério: medição por unidade/etapa executada, vedada medição de itens não executados. 

c) Documentos: boletim de medição, diário de obra, notas fiscais, comprovantes de ensaios/testes 

quando aplicável. 

5.5 Condições de operação do canteiro 

a) Horário de trabalho:  Os serviços serão prestados das 7:30h às 17:30h  
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b) Local: Estrada de acesso a localidade da Vargem Bonita 

c) Segurança e saúde: atendimento integral às NR’s do MTE, PCMAT/PPRA/PCMSO quando 

aplicável, EPIs e sinalização. 

d) Meio ambiente: manejo e destinação de resíduos conforme legislação; proibição de descartes 

irregulares; controle de poeira e ruído. 

e) Interferências e acessos: manutenção das condições adequadas de circulação de veículos e 

usuários da via durante a execução dos serviços, mediante planejamento das frentes de trabalho e 

implantação de sinalização temporária adequada. 

5.6 Qualidade, ensaios e comprovações 

a) Materiais com certificados de origem e desempenho quando exigido em norma; 

b) Ensaios, verificações e testes previstos em projeto e normas técnicas aplicáveis ao objeto, 

incluindo conferência de alinhamento, acabamento, espessuras, execução dos dispositivos de 

drenagem, aplicação da sinalização viária e conformidade dos materiais empregados; 

c) Aceitação dos serviços condicionada ao atendimento das especificações, tolerâncias e 

desempenho previstos. 

5.7 Documentação técnica obrigatória 

a) ART/RRT de execução e, se aplicável, de projetos complementares; 

b) Plano de ataque/PO (memorial de metodologia executiva) em até 10 dias após a OS; 

c) Entrega de plantas e manuais ao final da obra, refletindo fielmente o executado; 

d) Garantias:  o prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal será de, 

no mínimo 60 (sessenta) meses, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de 

recebimento definitivo do objeto. 

5.8 Responsabilidades da contratada 

a) Integridade do canteiro, guarda de materiais e equipamentos; 

b) Reparação de danos a terceiros e ao patrimônio público; 

c) Atendimento imediato às determinações da fiscalização e correção de não conformidades no 

prazo fixado. 

5.9 Fiscalização 

A execução será acompanhada por fiscal/designado da Administração, com poderes para registrar 



 

Página 12 de 32 
 

Pág.12 de 32 
 

ocorrências, aprovar medições, solicitar correções e determinar a paralisação de serviços em caso 

de risco ou desconformidade, sem ônus adicional ao contratante. 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

 

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas 

e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua 

inexecução total ou parcial. 

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 

mediante simples apostila. 

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito 

sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que 

devam ser cumpridas de imediato. 

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar 

o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de 

fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 

fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do 

Contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre 

outros. 

Preposto 

6.6. O Contratado designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos 

serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto 

Contratado. 

6.7. O Contratado deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o 

período a vigência contratual. 

6.8. O Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do 

preposto da empresa, hipótese em que o Contratado designará outro para o exercício da atividade. 

Rotinas de Fiscalização 
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6.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou 

pelos respectivos substitutos. 

Fiscalização Técnica 

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas 

todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a 

Administração. 

6.11. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a 

regularização das faltas ou dos defeitos observados. 

6.12. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 

notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 

6.13. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que 

demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as 

medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 

6.14. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, 

o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do 

contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual. 

6.16. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas: 

6.16.1. A fiscalização incluirá a verificação constante da qualidade dos materiais empregados na 

execução dos serviços de drenagem pluvial e sinalização viária, garantindo conformidade com os 

projetos, memorial descritivo, normas técnicas aplicáveis e especificações previstas no processo 

licitatório. 

6.17. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do 

Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, 

gestores e fiscais, de conformidade.  

Fiscalização Administrativa 
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6.18. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da 

contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 

apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, 

caso necessário. 

6.19. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato 

atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as 

providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 

6.20. Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas: 

6.20.1. Monitoramento contínuo do cumprimento dos prazos e qualidade dos serviços. 

Gestor do Contrato 

6.21. Cabe ao gestor do contrato: 

6.21.1. Coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato 

contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a 

exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações 

contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato 

para fins de atendimento da finalidade da administração. 

6.21.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade 

superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. 

6.21.3. acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho 

de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do 

pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 

6.21.4. emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo 

e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu 

desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e 

a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de 

obrigações. 

6.21.5. tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização 

para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 

14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. 
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6.21.6. elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham 

justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das 

atividades da Administração. 

6.21.7. enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 

procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos 

termos do contrato. 

6.21.8. receber e dar encaminhamento imediato: 

6.21.8.1. às denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho, 

conforme o art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 12.174/2024;  

6.21.8.2. à notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações 

trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, 

Defensoria Pública ou por qualquer outro meio idôneo. 

6.22. Fica designada como gestora do contrato a Sra. Letícia Couto de Lima, matrícula 2667/2, 

responsável pela coordenação geral das ações de acompanhamento e controle da execução 

contratual, comunicação entre os setores envolvidos, adoção de providências administrativas 

necessárias e encaminhamento de eventuais demandas à autoridade competente. 

6.23. Fica designado como fiscal do contrato o servidor Sr. Júlio Cezar Muniz, matrícula 1347/1, 

responsável pelo acompanhamento técnico e operacional da execução da obra, pela verificação da 

conformidade dos serviços e materiais empregados, pelo controle das etapas previstas no 

cronograma e pelo atesto das medições e relatórios de execução. 

6.24. A contratada deverá permitir à gestora e às fiscais livre acesso ao canteiro de obras, 

equipamentos e documentos, prestando todas as informações necessárias ao acompanhamento e 

fiscalização. 

6.25. A gestão e fiscalização do contrato serão formalizadas por meio de relatórios periódicos, 

registros fotográficos, atas e documentos comprobatórios das etapas executadas, que integrarão o 

processo administrativo para fins de controle interno e externo, conforme determina o artigo 141 da 

Lei nº 14.133/2021. 

6.26. A atuação da gestora e das fiscais não exime a contratada de suas responsabilidades legais e 

técnicas pela execução integral da obra, devendo esta responder pela qualidade, segurança e 

conformidade dos serviços prestados. 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
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7.1 A avaliação da execução do objeto utilizará o outro instrumento substituto para aferição da 

qualidade da prestação dos serviços. 

7.2 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 

prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que o Contratado: 

7.2.1 não produziu os resultados acordados, 

7.2.2 deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividades 

contratadas; ou 

7.2.3 deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou os 

utilizou com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

7.3 A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:  

7.3.1 Conformidade com o cronograma de execução: O pagamento será aferido com base na 

conformidade das etapas de execução dos serviços com o cronograma previamente estabelecido. 

Caso as etapas sejam concluídas dentro dos prazos e conforme o planejamento, a medição será 

realizada para liberar o pagamento correspondente 

7.3.2 Qualidade dos serviços prestados: A execução dos serviços será verificada quanto à 

qualidade, de acordo com as especificações do contrato e as normas técnicas aplicáveis. A aferição 

levará em consideração a conformidade dos materiais utilizados, o acabamento final, e o 

atendimento às condições de segurança e funcionalidade exigidas 

7.3.3 Documentação comprobatória e relatórios de progresso: Para a liberação do pagamento, será 

exigida a documentação comprobatória, como relatórios de progresso, fotos de cada etapa 

executada, notas fiscais e outros documentos que atestem a execução efetiva dos serviços conforme 

acordado. 

Do recebimento 

7.4 Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 03 (três) dias, pelos fiscais técnico 

e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de 

caráter técnico e administrativo. 

7.4.1 Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, ao final de cada etapa da execução contratual, 

conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia 

dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada. 

7.4.2 Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 

aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 
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7.4.3 O Contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 

procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução 

contratual, quando for o caso. 

7.5 O prazo para recebimento provisório será contado do recebimento de comunicação de 

cobrança oriunda do Contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a 

parcela a ser paga. 

7.6 O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. 

7.7 O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. 

7.8 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto 

de vista técnico e administrativo. 

7.9 Para efeito de recebimento provisório, será considerado para fins de faturamento o período 

mensal executados. 

7.10 Ao final de cada período/evento de faturamento: 

7.10.1 o fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto 

e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em 

consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no 

redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser 

encaminhado ao gestor do contrato; 

7.11 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado 

ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 

7.12 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 

única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a 

ser apontadas no recebimento provisório. 

7.13 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam 

sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório. 

7.14 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 

testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 
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7.15 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades. 

7.16 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter 

o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à 

fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 

encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

7.17 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do 

recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a 

verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo 

detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 

7.17.1 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo 

e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção 

ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e 

aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento 

de obrigações, conforme regulamento. 

7.17.2 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, 

caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas 

contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correções; 

7.17.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com 

base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

7.17.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização. 

7.17.5 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 

procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 

7.18 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à 

empresa para emissão de Nota Fiscal quanto à parcela incontroversa da execução do objeto, para 

efeito de liquidação e pagamento. 

7.19 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo Contratado, de 

inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 



 

Página 19 de 32 
 

Pág.19 de 32 
 

7.20 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e 

pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 

contrato. 

Liquidação 

7.21 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias 

úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período. 

7.22 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de 

prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 

limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021 

7.23 Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

I) o prazo de validade; 

II) a data da emissão; 

III) os dados do contrato e do órgão contratante; 

IV) o período respectivo de execução do contrato; 

V) o valor a pagar; e 

VI) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

7.24 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas 

saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao 

Contratante. 

7.25 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 

mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021. 

7.26 A Administração deverá realizar consulta para: 

7.26.1 verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas; 

7.26.2 identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação no âmbito do 

órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, 

bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

7.27 Constatando-se a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua 

notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no 
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mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 

critério do Contratante. 

7.28 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que 

sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

7.29 Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla 

defesa. 

7.30 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação. 

Prazo de pagamento 

7.31 O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização 

da liquidação da despesa, conforme seção anterior. 

7.32 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados 

monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, 

mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária. 

Forma de pagamento 

7.33 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 

conta corrente indicados pelo Contratado. 

7.34 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

7.35 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

7.35.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão 

retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação 

vigente. 

7.36 O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
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Antecipação de pagamento 

7.37 Não será admitida antecipação de pagamento. 

Reajuste 

7.38 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da 

data do orçamento estimado, considerando as planilhas referenciais elaboradas com base no 

SINAPI/SICRO do mês 02 do ano de 2026.  

7.39 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços 

iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do INCC, exclusivamente para 

as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

7.40 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 

dos efeitos financeiros do último reajuste. 

7.41 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará 

ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

7.42 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 

definitivo(s). 

7.43 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de 

qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que 

vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

7.44 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

7.45 O reajuste será realizado por apostilamento. 

Cessão de Crédito 

7.46 Não serão admitidas cessões de credito. 

 

 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

 

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na 

modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de 

julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL. 
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Regime de execução 

8.2. O regime de execução do contrato será o de empreitada por preço global, considerando que a 

execução do objeto se dará por preço certo e total, conforme planilha orçamentária e projeto 

executivo. 

Critérios de aceitabilidade de preços 

8.3. O critério de aceitabilidade de preços será: Menor Preço Global. 

8.3.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, 

por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários 

tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de 

avaliação de exequibilidade; 

 

Exigências de habilitação 

8.4. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

Habilitação jurídica 

8.5. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede;  

8.6. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como 

empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto 

ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

8.7. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 

publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde 

se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, 

conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020. 

8.8. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local 

de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

8.9. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da 

filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz 
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8.10. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

Habilitação fiscal, social e trabalhista 

8.11. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas, conforme o caso; 

8.12. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida 

Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal 

do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

8.13. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

8.14. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A 

da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

8.15. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à 

atividade em cujo exercício contrata ou concorre;  

8.16. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa 

à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

8.17. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, 

deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

8.18. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 

dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

 

Qualificação Econômico-Financeira 

8.19. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, 

de 2021, art. 69, caput, inciso II; 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
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8.20. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do 

interessado, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na 

licitação/contratação, ou de sociedade simples; 

8.21. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 

contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, comprovando, 

índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores ou 

iguais a 1 (um), obtidos por meio da aplicação das seguintes fórmulas:  

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

8.22. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido, para fins de 

habilitação, capital mínimo de 10% do valor total estimado da contratação. 

8.23. Os indicadores fixados acima deverão ser atingidos no último exercício social, sob pena de 

inabilitação;  

8.24. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita 

Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped e/ou registrados 

na Junta Comercial, na forma da Lei.  

8.25. O atendimento dos índices econômicos previstos neste termo de referência deverá ser atestado 

mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo 

fornecedor. 

8.26. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação/contratação deverão atender a todas 

as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de 

abertura. 

Qualificação Técnica 

8.27. Declaração de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informações e das condições 

locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.  
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8.27.1. Essa declaração poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável 

técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação 

8.28. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente, em plena validade. 

8.28.1. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no 

momento da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitação de 

registro perante a entidade profissional competente no Brasil. 

Qualificação Técnico-Profissional 

8.29. A licitante deverá comprovar possuir, em seu quadro permanente, profissional de nível 

superior legalmente habilitado, registrado no CREA/CAU, detentor de Atestado(s) de capacidade 

técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s) da respectiva 

Certidão de Acervo Técnico – CAT, que comprove(m) experiência anterior na execução de obras 

ou serviços de engenharia de natureza e complexidade semelhantes ao objeto desta licitação. 

8.29.1 Para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional, a licitante deverá apresentar 

Atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, demonstrando execução 

anterior de serviços compatíveis com o objeto licitado, observando os quantitativos mínimos de 

maior relevância técnica abaixo: 

a) Execução de DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PLUVIAL (SARJETAS, DESCIDAS 

D’ÁGUA OU EQUIVALENTES): mínimo de 2.925,00 m; 

b) Execução de SINALIZAÇÃO HORIZONTAL: mínimo de 600,00 m²; 

c) Implantação de DISPOSITIVOS AUXILIARES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (TACHÕES 

E/OU SIMILARES): mínimo de 75 unidades; 

d) Implantação de SINALIZAÇÃO VERTICAL (PLACAS E SUPORTES): mínimo de 4 unidades. 

8.29.2 Os quantitativos exigidos correspondem a aproximadamente 50% dos quantitativos 

considerados de maior relevância técnica do objeto, observando critérios de proporcionalidade, 

razoabilidade e pertinência ao objeto licitado. 

8.29.3. O(s) profissional(is) acima indicado(s) deverá(ão) participar do serviço objeto do contrato, 

e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde 

que aprovada pela Administração (§ 6º do art. 67 da Lei nº 14.133, de 2021). 

8.30. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de 

regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do 
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art. 156 da Lei n.º 14.133, de 2021, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica 

ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade. 

8.31. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial 

do fornecedor. 

Disposições Gerais sobre habilitação: 

8.32. Quando permitida a participação na licitação/contratação de empresas estrangeiras que não 

funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, 

inicialmente apresentados em tradução livre. 

8.33. Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinatura 

do contrato ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos 

exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos 

termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-

lo, ou consularizalos pelos respectivos consulados ou embaixadas. 

8.34. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

8.35. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados 

de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

8.36. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

Outras Declarações: 

8.37. A licitante declara que: 

a) nos termos do art. 63, Inciso IdaLeiFederal14.133/2021, que cumprimos plenamente os requisitos 

de habilitação, e assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem 

sido cometidos quando da preparação da mesma, não havendo fato impeditivo à nossa habilitação. 

b) não fomos declarados inidôneos ou suspensos para contratar ou licitar com a administração 

pública em qualquer esfera de governo; 

c) não possui em seu quadro societário servidor público da ativa do Município de São José do 

Cerrito, empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista, agentes políticos 
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detentores de mandatos eletivos do poder legislativo, tanto federal como estadual, nos termos do 

Art. 54, Inc. I, alínea “a” da Constituição Federal e Art. 43, Inc. I alínea “a”, inc. II, alínea “a” da 

Constituição do Estado de Santa Catarina; 

d) cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, nos termos do artigo 63, inc. IV, da Lei nº 14.133/2021; 

e) nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, leis 

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 

ajustamento e conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação, 

conforme art. 63§ 1º, da Lei nº 14.133/2021; 

f) não mantem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil 

com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na 

licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro 

ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

g) não possui condenação judicial por exploração de trabalho infantil, por submissão de 

trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos 

vedados pela legislação trabalhista; 

h) seu enquadramento de Receita Bruta, com o micro empresa/empresas de pequeno porte, que não 

contratou com a Administração Pública acima do limite estabelecido em Lei; 

i)para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, que não empregamos 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre não emprega menor de dezesseis 

anos, salvo, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme preceitua o inciso XXXIII, 

artigo 7º da Constituição Federal. 

 

9. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 
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d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 

justificado; 

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

9.2 Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções: 

9.2.1 Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que 

não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

9.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, 

“c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

9.2.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas 

nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que 

justifiquem a imposição de penalidade mais grave. 

9.2.4 Multa: 

9.2.4.1 Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 0,05% (zero virgula zero cinco por 

cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) 

dias.  

9.2.4.2 Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 

total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para 

apresentação, suplementação ou reposição da garantia; 

9.2.4.2.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação, suplementação ou 

reposição da garantia autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por 

descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 

da Lei n. 14.133, de 2021. 

9.2.4.3 Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” a “h” de 10% (dez por cento) 

a 30% (trinta por cento) do valor da contratação. 

9.2.4.4 Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea “c”, de 5% 

(cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratação. 

9.2.4.5 Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, de 5% (cinco por cento) a 30% 

(trinta por cento) do valor da contratação. 
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9.2.4.6 Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na alínea 

“d”, de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratação. 

9.2.4.7 Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “a”, de 5% (cinco por cento) a 30% 

(trinta por cento) do valor da contratação. 

9.3 A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese 

alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante. 

9.4 Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a multa. 

9.5 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contado da data de sua intimação. 

9.6 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 

descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

9.7 A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 

contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

9.8 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 

contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e 

parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

9.8.1 Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas 

eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial. 

9.8.2 Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão 

considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das 

comunicações a eles comprovadamente enviadas. 

9.9 Na aplicação das sanções serão considerados: 

9.9.1 a natureza e a gravidade da infração cometida; 

9.9.2 as peculiaridades do caso concreto; 

9.9.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

9.9.4 os danos que dela provierem para o Contratante; e 

9.9.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 
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9.10 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras 

leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos 

lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, 

observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei. 

9.11 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 

abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste 

Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das 

sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes 

de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de 

coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o 

contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 

9.12 O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 

aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, 

para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no 

Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo 

Federal. 

9.12.1 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Gestão Municipal, a fim 

de envio ao Portal da Transparência. 

9.13 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021. 

9.14 Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa 

administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou 

parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de 

outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante. 

 

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 

A estimativa do valor da presente contratação foi elaborada com base nas composições de custos e 

serviços constantes dos sistemas referenciais SICRO e SINAPI, adotados como referências oficiais 

para orçamentos de obras e serviços de engenharia realizados pela Administração Pública, conforme 

determina o artigo 23, inciso VII, da Lei nº 14.133/2021. 
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A utilização dos sistemas SICRO e SINAPI como fontes referenciais garante que os valores 

estimados reflitam parâmetros técnicos atualizados e compatíveis com as condições de mercado, 

assegurando economicidade, transparência e aderência às boas práticas de orçamentação pública. 

 

O orçamento estimativo foi elaborado com base nas especificações dos projetos executivos, 

memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, contemplando todos os 

custos diretos e indiretos necessários à execução integral dos serviços, incluindo materiais, mão de 

obra, equipamentos, transporte, encargos sociais, benefícios e despesas indiretas (BDI), bem como 

todos os insumos necessários à completa execução do objeto. 

 

Considerando os quantitativos e composições orçamentárias apuradas, o valor total estimado para 

a execução dos serviços remanescentes necessários à conclusão das obras de drenagem pluvial e 

sinalização viária da Comunidade de Vargem Bonita é de: R$ 699.382,50 (seiscentos e noventa e 

nove mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos). 

 

O valor estimado contempla todos os custos relacionados à execução da obra, incluindo encargos 

sociais, transporte, mobilização, desmobilização, equipamentos, administração local e demais 

despesas necessárias à execução integral dos serviços. 

 

O valor acima servirá de referência para o limite máximo aceitável na fase de julgamento das 

propostas, observando as disposições da Lei nº 14.133/2021. 

 

A planilha orçamentária detalhada, memória de cálculo dos quantitativos e levantamento dos custos 

extraídos dos sistemas SICRO e SINAPI encontram-se anexos a este Termo de Referência, para fins 

de comprovação da metodologia adotada e rastreabilidade dos valores estimados. 

 

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

A presente contratação está devidamente contemplada na programação orçamentária do Município 

de São José do Cerrito/SC, havendo previsão de recursos suficientes para a execução integral dos 

serviços remanescentes necessários à conclusão das obras de drenagem pluvial e sinalização viária 

da Comunidade de Vargem Bonita. 



 

Página 32 de 32 
 

Pág.32 de 32 
 

Os recursos orçamentários destinados à execução do objeto são provenientes de recursos oriundos 

do Governo do Estado, observada a correspondente dotação orçamentária municipal necessária à 

execução da despesa, assegurando a disponibilidade financeira para a contratação e a adequada 

alocação dos recursos destinados ao empreendimento. 

Entidade: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO 

08.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

26.782 - Transporte / Transporte Rodoviário  

1.008 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIAS E MODERNIZAÇÃO  

62 - 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.701.0000.5034 - CONVENIO 

SIMPLIFICADO ESTADO SCC 23753/2021 - DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO COM 

VARGEM BONITA 

São José do Cerrito, SC, 15 de junho de 2026. 

 

 

 

________________________________ 

JÚLIO CEZAR MUNIZ 

Diretor de Planejamento 
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