
 

 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 16/2026 

 

1. OBJETO 

 

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de 

engenharia, arquitetura e áreas correlatas, destinados à elaboração dos levantamentos, 

estudos, projetos, memoriais, memórias de cálculo, orçamento, cronograma, bem como a 

elaboração e entrega do Estudo Técnico Preliminar – ETP e do Termo de Referência - TR e 

demais documentos técnicos necessários à ampliação do Centro de Educação Infantil Anir 

Dalmora, no Município de Anita Garibaldi/SC. 

A execução dos serviços ocorrerá após solicitação formal da Administração e 

emissão da respectiva Ordem de Serviço, observada a disponibilidade orçamentária e a 

disponibilização das informações necessárias pelo Município. 

 

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

O Município necessita ampliar o Centro de Educação Infantil Anir Dalmora para 

adequar sua estrutura física às necessidades do atendimento educacional infantil. Para 

viabilizar a futura contratação e execução da obra, é indispensável dispor de documentação 

técnica completa, coordenada e compatível com a edificação existente. 

A elaboração adequada dos projetos é indispensável para definir previamente a 

solução arquitetônica da ampliação, sua integração funcional e construtiva com o prédio 

existente, as fundações, a estrutura, as instalações hidrossanitárias e elétricas, as medidas 

de prevenção contra incêndio, os quantitativos, os custos, os prazos, as exigências de 

execução e os critérios de fiscalização. A ausência ou insuficiência desses elementos pode 

ocasionar incompatibilidades, aditivos, retrabalho, falhas de orçamento, paralisações e 

prejuízos à Administração. 

A demanda de trabalho do setor técnico municipal, somada à necessidade de equipe 

multidisciplinar, levantamentos, softwares e conhecimentos especializados, torna necessária 

a contratação de empresa habilitada para desenvolver a solução completa, sem afastar a 

competência da Administração para analisar, aprovar e formalizar os documentos 

produzidos. 



 

 

3. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO 

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 

 

O Município não possui Plano de Contratações Anual – PCA elaborado para o 

exercício correspondente à presente contratação. 

A ausência do referido instrumento não constitui, por si só, impedimento ao 

prosseguimento da contratação, considerando que o art. 18, §1º, inciso II, da Lei Federal nº 

14.133/2021 estabelece a demonstração da previsão da contratação no Plano de 

Contratações Anual sempre que este houver sido elaborado. 

A contratação encontra-se alinhada às necessidades administrativas identificadas e 

ao planejamento das intervenções municipais, devendo sua compatibilidade orçamentária e 

financeira ser demonstrada nos autos mediante as dotações e instrumentos orçamentários 

aplicáveis. 

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

A contratação deverá observar a Lei Federal nº 14.133/2021, as normas técnicas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, as exigências do Corpo de Bombeiros 

Militar de Santa Catarina, as normas de acessibilidade, as regras das concessionárias e as 

orientações dos órgãos licenciadores aplicáveis a cada empreendimento. 

A contratada deverá atender aos seguintes requisitos: 

a) possuir registro regular no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA 

e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, de acordo com as atividades 

abrangidas pelo lote pretendido; 

b) disponibilizar equipe multidisciplinar composta por profissionais legalmente 

habilitados nas especialidades necessárias, com indicação de coordenador técnico; 

c) comprovar capacidade técnico-profissional e técnico-operacional compatível com 

as parcelas de maior relevância de cada lote, nos limites definidos no edital; 

d) emitir e entregar as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs e/ou 

Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs antes do início das respectivas atividades, 

com os custos incluídos no preço contratado; 

e) realizar todas as visitas, medições, levantamentos, reuniões, compatibilizações, 

revisões e correções necessárias à entrega completa dos produtos; 



 

 

f) entregar os documentos em formato PDF assinado e nos formatos editáveis e 

nativos aplicáveis, tais como DWG, DOCX, XLSX e arquivos dos softwares técnicos 

utilizados; 

g) entregar as planilhas orçamentárias com fórmulas abertas, quantitativos, custos 

unitários e totais, BDI e encargos quando aplicáveis, composições, cotações, data-base e 

fontes utilizadas; 

h) apresentar produtos compatibilizados, detalhados e aptos à futura licitação, 

execução, aprovação, quantificação, fiscalização e manutenção; 

i) ceder à Administração os direitos patrimoniais necessários ao uso, reprodução, 

alteração e adaptação dos arquivos para as finalidades públicas relacionadas aos 

empreendimentos; 

j) corrigir, complementar ou refazer, sem ônus adicional, as falhas, erros, omissões 

ou incompatibilidades atribuíveis à contratada, até a obtenção do aceite definitivo da 

Administração. 

k) entrega de ETP, TR referente ao projeto. 

A vigência contratual prevista é de 4 (quatro) meses, contados da assinatura do 

contrato. 

O prazo para a primeira entrega completa dos projetos será de 60 (sessenta) dias 

corridos, contados do recebimento da Ordem de Serviço e da disponibilização, pela 

Administração, das informações indispensáveis. 

O prazo não inclui os períodos destinados à análise dos serviços pela Administração 

e à realização das correções solicitadas, os quais deverão observar as condições 

estabelecidas no Termo de Referência. 

 

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO, ANÁLISE DE ALTERNATIVAS 

POSSÍVEIS E JUSTIFICATIVA TECNICA E ECONOMICA DA ESCOLHA 

 

Para atendimento da necessidade, foram consideradas as seguintes alternativas: 

1- Execução integral pela equipe técnica municipal 

A execução integral pela equipe técnica municipal não se mostra adequada diante 

do volume de demandas, da necessidade de análise e dimensionamento da estrutura 

metálica da cobertura, dos projetos complementares e dos recursos especializados 

necessários. 



 

 

2- Contratação separada de cada disciplina técnica 

Embora seja possível contratar separadamente cada disciplina técnica, essa 

alternativa aumentaria o número de contratações e a carga de coordenação da 

Administração, além de elevar o risco de incompatibilidades entre o projeto de reforma, a 

solução estrutural, a cobertura e as instalações elétricas. 

3- Contratação de solução completa para o empreendimento 

Essa alternativa permite que uma única contratada coordene e compatibilize as 

diferentes disciplinas do empreendimento, concentrando a responsabilidade pela 

completude dos produtos e reduzindo interfaces, retrabalhos e riscos de inconsistência. 

A contratação de solução completa é considerada a alternativa mais adequada 

técnica e economicamente para o atendimento da necessidade. 

 

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO, INCLUINDO EXIGENCIAS DE 

MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA 

 

A solução consiste na contratação de empresa especializada para desenvolver todas 

as etapas necessárias à obtenção de projetos e documentos técnicos completos para a 

futura reforma do NEM Prefeito Antônio Andrade de Mattos e da quadra coberta. 

O desenvolvimento dos serviços compreenderá: 

a) reunião inicial com a Administração; 

b) realização de visitas, medições e levantamento das condições existentes; 

c) definição e apresentação das soluções técnicas; 

d) elaboração do projeto de reforma; 

e) análise da estrutura metálica da cobertura, com definição e dimensionamento dos 

reforços necessários; 

f) elaboração do projeto de cobertura; 

g) elaboração do projeto elétrico; 

h) compatibilização entre todas as disciplinas; 

i) apresentação dos produtos para análise da Administração; 

j) realização das correções solicitadas; 

k) obtenção do aceite técnico; e 

l) entrega final dos arquivos e documentos, incluindo ETP e TR. 



 

 

Não se trata de aquisição de bem com necessidade de manutenção continuada. 

Entretanto, a contratada deverá prestar assistência técnica durante a análise e o 

recebimento dos produtos, responder aos pedidos de esclarecimento e promover, sem custo 

adicional, os ajustes decorrentes de erros, omissões ou incompatibilidades de sua 

responsabilidade. 

 

7. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES 

 

A quantidade foi definida a partir do empreendimento prioritário informado pela 

Administração, correspondendo a 1 (um) serviço global. 

AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANIR DALMORA 

Quantidade: 1 serviço global. 

Serviços previstos: levantamentos e verificações da edificação existente; definição 

do programa de necessidades; projeto arquitetônico da ampliação; projeto estrutural; projeto 

de fundações; projeto hidrossanitário; projeto elétrico; Projeto Preventivo Contra Incêndio - 

PPCI; compatibilização entre todas as disciplinas; orçamento; cotações; pesquisas de 

preços; composições; cronograma físico-financeiro; memoriais descritivos; memórias de 

cálculo; minutas do Estudo Técnico Preliminar - ETP e do Termo de Referência - TR para a 

futura contratação da execução da obra. 

Integram o objeto todas as visitas técnicas, medições, levantamentos, verificações, 

compatibilizações, reuniões, revisões, arquivos, impressões e registros de responsabilidade 

técnica necessários à entrega completa e utilizável do objeto. 

 

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 

O valor estimado da contratação deverá ser apurado mediante pesquisa de preços 

específica para o objeto, com os respectivos orçamentos e documentos de suporte 

integrando o processo administrativo. 

Os preços abrangem todos os custos diretos e indiretos necessários à execução do 

objeto, incluindo equipe técnica, tributos, encargos, deslocamentos, visitas, levantamentos, 

equipamentos, softwares, impressões, ARTs, RRTs, taxas, reuniões, revisões, 

compatibilizações e correções. 



 

 

 

 

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA 

CONTRATAÇÃO 

 

Não se recomenda o parcelamento do objeto por disciplina técnica, pois os projetos 

de reforma, estrutura metálica, cobertura e instalações elétricas possuem relação direta e 

devem ser desenvolvidos de forma coordenada e compatibilizada. 

A contratação conjunta concentra a responsabilidade técnica pela compatibilização, 

reduz interfaces entre diferentes contratadas e diminui o risco de divergências, retrabalhos 

e indefinições durante a futura execução da obra. 

 

10. CONTRATAÇÕES CORRELATADAS E/OU 

INTERDEPENDENTES 

 

Não são necessárias contratações correlatadas ou interdependentes para a completa 

execução do serviço aqui tratado. 

 

11. DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS  

 

Pretende-se obter documentação técnica completa, compatibilizada e suficiente para 

subsidiar a futura contratação e execução da reforma, com definição clara das intervenções 

necessárias na edificação, na estrutura metálica e cobertura da quadra e nas instalações 

elétricas. 

Espera-se, com isso, aumentar a precisão dos quantitativos e soluções, reduzir riscos 

de aditivos e retrabalhos, melhorar a qualidade do orçamento e permitir adequada análise, 

fiscalização e execução da futura obra. 

 

Nome da empresa* Valor da proposta* Menor valor Mediana Média

Percentual 

em relação à 

média

Desvio Padrão
Análise do limite Média +/- 

Desvio Padrão**

Coeficiente de 

Variação (CV)

Construserra Painel Materiais de Construção LTDA 3.600,00R$                                                                           -72%  Proposta abaixo do limite** 

Esparta Construção e Incororação LTDA 16.045,00R$                                                                        24%  OK 

MB Arquitetura & Urbanismo 15.400,00R$                                                                        19%  OK 

Casa do Bombeiro Engenharia de Incêndio 16.847,25R$                                                                        30%  OK 

Valorium Empreendimento 17.649,50R$                                                                        36%  OK 

3.600,00R$       15.722,50R$       12.973,06R$       6.276,69R$       48%



 

 

12. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO 

 

A Administração deverá disponibilizar os documentos e informações existentes sobre 

o imóvel, indicar as necessidades funcionais, permitir o acesso da equipe técnica aos locais 

e designar servidor ou equipe responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos 

serviços. 

Deverá também analisar os produtos apresentados, consolidar eventuais solicitações 

de ajustes e formalizar o aceite técnico após a verificação da conformidade. 

 

13. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEL IMPACTOS AMBIENTAIS  

 

A contratação refere-se à elaboração de projetos e documentos técnicos, não 

envolvendo, nesta etapa, execução física de obra. Assim, não são esperados impactos 

ambientais diretos relevantes decorrentes da própria prestação dos serviços. 

Os projetos deverão, contudo, considerar soluções que favoreçam o uso racional de 

materiais e energia, a durabilidade, a manutenção e a adequada destinação dos resíduos 

que venham a ser gerados na futura execução da reforma. 

 

14. CONCLUSÃO 

 

Com base na necessidade identificada, nas alternativas analisadas e nos resultados 

pretendidos, conclui-se que a contratação de empresa especializada para elaborar, de forma 

integrada, os projetos e documentos técnicos da ampliação do Centro de Educação Infantil 

Anir Dalmora é tecnicamente adequada e necessária. 

A solução favorece a responsabilização técnica, a compatibilização dos projetos e a 

previsibilidade dos custos, atendendo aos princípios do planejamento, eficiência, 

economicidade e interesse público. 

Assim, considera-se viável o prosseguimento da contratação, condicionado à 

conclusão da pesquisa de preços, à demonstração da disponibilidade orçamentária e à 

correção das informações finais do processo. 

 

É o estudo. 

Anita Garibaldi, SC, 04 de setembro de 2026. 



 

 

 

 

 

 

Amanda T. Detoffol Varela 

Engenheira Civil – Matrícula: 349089 
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