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Projeto Básico/Termo de Referência 
 
1. DO OBJETO 
1.1. O objeto do presente edital consiste na contratação de empresa especializada para 
execução de obras comuns de engenharia destinadas à construção de unidades 
habitacionais de interesse social, no âmbito do Programa Casa Catarina, vinculado à 
Secretaria de Estado da Assistência Social, bem como para a prestação de serviços 
complementares de organização e execução de passeios públicos (calçadas) e demais 
infraestruturas externas associadas às unidades habitacionais. 
 

LOTE 01 - Execução de 30 (trinta) Unidades Habitacionais 

Item Und Qtde Especificações 
Valor Máximo 
Unitário R$ 

Valor Máximo 
Total R$ 

01 UN 02 

Execução de Unidades 
Habitacionais com 
Banheiro Adaptado para 
Pessoa com Deficiência 
(PcD) 

R$ 133.595,11 R$ 267.190,22 

02 UN 28 
Execução de Unidades 
Habitacionais 

R$ 127.685,26 R$ 3.575.187,28 

03 UN 01 
Execução de passeios 
(calçadas) 
Lotes diversos 

R$ 91.351,01 R$ 91.351,01 

Valor total R$ 3.933.728,51 

 
1.2. O referido objeto é classificado como bem de natureza de engenharia comum. 
1.3. Os quantitativos totais dos itens ora licitados foram mensurados com base na 
demanda utilizada pelo Município de Maravilha. 
1.4. A execução da obra contratada deverá ocorrer de acordo com os projetos de 
engenharia, estudos técnicos preliminares, memoriais, orçamentos e quantitativos, 
utilizando o emprego de materiais de primeira qualidade, mão de obra devidamente 
qualificada, utilização de práticas de sustentabilidade ambiental, social e econômica, 
observando o emprego de equipamentos individuais e coletivos para segurança do 
trabalho, seguindo em todos os âmbitos as legislações e normativas técnicas vigentes. 
1.5. A contratada será responsável pela execução como um todo, empenhando mão de 
obra qualificada, equipamentos necessários, materiais de primeira qualidade, seguindo 
condições e especificações constantes nos projetos e memoriais descritivos que estão 
disponibilizados em anexo. 
1.6. A contratada, será responsável pela assistência técnica durante a execução da 
obra, visando dirimir eventuais questionamentos quanto aos materiais, equipamentos 
e/ou mão de obra empregados, além de prestar, prontamente, assistência no caso de 
reparos que venham a acontecer pela má execução do objeto contratado. 
1.7. A não execução dos serviços dentro dos padrões exigidos implicará na não 
aceitação dos mesmos. 
1.8. A contratada deverá disponibilizar a garantia quinquenal para a obra, conforme 
disposto no artigo 618 do Código Civil. 
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1.9. Os recursos financeiros destinados à execução do presente objeto têm como 
origem: 
I – o Convênio firmado com o Governo do Estado no valor de R$ 3.420.000,00 (três 
milhões e quatrocentos e vinte mil reais);  
II – Eventual valor que exceder o montante repassado pelo convênio será custeado com 
recursos próprios do Município, devidamente consignados em dotação orçamentária 
específica. 
III – O Município é responsável pela correta aplicação dos valores, observando as 
normas do convênio e a legislação vigente, bem como pela respectiva prestação de 
contas junto aos órgãos de controle competentes. 
 
2. DA JUSTIFICATIVA 
2.1. Justifica-se a contratação de obra de execução de unidades habitacionais. A 
contratação de pessoa jurídica especializada nesse tipo de obra faz-se necessária 
visando o atendimento aos princípios da economicidade, eficiência, eficácia, melhor 
aproveitamento de recursos humanos e materiais, além da melhoria aos serviços 
prestados à sociedade. 
 
3. DO PRAZO, DO LOCAL DE EXECUÇÃO, DA FISCALIZAÇÃO E DO 
RECEBIMENTO DA OBRA 
 
3.1. Do prazo: 
3.1.1. Todos os serviços deverão ser desenvolvidos de acordo com as disposições 
contidas nos projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico 
financeiro. 
3.1.2. Os serviços deverão ser iniciados, obrigatoriamente, em até 20 (vinte) dias úteis 
após a data do recebimento da Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento, sob 
pena de notificação se assim não ocorrer. 
3.1.3. Deverá ser apresentado ao Município de Maravilha, ao iniciar os serviços: 
3.1.3.1. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução de obra (assinada 
pelo responsável técnico da empresa). 
3.1.3.2. Matricula da obra junto ao Instituto Nacional do seguro Social – INSS, antes do 
início da execução dos serviços, se for necessário e solicitado pelo Município de 
Maravilha. 
3.1.4. A licitante deverá manter atualizado o Diário de Obra. 
3.1.5. Os serviços deverão ser realizados de acordo com as normas de segurança, 
cabendo a empresa a responsabilidade por alguma eventualidade. 
 
3.2. Do local e da execução: 
3.2.1. A obra deverá ser executada com pessoal e materiais próprios e em estrita 
conformidade com o que dispõe o Memorial Descritivo e Cronograma Físico – 
Financeiro. 
3.2.2. Contratada deverá utilizar, obrigatoriamente, blocos de concreto estrutural com as 
dimensões nominais conforme projeto, com resistência característica à compressão 
(fbk) mínima de 4,5 MPa, conforme especificado no projeto padrão. 
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3.2.3. Para fins de início da execução e recebimento dos materiais, a empresa 
vencedora deverá apresentar Laudo de Ensaio de Caracterização dos blocos, emitido 
por laboratório idôneo ou certificado pelo INMETRO, comprovando: 
Resistência à compressão: Atendimento ao fbk mínimo exigido em projeto;   
Absorção de água: Índice máximo conforme os parâmetros da NBR 6136; 
Análise dimensional: Garantia da modulação e padronização das peças para perfeito 
ajuste ao projeto arquitetônico e estrutural.  
 
3.2.4. É responsabilidade da Contratada garantir que os blocos entregues em obra 
mantenham a mesma padronização e qualidade técnica apresentada nos laudos iniciais. 
O Fiscal da Obra poderá, a qualquer tempo, solicitar novos ensaios de lote para 
conferência da qualidade.  A execução deverá observar rigorosamente a modulação 
prevista no projeto, evitando-se quebras desnecessárias e garantindo o correto 
posicionamento da armação vertical (diâmetro de 10,0 mm) e do grauteamento, 
conforme itens constantes na planilha orçamentária. 
 
3.2.5. O início da execução da alvenaria em blocos estruturais, somente será 
autorizada, após a entrega e conferência dos laudos dos blocos pelo Departamento de 
Engenharia. O laudo deve atender ao mínimo exigido em edital licitatório, juntamente ao 
memorial descritivo do projeto. A qualquer momento o Departamento pode solicitar 
novos laudos, a depender da variação dos lotes dos blocos. Se a obra iniciar sem previo 
consentimento do fiscal da obra e por motivos técnicos, os blocos não atenderem as 
dimensões e características mínimas, será exigida a demolição e reconstrução do 
objeto, sem prejuízos à Administração Pública. 
 
3.3. Da fiscalização da Obra:  
3.3.1. O Município de Maravilha determinará um fiscal de obra, o qual exercerá a mais 
ampla fiscalização e supervisão dos trabalhos referentes ao objeto licitado. 
3.3.2. Será fiscalizado se os blocos estruturais e os blocos intertravados possuem o selo 
de conformidade da norma, isto é, serão exigidos laudos da empresa fabricante que 
ateste a resistência mínima conforme projeto.  
3.3.3. Será exigido que a resistência para os blocos atenda a resistência mínima  de 
compressão, que é de 4,5 Mpa (conforme projeto estrutural). 
3.3.4. Para a execução dos passeios públicos, em blocos intertravados (pavers) também 
serão exigidos os laudos que atestem sua resistência mínima de 35 MPa. 
3.3.5. A contratada deverá cumprir com as exigências em quaisquer etapas da obra, 
podendo a fiscalização exigir os laudos de capacidade técnica dos materiais a qualquer 
momento e/ou em todos os lotes que forem utilizados na obra. 
3.3.6. Todas as normativas, inclusive de acessibilidade deverão ser garantidas, 
principalmente no tocante da qualidade dos materiais ou processo executivo. 
3.3.7. A fiscalização poderá solicitar uma reunião prévia de alinhamento da obra, 
previamente ao início da execução do objeto, de forma a alinhar e definir assuntos 
importantes para a correta execução dos projetos. 
3.3.8. O fiscal poderá a qualquer momento solicitar ensaios laboratoriais de resistência 
dos elementos pré-fabricados ou do concreto moldado in loco, ficando os custos a cargo 
da contratada. 
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3.3.9. A fiscalização poderá exigir que a concretagem dos elementos de fundação 
(fundação tipo radier) somente seja realizada após conferência técnica da contratante. 
Isso garante legalidade e a eficiência no processo de fiscalização. 
3.3.10. fiscalização terá acesso a todas as etapas e dependências referentes às 
operações de execução do objeto licitado, cabendo-lhe, ainda: 
3.3.10.1. Agir e decidir soberanamente perante a empresa contratada acerca da 
execução do objeto licitado, inclusive rejeitando os trabalhos que estiverem em 
desacordo com os memoriais, edital e/ou proposta vencedora; 
3.3.10.2. Notificar por escrito a empresa contratada e comunicar seus superiores acerca 
de todas as ocorrências especificadas nos itens anteriores. 
3.3.10.3. Acompanhar o diário de obra ou diário de ocorrência, onde serão registrados: 
 
3.4. Pela Adjudicatária: 
I. As condições prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 
II. As consultas à fiscalização; 
III. As datas de conclusão das etapas no cronograma aprovado; 
IV. Os acidentes ocorridos no decurso do trabalho; 
V. Números de empregados presentes; 
VI. Outros fatos que, a critério do responsável, devam ser anotados. 
 
3. 5. Pela Fiscalização:  
I. Atestação da veracidade dos apontamentos efetuados pela Adjudicatária; 
II. Soluções às consultas formuladas ou providências solicitadas; 
III. Juízos ou restrições a respeito do andamento dos serviços; 
IV. Outros fatos que, a critério do responsável, devam ser anotados. 
 
3.5.1. A adjudicatária é obrigada a permitir a fiscalização dos serviços. 
3.5.2. É assegurado à fiscalização o direito de ordenar a suspensão dos serviços, sem 
prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a adjudicatária e sem que esta tenha direito 
a qualquer indenização. 
 
3.6. Do recebimento dos serviços. 
3.6.1. O objeto do contrato será recebido: 
3.6.1.1. provisoriamente, em até 10 (dez) dias consecutivos contados do término da 
execução, pelo fiscal do contrato, mediante verificação que demonstre a conformidade 
da execução com as exigências de caráter técnico; e 
3.6.1.2. definitivamente, em até 30 (trinta) dias consecutivos contados do recebimento 
provisório, pelo gestor do contrato ou por comissão constituída com no mínimo 02 (dois) 
membros, designada pelo Contratante, por meio de verificação que demonstre o 
atendimento de todas as exigências contratuais. 
 
4. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
4.1. As medições serão realizadas no decorrer da realização da obra, de acordo com o 
cronograma físico-financeiro, admitindo-se pagamentos parciais no decorrer da 
evolução da obra, de acordo com planilha de medição a ser gerada pelo fiscal do 
contrato.  
4.1.1. A nota fiscal deverá ser encaminhada para o e-mail nfe@maravilha.sc.gov.br.  

mailto:nfe@maravilha.sc.gov.br
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4.2. A empresa CONTRATADA deverá solicitar por escrito ao Fiscal do contrato a 
verificação e emissão do laudo de medição quando concluída as etapas definidas no 
cronograma físico financeiro. 
4.3. Os pagamentos dos serviços executados se processarão na forma de empreitada 
por preço unitário ou global, conforme definido na licitação, sendo medidos e pagos em 
conformidade com os itens previstos no orçamento referencial e os respectivos valores 
propostos pela empresa vencedora da licitação, executados no período da medição, 
dentro dos limites previstos no Cronograma Físico-Financeiro. 
4.4. O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após recebimento da nota 
fiscal e/ou fatura por parte do Município, mediante repasse direto na conta corrente da 
Contratada, cujos dados bancários (nº. do Banco, número da Agência com dígito e 
número da Conta com dígito) devem ser informados à Contratante, inseridos na própria 
NF/FATURA ou através de documento a ela anexado.  
4.5. Juntamente com a fatura e/ou nota fiscal deverá ser apresentado prova de 
regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, Prova de Regularidade 
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Prova de Regularidade 
relativa a Seguridade Social (INSS) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT). 
4.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção do valor para o INSS e, se for o 
caso, do ISS e IRPJ, consoante legislação. 
4.7. A não apresentação dos documentos enumerados no subitem 4.5., implicará na 
suspensão do pagamento da nota fiscal, até a sua apresentação, não incidindo, neste 
caso, quaisquer acréscimos de valores referentes a juros, multa ou correção monetária. 
4.8. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual, sem que isso gere pleito de reajustamento de preços ou 
correção monetária. 
4.9. Será emitido o laudo de medição para pagamento no valor proporcional aos 
serviços executados de cada etapa da obra, objeto desta licitação, cumprido os 
seguintes requisitos: 
4.9.1. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução; 
4.9.2. Diário de Obra atualizado; 
4.9.3. Comprovante da matricula da obra (Cadastro específico do INSS), se solicitado. 
4.10. Será efetuada a retenção do ISSQN sobre o valor global da Nota Fiscal e INSS 
sobre o valor da mão de obra, a qual deverá discriminar o quantitativo e os valores do 
material e da mão de obra empregados quando da apresentação da nota fiscal 
correspondente ao valor da medição. 
 
5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 
5.1. Os recursos orçamentários e financeiros para o cumprimento do objeto desta 
licitação serão oriundos de Recursos de Convênio firmado com o Governo do Estado no 
valor de R$ 3.420.000,00 (três milhões e quatrocentos e vinte mil reais), e eventual valor 
que exceder o montante repassado pelo convênio será custeado com recursos próprios 
do Município, devidamente consignados em dotação orçamentária específica. 
 
6. ORÇAMENTO ESTIMADO 
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6.1. O orçamento estimado da contratação R$ 3.933.728,51 (três milhões, novecentos e 
trinta e três mil, setecentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos), foi apurado 
mediante elaboração da planilha orçamentária, em consonância com os termos 
dispostos na Lei Federal 14.133/2021 e Decreto Municipal n. 1.058, de 15 de dezembro 
de 2023. 
 
7. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
7.1. São obrigações da CONTRATADA, além de outras inerentes ou decorrentes da 
presente contratação: 
7.1.1. Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do 
objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto a composição do BDI, 
fornecimento do objeto no local indicado nos projetos, encargos sociais, mão de obra 
especializada ou não, fretes, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, 
encargos da Legislação Tributária, Social, Trabalhista e Previdenciária, da infortunística 
do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou 
dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, 
estaduais e federais e demais que se fizerem necessários. 
7.1.2. Fornecer o objeto em estrita conformidade com as disposições e especificações 
do presente edital, projeto básico, proposta de preços apresentada e nas demais 
legislações aplicáveis à natureza do objeto ora registrado; 
7.1.3. Assumir a responsabilidade de ordem administrativa, cível e penal, por atos ou 
omissões que causem danos ao Município ou à terceiros, seja por culpa ou dolo, 
resultante do fornecimento do objeto desta licitação; 
7.1.4. Manter, durante toda a execução do presente objeto, compatibilidade com as 
obrigações assumidas, além de todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 
7.1.5. Comunicar por escrito à CONTRATANTE qualquer problema ocorrido na 
execução do objeto do contrato; 
7.1.6. Atender ao solicitado pela CONTRATANTE, visando efetuar reparos em eventuais 
erros cometidos na execução do objeto do contrato; 
7.1.7. Não subcontratar o objeto da presente licitação, sem o consentimento prévio do 
Município de Maravilha. Em eventuais pedidos de subcontratação, o contratado, através 
de documento oficial, devidamente justificado, deverá apresentar ao Contratante, 
documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado para apreciação. 
7.1.8. Adotar as providências necessárias para assegurar a satisfatória execução do 
contrato e os fins a que se destina; 
7.1.9. Corrigir o objeto executado que estiver fora das especificações contidas na 
proposta, ou em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, sem qualquer ônus 
ao Município de Maravilha; 
7.1.10. Responder quando decorrente de culpa, por qualquer dano pessoal ou 
patrimonial à CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, na execução do fornecimento 
objeto da licitação, não sendo excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo 
fato de haver fiscalização ou acompanhamento pelo contratante, conforme dispõe a Lei 
Federal nº 14.133, de 2021. 
7.1.11. Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser fornecidos pela 
Contratada. Os materiais deverão ser de primeira qualidade, obedecendo às 
especificações e normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
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7.1.12. A execução da obra deverá ser rigorosamente de acordo com as especificações 
e demais elementos técnicos relacionados neste Edital, sendo que quaisquer alterações 
somente poderão ser realizadas se constarem de propostas por escrito e aprovada por 
esta Municipalidade. 
7.2. A CONTRATADA responderá pelos serviços, atribuições e obrigações definidos por 
este Edital, contrato e seus anexos e: 
7.2.1. Pela quantificação dos serviços executados pela executora para fins de medição. 
7.2.2. Pelo controle de qualidade dos materiais utilizados na execução dos serviços pela 
executora. 
7.2.3. Por registrar em relatório mensal todas as não conformidades e irregularidades 
constatadas na execução dos serviços, assim como as providências adotadas para 
corrigi-las. 
7.2.4. Por apresentar ao Gestor do contrato, quando requerido, os remanescentes de 
todos os serviços e insumos, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. 
7.2.5. Por executar o controle de qualidade e o controle do consumo dos materiais 
utilizados nos serviços pela executora. 
7.2.6. Por responder pelas obrigações trabalhistas decorrentes de seus funcionários e 
por cumprir toda a legislação correlata. 
7.3. Executar os serviços e obrigações contratuais e informar tempestivamente à 
fiscalização a constatação de ocorrências em que caibam o registro e a comunicação 
formal. 
7.4. Efetuar, em modelo específico, as medições mensais dos serviços executados e 
submetê-las, com os elementos e dados de campo, às aprovações pela fiscalização. 
7.5. Esclarecer dúvidas e prestar as informações necessárias à completa e à adequada 
execução dos serviços. 
7.6. Participar em conjunto com o contratante, da definição de soluções de questões 
técnicas ou contratuais dos serviços em andamento, seja por rotina ou por iniciativa de 
qualquer uma das partes envolvidas. 
7.7. Acompanhar e verificar se os serviços estão sendo executados de acordo com os 
procedimentos adequados.  
7.8. Verificar se a limpeza e a organização do local de trabalho estão sendo mantida 
dentro dos padrões técnicos exigidos. 
7.9. Realizar relatório fotográfico, com registro de coordenadas, data e horário, dos 
serviços realizados. 
7.10. Participar de reuniões quando convocadas pelo contratante. 
7.11. Elaborar atas de reunião ou outros documentos, quando solicitados pelo 
contratante. 
7.12. Exigir o atendimento a todas as Normas pertinentes a cada serviço. 
7.13. As informações sobre os serviços devem ser fornecidas suficientes, concretas e 
tempestivas à fiscalização, particularmente, relativas aos seguintes aspectos: 
7.13.1. Qualidade dos serviços, com estreita obediência aos procedimentos 
operacionais. 
7.13.2. Obediência dos dispositivos contratuais, mormente no que respeita à Proposta 
de preços, qualificação técnica, regularidade fiscal; prazos de atendimento e/ou 
cumprimento do objeto. 
7.13.3. Medição dos serviços executados, conferência das faturas e documentações que 
acompanham. 
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7.13.4. Acompanhamento da execução de cada etapa dos serviços. 
7.13.5. Solução de problemas operacionais imprevistos. 
7.14. Contratada agirá com a mais absoluta discrição e reserva, seja no seu 
relacionamento com o contratante, seja com terceiros, em todos os aspectos dos 
trabalhos em execução. 
7.15. Observará, ainda, o mais alto padrão ético e as Normas vigentes, no que se refere 
ao grau de relações técnicas/comerciais e de difusão permitida a documentos oficiais, 
só procedendo a divulgação com ordem expressa do contratante. 
7.16. A contratada assumirá responsabilidade pela boa execução e eficiência dos 
serviços que efetuará, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mão de obra, 
assim como, pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer 
danos decorrentes da realização destes serviços, causados a esta Municipalidade ou a 
terceiros. 
7.17. A contratada poderá subempreitar os serviços a ela adjudicados, desde que 
autorizado previamente pelo contratante. 
7.18. A contratada obriga-se a cumprir todas as exigências das Leis e Normas de 
Segurança e Higiene de Trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de proteção 
individual a todos os que trabalharem, ou por qualquer motivo, permanecerem na obra. 
7.19. A contratada deverá providenciar, às suas custas, verificações e provas de 
materiais fornecidos e de serviços executados, bem como os reparos que se tornarem 
necessários, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições. 
7.20. A contratada deverá providenciar, às suas custas, o fornecimento da placa 
indicativa da obra, bem como a aprovação pelos poderes competentes ou companhias 
concessionárias de serviços públicos, quando for o caso, de todos os componentes dos 
projetos. 
7.21. A contratada se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalização da obra que 
serão feitas por técnicos desta Municipalidade, fornecendo as informações e demais 
elementos necessários. 
7.22. A contratada deverá providenciar e entregar junto ao setor de Engenharia do 
Município, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da execução da obra de 
forma discriminada, no prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos após emissão da 
Ordem de Serviço. 
7.23. A contratada deverá assumir integralmente a responsabilidade quanto aos 
encargos trabalhistas e sociais decorrentes da execução dos serviços. 
7.24. A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do Contrato por 
não cumprimento do mesmo. 
7.25. A contratada deverá garantir, durante a execução das obras, a continuidade e a 
segurança do tráfego; a proteção e a conservação dos serviços executados; e, sinalizar 
e manter a vigilância necessária à segurança do trânsito. Todas as frentes de serviço 
em obras ou não, deverão ser ostensivamente sinalizadas; inclusive cabendo à empresa 
contratada, a responsabilidade por qualquer dano causado à terceiros, no período 
compreendido desde o início da obra até a entrega definitiva da mesma. 
7.26. Caberá unicamente a contratada o gerenciamento do canteiro de obras, trânsito e 
segurança da área onde estará sendo executada a obra, devendo buscar eventuais 
autorizações necessárias junto Órgãos competentes, caso necessário. 
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7.27. A Contratada deverá prestar garantia de execução contratual correspondente 
a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, devendo o respectivo valor ser 
recolhido na data da assinatura do instrumento contratual, como condição para 
sua formalização, nos termos dos artigos 96 e 97 da Lei nº 14.133/2021. 
 
8. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 
8.1. Ao Município de Maravilha constituem as seguintes obrigações: 
8.1.1. Efetuar o pagamento ajustado; 
8.1.2. Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato; 
8.1.3. Fiscalizar o fornecimento do objeto ora contratado, bem como notificar a empresa 
em caso de necessidade. 
 
9.COMPLEXIDADE TÉCNICA DO OBJETO 
 
9.1. As obras de habitação de interesse social possuem complexidade equivalente a 
conjuntos residenciais convencionais. Elas demandam a coordenação de múltiplos 
sistemas construtivos — da fundação aos acabamentos finais — assegurando todos os 
requisitos necessários para a moradia. 
9.2. Toda a obra deve ser pautada pelo rigor técnico, seguindo as diretrizes da ABNT e 
o ordenamento jurídico-urbanístico. O projeto deve assegurar a plena habitabilidade por 
meio do atendimento aos requisitos de desempenho estrutural, conforto ambiental, 
segurança e longevidade das edificações. 
9.3. A destinação das unidades a famílias vulneráveis impõe um elevado padrão de 
entrega. Isso exige precisão executiva e o monitoramento constante da qualidade dos 
materiais, além de uma integração total entre os projetos e as especificações técnicas, 
garantindo que o resultado final reflita fielmente o planejamento inicial. 
9.4. A complexidade do objeto impõe a necessidade de equipe técnica especializada e 
monitoramento constante da execução. Tais requisitos, somados à gestão rigorosa da 
qualidade e dos suprimentos, sobrepõem-se às estruturas administrativas e 
operacionais ordinárias do município. 
9.5. A principal criticidade técnica reside na interdependência entre os projetos. Em 
alvenaria estrutural, as instalações hidrossanitárias e elétricas devem ser executadas 
concomitantemente ao levantamento das paredes, utilizando os vazios dos blocos 
(shafts internos), o que proíbe rasgos ou furos posteriores na estrutura. 
9.6. Exige-se uma compatibilização de projetos impecável e um planejamento logístico 
de suprimentos e montagem extremamente rígidos, pois qualquer erro de locação de 
pontos de água ou luz pode exigir intervenções que fragilizam a segurança estrutural da 
edificação. 
9.7. Na fase de execução, os principais pontos de atenção incluem o acompanhamento 
permanente do modulamento, a correta execução das vergas e contravergas, e a 
proteção das armaduras verticais e horizontais. 
9.8. É indispensável a fiscalização contínua do traço e da aplicação do graute, além da 
realização de ensaios de compressão em laboratório para validar a resistência dos 
materiais. 
9.9. No tocante dos passeios públicos, não será permitida a aplicação do paver sobre 
solo instável ou sem compactação mecânica. A base deve apresentar granulometria 
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uniforme e nivelamento preciso para evitar recalques diferenciais (os famosos 
"afundamentos" da calçada). 
9.10. Demais atividades deverão respeitar minimamente o disposto no memorial 
descritivo, além das boas práticas da engenharia, normas de acessibilidade e demais 
normativas. 
9.11. Ainda deverão ser rigidamente os processos de obra: 
 
SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
• Instalação do canteiro de obras 
• Mobilização e desmobilização 
 
MOVIMENTO DE TERRA 
 
• Limpeza do terreno 
• Escavações e aterros 
 
FUNDAÇÕES 
 
• Execução conforme solução definida em projeto estrutural (radier); 
• Concreto com resistência característica compatível com o projeto; 
• Armaduras em aço conforme normas técnicas vigentes; 
• Rigoroso controle de nivelamento, prumo e alinhamento. 
 
 
 
 
ESTRUTURA 
 
• Elementos estruturais executados em conformidade com o projeto; 
• Alvenarias em blocos de concreto, conforme especificação técnica; 
• Execução de vergas, contravergas e demais reforços necessários; 
• Garantia de desempenho mecânico, estanqueidade e durabilidade. 
 
COBERTURA 
 
• Telhamento com materiais adequados; 
• Garantia do desempenho térmico e à estanqueidade; 
• Instalação de cumeeiras, rufos e arremates; 
• Sistema de captação e condução de águas pluviais. 
 
REVESTIMENTOS 
 
• Revestimentos internos e externos executados com chapisco, emboço e reboco 
ou sistemas equivalentes; 
• Correção de imperfeições e preparo adequado das superfícies; 
• Acabamentos compatíveis com padrões de habitabilidade e durabilidade. 
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PISOS 
 
• Contrapisos devidamente nivelados e regularizados; 
• Revestimentos cerâmicos ou equivalentes nas áreas molhadas; 
• Materiais antiderrapantes em sanitários e áreas sujeitas à umidade; 
• Rodapés e arremates conforme especificações. 
 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 
• Execução em conformidade com a ABNT NBR 5410; 
• Eletrodutos, condutores, quadros e dispositivos de proteção adequados; 
• Sistema de aterramento e proteção compatível com a edificação; 
• Testes e verificações de funcionamento. 
 
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
 
• Tubulações e conexões em materiais normatizados; 
• Execução das redes de água fria, esgoto sanitário e ventilação; 
• Instalação de louças, metais e acessórios; 
• Testes de estanqueidade e funcionamento. 
 
ESQUADRIAS 
 
• Portas e janelas conforme dimensões e especificações de projeto; 
• Instalação com perfeito alinhamento e funcionamento; 
• Materiais com desempenho adequado quanto à resistência, vedação e 
durabilidade; 
 
PINTURA 
 
• Preparação das superfícies, aplicação de seladores e acabamentos; 
• Utilização de tintas apropriadas a ambientes internos e externos; 
• Garantia de uniformidade, proteção e durabilidade. 
 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 
• Arremates, limpeza final e entrega das unidades em condições de uso; 
• Correção de eventuais não conformidades identificadas pela fiscalização; 
 
PASSEIOS PÚBLICOS 
 
• A superfície deverá ser preparada, escavada e compactada; 
• Correção e execução dos meios-fios (guias); 
• Executar a base granular; 
• Sobre a base, será executada a camada de acomodação (colchão) utilizando 
areia média ou pó de pedra; 



 
 
 
 

Página 12 de 13 

 

 

 
   

• Executar a pavimentação em blocos de concreto intertravados (paver); 
• Rejuntamento e compactação final; 
• Atendimento da acessibilidade; 
• Ressalva-se que a execução dos passeios públicos deverá acontecer após o 
término da execução das edificações, de forma que o trânsito de caminhões com 
materiais não danifique os novos passeios. 
 
CONTROLE DE QUALIDADE 
 
• Observância aos procedimentos de controle tecnológico e inspeções técnicas; 
• Atendimento às exigências de desempenho e conformidade dos serviços; 
• Apresentação das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART/RRT); 
• Sujeição integral à fiscalização do Município. 
 
SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 
 
• Cumprimento integral das Normas Regulamentadoras aplicáveis, especialmente 
aquelas relativas à construção civil; 
• Adoção de medidas de segurança coletiva e individual; 
• Adequado gerenciamento de resíduos da construção civil; 
• Garantia de condições seguras de trabalho durante toda a execução da obra. 
 
CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
• As medições serão mensais, baseadas em quantidades efetivamente executadas 
e comprovadas por boletim de medição, acompanhadas de relatórios fotográficos; 
• O pagamento estará condicionado à aprovação da medição pela fiscalização e à 
regularidade fiscal e trabalhista da contratada; 
• Os diários de obra deverão estar em dia, atualizados, com registros fotográficos e 
assinados pelo responsável técnico da obra. 
 
GARANTIAS E RESPONSABILIDADES 
 
• A contratada responderá por vícios construtivos, defeitos de execução ou 
materiais pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, conforme o art. 124, §1º, da Lei nº 
14.133/2021; 
• Responsabilidade técnica comprovada mediante ART/RRT de todos os 
profissionais envolvidos. 
 
10. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
10.1. Será exigida a permanência, na obra, do responsável técnico, indicado pela 
empresa, o qual será o responsável técnico da obra. 
10.2. A partir da expedição da Ordem de Serviço, será exigida a permanência na obra, 
da Equipe Técnica indicada pela empresa, a qual deverá ser apresentada ao fiscal do 
Município. 
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10.3. A obra quando em andamento por nenhum período poderá ficar sem a Equipe 
Técnica citada.  
10.4. Os equipamentos relacionados conforme especificado neste edital poderão ser 
substituídos, no decorrer das obras, desde que atendam as mesmas especificações ou 
as tenham superiores, com a devida aprovação por parte do Município. O Ente Público 
Municipal, através do fiscal do contrato, poderá também pedir substituição de 
equipamentos que não atendam as especificações mínimas exigidas, ou em mau estado 
de conservação e operação. 
10.5. A contratada se obriga a colocar, no canteiro da obra, em bom estado de 
conservação, os equipamentos requeridos para a obra, na época prevista no 
Cronograma de Utilização de Equipamento. 
10.6. Os equipamentos somente poderão ser retirados do canteiro de obras após o 
término de sua utilização prevista, ou quando houver autorização escrita da Fiscalização 
do Município e ou quando houver interrupção no contrato ou diminuição do ritmo. 
10.7. A Fiscalização poderá determinar à contratada um reforço do equipamento ou 
substituição de unidades defeituosas, caso venha a constatar que o mesmo é 
insuficiente para dar aos serviços o andamento previsto no projeto. 
10.8. Os concorrentes ficam cientes de que o Município reserva o direito de apresentar 
variantes ao projeto, podendo acarretar redução ou acréscimo no volume dos serviços. 
10.9. aceitação por parte da Fiscalização não isenta o Contratado de sua 
responsabilidade sobre a qualidade e comportamento dos serviços e produtos 
aplicados. 
10.10. O Município reserva-se o direito de contratar, a qualquer tempo, empresa 
consultora para acompanhamento dos serviços. 
10.11. A empresa deverá elaborar o seu plano de execução conforme projeto, bem 
como, garantir a trafegabilidade e a adequada sinalização provisória de obra, conforme 
orientação do projeto. 
10.12. A sinalização, quando tratar-se de obras executadas em rodovias, estradas, ruas, 
avenidas ou próximas as mesmas, deve permitir ao usuário da via a identificação das 
intervenções de obra em distância segura para frenagem e diminuição de velocidade no 
ponto de cruzamento com as intervenções. Esta sinalização deve ser efetivada pela 
empreiteira, conforme previsto no projeto. 
 
 
Maravilha - SC, 06 de maio de 2026. 
 
 
 
 
 
 

LUCIANO DE MARCO 
Secretário de Planejamento, Administração e Fazenda 
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