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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

RECAPEAMENTO ASFATICO NA RUA ANDRE LUNARDI, NO MUNICIPIO DE
XAXIM/SC.

PROCESSO SGPE SCC 00005891/2025 — SIE - portaria retificador 57/2025 - Diério oficial n°
22600, dia 17/09/2025.

INTRODUCAO

O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem por finalidade avaliar a viabilidade técnica,
econdmica e ambiental da execucao de recapeamento asfaltico na Rua André Lunardi, em dois trechos,
sendo o trecho 01: entre a Rua Duque de Caxias e Av. Plinio Arlindo de Nés e trecho 02: entre a Av.
Giacomo Lunardi e Rua Victor Konder, localizada no Municipio de Xaxim-SC. A elaboracao deste
documento visa subsidiar a tomada de decisdo quanto a contratacdo dos servicos e obras necessarios,
conforme previsto na Lei n® 14.133/2021 (Nova Lei de Licitagcdes e Contratos Administrativos),
garantindo que a administracdo publica atue com eficiéncia, economicidade e foco nas reais

necessidades da populacéo.
1. INFORMACOES BASICAS

1.1 OBJETO

O objeto deste estudo € a contratacdo de empresa especializada para o recapeamento asfaltico na Rua
André Lunardi, em dois trechos, sendo o trecho 01: entre a Rua Duque de Caxias e Av. Plinio Arlindo
de Nés e trecho 02: entre a Av. Giacomo Lunardi e Rua Victor Konder, abrangendo fresagem,
recapeamento asfaltico e sinalizacdo viaria horizontal. A via € um eixo urbano importante para a

mobilidade e desenvolvimento de Xaxim/SC.

1.2 LOCALIZACAO
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Trecho 01: entre a Rua Duque de Caxias e Av. Plinio Arlindo de Nés e trecho 02: entre a Av. Gidcomo

Lunardi e Rua Victor Konder.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE

A Rua André Lunardi € uma via na area central do municipio que liga a bairros, sendo utilizada
diariamente por veiculos particulares, servigos de emergéncia e logistica. Devido ao intenso trafego e
ao desgaste natural do pavimento, foram identificados desniveis, trincas e buracos, que comprometem
a qualidade da circulag&o.

Diante desse cenario, o recapeamento asfaltico é, portanto, medida necessaria para restaurar a
qualidade da infraestrutura viaria, garantindo melhor fluxo de trafego e condi¢bes adequadas de

seguranga.

3. AREA REQUISITANTE
Identificagdo da area requisitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Nome do responsavel: Cristiano Rocumbach de Oliveira

4. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO
Para o atendimento dessa demanda devem ser respeitados 0s seguintes requisitos:
Execucdo dos servigos previstos nos anexos do ETP, respeitando rigorosamente as informacdes

contidas nos projetos, orcamentos e memoriais, de forma a executar 0s servicos respeitando-se as
legislacdes, orientacdes da fiscalizacdo, normas técnicas vigentes.
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Fornecer todos 0s materiais necessarios e executar 0s servi¢cos de mao de obra conforme consta nos
projetos, memoriais, com pessoal especializado. Os materiais utilizados deverdo ser de primeira
qualidade, sob pena de refazer, a pedido da Contratante, mesmo apds entregue a obra, todos que ndo
atenderem as especificacdes tecnicas recomendadas, bem como, substituir todos os materiais rejeitados

ou reprovados, ou que ndo venham atender as recomendacdes técnicas.

Serdo de inteira responsabilidade da Proponente/Contratada, as despesas diretas ou indiretas, tais
como: transporte, salarios, alimentacdo, diarias, encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciarios,
de ordem de classe, indenizagdes civis e outras que porventura for de vida, na execucdo do projeto
objeto desta licitacdo, ficando ainda a Licitante, isenta de qualquer vinculo empregaticio com 0s

funcionarios da Proponente/Contratada.

A contratada devera manter, conforme orientagdo da Licitante, todos os controles necessarios.

Fornecer as devidas notas fiscais, nos termos da lei.

Deve ser selecionada a empresa observando se o quadro técnico tem capacidade para a execucao dos
servigos, verificando os atestados técnicos dos profissionais que ela dispbe, de forma a atenderem os

minimos estabelecidos.

Visitar previamente o local da obra onde serdo executados os servigos, a fim de verificar as suas
condicdes atuais e avaliar o estado das edificaces, adaptacdes as estruturas existentes e demais

servigos a serem executados na obra.

Na execucdo do objeto o fornecedor devera fornecer e disponibilizar, em tempo integral, todos os EPIs
e EPCs, em conformidade com a legislacdo vigente, de forma a atender toda a equipe, orientando-a
sobre seu correto e indispensavel uso. Os empregados da proponente vencedora deverdo dispor de
uniforme, identificacdo e equipamentos de protecdo individual, além de possuir as ferramentas
necessarias a perfeita execucao do objeto.

Deverd manter limpo o local da obra através da remocdo de lixos e entulhos. Todos os residuos
oriundos da obra dever&o ser destinados a locais ambientalmente corretos pela Contratada.

Devera apresentar, durante o andamento e ao final da obra, toda a documentacao prevista no edital e
contrato de prestacdo de servicos.

A Contratada deverd iniciar a execugéo do servi¢co imediatamente e initerruptamente apds a entrega da
autorizacao de fornecimento, ou seja, assinatura da ordem de servico.

Documentos que séo solicitados para habilitacdo do licitante nos processos licitatorio:
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Habilitacdo Juridica:
a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e Gltima alteracdo, devidamente registrado em Junta
Comercial ou em Cartorio de Titulos e Documentos de Pessoas Juridicas, em se tratando de Sociedade
Comercial e, no caso de Sociedades por A¢bes acompanhadas de documento de eleicdo de seus

administradores.

a.1) Caso a licitante tenha apresentado Ato Constitutivo/Contrato Social no ato do credenciamento,
fica isento de apresenta-lo novamente na fase de habilitacéo.

b) Declaracdo de ndo empregabilidade de menores, conforme Art. 7°, inciso XXXIII, CF.
c) Declaracao de ndo Parentesco (modelo Anexo VII).
d) Alvara de localizagdo e Funcionamento da sede da empresa.
e) Inscri¢do no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);
f) Consulta no Cadastro de Empresas Idoneas e Suspensas — CEIS.
Habilitacdo Fiscal:

a) Certiddo Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Deébitos Municipais, relativa ao

Municipio da sede do licitante;
b) Certiddo Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Estaduais;

c) Certiddo Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Relativos a Tributos

Federais e a Divida Ativa da Unido, englobando as contribui¢fes sociais e previdenciarias;

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co (CRF do FGTS),

demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais, instituidos por Lei;
Habilitacdo Trabalhista:

a) Certiddo Negativa de Débito Trabalhista (Justica do Trabalho www.tst.jus.br).

Habilitacdo Financeira:
a) Certiddo Negativa de Faléncia e Concordata.
Qualificacdo Técnica:

a) Certidao Atualizada de Registro da Pessoa Juridica expedida pela Entidade Profissional Competente

da jurisdicdo da sede da licitante.
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a.1 Caso a licitante vencedora do certame tenha sua sede em outro Estado, a mesma devera
providenciar visto da Entidade Profissional Competente deste Estado para executar a obra no
Municipio de Xaxim, no ato da assinatura da Ordem de Servigo;

b) Certiddo Atualizada de Registro da Pessoa Fisica, Responsavel Técnico da empresa licitante,
expedida pela Entidade Profissional Competente, comprovando que o profissional faz parte do seu
quadro técnico.

b.1 A prova da empresa possuir profissional no quadro permanente, sera feita das seguintes maneiras:
em se tratando de sécio da empresa, por intermédio da apresentacdo do contrato social € no caso de
empregado, mediante cdpia da Carteira de Trabalho (CTPS) ou através de Contrato de Prestacdo de
Servicos (em vigor) registrado em cartorio;

c) Comprovacdo de vinculo entre a participante e o profissional por ela indicado;

d) Acervo Técnico fornecido pelo 6rgdo regulador em que a empresa estiver registrada, mediante a
devida Certiddo de Acervo Técnico — CAT, que comprove a execucdo de servicos compativeis,
contemplando no minimo 50% (cinquenta por cento) de fresagem e pavimentacao asfaltica.

e) Atestado de Visita Técnica ao local da Obra, emitido pelo Responsavel Técnico da Prefeitura
Municipal de Xaxim/SC, devidamente assinado pelo Responsavel Técnico, ou

f) Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicdes locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacéo.

g) Declaracdo que se obriga a apresentar o CNO da RFB no inicio da obra, estando o primeiro
pagamento condicionado a esta apresentacdo, e sua respectiva CND de INSS da Obra da RFB, ao final,
estando condicionado o Termo de Recebimento da Obra Definitivo a apresentacéo deste documento.
h) Comprovacdo de equipe técnica composta de no minimo:

* 01 operador de motoniveladora;

* 01 operador de rolo compactador;

* 01 operador de vibro acabadora;

* 01 operador de caminh@o.

A prova da empresa possuir profissional no quadro permanente, sera feita das seguintes maneiras: em
se tratando de socio da empresa, por intermédio da apresentacdo do contrato social e no caso de

empregado, mediante cOpia da Carteira de Trabalho (CTPS);
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i) Declaracdo de que dispde de todos os equipamentos e materiais necessarios para a realizacdo do

objeto;

O método de realizacdo da obra serd o da empreitada por prego global, e a contratacdo pode ser

considerada de natureza comum, uma vez que se trata de um servico padronizado, desprovido de

particularidades técnicas extraordinarias que demandem conhecimento altamente especializado.

Contudo, é imperativo que a empresa demonstre sua experiéncia no setor, respaldada por atestados de

capacidade técnica devidamente ratificados pelo conselho profissional.

Seguem listados os atos normativos mais relevantes:

Lei n®14.133, de 1° de abril de 2021 (Nova Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos)
Lei n® 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercicio das profissdes de
Engenharia e da outras providéncias. Lei n°® 12.378/2010, que regula o exercicio da
Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das
Unidades da Federacdo (CAU/UF).

Lei n°® 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacao de Responsabilidade
Técnica” na prestacao de servigos de Engenharia, autoriza a criagdo, pelo Conselho Federal
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma mutua de assisténcia
profissional, e da outras providéncias.

Resolucdo Conama n° 307, de 05 de julho de 2002 — Estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil.

ABNT NBR 9050/2020 - Acessibilidade as edificacbes, mobiliario, espacos e
equipamentos urbanos.

Subcontratacao

Fica vedada a subcontratacdo para a execucao dos servicos objeto deste processo.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. Planejamento e alinhamento com as praticas de mercado

5.1.1. O planejamento e a instru¢cdo do processo licitatério estdo em consonancia com as praticas

adotadas no mercado, especialmente no que se refere a identificacdo de metodologias, tecnologias e

inovacgdes que melhor atendam as necessidades da Administracdo Publica.
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5.1.2. A execucdo das obras sera realizada conforme as orientagdes e normas técnicas vigentes que
regulam a construcdo civil, incluindo os requisitos definidos pelos 6rgdos de controle, seguranca e
fiscalizac@o, garantindo a conformidade legal e técnica dos servicos.
5.1.3. Foram analisados os aspectos de economicidade, eficiéncia, eficacia e padronizacédo das solugdes
disponiveis no mercado. A alternativa escolhida atende aos objetivos da Administracdo de forma
otimizada, considerando o custo-beneficio, a durabilidade e a manutencéo a longo prazo.
5.1.4. A andlise das alternativas vidveis foi conduzida durante a fase de elaboragdo do projeto,
garantindo a selecdo da solucdo mais adequada as condic¢des locais da via e a demanda de trafego
existente.
5.1.5. Este levantamento de mercado tem por finalidade apresentar as opg¢des tecnolégicas disponiveis,
analisar as alternativas de execucdo e fornecer embasamento técnico e econdmico para a adogdo da
solucdo proposta, viabilizando a contratacdo da obra de forma segura e vantajosa para 0 Municipio.
5.2. Opcdes de solugdes tecnoldgicas disponiveis no mercado
Durante a fase de estudos e planejamento, foram consideradas as seguintes opc¢des de revestimento
para a Rua André Lunardi:

e Pavimento em blocos intertravados de concreto;

e Pavimento com paralelepipedos;

e Tratamento Superficial Duplo (TSD);

e Pavimentacdo asfaltica com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente).
Apds analise técnica dos aspectos estruturais, do volume de trafego da via e da relacdo custo-beneficio,
optou-se pela pavimentacgdo asfaltica com CBUQ, por apresentar maior resisténcia ao trafego urbano
intenso, melhor desempenho ao longo do tempo e menor custo de manutengao.
5.3. Solugdes e regimes de execucao
5.3.1. Possibilidade de atendimento por meios proprios
5.3.1.1. Considerando a complexidade da obra e a necessidade de méo de obra especializada, o
Municipio de Xaxim-SC ndo dispde atualmente de estrutura técnica, equipamentos ou servidores

capacitados para executar o servico de recapeamento asfaltico e revitalizacdo urbana com a qualidade

necessaria.
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5.3.1.2. Diante disso, conclui-se pela necessidade de contratacdo de empresa especializada para
execucdo da obra, a fim de garantir a eficiéncia, qualidade e durabilidade dos servi¢os. A modalidade
licitatdria a ser adotada serd a Concorréncia Eletronica, conforme previsto na legislacdo vigente.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

As quantidades previstas foram resultado de levantamento detalhado dos servicos e as quantidades dos

mesmos, considerando vistoria prévia técnica do imdvel, através de memorial de calculo.

A revisdo do levantamento quantitativo e definicdo final das quantidades sera elaborada por equipe
técnica devidamente capacitada, que resultara no orcamento completo da obra a ser executada,

inclusive com valor final de referéncia da contratagdo, em memorial anexo ao processo.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O valor estimado para contratacdo serdo os precos praticados pelo SINAPI e/ou outras fontes de
referéncia/cotacdes e/ou composicdes proprias, sendo juntadas ao final desse ETP a planilha estimativa
da obra, que complementa o projeto basico.

Preliminarmente, estima-se o valor de R$ 1.483.173,07 (um milh&o, quatrocentos e oitenta e trés mil

cento e setenta e trés reais e sete centavos).

8. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugdo proposta consiste na execucdo de obra de Recapeamento asfaltico com Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), localizada na Rua André Lunardi, no municipio de Xaxim. A
intervencdo incluira todos os servigos necessarios para garantir o pleno funcionamento e durabilidade

das vias, com base em projeto técnico a ser elaborado conforme as normas aplicaveis.
A obra compreendera 0s seguintes elementos principais: servi¢os iniciais, mobilizacdo e
desmobilizacéo, fresagem, pavimentacdo asfaltica e sinalizagdo viéria.

A solucdo adotada foi definida considerando fatores técnicos, econdmicos e sociais, sendo a alternativa

que melhor atende as condicdes locais, com menor custo de manutengéo futura e maior durabilidade,

especialmente em vias urbanas com trafego moderado.
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9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

9.1 De acordo com o artigo 40, § 3°, da Lei n®14.133/2021, o parcelamento do objeto em uma licitagéo
sO deve ser evitado quando certas condigdes estratégicas ou técnicas assim o justificarem, como
economia de escala significativa ou a integridade de sistemas técnicos que poderiam ser

comprometidos pela divisao.

9.2. Para o projeto em questdo, a analise técnica sugere que o parcelamento pode resultar em
complexidade adicional e potencial comprometimento da integridade dos sistemas envolvidos. Os
riscos associados a divisao do projeto podem superar os beneficios da competi¢do ampliada devido as

exigéncias técnicas especificas e interdependéncias entre as tarefas.

9.3. Considerando o caréter integrado e a complexidade do projeto, a decisdo é pela NAO ADOCAO
DO PARCELAMENTO. A justificativa baseia-se no potencial risco técnico e operacional que tal
divisdo implicaria, além de potencialmente elevar os custos de gestdo e supervisdo do contrato. Optou-
se por manter o projeto como um contrato Unico para garantir a coeréncia na execucdo e a qualidade

do resultado.

9.4. Esta decisdo alinha-se aos preceitos do Artigo 40, § 3°, da Lei n° 14.133/2021, garantindo que a
gestdo do contrato permaneca eficaz e que os objetivos de qualidade e integridade do projeto sejam
mantidos. A opcao por ndo parcelar o objeto reflete uma abordagem cautelosa, que valoriza a entrega

de uma infraestrutura de salde robusta e duravel para a comunidade.

10. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

10.1. Este contrato é autbnomo e ndo requer a realizacdo de contratacdes correlatas ou interdependentes
para a sua execucdo. O objeto principal sera suficiente para atender todas as necessidades e finalidades

estipuladas sem a dependéncia de outros contratos ou aquisi¢des adicionais.

10.2. A Administracdo Publica garante que todas as obrigac6es e finalidades do presente contrato seréo
cumpridas, independentemente, de qualquer outro processo licitatorio. Esta contratagdo foi planejada

para assegurar sua plena efetividade sem a necessidade de suporte externo ou adicional.

10.3. Este contrato possui todas as especificacOes e garantias necessarias para a execucdo completa do

objeto contratado, conforme previsto no termo de referéncia e aprovado conforme a legislagéo vigente.

11. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATA(;AO E O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
(49) 3353-8200

WWW.XaXim.sc.gov.br
Rua Rui Barbosa, 347, Centro, Xaxim



PREFEITURA DE

=8 xAXIM

11.1 Integracdo com o Plano Plurianual (PPA): O municipio ainda ndo dispde de Plano de Contratagdes
Anual — PCA, por isso ndo ha como demonstrar a previsao de contratacdo para suprir tal necessidade.
Ressalta-se que se trata de documento facultativo conforme inciso VII do art. 12 da Lei Federal n°
14.133/2021. N&o ha previsdo no Plano Anual de Contratacdes devido a excepcionalidade do objeto,

que surgiu de demanda especifica, ndo rotineira.

12. BENEFICIOS A SEREM ALCANCADOS COM A CONTRATACAO

e Melhoria da mobilidade urbana, garantindo trafego seguro e eficiente.

e Aumento da vida Gtil do pavimento, reduzindo custos futuros de manutencao.
e Reducdo de riscos de acidentes causados por irregularidades na pista.

e Revitalizagdo do espaco urbano.

e Estimulo ao turismo e a atividade comercial, decorrente da melhoria estética e funcional da via.

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Para essa finalidade, a equipe técnica entende que ndo ha necessidade realizacdo de adequacao ou
providencias prévias a execucdo do contrato, bem como, ndo ha necessidade de plano de acéo
especifico para fins de treinamento sobre fiscalizacdo de contratos, considerando que a equipe de
gestdo e fiscalizacdo desta contratacdo sdao servidores do Municipio que possuem experiéncia nesse

tema.

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
Impactos Ambientais:
e Geracdo de residuos solidos provenientes da fresagem.
e Emissdo de poeira e ruidos durante a execucao das obras.
Medidas Mitigadoras:
e Destinacdo adequada dos residuos solidos para locais licenciados ou reaproveitamento em
obras de base.
e Controle da emissao de poeira por meio de umidificacdo das areas em intervencéo.

e Uso de equipamentos com manutencdo em dia para minimizar ruidos e emissdes.
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15. DECLARACAO DE VIABILIDADE

Considerando todo o exposto, declaro viavel a contratacdo da solugcdo com base neste Estudo Técnico

Preliminar, opinando pelo prosseguimento do feito.

16. RESPONSAVEIS

Em anexo esta a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) referente aos projetos e

orcamento, conforme discriminados a seguir:
> Licenga ambiental/Dispensa de licenca Ambiental; > Memorial descritivo; > Planilha

orcamentaria, composic¢des, cotacdes, calculo do BDI; > Cronograma fisico financeiro; > Memorial

de calculo; > Projetos.
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