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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Lei 14.133, de 1° de abril de 2021.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE OBRAS DE
ENGENHARIA, PAVIMENTAGCAO ASFALTICA, PARA EXECUCAO DE PAVIMENTO DA RUA
FREI DALVINO MUNARETTO, LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO, SANTO AMARO DA
IMPERATRIZ/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA,
EQUIPAMENTOS, INSUMOS E DEMAIS SERVICOS NECESSARIOS, PARA ATENDER A
DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO.

1. DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1. O presente Estudo Técnico Preliminar configura-se como parte integrante da instrucéo do
processo licitatorio e tem como objetivo identificar e analisar os cenarios para o atendimento da
demanda que consta no Documento de Oficializacdo da Demanda, bem como demonstrar a
viabilidade técnica e econbmica da solucdo, fornecendo as informagcfes necessarias para
subsidiar o respectivo processo de contratacdo nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021 e do
Decreto Municipal n° 8.519/23.

1.2. Fundamentacéo da futura contratacao:

1.2.1. Lei Federal n®14.133/21 — Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos.

1.2.2. Decreto Municipal n® 8.519/23 — Regulamento da Lei Federal n°® 14.133/21 no ambito
municipal.

1.2.3. Lei de Diretrizes Or¢camentarias (LDO) e Lei Orgcamentaria Anual (LOA), que preveem
recursos para execucao da obra.

1.2.4. Lei n°® 5.194/96 — Regula o exercicio das profissbes de Engenharia e d& outras
providéncias.

1.2.5. Lei n®12.378/10 — Regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federacao (CAU/UF).

1.2.6. Lei n® 6.496/77 — Institui a “Anotacdo de Responsabilidade Técnica” na prestacao de
servicos de Engenharia, autoriza a criacdo pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e

Agronomia — CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e da outras providéncias.
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1.2.7. Resolucdo Conama n° 307, de 05 de julho de 2002 — Estabelece diretrizes, critérios e

procedimentos para a gestao dos residuos da construcao civil.
1.2.8. ABNT NBR 9050/2020 - Acessibilidade as edificacbes, mobiliario, espacos e

equipamentos urbanos.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A presente contratacdo tem por finalidade atender a demanda da populacdo pela
necessidade de execuc¢do de novo pavimento asfaltico da rua, trazendo melhor mobilidade para
toda a comunidade do entorno, em conformidade com o interesse publico e os principios da
eficiéncia e da economicidade previstos na Lei n° 14.133/2021;

2.2. Os servicos de infraestrutura urbana a serem executados na via publica descrita, sdo
necessarios tendo em vista a dificuldade de circulagdo nas vias com méa qualidade do pavimento,
incluindo falta de seguranca e dificuldade de deslocamento. A nova pavimentacao asfaltica do
leito estradal, a ser implantada ird desempenhar papel fundamental para o bom funcionamento
da rua, principalmente em periodos com grande fluxo de veiculos.

2.3. A obra consiste na nova pavimentacao asfaltica da malha viaria da rua com area total de
7.120,00 m2, contemplando o seguinte servi¢co de infraestrutura:

e Execucao de nova pavimentacgdo asfaltica;

2.4. O projeto busca atender ao interesse publico ao oferecer ambiente adequado de transito
de veiculos e pedestres, garantindo acessibilidade universal, seguranca, e melhor qualidade de
vida e conformidade com as normas técnicas aplicaveis, em especial aquelas relacionadas a

infraestrutura viaria e as exigéncias legais de acessibilidade.

3. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

3.1. A contratacdo devera observar 0s requisitos técnicos, legais e administrativos vigentes
relacionados ao objeto e os servicos deverdo ser executados rigorosamente conforme as
informagdes contidas nos orgamentos e memoriais descritivos.

3.2. Execucao dos servicos devera ser realizada por empresa especializada em construcéo
civil, comprovadamente capacitada e com experiéncia comprovada obras de pavimentacao

asféltica de porte e caracteristicas compativeis.

Pt
B Praca Governador Ivo Silveira, 306 - Santo Amaro da Imperatriz/SC CEP 88.140-000 Q (48) 3245-4322

E-mail: engenharia@santoamaro.sc.gov.br, planejamento@santoamaro.sc.gov.br



mailto:engenharia@santoamaro.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

N ig SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
s DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Pagina 3 de 10
3.3. A contratada devera estar devidamente registrada e autorizada a operar pelos 6rgéos

competentes, inclusive com Certiddo de Registro no CREA/CAU e regularidade fiscal, juridica e
trabalhista.

3.4. Devera observar as normas técnicas da ABNT, Norma DNIT, Diretrizes DEINFRA /
CONTRAN e NBR 9050 (acessibilidade).

3.5. A contratada deveréa garantir o fornecimento integral de materiais e méo de obra.

3.6. Os materiais utilizados deverdo ser de primeira qualidade, atendendo todas as
especificagcdes técnicas recomendadas, sob pena de refazer todo o servico que ndo tender esta
exigéncia.

3.7. Deveré substituir todos os materiais rejeitados ou reprovados, ou que ndo atendam as
recomendacdes técnicas, sem custo a Contratante.

3.8. A Contratada poderéa subcontratar partes especificas da obra, servico ou fornecimento,
até o limite autorizado pela Administracdo, conforme previsto no edital e no contrato, sem
prejuizo de suas responsabilidades contratuais e legais.

3.9. Nao sera permitida a participacdo de empresas organizadas em consorcios, tendo em
vista que a complexidade técnica da obra é compativel com a atuacdo de empresas de porte
individual, nos termos do art. 33 da Lei 14.133/2021. A vedagéo visa garantir maior agilidade no
processo de contratacdo, execucdo e fiscalizagdo, além de evitar eventuais dificuldades na
definicdo de responsabilidades entre empresas consorciadas, o que poderia comprometer o bom
andamento do projeto e o cumprimento dos prazos estabelecidos.

3.10. Execucdo deverd ser executada conforme cronograma e seguir todas as normas de
seguranca.

3.11. Devera ser disponibilizado pela contratada, em tempo integral, todos os EPI's e EPC’s, em
conformidade com a legislacao vigente, para todos os integrantes da equipe da contratada.
3.12. Os empregados da contratada deverao dispor de uniforme, identificacdo e equipamentos
de protecao individual, além de possuir ferramentas necessarias a adequada execuc¢ao do objeto
contratado.

3.13. A execucgdo da obra devera ocorrer preferencialmente de segunda a sexta, das 8h as
18h, podendo haver alteragcdes conforme necessidade e andamento da obra. Sendo necesséria
autorizacdo da Administracdo para horarios diferenciados, respeitando-se as normas de

convivéncia urbana e legislag6es ambientais e trabalhistas vigentes;
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3.14. As atividades gerem ruidos excessivos deverdao seguir os limites horarios e niveis de

intensidade sonora definidos pela legislacdo municipal, Lei complementar n ° 48, de 07 de
outubro de 2008.

3.15. O local da obra devera ser mantido limpo, com remocao de lixos e entulhos, devendo a
contratada garantir a adequada destinacdo em locais ambientalmente corretos, de acordo com

a legislacéo vigente.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

4.1. Conforme opg¢Oes disponiveis, os critérios da pavimentacdo envolvem diversos aspectos
técnicos, como a escolha do tipo de pavimento, a andlise do trafego, as caracteristicas do solo,
as condi¢cBes climaticas e a drenagem. Além disso 0s aspectos como a acessibilidade, a
seguranca e a sustentabilidade.

4.2. Analisou-se a viabilidade de execucéo direta pela administracdo publica, mas constou-se
gue nao ha equipe técnica, mao de obra e equipamentos suficientes para a execucao direta da
obra objeto desta contratacédo. Além disto, apresenta maior risco de paralisacéo de obras e maior
prazo de execugao;

4.3. Outra opcdo é a contratacdo de empresa especializada para a execucdao do objeto
contratado, mostrando-se mais eficiente, usual e adequada para este objeto, garantindo maior
controle de qualidade, previsibilidade orgamentaria e cumprimento do cronograma previsto. Além
disto, o projeto basico ja esta elaborado, o que viabiliza a previsdo dos custos e prazos.

4.4. Orgamento estimado com base em parametros SINAPI e projetos similares.

5. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

5.1. Diante da andlise do levantamento de mercado, andlise técnica e econdmica, conclui-se
gque a contratacdo de empresa de construcao civil, especializada em execucao de pavimentacao,
€ a opcao mais adequada para a execugao da nova pavimentacao asfaltica da rua, com estrutura
completa conforme exigéncia do memorial descritivo ja elaborado e aprovado.

5.2. Os orcamentos e memorial descritivo estardo anexos ao processo licitatério, compondo

a documentacdao técnica necessaria para subsidiar a contratacao.
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5.3. Para esta contratacdo devera ser realizada licitacdo, na modalidade Concorréncia

Eletrbnica, com critério de julgamento Menor Preco Global e regime de execucdo por
empreitada por prego unitario.

5.4. A escolha pelo regime de execucdo por empreitada por preco unitario fundamenta-se
no Art. 46, inciso Il da Lei 14.133/2021, em que o contratado sera remunerado pelas quantidades
efetivamente executadas, de acordo com as medi¢Oes realizadas durante a execucao contratual.
Isto porque, o objeto demandado nesta licitacdo envolve servigos cujos quantitativos podem
sofrer variagdes em razao de fatores técnicos e condi¢des reais verificadas em campo durante a
execucdo contratual. Desta forma, considerando a natureza da obra e 0s riscos técnicos
envolvidos, tem-se que o regime de empreitada por preco unitario € o mais adequado, eficiente

e economicamente vantajoso para 0 municipio.

6. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DA CONTRATACAO

6.1.  As quantidades previstas encontram-se detalhadas no Memorial Descritivo e na Planilha
Orcamentaria, que fazem parte da instrucdo processual e serdo disponibilizados em link de
acesso aos documentos.

6.2. A estimativa contempla todas as etapas e servicos necessarios a execu¢ado da obra,
incluindo a pavimentacao da via e demais informacfes necessérias para a execuc¢ao da obra,
conforme especificagbes constantes no memorial descritivo anexo ao processo.

6.3. O Memorial Descritivo e o Orcamento detalhado integram este processo e estardo anexos

ao edital de licitagdo, como documentos complementares obrigatorios.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

7.1.  Valor estimado valor da contratacéo sera de R$ 1.824.931,82 (um milh&o, oitocentos e
vinte quatro mil, novecentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos), com base em

precos referenciais SINAPI e cotacdes locais.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

8.1. A obra sera contratada de forma integral, pois seus elementos séo interdependentes. O

parcelamento poderia comprometer a qualidade e integracdo dos componentes.
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8.2. O agrupamento dos servicos garante maior economia de escala e eficiéncia na execuc¢ao

do projeto.

9. CONTRATAGCOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

9.1. Na&o hé contratacdes correlatas ou interdependentes.

10. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

10.1. Na&o foi elaborado Plano de Contratagées Anual para o ano de 2026.

11. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

11.1. Alimplantacdo dos servigos descritos no presente estudo, a serem executados na Rua Frei
Dalvino Munaretto, trard melhoria na qualidade de vida dos moradores, promovendo a
circulacdo mais eficiente de veiculos e pedestres, com maior seguranga no transito local.
11.2. A implementacdo de um projeto de pavimentacdo nas ruas visa nao apenas a
melhoria da infraestrutura viaria, mas também a promocao de beneficios econémicos e
otimizag&o dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis.

11.3. Ao analisarmos os resultados pretendidos, destacam-se aspectos cruciais que
impactam positivamente tanto a economia local quanto a gestao eficiente dos recursos

envolvidos:

11.3.1. Aumento da Eficiéncia no Transporte: Com ruas devidamente pavimentadas, ha
uma melhoria significativa na fluidez do trafego, reduzindo o desgaste dos veiculos e
diminuindo o consumo de combustivel. Isso se traduz em economia para os cidadaos e
empresas que utilizam a malha viaria, além de contribuir para a preservagdo do meio
ambiente;

11.3.2. Geracao de Empregos Locais: A execucao de projetos de pavimentagéo asfaltica
demanda mé&o de obra especializada e ndo especializada. Ao empregar trabalhadores
locais, cria-se um impacto positivo na economia da cidade, gerando empregos e

fomentando a circulacdo de renda na comunidade;
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11.3.3. Atratividade para Investimentos: Ruas bem pavimentadas tornam-se um atrativo
para investidores, estimulando o desenvolvimento econdmico da regido. Empresas
tendem a se instalar em locais com infraestrutura de qualidade, o que pode resultar em
um aumento da arrecadacdo de impostos e na promocédo de novas oportunidades de
negocios;

11.3.4. Valorizacdo Imobiliaria: A execucdo de novo pavimento asféltico da Rua Frei
Dalvino Munaretto impacta diretamente no valor dos imoveis, valorizando as
propriedades urbanas, beneficiando proprietarios e contribuindo para o aumento
arrecadacao de impostos municipais;

11.3.5. Melhor mobilidade: circulacdo mais eficiente de veiculos e pedestres, facilitando
0 acesso as localidades e reduzindo o tempo de deslocamento;

11.3.6. Gestdo Eficiente dos Recursos: A implementacdo de um projeto de
pavimentacdo requer uma gestdo cuidadosa dos recursos disponiveis. Isso envolve o
planejamento adequado, a utilizacéo eficiente de materiais, a alocacéo racional de méo
de obra e a administracdo responsavel dos recursos financeiros, garantindo que cada
etapa seja executada de maneira eficaz;

11.3.7. Mais seguranca para 0s motoristas e pedestres, pois proporcionam uma melhor
aderéncia dos veiculos e evitam acidentes causados por buracos e irregularidades no
pavimento.

11.3.8. Melhora a qualidade de vida: resulta em um ambiente mais agradavel e
confortavel para os moradores.

11.3.9. Estética urbana: A melhoria da estética urbana criard um ambiente mais
agradavel e acolhedor para os moradores;

11.3.10. Reducao de danos: Os veiculos que trafegam em ruas com boa pavimentacao
sofrem menos danos, resultando em menores custos de manutengdo para 0s

proprietarios.

11.4. Em sintese, a pavimentacao asfaltica das ruas representa nao apenas uma melhoria
na mobilidade urbana, mas também uma estratégia eficiente para impulsionar a
economia local e otimizar o uso dos recursos disponiveis, resultando em beneficios a

longo prazo para a comunidade como um todo.
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12. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRA(;AO

12.1. Definicdo da equipe de fiscalizagao e gestéo contratual.
12.2.  Acompanhamento técnico continuo da execucao da obra.
12.3. Designacao formal da equipe técnica responsavel pela fiscalizagéo (engenheiro civil,

arquiteto e técnicos de obras).

13. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

13.1. A pavimentacdo de vias publicas pode gerar varios impactos ambientais que precisam
ser gerenciados cuidadosamente. A alterag&o do solo € inevitavel, resultando na perda de habitat
natural e na impermeabilizagéo do solo, o que pode afetar o ciclo hidrolégico local. Além disso,
a extracdo e 0 uso de recursos naturais como areia, brita, lajotas, meios-fios de concreto e
pavimentacdo asfaltica, podem contribuir para o esgotamento desses materiais e impactar
ecossistemas onde sao extraidos;

13.2. A execucao dos servicos gera residuos solidos que precisam ser gerenciados
adequadamente para evitar a poluicdo ambiental. O uso de equipamentos pesados
durante a pavimentacgao também produz ruidos e vibragdes que podem perturbar a fauna
local e causar desconforto aos moradores. Além disso, a mudanca na cobertura do solo
pode alterar os padrdes de drenagem, potencialmente aumentando a erosao e o
escoamento superficial, levando a degradacao de areas adjacentes e ao assoreamento
de cursos d'agua.

13.3. Para mitigar esses impactos, € essencial implementar medidas como técnicas de
construcdo sustentaveis, criacdo de areas verdes para compensar a vegetacao
removida, gestéo eficiente de residuos, controle de poluicdo e sistemas de drenagem
adequados.

13.4. A adocédo de materiais e tecnologias que reduzam as emissdes de gases e 0
impacto ambiental também é crucial. Assim, a pavimentacdo pode trazer beneficios
significativos se realizada de forma sustentavel e responsavel, garantindo um

desenvolvimento urbano equilibrado e sustentavel.
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13.5. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do
objeto, devem ser atendidos os requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de
Contratagcfes Sustentaveis.

14. PRAZO DE EXECUCAO

14.1. Prazo estimado de execucdo da obra: 60 (sessenta) dias a partir da ordem de servico,
conforme cronograma fisico-financeiro a ser anexado ao processo, admitindo tolerancia maxima

de 5% em caso de atraso justificado por fatores externos devidamente comprovados.

15. FONTE DE RECURSOS

15.1. A execucdo da obra sera custeada com recursos oriundos de Emendas Parlamentares
Federais, Emendas Parlamentares Estaduais, complementados por recursos proprios do

Municipio, destinados especificamente para esta construcao.

Dotacao Orcamentéaria:

1.500.7000.000 — RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS R$ 93.103,50
1.700.7000.006 — PAVIMENTACAO DE RUAS R$ 2.501.000,00

1.701.7000.010 - PAVIMENTACAO DE RUAS R$ 1.339.360,30

1.701.7000.111 — CONVENIO COM A CASAN - REVITALIZACAO DE ESTRADAS 5.200.000,00
1.701.7000.220 — REVITALIZACAO DE VIAS URBANAS R$ 5.000.000,00

1.500.7000.000 — RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS R$ 1.000,00

16. GESTAO DE RISCOS

16.1. Riscos identificados: atrasos no fornecimento de materiais, intempéries climéticas,
oscilacdes de precos.
16.2. Medidas de mitigacdo: planejamento de estoque minimo, flexibilizagdo de cronograma,

revisdo periddica de custos.
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17 POSICIONAMENTO CONCLUSIVO DA CONTRATA(;AO

17.1 A contratacdo de empresa para execucdo da obra de pavimentacdo asfaltica da rua
descrita € adequada e essencial para atender as necessidades da populac¢do, promovendo
qualidade de vida e desenvolvimento urbano. A obra serd executada de forma planejada e
eficiente, garantindo beneficios duradouros & comunidade.

Santo Amaro da Imperatriz, 06 de margo de 2026.
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