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TERMO DE REFERENCIA1

0 Termo de Referéncia é o documento técnico que integra a fase preparatéria da contratagcdo publica
e tem por finalidade definir, de forma clara e objetiva, o objeto a ser contratado, estabelecendo suas
caracteristicas, requisitos, condi¢cdes de execucdo, critérios de medicdo e pagamento, bem como as
obrigacdes das partes e os parametros para a selecdo do fornecedor. Trata-se do instrumento que
consolida as informacgdes essenciais do planejamento da contratacdo, servindo como base para a
elaboracao do edital e para a execu¢ao contratual, garantindo que a Administra¢do Publica descreva
adequadamente a solucdo pretendida, assegure a isonomia entre os licitantes e possibilite a sele¢do
da proposta mais vantajosa.

1. DO OBJETO E CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAOQ?

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSAO DA PONTE DO ESPRAIADO,
COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, CONFORME
PROJETOS E DEFINICOES DO TERMO DE REFERENCIA, NO MUNICIPIO DE PAULO LOPES/SC.

1.1. Itens do processo

Descricao UN QTD Preco Unit Total
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA un 1| R$725.530,26 R$ 725.530,26
CONCLUSAO DA PONTE DO ESPRAIADO, COM O
FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E
MAO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E DEFINICOES DO
TERMO DE REFERENCIA, NO MUNICIPIO DE PAULO
LOPES/SC.
TOTAL GERAL R$ 725.530,26

1.1. A obra objeto desta contratacdo é caracterizada como OBRA DE ENGENHARIA.

1.2. O presente contrato terd vigéncia de 12 meses, contados da data de sua assinatura, observado
o Cronograma Fisico-Financeiro e o prazo de execucdo nele previsto.

1.2.1. Caso o objeto ndo seja concluido dentro do prazo de vigéncia, este sera automaticamente
prorrogado até a conclusao integral da obra, nos termos do art. 111 da Lei n2 14.133, de 2021.

1.2.2. Quando a ndo conclusdo do objeto decorrer de culpa da contratada, esta sera constituida em
mora, sujeitando-se as sangdes administrativas cabiveis, sem prejuizo da prorrogacao automatica da
vigéncia contratual.

1.2.3. Verificada a hipétese prevista na clausula anterior, a Administracdo podera optar pela
extingdo do contrato, adotando as medidas legalmente cabiveis para assegurar a continuidade da
execucdo da obra.

1.3. O prazo de execucdo é descrito no Cronograma Fisico-Financeiro, ndo se confundindo com o
prazo de vigéncia.

1.4. Podera haver prorrogacio do prazo de vigéncia e do prazo de execugio.

L Art. 18. A fase preparatoria do processo licitatério é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratagcdes
anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis or¢camentarias, bem como abordar todas as
consideragdes técnicas, mercadolégicas e de gestdo que podem interferir na contratagdo, compreendidos: II - a definicdo do objeto para o
atendimento da necessidade, por meio de termo de referéncia, anteprojeto, projeto basico ou projeto executivo, conforme o caso;

2 Art. 62 [...] XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratagdo de bens e servicos, que deve conter os seguintes parametros
e elementos descritivos: a) definicdo do objeto, incluidos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de
sua prorrogagio;
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1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relacao a vigéncia
da contratacio.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO3

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
topico especifico do Estudo Técnico Preliminar retro.

2.2. O objeto da contratacdo nao estad previsto no Plano de Contratacdes Anual, haja vista que o
Municipio ainda ndo elaborou o referido instrumento de planejamento.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICACAO DO PRODUTO*

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico do
Estudo Técnico Preliminar retro.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAOS

4.1. Sustentabilidade

4.1.1. Naexecucio da obra deverio ser observadas praticas de sustentabilidade, incluindo a correta
destinacio de residuos da construgio civil, utilizacdo racional de materiais e observancia das normas
ambientais aplicaveis, em especial quanto a mitigacdo de impactos ambientais decorrentes da
execucdo dos servicos.

4.2. Indicacdo de marcas ou modelos

4.2.1. Nao haindicacdo de marcas ou modelos.

4.3. Davedacao de contratacido de marca ou produto

4.3.1. Nao ha vedacdo de contratacdo de marca ou produto.

4.4. Daexigéncia da amostra

4.4.1. Nio ha exigéncia de amostra.

4.5. Da exigéncia da carta de solidariedade

4.5.1. Nao ha exigéncia de carta de solidariedade.

4.6. Da subcontratacio

3 Art. 62 [...] XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratagdo de bens e servicos, que deve conter os seguintes parametros

e elementos descritivos: [..] b) fundamentagdo da contratacdo, que consiste na referéncia aos estudos técnicos preliminares correspondentes
ou, quando ndo for possivel divulgar esses estudos, no extrato das partes que ndo contiverem informagoes sigilosas;

4 Art. 62 [...] XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratacdo de bens e servigos, que deve conter os seguintes parametros

e elementos descritivos: [...] ¢) descrigdo da solugdo como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto;

5 Art. 62 [...] XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratagdo de bens e servigos, que deve conter os seguintes parametros e
elementos descritivos: [...] d) requisitos da contratagio;
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4.6.1. E vedada a subcontratacdao sem prévia e expressa anuéncia da Administracao.

4.6.2. A aceitacgio, pela contratante, de qualquer subcontratada nao isentara a contratada de suas
obrigacdes e responsabilidades assumidas na forma deste contrato, permanecendo a contratada
integralmente responsavel perante a contratante pelos servigos executados pelas suas
subcontratadas.

4.6.3. Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, previdenciario, tributario ou
responsabilidade civil de qualquer natureza, decorrente da subcontratacdo, sera imputada ou se
atribuira a contratante.

4.6.4. E de responsabilidade exclusiva da contratada administrar e executar todos os contratos
firmados com terceiros/subcontratados, bem como, responder por todos os efeitos desses contratos
perante terceiros.

4.7. Dagarantia da contratacao

4.7.1. Havera garantia da execucio contratual, fixada em 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, conforme artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

4.7.2. A garantia contratual devera ser prestada em até 15 (quinze) dias uteis da assinatura do
Contrato.

4.8. Da vistoria

4.8.1. Avistoria prévia do local de execucdo dos servicos é recomendada para o pleno conhecimento
das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado aos interessados o
direito de realiza-la, mediante agendamento, acompanhados por servidor designado pela
Administracdo.

4.8.2. A Administracdo disponibilizara datas e horarios distintos para a realizacdo da vistoria, de
modo a assegurar igualdade de condigdes entre os interessados.

4.8.3. Paraarealiza¢io da vistoria, o representante legal ou responsavel técnico da empresa devera
estar devidamente identificado, mediante apresentacio de documento de identidade e de
comprovacao de vinculo ou autorizagdo da empresa para representa-la no ato.

4.8.4. O licitante que optar por ndo realizar a vistoria devera apresentar, para fins de habilitacdo,
declaragdo formal, assinada por seu responsavel técnico, atestando o pleno conhecimento das
condicdes e peculiaridades do local de execucdo e do objeto da contratacao.

A auséncia de realizacdo da vistoria ndo podera ser invocada posteriormente como fundamento para
alegacdes de desconhecimento das condi¢bes locais, nem para pleitos de altera¢des contratuais,
devendo o contratado assumir integral responsabilidade pelos encargos decorrentes da execucao do
objeto.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO¢

6 Art. 62 [...] XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratagdo de bens e servicos, que deve conter os seguintes parametros
e elementos descritivos: [..] €) modelo de execu¢do do objeto, que consiste na definigdo de como o contrato devera produzir os resultados
pretendidos desde o seu inicio até o seu encerramento;
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5.1. Condicbes de Entrega/Execucdo/Prazo

5.1.1. A execucdo da obra devera observar integralmente o Projeto de Engenharia e o Cronograma
Fisico-Financeiro anexos, iniciando-se a partir do recebimento da Ordem de Servico emitida em favor
da Contratada.

5.1.2. Eventuais atrasos no cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro deverdo ser
imediatamente comunicados a Administracao, com a devida justificativa técnica, ndo sendo admitidos
pleitos de prorrogacdo de prazo sem a prévia demonstracdo das causas, ressalvadas as hipoteses de
caso fortuito ou for¢ca maior, devidamente comprovadas.

5.1.3. A execucdo da obra devera ocorrer nos locais indicados no Estudo Técnico Preliminar, no
Projeto de Engenharia e nos demais documentos que integram o processo licitatorio.

5.1.4. AContratada deveraexecutar os servicos em estrita conformidade com o Memorial Descritivo,
Projeto de Engenharia, Especificagdes Técnicas e demais documentos que compdem a contratacio.

5.1.5. AContratada devera manter a obra devidamente sinalizada durante toda a execugio, inclusive
no periodo noturno, especialmente nos pontos de interferéncia com o sistema viario, adotando todas
as medidas necessarias para garantir a seguranga de pedestres e usudrios, prevenindo a ocorréncia
de acidentes.

5.1.6. A Contratada devera providenciar a instalacio de placa indicativa da obra, conforme
orientacdes da Secretaria Municipal competente, observando os padrdes exigidos pelo 6rgao
financiador, quando houver, devendo ser afixada em local visivel e de destaque.

5.1.7. Todos os servigos, materiais, equipamentos e mao de obra necessarios a execuc¢ao integral do
objeto serdo de responsabilidade exclusiva da Contratada.

5.1.8. Compete a Contratada assegurar livre acesso a obra e disponibilizar todas as informagdes e
documentos necessarios ao adequado desempenho das atividades de fiscalizacao.

5.1.9. Eventuais danos causados as redes de abastecimento de 4gua, energia elétrica,
telecomunicagdes, gas ou demais infraestruturas existentes serdo de inteira responsabilidade da
Contratada, cabendo-lhe a imediata reparacio e recomposicdo as suas expensas.

5.1.10. A Contratada assumira integral responsabilidade pela qualidade, eficiéncia e perfeita
execucao dos servicos, respondendo pelos danos decorrentes de falhas, vicios ou ma execugao.

5.1.11. A qualidade dos materiais, servicos e instalacdes sera de responsabilidade da
Contratada, devendo ser comprovada por meio de ensaios, testes e verificacdes técnicas pertinentes,
constituindo condig¢do indispensavel para o recebimento dos servicos pela Administracao.

5.2. Regime de contrataciao

Empreitada por preco unitario [X]
Empreitada por precgo global [ ]
Empreitada integral [ ]
Contratacao por tarefa [ ]
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Contratagdo integrada [ ]

Contratagdo semi-integrada [ ]

5.2.1. Justificativa do regime de contratacdo adotado

O regime de execugdo adotado serd o de empreitada por preco unitario, considerando que a natureza
da obra envolve servicos cujas quantidades podem sofrer variacdes decorrentes de condicoes
estruturais verificadas durante a execucao, sendo este regime mais adequado para permitir medicoes
precisas dos servicos efetivamente executados.

5.3. Garantia, manutencao e assisténcia técnica

5.3.1. Apds o recebimento definitivo, a Contratada devera oferecer garantia da obra pelo prazo de
05 (cinco) anos.

5.3.2. Nas hipoéteses de garantia, a Contratada devera iniciar os reparos em 30 (trinta) dias apds ser
acionada.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO”

6.1. Regras gerais

6.1.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas
e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucdo total ou parcial.

6.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo serda prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.1.3. As comunicagdes entre o rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.1.4. 0 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

6.1.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgido ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano de
fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execug¢ido da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre
outros.

6.1.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da execucdo da
obra, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execu¢do do objeto contratado,
sendo, de preferéncia, o responsavel técnico pela execucido da obra.

7 Art. 62 [...] XXIII - termo de referéncia: documento necessdrio para a contratacdo de bens e servigos, que deve conter os seguintes parametros
e elementos descritivos: [...] f) modelo de gestdo do contrato, que descreve como a execugdo do objeto serd acompanhada e fiscalizada pelo 6rgao

ou entidade;
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6.1.7. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencio do
preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

6.1.8. O preposto representar, perante a Administracio, a empresa contratada.

6.2. DaFiscalizacdo

6.2.1. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos.

6.2.2. Sera fiscal do Contrato o servidor designado, ocupante do Cargo de Engenheiro Civil, que
exercera a fiscalizacdo técnica e administrativa do Contrato.

6.3. Fiscalizacdo Técnica

6.3.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigOes estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.

6.3.2. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricio do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.3.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacdes para a correg¢do da execucao do contrato, determinando prazo para a corregao.

6.3.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacio que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.3.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.3.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogacdo contratual.

6.4. Fiscalizagdo Administrativa

6.4.1. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencio das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatoérios pertinentes,
caso necessario.

6.4.2. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuard tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.5. Gestor de Contrato

6.5.1. Sera Gestor do Contrato o(a) servidor designado para esse fim, que exercera a Gestdo do
Contrato.

6.5.2. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagao
do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no historico de gerenciamento do
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contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das
prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de
adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

6.5.3. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso,
a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.5.4. O gestor do contrato acompanhard a manutencio das condi¢des de habilitagdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacao e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.5.5. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacio realizada pelo Fiscal do
Contrato, quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e
a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagdes.

6.5.6. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacao de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art.
158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso.

6.5.7. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucao dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao.

6.5.8. O gestor do contrato deverd enviar a documentacio pertinente ao setor de
contabilidade/contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO8

7.1. Recebimento

7.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medigio prévia dos servicos executados no periodo, por meio
de planilha e memoria de calculo detalhada.

7.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.1.3. A contratada também apresentari, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugio
contratual, quando for o caso.

7.1.4. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo fiscal técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo.

8 Art. 62 [...] XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratagdo de bens e servicos, que deve conter os seguintes parametros
e elementos descritivos: [...] g) critérios de medicdo e de pagamento;
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7.1.5. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser

paga.
7.1.6. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo

detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico e de carater
administrativo.

7.1.7. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do
contrato ira apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.1.8. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.1.9. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a ultima e/ou
unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.

7.1.10.A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da tltima e/ou inica medigdo até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.1.11.0s servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacao das
penalidades.

7.1.12.0s servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisdrio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.1.12.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelo fiscal do contrato, no
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento;

7.1.12.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impec¢am a liquidagao e o pagamento da despesa, indicar
as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

7.1.12.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo da obra, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas;

7.1.12.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizac3o;
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7.1.12.5. Enviar a documentacao pertinente ao setor de contabilidade para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.

7.1.13.No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissao de Nota Fiscal no que concerne a parcela incontroversa da execugao do objeto,
para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.1.14.Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucio, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execug¢ido do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.1.15.0 recebimento provisoério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca da obra pelo prazo de 05 (cinco) anos, nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucdo do contrato.

7.2. Liquidacao

7.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias
Uteis para fins de liquidacao, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo.

by

7.2.2. O prazo de que trata o item anterior poderd ser reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, no caso de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2.3. Parafins de liquidagédo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

7.2.3.1. o prazo de validade;

7.2.3.2. adata da emissdo;

7.2.3.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

7.2.3.4. o periodo respectivo de execug¢do do contrato;

7.2.3.5. ovalor apagar; e

7.2.3.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.2.4. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da
situa¢do, sem 6nus ao contratante;

7.2.5. A nota fiscal ou instrumento de cobran¢a equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2.6. A Administracdo devera realizar consulta para: a) verificar a manutencao das condicoes de
habilita¢do exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no
ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.
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7.2.7. Constatando-se a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situacdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7.2.8. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.2.9. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.2.10. Havendo a efetiva execucido do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo de
inadimpléncia.

7.3. Prazo de Pagamento

7.3.1. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizacdo da
liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior.

7.3.2. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

7.3.3. Quando do pagamento, serd efetuada a retengao tributdaria prevista na legislagao aplicavel.

7.3.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao
vigente.

7.3.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n? 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

7.3.6. Os pagamentos dos servigos serdo efetuados, mediante medicdes e faturas com entrada no
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal.

7.3.7. Para efeito da medicdo, serdao consideradas as quantidades de servicos efetivamente
executados e atestadas pela fiscalizagao.

7.3.8. Entre duas medi¢des ndo poderao decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto a inicial e final
que poderdo abranger periodos inferiores a 30 (trinta) dias.

7.3.9. Caso a fiscalizagdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara por
escrito a Contratada, que devera apresentar nova medicdo corrigida, bem como as justificativas
devidas e efetuar as correcdes requeridas.
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7.3.10. Havendo antecipacdo do cronograma fisico na execucdo da obra, a Contratada podera
solicitar o pagamento, o qual serd liberado mediante autorizacdo do servidor especialmente
designado pela Contratante.

7.3.11. A Contratada devera apresentar no ato da assinatura da Ordem de Servigo, a C.E.L
(Cadastro Especifico do I.N.S.S.), quando cabivel, sendo que os pagamentos s6 poderdo ser imputados
a Contratada.

7.4. Antecipacao de Pagamento

7.4.1. A presente contrata¢cdo ndo permite a antecipacdo de pagamento.

7.5. Cessao de Crédito

7.5.1. A presente contratacdo ndo permite a cessdo de crédito.

8. FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DE FORNECEDORES?

8.1. Forma de selecio e critério de julgamento da proposta

8.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocgdo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

8.1.2. Devem ser respeitados os pregos unitdrios maximos previstos nos projetos e planilha
orcamentaria.

8.2. Critérios de aceitabilidade de precos

8.2.1. Para fins de aceitabilidade dos precos, serd considerado como referéncia o conjunto dos
custos unitarios e totais constantes da Planilha Or¢amentaria, ndo sendo admitidos valores unitarios
acima dos previstos pela Administracao.

8.2.2. Apos a declaracdo de vencedor, o licitante deverd apresentar a Planilha de Composicdo
Unitaria de Custos (Planilha Analitica), a qual serd submetida a andlise e aprovacdo do Setor de
Engenharia do Municipio, constituindo condicdo indispensavel para a manutencio da classificacdo e
adjudicagdo do objeto.

9. EXIGENCIAS DE HABILITACAO

9.1. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

9.2. Habilitacgao Juridica

9.2.1. Sociedade empresarial, sociedade limitada unipessoal — SLU: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9 Art. 62 [...] XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratagdo de bens e servicos, que deve conter os seguintes parametros

e elementos descritivos: [...] h) forma e critérios de sele¢do do fornecedor;
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9.2.2. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.2.3. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢do no
Registro onde tem sede a matriz;

9.3. Habilitacao fiscal, social e trabalhista

9.3.1. Prova de inscricdao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, conforme o caso;

9.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjuntan? 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.3.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certidiao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidac¢ao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio de 1943;

9.3.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.4. Qualificagdo Econdmico-Financeira

9.4.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso II;

9.4.2. Comprovacgdo de possuir Capital Social registrado e integralizado ou patriménio liquido na
data de apresentacdo da proposta, de valor igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total
estimado da obra, conforme prevé o artigo 69, § 4¢, da Lei 14.133/2021;

9.4.2.1. A comprovacio do capital social minimo devera ser feita por meio de contrato social ou de sua
ultima alteracdo (atualizacdo do capital social), devidamente registrado(a) na Junta Comercial do
Estado, da sede da empresa, admitida a comprovacao da atualizacio por meio de “Certiddo
Simplificada” emitida pela Junta Comercial do Estado da sede da empresa;

9.4.2.2. A comprovagdo do patrimonio liquido minimo devera ser feita por meio do Balanco
Patrimonial da empresa;

Obs.: Caso a licitacao possua mais de um item e seja adotado o parcelamento do objeto, o capital social
ou patrimonio liquido devera ser aferido considerando-se a soma dos valores correspondentes aos
itens para os quais a licitante tenha sido declarada vencedora provisdria;

9.5. Qualificacdo Técnica

9.5.1. Daempresa
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9.5.1.1.Atestado de que conhece o local e as condi¢coes de realizacdo da obra objeto da licitacao,
assegurado o direito de realiza¢do de vistoria prévia.

9.5.1.1.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela
Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado no Setor de Engenharia, localizado na sede
da Prefeitura, diretamente com o servidor responsavel, de modo que seu agendamento nao coincida
com o agendamento de outros licitantes.

9.5.1.1.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir o Atestado exigido no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condic¢des e peculiaridades do local da obra e da contratacao.

9.5.1.2.Comprovagdo de registro da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, mediante Certiddo de Pessoa
Juridica, dentro do prazo de validade;

9.5.1.3.Atestado de Capacidade Técnico-Operacional (em nome da empresa licitante) emitido por
pessoa fisica ou juridica, de direito publico ou privado, comprovando a aptidao de atividade anterior,
compativel com o objeto da presente licitacdo, com registro no CREA/CAU (podera ser apresentada
CAO ou CAT, com registro, na qual conste que a empresa forneceu / executou os servicos objeto do
atestado). Para fins da comprovacdo do acervo técnico, os atestados deverdo dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas (item / unidade de medida /
quantidade minima de acervo comprovado)10:

FORMAS/M2/300; CONCRETO/M3/50; ARMACAO EM ACO CA-50 FORNECIMENTO,
PREPARO E COLOCACAO/KG/3.000; LANCAMENTO DE VIGA PRE-MOLDADA DE NO MiNIMO
1.000 KN COM UTILIZACAO DE GUINDASTE/UN/2; PONTE EM CONCRETO 154,80m?.

Obs. 1: Poderao ser somados quantitativos de atestados diferentes.

Obs. 2: Os atestados deverdo conter, de forma expressa, os itens descritos acima. Nao serdo aceitos
atestados que apresentem escopo mais amplo, ainda que alegue o licitante que, para a execugao do
objeto maior, houve a realizagio do item menor exigido pelo Edital, de forma subentendida.

Obs. 3: Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial
do fornecedor.

Obs. 4: O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacdo da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu

suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

9.5.2. Dos Profissionais

9.5.3. Indicacdo do profissional responsavel técnico, com registro junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, mediante Certidao
de Pessoa Fisica, dentro do prazo de validade.

10 Entende-se por: (i) item: o servi¢o ou atividade especifica cuja experiéncia anterior devera ser comprovada; (ii) unidade de medida: o critério
utilizado para mensurar a execugdo do servigo, como metros quadrados (m?), metros lineares (m), unidades (un), toneladas (t), entre outros; e
(iii) quantidade minima de acervo a ser comprovada: o quantitativo minimo que devera constar nos atestados apresentados pelo licitante,
demonstrando que ja executou, anteriormente, parcela de relevancia técnica compativel com o objeto da contratagio.
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9.5.4. Comprovacao de vinculo entre o profissional técnico indicado e a empresa.

9.5.4.1. No caso de vinculo empregaticio: cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
(CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (contendo as folhas que demonstrem o
numero de registro e a qualificacdo civil) e contrato de trabalho;

9.5.4.2. No caso de vinculo societario: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no
orgao de Registro de Comércio competente, do domicilio ou sede do licitante;

9.5.4.3. No caso de profissional autonomo/liberal: contrato de prestacio de servico
devidamente registrado em Cartério de Registro de Titulos e Documentos e/ou no caso de
engenheiro/arquiteto podera apresentar a Certiddo do CREA/CAU constando como responsavel
técnico da empresa;

9.5.5. Comprovagdo de registro do responsavel técnico indicado junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, mediante Certidao
de Pessoa Fisica, dentro do prazo de validade;

9.6. Outros Documentos!?

9.6.1. Certidao Negativa Correcional - CGU;
9.6.2. Declaragao conjunta.

9.6.3. Ficha Cadastral.

10. ESTIMATIVA DA CONTRATACAOQ2

10.1. O custo estimado total da contratacdo é o descrito no preambulo deste Termo de Referéncia.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA13

11.1. As despesas decorrentes da presente | 121 -4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES
contratagdo correrdo a conta das seguintes dotacdes | DIRETAS 1.754.7000.013 - CONSTRUCAO
orcamentarias: DE PONTES

121 - 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES
DIRETAS 1.501.7000.000 - RECURSOS
ORDINARIOS

12. OBRIGACOES DAS PARTES

12.1. Do Contratante

11 A Ficha Cadastral e a Certiddo Correcional da Controladoria-Geral da Unido (CGU) ndo constituem documentos obrigatérios para fins de
habilitacdo, de modo que sua auséncia nio implicara a inabilitagio do licitante. Contudo, visando conferir maior celeridade e eficiéncia a analise
documental, recomenda-se que tais documentos sejam apresentados, devidamente preenchidos e atualizados, em regime de colaboragdo com
a Administragdo.

12 Art. 62 [...] XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratagdo de bens e servigos, que deve conter os seguintes parametros
e elementos descritivos: [...] i) estimativas do valor da contratagdo, acompanhadas dos precos unitarios referenciais, das memoérias de calculo
e dos documentos que lhe dado suporte, com os parametros utilizados para a obtenc¢do dos precos e para os respectivos calculos, que devem
constar de documento separado e classificado;

13 Art. 62 [...] XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratagdo de bens e servigos, que deve conter os seguintes parametros
e elementos descritivos: [...] j) adequagdo or¢camentaria;
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12.1.1. Efetuar o pagamento a CONTRATADA apdés a execucdo do objeto e com vistoria do
engenheiro responsavel.
12.1.2. Acompanhar e fiscalizar a prestacdo do servico, anotando, em registro préprio, as

falhas detectadas e comunicando a CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu
critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma.

12.1.3. Proporcionar a CONTRATADA as facilidades necessarias, a fim de que possa
desempenhar normalmente o servico contratado.

12.1.4. Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade
constatada na execucao do contrato.

12.1.5. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Termo de Referéncia, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

12.1.6. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificacdes constantes do edital e da proposta, para fins de aceitagao e
recebimento definitivo.

12.1.7. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da contratada, por meio de
servidor especialmente designado.

12.2. Da Contratada

12.2.1.Cumprir o que dispde integralmente o Edital, Estudo Técnico Preliminar, Termo de
Referéncia, Projetos, Cronograma fisico-financeiro e demais anexos, incluindo os prazos e os
procedimentos a serem adotados na execucdo da obra.

12.2.2. Comprovar, a qualquer tempo da vigéncia contratual, qualquer dos requisitos referentes a
CONTRATADA, exigidos neste Termo.

12.2.3.Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem anuéncia da
Administragao.

12.2.4.Responsabilizar-se por toda e quaisquer despesas relacionadas com pessoal, transportes,
equipamentos e manutencao.

12.2.5.Fornecer aos seus empregados todos os equipamentos de protecdo individual e/ou coletivo
previstos em lei, bem como as instru¢des basicas de utilizacao, visando ao seu correto manuseio, com
vistas a seguranga do trabalho.

12.2.6.Responder por quaisquer prejuizos que seus empregados, comprovadamente, causarem ao
patriménio do CONTRATANTE ou a terceiros durante a permanéncia no local de trabalho,
decorrentes de acdo ou omissdo culposa ou dolosa, procedendo imediatamente os reparos ou
indenizagdes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente.

12.2.7.A CONTRATADA é obrigada a conduzir os trabalhos inerentes a prestacdo dos servicos, objeto
do Contrato, de acordo com as normas técnicas da ABNT, em estreita observancia as legislagdes
federal, estadual e municipal, bem como, a quaisquer ordens ou determinacao do Poder Publico.
12.2.8.Responder pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo na execu¢do do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou a acompanhamento pelo 6rgio interessado.

12.2.9.Dar ciéncia ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que
verificar na execucdo dos servicos.
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12.2.10. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas
reclamacgdes se obriga a atender prontamente.
12.2.11. Manter seus funcionarios, quando da execucdo dos servicos objeto do contrato,

identificados por crachd e uniformizados, quando em trabalho, sujeitos as normas de funcionamento
do CONTRATANTE, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que demonstre
incapacidade técnica, seja considerado inconveniente a boa ordem, ndo observe as normas internas
(seguranca, disciplina) do CONTRATANTE ou impeca a acdo da fiscalizacao.

12.2.12. Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislacao
especifica de acidentes do trabalho, quando vitimas seus empregados no desempenho dos servigos
ou em conexdo com eles, ainda que acontecido nas dependéncias do CONTRATANTE.

12.2.13. Indicar um preposto (informando nimero de telefone para contato), sendo, de
preferéncia, o responsavel técnico, o qual sera o responsavel pela fiel execucido do contrato.

12.2.14. Reparar erros ou vicios construtivos ou executivos num prazo ndo superior a 15
(quinze) dias da comunicagdo do Municipio, sem qualquer 6nus adicional.

12.2.15. Fornecer Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) da obra.

12.2.16. Manter um Engenheiro Civil na obra, que faga parte do corpo técnico da empresa, em
regime de visitas, durante a vigéncia desse instrumento.

12.2.17. Manter, durante toda a execucdo do servigo, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao.

12.2.18. Realizar as medi¢des conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

12.2.19. Manter atualizado Diario de Obra, o qual devera ser apresentado, conjuntamente, com
as medigoes.

12.2.20. Realizar a matricula da obra nos érgaos que se fizerem necessarios.

12.2.21. Em tudo agir para o bom andamento e fiel execu¢do da obra, obedecendo ao disposto
no Projeto de Engenharia, neste Termo de Referéncia, Estudo Técnico Preliminar e Edital pertinentes.
12.2.22. Contatar com o Setor de Engenharia desta Prefeitura Municipal, antes de iniciar os
servicos, no sentido de acertar os detalhes da execucao.

12.2.23. Apresentar em até 7 (sete) dias, apés a assinatura do contrato, a Anotacdo de

Responsabilidade Técnica - ART, quitada, do técnico de nivel superior responsavel pela execucdo da
obra, e a Placa fixada na obra conforme orientacio da fiscalizacao.

12.2.24. Manter na obra um profissional de nivel superior, da area de engenharia ou
arquitetura, bem como uma equipe de operarios na quantidade necessaria ao cumprimento do
cronograma fisico proposto, além de um mestre de obra de comprovada experiéncia, todos
devidamente qualificados.

12.2.25. Assumir responsabilidade pela boa execugio e eficiéncia dos servigos que efetuar, pelo
fornecimento de equipamentos, materiais, mdao de obra, assim como pelo cumprimento dos
elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer danos decorrentes da realizagdo destes servicos
causados a Prefeitura ou a terceiros.

12.2.26. Facilitar todas as atividades de fiscalizagdo dos servicos, fornecendo as informacgdes e
demais elementos necessarios.
12.2.27. Retirar dentro de 72 (setenta e duas) horas corridas, apds receber a notificacdo, todo

material rejeitado pela fiscalizacdo, desmanchar e refazer imediatamente, por sua conta, o servico
que nao for aceito, mantendo a obra limpa diariamente.

12.2.28. Cumprir todas as exigéncias das leis e normas de seguranca, saude e higiene de
trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de protecao individual a todos os que trabalharem,
ou por qualquer motivo, permanecerem na obra.
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12.2.29. Responder pela vigilancia e seguranca da obra, bem como dos materiais e
equipamentos, ficando os mesmos de responsabilidade da Prefeitura apés a entrega definitiva da
obra.

12.2.30. Providenciar as suas custas a realizacdo de todos os ensaios, verificacdes e provas de
materiais fornecidos e de servigos executados, bem como os reparos que se tornarem necessarios
para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condi¢des.

12.2.31. Providenciar no prazo maximo de 30 (trinta) dias, apés a assinatura do contrato, o
registro da obra no INSS, se for o caso, apresentando para a fiscalizacdo o comprovante da matricula
da obra.

12.2.32. Arcar com todos os tributos inerentes a obra.

12.2.33. Manter, durante toda a execug¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢oes de habilitacio e qualificacao exigidas na licitacdo, devendo comunicar
a Administracao, imediatamente, qualquer alteragdo que possa comprometer a manutencao da obra.
12.2.34. Concluida a obra, apresentar os desenhos (projetos) atualizados - “as built” - de
qualquer elemento ou instalacdo da obra que, por motivos diversos, haja sofrido modificacdo no
decorrer dos trabalhos.

12.2.35. Cumprir todas as obrigacGes constantes no edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao
do objeto.

12.2.36. Comunicar a contratante no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede

a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao.

13. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

13.1. Reajuste

13.1.1. Apds decorrido 01 (um) ano da data do or¢amento estimado, serd aplicado o reajuste
legal anual, pelo IPCA-E, ou outro indice que vier a substitui-lo, salvo culpa da contratada pelo nao
cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro da obra.

13.1.2. No caso de descumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro, o reajuste somente
sera concedido se houver parecer do fiscal do contrato, afirmando se tratar de culpa exclusiva da
Administracao.

13.1.3. A solicitacao de reajuste devera ser solicitada por meio de protocolo formal junto ao
Municipio.

13.1.4. 0 reajuste somente sera deferido considerando a atualizacdo monetaria dos ultimos
12 (doze) meses.

13.1.5. Ressalta-se que o reajuste tera como termo inicial a data do requerimento a ser
apresentado pela contratada, ndo podendo ser requerido de forma retroativa.

13.1.6. A data do ultimo reajuste concedido passara a ser considerado como marco inicial
para os reajustes subsequentes, sempre respeitado o interregno minimo de 1 (um) ano.

13.1.7. Apos o prazo estabelecido o reajuste, os efeitos financeiros retroagirdo, no maximo,
até a data do pedido, a depender dos termos da solicitagdo da contratada.

13.1.8. A celebragdo de prorrogacgdes contratuais, quando ja preenchido o requisito temporal

para concessdo de reajuste, sem que haja ressalva expressa a respeito pela contratada, implicara
preclusdo légica do direito de pleitear reajustes referentes aos periodos anteriores as prorrogagoes.
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13.2. Revisao

13.2.1. O contrato podera sofrer revisdo, mediante pedido de reequilibrio econémico-financeiro, para
restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe, ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer
caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato, na cldusula de matriz de alocacao de
riscos.

13.2.2. Incumbe a contratada os riscos previstos na Planilha do BDI, ndo devendo ser deferidos
pedidos de revisdao aquém dos riscos previstos.

13.2.3. 0 Municipio analisarg, nos pedidos de reequilibrio econémico-financeiro, a planilha analitica
da obra, respeitados os coeficientes e insumos que a compdem.

13.2.4. O deferimento de eventual pedido de revisdo se dara apenas com relacio aos insumos em que
a contratada obtiver éxito em comprovar a elevacio dos custos no mercado, comprovados os demais
requisitos legais, ndo devendo ser aceitos pedidos de revisdo tdo somente com base na atualizacio
das planilhas que baseiam o orgamento da obra.

14. ASSINATURA DO RESPONSAVEL

Responsavel: Julio Cesar Marcelino
Cargo: Assessor de Secretario
Matricula: 13169

Local de data da assinatura: Paulo Lopes/SC, assinado na data constante da assinatura

eletronica.
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