ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA 12/2026
N.2
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.2 191/2026

Torna-se ptiblico que o(a) MUNICIPIO DE PAULO LOPES/SC, sediado(a) na Rua José Pereira da
Silva, Centro, Paulo Lopes/SC, CEP 88.490-000, realizara licitacao, na modalidade CONCORRENCIA,
na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, do Decreto Municipal
n? 24/2026 e alteracdes, e demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condig¢des
estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSAO DA PONTE DO ESPRAIADO,
COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, CONFORME
PROJETOS E DEFINICOES DO TERMO DE REFERENCIA, NO MUNICIiPIO DE PAULO LOPES/SC.

1.1. Itens do processo

Descricao UN QTD Preco Unit Total

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA un 1| R$725.530,26 R$ 725.530,26
CONCLUSAO DA PONTE DO ESPRAIADO, COM O
FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E
MAO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E DEFINICOES DO
TERMO DE REFERENCIA, NO MUNICIPIO DE PAULO

LOPES/SC.

TOTAL GERAL R$ 725.530,26
Critério de julgamento: Menor preco global
Disponibilizacao do edital: www.paulolopes.sc.gov.br e

www.portaldecompraspublicas.com.br
Inicio da sessao e disputa de precos: 23 de setembro de 2026 as 08h30min
2. DA PARTICIPAGCAO NA LICITACAO
2.1. Poderao participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente

credenciados na Plataforma Portal de Compras Publicas ( www.portaldecompraspublicas.com.br ).

2.2. A participagdo do licitante na concorréncia eletronica se dara por meio de participacio
direta ou através de empresas associadas ao Portal de Compras Publicas.

2.3. O cadastramento da proposta junto ao sistema eletréonico pressupde o pleno conhecimento
e atendimento as exigéncias de habilitacdo previstas no Edital. A Licitante sera responsavel por
todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico, assumindo como
firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
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2.4. Qualquer duvida em relacdo ao acesso no sistema operacional podera ser esclarecida ou
através de uma empresa associada ou pelos telefones: (48) 3771-4672 | (51) 3103-9615.

2.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no
Sistema relacionado acima e manté-los atualizados, devendo proceder, imediatamente, a correcao
ou a alteracdo dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados,
bem como pelos atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade
do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.6.  Andoobservancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitacao, se for o caso.

2.7. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte
e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123,
de 2006 e do Decreto n.2 8.538, de 2015.

2.8.  Nao poderao disputar esta licitagao:
2.8.1. Aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.8.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacio versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.8.3. Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

2.8.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de sang¢ao que lhe foi imposta;

2.8.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgio ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe func¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.8.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.8.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

2.8.8. Agente publico do 6rgio ou entidade licitante;
2.8.9. Pessoas juridicas reunidas em consdrcio;
2.8.10. Organizacoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicdo;

2.8.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execu¢do do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situa¢des que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lei n? 14.133, de 2021.
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2.9. 0O impedimento de que trata o item 2.8.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancio a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado
o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.10. Acritério da Administracao e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa
a que se referem os itens 2.8.2 e 2.8.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento
da contratacdo, de execucdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao
exclusiva de agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

2.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.12. O disposto nos itens 2.8.2 e 2.8.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

2.13. A vedacdo de que trata o item 2.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DAS REGRAS GERAIS PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

3.1 Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com
o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a
data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.2. A falsidade da declaragio de que tratam os itens anteriores sujeitara o licitante as sancoes
previstas na Lei n2 14.133, de 2021, e neste Edital sem prejuizo das san¢des cabiveis.

3.3. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacio da proposta e dos documentos
de habilitacao pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessdo
publica e da fase de envio de lances.

3.4. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

3.5. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operag¢des no
sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda
de negobcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexao.

3.6. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

3.7. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema;

3.8. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos proponentes para a recep¢ao
dos lances, retornando o Agente de Contratacdo, quando possivel, sua atuacdo no certame, sem
prejuizo dos atos realizados.
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3.9. Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessio da
Concorréncia sera suspensa e tera reinicio somente apds comunicagdo expressa aos participantes.

3.10. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerd apods a realizacdo dos procedimentos de negociacdo e
julgamento da proposta.

3.11. Os documentos que compdem a proposta do licitante melhor classificado somente serdo
disponibilizados para avaliacdo do Agente de Contratacdo e para acesso publico apds o
encerramento do envio de lances.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas
e lances e de julgamento.

4.1.1. Olicitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, nio
podendo oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratacao.

4.2.  Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucdo do objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

4.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderao se beneficiar
do regime de tributacdo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente
o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

4.8.2. Os licitantes devem respeitar os precos maximos previstos no Termo de Referéncia.

49. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas e, apds o devido processo
legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢do das medidas necessarias
ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacao dos
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agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso
verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobre preco na execucio do contrato.

4.10. Havera garantia da proposta: Nao

4.11. Caso tenha sido preenchida a op¢do sim, o | 00
percentual de garantia sera de:

4.12. Caso tenha sido exigida garantia da proposta, aplicam-se as seguintes regras:

4.12.1. Sera exigida garantia da proposta, no percentual descrito acima, sobre valor estimado para
a contratacio, nos termos do art. 58 da Lei n2 14.133, de 2021. Acaso o licitante opte por realizar a
garantia na forma do inciso [ do § 12 da Lei n? 14.133, de 2021, devera entrar em contato com a
Prefeitura para os tramites necessarios.

4.12.2. 0 Licitante provisoriamente vencedor devera encaminhar, juntamente com a proposta
readequada, a comprovacdo da garantia da proposta (art. 58 da Lei n. 14.133/2021), sob pena de
desclassificacdo da proposta.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletrdénico, na data, horario e local indicado neste Edital.

5.2. O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera
declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n? 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 42, da Lei n.2 14.133,
de 2021.

5.3. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta, anteriormente, inserida no sistema,
até a abertura da sessao publica.

5.4. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao e os licitantes.

5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

5.6.  Olance devera ser ofertado pelo seguinte critério: Menor preco global.

5.7. Oslicitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

5.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.9. Ointervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de, no minimo, R$ 0,01(um centavo).
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5.10. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Sera adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o | Aberto
modo o seguinte modo de disputa, sendo que os licitantes apresentardo
lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes:

5.11.1. Aetapadelances dasessao publica tera duragdo de dez minutos e, ap6s isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo
de duracdo da sessdo publica.

5.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificacao.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacoes.

5.11.5. Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

5.11.6. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.11.7. Nio serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

5.12. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

5.13. No caso de desconexdo com o Agente de Contrata¢do, no decorrer da etapa competitiva da
concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcdo dos
lances.

5.14. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apés decorridas
vinte e quatro horas da comunicac¢do do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio
eletrdnico utilizado para divulgacio.

5.15. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.16. A licitante enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP),
devera assinalar no ato do cadastramento da proposta, no campo apropriado no sistema do site
www.portaldecompraspublicas.com.br, "DECLARO SER ME/EPP" existente na aba "verificacdo das
propostas cadastradas”, para usufruir das prerrogativas conferidas pela Lei Complementar n°
123/2006 e Lei Complementar n° 147/2014, decaindo do direito deste beneficio o proponente que
ndo se declarar.
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5.16.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou o melhor lance serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.16.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicaciao automatica para tanto.

5.16.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.16.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
realizara sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

5.17. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n2 14.133, de 2021.

5.18. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacao,
o Agente de Contratacdo podera negociar condi¢des mais vantajosas, ap06s definido o resultado do
julgamento.

5.18.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacio
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracao.

5.18.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.18.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatério.

5.18.4. O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apo6s a negociacio
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.18.5. E facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.19. Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

5.20. Em caso de discordancia existente entre as especificacdes deste objeto descritas no Portal
de Compras Publicas e as especificacdes constantes deste Edital, prevalecerao as ultimas.
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6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacao correlata e no item 2.8 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis).

6.2.  Aconsultaaos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritdrio, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.3.1. Atentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacio.

6.3.3. Constatada a existéncia de sancio, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicao
de participagao.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacao verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com este edital.

6.5.  Verificadas as condic¢des de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente
de Contratagdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacio ao objeto
e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em
Seus anexos.

6.6.  Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.6.1. Contiver vicios insanaveis;
6.6.2. Ndao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

6.6.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido para a
contratacao;

6.6.4. Nio tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

6.6.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

6.7. No caso de obras e servicos de engenharia, é indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracao.

6.7.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, sé6 sera considerada ap6s diligéncia do
Agente de Contratacao, na qual se verifique:

6.7.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; ou
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6.7.1.2. Que a licitante ndo comprovou que tem condi¢Ges de executar o servico pelo preco proposto.

6.7.2. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove
a exequibilidade da proposta.

6.7.3. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacio escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada
no objeto.

6.7.4. O Licitante provisoriamente vencedor devera encaminhar, juntamente com os documentos

de habilitacdo, a proposta readequada e planilha de composicdo detalhada de custos, sob pena de
desclassificacdo da proposta.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. 0Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar
a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitacio,
conforme segue.

7.2.  Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os requisitos previstos no Termo de
Referéncia, encaminhando os documentos via Plataforma Eletronica do Portal de Compras Publicas,
no prazo maximo de 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, contadas da convocacdo, devendo
encaminhar: PROPOSTA READEQUADA, PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS E
DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

7.3.  Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderado ser apresentados em original, por
cOpia autenticada, podendo ser determinada a apresentagdo fisica dos documentos para
confirmacao.

8. REGRAS PARA ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

8.1.  Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64):

8.1.1. Complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.1.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas.

8.2. A habilitagdo sera verificada por meio do sistema eletronico, nos documentos por ele
abrangidos.

8.3.  Somente havera a necessidade de comprovacio do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relacdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.4.  Averificagdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

Rua José Pereira da Silva, 130, Centro, Paulo Lopes/SC, CEP 88490-000
Telefone: (48) 3253-0161, e-mail: licitacoes@paulolopes.sc.gov.br, Site: http://www.paulolopes.sc.gov.br

MODELO 3
OBRA



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES

8.5.  Na analise dos documentos de habilitacdo, poderdo ser sanados erros ou falhas, que nao
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

8.6. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de
Contratacao examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagao,
até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital.

9. DA REALIZAGAO DE DILIGENCIA

9.1.  Sendo a hipétese de realizacdo de diligéncia acerca da proposta, da planilha de composicao
de custos e dos documentos de habilitagdo, o Agente de Contratacdo realizard uma diligéncia para
regularizacdo dos documentos.

9.1.1. O prazo da diligéncia sera de 2 (DUAS) HORAS;
9.1.2. Nao cumprida a diligéncia, a licitante sera desclassificada ou inabilitada.

9.2. Acaso o Agente de Contratacio verifique que a primeira diligéncia nao foi cumprida em razao
de falha de comunicacdo ou outra situacgao justificavel, poderj, a seu critério realizar uma segunda
e ultima diligéncia, sendo vedada no caso se suspeita de desidia ou ma-fé do licitante.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposicio de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitagdo de licitantes, a anulacdo ou revogacio da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da
Lei n® 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimac¢do ou de lavratura da
ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo
ou inabilitacdo do licitante:

10.3.1. A intencgao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusio;
10.3.2. O prazo para a manifestacdo da intencao de recorrer nao sera inferior a 10 (dez) minutos.

10.3.3. O prazo para apresenta¢do das razodes recursais serd iniciado na data de intimagdo ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

10.3.4. Na hipotese de adocdo da inversdo de fases prevista no § 12 do art. 17 da Lei n® 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagio da ata de
julgamento.

10.4. Osrecursos deverado ser encaminhados em campo proprio do sistema.

10.5. Orecurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdao no prazo de 10
(dez) dias tteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.
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10.7. O prazo para apresentacido de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias tteis, contados da data da intimacao pessoal ou da divulgacdo da interposi¢do do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.9. 0 acolhimento do recurso invalida tio somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratacdo durante o certame;

11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

11.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociacio;
11.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

11.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

11.1.2.4. Deixar de apresentar amostra; ou

11.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagcdes do edital.

11.1.3. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

11.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

11.1.4. Apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracio
falsa durante a licitacio;

11.1.5. Fraudar a licitacao;

11.1.6. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

11.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
11.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

11.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
11.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei n? 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal:

11.2.1. Adverténcia;
11.2.2. Multa;
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11.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e/ou

11.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplica¢do das sanc¢des serdo considerados:

11.3.1. A natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

11.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

11.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

11.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

11.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgios de controle.

11.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da comunicacao oficial.

11.4.1. Para as infrag¢des previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

11.4.2. Para as infrac6es previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, a multa sera de
15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.5. Assancoes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

11.6. Na aplicagdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

11.7. Asancio de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infragdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1,11.1.2 e 11.1.3, quando ndo se justificar
a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo ao qual pertencer o érgio ou entidade,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaragido de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6,
11.1.7 e 11.1.8, bem como pelas infra¢gdes administrativas previstas nos itens 11.1.1,11.1.2 e 11.1.3
que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sanc¢ao de impedimento de licitar e
contratar, cuja duragio observara o prazo previsto no art. 156, §52, da Lei n® 14.133/2021.

11.9. Arecusainjustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao,
descrita no item 11.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara
as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgio ou entidade promotora
da licitagao.

11.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstincias conhecidos e intimara o licitante ou o
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adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimacao, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera
dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de
5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivacio a autoridade superior, que devera
proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracao da aplicacido da sancao de declaracao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tuteis, contado da data da
intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do seu recebimento.

11.13. 0 recurso e o pedido de reconsideracao terido efeito suspensivo do ato ou da decisio
recorrida até que sobrevenha decisio final da autoridade competente.

11.14. A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacdo de reparagdo integral dos danos causados.

12.DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao
da Lei n? 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da
abertura do certame.

12.2. Aresposta a impugnacgdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio eletronico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

12.3. Aimpugnacio e o pedido de esclarecimento deverao ser realizados por forma eletrénica, em
campo proprio da Plataforma do Portal de Compras Publicas.

12.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

12.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacio é medida excepcional e devera ser motivada
nos autos do processo de licitagao.

12.5. Acolhida a impugnacio, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

13.DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

13.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao
do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia ttil
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagio em
contrdrio, pelo Agente de Contratacdo.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessio publica observario o
horario de Brasilia - DF.

13.4. A homologacio do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacdo.
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13.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracio, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguran¢a da contratagao.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducio ou do resultado do processo licitatorio.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracio.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e
do interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecerdo as deste Edital.

13.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP) e no seguinte endereco eletrénico: https://paulolopes.sc.gov.br; e, também, na
Plataforma Portal de Compras Publicas (www.portaldecompraspublicas.com.br).

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

13.11.1. ANEXO I - Termo de Referéncia;

13.11.2. ANEXO II - Estudo Técnico Preliminar;

13.11.3. ANEXO III - Minuta de Termo de Contrato;

13.11.4. ANEXO IV - Modelo de Declara¢do Conjunta;

13.11.5. ANEXO V - Modelo de Declaracao de Conhecimento Pleno;
13.11.6. ANEXO VI - Ficha Cadastral;

13.11.7. ANEXO VII - Modelo de Proposta.

Paulo Lopes/SC [documento assinado eletronicamente].
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ANEXO 1

TERMO DE REFERENCIA!

O Termo de Referéncia é o documento técnico que integra a fase preparatdéria da contratacdo publica e
tem por finalidade definir, de forma clara e objetiva, o objeto a ser contratado, estabelecendo suas
caracteristicas, requisitos, condicdes de execucdo, critérios de medicdo e pagamento, bem como as
obrigacoes das partes e os parametros para a selecdo do fornecedor. Trata-se do instrumento que
consolida as informacgdes essenciais do planejamento da contratacio, servindo como base para a
elaboracao do edital e para a execugdo contratual, garantindo que a Administracdo Publica descreva
adequadamente a solucao pretendida, assegure a isonomia entre os licitantes e possibilite a selecao da
proposta mais vantajosa.

1. DO OBJETO E CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAQ?

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSAO DA PONTE DO ESPRAIADO,
COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, CONFORME
PROJETOS E DEFINICOES DO TERMO DE REFERENCIA, NO MUNICIiPIO DE PAULO LOPES/SC.

1.1. Itens do processo

Descricao UN QTD Preco Unit Total

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA | un 1| R$725.530,26 R$ 725.530,26
CONCLUSAO DA PONTE DO ESPRAIADO, COM O
FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E
MAO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E DEFINICOES DO
TERMO DE REFERENCIA, NO MUNICIPIO DE PAULO
LOPES/SC.

TOTAL GERAL R$ 725.530,26

1.1. A obra objeto desta contratagio é caracterizada como OBRA DE ENGENHARIA.

1.2. O presente contrato tera vigéncia de 12 meses, contados da data de sua assinatura, observado
o Cronograma Fisico-Financeiro e o prazo de execuc¢do nele previsto.

1.2.1. Caso o objeto ndo seja concluido dentro do prazo de vigéncia, este sera automaticamente
prorrogado até a conclusao integral da obra, nos termos do art. 111 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.2.2. Quando a nio conclusdo do objeto decorrer de culpa da contratada, esta sera constituida em
mora, sujeitando-se as san¢des administrativas cabiveis, sem prejuizo da prorrogacdo automatica da
vigéncia contratual.

1.2.3. Verificada a hipoétese prevista na clausula anterior, a Administragdo podera optar pela extingao
do contrato, adotando as medidas legalmente cabiveis para assegurar a continuidade da execugdo da

obra.

1 Art. 18. A fase preparatéria do processo licitatorio é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratacdes
anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orcamentarias, bem como abordar todas as
consideragdes técnicas, mercadoldgicas e de gestdo que podem interferir na contratacdo, compreendidos: II - a definicdo do objeto para o
atendimento da necessidade, por meio de termo de referéncia, anteprojeto, projeto basico ou projeto executivo, conforme o caso;

2 Art. 62 [...] XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratacio de bens e servigos, que deve conter os seguintes parametros
e elementos descritivos: a) definicdo do objeto, incluidos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade
de sua prorrogagdo;
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1.3. O prazo de execugdo é descrito no Cronograma Fisico-Financeiro, ndo se confundindo com o
prazo de vigéncia.

1.4. Podera haver prorrogacio do prazo de vigéncia e do prazo de execucao.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratacgao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAOQ3

2.1. A Fundamenta¢do da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
topico especifico do Estudo Técnico Preliminar retro.

2.2. O objeto da contratacdo ndo estd previsto no Plano de Contrata¢des Anual, haja vista que o
Municipio ainda ndo elaborou o referido instrumento de planejamento.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICACAO DO PRODUTO*

3.1. A descricdo da solug¢do como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico do
Estudo Técnico Preliminar retro.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAOS

4.1. Sustentabilidade

4.1.1. Na execucdo da obra deverdo ser observadas praticas de sustentabilidade, incluindo a correta
destinacdo de residuos da construgao civil, utilizacdo racional de materiais e observancia das normas
ambientais aplicaveis, em especial quanto a mitigagcdo de impactos ambientais decorrentes da execugio
dos servicos.

4.2. Indicacdo de marcas ou modelos

4.2.1. Nao haindicagdo de marcas ou modelos.

4.3. Davedacio de contratacao de marca ou produto

4.3.1. Nao ha vedacdo de contratacdo de marca ou produto.

4.4. Daexigéncia da amostra

4.4.1. Naio ha exigéncia de amostra.

4.5. Da exigéncia da carta de solidariedade

4.5.1. Nao ha exigéncia de carta de solidariedade.

3 Art. 62 [...] XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratacio de bens e servigos, que deve conter os seguintes parametros
e elementos descritivos: [...] b) fundamentagio da contratacgio, que consiste na referéncia aos estudos técnicos preliminares correspondentes
ou, quando nio for possivel divulgar esses estudos, no extrato das partes que nio contiverem informacdes sigilosas;

4 Art. 62 [...] XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratacio de bens e servigos, que deve conter os seguintes parametros
e elementos descritivos: [...] ¢) descrigio da solugdo como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto;

5 Art. 62 [...] XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratagdo de bens e servigos, que deve conter os seguintes parametros
e elementos descritivos: [...] d) requisitos da contratagao;
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4.6. Da subcontratacio

4.6.1. Evedada a subcontratacdo sem prévia e expressa anuéncia da Administracao.

4.6.2. A aceitacdo, pela contratante, de qualquer subcontratada nio isentara a contratada de suas
obrigacoes e responsabilidades assumidas na forma deste contrato, permanecendo a contratada
integralmente responsavel perante a contratante pelos servicos executados pelas suas subcontratadas.

4.6.3. Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, previdenciario, tributario ou
responsabilidade civil de qualquer natureza, decorrente da subcontratacdo, serd imputada ou se
atribuira a contratante.

4.6.4. E de responsabilidade exclusiva da contratada administrar e executar todos os contratos
firmados com terceiros/subcontratados, bem como, responder por todos os efeitos desses contratos
perante terceiros.

4.7. Dagarantia da contratacao

4.7.1. Havera garantia da execucdo contratual, fixada em 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, conforme artigos 96 e seguintes da Lei n? 14.133, de 2021.

4.7.2. A garantia contratual deverd ser prestada em até 15 (quinze) dias uteis da assinatura do
Contrato.

4.8. Da vistoria

4.8.1. A vistoria prévia do local de execugao dos servicos é recomendada para o pleno conhecimento
das condicoes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado aos interessados o direito
de realiza-la, mediante agendamento, acompanhados por servidor designado pela Administracdo.

4.8.2. A Administracdo disponibilizara datas e hordarios distintos para a realizagdo da vistoria, de
modo a assegurar igualdade de condigdes entre os interessados.

4.8.3. Para a realizacdo da vistoria, o representante legal ou responsavel técnico da empresa devera
estar devidamente identificado, mediante apresentacio de documento de identidade e de
comprovacao de vinculo ou autorizagdo da empresa para representa-la no ato.

4.8.4. O licitante que optar por nado realizar a vistoria devera apresentar, para fins de habilitacdo,
declaracdo formal, assinada por seu responsavel técnico, atestando o pleno conhecimento das
condicdes e peculiaridades do local de execucdo e do objeto da contratacao.

A auséncia de realizagdo da vistoria ndo podera ser invocada posteriormente como fundamento para
alegacdes de desconhecimento das condi¢des locais, nem para pleitos de alteragdes contratuais,
devendo o contratado assumir integral responsabilidade pelos encargos decorrentes da execucdo do
objeto.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO¢

5.1. Condig¢oes de Entrega/Execucao/Prazo

6 Art. 62 [...] XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratacio de bens e servigos, que deve conter os seguintes parametros
e elementos descritivos: [...] €) modelo de execugdo do objeto, que consiste na defini¢do de como o contrato deverd produzir os resultados
pretendidos desde o seu inicio até o seu encerramento;
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5.1.1. A execugdo da obra devera observar integralmente o Projeto de Engenharia e o Cronograma
Fisico-Financeiro anexos, iniciando-se a partir do recebimento da Ordem de Servigo emitida em favor
da Contratada.

5.1.2. Eventuais atrasos no cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro deverdo ser
imediatamente comunicados a Administracao, com a devida justificativa técnica, ndo sendo admitidos
pleitos de prorrogacdo de prazo sem a prévia demonstracdo das causas, ressalvadas as hipoteses de
caso fortuito ou for¢ca maior, devidamente comprovadas.

5.1.3. A execucdo da obra devera ocorrer nos locais indicados no Estudo Técnico Preliminar, no
Projeto de Engenharia e nos demais documentos que integram o processo licitatorio.

5.1.4. A Contratada devera executar os servicos em estrita conformidade com o Memorial Descritivo,
Projeto de Engenharia, Especificagdes Técnicas e demais documentos que compdem a contratacgio.

5.1.5. A Contratada devera manter a obra devidamente sinalizada durante toda a execucao, inclusive
no periodo noturno, especialmente nos pontos de interferéncia com o sistema viario, adotando todas
as medidas necessdarias para garantir a seguranga de pedestres e usudrios, prevenindo a ocorréncia de
acidentes.

5.1.6. A Contratada deverda providenciar a instalacdo de placa indicativa da obra, conforme
orientacdes da Secretaria Municipal competente, observando os padroes exigidos pelo 6rgao
financiador, quando houver, devendo ser afixada em local visivel e de destaque.

5.1.7. Todos os servigos, materiais, equipamentos e mao de obra necessdrios a execucdo integral do
objeto serdo de responsabilidade exclusiva da Contratada.

5.1.8. Compete a Contratada assegurar livre acesso a obra e disponibilizar todas as informacoes e
documentos necessarios ao adequado desempenho das atividades de fiscalizacao.

5.1.9. Eventuais danos causados as redes de abastecimento de 4gua, energia elétrica,
telecomunicagdes, gds ou demais infraestruturas existentes serdo de inteira responsabilidade da
Contratada, cabendo-lhe a imediata reparacdo e recomposi¢do as suas expensas.

5.1.10.A Contratada assumira integral responsabilidade pela qualidade, eficiéncia e perfeita execugio
dos servicos, respondendo pelos danos decorrentes de falhas, vicios ou ma execucio.

5.1.11.A qualidade dos materiais, servicos e instalacdes sera de responsabilidade da Contratada,
devendo ser comprovada por meio de ensaios, testes e verificacdes técnicas pertinentes, constituindo
condicdo indispensavel para o recebimento dos servigos pela Administracio.

5.2. Regime de contrataciao

Empreitada por preco unitario [X]
Empreitada por preco global [ ]
Empreitada integral [ ]
Contratacao por tarefa [ ]
Contratacdo integrada [ ]
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Contrata¢do semi-integrada [ ]

5.2.1. Justificativa do regime de contratacdo adotado

O regime de execuc¢do adotado serd o de empreitada por preco unitario, considerando que a natureza
da obra envolve servicos cujas quantidades podem sofrer variacdes decorrentes de condigoes
estruturais verificadas durante a execugao, sendo este regime mais adequado para permitir medi¢coes
precisas dos servicos efetivamente executados.

5.3. Garantia, manutencio e assisténcia técnica

5.3.1. Ap6s o recebimento definitivo, a Contratada devera oferecer garantia da obra pelo prazo de 05
(cinco) anos.

5.3.2. Nas hipoteses de garantia, a Contratada deverd iniciar os reparos em 30 (trinta) dias apds ser
acionada.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO?

6.1. Regras gerais

6.1.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas
e as normas da Lein? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao
total ou parcial.

6.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.1.3. As comunicagdes entre o 6rgio ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.1.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

6.1.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizagcdo, que conterd informacdes acerca das obriga¢des contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execu¢do da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre
outros.

6.1.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da execucdo da
obra, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execu¢do do objeto contratado,
sendo, de preferéncia, o responsavel técnico pela execucao da obra.

6.1.7. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do
preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

6.1.8. O preposto representard, perante a Administra¢do, a empresa contratada.

7 Art. 62 [...] XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratagio de bens e servigos, que deve conter os seguintes parametros
e elementos descritivos: [...] f) modelo de gestdo do contrato, que descreve como a execugdo do objeto serd acompanhada e fiscalizada pelo
6rgdo ou entidade;
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6.2. DaFiscalizaciao

6.2.1. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos.

6.2.2. Serd fiscal do Contrato o servidor designado, ocupante do Cargo de Engenheiro Civil, que
exercera a fiscalizacdo técnica e administrativa do Contrato.

6.3. Fiscalizacdao Técnica

6.3.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucido do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicGes estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.

6.3.2. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacao das faltas ou dos defeitos observados.

6.3.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacGes para a correcdo da execucio do contrato, determinando prazo para a correcao.

6.3.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.3.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.3.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogacgao contratual.

6.4. Fiscalizacao Administrativa

6.4.1. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutenc¢do das condi¢des de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso
necessario.

6.4.2. Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solu¢ao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.5. Gestor de Contrato

6.5.1. Sera Gestor do Contrato o(a) servidor designado para esse fim, que exercerd a Gestdo do
Contrato.

6.5.2. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacao
do contrato contendo todos os registros formais da execu¢do no histérico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacoes
contratuais, elaborando relatdério com vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato
para fins de atendimento da finalidade da administracao.
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6.5.3. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.5.4. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condicdes de habilitacdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.5.5. O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelo Fiscal do
Contrato, quanto ao cumprimento de obriga¢cdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes.

6.5.6. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art.
158 da Lein?214.133,de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.5.7. O gestor do contrato devera elaborar relatdrio final com informagdes sobre a consecucdo dos
objetivos que tenham justificado a contratacido e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracao.

6.5.8. O gestor do contrato deverd enviar a documentacdo pertinente ao setor de
contabilidade/contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO3

7.1. Recebimento

7.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medi¢do prévia dos servicos executados no periodo, por meio
de planilha e memoria de calculo detalhada.

7.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servi¢cos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.1.3. A contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucgdo
contratual, quando for o caso.

7.1.4. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo fiscal técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo.

7.1.5. O prazo dadisposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranga oriunda
do contratado com a comprovacgao da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.1.6. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisoério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico e de carater administrativo.

8 Art. 62 [...] XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratagdo de bens e servigos, que deve conter os seguintes parametros
e elementos descritivos: [...] g) critérios de medigdo e de pagamento;
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7.1.7. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do
contrato ira apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores

previstos, que poderad resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.1.8. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.1.9. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a ultima e/ou
unica medic¢do de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.

7.1.10. A fiscalizagdo nao efetuard o ateste da dltima e/ou Unica medicdo até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.1.11. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacoes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

7.1.12. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagio mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.1.12.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelo fiscal do contrato, no
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu desempenho na execucao
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme
regulamento;

7.1.12.2. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizagao
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

7.1.12.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo da obra, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas;

7.1.12.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao;

7.1.12.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contabilidade para a formaliza¢do dos
procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestao.

7.1.13.No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que concerne a parcela incontroversa da execugao do objeto,
para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.1.14. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranga.
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7.1.15. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranc¢a da obra pelo prazo de 05 (cinco) anos, nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucdo do contrato.

7.2. Liquidacao

7.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias uteis
para fins de liquidacdo, na forma desta sec¢do, prorrogaveis por igual periodo.

7.2.2. 0Oprazo de que trata o item anterior podera ser reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogacdo, no caso de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n? 14.133, de 2021.

7.2.3. Para fins de liquidagao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

7.2.3.1. o prazo de validade;

7.2.3.2. adata da emissao;

7.2.3.3. os dados do contrato e do 6érgao contratante;

7.2.3.4. o periodo respectivo de execug¢do do contrato;

7.2.3.5. ovalorapagar; e

7.2.3.6. eventual destaque do valor de retencées tributarias cabiveis.

7.2.4. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacido da regularizacio da
situacdo, sem 6nus ao contratante;

7.2.5. A nota fiscal ou instrumento de cobran¢a equivalente deverd ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovac¢do da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2.6. A Administracdo devera realizar consulta para: a) verificar a manutencdo das condicdes de
habilitacido exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no
ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

7.2.7. Constatando-se a situagdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificagao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderad ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

7.2.8. Nao havendo regularizacio ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
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7.2.9. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.2.10.Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situagdo de inadimpléncia.

7.3. Prazo de Pagamento

7.3.1. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizacdo da
liquidacdo da despesa, conforme se¢ido anterior.

7.3.2. Opagamento serarealizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.3.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retenc¢ao tributaria prevista na legislacao aplicavel.

7.3.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo
vigente.

7.3.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n®
123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

7.3.6. Os pagamentos dos servicos serdo efetuados, mediante medi¢bes e faturas com entrada no
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal.

7.3.7. Paraefeito da medicio, serdo consideradas as quantidades de servicos efetivamente executados
e atestadas pela fiscalizacao.

7.3.8. Entre duas medi¢des ndo poderdo decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto a inicial e final que
poderdo abranger periodos inferiores a 30 (trinta) dias.

7.3.9. Caso a fiscalizacdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara por
escrito a Contratada, que devera apresentar nova medi¢do corrigida, bem como as justificativas devidas
e efetuar as corregdes requeridas.

7.3.10.Havendo antecipacdo do cronograma fisico na execucdo da obra, a Contratada podera solicitar
0 pagamento, o qual sera liberado mediante autorizacdo do servidor especialmente designado pela
Contratante.

7.3.11.A Contratada devera apresentar no ato da assinatura da Ordem de Servico, a C.E.I. (Cadastro
Especifico do I.N.S.S.), quando cabivel, sendo que os pagamentos s6 poderdo ser imputados a
Contratada.

7.4. Antecipa¢ao de Pagamento

7.4.1. A presente contratacdo ndo permite a antecipacdo de pagamento.

7.5. Cessao de Crédito
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7.5.1. A presente contratacdo ndo permite a cessao de crédito.

8. FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DE FORNECEDORES?

8.1. Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogio do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

8.1.2. Devem ser respeitados os precos unitarios maximos previstos nos projetos e planilha
orcamentaria.

8.2. (Critérios de aceitabilidade de precos

8.2.1. Para fins de aceitabilidade dos pregos, sera considerado como referéncia o conjunto dos custos
unitarios e totais constantes da Planilha Orcamentaria, ndo sendo admitidos valores unitarios acima
dos previstos pela Administracao.

8.2.2. Apos adeclaracio de vencedor, o licitante devera apresentar a Planilha de Composicao Unitaria
de Custos (Planilha Analitica), a qual sera submetida a andlise e aprovacao do Setor de Engenharia do
Municipio, constituindo condicdo indispensavel para a manutencao da classificacdo e adjudicacao do
objeto.

9. EXIGENCIAS DE HABILITACAO

9.1. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

9.2. Habilitacao Juridica

9.2.1. Sociedade empresarial, sociedade limitada unipessoal - SLU: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdério de seus administradores;

9.2.2. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.2.3. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averba¢do no
Registro onde tem sede a matriz;

9.3. Habilitacao fiscal, social e trabalhista

9.3.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, conforme o caso;

9.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao

9 Art. 62 [...] XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratagdo de bens e servigos, que deve conter os seguintes parametros
e elementos descritivos: [...] h) forma e critérios de seleg¢do do fornecedor;
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(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n? 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.3.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacio das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio de 1943;

9.3.5. Provade regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.4. Qualifica¢do Econdmico-Financeira

9.4.1. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n2 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso II;

9.4.2. Comprovacao de possuir Capital Social registrado e integralizado ou patrimoénio liquido na data
de apresentacao da proposta, de valor igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total estimado
da obra, conforme prevé o artigo 69, § 42, da Lei 14.133/2021;

9.4.2.1. A comprovacdo do capital social minimo devera ser feita por meio de contrato social ou de sua
ultima alteragdo (atualizacdo do capital social), devidamente registrado(a) na Junta Comercial do
Estado, da sede da empresa, admitida a comprovacao da atualizacio por meio de “Certidao
Simplificada” emitida pela Junta Comercial do Estado da sede da empresa;

9.4.2.2. A comprovacao do patriménio liquido minimo devera ser feita por meio do Balango Patrimonial
da empresa;

Obs.: Caso a licitacao possua mais de um item e seja adotado o parcelamento do objeto, o capital social
ou patrimdnio liquido devera ser aferido considerando-se a soma dos valores correspondentes aos
itens para os quais a licitante tenha sido declarada vencedora proviséria;

9.5. Qualificacdo Técnica

9.5.1. Daempresa

9.5.1.1.Atestado de que conhece o local e as condicdes de realizacdo da obra objeto da licitacdo,
assegurado o direito de realizagio de vistoria prévia.

9.5.1.1.1. 0 licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo
data e horario exclusivos, a ser agendado no Setor de Engenharia, localizado na sede da Prefeitura,
diretamente com o servidor responsavel, de modo que seu agendamento ndo coincida com o
agendamento de outros licitantes.

9.5.1.1.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir o Atestado exigido no
presente item por declaragido formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condi¢Ges e peculiaridades do local da obra e da contratacao.

9.5.1.2.Comprovagdo de registro da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, mediante Certiddo de Pessoa
Juridica, dentro do prazo de validade;
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9.5.1.3.Atestado de Capacidade Técnico-Operacional (em nome da empresa licitante) emitido por
pessoa fisica ou juridica, de direito publico ou privado, comprovando a aptidao de atividade anterior,
compativel com o objeto da presente licitacdo, com registro no CREA/CAU (podera ser apresentada
CAO ou CAT, com registro, na qual conste que a empresa forneceu / executou os servicos objeto do
atestado). Para fins da comprovacao do acervo técnico, os atestados deverdo dizer respeito a contratos
executados com as seguintes caracteristicas minimas (item / unidade de medida / quantidade minima
de acervo comprovado)?0:

FORMAS/M2/300; CONCRETO/M3/50; ARMACAO EM ACO CA-50 FORNECIMENTO,
PREPARO E COLOCACAO/KG/3.000; LANCAMENTO DE VIGA PRE-MOLDADA DE NO MiNIMO
1.000 KN COM UTILIZACAO DE GUINDASTE/UN/2; PONTE EM CONCRETO 154,80m?>.

Obs. 1: Poderdo ser somados quantitativos de atestados diferentes.

Obs. 2: Os atestados deverao conter, de forma expressa, os itens descritos acima. Ndo serdo aceitos
atestados que apresentem escopo mais amplo, ainda que alegue o licitante que, para a execucdo do
objeto maior, houve a realizacdo do item menor exigido pelo Edital, de forma subentendida.

Obs. 3: Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial
do fornecedor.

Obs. 4: O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracao, cépia do contrato que deu suporte
a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

9.5.2. Dos Profissionais

9.5.3. Indicacdo do profissional responsavel técnico, com registro junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, mediante Certidao
de Pessoa Fisica, dentro do prazo de validade.

9.5.4. Comprovacdo de vinculo entre o profissional técnico indicado e a empresa.

9.5.4.1. No caso de vinculo empregaticio: cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
(CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (contendo as folhas que demonstrem o
numero de registro e a qualificacdo civil) e contrato de trabalho;

9.5.4.2. No caso de vinculo societario: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no
orgdo de Registro de Comércio competente, do domicilio ou sede do licitante;

9.5.4.3. No caso de profissional auténomo/liberal: contrato de prestacio de servico
devidamente registrado em Cartorio de Registro de Titulos e Documentos e/ou no caso de
engenheiro/arquiteto podera apresentar a Certidido do CREA/CAU constando como responsavel
técnico da empresa;

9.5.5. Comprovacgdo de registro do responsavel técnico indicado junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, mediante Certidao
de Pessoa Fisica, dentro do prazo de validade;

10 Entende-se por: (i) item: o servigo ou atividade especifica cuja experiéncia anterior devera ser comprovada; (ii) unidade de medida: o
critério utilizado para mensurar a execugio do servico, como metros quadrados (m?), metros lineares (m), unidades (un), toneladas (t), entre
outros; e (iii) quantidade minima de acervo a ser comprovada: o quantitativo minimo que devera constar nos atestados apresentados pelo
licitante, demonstrando que ja executou, anteriormente, parcela de relevancia técnica compativel com o objeto da contratagao.
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9.6. Outros Documentosi!

9.6.1. Certidao Negativa Correcional - CGU;
9.6.2. Declaragao conjunta.

9.6.3. Ficha Cadastral.

10. ESTIMATIVA DA CONTRATACAOQ12

10.1. O custo estimado total da contratagdo é o descrito no preambulo deste Termo de Referéncia.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA13

11.1. As despesas decorrentes da presente | 121 -4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES
contratagdo correrdo a conta das seguintes dotacdes | DIRETAS 1.754.7000.013 - CONSTRUCAO
orcamentarias: DE PONTES

121 - 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES
DIRETAS 1.501.7000.000 - RECURSOS
ORDINARIOS

12. OBRIGACOES DAS PARTES

12.1. Do Contratante

12.1.1.Efetuar o pagamento a CONTRATADA apds a execucdo do objeto e com vistoria do engenheiro
responsavel.

12.1.2. Acompanhar e fiscalizar a prestacdo do servico, anotando, em registro proéprio, as falhas
detectadas e comunicando a CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte da mesma.

12.1.3.Proporcionar a CONTRATADA as facilidades necessarias, a fim de que possa desempenhar
normalmente o servigo contratado.

12.1.4.Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada na
execucao do contrato.

12.1.5.Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda
que vinculados a execucdo do presente Termo de Referéncia, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
12.1.6.Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificacdes constantes do edital e da proposta, para fins de aceitacio e
recebimento definitivo.

12.1.7.Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da contratada, por meio de servidor
especialmente designado.

12.2. Da Contratada

11 A Ficha Cadastral e a Certiddo Correcional da Controladoria-Geral da Unido (CGU) ndo constituem documentos obrigatdrios para fins de
habilitacdo, de modo que sua auséncia ndo implicara a inabilitacdo do licitante. Contudo, visando conferir maior celeridade e eficiéncia a
andlise documental, recomenda-se que tais documentos sejam apresentados, devidamente preenchidos e atualizados, em regime de
colaboragio com a Administracio.

12 Art. 62[...] XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratagdo de bens e servigos, que deve conter os seguintes
pardmetros e elementos descritivos: [..] i) estimativas do valor da contrata¢do, acompanhadas dos precos unitarios referenciais, das
memorias de calculo e dos documentos que lhe dio suporte, com os pardmetros utilizados para a obtencio dos precos e para os respectivos
calculos, que devem constar de documento separado e classificado;

13 Art. 62[..] XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratacdo de bens e servigos, que deve conter os seguintes
parametros e elementos descritivos: [...] j) adequagdo orcamentaria;
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12.2.1. Cumprir o que dispde integralmente o Edital, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referéncia,
Projetos, Cronograma fisico-financeiro e demais anexos, incluindo os prazos e os procedimentos a
serem adotados na execucdo da obra.

12.2.2. Comprovar, a qualquer tempo da vigéncia contratual, qualquer dos requisitos referentes a
CONTRATADA, exigidos neste Termo.

12.2.3. Ndo transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem anuéncia da
Administracao.

12.2.4. Responsabilizar-se por toda e quaisquer despesas relacionadas com pessoal, transportes,
equipamentos e manutencao.

12.2.5. Fornecer aos seus empregados todos os equipamentos de protecao individual e/ou coletivo
previstos em lei, bem como as instrucdes basicas de utilizacio, visando ao seu correto manuseio, com
vistas a seguranca do trabalho.

12.2.6. Responder por quaisquer prejuizos que seus empregados, comprovadamente, causarem ao
patrimonio do CONTRATANTE ou a terceiros durante a permanéncia no local de trabalho, decorrentes
de a¢do ou omissao culposa ou dolosa, procedendo imediatamente os reparos ou indenizagdes cabiveis
e assumindo o 6nus decorrente.

12.2.7. A CONTRATADA é obrigada a conduzir os trabalhos inerentes a prestacio dos servi¢os, objeto
do Contrato, de acordo com as normas técnicas da ABNT, em estreita observancia as legislacoes federal,
estadual e municipal, bem como, a quaisquer ordens ou determinacdo do Poder Publico.

12.2.8. Responder pelos danos causados diretamente a Administra¢do ou a terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo na execucdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou a acompanhamento pelo 6rgio interessado.

12.2.9. Dar ciéncia ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que
verificar na execucdo dos servigos.

12.2.10. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas
reclamacdes se obriga a atender prontamente.
12.2.11. Manter seus funcionarios, quando da execuc¢do dos servicos objeto do contrato,

identificados por cracha e uniformizados, quando em trabalho, sujeitos as normas de funcionamento
do CONTRATANTE, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que demonstre incapacidade
técnica, seja considerado inconveniente a boa ordem, ndo observe as normas internas (seguranca,
disciplina) do CONTRATANTE ou impeca a acao da fiscalizacao.

12.2.12. Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislacdo
especifica de acidentes do trabalho, quando vitimas seus empregados no desempenho dos servigos ou
em conexao com eles, ainda que acontecido nas dependéncias do CONTRATANTE.

12.2.13. Indicar um preposto (informando nuimero de telefone para contato), sendo, de
preferéncia, o responsavel técnico, o qual sera o responsavel pela fiel execucdo do contrato.

12.2.14. Reparar erros ou vicios construtivos ou executivos num prazo ndo superior a 15
(quinze) dias da comunica¢do do Municipio, sem qualquer 6nus adicional.

12.2.15. Fornecer Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) da obra.

12.2.16. Manter um Engenheiro Civil na obra, que faga parte do corpo técnico da empresa, em
regime de visitas, durante a vigéncia desse instrumento.

12.2.17. Manter, durante toda a execucdo do servico, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao.

12.2.18. Realizar as medi¢des conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

12.2.19. Manter atualizado Diario de Obra, o qual devera ser apresentado, conjuntamente, com
as medicoes.

12.2.20. Realizar a matricula da obra nos érgaos que se fizerem necessarios.
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12.2.21. Em tudo agir para o bom andamento e fiel execucdo da obra, obedecendo ao disposto no
Projeto de Engenharia, neste Termo de Referéncia, Estudo Técnico Preliminar e Edital pertinentes.
12.2.22. Contatar com o Setor de Engenharia desta Prefeitura Municipal, antes de iniciar os
servicos, no sentido de acertar os detalhes da execucao.

12.2.23. Apresentar em até 7 (sete) dias, apds a assinatura do contrato, a Anota¢do de
Responsabilidade Técnica - ART, quitada, do técnico de nivel superior responsavel pela execucao da
obra, e a Placa fixada na obra conforme orientacio da fiscalizacao.

12.2.24. Manter na obra um profissional de nivel superior, da drea de engenharia ou arquitetura,
bem como uma equipe de operarios na quantidade necessaria ao cumprimento do cronograma fisico
proposto, além de um mestre de obra de comprovada experiéncia, todos devidamente qualificados.
12.2.25. Assumir responsabilidade pela boa execucio e eficiéncia dos servicos que efetuar, pelo
fornecimento de equipamentos, materiais, mao de obra, assim como pelo cumprimento dos elementos
técnicos recebidos, bem como quaisquer danos decorrentes da realizacdo destes servicos causados a
Prefeitura ou a terceiros.

12.2.26. Facilitar todas as atividades de fiscalizagcdo dos servigos, fornecendo as informagoes e
demais elementos necessarios.
12.2.27. Retirar dentro de 72 (setenta e duas) horas corridas, apds receber a notificacio, todo

material rejeitado pela fiscalizacdo, desmanchar e refazer imediatamente, por sua conta, o servico que
ndo for aceito, mantendo a obra limpa diariamente.

12.2.28. Cumprir todas as exigéncias das leis e normas de seguranca, satde e higiene de trabalho,
fornecendo os adequados equipamentos de protecdo individual a todos os que trabalharem, ou por
qualquer motivo, permanecerem na obra.

12.2.29. Responder pela vigildncia e seguranca da obra, bem como dos materiais e
equipamentos, ficando os mesmos de responsabilidade da Prefeitura apos a entrega definitiva da obra.
12.2.30. Providenciar as suas custas a realizacdo de todos os ensaios, verificacdes e provas de

materiais fornecidos e de servicos executados, bem como os reparos que se tornarem necessarios para
que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condigoes.

12.2.31. Providenciar no prazo maximo de 30 (trinta) dias, apés a assinatura do contrato, o
registro da obra no INSS, se for o caso, apresentando para a fiscalizagdo o comprovante da matricula
da obra.

12.2.32. Arcar com todos os tributos inerentes a obra.

12.2.33. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, devendo comunicar a
Administracdo, imediatamente, qualquer alteracdo que possa comprometer a manutencdo da obra.
12.2.34. Concluida a obra, apresentar os desenhos (projetos) atualizados - “as built” - de
qualquer elemento ou instalacdo da obra que, por motivos diversos, haja sofrido modificacdo no
decorrer dos trabalhos.

12.2.35. Cumprir todas as obrigacdes constantes no edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao
do objeto.

12.2.36. Comunicar a contratante no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao.

13. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

13.1. Reajuste
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13.1.1.Ap6s decorrido 01 (um) ano da data do or¢amento estimado, serd aplicado o reajuste legal
anual, pelo IPCA-E, ou outro indice que vier a substitui-lo, salvo culpa da contratada pelo nao
cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro da obra.

13.1.2.No caso de descumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro, o reajuste somente sera
concedido se houver parecer do fiscal do contrato, afirmando se tratar de culpa exclusiva da
Administracao.

13.1.3.A solicitacdo de reajuste devera ser solicitada por meio de protocolo formal junto ao Municipio.
13.1.4.0 reajuste somente sera deferido considerando a atualizacdo monetaria dos tltimos 12 (doze)
meses.

13.1.5.Ressalta-se que o reajuste terd como termo inicial a data do requerimento a ser apresentado
pela contratada, ndo podendo ser requerido de forma retroativa.

13.1.6.A data do ultimo reajuste concedido passara a ser considerado como marco inicial para os
reajustes subsequentes, sempre respeitado o interregno minimo de 1 (um) ano.

13.1.7.Apos o prazo estabelecido o reajuste, os efeitos financeiros retroagirdo, no maximo, até a data
do pedido, a depender dos termos da solicitagdo da contratada.

13.1.8.A celebragdo de prorrogacdes contratuais, quando ja preenchido o requisito temporal para
concessdo de reajuste, sem que haja ressalva expressa a respeito pela contratada, implicara preclusdo
l6gica do direito de pleitear reajustes referentes aos periodos anteriores as prorrogagdes.

13.2. Revisdo

13.2.1. O contrato podera sofrer revisdo, mediante pedido de reequilibrio econémico-financeiro, para
restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em caso de for¢a maior, caso fortuito
ou fato do principe, ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execuc¢do do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer
caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato, na cldusula de matriz de alocagdo de
riscos.

13.2.2. Incumbe a contratada os riscos previstos na Planilha do BDI, ndo devendo ser deferidos pedidos
de revisdo aquém dos riscos previstos.

13.2.3. O Municipio analisar3, nos pedidos de reequilibrio econémico-financeiro, a planilha analitica da
obra, respeitados os coeficientes e insumos que a compdem.

13.2.4. O deferimento de eventual pedido de revisdo se dara apenas com relagdo aos insumos em que
a contratada obtiver éxito em comprovar a elevacio dos custos no mercado, comprovados os demais
requisitos legais, ndo devendo ser aceitos pedidos de revisao tao somente com base na atualizacao das
planilhas que baseiam o orcamento da obra.

14. ASSINATURA DO RESPONSAVEL

Responsavel: Julio Cesar Marcelino
Cargo: Assessor de Secretario
Matricula: 13169

Local de data da assinatura: Paulo Lopes/SC, assinado na data constante da assinatura

eletronica.

Assinatura eletronica do
Servidor:
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ANEXO I1

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
(Art.18,Id aLein® 14.133, de 202114)

0 presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos
estudos para a contratacdo de solucdo que atendera a necessidade abaixo especificada.

0 objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor
solucdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a
Administra¢do Publica.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE (OBJETO E JUSTIFICATIVA)15

A contratacdo de empresa especializada visa a conclusdo da Ponte do Espraiado, incluindo o
fornecimento de todo material, equipamentos e mao de obra, conforme os projetos e defini¢cées do
Termo de Referéncia. A necessidade dessa contratacdo se da pela importancia da obra para a
infraestrutura do municipio de Paulo Lopes/SC, que atualmente enfrenta dificuldades na
mobilidade e acesso, impactando diretamente a qualidade de vida da populacdo e o
desenvolvimento local. Com a conclusdo da ponte, espera-se ndo apenas a melhoria no trafego de
veiculos e pedestres, mas também a promocao de seguranca e eficiéncia no deslocamento, além de
fomentar o comércio e o turismo na regido. O interesse publico é evidente, uma vez que a ndo
realiza¢do dessa obra pode acarretar em prejuizos significativos, como o aumento de acidentes e a
limitacdo do acesso a servigos essenciais. Portanto, a contratacao é necessaria, adequada e alinhada
ao interesse publico, estando devidamente justificada para o prosseguimento do processo
licitatério.

2. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL!16

O presente Estudo Técnico Preliminar ndo contempla o inciso II, § 12, do artigo 18, da Lei n®
14.133/2021, que prevé a necessidade de demonstracdo da previsdo da contratacdo no plano de
contratacdes anual, em razdo de que, ainda, ndo existe, no Municipio, o referido Plano.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO1”

E necessaria a contratagio de empresa que atenda as demandas do Municipio referente ao objeto
em questdo ao tempo e modo necessarios, conforme itens e quantidades descritos no item
subsequente, assim como preencha os requisitos de habilitacdo juridica, fiscal, trabalhista e
econdmico-financeira e qualificagdo técnica.

14 Art. 18 A fase preparatoria do processo licitatdrio é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratagdes
anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis or¢amentarias, bem como abordar todas as
consideragdes técnicas, mercadoldgicas e de gestdo que podem interferir na contratagio, compreendidos: I - a descri¢do da necessidade da
contratagdo fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse publico envolvido;

15 Art. 18 [...] § 12 O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo devera evidenciar o problema a ser resolvido e
a sua melhor solucio, de modo a permitir a avaliagdo da viabilidade técnica e econdmica da contratacio, e contera os seguintes elementos: I
- descri¢do da necessidade da contratacio, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse publico;

16 Art.18 [...] § 19, 11 - demonstragdo da previsido da contratacio no plano de contratagdes anual, sempre que elaborado, de modo a indicar
o seu alinhamento com o planejamento da Administragao;

17 Art.18 [...] § 19, III- requisitos da contratacao.
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3.1. Habilitac¢ao juridica

a) Apresentacdo do contrato social ou instrumento equivalente:

a-1) Sociedade empresarial, sociedade limitada unipessoal - SLU: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

a-2) Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

a-3) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢ao no
Registro onde tem sede a matriz;

3.2. Habilitacao fiscal, social e trabalhista

a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, conforme o caso;

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa
da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil
e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

c) Provade regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certidio negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio de 1943;

e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

3.3. Qualificag¢do econémico-financeira

a) Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso II;

b) Comprovacio de possuir Capital Social registrado e integralizado ou patriménio liquido na data
de apresentagdo da proposta, de valor igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total
estimado da contratacgdo, conforme prevé o artigo 69, § 42, da Lei 14.133/2021;

b-1) A comprovacio do capital social minimo devera ser feita por meio de contrato social ou de sua
ultima alteracdo (atualizacdo do capital social), devidamente registrado(a) na Junta Comercial do
Estado, da sede da empresa, admitida a comprovagdo da atualizacdo por meio de “Certidao
Simplificada” emitida pela Junta Comercial do Estado da sede da empresa;

b-2) A comprovagdo do patriménio liquido minimo devera ser feita por meio do Balanco
Patrimonial da empresa;
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Obs.: Caso a licitagdo possua mais de um item e seja adotado o parcelamento do objeto, o capital
social ou patrimoénio liquido devera ser aferido considerando-se a soma dos valores
correspondentes aos itens para os quais a licitante tenha sido declarada vencedora provisoria;

3.3.1. Justificativa para a comprovacio de capital social ou patriménio liquido

A exigéncia de comprovacao de capital social integralizado ou patriménio liquido minimo encontra
fundamento na necessidade de assegurar que a empresa licitante possua capacidade econdémico-
financeira compativel com a dimensdo e complexidade do objeto licitado, reduzindo riscos de
inadimplemento contratual, paralisacdo da obra ou incapacidade de execucdo adequada das
obrigacoes assumidas. Nos termos do § 42 do art. 69 da Lei n® 14.133/2021, a Administracao
Publica podera exigir que os licitantes comprovem capital minimo ou patriménio liquido minimo
de até 10% do valor estimado da contratacdo, justamente como instrumento de afericdo da
capacidade econémico-financeira do futuro contratado. No presente caso, trata-se de contratacao
de obra de vulto financeiro relevante, que demanda significativa mobiliza¢do de recursos materiais,
humanos e logisticos, além da necessidade de aquisicdo de insumos, equipamentos e contratacao
de mao de obra especializada ao longo de todo o periodo de execucdo contratual. Nessas
circunstancias, a exigéncia de capital social ou patriménio liquido minimo visa garantir que a
empresa disponha de estrutura financeira minima para suportar os custos iniciais da execucio da
obra, bem como eventuais oscilacoes de fluxo de caixa inerentes a execucdo de contratos
administrativos de engenharia. A medida também busca reduzir o risco de participacdo de
empresas sem capacidade financeira compativel, que eventualmente apresentem propostas
inexequiveis ou que nido possuam condicdes de sustentar a execucdo contratual até a efetiva
realizacao dos pagamentos pela Administracao, situacdo que poderia gerar atrasos, paralisacao da
obra, rescisdo contratual e prejuizos ao interesse publico. Assim, a exigéncia de comprovacio de
capital social integralizado ou patriménio liquido minimo correspondente a 10% do valor estimado
da contratagdo mostra-se proporcional, razoavel e plenamente compativel com a legislacao vigente,
constituindo mecanismo legitimo de prote¢do da Administracdo Publica e de garantia da adequada
execucao do objeto contratual.

3.4. Qualificacao técnica

3.4.1. Da empresa

a) Atestado ou declaragdo de que conhece o local e as condi¢des de realizacdo da obra objeto da
licitacdo, assegurado o direito de realizagdo de vistoria prévia;

a-1) O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracio data
e horario exclusivos, a ser agendado no Setor de Engenharia, localizado na sede da Prefeitura,
diretamente com o servidor responsavel, de modo que seu agendamento nio coincida com o
agendamento de outros licitantes;

a-2) Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir o Atestado exigido no presente
item por declaracio formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades do local da obra e da contratacgao;

b) Comprovacdo de registro da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, mediante Certiddo de Pessoa
Juridica, dentro do prazo de validade;
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c) Atestado de Capacidade Técnico-Operacional (em nome da empresa licitante) emitido por pessoa
fisica ou juridica, de direito publico ou privado, comprovando a aptiddo de atividade anterior,
compativel com o objeto da presente licitacdo, com registro no CREA/CAU (para fins de
comprovacdo de registro no CREA/CAU, devera ser apresenta CAO ou CAT, com registro, na qual
conste que a empresa forneceu / executou os servicos objeto do atestado);

c-1) Para fins da comprovacao do acervo técnico, os atestados deverdo dizer respeito a servigos
executados com as seguintes caracteristicas minimas (item / unidade de medida / quantidade
minima de acervo a ser comprovado)?8:

FORMAS/M2/300; CONCRETO/M3/50; ARMACAO EM ACO CA-50 FORNECIMENTO,
PREPARO E COLOCACAO/KG/3.000; LANCAMENTO DE VIGA PRE-MOLDADA DE NO MiNIMO
1.000 KN COM UTILIZACAO DE GUINDASTE/UN/2; PONTE EM CONCRETO 154,80m?.

Obs. 1: Poderao ser somados quantitativos de atestados diferentes.

Obs. 2: Os atestados deverao conter, de forma expressa, os itens descritos acima. Nao serio aceitos
atestados que apresentem escopo mais amplo, ainda que alegue o licitante que, para a execu¢do do
objeto maior, houve a realizacdo do item menor exigido pelo Edital, de forma subentendida.

Obs. 3: Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial
do fornecedor.

Obs. 4: O fornecedor disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacio da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato
que deu suporte a contrata¢do, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

3.4.1.1. Justificativa para exigéncia de atestado de capacidade técnica

A exigéncia de atestados de capacidade técnica para participagdo em processo licitatério tem por
finalidade assegurar que a empresa licitante possua experiéncia prévia comprovada na execu¢do
de servicos compativeis com o objeto a ser contratado, garantindo maior seguranca a
Administracdo Publica quanto a adequada execucdo das obrigacdes contratuais. A execucdo de
obras e servicos de engenharia, especialmente quando envolvem fornecimento de materiais,
mobilizacdo de mao de obra especializada, coordenaciao de diversas etapas construtivas e
cumprimento de cronogramas fisicos e financeiros, demanda capacidade técnica, experiéncia
operacional e estrutura organizacional compativeis com a complexidade do objeto. Nesse contexto,
a comprovacao de experiéncias anteriores por meio de atestados emitidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado constitui importante mecanismo para verificar se a licitante possui
histdrico de execugio satisfatoria de servicos semelhantes. Tal exigéncia tem por objetivo reduzir
riscos a Administracao, prevenindo situagdes como atrasos injustificados, falhas na execucao dos
servigos, paralisacdo contratual ou incapacidade técnica da contratada, fatores que podem
comprometer a qualidade do resultado pretendido e gerar prejuizos ao interesse publico. A medida
encontra respaldo no art. 67 da Lei n? 14.133/2021, que permite a Administracdo exigir
documentos relativos a qualificacdo técnica dos licitantes, inclusive por meio da apresentacgio de

18 Entende-se por: (i) item: o servico ou atividade especifica cuja experiéncia anterior devera ser comprovada; (ii) unidade de medida: o
critério utilizado para mensurar a execugio do servico, como metros quadrados (m?), metros lineares (m), unidades (un), toneladas (t), entre
outros; e (iii) quantidade minima de acervo a ser comprovada: o quantitativo minimo que devera constar nos atestados apresentados pelo
licitante, demonstrando que ja executou, anteriormente, parcela de relevancia técnica compativel com o objeto da contratagao.
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atestados que comprovem a execucdo anterior de servicos ou obras com caracteristicas
compativeis com o objeto da contratacdo. Dessa forma, a exigéncia de atestados de capacidade
técnica mostra-se razoavel, proporcional e juridicamente adequada, constituindo instrumento
legitimo para assegurar que os licitantes possuam experiéncia e aptiddo técnica suficientes para
executar satisfatoriamente o objeto contratual.

3.4.1.2. Inclusao de parcelas de menor relevancia

Exigéncia de atestado de capacidade técnica, incluindo parcelas
que eventualmente representem percentual inferior a 4% do valor
estimado da contratacao (Processo TCE/ES 03484/2025 - Acérdao
00954/2025-8 - Plenario)?1?

3.4.2. Dos profissionais

a) Indicacdo do profissional responsavel técnico, com registro junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, mediante Certiddao
de Pessoa Fisica, dentro do prazo de validade;

b) Comprovacao de vinculo entre o profissional técnico indicado e a empresa;

b-1) No caso de vinculo empregaticio: copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS),
expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (contendo as folhas que demonstrem o niimero de
registro e a qualificacdo civil) e contrato de trabalho;

b-2) No caso de vinculo societario: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no 6rgao de
Registro de Comércio competente, do domicilio ou sede do licitante;

b-3) No caso de profissional auténomo/liberal: contrato de prestacdo de servico devidamente
registrado em Cartdrio de Registro de Titulos e Documentos e/ou no caso de engenheiro/arquiteto
podera apresentar a Certiddo do CREA/CAU constando como responsavel técnico da empresa;

c) Comprovagio de registro dos profissionais técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, mediante Certidao de Pessoa
Fisica, dentro do prazo de validade;

3.5. Outros documentos2°

19 A autorizagdo para exigéncia de capacidade técnica referentes a itens cujo valor representa menos de 4% do total estimado da contratagdo
é uma medida que visa garantir a qualidade e a eficiéncia na execucdo de contratos, especialmente em casos onde a complexidade técnica do
objeto é relevante. Embora esses itens possam ter um valor financeiro menor, a sua natureza técnica exige que os licitantes demonstrem uma
capacidade especifica para assegurar que os servicos ou produtos sejam fornecidos com o nivel de qualidade necessario. Quando um item
possui complexidade técnica significativa, mesmo que seu custo seja reduzido, a experiéncia prévia do fornecedor se torna um fator crucial.
A exigéncia de comprovagio da capacidade técnica para esses itens justifica-se pela necessidade de garantir que o contratado tenha a
expertise adequada para lidar com as especificidades e requisitos que envolvem a execugdo do servico ou fornecimento do produto. Isso é
especialmente importante em areas como engenharia, tecnologia da informagédo e sauide, onde a qualidade e a precisdo sdo essenciais para o
sucesso do projeto ou servigo. Assim, a aplicacdo dessa exigéncia para itens de menor valor, mas com alta complexidade técnica, fortalece a
seguranca juridica e a eficiéncia na contratagdo publica. Ao exigir que os licitantes apresentem atestados que comprovem sua capacidade
técnica, a Administragdo Publica se resguarda contra possiveis falhas na execu¢do do contrato, que poderiam resultar em prejuizos
financeiros e comprometimento da qualidade dos servigcos prestados a populagdo. Portanto, essa autoriza¢cdo ndo apenas promove uma
concorréncia mais justa, permitindo que fornecedores com diferentes perfis participem do processo licitatério, mas também assegura que a
capacidade técnica necessaria para atender a demandas complexas seja devidamente considerada. Dessa forma, a Administracdo Publica se
alinha ao interesse publico, priorizando a qualidade na execugio dos contratos e a satisfacdo das necessidades da populagdo. Essa abordagem,
portanto, é fundamental para a boa gestdo dos recursos publicos e a realizacdo de contratacdes que efetivamente atendam aos objetivos
administrativos.

20 A Ficha Cadastral e a Certidao Correcional da Controladoria-Geral da Unido (CGU) nio constituem documentos obrigatérios para fins de
habilitacdo, de modo que sua auséncia ndo implicara a inabilitacdo do licitante. Contudo, visando conferir maior celeridade e eficiéncia a
analise documental, recomenda-se que tais documentos sejam apresentados, devidamente preenchidos e atualizados, em regime de
colaboragdo com a Administragao.
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a) Declaracio conjunta;

b) Certiddo Negativa Correcional - CGU (https://certidoes.cgu.gov.br/);

c) Ficha Cadastral.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES?1

Referentemente a estimativa das quantidades dos itens necessarios, esta(s) se encontra(m)
definidas em Projeto de Engenharia e nas Planilhas (Sintética e Analitica) em anexo.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADOQ22

No dmbito da administracdo publica municipal é comum a contratacido de empresas de engenharia
para construcdo de obras, de novas edificacdes e reformas e edificacdes existentes, com o objetivo
de dotar os 6rgaos publicos da infraestrutura adequada para o desempenho de suas atividades.

Entretanto, é imprescindivel que os gestores publicos, ao planejar a construcdo ou reforma de
qualquer edificacdo verifiquem se essa é, de fato, a solucdo mais vidvel do ponto de vista do
interesse publico, bem como se h3, na regido, empresas com capacidade técnica e operacional para
executar a obra no padrao desejado.

Nesse sentido, diante do exposto no item 1 (Necessidade da Contratacdo) deste documento, ha
necessidade de contratacdo de empresa de engenharia para realizacdo das obras destinadas a
melhorias de infraestrutura, visando atender a populacio local.

Muito embora o Projeto Basico desta contratacdo possa, futuramente, impor requisitos de
qualificacdo técnicas aos quais os licitantes deverdo atender, tais exigéncias ndo serdo um
empecilho a ampla competitividade do certame. Portanto, diante do exposto, a contratagdo de
empresa para a realizacdo das obras mostra-se como a solugdo mais adequada e viavel para atingir
0S escopos previstos para essa contratagao.

E sabido que a Administragdo Publica pode optar pela Execugio Direta ou da Execugio Indireta.
Como Execugido Direta do objeto pretendido, tem-se a hipétese em que a prépria Administragio
Publica, através de seus préprios meios, ou seja, os seus préoprios 6rgaos e entidades, executam o
servico pretendido. Para que se configure a dita espécie de execucdo, deverda a Administracao
Publica, efetivamente, deter a totalidade dos meios necessarios a concretizacdo do fim pretendido,
ou seja, devera deter toda a estrutura, expertise técnica, pessoal, para a conclusdo dos servicos
pretendidos, sob pena de nio se configurar a hipdtese em questdo, impondo a contratagio de
terceiro para sua execucao, respeitadas as disposicoes inerentes ao processo licitatorio.

Ja a Execucdo Indireta se da quando a Administracao Publica, para obter o que pretende, necessita
contratar terceiros para executar o servico necessitado ou fornecer o produto almejado. Tal
espécie de execucdo do objeto contratado se da através das seguintes formas: empreitada por
preco global; empreitada por prego unitario; contratacao semi-integrada e contratacdo integrada.

Assim, a melhor solucdo é a contratacdo de empresa especializada para execu¢do da obra, seguindo
as diretrizes definidas nos projetos e pegas técnicas.

21 Art.18, § 19, 1V- estimativas das quantidades para a contrata¢do, acompanhadas das memérias de calculo e dos documentos que lhes dao
suporte, que considerem interdependéncias com outras contratacoes, de modo a possibilitar economia de escala;

22 Art.18 [...] § 19, V- levantamento de mercado, que consiste na andlise das alternativas possiveis, e justificativa técnica e econdmica da
escolha do tipo de solugdo a contratar;
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5.2. Garantia da proposta:

Havera garantia da proposta:23 Nao

6. ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAQ24

Referentemente a estimativa de precos dos itens necessarios, este(s) se encontra(m) definidas em
Projeto de Engenharia e nas Planilhas (Sintética e Analitica) em anexo.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO?5

Faz-se necessaria a contratacio de empresa para construcdo da obra, conforme estimativa de
quantidades e precos acima descritos, mediante Licitacio na Modalidade CONCORRENCIA, sob a
forma ELETRONICA, para atender as finalidades precipuas da Administragio e da populagio do
Municipio.

Ressalta-se que a empresa a ser contratada deve realizar a execu¢do da obra no prazo maximo
conforme Cronograma Fisico-Financeiro anexo, contados do recebimento da ordem de servico,
contendo, inicialmente, os seguintes servicos:

As intervengdes deverdo manter o padrao de qualidade existente e apresentar a melhor pratica
executiva, com elementos que apresentem vantagens para a construgdo e com a caracterizagdo
devidamente detalhada no Projeto Basico e Termo de Referéncia.

A obra devera ser executada nos locais indicados no projeto.

7.1. Opc¢ao pelo registro de precos:

Sera utilizado o sistema de registro de pregos:26 Nao

23 A exigéncia de garantia da proposta em processos licitatdrios de obras encontra respaldo na Lei n® 14.133/2021 e possui como finalidade
resguardar a Administracdo Publica quanto a seriedade, seguranca e comprometimento das licitantes com a futura contratacio,
especialmente em certames que envolvem objetos de elevada complexidade técnica, alto valor econémico e significativa relevancia para o
interesse publico. Nas licitacdes de obras e servicos de engenharia, é comum a participagdo de empresas sem capacidade econdmico-
financeira compativel com a execu¢do contratual, bem como a apresenta¢do de propostas excessivamente agressivas ou inexequiveis,
formuladas sem a devida andlise técnica dos custos envolvidos. Tal cendrio pode ocasionar desisténcias injustificadas, atrasos na
formalizagdo contratual, abandono da contratagdo, paralisagdo de obras publicas e prejuizos diretos a Administragdo e a coletividade. Nesse
contexto, a garantia da proposta atua como mecanismo de protecdo da Administracdo Publica, desestimulando a participac¢do de licitantes
aventureiros e assegurando que apenas empresas efetivamente interessadas e minimamente estruturadas participem do certame. A
exigéncia também contribui para conferir maior estabilidade e confiabilidade ao procedimento licitatério, reduzindo riscos relacionados a
recusa em assinar o contrato ou a auséncia de manutencio da proposta durante sua validade. Além disso, em contratacdes de obras publicas,
eventual fracasso da licitacdo ou desisténcia da empresa vencedora pode gerar impactos severos no planejamento administrativo, na
execucdo orcamentaria e na continuidade das politicas publicas, especialmente em objetos essenciais voltados a infraestrutura urbana,
saude, educagio, mobilidade ou servigos publicos essenciais. Assim, a garantia da proposta funciona como instrumento preventivo de gestao
de riscos, alinhado aos principios da eficiéncia, planejamento, seguranca juridica e continuidade do servigco publico. A Lei n® 14.133/2021
autoriza expressamente a exigéncia de garantia de proposta, especialmente em licitagdes de maior vulto e complexidade, constituindo
medida legitima e compativel com o interesse publico, desde que observados os limites e requisitos legais aplicaveis. Trata-se, portanto, de
exigéncia que busca fortalecer a seguranca da contratagdo publica, garantir maior comprometimento das licitantes e preservar a adequada
execucdo das obras publicas pretendidas pela Administragao.

24 Art.18, § 12, VI - estimativa do valor da contratac¢do, acompanhada dos precos unitarios referenciais, das memédrias de calculo e dos
documentos que lhe dao suporte, que poderdo constar de anexo classificado, se a Administragdo optar por preservar o seu sigilo até a
conclusdo da licitagdo;

25 Art.18 [...] § 19, VII - descricdo da solugcdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a manutencdo e a assisténcia técnica,
quando for o caso;

26 A adogdo do Sistema de Registro de Precos para contratacdo de obras e servicos de engenharia mostra-se adequada quando a
Administracdo Publica possui demandas repetitivas, futuras, variaveis ou de dificil previsdo exata quanto ao quantitativo e ao momento de
execucdo, permitindo maior eficiéncia administrativa, racionalizagido das contratagdes e melhor gestdo dos recursos publicos. Em muitos
casos, a Administra¢do necessita executar pequenas obras, reformas, ampliacdes, manutengdes ou intervengdes de engenharia de forma
continua e conforme o surgimento das necessidades ao longo do exercicio financeiro, sem que seja possivel definir previamente, com
exatiddo, todos os quantitativos ou locais de execugdo. Nessa hipétese, o Registro de Pregos permite a realiza¢do de um tnico procedimento
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8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO PARCELAMENTO DA SOLUCAQ?”

De acordo com a Lei n? 14.133/2021, existe a possibilidade de a Administracao fracionar o objeto
em lotes ou parcelas desde que haja viabilidade técnica e econémica.

Do ponto de vista técnico, a contratacdo de uma Unica empresa para realizar a execucdo do objeto
como um todo é mais eficiente, visto que possibilita a compatibilidade, padronizacao e
uniformidade dos servigos a serem prestados e dos materiais a serem fornecidos.

Além disso, em se tratando da execucdo de obra de engenharia, define-se que o parcelamento
geraria conflitos de compatibilizacdo dos sistemas e uma dificuldade na distribuicdo de
responsabilidades futuras, tanto no gerenciamento do canteiro, quanto a imputacdo de
responsabilidades.

Diante da experiéncia e conhecimento, com todo o fundamento acima, sugere-se a contratacio
conjunta da obra, visando a um resultado completo e satisfatério, além de uma racionalizacdo dos
recursos da Administragao.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS28

Com a presente contratacao, o Municipio pretende obter os seguintes resultados:

A contratacdo da empresa especializada para a conclusdo da Ponte do Espraiado visa alcancar
resultados significativos para a infraestrutura do municipio de Paulo Lopes/SC. Espera-se a entrega
de uma obra de qualidade, que atenda aos padrdes técnicos exigidos, garantindo a seguranca e a
durabilidade da ponte, essencial para a mobilidade da populagio local. Além disso, a conclusao da
obra proporcionara a melhoria do acesso entre comunidades, facilitando o transporte de pessoas e
mercadorias, o que pode impulsionar o desenvolvimento econémico da regido. A execugdo dentro
do prazo de 240 dias contribuird para a continuidade das atividades administrativas e sociais,
minimizando impactos negativos a populacdo. Por fim, a contratacdo permitira a utilizacio eficiente
dos recursos publicos, assegurando a economicidade e a transparéncia na aplicacdo do valor
estimado de R$ 873.867,32.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO2°

licitatério para atendimento de multiplas demandas futuras, evitando a abertura sucessiva de diversos certames para objetos semelhantes.
A utilizagdo do Registro de Precos também proporciona maior agilidade na contratagio, permitindo que a Administracdo formalize as
contratagdes conforme a efetiva necessidade, mediante emissdo de ordem de servigo ou instrumento contratual especifico, reduzindo o
tempo necessario para atendimento das demandas administrativas e operacionais relacionadas a infraestrutura publica. Além disso, o
modelo contribui para a padroniza¢do das solu¢des de engenharia, das especificagdes técnicas, dos critérios de execucdo e dos pregos
contratados, promovendo maior controle administrativo, previsibilidade orcamentaria e eficiéncia na fiscalizagdo contratual. Sob o aspecto
econdmico, o Registro de Precos favorece a obten¢do de propostas mais vantajosas em razdo da expectativa de futuras contratagdes
decorrentes da ata, ampliando a competitividade e permitindo ganhos de escala. Também evita custos administrativos decorrentes da
instauracdo reiterada de novos processos licitatérios para objetos similares. A sistematica ainda se mostra especialmente vantajosa para
servigos de manutengdo predial, conservagdo de vias, pequenos reparos, adequagdes estruturais, reformas recorrentes e demais demandas
de engenharia de natureza comum e padronizavel, cuja necessidade ocorre de maneira continua ao longo do tempo. Assim, a utilizacdo do
Sistema de Registro de Precos em processos licitatorios de obras e servicos de engenharia encontra fundamento nos principios da eficiéncia,
economicidade, planejamento e continuidade administrativa, constituindo ferramenta apta a conferir maior flexibilidade, celeridade e
racionalizacdo as contrata¢des publicas.

27 Art.18 [...] § 12, VIII - justificativas para o parcelamento ou nio da contratacio;

28 Art.18 [...] § 12 IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos
humanos, materiais e financeiros disponiveis;

29 Art.18 [...] § 19, X - providéncias a serem adotadas pela Administracdo previamente a celebragdo do contrato, inclusive quanto a
capacitagdo de servidores ou de empregados para fiscalizagdo e gestdo contratual;
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Inexistem outras providéncias a serem adotadas pela Administracdo previamente a celebracio do
Contrato, inclusive quanto a capacitacao de servidores ou de empregados para fiscaliza¢do e gestao
contratual. Por esse motivo, com fulcro no artigo 18, § 22, da Lei n® 14.133/2021, fica justificado que
este Estudo Técnico Preliminar deixa de contemplar o disposto no artigo 18, inciso X, § 12, da Lei n®
14.133/2021.

11. CONTRATAGCOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES3?

Inexistem contratagdes correlatas e/ou interdependentes. Por esse motivo, com fulcro no artigo 18,
§ 22,daLein?14.133/2021, fica justificado que este Estudo Técnico Preliminar deixa de contemplar
o disposto no artigo 18, inciso XI, § 12, da Lei n? 14.133/2021.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS3!

0 procedimento para contratagdes publicas busca sempre o melhor para o interesse publico, tal
conceito vai além do mero cotejo de menores precos, para analisar os beneficios do processo torna-
se necessario avaliar os impactos positivos e negativos na aquisi¢do quanto a:

a) A observancia de normas e critérios de sustentabilidade;

b) O emprego apurado dos recursos publicos;

c) Conservacdo e gestdo responsavel de recursos naturais;

d) Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

e) Remocdo apropriada dos residuos conforme normas de Controle de Transporte
de Residuos.

f) Observancia das normas de qualidade e certificacdo nacionais e publicas como
INMETRO e ABNT.

A Resolugdo CONAMA n2 307/2002 define residuos da construcio civil como aqueles provenientes
de construgdes, reformas, reparos e demolicdes de obras de construgio civil, e os resultantes da
preparacdo e da escavacdo de terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos,
rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas,
pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulacdes, fiacdo elétrica etc., comumente chamados de
entulhos de obras, calica ou metralha.

Sob esse viés normativo, a contratacdo pretendida, caracteriza-se como obra de engenharia e a sua
execucdo implicara diretamente na geragio de residuos de construcio civil, de modo que devera a
futura CONTRATADA empreender esforcos para minimizar a producdo de residuos, dando
destinacdo adequada aqueles de inevitavel produgdo, visando mitigar os possiveis danos ambientais.

Diante disso, na execug¢io da construcdo devera a CONTRATADA observar das normas de protecio
ambiental.

13. VIABILIDADE DA CONTRATACAQ32

30 Art.18 [...] § 12 XI -contratagdes correlatas e/ou interdependentes;

31 Art.18, § 19, XII - descrigdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo
de energia e de outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel;

32 Art.18 [...] § 12, XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contrata¢do para o atendimento da necessidade a que se destina.
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Trata-se de acdo de engenharia, onde todo servico de engenharia que tem por objeto acoes,
objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de construcao. As experiéncias
anteriores indicam que a contratacdo apresenta viabilidade e alta probabilidade de alcance dos
resultados pretendidos.

Diante de todo o exposto, constata-se que a contratacdo de uma empresa especializada atende as
finalidades precipuas da Administracio, mediante CONCORRENCIA, uma vez que proporciona
melhorias significativas e necessarias para o progresso e bem-estar da comunidade.

14. ASSINATURA DO RESPONSAVEL

Responsavel: Julio Cesar Marcelino

Cargo: Assessor de Secretario

Matricula: 13169

Local de data da assinatura: Paulo Lopes/SC, assinado na data constante da assinatura
eletrdnica.

Assinatura eletronica do
Servidor:
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ANEXO III

CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 00000/2026
PROCESSO N@......... /2026
CONCORRENCIA ELETRONICAN® ....... /2026

O MUNICIPIO DE PAULO LOPES, pessoa juridica de direito ptiblico interno, com sede administrativa
na Rua José Pereira da Silva, n2 130, Centro, CEP 88.490-000, Paulo Lopes - SC, inscrito no CNP]J sob n?
82.892.365/0001-32, doravante denominado CONTRATANTE, e 0(a) .ccvmesisemsssens, € €M
observancia as disposi¢des da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as clausulas e condigdes a seguir
enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONCLUSAO DA PONTE DO ESPRAIADO, COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E
MAO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E DEFINICOES DO TERMO DE REFERENCIA, NO MUNICIiPIO DE
PAULO LOPES/SC..

1.2.  Objeto da contratagio:

Descricdo UN QTD Preco Unit Total

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA un 1 R$ R$
CONCLUSAO DA PONTE DO ESPRAIADO, COM O
FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E
MAO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E DEFINICOES DO
TERMO DE REFERENCIA, NO MUNICIPIO DE PAULO
LOPES/SC.

TOTAL GERAL R$

1.3. Vinculam esta contratac¢do, independentemente de transcrigao:
1.3.1. O Estudo Técnico Preliminar;

1.3.2. O Termo de Referéncia

1.3.3. O Edital da Licitacao

1.3.4. A Proposta do contratado

1.3.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA
DA VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O presente contrato tera vigéncia de 12 meses, contados da data de sua assinatura, observado
o Cronograma Fisico-Financeiro e o prazo de execucdo nele previsto.

2.1.1. Caso o objeto nao seja concluido dentro do prazo de vigéncia, este serd automaticamente
prorrogado até a conclusio integral da obra, nos termos do art. 111 da Lei n2 14.133, de 2021.

2.1.2. Quando a nao conclusdo do objeto decorrer de culpa da contratada, esta serad constituida em
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mora, sujeitando-se as san¢des administrativas cabiveis, sem prejuizo da prorrogacdo automatica da
vigéncia contratual.

2.1.3. Verificada a hipdtese prevista na clausula anterior, a Administragdo podera optar pela extingdo
do contrato, adotando as medidas legalmente cabiveis para assegurar a continuidade da execucao da
obra.

2.2. 0O prazo de execucdo corresponderd ao cronograma fisico-financeiro previsto para a obra,
sendo obrigacdo da contratada seguir o cronograma.

2.3. A prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual e do cronograma fisico-financeiro é
condicionada a avaliacdo, por parte do Gestor do Contrato, da vantajosidade da prorrogacdo, a qual
devera ser realizada motivadamente, com base no Histdrico de Gestdo do Contrato, nos principios da
manutenc¢do da necessidade, economicidade e oportunidade da contratacio, e nos demais aspectos
que forem julgados relevantes.

2.4. O contratado nao tem direito subjetivo a prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual ou do
cronograma fisico-financeiro.

2.5.  Nas eventuais prorrogacdes do prazo de vigéncia contratual e do cronograma fisico-financeiro,
os custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo do primeiro periodo de vigéncia da
contratacao deverao ser reduzidos ou eliminados como condi¢do para a renovacgao.

CLAUSULA TERCEIRA
DOS MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1 O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execucao, assim como 0s prazos e
condicdes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, que vincula este Contrato.

Matriz de riscos

3.2.  Saoriscos assumidos pela Administracao:

Evento de risco Responsavel | Medida de tratamento
Atraso na entrega da area da obra ou Administracdo | Prorrogacdo dos prazos e recomposi¢do dos
impossibilidade de acesso. custos comprovados.
Interferéncias nio identificadas previamente Administracdo | Adequacdo do projeto e revisdo do cronograma.
(redes, galerias, tubulacdes etc.).
Necessidade de desapropriacdes ou desocupagdes. | Administragdo | Liberacdo da area ou prorrogacio dos prazos.
Atraso na emissdo de ordens de servico ou Administracdo | Reprogramacgdo da execugao.
autorizagoes.
Atraso superior aos limites legais no pagamento. Administragdo | Aplicacdo das consequéncias previstas em lei.
Alteragio legislativa ou tributaria com impacto Administragdo | Reequilibrio econdmico-financeiro, quando
direto no contrato. cabivel.
Paralisa¢do determinada de forma expressa e Administra¢do | Prorrogacdo dos prazos e recomposi¢cdo dos
escrita pela Administracdo sem culpa da prejuizos comprovados.
contratada.
Achados arqueoldgicos ou restriges ambientais Administragdo | Providéncias junto aos 6rgdos competentes e
imprevisiveis. revisdo do cronograma.

3.3.  Saoriscos assumidos pela Contratada:

| Evento de risco | Responsavel | Medida de tratamento
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Auséncia de inicio imediato da obra em ritmo Contratada Suporte integral dos custos decorrentes do atraso.
compativel com o cronograma fisico-financeiro.

Erros de execugdo da obra. Contratada Correcdo as suas expensas.

Deficiéncia na gestdo da obra ou do cronograma. Contratada Readequacio da equipe e dos métodos executivos.
Falta ou atraso de materiais, equipamentos ou Contratada Reposicdo imediata dos recursos.

mao de obra.

Ineficiéncia operacional. Contratada Suporte integral dos custos.

Danos causados a terceiros durante a execugao. Contratada Reparacgdo integral.

Descumprimento das normas de seguranca do Contratada Responsabilizacdo e regularizacao.

trabalho.

Descumprimento de obrigacdes trabalhistas, Contratada Regularizacdo e sujeicdo as penalidades.
previdencidarias, fiscais ou ambientais.

Furto ou perda de materiais e equipamentos sob Contratada Reposicdo integral.

sua guarda.

Erro no dimensionamento da equipe ou logistica. Contratada Adequacdo dos recursos as suas expensas.
Atraso decorrente de deficiéncia de planejamento. | Contratada Aplicacdo das penalidades cabiveis.

N3o obtencdo de licencas de sua responsabilidade. | Contratada Regularizacdo sem 6nus para a Administragao.
Materiais ou servigcos em desacordo com o Contratada Substitui¢do ou refazimento sem custo adicional.
contrato.

Desperdicios e retrabalho. Contratada Suporte integral dos custos.

Vicios e defeitos da obra durante a garantia. Contratada Correcdo nos prazos legais e contratuais.

Riscos previstos na Planilha do BDI. Contratada Incumbe a contratada os riscos previstos na

Planilha do BDI, ndo devendo ser deferidos

pedidos de revisdo aquém dos riscos previstos

CLAUSULA QUARTA
DA SUBCONTRATACAO

4.1. E vedada a subcontratagdo do objeto principal da contratagio sem autorizacdo da contratante.
4.2. A aceitacdo, pela contratante, de qualquer subcontratada ndo isentara a contratada de suas
obrigacdes e responsabilidades assumidas na forma deste contrato, permanecendo a contratada
integralmente responsavel perante a contratante pelos servigcos executados pelas suas subcontratadas.
4.3. Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, previdenciario, tributario ou
responsabilidade civil de qualquer natureza, decorrente da subcontratacio, sera imputada ou se
atribuira a contratante.

4.4. E de responsabilidade exclusiva da contratada administrar e executar todos os contratos
firmados com terceiros/subcontratados, bem como, responder por todos os efeitos desses contratos
perante terceiros.

CLAUSULA QUINTA
DO PRECO
5.1. Ovalor global é de.......ccccuuee...
5.2.  No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da

execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagao.
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CLAUSULA SEXTA
DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento serd realizado mediante medi¢des periddicas, devidamente aprovadas pelo fiscal
do contrato.
6.2. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se

definidos no Termo de Referéncia, que vincula este Contrato.

CLAUSULA SETIMA
DO REAJUSTE E DA REVISAO

Reajuste

7.1.  Aposdecorrido 01 (um) ano da data da assinatura do orcamento estimado, podera ser aplicado
o reajuste legal anual, pelo IPCA-E, ou outro indice que vier a substitui-lo, salvo culpa da contratada
pelo ndo cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro da obra.

7.1.1. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), serd(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.1.2. Naauséncia de previsio legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.2.  Na hipétese de descumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro, o reajuste somente sera
concedido quando houver manifestacdo expressa do fiscal do contrato atestando que o atraso decorreu
exclusivamente de ato ou fato imputavel a Administra¢do, sem qualquer contribuicdo da contratada.
7.2.1. Para fins de apuracdo do periodo de atraso referido na clausula anterior, serdo
desconsiderados os periodos em que a paralisagio, a redugdo do ritmo de execug¢io ou o atraso forem
atribuiveis, total ou parcialmente, a contratada, os quais ndo produzirao efeitos para fins de concessao
do reajuste.

7.2.2. A alegacdo de descumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro em razio da auséncia ou
atraso de pagamento por parte da Administracio somente sera admitida quando a contratada
comprovar que vinha executando regularmente o cronograma até o esgotamento do prazo previsto no
inciso IV do § 22 do art. 137 da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, hip6tese em que a mora da
Administracdo podera ser considerada como causa justificadora do atraso subsequente.

7.3. O requerimento de reajuste devera ser solicitado por meio de protocolo formal junto ao
Municipio.

7.4.  Oreajuste somente serd deferido considerando a atualizagdo monetaria dos ultimos 12 (doze)
meses anteriores ao requerimento. Periodos anteriores estarao preclusos.

7.5.  Ressalta-se que o reajuste tera como termo inicial a data do requerimento a ser apresentado
pela contratada (somente para parcelas executadas apds o requerimento), ndo podendo ser requerido
de forma retroativa.

7.6.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.7. A celebragdo de prorrogacdes, quando ja preenchido o requisito temporal para concessio de
reajuste, sem que haja ressalva expressa a respeito pela contratada, implicara preclusio légica do
direito de pleitear reajustes referentes aos periodos anteriores as prorrogagdes.

7.8.  Oreajuste sera realizado por apostilamento.
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Revisao

7.9. O contrato podera sofrer revisdo, mediante pedido de reequilibrio econémico-financeiro, para
restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em caso de for¢a maior, caso
fortuito ou fato do principe, ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execuc¢do do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer
caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato, na clausula de matriz de alocacdo de
riscos.

7.10. Incumbe a contratada os riscos previstos na Planilha do BDI, ndo devendo ser deferidos
pedidos de revisiao aquém dos riscos previstos.

7.11. O Municipio analisara, nos pedidos de reequilibrio econémico-financeiro, a planilha analitica
da obra, respeitados os coeficientes e insumos que a compdem.

7.12. O deferimento de eventual pedido de revisao se darad apenas com relagdo aos insumos em que
a contratada obtiver éxito em comprovar a elevacdo dos custos no mercado, comprovados os demais
requisitos legais, ndo devendo ser aceitos pedidos de revisao tdo somente com base na atualizacao das
planilhas que baseiam o or¢amento da obra.

CLAUSULA OITAVA
DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. S3o obrigacdes do Contratante, além das previstas no Termo de Referéncia:

8.2.  Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢cdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorreg¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.5.  Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

8.6. Comunicar a empresa para emissio de Nota Fiscal no que concerne a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133,
de 2021;

8.7.  Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo,
forma e condig¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.8.  Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Emitir, em 30 (trinta) dias uteis, prorrogaveis, decisdo sobre todas as solicitacdes e
reclamagdes relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugio
do ajuste.

8.10. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados a execuc¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
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CLAUSULA NONA
DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao
do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas, além das previstas no Edital, Estudo
Técnico Preliminar e Termo de Referéncia, que vinculam o contratado:

9.2.  Prestar os servicos objeto deste contrato, disponibilizando os bens e servigos contratados, na
forma estabelecida pelo Edital, Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia;
9.3.  Manter preposto aceito pela Administracio no local do servico para representa-lo na execucdo

do contrato. A indicacdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgio ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade;

9.4. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

9.5.  Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendagoes
de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes
resultantes da execuc¢do ou dos materiais empregados;

9.7.  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, de acordo com o
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n?8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execu¢do contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.8.  Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo tinico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9.  Ocontratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da
Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddao de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas - CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacbes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacio
especifica, cuja inadimpléncia nio transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucdo do empreendimento;
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9.13. Paralisar, por determinacio do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros;

9.14. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo
as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condic¢des de seguranga, higiene e disciplina;

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovag¢do, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere;

9.17. Nao permitir a utilizacido de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condig¢des exigidas para habilitacdo na licitacao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.22. Arcar com o 0nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124,
I, d, da Lei n? 14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do Contratante;

9.24. Apresentar em até 7 (sete) dias, apo6s a assinatura do contrato, a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica - ART, quitada, do técnico de nivel superior responsavel pela execu¢do da obra, e a Placa fixada
na obra conforme orientacao da fiscalizagao;

9.25. Providenciar no prazo maximo de 30 (trinta) dias, apds a assinatura do contrato, o registro da
obra no INSS, se for o caso, apresentando para a fiscalizagdo o comprovante da matricula da obra.

CLAUSULA DECIMA
DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que

eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de
contratacao, independentemente de declaragdo ou de aceitacdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.
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10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hip6teses permitidas
em Lel.

10.4. A Administracdo devera serinformada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos
de sub-operacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
elimina-los, com excecao das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver

necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacdes
legais ou contratuais e somente enquanto nao prescritas essas obrigacoes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a
eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario
e registro da finalidade, para efeito de responsabiliza¢do, em caso de eventuais omissdes, desvios ou

abusos.

10.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipéteses previstas na LGPD.

10.12. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendacoes, editadas na forma da LGPD.

10.13. Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DA GARANTIA DE EXECUCAO

11.1. A contratada devera prestar garantia da execugdo contratual em 5% (cinco por cento) do valor
do Contrato, conforme artigos 96 e seguintes da Lei n2 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DA GARANTIA, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA

12.1. Apo6s a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, a Contratada respondera pela solidez,
seguranca, qualidade e perfeito funcionamento da obra executada, prestando garantia pelo prazo de
05 (cinco) anos, contado da data do recebimento definitivo, sem prejuizo das demais garantias e
responsabilidades previstas na legislacdo aplicavel.

12.2. Durante o periodo de garantia, a Contratada devera reparar, corrigir, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, quaisquer defeitos, vicios, falhas construtivas ou problemas decorrentes de erro de
execucdo, emprego inadequado de materiais ou descumprimento das especificacdes técnicas, sempre
que comprovadamente lhe forem imputaveis.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES

12.3. Constatado qualquer vicio ou defeito coberto pela garantia, a Contratada sera formalmente
notificada pela Administracido e devera iniciar a execucio dos reparos no prazo maximo de 30 (trinta)
dias corridos, contado do recebimento da notificagdo, salvo quando, em razdo da natureza ou da
urgéncia do defeito, for fixado prazo inferior pela fiscalizac3o.

12.4. A Contratada devera concluir os reparos em prazo compativel com a complexidade dos
servicos, conforme cronograma aprovado pela fiscalizacdo, adotando todas as medidas necessarias
para minimizar os transtornos decorrentes da execucao dos reparos.

12.5. Caso a Contratada deixe de iniciar ou concluir os reparos nos prazos estabelecidos, podera a
Administracdo executd-los diretamente ou por intermédio de terceiros, independentemente de
autorizagdo judicial, as expensas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo das sanc¢des contratuais
cabiveis e da obrigacdo de ressarcimento integral dos custos suportados.

12.5.1. Na hipétese de a Administracdo executar diretamente os servigos necessarios a correcao de
defeitos, vicios, falhas ou inadimplementos de responsabilidade da Contratada, em razdo da inércia,
recusa ou descumprimento das obrigacdes de garantia, os custos para fins de ressarcimento serdo
apurados com base em 100% (cem por cento) dos valores constantes dos referenciais oficiais vigentes
a época da execucdo, tais como SICRO, SINAPI, composi¢ées proprias da Administracdo ou outros
sistemas de referéncia tecnicamente aceitos, acrescidos do respectivo BDI, sem prejuizo da aplica¢io
das penalidades contratuais e da apuracdo de eventuais perdas e danos.

12.5.2. Quando os servigcos forem executados por terceiro contratado pela Administracdo, em
substituicdo a Contratada, o ressarcimento correspondera ao valor integral efetivamente despendido
pela Administracdao, compreendendo o pre¢o contratado para a execu¢dao dos servicos, bem como
todos os custos diretos e indiretos necessarios a sua realizacdo, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades contratuais e da apuracdo de eventuais perdas e danos.

12.6. Arealizacdo de reparos durante o periodo de garantia ndo afasta nem reduz a responsabilidade
da Contratada pelos demais vicios eventualmente existentes, tampouco interrompe ou extingue o
prazo de garantia em relacdo as demais partes da obra.

12.7. Os materiais, equipamentos e componentes utilizados nos servicos de reparo deverao possuir
qualidade igual ou superior aqueles originalmente empregados na obra, observando-se as
especificacdes técnicas do projeto, das normas técnicas aplicaveis e das determinac¢des da fiscalizacao.
12.8. A garantia contratual prevista nesta clausula ndo exclui nem limita a responsabilidade civil,
administrativa ou técnica da Contratada pelos danos decorrentes de vicios construtivos, defeitos de
execucdo ou inobservancia das normas técnicas, permanecendo aplicaveis as disposicdes da Lei n®
14.133/2021, do Cédigo Civil e das demais normas pertinentes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. O contratado esta sujeito as penalidades estabelecidas no Edital.
13.2. A aplicagao das penalidades respeitara os principios do contraditério e da ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
DA EXTINCAO CONTRATUAL

14.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES

14.2. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o contratante, quando
esta ndo dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato
ndo mais lhe oferece vantagem.

14.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.

a) Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

b) A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extincao se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

) Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo

aditivo para alteracado subjetiva.
14.4. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

a) Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
) Indenizacdes e multas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
DA DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

121 - 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 1.754.7000.013 - CONSTRUGAO DE PONTES
121 - 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAGOES DIRETAS 1.501.7000.000 - RECURSOS ORDINARIOS

15.2. Adotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovacio da Lei
Orcamentdaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢coes contidas na Lei n®
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n? 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais
dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
DAS ALTERACOES

17.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n®
14.133, de 2021.

17.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

17.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacido da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacio de seus efeitos, hipotese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES

17.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracio de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n? 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA OITAVA
DA PUBLICACAO

18.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021, e ao art. 82, §22, da Lei n.
12.527,de 2011, c/c art. 72, §39, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA NONA
DO FORO

19.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Garopaba/SC para dirimir os litigios que decorrerem da
execucao deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagido, conforme art. 92,
§19,da Lei n® 14.133/21.

Paulo Lopes (SC), assinado na data constante da assinatura eletrénica.
MUNICIPIO DE PAULO LOPES/SC CONTRATADA

CONTRATANTE
Sr.2. Fernanda Rodrigues Leite
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES

ANEXO IV

DECLARACAO CONJUNTA

A EMPRESA.....rcsinn, ;

DECLARA, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatério acima
descrito, que nao foi declarada inidonea para licitar ou contratar com o Poder Publico, em qualquer de
suas esferas.

DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitagdo no presente processo e que estd ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores.

DECLARA, sob as penas da Lei, que nio possui, no nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

DECLARA, sob as penas da Lei, que ndo adota relacdo trabalhista caracterizando trabalho forcado ou
analogo a trabalho escravo.

DECLARA, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatério acima
descrito, que ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econ6mica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao
na presente licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do futuro contrato, bem como que ndo possui
socio, administrador, representante legal, empregado ou prestador de servicos que seja conjuge,
companheiro ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, das referidas
autoridades ou agentes publicos, em situacdo que configure impedimento para contratar com a
Administracdo Publica, comprometendo-se a comunicar imediatamente qualquer fato superveniente
que venha a alterar esta declaracdo.

DECLARA, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatério acima
descrito, cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas

DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito, conhecimento de todas as condi¢bes de
contratacao e se compromete a cumprir todos os termos do processo e contrato.

LOCAL, DATA.

ASSINATURA
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES

ANEXO V

DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO

A EMPRESA....oceeeeerseeesssseesesesseessseeens ;
declara, para os devidos fins e sob as penas da lei, que:

[ - possui pleno conhecimento das condi¢des e caracteristicas do local onde serdo executados os
servicos/obra, objeto do presente processo licitatorio;

Il - realizou vistoria técnica no local ou obteve todas as informacdes necessarias para a perfeita
compreensao das condicdes de execucio, tais como acesso, caracteristicas do terreno, interferéncias
existentes, condi¢des de infraestrutura, logistica de transporte de materiais, disponibilidade de mao
de obra e demais fatores que possam influenciar na execugao dos servicos;

[l - esta ciente de que ndo podera alegar posteriormente desconhecimento das condi¢des do local da
obra para justificar alteracdes nos precos propostos, prorrogacdo de prazos ou quaisquer
reivindica¢des contratuais;

IV - considerou, na formulacdo de sua proposta, todas as particularidades e condi¢cdes existentes no
local, bem como os elementos constantes do edital, projetos, memoriais, planilhas e demais
documentos que integram o processo licitatério.

Declara, por fim, que assume inteira responsabilidade pela execucdo do objeto nas condigdes
estabelecidas no edital e em seus anexos.

LOCAL, DATA.

ASSINATURA
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ANEXO VI

FICHA CADASTRAL DO FORNECEDOR

DADOS DA EMPRESA

RAZAO SOCIAL

NOME FANTASIA

CNPJ]

ENDERECO

TELEFONE COM  WHATSAPP P/
CONTATO

E-MAIL P/ CONTATO

NOME DO PREPOSTO DA EMPRESA

Declaro que os meios acima informados sdo os meios de comunicagdo oficial, inclusive para
recebimento de notificagdes por descumprimento contratual, recebimentos de andamentos acerca de
processos administrativos, respostas de requerimentos e demais formas de comunicacao.

Declaro, ainda, assumir inteira responsabilidade pela autenticidade de todas as informac¢des prestadas
e de todos os documentos apresentados.

LOCAL, DATA.

ASSINATURA
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ANEXO VII

MODELO DE PROPOSTA

NOME DO REQUERENTE

CNP)

ENDERECO

NOME DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

Apresento a proposta abaixo descrita:

ITEM | DESCRICAO UNI. DE MEDIDA | VALOR GLOBAL

Declaramos que, nos precos propostos, estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos necessarios
a perfeita execugao do objeto licitado, compreendendo, entre outros, o fornecimento de materiais, mao
de obra, equipamentos, ferramentas, transporte, fretes, carga e descarga, mobilizacdo e
desmobilizacdo, administracao local, seguros, tributos, taxas, emolumentos, contribui¢des, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como o Beneficio e Despesas Indiretas
(BDI), lucro, riscos do empreendimento e quaisquer outras despesas necessarias ao integral
cumprimento das obriga¢oes contratuais, ainda que ndo expressamente mencionadas.

Declaramos, ainda, que os prec¢os apresentados sdo completos, suficientes e exequiveis, contemplando
todas as despesas necessarias a execu¢do do objeto, ndo cabendo qualquer pleito de pagamento
adicional decorrente de custos ou encargos nao considerados na proposta.

Por fim, declaramos que todos os servigos, materiais, equipamentos e demais itens ofertados atendem
integralmente as especificagdes técnicas, condicdes e exigéncias estabelecidas no Edital, em seus
anexos, nos projetos, memoriais descritivos, planilhas orcamentarias e demais documentos que
integram o processo licitatério.

Validade da proposta: 90 dias.

LOCAL, DATA.

ASSINATURA
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