ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.2 13/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.2 202/2026

Torna-se ptiblico que o(a) MUNICIPIO DE PAULO LOPES/SC, sediado(a) na Rua José Pereira da
Silva, Centro, Paulo Lopes/SC, CEP 88.490-000, realizara licitacao, na modalidade CONCORRENCIA,
na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, do Decreto Municipal
n? 24/2026 e alteracdes, e demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des
estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA,
EQUIPAMENTOS E INSUMOS, PARA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA
EM PAULO LOPES E PORTAL ENTRADA DIVISA PAULO LOPES / GAROPABA, NO MUNICIPIO DE
PAULO LOPES/SC, ORIUNDOS DE RECURSOS FEDERAIS E PROPRIOS.

1.1. Itens do processo

LOTE 1- PORTAL DE ENTRADA EM PAULO LOPES E PORTAL ENTRADA DIVISA PAULO LOPES / GAROPABA.

Item |Descricao UN | QTD Preco Unit Total

1 [CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM un 1 R$299.508,40( R$299.508,40
DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E
INSUMOS, PARA REALIZAGAO DA CONSTRUCAO DO
PORTAL DE ENTRADA EM PAULO LOPES

[uny

2 |CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM un R$ 143.280,42 R$ 143.280,42
DISPONIBILIZAGAO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E
INSUMOS, PARA REALIZAGAO DA CONSTRUCAO DO

PORTAL DE ENTRADA DIVISA PAULO LOPES /

GAROPABA
TOTAL GERAL| RS$ 442.788,82
1.2. Critério de julgamento: MENOR PRECO
1.3. Disponibilizacdo do edital: www.paulolopes.sc.gov.br e
www.portaldecompraspublicas.com.br
1.4. Inicio da sessio e disputa de precos: 01/10/2026, as 8h30min.

1.5.  As propostas deverdo ser cadastradas no sistema eletronico até as 8h29min do dia
designado para o inicio da sessdo publica de disputa.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente
credenciados na Plataforma Portal de Compras Publicas ( www.portaldecompraspublicas.com.br ).
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2.2. A participacdo do licitante na concorréncia eletrénica se dara por meio de participacio
direta ou através de empresas associadas ao Portal de Compras Publicas.

2.3. 0O cadastramento da proposta junto ao sistema eletrénico pressupde o pleno conhecimento
e atendimento as exigéncias de habilitacdo previstas no Edital. A Licitante serd responsavel por
todas as transa¢des que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico, assumindo como
firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

2.4. Qualquer duvida em relacdo ao acesso no sistema operacional podera ser esclarecida ou
através de uma empresa associada ou pelos telefones: (48) 3771-4672 | (51) 3103-9615.

2.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sistema relacionado acima e manté-los atualizados, devendo proceder, imediatamente, a correcao
ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados,
bem como pelos atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade
do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.6.  Ando observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitacao, se for o caso.

2.7. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte
e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n? 123,
de 2006 e do Decreto n.2 8.538, de 2015.

2.8. Nao poderao disputar esta licitacao:
2.8.1. Aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.8.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.8.3. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

2.8.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de sanc¢io que lhe foi imposta;

2.8.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe func¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.8.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.8.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

2.8.8. Agente publico do 6rgio ou entidade licitante;
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2.8.9. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;

2.8.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato
agente publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situa¢des que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 92 da Lei n? 14.133, de 2021.

2.9. 0O impedimento de que trata o item 2.8.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancio a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado
o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.10. Acritério da Administracao e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa
a que se referem os itens 2.8.2 e 2.8.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento
da contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao
exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

2.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.12. O disposto nos itens 2.8.2 e 2.8.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

2.13. A vedacdo de que trata o item 2.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DAS REGRAS GERAIS PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

3.1.  Oslicitantes encaminhario, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com
o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a
data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.2. A falsidade da declaragio de que tratam os itens anteriores sujeitara o licitante as sancoes
previstas na Lei n? 14.133, de 2021, e neste Edital sem prejuizo das san¢des cabiveis.

3.3. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos
de habilitacao pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessdo
publica e da fase de envio de lances.

3.4. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

3.5. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda
de negobcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexao.

3.6. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

3.7. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema;
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3.8. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos proponentes para a recepgao
dos lances, retornando o Agente de Contratacdo, quando possivel, sua atuacdo no certame, sem
prejuizo dos atos realizados.

3.9. Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo da
Concorréncia sera suspensa e tera reinicio somente apds comunicagdo expressa aos participantes.

3.10. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerd apos a realizacdo dos procedimentos de negociacdo e
julgamento da proposta.

3.11. Os documentos que compdem a proposta do licitante melhor classificado somente serdo
disponibilizados para avaliacio do Agente de Contratacdo e para acesso publico apds o
encerramento do envio de lances.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas
e lances e de julgamento.

4.1.1. Olicitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, nio
podendo oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratacao.

4.2.  Todas as especificagcdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execuc¢ao do objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob
alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais

variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

4.7.  Napresente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderao se beneficiar
do regime de tributacgdo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente
o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

4.8.2. Os licitantes devem respeitar os precos maximos previstos no Termo de Referéncia.
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49. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas e, apds o devido processo
legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢ao das medidas necessarias
ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢cdo; ou condenacao dos
agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso
verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobre preco na execucio do contrato.

4.10. Havera garantia da proposta: Nao

4.11. Caso tenha sido preenchida a op¢dao sim, o | NAO
percentual de garantia sera de:

4.12. Caso tenha sido exigida garantia da proposta, aplicam-se as seguintes regras:

4.12.1. Sera exigida garantia da proposta, no percentual descrito acima, sobre valor estimado para
a contratacao, nos termos do art. 58 da Lei n? 14.133, de 2021. Acaso o licitante opte por realizar a
garantia na forma do inciso [ do § 12 da Lei n? 14.133, de 2021, devera entrar em contato com a
Prefeitura para os tramites necessarios.

4.12.2. 0 Licitante provisoriamente vencedor devera encaminhar, juntamente com a proposta
readequada, a comprovacao da garantia da proposta (art. 58 da Lei n. 14.133/2021), sob pena de
desclassificacdo da proposta.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletrdnico, na data, horario e local indicado neste Edital.

5.2. O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera
declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 42, da Lei n.2 14.133,
de 2021.

5.3. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta, anteriormente, inserida no sistema,
até a abertura da sessao publica.

5.4. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao e os licitantes.

5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

5.6.  Olance devera ser ofertado pelo seguinte critério: MENOR PRECO POR LOTE.

5.7.  Oslicitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
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5.8. O licitante somente poderad oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.9. Ointervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de, no minimo, R$ 0,01(um centavo).

5.10. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Sera adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o | ABERTO
modo o seguinte modo de disputa, sendo que os licitantes apresentardo
lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes:

5.11.1. Aetapadelances dasessdo publica tera duragdo de dez minutos e, ap6s isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo
de duracdo da sessdo publica.

5.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. Nado havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificacao.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacgdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

5.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

5.11.6. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.11.7. Nio serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

5.12. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

5.13. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢do dos
lances.

5.14. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apés decorridas
vinte e quatro horas da comunicac¢do do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio
eletrdnico utilizado para divulgacio.

5.15. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.16. A licitante enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP),
devera assinalar no ato do cadastramento da proposta, no campo apropriado no sistema do site
www.portaldecompraspublicas.com.br, "DECLARO SER ME/EPP" existente na aba "verificagdo das
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propostas cadastradas”, para usufruir das prerrogativas conferidas pela Lei Complementar n°
123/2006 e Lei Complementar n°® 147 /2014, decaindo do direito deste beneficio o proponente que
ndo se declarar.

5.16.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou o melhor lance serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.16.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicacao automatica para tanto.

5.16.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.16.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
realizara sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

5.17. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.18. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacio,
o Agente de Contratacdo podera negociar condi¢des mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento.

5.18.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classifica¢do
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administragao.

5.18.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.18.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

5.18.4. O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociacio
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.18.5. E facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.19. Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

5.20. Em caso de discordancia existente entre as especificacdes deste objeto descritas no Portal
de Compras Publicas e as especificacdes constantes deste Edital, prevalecerao as tltimas.
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6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n? 14.133/2021, legislacao correlata e no item 2.8 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis).

6.2.  Aconsultaaos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritdrio, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.3.1. Atentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacio.

6.3.3. Constatada a existéncia de sancio, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicao
de participacao.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacao verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com este edital.

6.5.  Verificadas as condicdes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente
de Contratagdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacio ao objeto
e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em
Seus anexos.

6.6.  Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.6.1. Contiver vicios insanaveis;
6.6.2. Ndao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

6.6.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido para a
contratacao;

6.6.4. Nio tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

6.6.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

6.7. No caso de obras e servicos de engenharia, é indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragao.

6.7.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, sé6 sera considerada ap6s diligéncia do
Agente de Contratacao, na qual se verifique:

6.7.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; ou
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6.7.1.2. Que a licitante ndo comprovou que tem condi¢Ges de executar o servico pelo preco proposto.

6.7.2. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove
a exequibilidade da proposta.

6.7.3. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacio escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada
no objeto.

6.7.4. QO Licitante provisoriamente vencedor deverd encaminhar, juntamente com os documentos

de habilitacdo, a proposta readequada e planilha de composicdo detalhada de custos, sob pena de
desclassificacdo da proposta.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar
a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitacio,
conforme segue.

7.2.  Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os requisitos previstos no Termo de
Referéncia, encaminhando os documentos via Plataforma Eletronica do Portal de Compras Publicas,
no prazo maximo de 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, contadas da convocacdo, devendo
encaminhar: PROPOSTA READEQUADA, PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS E
DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

7.3.  Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados em original, por
cOpia autenticada, podendo ser determinada a apresentagdo fisica dos documentos para
confirmacao.

8. REGRAS PARA ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

8.1.  Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64):

8.1.1. Complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.1.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas.

8.2. A habilitagdo sera verificada por meio do sistema eletronico, nos documentos por ele
abrangidos.

8.3.  Somente havera a necessidade de comprovacio do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relacdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.4.  Averificagdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacgao.
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8.5. Na analise dos documentos de habilitacdo, poderdo ser sanados erros ou falhas, que nao
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

8.6. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de
Contratacao examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagao,
até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital.

9. DA REALIZAGAO DE DILIGENCIA

9.1.  Sendo a hipétese de realizacdo de diligéncia acerca da proposta, da planilha de composicao
de custos e dos documentos de habilitagcdo, o Agente de Contratacdo realizard uma diligéncia para
regularizacdo dos documentos.

9.1.1. 0 prazo da diligéncia sera de 2 (DUAS) HORAS;
9.1.2. Nao cumprida a diligéncia, a licitante sera desclassificada ou inabilitada.

9.2. Acaso o Agente de Contratacio verifique que a primeira diligéncia nao foi cumprida em razao
de falha de comunicacdo ou outra situacgao justificavel, poderj, a seu critério realizar uma segunda
e ultima diligéncia, sendo vedada no caso se suspeita de desidia ou ma-fé do licitante.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposicio de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacio da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da
Lei n® 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimac¢do ou de lavratura da
ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo
ou inabilitacdo do licitante:

10.3.1. A intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
10.3.2. O prazo para a manifestacdo da intengdo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos.

10.3.3. O prazo para apresenta¢do das razodes recursais serd iniciado na data de intimagdo ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilita¢ao;

10.3.4. Na hipotese de adocdo da inversdo de fases prevista no § 12 do art. 17 da Lei n® 14.133, de
2021, o prazo para apresentagdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo da ata de
julgamento.

10.4. Osrecursos deverado ser encaminhados em campo proprio do sistema.

10.5. Orecurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdao no prazo de 10
(dez) dias tteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo nado serdo conhecidos.
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10.7. O prazo para apresentacido de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias tteis, contados da data da intimacao pessoal ou da divulgacdo da interposi¢do do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.9. 0 acolhimento do recurso invalida tio somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratacdo durante o certame;

11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

11.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacio;
11.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

11.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

11.1.2.4. Deixar de apresentar amostra; ou

11.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagcdes do edital.

11.1.3. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

11.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

11.1.4. Apresentar declaracdo ou documentacio falsa exigida para o certame ou prestar declaracio
falsa durante a licitacio;

11.1.5. Fraudar a licitacao;

11.1.6. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

11.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
11.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

11.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
11.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei n? 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal:

11.2.1. Adverténcia;
11.2.2. Multa;
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11.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e/ou

11.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicao ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplica¢do das sanc¢des serdo considerados:

11.3.1. A natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

11.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

11.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

11.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

11.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgios de controle.

11.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da comunicagao oficial.

11.4.1. Para as infrag¢des previstas nos itens 11.1.1,11.1.2 e 11.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

11.4.2. Para as infrac6es previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, a multa sera de
15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.5. Assancoes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

11.6. Na aplicagdo da sang¢ido de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

11.7. Asancio de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infragdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1,11.1.2 e 11.1.3, quando ndo se justificar
a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo ao qual pertencer o 6rgio ou entidade,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaragido de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6,
11.1.7 e 11.1.8, bem como pelas infra¢gdes administrativas previstas nos itens 11.1.1,11.1.2 e 11.1.3
que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sanc¢ao de impedimento de licitar e
contratar, cuja duragio observara o prazo previsto no art. 156, §52, da Lei n® 14.133/2021.

11.9. Arecusainjustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracio,
descrita no item 11.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara
as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgio ou entidade promotora
da licitagao.

11.10. A apuracgao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstincias conhecidos e intimara o licitante ou o
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adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimacao, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera
dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de
5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivacio a autoridade superior, que devera
proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacao da san¢do de declaracdo
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tuteis, contado da data da
intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do seu recebimento.

11.13. 0 recurso e o pedido de reconsideracao terido efeito suspensivo do ato ou da decisio
recorrida até que sobrevenha decisio final da autoridade competente.

11.14. A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacdo de reparagao integral dos danos causados.

12.DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacao
da Lei n? 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da
abertura do certame.

12.2. Aresposta a impugnacgdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio eletronico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao dltimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

12.3. Aimpugnacio e o pedido de esclarecimento deverao ser realizados por forma eletrénica, em
campo proprio da Plataforma do Portal de Compras Publicas.

12.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

12.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacio é medida excepcional e devera ser motivada
nos autos do processo de licitagao.

12.5. Acolhida a impugnacio, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

13.DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

13.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo
do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia ttil
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nido haja comunicagio em
contrdrio, pelo Agente de Contratacdo.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observario o
horario de Brasilia - DF.

13.4. A homologacio do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacdo.
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13.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da amplia¢do
da disputa entre os interessados, desde que nio comprometam o interesse da Administracio, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducio ou do resultado do processo licitatorio.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e
do interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecerdo as deste Edital.

13.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP) e no seguinte endereco eletrénico: https://paulolopes.sc.gov.br; e, também, na
Plataforma Portal de Compras Publicas (www.portaldecompraspublicas.com.br).

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

13.11.1. ANEXO I - Termo de Referéncia;

13.11.2. ANEXO II - Estudo Técnico Preliminar;

13.11.3. ANEXO III - Minuta de Termo de Contrato;

13.11.4. ANEXO IV - Modelo de Declara¢do Conjunta;

13.11.5. ANEXO V - Modelo de Declaracao de Conhecimento Pleno;
13.11.6. ANEXO VI - Ficha Cadastral;

13.11.7. ANEXO VII - Modelo de Proposta.
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ANEXO 1

TERMO DE REFERENCIA1

0 Termo de Referéncia é o documento técnico que integra a fase preparatéria da contratacdo publica
e tem por finalidade definir, de forma clara e objetiva, o objeto a ser contratado, estabelecendo suas
caracteristicas, requisitos, condicdes de execugdo, critérios de medicao e pagamento, bem como as
obrigacoes das partes e os parametros para a selecao do fornecedor. Trata-se do instrumento que
consolida as informacées essenciais do planejamento da contratacio, servindo como base para a
elaboracao do edital e para a execuc¢do contratual, garantindo que a Administra¢do Publica descreva
adequadamente a solucdo pretendida, assegure a isonomia entre os licitantes e possibilite a selecdo
da proposta mais vantajosa.

1. DO OBJETO E CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAQ?

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA,
EQUIPAMENTOS E INSUMOS, PARA REALIZAGCAO DA CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA
EM PAULO LOPES E PORTAL ENTRADA DIVISA PAULO LOPES / GAROPABA, NO MUNICiPIO DE
PAULO LOPES/SC, ORIUNDOS DE RECURSOS FEDERAIS E PROPRIOS.

1.1. Itens do processo

LOTE 1- PORTAL DE ENTRADA EM PAULO LOPES E ENTRADA DIVISA PAULO LOPES / GAROPABA.

Item |Descricao UN | QTD Preco Unit Total

[UnN

1 [CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, un R$299.508,40( R$299.508,40
COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA,
EQUIPAMENTOS E INSUMOS, PARA REALIZACAO
DA CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA EM

PAULO LOPES

2 |CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, un
COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA,
EQUIPAMENTOS E INSUMOS, PARA REALIZACAO
DA CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA DIVISA
PAULO LOPES / GAROPABA

[UnN

R$ 143.280,42 R$143.280,42

TOTAL GERAL| R$ 442.788,82

1.1. A obraobjeto desta contratacado é caracterizada como OBRA DE ENGENHARIA.

1.2. O presente contrato terd vigéncia de 12 (DOZE) MESES, contados da data de sua assinatura,
observado o Cronograma Fisico-Financeiro e o prazo de execugdo nele previsto.

1.2.1. Caso o objeto ndo seja concluido dentro do prazo de vigéncia, este serd automaticamente

prorrogado até a conclusao integral da obra, nos termos do art. 111 da Lei n? 14.133, de 2021.

1 Art. 18. A fase preparatéria do processo licitatorio é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratacdes
anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orcamentarias, bem como abordar todas as
consideragdes técnicas, mercadoldgicas e de gestdo que podem interferir na contratacdo, compreendidos: II - a definicdo do objeto para o
atendimento da necessidade, por meio de termo de referéncia, anteprojeto, projeto basico ou projeto executivo, conforme o caso;

2 Art. 62 [...] XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratacio de bens e servigos, que deve conter os seguintes parametros
e elementos descritivos: a) definicdo do objeto, incluidos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade
de sua prorrogagdo;
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1.2.2. Quando a ndo conclusao do objeto decorrer de culpa da contratada, esta sera constituida em
mora, sujeitando-se as sancdes administrativas cabiveis, sem prejuizo da prorrogacdo automatica
da vigéncia contratual.

1.2.3. Verificada a hipétese prevista na clausula anterior, a Administracdo podera optar pela
extincdao do contrato, adotando as medidas legalmente cabiveis para assegurar a continuidade da
execucdo da obra.

1.3. O prazo de execucdo é descrito no Cronograma Fisico-Financeiro, ndo se confundindo com o
prazo de vigéncia.

1.4. Podera haver prorrogacdo do prazo de vigéncia e do prazo de execucao.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacao a vigéncia
da contratacio.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO3

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
topico especifico do Estudo Técnico Preliminar retro.

2.2. 0 objeto da contratacdo ndo esta previsto no Plano de Contratacées Anual, haja vista que o
Municipio ainda nio elaborou o referido instrumento de planejamento.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICACAO DO PRODUTO*

3.1. A descricdo da solucio como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico do
Estudo Técnico Preliminar retro.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAOS

4.1. Sustentabilidade

4.1.1. Na execuc¢do da obra deverdo ser observadas praticas de sustentabilidade, incluindo a
correta destinacido de residuos da construcao civil, utilizacdo racional de materiais e observancia
das normas ambientais aplicaveis, em especial quanto a mitigacdo de impactos ambientais
decorrentes da execugdo dos servigos.

4.2. Indicacdo de marcas ou modelos

4.2.1. Nao haindicacdo de marcas ou modelos.

4.3. Davedacdo de contrataciao de marca ou produto

4.3.1. Nao havedacdo de contratagdo de marca ou produto.

4.4. Daexigéncia da amostra

3 Art. 62 [...] XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratacio de bens e servigos, que deve conter os seguintes parametros
e elementos descritivos: [...] b) fundamentagio da contratacgio, que consiste na referéncia aos estudos técnicos preliminares correspondentes
ou, quando nio for possivel divulgar esses estudos, no extrato das partes que nio contiverem informacdes sigilosas;

4 Art. 62 [...] XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratacio de bens e servigos, que deve conter os seguintes parametros
e elementos descritivos: [...] ¢) descrigio da solugdo como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto;

5 Art. 62 [...] XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratagdo de bens e servigos, que deve conter os seguintes parametros
e elementos descritivos: [...] d) requisitos da contratagao;
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4.4.1. Nao ha exigéncia de amostra.

4.5. Da exigéncia da carta de solidariedade

4.5.1. Nao ha exigéncia de carta de solidariedade.

4.6. Da subcontratacio

4.6.1. Evedada a subcontratagdo sem prévia e expressa anuéncia da Administracao.

4.6.2. A aceitacdo, pela contratante, de qualquer subcontratada nio isentara a contratada de suas
obrigacdes e responsabilidades assumidas na forma deste contrato, permanecendo a contratada
integralmente responsavel perante a contratante pelos servicos executados pelas suas
subcontratadas.

4.6.3. Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, previdenciario, tributario ou
responsabilidade civil de qualquer natureza, decorrente da subcontratacdo, serd imputada ou se
atribuira a contratante.

4.6.4. E de responsabilidade exclusiva da contratada administrar e executar todos os contratos
firmados com terceiros/subcontratados, bem como, responder por todos os efeitos desses contratos
perante terceiros.

4.7. Dagarantia da contratacao

4.7.1. Havera garantia da execuc¢ao contratual, fixada em 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, conforme artigos 96 e seguintes da Lei n? 14.133, de 2021.

4.7.2. A garantia contratual devera ser prestada em até 15 (quinze) dias uteis da assinatura do
Contrato.

4.8. Da vistoria

4.8.1. A vistoria prévia do local de execucdo dos servicos é recomendada para o pleno
conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado aos
interessados o direito de realiza-la, mediante agendamento, acompanhados por servidor designado
pela Administragao.

4.8.2. A Administracdo disponibilizarad datas e horarios distintos para a realiza¢do da vistoria, de
modo a assegurar igualdade de condi¢des entre os interessados.

4.8.3. Para a realizacido da vistoria, o representante legal ou responsavel técnico da empresa
devera estar devidamente identificado, mediante apresentacdo de documento de identidade e de
comprovacdo de vinculo ou autorizagdo da empresa para representa-la no ato.

4.8.4. O licitante que optar por ndo realizar a vistoria devera apresentar, para fins de habilitacao,
declaracdo formal, assinada por seu responsavel técnico, atestando o pleno conhecimento das
condicdes e peculiaridades do local de execucdo e do objeto da contratacao.

A auséncia de realizacdo da vistoria ndo podera ser invocada posteriormente como fundamento
para alegacdes de desconhecimento das condi¢des locais, nem para pleitos de alteragdes
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contratuais, devendo o contratado assumir integral responsabilidade pelos encargos decorrentes
da execugio do objeto.

5. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO¢

5.1. Condig¢des de Entrega/Execucao/Prazo

5.1.1. Aexecucdo da obra devera observar integralmente o Projeto de Engenharia e o Cronograma
Fisico-Financeiro anexos, iniciando-se a partir do recebimento da Ordem de Servigo emitida em
favor da Contratada.

5.1.2. Eventuais atrasos no cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro deverdo ser
imediatamente comunicados a Administracdo, com a devida justificativa técnica, ndo sendo
admitidos pleitos de prorrogacdo de prazo sem a prévia demonstracdo das causas, ressalvadas as
hipéteses de caso fortuito ou for¢ca maior, devidamente comprovadas.

5.1.3. A execucdo da obra devera ocorrer nos locais indicados no Estudo Técnico Preliminar, no
Projeto de Engenharia e nos demais documentos que integram o processo licitatoério.

5.1.4. A Contratada devera executar os servicos em estrita conformidade com o Memorial
Descritivo, Projeto de Engenharia, Especificagdes Técnicas e demais documentos que compdem a
contratagao.

5.1.5. A Contratada devera manter a obra devidamente sinalizada durante toda a execucio,
inclusive no periodo noturno, especialmente nos pontos de interferéncia com o sistema viario,
adotando todas as medidas necessdrias para garantir a seguranca de pedestres e usudrios,
prevenindo a ocorréncia de acidentes.

5.1.6. A Contratada devera providenciar a instalacdo de placa indicativa da obra, conforme
orientacdes da Secretaria Municipal competente, observando os padrdes exigidos pelo 6rgao
financiador, quando houver, devendo ser afixada em local visivel e de destaque.

5.1.7. Todos os servigos, materiais, equipamentos e mao de obra necessarios a execugdo integral
do objeto serdo de responsabilidade exclusiva da Contratada.

5.1.8. Compete a Contratada assegurar livre acesso a obra e disponibilizar todas as informacoes e
documentos necessarios ao adequado desempenho das atividades de fiscalizacao.

5.1.9. Eventuais danos causados as redes de abastecimento de agua, energia elétrica,
telecomunicagdes, gas ou demais infraestruturas existentes serdo de inteira responsabilidade da
Contratada, cabendo-lhe a imediata reparacio e recomposi¢do as suas expensas.

5.1.10.A Contratada assumira integral responsabilidade pela qualidade, eficiéncia e perfeita
execucdo dos servigos, respondendo pelos danos decorrentes de falhas, vicios ou ma execucao.

5.1.11.A qualidade dos materiais, servigos e instalacdes sera de responsabilidade da Contratada,
devendo ser comprovada por meio de ensaios, testes e verificacdes técnicas pertinentes,
constituindo condi¢do indispensavel para o recebimento dos servicos pela Administragao.

5.2. Regime de contrataciao

6 Art. 62 [...] XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratacio de bens e servigos, que deve conter os seguintes parametros
e elementos descritivos: [...] €) modelo de execugdo do objeto, que consiste na defini¢do de como o contrato deverd produzir os resultados
pretendidos desde o seu inicio até o seu encerramento;
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Empreitada por preco unitario [X]
Empreitada por preco global [ ]
Empreitada integral [ ]
Contratacdo por tarefa [ ]
Contratacdo integrada [ ]
Contratacdo semi-integrada [ ]

5.2.1. Justificativa do regime de contratacio adotado

Oregime de execuc¢do adotado serd o de empreitada por prec¢o unitario, considerando que a natureza
da obra envolve servicos cujas quantidades podem sofrer variagcdes decorrentes de condi¢cdes
estruturais verificadas durante a execucdo, sendo este regime mais adequado para permitir
medigdes precisas dos servigos efetivamente executados.

5.3. Garantia, manutencdo e assisténcia técnica

5.3.1. Ap6ds o recebimento definitivo, a Contratada devera oferecer garantia da obra pelo prazo de
05 (cinco) anos.

5.3.2. Nas hipoéteses de garantia, a Contratada devera iniciar os reparos em 30 (trinta) dias apds
ser acionada.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO’

6.1. Regras gerais

6.1.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avengadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de
sua inexecucao total ou parcial.

6.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensao do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.1.3. As comunicagdes entre o 6rgio ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

6.1.4. O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.1.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano
de fiscalizacdo, que contera informacgdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da

7 Art. 62 [...] XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratagio de bens e servigos, que deve conter os seguintes parametros
e elementos descritivos: [...] f) modelo de gestdo do contrato, que descreve como a execugdo do objeto serd acompanhada e fiscalizada pelo
6rgdo ou entidade;
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contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sanc¢oes aplicaveis, dentre
outros.

6.1.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da execugdo da
obra, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto contratado,
sendo, de preferéncia, o responsavel técnico pela execucdo da obra.

6.1.7. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengio do
preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

6.1.8. O preposto representard, perante a Administragdo, a empresa contratada.

6.2. DaFiscalizacdo

6.2.1. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos.

6.2.2. Sera fiscal do Contrato o servidor designado, ocupante do Cargo de Engenheiro Civil, que
exercera a fiscalizacdo técnica e administrativa do Contrato.

6.3. Fiscalizacao Técnica

6.3.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execu¢do do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condi¢des estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragao.

6.3.2. O fiscal técnico do contrato anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execuc¢ido do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.3.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a correcido da execucdo do contrato, determinando prazo para a corregao.

6.3.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacio que
demandar decisdo ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.3.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.3.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogacao contratual.

6.4. Fiscalizacao Administrativa

6.4.1. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢des de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdérios pertinentes,
caso necessario.

6.4.2. Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
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6.5. Gestor de Contrato

6.5.1. Sera Gestor do Contrato o(a) servidor designado para esse fim, que exercera a Gestao do
Contrato.

6.5.2. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.

6.5.3. 0 gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.5.4. O gestor do contrato acompanhard a manuten¢do das condicdes de habilitacio da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.5.5. O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliagao realizada pelo Fiscal do
Contrato, quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com menc¢do ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagdes.

6.5.6. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo
de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sanc¢oes, a ser conduzido pela comissdo de que trata
o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.

6.5.7. 0 gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugao dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao.

6.5.8. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de
contabilidade/contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO8

7.1. Recebimento

7.1.1. Ao final de cada etapa da execuc¢do contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por
meio de planilha e meméria de calculo detalhada.

7.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

8 Art. 62 [...] XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratagdo de bens e servigos, que deve conter os seguintes parametros
e elementos descritivos: [...] g) critérios de medigdo e de pagamento;
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7.1.3. A contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatoérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo
contratual, quando for o caso.

7.1.4. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo fiscal técnico
e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo.

7.1.5. O prazo da disposi¢cdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovagdo da prestagdo dos servicos a que se referem a parcela a
ser paga.

7.1.6. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico e de carater
administrativo.

7.1.7. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do
contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.1.8. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do dltimo.

7.1.9. 0O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nio atestar a dltima e/ou
unica medi¢do de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisoério.

7.1.10. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigdo até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.1.11. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

7.1.12. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacio mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.1.12.1. Emitir documento comprobatério da avaliagado realizada pelo fiscal do contrato, no
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencao ao seu desempenho na
execuc¢do contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento;

7.1.12.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;
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7.1.12.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo da obra, com base nos
relatorios e documentacdes apresentadas;

7.1.12.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizac3o;

7.1.12.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contabilidade para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagcdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.

7.1.13. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que concerne a parcela incontroversa da execucao do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.1.14. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucio, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execuc¢io do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.1.15. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga da obra pelo prazo de 05 (cinco) anos, nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execucdo do contrato.

7.2. Liquidacao

7.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correra o prazo de dez dias
uteis para fins de liquidacio, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo.

7.2.2. O prazo de que trata o item anterior poderd ser reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacgao, no caso de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n? 14.133, de 2021.

7.2.3. Para fins de liquidagio, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento
de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

7.2.3.1. o prazo de validade;

7.2.3.2. adata da emissdo;

7.2.3.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

7.2.3.4. o periodo respectivo de execugdo do contrato;

7.2.3.5. ovalor apagar; e

7.2.3.6. eventual destaque do valor de retenc¢des tributarias cabiveis.

7.2.4. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovagdo da regularizagdo
da situacdo, sem 6nus ao contratante;

7.2.5. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagio da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2.6. A Administracdo devera realizar consulta para: a) verificar a manutenc¢ao das condicdes de
habilita¢do exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo,
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no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

7.2.7. Constatando-se a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7.2.8. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.2.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.2.10.Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao de inadimpléncia.

7.3. Prazo de Pagamento

7.3.1. O pagamento serad efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizacdo da
liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior.

7.3.2. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

7.3.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacio aplicavel.

7.3.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao
vigente.

7.3.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n2 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

7.3.6. Os pagamentos dos servigos serdo efetuados, mediante medi¢des e faturas com entrada no
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal.

7.3.7. Para efeito da medicdo, serdo consideradas as quantidades de servigos efetivamente
executados e atestadas pela fiscalizagao.

7.3.8. Entre duas medi¢des ndo poderdo decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto a inicial e final
que poderdo abranger periodos inferiores a 30 (trinta) dias.

7.3.9. Caso a fiscalizacdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara por
escrito a Contratada, que devera apresentar nova medicdo corrigida, bem como as justificativas
devidas e efetuar as corre¢des requeridas.
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7.3.10.Havendo antecipacdo do cronograma fisico na execu¢do da obra, a Contratada podera
solicitar o pagamento, o qual sera liberado mediante autorizacdo do servidor especialmente
designado pela Contratante.

7.3.11.A Contratada devera apresentar no ato da assinatura da Ordem de Servico, a C.E.I. (Cadastro
Especifico do I.N.S.S.), quando cabivel, sendo que os pagamentos s6 poderdo ser imputados a
Contratada.

7.4. Antecipacao de Pagamento

7.4.1. A presente contratacdo ndo permite a antecipacdo de pagamento.

7.5. Cessao de Crédito

7.5.1. A presente contratacdo ndo permite a cessdo de crédito.

8. FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DE FORNECEDORES?

8.1. Forma de selecio e critério de julgamento da proposta

8.1.1. O fornecedor ser4 selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

8.1.2. Devem ser respeitados os precos unitarios maximos previstos nos projetos e planilha
orcamentaria.

8.2. Critérios de aceitabilidade de precos

8.2.1. Para fins de aceitabilidade dos precos, sera considerado como referéncia o conjunto dos
custos unitarios e totais constantes da Planilha Or¢camentaria, ndo sendo admitidos valores
unitarios acima dos previstos pela Administracao.

8.2.2. Apoés a declaragao de vencedor, o licitante devera apresentar a Planilha de Composicao
Unitaria de Custos (Planilha Analitica), a qual sera submetida a andlise e aprovagdo do Setor de
Engenharia do Municipio, constituindo condicdo indispensavel para a manutengio da classificacdo
e adjudicacao do objeto.

9. EXIGENCIAS DE HABILITACAO

9.1. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

9.2. Habilitacgao Juridica

9.2.1. Sociedade empresarial, sociedade limitada unipessoal - SLU: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatoério de seus administradores;

9 Art. 62 [...] XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratagdo de bens e servigos, que deve conter os seguintes parametros
e elementos descritivos: [...] h) forma e critérios de seleg¢do do fornecedor;
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9.2.2. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.2.3. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbac¢do no
Registro onde tem sede a matriz;

9.3. Habilitacao fiscal, social e trabalhista

9.3.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, conforme o caso;

9.3.2. Provade regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa
da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil
e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.3.3. Provade regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.3.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certidio negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidac¢do das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio de 1943;

9.3.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.4. Qualificagdo Econdmico-Financeira

9.4.1. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n?
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II;

9.4.2. Comprovacao de possuir Capital Social registrado e integralizado ou patrimonio liquido na
data de apresentagdo da proposta, de valor igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total
estimado da obra, conforme prevé o artigo 69, § 4¢, da Lei 14.133/2021;

9.4.2.1. A comprovacdo do capital social minimo devera ser feita por meio de contrato social ou de
sua ultima alterag¢do (atualizagdo do capital social), devidamente registrado(a) na Junta Comercial
do Estado, da sede da empresa, admitida a comprovacao da atualizacdo por meio de “Certidao
Simplificada” emitida pela Junta Comercial do Estado da sede da empresa;

9.4.2.2. A comprovagdo do patriménio liquido minimo devera ser feita por meio do Balanco
Patrimonial da empresa;

Obs.: Caso a licitacdo possua mais de um item e seja adotado o parcelamento do objeto, o capital
social ou patriménio liquido devera ser aferido considerando-se a soma dos valores
correspondentes aos itens para os quais a licitante tenha sido declarada vencedora provisoéria;

9.5. Qualificacido Técnica

9.5.1. Daempresa
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9.5.1.1.Atestado de que conhece o local e as condi¢cdes de realizacdo da obra objeto da licitacao,
assegurado o direito de realiza¢do de vistoria prévia.

9.5.1.1.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado no Setor de Engenharia, localizado na sede
da Prefeitura, diretamente com o servidor responsavel, de modo que seu agendamento nao coincida
com o agendamento de outros licitantes.

9.5.1.1.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir o Atestado exigido
no presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do local da obra e da contratacao.

9.5.1.2.Comprovacao de registro da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, mediante Certiddo de Pessoa
Juridica, dentro do prazo de validade;

9.5.1.3.Atestado de Capacidade Técnico-Operacional (em nome da empresa licitante) emitido por
pessoa fisica ou juridica, de direito publico ou privado, comprovando a aptidao de atividade
anterior, compativel com o objeto da presente licitacdo, com registro no CREA/CAU (podera ser
apresentada CAO ou CAT, com registro, na qual conste que a empresa forneceu / executou os
servicos objeto do atestado). Para fins da comprovag¢do do acervo técnico, os atestados deverdo
dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas (item / unidade de
medida / quantidade minima de acervo comprovado)?0:

ITEM DESCRICAO UND | ACERVO
1 Estrutura metalica M2 50,00
2 Estrutura de madeira M2 60,00
3 Fundagoes profundas / Estacas M2 42,00

Obs. 1: Poderao ser somados quantitativos de atestados diferentes.

Obs. 2: Os atestados deverdo conter, de forma expressa, os itens descritos acima. Nao serdo aceitos
atestados que apresentem escopo mais amplo, ainda que alegue o licitante que, para a execu¢do do
objeto maior, houve a realizacdo do item menor exigido pelo Edital, de forma subentendida.

Obs. 3: Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial
do fornecedor.

by

Obs. 4: O fornecedor disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacio da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragao, c6pia do contrato
que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

9.5.2. Dos Profissionais

10 Entende-se por: (i) item: o servigo ou atividade especifica cuja experiéncia anterior devera ser comprovada; (ii) unidade de medida: o
critério utilizado para mensurar a execugio do servico, como metros quadrados (m?), metros lineares (m), unidades (un), toneladas (t), entre
outros; e (iii) quantidade minima de acervo a ser comprovada: o quantitativo minimo que devera constar nos atestados apresentados pelo
licitante, demonstrando que ja executou, anteriormente, parcela de relevancia técnica compativel com o objeto da contratagdo.
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9.5.3. Indicacdo do profissional responsavel técnico, com registro junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, mediante Certidao
de Pessoa Fisica, dentro do prazo de validade.

9.5.4. Comprovagdo de vinculo entre o profissional técnico indicado e a empresa.

9.5.4.1. No caso de vinculo empregaticio: cdpia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
(CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (contendo as folhas que demonstrem o
numero de registro e a qualificacao civil) e contrato de trabalho;

9.5.4.2. No caso de vinculo societdrio: ato constitutivo da empresa devidamente registrado
no 6rgao de Registro de Comércio competente, do domicilio ou sede do licitante;

9.5.4.3. No caso de profissional auténomo/liberal: contrato de prestacdo de servico
devidamente registrado em Cartério de Registro de Titulos e Documentos e/ou no caso de
engenheiro/arquiteto podera apresentar a Certiddo do CREA/CAU constando como responsavel
técnico da empresa;

9.5.5. Comprovagdo de registro do responsavel técnico indicado junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, mediante Certidao
de Pessoa Fisica, dentro do prazo de validade;

9.6. Outros Documentosi!

9.6.1. Certidao Negativa Correcional - CGU;
9.6.2. Declaragao conjunta.

9.6.3. Ficha Cadastral.

10. ESTIMATIVA DA CONTRATACAO12

10.1. O custo estimado total da contratagio é o descrito no preAmbulo deste Termo de Referéncia.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA13

11.1. As despesas decorrentes da presente | 85 -4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES
contratagdo correrdo a conta das seguintes dotacdes | DIRETAS 1.700.7000.158 - CONVENIO
orcamentarias: MINISTERIO DO TURISMO -
CONSTRUCAO DE PORTAL/ 85 -
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES
DIRETAS 1.501.7000.000 - RECURSOS
ORDINARIOS

12. OBRIGACOES DAS PARTES

12.1. Do Contratante

11 A Ficha Cadastral e a Certiddo Correcional da Controladoria-Geral da Unido (CGU) ndo constituem documentos obrigatdrios para fins de
habilitacdo, de modo que sua auséncia ndo implicara a inabilitacdo do licitante. Contudo, visando conferir maior celeridade e eficiéncia a
andlise documental, recomenda-se que tais documentos sejam apresentados, devidamente preenchidos e atualizados, em regime de
colaboragio com a Administracio.

12 Art. 62[...] XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratagdo de bens e servigos, que deve conter os seguintes
pardmetros e elementos descritivos: [..] i) estimativas do valor da contrata¢do, acompanhadas dos precos unitarios referenciais, das
memorias de calculo e dos documentos que lhe dio suporte, com os pardmetros utilizados para a obtencio dos precos e para os respectivos
calculos, que devem constar de documento separado e classificado;

13 Art. 62[..] XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratacdo de bens e servigos, que deve conter os seguintes
parametros e elementos descritivos: [...] j) adequagdo orcamentaria;
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12.1.1.Efetuar o pagamento a CONTRATADA apds a execucdo do objeto e com vistoria do
engenheiro responsavel.

12.1.2. Acompanhar e fiscalizar a prestacao do servico, anotando, em registro proéprio, as falhas
detectadas e comunicando a CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério,
exijam medidas corretivas por parte da mesma.

12.1.3.Proporcionar a CONTRATADA as facilidades necessarias, a fim de que possa desempenhar
normalmente o servico contratado.

12.1.4. Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada na
execucdo do contrato.

12.1.5.Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados a execucdo do presente Termo de Referéncia, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

12.1.6.Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificacdes constantes do edital e da proposta, para fins de aceitacdo e
recebimento definitivo.

12.1.7. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga¢des da contratada, por meio de servidor
especialmente designado.

12.2. Da Contratada

12.2.1. Cumprir o que dispde integralmente o Edital, Estudo Técnico Preliminar, Termo de
Referéncia, Projetos, Cronograma fisico-financeiro e demais anexos, incluindo os prazos e os
procedimentos a serem adotados na execucdo da obra.

12.2.2. Comprovar, a qualquer tempo da vigéncia contratual, qualquer dos requisitos referentes a
CONTRATADA, exigidos neste Termo.

12.2.3. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem anuéncia da
Administragao.

12.2.4. Responsabilizar-se por toda e quaisquer despesas relacionadas com pessoal, transportes,
equipamentos e manutencao.

12.2.5. Fornecer aos seus empregados todos os equipamentos de protecdo individual e/ou coletivo
previstos em lei, bem como as instrugdes basicas de utiliza¢do, visando ao seu correto manuseio,
com vistas a seguranca do trabalho.

12.2.6. Responder por quaisquer prejuizos que seus empregados, comprovadamente, causarem ao
patriménio do CONTRATANTE ou a terceiros durante a permanéncia no local de trabalho,
decorrentes de acdo ou omissdo culposa ou dolosa, procedendo imediatamente os reparos ou
indenizagdes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente.

12.2.7. A CONTRATADA é obrigada a conduzir os trabalhos inerentes a prestacdo dos servicos,
objeto do Contrato, de acordo com as normas técnicas da ABNT, em estreita observancia as
legislacoes federal, estadual e municipal, bem como, a quaisquer ordens ou determinag¢do do Poder
Publico.

12.2.8. Responder pelos danos causados diretamente a Administragcdo ou a terceiros, decorrentes
de culpa ou dolo na execu¢do do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou a acompanhamento pelo 6rgio interessado.

12.2.9. Dar ciéncia ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que
verificar na execucdo dos servigos.

12.2.10. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas
reclamagdes se obriga a atender prontamente.
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12.2.11. Manter seus funcionarios, quando da execucdo dos servicos objeto do contrato,
identificados por cracha e uniformizados, quando em trabalho, sujeitos as normas de
funcionamento do CONTRATANTE, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que
demonstre incapacidade técnica, seja considerado inconveniente a boa ordem, ndo observe as
normas internas (seguranca, disciplina) do CONTRATANTE ou impeca a a¢do da fiscalizacdo.

12.2.12. Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na
legislacdo especifica de acidentes do trabalho, quando vitimas seus empregados no desempenho
dos servicos ou em conexdo com eles, ainda que acontecido nas dependéncias do CONTRATANTE.

12.2.13. Indicar um preposto (informando nimero de telefone para contato), sendo, de
preferéncia, o responsavel técnico, o qual sera o responsavel pela fiel execu¢do do contrato.
12.2.14. Reparar erros ou vicios construtivos ou executivos num prazo nio superior a 15
(quinze) dias da comunica¢do do Municipio, sem qualquer 6nus adicional.

12.2.15. Fornecer Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) da obra.

12.2.16. Manter um Engenheiro Civil na obra, que faga parte do corpo técnico da empresa, em
regime de visitas, durante a vigéncia desse instrumento.

12.2.17. Manter, durante toda a execug¢do do servico, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicoes de habilitacdo e qualificacio exigidas na licitacgao.

12.2.18. Realizar as medi¢des conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

12.2.19. Manter atualizado Didrio de Obra, o qual devera ser apresentado, conjuntamente,
com as medigdes.

12.2.20. Realizar a matricula da obra nos 6rgaos que se fizerem necessarios.

12.2.21. Em tudo agir para o bom andamento e fiel execucdo da obra, obedecendo ao disposto
no Projeto de Engenharia, neste Termo de Referéncia, Estudo Técnico Preliminar e Edital
pertinentes.

12.2.22. Contatar com o Setor de Engenharia desta Prefeitura Municipal, antes de iniciar os

servicos, no sentido de acertar os detalhes da execucao.

12.2.23. Apresentar em até 7 (sete) dias, apds a assinatura do contrato, a Anotacio de
Responsabilidade Técnica - ART, quitada, do técnico de nivel superior responsavel pela execucao da
obra, e a Placa fixada na obra conforme orientacao da fiscalizagdo.

12.2.24. Manter na obra um profissional de nivel superior, da area de engenharia ou
arquitetura, bem como uma equipe de operarios na quantidade necessaria ao cumprimento do
cronograma fisico proposto, além de um mestre de obra de comprovada experiéncia, todos
devidamente qualificados.

12.2.25. Assumir responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos servigos que efetuar,
pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mao de obra, assim como pelo cumprimento dos
elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer danos decorrentes da realizacdo destes servicos
causados a Prefeitura ou a terceiros.

12.2.26. Facilitar todas as atividades de fiscalizagdo dos servigos, fornecendo as informagées
e demais elementos necessarios.

12.2.27. Retirar dentro de 72 (setenta e duas) horas corridas, apds receber a notificacdo, todo
material rejeitado pela fiscalizagdo, desmanchar e refazer imediatamente, por sua conta, o servigo
que nao for aceito, mantendo a obra limpa diariamente.

12.2.28. Cumprir todas as exigéncias das leis e normas de seguranga, sadde e higiene de
trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de prote¢do individual a todos os que
trabalharem, ou por qualquer motivo, permanecerem na obra.
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12.2.29. Responder pela vigilancia e seguranca da obra, bem como dos materiais e
equipamentos, ficando os mesmos de responsabilidade da Prefeitura apods a entrega definitiva da
obra.

12.2.30. Providenciar as suas custas a realiza¢do de todos os ensaios, verificagdes e provas de
materiais fornecidos e de servigos executados, bem como os reparos que se tornarem necessarios
para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condi¢des.

12.2.31. Providenciar no prazo maximo de 30 (trinta) dias, ap6s a assinatura do contrato, o
registro da obra no INSS, se for o caso, apresentando para a fiscalizacdo o comprovante da matricula
da obra.

12.2.32. Arcar com todos os tributos inerentes a obra.

12.2.33. Manter, durante toda a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigac¢des
assumidas, todas as condicdes de habilitacao e qualificacdo exigidas na licitacdo, devendo comunicar
a Administracdo, imediatamente, qualquer alteracdo que possa comprometer a manuten¢do da
obra.

12.2.34. Concluida a obra, apresentar os desenhos (projetos) atualizados - “as built” - de
qualquer elemento ou instalacdo da obra que, por motivos diversos, haja sofrido modificacdo no
decorrer dos trabalhos.

12.2.35. Cumprir todas as obrigacdes constantes no edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto.

12.2.36. Comunicar a contratante no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao.

13. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

13.1. Reajuste

13.1.1.Ap6s decorrido 01 (um) ano da data do or¢amento estimado, sera aplicado o reajuste legal
anual, pelo IPCA-E, ou outro indice que vier a substitui-lo, salvo culpa da contratada pelo nao
cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro da obra.

13.1.2.No caso de descumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro, o reajuste somente sera
concedido se houver parecer do fiscal do contrato, afirmando se tratar de culpa exclusiva da
Administragao.

13.1.3.A solicitagdo de reajuste devera ser solicitada por meio de protocolo formal junto ao
Municipio.

13.1.4.0 reajuste somente sera deferido considerando a atualizagdo monetaria dos udltimos 12
(doze) meses.

13.1.5.Ressalta-se que o reajuste tera como termo inicial a data do requerimento a ser apresentado
pela contratada, ndo podendo ser requerido de forma retroativa.

13.1.6.A data do ultimo reajuste concedido passara a ser considerado como marco inicial para os
reajustes subsequentes, sempre respeitado o interregno minimo de 1 (um) ano.

13.1.7.Apos o prazo estabelecido o reajuste, os efeitos financeiros retroagirdo, no maximo, até a
data do pedido, a depender dos termos da solicitacdo da contratada.

13.1.8.A celebracgdo de prorrogacdes contratuais, quando ja preenchido o requisito temporal para
concessdo de reajuste, sem que haja ressalva expressa a respeito pela contratada, implicara
preclusdo logica do direito de pleitear reajustes referentes aos periodos anteriores as prorrogagoes.

13.2. Revisdo

13.2.1. O contrato podera sofrer revisao, mediante pedido de reequilibrio econémico-financeiro,
pararestabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em caso de for¢a maior, caso
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fortuito ou fato do principe, ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execug¢do do contrato tal como pactuado, respeitada,
em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato, na clausula de matriz de
alocacao de riscos.

13.2.2. Incumbe a contratada os riscos previstos na Planilha do BDI, ndo devendo ser deferidos
pedidos de revisiao aquém dos riscos previstos.

13.2.3. 0 Municipio analisara, nos pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro, a planilha analitica
da obra, respeitados os coeficientes e insumos que a compdem.

13.2.4. O deferimento de eventual pedido de revisdo se darad apenas com relagdo aos insumos em
que a contratada obtiver éxito em comprovar a elevacdo dos custos no mercado, comprovados os
demais requisitos legais, ndo devendo ser aceitos pedidos de revisdo tdo somente com base na
atualizacdo das planilhas que baseiam o or¢amento da obra.

14. ASSINATURA DO RESPONSAVEL

Responsavel: Julio Cesar Marcelino
Cargo: Assessor de Secretario
Matricula: 13169

Local de data da assinatura: Paulo Lopes/SC, assinado na data constante da assinatura

eletronica.

Assinatura eletronica do
Servidor:
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ANEXO I1

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
(Art.18,Id aLein® 14.133, de 202114)

0 presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos
estudos para a contratacdo de solucdo que atendera a necessidade abaixo especificada.

0 objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor
solucdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a
Administra¢do Publica.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE (OBJETO E JUSTIFICATIVA)15

A contratagdo de empresa especializada visa a realizacdo da construcdo do Portal de Entrada em
Paulo Lopes e da entrada divisa Paulo Lopes/Garopaba, com a disponibilizacdo de mao de obra,
equipamentos e insumos necessarios para a execucdo da obra. A demanda por essa construcio se
justifica pela necessidade de melhorar a infraestrutura do municipio, proporcionando um acesso
mais adequado e seguro para os visitantes e moradores, além de valorizar a entrada da cidade, que
é um ponto estratégico para o turismo e a economia local. Os beneficios esperados com a
contratacdo incluem a melhoria na mobilidade urbana, a valorizacdo do patriménio publico e a
promog¢do do desenvolvimento econdmico da regido, uma vez que a obra contribuira para a atracdo
de turistas e o fortalecimento do comércio local. A continuidade da execu¢do de obras publicas é
essencial para a manutencao e o aprimoramento da qualidade de vida da populagao, garantindo que
as demandas sociais sejam atendidas de forma eficaz.0 interesse publico estd diretamente
relacionado a realizacdo desta obra, pois a construcdo do portal ndo apenas atendera as
necessidades de infraestrutura, mas também representard um investimento na imagem e na
identidade do municipio, refletindo o compromisso da Administracao Puablica com o bem-estar da
coletividade. A nao realizacdo da contratacdo podera acarretar em atrasos na execucdo de obras
essenciais, comprometendo o desenvolvimento local e a satisfacio das necessidades da
populagdo.Diante do exposto, conclui-se que a contratacdo é necessaria, adequada e alinhada ao
interesse publico, estando devidamente justificada para fins de prosseguimento do processo
licitatdrio, conforme previsto na Lei n? 14.133/2021.

2. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL!16

O presente Estudo Técnico Preliminar ndo contempla o inciso II, § 19, do artigo 18, da Lei n®
14.133/2021, que prevé a necessidade de demonstracdo da previsdo da contratacdo no plano de
contratacdes anual, em razio de que, ainda, ndo existe, no Municipio, o referido Plano.

14 Art. 18 A fase preparatoria do processo licitatdrio é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratagdes
anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis or¢amentarias, bem como abordar todas as
consideragdes técnicas, mercadoldgicas e de gestdo que podem interferir na contratacio, compreendidos: I - a descri¢do da necessidade da
contratagdo fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse publico envolvido;

15 Art. 18 [...] § 12 O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo devera evidenciar o problema a ser resolvido e
a sua melhor solucio, de modo a permitir a avaliagdo da viabilidade técnica e econdmica da contratacio, e contera os seguintes elementos: I
- descricdo da necessidade da contratacio, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse publico;

16 Art.18[...] § 19, 11 - demonstragdo da previsdo da contratacio no plano de contratag¢ées anual, sempre que elaborado, de modo a indicar
o seu alinhamento com o planejamento da Administragao;
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3. REQUISITOS DA CONTRATACAO1”

E necessaria a contratacio de empresa que atenda as demandas do Municipio referente ao objeto
em questdo ao tempo e modo necessarios, conforme itens e quantidades descritos no item
subsequente, assim como preencha os requisitos de habilitacdo juridica, fiscal, trabalhista e
econ6mico-financeira e qualificagdo técnica.

3.1. Habilitacao juridica

a) Apresentacdo do contrato social ou instrumento equivalente:

a-1) Sociedade empresarial, sociedade limitada unipessoal - SLU: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

a-2) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

a-3) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢ao no
Registro onde tem sede a matriz;

3.2. Habilitacao fiscal, social e trabalhista

a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, conforme o caso;

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa
da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil
e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

c) Provade regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certidio negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio de 1943;

e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

3.3. Qualificacdo econdomico-financeira

a) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso II;

b) Comprovacio de possuir Capital Social registrado e integralizado ou patriménio liquido na data
de apresentagdo da proposta, de valor igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total
estimado da contratacdo, conforme prevé o artigo 69, § 42, da Lei 14.133/2021;

17 Art.18 [...] § 19, III- requisitos da contratacao.
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b-1) A comprovacio do capital social minimo devera ser feita por meio de contrato social ou de sua
ultima alteracdo (atualizacdo do capital social), devidamente registrado(a) na Junta Comercial do
Estado, da sede da empresa, admitida a comprovagdo da atualizacdo por meio de “Certidao
Simplificada” emitida pela Junta Comercial do Estado da sede da empresa;

b-2) A comprovacdo do patrimdnio liquido minimo devera ser feita por meio do Balango
Patrimonial da empresa;

Obs.: Caso a licitagdo possua mais de um item e seja adotado o parcelamento do objeto, o capital
social ou patrimo6nio liquido devera ser aferido considerando-se a soma dos valores
correspondentes aos itens para os quais a licitante tenha sido declarada vencedora provisoéria;

3.3.1. Justificativa para a comprovacio de capital social ou patriménio liquido

A exigéncia de comprovacdo de capital social integralizado ou patriménio liquido minimo encontra
fundamento na necessidade de assegurar que a empresa licitante possua capacidade econémico-
financeira compativel com a dimensdo e complexidade do objeto licitado, reduzindo riscos de
inadimplemento contratual, paralisacdo da obra ou incapacidade de execucdo adequada das
obrigacdes assumidas. Nos termos do § 42 do art. 69 da Lei n? 14.133/2021, a Administracao
Publica podera exigir que os licitantes comprovem capital minimo ou patriménio liquido minimo
de até 10% do valor estimado da contratagdo, justamente como instrumento de afericio da
capacidade economico-financeira do futuro contratado. No presente caso, trata-se de contratacio
de obra de vulto financeiro relevante, que demanda significativa mobilizacdo de recursos materiais,
humanos e logisticos, além da necessidade de aquisicdo de insumos, equipamentos e contratacao
de mio de obra especializada ao longo de todo o periodo de execucdo contratual. Nessas
circunstancias, a exigéncia de capital social ou patriménio liquido minimo visa garantir que a
empresa disponha de estrutura financeira minima para suportar os custos iniciais da execugao da
obra, bem como eventuais oscilacdes de fluxo de caixa inerentes a execucdo de contratos
administrativos de engenharia. A medida também busca reduzir o risco de participacdo de
empresas sem capacidade financeira compativel, que eventualmente apresentem propostas
inexequiveis ou que ndo possuam condicdes de sustentar a execucdo contratual até a efetiva
realizagcdo dos pagamentos pela Administracdo, situacdo que poderia gerar atrasos, paralisacdo da
obra, rescisdo contratual e prejuizos ao interesse publico. Assim, a exigéncia de comprovacao de
capital social integralizado ou patriménio liquido minimo correspondente a 10% do valor estimado
da contratagdo mostra-se proporcional, razoavel e plenamente compativel com a legislacao vigente,
constituindo mecanismo legitimo de prote¢do da Administracdo Publica e de garantia da adequada
execucdo do objeto contratual.

3.4. Qualificacéo técnica

3.4.1. Da empresa

a) Atestado ou declaragdo de que conhece o local e as condi¢Ges de realizacdo da obra objeto da
licitacdo, assegurado o direito de realizagio de vistoria prévia;

a-1) O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracio data
e horario exclusivos, a ser agendado no Setor de Engenharia, localizado na sede da Prefeitura,
diretamente com o servidor responsavel, de modo que seu agendamento ndo coincida com o
agendamento de outros licitantes;
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a-2) Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir o Atestado exigido no presente
item por declaracao formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades do local da obra e da contratagao;

b) Comprovacdo de registro da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, mediante Certidao de Pessoa
Juridica, dentro do prazo de validade;

c) Atestado de Capacidade Técnico-Operacional (em nome da empresa licitante) emitido por pessoa
fisica ou juridica, de direito publico ou privado, comprovando a aptidao de atividade anterior,
compativel com o objeto da presente licitacdo, com registro no CREA/CAU (para fins de
comprovacdo de registro no CREA/CAU, devera ser apresenta CAO ou CAT, com registro, na qual
conste que a empresa forneceu / executou os servicos objeto do atestado);

c-1) Para fins da comprovacdo do acervo técnico, os atestados deverdo dizer respeito a servigos
executados com as seguintes caracteristicas minimas (item / unidade de medida / quantidade
minima de acervo a ser comprovado)?8:

ITEM DESCRICAO UND | ACERVO
1 Estrutura metalica M? 50,00
2 Estrutura de madeira M2 60,00
3 Fundagoes profundas / Estacas M2 42,00

Obs. 1: Poderao ser somados quantitativos de atestados diferentes.

Obs. 2: Os atestados deverdo conter, de forma expressa, os itens descritos acima. Nao serdo aceitos
atestados que apresentem escopo mais amplo, ainda que alegue o licitante que, para a execu¢do do
objeto maior, houve a realizacdo do item menor exigido pelo Edital, de forma subentendida.

Obs. 3: Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial
do fornecedor.

Obs. 4: O fornecedor disponibilizara todas as informag¢des necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato
que deu suporte a contrata¢do, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

3.4.1.1. Justificativa para exigéncia de atestado de capacidade técnica

A exigéncia de atestados de capacidade técnica para participagdo em processo licitatério tem por
finalidade assegurar que a empresa licitante possua experiéncia prévia comprovada na execucdo
de servicos compativeis com o objeto a ser contratado, garantindo maior seguranga a
Administracdo Publica quanto a adequada execucdo das obrigacdes contratuais. A execugao de
obras e servicos de engenharia, especialmente quando envolvem fornecimento de materiais,
mobilizacdo de mao de obra especializada, coordenacdao de diversas etapas construtivas e
cumprimento de cronogramas fisicos e financeiros, demanda capacidade técnica, experiéncia
operacional e estrutura organizacional compativeis com a complexidade do objeto. Nesse contexto,

18 Entende-se por: (i) item: o servico ou atividade especifica cuja experiéncia anterior devera ser comprovada; (ii) unidade de medida: o
critério utilizado para mensurar a execugio do servico, como metros quadrados (m?), metros lineares (m), unidades (un), toneladas (t), entre
outros; e (iii) quantidade minima de acervo a ser comprovada: o quantitativo minimo que devera constar nos atestados apresentados pelo
licitante, demonstrando que ja executou, anteriormente, parcela de relevancia técnica compativel com o objeto da contratagdo.
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a comprovacao de experiéncias anteriores por meio de atestados emitidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado constitui importante mecanismo para verificar se a licitante possui
histérico de execucao satisfatdria de servicos semelhantes. Tal exigéncia tem por objetivo reduzir
riscos a Administracgdo, prevenindo situacdes como atrasos injustificados, falhas na execucdo dos
servicos, paralisacdo contratual ou incapacidade técnica da contratada, fatores que podem
comprometer a qualidade do resultado pretendido e gerar prejuizos ao interesse publico. A medida
encontra respaldo no art. 67 da Lei n? 14.133/2021, que permite a Administracdo exigir
documentos relativos a qualificacdo técnica dos licitantes, inclusive por meio da apresentacao de
atestados que comprovem a execuc¢do anterior de servicos ou obras com caracteristicas
compativeis com o objeto da contratacdo. Dessa forma, a exigéncia de atestados de capacidade
técnica mostra-se razoavel, proporcional e juridicamente adequada, constituindo instrumento
legitimo para assegurar que os licitantes possuam experiéncia e aptidao técnica suficientes para
executar satisfatoriamente o objeto contratual.

3.4.1.2. Inclusido de parcelas de menor relevancia

Exigéncia de atestado de capacidade técnica, incluindo parcelas
que eventualmente representem percentual inferior a 4% do valor
estimado da contratac¢do (Processo TCE/ES 03484 /2025 - Ac6rdao
00954/2025-8 - Plenario)?19

sim

3.4.2. Dos profissionais

a) Indicacdo do profissional responsavel técnico, com registro junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, mediante Certiddo
de Pessoa Fisica, dentro do prazo de validade;

b) Comprovacio de vinculo entre o profissional técnico indicado e a empresa;

b-1) No caso de vinculo empregaticio: copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS),
expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (contendo as folhas que demonstrem o nimero de
registro e a qualificagdo civil) e contrato de trabalho;

b-2) No caso de vinculo societario: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no 6rgao de
Registro de Comércio competente, do domicilio ou sede do licitante;

19 A autorizagio para exigéncia de capacidade técnica referentes a itens cujo valor representa menos de 4% do total estimado da contratagio
é uma medida que visa garantir a qualidade e a eficiéncia na execucdo de contratos, especialmente em casos onde a complexidade técnica do
objeto é relevante. Embora esses itens possam ter um valor financeiro menor, a sua natureza técnica exige que os licitantes demonstrem uma
capacidade especifica para assegurar que os servigos ou produtos sejam fornecidos com o nivel de qualidade necessario. Quando um item
possui complexidade técnica significativa, mesmo que seu custo seja reduzido, a experiéncia prévia do fornecedor se torna um fator crucial.
A exigéncia de comprovacdo da capacidade técnica para esses itens justifica-se pela necessidade de garantir que o contratado tenha a
expertise adequada para lidar com as especificidades e requisitos que envolvem a execugdo do servico ou fornecimento do produto. Isso é
especialmente importante em areas como engenharia, tecnologia da informagdo e sauide, onde a qualidade e a precisdo sdo essenciais para o
sucesso do projeto ou servigo. Assim, a aplicagdo dessa exigéncia para itens de menor valor, mas com alta complexidade técnica, fortalece a
seguranca juridica e a eficiéncia na contratagio publica. Ao exigir que os licitantes apresentem atestados que comprovem sua capacidade
técnica, a Administracdo Publica se resguarda contra possiveis falhas na execugido do contrato, que poderiam resultar em prejuizos
financeiros e comprometimento da qualidade dos servicos prestados a populagio. Portanto, essa autorizagdo ndo apenas promove uma
concorréncia mais justa, permitindo que fornecedores com diferentes perfis participem do processo licitatério, mas também assegura que a
capacidade técnica necessaria para atender a demandas complexas seja devidamente considerada. Dessa forma, a Administracdo Publica se
alinha ao interesse publico, priorizando a qualidade na execugio dos contratos e a satisfacdo das necessidades da populagdo. Essa abordagem,
portanto, é fundamental para a boa gestdo dos recursos publicos e a realizagdo de contratagdes que efetivamente atendam aos objetivos
administrativos.
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b-3) No caso de profissional auténomo/liberal: contrato de prestacdo de servico devidamente
registrado em Cartdrio de Registro de Titulos e Documentos e/ou no caso de engenheiro/arquiteto
podera apresentar a Certiddo do CREA/CAU constando como responsavel técnico da empresa;

c) Comprovacdo de registro dos profissionais técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, mediante Certidao de Pessoa
Fisica, dentro do prazo de validade;

3.5. Outros documentos2°

a) Declaracio conjunta;

b) Certiddo Negativa Correcional - CGU (https://certidoes.cgu.gov.br/);

c) Ficha Cadastral.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES?21

Referentemente a estimativa das quantidades dos itens necessarios, esta(s) se encontra(m)
definidas em Projeto de Engenharia e nas Planilhas (Sintética e Analitica) em anexo.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADQ22

No dmbito da administracdo publica municipal é comum a contratacido de empresas de engenharia
para construgdo de obras, de novas edificacdes e reformas e edificacdes existentes, com o objetivo
de dotar os 6rgaos publicos da infraestrutura adequada para o desempenho de suas atividades.

Entretanto, é imprescindivel que os gestores publicos, ao planejar a constru¢do ou reforma de
qualquer edificacdo verifiquem se essa é, de fato, a solugdo mais viavel do ponto de vista do
interesse publico, bem como se h3, na regido, empresas com capacidade técnica e operacional para
executar a obra no padrao desejado.

Nesse sentido, diante do exposto no item 1 (Necessidade da Contratacdo) deste documento, ha
necessidade de contratacdo de empresa de engenharia para realizacao das obras destinadas a
melhorias de infraestrutura, visando atender a populacio local.

Muito embora o Projeto Basico desta contratacdo possa, futuramente, impor requisitos de
qualificagdo técnicas aos quais os licitantes deverdo atender, tais exigéncias ndo serdo um
empecilho a ampla competitividade do certame. Portanto, diante do exposto, a contrata¢do de
empresa para a realizacdo das obras mostra-se como a solucdo mais adequada e viavel para atingir
0S escopos previstos para essa contratagao.

E sabido que a Administragio Publica pode optar pela Execugio Direta ou da Execucio Indireta.
Como Execugdo Direta do objeto pretendido, tem-se a hipotese em que a propria Administracao
Publica, através de seus proprios meios, ou seja, os seus proprios 6rgios e entidades, executam o
servico pretendido. Para que se configure a dita espécie de execugdo, devera a Administracio
Publica, efetivamente, deter a totalidade dos meios necessarios a concretizacdo do fim pretendido,

20 A Ficha Cadastral e a Certidao Correcional da Controladoria-Geral da Unido (CGU) nio constituem documentos obrigatérios para fins de
habilitacdo, de modo que sua auséncia ndo implicara a inabilitacdo do licitante. Contudo, visando conferir maior celeridade e eficiéncia a
andlise documental, recomenda-se que tais documentos sejam apresentados, devidamente preenchidos e atualizados, em regime de
colaboragio com a Administracio.

21 Art.18, § 19, 1V- estimativas das quantidades para a contrata¢do, acompanhadas das memérias de calculo e dos documentos que lhes dao
suporte, que considerem interdependéncias com outras contratacoes, de modo a possibilitar economia de escala;

22 Art.18 [...] § 19, V- levantamento de mercado, que consiste na andlise das alternativas possiveis, e justificativa técnica e econdmica da
escolha do tipo de solugdo a contratar;
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ou seja, devera deter toda a estrutura, expertise técnica, pessoal, para a conclusdo dos servigos
pretendidos, sob pena de ndo se configurar a hipdtese em questdo, impondo a contratagio de
terceiro para sua execucao, respeitadas as disposicoes inerentes ao processo licitatério.

Ja a Execucdo Indireta se da quando a Administracdo Publica, para obter o que pretende, necessita
contratar terceiros para executar o servico necessitado ou fornecer o produto almejado. Tal
espécie de execucdo do objeto contratado se da através das seguintes formas: empreitada por
preco global; empreitada por prego unitario; contratacao semi-integrada e contratacdo integrada.

Assim, a melhor solucdo é a contratacao de empresa especializada para execugao da obra, seguindo
as diretrizes definidas nos projetos e pegas técnicas.

5.2. Garantia da proposta:

Havera garantia da proposta:23 Nao

6. ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAQ24

Referentemente a estimativa de precos dos itens necessarios, este(s) se encontra(m) definidas em
Projeto de Engenharia e nas Planilhas (Sintética e Analitica) em anexo.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO25

Faz-se necessaria a contratacio de empresa para construcdo da obra, conforme estimativa de
quantidades e precos acima descritos, mediante Licitacio na Modalidade CONCORRENCIA, sob a
forma ELETRONICA, para atender as finalidades precipuas da Administragio e da populacio do
Municipio.

Ressalta-se que a empresa a ser contratada deve realizar a execu¢do da obra no prazo maximo
conforme Cronograma Fisico-Financeiro anexo, contados do recebimento da ordem de servico,
contendo, inicialmente, os seguintes servicos:

23 A exigéncia de garantia da proposta em processos licitatérios de obras encontra respaldo na Lei n? 14.133/2021 e possui como finalidade
resguardar a Administragdo Publica quanto a seriedade, seguranga e comprometimento das licitantes com a futura contratacdo,
especialmente em certames que envolvem objetos de elevada complexidade técnica, alto valor econémico e significativa relevancia para o
interesse publico. Nas licitagdes de obras e servicos de engenharia, é comum a participacdo de empresas sem capacidade econémico-
financeira compativel com a execuc¢do contratual, bem como a apresentacdo de propostas excessivamente agressivas ou inexequiveis,
formuladas sem a devida andlise técnica dos custos envolvidos. Tal cenario pode ocasionar desisténcias injustificadas, atrasos na
formalizagdo contratual, abandono da contratacio, paralisacdo de obras publicas e prejuizos diretos a Administragdo e a coletividade. Nesse
contexto, a garantia da proposta atua como mecanismo de protecdo da Administracdo Publica, desestimulando a participacdo de licitantes
aventureiros e assegurando que apenas empresas efetivamente interessadas e minimamente estruturadas participem do certame. A
exigéncia também contribui para conferir maior estabilidade e confiabilidade ao procedimento licitatério, reduzindo riscos relacionados a
recusa em assinar o contrato ou a auséncia de manutengdo da proposta durante sua validade. Além disso, em contrata¢des de obras publicas,
eventual fracasso da licitagdo ou desisténcia da empresa vencedora pode gerar impactos severos no planejamento administrativo, na
execucdo or¢amentdaria e na continuidade das politicas publicas, especialmente em objetos essenciais voltados a infraestrutura urbana,
saude, educagdo, mobilidade ou servigos publicos essenciais. Assim, a garantia da proposta funciona como instrumento preventivo de gestao
de riscos, alinhado aos principios da eficiéncia, planejamento, seguranca juridica e continuidade do servigo publico. A Lei n® 14.133/2021
autoriza expressamente a exigéncia de garantia de proposta, especialmente em licitagdes de maior vulto e complexidade, constituindo
medida legitima e compativel com o interesse publico, desde que observados os limites e requisitos legais aplicaveis. Trata-se, portanto, de
exigéncia que busca fortalecer a seguranca da contratagio publica, garantir maior comprometimento das licitantes e preservar a adequada
execucdo das obras publicas pretendidas pela Administracio.

24 Art.18, § 19, VI - estimativa do valor da contratag¢io, acompanhada dos precos unitarios referenciais, das memorias de calculo e dos
documentos que lhe dio suporte, que poderdo constar de anexo classificado, se a Administragdo optar por preservar o seu sigilo até a
conclusdo da licitagio;

25 Art.18 [...] § 12, VII - descri¢do da solug¢do como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a manutencgao e a assisténcia técnica,
quando for o caso;
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As intervencdes deverdo manter o padrao de qualidade existente e apresentar a melhor pratica
executiva, com elementos que apresentem vantagens para a constru¢do e com a caracterizagdo
devidamente detalhada no Projeto Basico e Termo de Referéncia.

A obra devera ser executada nos locais indicados no projeto.

7.1. Opc¢ao pelo registro de precos:

Sera utilizado o sistema de registro de pregos:26 NAO

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO PARCELAMENTO DA SOLUCAQ?”

De acordo com a Lei n? 14.133 /2021, existe a possibilidade de a Administracao fracionar o objeto
em lotes ou parcelas desde que haja viabilidade técnica e econémica.

Do ponto de vista técnico, a contratacdo de uma Unica empresa para realizar a execucdo do objeto

como um todo é mais eficiente, visto que possibilita a compatibilidade, padronizacio e
uniformidade dos servigos a serem prestados e dos materiais a serem fornecidos.

Além disso, em se tratando da execucdo de obra de engenharia, define-se que o parcelamento
geraria conflitos de compatibilizacdo dos sistemas e uma dificuldade na distribuicdo de
responsabilidades futuras, tanto no gerenciamento do canteiro, quanto a imputacdo de
responsabilidades.

Diante da experiéncia e conhecimento, com todo o fundamento acima, sugere-se a contratacio
conjunta da obra, visando a um resultado completo e satisfatério, além de uma racionalizacdo dos
recursos da Administragao.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS28

Com a presente contratacao, o Municipio pretende obter os seguintes resultados:

A contratacdo da empresa especializada para a construgdo do portal de entrada em Paulo Lopes e
entrada divisa Paulo Lopes/Garopaba visa alcancar resultados significativos para a Administracao

Publica e a populacdo local. Primeiramente, espera-se a melhoria da infraestrutura urbana,

26 A adocdo do Sistema de Registro de Precos para contratacdo de obras e servicos de engenharia mostra-se adequada quando a
Administragdo Publica possui demandas repetitivas, futuras, variaveis ou de dificil previsdo exata quanto ao quantitativo e ao momento de
execucdo, permitindo maior eficiéncia administrativa, racionalizagdo das contrata¢des e melhor gestdo dos recursos publicos. Em muitos
casos, a Administra¢do necessita executar pequenas obras, reformas, ampliacdes, manuten¢des ou intervengdes de engenharia de forma
continua e conforme o surgimento das necessidades ao longo do exercicio financeiro, sem que seja possivel definir previamente, com
exatiddo, todos os quantitativos ou locais de execucdo. Nessa hipétese, o Registro de Pregos permite a realizacdo de um tinico procedimento
licitatério para atendimento de multiplas demandas futuras, evitando a abertura sucessiva de diversos certames para objetos semelhantes.
A utilizagdo do Registro de Precos também proporciona maior agilidade na contratagio, permitindo que a Administragdo formalize as
contrata¢des conforme a efetiva necessidade, mediante emissdo de ordem de servigo ou instrumento contratual especifico, reduzindo o
tempo necessario para atendimento das demandas administrativas e operacionais relacionadas a infraestrutura publica. Além disso, o
modelo contribui para a padroniza¢do das solu¢des de engenharia, das especificagdes técnicas, dos critérios de execucdo e dos pregos
contratados, promovendo maior controle administrativo, previsibilidade or¢amentaria e eficiéncia na fiscaliza¢do contratual. Sob o aspecto
econdmico, o Registro de Precos favorece a obten¢do de propostas mais vantajosas em razdo da expectativa de futuras contratagdes
decorrentes da ata, ampliando a competitividade e permitindo ganhos de escala. Também evita custos administrativos decorrentes da
instauracdo reiterada de novos processos licitatérios para objetos similares. A sistematica ainda se mostra especialmente vantajosa para
servigos de manutengio predial, conservagio de vias, pequenos reparos, adequagoes estruturais, reformas recorrentes e demais demandas
de engenharia de natureza comum e padronizavel, cuja necessidade ocorre de maneira continua ao longo do tempo. Assim, a utilizacdo do
Sistema de Registro de Precos em processos licitatorios de obras e servicos de engenharia encontra fundamento nos principios da eficiéncia,
economicidade, planejamento e continuidade administrativa, constituindo ferramenta apta a conferir maior flexibilidade, celeridade e
racionalizacdo as contrata¢des publicas.

27 Art.18 [...] § 12, VIII - justificativas para o parcelamento ou nio da contratacio;

28 Art.18 [...] § 12 IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos
humanos, materiais e financeiros disponiveis;
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proporcionando um acesso mais seguro e eficiente a cidade, o que pode impulsionar o turismo e o
comércio local. Além disso, a obra contribuira para a valoriza¢do da area, promovendo um ambiente
mais acolhedor para visitantes e residentes. A execucao do projeto dentro do prazo de 120 dias
garantira a continuidade das atividades econémicas na regido, minimizando impactos negativos na
mobilidade urbana. Por fim, a utilizacdo de recursos federais e proprios assegura a transparéncia e
a responsabilidade fiscal, refletindo o compromisso da Administracdo com a gestdo eficiente dos
recursos publicos.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATOQ2?

Inexistem outras providéncias a serem adotadas pela Administragdo previamente a celebracao do
Contrato, inclusive quanto a capacitacdo de servidores ou de empregados para fiscalizacdo e gestdo
contratual. Por esse motivo, com fulcro no artigo 18, § 22, da Lei n® 14.133/2021, fica justificado que
este Estudo Técnico Preliminar deixa de contemplar o disposto no artigo 18, inciso X, § 12, da Lei n?
14.133/2021.

11. CONTRATAGCOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES3?

Inexistem contratacdes correlatas e/ou interdependentes. Por esse motivo, com fulcro no artigo 18,
§ 29 daLein?14.133/2021, fica justificado que este Estudo Técnico Preliminar deixa de contemplar
o disposto no artigo 18, inciso XI, § 12, da Lei n® 14.133/2021.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS31

0 procedimento para contratacdes publicas busca sempre o melhor para o interesse publico, tal
conceito vai além do mero cotejo de menores precos, para analisar os beneficios do processo torna-
se necessdrio avaliar os impactos positivos e negativos na aquisi¢cao quanto a:

a) A observancia de normas e critérios de sustentabilidade;

b) O emprego apurado dos recursos publicos;

c) Conservagio e gestdo responsavel de recursos naturais;

d) Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

e) Remocdo apropriada dos residuos conforme normas de Controle de Transporte
de Residuos.

f) Observancia das normas de qualidade e certificacdo nacionais e publicas como
INMETRO e ABNT.

A Resolucao CONAMA n® 307/2002 define residuos da construgao civil como aqueles provenientes
de construgdes, reformas, reparos e demoli¢cdes de obras de construcao civil, e os resultantes da
preparacio e da escavacdo de terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos,
rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas,

29 Art.18 [..] § 19, X - providéncias a serem adotadas pela Administracdo previamente a celebragido do contrato, inclusive quanto a
capacitacdo de servidores ou de empregados para fiscalizagio e gestdo contratual;

30 Art.18 [...] § 12 XI -contratagdes correlatas e/ou interdependentes;

31 Art.18, § 19, XII - descrigdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo
de energia e de outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel;
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pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulacdes, fiacdo elétrica etc., comumente chamados de
entulhos de obras, calica ou metralha.

Sob esse viés normativo, a contratacao pretendida, caracteriza-se como obra de engenharia e a sua
execucdo implicarad diretamente na geracdo de residuos de construcao civil, de modo que devera a
futura CONTRATADA empreender esforcos para minimizar a producdo de residuos, dando
destinacao adequada aqueles de inevitavel produgdo, visando mitigar os possiveis danos ambientais.

Diante disso, na execucdo da construcdo devera a CONTRATADA observar das normas de protecio
ambiental.

13. VIABILIDADE DA CONTRATACAQ32

Trata-se de acdo de engenharia, onde todo servigo de engenharia que tem por objeto acdes,
objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de construgao. As experiéncias
anteriores indicam que a contratacdo apresenta viabilidade e alta probabilidade de alcance dos
resultados pretendidos.

Diante de todo o exposto, constata-se que a contratacdo de uma empresa especializada atende as
finalidades precipuas da Administragio, mediante CONCORRENCIA, uma vez que proporciona
melhorias significativas e necessarias para o progresso e bem-estar da comunidade.

14. ASSINATURA DO RESPONSAVEL

Responsavel: Julio Cesar Marcelino

Cargo: Assessor de Secretario

Matricula: 13169

Local de data da assinatura: Paulo Lopes/SC, assinado na data constante da assinatura
eletrdnica.

Assinatura eletronica do
Servidor:

32 Art.18 [...] § 12, XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contrata¢do para o atendimento da necessidade a que se destina.
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ANEXO III

CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 00000/2026
PROCESSO N2 202/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N 13/2026

O MUNICIPIO DE PAULO LOPES, pessoa juridica de direito ptiblico interno, com sede administrativa
na Rua José Pereira da Silva, n2 130, Centro, CEP 88.490-000, Paulo Lopes - SC, inscrito no CNP]J sob n?
82.892.365/0001-32, doravante denominado CONTRATANTE, e 0(a) .ccvmessmemsssens, € €M
observancia as disposi¢des da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cldusulas e condigdes a seguir
enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM
DISPONIBILIZAGCAO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, PARA REALIZACAO DA CONSTRUCAO
DO PORTAL DE ENTRADA EM PAULO LOPES E PORTAL ENTRADA DIVISA PAULO LOPES / GAROPABA, NO
MUNICiPIO DE PAULO LOPES/SC, ORIUNDOS DE RECURSOS FEDERAIS E PROPRIOS.

1.2.  Objeto da contratagio:

LOTE 1- PORTAL DE ENTRADA EM PAULO LOPES E PORTAL ENTRADA DIVISA PAULO LOPES / GAROPABA.

Item |Descricao UN | QTD Preco Unit Total

1 |CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM | un 1| R$299.508,40( R$299.508,40
DISPONIBILIZAGAO DE MAO DE OBRA,
EQUIPAMENTOS E INSUMOS, PARA REALIZAGAO DA
CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA EM PAULO
LOPES

[UnN

2 |CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM | un R$ 143.280,42( R$ 143.280,42
DISPONIBILIZAGAO DE MAO DE OBRA,
EQUIPAMENTOS E INSUMOS, PARA REALIZAGAO DA
CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA DIVISA

PAULO LOPES / GAROPABA

TOTAL GERAL| R$ 442.788,82

1.3.  Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigao:
1.3.1. O Estudo Técnico Preliminar;

1.3.2. O Termo de Referéncia

1.3.3. O Edital da Licitacao

1.3.4. A Proposta do contratado

1.3.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
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CLAUSULA SEGUNDA
DA VIGENCIA E PRORROGAGAOQ

2.1. O presente contrato tera vigéncia de 12 (DOZE) MESES, contados da data de sua assinatura,
observado o Cronograma Fisico-Financeiro e o prazo de execucdo nele previsto.

2.1.1. Caso o objeto ndo seja concluido dentro do prazo de vigéncia, este serd automaticamente
prorrogado até a conclusao integral da obra, nos termos do art. 111 da Lei n? 14.133, de 2021.

2.1.2. Quando a nao conclusdo do objeto decorrer de culpa da contratada, esta serad constituida em
mora, sujeitando-se as san¢des administrativas cabiveis, sem prejuizo da prorroga¢do automatica da
vigéncia contratual.

2.1.3. Verificada a hipdtese prevista na clausula anterior, a Administragdo podera optar pela extincao
do contrato, adotando as medidas legalmente cabiveis para assegurar a continuidade da execugdo da
obra.

2.2. 0 prazo de execucdo corresponderd ao cronograma fisico-financeiro previsto para a obra,
sendo obrigacdo da contratada seguir o cronograma.

2.3. A prorrogacio do prazo de vigéncia contratual e do cronograma fisico-financeiro é
condicionada a avaliacdo, por parte do Gestor do Contrato, da vantajosidade da prorrogacao, a qual
devera ser realizada motivadamente, com base no Histdrico de Gestdo do Contrato, nos principios da
manutenc¢do da necessidade, economicidade e oportunidade da contratacdo, e nos demais aspectos
que forem julgados relevantes.

2.4. O contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual ou do
cronograma fisico-financeiro.

2.5.  Nas eventuais prorrogacdes do prazo de vigéncia contratual e do cronograma fisico-financeiro,
os custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo do primeiro periodo de vigéncia da
contratacao deverdo ser reduzidos ou eliminados como condig¢ao para a renovacao.

CLAUSULA TERCEIRA
DOS MODELOS DE EXECUGCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1.  Oregime de execucdo contratual, os modelos de gestao e de execugdo, assim como os prazos e
condi¢cdes de conclusdo, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Termo de

Referéncia, que vincula este Contrato.

Matriz de riscos

3.2.  Saoriscos assumidos pela Administracao:
Evento de risco Responsavel | Medida de tratamento
Atraso na entrega da 4rea da obra ou Administra¢do | Prorrogacdo dos prazos e recomposi¢cdo dos
impossibilidade de acesso. custos comprovados.
Interferéncias nio identificadas previamente Administracdo | Adequacdo do projeto e revisao do cronograma.

(redes, galerias, tubulagdes etc.).

Necessidade de desapropriacdes ou desocupagdes. | Administragdo | Liberacdo da area ou prorrogacio dos prazos.

Atraso na emissdo de ordens de servico ou Administracdo | Reprogramacdo da execugdo.

autorizagoes.

Atraso superior aos limites legais no pagamento. Administragdo | Aplicacdo das consequéncias previstas em lei.
Alteragdo legislativa ou tributaria com impacto Administracido | Reequilibrio econdmico-financeiro, quando
direto no contrato. cabivel.
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Paralisa¢ao determinada de forma expressa e Administra¢do | Prorrogacdo dos prazos e recomposi¢do dos
escrita pela Administra¢do sem culpa da prejuizos comprovados.

contratada.

Achados arqueoldgicos ou restricdes ambientais Administragdo | Providéncias junto aos drgdos competentes e
imprevisiveis. revisdo do cronograma.

3.3.  Saoriscos assumidos pela Contratada:

Evento de risco Responsavel | Medida de tratamento

Auséncia de inicio imediato da obra em ritmo Contratada Suporte integral dos custos decorrentes do atraso.
compativel com o cronograma fisico-financeiro.

Erros de execu¢do da obra. Contratada Correcdo as suas expensas.

Deficiéncia na gestdo da obra ou do cronograma. Contratada Readequacdo da equipe e dos métodos executivos.
Falta ou atraso de materiais, equipamentos ou Contratada Reposicdo imediata dos recursos.

mao de obra.

Ineficiéncia operacional. Contratada Suporte integral dos custos.

Danos causados a terceiros durante a execugao. Contratada Reparacdo integral.

Descumprimento das normas de seguranca do Contratada Responsabilizacdo e regularizacao.

trabalho.

Descumprimento de obrigacdes trabalhistas, Contratada Regularizacdo e sujeicdo as penalidades.
previdencidrias, fiscais ou ambientais.

Furto ou perda de materiais e equipamentos sob Contratada Reposicdo integral.

sua guarda.

Erro no dimensionamento da equipe ou logistica. Contratada Adequacdo dos recursos as suas expensas.
Atraso decorrente de deficiéncia de planejamento. | Contratada Aplicacdo das penalidades cabiveis.

Nao obtencdo de licencas de sua responsabilidade. | Contratada Regularizacdo sem 6nus para a Administragao.
Materiais ou servigcos em desacordo com o Contratada Substitui¢do ou refazimento sem custo adicional.
contrato.

Desperdicios e retrabalho. Contratada Suporte integral dos custos.

Vicios e defeitos da obra durante a garantia. Contratada Corregdo nos prazos legais e contratuais.

Riscos previstos na Planilha do BDI. Contratada Incumbe a contratada os riscos previstos na

Planilha do BDI, ndo devendo ser deferidos

pedidos de revisdo aquém dos riscos previstos

CLAUSULA QUARTA
DA SUBCONTRATACAO

4.1. E vedada a subcontratagdo do objeto principal da contratagio sem autorizacdo da contratante.
4.2. A aceitacdo, pela contratante, de qualquer subcontratada ndo isentara a contratada de suas
obrigacdes e responsabilidades assumidas na forma deste contrato, permanecendo a contratada
integralmente responsavel perante a contratante pelos servicos executados pelas suas subcontratadas.
4.3. Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, previdenciario, tributario ou
responsabilidade civil de qualquer natureza, decorrente da subcontratacio, sera imputada ou se
atribuira a contratante.

4.4. E de responsabilidade exclusiva da contratada administrar e executar todos os contratos
firmados com terceiros/subcontratados, bem como, responder por todos os efeitos desses contratos
perante terceiros.

CLAUSULA QUINTA
DO PRECO

5.1. Ovalor global é de........cccou....
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5.2.  No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA SEXTA
DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento sera realizado mediante medi¢des periddicas, devidamente aprovadas pelo fiscal
do contrato.
6.2. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢es a ele referentes encontram-se

definidos no Termo de Referéncia, que vincula este Contrato.

CLAUSULA SETIMA
DO REAJUSTE E DA REVISAO

Reajuste

7.1.  Apodsdecorrido 01 (um) ano da data da assinatura do or¢amento estimado, podera ser aplicado
o reajuste legal anual, pelo IPCA-E, ou outro indice que vier a substitui-lo, salvo culpa da contratada
pelo ndo cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro da obra.

7.1.1. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), serd(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entao em vigor.

7.1.2. Naauséncia de previsio legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.2.  Na hipétese de descumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro, o reajuste somente sera
concedido quando houver manifestacdo expressa do fiscal do contrato atestando que o atraso decorreu
exclusivamente de ato ou fato imputavel a Administragdo, sem qualquer contribuicao da contratada.
7.2.1. Para fins de apuracdo do periodo de atraso referido na clausula anterior, serdo
desconsiderados os periodos em que a paralisagdo, a redugdo do ritmo de execug¢io ou o atraso forem
atribuiveis, total ou parcialmente, a contratada, os quais ndo produzirao efeitos para fins de concessao
do reajuste.

7.2.2. A alegacdo de descumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro em razio da auséncia ou
atraso de pagamento por parte da Administracio somente sera admitida quando a contratada
comprovar que vinha executando regularmente o cronograma até o esgotamento do prazo previsto no
inciso IV do § 22 do art. 137 da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, hipotese em que a mora da
Administracdo podera ser considerada como causa justificadora do atraso subsequente.

7.3. O requerimento de reajuste devera ser solicitado por meio de protocolo formal junto ao
Municipio.

7.4.  Oreajuste somente sera deferido considerando a atualizacdo monetaria dos ultimos 12 (doze)
meses anteriores ao requerimento. Periodos anteriores estarao preclusos.

7.5.  Ressalta-se que o reajuste tera como termo inicial a data do requerimento a ser apresentado
pela contratada (somente para parcelas executadas apds o requerimento), ndo podendo ser requerido
de forma retroativa.

7.6. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
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7.7. A celebracdo de prorrogacdes, quando ja preenchido o requisito temporal para concessio de
reajuste, sem que haja ressalva expressa a respeito pela contratada, implicara preclusao légica do
direito de pleitear reajustes referentes aos periodos anteriores as prorrogacdes.

7.8.  Oreajuste serd realizado por apostilamento.

Revisao

7.9. O contrato podera sofrer revisdo, mediante pedido de reequilibrio econémico-financeiro, para
restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em caso de for¢a maior, caso
fortuito ou fato do principe, ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execuc¢ido do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer
caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato, na clausula de matriz de alocacao de
riscos.

7.10. Incumbe a contratada os riscos previstos na Planilha do BDI, ndo devendo ser deferidos
pedidos de revisiao aquém dos riscos previstos.

7.11. O Municipio analisara, nos pedidos de reequilibrio econémico-financeiro, a planilha analitica
da obra, respeitados os coeficientes e insumos que a compdem.

7.12. O deferimento de eventual pedido de revisao se dard apenas com relagdo aos insumos em que
a contratada obtiver éxito em comprovar a elevacdo dos custos no mercado, comprovados os demais
requisitos legais, ndo devendo ser aceitos pedidos de revisao tdo somente com base na atualizacao das
planilhas que baseiam o or¢amento da obra.

CLAUSULA OITAVA
DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

8.1. S3o obrigacdes do Contratante, além das previstas no Termo de Referéncia:

8.2.  Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3.  Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorreg¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.5.  Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

8.6. Comunicar a empresa para emissido de Nota Fiscal no que concerne a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133,
de 2021;

8.7.  Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugio do objeto, no prazo,
forma e condig¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.8.  Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Emitir, em 30 (trinta) dias uteis, prorrogaveis, decisdo sobre todas as solicitacdes e
reclamagdes relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucdo
do ajuste.
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8.10. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados a execucido do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA
DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo
do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas, além das previstas no Edital, Estudo
Técnico Preliminar e Termo de Referéncia, que vinculam o contratado:

9.2. Prestar os servicos objeto deste contrato, disponibilizando os bens e servicos contratados, na
forma estabelecida pelo Edital, Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia;

9.3.  Manter preposto aceito pela Administracao no local do servigo para representa-lo na execucdo
do contrato. A indicacdo ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgio ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade;

9.4.  Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 1I) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

9.5.  Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendagoes
de boa técnica e a legislacao de regéncia;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execuc¢do ou dos materiais empregados;

9.7.  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n28.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
a Administracdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execu¢do contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.8.  Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo tnico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da
Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas - CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia nio transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;
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9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucdo do empreendimento;

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros;

9.14. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo
as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢des de seguranga, higiene e disciplina;

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovac¢ido, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere;

9.17. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condigdes exigidas para habilitacdo na licitacao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagcdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124,
I, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do Contratante;

9.24. Apresentar em até 7 (sete) dias, apos a assinatura do contrato, a Anotacio de Responsabilidade
Técnica - ART, quitada, do técnico de nivel superior responsavel pela execucido da obra, e a Placa fixada
na obra conforme orientacao da fiscalizacao;

9.25. Providenciar no prazo maximo de 30 (trinta) dias, apds a assinatura do contrato, o registro da
obra no INSS, se for o caso, apresentando para a fiscalizagdo o comprovante da matricula da obra.

CLAUSULA DECIMA
DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de
contratacdo, independentemente de declaracido ou de aceitacdo expressa.

Rua José Pereira da Silva, 130, Centro, Paulo Lopes/SC, CEP 88490-000
Telefone: (48) 3253-0161, e-mail: licitacoes@paulolopes.sc.gov.br, Site: http://www.paulolopes.sc.gov.br

MODELO 3
OBRA


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES

10.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas
em Lei.

10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos
de sub-operacio firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
elimina-los, com excecdo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver

necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacao do cumprimento de obriga¢des
legais ou contratuais e somente enquanto nao prescritas essas obrigacdes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a
eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario
e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou
abusos.

10.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de

garantir a reutiliza¢cdo desses dados pela Administracdo nas hipoteses previstas na LGPD.

10.12. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendacgdes, editadas na forma da LGPD.

10.13. Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DA GARANTIA DE EXECUCAO

11.1. A contratada devera prestar garantia da execug¢io contratual em 5% (cinco por cento) do valor
do Contrato, conforme artigos 96 e seguintes da Lei n? 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DA GARANTIA, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA

12.1. Apo6s a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, a Contratada respondera pela solidez,
seguranga, qualidade e perfeito funcionamento da obra executada, prestando garantia pelo prazo de
05 (cinco) anos, contado da data do recebimento definitivo, sem prejuizo das demais garantias e
responsabilidades previstas na legislagio aplicavel.

12.2. Durante o periodo de garantia, a Contratada devera reparar, corrigir, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, quaisquer defeitos, vicios, falhas construtivas ou problemas decorrentes de erro de
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execucdo, emprego inadequado de materiais ou descumprimento das especifica¢des técnicas, sempre
que comprovadamente lhe forem imputaveis.

12.3. Constatado qualquer vicio ou defeito coberto pela garantia, a Contratada sera formalmente
notificada pela Administragdo e devera iniciar a execucdo dos reparos no prazo maximo de 30 (trinta)
dias corridos, contado do recebimento da notificacdo, salvo quando, em razao da natureza ou da
urgéncia do defeito, for fixado prazo inferior pela fiscalizagao.

12.4. A Contratada devera concluir os reparos em prazo compativel com a complexidade dos
servicos, conforme cronograma aprovado pela fiscalizacao, adotando todas as medidas necessarias
para minimizar os transtornos decorrentes da execucdo dos reparos.

12.5. Caso a Contratada deixe de iniciar ou concluir os reparos nos prazos estabelecidos, podera a
Administracdo executa-los diretamente ou por intermédio de terceiros, independentemente de
autorizacio judicial, as expensas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢des contratuais
cabiveis e da obrigacdo de ressarcimento integral dos custos suportados.

12.5.1. Na hipétese de a Administracdo executar diretamente os servigos necessarios a correcao de
defeitos, vicios, falhas ou inadimplementos de responsabilidade da Contratada, em razido da inércia,
recusa ou descumprimento das obrigacdes de garantia, os custos para fins de ressarcimento serao
apurados com base em 100% (cem por cento) dos valores constantes dos referenciais oficiais vigentes
a época da execucdo, tais como SICRO, SINAPI, composi¢des proprias da Administragdo ou outros
sistemas de referéncia tecnicamente aceitos, acrescidos do respectivo BDI, sem prejuizo da aplicagao
das penalidades contratuais e da apuracdo de eventuais perdas e danos.

12.5.2. Quando os servicos forem executados por terceiro contratado pela Administracdo, em
substituicdo a Contratada, o ressarcimento correspondera ao valor integral efetivamente despendido
pela Administracdo, compreendendo o preco contratado para a execu¢do dos servigos, bem como
todos os custos diretos e indiretos necessarios a sua realizacdo, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades contratuais e da apuracdo de eventuais perdas e danos.

12.6. Arealizagdo de reparos durante o periodo de garantia ndo afasta nem reduz a responsabilidade
da Contratada pelos demais vicios eventualmente existentes, tampouco interrompe ou extingue o
prazo de garantia em relacdo as demais partes da obra.

12.7. Os materiais, equipamentos e componentes utilizados nos servicos de reparo deverao possuir
qualidade igual ou superior aqueles originalmente empregados na obra, observando-se as
especificacdes técnicas do projeto, das normas técnicas aplicaveis e das determinagdes da fiscalizacao.
12.8. A garantia contratual prevista nesta clausula nado exclui nem limita a responsabilidade civil,
administrativa ou técnica da Contratada pelos danos decorrentes de vicios construtivos, defeitos de
execucdo ou inobservancia das normas técnicas, permanecendo aplicaveis as disposi¢cdes da Lei n?
14.133/2021, do Cédigo Civil e das demais normas pertinentes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. O contratado esta sujeito as penalidades estabelecidas no Edital.
13.2. A aplicacdo das penalidades respeitara os principios do contraditério e da ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
DA EXTINCAO CONTRATUAL

14.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
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14.2. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o contratante, quando
esta ndo dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato
ndo mais lhe oferece vantagem.

14.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

a) Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

b) A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extincao se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

) Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo

aditivo para alteracdo subjetiva.
14.4. O termo de exting¢io, sempre que possivel, sera precedido:

a) Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
) Indenizacdes e multas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
DA DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

. 85 - 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 1.700.7000.158 - CONVENIO MINISTERIO DO
TURISMO - CONSTRUCAO DE PORTAL/ 85 - 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 1.501.7000.000 -
RECURSOS ORDINARIOS

15.2. Adotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovacao da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢coes contidas na Lei n®
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes
contidas na Lei n? 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais
dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
DAS ALTERACOES

17.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n®
14.133, de 2021.

17.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

17.3. As alteragdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
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necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacido do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

17.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n? 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA OITAVA
DA PUBLICACAO

18.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021, e ao art. 82, §22, da Lei n.
12.527,de 2011, c/c art. 72, §32, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA NONA
DO FORO

19.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Garopaba/SC para dirimir os litigios que decorrerem da
execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92,
§19,da Lei n® 14.133/21.

Paulo Lopes (SC), assinado na data constante da assinatura eletronica.
MUNICIiPIO DE PAULO LOPES/SC CONTRATADA

CONTRATANTE
Sr.2. Fernanda Rodrigues Leite
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ANEXO IV

DECLARACAO CONJUNTA

A EMPRESA.....nrcsinn, ;

DECLARA, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatério acima
descrito, que nao foi declarada inidonea para licitar ou contratar com o Poder Publico, em qualquer de
suas esferas.

DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitagdo no presente processo e que estd ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores.

DECLARA, sob as penas da Lei, que nio possui, no nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

DECLARA, sob as penas da Lei, que ndo adota relacdo trabalhista caracterizando trabalho forcado ou
analogo a trabalho escravo.

DECLARA, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatério acima
descrito, que ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econ6mica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao
na presente licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do futuro contrato, bem como que ndo possui
socio, administrador, representante legal, empregado ou prestador de servicos que seja conjuge,
companheiro ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, das referidas
autoridades ou agentes publicos, em situacdo que configure impedimento para contratar com a
Administracdo Publica, comprometendo-se a comunicar imediatamente qualquer fato superveniente
que venha a alterar esta declaracdo.

DECLARA, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatério acima
descrito, cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas

DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito, conhecimento de todas as condi¢des de
contratacao e se compromete a cumprir todos os termos do processo e contrato.

LOCAL, DATA.

ASSINATURA
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ANEXO V

DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO

A EMPRESA....nimsssssssssessssssnnns ;
declara, para os devidos fins e sob as penas da lei, que:

[ - possui pleno conhecimento das condi¢des e caracteristicas do local onde serdo executados os
servicos/obra, objeto do presente processo licitatorio;

Il - realizou vistoria técnica no local ou obteve todas as informacGes necessarias para a perfeita
compreensao das condicdes de execucio, tais como acesso, caracteristicas do terreno, interferéncias
existentes, condi¢des de infraestrutura, logistica de transporte de materiais, disponibilidade de mao
de obra e demais fatores que possam influenciar na execugao dos servicos;

[l - esta ciente de que ndo podera alegar posteriormente desconhecimento das condi¢des do local da
obra para justificar alteracdes nos precos propostos, prorrogacdo de prazos ou quaisquer
reivindica¢des contratuais;

IV - considerou, na formulacdo de sua proposta, todas as particularidades e condi¢cdes existentes no
local, bem como os elementos constantes do edital, projetos, memoriais, planilhas e demais
documentos que integram o processo licitatério.

Declara, por fim, que assume inteira responsabilidade pela execucdo do objeto nas condigdes
estabelecidas no edital e em seus anexos.

LOCAL, DATA.

ASSINATURA
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ANEXO VI

FICHA CADASTRAL DO FORNECEDOR

DADOS DA EMPRESA

RAZAO SOCIAL

NOME FANTASIA

CNPJ]

ENDERECO

TELEFONE COM  WHATSAPP P/
CONTATO

E-MAIL P/ CONTATO

NOME DO PREPOSTO DA EMPRESA

Declaro que os meios acima informados sdo os meios de comunicagdo oficial, inclusive para
recebimento de notificagdes por descumprimento contratual, recebimentos de andamentos acerca de
processos administrativos, respostas de requerimentos e demais formas de comunicacao.

Declaro, ainda, assumir inteira responsabilidade pela autenticidade de todas as informacgdes prestadas
e de todos os documentos apresentados.

LOCAL, DATA.

ASSINATURA
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ANEXO VII

MODELO DE PROPOSTA

NOME DO REQUERENTE

CNPJ]

ENDERECO

NOME DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

Apresento a proposta abaixo descrita:

ITEM | DESCRICAO UNI. DE MEDIDA | VALOR GLOBAL

Declaramos que, nos precos propostos, estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos necessarios
a perfeita execugao do objeto licitado, compreendendo, entre outros, o fornecimento de materiais, mao
de obra, equipamentos, ferramentas, transporte, fretes, carga e descarga, mobilizacdo e
desmobilizacdo, administracao local, seguros, tributos, taxas, emolumentos, contribui¢des, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como o Beneficio e Despesas Indiretas
(BDI), lucro, riscos do empreendimento e quaisquer outras despesas necessarias ao integral
cumprimento das obriga¢oes contratuais, ainda que ndo expressamente mencionadas.

Declaramos, ainda, que os prec¢os apresentados sdo completos, suficientes e exequiveis, contemplando
todas as despesas necessarias a execu¢do do objeto, ndo cabendo qualquer pleito de pagamento
adicional decorrente de custos ou encargos nao considerados na proposta.

Por fim, declaramos que todos os servigos, materiais, equipamentos e demais itens ofertados atendem
integralmente as especificagdes técnicas, condicdes e exigéncias estabelecidas no Edital, em seus
anexos, nos projetos, memoriais descritivos, planilhas orcamentarias e demais documentos que
integram o processo licitatério.

Validade da proposta: 90 dias.

LOCAL, DATA.
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