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ESTADO DE SANTA CATARINA
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Fernanda Assinado de forma

CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 00000/2026 Rodrigues  oagves

ite: Leite:03872837907
PROCESSO N¢ 202/2026 Lone03872837  pudos sino

N n 10:56:17 -03'00"
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 13/2026

O MUNICIPIO DE PAULO LOPES, pessoa juridica de direito publico interno, com sede
administrativa na Rua José Pereira da Silva, n2 130, Centro, CEP 88.490-000, Paulo Lopes -
SC, inscrito no CNPJ sob n2 82.892.365/0001-32, doravante denominado CONTRATANTE, e
0(@) werurresenrsssennnennnnnas, € €M Observancia as disposicoes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021,
e demais legislacao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as
clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,
COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, PARA REALIZAGCAO DA
CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA EM PAULO LOPES E PORTAL ENTRADA DIVISA PAULO
LOPES / GAROPABA, NO MUNICIPIO DE PAULO LOPES/SC, ORIUNDOS DE RECURSOS FEDERAIS
E PROPRIOS.

1.2.  Objeto da contratagdo:

LOTE 1- PORTAL DE ENTRADA EM PAULO LOPES E PORTAL ENTRADA DIVISA PAULO LOPES / GAROPABA.

Item |Descricao UN | QTD Preco Unit Total

1 [CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, | un 1| R$299.508,40 R$ 299.508,40
COM DISPONIBILIZAGAO DE MAO DE OBRA,
EQUIPAMENTOS E INSUMOS, PARA
REALIZACAO DA CONSTRUGAO DO PORTAL DE
ENTRADA EM PAULO LOPES

2 |CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, | un
COM DISPONIBILIZAGAO DE MAO DE OBRA,
EQUIPAMENTOS E INSUMOS, PARA
REALIZACAO DA CONSTRUGAO DO PORTAL DE
ENTRADA DIVISA PAULO LOPES / GAROPABA

(U

R$ 143.280,42 R$ 143.280,42

TOTAL GERAL R$ 442.788,82

1.3.  Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigao:
1.3.1. O Estudo Técnico Preliminar;

1.3.2. 0 Termo de Referéncia

1.3.3. O Edital da Licitacao

1.3.4. A Proposta do contratado

1.3.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA
DA VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O presente contrato tera vigéncia de 12 (DOZE) MESES, contados da data de sua
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assinatura, observado o Cronograma Fisico-Financeiro e o prazo de execugao nele previsto.
2.1.1. Caso o objeto nao seja concluido dentro do prazo de vigéncia, este sera
automaticamente prorrogado até a conclusdo integral da obra, nos termos do art. 111 da Lei
n? 14.133, de 2021.

2.1.2. Quando a ndo conclusdo do objeto decorrer de culpa da contratada, esta sera
constituida em mora, sujeitando-se as san¢des administrativas cabiveis, sem prejuizo da
prorrogacdo automatica da vigéncia contratual.

2.1.3. Verificada a hipotese prevista na clausula anterior, a Administracao podera optar pela
extincdo do contrato, adotando as medidas legalmente cabiveis para assegurar a
continuidade da execugdo da obra.

2.2. 0 prazo de execugdo correspondera ao cronograma fisico-financeiro previsto para a
obra, sendo obrigacdo da contratada seguir o cronograma.

2.3. A prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual e do cronograma fisico-financeiro é
condicionada a avaliagdo, por parte do Gestor do Contrato, da vantajosidade da prorrogagao,
a qual devera ser realizada motivadamente, com base no Histérico de Gestdo do Contrato, nos
principios da manuteng¢do da necessidade, economicidade e oportunidade da contratagao, e
nos demais aspectos que forem julgados relevantes.

2.4. O contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogacio do prazo de vigéncia contratual
ou do cronograma fisico-financeiro.

2.5. Nas eventuais prorroga¢cdes do prazo de vigéncia contratual e do cronograma fisico-
financeiro, os custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo do primeiro periodo
de vigéncia da contratacdo deverdo ser reduzidos ou eliminados como condi¢cdo para a
renovacao.

CLAUSULA TERCEIRA
DOS MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execucao contratual, os modelos de gestdo e de execuc¢do, assim como os
prazos e condi¢des de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no
Termo de Referéncia, que vincula este Contrato.

Matriz de riscos

3.2. Sao riscos assumidos pela Administracao:

Evento de risco Responsavel | Medida de tratamento

Atraso na entrega da area da obra ou Administra¢do | Prorrogacdo dos prazos e recomposi¢cdo dos
impossibilidade de acesso. custos comprovados.

Interferéncias ndo identificadas Administracdo | Adequacgdo do projeto e revisao do cronograma.

previamente (redes, galerias,
tubulagdes etc.).

Necessidade de desapropriacdes ou Administragdo | Liberagdo da area ou prorrogacdo dos prazos.
desocupagoes.

Atraso na emissdo de ordens de Administracdo | Reprogramacio da execugdo.

servigo ou autorizagoes.

Atraso superior aos limites legais no Administragdo | Aplicacdo das consequéncias previstas em lei.
pagamento.

Alteragio legislativa ou tributaria com | Administracdo | Reequilibrio econdmico-financeiro, quando
impacto direto no contrato. cabivel.
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Paralisa¢do determinada de forma Administracdo | Prorrogacdo dos prazos e recomposi¢cdo dos
expressa e escrita pela Administracdo prejuizos comprovados.
sem culpa da contratada.
Achados arqueolégicos ou restri¢des Administragdo | Providéncias junto aos drgdos competentes e
ambientais imprevisiveis. revisdo do cronograma.
3.3. Sdo riscos assumidos pela Contratada:
Evento de risco Responsavel | Medida de tratamento
Auséncia de inicio imediato da obra em | Contratada Suporte integral dos custos decorrentes do atraso.

ritmo compativel com o cronograma
fisico-financeiro.

Erros de execugdo da obra. Contratada Correcdo as suas expensas.

Deficiéncia na gestdo da obra ou do Contratada Readequacdo da equipe e dos métodos executivos.
cronograma.

Falta ou atraso de materiais, Contratada Reposicdo imediata dos recursos.
equipamentos ou mao de obra.

Ineficiéncia operacional. Contratada Suporte integral dos custos.

Danos causados a terceiros durante a Contratada Reparacdo integral.

execucao.

Descumprimento das normas de Contratada Responsabilizacdo e regularizagao.

seguranga do trabalho.

Descumprimento de obrigacoes Contratada Regularizacdo e sujeicdo as penalidades.
trabalhistas, previdenciarias, fiscais ou

ambientais.

Furto ou perda de materiais e Contratada Reposicdo integral.

equipamentos sob sua guarda.

Erro no dimensionamento da equipe Contratada Adequacdo dos recursos as suas expensas.

ou logistica.

Atraso decorrente de deficiéncia de Contratada Aplicacio das penalidades cabiveis.
planejamento.

Nao obtengao de licengas de sua Contratada Regularizacdo sem onus para a Administragdo.
responsabilidade.

Materiais ou servigos em desacordo Contratada Substituicdo ou refazimento sem custo adicional.
com o contrato.

Desperdicios e retrabalho. Contratada Suporte integral dos custos.

Vicios e defeitos da obra durante a Contratada Correcgdo nos prazos legais e contratuais.
garantia.

Riscos previstos na Planilha do BDI. Contratada Incumbe a contratada os riscos previstos na

Planilha do BDI, ndo devendo ser deferidos

pedidos de revisdo aquém dos riscos previstos

CLAUSULA QUARTA
DA SUBCONTRATACAO
4.1. E vedada a subcontratagio do objeto principal da contratagdo sem autorizagio da
contratante.
4.2. A aceitagdo, pela contratante, de qualquer subcontratada ndo isentara a contratada

de suas obrigacdes e responsabilidades assumidas na forma deste contrato, permanecendo a
contratada integralmente responsavel perante a contratante pelos servicos executados pelas
suas subcontratadas.

4.3.  Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, previdenciario,
tributario ou responsabilidade civil de qualquer natureza, decorrente da subcontratacao, sera
imputada ou se atribuira a contratante.
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4.4. E de responsabilidade exclusiva da contratada administrar e executar todos os
contratos firmados com terceiros/subcontratados, bem como, responder por todos os efeitos
desses contratos perante terceiros.

CLAUSULA QUINTA
DO PRECO

5.1.  Ovalor global é de.........cccc.......

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA SEXTA
DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento serd realizado mediante medi¢des periddicas, devidamente aprovadas
pelo fiscal do contrato.

6.2. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, que vincula este Contrato.

CLAUSULA SETIMA
DO REAJUSTE E DA REVISAO

Reajuste

7.1.  Ap6s decorrido 01 (um) ano da data da assinatura do orcamento estimado, podera
ser aplicado o reajuste legal anual, pelo IPCA-E, ou outro indice que vier a substitui-lo, salvo
culpa da contratada pelo ndo cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro da obra.

7.1.1. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma nio possa(m) mais ser utilizado(s), sera(dao) adotado(s), em substituicao,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.1.2. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7.2. Na hip6tese de descumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro, o reajuste
somente serd concedido quando houver manifestagdo expressa do fiscal do contrato
atestando que o atraso decorreu exclusivamente de ato ou fato imputavel a Administracdo,
sem qualquer contribuicdo da contratada.

7.2.1. Para fins de apuracdo do periodo de atraso referido na cldusula anterior, serao
desconsiderados os periodos em que a paralisa¢do, a reducdo do ritmo de execucdo ou o
atraso forem atribuiveis, total ou parcialmente, a contratada, os quais nio produzirio efeitos
para fins de concessao do reajuste.

7.2.2. A alegacdo de descumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro em razdo da
auseéncia ou atraso de pagamento por parte da Administracdo somente serd admitida quando
a contratada comprovar que vinha executando regularmente o cronograma até o
esgotamento do prazo previsto no inciso IV do § 22do art. 137 da Lei n? 14.133, de 12 de abril
de 2021, hipétese em que a mora da Administracdo podera ser considerada como causa
justificadora do atraso subsequente.
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7.3. O requerimento de reajuste devera ser solicitado por meio de protocolo formal junto
ao Municipio.

7.4. 0 reajuste somente sera deferido considerando a atualizacdo monetaria dos ultimos
12 (doze) meses anteriores ao requerimento. Periodos anteriores estarado preclusos.

7.5. Ressalta-se que o reajuste terd como termo inicial a data do requerimento a ser
apresentado pela contratada (somente para parcelas executadas apds o requerimento), ndo
podendo ser requerido de forma retroativa.

7.6. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do dltimo reajuste.

7.7. A celebracdo de prorrogacdes, quando ja preenchido o requisito temporal para
concessao de reajuste, sem que haja ressalva expressa a respeito pela contratada, implicara
preclusdo légica do direito de pleitear reajustes referentes aos periodos anteriores as
prorrogacoes.

7.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.

Revisao

7.9. O contrato podera sofrer revisdao, mediante pedido de reequilibrio econémico-
financeiro, para restabelecer o equilibrio econdémico-financeiro inicial do contrato, em caso
de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como
pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no
contrato, na clausula de matriz de alocagio de riscos.

7.10. Incumbe a contratada os riscos previstos na Planilha do BDI, ndo devendo ser
deferidos pedidos de revisdao aquém dos riscos previstos.

7.11. O Municipio analisar3, nos pedidos de reequilibrio econémico-financeiro, a planilha
analitica da obra, respeitados os coeficientes e insumos que a compdem.

7.12. O deferimento de eventual pedido de revisio se dara apenas com relacdo aos insumos
em que a contratada obtiver éxito em comprovar a elevacdo dos custos no mercado,
comprovados os demais requisitos legais, ndo devendo ser aceitos pedidos de revisao tao
somente com base na atualizacdo das planilhas que baseiam o or¢gamento da obra.

CLAUSULA OITAVA
DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

8.1. S3o obrigacdes do Contratante, além das previstas no Termo de Referéncia:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢Ges estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas

no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em
parte, as suas expensas;

8.5.  Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;
8.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que concerne a parcela

incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

Rua José Pereira da Silva, 130, Centro, Paulo Lopes/SC, CEP 88490-000 Telefone: (48) 3253-0161,
e-mail: licitacoes@paulolopes.sc.gov.br

MODELO 3
OBRA



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execu¢do do objeto,
no prazo, forma e condi¢Ges estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;
8.8. Aplicar ao Contratado as san¢Ges previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Emitir, em 30 (trinta) dias uteis, prorrogaveis, decisdo sobre todas as solicitacdes e
reclamacdes relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa
execucdo do ajuste.

8.10. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA
DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas, além das
previstas no Edital, Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia, que vinculam o
contratado:

9.2. Prestar os servicos objeto deste contrato, disponibilizando os bens e servicos
contratados, na forma estabelecida pelo Edital, Estudo Técnico Preliminar e Termo de
Referéncia;

9.3. Manter preposto aceito pela Administracao no local do servi¢o para representa-lo na
execucdo do contrato. A indicacdo ou a manuten¢do do preposto da empresa podera ser
recusada pelo 6rgio ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicio da atividade;

9.4.  Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.5.  Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia
deverao atender as recomendagdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execuc¢ao ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo
com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;

9.8. Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n? 14.133, de
2021;

9.9. O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até
o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova
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de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos
federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a
Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacio solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucdo do empreendimento;

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros;

9.14. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢cdes de seguranca, higiene e disciplina;

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacao,
quaisquer mudanc¢as nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial
descritivo ou instrumento congénere;

9.17. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacao do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitacao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116);

9.20. Comprovar areserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, paragrafo nico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informacoes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacio, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do Contratante;

9.24. Apresentar em até 7 (sete) dias, apds a assinatura do contrato, a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica - ART, quitada, do técnico de nivel superior responsavel pela
execucao da obra, e a Placa fixada na obra conforme orientacao da fiscalizacao;
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9.25. Providenciar no prazo maximo de 30 (trinta) dias, ap6s a assinatura do contrato, o
registro da obra no INSS, se for o caso, apresentando para a fiscalizacdo o comprovante da
matricula da obra.

CLAUSULA DECIMA
DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverao cumprir a Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto
a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresenta¢do da proposta
no procedimento de contratacdo, independentemente de declaracdo ou de aceitacdo
expressa.

10.2. Osdados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses
permitidas em Lei.

10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os
contratos de sub-operacio firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
contratado elimina-los, com excecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em
que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovacdo do
cumprimento de obrigac¢des legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas
obrigacdes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua

observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.
10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da
LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente
virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art.
37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacao,
em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a
fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipoteses previstas na
LGPD.

10.12. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento
de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por
meio de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

10.13. Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser
comunicados a autoridade nacional.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DA GARANTIA DE EXECUCAO

11.1. Acontratada devera prestar garantia da execucao contratual em 5% (cinco por cento)
do valor do Contrato, conforme artigos 96 e seguintes da Lei n? 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DA GARANTIA, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA

12.1. Apés a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, a Contratada respondera pela
solidez, seguranca, qualidade e perfeito funcionamento da obra executada, prestando
garantia pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data do recebimento definitivo, sem
prejuizo das demais garantias e responsabilidades previstas na legislacao aplicavel.

12.2. Durante o periodo de garantia, a Contratada devera reparar, corrigir, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, quaisquer defeitos, vicios, falhas construtivas ou problemas
decorrentes de erro de execucdo, emprego inadequado de materiais ou descumprimento das
especificacoes técnicas, sempre que comprovadamente lhe forem imputaveis.

12.3. Constatado qualquer vicio ou defeito coberto pela garantia, a Contratada sera
formalmente notificada pela Administracdo e devera iniciar a execu¢do dos reparos no prazo
maximo de 30 (trinta) dias corridos, contado do recebimento da notificacdo, salvo quando,
em razdo da natureza ou da urgéncia do defeito, for fixado prazo inferior pela fiscalizagio.
12.4. A Contratada devera concluir os reparos em prazo compativel com a complexidade
dos servicos, conforme cronograma aprovado pela fiscalizagdo, adotando todas as medidas
necessarias para minimizar os transtornos decorrentes da execug¢ido dos reparos.

12.5. Caso a Contratada deixe de iniciar ou concluir os reparos nos prazos estabelecidos,
podera a Administracdo executa-los diretamente ou por intermédio de terceiros,
independentemente de autorizacido judicial, as expensas da Contratada, sem prejuizo da
aplicacdo das sangdes contratuais cabiveis e da obrigacdo de ressarcimento integral dos
custos suportados.

12.5.1. Na hipdtese de a Administracdo executar diretamente os servicos necessarios a
correcdo de defeitos, vicios, falhas ou inadimplementos de responsabilidade da Contratada,
em razdo da inércia, recusa ou descumprimento das obrigacdes de garantia, os custos para
fins de ressarcimento serdo apurados com base em 100% (cem por cento) dos valores
constantes dos referenciais oficiais vigentes a época da execucdo, tais como SICRO, SINAP],
composi¢des proprias da Administracdo ou outros sistemas de referéncia tecnicamente
aceitos, acrescidos do respectivo BDI, sem prejuizo da aplicagido das penalidades contratuais
e da apuracdo de eventuais perdas e danos.

12.5.2. Quando os servicos forem executados por terceiro contratado pela Administra¢do, em
substituicdo a Contratada, o ressarcimento correspondera ao valor integral efetivamente
despendido pela Administracdo, compreendendo o pre¢o contratado para a execucao dos
servicos, bem como todos os custos diretos e indiretos necessarios a sua realizagdo, sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades contratuais e da apuracdo de eventuais perdas e danos.
12.6. A realizacdo de reparos durante o periodo de garantia ndo afasta nem reduz a
responsabilidade da Contratada pelos demais vicios eventualmente existentes, tampouco
interrompe ou extingue o prazo de garantia em relacio as demais partes da obra.

12.7. Os materiais, equipamentos e componentes utilizados nos servigos de reparo deverao
possuir qualidade igual ou superior aqueles originalmente empregados na obra, observando-
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se as especificacdes técnicas do projeto, das normas técnicas aplicaveis e das determinacoes
da fiscalizacgao.

12.8. Agarantia contratual prevista nesta clausula ndo exclui nem limita a responsabilidade
civil, administrativa ou técnica da Contratada pelos danos decorrentes de vicios construtivos,
defeitos de execucdo ou inobservancia das normas técnicas, permanecendo aplicaveis as
disposicdes da Lei n? 14.133/2021, do Cédigo Civil e das demais normas pertinentes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. O contratado esta sujeito as penalidades estabelecidas no Edital.
13.2. A aplicacao das penalidades respeitara os principios do contraditério e da ampla
defesa.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
DA EXTINCAO CONTRATUAL

14.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda
que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

14.2. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o contratante,
quando esta nio dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando
entender que o contrato nao mais lhe oferece vantagem.

14.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigac¢des nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n®
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

a) Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

b) A alteragdo social ou a modificacido da finalidade ou da estrutura da empresa nio
ensejara a extincdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

) Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser

formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.
14.4. 0O termo de extin¢cdo, sempre que possivel, sera precedido:

a) Balango dos eventos contratuais ja cuampridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
) Indenizagdes e multas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
DA DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Or¢camento Geral deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

. 85 - 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 1.700.7000.158 - CONVENIO MINISTERIO
DO TURISMO - CONSTRUCAO DE PORTAL/ 85 - 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS
1.501.7000.000 - RECURSOS ORDINARIOS

15.2. A dotacgdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apés
aprovacdo da Lei Orcamentdria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA
DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n? 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo
as disposicdes contidas na Lei n? 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor - e
normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
DAS ALTERACOES

17.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lein?14.133, de 2021.

17.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

17.3. As alteracbes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracao de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos
de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do
aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).
17.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n®
14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA OITAVA
DA PUBLICACAO

18.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021,
e ao art. 82, §22,da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 72, §39, inciso V, do Decreto n. 7.724, de
2012.

CLAUSULA DECIMA NONA
DO FORO

19.1. Ficaeleito o Foro da Comarca de Garopaba/SC para dirimir os litigios que decorrerem
da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagao,
conforme art. 92, §1¢, da Lei n? 14.133/21.

Paulo Lopes (SC), assinado na data constante da assinatura eletronica.

MUNICIPIO DE PAULO LOPES/SC CONTRATADA
CONTRATANTE
Sr.2. Fernanda Rodrigues Leite
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