Obra
Rua Governador Celso Ramos e Rua Exp. Iracy Luchina

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Santa Catarina
SICRO3 - 07/2026 - Santa Catarina

B.D.I.
21,73%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 114,47%
Mensalista: Sinapi - 71,03%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
						Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
M1943	SICRO3	Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 - BASE DE PREÇO: ANP AGO/2026 - CIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (PREÇO ANP + ICMS [17%] / Aplicação de BDI Diferenciado	Material	t	128,45		4.969,90		638.383,66		638.383,66	44,23%	638.383,66	44,23%
M1941	SICRO3	Óleo tipo A1	Material	l	19280		7,50		144.603,86		144.603,86	10,02%	782.987,51	54,24%
M1135	SICRO3	Pó de pedra	Material	m³	810,5071		125,54		101.751,71		101.751,71	7,05%	884.739,22	61,29%
E9509	SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	Equipamento	H	272,67203480589	0	370,76	115,0761	101.096,32	0	101.096,32	7,00%	985.835,54	68,30%
M1098	SICRO3	Brita 0 (pedrisco)	Material	m³	356,439		144,12		51.369,10		51.369,10	3,56%	1.037.204,64	71,86%
E9689	SICRO3	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW	Equipamento	H	24,1967871485944	0	1.838,36	920,936	44.482,45	0	44.482,45	3,08%	1.081.687,09	74,94%
M0191	SICRO3	Brita 1	Material	m³	297,096820981045		133,66		39.709,19		39.709,19	2,75%	1.121.396,28	77,69%
M1946	SICRO3	Emulsão asfáltica - RR-1C - BASE DE PREÇO: ANP AGO/2026 - EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (PREÇO ANP + ICMS [17%] / Aplicação de BDI Diferenciado	Material	t	9,84		3.731,50		36.717,96		36.717,96	2,54%	1.158.114,24	80,23%
E9667	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	Equipamento	H	92,17823675655	0	353,74	98,6896	32.606,97	0	32.606,97	2,26%	1.190.721,21	82,49%
E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	Equipamento	H	72,3387319255189	15,9093723495078	338,64	91,1138	24.497,11	1449,56337037858	25.946,67	1,80%	1.216.667,88	84,29%
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	993,162441074012		22,60		22.445,47		22.445,47	1,55%	1.239.113,35	85,84%
M0787	SICRO3	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização	Material	kg	500,27183046		31,39		15.702,18		15.702,18	1,09%	1.254.815,54	86,93%
M0344	SICRO3	Cal hidratada - a granel	Material	kg	34857,276		0,44		15.187,32		15.187,32	1,05%	1.270.002,85	87,98%
E9545	SICRO3	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW	Equipamento	H	24,1967871485944	0	532,68	226,8768	12.889,23	0	12.889,23	0,89%	1.282.892,08	88,88%
E9021	SICRO3	Grupo gerador - 456 kVA	Equipamento	H	24,1967871485944	0	495,87	29,2603	11.998,49	0	11.998,49	0,83%	1.294.890,57	89,71%
P9824	SICRO3	Servente	Mão de Obra	h	455,765874378758		25,80		11.760,45		11.760,45	0,81%	1.306.651,01	90,52%
M0028	SICRO3	Areia média	Material	m³	65,0941		156,45		10.183,99		10.183,99	0,71%	1.316.835,01	91,23%
E9681	SICRO3	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	Equipamento	H	19,8413654618474	4,35542168674699	369,81	140,0151	7.337,44	609,824803012048	7.947,26	0,55%	1.324.782,27	91,78%
00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	208,920562170111		32,40		6.769,03		6.769,03	0,47%	1.331.551,30	92,25%
E9558	SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Equipamento	H	77,5202409638554	0	82,89	53,77	6.425,28	0	6.425,28	0,45%	1.337.976,58	92,69%
E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Equipamento	H	17,179718875502	7,01706827309237	290,73	136,1544	4.994,72	955,404720481928	5.950,13	0,41%	1.343.926,70	93,11%
M2027	SICRO3	Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária	Material	l	162,78		32,44		5.280,37		5.280,37	0,37%	1.349.207,07	93,47%
E9584	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	Equipamento	H	20,8092369477912	3,38755020080321	214,48	103,0993	4.463,12	349,254054417671	4.812,37	0,33%	1.354.019,44	93,80%
00007760	SINAPI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	Material	M	34		140,15		4.765,10		4.765,10	0,33%	1.358.784,54	94,13%
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	4957,76764241259		0,90		4.461,99		4.461,99	0,31%	1.363.246,54	94,44%
00007762	SINAPI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	Material	M	19		233,39		4.434,41		4.434,41	0,31%	1.367.680,95	94,75%
E8891	SICRO3	Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (semmotorista)	Consultoria	hora	78		48,05		3.747,90		3.747,90	0,26%	1.371.428,85	95,01%
E9559	SICRO3	Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	Equipamento	H	24,1967871485944	0	133,92	77,0613	3.240,50	0	3.240,50	0,22%	1.374.669,35	95,23%
E9644	SICRO3	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW	Equipamento	H	6,23687992526767	0	491,42	189,6069	3.064,93	0	3.064,93	0,21%	1.377.734,28	95,45%
00010775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	Equipamento	MES	3		872,50		2.617,50		2.617,50	0,18%	1.380.351,78	95,63%
M0047	SICRO3	Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm	Material	un	22,011		114,00		2.509,25		2.509,25	0,17%	1.382.861,04	95,80%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1511,21849906678		1,65		2.493,51		2.493,51	0,17%	1.385.354,55	95,98%
00025067	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	377,4056		6,60		2.490,88		2.490,88	0,17%	1.387.845,42	96,15%
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	13,9951066926		148,00		2.071,28		2.071,28	0,14%	1.389.916,70	96,29%
00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	12,17712		151,56		1.845,56		1.845,56	0,13%	1.391.762,26	96,42%
00007592	SINAPI	TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	60,4986		29,94		1.811,33		1.811,33	0,13%	1.393.573,59	96,54%
00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	49,0176		36,45		1.786,69		1.786,69	0,12%	1.395.360,28	96,67%

Obra
Rua Governador Celso Ramos e Rua Exp. Iracy Luchina

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Santa Catarina
SICRO3 - 07/2026 - Santa Catarina

B.D.I.
21,73%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 114,47%
Mensalista: Sinapi - 71,03%

Curva ABC de Insumos

M3235	SICRO3	Película retrorrefletiva tipo I	Material	m²	10,697388		148,33		1.586,76		1.586,76	0,11%	1.396.947,04	96,78%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	972,544497722299		1,62		1.575,52		1.575,52	0,11%	1.398.522,56	96,89%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1499,21849906678		0,98		1.469,23		1.469,23	0,10%	1.399.991,80	96,99%
P9801	SICRO3	Ajudante	Mão de Obra	h	50,8848657316409		28,65		1.457,61		1.457,61	0,10%	1.401.449,40	97,09%
M0424	SICRO3	Cimento Portland CP II - 32 - saco	Material	kg	2028,98688810802		0,69		1.398,78		1.398,78	0,10%	1.402.848,19	97,19%
P9808	SICRO3	Carpinteiro	Mão de Obra	h	40,7937168		34,15		1.392,95		1.392,95	0,10%	1.404.241,14	97,28%
E9687	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	Equipamento	H	3,75365853658537	8,75853658536585	186,53	70,5549	700,16	617,957672926829	1.318,12	0,09%	1.405.559,26	97,37%
E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	Equipamento	H	4,085701308074250	0,005629494974263	315,47	89,6138	1.288,90	0,504480436724608	1.289,41	0,09%	1.406.848,67	97,46%
00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	2,88		432,00		1.244,16		1.244,16	0,09%	1.408.092,83	97,55%
00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	37,160083309005		33,47		1.243,75		1.243,75	0,09%	1.409.336,58	97,64%
M1367	SICRO3	Chapa fina em aço galvanizado	Material	kg	120,2512455		9,80		1.178,26		1.178,26	0,08%	1.410.514,84	97,72%
M0789	SICRO3	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	Material	kg	27,48924		41,40		1.138,07		1.138,07	0,08%	1.411.652,91	97,80%
00004759	SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	34,678423512		32,40		1.123,58		1.123,58	0,08%	1.412.776,49	97,87%
M1391	SICRO3	Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m	Material	un	2,00001		491,55		983,11		983,11	0,07%	1.413.759,60	97,94%
M2038	SICRO3	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	Material	kg	94,955		8,71		827,01		827,01	0,06%	1.414.586,61	98,00%
00000244	SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	60,4986		13,46		814,31		814,31	0,06%	1.415.400,92	98,06%
00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	892,065422093082		0,89		793,94		793,94	0,06%	1.416.194,86	98,11%
00004059	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	Material	M	24,12		31,77		766,29		766,29	0,05%	1.416.961,15	98,16%
M0082	SICRO3	Areia média lavada	Material	m³	4,5544183167408		166,26		757,21		757,21	0,05%	1.417.718,37	98,22%
00040943	SINAPI	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA)	Mão de Obra	H	18,32364		40,85		748,52		748,52	0,05%	1.418.466,89	98,27%
E9146	SICRO3	Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 368 kW	Equipamento	H	0,999672977624785	0	745,26	165,79	745,02	0	745,02	0,05%	1.419.211,91	98,32%
00007153	SINAPI	TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA)	Mão de Obra	H	18,14958		40,72		739,05		739,05	0,05%	1.419.950,96	98,37%
00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	113,56935340082		6,44		731,39		731,39	0,05%	1.420.682,35	98,42%
00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	30		23,15		694,50		694,50	0,05%	1.421.376,85	98,47%
00000660	SINAPI	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	168		4,10		688,80		688,80	0,05%	1.422.065,65	98,52%
M1429	SICRO3	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	Material	m²	18,325435296		36,57		670,23		670,23	0,05%	1.422.735,88	98,56%
00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0008009944		802.600,00		642,88		642,88	0,04%	1.423.378,76	98,61%
M3237	SICRO3	Película retrorrefletiva tipo III	Material	m²	3,6		162,71		585,75		585,75	0,04%	1.423.964,51	98,65%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	972,544497722299		0,60		583,53		583,53	0,04%	1.424.548,03	98,69%
E9513	SICRO3	Compressor de ar portátil de 160,46 l/s (340 PCM) - 81 kW	Equipamento	H	4,10666374637245	0	141,28	28,6484	580,19	0	580,19	0,04%	1.425.128,23	98,73%
00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	14,587500402194		36,45		531,71		531,71	0,04%	1.425.659,94	98,77%
P9830	SICRO3	Montador	Mão de Obra	h	15,0653001219512		34,53		520,17		520,17	0,04%	1.426.180,11	98,80%
E9706	SICRO3	Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 28 kg para concreto com capacidade de 1.230 gpm	Equipamento	H	16,4266549854898	0	31,24	29,3445	513,20	0	513,20	0,04%	1.426.693,31	98,84%
00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	3,333621512		131,80		439,37		439,37	0,03%	1.427.132,68	98,87%
M0014	SICRO3	Aço CA 60	Material	kg	56,1		7,62		427,59		427,59	0,03%	1.427.560,27	98,90%
00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	3,1878		132,50		422,38		422,38	0,03%	1.427.982,65	98,93%
00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	244,686171470144		1,55		379,26		379,26	0,03%	1.428.361,91	98,95%
00043386	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M	Material	UN	8		44,95		359,60		359,60	0,02%	1.428.721,51	98,98%

Obra
Rua Governador Celso Ramos e Rua Exp. Iracy Luchina

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Santa Catarina
SICRO3 - 07/2026 - Santa Catarina

B.D.I.
21,73%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 114,47%
Mensalista: Sinapi - 71,03%

Curva ABC de Insumos

M0192	SICRO3	Brita 2	Material	m³	2,6430209810448		132,66		350,62		350,62	0,02%	1.429.072,13	99,00%
M2037	SICRO3	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B	Material	kg	32,556		8,52		277,46		277,46	0,02%	1.429.349,59	99,02%
E9041	SICRO3	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW	Equipamento	H	0,625067439978419	0	443,21	128,3271	277,04	0	277,04	0,02%	1.429.626,63	99,04%
00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,2664434734544		36,35		264,14		264,14	0,02%	1.429.890,76	99,06%
00040331	SINAPI	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	13,05793168		18,42		240,53		240,53	0,02%	1.430.131,29	99,08%
00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	30,682176		7,42		227,66		227,66	0,02%	1.430.358,95	99,09%
00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,42712732633395		149,93		213,97		213,97	0,01%	1.430.572,92	99,11%
00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5,2992		38,51		204,07		204,07	0,01%	1.430.776,99	99,12%
M0290	SICRO3	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	Material	m	54,8522835		3,67		201,12		201,12	0,01%	1.430.978,12	99,14%
00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0004365826304		435.365,82		190,07		190,07	0,01%	1.431.168,19	99,15%
P9853	SICRO3	Pré-marcador	Mão de Obra	h	6,23687992526767		28,51		177,79		177,79	0,01%	1.431.345,98	99,16%
00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	244,686171470144		0,72		176,17		176,17	0,01%	1.431.522,15	99,17%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1511,21849906678		0,11		166,23		166,23	0,01%	1.431.688,39	99,19%
00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,88602625059736		32,40		158,31		158,31	0,01%	1.431.846,69	99,20%
00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,01341231634637		152,17		154,21		154,21	0,01%	1.432.000,91	99,21%
P9805	SICRO3	Armador	Mão de Obra	h	4,08		37,48		152,94		152,94	0,01%	1.432.153,84	99,22%
00000746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0599382993464		2.545,25		152,56		152,56	0,01%	1.432.306,40	99,23%
00014525	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000166673096301		908.167,18		151,37		151,37	0,01%	1.432.457,77	99,24%
M2034	SICRO3	Solvente para tinta à base de resina acrílica	Material	l	8,139		17,63		143,50		143,50	0,01%	1.432.601,27	99,25%
00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000247351650905		573.243,22		141,79		141,79	0,01%	1.432.743,06	99,26%
M0366	SICRO3	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	Material	kg	10,592974161		11,70		123,98		123,98	0,01%	1.432.867,04	99,27%
E9535	SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	Equipamento	H	4,24798570944	0	28,35	27,9756	120,45	0	120,45	0,01%	1.432.987,49	99,28%
E9519	SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	Equipamento	H	1,83026964181634	0	60,72	34,7405	111,13	0	111,13	0,01%	1.433.098,62	99,28%
00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	15,2583116224		7,02		107,11		107,11	0,01%	1.433.205,73	99,29%
00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,4931020066462		40,85		101,84		101,84	0,01%	1.433.307,58	99,30%
E9066	SICRO3	Grupo gerador - 14 kVA	Equipamento	H	4,24798570944	0	22,94	5,9905	97,44	0	97,44	0,01%	1.433.405,02	99,30%
00043493	SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	120		0,78		93,60		93,60	0,01%	1.433.498,62	99,31%
P9823	SICRO3	Serralheiro	Mão de Obra	h	2,58586114457831		34,05		88,04		88,04	0,01%	1.433.586,66	99,32%
M3153	SICRO3	Tinta em pó à base de resina poliéster	Material	kg	1,14379104		73,78		84,39		84,39	0,01%	1.433.671,06	99,32%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	74,0866797943388		0,97		71,86		71,86	0,00%	1.433.742,92	99,33%
00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	48		1,34		64,32		64,32	0,00%	1.433.807,24	99,33%
00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,839271171584		33,86		62,28		62,28	0,00%	1.433.869,52	99,34%
P9821	SICRO3	Pedreiro	Mão de Obra	h	1,83026964181634		34,03		62,28		62,28	0,00%	1.433.931,80	99,34%
E9158	SICRO3	Locomotiva diesel-elétrica CC - bitola larga - 2.237 kW	Equipamento	H	0,026548672566372	0	2.264,59	335,3684	60,12	0	60,12	0,00%	1.433.991,92	99,34%
E9753	SICRO3	Grupo gerador - 23 kVA	Equipamento	H	1,82630360166775	0	32,21	6,3964	58,82	0	58,82	0,00%	1.434.050,73	99,35%
00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,45568		124,50		56,73		56,73	0,00%	1.434.107,47	99,35%

Obra
Rua Governador Celso Ramos e Rua Exp. Iracy Luchina

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Santa Catarina
SICRO3 - 07/2026 - Santa Catarina

B.D.I.
21,73%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 114,47%
Mensalista: Sinapi - 71,03%

Curva ABC de Insumos

00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	8,2906841304		6,52		54,06		54,06	0,00%	1.434.161,52	99,36%
00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000307555954575		145.000,00		44,60		44,60	0,00%	1.434.206,12	99,36%
M0717	SICRO3	Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo preparador de pintura	Material	l	0,14056494375		301,17		42,33		42,33	0,00%	1.434.248,45	99,36%
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,08634540608		35,96		39,06		39,06	0,00%	1.434.287,52	99,37%
M0030	SICRO3	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	Material	kg	6,0869879186352		5,87		35,70		35,70	0,00%	1.434.323,22	99,37%
P9822	SICRO3	Pintor	Mão de Obra	h	1,10270042154204		32,33		35,65		35,65	0,00%	1.434.358,87	99,37%
00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,64615936		53,12		34,32		34,32	0,00%	1.434.393,19	99,37%
00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,239904		3,55		32,80		32,80	0,00%	1.434.425,99	99,37%
00043482	SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	36		0,78		28,08		28,08	0,00%	1.434.454,07	99,38%
E9076	SICRO3	Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal	Equipamento	H	0,533285639686684	0	47,17	41,0947	25,16	0	25,16	0,00%	1.434.479,23	99,38%
00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00111354429639		24,77		24,80		24,80	0,00%	1.434.504,03	99,38%
00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	3,2947394661E-05		722.468,45		23,80		23,80	0,00%	1.434.527,83	99,38%
E9168	SICRO3	Carregadeira de pneus com implemento de garfo - 195 kW	Equipamento	H	0,053097345132743	0	406,08	184,3467	21,56	0	21,56	0,00%	1.434.549,39	99,38%
E9507	SICRO3	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	Equipamento	H	1,23041789265	0	17,04	10,7398	20,96	0	20,96	0,00%	1.434.570,35	99,38%
00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,66180211776		31,59		20,91		20,91	0,00%	1.434.591,26	99,39%
M1205	SICRO3	Prego de ferro	Material	kg	1,17247828368		14,75		17,29		17,29	0,00%	1.434.608,55	99,39%
00010535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,003147921996742		5.290,68		16,65		16,65	0,00%	1.434.625,21	99,39%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1511,21849906678		0,01		15,11		15,11	0,00%	1.434.640,32	99,39%
E9690	SICRO3	Caminhão guindauto com cesto aéreo simples e capacidade de elevação de 5,7 t e carroceria de 8,5 t - 136 kW	Equipamento	H	0,045425638230217	0	332,14	103,6484	15,09	0	15,09	0,00%	1.434.655,41	99,39%
00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,001925659296		7.782,09		14,99		14,99	0,00%	1.434.670,39	99,39%
00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,469008		30,99		14,53		14,53	0,00%	1.434.684,93	99,39%
00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	13,5835969529344		0,99		13,45		13,45	0,00%	1.434.698,38	99,39%
E9622	SICRO3	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW	Equipamento	H	1,23041789265	0	10,28	6,5329	12,65	0	12,65	0,00%	1.434.711,02	99,39%
00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	12		0,96		11,52		11,52	0,00%	1.434.722,54	99,40%
00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000532575109408		21.521,41		11,46		11,46	0,00%	1.434.734,00	99,40%
E9160	SICRO3	Vagão plataforma PNT com capacidade de 98 t - bitola larga	Equipamento	H	0,265486725663717	0	40,77	32,2994	10,82	0	10,82	0,00%	1.434.744,83	99,40%
00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000916065897624		11.486,73		10,52		10,52	0,00%	1.434.755,35	99,40%
M0075	SICRO3	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	Material	kg	0,765		13,45		10,29		10,29	0,00%	1.434.765,64	99,40%
00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,4208		6,99		9,93		9,93	0,00%	1.434.775,57	99,40%
00043469	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	120		0,08		9,60		9,60	0,00%	1.434.785,17	99,40%
00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,8958656		2,44		9,51		9,51	0,00%	1.434.794,67	99,40%
00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	40,15645376512		0,23		9,24		9,24	0,00%	1.434.803,91	99,40%
00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3678542343168		24,77		9,11		9,11	0,00%	1.434.813,02	99,40%

Obra
Rua Governador Celso Ramos e Rua Exp. Iracy Luchina

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Santa Catarina
SICRO3 - 07/2026 - Santa Catarina

B.D.I.
21,73%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 114,47%
Mensalista: Sinapi - 71,03%

Curva ABC de Insumos

M0560	SICRO3	Desmoldante para fôrmas de madeira	Material	l	0,83944403904		10,77		9,04		9,04	0,00%	1.434.822,07	99,40%
00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2373620544		36,43		8,65		8,65	0,00%	1.434.830,71	99,40%
00000132	SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	1,386		5,74		7,96		7,96	0,00%	1.434.838,67	99,40%
E9071	SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	Equipamento	H	10,8156311715803	0,732107856726538	0,70	0,473	7,56	0,346287016231652	7,91	0,00%	1.434.846,58	99,40%
00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,356502608		21,95		7,83		7,83	0,00%	1.434.854,40	99,40%
E9623	SICRO3	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	Equipamento	H	0,512663484	0	14,77	9,3857	7,57	0	7,57	0,00%	1.434.861,97	99,40%
E9064	SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	Equipamento	H	2,2512316594341	3,23957726601493	1,58	1,0679	3,55	3,45954456237734	7,01	0,00%	1.434.868,98	99,41%
00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	48		0,13		6,24		6,24	0,00%	1.434.875,22	99,41%
00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,001587398134784		3.853,87		6,12		6,12	0,00%	1.434.881,34	99,41%
M2044	SICRO3	Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária	Material	l	0,263161		22,27		5,86		5,86	0,00%	1.434.887,20	99,41%
M0718	SICRO3	Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente	Material	l	0,089961564		63,73		5,73		5,73	0,00%	1.434.892,94	99,41%
M0162	SICRO3	Corrente de elo soldado em aço galvanizado com acabamento polido - D = 3,18 mm (1/8")	Material	m	0,925848		6,02		5,58		5,58	0,00%	1.434.898,51	99,41%
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	3,24897408		1,52		4,94		4,94	0,00%	1.434.903,45	99,41%
M0163	SICRO3	Gonzo com aba em aço galvanizado - D = 12,7 mm (1/2")	Material	un	1,54308		2,02		3,12		3,12	0,00%	1.434.906,57	99,41%
00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,187616		16,07		3,01		3,01	0,00%	1.434.909,58	99,41%
00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000324271296		91.750,00		2,98		2,98	0,00%	1.434.912,56	99,41%
M1079	SICRO3	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo auto-atarraxante com arruelas de vedação - D = 6,3 mm e C = 19 mm	Material	un	6,15846		0,46		2,83		2,83	0,00%	1.434.915,39	99,41%
P9825	SICRO3	Soldador	Mão de Obra	h	0,062600069331067		44,42		2,78		2,78	0,00%	1.434.918,17	99,41%
00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0714800408745		37,85		2,71		2,71	0,00%	1.434.920,88	99,41%
M1397	SICRO3	Eletrodo revestido E60XX	Material	kg	0,083971107		30,26		2,54		2,54	0,00%	1.434.923,42	99,41%
00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,12906432		17,46		2,25		2,25	0,00%	1.434.925,67	99,41%
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	74,0866797943388		0,03		2,22		2,22	0,00%	1.434.927,90	99,41%
00043458	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	36		0,06		2,16		2,16	0,00%	1.434.930,06	99,41%
E9010	SICRO3	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	Equipamento	H	1,83026964181634	0	1,12	0,7507	2,05	0	2,05	0,00%	1.434.932,10	99,41%
E9686	SICRO3	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	Equipamento	H	0,005629494974263	0	354,17	115,6325	1,99	0	1,99	0,00%	1.434.934,09	99,41%
M0284	SICRO3	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	Material	m	0,09822982752		18,04		1,77		1,77	0,00%	1.434.935,87	99,41%
00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,652176		2,05		1,34		1,34	0,00%	1.434.937,20	99,41%
00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	0,652176		1,97		1,28		1,28	0,00%	1.434.938,49	99,41%
M3920	SICRO3	Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente	Material	l	0,0230571488532		45,56		1,05		1,05	0,00%	1.434.939,54	99,41%
M0310	SICRO3	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	Material	m	0,25124516736		3,96		1,00		1,00	0,00%	1.434.940,53	99,41%
00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,032544		29,99		0,98		0,98	0,00%	1.434.941,51	99,41%
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	3,24897408		0,30		0,97		0,97	0,00%	1.434.942,48	99,41%
M0879	SICRO3	Lixa para ferro Nº 150	Material	un	0,2742130314		2,77		0,76		0,76	0,00%	1.434.943,24	99,41%
00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	9,2695360445E-06		81.699,70		0,76		0,76	0,00%	1.434.944,00	99,41%
P9859	SICRO3	Trabalhador de via	Mão de Obra	h	0,026548672566372		25,83		0,69		0,69	0,00%	1.434.944,69	99,41%
M0076	SICRO3	Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm	Material	un	0,0203907		26,33		0,54		0,54	0,00%	1.434.945,22	99,41%
M1358	SICRO3	Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm	Material	m	0,27922164864		1,86		0,52		0,52	0,00%	1.434.945,74	99,41%
00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,09354176		5,37		0,50		0,50	0,00%	1.434.946,25	99,41%

Obra
Rua Governador Celso Ramos e Rua Exp. Iracy Luchina

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Santa Catarina
SICRO3 - 07/2026 - Santa Catarina

B.D.I.
21,73%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 114,47%
Mensalista: Sinapi - 71,03%

Curva ABC de Insumos

00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	12		0,02		0,24		0,24	0,00%	1.434.946,49	99,41%
E9521	SICRO3	Grupo gerador - 3,2 kVA	Equipamento	H	0,036129142168675	0	5,57	0,3683	0,20	0	0,20	0,00%	1.434.946,69	99,41%
E9764	SICRO3	Grupo gerador - 7,2 kVA	Equipamento	H	0,0137575807228920	0,018998563855422	12,57	0,8536	0,17	0,016217174106988	0,19	0,00%	1.434.946,88	99,41%
E9568	SICRO3	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	Equipamento	H	0,384497613	0	0,35	0,2265	0,13	0	0,13	0,00%	1.434.947,01	99,41%
00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	3,9177639424E-05		1.089,66		0,04		0,04	0,00%	1.434.947,05	99,41%
E9643	SICRO3	Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,50 kW	Equipamento	H	0,036129142168675	0	0,68	0,4651	0,02	0	0,02	0,00%	1.434.947,08	99,41%
E9547	SICRO3	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW	Equipamento	H	0,062600069331067	0	0,33	0,1766	0,02	0	0,02	0,00%	1.434.947,10	99,41%
E9717	SICRO3	Máquina policorte - 2,20 kW	Equipamento	H	0,0137575807228920	0,018998563855422	0,22	0,1502	0,00	0,002853584291084	0,01	0,00%	1.434.947,10	99,41%

Equipamento	R$ 268.382,39
Equipamento para Aquisição Permanente	R$ 1.410,59
Mão de Obra	R$ 56.442,67
Material	R$ 1.097.012,67
Encargos Complementares	R$ 7.156,96
Franquia	R$ 793,94
Consultoria	R$ 3.747,90
Total sem BDI	**1.443.452,49**
Total do BDI	**268.062,24**
Total Geral	**1.711.514,73**

SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055

Assinado de forma digital por SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055
Dados: 2026.11.06 13:11:27 -03'00'

Eng Selmo Gilvani Eberhardt
CREA/RS 175.282

Município de Araranguá/SC
Prefeito Municipal