



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

EMPRESA:

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 968267/2024	Nº TransfereG 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE MARACAJÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO OBRA SES MARACAJA
----------------------------	--------------------	--	--

LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE 10-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE GERENCIAMENTO/FISCALIZAÇÃO OBRA SES MARACAJA	MUNICÍPIO / UF MARACAJÁ-SC			BDI 1 21,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Const. e implant. de sistema de esgotamento sanitário no Município de Maracajá									1.270.547,46
1.			GERENCIAMENTO/FISCALIZAÇÃO OBRA SES MARACAJA						1.270.547,46
1.1.			GERENCIAMENTO/FISCALIZAÇÃO OBRA SES MARACAJA						1.270.547,46
1.1.1.	Composição	comp-02	Engenheiro Sanitarista ou Civil Residente	mês	18,00	19.341,45	BDI 1	23.552,08	423.937,44
1.1.2.	Composição	comp-03	Engenheiro Sanitarista ou Civil Coordenador	mês	18,00	14.384,38	BDI 1	17.515,86	315.285,48
1.1.3.	SICRO	P8163	Topógrafo	mês	18,00	5.940,72	BDI 1	7.234,01	130.212,18
1.1.4.	SICRO	P8028	Auxiliar de topografia	mês	18,00	4.352,89	BDI 1	5.300,51	95.409,18
1.1.5.	Composição	comp-08	Auxiliar	mês	18,00	1.746,21	BDI 1	2.126,36	38.274,48
1.1.6.	Composição	comp-08	Auxiliar	mês	18,00	1.746,21	BDI 1	2.126,36	38.274,48
1.1.7.	Composição	comp-07	Laboratório de solos e Laboratorista	mês	18,00	1.472,72	BDI 1	1.793,33	32.279,94
1.1.8.	Composição	comp-01	Escritório custos de imóvel, mobiliário, cestas de instalações, manutenção, e custos diversos	mês	18,00	1.927,24	BDI 1	2.346,80	42.242,40
1.1.9.	Composição	comp-04	Veículo equipe de acompanhamento	mês	18,00	1.612,02	BDI 1	1.962,96	35.333,28
1.1.10.	Composição	comp-05	Veículo equipe de topografia	mês	18,00	5.442,80	BDI 1	6.627,70	119.298,60