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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP 
 
 
DO OBJETO  
 

Contratação de empresa para fornecimento e execução de sub-base de 
macadame seco e base com brita graduada para obras de pavimentação nos 
logradouros do Município. 

O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem como objetivo fornecer uma 
análise detalhada e fundamentada para embasar o atendimento a requisição do 
Documento de Formalização de Demanda (DFD), bem como demonstrar a viabilidade 
técnica e econômica das soluções identificadas para a contratação de empresa para 
execução com fornecimento de materiais para obras de pavimentação e infraestrutura. 
O documento visa ainda, orientar o processo de contratação de forma eficiente, 
assegurando que as necessidades das obras sejam atendidas de maneira adequada. 

 
1 DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 
 

A Prefeitura Municipal de Içara fará a pavimentação de diversos logradouros 
com equipe própria através da Usina de Asfalto do Município, neste sentido tem-se 
uma grande demanda para execução destes serviços, juntamente com o atendimento 
as demais demandas do município, seja de equipamentos ou mão de obra e neste 
momento não possuímos empresa contratda que possa executar tais serviços. 

Sendo assim, para não comprometer o cronograma, surge a necessidade de 
contratação de empresa para agilizar a execução das etapas da pavimentação 
(camada de sub-base de macadame seco e camada de base de brita graduada).  

Destacamos ainda a necessidade desta contratação para a finalização da 
concepção dos logradouros a serem pavimentados, ou seja a etapa de aplicação da 
capa asfaltica é precedida por estes serviços (camada de sub-base de macadame 
seco e camada de base de brita graduada). 

 
2 PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 
 

A administração pública, juntamente com suas secretarias e demais órgãos 
alinham e elaboram anualmente o planejamento orçamentário. Para o exercicio de 
2024 a Secretária de Planejamento e Desenvolvimento Urbanos identificou projetos, 
atividades e operações, e foram aprovados através da Lei Orçamentária Anual – LOA. 
 
3 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
 

O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas 
acima mencionadas, se dará por meio de licitação, ata de registro de preços pela 
modalidade pregão eletronico.  

Os requisitos para a contratação incluem a expertise em serviços de execução 
de camada de sub-base com macadame seco e base com brita graduada, elém de 
equipamento e pessoal técnico qualificado. 

Os serviços devem ser prestados por empresa especializada, devidamente 
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regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com  a 
legislação vigente e padrões de sustentabilidade, sejam eles de ordem ambiental, social 
ou econômica, exigidos nesse instrumento. 

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 
contratada e a administração pública, vedando-se qualquer relação entre eles que 
caracterize pessoalidade e subordinação direta. 
 
4 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 
 

A estimativa das quantidades a serem contratadas, foram previstas através de 
levantamento “in loco” pela equipe técnica da Secretaria de Planejamento e 
Desenvolvimento Urbano, visando sua provavel execução no ano de 2024, de acordo 
com o planejamento anual e estão explicitas na planilha orçamentária. 
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5 LEVANTAMENTO DE MERCADO 
 

O levantamento de mercado consiste em analisar as alternativas possíveis para 
a contratação do objeto ora requerido. Neste caso foi identificado previamente a forma 
mais objetiva e vantajosa para a administração, levando em consideração os aspectos 
de conveniência, economicidade e eficiência. Foi elaborado três cotações com 
empresas da região, para melhor retratar os preços de mercado praticados, 
possibilitando ampla concorrência e vantagens à administração pública, propiciando 
transparência e legalidade para a requerida contratação. Às mesmas possuem 
expertise e capacidade técnica para a execução do objeto e podem atender a 
necessidade levantada.  
 
6 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
 

Visando à escolha da melhor solução para a contratação e à análise de sua 
viabilidade o orçamento estimativo final para a contratação está inserido na planilha do 
Termo de Referência.  

A estimativa de custos foi baseada em três cotações de mercado em anexo ao 
Termo de Referência, considerando o fornecimento e execução das camadas de sub-
base de macadame seco e base de brita graduada. 

O valor total a ser licitado é de R$ 2.782.500,00 (dois milhões e setecentos e 
oitenta e dois mil e quinhentos reais). 
 
7 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
 
 A solução proposta que é a contratação de empresa para fornecimento e 
execução de macadame seco e brita graduada, é a mais vantajosa para a 
administração no que diz respeito aos aspectos orçamentários, técnicos e tempo de 
execução do objeto. A concepção da pavimentação de uma rua/logradouro/rodovia 
inclui as obras de drenagem, terraplanagem, pavimentação, serviços complementares 
e sinalização viária, ou seja, demanda tempo para execução destes serviços e a 
equipe do município não poderá atender as demandas municipais e ao mesmo tempo 
executar todos os serviços, inclusive com relação a quantidade de mão de obra e 
equipamentos adequados para a correta execução. Dessa forma deseja-se elaboras 
as pavimentações com todos os elementos necessários e de qualidade para se tornar 
segura aos usuários e aos proprietários lindeiros a mesma. 
 
8 JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 
 

O não parcelamento das obras é mais satisfatório do ponto de vista de 
eficiência técnica, por manter a qualidade do investimento, haja vista que o 
gerenciamento permanece o tempo todo a cargo de um mesmo administrador, 
oferecendo um maior nível de controle pela Administração na execução das obras e 
serviços, cumprimento de cronograma e observância de prazos com a concentração 
da responsabilidade da construção e garantia dos resultados.  

Ressalta-se que em obras com serviços inter-relacionados, o atraso em uma 
etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de 
custo e comprometimento dos marcos intermediário e final de entrega da obra.  
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Pelas razões expostas, recomenda-se que a contratação não seja parcelada, 
por não ser vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao 
conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado. 
 
9 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 
 

A contratação visa obter resultados positivos a administração pública, 
buscando sempre o melhor desempenho em termos de economicidade, 
aproveitamento de mão de obra e materiais, e priorizando o desenvolvimento 
sustentável. 

Dentre os resultados pretendidos:  
• Prestação dos serviços contratados dentro do cronograma previsto, permitindo 

assim a finalização das obras de pavimentação e infraestrutura em logradouros 
de acordo com o programa da prefeitura; 

• Serviços de qualidade técnica e funcional de acordo com as normas e 
especificações vigentes, trazendo para as comunidades onde estas obras 
estão inseridas, segurança e conforto. 

 
10 PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 
 
A administração antes da formalização da futura contratação visando a correta 
execução contratual adotará providencias como capacitação de servidores ou 
empregados, para a gestão e/ou fiscalização contratual, além da elaboração de um 
edital claro e abrangente, a realização de uma análise criteriosa das propostas 
recebidas, a definição de critérios de avaliação transparentes e a supervisão técnica 
constante durante a execução, garantindo assim o sucesso da contratação. 
 
 
11 CONTRATAÇÃO CORRELATADAS E/OU INTERDEPENDENTES 
 

Informamos que não existe em andamento contratações correlatas ou 
interdependentes que venham a interferir ou merecer maiores cuidados no 
planejamento da desta contratação, inclusive no que diz respeito ao cronograma, não 
retardando imotivadamente sua execução, conforme prevê o disposto no art. 115, §1º, 
da Lei nº 14.133/2021. Para um melhor controle da aferição da produção, da qualidade 
e padronização dos serviços, define-se que a adjudicação seja feita a uma única 
empresa. 
 
12 IMPACTOS AMBIENTAIS 
 

Toda e qualquer intervenção ao meio ambiente, se caracteriza como impacto 
ambiental, seja ele positivo ou negativo. A administração pública procura sempre zelar 
pelo conforto e qualidade de vida da comunidade reduzindo os impactos negativos. Para 
a solictação de contratação em destaque, serão tomadas medidas tais como: 
destinação final adequada de residuos gerados, não interferência na qualidade do solo 
e da água, transporte de caminhões enlonados, prevenção para a produção de poeira 
e impedir a poluição atmosférica e visando sempre o conforto da população quanto à 
emissão de sons e ruídos. 
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13 DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE (OU NÃO) DA CONTRATAÇÃO 
 

Diante do exposto, declara-se viável a contratação pretendida com base neste 
Estudo Técnico Preliminar consoante o inciso XIII, art. 7º da IN 40 de 22 de maio de 
2020, da SEGES/ME. 

 
14 ÁREA REQUISITANTE 

 
O Setor de Planejamento da Prefeitura Municipal de Içara é identificado como 

a área requisitante. Este setor tem a responsabilidade de coordenar e supervisionar o 
desenvolvimento urbano, alinhando-se às demandas da comunidade e buscando 
soluções que promovam o bem-estar social.  Na figura do seu Ordenador de Despesa, 
sendo também a gestora dos recursos destinados a obra. 
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_____________________________ 
Rodrigo de Souza Germano 

Departamento de Engenharia 

 
 
 

______________________________ 
Daniela Rosso de Jesus 

Gerente de Planejamento  
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