

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Criciúma

Prefeitura Municipal de Criciúma

Concorrência por Menor Preço - 3/2024

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
03/04/2024 - 10:26:06	Documentos Retificados	05/04/2024 - 14:31:26
Dúvida: Não conseguimos encontrar nos documentos anexados, o edital retificado e o cronograma físico financeiro retificado também. Houve necessidade de alguma alteração de projeto?		
Resposta: Boa tarde, houve alteração apenas na planilha orçamentária, o edital não foi retificado ou alterado.		
18/03/2024 - 09:45:18	REVISÃO DE QUANTIDADE NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	18/03/2024 - 09:45:18
Dúvida: SOLICITAMOS A REVISÃO DO ITEM 3.4.1 DA PO PARA CONFRONTAR COM A PRANCHA 19 DO PROJETO ESTRUTURAL, HÁ DIVERGÊNCIA NA QUANTIDADE DE LAJE (M2).		
Resposta: Bom dia, perfeito, foi encaminhado para a Secretaria sanar as divergências e posteriormente remarcar a nova data de abertura do processo.		
11/03/2024 - 16:08:22	DUVIDAS SOBRE A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	18/03/2024 - 09:42:59
Dúvida: 1- NOTAMOS QUE OS ITENS DA TABELA ORSE O VALOR APLICADO NÃO CORRESPONDE AO DA TABELA ORIGINAL, QUAIS ALTERAÇÕES FORAM FEITAS? 2- NOTAMOS TAMBÉM QUE NAS COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS FORAM UTILIZADOS OUTROS BANCOS DE DADOS NÃO REFERENCIADOS NA PLANILHA COMO: FDE, SETOP, CPOS, EMOP E AGETOP, GOSTARIAMOS QUE INDICASSEM QUAL A DATA BASE UTILIZADA PARA ESTES BANCOS? 3- QUANTO AO REAJUSTE CONTRATUAL, A CLAUSULA DO CONTRATO PREVÊ O SEGUINTE:"10.1. Os preços contratuais serão reajustados, observada a periodicidade de 12 (doze) meses que terá como termo inicial a data do orçamento estimado, desde que não ultrapasse o valor praticado no mercado, mediante requerimento protocolado pela CONTRATADA, em período de até 30 dias antes do fim de cada período de 12 (doze) meses." AS DATAS BASE DOS BANCOS UTILIZADOS VARIAM, NESTE CASO COMO SERÁ ESTABELECIDO A DATA DO ORÇAMENTO?		
Resposta: Bom dia. Resposta da Secretaria. NOTAMOS QUE OS ITENS DA TABELA ORSE O VALOR APLICADO NÃO CORRESPONDE AO DA TABELA ORIGINAL, QUAIS ALTERAÇÕES FORAM FEITAS? R: FORAM SUBSTITUÍDAS O SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA ORSE PELO SINAPI NOTAMOS TAMBÉM QUE NAS COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS FORAM UTILIZADOS OUTROS BANCOS DE DADOS NÃO REFERENCIADOS NA PLANILHA COMO:SETOP, E EMOP, GOSTARIAMOS QUE INDICASSEM QUAL A DATA BASE UTILIZADA PARA ESTES BANCOS? R: EMOP - 07/2023 / SETOP - 08/2023 AS DATAS BASE DOS BANCOS UTILIZADOS VARIAM, NESTE CASO COMO SERÁ ESTABELECIDO A DATA DO ORÇAMENTO? R: A DATA BASE SERÁ CONSIDERADA A DO SINAPI - 07/2023		
11/03/2024 - 16:08:18	DUVIDAS SOBRE A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	18/03/2024 - 09:43:10
Dúvida: 1- NOTAMOS QUE OS ITENS DA TABELA ORSE O VALOR APLICADO NÃO CORRESPONDE AO DA TABELA ORIGINAL, QUAIS ALTERAÇÕES FORAM FEITAS? 2- NOTAMOS TAMBÉM QUE NAS COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS FORAM UTILIZADOS OUTROS BANCOS DE DADOS NÃO REFERENCIADOS NA PLANILHA COMO: FDE, SETOP, CPOS, EMOP E AGETOP, GOSTARIAMOS QUE INDICASSEM QUAL A DATA BASE UTILIZADA PARA ESTES BANCOS? 3- QUANTO AO REAJUSTE CONTRATUAL, A CLAUSULA DO CONTRATO PREVÊ O SEGUINTE:"10.1. Os preços contratuais serão reajustados, observada a periodicidade de 12 (doze) meses que terá como termo inicial a data do orçamento estimado, desde que não ultrapasse o valor praticado no mercado, mediante requerimento protocolado pela CONTRATADA, em período de até 30 dias antes do fim de cada período de 12 (doze) meses." AS DATAS BASE DOS BANCOS UTILIZADOS VARIAM, NESTE CASO COMO SERÁ ESTABELECIDO A DATA DO ORÇAMENTO?		
Resposta: Bom dia. Resposta da Secretaria. NOTAMOS QUE OS ITENS DA TABELA ORSE O VALOR APLICADO NÃO CORRESPONDE AO DA TABELA ORIGINAL, QUAIS ALTERAÇÕES FORAM FEITAS? R: FORAM SUBSTITUÍDAS O SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA ORSE PELO SINAPI NOTAMOS TAMBÉM QUE NAS COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS FORAM UTILIZADOS OUTROS BANCOS DE DADOS NÃO REFERENCIADOS NA PLANILHA COMO:SETOP, E EMOP, GOSTARIAMOS QUE INDICASSEM QUAL A DATA BASE UTILIZADA PARA ESTES BANCOS? R: EMOP - 07/2023 / SETOP - 08/2023 AS DATAS BASE DOS BANCOS UTILIZADOS VARIAM, NESTE CASO COMO SERÁ ESTABELECIDO A DATA DO ORÇAMENTO? R: A DATA BASE SERÁ CONSIDERADA A DO SINAPI - 07/2023		
05/03/2024 - 15:05:05	Esclarecimentos	05/03/2024 - 15:05:05
Dúvida: Por meio deste requiro esclarecimento acerca da qualificação técnica das licitantes. Serão aceitos atestados de capacidade técnica de OBRAS EM ANDAMENTO, desde que averbadas no CREA, as medidas correspondentes ao exigido pelo edital?		
Resposta: Boa tarde, Após a fase de habilitação, caso haja necessidade, o agente de contratação irá solicitar a secretaria demandante análise sobre os documentos apresentados, a qual fará diligências se achar pertinente.		

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS REFERENTES A CONSTRUÇÃO DO CEI MARIA DE ASSIS GOÉS (ÁREA TOTAL: 3.971,74), QUE FICARÁ LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO LUIZ, MUNICÍPIO DE CRICIÚMA - SC.	10.352.388,96	1,00	UND	Homologado

Documentos Anexados ao Processo



Data	Documento
08/02/2024 - 15:42	edital.pdf
08/02/2024 - 16:18	CPE 003.PMC.2024 - construção do cei maria de assis góes.pdf
08/02/2024 - 16:19	CPE 003.PMC.2024 - ANEXOS.zip
11/03/2024 - 16:22	CP 003.PMC.2024 - AVISO DE RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO.pdf
26/03/2024 - 12:49	CP 003.PMC.2024 - AVISO DE RETIFICAÇÃO (PLANILHA) E REMARCAÇÃO.pdf
26/03/2024 - 12:54	Orçamento - CEI Maria de Assis Goes - Rev04.xlsx
26/03/2024 - 12:54	Orçamento_Sintetico_-_CEI_Ma.pdf
26/03/2024 - 12:55	CP 003.PMC.2024 - AVISO DE RETIFICAÇÃO (PLANILHA) E REMARCAÇÃO.pdf
26/03/2024 - 14:03	Prefeitura Municipal de Criciúma Concorrência.pdf
03/05/2024 - 14:06	PARECER 19.INFRA.2024.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
26/03/2024 - 13:57:56	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
30/04/2024 - 09:43:36	Negociação aberta para o processo 3/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 3/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/04/2024 - 10:37:37	Documentos solicitados para o processo 3/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 3/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/04/2024 - 11:53:24		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/04/2024 - 12:09:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/05/2024 - 14:08:41	Documentos solicitados para o processo 3/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 3/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/05/2024 - 10:14:02		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Contratação de empresa especializada para realizar serviços referentes a construção do CEI Maria de Assis Goés (Área Total: 3.971,74), que ficará localizada no bairro São Luiz, município de Criciúma - SC.	MC FARIAS EMPREENDIMIENTOS LTDA	N/C	N/C	7.990.000,00	1,00	7.990.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.



* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa especializada para realizar serviços referentes a construção do CEI Maria de Assis Goés (Área Total: 3.971,74), que ficará localizada no bairro São Luiz, município de Criciúma - SC.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CASA DO CONSTRUTOR & CONSTRUÇOES LTDA	17.311.965/0001-06	16/04/2024 - 15:04:26	N/C	N/C	1,00	R\$10.352.383,14	R\$ 10.352.383,14	Não
FECAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	02.698.965/0001-25	30/04/2024 - 08:07:56	N/C	N/C	1,00	R\$9.932.577,23	R\$ 9.932.577,23	Não
DUTRA CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	27.272.075/0001-88	26/04/2024 - 21:31:43	N/C	N/C	1,00	R\$10.469.939,09	R\$ 10.469.939,09	Sim
MATT - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	09.245.019/0001-72	30/04/2024 - 08:30:48	N/C	N/C	1,00	R\$10.248.865,07	R\$ 10.248.865,07	Sim
CONSTRUTORA NUNES LTDA	79.382.412/0001-93	29/04/2024 - 14:53:52	N/C	N/C	1,00	R\$10.352.388,96	R\$ 10.352.388,96	Não
KF ENGENHARIA LTDA	30.958.155/0001-04	29/04/2024 - 14:58:56	N/C	N/C	1,00	R\$10.352.388,96	R\$ 10.352.388,96	Sim
MC FARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA	21.491.761/0001-63	29/04/2024 - 15:10:33	N/C	N/C	1,00	R\$10.350.000,00	R\$ 10.350.000,00	Não
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	29/04/2024 - 15:49:56	N/C	N/C	1,00	R\$10.352.388,96	R\$ 10.352.388,96	Sim
ENGETOM CONSTRUCAO CIVIL LTDA	74.111.709/0001-09	29/04/2024 - 17:19:55	N/C	N/C	1,00	R\$10.350.000,00	R\$ 10.350.000,00	Não
CONSTRUTORA JHR LTDA	29.645.373/0001-00	30/04/2024 - 08:27:16	N/C	N/C	1,00	R\$10.352.388,96	R\$ 10.352.388,96	Sim
MS CONSTRUÇOES LTDA	34.228.850/0001-63	30/04/2024 - 08:01:37		serviços	1,00	R\$10.317.680,05	R\$ 10.317.680,05	Sim
PREVIBRAS SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI	12.947.501/0001-69	30/04/2024 - 08:16:20	N/C	N/C	1,00	R\$10.673.611,32	R\$ 10.673.611,32	Sim
D. W. J ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	28.094.797/0001-52	30/04/2024 - 08:24:56			1,00	R\$10.352.388,96	R\$ 10.352.388,96	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
PREVIBRAS SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI	12.947.501/0001-69	60 dias
DUTRA CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	27.272.075/0001-88	90 dias
CONSTRUTORA JHR LTDA	29.645.373/0001-00	60 dias
MS CONSTRUÇOES LTDA	34.228.850/0001-63	60 dias
MTX CONSTRUÇOES LTDA	18.914.483/0001-03	60 dias
KF ENGENHARIA LTDA	30.958.155/0001-04	60 dias
CASA DO CONSTRUTOR & CONSTRUÇOES LTDA	17.311.965/0001-06	60 dias
CONSTRUTORA NUNES LTDA	79.382.412/0001-93	60 dias
MC FARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA	21.491.761/0001-63	60 dias
MATT - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	09.245.019/0001-72	60 dias
ENGETOM CONSTRUCAO CIVIL LTDA	74.111.709/0001-09	60 dias
FECAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	02.698.965/0001-25	60 dias
D. W. J ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	28.094.797/0001-52	60 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa especializada para realizar serviços referentes a construção do CEI



Maria de Assis Goés (Área Total: 3.971,74), que ficará localizada no bairro São Luiz, município de Criciúma - SC.

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/04/2024 - 15:04:26	10.352.383,14 (proposta)	17.311.965/0001-06 - CASA DO CONSTRUTOR & CONSTRUCOES LTDA	Válido
26/04/2024 - 21:31:43	10.469.939,09 (proposta)	27.272.075/0001-88 - DUTRA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	Válido
29/04/2024 - 14:53:52	10.352.388,96 (proposta)	79.382.412/0001-93 - CONSTRUTORA NUNES LTDA	Válido
29/04/2024 - 14:58:56	10.352.388,96 (proposta)	30.958.155/0001-04 - KF ENGENHARIA LTDA	Válido
29/04/2024 - 15:10:33	10.350.000,00 (proposta)	21.491.761/0001-63 - MC FARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
29/04/2024 - 15:49:56	10.352.388,96 (proposta)	18.914.483/0001-03 - MTX CONSTRUCOES LTDA	Válido
29/04/2024 - 17:19:55	10.350.000,00 (proposta)	74.111.709/0001-09 - ENGETOM CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
30/04/2024 - 08:01:37	10.317.680,05 (proposta)	34.228.850/0001-63 - MS CONSTRUCOES LTDA	Válido
30/04/2024 - 08:07:56	9.932.577,23 (proposta)	02.698.965/0001-25 - FECEL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
30/04/2024 - 08:16:20	10.673.611,32 (proposta)	12.947.501/0001-69 - PREVIBRAS SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI	Válido
30/04/2024 - 08:24:56	10.352.388,96 (proposta)	28.094.797/0001-52 - D. W. J ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
30/04/2024 - 08:27:16	10.352.388,96 (proposta)	29.645.373/0001-00 - CONSTRUTORA JHR LTDA	Válido
30/04/2024 - 08:30:48	10.248.865,07 (proposta)	09.245.019/0001-72 - MATT - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:03:10	9.912.000,00	79.382.412/0001-93 - CONSTRUTORA NUNES LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:03:53	9.902.000,00	02.698.965/0001-25 - FECEL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:03:58	9.902.000,00	21.491.761/0001-63 - MC FARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:04:06	9.902.000,00	27.272.075/0001-88 - DUTRA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:04:26	9.880.000,00	79.382.412/0001-93 - CONSTRUTORA NUNES LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:04:51	9.800.000,00	30.958.155/0001-04 - KF ENGENHARIA LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:04:52	9.870.000,00	02.698.965/0001-25 - FECEL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:04:58	9.800.000,00	17.311.965/0001-06 - CASA DO CONSTRUTOR & CONSTRUCOES LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:05:01	9.870.000,00	21.491.761/0001-63 - MC FARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:05:19	9.780.000,00	79.382.412/0001-93 - CONSTRUTORA NUNES LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:05:47	9.770.000,00	27.272.075/0001-88 - DUTRA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:05:53	9.750.000,00	21.491.761/0001-63 - MC FARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:05:56	9.600.000,00	09.245.019/0001-72 - MATT - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:06:09	9.740.000,00	79.382.412/0001-93 - CONSTRUTORA NUNES LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:06:18	9.550.000,00	30.958.155/0001-04 - KF ENGENHARIA LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:06:25	9.590.000,00	79.382.412/0001-93 - CONSTRUTORA NUNES LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:06:30	9.500.000,00	21.491.761/0001-63 - MC FARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:06:47	9.490.000,00	79.382.412/0001-93 - CONSTRUTORA NUNES LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:06:51	9.400.000,00	17.311.965/0001-06 - CASA DO CONSTRUTOR & CONSTRUCOES LTDA	Válido



30/04/2024 - 09:06:54	9.900.000,00	28.094.797/0001-52 - D. W. J ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:07:22	9.390.000,00	79.382.412/0001-93 - CONSTRUTORA NUNES LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:07:44	9.350.000,00	21.491.761/0001-63 - MC FARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:07:48	9.350.000,00	30.958.155/0001-04 - KF ENGENHARIA LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:08:02	9.340.000,00	79.382.412/0001-93 - CONSTRUTORA NUNES LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:08:18	9.800.000,00	74.111.709/0001-09 - ENGETOM CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:08:25	9.330.000,00	21.491.761/0001-63 - MC FARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:08:49	9.310.000,00	79.382.412/0001-93 - CONSTRUTORA NUNES LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:09:20	9.250.000,00	09.245.019/0001-72 - MATT - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:09:25	9.300.000,00	12.947.501/0001-69 - PREVIBRAS SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI	Válido
30/04/2024 - 09:09:35	9.200.000,00	17.311.965/0001-06 - CASA DO CONSTRUTOR & CONSTRUÇOES LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:09:58	9.100.000,00	27.272.075/0001-88 - DUTRA CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:10:19	9.000.000,00	12.947.501/0001-69 - PREVIBRAS SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI	Válido
30/04/2024 - 09:11:04	8.900.000,00	17.311.965/0001-06 - CASA DO CONSTRUTOR & CONSTRUÇOES LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:11:47	8.890.000,00	27.272.075/0001-88 - DUTRA CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:12:15	8.880.000,00	21.491.761/0001-63 - MC FARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:12:28	8.800.000,00	30.958.155/0001-04 - KF ENGENHARIA LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:12:56	8.750.000,00	17.311.965/0001-06 - CASA DO CONSTRUTOR & CONSTRUÇOES LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:13:27	8.740.000,00	21.491.761/0001-63 - MC FARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:13:35	8.740.000,00	27.272.075/0001-88 - DUTRA CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:13:56	8.700.000,00	17.311.965/0001-06 - CASA DO CONSTRUTOR & CONSTRUÇOES LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:14:18	8.690.000,00	27.272.075/0001-88 - DUTRA CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:14:45	8.680.000,00	21.491.761/0001-63 - MC FARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:14:51	8.600.000,00	12.947.501/0001-69 - PREVIBRAS SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI	Válido
30/04/2024 - 09:14:52	8.650.000,00	30.958.155/0001-04 - KF ENGENHARIA LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:15:11	8.590.000,00	27.272.075/0001-88 - DUTRA CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:15:17	8.590.000,00	30.958.155/0001-04 - KF ENGENHARIA LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:16:25	8.550.000,00	17.311.965/0001-06 - CASA DO CONSTRUTOR & CONSTRUÇOES LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:16:28	9.800.000,00	28.094.797/0001-52 - D. W. J ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:16:46	8.540.000,00	27.272.075/0001-88 - DUTRA CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:17:07	8.889.000,00	34.228.850/0001-63 - MS CONSTRUÇOES LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:17:27	8.500.000,00	30.958.155/0001-04 - KF ENGENHARIA LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:18:08	8.450.000,00	17.311.965/0001-06 - CASA DO CONSTRUTOR & CONSTRUÇOES LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:19:28	8.440.000,00	30.958.155/0001-04 - KF ENGENHARIA LTDA	Válido



30/04/2024 - 09:19:38	8.440.000,00	27.272.075/0001-88 - DUTRA CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:20:43	8.400.000,00	17.311.965/0001-06 - CASA DO CONSTRUTOR & CONSTRUÇOES LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:21:08	9.779.333,00	74.111.709/0001-09 - ENGETOM CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:22:24	8.390.000,00	21.491.761/0001-63 - MC FARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:22:32	8.390.000,00	30.958.155/0001-04 - KF ENGENHARIA LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:23:28	8.200.000,00	17.311.965/0001-06 - CASA DO CONSTRUTOR & CONSTRUÇOES LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:25:01	8.190.000,00	21.491.761/0001-63 - MC FARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:25:01	8.190.000,00	27.272.075/0001-88 - DUTRA CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:25:54	9.730.000,00	28.094.797/0001-52 - D. W. J ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:26:54	8.150.000,00	17.311.965/0001-06 - CASA DO CONSTRUTOR & CONSTRUÇOES LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:27:34	8.140.000,00	21.491.761/0001-63 - MC FARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:29:01	8.130.000,00	17.311.965/0001-06 - CASA DO CONSTRUTOR & CONSTRUÇOES LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:30:38	8.120.000,00	27.272.075/0001-88 - DUTRA CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:30:47	8.120.000,00	21.491.761/0001-63 - MC FARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:31:42	8.120.000,00	17.311.965/0001-06 - CASA DO CONSTRUTOR & CONSTRUÇOES LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:31:51	8.110.000,00	21.491.761/0001-63 - MC FARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:33:17	8.100.000,00	17.311.965/0001-06 - CASA DO CONSTRUTOR & CONSTRUÇOES LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:33:26	9.729.999,00	74.111.709/0001-09 - ENGETOM CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:33:26	8.100.000,00	27.272.075/0001-88 - DUTRA CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:34:55	8.090.000,00	21.491.761/0001-63 - MC FARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:36:19	8.050.000,00	17.311.965/0001-06 - CASA DO CONSTRUTOR & CONSTRUÇOES LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:36:36	8.080.000,00	27.272.075/0001-88 - DUTRA CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:38:06	8.040.000,00	21.491.761/0001-63 - MC FARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:38:08	8.040.000,00	27.272.075/0001-88 - DUTRA CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:38:27	8.000.000,00	17.311.965/0001-06 - CASA DO CONSTRUTOR & CONSTRUÇOES LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:39:35	8.010.000,00	27.272.075/0001-88 - DUTRA CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	Válido
30/04/2024 - 09:40:59	7.990.000,00	21.491.761/0001-63 - MC FARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	30/04/2024 - 11:53:24	21.491.761/0001-63 - MC FARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Documentos conforme edital.pdf
0001	30/04/2024 - 12:09:26	21.491.761/0001-63 - MC FARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Documentos proposta.pdf
0001	06/05/2024 - 10:14:02	21.491.761/0001-63 - MC FARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Planilha Orçmanetária Maria de Assis Góes[1].pdf



Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
08/05/2024 - 08:00	13/05/2024 - 18:00	17/05/2024 - 18:00

0001 - Contratação de empresa especializada para realizar serviços referentes a construção do CEI Maria de Assis Goés (Área Total: 3.971,74), que ficará localizada no bairro São Luiz, município de Criciúma - SC.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
27.272.075/0001-88 - DUTRA CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	30/04/2024 - 09:49:30	Temos intenção de recurso devido ao valor abaixo dos 25% previsto em lei e do que será solicitado como comprovação de exequidade. Também aguardaremos para recurso a comprovação da capacidade técnica exigida.	Deferido
27.272.075/0001-88 - DUTRA CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	30/04/2024 - 09:49:35	Temos intenção de recurso devido ao valor abaixo dos 25% previsto em lei e do que será solicitado como comprovação de exequidade. Também aguardaremos para recurso a comprovação da capacidade técnica exigida.	Deferido
27.272.075/0001-88 - DUTRA CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	30/04/2024 - 10:06:22	Gostaria de saber o prazo para o recurso e onde inseri-lo. mandei por aqui porque o chat não está habilitado.	Indeferido
Justificativa: Informação de prazos disponível no edital e informações de como inserir no portal é com o suporte do mesmo.			
34.228.850/0001-63 - MS CONSTRUÇOES LTDA	30/04/2024 - 10:28:56	Inconformidade com a proposta vencedora	Deferido

Chat

Data	Apelido	Frase
08/02/2024 - 16:58:52	Sistema	Justificativa para desligamento da aplicação da lei complementar 123/2006 em itens de Grande Vulto: Art. 4º Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta Lei as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. § 1º As disposições a que se refere o caput deste artigo não são aplicadas: II - no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte..
11/03/2024 - 16:22	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do presidente de comissão.
11/03/2024 - 16:22	Sistema	Motivo: O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA por intermédio da Comissão de Contratação, comunica aos interessados que fica SUSPensa "SINE DIE", a licitação referente ao edital acima epigrafoado, que tem por objetivo a Contratação de empresa do ramo pertinente, para execução dos serviços necessários à realização das obras de construção do prédio do CEI MARIA DE ASSIS GÓES, na rua Nilo Peçanha – bairro São Luiz no município de Criciúma-SC., a fim de responder ao questionamento apresentado. Tão logo, atendido, nova data será marcada e comunicada através da plataforma www.portaldecompraspublicas.com.br , por meio de publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município de Criciúma e nos demais jornais na forma da Lei.
11/03/2024 - 16:22:05	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (CP 003.PMC.2024 - AVISO DE RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO.pdf) em 11/03/2024 às 16:22.
26/03/2024 - 12:49	Sistema	O processo foi reaberto pelo presidente de comissão.
26/03/2024 - 12:49	Sistema	Motivo: Foram feitas alterações na planilha orçamentária, e em virtude das correções, há alteração do valor global da planilha Orçamentária Oficial
26/03/2024 - 12:49:58	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (CP 003.PMC.2024 - AVISO DE RETIFICAÇÃO (PLANILHA) E REMARCAÇÃO.pdf) em 26/03/2024 às 12:49.
26/03/2024 - 12:50	Sistema	O processo foi republicado em 26/03/2024 às 12:50.
26/03/2024 - 12:54:47	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Orçamento - CEI Maria de Assis Goes - Rev04.xlsx) em 26/03/2024 às 12:54.
26/03/2024 - 12:54:56	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Orçamento_Sintetico_-_CEI_Ma.pdf) em 26/03/2024 às 12:54.
26/03/2024 - 12:55:16	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CP 003.PMC.2024 - AVISO DE RETIFICAÇÃO (PLANILHA) E REMARCAÇÃO.pdf) em 26/03/2024 às 12:55.
26/03/2024 - 13:57:56	Sistema	Justificativa para desligamento da aplicação da lei complementar 123/2006 em itens de Grande Vulto: Art. 4º Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta Lei as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. § 1º As disposições a que se refere o caput deste artigo não são aplicadas: II - no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte..
26/03/2024 - 14:03:51	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, os prazos do processo foram alterados. Os dados originais estão preservados na tabela de republicações.
30/04/2024 - 09:01:25	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes, analisando as propostas para dar seguimento ao processo.
30/04/2024 - 09:01:31	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas



30/04/2024 - 09:02:27	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
30/04/2024 - 09:02:27	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
30/04/2024 - 09:02:27	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 10.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
30/04/2024 - 09:02:36	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
30/04/2024 - 09:02:36	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa, porém o benefício foi desabilitado para o processo.
30/04/2024 - 09:42:59	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
30/04/2024 - 09:43:36	Sistema	O item 0001 teve como arrematante MC FARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 7.990.000,00.
30/04/2024 - 09:43:36	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
30/04/2024 - 09:44:23	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 30/04/2024 às 10:00.
30/04/2024 - 09:49:30	Sistema	O fornecedor DUTRA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
30/04/2024 - 09:49:35	Sistema	O fornecedor DUTRA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
30/04/2024 - 10:05:19	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 30/04/2024 às 10:35.
30/04/2024 - 10:06:22	Sistema	O fornecedor DUTRA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
30/04/2024 - 10:28:56	Sistema	O fornecedor MS CONSTRUCOES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
30/04/2024 - 10:37:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 30/04/2024.
30/04/2024 - 10:37:38	Sistema	Motivo: Favor anexar a documentação conforme edital.
30/04/2024 - 11:53:24	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/04/2024 - 12:09:26	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/04/2024 - 13:22:16	Agente de Contratação	Boa tarde, estou encaminhando a documentação para a Secretaria analisar.
03/05/2024 - 08:09:59	Agente de Contratação	Bom dia, a secretaria está finalizando sua análise técnica.
03/05/2024 - 14:06:50	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER 19.INFRA.2024.pdf) em 03/05/2024 às 14:06.
03/05/2024 - 14:08:41	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 06/05/2024.
03/05/2024 - 14:08:41	Sistema	Motivo: Boa tarde, conforme parecer 19/INFRA/2024 anexo ao processo, solicito as correções pertinentes.
03/05/2024 - 14:10:25	Agente de Contratação	Boa tarde, senhor MC FARIAS, caso seja necessário mais tempo ou tenha alguma dúvida a respeito do parecer, nos informe.
03/05/2024 - 15:12:18	F. MC FARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Documentação Item 0001: Boa tarde, iremos fazer a adequação e tentar anexar até o dia 06/05, mas se possível prorrogar para dia 07/05/24.r.
06/05/2024 - 08:35:58	Agente de Contratação	Bom dia, perfeito.
06/05/2024 - 10:14:02	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
06/05/2024 - 10:14:22	F. MC FARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia. Segue a planilha conforme requisitado.
07/05/2024 - 09:22:57	Agente de Contratação	Bom dia senhores, conforme a documentação corrigida enviada ontem pela empresa, vamos seguir com o processo, abrirei o prazo para intenção de recuso até as 16h30. Devido ao tempo sem movimentação, e como algumas empresas já haviam manifestado, daremos seguimento.
07/05/2024 - 09:23:14	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor MC FARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA.
07/05/2024 - 09:23:22	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
07/05/2024 - 09:23:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 07/05/2024 às 16:30.
07/05/2024 - 16:20:18	Agente de Contratação	Boa tarde senhores, como o processo ficou parado, deixarei o campo de intensão de recurso aberto até as 08h00 de amanhã.
07/05/2024 - 16:22:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi redefinida pelo agente de contratação para 08/05/2024 às 08:00.
08/05/2024 - 08:39:31	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
08/05/2024 - 08:39:31	Sistema	Intenção: Temos intenção de recurso devido ao valor abaixo dos 25% previsto em lei e do que será solicitado como comprovação de exequidade. Também aguardaremos para recurso a comprovação da capacidade técnica exigida.
08/05/2024 - 08:39:34	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
08/05/2024 - 08:39:34	Sistema	Intenção: Temos intenção de recurso devido ao valor abaixo dos 25% previsto em lei e do que será solicitado como comprovação de exequidade. Também aguardaremos para recurso a comprovação da capacidade técnica exigida.
08/05/2024 - 08:41:31	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
08/05/2024 - 08:41:31	Sistema	Intenção: Gostaria de saber o prazo para o recurso e onde inseri-lo. mandei por aqui porque o chat não está habilitado.
08/05/2024 - 08:41:31	Sistema	Justificativa: Informação de prazos disponível no edital e informações de como inserir no portal é com o suporte do mesmo.
08/05/2024 - 08:41:36	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
08/05/2024 - 08:41:36	Sistema	Intenção: Inconformidade com a proposta vencedora
08/05/2024 - 08:42:56	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 13/05/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 17/05/2024 às 18:00.



14/05/2024 - 12:49:24

Sistema

A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

14/05/2024 - 16:45:07

Sistema

O item 0001 foi adjudicado por CLÉSIO SALVARO.

ALTAIR FRANCISCO ARBOITE

Agente de Contratação

CLÉSIO SALVARO

Autoridade Competente

Priscila Felicano Cardoso

Apoio

