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CRiCIUME

ESTADO DE SANTA CATARINA
GOVERNO DO MUNICIPIO DE CRICIUMA

CONCORRENCIA ELETRONICA
EDITAL N.° 061/PMC/2024

(Processo Administrativo n.° 708836)

OBJETO

Contfratacdo de empresa, isoladamente ou em consércio, legalmente constituida e
detentora de comprovada capacidade técnica, para execucdo das obras e servicos
de engenharia destinados a construcdo de uma ponte em concreto armado, a ser
implantada na Rua Lucio Godinho, sobre o Rio Sangdo, no Bairro Vila Floresta, no
Municipio de Cricituma/SC. (Convénio Simplificado: Governo do Estado de Santa
Catarina).

VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO
R$ 2.688.855,55
DATA DA SESSAO PUBLICA

24 de JUNHO de 2026, as 09h00min (hordrio de Brasilia)

REGIME DE EXECUGAO
Empreitada por Preco Unitdrio

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor Preco Global

MODO DE DISPUTA:
Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
Sim
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EDITAL DE LICITAGAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 061/PMC/2024
(Processo Administrativo N.° 708836)

PREAMBULO

O MUNICIPIO DE CRICIUMA, pessoa juridica de direito publico interno, por infermédio da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Obras, forna publico, para conhecimento dos interessados, que redlizard licitagcdo, em sessdo publica, na
modalidade CONCORRENCIA, processada sob a forma elefrdnica, com critério de julgamento pelo MENOR PRECO
GLOBAL, modo de disputa ABERTO, sob o regime de execugdo indireta, na modalidade de empreitada por PRECO
UNITARIO.

A licitacdo serd conduzida pelo Agente de Contratagdo, designado por meio do Decreto Municipal n.° 1.658/2023, de
13 de julho de 2023, observadas as condicdes estabelecidas neste Edital, e reger-se-a pela Lei Federal n.° 14.133, de 1°
de abril de 2021, e suas alteracdes, pelos Decretos Municipais n.° 1.415/2024 e n.° 1.436/2025, pela Lei Complementar
Federal n.° 123, de 14 de dezembro de 2006, com suas atualizagdes, pelo Cddigo Penal, no que couber as licitacoes e
conftratos, e, subsidiariamente, pelas demais normas aplicaveis d espécie.

As condicdes, especificacdes técnicas e exigéncias para a participacdo no certame e para a execugdo do objeto
encontram-se detalhadas neste Edital e em seus Anexos, que o integram para todos os fins de direito.

DETALHES DA REALIZACAO DA SESSAO PUBLICA

a) Local de redlizagdo da sessdo: A sessdo publica de processamento da presente Concorréncia Eletrdnica serd
realizada por meio do sistema eletrénico da plataforma BLL Compras, conduzida pelo Agente de Contratagdo, com o
auxilio da Equipe de Apoio, devidamente designados nos autos do processo em epigrafe. O acompanhamento da
sessdo poderd ser feito de forma remota, mediante acesso d plataforma BLL Compras, disponivel no endereco eletrénico:
www.bll.org.br.

b) Data limite para acolhimento das propostas: Até as 08h30min do dia 24/06/2026.

c) Data e hordrio da abertura da sess@o e inicio da disputa: As 09h00min do dia 24/06/2026.

d) Modo de disputa: Aberto, nos termos do art. 56, inciso |, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

e) Encerramento da sessdo de lances: O hordrio de encerramento serd definido pelo Agente de Contratacdo,
considerando as circunst@ncias e o andamento da disputa elefrénica.

f) Impedimento ou decretagdo de feriado: Na hipdtese de decretacdo de feriado, suspensdo de expediente ou
ocorréncia de fato superveniente que impeca a realizacdo da sessdo na data prevista, esta serd automaticamente
transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo hordrio, sem necessidade de nova comunicagdo as licitantes.
g) Referéncias de tempo: Todas as referéncias de hordrio constantes neste Edital, no Aviso e durante a Sessdo PUblica
seguirdo o hordrio oficial de Brasilia (DF), sendo registradas pelo sistema eletrénico e nos atos do certame.

h) Endereco para envio de propostas: As propostas de precos e os documentos de habilitacdo deverdo ser enviados
exclusivamente por meio eletrénico, através da plataforma BLL Compras, disponivel em www.bll.org.br.

i) Execugdo da licitagdo: A Diretoria de Licitagdes e Contratos atuard como unidade interveniente promotora e
responsdvel pelo processamento da presente licitacdo, cujo objeto destina-se a Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Obras.

j) Processamento eletrénico exclusivo: A licitacdo serd integralmente processada por meio eletrénico, na plataforma BLL
Compras. As licitantes interessadas deverdo providenciar seu credenciamento prévio no referido sistema, obtendo chave
de identificacdo e senha de acesso antes da data estabelecida para o inicio da Concorréncia Eletrénica.

k) Exigéncia de documentos de habilitagdo: Os documentos de habilitacdo serdo exigidos somente da licitante mais
bem classificada, conforme dispde o art. 63, inciso I, da Lei Federal n.° 14.133/2021.
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1-DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

1.1. A presente licitacdo tem por objeto a contratagdo de empresa, isoladamente ou em consércio, legalmente
constituida e detentora de comprovada capacidade técnica, para execugdo das obras e servicos de engenharia
destinados a construgdo de uma ponte em concreto armado, a ser implantada na Rua Lucio Godinho, sobre o Rio
Sangdo, no Bairro Vila Floresta, no Municipio de Criciima/SC. compreendendo o fornecimento integral de materiais,
mdo de obra especializada, equipamentos, ferramentas, transporte, insumos e demais elementos necessdrios &
perfeita execugdo dos servigcos, conforme condicdes, especificagdes, quantitativos e exigéncias estabelecidos neste
Edital e em seus anexos, visando d obtencdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo PUblica, com recursos
provenientes do Convénio Simplificado celebrado com o Governo do Estado de Santa Catarina,

1.1.1. A execucdo do objeto compreende todas as etapas, servicos e o fornecimento de materiais necessdrios a perfeita
e integral conclusdo da obra, em conformidade com os projetos, memoriais € demais documentos técnicos.

1.1.2. Os detalhamentos e especificagdes técnicas para a execucdo das obras e dos servicos encontram-se detalhadas
nos documentos abaixo relacionados, que integram este Edital para todos os efeitos legais:

Anexo 1: Estudo Técnico Preliminar — ETP;

Anexo 2: Planilha Orcamentdria Oficial;

Anexo 3: Projeto Executivo;

Anexo 4: Memorial Descritivo;

Anexo 5: Cronograma fisico-financeiro;

Anexo é: Minuta Confratual.

e Anexo 13: Mapa de Gerenciamento de Risco.

1.1.3. A execucdo da obra deverd observar, além das disposicdes deste edital e de seus anexos, as normas técnicas
aplicdveis, especialmente as editadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como as normas de
engenharia e seguranca do trabalho vigentes.

1.2. A licitacdo serd realizada em item Unico, abrangendo a totalidade das obras e dos servicos previstos nos Anexos
técnicos, ndo sendo admitido o fracionamento do objeto.

1.3. O valor maximo estimado para a contratagdo é de RS 2.688.855,55 (dois milhdes, seiscentos e oitenta e oito mil,
oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

1.3.1. Os valores unitdrios mdximos estimados para cada item correspondem dqueles constantes da Planilha
Orcamentaria Oficial (Anexo 2), que servird de base para a andlise das propostas e para eventual regjuste, observada
como data-base o més de referéncia do orcamento oficial.

1.4. Os quantitativos e os valores unitdrios detalhados encontram-se discriminados na Planilha Orgamentdria Detalhada,
infegrante do Anexo 2 deste Edital.

1.5. A execucdo das obras e dos servigos dar-se-d& sob o regime de empreitada por preco unitdrio, conforme definido no
art. 6°, inciso XLIIl, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

1.6. O procedimento licitatdrio serd conduzido em conformidade com as disposicoes da Lei n® 14.133/2021, bem como
com as demais normas legais e regulamentares aplicdveis & matéria.

1.7. Aplicam-se subsidiariamente a este procedimento licitatério os principios da legalidade, impessoalidade, Moralidade,
publicidade, eficiéncia, interesse publico, planejamento, transparéncia, competitividade, economicidade,
desenvolvimento nacional sustentdvel, proporcionalidade, razoabilidade e seguranga juridica.

1.8. Em caso de divergéncia entre as disposicdes deste Edital e de seus anexos, prevalecerd o disposto no Edital.

2 - DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas decorrentes da execucdo das obras e dos servicos objeto do contrato a ser firmado em decorréncia
desta licitagdo, correrdo a conta da(s) seguinte(s) dotacdo(des) orgamentdria(s) do orcamento vigente::

e 06.007.1.078.4.4.90(170)FR1.701.0000.0164, ou oufra que vier a substitui-la, conforme a organizacdo orcamentdria
municipal.

2.2. A execucdo contratual observard, quando aplicdvel, o principio da anuadlidade orcamentdria, bem como as
disposicoes contidas na legislacdo pertinente, especialmente a Lei Federal n.° 4.320/1964, a Lei Complementar n.°
101/2000 e demais normas atinentes & matéria.

2.3. As dotagdes orcamentdrias indicadas poderdo ser suplementadas, remanejadas ou substituidas, conforme a
necessidade da Administracdo e mediante autorizacdo legal, desde que assegurados os créditos suficientes & plena e
regular execucdo do objefo contratado.
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3 - DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL

3.1. As empresas interessadas em participar desta licitacdo poderdo obter a versdo completa do Edital e seus anexos,
exclusivamente em formato digital, por meio de download gratuito disponivel no Portal Nacional de Contratacdes
PUblicas (PNCP), na plataforma BLL Compras (www.bll.org.br) ou na pagina eletrdnica oficial do Municipio de Cricitma
(www.criciuma.sc.gov.br), a partir da data de publicacdo do aviso desta licitacdo no Didrio Oficial Eletrénico do
Municipio.

3.1.1. As empresas que realizarem o download do Edital e tiverem interesse em participar do certame deverdo,
obrigatoriamente, acompanhar todas as atuadlizacdes, retificagdes, esclarecimentos, comunicados e demais
informacdes referentes ao procedimento licitatério, sendo de sua inteira responsabilidade manter-se informadas sobre
eventuais alteracdes ou complementacdes nos documentos e condicdes da licitacdo.

3.1.2.. Para participacé@o no certame, € obrigatério o prévio cadastramento da empresa na BLL Compras, bem como o
cumprimento de todos os requisitos técnicos e operacionais necessdrios para o envio de propostas eletrdnicas e
documentos, conforme instrucdes disponiveis na prépria plataforma.

4 - DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

4.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar o presente Edital por iregularidade na aplicacdo da Lei Federal n°
14.133/2021, devendo protocolar o pedido até 03 (trés) dias Uteis antes da data fixada para a abertura da sessdo publica,
nos fermos do art. 164 da referida Lei.

4.1.1. Na contagem dos prazos previstos neste item, excluir-se-& o dia do inicio e incluir-se-&d o do vencimento,
observando-se os dias de expediente no dmbito da Administracdo Municipal.

4.2. As impugnagdes e os pedidos de esclarecimentos deverdo ser protocolados exclusivamente por meio eletrénico,
em campo proprio da plataforma  BLL  Compras, disponivel no enderegco eletrbnico www.bll.org.br.
4.2.1. NGo serdo conhecidos os pedidos apresentados fora do prazo legal, encaminhados por meio diverso do previsto
neste Edital, sem identificacdo do interessado ou subscritos por representante sem poderes de representacdo
devidamente comprovados.

4.2.2. Também ndo serdo conhecidas manifestagdes genéricas, desacompanhadas de fundamentagdo minima que
permita a andlise objetiva da controvérsia apontada.

4.3. O Agente de Contratacdo, com apoio dos setores técnico e juridico competentes, quando necessdrio, responderd
aos pedidos de esclarecimentos e as impugnagdes no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Util anterior
a data da abertura da sessdo puUblica, conforme previsto no art. 164, pardgrafo Unico, da Lei Federal n° 14.133/2021.
4.4. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e as impugnacdes serdo divulgadas no sistema eletrénico da
plataforma BLL Compras e no Portal Oficial do Municipio, passando a integrar os autos do procedimento licitatério e
vinculando a Administracdo e os licitantes.

4.4.1. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnacdes possuem cardter vinculante para todos os
participantes do certame, passando a integrar as regras do edital.

4.5. O acolhimento da impugnacdo implicard a adogdo das medidas necessdrias & regularizagdo do procedimento,
podendo resultar na alteragdo do Edital e na redesignacdo da data da sessdo publica, quando a modificacdo impactar
a elaboracdo das propostas ou a participacdo dos licitantes.

4.6. As impugnacgodes e os pedidos de esclarecimentos ndo possuem efeito suspensivo automdatico, podendo o Agente
de Contratacdo, motivadamente, atribuir-lhes efeito suspensivo, quando verificada a relevancia da matéria e o risco de
comprometimento da legalidade, da competitividade ou da isonomia do cerfame.

4.7. O Agente de Contratagdo poderd solicitar subsidios técnicos, juridicos, contdbeis ou operacionais aos responsdveis
pela elaboracdo do Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referéncia, projetos, planilhas orcamentdrias, memoriais
descritivos e demais documentos técnicos que compdem a presente contratacdo, com a finalidade de subsidiar as
respostas aos questionamentos apresentados.

4.7.1. Eventuais alteragdes no edital serdo divulgadas pelos mesmos meios de publicidade utilizados para sua divulgacdo
inicial, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido quando a alteracdo afetar a formulacdo das propostas, nos
termos da legislacdo aplicdvel.

4.8. Todas as comunicagodes, respostas, decisodes, refificacdes e demais atos relacionados ao presente procedimento
licitatdrio serdo disponibilizados nos meios oficiais indicados neste Edital, cabendo ds interessadas o acompanhamento
continuo das publicacdes e atualizacdes disponibilizadas.
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5 - DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ELETRONICO

5.1. Para participacdo na presente Concorréncia Eletronica, a licitante deverd estar previamente credenciada junto ao
sistema eletrénico da plataforma BLL Compras, disponivel no endereco eletronico www.bll.org.br.

5.1.1. O credenciamento junto ao provedor do sistema eletrdnico ocorrerd mediante cadastro da licitante e atribuicdo
de chave de identificacdo e senha pessoal, de uso pessoal, sigiloso e intransferivel necessdrias para acesso e operacdo
no sistema.

5.1.2. As interessadas deverdo providenciar, diretamente junto a plataforma eletrénica, seu cadastramento, habilitacdo
de acesso e obtencdo das informacdes necessdrias & correta utilizagdo do sistema, incluindo regras operacionais,
manuais, orientacdes técnicas e condicdes de funcionamento.

5.1.2.1. E de responsabilidade exclusiva da licitante a manutencéo atualizada de seus dados cadastrais junto ao sistema
eletrénico, especialmente endereco eletrénico, telefone e representante legal.

5.1.3. O credenciamento da licitante junto ao sistema eletrdnico implica presuncdo de conhecimento das regras e
condicdes operacionais do sistema eletrénico, bem como responsabilidade legal pelos atos praticados.

5.2. O uso da senha de acesso co sistema eletronico é de responsabilidade exclusiva da licitante, incluindo quaisquer
transacdes efetuadas diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema eletrénico ou co
Municipio de Criciuma/SC responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.

5.3. A licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema eletrénico qualquer ocorréncia que possa
comprometer o sigilo, a seguranca ou a regularidade do acesso ao sistema, incluindo perda de senha ou suspeita de
utilizacdo indevida por terceiros, para fins de bloqueio e adocdo das medidas cabiveis.

5.4. Como condicdo para participagdo no certame, a licitante deverd manifestar, em campo préprio do sistema
eletrbnico, ciéncia e concordd@ncia das exigéncias de habilitacdo e das condicdes previstas neste Edital.
5.4.1. A licitante deverd ainda assinalar eletronicamente as declaragdes exigidas pelo sistema e pelo Edital, inclusive
aquelas relativas:

a) ao cumprimento dos requisitos de habilitagcdo;

b) d inexisténcia de fatos impeditivos para licitar ou contratar com a Administragdo Publica;

c) ao cumprimento do disposto no art. 7°, inciso XXXIll, da Constituigdo Federal;

d) & observ@ncia das normas relativas a reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, nos termos da legislacdo vigente;

e) a elaboragdo independente da proposta;

f) as demais declaracdes exigidas pela legislacdo e pelo presente Edital.

5.4.2. A declaragdo falsa, a omissdo de informacgdo relevante ou a apresentacdo de informagdo inveridica sujeitard a
licitante as penalidades previstas na Lei Federal n° 14.133/2021, sem prejuizo das demais sancdes civis, administrativas e
penais cabiveis.

5.4.2.1. A licitante responderd integralmente pela veracidade dos documentos e declaracdes apresentados no sistema
eletrénico, sujeitando-se as sangdes legais em caso de falsidade, fraude ou omissdo.

5.5. Caberd a licitante acompanhar confinuamente as operacdes no sistema eletronico durante todas as fases do
procedimento licitatdrio, responsabilizando-se pelo 6nus decorrente da perda de oportunidades no certame em razéo
da inobservéncia de mensagens emitidas pelo sistema, pelo Agente de Confratacdo ou por desconexdo de sua
responsabilidade.

5.6. O Municipio de Cricitma/SC e o provedor do sistema eletrébnico ndo se responsabilizam por falhas técnicas,
indisponibilidades de acesso, problemas de conexdo, inferrupgdes de comunicagdo ou quaisquer ocorréncias que
impecam ou dificultem o envio tempestivo de propostas, documentos ou lances por parte das licitantes.

5.7. A participacdo no cerfame por meio eletrénico implica integral responsabilidade da licitante pela autenticidade,
veracidade e legitimidade dos documentos e informacdes apresentados no sistema.

5.8. O acesso ao sistema eletrénico e ao inteiro teor do edital e seus anexos € gratuito e estard disponivel no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP, no sitio eletrénico oficial do Municipio e na plataforma eletrénica indicada
neste Edital.
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6 - DAS CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO NO CERTAME

6.1. Poderdo participar desta Concorréncia Eletrénica as empresas legalmente constituidas no pais, que atendam
integralmente as exigéncias deste Edital e de seus Anexos, e que estejam devidamente credenciadas no sistema
eletrénico da plataforma BLL Compras (www.bll.org.br), possuindo chave de identificagcdo e senha de acesso, bem como
objeto social compativel com o objeto licitado.

6.1.1. A participac@o no certame ocorrerd exclusivamente mediante o uso da senha pessoal e intransferivel do
representante credenciado, cabendo & licitante enviar sua proposta de precos pelo sistema eletrénico até a data e
hordrio limite fixados no preGmbulo.

6.1.2. A participacdo implica o atendimento integral de todas as exigéncias contidas no Edital e seus Anexos.

6.1.3. £ responsabilidade exclusiva da licitante acompanhar todas as operacdes durante a sessé@o pUblica no sistema
eletrénico, arcando com eventuais prejuizos decorrentes da inobservancia das mensagens do sistema, quedas de
conexdo ou falhas de funcionamento em seus equipamentos.

6.1.4. E permitida a participacdo de consércios de empresas, nos termos do art. 15 da Lei n.° 14.133/2021, observadas as
seguintes condi¢oes:

a) apresentacdo de compromisso publico ou particular de constituicdo do consércio, assinado pelos consorciados;

b) indicacdo da empresa lider, responsdvel pela representacdo do consdrcio perante a Administracdo;

c) admissdo do somatdrio de quantitativos para fins de habilitagdo técnica e do somatério dos valores para habilitagdo
econdmico-financeira;

d) vedacdo de participagdo de empresa, simultaneamente, em mais de um consércio ou de forma isolada;

e) responsabilidade soliddria dos consorciados pelos atos praticados em todas as fases;

f) constituicdo e registro formal do consdrcio antes da assinatura do contrato;

g) apresentacdo individual dos documentos de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade juridica e
fiscal;

h) o prazo de duracdo do consércio deverd abranger todo o periodo de execugdo contratual;

i) eventual substituicdo de empresa consorciada somente serd admitida mediante autorizacdo do érgdo contratante e
comprovagdo de que a nova integrante atende aos mesmos requisitos econdmico-financeiros da substituida.

6.1.5. A licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer fato que comprometa o sigilo ou a
utilizacdo da senha, para fins de bloqueio e prevencdo de acesso indevido.

6.1.6. A licitante poderd solicitar o cancelamento de sua chave ou senha de acesso, quando for de seu interesse.

6.2. A licitante assume inteira responsabilidade por todas as transacdes efetuadas em seu nome, considerando-se vdlidas
suas propostas, lances e demais manifestacdes realizadas no sistema eletrénico, afastada qualquer responsabilidade do
provedor da plataforma ou da Administracdo.

6.3. E obrigacdo da licitante manter seus dados cadastrais atualizados no sistema eletrénico e proceder imediatamente
a correcdo de informacgdes inconsistentes.

6.4. E vedada a participacdo, direta ou indireta, de interessados que se enquadrem em qualquer das situacdes seguintes:
a) descumprimento das condi¢cdes estabelecidas neste Edital;

b) incidéncia nas vedacoes previstas no art. 14 da Lei n.° 14.133/2021;

c) impedimento com fundamento no art. 10 da Lei n.° 9.605/1998;

d) participagdo em consércios que ndo atendam ao disposto no art. 15 da Lei n.° 14.133/2021;

e) empresas esfrangeiras que ndo possuam representacdo legal no Brasil;

f) empresas que estejam cumprindo penalidade de impedimento de licitar e contratar ou de declaragcdo de
inidoneidade pelo Municipio de CriciUma, ou por qualquer outro érgdo ou entidade da Administracdo PuUblica, nos
fermos dos arts. 156 e 158 da Lei n.° 14.133/2021;

g) empresas com sécios comuns, em recuperacdo judicial, concurso de credores, dissolucdo ou liquidacdo;

g.1) admite-se empresa em recuperacdo judicial desde que apresente cerfiddo judicial que comprove condicdes
econdmicas e financeiras para participar da licitacdo;

h) pessoas impedidas por vinculo técnico, comercial, econdmico, financeiro, trabalhista ou civil com agentes publicos
envolvidos na licitagdo ou gestdo do contrato, incluindo cénjuges, companheiros e parentes até o 3° grau;

i) empresas, isoladamente ou em consércio, responsdveis pela elaboracdo do projeto bdsico/executivo ou com
participacdo de autor do projeto em funcdes societdrias, técnicas ou gerenciais;

j) empresas contratadas para assisténcia & fiscalizagdo ou gerenciamento de obras do Municipio quando o contrato
envolver o mesmo objeto.

6.5. A participacdo no cerfame pressupde pleno conhecimento do Edital, de seus Anexos e das condigcdes do objeto,
ndo sendo admitida alegacdo de desconhecimento para justificar falhas ou descumprimento contratual.

6.6. Nos termos do art. 7° do Decreto n.° 7.203/2010, é vedada a utilizacdo de empregados da contratada que sejam
familiares de agentes publicos ocupantes de cargos em comissdo ou fungcdo de confiangca no érgdo contratante.
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6.7. A participacdo implica aceitacdo plena e irrevogdvel de todas as condicdes do Edital, responsabilizando-se a
licitante pela veracidade dos documentos e informacdes apresentados.

6.8. Conforme art. 174 da Lei n.° 14.133/2021, a contagem dos prazos considerar-se-& iniciada a partir das publicacdes
realizadas na plataforma BLL Compras, utilizada para todo o procedimento licitatério.

6.9. E proibida a participacdo de empresas j& contratadas para servicos de assisténcia & fiscalizacdo e gerenciamento
de obras do Municipio, caso o objeto da presente licitacdo esteja entre os contratos a serem fiscalizados ou gerenciados.
6.10. A participacdo nesta licitac&o implica na aceitacdo plena e irrevogdvel de todos os termos, cldusulas e condicdes
estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, bem como no cumprimento das normas legais e regulamentares em vigor.
Os participantes assumem a responsabilidade pela veracidade e legitimidade das informacdes e documentos
apresentados em qualquer fase do processo.

6.11. De acordo com o art. 174 da Lei n.° 14.133/2021, a participacdo das licitantes estd vinculada & contabilizacdo de
todos os prazos a partir das publicacdes realizadas na plataforma BLL COMPRAS, acessivel pelo site www.bll.org.br,
utilizada para a conducéo de todo o procedimento licitatério, desde a publicacdo do edital até a homologacdo do
resultado.

6.12. Serd assegurado, em conformidade com os arts. 44 e 45 da Lei Complementar n.° 123/2006, o direito de preferéncia
as licitantes classificadas como Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), cujas propostas sejam iguais
ou até 10% (dez por cento) superiores & proposta mais bem classificada.

6.13. DA COMPROVAGCAO DA CONDIGCAO DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (ME/EPP)

6.13.1. A fruicdo dos beneficios previstos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, serd
restrita as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que, no ano-calenddrio da realizagdo desta licitacdo,
ndo tenham celebrado contratos com a Administragéo Piblica que, somados, ultrapassem o limite de receita bruta para
enguadramento como EPP.

1) Alicitante deverd apresentar declarag@o especifica, conforme modelo constante do Anexo 11 deste Edital, afirmando
o atendimento desse requisito.

6.13.1.1. Como condicdo para usufruir dos beneficios da LC n°® 123/2006, a licitante deverd declarar seu enquadramento
como ME ou EPP em campo préprio do sistema eletrénico, assinalando “sim” ou “nao”.

6.13.1.1.1. A auséncia dessa declaracdo ndo acarretard a exclusdo da licitante do certame, mas implicard rendncia aos
beneficios previstos na Lei Complementar n° 123/2006.

6.13.2. As licitantes que declararem enquadramento como ME ou EPP, para fins de obtencdo dos beneficios legais,
deverdo comprovar tal condicdo mediante os documentos indicados nos subitens seguintes.

6.13.3. Para as licitantes optantes pelo Simples Nacional:

6.13.3.1. Comprovante de opcdo pelo Simples Nacional, obtido no sitio eletrénico da Receita Federal do Brasil ou outro
6rgdo oficial competente, que ateste a condi¢cdo vigente & época da licitagdo.

6.13.3.2. Declaracdo firmada pelo representante legal, confiirmando a inexisténcia de quaisquer dos impedimentos
previstos no § 4° do art. 3° da LC n°® 123/2006, conforme modelo constante do Anexo 11 deste Edital.

6.13.4. Para licitantes ndo optantes pelo Simples Nacional:

6.13.4.1. Balancgo Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE) que comprovem receita bruta dentro dos
limites estabelecidos nos incisos | e Il do art. 3° da LC n° 123/2006;

6.13.4.2. Copia da declaracdo fiscal pertinente (DIPJ ou documento que a venha substituir), acompanhada do recibo
de entfrega, compativel com os dados apresentados na escrituracdo contdbil;

6.13.4.3. Comprovante de inscricdo e situacdo cadastral no CNPJ;

6.13.4.4. Ato constitutivo consolidado e alteracdes, quando aplicavel.

6.13.5. Os documentos comprobatérios mencionados neste item serdo exigidos somente da licitante vencedora, quando
da convocacdo para assinatura do contrato, nos termos do art. 64 da Lei n® 14.133/2021.

6.13.6. A licitante que declarar falsamente sua condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte e ndo
comprovar o enquadramento estard sujeita:

a) ao impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Criciima pelo prazo de até 3 (trés) anos;

b) a aplicacdo de multas previstas neste Edital;

c) as demais sangoes previstas na legislacdo aplicdvel.

6.13.7. No caso de empresdrio individual ou sociedade empresdria registrada na Junta Comercial, fica dispensada a
apresentacdo do contrato social e alteracdes, desde que seja apresentada Certidao Simplificada da Junta Comercial,
expedida hd no mdximo 15 (quinze) dias da data de abertura da sessdo, contendo o enquadramento como ME, EPP ou
equiparada.
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6.13.8. A licitante enquadrada como ME/EPP e optante pelo Simples Nacional que vier a ser contratada deverd observar
os arts. 17, inciso XlI; 30, inciso Il e § 1°; e 31, inciso I, da LC n° 123/2006.

a) Se houverimpedimento de manutencdo no regime, deverd comunicar sua exclusdo & Receita Federal no prazo legal,
sob pena de aplicacdo das sancdes contratuais cabiveis e retencdo tributdria conforme legislacdo vigente.

7 - DA DISPUTA ELETRONICA E DA CONDUGAO DO CERTAME

7.1. O procedimento licitatério serd conduzido pelo Agente de Contratacdo, com o auxilio da Equipe de Apoio,
designados nos termos do Decreto Municipal n° 1.658/2023, competindo-lhes a prdtica de todos os atos inerentes &
conducdo, processamento, julgamento e regular desenvolvimento do certame.

7.2. A sessdo publica serd realizada integralmente em ambiente eletrénico, por meio da plataforma BLL Compras,
disponivel no endereco eletronico www.bll.org.br.

7.3. A operacionalizacdo do sistema eletrénico serd realizada exclusivamente por intermédio da plataforma BLL
Compras, cabendo as licitantes:

a) providenciar previamente seu credenciamento junto ao sistema eletrénico;

b) informar-se acerca das regras de funcionamento da plataforma;

c) acompanhar as instru¢gdes operacionais disponibilizadas pelo provedor do sistema;

d) responsabilizar-se pelo correto encaminhamento da proposta, documentos e lances.

7.4. Todos os atos praticados no sistema eletrdnico presumem-se realizados pelo representante legal da licitante
devidamente credenciado, sendo de sua exclusiva responsabilidade o uso da senha de acesso ao sistema.
7.5. A participacdo na Concorréncia Eletréonica ocorrerd mediante insercdo da proposta de precos no sistema eletrénico,
até a data e o hordrio estabelecidos neste Edital.

79.6. O encaminhamento da proposta implica pleno conhecimento e aceitacdo das condicdes estabelecidas neste
Edital, bem como responsabilidade integral da licitante pelos atos praticados no sistema eletrénico.

7.7. Durante a sessdo publica, as licitantes deverdo acompanhar continuamente as operacodes realizadas no sistema
eletrénico, responsabilizando-se pelos 6nus decorrentes da perda de negdcios em razdo da inobservéncia de
mensagens emitidas pelo sistema, pelo Agente de Contratacdo ou por falhas de conexdo de sua responsabilidade.
7.8. A comunicacdo entre o Agente de Contratacdo e as licitantes ocorrerd exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, mediante utilizacdo do campo préprio de mensagens da plataforma, vedada a comunicagcdo por meios
paralelos durante a sessdo publica.

7.9. O Agente de Contratagdo realizard a andlise preliminar das propostas cadastradas no sistema, promovendo a
desclassificacdo fundamentada daquelas que:

a) estiverem em desacordo com as exigéncias do Edital;

b) apresentarem vicios insandveis;

c) contiverem precos manifestamente inexequiveis;

d) apresentarem desconformidade com as especificagdes técnicas do objeto.

7.10. A desclassificacdo de proposta serd devidamente motivada e registrada no sistema eletrénico, assegurado as
licitantes o acompanhamento em tempo real dos atos praticados na sessdo publica.

7.11. Somente participardo da fase competitiva as licitantes cujas propostas tenham sido classificadas pelo Agente de
Contratacdo.

7.12. O modo de disputa adotado serd o ABERTO, nos termos do art. 56, inciso |, da Lei Federal n® 14.133/2021.

7.13. Na etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances publicos e sucessivos, exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, observados os hordrios e regras operacionais definidos neste Edital e pela plataforma eletrdnica.
7.14. Os lances deverdo ser ofertados pelo valor global da proposta, sendo imediatamente informados no sistema
eletrénico, que registrard o respectivo hordrio e valor.

7.15. A licitante somente poderd oferecer lance inferior ao Ultimo por ela ofertado e registrado pelo sistema eletrénico.
7.16. Durante a fase de lances, as licitantes serdo informadas, em tempo real, acerca do menor valor registrado, sem
identificacdo do detentor do lance.

7.17.Nd&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for registrado primeiro no sistema
elefrénico.

7.18. O sistema eletrénico ordenard automaticamente os lances em ordem crescente de vantajosidade.

7.19. A etapa de envio de lances da sessdo publica terd duracdo inicial fixada pelo sistema eletronico, podendo ser
prorrogada automaticamente quando houver lance ofertado nos Ultimos minutos do periodo de disputa, na forma
definida pela plataforma eletrénica.

7.20. Em caso de desconexdo do Agente de Contratagcdo durante a etapa competitiva, permanecendo o sistema
eletrénico acessivel ds licitantes, os lances continuardo sendo recebidos normalmente, sem prejuizo dos atos j&
praficados.
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7.21. Quando a desconexdo do Agente de Contratacdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica
serd suspensa e reiniciada somente apds comunicacdo oficial ds licitantes, por meio do sistema eletrénico, com
antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas.

7.22. Na hipdtese de indisponibilidade operacional do sistema eletronico que impeca a continuidade da sessdo publica
para todos os participantes, o certame serd suspenso e retomado apds comunicacdo oficial divulgada na plataforma
eletrdnica e nos meios oficiais competentes.

7.23. Quando verificada falha insandvel do sistema eletrénico que comprometa a integridade dos atos praticados ou a
competitividade do certame, a Administracdo poderd declarar a nulidade dos atos afetados e determinar a renovacao
da fase correspondente ou a republicacdo da licitacdo, conforme o caso.

7.24. Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratacdo poderd negociar condicdes mais vantajosas com a
licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar, nos termos do art. 61 da Lei Federal n° 14.133/2021.

7.25. Findlizada a fase competitiva e eventual negociacdo, serd redlizada a andlise da aceitabilidade da proposta
classificada em primeiro lugar, observando-se os critérios de julgamento, exequibilidade, compatibilidade dos precos e
atendimento das exigéncias previstas neste Edital.

8 — DO ENVIO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRONICO

8.1. A participacdo na presente Concorréncia Eletronica dar-se-& por meio da utilizacdo de chave de identificacdo e
senha privativa da licitante, mediante prévio credenciamento junto & plataforma BLL COMPRAS, no endereco eletrdnico
www.bll.org.br, e subsequente encaminhamento da proposta de pregos, observadas as condigdes e prazos
estabelecidos neste Edital.

8.2. Apds a divulgacdo do Edital, as licitantes deverdo encaminhar sua proposta inicial exclusivamente por meio do
sistema eletronico, até a data e o hordrio estabelecidos para abertura da sessdo publica.

8.2.1. A proposta deverd ser cadastrada contendo o valor global ofertado para a execucdo do objeto, em moeda
corrente nacional (Real - R$), j& considerados todos os custos diretos e indiretos necessdrios ao pleno cumprimento das
obrigacdes contratuais.

8.2.2. A licitante deverd anexar, juntamente com a proposta inicial, a comprovagdo da garantia de proposta, conforme
previsto no item 22.1 deste Edital.

8.2.3. Até a abertura da sessdo publica, a licitante poderd retirar, substituir ou modificar a proposta anteriormente inserida
no sistema eletrénico.

8.2.4. Encerrado o prazo para recebimento das propostas, o sistema eletrénico procederd automaticamente ao bloqueio
de inclusdo, alteracdo ou substituicdio de propostas.

8.3. No cadastramento da proposta no sistema eletrénico, a licitante deverd:

a) informar exclusivamente o VALOR GLOBAL da proposta;

b) descrever o objeto ofertado de forma clara e compativel com as especificacdes constantes deste Edital e seus
anexos;

c) declarar, em campo préprio do sistema, o pleno conhecimento e aceitacdo das condicdes estabelecidas neste Edital;
d) apresentar as declaracdes eletrénicas exigidas pelo sistema e pela legislacdo aplicavel.

8.3.1. Ndo ser&o aceitas descricdes genéricas ou insuficientes do objeto, tais como “conforme edital”, podendo a
proposta ser desclassificada caso ndo permita a adequada identificacdo da oferta.

8.4. Os valores apresentados na proposta inicial e na etapa de lances serdo de exclusiva responsabilidade da licitante,
ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo posterior, sob alegacdo de erro, omissdo, inexequibilidade
superveniente ou qualquer outro pretexto.

8.5. Os precos ofertados deverdo contemplar todos os custos necessdrios a perfeita execucdo do objeto, incluindo, mas
ndo se limitando a:

a) materiais, equipamentos, ferramentas e insumos;

b) md&o de obra direta e indiretq;

c) encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios e securitdrios;

d) tributos, taxas e contribuigdes;

e) despesas administrativas e operacionais;

f) transporte, mobilizacdo e desmobilizacdo;

g) seguros, lucro e demais despesas incidentes sobre a execucdo contratual.

8.6. A omissdo de quaisquer custos ou despesas necessdrias d perfeita execucdo do objeto serd interpretada como j&
incluida nos precos ofertados, ndo sendo admitidos pleitos de acréscimos posteriores.
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8.7. E vedada a apresentacdo de proposta parcial, alternativa, condicional ou que contemple quantitativos inferiores
aos previstos neste Edital.

8.8. As propostas cadastradas no sistema participardo da fase competitiva de lances, observadas as regras estabelecidas
neste Edital e na legislacdo vigente.

8.9. A apresentacdo da proposta implica plena ciéncia e aceitacdo, por parte da licitante, de todas as condicdes
estabelecidas neste Edital, no Termo de Referéncia e nos demais anexos.

8.10. Serdo desclassificadas as propostas que:

a) ndo atenderem as exigéncias do Edital e seus anexos;

b) contiverem vicios insandveis;

c) apresentarem precos inexequiveis ou acima do valor méximo admitido pela Administracdo;

d) apresentarem desconformidade com as especificacdes técnicas do objeto;

e) contiverem qualquer elemento que possa identificar a licitante antes da fase permitida, em afronta co sigilo das
propostas.

8.11. Qualquer elemento que possibilite a identificagcdo da licitante na proposta inserida no sistema eletrénico antes do
encerramento da fase competitiva acarretard sua desclassificacdo, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes cabiveis.
8.12. As propostas e os documentos anexados permanecerdo disponiveis para consulta no sistema eletrénico, apds a
abertura da sessdo publica, observadas as regras de publicidade e sigilo previstas na Lei Federal n°® 14.133/2021.

8.13. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo exigida neste Edital sujeitard a licitante as
sangcoes administrativas previstas na Lei Federal n° 14.133/2021, sem prejuizo da responsabilizagcdo civil e penal cabivel,
especialmente quanto aos crimes previstos nos arts. 337-E e seguintes do Cédigo Penal.

8.14. A licitante deverd considerar, na formulacdo de sua proposta, a tributacdo efetivamente incidente sobre a
execucdo contratual, vedada qualquer alegacdo posterior de erro de enquadramento tributdrio ou necessidade de
recomposicdo de precos decorrente de sua propria condicdo fiscal.

9 — DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA E DA CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

9.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-& em sessdo puUblica, por meio de sistema eletrénico, na data, hordrio e local
indicados neste Edital.

9.2. Encerrado o prazo para envio das propostas, o Agente de Contratacdo procederd a abertura da sessdo publica e
a verificac@o das propostas apresentadas, observando-se o atendimento ds exigéncias estabelecidas neste Edital.

9.3. O Agente de Contratacdo verificard a conformidade das propostas com os requisitos do instrumento convocatdrio,
desclassificando, de forma motivada, aquelas que:

a) contenham vicios insandveis;

b) ndo obedecam as especificacdes técnicas previstas no Edital e seus anexos;

c) apresentem precos manifestamente inexequiveis ou permanecam acima do valor mdximo estimado para a
contratacdo;

d) contenham elementos que permitam a identificacdo da licitante antes da fase permitida;

e) apresentem desconformidade com quaisquer exigéncias essenciais do Edital.

9.4. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema eletrébnico, com acompanhamento em
tempo real pelas licitantes.

9.5. As propostas classificadas participardo da fase competitiva de lances.

9.6. O sistema eletrénico ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo
da etapa de envio de lances.

9.7. O Agente de Contratacdo poderd realizar diligéncias para esclarecer dividas, complementar informacdes ou sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substéncia das propostas, observando o disposto no art. 64 da Lei Federal n°
14.133/2021.

9.8. A mera irregularidade formal que ndo comprometa a competitividade, a compreensdo da proposta ou a isonomia
entre as licitantes ndo implicard sua desclassificacdo.

10 - DA FASE DE LANCES E DO MODO DE DISPUTA

10.1. Classificadas as propostas, o Agente de Contratacdo dard inicio a fase competitiva, oportunidade em que as
licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrénico.

10.2. Serd adotado o modo de disputa ABERTO, nos termos do art. 56, inciso |, da Lei Federal n° 14.133/2021.

10.3. Durante a fase competitiva, as licitantes poderdo oferecer lances sucessivos e decrescentes, observado o valor
global da proposta.
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10.4. As licitantes serdo imediatamente informadas do recebimento do lance e do valor consignado no registro,
preservada a identificacdo de sua autoria.

10.5. O lance deverd ser ofertado pelo VALOR GLOBAL do objeto.

10.6. A licitante somente poderd oferecer lance inferior ao Ultimo por ela ofertado e registrado pelo sistema.

10.7. No modo de disputa aberto, o intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances apresentados, inclusive em
relacdo ao menor lance j& registrado, serd de R$ 1.000,00 (mil reais), aplicdvel tanto aos lances intermedidrios quanto
ao lance destinado a cobertura da melhor oferta.

10.8. Serd considerado vencedor da etapa competitiva o lance de menor valor global, observados os critérios de
aceitabilidade previstos neste Edital.

10.9. Durante a sess@o publica, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do menor lance registrado, vedada a
identificacdo da respectiva licitante.

10.10. A etapa de lances terd duracdo inicial fixada pelo sistema eletronico, sendo prorrogada automaticamente
quando houver lance ofertado nos Ultimos instantes do periodo de duracdo da sessdo publica, na forma prevista pela
plataforma eletrénica utilizada.

10.11. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida no item anterior, a sessdo publica serd encerrada
automaticamente.

10.12. Encerrada a etapa competitiva, o sistema eletrénico ordenard os lances em ordem crescente de vantajosidade.
10.13. Apds a fase de lances, o Agente de Contratacdo poderd encaminhar contraproposta diretamente & licitante
provisoriamente classificada em primeiro lugar, por meio do sistema eletrénico, visando & obtencdo de melhor proposta,
vedada negociacdo em condicdes diferentes das previstas neste Edital.

10.14. A negociagdo serd realizada exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, podendo ser acompanhada pelas
demais licitantes.

10.15. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratagdo examinard a proposta classificada em primeiro
lugar quanto & adequacgdo ao objeto e & compatibilidade do preco em relagdo ao valor estimado para a contratagdo.
10.16. Aplicam-se a presente licitacdo os beneficios previstos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar Federal n® 123/2006,
destinados as microempresas e empresas de pequeno porte regularmente enquadradas na forma da legislacdo.

10.17. Apds a fase de lances e antes da classificacdo definitiva das propostas, caso a melhor oferta ndo tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema verificard a ocorréncia de empate ficto, nos
termos do §2° do art. 44 da Lei Complementar Federal n° 123/2006.

10.17.1. Considera-se empate ficto a situacdo em que as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

10.17.2. Verificada a ocorréncia de empate ficto, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada
serd convocada automaticamente pelo sistema eletrbnico para apresentar proposta de preco inferior dquela
considerada vencedora do certame, no prazo mdximo de 5 (cinco) minutos, contados da convocacdo automdtica do
sistema, sob pena de preclusdo do direito de preferéncia.

10.17.3. Durante o prazo estabelecido no subitem anterior, somente a licitante convocada poderd registrar novo lance
ou proposta inferior, cabendo exclusivamente & interessada acompanhar as operacdes no sistema eletrénico e manter
sua conexdo ativa para o pleno exercicio do direito de preferéncia.

10.17.4. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada ndo apresente proposta inferior no prazo
estabelecido, o sistema convocard automaticamente as demais licitantes remanescentes enquadradas como
microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem na faixa de empate ficto, observada a ordem
classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

10.17.5. Ndo havendo apresentacdo de proposta mais vantajosa por microempresa ou empresa de pequeno porte, serd
mantida a proposta originalmente classificada em primeiro lugar.

11 - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

11.1. O critério de julgamento adotado serd o de MENOR PRECO GLOBAL, nos termos do art. 33, inciso Il, da Lei Federal
n° 14.133/2021.

11.2. Encerrada a etapa de lances e eventual negociagdo, o Agente de Contratacdo procederd a andlise da proposta
provisoriamente vencedora.

11.3. A proposta serd analisada quanto:

a) d compatibilidade do preco ofertado com o valor estimado da contratacdo;

b) d exequibilidade dos precos apresentados;

c) ao atendimento das especificacdes técnicas constantes do Edital e seus anexos;

d) & conformidade da planilha orcamentdria e demais documentos exigidos.
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11.4. Poderdo ser exigidos da licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar:

a) planilha de composicdo de precos atualizada;

b) composicdo analitica do BDI e encargos sociais;

c) cronograma fisico-financeiro, quando aplicavel;

d) documentos complementares necessdrios a verificacdo da exequibilidade da proposta.

11.5. A licitante deverd encaminhar os documentos solicitados no prazo fixado pelo Agente de Contratacdo, por meio
do sistema eletrdnico, sob pena de desclassificagdo.

11.4. Serdo desclassificadas as propostas que:

a) permanecerem acima do valor méximo estimado para a contratacdo;

b) apresentarem precos inexequiveis;

c) ndo demonstrarem viabilidade técnica ou econémica;

d) estiverem em desacordo com as exigéncias do Edital.

11.7. Considerar-se-& inexequivel a proposta que apresentar precos incompativeis com os valores de mercado,
insuficientes para cobertura dos custos da contratacdo ou que ndo demonstre sua viabilidade quando solicitado pela
Administracdo.

11.8. Na hipdtese de desclassificacdo da proposta melhor classificada, serdo examinadas as propostas subsequentes, na
ordem de classificaco, observados os mesmos critérios de aceitabilidade e julgamento.

11.9. Encerrada a fase de julgamento da proposta, o Agente de Contratacdo passard a andlise dos documentos de
habilitagdo da licitante classificada em primeiro lugar.

12 - DO PARECER TECNICO

12.1. Encerradas as fases de julgamento da proposta e de habilitacdo, o Agente de Contratagdo poderd encaminhar o
processo administrativo ao érgdo técnico demandante, ou & equipe técnica competente, para emissdo de Parecer
Técnico acerca da proposta provisoriamente vencedora, especialmente quanto:

a) a compatibilidade da proposta com as especificagdes técnicas constantes do Edital e seus anexos;

b) d adequacgdo da planilha orcamentdria, composicdes de custos, cronograma e demais documentos técnicos
eventualmente exigidos;

c) a exequibilidade dos precos ofertados;

d) d compatibilidade técnica dos servigos propostos com o objeto da contratagdo.

12.2. O parecer técnico terd cardter opinativo e subsidiard a decisdo do Agente de Contratagdo quanto a aceitagdo
ou ndo da proposta apresentada.

12.3. Para fins de andlise técnica, poderdo ser realizadas diligéncias destinadas a esclarecer ou complementar
informacodes relativas a proposta apresentada, desde que ndo impliqguem alteracdo da substéncia da proposta,
observando-se o disposto no art. 64 da Lei Federal n® 14.133/2021.

12.4. Verificada, mediante parecer técnico ou diligéncia, a incompatibilidade da proposta com as exigéncias do Edital,
a inexequibilidade dos precos ofertados ou o ndo atendimento as especificacdes técnicas do objeto, a proposta serd
desclassificada mediante decisdo fundamentada.

12.5. Na hipétese de desclassificagcdo da licitante provisoriamente vencedora, o Agente de Contratacdo examinard a
proposta subsequente, observada a ordem de classificagcdo, podendo promover nova negociagdo, andlise de
aceitabilidade, verificagdo de exequibilidade e habilitacdo, sucessivamente, até a apuragcdo de proposta apta ao
atendimento do objeto licitado.

12.6. Os pareceres técnicos emitidos integrardo os autos do processo licitatdrio e poderdo ser disponibilizados s licitantes
por meio do sistema eletrénico, observadas as regras de publicidade e transparéncia aplicéveis.

13 - DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1. Encerrada a etapa de lances e eventual negociagcdo, o Agente de Contratagdo examinard a proposta
provisoriamente classificada em primeiro lugar quanto & adequacgdo ao objeto, & compatibilidade dos precos em
relacdo ao valor estimado da contratagcdo e ao atendimento das exigéncias previstas neste Edital e em seus anexos.
13.1.1. O julgamento das propostas serd realizado pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL, observadas as disposicoes da
Lei Federal n® 14.133/2021 e os critérios estabelecidos neste Edital.

13.1.2. Para fins de julgamento e aceitabilidade, serdo considerados o valor global da proposta, os quantitativos, os
precos unitdrios, a composicdo de custos, o cronograma fisico-financeiro e os demais elementos técnicos e econdmicos
relevantes a execugdo do objeto.

13.1.3. Na hipdtese de divergéncia entre valores unitdrios e totais, prevalecerdo os valores unitdrios, cabendo ao Agente
de Contratagdo promover as correcoes aritméticas necessdrias para apuracdo do valor global da proposta.
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13.1.4. Em caso de divergéncia entre valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecerd o valor expresso por
extenso.

13.2. Serdo desclassificadas as propostas que:

a) contiverem vicios insandveis;

b) ndo obedecerem ds especificacdes técnicas previstas neste Edital e em seus anexos;

c) apresentarem precos inexequiveis, simbdlicos, irisérios ou incompativeis com os precos praticados no mercado;

d) permanecerem acima do valor mdximo estimado para a confratacdo, quando estabelecido critério de
aceitabilidade de precos;

e) ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo;

f) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital, desde que insandvel;

g) apresentarem elementos que comprometam o sigilo da identificacdo da licitante, quando aplicdvel a fase
competitiva do certame.

13.3. Considera-se indicio de inexequibilidade, nas licitacdes de obras e servicos de engenharia, a proposta cujo valor
global seja inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, nos termos do art. 59, § 4°, da
Lei Federal n® 14.133/2021.

13.3.1. A caracterizac@o da inexequibilidade somente ocorrerd apds realizacdo de diligéncia destinada & verificacdo
da efetiva capacidade da licitante de cumprir infegralmente as obrigagdes contfratuais assumidas.

13.3.2. Serd assegurada a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta, mediante
apresentacdo de documentos, planilhas, composicdes de custos, memoricis de cdlculo, notas fiscais, contratos,
demonstrativos ou quaisquer outros elementos que comprovem a viabilidade econdmica da execugdo do objeto.
13.3.3. A andlise de exequibilidade considerard, dentre outros aspectos:

a) os custos dos insumos e da mdo de obra;

b) os encargos sociais, previdencidrios e trabalhistas;

c) os coeficientes de produtividade adotados;

d) os tributos incidentes;

e) os custos indiretos e administrativos;

f) a margem de lucro da licitante;

g) as condicdes excepcionalmente favordveis eventualmente apresentadas pela licitante.

13.4. Qualquer interessado poderd requerer a realizacdo de diligéncia destinada & verificacdo da exequibilidade e da
legalidade da proposta, devendo apresentar elementos minimos que fundamentem sua alegagdo.

13.5. O Agente de Contratagdo poderd promover diligéncias destinadas a esclarecer ou complementar a instrucdo do
processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informa¢do que deveria constar originariamente da proposta,
ressalvadas as hipdteses previstas no art. 64 da Lei Federal n° 14.133/2021.

13.6. Caso seja necessdria a suspensdo da sessdo publica para realizagdo de diligéncias, andlises técnicas ou
saneamento da proposta, o reinicio da sessdo ocorrerd mediante aviso prévio divulgado no sistema eletrénico, com
antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, permanecendo todos os atos devidamente registrados em ata.
13.7. O Agente de Contratagdo poderd solicitar d licitante o envio de documentos complementares, planilhas ajustadas,
composi¢goes analiticas de precos, cronogramas, memoriais ou demais elementos necessdrios a andlise da proposta, no
prazo fixado no sistema eletrénico, sob pena de desclassificacdo.

13.7.1. O prazo referido no item anterior poderd ser prorrogado, mediante solicitagdo fundamentada da licitante e
aceitacdo pelo Agente de Confratacdo, desde que requerida antes do encerramento do prazo inicialmente
concedido.

13.8. Erros matericis ou falhas formais sandveis constatados na proposta ndo constituirdo motivo imediato para
desclassificacdo, desde que ndo comprometam a isonomia, a competitividade, a segurancga juridica ou a identificagdo
da proposta mais vantajosa para a Administragdo.

13.8.1. A planilha de composicdo de custos e formacdo de precos poderd ser ajustada pela licitante, desde que ndo
haja majoracdo do valor global da proposta e sejam mantidas as condicdes originalmente ofertadas.

13.9. Caso a proposta provisoriamente vencedora seja desclassificada, o Agente de Contratagcdo examinard a proposta
subsequente, observada a ordem de classificacdo, podendo promover negociacdo e diligéncias sucessivas até a
apuracdo de proposta considerada aceitdvel.

13.10. Para fins de andlise técnica da proposta, o Agente de Contratacdo poderd solicitar manifestacdo do setor
requisitante, da equipe técnica responsdvel pelo orcamento estimativo ou de outros érgdos técnicos especializados da
Administracdo Municipal.

13.11. Nas contratagdes de obras e servicos de engenharia, poderd ser exigida garantia adicional da licitante vencedora
cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca
entre o valor orcado e o valor da proposta apresentada, sem prejuizo da garantia contratual prevista neste Edital, nos
termos do art. 59, § 5°, da Lei Federal n° 14.133/2021.
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13.12. Concluida a andlise da aceitabilidade da proposta e verificado o atendimento das exigéncias previstas neste
Edital, o Agente de Contratacdo procederd & andlise dos documentos de habilitacdo da licitante classificada em
primeiro lugar.

13.13. Em situacdes excepcionais, devidamente justificadas, o Agente de Contratacdo poderd solicitar a prorrogacdo
do prazo de validade das propostas por periodo adicional compativel com a necessidade administrativa, observados
os principios da razoabilidade, da economicidade e da continuidade do procedimento licitatdrio.

14 - DO ENVIO DA DOCUMENTAGAO DA PROPOSTA DE PRECOS ATUALIZADA

14.1. A licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar deverd apresentar a documentacdo relativa & Proposta
de Precos atudlizada, ajustada ao Ultimo lance ofertado e & negociacdo eventualmente realizada, devendo
encaminhd-la exclusivamente por meio do sistema eletrénico, no prazo fixado pelo Agente de Contratacdo no sistema
eletrénico, contado da respectiva convocacdo.

14.1.1. O prazo estabelecido poderd ser prorrogado pelo Agente de Contratacdo, mediante solicitacdo justificada da
licitante e decisdo fundamentada.

14.1.2. Serd admitida a redlizacdo de diligéncia destinada ao esclarecimento, complementacdo de informagdes ou
saneamento de falhas formais, nos termos do art. 64 da Lei n® 14.133/2021, vedada a inclusdo posterior de documento
ou informac¢do que deveria constar originariamente da proposta.

14.1.3. Os documentos deverdo ser anexados na opcdo “Enviar Anexo” disponivel na plataforma BLL Compras, acessivel
pelo endereco eletrénico www.bll.org.br, podendo ser incluidos em um ou mais arquivos digitais.

14.2. A proposta atualizada deverd conter, no minimo, os seguintes documentos:

14.2.1. Carta de Apresentacdo da Proposta de Precos, conforme modelo constante do Anexo 12 deste Edital,
acompanhada da respectiva planilha de precos.

14.2.2. Planilha Orcamentdria detalhada, contendo:

a) orcamento detalhado com precos unitdrios e totais, discriminando materiais, mdo de obra, composi¢cdo do BDI
(Bonificagd@o e Despesas Indiretas), precos parciais e preco global dos servigos;

b) todos os valores expressos em moeda corrente nacional (Real), com até duas casas decimais;

c) assinatura do representante legal da empresa e, quando exigido pelo conselho profissional competente, do
responsdvel técnico legalmente habilitado;

d) observancia aos limites mdximos estabelecidos no orgamento estimado da Administragcdo, quando adotado critério
de aceitabilidade de precos unitdrios e global.

14.2.3. A proposta deverd possuir validade minima de 60 (sessenta) dias, contados da data fixada para recebimento das
propostas.

14.2.3.1. Na auséncia de indicag¢do expressa, serd considerado automaticamente o prazo de validade de 60 (sessenta)
dias.

14.2.3.2. Em circunst@ncias excepcionais, a Administracdo poderd solicitar a prorrogacdo do prazo de validade das
propostas, vedada qualquer alteragcdo em seu conteldo.

14.3. A planilha orcamentdria elaborada em arquivo eletrénico deverd apresentar os valores unitdrios e totais com até
duas casas decimais, admitido arredondamento conforme critérios matemdticos usuais.

14.3.1. Para fins de padronizacdo dos cdlculos, poderd ser utilizada a fungdo:
=TRUNCAR( )
Exemplos:

Para valores monetdrios:
=TRUNCAR(101,568;2) — 101,56

Para valores percentuais:
=TRUNCAR(25,689%;2) — 25,68%

14.4. A licitante € integralmente responsdvel pelos levantamentos, quantitativos, composicdes de custos, cotacdes e
demais elementos utilizados na elaboracdo de sua proposta, ndo podendo alegar posteriormente erro, omissdo ou
desconhecimento como fundamento para alteracdo contratual ou revisdo de precos.

14.5. As propostas deverdo limitar-se exclusivamente ao objeto da presente licitagdo, sendo vedada a inclusdo de
vantagens, condi¢cdes ou alternativas ndo previstas neste Edital.
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14.5.1. Serdo desconsideradas quaisquer propostas alternativas, vantagens ndo previstas no instrumento convocatdrio
ou condicdes incompativeis com as exigéncias editalicias.

14.6. Caso a licitante enfrente dificuldades técnicas que impossibilitem o envio da documentacdo no sistema eletrénico,
deverd comunicar imediatamente o fato ao Agente de Contratacdo, por meio do préprio sistema eletronico, antes do
encerramento do prazo fixado para envio, para registro da ocorréncia e eventual adogdo das medidas cabiveis.

14.7. O ndo envio da proposta ajustada por meio eletrénico, contendo os documentos essenciais exigidos neste item,
bem como o descumprimento injustificado das diligéncias determinadas pelo Agente de Contratacdo, poderd acarretar
a desclassificacdo da proposta, sem prejuizo da instauracdo de procedimento para apuracdo de eventual infracdo
administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021.

14.8. Os documentos integrantes da proposta poderdo ser apresentados com assinatura eletrénica, observada a
legislagdo vigente.

14.9. A apresentacdo da proposta implica plena aceitacdo, pela licitante, das condicdes estabelecidas neste Edital e
em seus anexos.

15 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO E DO PRAZO DE ENVIO

15.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverd apresentar, para fins de comprovacdo da habilitacdo, toda a
documentagdo exigida neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, em formato digital legivel que
permita a adequada andlise dos documentos pela Administracdo.

15.2. O envio da documentagdo deverd ocorrer no prazo méximo de 2 (duas) horas, podendo ser ampliado pelo Agente
de Confratacdo, mediante decisdo fundamentada.

15.3. O descumprimento do prazo previsto no item anterior acarretard a inabilitagcdo da licitante, salvo se houver
solicitacdo escrita e devidamente justificada apresentada pela licitante antes do término do prazo originalmente
concedido, e desde que a prorrogagdo seja formalmente aceita pelo Agente de Contratagdo, hipdtese em que poderd
ser concedido prazo adicional.

15.4. DA HABILITACAO JURIDICA
A licitante deverd apresentar a seguinte documentagdo, conforme a natureza juridica da empresa:

15.4.1. Atos constitutivos, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados, ou o registro publico de
empresdrio individual. No caso de sociedades por acdes, deverd ser acompanhado de documento que comprove a
eleicdo de seus administradores, bem como a publicacdo na imprensa da ata arquivada, além de eventuais alteracoes
realizadas. Para sociedades simples, € necessdrio incluir prova da diretoria em exercicio.

15.4.2. Decreto de autorizagdo, em caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Brasil.
Observacao:

a) Os documentos mencionados acima, quando aplicdveis, devem ser acompanhados de todas as alteracdes
realizadas ou da consolidacdo respectiva.

15.5. DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
A licitante deverd apresentar os seguintes documentos para comprovagdo de sua regularidade fiscal e trabalhista:

15.5.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF);

15.5.2. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo & sede da licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto desta Licitacdo;

15.5.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentagGo de Certiddo
Conjunta Negativa de Débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais, a Divida Ativa da UniGo
e as contribuicoes previdencidrias e de terceiros;

15.5.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante;

15.5.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante;

15.5.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), por meio do Certificado de
Regularidade do FGTS;

15.5.7. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, por meio de Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certiddo positiva com efeitos de negativa;
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15.5.8. Caso o objeto contratual venha a ser executado por filial da licitante, os documentos exigidos neste item deverdo
ser apresentados também pela filial executora do contrato.

Observagoes:

a) Serd considerada em situacéo regular a licitante cujo débito com as fazendas pUblicas ou com a seguridade sociall
esteja com a exigibilidade suspensa.

b) Serdo aceitas certiddes positivas com efeito de negativa.

15.6. HABILITACAO TECNICA
Para fins de comprovacdo da habilitacdo técnica, a licitante deverd apresentar os seguintes documentos:
15.6.1. Registro da Empresa:

15.6.1.1. Certiddo de Registro ou InscricGo da Pessoa Juridica, expedida pelo Conselho de Classe competente da
jurisdicdo da sede da licitante, dentro do prazo de validade, comprovando que a empresa se encontra habilitada para
o exercicio das atividades compativeis com o objeto da presente licitacdo.

15.6.2. Capacidade Técnico-Operacional

15.6.2.1. Comprovacdo da capacidade técnico-operacional da licitante mediante a apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
acompanhados das respectivas Certidées de Acervo Técnico (CAT) ou Anotacdes/Registros de Responsabilidade
Técnica (ART/CREA ou RRT/CAU), que comprovem a execucdo satisfatdéria de obras ou servicos compativeis, em
caracteristicas, quantidades e complexidade tecnoldgica e operacional, com o objeto da presente licitacdo.

15.6.2.2. Os documentos apresentados deverdo demonstrar que a licitante executou, a qualquer tempo, obras ou
servicos de engenharia compativeis com o objeto desta licitagcdo, observado o atendimento as parcelas de maior
relev@ncia técnica, nos termos da legislacdo vigente.

15.6.3. Parcelas de Maior Relevancia Técnica

Para fins de comprovacdo da capacidade técnico-operacional, a licitante deverd demonstrar experiéncia minima nas
seguintes parcelas de maior relevéncia técnica:

Item Descrigdo dos Servigos Quantidade Minima
1 Execugdo de estaca profunda (tipo raiz) 180,00 m
2 Execucgdo de estruturas de concreto armado 140,00 m®
3 Execucgdo de ponte em concreto e/ou viaduto em concreto

15.6.4. Regras para apresentagdo dos atestados

a) ndo serd exigido que os atestados apresentados para atendimento as exigéncias acima refiram-se a uma Unica obra
ou servico, sendo admitida a soma de quantitativos provenientes de diferentes confratos, desde que devidamente
comprovados.

b) no caso de participagdo em consércio, serd admitida a soma dos quantitativos executados pelas empresas
consorciadas para fins de comprovacdo da capacidade técnico-operacional, desde que atendidos, em conjunto, os
quantitativos minimos exigidos no edital. A empresa lider do consércio deverd comprovar a execugdo de, no minimo,
60% (sessenta por cento) dos quantitativos exigidos para as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do
objeto, cabendo as demais consorciadas a complementagdo dos quantitativos remanescentes.

c)recomenda-se, sempre que possivel, que os itens correspondentes as parcelas de maior relevéncia sejam identificados
ou destacados (caneta marca texto) nos atestados apresentados, a fim de facilitar a andlise pela Comissdo de Licitacdo.

15.6.5. Diligéncia para verificagdo dos atestados

15.6.5.1. O Agente de Contratacdo e Equipe de Apoio poderd, a qualquer tempo, redlizar diligéncias destinadas a
verificar a veracidade, autenticidade e adequacgao dos atestados apresentados, nos termos da Lei n°® 14.133/2021.
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15.6.5.2. A diligéncia poderd ser dispensada quando a licitante apresentar, juntamente com o atestado, acervo técnico
regularmente registrado junto ao conselho profissional competente, contendo, no minimo:

a) identificacdo da obra ou servico executado e seus dados técnicos;

b) identificagdo da empresa executora;

c) identificagdo do contratante.

15.6.5.3. As informacdes constantes do acervo técnico deverdo ser compativeis com os dados apresentados no
respectivo atestado de capacidade técnica.

15.6.5.4. Constatada divergéncia relevante entre o conteldo dos atestados apresentados e as informacdes apuradas
em eventual diligéncia, a licitante serd inabilitada, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes administrativas cabiveis.

15.6.6. Qualificagdo Técnico-Profissional

15.6.6.1. A licitante deverd comprovar possuir, na data de abertura da sessdo publica, profissional de nivel superior
legalmente habilitado, ou outro profissional devidamente reconhecido pelo conselho profissional competente, que
atuard como Responsdvel Técnico pela execucdo dos servicos objeto desta licitacdo.

15.6.6.2. O profissional indicado como Responsdvel Técnico deverd possuir vinculo formal com a licitante e comprovar
acervo técnico compativel com o objeto da contratacdo, mediante apresentacdo de:

a) Certid@o de Acervo Técnico — CAT, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA; ou

b) Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico, emitida pelo
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

15.6.6.2.1. Os documentos referidos no subitem anterior deverdo comprovar a responsabilidade técnica pela execucdo
de obras ou servicos compativeis, em caracteristicas e complexidade técnica, com o objeto da presente licitacdo.
15.6.6.3. Para fins de comprovagdo da qualificagdo técnico-profissional do responsdvel técnico, serdo consideradas as
parcelas de maior relevancia técnica, consistentes nos seguintes servicos:

ltem Descrigdo dos Servigos
1 Execugdo de estaca profunda (tipo raiz)
2 Execugdo de estruturas de concreto armado
3 Execugdo de ponte em concreto e/ou viaduto em concreto

15.6.6.4. Forma de comprovagdo do acervo técnico
O acervo técnico do profissional indicado como responsdvel técnico deverd ser comprovado mediante:

a) Certid@o de Acervo Técnico — CAT, emitida pelo CREA; ou

b) Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico emitida pelo
CAU.

15.6.5.3.1. Os documentos poderdo ser apresentados:

a) individualmente, para cada servigo exigido;

b) em documento Unico contemplando mais de um servico; ou

c) em um Unico acervo técnico que demonstre a execucdo conjunta de todos ou parte dos servicos exigidos.

15.6.6.5. Aproveitamento de atestados

a) Os atestados de capacidade técnica e os respectivos documentos de acervo técnico que comprovarem
simultaneamente a qualificacdo técnico-operacional da licitante e a qualificacdo técnico-profissional do Responsdvel
Técnico poderdo ser aceitos para ambas as finalidades.

b) Ndo serdo aceitos, em nenhuma hipétese, atestados de capacidade técnica emitidos pela prépria licitante.

15.6.7. Registro profissional do responsavel técnico

15.6.7.1. A licitante deverd apresentar Certidéo de Registro de Pessoa Fisica do(s) profissional(is) indicado(s) como
Responsdvel(is) Técnico(s), expedida pelo conselho profissional competente da jurisdicdo do respectivo domicilio
profissional, vdlida na data da apresentacdo da documentacdo de habilitacdo.

15.6.7.2. A apresentacdo da certiddo prevista no subitem anterior serd dispensada caso o nome do profissional conste
expressamente como responsdvel técnico na Certiddo de Registro de Pessoa Juridica da licitante emitida pelo respectivo
conselho profissional.
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15.6.8. Comprovagdo do vinculo profissional

15.6.8.1. A comprovacdo do vinculo formal do(s) responsdvel(is) técnico(s) com a licitante deverd ser realizada mediante
a apresentagcdo de um dos seguintes documentos:

a) vinculo empregaticio: cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou oufro documento equivalente
que comprove arelagdo de emprego;

b) vinculo societdrio: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no érgdo competente;

c) responsdvel técnico ja registrado na empresa: Certiddo de Registro de Pessoa Juridica emitida pelo conselho
profissional competente, na qual conste o nome do profissional;

d) profissional auténomo ou liberal: fermo de compromisso de participacéo e de aceitacdo da responsabilidade técnica
pela execucdo da obra ou servico, firmado pelo profissional e pela licitante, em data anterior & abertura da sessdo
publica.

15.6.9. Indicagao do profissional responsavel técnico

15.6.9.1. O profissional indicado como Responsdavel Técnico ndo poderd ser substituido durante a execucdo contratual
sem prévia e expressa anuéncia da Administracdo, salvo por profissional de qualificacdo técnica equivalente ou superior,
devidamente comprovada mediante acervo técnico registrado no conselho profissional competente.

15.6.9.2. Na hipdtese de duas ou mais licitantes indicarem o mesmo profissional como Responsdvel Técnico, o Agente de
Contratacdo poderd promover diligéncia destinada & verificacdo da efetiva vinculagdo profissional, podendo exigir
declaracdo formal do profissional acerca da empresa com a qual manterd vinculo para fins de eventual contratacdo

15.6.10. ATESTADO DE VISITA TECNICA / ATESTADO DE VISTORIA

15.6.10.1. A visita técnica co(s) local(is) de execucdo da obra é facultativa, podendo ser realizada pela licitante
interessada até o 2° (segundo) dia Util anterior & data de abertura da sessdo publica, com a finalidade de conhecer as
condic¢des locais para execucdo do objetfo.

15.6.10.2. Havendo interesse na realizacdo da visita técnica, o agendamento deverd ser efetuado previamente junto &
Secretaria de Infraestrutura e Obras, situada no Pago Municipal Marcos Rovaris — Rua Doménico Sénego, n° 542,
Cricitma/SC.

Contato para agendamento: (48) 3431-0200, ramal 7000, com o Engenheiro Jodo Paulo Casagrande da Rosa ou outfro
profissional técnico eventualmente designado.

15.6.10.3. Da visita técnica facultativa serd emitido o Atestado de Visita Técnica (conforme modelo constante do Anexo
7 deste Edital), o qual deverd ser assinado por engenheiro do Municipio e por representante da licitante que tenha
participado da vistoria, devendo integrar a documentacdo de habilitagdo.

15.6.10.4. Caso a licitante opte por ndo realizar a visita técnica, deverd apresentar, em substituicdo ao atestado de visita,
Declaragdo de Dispensa de Visita Técnica (modelo constante do Anexo 8 deste Edital), assinada por responsdvel técnico
e/ou representante legal da empresa, sob as penalidades da lei, declarando que:

a) possui pleno conhecimento das condicdes locais, operacionais e ambientais inerentes & execugdo dos servigos;

b) assume total responsabilidade por eventual desconhecimento decorrente da auséncia da visita;

c) compromete-se a ndo utilizar a auséncia da visita técnica como fundamento para questionamentos técnicos, pedidos
de reequilibrio econdmico-financeiro, alegacdes de omissdio ou quaisquer reivindicagdes futuras perante o Municipio.
15.6.10.5. A auséncia, na fase de habilitacdo, do Atestado de Visita Técnica ou da Declaracdo de Dispensa de Visita
Técnica implicard a inabilitacdo da licitante.

15.6.11. DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E EQUIPE TECNICA

15.6.11.1. A licitante deverd apresentar declaragcdo formal, em papel timbrado da empresa e assinada por seu
representante legal, atestando que, por ocasidio da eventual contratacdo, dispord de todos os equipamentos,
mdquinas, ferramentas, veiculos, instalagcdes operacionais e equipe técnica necessdrios d execugdo integral do objeto
licitado, em perfeitas condi¢gdes de uso e em conformidade com as exigéncias previstas neste Edital e seus anexos.
15.6.11.1.2. Os equipamentos, maquinas e equipe técnica declarados pela licitante poderdo ser objeto de diligéncia ou
vistoria in loco pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, a qualquer fempo, inclusive antes da assinatura do
contrato, durante a execugdo contratual ou sempre que a Administracdo julgar necessdrio, com a finalidade de verificar
a veracidade das informacodes prestadas e a efetiva capacidade operacional da contratada.
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15.6.11.1.3. A constatacdo de falsidade, inexatiddo relevante ou indisponibilidade injustificada dos equipamentos ou da
equipe técnica declarados poderd ensejar a inabilitacdo da licitante, a rescisdo confratual, a aplicacdo das sancdes
administrativas previstas na Lei Federal n® 14.133/2021 e neste Edital, sem prejuizo das responsabilidades civis e penais
cabiveis.

15.7. DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

15.7.1. A licitante deverd apresentar Balango Patrimonial, Demonstragcdo do Resultado do Exercicio — DRE e demais
demonstragoes contdbeis exigidas pela legislagdo vigente, referentes aos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, j& exigiveis
e apresentados na forma da lei, quando existentes, que comprovem sua boa situacdo econdmico-financeira, vedada
a substituic@o por balancetes ou balancos provisérios.

15.7.1.1. As empresas que mantém escrituracdo contdbil por meio de Livro Didrio fisico deverdo apresentar:

a) Balanco Patrimonial e DRE extraidos dos respectivos livros;

b) Termos de Abertura e de Encerramento;

c) Comprovacdo de registro ou autenticacdo na Junta Comercial ou no Cartério competente;

d) Assinatura do contador legalmente habilitado e do representante legal da empresa.

15.7.1.2. As empresas que utilizam o SPED — Sistema PUblico de Escrituragdo Digital deverdo apresentar:

a) Balango Patrimonial e DRE extraidos da Escrituragdo Contdbil Digital — ECD;

b) Termos de Abertura e de Encerramento;

c) Recibo de Entrega e Termo de Autenticagdo emitidos pelo SPED, conforme o Decreto Federal n° 8.683/2016.
Paragrafo Unico. Os documentos deverdo estar assinados digitalmente ou acompanhados de comprovacdo de
validacdo eletrénica.

15.7.1.3. Considera-se como Ultimo exercicio social exigivel aquele j& encerrado e regularmente apresentado na forma
dalei.

15.7.1.3.1. Até 30 de abril de cada exercicio, poderd ser exigido o balango do exercicio imediatamente anterior. Apds
essa data, serd exigivel o balanco referente ao exercicio social encerrado no ano anterior, nos termos do art. 1.078 do
Codigo Civil.

15.7.1.4. As empresas constituidas no exercicio social em curso deverdo apresentar Balanco de Abertura, devidamente
registrado ou autenticado na Junta Comercial ou érgdo competente, assinado por contador legalmente habilitado e
pelo representante legal da empresa.

15.7.1.5. Na hipdtese de a licitante ter sido constituida ou ter passado por processo de fusdo, incorporacdo, cisdo ou
qualquer forma de reorganizacdo societdria nos Ultimos 12 (doze) meses, a Administracdo poderd solicitar documentos
complementares que permitam avaliar a real capacidade econdmico-financeira da empresa, inclusive demonstracoes
contdbeis das empresas origindrias ou documentos que evidenciem a composicdo patrimonial resultante da
reorganizagdo.

15.7.1.5.1. A diligéncia prevista neste item tem por finalidade verificar a consisténcia das informacdes contdbeis
apresentadas, podendo o Agente de Contratagdo e a Equipe de Apoio solicitar esclarecimentos adicionais sempre que
necessario.

15.7.2. Avaliagdo da situagdo economico-financeira

A boa situacdo financeira da empresa serd avaliada mediante apuracdo dos seguintes indices contdbeis:
e Liquidez Geral (LG)

e Solvéncia Geral (SG)

e Liquidez Corrente (LC)

15.7.2.1. Todos os indices deverdo apresentar resultado igual ou superior a 1,00 (2 1,00).

a) Liquidez Geral (LG)

Ativo Circulante + Ativo Realizdvel a Longo Prazo
LG =

Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante

Resultado minimo exigido: 2 1,00
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b) Solvéncia Geral (SG)

Ativo Total
SG =

Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
Resultado minimo exigido: 2 1,00

c) Liquidez Corrente (LC)

Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

Resultado minimo exigido: 2 1,00

Observagoes

a) Os indices deverdo ser demonstrados em memorial de cdlculo, assinado pelo representante legal da empresa e pelo
contador responsével.

a.1) Na auséncia do memorial de cdlculo, o Agente de Contratagdo e a Equipe de Apoio poderdo proceder & apuracdo
dos indices com base nas demonstracdes contdbeis apresentadas.

15.7.2.2. Nos termos do art. 69 da Lei n® 14.133/2021, a Administracdo poderd exigir da licitante patrimdnio liquido minimo
equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo, como forma de comprovacdo da capacidade
econdmico-financeira necessdria & adequada execucdo do objeto.

15.7.2.2.1. Caso a licitante apresente resultado inferior a 1,00 em qualquer dos indices previstos no item 15.7.2, poderd ser
habilitada desde que comprove possuir patrimdnio liquido minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratacdo.

15.7.2.2.2. O patriménio liquido serd apurado com base no Balango Patrimonial do Ultimo exercicio social exigivel,
apresentado na forma da lei.

15.7.2.3. Caso a licitante apresente resultado inferior a 1,00 em qualquer dos indices previstos no item 15.7.2, poderd ser
habilitada desde que comprove possuir Patriménio Liquido minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratacdo, conforme autorizado pelo art. 69 da Lei n°® 14.133/2021.

15.7.2.3.1. O valor do patriménio liquido poderd ser atualizado para a data da proposta por indices oficiais, quando
aplicavel.

15.7.3. Participagdo em consércio

No caso de participacdo em consércio:

a) o valor minimo de patrimdnio liquido exigido serd acrescido de 10% (dez por cento) em relagdo co exigido para
licitante individual;

b) admitir-se-& o somatério proporcional dos patriménios liquidos das empresas consorciadas, conforme sua participagdo
no consorcio.

O cdlculo observard a seguinte férmula:
PLCCons = PLC x PartC
Onde:

PLCCons = parcela do patriménio liquido considerada para o consércio
PLC = patriménio liquido individual do consorciado
PartC = percentual de participacdo do consorciado no consércio

15.7.3.1. O acréscimo previsto no item 15.7.3 ndo serd aplicdvel aos consdrcios compostos integralmente por
microempresas € empresas de pequeno porte, em conformidade com a legislagdo vigente.

15.7.3.2. No caso de participacdo em consércio, os indices contdbeis poderdo ser avaliados de forma proporcional &
participacdo de cada empresa consorciada, conforme previsto neste Edital, admitindo-se a composicdo dos resultados
para fins de comprovacdo da capacidade econdmico-financeira.
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15.8. DECLARAGOES COMPLEMENTARES

15.8.1. A licitante deverd apresentar a Declaragdo Conjunta, conforme modelo constante do Anexo 9 deste Edital.
15.8.2. Declaragdo, conforme modelo constante do Anexo 10 deste Edital, de que, caso seja vencedora da licitagdo,
compromete-se a cumprir o disposto no art. 1° da Lei Municipal n°® 8.245/2022, promovendo, durante a execucdo
contratual, a contratacdo de pessoas privadas de liberdade em regime semiaberto ou aberto, bem como de egressos
do sistema prisional, observadas as condicdes previstas na legislacdo municipal aplicével.

15.8.3. Declaragdo de ndo Enquadramento nas Vedacdes da Lei Complementar N.° 123/2006 e da LEI N.° 14.133/2021,
conforme modelo constante do Anexo 11 deste Edital.

15.8.4. Declaragdo de Disponibilidade de Equipamentos e de Equipe Técnica, em conformidade com o disposto no item
15.6.11, deste Edital.

15.8.5. Quando admitida a participacdo de empresas em consércio, observar-se-do as seguintes disposicoes:

a) a habilitacdo técnica poderd ser comprovada mediante o somatdrio dos quantitativos apresentados por cada
empresa consorciada, nos termos estabelecidos neste edital;

b) para fins de habilitacdo econdmico-financeira, serd admitido o somatdrio proporcional dos valores financeiros de
cada consorciado, observada a participacdo de cada empresa no consércio e as regras previstas no item 15.7.3 deste
edital.

15.8.5.1. Caso o consércio ndo seja integralmente composto por microempresas ou empresas de pequeno porte e os
requisitos de habilitagdo econdmico-financeira forem exigidos no projeto bdsico ou memorial descritivo, serd aplicado
um acréscimo de 10% (dez por cento) em relagdo ao valor exigido para licitantes individuais.

15.8.5.2. Cada empresa consorciada deverd apresentar individuaimente a documentacdo relativa a habilitacdo
juridica, regularidade fiscal, regularidade frabalhista e qualificacdo econémico-financeira, conforme exigido neste
edital.

15.8.6. A licitante serd declarada vencedora apés a verificacdo do atendimento integral as exigéncias de habilitacdo
previstas neste edital.

15.8.7. Havendo necessidade de andlise mais detalhada dos documentos apresentados, o Agente de Contratagdo
poderd suspender a sessdo, informando, por meio do sistema eletrénico, nova data e hordrio para sua continuidade.
15.8.8. Serd considerada inabilitada a licitante que:

a) deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos neste edital;

b) apresentar documentos em desacordo com as exigéncias editalicias.

15.8.9. Caso a licitante ndo atenda as exigéncias de habilitacdo, o Agente de Contratacdo examinard a proposta
subsequente, respeitada a ordem de classificagdo, até a apuragdo de licitante que atenda integralmente as condicdes
estabelecidas neste edital.

15.8.10. Os documentos exigidos para habilita¢gdo poderdo ser apresentados:

a) em original;

b) por cépia autenticada;

c) por documento digital com certificagdo vdalida;

d) por meio de consulta a sitios eletrénicos oficiais de érgdos emissores.

15.8.10.1. A verificacdo realizada pelo Agente de Confratacdo em sitios eletrdnicos oficiais constitui meio legal de
comprovacdo para fins de habilitacdo.

15.8.10.2. Para documentos que ndo possuam prazo de validade expresso, serd considerado o prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, contados da data de sua emissdo.

15.8.11. Apds a abertura da sessdo publica, ndo serd permitida a substituicdo ou apresentacdo de novos documentos,
salvo em sede de diligéncia, nos termos do art. 64 da Lei n® 14.133/2021, destinada a:

a) esclarecer ou complementar informacdes sobre documentos j& apresentados;

b) apurar fatos existentes & época da abertura do certame.

15.8.11.1. Durante a andlise da documentacdo, o Agente de Contratacdo poderd sanar erros ou falhas que ndo alterem
a substéncia dos documentos nem sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e
disponibilizada a todos os inferessados.

15.8.11.2. A diligéncia ndo se destina & inclusdo de documento ou informacdo que deveria constar originariamente da
proposta ou da documentacdo de habilitacdo, salvo nas hipdteses admitidas pela legislacdo, quando se tratar de:

a) complementacdo de informacdes acerca de documentos j& apresentados pela licitante;

b) atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de sua emissdo;

c) confirmacdo de informacdes disponiveis em bases de dados oficiais.
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15.8.11.3. As diligéncias realizadas pelo Agente de Contratacdo deverdo observar os principios da isonomia, da
razoabilidade e da busca pela proposta mais vantajosa para a Administragdo, sendo devidamente registradas em ata.
15.8.12. Os documentos de habilitacdo serdo disponibilizados para acesso publico, resguardadas as informacdes
sigilosas, nos termos da legislacdo aplicdvel.

15.8.13. Todos os documentos relativos & habilitacdo deverdo ser reunidos em arquivo Unico, no formato PDF, e inseridos
no campo proprio da plataforma BLL Compras, conforme orientacdes do sistema eletrénico.

16 - DOS RECURSOS

16.1. Das decisdes proferidas no dmbito desta Concorréncia Eletrénica caberd recurso administrativo, nos termos do art.
165, inciso |, da Lei n° 14.133/2021, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, nos seguintes casos:

a) julgamento das propostas;

b) ato de habilitacdo ou inabilitagcdo da licitante;

c) anulagdo ou revogacdo da licitacdo.

16.1.1. Aintencdo de recorrer quanto ao disposto na alinea “a” do item 16.1 deverd ser manifestada imediatamente em
campo préprio do sistema eletrénico, apds a declaracdo do vencedor, sob pena de preclusdo.

16.1.2. Manifestada a infencdo de recorrer, serd concedido o prazo de 3 (irés) dias Uteis para apresentacdo das razdes
recursais, contados da data da intfimacdo ou registro da infengcdo de recorrer no sistema eletrénico.

16.1.3. Nos casos previstos nas alineas “b"” e “c” do item 16.1, o prazo para interposicdo de recurso serd contado a partir
da intimagado da decisdo, que ocorrerd mediante publicacdo no sistema eletrénico da plataforma BLL Compras.

16.2. As demais licitantes poderdo apresentar contrarrazdes no prazo de 3 (irés) dias Uteis, contado do término do prazo
concedido arecorrente, assegurado o direito de vista dos elementos indispensdveis d defesa de seus interesses, conforme
disposto no §4° do art. 165 da Lei n® 14.133/2021, ficando os documentos automaticamente disponiveis no sistema
eletrénico.

16.3. Osrecursos e contrarrazoes deverdo ser apresentados exclusivamente por meio do sistema eletrénico da plataforma
BLL Compras (www.bll.org.br), podendo ser solicitada, quando necessdria, documentacdo complementar destinada &
comprovacdo da representacdo da licitante.

16.3.1. Ndo ser@o conhecidos os recursos apresentados por meio diverso daquele estabelecido neste Edital.

16.4. O Agente de Contratac@o poderd reconsiderar, motivadamente, sua decisdo no prazo de 3 (irés) dias Gteis.
16.4.1. Ndo havendo reconsideracdo, o recurso serd encaminhado & Autoridade Competente, devidamente instruido
com a manifesta¢gdo do Agente de Contratacdo, para decisdo final.

16.4.2. A autoridade competente deverd proferir decisdo no prazo mdximo de 10 (dez) dias Uteis, contados do
recebimento dos autos, nos termos do §2° do art. 165 da Lei n° 14.133/2021.

16.5. O recurso poderd ter efeito suspensivo, conforme decisdo motivada da autoridade competente.

16.5.1. O recurso serd dirigido & autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, por intermédio do Agente de
Contratacdo, observados os procedimentos previstos na Lei n® 14.133/2021 e neste Edital.

16.6. Os autos do processo permanecerdo disponiveis para consulta das licitantes interessadas, preferencialmente por
meio elefrénico, bem como no sistema elefrénico ufilizado para a conducdo do certfame, observadas as disposicoes
legais aplicaveis quanto ao acesso as informagdes..

16.7. Os arquivos eletronicos contendo as razdes e contrarrazdes recursais permanecerdo disponiveis para download na
plataforma BLL Compras.

16.8. O acolhimento de recurso implicard apenas a invalidagdo dos atos que ndo possam ser aproveitados, preservando-
se os demais atos regularmente praticados.

16.9. NGo serdo conhecidos os recursos interpostos:

a) fora do prazo legal;

b) por meio diverso do sistema eletronico indicado neste Edital;

c) sem a devida manifestacdo prévia de inten¢cdo de recorrer, quando exigida;

d) manifestamente protelatérios, assim reconhecidos em decisdo fundamentada.

16.10. Na contagem dos prazos previstos neste Edital, exclui-se o dia de inicio e inclui-se o dia do vencimento, sendo
considerados apenas os dias de expediente do Municipio.

16.11. Os atos praticados no sistema eletrénico serdo registrados automaticamente, servindo como meio de
comprovacdo para fins processuais, inclusive quanto a pratica dos atos e a observéncia dos prazos, conforme a
legislacdo aplicavel.

16.11.1. Erros materiais ou falhas formais que ndo comprometam a compreensdo das razdes recursais, a legitimidade das
partes ou a regularidade do procedimento poderdo ser saneados mediante diligéncia, observados os principios da
razoabilidade, do formalismo moderado e da busca da proposta mais vantajosa para a Administragdo.
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17 - DO ENCERRAMENTO E DISPOSICOES SOBRE A CONTRATAGCAO

17.1. Encerrada a fase recursal e constatada a regularidade dos atos praticados no procedimento licitatério, os autos
serdo encaminhados & Autoridade Competente, que poderd:

a) determinar o retorno dos autos ao Agente de Contratacdo para saneamento de eventuais irregularidades;

b) anular o procedimento, de oficio ou mediante provocagdo de terceiros, quando verificada ilegalidade insandvel;

c) revogar a licitagdo, por motivo de conveniéncia e oportunidade devidamente justificado; ou

d) adjudicar o objeto e homologar a licitagdo, encaminhando os autos ao setor competente para a formalizacdo da
contratacdo.

17.2. A recusa injustificada da licitante adjudicatdria em assinar o contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente
no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-a
ds sangdes previstas neste Edital e na legislacdo aplicavel.

17.2.1. Na hipdtese prevista no item anterior, a Administracdo poderd convocar as licitantes remanescentes, observada
a ordem de classificacdo, para a celebracdo do contrato nas condicdes propostas pela licitante vencedora.

17.2.2. Caso nenhuma das licitantes aceite a contratacdo nos termos do subitem anterior, a Administracdo poderd
convocar as licitantes remanescentes, observada a ordem de classificacdo, para:

| - negociar condigoes mais vantajosas para a Administragcdo, inclusive quanto ao preco, respeitados os limites do valor
estimado da contratacdo e nos termos da legislacdo aplicavel;

Il - adjudicar e celebrar o conirato com a licitante remanescente melhor classificada, nas condi¢cdes por ela ofertadas,
Caso a negociacdo ndo resulte em condi¢cdo mais vantajosa para a Administragdo.

17.3. Compete ao Agente de Contratacdo conduzir o julgamento da licitagdo e encaminhar o resultado do certame &
Autoridade Competente, para fins de adjudicacdo e homologagdo.

17.4. A decisdo proferida no dmbito da licitacdo somente produzird efeitos definitivos apds a homologagdo do resultado
pela Autoridade Competente.

18 - DA CONTRATACAO

18.1. Homologado o resultado da licitacdo, a Administracdo convocard a licitante adjudicatdria para assinar o contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, denfro do prazo e nas condicdes estabelecidas neste Edital, sob pena de
decair do direito a contratagdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes previstas no art. 90 da Lei n° 14.133/2021.

18.2. A assinatura do contrato deverd ocorrer no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da convocagdo
da adjudicatdaria, podendo ser realizada:

| — por assinatura eletrénica, conforme os procedimentos adotados pela Administracdo; ou

Il - presencialmente na Diretoria de Licitacdes e Contratos do Municipio.

18.2.1. A convocacdo serd realizada por meio do sistema eletrénico utilizado no certame, bem como por comunicacdo
encaminhada ao endereco eletrénico informado pela licitante.

18.2.2. O prazo previsto no item 18.2 poderd ser prorrogado por igual periodo, mediante solicitagdo devidamente
justificada da adjudicatdria e aceita pela Administragdo.

18.3. No momento da assinatura do contrato, a empresa adjudicatdria deverd manter todas as condicdes de habilitagcdo
exigidas neste Edital, bem como apresentar as certiddes atualizadas de regularidade fiscal e trabalhista.

18.4. Para fins de comprovagdo da regularidade prevista no item anterior, serdo exigidas as seguintes certidoes vdlidas:
| — Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e & Divida Ativa da Unido, incluindo contribuicdes
previdencidrias;

Il - Certiddo de regularidade perante a Fazenda Estadual;

Ill - Certiddo de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante;

IV - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS;

V - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

18.5. No ato da assinatura do contrato, poderd ser solicitada, mediante justificativa, a apresentacdo de Certiddo
Negativa Correcional, emitida pela Confroladoria-Geral da Unido, abrangendo os cadastros CEIS, CNEP e CEPIM,
quando pertinente ao objeto da contratacdo.

18.6. Tratando-se de confrata¢cdo de obra ou servico de engenharia, a empresa vencedora cuja sede esteja localizada
fora do Estado de Santa Catarina deverd apresentar registro com visto no CREA/SC ou no CAU/SC, tanto da empresa
quanto de seu responsdvel técnico, conforme regulamentagdo profissional aplicdvel.

18.7. Caso a empresa adjudicatdria ndo apresente situacdo regular de habilitacdo ou se recuse injustificadamente a
assinar o contrato, a Administracdo poderd convocar as licitantes remanescentes, observada a ordem de classificacdo,
para a celebragcdo da contratagdo, podendo, previamente, realizar negociagcdo para obtengdo de condicdes mais
vantajosas, nos termos da legislacdo aplicével.
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18.8. O contrato poderd ser rescindido nas hipdteses previstas nos arts. 137 a 139 da Lei n°® 14.133/2021.

18.9. Os precos contratuais poderdo ser reajustados apds o periodo minimo de 12 (doze) meses, contados da data do
orcamento estimado da contratacdo, utilizando-se como indice de correcdo o indice Nacional de Custo da Construcdo
—INCC (Coluna 35 - Edificacdes), divulgado pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV, ou outro que venha a substitui-lo.
18.10. Eventual pedido de revisdo ou reequilibrio econdmico-financeiro do confrato deverd ser devidamente
comprovado pela contratada, demonstrando a ocorréncia de fato superveniente capaz de alterar a equacdo
econdémico-financeira inicialmente pactuada.

19 - DO PRAZO DE EXECUGAO E DA PRORROGAGAO CONTRATUAL

19.1. Inicio dos Servigos: As obras e servicos deverdo ser iniciados no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da
data de expedicdo da respectiva Ordem de Inicio dos Servicos, a ser emitida pelo Departamento Técnico da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Obras do Municipio.

19.2. Prazo de Execugdo: O prazo méximo para a conclusdo das obras e servicos serd de 240 (duzentos e quarenta) dias
consecutivos, contados da data de emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos, conforme previsto no cronograma fisico-
financeiro integrante do contrato.

19.3. Prorrogagdo de Prazo: Os prazos de inicio e de execucdo poderdo ser prorrogados mediante solicitacdo formal da
contratada, devidamente justificada e acompanhada de documentagdo comprobatdria, condicionada & andlise
técnica e d anuéncia do Departamento Técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras do Municipio,
observadas as hipdteses previstas na legislacdo vigente, especialmente na Lei n® 14.133/2021.

19.3.1. Os atrasos na execugdo das obras e servigos somente serdo considerados justificGveis quando decorrentes de
caso fortuito, forca maior ou de fatos imputdaveis & Administracdo, desde que devidamente comprovados e registrados
no Didrio de Obras ou Didrio de Ocorréncias.

19.3.2. Na ocorréncia das hipdteses previstas no subitem anterior, a contratada deverd protocolar pedido formal de
prorrogacdo junto ao Departamento Técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras do Municipio,
observando os seguintes prazos:

I-até 1 (um) dia Util apds a ocorréncia do evento, para solicitagdo de prorrogacdo do prazo de inicio dos servicos;

Il - com antecedéncia minima de 20 (vinte) dias corridos do término do prazo contfratual, para solicitagdo de
prorrogacdo do prazo final de execucdo.

19.3.3. O pedido de prorrogacdo deverd ser instruido com justificativa circunstanciada, documentos comprobatérios e
manifestacdo técnica da fiscalizacdo do contrato.

19.3.4. As prorrogagdes de prazo autorizadas serdo formalizadas por meio de termo aditivo ou apostilamento, conforme
a natureza da alteracdo, com o devido registro nos autos do processo administrativo.

19.3.5. As prorrogagdes de prazo deverdo estar devidamente fundamentadas em justificativa técnica, sendo que
eventual repercussdo em reajuste, reequilibrio econdmico-financeiro ou ressarcimento de custos indiretos ser& analisada
caso a caso, nos termos da legislacdo aplicavel.

19.4. Paralisagdo dos Servigos: As Ordens de Paralisacdo dos Servicos, quando formalmente determinadas e
devidamente justificadas pela Administracdo, suspenderdo a contagem do prazo de execucdo contratual, que voltard
a fluir a partir da emisséo da respectiva Ordem de Reinicio dos Servicos.

19.5. Na hipétese de paralisacdo formalizada, o prazo de execucdo serd automaticamente prorrogado pelo periodo
correspondente, nos termos do § 5° do art. 115 da Lein® 14.133/2021, podendo o registro ser realizado por apostilamento.
19.6. Contagem de Prazo: Os prazos previstos neste edital/contrato serdo contados em dias corridos, salvo disposicdo
expressa em contrdrio, prorrogando-se automaticamente para o primeiro dia Util subsequente quando o vencimento
recair em dia sem expediente administrativo.

19.7. A confratada deverd acatar prontamente as determinacdes da fiscalizacdo, especialmente quanto & paralisacdo,
retomada ou adequacdo da execugdo dos servicos, em qualquer fase da execucdo confratual.

20 - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS

20.1. As obrigagdes, responsabilidades, direitos e demais condigcdes de execugdo contratual da CONTRATANTE e da
CONTRATADA enconfram-se estabelecidos na Minuta Contratual (Anexo é deste Edital) e em seus respectivos anexos,
qguando houver, os quais integram este instrumento convocatério para todos os fins de direito, independentemente de
franscricdo.
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21 - DA FORMA, CONDIGOES DE PAGAMENTO, REAJUSTE E EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

21.1. As condicdes de pagamento, os critérios de redjuste e as regras relativas d manutencdo e d recomposicdo do
equilibrio econémico-financeiro serdo estabelecidos no Contrato Administrativo decorrente da Ata de Registro de
Precos, conforme disposto na Minuta Contratual (Anexo é deste Edital), a qual integra este instrumento convocatério
para todos os fins, independentemente de transcricdo.

22 - DAS GARANTIAS

22.1. Garantia de Proposta

22.1.1. A licitante deverd apresentar garantia de proposta, nos termos do art. 58 da Lei Federal n° 14.133/2021,
correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado da contratacdo, com prazo de validade minimo de 90 (novental)
dias, contados da data de abertura da sessdo publica.

22.1.2. A garantia de proposta poderd ser prestada em qualquer das seguintes modalidades:

| - caucdo em dinheiro ou em titulos da divida puUblica;

Il - seguro-garantia;

Il - fianca bancdria.

22.1.3. A garantia deverd ser apresentada juntamente com a proposta de precos, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, observadas as exigéncias previstas neste Edital.

22.1.3.1. na hipdtese de caucdo em dinheiro, o recolhimento deverd ser efetuado em conta bancdria n° 5452%90-2,
agéncia n°® 3226-3, do Banco do Brasil, devendo o respectivo comprovante de depdsito integrar a documentacdo da
proposta.

22.1.4. A auséncia da garantia de proposta, sua apresentagcdo em valor inferior ao exigido ou com prazo de validade
insuficiente acarretard a desclassificacdo da proposta, observado o disposto na Lei Federal n® 14.133/2021.

22.1.5. A garantia de proposta serd devolvida as licitantes no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, contado:

| - da assinatura da Ata de Registro de Precos e/ou do contrato;

Il - da revogagdo ou anulacdo da licitagdo; ou

Il - da declaracdo de fracasso do certame.

22.1.6. A garantia de proposta poderd ser executada quando a licitante:

| - retirar sua proposta durante o prazo de validade;

Il - deixar de assinar a Ata de Registro de Precos ou o confrato decorrente da licitagdo; ou

Ill — deixar de apresentar a garantia de execug¢do contratual, quando exigida.

22.2. Garantia de Execugao Contratual

22.2.1. Para assegurar o fiel cumprimento das obrigacdes contratuais, a contratada deverd prestar garantia de execucdo
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, nos termos do art. 96 da Lei Federal n° 14.133/2021.
22.2.2. A garantia contratual deverd ser apresentada no prazo méximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da assinatura do
contrato, prorrogdvel por igual periodo, mediante solicitacdo justificada e aceita pela Administracdo.

22.2.3. A garantia poderd ser prestada em qualquer das seguintes modalidades:

I - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;

Il - seguro-garantia;

lll - fianga bancdria.

22.2.4. A garantia deverd permanecer vdlida durante toda a vigéncia contratual, inclusive em eventuais prorrogacoes,
aditivos ou alteragcdes do contrato.

22.2.5. Na hipétese de alteracdo do valor contratual, a contratada deverd promover a complementacdo da garantia,
no prazo estabelecido pela Administracdo, de forma a manter o percentual originalmente exigido.

22.2.6. A garantia poderd ser executada total ou parcialmente pela Administracdo nas hipdteses de inadimplemento
contratual, sem prejuizo da aplicacdo das demais sancdes administrativas e legais cabiveis.

22.2.7. Caso a garantia seja utilizada total ou parcialmente, a contratada deverd recompor seu valor no prazo mdximo
de 10 (dez) dias Uteis, contado da notificacdo da Administracdo.

22.2.8. A garantia contratual serd liberada ou restituida apds o cumprimento integral das obrigacdes contratuais e
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, observadas as disposicoes da minuta contratual.
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22.3. Disposigoes Gerais

22.3.1. As condicdes complementares relativas a prestacdo, execucdo, recomposicdo, utilizacdo e liberacdo das
garantias encontram-se disciplinadas na minuta contratual, integrante deste Edital para todos os fins de direito.

22.3.2. Aplicam-se as garantias previstas neste Edital as disposicdes constantes da Lei Federal n° 14.133/2021 e demais
normas legais e regulamentares pertinentes.

23 - DAS PENALIDADES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

23.1. As penalidades e sancdes administrativas aplicdveis as licitantes e a futura contratada encontram-se previstas na
Minuta Contratual (Anexo é deste Edital) e em seus respectivos anexos, quando houver, os quais infegram o presente
instrumento convocatdrio para todos os fins de direito, independentemente de transcricdo.

24 - DA ALOCAGAO DE RISCOS E DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

24.1. A execucdo do contrato observard a adequada alocacdo de riscos entre a Administracdo e a futura CONTRATADA,
conforme a natureza do objeto, as disposicoes deste Edital e seus anexos, em especial o Mapa de Gerenciamento de
Riscos.

24.2. Compete a CONTRATADA assumir os riscos ordindrios inerentes a execucdo do objeto contratado, incluindo aqueles
decorrentes de sua atfividade empresarial, tais como planejamento, mobilizacdo e desmobilizacdo de equipe, aquisicdo
e fornecimento de materiais, equipamentos, insumos, definicdo de métodos executivos e demais encargos necessdrios
ao fiel cumprimento das obrigacdes contratuais.

24.3. Permanecem sob responsabilidade da Administracdo os riscos extraordindrios ou ndo atribuiveis d atuacdo da
CONTRATADA, especialmente aqueles decorrentes de:

| - alteracdes unilaterais de projeto, especificacdes ou quantitativos, determinadas pelo CONTRATANTE, nos limites legais;
Il - fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculdveis, que inviabilizem ou onerem excessivamente a
execucdo do contrato;

Il - caso fortuito ou forca maior, nos termos da legislacdo civil e administrativa aplicavel;

IV — atos ou omissdes da Administracdo que impactem diretamente a execucdo contratual.

24.4. O equilibrio econémico-financeiro do contrato serd assegurado durante toda a sua execugdo, constituindo direito
subjetivo da CONTRATADA e dever da Administragcdo, nos termos da legislagdo vigente.

24.5. A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro poderd ser requerida pela CONTRATADA sempre que
comprovada a ocorréncia de fato superveniente, imprevisivel ou previsivel de consequéncias incalculdveis, ou ainda
nas hipdteses de alteracdo unilateral do contrato, que implique modificagcdo da equacdo econdmico-financeira
inicialmente pactuada.

24.5.1. O pedido de reequilibrio deverd ser formalizado por meio de processo administrativo especifico, devidamente
instruido com documentacdo comprobatdria, memdria de cdlculo detalhada e demonstracdo analitica dos impactos
financeiros decorrentes do evento alegado.

24.5.2. Caberd a Administragdo a andlise técnica e juridica do pleito, podendo, para tanto, solicitar informacdes
complementares, diligéncias ou pareceres especializados.

24.6. A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro, quando deferida, serd formalizada por meio de termo aditivo
ao contrato, observadas as disposicoes legais aplicdveis.

24.7. O Mapa de Gerenciamento de Riscos, constante como Anexo 13 deste Edital, infegra o confrato como parte
indissocidvel, independentemente de transcricdo, servindo como instrumento orientador para a identificagdo, alocacdo
e fratamento dos riscos inerentes & execugdo do objeto.

24.8. A materializagcdo de riscos alocados & CONTRATADA ndo ensejard direito & recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro, salvo nas hipdteses expressamente previstas em lei.

25 - DA INEXECUGAO, RESCISAO E ALTERAGCAO DO CONTRATO

25.1. A inexecucdo e a rescisdo do contrato observardo o disposto na Lei n° 14.133/2021, especialmente nos arts. 137 a
139 e 155.

25.2. A alteragdo contratual serd realizada de acordo com os termos do artigo 124, incluindo seus incisos e pardgrafos,
da Lein.® 14.133/2021 e suas alteragdes posteriores.
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26 - DO ADIAMENTO, REVOGAGAO E ANULAGAO

26.1. A Administracdo poderd, mediante decisdo fundamentada, revogar a presente licitacdo por razdes de interesse
publico superveniente, ou anuld-la, no todo ou em parte, porilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, nos
termos da Lei Federal n° 14.133/2021.

26.2. A Administracdo poderd, ainda, adiar, suspender ou prorrogar os prazos do certame, sempre que houver motivo
justificado, sem que caiba as licitantes qualquer direito a indenizacdo ou reclamacgdo.

26.3. A anulacdo do procedimento licitatério induz & nulidade dos atos dele decorrentes, ressalvadas as hipdteses
legalmente admitidas.

26.4. Eventuais pedidos relacionados a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro deverdo ser formalmente
instruidos com documentacdo comprobatéria da ocorréncia de fato superveniente e de seu efetivo impacto na
execucdo contratual, observada a legislacdo aplicavel.

27 - DAS DISPOSICOES FINAIS

27.1. A participacdo nesta licitacdo implica a aceitacdo integral e irretratdvel dos termos e conteldo deste edital e seus
anexos, bem como a observéncia dos preceitos legais e regulamentos vigentes, assumindo a licitante total
responsabilidade pela veracidade e legitimidade das informacdes e documentos apresentados em qualquer etapa do
processo licitatorio.

27.2. As atas serdo geradas eletronicamente pelo Agente de Contratacdo ao término da sessdo:

27.2.1. As atas das sessdes publicas deverdo conter o registro das licitantes participantes, as propostas apresentadas, a
andlise da documentagdo de habilitagcdo da(s) vencedora(s) e eventuais interposicdes de recurso(s), quando aplicdveis.
27.2.2. Os demais atos relacionados ao processo licitatério serdo devidamente registrados nos autos.

27.3. Os pedidos de vistas referentes ao presente processo licitatério deverdo ser realizados preferencialmente por meio
do sistema eletrénico da plataforma BLL Compras, sem prejuizo de outros meios admitidos pela Administragdo.

27.4. E facultado ao Agente de Confratacdo ou & autoridade superior, em qualquer fase da licitagcdo, promover
diligéncias para esclarecer ou complementar a instrucdo do processo, conforme o art. 64 da Lei n.° 14.133/21.

27.4.1. Caso seja necessdria a apresentacdo de documentos complementares para confirmacdo dos j& exigidos neste
Edital e previamente apresentados, a licitante serd convocada a encaminhd-los, via sistema, no prazo minimo de 2
(duas) horas, conforme determinado pelo Agente de Contratagdo no momento da convocacdo. O ndo atendimento
a solicitacdo implicard em desclassificacdo ou inabilitacdo da licitante.

27.4.2. As normas aplicdveis ao processo licitatério deverdo ser interpretadas de forma a ampliar a competicdo entre as
participantes, desde que tal interpretacdo ndo comprometa o interesse da Administracdo, a finalidade ou a seguranca
da contratacdo.

27.5. A licitante vencedora se obriga a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, acréscimos ou supressdes no valor
inicial do contrato, desde que dentro dos limites previstos no art. 125 da Lei n.° 14.133/21 e por conveniéncia do
Confratante.

27.6. A Administracdo poderd revogar esta Concorréncia Eletrénica por razdes de interesse publico, decorrentes de fato
superveniente devidamente comprovado e suficiente para justificar o ato, ou anuld-la por ilegalidade, seja de oficio ou
por provocacdo de ferceiros, mediante parecer escrito e fundamentado.

27.7. Este Edital e seus Anexos poderdo ser alterados pela Administracdo antes da abertura da licitacdo, quando
necessdrio para atender ao interesse publico, seja por iniciativa propria ou por provocacdo de terceiros, observando-se
o disposto no art. 55, § 1°, da Lei n.° 14.133/21. Também poderdo ser adiados ou prorrogados 0s prazos para o
recebimento e/ou abertura das Propostas e Documentos de Habilitacdo.

27.8. As propostas de precos e demais documentos apresentados no dmbito deste Edital estdo vinculados a ele e a seus
anexos, ndo podendo ser afastados durante sua vigéncia.

27.9. Aplicam-se subsidiaricmente ao presente edital as normas legais pertinentes, inclusive aquelas relativas &
responsabilidade por vicios e defeitos, quando compativeis com o regime juridico administrativo.

27.10. NGo serd devida qualguer indenizagdo as licitantes pela elaboracdo ou apresentacdo de documentacdo
referente ao presente Edital.

27.11. Caso a proposta vencedora seja considerada inaceitdvel ou a licitante vencedora ndo atenda ds exigéncias de
habilitagcdo, o Agente de Contratagcdo examinard as propostas subsequentes, seguindo a ordem de classificacdo, até
que uma proposta atenda infegralmente aos requisitos deste Edital.

27.12. Na contagem dos prazos previstos neste Edital, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o do vencimento, observando-
se as regras da legislacdo aplicével.
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27.13. E vedado a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatério por meio de recursos ou acdes
meramente protelatdrias, estando o autor sujeito as sancdes legais € administrativas previstas na Lei Federal n.° 14.133/21
e no Cddigo Penal Brasileiro.

27.14. As normas que regem esta licitagdo serdo interpretadas de maneira a favorecer a ampliagdo da concorréncia
entre os interessados, desde que a seguranga e a viabilidade do futuro contfrato ndo sejam comprometidas.

27.15. As questdes decorrentes deste Edital, que ndo puderem ser resolvidas administrativamente, serdo processadas e
julgadas no Foro da Comarca de Criciuma-SC, com exclusdo de qualguer outro, mesmo que privilegiado.

27.16. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo gera, por si sé, o direito a contratacdo.

27.17. Nos casos em que este Edital for omisso, prevalecerdo as disposicoes da Lei n.° 14.133/21 e suas alteracoes
posteriores.

27.18. A licitacdo objeto deste Edital poderd ser adiada ou revogada por motivos de interesse publico devidamente
justificados, sem que caiba as licitantes qualquer direito a reclamagdes ou indenizacdes em virtude disso.

27.19. Integram este Edital, independentemente de transcrigdo, os seguintes anexos:

Anexo 1 - Estudo Técnico Preliminar - ETP;

Anexo 2 - Planilha(s) orcamentdria(s)/Orcamento Estimado Base da Administracéo;

Anexo 3 - Projeto Executivo;

Anexo 4 — Memorial Descritivo;

Anexo 5 - Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo é — Minuta contratual;

Anexo 7 — Atestado de Visita Técnica (modelo);

Anexo 8 — Declaracdo de Dispensa de Visita Técnica (modelo sugerido);

Anexo 9 — Declaracdo conjunta (modelo sugerido);

Anexo 10 - Declaracdo de Compromisso para Confratacdo de Pessoas Presas (em regime semiaberto ou aberto) ou
Egressos do Sistema Prisional (modelo sugerido).

Anexo 11 - Declaracdo de ndo enquadramento nas vedacdes da Lei Complementar n.° 123/2006, com alteracdes
posteriores (modelo sugerido);

Anexo 12 — Carta de Proposta de Preco (modelo sugerido);

Anexo 13 - Mapa de Gerenciamento de Riscos.

PAGO MUNICIPAL MARCOS ROVARIS — CRICIUMA-SC, 08 de JUNHO de 2026.

JOAO PAULO CASAGRANDE DA ROSA
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Documento assinado digitalmente

“b JOAO PAULO CASAGRANDE DA ROSA
g Data: 08/06/2026 11:38:28-0300

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br
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ANEXO 1
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N,° 061/PMC/2026
(Processo Administrativo n.° 708836)

ETP — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

(Documento integrante do Edital, disponibilizado em meio digital)
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ANEXO 2
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 061/PMC/2026
(Processo Administrativo n.° 708836)

PLANILHA(S) ORCAMENTARIA(S)
ORCAMENTO ESTIMADO BASE DA ADMINISTRACAO

(Documento integrante do Edital, disponibilizado em meio digital)
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ANEXO 3
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 061/PMC/2026
(Processo Administrativo n.° 708836)

PROJETO EXECUTIVO

(Documento integrante do Edital, disponibilizado em meio digital)
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ANEXO 4
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 061/PMC/2026
(Processo Administrativo n.° 708836)

MEMORIAL DESCRITIVO

(Documento integrante do Edital, disponibilizado em meio digital)
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ANEXO 5
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 061/PMC/2026

(Processo Administrativo n.° 708836)

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

(Documento integrante do Edital, disponibilizado em meio digital)
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ANEXO 6
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 061/PMC/2026
(Processo Administrativo n.° 708836)

MINUTA CONTRATUAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE CRICIUMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

CONTRATO N.° XXX/PMC/20XX CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE
CRICIUMA, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
OBRAS, E A EMPRESA NOS TERMOS DA LEI
N.° 14.133/2021 E DOS DECRETOS MUNICIPAIS SG/N.° 1415/2024 e N.°
1436/2025, PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA,
SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

| - DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CRICIUMA, pessoa juridica de direito publico interno, por intermédio da SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS, inscrito no CNPJ sob n.° 82.916.818.0001-13, com sede administrativa na rua Doménico
Sénego, n.° 542, Pago Municipal Marcos Rovaris, Cricitma-SC, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr.
VAGNER ESPINDOLA RODRIGUES , e, por delegacdo, pelo Diretor de Licitagdes e Contratos Administrativos, Sr. MAURICIO
BACIS GUGLIELMI, designado pelo Decreto n.° 127/21, de 28 de janeiro de 2021, publicado no Didrio Oficial do Municipio
em 1° de fevereiro de 2021, portador da matricula funcional n.° 65.498, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADA: A empresa , pessoa juridica de direito privado, com sede na Rua

,n.°___,Bairro , CEP , No Municipio de ,Estado___, inscrita

no CNPJ/MF sob o n.° , doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu
, Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob o n.°

Il - FUNDAMENTO LEGAL

O presente contrato decorre do procedimento licitatério realizado na modalidade Concorréncia Eletrénica n.°
061/PMC/2026, vinculado & Formalizacdo de Demanda n.° 147/PMC/2026 e ao Processo Administrativo n.° 708836, cujo
resultado foi devidamente homologadoem __ /_ /20____

A presente contratacdo rege-se pelas disposicoes da:

e Lein®14.133/2021;

e Decretos Municipais n.° 1.415/2024 e n.° 1.436/2025;

e Lein®8.078/1990, no que couber;

e Demais normas legais e regulamentares pertinentes.

Paragrafo Unico. Integram e vinculam este contrato, independentemente de transcri¢do:

| — o Edital de Concorréncia Eletrénica n.° 061/PMC/2026 e seus anexos;

Il - a proposta apresentada pela CONTRATADA;

Il - o Memorial Descritivo, projetos e demais documentos técnicos;

IV — o cronograma fisico-financeiro e a planilha orcamentdaria.
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Cldusula Primeira
Do Objeto e do Local da PrestagGo dos Servigos

1.1. 1.1. Constitui objeto do presente contrato a execucdo das obras e servicos de engenharia destinados & construgao
de uma ponte em concreto armado, a ser implantada na Rua Lucio Godinho, sobre o Rio Sangdo, no Bairro Vila Floresta,
Municipio de Cricitma/SC. compreendendo o fornecimento integral de materiais, mdo de obra especializada e comum,
equipamentos, maquinas, ferramentas, tfransporte, insumos, servicos auxiliares e demais elementos necessdrios & perfeita,
completa e adequada execucdo do objeto contratado, em conformidade com os projetos, especificacdes técnicas e
demais documentos infegrantes do processo licitatério, com recursos provenientes do Convénio com o Governo do
Estado de Santa Catarina.

1.1.1. A execucdo dos servicos deverd observar integralmente as especificacdes técnicas, condi¢cdes, quantitativos e
demais exigéncias constantes do Estudo Técnico Preliminar (ETP), Projeto Bdsico e/ou Projeto Executivo, planilha
orcamentdria, cronograma fisico-financeiro, memorial descritivo, mapa de gerenciamento de riscos e demais
documentos técnicos que integram o processo administrativo e o Edital de Concorréncia Eletrénica n.° 061/PMC/2026,
independentemente de transcricdo.

1.1.2. O objeto confratual deverd ser executado de modo a assegurar a plena consecucdo de sua finalidade publica,
observando-se os principios da legalidade, eficiéncia, economicidade, qualidade técnica, durabilidade, seguranca,
acessibilidade, sustentabilidade e interesse publico, bem como as disposicdes da Lei Federal n.° 14.133/2021, normas
técnicas da ABNT e demais legislagdes aplicdveis.

1.1.3. O local de execucdo dos servicos compreende o Bairro Vila Floresta no Municipio de Criciuma/SC, incluindo as
dreas diretamente afetadas pela implantacdo da travessia e eventuais intervencdes complementares necessdrias a
adequada execucdo do objeto, conforme definido nos projetos e documentos técnicos integrantes da contratagdo.
1.1.4. A CONTRATADA declara ter pleno conhecimento das condicdes locais de execucdo dos servicos, das
caracteristicas técnicas do objeto, das condicdes de acesso, interferéncias existentes, peculiaridades do local da obra,
condigdes topogrdficas, geoldgicas, hidrolégicas € ambientais, bem como das demais informagdes necessdrias &
formulacdo de sua proposta e & adequada execucdo contratual.

1.1.5. Os servicos serdo executados sob o regime de empreitada por preco unitdrio, nos termos da Lei Federal n.°
14.133/2021, observados os quantitativos efetivamente executados, medidos e aprovados pela fiscalizacdo do
CONTRATANTE.

1.1.6. O CONTRATANTE poderd promover alteragdes nos projetos, especificacdes técnicas, quantitativos ou métodos
executivos, quando necessdrias ao adequado atendimento do interesse publico, & melhoria técnica da solugdo
adotada ou a adequacdo superveniente do objeto, observados os limites, hipdteses e condicdes estabelecidos na Lei
Federal n.° 14.133/2021.

1.1.7. Na hipétese de alteracdes que impactem a execugdo contfratual, inclusive quanto a prazo, custos, cronograma
ou metodologia executiva, serdo adotadas as medidas necessdrias a preservacdo do equilibrio econdmico-financeiro
do contrato, quando cabivel, nos termos da legislacdo aplicAvel e das disposicdes contratuais pertinentes.

1.1.8. A execucdo da obra deverd observar as disposicoes deste Contrato, do Edital e de seus anexos, bem como as
normas técnicas aplicaveis, especialmente as expedidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, pelas
especificacdes técnicas rodovidrias adotadas pelo Estado de Santa Catarina e pelo Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes — DNIT, além das normas de engenharia, seguranca do tfrabalho, acessibilidade, protecdo
ambiental e demais legislacdes pertinentes ao objeto confratado.

Cldusula Primeira
Do Prazo de Execugdo e da Prorrogagdo Contratual.

2.1. Inicio dos Servicos: A CONTRATADA deverd iniciar efetivamente a execucdo fisica das obras e servicos no prazo
mdximo de § (cinco) dias Uteis, contados da data de expedicdo da Ordem de Inicio dos Servicos, emitida pelo
Departamento Técnico da Secretaria de Infraestrutura e Obras do Municipio.

2.1.1. O prazo previsto no item anterior compreende a mobilizagdo do canteiro de obras, disponibilizacdo de mdo de
obra, equipamentos, materiais e demais providéncias necessdrias ao efetivo inicio da execucdo contratual.

2.1.2. A Ordem de Inicio dos Servicos somente serd emitida apds o atendimento, pela CONTRATADA, das exigéncias
preliminares previstas no contrato e no edital, especialmente quanto & apresentacdo da garantia contratual, ART/RRT,
apdlices de seguro, matricula da obra junto aos érgdos competentes, quando aplicdvel, e demais documentos exigidos
pela fiscalizacdo.

2.1.3. O descumprimento injustificado do prazo para inicio dos servicos poderd ensejar a aplicagdo das penalidades
previstas neste contrato, sem prejuizo das demais medidas administrativas cabiveis.
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2.2. Prazo de Execugdo: O prazo para execucdo e conclusdo do objeto contratual serd de 240 (duzentos e quarenta)
dias consecutivos, contados da data de emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos, compreendendo a mobilizacdo,
execucdo fisica, testes, acabamentos, impeza final e demais providéncias necessdrias & entrega integral do objeto,
conforme cronograma fisico-financeiro aprovado.

2.2.1. O prazo de execucdo poderd ser ajustado em decorréncia de alteracdes contratuais, acréscimos, supressoes,
paralisacdes formalmente determinadas, fatos supervenientes ou demais hipdteses legalmente admitidas, mediante
formalizacdo no processo administrativo competente.

2.3. Prorrogagdo de Prazo: Os prazos de inicio e de execucdo poderdo ser prorrogados mediante solicitacdo formal da
CONTRATADA, devidamente justificada e instruida com documentacdo comprobatdria, condicionada & andlise técnica
e a aprovacdo do CONTRATANTE, observadas as hipdteses previstas nos arts. 107, 115 e 124 da Lei Federal n.° 14.133/2021.
2.3.1. Os afrasos somente serdo considerados justific@iveis quando decorrentes de:

a) caso fortuito ou forgca maior;

b) fatos imputdveis ao CONTRATANTE;

c) alteragdes de projeto ou de especificagcdes determinadas pelo CONTRATANTE;

d) interferéncias técnicas imprevisiveis;

e) paralisagdes formalmente determinadas pela Administragdo;

f) eventos supervenientes devidamente comprovados que impactem diretamente a execugdo contratual.

2.3.2. Os fatos ensejadores de prorrogacdo deverdo ser devidamente comprovados e registrados no Didrio de Obras,
Didrio de Ocorréncias ou outro instrumento formal de acompanhamento contratual.

2.3.3. A solicitagdo de prorrogacdo deverd observar os seguintes prazos:

a) imediatamente apds a ciéncia do evento, sempre que possivel, para solicitacdo de prorrogacdo do prazo de inicio
dos servicos;

b) com antecedéncia minima de 20 (vinte) dias corridos do término do prazo contratual, para prorrogacdo do prazo
final de execucdo, salvo impossibilidade devidamente justificada decorrente de fato superveniente.

2.3.4. O pedido deverd ser acompanhado de:

a) justificativa técnica circunstanciada;

b) documentos comprobatérios;

c) cronograma atualizado, quando necessdrio;

d) manifestacdo da fiscalizagdo do contrato.

2.3.5. A auséncia de solicitacdo tempestiva poderd caracterizar aceitagcdo tdcita das condicdes originalmente
pactuadas, ressalvadas hipdteses excepcionais devidamente justificadas e aceitas pelo CONTRATANTE, especialmente
guando comprovadamente houver impacto técnico, financeiro ou econdmico decorrente de fato superveniente ou
imputdvel d Administracdo.

2.3.6. As prorrogacdes autorizadas serdo formalizadas por meio de termo aditivo ou apostilamento, conforme a natureza
da alteracdo, com o devido registro no processo administrafivo.

2.3.7. As prorrogacoes concedidas sem respaldo técnico devidamente comprovado ndo ensejardo direito a reagjuste,
reequilibrio econémico-financeiro ou indenizacdo por custos indiretos.

2.4. Pardlisagdo dos Servigos: A paralisagdo da execucdo, quando determinada pelo CONTRATANTE mediante ordem
formal e devidamente justificada, implicard a suspensdo da contagem do prazo contratual, que serd retomada a partir
da emissdo da Ordem de Reinicio dos Servicos.

2.4.1. Toda paralisacdo deverd ser formalmente registrada no Didrio de Obras, Didrio de Ocorréncias ou em documento
equivalente, contendo a motivacdo, data de inicio, condicdes da paralisacdo, responsabilidades das partes e demais
informacodes pertinentes.

2.4.2. Durante o periodo de paralisacdo, a CONTRATADA deverd adotar todas as medidas necessdrias a preservacdo e
seguranca do canteiro de obras, dos servicos executados, dos materiais empregados, dos equipamentos, das estruturas
provisérias e das dreas adjacentes, inclusive quanto a sinalizagcdo, drenagem, isolamento e prevencdo de acidentes,
permanecendo responsdvel pela guarda, conservagdo e integridade do local.

2.4.3. A paralisagdo motivada exclusivamente por culpa, omissdo ou inadimplemento da CONTRATADA ndo ensejard
suspensdo do prazo contratual, prorrogacdo automdtica, recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro ou qualquer
direito indenizatdrio.

2.4.4. Na hipotese de paralisacdo por determinacdo do CONTRATANTE ou por fato ndo imputdvel & CONTRATADA,
poderdo ser avaliados os impactos decorrentes sobre os custos da execucdo confratual, para fins de eventuadl
recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro, quando legalmente cabivel.

2.5. O prazo de execucdo serd automaticamente prorrogado pelo periodo correspondente & paralisacdo formalmente
registrada e reconhecida pelo CONTRATANTE, nos termos do § 5° do art. 115 da Lei Federal n.° 14.133/2021, podendo o
respectivo registro ocorrer por apostilamento, sem prejuizo da formalizagcdo de termo aditivo quando houver impacto
em prazo, valor ou demais condicdes contratuais.
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2.4. Paralisagdo dos Servigos: A paralisacdo da execucdo, quando determinada pelo CONTRATANTE mediante ordem
formal e devidamente justificada, implicard a suspensdo da contagem do prazo contratual, que serd retomada a partir
da emissdo da Ordem de Reinicio dos Servicos.

2.4.1. Toda paralisacdo deverd ser formalmente registrada no Didrio de Obras, Didrio de Ocorréncias ou em documento
equivalente, contendo a motivacdo, data de inicio, condicdes da paralisacdo, responsabilidades das partes e demais
informacdes pertinentes.

2.4.2. Durante o periodo de paralisacdo, a CONTRATADA deverd adotar todas as medidas necessdrias  preservacdo e
seguranca do canteiro de obras, dos servicos executados, dos materiais empregados, dos equipamentos, das estruturas
provisérias e das dreas adjacentes, inclusive quanto & sinalizacdo, drenagem, isolamento e prevencdo de acidentes,
permanecendo responsdvel pela guarda, conservacdo e integridade do local.

2.4.3. A pardlisacdo motivada exclusivamente por culpa, omissdo ou inadimplemento da CONTRATADA ndo ensejard
suspensdo do prazo contratual, prorrogacdo automdtica, recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro ou qualquer
direito indenizatdrio.

2.4.4. Na hipotese de pardlisacdo por determinacdo do CONTRATANTE ou por fato ndo imputdvel & CONTRATADA,
poderdo ser avaliados os impactos decorrentes sobre os custos da execucdo contratual, para fins de eventual
recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro, quando legalmente cabivel.

2.6. Contagem dos Prazos: Os prazos confratuais serdo contados em dias corridos, salvo disposicdo expressa em contrdrio,
iniciando-se e vencendo-se em dias de expediente administrativo, prorrogando-se automaticamente para o primeiro dia
Util subsequente quando o vencimento recair em feriado, ponto facultativo ou dia sem expediente administrativo no
ambito do CONTRATANTE.

2.7. Fiscalizagdo: A CONTRATADA obriga-se a acatar prontamente todas as determinacdes da fiscalizagcdo do
CONTRATANTE, especialmente quanto d paralisacdo, retomada, adequacdo da execucdo dos servicos, substituicdo de
materiais, correcdo de falhas ou ado¢cdo de medidas de seguranca, em qualquer fase da execucdo confratual,
observadas as disposicoes legais e contratuais aplicdveis.

Cldusula Terceira
Das Obrigagoes e Responsabilidades da CONTRATADA

Além das obrigagdes previstas no edital, no memorial descritivo, nos projetos e demais documentos técnicos que
infegram o presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a cumprir as disposicdes a seguir:

3.1. Obrigagdes Técnicas de Execugdo da Obra

3.1.1. Estabelecer contato prévio com o Departamento Técnico da Secretaria de Infraestrutura e Obras do
CONTRATANTE, antes do inicio da execucdo dos servicos, a fim de alinhar, no local da obra, os detalhes operacionais,
cronograma e condicoes especificas de execucdo.

3.1.2. Executar os servicos em estrita conformidade com os projetos fornecidos, observando rigorosamente os principios
da engenharia, as normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, as Especificacdes Gerais para Obras
Rodovidrias do DEINFRA/SC, complementadas pelas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, bem
como demais normas aplicaveis.

3.1.3. A apresentacdo da proposta e a assinatura deste contfrato implicam declaracdo da CONTRATADA de que possui
pleno conhecimento das condicdes locais, caracteristicas do objeto, natureza dos servicos, acesso ao local da obra,
condicdes de mobilizacdo, infraestrutura existente e demais elementos necessdrios & adequada execucdo contratual,
ndo podendo alegar desconhecimento posterior para eximir-se das obrigacdes assumidas.

3.1.3.1. O disposto no item anterior ndo afasta a responsabilidade do CONTRATANTE por eventuais vicios ocultos,
inconsisténcias relevantes de projeto, omissdes técnicas ou informacdes incorretas oficialmente fornecidas pela
Administragdo, desde que tais circunst@ncias:

a) ndo pudessem ser razoavelmente identificadas pela CONTRATADA durante a fase licitatéria ou na vistoria técnica;
b) impactem diretamente a execucdo do objeto, os custos ou os prazos contratuais; e

c) sejam formalmente comunicadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE imediatamente apds sua constatacdo,
acompanhadas da devida justificativa técnica e documentagcdo comprobatdria.

3.1.3.2. Verificada a ocorréncia das hipdteses previstas no subitem anterior, poderdo ser adotadas as medidas
administrativas cabiveis para adequacdo da execucdo contratual, inclusive quanto & revisdo de prazo, reprogramacdo
do cronograma fisico-financeiro ou recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro, quando legalmente admissivel e
devidamente comprovado.
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3.1.4. Garantir que tfodos os materiais empregados na obra sejam previamente submetidos & aprovacdo da fiscalizagcdo
do CONTRATANTE, que poderd rejeitd-los caso ndo atendam ds especificacdes técnicas e padrdes de qualidade
exigidos.

3.1.5. Substituir, no prazo méximo de 15 (quinze) dias consecutivos, qualquer material utilizado na obra que apresente
iregularidades, vicios ou ndo conformidades apontadas pela fiscalizacdo, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

3.1.6. Refazer, no prazo mdximo de 10 (dez) dias consecutivos, quaisquer servicos executados em desacordo com as
especificacdes contratuais ou normas técnicas, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

3.1.7. Providenciar, as suas custas, a realizacdo de todos os ensaios, testes e verificacdes necessdrios & comprovacdo da
qualidade dos materiais empregados e dos servicos executados.

3.1.8. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de equipamentos, materiais ou servicos pela
fiscalizacdo.

3.1.9. Retirar do canteiro de obras todo material, pe¢ca ou equipamento rejeitado pela fiscalizagdo.

3.1.10. Proceder, ao final dos servicos, a limpeza completa das dreas utilizadas, removendo equipamentos, materiais
remanescentes e entulhos.

3.1.11. Manter a obra em perfeitas condicdes de conservacdo e funcionamento até a emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

3.2. Obrigagoes Administrativas e Documentais

3.2.1. Providenciar, as suas expensas, todas as licengas, autorizagdes, registros e aprovacdes necessdrias junto aos érgdos
competentes.

3.2.2. Apresentar, no prazo mdximo de 5 (cinco) dias corridos apds a Ordem de Inicio dos Servigos, a respectiva ART ou
3.2.2. A CONTRATADA deverd apresentar, antes do inicio da execugdo dos servicos, a(s) respectiva(s) Anotagcdo(des) de
Responsabilidade Técnica — ART(s) ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica — RRT(s), conforme o caso, devidamente
emifidas e registradas perante o respectivo Conselho Profissional competente, abrangendo:

a) a ART/RRT de execugdo da obra ou dos servigos;

b) as ARTs/RRTs dos responsdveis técnicos pelas atividades especificas, quando exigidas em razdo da natureza ou
complexidade do objeto;

c) as ARTs/RRTs complementares decorrentes de alteragcdes contratuais, modificagdes de projeto, acréscimos de servigos
ou substituicdo de responsdveis técnicos;

d) a ART de fiscalizagdo ou acompanhamento técnico da CONTRATADA, quando aplicével & estrutura operacional da
empresa ou exigida pela legislacdo profissional pertinente.

3.2.2.1. As ARTs/RRTs deverdo conter descricdo compativel com o objeto contratado, os quantitativos executados e as
atribuicoes técnicas correspondentes, permanecendo vdlidas e atualizadas durante toda a execugdo contratual.
3.2.2.2. A auséncia, irregularidade, vencimento ou ndo atualizagcdo das ARTs/RRTs poderd ensejar a suspensdo da Ordem
de Inicio dos Servicos, a paralisacdo da execucdo contratual ou a retengcdo de medicdes e pagamentos, sem prejuizo
da aplicagcdo das sancdes previstas neste contrato e na legislacdo vigente.

3.2.3. Manter permanentemente no local da obra um Didrio de Obras, destinado ao registro das ocorréncias relevantes
relacionadas d execucdo contratual.

3.2.4. No Didrio de Obras deverdo ser registrados, entre outros:

| - condicdes que afetem o andamento dos frabalhos;

Il - nUmero e categoria dos profissionais na obra;

lll - recebimento de materiais;

IV - fiscalizacdes e orientacdes técnicas.

3.2.5. Apresentar, juntamente com a primeira fatura, a matricula da obra perante o INSS, quando aplicével.

3.2.6. A CONTRATADA deverd manter atualizada e disponivel ao CONTRATANTE, durante toda a execucdo contratual, a
documentagdo comprobatdria do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias, fiscais e fundidrias relativas
aos empregados vinculados d execugdo do objeto, apresentando-a sempre que solicitada pela fiscalizacdo ou gestdo
do contrato.

3.2.6.1. Para fins de acompanhamento contratual, fiscalizagdo e liberagcdo de medi¢cdes e pagamentos, o CONTRATANTE
poderd exigir, dentre outros documentos pertinentes:

a) comprovantes de recolhimento do FGTS;

b) comprovantes de envio e regularidade das informagdes prestadas ao e Social;

c) GFIP/SEFIP ou documentos equivalentes que venham a substitui-los;

d) folhas de pagamento e comprovantes de quitagdo salarial dos empregados vinculados ao contrato;

e) comprovantes de recolhimento de contribuicdes previdencidrias;

f) Certiddo Negativa de Débitos relativos aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

g) Cerfificado de Regularidade do FGTS — CRF;
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h) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

i) certiddes de regularidade fiscal estadual e municipal, quando aplicdveis.

3.2.6.2. A constatacdo de irregularidade tfrabalhista, previdencidria, fiscal ou fundidria poderd ensejar a retencdo
cautelar de pagamentos, a suspensdo da liberacdo de medicdes, a determinagdo para regularizagdo no prazo fixado
pela fiscalizagdo e a aplicacdo das sangdes previstas neste contrato e na legislacdo vigente.

3.2.7. Apresentar, juntfamente com a Ultima fatura, a Certiddo Negativa de Débitos do INSS referente & matricula da obra.
3.2.8. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela fiscalizacdo do CONTRATANTE.

3.2.9. Informar ao gestor do contrato os nomes e fungdes dos empregados da CONTRATADA que atuardo na obra.
3.2.10. Manter durante toda a execugdo contratual as condigdes de habilitagcdo exigidas na licitagdo, nos termos da Lei
Federal n° 14.133/2021.

3.3. Obrigagdes Trabalhistas e Previdencidrias

3.3.1. Fornecer toda a mdo de obra necessdria & execucdo dos servicos.

3.3.2. Manter equipe técnica especializada suficiente para cumprir o cronograma da obra.

3.3.3. Garantir a presenca de engenheiro responsdvel técnico e mestre de obras com experiéncia comprovada.

3.3.4. Utilizar profissionais devidamente identificados, uniformizados e equipados com os equipamentos de protecdo
individual e coletiva exigidos pela legislacdo.

3.3.5 A CONTRATADA serd integralmente responsdvel pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas,
previdencidrias, fiscais, fundidrias e securitdrias decorrentes da execucdo confratual, relativamente aos seus
empregados, prepostos, terceirizados e subcontratados, inexistindo qualquer vinculo empregaticio entre estes e o
CONTRATANTE.

3.3.5.1. A responsabilidade da CONTRATADA estende-se as empresas subcontratadas eventualmente autorizadas,
competindo-lhe fiscalizar o cumprimento, por estas, das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias, fiscais e de seguranca
do trabalho, permanecendo responsdvel solidariamente perante o CONTRATANTE pelos danos, iregularidades ou
inadimplementos decorrentes da execucdo contratual.

3.3.5.2. A eventual responsabilizacdo subsididria ou soliddria do CONTRATANTE, por decisdo administrativa ou judicial, ndo
afasta o direito de regresso contra a CONTRATADA, que deverd ressarcir integralmente os valores despendidos, inclusive
encargos legais, custas processuais, honordrios advocaticios e indenizagdes eventualmente suportadas pela
Administracdo.

3.3.6. Responsabilizar-se por todas as despesas de estada, transporte e alimentacdo de seus empregados.

3.3.7. Assumir integral responsabilidade pelos encargos trabalhistas, sociais, fiscais e previdencidrios decorrentes da
execucdo do contrato.

3.3.8. Cumopirir o disposto no art. 7°, inciso XXXIll, da Constituicdo Federal do Brasil de 1988, que proibe trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condicdo de aprendiz
a partir dos 14 anos.

3.4. Obrigacgdes Relativas a Seguranca da Obra

3.4.1. A CONTRATADA deverd cumprir integralmente a legislacdo relativa & salde e seguranga do trabalho, adotando
todas as medidas preventivas necessdrias & protecdo de seus empregados, prepostos, subcontratados, usudrios e
terceiros envolvidos direta ou indirefamente na execucdo confratual.

3.4.1.1. A CONTRATADA deverd elaborar, implementar, manter atualizados e disponibilizar & fiscalizagdo do
CONTRATANTE, sempre que solicitado, os programas, laudos e documentos de seguranca e medicina do frabalho
exigidos pela legislacdo vigente, especialmente:

a) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR;

b) Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO;

c) Laudo Técnico das Condicdes Ambientais do Trabalho — LTCAT, quando aplicével;

d) fichas de entrega de Equipamentos de Protecdo Individual — EPIs;

e) demais documentos exigidos pelas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

3.4.1.2. A execucdo dos servicos deverd observar rigorosamente as Normas Regulamentadoras — NRs aplicdveis &
atividade desenvolvida, especialmente aquelas relacionadas a construcdo civil, trabalho em altura, sinalizacdo de
seguranca, movimentagdo de cargas, escavagoes, maquinas e equipamentos, seguranca em instalacdes elétricas e
protecdo coletiva.

3.4.1.3. O descumprimento das normas de segurangca e medicina do trabalho poderd ensejar a determinacdo de
paralisacdo imediata dos servicos pelo CONTRATANTE, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades contratuais, retencdo
de pagamentos e responsabilizagdo civil, administrativa e penal da CONTRATADA.

3.4.2. Fornecer equipamentos de protecdo individual e coletiva adequados.

3.4.3. Adotar medidas adequadas de seguranca patrimonial.

3.4.4. Assumir responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execugdo dos
Servicos.
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3.4.5. Adotar todas as medidas necessdrias ao atendimento imediato de frabalhadores acidentados.

3.4.6. Instalar tapumes e demais estruturas de protecdo do canteiro de obras.

3.4.7. Colocar em local visivel a placa da empresa com o nome do responsdvel técnico.

3.5. Obrigacgdes Relativas a Gestdo do Canteiro de Obras

3.5.1. A CONTRATADA serd responsdvel pela instalacdo, organizacdo, manutencdo, operacdo, seguranca e
desmobilizagdo do canteiro de obras, devendo manté-lo em condigdes adequadas de higiene, segurancga,
funcionalidade e conservacdo durante toda a execucdo contratual, observadas as normas técnicas, ambientais e de
seguranca do trabalho aplicéveis.

3.5.1.1. Competird exclusivamente d CONTRATADA arcar com todos os custos decorrentes da implantacdo, manutencdo
e operacdo do canteiro de obras, incluindo despesas com:

a) consumo de dagua, energia elétrica, telefonia, internet e demais utilidades necessdrias & execucdo dos servicos;

b) instalacdes provisérias;

c) vigil@ncia e seguranga patrimonial;

d) sinalizacdo de seguranca e isolamento da dreaq;

e) limpeza, conservacdo e destinacdo de residuos;

f) transporte, armazenamento e guarda de materiais, equipamentos e ferramentas.

3.5.1.2. A CONTRATADA deverd adotar sistema adequado de controle de acesso ao canteiro de obras,
responsabilizando-se pela identificagdo, entrada, permanéncia e circulacdo de empregados, subcontratados,
fornecedores, visitantes e demais pessoas autorizadas, de forma a garantir a seguranca dos servicos, dos frabalhadores
e do patrimbnio publico.

3.5.1.3. O CONTRATANTE e os agentes de fiscalizacdo terdo livre acesso ao canteiro de obras e as frentes de servigo,
podendo solicitar documentos, registros e informagdes relacionados & execugdo contratual, seguranga do trabalho e
controle operacional.

3.5.1.4. A CONTRATADA responderd integralmente por danos, extravios, furtos, perdas, acidentes ou prejuizos ocorridos
no canteiro de obras ou em razdo de sua operacdo, inclusive aqueles causados por seus empregados, prepostos,
subconfratados ou terceiros a ela vinculados.

3.5.2. Restringir ao interior do canteiro de obras o armazenamento de materiais, equipamentos e operacdes de carga e
descarga.

3.5.3. Confeccionar e instalar placas de identificacdo da obra conforme orientacdo do CONTRATANTE.

3.5.4. Permitir e facilitar a fiscalizacdo da obra a qualquer tempo.

3.6. Obrigagoes Ambientais

3.6.1. A CONTRATADA deverd executar os servicos em estrita observ@ncia & legislacdo ambiental vigente, as normas
técnicas aplicaveis, ds condicionantes eventualmente impostas pelos érgdos ambientais competentes e as diretrizes de
sustentabilidade previstas no edital, projetos e demais documentos contratuais, responsabilizando-se infegralmente por
quaisquer danos ambientais decorrentes de sua atuacdo.

3.6.1.1. Caberd d CONTRATADA, quando exigido pela legislagcdo ou pelos érgdos competentes:

a) providenciar, manter e renovar as licengas, autorizacdes ou cadastros ambientais necessdrios d execucdo dos
Servicos;

b) atender integralmente as condicionantes ambientais aplicdveis ao objeto contratual;

c) arcar com todos os custos, medidas mitigadoras, compensatérias e obrigagdes decorrentes do licenciamento
ambiental relacionado & sua execucdo.

3.6.1.2. A CONTRATADA deverd adotar medidas permanentes de prevengdo, mitigagdo e controle de impactos
ambientais, especialmente quanto:

a) ao controle de emissdo de poeira, material particulado e residuos;

b) co controle de ruidos e vibracdes provenientes das atividades executivas e da operacdo de mdquinas e
equipamentos;

c) a prevencdo de assoreamento, erosdo, contaminagdo do solo e de cursos d'agua;

d) ao correto armazenamento, transporte e destinagcdo de residuos sélidos, entulhos, materiais fresados, residuos
perigosos e demais rejeitos oriundos da obra;

e) & protecdo da vegetagdo, drenagem, fauna, dreas lindeiras e bens pUblicos ou particulares eventualmente afetados.
3.6.1.3. A CONTRATADA serd responsdavel pela recuperacdo de dreas degradadas, danificadas ou impactadas em
decorréncia da execucdo dos servicos, incluindo a recomposicdo do terreno, limpeza das dreas afetadas, estabilizacdo
de taludes, recomposicdo vegetal e demais medidas determinadas pela fiscalizacdo ou pelos érgdos ambientais
competentes.
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3.6.1.4. O descumprimento das obrigacdes ambientais poderd ensejar a suspensdo dos servicos, retencdo de
pagamentos, aplicacdo das penalidades contratuais cabiveis e responsabilizacdo administrativa, civil e penal da
CONTRATADA, sem prejuizo da obrigacdo de reparar integralmente os danos causados.

3.6.2. Elaborar e implementar o Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil—- PGRCC, conforme diretrizes
da Lei Federal n° 12.305/2010 e da Resolucdo CONAMA n.° 307/2002.

3.6.3. Responsabilizar-se pela segregacdo, acondicionamento, transporte e destinacdo final adequada dos residuos
gerados.

3.6.4. Apresentar & fiscalizac@o os comprovantes de destinacdo de residuos e Manifestos de Transporte de Residuos.
3.6.5. Observar infegralmente o disposto na Lei Municipal n.° 7.648/2019.

3.7. Responsabilidades Civis e Garantias

3.7.1. Responder pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros em decorréncia da execugdo do objeto.

3.7.2. Assumir a defesa do CONTRATANTE em agdes judiciais decorrentes da execugdo do contrato.

3.7.3. Responsabilizar-se pela reparacdo de vicios ou defeitos da obra pelo prazo de 5 (cinco) anos, conforme o art. 618
do Cddigo Civil Brasileiro, assegurado o direito de regresso.

3.7.4. Contratar e manter seguros obrigatérios relativos & execucdo da obra.

3.7.5. Apresentar garantia de execugdo contratual conforme o art. 96 da Lei Federal n° 14.133/2021.

Cldusula Quarta
Das Obrigagoes e responsabilidades do CONTRATANTE,

Além das atribuicdes previstas no art. 115 da Lei Federal n® 14.133/2021, bem como das demais disposicoes constantes
do edital, do memorial descritivo e dos documentos técnicos que infegram este contrato, constituem obrigacdes do
CONTRATANTE:

4.1. Gestao e fiscalizagdo do contrato

4.1.1. Expedir a Ordem de Inicio dos Servicos, autorizando formalmente o inicio da execucdo contratual.

4.1.2. Designar gestor e fiscal do contrato, responsdveis pelo acompanhamento, controle e fiscalizacdo da execucdo
da obra, nos termos da legislagdo aplicavel.

4.1.3. Exercer a fiscalizacdo técnica, administrativa e operacional da execucdo contratual, verificando o cumprimento
das obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, inclusive quanto & presenca de mdo de obra, fornecimento de materiais,
qualidade dos servicos executados e observancia das normas técnicas.

4.1.4. Notificar formalmente a CONTRATADA acerca de imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas na execucdo
dos servicos, fixando prazo para a devida correcdo.

4.1.5. A substituicdo de materiais, equipamentos, métodos executivos, profissionais técnicos ou quaisquer elementos
previstos nos projetos, memoriais, especificacdes técnicas ou proposta da CONTRATADA somente poderd ocorrer
mediante prévia solicitacdo formal, acompanhada de justificativa técnica circunstanciada, demonstracdo da
equivaléncia ou superioridade técnica da solucdo proposta e expressa aprovacdo do CONTRATANTE e da fiscalizacdo
do contrato.

4.1.5.1. A aprovacdo de substituicoes ndo implicard alteragdo automdatica de precos, prazos ou reequilibrio econdmico-
financeiro do confrato, salvo quando devidamente justificado, comprovado e formalmente reconhecido pelo
CONTRATANTE, nos fermos da legislagdo vigente.

4.1.6. Intervir na execugdo contfratual, quando necessdrio, nos casos previstos em lei e neste contrato, visando resguardar
o interesse publico.

4.2. Apoio técnico e administrativo a execugao

4.2.1. Proporcionar as condicoes necessdrias para que a CONTRATADA possa executar o objeto contratual, observadas
as normas e procedimentos administrativos do Municipio.

4.2.2. Permitir o acesso dos técnicos e empregados da CONTRATADA ds dreas necessdrias a execugdo dos servicos,
observadas as normas de seguranga e funcionamento do CONTRATANTE.

4.2.3. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de representantes formalmente credenciados.

4.2.4. Prestar informacdes e esclarecimentos necessdrios a execugdo do objeto contratual, sempre que solicitados pela
CONTRATADA e desde que pertinentes aos servicos confratados.

4.2.5. Fornecer, quando disponiveis, documentos, elementos técnicos ou informacdes adicionais que auxiliem na correta
interpretacdo dos projetos e demais documentos técnicos integrantes do contrato.

4.3. Recebimento da obra

4.3.1. Designar Comissdo de Vistoria ou Comissdo de Recebimento da Obra, responsdvel pela verificacdo da
conformidade da execugdo do objeto contratual.
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4.3.2. Proceder ao recebimento provisério e definitivo da obra, nos termos da legislac@o aplicdvel e das disposicdes deste
contrato.

4.3.3. Notificar formalmente a CONTRATADA acerca da aceitacdo definitiva da obra apds a conclusdo da vistoria final
e emissdo do respectivo Termo de Recebimento Definitivo.

4.3.4. Exigir da CONTRATADA, como condigcdo para o recebimento definitivo da obra, a apresentacdo da
documentacdo técnica e administrativa pertinente, quando aplicdvel, incluindo:

a) projeto “as built”, elaborado pelo responsdvel técnico pela execucdo;

b) comprovacdo das ligacdes definitivas de energia elétrica, dgua, telefonia e gds, quando aplicavel;

c) laudo de vistoria aprovado pelo Corpo de Bombeiros, quando exigido pela legislacdo;

d) carta de “Habite-se" ou documento equivalente expedido pelo Municipio, quando aplicével;

e) certiddo negativa de débitos previdencidrios referente d matricula da obra;

f) comprovacdo da reparacdo de eventuais vicios ou defeitos identificados na obra, nos termos da legislacdo aplicavel.
4.4. Gestao financeira e contratual

4.4.1. Atestar as medicdes dos servicos executados pela CONTRATADA, apds verificacdo pela fiscalizacdo do contrato.

4.4.2, Efetuar os pagamentos devidos & CONTRATADA nas condicdes e prazos estabelecidos neste contrato.

4.4.3. A recomposicdo da equacdo econdmico-financeira do contrato observard os institutos legalmente aplicdveis, nos
seguintes termos:

a) Reajuste: destinado & atualizagcdo monetdria dos pregos contratados em razdo da variagdo inflaciondria, mediante
aplicacdo do indice previsto no contrato, observado o interregno minimo de 12 (doze) meses, contado da data-base
do orcamento estimado da licitacdo, nos tfermos da Lei Federal n.° 14.133/2021;

b) Repactuagdo: aplicdvel exclusivamente aos contratos com predomindncia de mdo de obra em regime de
dedicacdo exclusiva ou predominéncia de custos vinculados d convencdo, acordo ou dissidio coletivo de trabalho,
quando cabivel nos termos da legislacdo vigente, ndo se aplicando, em regra, aos contratos de obras e servicos de
engenharia executados sob regime de empreitada;

c) Reequilibrio econémico-financeiro: aplicdvel nas hipdteses de ocorréncia de fatos imprevisiveis, previsiveis de
consequéncias incalculdveis, caso fortuito, forca maior, fato do principe ou fato da Administracdo, que provoquem
desequilibrio relevante entre os encargos assumidos pela CONTRATADA e a remuneracdo originalmente pactuada,
desde que devidamente comprovados e reconhecidos pelo CONTRATANTE.

4.4.3.1. Os pedidos de reajuste, repactuacdo ou reequilibrio econdmico-financeiro deverdo ser formalmente instruidos
pela CONTRATADA com documentacdo comprobatdria suficiente, memaria de cdlculo e demonstracdo analitica do
impacto econdmico alegado, ficando sujeitos & andlise técnica e juridica do CONTRATANTE.

4.4.4. Determinar, quando necessdrio, alteracdes ou adequacdes técnicas na execucdo do contrato, observados os
limites legais.

4.4.5. Exigir e receber da CONTRATADA a garantia de execugdo confratual, nos fermos do art. 96 da Lei Federal n°
14.133/2021, bem como eventual garantia adicional prevista no §5° do art. 59 da mesma lei.

4.4.6. Promover a liberacdo ou devolugcdo da garantia contratual apds o recebimento definitivo da obra, observadas as
condicoes estabelecidas neste contrato.

Clausula Quinta
Do Pessoal da CONTRATADA

5.1. A CONTRATADA deverd empregar, na execucdo dos servigcos objeto deste contrato, profissionais qualificados e com
reconhecida capacidade técnica, em numero suficiente para garantir a adequada execugdo das atividades
confratadas.

5.2. Todo o pessoal utilizado na execucdo do contrato serd de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, inexistindo
qualquer vinculo empregaticio, funcional ou previdencidrio entre tais trabalhadores e o CONTRATANTE.

5.3. A CONTRATADA é a Unica e exclusiva responsdvel pelas obrigagcdes decorrentes da legislacdo trabalhista,
previdencidria, fiscal, securitdria e demais encargos sociais relativos aos seus empregados e prepostos, inclusive no que
se refere a seguranca e medicina do trabalho.

5.4. O CONTRATANTE poderd exigir, a qualquer tempo, a substituicdo de empregado ou preposto da CONTRATADA que,
a seu critério, seja considerado tecnicamente inapto, incompativel com as normas de segurancga, ou cuja conduta seja
prejudicial ao bom andamento dos servicos, sem que tal exigéncia gere qualquer 6nus ou responsabilidade ao
CONTRATANTE.

5.5. A CONTRATADA deverd observar, durante toda a execugdo contratual, os principios da legalidade, moralidade,
impessoalidade e ética administrativa, abstendo-se de manter, designar ou empregar, na execucdo do objeto, pessoas
que se enquadrem em situagdes de nepotismo, conflito de interesses ou impedimento legal perante a Administragdo
PUblica, nos termos da legislacdo vigente.

u ﬁ /prefericiuma Paco Municipal Marcos Rovaris

criciuma.sc.gov.br Rua Doménico Sénego, 542

(48) ?;431-0200 / Ouvidoria 156 Santa Barbara - Criciima - SC
08h as 17h CEP 88804-050

42



5.5.1. Considera-se vedada a utilizagdo, na execugdo contratual, de cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de agentes publicos vinculados & gestdo, fiscalizacdo, confratacdo ou
autoridade superior do érgdo confratante, quando configurada situacdo caracterizadora de nepotismo, favorecimento
indevido ou conflito de interesses.

5.5.2. A constatacdo de situacdo incompativel com o disposto nesta cldusula poderd ensejar a determinacdo de
substituicdo imediata do profissional envolvido, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis e demais medidas
previstas na legislacdo aplicavel.

5.6. O CONTRATANTE poderd solicitar, a qualguer tempo, a apresentacdo de documentos comprobatérios relativos &
regularidade das relagdes de trabalho mantidas pela CONTRATADA com seus empregados, bem como daqueles
vinculados a eventuais subcontratadas que atuem na execugdo do objeto contratual, incluindo, dentre outros, registros
de empregados, folhas de pagamento, comprovantes de recolhimento de encargos trabalhistas, previdencidrios e
fundidrios, documentos relacionados ao e Social, GFIP/SEFIP ou equivalentes, comprovantes de fornecimento de
Equipamentos de Protecdo Individual - EPIs, programas e laudos de satde e seguranca do frabalho, bem como certiddes
de regularidade fiscal, trabalhista e previdencidria.

5.6.1. A auséncia de apresentagdo da documentacdo solicitada, a constatacdo de iregularidades ou o
descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias, fundidrias ou de seguranga do trabalho poderd ensejar a
retengdo cautelar de pagamentos, suspensdo de medicoes, determinacdo de regularizacdo em prazo fixado pela
fiscalizacdo e aplicacdo das penalidades previstas neste confrato e na legislagdo vigente.

Cldusula Sexta
Dos Pregos Unitarios

6.1. Os precos unitdrios para a execugdo dos servicos objeto deste contrato sdo aqueles constantes da planilha
orcamentdria integrante da proposta apresentada pela CONTRATADA e aceita pelo CONTRATANTE, cujo valor global
totaliza RS (valor global por extenso).

6.1.1. O valor global contratado é considerado suficiente para a completa execucdo do objeto licitado,
compreendendo todos os custos necessdrios  perfeita realizagdo da obra, de acordo com os projetos, especificacdes
técnicas e demais documentos integrantes do edital e deste contrato.

6.1.2. Os precos propostos pela CONTRATADA sdo considerados completos e abrangem todos os custos diretos e indiretos
necessdrios a execucdo do objeto contratual, incluindo, entre outros:

a) fornecimento de materiais e m&o de obra, especializada ou n&o;

b) contratacdo de servicos de terceiros necessdrios & execugdo da obra ou s atividades de apoio;

c) locagdo ou utilizagdo de mdaquinas, equipamentos, veiculos e instalacdes auxiliares;

d) despesas com transporte, vigildncia, energia elétrica, dgua, telecomunicacdes e demais utilidades necessdrias &
execucdo dos servicos;

e) encargos socidais, trabalhistas e previdencidrios incidentes sobre a mdo de obra empregada;

f) tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade econdmica ou sobre a execucdo da obra;

g) despesas administrativas, operacionais e de escritorio;

h) custos com seguros obrigatdrios ou contratualmente exigidos;

i) fornecimento de equipamentos de protecdo individual e coletiva, vestudrio e ferramentas de trabalho;

j) despesas com alojamento, alimentacdo e deslocamento de pessoal, quando aplicdvel;

k) depreciacdes, amortizacdes e demais custos operacionais;

1) despesas com confrole tecnoldgico, ensaios laboratoriais, acompanhamento topogrdfico e demais festes exigidos
pelas normas técnicas;

m) elaboracdo do projeto “as built” e demais documentos técnicos decorrentes da execugdo da obra;

n) margem de lucro da CONTRATADA e demais beneficios e despesas indiretas (BDI).

6.2. A CONTRATADA declara ter considerado, na formulacdo de sua proposta, todos os custos diretos e indiretos, fributos,
encargos, despesas operacionais, riscos ordindrios e demais elementos necessdrios d plena execugdo do objeto
contratual, ndo sendo cabivel pleito de alteracdo de precos em razdo de fatos previsiveis ou inerentes ds condicdes
normais de execucdo.

6.2.1. O disposto no item anterior nGo impede a andlise de pedidos de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro
do contrato nas hipdteses legalmente admitidas, especialmente em casos de:

a) fatos supervenientes imprevisiveis;

b) fatos previsiveis de consequéncias incalculdveis;

c) caso fortuito ou forca maior;

d) fato do principe ou fato da Administraco;

u O /prefericiuma Paco Municipal Marcos Rovaris

cr‘iciuma.sc.gov.br‘ Rua Doménico Sénego, 542

(48) ?;431-0200 / Ouvidoria 156 Santa Barbara - Criciima - SC
08h as 17h CEP 88804-050

43



e) erro grosseiro, omissdo relevante ou inconsisténcia técnica de projeto, orcamento ou informacdes fornecidas pelo
CONTRATANTE que impactem diretamente a execucdo contratual.

6.2.2. Os pedidos de revisdo contratual deverdo ser formalmente instruidos pela CONTRATADA, acompanhados de
justificativa técnica, memdria de cdlculo e documentacdo comprobatdria do impacto alegado, ficando sujeitos a
andlise e aprovacdo do CONTRATANTE, nos termos da legislacdo vigente.

6.3. Toda dlterac@o quantitativa, qualitativa, técnica, financeira ou de prazo relacionada ao objeto contratual
dependerd de prévia andlise e formalizacdo por meio de termo aditivo ou apostiamento, conforme a natureza da
alteracdo e observadas as disposicoes da Lei Federal n.° 14.133/2021.

6.3.1. E vedada a execucdo de servicos extraordindrios, adicionais, modificados ou ndo previstos originalmente sem a
prévia e expressa autorizacdo do CONTRATANTE e a correspondente formalizacdo contratual, ressalvadas as hipoteses
excepcionais de risco iminente d seguranca de pessoas, da obra ou do patrimdnio pUblico, devidamente justificadas e
registradas pela fiscalizagcdo.

6.3.2. A execucdo de servicos sem cobertura contratual formal ndo gerard direito automdtico a pagamento, indenizacdo
ou reconhecimento de crédito em favor da CONTRATADA, sem prejuizo da apuracdo de responsabilidades
administrativas, civis e contratuais cabiveis.

Cldusula Sétima
Da Medigdo, Forma, Prazo e Condigoes de Pagamento

7.1. Os pagamentos serdo realizados conforme a efetiva execucdo das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
aprovado pelo CONTRATANTE, observadas as medi¢cdes regularmente atestadas pela fiscalizacdo da Secretaria de
Infraestrutura e Obras.

7.1.1. As medicdes deverdo reflefir exclusivamente os servicos efetivamente executados, aceitos pela fiscalizacdo e em
conformidade com os projetos, especificacdes técnicas, normas aplicéveis e condicdes contfratuais.

7.1.2. A medicdo ndo implica recebimento provisério ou definitivo da obra, nem afasta a responsabilidade da
CONTRATADA pela qualidade, solidez, seguranca e conformidade técnica dos servicos executados.

7.2. A emissdo da nota fiscal/fatura pela CONTRATADA observard os seguintes procedimentos:

7.2.1. Na periodicidade prevista no cronograma fisico-financeiro ou determinada pela fiscalizagdo, a CONTRATADA
apresentard boletim de medicdo acompanhado de:

a) planilha detalhada dos servigos executados;

b) memdria de cdiculo;

c) relatério fotogrdfico atualizado da execugdo;

d) didrio de obras atualizado;

e) demais documentos exigidos pela fiscalizacdo.

7.2.1.1. Cada etapa somente serd considerada integralmente concluida quando todos os servicos nela previstos
estiverem executados em conformidade com o confrato e devidamente aprovados pela fiscalizacdo.

7.2.1.2. A fiscalizacdo poderd impugnar, glosar ou desconsiderar servicos executados em desacordo com os projetos,
especificacdes técnicas, normas aplicdveis ou determinacdes do CONTRATANTE.

7.2.2. O CONTRATANTE terd o prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento da documentacdo prevista no
item 7.2.1, para proceder & conferéncia, medicdo e verificacdo da conformidade dos servicos executados.

7.2.2.1. Caso sejam identificadas inconsisténcias, divergéncias ou pendéncias técnicas, a medicdo poderd ser devolvida
a CONTRATADA para correcdo ou complementacdo documental, hipdtese em que o prazo de andlise ficard suspenso
até aregular reapresentacdo.

7.2.2.2. Quando as etapas ndo forem integralmente concluidas, poderdo ser medidos € pagos apendas 0s Servicos
efetivamente executados e aceitos pela fiscalizacdo, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis e da
necessidade de readequacdo do cronograma fisico-financeiro.

7.2.2.3. A aprovagdo da medicdo ndo exime a CONTRATADA de suas responsabilidades legais e contratuais, nem implica
aceitacdo definitiva dos servicos executados.

7.2.3. Apds a aprovacdo da medicdo, a CONTRATADA emitird a respectiva nota fiscal/fatura, observando rigorosamente
os valores atestados pela fiscalizacdo.

7.2.4. O boletim de medicdo serd formalmente aprovado mediante assinatura, identificacdo e registro funcional do fiscal
ou da comissdo designada pelo CONTRATANTE.

7.3. O pagamento da primeira medicdo ficard condicionado & apresentagcdo e comprovacdo dos seguintes
documentos:

a) ART ou RRT de execucdo devidamente registrada;

b) matricula da obra junto ao INSS/CNO, quando aplicavel;
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c) licencas, alvards e autorizacdes eventualmente exigidos;

d) apdlices de seguros exigidas contratualmente;

e) documentacdo relativa & mobilizacdo do canteiro de obras.

7.4. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da liquidac&o da despesa e do recebimento
da nota fiscal/fatura devidamente atestada, mediante ordem bancdria em conta indicada pela CONTRATADA,
observada a ordem cronoldgica prevista no art. 141 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

a) O fiscal do contrato terd até 3 (irés) dias Uteis para aprovar ou devolver o documento de cobrancga, indicando
eventuais pendéncias ou correcdes necessdarias;

b) A CONTRATADA deverd informar corretamente seus dados bancdrios na nota fiscal/fatura;

c) Serdo efetuadas as retencdes tributdrias, previdencidrias e legais cabiveis;

d) O pagamento dependerd da comprovacdo da regularidade fiscal, trabalhista, previdencidria e fundidria da
CONTRATADA e, quando aplicavel, das subcontratadas autorizadas.

7.4.1. Caso o vencimento recaia em dia sem expediente administrativo ou bancdrio, o pagamento serd realizado no
primeiro dia Util subsequente.

7.4.2. A existéncia de pendéncias técnicas, irregularidades documentais ou descumprimento contratual suspenderd o
prazo para pagamento até sua efetiva regularizacdo, sem incidéncia de atualizacdo monetdria ou encargos ao
CONTRATANTE.

7.5. O documento fiscal serd rejeitado quando apresentar vicios, inconsisténcias ou irregularidades que impegcam a
liguidacdo da despesa.

7.5.1. Consideram-se, entre outros:

a) divergéncia de CNPJ;

b) inexatiddo de valores;

c) descricdo incompativel com a medicdo aprovada;

d) rasuras, emendas ou irregularidades formais;

e) auséncia de documentagdo obrigatdria.

7.6. O documento rejeitado serd devolvido ad CONTRATADA para corregdo, complementacdo ou substituicdo.

7.7. A devolucdo do documento fiscal suspenderd a contagem do prazo de pagamento, que reiniciard somente apds
a reapresentacdo regular da documentagdo.

7.8. A devolucdo do documento fiscal ndo exime a CONTRATADA do cumprimento das obrigacdes contratuais e legais
assumidas.

7.9. No momento do pagamento serdo efetuadas todas as retengdes legais, tributdrias, previdencidrias e fundidrias
aplicaveis.

7.10. Poderdo ser retidos, compensados ou glosados valores relativos:

a) a tributos e encargos legais;

b) a multas contratuais;

c) a danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros;

d) a servigos executados em desconformidade;

e) ao inadimplemento de obrigacdes trabalhistas, previdencidrias, fiscais, fundidrias ou ambientais.

7.11. Para fins de pagamento, a CONTRATADA deverd apresentar, conforme aplicavel:

a) Certiddo Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e & Divida Ativa da Unido;

b) Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

c) Certiddo Negativa de Débitos Municipais;

d) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

e) comprovantes de recolhimento previdencidrio;

f) comprovantes de recolhimento do FGTS;

g) GFIP/SEFIP ou documentos equivalentes;

h) comprovantes de regularidade junto ao e Social;

i) folha de pagamento quitada dos empregados vinculados ao confrato;

j) relatério fotogrdfico atualizado;

k) didrio de obras atualizado;

1) matricula da obra/CNO, na primeira medicdo;

m) CND da obra, na Ultima medicdo, quando aplicével.

7.11.1. A auséncia ou irregularidade dos documentos exigidos ndo caracterizard atraso imputdvel ao CONTRATANTE.
7.11.2. O CONTRATANTE poderd exigir documentos complementares relacionados d&s obrigagdes trabalhistas,
previdencidrias, fiscais, fundidrias, ambientais, securitdrias e de seguranca do frabalho.

u O /prefericiuma Paco Municipal Marcos Rovaris
cr‘iciuma.sc.gov.br‘ Rua Doménico Sénego, 542
Santa Barbara - Cricidma - SC

CEP 88804-050

(48) 3431-0200 / Ouvidoria 156
08h as 17h
45



7.12. Ndo haverd atudlizacdo monetdria sobre pagamentos realizados dentro do prazo contratualmente previsto.

7.13. Os pagamentos efetuados em atraso por responsabilidade exclusiva do CONTRATANTE serdo corrigidos
monetariamente pelo INPC, acrescidos de juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao més, calculados pro rata
die.

7.14. O CONTRATANTE poderd reter cautelarmente ou glosar pagamentos nas hipdteses de:

a) execucdo irregular dos servicos;

b) descumprimento contratual;

c) inadimplemento trabalhista, previdencidrio, fiscal ou fundidrio;

d) ndo atendimento das determinagdes da fiscalizagdo;

e) auséncia de regularidade documental.

7.15. Ndo serdo aceitos titulos de crédito, cessdes fiducidrias ou negociacdes de créditos com terceiros sem prévia e
expressa autorizacdo do CONTRATANTE.

7.16. N&o incidirGo juros ou atuadlizacdo monetdria quando o atraso no pagamento decorrer de pendéncias,
inconsisténcias ou irregularidades imputdveis & CONTRATADA.

7.17. O pagamento de cada medicdo implicard quitacdo exclusivamente dos servicos nela contemplados, n&o
importando em renuncia do CONTRATANTE ao direito de apurar posteriormente erros, vicios, diferencas, irregularidades
ou valores indevidamente pagos.

7.18. E vedado o pagamento de servicos executados sem cobertura contratual, sem prévia autorizacdo formal ou em
desacordo com os projetos, especificacdes técnicas e determinagdes da fiscalizacdo, ressalvadas as hipdteses
excepcionais devidamente justificadas e formalizadas nos autos do processo administrativo.

Cldusula Oitava
Da Gestdo de Riscos e do Equilibrio Econdmico-Financeiro

8.1. A execucdo do contrato observard a adequada gestdo dos riscos inerentes a contratacdo, conforme disposto neste
insfrumento, no Edital e no Mapa de Gerenciamento de Riscos (Anexo XX), que integra o confrato para todos os fins,
desde que efetivamente constante do processo licitatério e de seus anexos.

8.2. Compete d CONTRATADA assumir os riscos ordindrios da execucdo confratual, assim considerados aqueles inerentes
a natureza do objeto, & sua atividade empresarial e s condicdes usuais de mercado, incluindo, exemplificativamente:

a) variagoes ordindrias de precos de insumos e materiais;

b) oscilagdes normais de produtividade;

c) custos logisticos e operacionais usuais;

d) condicdes climdaticas previsiveis e compativeis com a regido e o periodo de execucdo;

e) riscos inerentes & gestdo de mdo de obra, equipamentos e organizagdo da execugdo contfratual.

8.3. Compete ao CONTRATANTE suportar os riscos extraordindrios, assim entendidos aqueles ndio previsiveis ou previsiveis
de consequéncias incalculdveis, bem como aqueles decorrentes de:

a) alteragdes unilaterais promovidas pela Administracdo, nos termos da legislagcdo;

b) fatos imprevisiveis ou previsiveis de efeitos incalculdveis;

c) caso fortuito ou forca maior;

d) afos ou omissdes do CONTRATANTE que impactem a execucdo confratual;

e) fato do principe ou medidas estatais supervenientes que onerem excessivamente a execucdo contratual;

f) atrasos imputdaveis a Administracdo relacionados a desapropriacoes, liberagdes de dreas, obtencdo de licencas ou
autorizacdes de sua responsabilidade;

g) interferéncias relevantes decorrentes de concessiondrias de servicos publicos ou redes de infraestrutura ndo
identificadas previamente ou ndo informadas adequadamente pela Administracdo.

8.4. Fica assegurada a manutengdo do equilibrio econémico-financeiro do contrato, nos termos dos arts. 124 a 136 da
Lei Federal n.° 14.133/2021 e demais disposicoes legais aplicdveis.

8.5. A recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro dependerd de requerimento formal da parte interessada,
devidamente instruido com:

a) demonstragdo detalhada do fato gerador;

b) comprovacdo do nexo causal enfre o evento ocorrido e o impacto contratual;

c) documentacdo comprobatéria pertinente;

d) memdria de cdlculo e planilha comparativa de custos;

e) demonstracdo do efetivo impacto financeiro sobre os custos ou receitas da confratagdo.

8.5.1. Recebido o requerimento, o CONTRATANTE promoverd a andlise técnica e juridica pertinente, manifestando-se no
prazo razodvel compativel com a complexidade da matéria, observada a ordem cronoldgica de protocolo e a
necessidade de complementacdo documental, quando cabivel.
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8.5.2. A auséncia de documentos essenciais poderd ensejar diligéncia para complementacdo da instrucdo processual
ou o indeferimento do pedido, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

8.6. Arecomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro, quando reconhecida como devida, serd formalizada mediante
termo aditivo ou apostilamento, nas hipdteses legalmente cabiveis, observados os requisitos legais e regulamentares.
8.7. O Mapa de Gerenciamento de Riscos constituiinstrumento de apoio a gestdo contratual, ndo afastando a aplicacdo
das disposicdes legais e contratuais relativas & alocacdo de responsabilidades, & fiscalizacdo contratual e a
recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro.

8.8. A materializacdo de riscos ordindrios assumidos pela CONTRATADA, por si s, ndo ensejard direito & recomposicdo
do equilibrio econémico-financeiro do contrato, ressalvadas as hipdteses em que houver agravamento extraordindrio
decorrente de ato estatal, fato superveniente excepcional ou situacdo ndo atribuivel & CONTRATADA, devidamente
comprovada.

Cldausula Nona
Da Retengdo de Pagamentos

9.1. O CONTRATANTE poderd reter, total ou parcialmente, os pagamentos devidos & CONTRATADA, mediante decisdo
motivada e observados o contraditério e a ampla defesa, nas seguintes hipdteses:

a) execucdo parcial, defeituosa ou em desacordo com as especificagcdes técnicas, projetos ou determinagdes da
fiscalizacdo;

b) inadimplemento de obrigag¢des trabalhistas, previdencidrias, fiscais, ambientais ou fundidrias relacionadas & execugdo
contratual;

c) ndo apresentacdo ou irregularidade da documentacdo exigida para fins de medi¢cdo e pagamento;

d) auséncia de comprovacdo de regularidade junto ao Cadastro Nacional de Obras — CNO, quando aplicével, bem
como das obrigacdes previdencidrias e trabalhistas vinculadas & execucdo do objeto;

e) auséncia, insuficiéncia ou perda da validade da garantia contratual exigida neste contrato;

f) auséncia de confratacdo, renovagdo ou manutengdo dos seguros obrigatdrios previstos contratualmente;

g) existéncia de débito liquido, certo e exigivel da CONTRATADA perante o CONTRATANTE, inclusive decorrente de multas
administrativas, indenizacdes ou danos apurados em processo administrativo, observados o contfraditério e a ampla
defesa;

h) descumprimento das obrigacdes relativas & seguranca do trabalho, salde ocupacional ou prote¢gdo ambiental;
i) a auséncia, iregularidade ou ndo renovagdo das apdlices de seguro obrigatdrias ou da garantia contratual.

j) demais hipdteses previstas neste contrato ou na legislagcdo aplicdvel.

9.2. Verificada qualquer das hipdteses previstas nesta cldusula, o CONTRATANTE nofificard formalmente a CONTRATADA
para promover a regularizagcdo das pendéncias no prazo fixado pela fiscalizacdo ou pela autoridade competente,
podendo, nos casos graves que comprometam a seguranga, a legalidade, a regularidade ambiental, frabalhista ou a
adequada execucdo do objeto, determinar a suspensdo parcial ou total da execucdo contratual até a efetiva
regularizacdo.

9.3. Aretencdo de pagamentos ndo afasta a aplicacdo das demais penalidades previstas neste contrato, nem exime a
CONTRATADA da obrigacdo de reparar infegralmente os danos eventualmente causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros.

9.4. As retencdes realizadas deverdo guardar proporcionalidade com a irregularidade constatada e observar os
principios da razoabilidade, proporcionalidade, motivacdo e interesse publico, ndo podendo resultar em enriquecimento
sem causa da Administracdo Publica.

9.5. Persistindo a inadimpléncia da CONTRATADA apds regular notificacdo, o CONTRATANTE poderd adotar as medidas
administrativas e judiciais cabiveis para resguardar o interesse publico, inclusive:

a) compensacdo de créditos, observados os requisitos legais;

b) cobran¢a administrativa ou judicial dos valores devidos;

c) execucdo da garantia contfratual;

d) aplicacdo das sancdes previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021 e neste contrato.

9.6. A liberacdo dos valores retidos ocorrerd apds a comprovacdo da regularizacdo das pendéncias que motivaram a
retencdo, sem prejuizo da andlise administrativa quanto & eventual aplicagcdo de penalidades ou apuracdo de danos.

Cldusula Décima
Do Reajuste de Pregos

10.1. Os precos contratualmente pactuados poderdo ser reajustados, para mais ou para menos, observada a
periodicidade minima de 12 (doze) meses, contados a partir da data-base do més de referéncia do orcamento oficial
estimado pelo Municipio.
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10.1.1. O reqjuste serd concedido mediante requerimento formal da CONTRATADA, protocolado no prazo méximo de
até 11 (onze) meses subsequentes ao més em que o reajuste se tornar devido, desde que dentro da vigéncia contratual,
sob pena de preclusdo,

10.1.2. O reqjuste dos precos contratuais serd calculado com base na variacdo dos valores do indice Nacional de Custo
da Construcdo (INCC), Coluna 35 (Edificagdes), publicado pela Fundacdo Getulio Vargas (FGV), em conformidade com
a legislacdo vigente, utilizando-se a seguinte férmula:

R: Valor do reajuste calculado;

lo: indice inicial, correspondente ao més de referéncia da data-base do orcamento oficial estimado pelo Municipio
(XX/20XX);

11: indice final, correspondente ao més de aniversdrio anual da proposta;

V: Valor contratual dos servicos a serem reajustados.

10.2. A aplicacdo do reajuste ocorrerd a partir do 13° (décimo terceiro) més apds a data-base do més de referéncia do
orcamento oficial estimado pelo Municipio, sendo que o percentual apurado (calculado conforme a férmula
mencionada) permanecerd fixo pelo periodo de 12 (doze) meses, repetindo-se o procedimento a cada periodo
subsequente de 12 (doze) meses.

10.3. Caso o valor do indice ndo esteja disponivel na data do cdlculo do reajuste, serd utilizado o Ultimo indice disponivel,
cabendo a corre¢cdo do reajuste no certificado de pagamento subsequente, quando o indice correto for divulgado.
10.4. Em caso de atrasos imputdveis & CONTRATADA, os indices de reqgjuste serdo aplicados até as datas contratuais
previstas para o efetivo faturamento. Ndo serdo devidos reajustes em razdo de atrasos injustificaveis que ultrapassem os
prazos contratuais para a conclusdo das obras ou servicos.

10.5. Hipdteses excepcionais ou revisdes de precos serdo tratadas conforme a legislacdo vigente, requerendo andlise
econdémica detalhada para a avaliacdo de eventual desequilibrio econdmico-financeiro do contrato.

10.4. Fica ressalvada a possibilidade de alteragdo da metodologia de reajuste, atualizagdo ou compensacdo financeira
prevista nesta cldusula, caso sobrevenham normas federais, estaduais ou municipais que disponham de forma diversa
sobre a matéria, hipdtese em que deverdo ser observadas as disposicoes legais supervenientes aplicéveis ao contrato.
10.7. Nos reaqjustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos financeiros
do Ultimo reajuste aplicado.

Clausula Décima Primeira
Do Valor Global do Contrato

11.1. O valor global estimado para a execucdo do presente contrato € de RS (valor global por extenso),
conforme proposta vencedora da licitacdo, considerada parte integrante deste instrumento.

11.2. O valor global indicado possui cardter estimativo, em razdo do regime de execucdo por empreitada por preco
unitdrio, sendo o pagamento devido & CONTRATADA condicionado d&s quantidades de servicos efetivamente
executadas, medidas e aprovadas pela fiscalizacdo do CONTRATANTE.

11.3. Os precos unitdrios constantes da planilha orcamentdria da CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos
necessdrios & perfeita execucdo do objeto, tais como materiais, mdo de obra, encargos sociais, frabalhistas e
previdencidrios, equipamentos, ferramentas, transporte, tributos, seguros, BDI e demais despesas correlatas.

11.4. O valor contratual somente poderd ser alterado nas hipdteses previstas no art. 125, da Lei Federal n® 14.133/2021,
mediante a devida formalizacdo por termo aditivo ou apostilamento, conforme o caso.

Cldusula Décima Segunda
Da Dotagdo Orgamentdria

12.1. As despesas decorrentes da execucdo do objeto deste contrato correrdo & conta das dotacdes orcamentdrias
consignadas no orgamento vigente do CONTRATANTE, observadas as respectivas fontes de recursos e classificagoes
funcionais programdticas abaixo relacionadas:

e 06.007.1.078.4.4.90(170)FR1.701.0000.0144.
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12.2. As dotacdes orcamentdrias indicadas poderdo ser suplementadas, remanejadas, substituidas ou acrescidas de
novas classificacdes, observadas as disposicdes da legislacdo orcamentdria e financeira aplicdvel, visando assegurar a
continuidade da execucdo contratual.

12.3. Nos confratos cuja execucéo ultrapasse o exercicio financeiro em que forem celebrados, as despesas decorrentes
ficarG@o condicionadas a existéncia de créditos orcamentdrios e financeiros futuros suficientes para atender as respectivas
obrigacdes, observadas as disposicdes da legislacdo orcamentdria e financeira aplicével.

12.4. O CONTRATANTE manterd a disponibilidade orcamentdria e financeira necessdria ao cumprimento das obrigacdes
assumidas durante toda a execucdo contratual, observadas as normas de direito financeiro e responsabilidade fiscal
aplicaveis.

Cldusula Décima Terceira
Da Recomposigdo Equilibrio Econdmico-Financeiro

13.1. O equilibrio econdmico-financeiro do confrato serd preservado durante toda a sua execucdo, podendo ser
recomposto, quando comprovada a ocorréncia de fato superveniente que altere a equacdo econdmico-financeira
originalmente pactuada, nos termos dos arts. 124 a 136 da Lei n® 14.133/2021, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

13.1.1. A recomposic@o serd realizada de forma proporcional ao impacto efetivamente comprovado, mediante
alteracdo do valor contratual, para mais ou para menos, formalizada por meio de fermo aditivo.

13.1.2. A comprovacdo da ocorréncia do desequilibrio, bem como de sua extensdo, caberd a parte interessada, que
deverd instruir o pedido com documentacdo idénea, memdria de cdlculo detalhada e demonstracdo analitica dos
efeitos financeiros decorrentes do evento alegado.

13.2. Ndo serd acolhido o pedido de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro quando ndo restarem
devidamente comprovados os requisitos legais, especialmente nas seguintes hipdteses:

a) inexisténcia de demonstracdo da efetiva onerosidade excessiva ou auséncia de quantificacdo adequada do
impacto financeiro;

b) ocorréncia do evento alegado em momento anterior & apresentagcdo da proposta ou salvo fatos ocorridos durante
a vigéncia e ainda pendentes de andlise;

c) auséncia de nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a alteragdo dos encargos suportados;

d) ocorréncia de fatos decorrentes de agdo ou omissdo da CONTRATADA, inclusive nas hipdteses de culpa exclusiva ou
culpa concorrente, devidamente apurada no &mbito administrativo ou judicial, quando cabivel.

e) ocorréncia de variacdo inflaciondria ordindria, j& contemplada nos critérios de reajuste contratual;

f) ocorréncia de riscos ordindrios inerentes & execucdo contratual, ressalvadas as hipdteses em que houver agravamento
extraordindrio decorrente de ato estatal, fato superveniente excepcional ou conduta imputdvel a Administracdo,
devidamente comprovados, capazes de ensejar recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do contrato.

13.3. Os efeitos financeiros decorrentes do reconhecimento do reequilibrio econémico-financeiro produzirdo efeitos a
partir da data do protocolo do requerimento administrativo, ressalvadas as hipdteses excepcionais devidamente
justificadas e comprovadas em que seja cabivel a retroacdo dos efeitos financeiros, observada a legislacdo aplicdvel e
a efetiva demonstracdo do impacto econémico suportado pela CONTRATADA.

13.4. O pedido de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro serd processado mediante procedimento
administrativo préprio, assegurados o contraditério e a ampla defesa, devendo receber tramitagdo prioritdria quando
houver risco comprovado de paralisagcdo da obra, comprometimento da continuidade da execugdo confratual ou
prejuizo relevante ao interesse publico.

13.4.1. Caso ainstrucdo processual seja considerada insuficiente, o CONTRATANTE poderd promover diligéncias e solicitar
documentos complementares, os quais deverdo ser apresentados pela CONTRATADA no prazo fixado pela
Administracdo, salvo justificativa devidamente aceita pela autoridade competente.

13.5. A andlise do pedido de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro dependerd de manifestacdo técnica
da fiscalizagdo contratual e dos setores competentes de engenharia e orgamento, podendo, quando aplicavel, ser
submetida & apreciagdo do controle interno e da assessoria juridica do CONTRATANTE, observadas as normas
administrativas pertinentes.

Cldusula Décima Quarta
Da Execugdo

14.1. Este contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as normas do
artigo 115 da Lei n.° 14.133/2021, respondendo cada uma pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.
14.1.1. E proibido ao CONTRATANTE retardar imotivadamente a execucdo de obra ou servico, ou de suas parcelas,
inclusive na hipdtese de posse do respectivo chefe do Poder Executivo ou de novo titular no érgdo ou entidade
contratante, conforme § 1° do art. 115 da Lei n.° 14.133/2021.
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14.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo serd
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, sendo tais circunsténcias anotadas mediante simples
apostila, conforme § 5° do art. 115 da Lei n.° 14.133/2021.

14.1.2.1. Verificada a paralisacdo por mais de 1 (um) més, o CONTRATANTE deverd divulgar, em sitio eletrénico oficial e
em placa afixada em local da obra de fécil visualizacdo pelos cidaddos, aviso publico de obra paralisada, contendo o
motivo, o responsdvel pela inexecucdo tempordria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio de sua
execucdo, conforme § 6° do art. 115 da Lein.° 14.133/2021.

14.1.2.1.1. Os textos com as informacdes mencionadas no item anterior deverdo ser elaborados pelo CONTRATANTE, nos
termos do § 7° do art. 115 da Lei n.° 14.133/2021.

14.2. A CONTRATADA ¢é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, ds suas expensas, total ou
parcialmente, o objeto deste contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou
de materiais empregados.

14.3. O CONTRATANTE poderd, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstrucdo de qualquer parte dos servicos caso estes
tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e Especificacdes préprias.
14.4. A execucdo deverd seguir rigorosamente os projetos de engenharia, especificacdes e demais elementos técnicos.
Alteracoes s6 poderdo ser realizadas mediante apresentacdo por escrito e aprovacdo do Departamento Técnico da
Secretaria de Infraestrutura e Obras do CONTRATANTE.

14.5. Todos os materiais empregados na execugdo da obra deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, que arcard com
os custos de aquisicdo e transporte. Os materiais deverdo ser da melhor qualidade, obedecendo as especificacdes e
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

14.6. A execucdo do objeto deste confrato vincula-se ao Mapa de Gerenciamento de Risco (Anexo 13 do Edital de
Concorréncia Eletrénica n.° 061/PMC/2026), que constitui os riscos a serem suportados pelas partes contratantes.

Clausula Décima Quinta
Da Fiscalizagdo

15.1. A execugdo dos servicos contratados serd objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagcdo pelo
CONTRATANTE, por meio de gestor do contrato, fiscal técnico e fiscal administrativo, designados formalmente entre
profissionais qualificados e devidamente credenciados pela Secretaria de Infraestrutura e Obras, conforme atribuicoes
previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021 e nos documentos técnicos que integram a contratagdo, especialmente o Projeto
Executivo e demais anexos do edital.

15.2. O CONTRATANTE, por intfermédio do servidor, equipe de fiscalizacdo ou empresa supervisora eventualmente
contratada, poderd rejeitar servicos executados em desacordo com o contrato, projetos, especificacdes técnicas ou
normas da ABNT e demais normas aplicdveis. A CONTRATADA deverd franquear pleno acesso da fiscalizacdo aos locais
da obra, aos documentos fisicos e digitais relacionados d execugdo contratual, bem como as eventuais subcontratadas
vinculadas co objeto, disponibilizando todas as informacdes, registros e elementos necessdrios ao adequado
desempenho da fiscalizacdo.

15.3. A fiscalizacdo terd poderes para determinar a suspensdo imediata de servicos executados em desacordo com o
contrato, com as normas técnicas ou com as determinagcdes do CONTRATANTE, sem prejuizo das sangdes cabiveis. A
paralisacdo deverd ser formalmente comunicada & autoridade competente, com o respectivo registro no Didrio de
Obras ou Didrio de Ocorréncias, para adocdo das providéncias administrativas pertinentes e emissdo da correspondente
ordem formal de paralisacdo, quando necessdria.

15.4. Constatadas irregularidades passiveis de penalizacdo, a fiscalizagcdo deverd comunicar formalmente o fato ao
gestor do contfrato e ao setor competente para instauragdo do processo administrativo sancionador, instruindo o
expediente com relatdrios, registros fotogrdficos, documentos técnicos e demais elementos comprobatérios pertinentes.
15.5. A fiscalizacdo exercida pelo CONTRATANTE ocorrerd desde o inicio da execucdo até o recebimento definitivo do
objeto, no interesse exclusivo da Administragcdo PUblica, ndo excluindo nem reduzindo a responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA pela execucdo contratual, inclusive perante terceiros, por quaisquer danos, irregularidades, falhas
técnicas, vicios ocultos, defeitos construtivos ou utilizacdo de materiais inadequados, inexistindo responsabilidade
soliddria do CONTRATANTE ou de seus agentes pela execucdo dos servigos.

15.6. O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, total ou parcialmente, os servicos executados em desacordo com
este contrato, com os projetos, especificagdes técnicas ou normas aplicdveis, podendo determinar sua correcdo,
refazimento ou substituicdo, bem como proceder & glosa proporcional dos valores correspondentes, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades cabiveis.

u ﬁ /prefericiuma Paco Municipal Marcos Rovaris

criciuma.sc.gov.br Rua Doménico Sénego, 542

(48) ?;431-0200 / Ouvidoria 156 Santa Barbara - Criciima - SC
08h as 17h CEP 88804-050

50



15.7. O “Livro Didrio de Obras” ou “Didrio de Ocorréncias” constituird documento oficial de registro e acompanhamento
da execucdo confratual, podendo ser mantido em meio fisico ou eletrdnico, inclusive com utilizacdo de assinatura digital,
registros fotogrdficos digitais e demais ferramentas tecnolégicas admitidas pelo CONTRATANTE. A CONTRATADA e a
fiscalizacdo deverdo promover anotacdes periddicas relativas ao andamento da obra, ocorréncias relevantes,
condicdes climdticas, determinacdes técnicas, paralisacdes, medicdes e demais fatos relacionados & execucdo
contratual.

15.8. A fiscalizacdo poderd realizar vistorias diretamente ou mediante apoio de laboratério técnico especializado,
consultoria técnica, empresa supervisora ou profissionais devidamente habilitados, com a finalidade de avaliar a
qualidade dos materiais e servicos executados, realizar medicdes, ensaios, testes tecnoldgicos e verificar o cumprimento
das obrigagdes assumidas pela CONTRATADA.

15.8.1. Todas as vistorias deverdo ser acompanhadas por engenheiro, arquiteto ou responsdvel técnico devidamente
habilitado e indicado pela CONTRATADA.

15.9. A eventual tolerGncia da fiscalizacdo quanto ao descumprimento de obrigacdes contratuais ndo implicard
renUncia de direitos, novacdo ou alteracdo tdcita das condicdes pactuadas, permanecendo integra a responsabilidade
da CONTRATADA pela perfeita execucdo do objeto.

15.10. E vedado ao CONTRATANTE exercer poder diretivo sobre os empregados da CONTRATADA ou de eventuais
subcontratadas, inexistindo qualquer vinculo de subordinacdo direta. Toda comunicagdo operacional deverd ocorrer
exclusivamente por intermédio dos prepostos formalmente indicados pela CONTRATADA, ressalvadas medidas
emergenciais relacionadas d seguranca da obra, das pessoas ou do patrimdnio publico.

Cldusula Décima Sexta
Dos Servicos Nao Previstos

16.1. O CONTRATANTE poderd, mediante justificativa técnica e administrativa devidamente fundamentada, determinar
acréscimos ou supressdes nNos servicos inicialmente contratados, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei
Federal n.° 14.133/2021, até o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor inicial atualizado do contrato.
16.2. A supressdo de quantitativos em percentual superior ao limite legal poderd ser realizada mediante acordo formall
entre as partes, observado o disposto no §1° do art. 125 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

16.3. As alteracdes contratuais decorrentes de acréscimos, supressdes ou modificagcdes técnicas deverdo ser
formalizadas previamente por meio de Termo Aditivo, contendo, quando aplicavel:

a) a revisdo dos quantitativos e valores confratuais;

b) a readequacdo dos prazos de execucdo;

c) a atualizacdo do cronograma fisico-financeiro;

d) os impactos nas condicdes de pagamento;

e) eventual repercussdo no equilibrio econdmico-financeiro do contrato;

f) revisdo ou complementacdo da garantia contratual;

g) atualizacdo das ARTs ou RRTs vinculadas & execucdo do objeto.

16.4. Poderdo ser remunerados os servicos ndo previstos originalmente no contrato, mas que se revelem técnica e
comprovadamente indispensdveis a continuidade, seguranca, estabilidade ou funcionalidade do objeto contratado,
desde que:

a) haja justificativa técnica fundamentada;

b) exista autorizacdo prévia e expressa do CONTRATANTE;

c) haja disponibilidade de dotacdo orcamentdria;

d) seja emitido empenho complementar, quando necessdrio;

e) seja formalizado o competente Termo Aditivo, vedada a execugdo de servicos sem cobertura confratual formal.
16.5. A CONTRATADA obriga-se a dar continuidade & execucdo dos servigos regularmente contratados, ainda que haja
solicitacdo de alteragdo contfratual pelo CONTRATANTE, desde que exista ordem formal emitida pela Administragdo e
respaldo legal e contratual para sua execucdo, sendo vedada a realizacdo de servicos extraordindrios, adicionais ou
modificados sem a prévia formalizacdo do respectivo instrumento contratual, ressalvadas situacdes emergenciais
devidamente justificadas pela Administracdo e formalmente registradas no processo administrativo.

16.6. Nenhuma alteracdo contratual poderd ser executada exclusivamente com base em autorizacdo verbal,
comunicagdo informal ou registro isolado em Didrio de Obras, sendo indispensdvel a correspondente formalizagdo
administrativa, observadas as exigéncias legais, orcamentdrias e financeiras aplicdveis.
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Cldausula Décima Sétima
Da Solidez e Seguranga da Obra

17.1. A CONTRATADA responde, independentemente de culpa, pela solidez, seguranga, estabilidade e adequacdo
técnica da obra executada, pelo prazo minimo e irredutivel de 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento
definitivo do objeto confratual, nos termos do art. 618 do Cdédigo Civil Brasileiro, sem prejuizo das garantias técnicas
especificas fornecidas pelos fabricantes, das demais garantias legais, regulamentares ou contratuais aplicéveis, bem
como da responsabilizacdo por eventudis vicios ocultos apurados na forma da legislacdo vigente.

17.2. Durante toda a execucdo contratual, a CONTRATADA deverd observar rigorosamente os projetos aprovados,
memoriais descritivos, especificacdes técnicas, normas expedidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,
normas das concessiondrias de servicos pUblicos eventualmente envolvidas, legislacdo ambiental, normas de seguranca
e medicina do frabalho, bem como as demais normas técnicas e regulamentares aplicdveis, respondendo integralmente
pela qualidade, regularidade, seguranca, funcionalidade e adequagdo dos servigos executados.

17.3. O CONTRATANTE, por infermédio da fiscalizacdo designada, mediante manifestacdo técnica fundamentada,
poderd rejeitar, no todo ou em parte, os servicos executados em desacordo com as condicdes contratuais, normas
técnicas, projetos ou especificacdes aplicdveis, determinando sua imediata correcdo, reparacdo, reconstrucdo ou
substituicdo, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis.

17.4. Os vicios, defeitos, falhas ou incorrecdes, aparentes ou ocultos, constatados durante a execucdo da obra ou no
periodo de garantia, deverdo ser infegralmente sanados pela CONTRATADA, as suas expensas, no prazo fixado pelo
CONTRATANTE, observada a complexidade técnica da intervencdo necessdria.

17.4.1. Nos casos que envolvam risco a seguranca da obra, de usudrios, terceiros, bens publicos ou ao regular
funcionamento da infraestrutura executada, a CONTRATADA deverd adotar medidas emergenciais imediatas,
independentemente de nofificacdo formal complementar.

17.4.2. Quando a natureza ou complexidade da correcdo exigir prazo superior ao inicialmente fixado, poderd o
CONTRATANTE admitir cronograma corretivo especifico, desde que devidamente justificado pela CONTRATADA e
aprovado pela fiscalizacdo.

17.5. A inércia, mora ou recusa injustificada da CONTRATADA em promover as corregdes determinadas autorizard o
CONTRATANTE a executar diretamente os reparos necessdrios ou confratar terceiros para sua execucdo, inclusive
mediante utilizagdo ou execucdo da garantia confratual, correndo todos os custos, despesas e encargos por confa
exclusiva da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes administrativas e demais responsabilizacdes civis e
penais cabiveis.

17.6. As responsabilidades previstas nesta cldusula ndo se extinguem com o recebimento provisdrio ou definitivo da obra,
nem com a aprovacdo dos servicos pela fiscalizacdo, subsistindo durante todo o prazo legal e contratual de garantia,
inclusive quanto a vicios ocultos, defeitos estruturais, falhas construtivas ou inadequacdes técnicas posteriormente
identificadas, na forma da legislacdo aplicével.

Clausula Décima Oitava
Da Alteragcdo Contratual

18.1. Este contrato poderd ser alterado nas hipdteses previstas no Art. 124 da Lei Federal n.° 14.133/2021, mediante
interesse do CONTRATANTE e apresentacdo das devidas justificativas, sempre formalizadas por meio de Termo Aditivo,
em ordem crescente.

18.1.1. Poderdo ser realizados acréscimos ou supressdes de obras ou servicos, por conveniéncia do projeto original ou em
funcdo do interesse publico, observados os termos do Art. 125 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

18.1.1.1. Nessas situacdes, o cronograma inicial poderd ser ajustado as alteracdes realizadas, mantendo-se inalteradas
as demais cldusulas contratuais.

18.1.1.2. Supressdes realizadas mediante acordo entre as partes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por
cento).

18.1.1.3. Registros que ndo impliquem alteracdo formal do contrato poderdo ser realizados por simples apostila,
dispensando-se a celebracdo de Termo Aditivo, conforme disposto no Art. 136 da Lei n.° 14.133/2021.

18.1.2. O cdlculo do conjunto de acréscimos e de supressdes serd feito sobre o valor inicial atualizado do contrato,
aplicando-se individualmente os limites estabelecidos, sem compensacdo entre eles.

18.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitdrios do sistema de
referéncia utilizado na elaboracdo do orcamento-base da licitacdo ndo poderd ser reduzida em prejuizo da
Administracdo em decorréncia de aditamentos & planilha orcamentdria, salvo em casos excepcionais, devidamente
justificados, para preservacdo do equilibrio econémico-financeiro do contrato. Deve-se assegurar, ainda, a manutencdo
da vantagem da proposta vencedora em relacdo a segunda colocada na licitagdo, observando-se os limites de
referéncia para os custos unitdrios nos aditivos contratuais.
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18.3. Caso seja autorizado o pagamento de servicos extras, definidos como aqueles ndo constantes na planilha
orcamentdria, os respectivos precos unitdrios deverdo corresponder aos valores previstos nas tabelas de referéncia
utilizadas pelo CONTRATANTE, considerando a data do orcamento oficial da licitacdo.

18.4. Para servicos extras ndo tabelados, as composicoes de precos unitdrios poderdo ser elaboradas pelo CONTRATANTE
ou pela CONTRATADA. No caso de elaboracdo pela CONTRATADA, a composicdo deverd ser aprovada pela equipe
técnica do CONTRATANTE. Serdo utilizados, prioritariamente, os precos dos insumos constantes nas tabelas de referéncia
oficiais da mesma data-base do orcamento oficial, ou, na auséncia desses, os precos de mercado obtidos por cotacdes
atualizadas.

18.5. Para servigos extras tabelados, os precos obtidos nas tabelas de referéncia serdo corrigidos monetariamente pelo
indice de reajuste contratual aplicavel entre a data do orcamento oficial e o Ultimo reagjuste contfratual realizado.

18.6. Para servicos extras ndo tabelados, os pregos dos insumos obtidos nas tabelas de referéncia serdo corrigidos
monetariamente pelo indice de regjuste contratual aplicével, enquanto os precos dos insumos cotados diretamente no
mercado refletirdo os valores vigentes no momento da realizagdo dos servigos extras.

18.7. Sobre o preco dos servicos extras, sejam eles tabelados ou compostos, serd incluida a taxa de Beneficios e Despesas
Indiretas (BDI) constante na proposta de preco da CONTRATADA ou no orcamento elaborado pelo CONTRATANTE,
prevalecendo o menor valor. Na sequéncia, serd aplicado o fator K de desdgio, assim definido:

Valor global da proposta vencedora

Valor global do orcamento estimado

18.8. A materializacdo de riscos ordindrios assumidos pela CONTRATADA ndo ensejard, em regra, direito & recomposicdo
do equilibrio econémico-financeiro do contrato, salvo quando houver agravamento decorrente de ato imputdvel a
Administracdo Publica ou ocorréncia superveniente excepcional devidamente comprovada.

18.8.1. Os pedidos de recomposicdo deverdo ser obrigatoriamente acompanhados de memaria de cdlculo detalhada,
planilhas comparativas de custos, documentos comprobatérios e demonstragdo do efetivo impacto econdmico-
financeiro sobre a execucdo contratual.

18.9. A execucdo de servicos excedentes, complementares ou ndo previstos originalmente somente poderd ocorrer
mediante prévia formalizacdo contratual, existéncia de justificativa técnica fundamentada, disponibilidade
orcamentaria, emissdo de empenho complementar e autorizacdo expressa do CONTRATANTE, vedada a execucdo de
servicos sem cobertura contratual e financeira regular.

18.10. A manutencdo do equilibrio econémico-financeiro do contrato observard as disposicdes previstas na Cldusula
Décima Terceira deste instrumento e nos arts. 124 a 136 da Lei Federal n.° 14.133/2021, aplicando-se, no que couber, ds
alteragdes quantitativas, qualitativas e demais modificagdes contfratuais formalizadas durante a execucdo do objeto.

Cldusula Décima Nona
Das pendlidades e Sangoes Administrativas

19.1. Em conformidade com os artigos 155 € 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, e nos Decretos Municipais
SG/n.% 1415 de 8 de julho de 2024 e 1436, de 3 de julho de 2025, no caso de inadimpléncia das condi¢coes estabelecidas
na minuta contratual, o CONTRATANTE poderd, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes penalidades e sancdes
administrativas:

19.1.2. Multa de mora equivalente a 10% (dez por cento) do valor da fatura relativa aos servicos executados em atraso,
caso o andamento dos servicos ndo siga o cronograma previsto.

19.1.2.1. Caso ocorra recuperacdo do cronograma ou entrega dos servicos dentro do prazo previsto, os valores referentes
a essa multa poderdo ser devolvidos a empresa contratada, mediante requerimento e andlise do CONTRATANTE.
19.1.3. Multa de mora equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato por dia que exceder o
prazo estipulado para inicio das obras ou servicos.

19.1.4. Multa de mora equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato por dia que exceder o
prazo estipulado para a conclusdo das obras ou servicos.

19.1.4.1. Os valores referentes & multa prevista no subitem 19.1.4 poderdo ser restituidos & CONTRATADA, desde que os
servicos sejam concluidos rigorosamente dentro do prazo estipulado, mediante requerimento.

19.1.5. Multa de mora equivalente a 2% (dois por cento) do valor do contrato, por dia decorrido apds o segundo dia da
data da notificacdo da rejeicdo, em caso de demora na correcdo de falhas do servico executado, limitada a 10% do
valor do servico.

19.1.6. Multa de mora equivalente a 10% (dez por cento) do valor do servico rejeitado, em caso de recusa na correcdo
das falhas no servico executado, considerando-se como recusa a ndo efetivacdo do servico nos 5 (cinco) dias
subsequentes a data da rejeicdo.
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19.1.7. Multa de mora equivalente a 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do confrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia contratual, limitada ao méximo de 2% (dois por cento) do valor do contrato, o que pode
ocasionar a extincdo do contrato.

19.1.8. Multa equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do saldo deste contrato, em caso de extingdo
contratual motivada pela CONTRATADA ou por iniciativa da mesma, sem justo motivo, sem prejuizo das multas de mora
ou das demais sancoes previstas neste instrumento.

19.2. Pela inexecucdo parcial ou total deste contrato, o érgdo competente do CONTRATANTE poderd, garantidos o
contraditério e a ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, aplicar as seguintes sancdes com base em processo
administrativo:

19.2.1. Adverténcia escrita, aplicada nos casos de paralisacdo ndo autorizada ou descumprimento de cldusulas
contratuais, bem como em faltas leves que ndo acarretem prejuizos relevantes & execucdo do confrato, sem prejuizo
de outras sancdes ou multas previstas.

19.2.2. Multa correspondente a:

a) 5% (cinco por cento) sobre o valor ndo executado do contrato, em casos de inexecugdo parcial;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, em casos de inexecugdo total.

19.2.3. Multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor do contrato, aplicada a critério do érgdo competente, caso os
servicos ndo sejom executados em conformidade com as especificacdes técnicas aplicdveis ou em caso de
informacodes equivocadas fornecidas ao érgdo fiscalizador do CONTRATANTE.

19.2.4. Impedimento de licitar e contratar: impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica direta e
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancdo, pelo prazo mdéximo de 3 (frés) anos, nos termos do art. 156, inciso
lll, da Lei Federal n.° 14.133/2021, quando configuradas as hipdteses legais cabiveis.

19.2.5. 19.2.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar: aplicada nas hipbdteses de infragcdes graves previstas
na Lei Federal n.° 14.133/2021, impedird a CONTRATADA de licitar ou contratar com a Administracdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e méximo de é (seis) anos, nos termos do art.
156, inciso IV, da referida Lei, assegurados o confraditério e a ampla defesa.

19.3. Das decisdes de aplicagdo de penalidade, caberd recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal n.°
14.133/2021, observados os prazos legais.

19.4. A aplicacdo das penalidades estabelecidas no contrato é de competéncia da autoridade competente do
CONTRATANTE, nos termos da legislacdo municipal.

19.5. As penalidades poderdo ser excluidas nos seguintes casos:

a) Comprovacdo de forca maior impeditiva do cumprimento da obrigacdo, devidamente anexada aos autos;

b) Manifesta¢cdo da unidade requisitante informando que o ocorrido decorreu de fatos exclusivamente imputdveis ao
CONTRATANTE.

19.6. O CONTRATANTE informard d CONTRATADA o valor e o cédigo de recolhimento da multa, devendo esta comprovar
0 pagamento no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a partir da notificacdo final, apds esgotados os recursos administrativos.
19.7. O ndo pagamento no prazo estipulado poderd ensejar desconto do valor devido nas parcelas vincendas ou das
garantias apresentadas, se houver.

19.8. Persistindo a inadimpléncia, a multa poderd ser inscrita em Divida Ativa Municipal e cobrada judicialmente pelo
CONTRATANTE.

19.9. A aplicacdo de multas ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de danos ou prejuizos causados ao CONTRATANTE,
nem exclui a possibilidade de imposicdo de outras penalidades previstas neste contrato.

19.10. Em caso de rescisdo, serdo aplicados os efeitos previstos no arfigo 139, incisos | e IV, da Lei Federal n.° 14.133/2021.
19.11. As sanc¢oes sdo independentes entre si, sendo permitida a aplicagdo concomitante quando cabivel.

19.12. Os procedimentos para aplicacdo de penalidades como impedimento de licitar e declaracdo de inidoneidade
serdo conduzidos por comissdo, conforme disposto no artigo 158 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

19.13. Aplicam-se, ainda, as sancdes penais previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021, quando aplicAvel.

Cldusula Vigésima
Da Garantia Contratual

20.1. Para assegurar a fiel e efetiva execucdo dos trabalhos contratados, a CONTRATADA deverd apresentar, no prazo
de até 10 (dez) dias Uteis, prorrogdvel por igual periodo a critério do CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo da garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do presente contrato, no
valor de RS (valor por extenso), conforme disposto no art. 96, §1°, da Lei Federal n.° 14.133/21.

20.1.1. O descumprimento do prazo para apresentacdo da garantia acarretard a aplicagcdo de multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, limitada ao mdéximo de 2% (dois por cento).
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20.1.2. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza o CONTRATANTE a rescindir o contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas cldusulas, nos termos do art. 137, inciso |, da Lei Federal n.° 14.133/21.

20.2. A garantia prestada serd liberada ou restituida & CONTRATADA, mediante requerimento formal dirigido & Secretaria
da Fazenda do CONTRATANTE, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de lavratura do fermo
de "Recebimento Definitivo" da obra ou dos servigos, acompanhado dos seguintes documentos:

a) Certiddo Negativa de Débito (CND) com o INSS;

b) Certificado de Regularidade de Situacdo (CRS) perante o FGTS;

c) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

d) Habite-se da obra concluida, se aplicavel.

20.3. A garantia prestada responderd pelo fiel cumprimento de todas as obrigacdes confratuais assumidas pela
CONTRATADA, podendo ser utilizada para cobertura de prejuizos decorrentes da inexecucdo total ou parcial do
contrato, aplicacdo de multas administrativas, ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, bem
como para adimplemento de obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e fundidrias eventualmente imputadas
subsidiariamente a Administrac&o PUblica, observados o contraditério, a ampla defesa e os limites legais aplicdveis.
20.4. Sempre que houver aumento do valor contratual, prorrogacdo da vigéncia do contrato, utilizagcdo da garantia
para pagamento de obrigagdes (incluindo indenizagdo a terceiros) ou desvalorizagdo que reduza a garantia abaixo de
5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a CONTRATADA serd convocada para reforcar a garantia. O prazo para
regularizacdo serd de 5 (cinco) dias Uteis, contados da noftificacdo pelo érgdo responsével do CONTRATANTE.

20.5. A garantia poderd ser substituida, mediante requerimento formal da CONTRATADA, observadas as modalidades
previstas no art. 96, §1°, da Lei Federal n.° 14.133/21.

20.6. A CONTRATADA obriga-se a manter a garantia contratual vigente e vdlida durante toda a execugdo do contrato,
inclusive em eventuais prorrogacdes, aditivos ou alteragcdes contratuais, devendo comprovar a renovagdo,
complementacdo ou atualizacdo da apdlice, fianca bancdria ou caucdo antes do respectivo vencimento, sob pena
de aplicacdo das sancdes cabiveis, retencdo de pagamentos e demais medidas previstas neste contrato e na legislagdo
aplicavel.

20.7. A garantia contratual poderd ser executada cumulativamente com a retengdo de pagamentos e o acionamento
das apdlices de seguro previstas neste contrato, quando cabivel, observada a finalidade especifica de cada instrumento
e assegurados o contfraditério e a ampla defesa.

Cldusula Vigésima Primeira
Da RescisGo

21.1. Constituem motivos para a rescisdo deste contrato as hipdteses previstas no art. 137 da Lei Federal n.° 14.133, de 1°
de abril de 2021, incluindo, entre outras, o descumprimento total ou parcial de cldusulas contratuais, a lentiddo na
execucdo do objeto, o atraso injustificado, a paralisa¢cdo injustificada dos servicos, o inadimplemento de obrigacdes
fiscais, frabalhistas ou previdencidrias, e demais causas legais.

21.2. Caso o CONTRATANTE opte por ndo exercer de imediato a prerrogativa de rescisdo, poderd, a seu exclusivo critério,
suspender a execucdo contratual e/ou sustar o pagamento de valores relacionados as obrigacdes inadimplidas, até
que a CONTRATADA regularize o cumprimento das obrigagdes infringidas, sem prejuizo da aplicacdo das sancoes
previstas neste contrato e na legislacdo vigente.

21.3. A rescisdo poderd ocorrer de forma:

a) Unilateral, por ato administrativo devidamente motivado e assegurado o contraditério e a ampla defesa, nos termos
do art. 138, inciso |, da Lei n.° 14.133/2021;

b) Amigadvel (resilicdo bilateral), por mUtuo acordo entre as partes, mediante termo especifico e autorizacdo da
autoridade competente, nos termos do art. 138, inciso Il;

c) Judicial, nos termos da legislacdo civil aplicdvel.

21.4. A CONTRATADA reconhece, expressamente, os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisdo previstos nos arts.
137 a 139 da Lei n.° 14.133/2021, inclusive quanto a possibilidade de aplicacdo das penalidades cabiveis.

21.5. A rescisdo do contfrato ndo prejudicard os direitos e obrigacdes j& constituidos entre as partes, permanecendo
exigiveis as responsabilidades decorrentes da execucdo contratual até a data da rescisdo, inclusive quanto cos
pagamentos eventualmente devidos pelos servicos regularmente executados e aceitos pelo CONTRATANTE, sem prejuizo
das sancdes administrativas, indenizacdes e demais consequéncias previstas neste contrato e na legislacdo aplicével.
21.6. Nas hipodteses legalmente admitidas e visando assegurar a continuidade da execugdo do objeto, o CONTRATANTE
poderd promover a ocupacdo provisdria de bens mdéveis e imdveis, instalacdes, canteiros de obras, equipamentos,
mafteriqis e pessoal empregados na execucdo contratual, nos termos do art. 139 da Lei Federal n.° 14.133/2021,
garantidos o devido processo legal, o contraditério e a ampla defesa, quando cabiveis.
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21.7. Em caso de rescis@o contratual motivada por inadimplemento da CONTRATADA, o CONTRATANTE poderd adotar
as medidas necessdrias & continuidade da execucdo do objeto, inclusive mediante contratacdo de remanescente,
convocacdo dos licitantes remanescentes ou assuncdo da execucdo por terceiros, observadas as disposicoes da Lei
Federal n.° 14.133/2021.

21.8. Da Rescisdo por For¢ca Maior:

21.8.1. Poderd ocorrer a rescisdo do contrato, por iniciativa de qualquer das partes, se a execucdo do objeto for
interrompida, total e ininterruptamente, por periodo superior a 60 (sessenta) dias, em razdo de caso fortuito ou forca
maior devidamente comprovada, conforme previsto no art. 393 do Cddigo Civil Brasileiro.

21.8.1.1. Nessa hipdtese, o CONTRATANTE se obriga a remunerar a CONTRATADA pelos servicos efetivamente prestados
até a data da paralisacdo, desde que aceitos nos termos deste contrato.

21.8.2. A parte que alegar caso fortuito ou forca maior deverd notificar a outra parte por escrito no prazo méximo de 10
(dez) dias Uteis do evento, devendo a parte nofificada manifestar-se em até 10 (dez) dias Uteis.

21.9. A rescisdo poderd, ainda, ocorrer nas demais hipdteses previstas em lei, regulamentos ou disposicdes contratuais.
21.10. A alteracdo do controle societdrio, da estrutura juridica ou da finalidade da CONTRATADA ndo ensejard a rescisdio
do contrato, desde que ndo comprometa sua capacidade técnica, operacional e financeira para o fiel cumprimento
das obrigagdes contfratuais.

21.10.1. Ocorrendo alteracdo subjetiva na pessoa juridica contratada, serd obrigatéria a formalizacdo de termo aditivo,
devidamente motivado, nos fermos do art. 140 da Lei n.° 14.133/2021.

21.11. Encerrada a vigéncia do contrato por rescisdo unilateral, amigavel ou judicial, a CONTRATADA deverd apresentar,
no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data da comunicagdo formal de encerramento, os seguintes
documentos:

a) Relatério técnico das atividades executadas e pendéncias eventualmente existentes;

b) Comprovacdo da regular quitacdo das obrigagdes fiscais, trabalhistas, previdencidrias e fundidrias decorrentes da
execucdo do contrato;

c) Inventdrio, se for o caso, dos materiais, bens ou equipamentos remanescentes sob sua responsabilidade;

d) Comprovantes de recolhimento ou devolu¢cdo de valores eventualmente devidos ao CONTRATANTE;

e) Outros documentos previstos no contrato ou solicitados pela unidade gestora, que sejam necessdrios para a andlise e
liquidacdo final.

21.12. O descumprimento do disposto no item anterior poderd ensejar:

a) Suspensdo dos pagamentos eventualmente pendentes;

b) Glosa de valores;

c) Impedimento para contratar com a Administragcdo, nos termos da legislacdo aplicavel.

Cldusula Vigésima Segunda
Dos Recursos Administrativos

22.1. Dos atos praticados pela Administracdo no curso da execucdo contratual cabem os recursos previstos nos arts. 165
a 168 da Lei Federal n° 14.133/2021, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

22.2. O prazo para interposicdo de recurso administrativo serd de 15 (quinze) dias Uteis, contados da ciéncia da decisdo
pela CONTRATADA, nas hipéteses de aplicacdo das sangdes de:

I - multa;

Il —-impedimento de licitar e contratar;

Il - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

22.3. Os recursos deverdo ser dirigidos a autoridade que tiver proferido a decisdo, a qual poderd reconsiderd-la ou
encaminhd-la & autoridade superior, nos termos da legislacdo aplicével.

22.4. Os recursos administrativos eventualmente interpostos possuirdo efeito suspensivo apenas nas hipdteses
expressamente previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021 ou quando concedido por decisdo motivada da autoridade
competente, mediante demonstragcdo do risco de prejuizo de dificil ou incerta reparacdo e observados os principios da
supremacia do interesse publico, contraditério e ampla defesa.

Cldusula Vigésima Terceira
Do Acompanhamento e Fiscalizagdao

23.1. A execucdo do presente contrato serd acompanhada e fiscalizada por servidores designados pela Secretaria de
Infraestrutura e Obras do CONTRATANTE, na qualidade de gestor e fiscal do contfrato, nos termos do art. 117 da Lei Federal
n.° 14.133/2021 e dos arts. 10 e 11 do Decreto Municipal SG n.° 1.415, de 8 de julho de 2024.
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23.1.1. O fiscal e o gestor poderdo ser assistidos por terceiros, com conhecimento técnico ou especifico, que subsidiardo
suas atribuicdes com informacdes pertinentes O adequada execucdo confratual.

23.1.2. O afesto da execucdo dos servicos, medicdes, relatdrios ou documentos correlatos pela fiscalizacdo do
CONTRATANTE destina-se exclusivamente & verificacdo da conformidade para fins administrativos e de pagamento, ndo
implicando aceitacdo definitiva dos servicos executados nem afastando a responsabilidade da CONTRATADA por vicios,
defeitos, incorrecdes ou obrigagdes contratuais supervenientes.

23.2. O Gestor e ofs) Fiscal(is) do Contrato serdo formalmente designados pelo CONTRATANTE, mediante ato
administrativo préprio, com registro e juntada nos autos do processo administrativo correspondente, observadas as
atribuicdes previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021 e na regulamentacdo municipal aplicavel.

23.3. As reunides técnicas, administrativas ou de acompanhamento contratual consideradas relevantes pela fiscalizacdo
ou pelo gestor do contrato deverdo ser registradas em ata, contendo as deliberagdes, orientagdes, providéncias
definidas e responsabilidades atribuidas s partes.

23.4. A CONTRATADA deverd atender as notificacdes, determinacdes e solicitacdes expedidas pela fiscalizacdo ou pela
gestdo contratual, apresentando resposta formal no prazo fixado pelo CONTRATANTE, sem prejuizo da adocdo das
medidas administrativas e sancionatdrias cabiveis em caso de descumprimento.

23.5. Na hipdtese de afastamento, impedimento, férias, licenca ou qualquer auséncia tempordria do fiscal designado, o
CONTRATANTE poderd promover a designacdo formal de substituto tempordrio, assegurando a continuidade das
atfividades de acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo contratual.

Cldusula Vigésima Quarta
Do Representante da CONTRATADA

24.1. A CONTRATADA serd representada na execugdo do contrato por profissional(is) previamente indicado(s) em sua
documentacdo de habilitagdo, na qualidade de preposto(s), ofs) qual(is) atuard(&o) como interlocutor(es) perante o
CONTRATANTE, devendo possuir poderes suficientes para receber notificacdes, prestar esclarecimentos, adotar
providéncias e acompanhar integralmente a execugdo contratual.

24.2. O Engenheiro Responsdvel Técnico (RT), indicado na proposta da CONTRATADA, deverd participar efetivamente
da execugdo dos servigos, na forma exigida nas especificacdes técnicas do contrato, atendendo plenamente das
aftribuicdes previstas na legislagcdo profissional vigente.

24.2.1. O Responsdavel Técnico deverd manter presenca minima compativel com a complexidade, porte e cronograma
da obra, conforme exigéncias constantes do edital, projeto, memorial descritivo, plano de execucdo ou determinagdes
da fiscalizagcdo do CONTRATANTE, sem prejuizo da obrigatoriedade de acompanhamento técnico permanente dos
Servicos.

24.2.2. O CONTRATANTE poderd exigir, mediante justificativa técnica fundamentada da fiscalizagdo, a substituicdo do
Responsdvel Técnico ou de qualquer preposto da CONTRATADA que apresente desempenho inadequado, deficiéncia
técnica, conduta incompativel com a execucdo contratual ou descumprimento das obrigacdes previstas neste
contrato.

24.3. A substituicdo de qualquer profissional indicado pela CONTRATADA somente serd admitida mediante solicitacdo
formal e prévia a Secretaria de Infraestrutura e Obras do CONTRATANTE, acompanhada de justificativa fundamentada
e da documentacdo comprobatdria pertinente, ficando condicionada a andlise e aprovacdo formal do CONTRATANTE.
24.4. Na hipétese de substituicdo do Responsdvel Técnico, a CONTRATADA deverd apresentar, obrigatoriamente:

a) Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo respectivo Conselho de Classe (CREA ou CAU), em nome do
profissional substituto, demonstrando experiéncia compativel com a funcdo a ser exercida;

b) comprovacdo de que o novo profissional possui qualificacdo técnica igual ou superior & do profissional substituido, em
conformidade com as exigéncias do Edital e demais documentos da licitagdo;

c) copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), conforme o
caso, devidamente registrada;

d) comprovagdo do vinculo profissional entre a CONTRATADA e o profissional substituto, quando exigido pela legislagcdo
ou pelo edital.

24.5. O ndo atendimento as exigéncias desta cldusula poderd implicar a suspensdo da execucdo dos servicos, a rejeicdo
dos servigcos executados sem acompanhamento técnico regular e a aplicagdo das penalidades previstas neste contrato
e na legislagcdo vigente.
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Clausula Vigésima Quinta
Da Responsabilidade Técnica e das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs)

25.1. A execucdo do objeto deste contrato, quando envolver obras ou servicos técnicos profissionais regulamentados,
deverd estar vinculada a responsabilidade de profissional legalmente habilitado perante o respectivo Conselho de
Classe, nos termos da Lei n.° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e demais normas aplicéveis.

25.2. A CONTRATADA deverd apresentar, antes do inicio da execucdo dos servicos, a(s) respectiva(s) Anotacdo(des) de
Responsabilidade Técnica — ART(s), emitida(s) pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, ou o Registro
de Responsabilidade Técnica — RRT, quando aplicdvel ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, relativa(s) ao(s)
profissional(is) designado(s) como responsdvel(eis) técnico(s) pela execucdo do objeto contratual.

25.2.1. As ARTs ou RRTs deverdo ser apresentadas devidamente registradas, quitadas, vdlidas e compativeis com o objeto
contratado, abrangendo, quando cabivel:

a) ART/RRT de execucdo da obra ou dos servigos;

b) ART/RRT complementar relativa a servicos especificos ou especializados;

c) ART/RRT decorrente de alteracdes contfratuais, aditivos, acréscimos, supressdes ou modificacdes técnicas do objeto;
d) ART/RRT de fiscalizagcdo, supervisdo ou acompanhamento técnico realizado pela prépria CONTRATADA, quando
aplicavel.

25.3. A ART ou RRT deverd conter, de forma clara e especifica, a descricdo das atividades técnicas a serem
desenvolvidas, devendo estar em estrita conformidade com o escopo do confrato, os projetos, memoriais,
especificacdes técnicas e demais documentos aprovados pelo CONTRATANTE.

25.4. Toda alteracdo contratual que envolva modificacdo técnica, quantitativa ou qualitativa dos servigcos prestados
exigird a atualizacdo, complementacdo ou emissdo de nova ART ou RRT correspondente, a ser apresentada ao
CONTRATANTE no prazo mdéximo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da formalizacdo da alteracdo contfratual, salvo
justificativa aceita pelo CONTRATANTE.

25.5. O ndo atendimento as obrigagdes previstas nesta cldusula poderd acarretar a imediata suspensdo da execugdo
contratual, a rejeicdo dos servicos executados sem regular responsabilidade técnica, bem como a aplicagdo das
sancoes cabiveis previstas na Lei n.° 14.133/2021, inclusive a rescisdo contratual por inexecucdo parcial ou total.

Cldusula Vigésima Sexta
Do Seguro de Responsabilidade Civil e Seguro da Obra

26.1. A CONTRATADA deverd contratar e manter vigente, durante toda a execucdo do contrato, apdlice de seguro de
responsabilidade civil, com cobertura compativel com os riscos inerentes ao objeto contratado, destinada a garantir a
reparacdo de danos causados a terceiros, ao patrimdnio puUblico ou ao meio ambiente, decorrentes de atos, omissoes,
falhas técnicas, impericia, imprudéncia ou negligéncia na execucdo dos servigos, incluindo expressamente acidentes
de trabalho, danos ambientais e, quando aplicdvel a relevancia da obra, lucros cessantes.

26.2. Tratando-se de execucdo de obras civis ou servicos de engenharia, a CONTRATADA deverd, igualmente as suas
expensas, contratar seguro de riscos de engenharia (modalidade “riscos de engenharia” — CAR/EAR), com importéncia
segurada minima correspondente ao valor global do contrato, abrangendo, no minimo:

a) danos materiais & obra, totais ou parciais, durante a execugdo;

b) danos a equipamentos, mdaquinas, instalacdes provisérias e materiais empregados;

c) responsabilidade civil por danos corporais e matericis causados a terceiros, inclusive trabalhadores, usudrios e
propriedades vizinhas;

d) eventos como incéndio, explosdo, desabamento, erro de execugdo, fendmenos da natureza, alagamentos, furtos
qudlificados e outros sinistros compativeis com a natureza da obra.

26.3. As apdlices deverdo ser emitidas por seguradora regularmente autorizada a operar no pais, devendo o
CONTRATANTE constar como segurado adicional, quando cabivel, ou beneficidrio, conforme a natureza da cobertura.
26.3.1. E vedado o cancelamento, suspensdo ou dlteracdo das apdlices sem prévia e expressa comunicacdo ao
CONTRATANTE, sob pena de caracterizagdo de inadimplemento contratual.

26.4. A CONTRATADA deverd apresentar d fiscalizagcdo do contrato, antes da emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos e
como condicdo para a liberacdo da primeira medicdo, copia das apdlices contratadas, acompanhadas dos
comprovantes de pagamento dos respectivos prémios.

26.5. A auséncia de contratacdo, apresentacdo ou manutencdo das apdlices de seguro nos termos desta cldusula
poderd ensejar a suspensdo da execugdo contratual ou a retengcdo de pagamentos, sem prejuizo da aplicagdo das
sancoes administrativas cabiveis.
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26.6. A CONTRATADA obriga-se a manter as apdlices vigentes e devidamente atualizadas durante toda a execugdo
contratual, promovendo suas renovagdes ou endossos sempre que necessdrio, inclusive em caso de prorrogacdo de
prazo ou alteracdo do valor contratual, até a emiss@o do Termo de Recebimento Definitivo.

26.7. A confratacdo e manutencdo das apdlices de seguro ndo excluem, nem reduzem, a responsabilidade integral da
CONTRATADA pelos danos causados, permanecendo esta responsdvel por quaisquer prejuizos que excedam os limites
das coberturas securitdrias contratadas.

26.8. As franquias, participacdes obrigatdrias e quaisquer valores ndo cobertos pelas apdlices serdo de responsabilidade
exclusiva da CONTRATADA, ndo podendo ser repassados ao CONTRATANTE sob qualquer hipbtese.

26.9. A contratacdo de seguro ndo afasta a obrigacdo de prestacdo de garantia contratual prevista em cldusula prépria,
nem limita a possibilidade de retengdo de pagamentos pelo CONTRATANTE em caso de inadimplemento contratual.

Cldusula Vigésima Sétima
Das Obrigagoes Legais e Fiscais

27.1. Todos os tributos, taxas, contribuicdes fiscais e parafiscais, bem como os encargos de natureza trabalhista,
previdencidria, social, ambiental e demais obrigacdes legais decorrentes da execucdo deste contrato, serdo de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, ndo cabendo ao CONTRATANTE qualquer responsabilidade soliddria ou
subsididria, salvo nas hipbteses previstas em lei e na jurisprudéncia aplicavel.

27.1.1. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante foda a execucdo contratual, plena regularidade fiscal, frabalhista e
previdencidria, devendo comprovar tal condicdo sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, mediante apresentacdo
das certiddes de regularidade e demais documentos exigidos pela legislacdo vigente.

27.1.2. A constatacdo de inadimplemento dessas obrigacdes autorizard o CONTRATANTE a reter pagamentos devidos,
até a efetiva regularizagdo, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes cabiveis, observados o contraditério e a ampla
defesa.

27.1.3. A retencdo prevista nesta cldusula possui natureza cautelar e preventiva, destinada & protecdo do interesse
publico e da regular execugdo contratual, ndo se confundindo com sancdo administrativa.

27.2. Alteragdes supervenientes na legislacdo tributdria, fiscal, previdencidria ou trabalhista que impactem diretamente
os custos da execucdo contratual poderdo ensejar a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro, desde que
devidamente comprovadas, nos termos da legislagdo vigente e das disposicoes contratuais aplicdveis.

27.2.1. O pedido de recomposicdo deverd ser instruido com documentacdo comprobatdria idénea, incluindo memaria
de cdlculo, demonstracdo analitica do impacto financeiro e comprovacdo do nexo causal entre o fato superveniente
e os custos da execucdo contratual.

27.3. A CONTRATADA € a Unica responsdvel pelas obrigacdes decorrentes das relacdes de trabalho mantidas com seus
empregados, prepostos ou subcontratados, inexistindo qualquer vinculo juridico de natureza trabalhista entre estes e o
CONTRATANTE, nos termos da legislacdo aplicavel.

27.3.1. A eventual responsabilizagdo do CONTRATANTE, ainda que de forma subsididria ou soliddria, ndo afasta o direito
de regresso contra a CONTRATADA, que deverd ressarcir integralmente os valores despendidos, incluindo indenizagdes,
encargos legais, custas processuais € honordrios advocaticios.

27.3.2. A responsabilidade da CONTRATADA abrange, igualmente, as obrigagdes trabalhistas, previdencidrias, fiscais e
fundidrias relativas as empresas eventualmente subcontratadas para execucdo de parcelas do objeto contfratual.

27.4. Na hipétese de ajuizamento de agdo trabalhista em face do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverd, quando
regularmente comunicada, adotar as medidas necessdrias & sua participacdo no processo, bem como prestar integral
apoio a defesa administrativa e judicial, assumindo os énus decorrentes da relagcdo empregaticia.

27.4.1. A CONTRATADA deverd responder as noftificagdes, diligéncias e solicitacdes formuladas pelo CONTRATANTE no
prazo fixado pela Administracdo, fornecendo todos os documentos e informacdes necessdrios a instrucdo da defesa
administrativa ou judicial.

27.5. A CONTRATADA compromete-se a manter todos os seus empregados devidamente registrados, observando
integralmente a legislagcdo trabalhista vigente, inclusive quanto as normas de saude e seguranga do frabalho,
fornecimento de equipamentos de protecdo individual e colefiva, Programa de Gerenciamento de Riscos — PGR,
Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO, Laudo Técnico das Condicdes Ambientais do Trabalho
— LTCAT, quando aplicdvel, e demais obrigacdes correlatas previstas nas Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho.

27.5.1. A CONTRATADA deverd exigir de suas eventuais subcontratadas o integral cumprimento das obrigagdes
trabalhistas, previdencidrias, fiscais, ambientais e de seguranca do trabalho previstas nesta cldusula, permanecendo
responsdvel perante o CONTRATANTE pela fiscalizacdo e regularidade de tais obrigacoes.
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Cldusula Vigésima Oitava
Da Subcontratagdo e Alteragdo da Composicao Societdria

28.1. A subcontratacdo parcial do objeto poderd ser admitida, desde que previamente autorizada pelo CONTRATANTE,
mediante solicitacdo formal e devidamente fundamentada pela CONTRATADA, ficando limitada, em regra, a até 30%
(trinta por cento) do valor total atualizado do contrato, observado o disposto no art. 122 da Lei Federal n.° 14.133/2021.
28.1.1. £ vedada a subcontratacdo de parcelas de maior relevancia técnica ou de valor significativo do objeto, assim
consideradas aquelas para as quais se exigiu, como requisito de habilitac&o, a comprovacdo de capacidade técnico-
profissional ou técnico-operacional, salvo autorizacdo expressa e tecnicamente fundamentada do CONTRATANTE,
observadas as disposicdes legais aplicéveis.

28.1.2. A autorizacdo para subcontratacdo ndo implica novacdo, cessdo ou transferéncia de responsabilidades,
permanecendo a CONTRATADA como Unica e integral responsdvel pela execucdo do objeto contfratual, perante o
CONTRATANTE e terceiros.

28.1.3. A CONTRATADA deverd assegurar a integracdo, compatibilidade técnica, padronizacdo, rastreabilidade e
qualidade dos servicos executados pelas subcontratadas, exercendo supervisdo direta sobre suas atividades.

28.1.4. A CONTRATADA responderd perante o CONTRATANTE pelos atos e omissdes das subcontratadas, inclusive quanto
ds obrigacdes contratudis, legais, frabalhistas, previdencidrias, fiscais, ambientais € de seguranca do frabalho.

28.1.5. Em nenhuma hipdtese haverd pagamento direto as subcontratadas, sendo todos os pagamentos realizados
exclusivamente a CONTRATADA, salvo disposicdo legal superveniente ou determinagdo judicial em sentido diverso.
28.1.6. A subcontratacdo ndo afasta a obrigagdo da CONTRATADA de manter responsdvel técnico habilitado, bem
como de garantir a observéncia das normas técnicas, ambientais, trabalhistas e de seguranca aplicéveis & execugdo
confratual.

28.2. A subcontratagdo observard, cumulativamente, os seguintes requisitos:

28.2.1. Apresentagdo de requerimento formal, contendo justificativa técnica e econémica, bem como a indicacdo
detalhada das parcelas a serem subcontratadas, com respectivos quantitativos e valores;

28.2.2. Obtencdo de autorizacdo prévia, expressa e por escrito do CONTRATANTE;

28.2.3. Comprovacdo, pela subcontratada, das condigcdes de habilitacdo juridica, regularidade fiscal, trabalhista,
previdencidria e, quando aplicdvel, qualificacdo técnica compativeis com as exigéncias do edital;

28.2.4. Andlise e aprovacdo formal, pelo CONTRATANTE, da documentacdo apresentada;

28.2.4.1. Na hipdétese de irregularidade documental, deficiéncia técnica, descumprimento contratual ou inidoneidade
da subcontratada, a CONTRATADA deverd promover sud substituicdo no prazo fixado pelo CONTRATANTE, sem prejuizo
da continuidade da execucdo contratual e da aplicacdo das sancdes cabiveis.

28.2.5. Apresentacdo de copia do instrumento de subcontratacdo firmado entre a CONTRATADA e a subcontratada,
para juntada aos autos do processo administrafivo.

28.2.6. Comprovacdo de que a subcontfratada possui capacidade operacional compativel com as atividades que lhe
forem atribuidas, inclusive quanto a disponibilidade de equipe técnica, equipamentos e regularidade perante os érgdos
de fiscalizacdo profissional, quando aplicével.

28.3. A subconfratacdo realizada em desacordo com as disposicoes desta cldusula, bem como a substituicdo ndo
autorizada de subcontratada, constituird infragdo contfratual grave, podendo ensejar a rescisdo unilateral do contrato,
sem prejuizo da aplicacdo das sangdes cabiveis, observados o contraditério e a ampla defesa.

28.3.1. A execucdo de servicos por subcontratada ndo autorizada poderd ensejar, ainda, a suspensdo cautelar dos
servicos relacionados as atividades irregularmente subcontratadas, até a regularizacdo da situacdo.

28.4. Qualqguer alteracdo na composicdo societdria da CONTRATADA, incluindo cessdo ou transferéncia de controle,
fusdo, cisdo, incorporacdo ou transformacdo societdria, deverd ser previamente comunicada ao CONTRATANTE, para
andlise quanto d manutencdo das condicdes de habilitacdo e da capacidade de execucdo contratual.

28.4.1. A aprovacdo da alteracdo societdria ficard condicionada & verificacdo da continuidade dos requisitos de
habilitagdo juridica, técnica, fiscal, frabalhista e econdmico-financeira exigidos no processo licitatério.

28.4.2. Uma vez aprovada, a alteracdo serd formalizada por meio de termo aditivo ao contrato, quando implicar
modifica¢cdo subjetiva relevante ou necessidade de atualizagcdo cadastral e documental.

28.4.3. A alteracdo societdria que comprometa a capacidade técnica, operacional ou econdmico-financeira da
CONTRATADA poderd ensejar a adocdo de medidas administrativas pelo CONTRATANTE, inclusive a rescisdo contratual,
nos termos da legislacdo aplicavel.

28.5. E vedada a cess@o total do contrato, salvo nas hipdteses expressamente admitidas pela Lei Federal n.° 14.133/2021
e mediante prévia e formal anuéncia do CONTRATANTE.

28.5.1. A eventual cessdo admitida dependerd da comprovacdo, pela cessiondria, do atendimento integral as
condicdes de habilitacdo e capacidade técnica exigidas na licitagdo, bem como da assuncdo formal de todas as
obrigag¢des confratuais.
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Cldusula Vigésima Nona
Do Recebimento do Objeto

29.1. O objeto serd recebido nos seguintes termos:

29.1.1. Recebimento Provisério: Realizado pelo responsdvel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contfrato, mediante
emissdo de Termo Circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo mdéximo de 30 (trinta) dias a partir da comunicacdo
escrita da CONTRATADA acerca da conclusdo da obra ou servico, caso seja reconhecido o integral cumprimento das
obrigacdes contratuais.

29.1.1.1. O recebimento provisério ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade por eventuais erros de execucdo, os
quais deverdo ser corrigidos sem &nus para o CONTRATANTE, conforme disposto no art. 119 da Lei Federal n.° 14.133/2021.
29.1.2. Recebimento Definitivo: Redlizado por servidor ou comissdo designada, mediante emissdo de Termo
Circunstanciado, em até 90 (noventa) dias, comprovado o pagamento da contribuicdo previdencidria relativa ao
periodo de execucdo das obras. O Termo de Recebimento Definitivo consignard a aceitacdo do objeto, sem prejuizo
das responsabilidades legais, plenas e reciprocas entre as partes.

29.1.2.1. O recebimento definitivo ficard condicionado & apresentacdo, pela CONTRATADA, da documentacdo técnica,
operacional e previdencidria exigida pelo CONTRATANTE, incluindo, quando aplicavel, CND da obra/CNO,
comprovacdo da baixa da matricula CEI/CNO, termo de encerramento da ART ou RRT, bem como demais documentos
exigidos pela fiscalizacdo.

29.2. O CONTRATANTE realizard inspecdo minuciosa das obras e servicos executados, com o apoio de profissionais
técnicos qudlificados, acompanhados pelos responsdveis técnicos da CONTRATADA, para verificar a adequacdo dos
servicos, identificar pendéncias e relacionar eventuais arremates, retoques ou revisdes necessdrias, podendo contar,
guando necessdrio, com apoio de consultoria técnica especializada, laboratério técnico, empresa supervisora ou
comissdo técnica multidisciplinar.

29.3. Apds a inspecdo, serd emitido o Termo de Recebimento Provisério, no qual constardo eventuais pendéncias
identificadas, inclusive de natureza técnica, operacional, ambiental, documental e de seguranca, bem como o prazo
para que a CONTRATADA providencie as devidas correcoes.

29.4. Caso sejam apontadas pendéncias no Termo de Recebimento Provisério, a CONTRATADA deverd corrigir, reparar,
remover, reconstruir ou substituir, ds suas expensas, os itens identificados com vicios, defeitos ou incorrecoes decorrentes
da execucdo ou dos materiais empregados. Até que tais pendéncias sejam sanadas, a fiscalizagdo poderd suspender
a Ultima ou Unica medicdo dos servigcos, promover glosa de valores, retengdo de pagamentos ou execucdo da garantia
contratual, guando houver recusa ou atraso injustificado da CONTRATADA na adog¢do das providéncias necessdrias.
29.5. Apds sanar as pendéncias apontadas no Termo de Recebimento Provisério, a CONTRATADA deverd comunicar
formalmente ao CONTRATANTE, solicitando nova vistoria para comprova¢cdo da adequagdo do objeto aos termos
confratuais.

29.6. O Termo de Recebimento Definitivo somente serd emitido apds o cumprimento integral das exigéncias apontadas
no Termo de Recebimento Provisério pela fiscalizacdo, bem como da verificacdo da regularidade documental, técnica,
operacional, tfrabalhista, previdencidria e financeira do contrato.

29.7. A CONTRATADA deverd entregar ao CONTRATANTE, como condicdo para o recebimento definitivo, os projetos
executivos atualizados na forma “as built”, manuais técnicos, certificados de garantia, relatérios finais, laudos, ensaios
tecnoldgicos, documentagdo operacional e demais elementos técnicos exigidos pela fiscalizacdo.

29.7.1. O recebimento definitivo observard o periodo de observacdo técnica previsto no art. 140 da Lei Federal n.°
14.133/2021, quando aplicavel, para verificagdo da adequagdo do objeto as condigdes contratuais e operacionais
estabelecidos.

29.8. Caso o Termo de Recebimento Definitivo ndo seja lavrado ou a nova vistoria ndo seja realizada denfro dos prazos
estabelecidos, poderd ser considerado realizado o recebimento do objeto, desde que inexistam pendéncias técnicas,
financeiras, ambientais, trabalhistas ou administrativas formalmente registradas pela fiscalizagcdo ou pelo CONTRATANTE,
e desde que a CONTRATADA tenha comunicado formalmente a conclusdo das pendéncias nos 15 (quinze) dias
anteriores ao término dos respectivos prazos.

29.9. Até a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA serd responsdvel pela guarda, conservacdo e
vigiléncia do imdével, equipamentos, objetos, mdveis, utensilios, sinalizacdes provisdrias e dispositivos de seguranca
relacionados ao objeto do contrato, devendo zelar pela integridade do patriménio publico, pela seguranca da obra e
pela preservacdo ambiental da drea de intervencdo, assumindo responsabilidade civil, administrativa e penal por
quaisquer danos, acidentes, prejuizos ou degradagdes causadas ao CONTRATANTE, ao meio ambiente ou a terceiros,
por acdo ou omissdo decorrente da execucdo contratual, inclusive quanto & manutencdo das condicdes adequadas
de sinalizagdo e seguranca até o recebimento definitivo da obra ou servico.
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29.10. O Termo de Recebimento Definitivo ndo exime a CONTRATADA das responsabilidades previstas no art. 618 do
Cédigo Civil Brasileiro, nem afasta sua responsabilidade por vicios ocultos, defeitos construtivos, falhas técnicas, danos
ambientais ou demais responsabilidades legais, técnicas e profissionais aplicéveris.

Cldusula Trigésima
Dos Seguros e dos Acidentes

30.1. A CONTRATADA serd integralmente responsdvel pela gestdo, prevencdo e reparacdo de acidentes de frabalho
ocorridos durante a execucdo das obras e servicos, bem como pelos danos deles decorrentes, assumindo todos os édnus,
encargos e indenizacdes perante seus empregados, prepostos, terceiros e o CONTRATANTE.

30.1.1. A CONTRATADA obriga-se a comunicarimediatamente ao CONTRATANTE a ocorréncia de acidentes graves, fatais
ou com potencial risco d integridade fisica de trabalhadores, terceiros ou ao patrimoénio publico, devendo apresentar,
quando aplicdvel, cédpia da Comunicacdo de Acidente de Trabalho — CAT, bem como demais documentos e
informacoes exigidos pela fiscalizagcdo ou pela legislagcdo vigente.

30.2. A CONTRATADA responderd, ainda:

a) pelos danos decorrentes do uso indevido ou irregular de patentes, marcas, processos construtivos ou direitos de
propriedade intelectual empregados na execucdo do objeto;

b) pelos danos, destruicdo, perdas ou avarias causadas a obra, aos materiais, aos equipamentos empregados, s redes
subterr@neas, as concessiondrias de servicos publicos, d pavimentacdo existente, ao mobilidrio urbano e demais
estruturas publicas ou privadas afetadas, desde o inicio da execucdo até o recebimento definitivo pelo CONTRATANTE,
ressalvadas as hipdteses legalmente reconhecidas de caso fortuito ou forca maior devidamente comprovadas;

c) pelas indenizagdes devidas a terceiros por danos pessoais, materiais ou ambientais decorrentes da execucdo dos
servicos, ainda que ocorridos em vias publicas ou dreas adjacentes & obra;

d) pelo ressarcimento infegral ao CONTRATANTE de quaisquer valores, condenacdes, indenizacdes, multas, despesas
processuais ou encargos suportados pelo Municipio em decorréncia de atos, omissdes ou irregularidades relacionadas &
execucdo confratual.

30.3. A responsabilidade da CONTRATADA abrange, inclusive, os danos causados por seus empregados, subcontfratados,
fornecedores ou quaisquer pessoas a ela vinculadas, direta ou indiretamente.

30.4. A CONTRATADA deverd adotar todas as medidas de seguranca, prevengdo e mitigacdo de riscos, em
conformidade com a legislacdo vigente, especialmente as normas de seguranca e medicina do trabalho, observando
infegralmente as Normas Regulamentadoras aplicaveis, em especial a NR-18, NR-35, NR-06 e demais NRs pertinentes a
natureza dos servicos executados, a fim de evitar a ocorréncia de acidentes e danos durante a execucdo contratual.
30.5. A existéncia de seguros contratados, inclusive aqueles previstos neste contrato, ndo exime nem limita a
responsabilidade integral da CONTRATADA pelos danos causados, respondendo esta, inclusive, por eventuais prejuizos
gue excedam os limites das coberturas securitdrias.

Cldusula Trigésima Primeira
Da Gestdo, Acompanhamento e Fiscalizagdo do Contrato

31.1. O CONTRATANTE designa como Orgdo Gestor a Secretaria de Infraestrutura e Obras, & qual compete a gestdo
administrativa do confrato, incluindo o planejamento, coordenagdo, confrole, monitoramento e avaliacdo da
execucdo do objeto, bem como a adoc¢do das providéncias necessdrias ao seu fiel cumprimento, observados os
principios da legalidade, eficiéncia, economicidade, interesse pUblico, fransparéncia e continuidade do servico publico.
31.2. O CONTRATANTE, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura e Obras, designard formalmente, mediante portaria
ou ato administrativo préprio juntado aos autos do processo administrativo, o Gestor do Contrato e ofs) Fiscal(is) do
Contrato, podendo ser designados fiscal técnico, fiscal administrativo e fiscal setorial, conforme a natureza,
complexidade e especificidades do objeto confratado.

31.3. O Gestor e o(s) Fiscal(is) do Contrato exercerdo suas afribuicdes nos termos do art. 117 da Lei Federal n°® 14.133/2021
e do art. 68 do Decreto Municipal SG n° 1.415/2024, cabendo-lhes, especialmente:

a) acompanhar, controlar e fiscalizar a execucdo fisica, técnica, administrativa e financeira do contrato, verificando o
cumprimento das condicdes estabelecidas no edital, no contrato, nos projetos, no cronograma fisico-financeiro, nas
especificacdes técnicas e na legislagcdo aplicdvel;

b) monitorar o cumprimento dos prazos contratuais, das etapas executivas, do cronograma fisico-financeiro, dos aditivos
contratuais, das garantias contratuais, dos seguros obrigatdrios e das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias, fiscais e
ambientais da CONTRATADA;
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c) registrar, em instrumento préprio, todas as ocorréncias relevantes relacionadas d execucdo contratual, inclusive por
meio de Didrio de Obras, Didrio de Ocorréncias, relatérios técnicos, registros fotogrdficos, atas de reunido, notificacdes e
demais documentos pertinentes;

d) atestar medigdes, etapas executadas, documentos fiscais e a efetiva execugdo dos servicos para fins de pagamento,
observado que o atesto ndo implica aceitacdo definitiva do objeto contratual;

e) determinar a correcdo de falhas, vicios, impropriedades ou irregularidades constatadas na execucdo contratudl,
fixando prazo razodvel para sua regularizacdo;

f) solicitar documentos, esclarecimentos, ensaios, testes, laudos, comprovacdes e providéncias necessdrias ao adequado
acompanhamento da execucdo contratual;

g) comunicar formalmente ao Gestor do Contrato e ds autoridades competentes acerca de eventuais infracoes
contratuais, inadimplementos ou irregularidades passiveis de apuracdo, aplicacdo de penalidades ou instauracdo de
processo administrativo;

h) propor a aplicagdo de sangdes administrativas, glosas, retengdes de pagamento, suspensdo de medi¢cdes ou demais
medidas contratuais cabiveis, quando constatadas irregularidades na execucdo;

i) acompanhar a manutencdo das condicdes de habilitacdo, regularidade fiscal, trabalhista, previdencidria,
econdmico-financeira e técnica da CONTRATADA e de eventuais subcontratadas autorizadas;

j) acompanhar o cumprimento das obrigacdes relacionadas & seguranca do trabalho, protecdo ambiental, sinalizacdo
da obra, confrole tecnolégico e demais exigéncias legais e contratuais aplicdveis;

k) emitir pareceres, manifestacdes e relatdrios técnicos necessdrios a instrucdo de pedidos de aditivos, reajustes,
reequilibrio econémico-financeiro, prorrogacdes de prazo, recebimento do objeto e demais ocorréncias relacionadas a
execucdo confratual.

31.3.1. As notificacdes, comunicacodes, solicitacdes, encaminhamento de documentos e demais atos relacionados a
execucdo contratual poderdo ser realizados por meios eletrénicos oficiais, inclusive correio eletrénico institucional,
sistema eletrénico de gestdo contratual, plataforma digital oficial ou outro meio formalmente admitido pelo
CONTRATANTE, presumindo-se vdlidas as comunicagdes regularmente encaminhadas caos enderecos e contatos
previamente informados pelas partes.

31.3.2. As reunides de acompanhamento contratual consideradas relevantes pela fiscalizacdo ou pelo Gestor do
Contrato poderdo ser formalizadas mediante atas, relatérios ou registros préprios, os quais integrardo o processo
administrativo da contfratacdo.

31.4. A fiscalizacdo exercida pelo CONTRATANTE ndo exclui nem reduz a responsabilidade exclusiva da CONTRATADA
pela execugdo integral do objeto contratual, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, danos, vicios,
defeitos, falhas técnicas, prejuizos ambientais ou descumprimentos legais e contratuais decorrentes de sua atuagdo,
ainda que constatados apds o recebimento da obra ou servico.

31.5. A CONTRATADA deverd franquear livre e imediato acesso aos locais de execucdo dos servicos, canteiros de obras,
instalacdes, documentos fisicos e digitais, registros técnicos, subcontratadas, equipamentos e demais elementos
relacionados a execucdo contratual, bem como disponibilizar todas as informacdes, condigdes e meios necessdrios ao
pleno exercicio das atividades de gestdo, acompanhamento e fiscalizacdo pelo CONTRATANTE.

31.6. A eventual constatagdo de irregularidades, impropriedades ou desconformidades na execucdo contratual deverd
ser imediatamente comunicada pela fiscalizacdo d CONTRATADA, para adocdo das providéncias corretivas cabiveis no
prazo fixado pelo CONTRATANTE, sem suspensdo da execucdo contratual, salvo mediante ordem formal devidamente
motivada pela Administracdo.

31.7. O descumprimento das determinacdes regularmente expedidas pela fiscalizacdo ou pelo Gestor do Contrato
poderd ensejar a aplicacdo das sangdes administrativas previstas neste contrato, sem prejuizo da adoc¢do de medidas
cautelares, refencdo de pagamentos, glosas, suspensdo de medicdes, execu¢cdo da garantia contfratual ou demais
providéncias legalmente cabiveis.

Cldusula Trigésima Segunda
Do Impacto Ambiental e Sustentabilidade

32.1. A CONTRATADA deverd cumprir rigorosamente as normas ambientais vigentes no ordenamento juridico brasileiro,
incluindo a legislacdo municipal, como a Lei n.° 7.648, de 26 de dezembro de 2019, bem como as normas federais, em
especial a Lei n.° 6.938/1981 (Politica Nacional do Meio Ambiente), a Lei n.° 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos
Sélidos), o Cédigo Florestal Brasileiro, as Normas Regulamentadoras aplicdveis e as disposicdes da Resolucdio CONAMA
n.° 307/2002, além das demais normas ambientais aplicdveis & execucdo das obras e servicos contratados.

32.1.1. A CONTRATADA deverd adotar todas as medidas necessdrias a prevencdo, mitigagcdo e controle dos impactos
ambientais decorrentes da execucdo contratual, incluindo, quando aplicavel:
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a) recuperacdo de dreas degradadas ou impactadas pela execugdo da obra;

b) controle de emisséo de poeira, material particulado, fumaca, gases e demais poluentes atmosféricos;

c) controle de ruidos, vibracdes e demais incdmodos a vizinhancga;

d) prevencdo de erosdes, assoreamentos, alagamentos e contaminacdo do solo, subsolo, corpos hidricos e sistemas de
drenagem;

e) protecdo da vegetacdo, fauna, cursos d'dgua e dreas ambientalmente sensiveis existentes na drea de influéncia da
obra;

f) manutengdo das condigdes adequadas de limpeza, organizacdo e seguranga ambiental do canteiro de obras.
32.1.2. A CONTRATADA responderd integralmente pelas infracdes ambientais decorrentes de sua atuacdo, acdo,
omissdo, negligéncia, imprudéncia ou impericia na execucdo contratual, incluindo multas, autuacdes, embargos,
sancgdes administrativas, indenizacdes e demais penalidades impostas pelos érgdos competentes, sem prejuizo da
obrigacdo de reparar integralmente os danos ambientais causados, independentemente de culpa, quando aplicdvel
nos termos da legislacdo ambiental vigente.

32.2. A CONTRATADA serd responsdvel pela adequada gestdo, segregacdo, acondicionamento, transporte, tfratamento
e destinacdo final ambientalmente adequada dos residuos gerados durante a execucdo dos servicos, inclusive residuos
da construcdo civil, materiais demolidos, solos excedentes, residuos perigosos, rejeitos e demais materiais oriundos da
obra, em conformidade com as normas do CONAMA, com o Plano Municipal de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos
de Cricitma/SC e com a legislacdo ambiental vigente.

32.2.1. A destinacdo final dos residuos deverd ocorrer exclusivamente em locais devidamente licenciados pelos érgdos
ambientais competentes, cabendo & CONTRATADA comprovar, sempre que solicitado, a regularidade ambiental dos
fransportadores e destinatdrios contratados.

32.2.2. Quando exigido pela legislagdo ambiental aplicavel, a CONTRATADA deverd apresentar Manifesto de Transporte
de Residuos — MTR, certificados de destinacdo final, comprovantes de fransporte e demais documentos ambientais
correlatos, os quais poderdo ser exigidos pela fiscalizagd&o para fins de controle e comprovacdo da regularidade
ambiental da execucdo confratual.

32.3. Os servicos deverdo ser executados com adocdo de prdticas sustentdveis e ambientalmente responsdveis,
promovendo o uso racional de recursos naturais, a eficiéncia energética, a reducdo de desperdicios, ©
reaproveitamento de materiais, a mitigacdo de impactos ambientais € a reducdo da emissdo de poluentes e gases de
efeito estufa, inclusive CO,, sempre que técnica e economicamente vidvel.

32.3.1. A CONTRATADA deverd promover, no dmbito do canteiro de obras, acdes de conscientizacdo e educacdo
ambiental voltadas aos trabalhadores e colaboradores envolvidos na execucdo contratual, especialmente quanto ao
uso racional de dgua e energia, destinacdo adequada de residuos, prevencdo de acidentes ambientais e preservagdo
do meio ambiente.

32.4. O CONTRATANTE poderd, a qualquer tempo, solicitar & CONTRATADA a apresentagcdo de relagdo contendo
marcas, procedéncia, especificagdes técnicas e comprovagdes ambientais dos materiais empregados, podendo exigir
a substituicdo por alternativas ambientalmente mais adequadas, desde que preservadas as condicdes técnicas e sem
acréscimo indevido de custos ao CONTRATANTE.

32.5. O licenciamento ambiental da obra observard a reparticdo de responsabilidades definida na legislagdo aplicdvel,
no edital, nos projetos e nos documentos da contratagdo, competindo ao CONTRATANTE, quando cabivel, a obtengdo
das licencas ambientais principais relacionadas ao empreendimento publico, e d CONTRATADA a obtencdo,
manutencdo e cumprimento das licengas, autorizagdes, cadastros, condicionantes e obrigacdes ambientais especificas
relacionadas & execugdo dos servicos, operacdo de equipamentos, transporte de residuos, dreas de apoio, jazidas,
bota-foras, usinas e demais atividades sob sua responsabilidade.

32.5.1. A CONTRATADA deverd cumprir infegralmente todas as condicionantes ambientais aplicdveis & execugdo
confratual, respondendo pelos custos, providéncias e obrigacdes decorrentes de sua atua¢cdo ou das afividades sob sua
responsabilidade.

32.6. Os materiais empregados deverdo ser selecionados com base em critérios técnicos, ambientais e de
sustentabilidade, considerando durabilidade, eficiéncia, rastreabilidade, menor impacto ambiental, possibilidade de
reaproveitamento, reciclabilidade e reducdo da geracdo de residuos.

32.7. Em atendimento co art. 45 da Lei n.° 14.133/2021 e & Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n.° 01/2010, o projeto
contempla diretrizes de sustentabilidade compativeis com o objeto contratado, incluindo a adogdo de solugcdes que
reduzam impactos ambientais, promovam maior eficiéncia na utilizacdo de recursos e ampliem a durabilidade da
infraestrutura executada.

32.8. Os critérios de sustentabilidade adotados visam & melhoria do desempenho ambiental da obra, contemplando,
entre outros aspectos, a adequada drenagem das dguas pluviais, a prevencdo de processos erosivos e assoreamento,
o controle de poeira, ruidos e emissdo de poluentes, a prote¢cdo do solo, da vegetagcdo e dos recursos hidricos
adjacentes, bem como a adoc¢do de técnicas, equipamentos e tecnologias que contribuam para maior durabilidade
da obra e menor necessidade de intervencdes futuras.
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Cldusula Trigésima Terceira
Das informagoes protegidas

33.1. Durante a execucdo deste contrato, a CONTRATADA e o CONTRATANTE poderdo ter acesso, compartilhar ou
produzir informacgdes, dados, documentos, estudos, projetos, memoriais, levantamentos, bancos de dados, relatdrios,
especificacdes técnicas, documentos administrativos, informacdes estratégicas, operacionais ou institucionais, bem
como materiais protegidos por direitos autorais, propriedade intelectual, propriedade industrial, sigilo técnico, direito a
infimidade, protecdo de dados pessoais ou quaisquer outras informagdes de natureza reservada, sigilosa ou de uso
restrito relacionadas a execucdo contratual.

33.1.1. As partes obrigam-se a observar as disposicoes da Lei Federal n.° 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais — LGPD), da Lei Federal n.° 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informacdo — LAI), bem como as demais normas
aplicdveis & protecdo de dados, transparéncia publica, seguranca da informagdo e sigilo administrativo, ressalvadas as
hipéteses legais de publicidade e acesso ds informacdes publicas.

33.1.2. O dever de confidencialidade e protecdo das informacdes subsistird mesmo apds o encerramento, rescisdo,
recebimento definitivo ou extingdo do contrato, pelo prazo necessdrio d preservacdo dos direitos, interesses e obrigacdes
legais das partes.

33.2. As informacdes protegidas de que tfrata esta cldusula ndo poderdo ser copiadas, reproduzidas, divulgadas,
publicadas, transmitidas, compartilhadas, comercializadas ou disponibilizadas, direta ou indiretamente, a terceiros
estranhos a execucdo contratual, salvo mediante autorizacdo formal da parte titular da informacdo ou nas hipdteses
legalmente exigidas.

33.2.1. O acesso as informagdes protegidas serd restrito aos empregados, prepostos, subcontratados, consultores,
profissionais técnicos e agentes diretamente envolvidos na execucdo contfratual, exclusivamente na medida necessdria
ao desempenho de suas aftribuicoes.

33.2.2. A CONTRATADA obriga-se a adotar medidas adequadas de seguranca da informag¢do, protecdo de dados,
controle de acesso, armazenamento seguro, rastreabilidade, sigilo documental e prevencdo de incidentes, vazamentos
ou acessos indevidos relacionados as informacdes obtidas em razdo deste contrato.

33.2.3. A CONTRATADA responderd integralmente pelos atos praticados por seus empregados, prepostos,
subconfratados, representantes ou terceiros a ela vinculados que resultem em divulgacdo indevida, vazamento, perda,
uso irregular ou tratamento inadequado das informagdes protegidas relacionadas & execucdo contfratual.

33.2.4. E vedada a utilizacdo das informacdes obtidas em razdio deste contrato para finalidade diversa da execucdo
contratual, inclusive para fins comerciais, concorrenciais, publicitdrios, estatisticos ou quaisquer outros ndo autorizados
pelo CONTRATANTE.

33.2.5. Encerrada a execucdo contratual, a CONTRATADA deverd, quando solicitado pelo CONTRATANTE, devolver ou
promover a destruicdo segura dos documentos, arquivos, midias, bancos de dados e demais materiais que contenham
informacoes protegidas, ressalvadas as hipdteses de guarda obrigatéria previstas em lei ou necessdrias & defesa de
direitos das partes.

33.3. O descumprimento das obrigagdes previstas nesta cldusula poderd ensejar a aplicacdo das sangcdes administrativas
cabiveis, sem prejuizo da responsabilizacdo civil, administrativa e penal da parte infratora, inclusive quanto as perdas e
danos decorrentes da quebra de sigilo, vazamento de informagdes ou tratamento inadequado de dados protegidos.
33.4. O disposto nesta cldusula ndo impede o exercicio das competéncias legais dos érgdos de controle interno e externo,
do Ministério PUblico, do Poder Judicidrio ou de outros érgdos publicos legalmente autorizados a requisitar acesso as
informacdes relacionadas a contratacdo.

Cldusula Trigésima Quarta
Da Responsabilidade Civil, Etica e Conformidade

34.1. A CONTRATADA responderd civil, administrativa e penalmente por todos os danos causados & Administragcdo
PUblica, ao patrimdnio publico, ao meio ambiente ou a terceiros, decorrentes de agdo ou omissdo no cumprimento das
obrigagdes previstas neste contrato, inclusive por atos praticados por seus empregados, prepostos, subconfratados ou
fornecedores, obrigando-se ao integral ressarcimento dos prejuizos causados, nos termos da legislacdo vigente,
especialmente da Lei Federal n.° 14.133/2021.

34.2. A CONTRATADA deverd manter conduta ética, integra e compativel com os principios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia, responsabilidade, equidade, governanca, integridade e
fransparéncia, observando, durante toda a vigéncia contratual, as disposicoes da Lei Federal n.° 14.133/2021, da Lei
Federal n.° 12.846/2013 (Lei Anticorupcdo), bem como eventual Programa de Integridade, Cédigo de Etica,
regulamento interno ou norma de compliance adotada pelo CONTRATANTE ou pelo Municipio.
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34.3. E expressamente vedada & CONTRATADA a prdtica de atos que possam configurar fraude, corrupgdo, suborno,
lavagem de dinheiro, trdfico de influéncia, favorecimento indevido, conflito de interesses, manipulacdo de informacdes,
oferecimento ou promessa de vantagem indevida a agente publico ou quaisquer outras irregularidades relacionadas &
execucdo contratual.
34.3.1. A CONTRATADA deverd comunicar imediatamente ao CONTRATANTE a existéncia de investigacdo, processo
administrativo, acdo judicial ou procedimento instaurado por érgdo de controle, autoridade policial ou Ministério PUblico
relacionado a fraude, corrupcdo, improbidade administrativa ou ilicitos correlatos envolvendo a empresa, seus
administradores ou representantes legais, sempre que tais fatos possam impactar a execugdo contratual.

34.4. Verificada qualquer irregularidade, indicio de fraude, descumprimento contratual ou prdtica de ato ilicito, o
CONTRATANTE poderd instaurar processo administrativo para apuracdo dos fatos, assegurados o contraditério e a ampla
defesa, observando-se os arts. 156 a 163 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e a regulamentacdo municipal aplicével.
34.4.1. O CONTRATANTE poderd adotar medidas cautelares administrativas necessdrias & preservacdo do interesse
publico, da continuidade contratual, da seguranca da execucdo ou da protecdo ao erdrio, inclusive retencdo de
pagamentos, suspensdo cautelar de atividades especificas, bloqueio de medicdes ou execucdo da garantia contratual,
nos limites da legislacdo aplicével.

34.5. A CONTRATADA compromete-se a observar integralmente as disposicoes da Lei Federal n.° 13.709/2018 (Lei Geral
de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD), bem como demais normas relativas a protecdo, seguranca e sigilo de dados e
informacdes eventualmente envolvidos na execucdo confratual.

34.5.1. A CONTRATADA deverd adotar medidas técnicas, administrativas e operacionais aptas a proteger os dados
pessoais e informagdes sensiveis contra acessos ndo autorizados, vazamentos, destruicdo, perda, alteragdo, divulgagdo
ou qualguer forma de tratamento inadequado ou ilicito.

34.5.2. O acesso aos dados e informacdes deverd ocorrer de forma restrita as pessoas estritamente necessdrias a
execucdo contfratual, observados os principios da finalidade, necessidade e seguranca da informacdo.
34.5.3. A CONTRATADA deverd comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer incidente de seguranca,
vazamento de dados, acesso indevido ou situagdo que possa comprometer a integridade, confidencialidade ou
disponibilidade das informacdes relacionadas ao contrato, cooperando integralmente com as medidas de contencdo,
mitigacdo e apuracdo necessdrias.

34.5.4. Encerrada a execugdo contratual, a CONTRATADA deverd promover o descarte seguro, devolugcdo ou
eliminacdo adequada dos dados, documentos e informacdes recebidos ou produzidos em razdo do contrato, salvo
quando houver obriga¢do legal de armazenamento.

34.6. O descumprimento das obrigagdes previstas nesta cldusula poderd ensejar a aplicagdo das penalidades
administrativas cabiveis, a ado¢cdo de medidas cautelares, a responsabilizacdo civil, administrativa e penal da
CONTRATADA, bem como a rescisdo unilateral do contrato pelo CONTRATANTE, sem prejuizo da apuracdo de perdas e
danos e do dever de ressarcimento integral ao erdrio.

Cldusula Trigésima Quinta
Dos Casos Omissos

35.1. Os casos omissos neste contrato, bem como as duvidas, divergéncias ou controvérsias decorrentes de sua
interpretacdo ou execugdo, serdo resolvidos pelo CONTRATANTE, observados os principios da legalidade, motivagdo,
razoabilidade, proporcionalidade, interesse publico, seguranca juridica, eficiéncia, continuidade do servico publico e
demais principios que regem a Administragcdo PUblica, assegurados o contraditério e a ampla defesa, com fundamento
nas disposicoes da Lei Federal n.° 14.133/2021, da Lei de Introdugdo as Normas do Direito Brasileiro — LINDB (Decreto-Lei
n.° 4.657/1942), nas normas complementares, regulamentos e orientagdes expedidos pelo Tribunal de Contas do Estado
de Santa Catarina — TCE/SC e pelo Municipio de Criciima, especialmente o Decreto Municipal n.° 1.415/2024, ou outro
que venha a substitui-lo.

35.2. Subsidiariamente, e desde que compativeis com a natureza juridico-administrativa da contratacdo, aplicar-se-do
as disposicoes do Cdodigo Civil Brasileiro, os principios gerais do direito, os principios aplicéveis as contratacdes publicas,
as normas gerais de Direito PUblico e de Direito Administrativo, bem como, excepcionalmente, as disposicdes do Codigo
de Defesa do Consumidor, quando cabiveis em razdo da natureza especifica da relacdo juridica ou da matéria
confrovertida.

Cldusula Trigésima Sexta
Da Vigéncia

36.1. O presente confrato terd vigéncia a partir da data de sua assinatura, com duragdo de 60 (sessenta) meses
consecutivos, salvo prorrogacdo expressamente formalizada nos tfermos do art. 107 da Lei n.° 14.133, de 1° de abril de
2021, e observada a disponibilidade orcamentdria e o interesse publico.
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Cldusula Trigésima Sétima
Das Partes Integrantes

37.1. Infegram o presente Contrato, independentemente de transcricdo, todos os documentos que embasaram a
contratacdo, especialmente a proposta apresentada pela CONTRATADA, o Edital da Concorréncia Eletrénica n.°
061/PMC/2026 e seus anexos, bem como as demais pecas e condicdes constantes do processo administrativo
correspondente.

37.1.1. Consideram-se também partes integrantes deste Contrato as normas legais e regulamentares vigentes, instrucdes
e ordens de servico emitidas pelo CONTRATANTE, bem como as alteracdes formalizadas pdér termo aditivo.

Cldusula Trigésima Oitava
Do Foro

38.1. As duvidas, confrovérsias ou divergéncias decorrentes da execucdo, interpretacdo ou aplicacdo deste contrato
que ndo estejam expressamente previstas em suas cldusulas deverdo ser, preferencialmente, submetidas & tentativa
prévia de solucdo consensual e administrativa entre as partes, mediante comunicacdo formal e adocdo de medidas de
conciliacdo, negociacdo ou saneamento administrativo, observados os principios da boa-fé, cooperacdo, eficiéncia e
interesse publico.
38.2. Ndo sendo possivel a solucdo administrativa consensual, fica eleito o foro da Vara da Fazenda Publica da Comarca
de Criciuma/SC, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questdes oriundas
deste confrato.
38.3. E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento por meio de assinatura eletrénica
ou digital, admitida na forma da legislacdo vigente, especialmente da Medida Proviséria n.° 2.200-2/2001 e demais
normas aplicdveis, reconhecendo as partes a plena validade juridica, autenticidade, integridade e eficdcia dos
documentos eletrénicos assinados.

Criciuma-SC, XX de XXXXXXXXX de 20XX.

MUNICIPIO DE CRICIUMA CONTRATADA
MAURICIO BACIS GUGLIELMI

Diretor de Licitacdes e Contratos

Por Delegacdo do Prefeito

Decreto SG/n.° 127/21, de 28 de janeiro de 2021.

Testemunhas:
Nome: Nome:
CPF.: CPF.:
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ANEXO 7
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 061/PMC/2026
(Processo Administrativo n.° 708836)

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE CRICIUMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS,

ATESTADO DE VISITA TECNICA

OBRA/SERVICOS: Execucdo das obras e servicos de engenharia destinados d construcdo de uma ponte em concreto
armado, a ser implantada na Rua Lucio Godinho, sobre o Rio Sangd&o, no Bairro Vila Floresta, no Municipio de
Cricitma/SC.

Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 061/PMC/2026

Atestamos, para fins de comprovacdo no Edital acima referido, que o(a) Sr.(a)

Engenheiro(a)/Arquiteto(a), registrado(a) no CREA/CAU sob o n.° representando a empresa

,inscrita no CNPJ sob n.° , compareceu ao local

onde serd executada a obra/servico objeto da presente licitacdo, para realizacdo de visita técnica.

Na oportunidade, o(a) referido(a) profissional realizou vistoria técnica no local, fomando pleno conhecimento das
condi¢des ambientais, operacionais e técnicas, bem como do grau de complexidade dos trabalhos e dos demais
aspectos que possam influenciar direta ou indiretfamente na execugdo da obra/servigo, estando acompanhado(a) de

representante da Secretaria de Infraestrutura e Obras do Municipio de Criciima/SC.

O presente atestado é emitido exclusivamente para fins de comprovacdo da realizagdo da visita técnica, conforme

previsto no Edital de Concorréncia Elefrénica em referéncia.

CRICIUMA/SC, __de de20__.

Secretaria de Infraestrutura e Obras
Engenheiro(a) ou servidor(a) designado(a)

Responsdvel Técnico(a) ou Representante da Licitante

Observagdo: O presente modelo deverd ser utilizado pela licitante, podendo ser reproduzido em papel timbrado da
empresa, sem alteragdo do conteddo das declaragdes nele constantes.
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ANEXO 8
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 061/PMC/2026)
(Processo Administrativo n.° 708836)

“MODELO SUGERIDO"

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

OBRA/SERVICOS: Execucdo das obras e servicos de engenharia destinados & construcdo de uma ponte em concreto
armado, a ser implantada na Rua Lucio Godinho, sobre o Rio Sangd&o, no Bairro Vila Floresta, no Municipio de
Cricitma/SC.

Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 061/PMC/2026

DECLARACAO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

A empresa , inscrita no CNPJ n.° , por
infermédio de seu(a) responsdvel técnico(a) Sr.(a) , registrado(a) no CREA/CAU
sob o n.° , e/ou de seu/sua representante legal, Sr.(a) , inscrito(a) no
CPFsobon.° , DECLARA, para os devidos fins, que opta pela dispensa da realizagao

da visita técnica ao local de execucdo da obra/servico, prevista no Edital de Concorréncia Eletrdnica em referéncia.

Declara, ainda, sob as penalidades da lei, que possui pleno conhecimento das condigées e peculiaridades inerentes a
execugdo dos servigos, incluindo caracteristicas do local, acessos, condicdes operacionais e demais circunsténcias que

possam influenciar direta ou indirefamente na execucdo do objeto licitado.

Declara, igualmente, que assume total responsabilidade pela elaboragdo de sua proposta, ndo podendo alegar,
posteriormente, desconhecimento das condicdes locais como fundamento para quaisquer questionamentos técnicos,
pedidos de reequilibrio econémico-financeiro, revisdes contratuais ou reivindicacdes futuras perante o Municipio de

Cricioma/SC.

Por ser expressdo da verdade, firma a presente declaracdo para os fins de direito.

(local e data)

Responsdvel Técnico(a) e/ou Representante Legal da Licitante

Observagdo: O presente modelo deverd ser utilizado pela licitante, podendo ser reproduzido em papel timbrado da
empresa, sem alteragdo do conteddo das declaragdes nele constantes.
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ANEXO ¢
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 061/PMC/2026
(Processo Administrativo n.° 708836)

“MODELO SUGERIDO"
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

DECLARAGAO CONJUNTA DE HABILITAGAO

Ref.: Edital de Concorréncia Eletrénica N.° 061/PMC/2026

A empresa , inscrita no CNPJ n.° , por

intermédio de seu representante legal, Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob o n.°

, DECLARA, sob as penas da lei, que:

a) Estd ciente e de pleno acordo com todas as condicdes estabelecidas no Edital e em seus anexos, declarando, ainda,
que cumpre integralmente os requisitos de habilitacdo exigidos e que sua proposta estd em conformidade com os termos
do instrumento convocatério;

b) O ato constitutivo da empresa encontra-se vigente, devidamente registrado e atualizado nos érgdos competentes;
c) Até a presente data ndo existem fatos impeditivos a sua habilitacdo no presente processo licitatdrio, comprometendo-
se a comunicar imediatamente ao Municipio de CriciUma/SC qualquer fato superveniente que venha a comprometer
sua regularidade;

d) Ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da
Constituicdo Federal;

e) N&o possui, em sua cadeia produtiva, trabalhadores submetidos a condicdes andlogas & de escravo ou em situagdo
de trabalho degradante ou forcado, em observéncia aos principios constitucionais aplicaveis;

f) Cumpre a legislacdo vigente quanto a reserva de cargos e d promocdo de condicdes de acessibilidade ds pessoas
com deficiéncia e reabilitados da Previdéncia Social, conforme previsto na legislagcdo aplicdvel;

g) A proposta apresentada contempla todos os custos necessdrios ao cumprimento dos direitos trabalhistas, assegurados
na Constituicdo Federal, na Consolidacdo das Leis do Trabalho — CLT, em normas infralegais, convencdes ou acordos
coletivos de trabalho e termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua apresentacdo;

h) A proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrucdo Normativa SLTI/MP n.° 2, de 16 de setembro
de 2009, ndo tendo havido qualquer acordo, comunicacdo ou prdtica com outro licitante que tenha por objeto a
fixacdo de precos, divisdo de mercado ou manipulacdo do resultado da licitacdo;

i) Na qualidade de participante do certame instaurado pelo Municipio de Criciima/SC, ndo possui em seu quadro
societdrio servidor puUblico municipal ativo, em conformidade com a vedacdo prevista no art. 14, inciso V, da Lei n°
14.133/2021;

j) Ndo foi declarada inidénea para licitar ou contratar com a Administracdo PUblica, nem se encontra suspensa ou
impedida de participar de licitacdo ou contratar com o Poder PUblico, nos termos da legislacdo vigente.

Por ser expressdo da verdade, firma a presente declaracdo para os devidos fins.
(Local e data).
Nome e assinatura do representante legal

Observagdo 1: Esta declaragdo deverd ser assinada pelo(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente
habilitado(s) da proponente.

Observagdo 2: O presente modelo deverd ser utilizado pela licitante, podendo ser reproduzido em papel timbrado da
empresa, sem alteragdo do conteudo das declaragdes nele constantes.
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ANEXO 10
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 061/PMC/2026
(Processo Administrativo n.° 708836)

MODELO SUGERIDO"
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

DECLARAGAO DE COMPROMISSO PARA CONTRATAGAO DE PESSOAS PRESAS (EM
REGIME SEMIABERTO OU ABERTO) OU EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL.

Ref.: Edital de Concorréncia Eletrénica N.° XXX/PMC /2025

A empresa , inscrita no CNPJ n.° , por

infermédio de seu(ua) representante legal, Sr.(a) , portadora do CPF n.°

. vem por meio desta, DECLARA, para os fins previstos no item 13.8.2 do Edital acima

referido, que, caso seja vencedora da licitagdo, compromete-se a observar e cumprir o disposto no art. 1° da Lei
Municipal n® 8.245/2022, promovendo, durante a execucdo contratual, a confratacdo de mdo de obra formada por
pessoas presas em regime semiaberto ou aberto ou egressos do sistema prisional, nos fermos e condicoes estabelecidos

na referida legislagcdo.

Declara, ainda, estar ciente de que o descumprimento das obrigacdes assumidas poderd ensejar a aplicacdo das

sangdes previstas no edital, no contrato e na legislagcdo aplicdvel.

Por ser expressdo da verdade, firma a presente declaracdo.

(Local), de de

Nome do(a) Representante Legal
Cargo
CPFn.°
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ANEXO 11
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 061/PMC/2026
(Processo Administrativo N.° 708836)

“MODELO SUGERIDO"

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

DECLARAGAO DE NAO ENQUADRAMENTO NAS VEDAGOES DA LEI COMPLEMENTAR N.°
123/2006 E DA LEI N.° 14.133/2021

LOCAL E DATA
AO
AGENTE DE CONTRATACAO DO MUNICIPIO DE CRICIUMA

Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 061/PMC/2026

DECLARACAO

, inscrita no CNPJ sob o n.° , por infermédio

de seu representante legal, Sr(9) , portador(a) do CPF n.°

, DECLARA, para fins de obtencdo dos beneficios da Lei Complementar n.° 123/2006,

alterada pela Lei Complementar n.° 147/2014, ndo estar incursa em nenhuma das vedacdes previstas no §4° do art. 3°

da referida lei, considerando, ainda, o disposto nos §§5° e 6° do mesmo dispositivo legal.

Declara, dinda, que ndo celebrou contratos com a Administragdo Publica, no ano-calenddrio da realizagdo da
licitacdo, cujos valores somados ultrapassem a receita bruta mdxima admitida para fins de enquadramento como

microempresa ou empresa de pequeno porte.

Nome e assinatura do representante legal da proponente
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ANEXO 12
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 061/PMC/2026
(Processo Administrativo N.° 708836)

“MODELO SUGERIDO"

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

CARTA DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA

Local e Data

AO

MUNICIPIO DE CRICIUMA

Secretaria de Infraestrutura e Obras
A/C Agente de Contratacdo

Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 061/PMC/2026
Prezados Senhores,

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n.° , sediada a

por intermédio de seu representante legal infra-assinado, vem,

respeitosamente, apresentar sua PROPOSTA DE PRECOS para a execugdo das obras e servicos de engenharia destinados
a construcdo de uma ponte em concreto armado, a serimplantada na Rua Lucio Godinho, sobre o Rio Sangdo, no Bairro
Vila Floresta, Municipio de Criciima/SC, conforme condicdes, especificacdes e exigéncias estabelecidas no Edital e em

seus anexos.

a) O valor global proposto para a execucdo integral dos servicos € de RS (valor por extenso), conforme
detalhamento constante da Planilha Orcamentdria, no Cronograma Fisico-Financeiro e na Garantia de Proposta,

documentos que infegram a presente proposta.

b) O prazo para conclusdo dos servicos é de 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos, contados a partir da emisséo

da Ordem de Inicio dos Servigos.

c) Declaramos que examinamos e compreendemos integralmente o Edital e seus anexos, concordando plenamente

com todas as condicdes técnicas, administrativas, operacionais e contratuais estabelecidas para a presente licitacdo.

d) Declaramos que assumimos integral responsabilidade pela execucdo dos servicos, ndo nos cabendo qualquer pleito

posterior decorrente de erro, omissdio ou interpretacdo equivocada das condicdes da contratacdo.

e) Declaramos que todos os custos relacionados & execucdo dos servicos encontram-se devidamente contemplados
em nossa proposta, incluindo, mas ndo se limitando a: tributos, encargos sociais e trabalhistas, taxas, ensaios, testes,
fransporte, mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maguinas, equipamentos e materiais, bem como todas as demais

despesas necessdarias ao cumprimento integral das obrigagcdes contratuais.
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f) Comprometemo-nos a executar os servicos em conformidade com as normas técnicas brasileiras aplicdveis,

especialmente as editadas pela ABNT, bem como demais normas legais e regulamentares perfinentes.

g) Informamos que o percentual de BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) adotado na composicdo dos precos é de %
( ).

h) Declaramos que esta proposta permanecerd vdlida pelo prazo minimo de 60 (sessenta) dias, contados da data de

abertura da sessdo publica, conforme previsto no Edital.

i) Caso sejomos vencedores do certame, comprometemo-nos a assinar a Ata de Registro de Pregos e/ou o contrato

administrativo no prazo e nas condicdes estabelecidas no Edital.

j) Para fins de assinatura da Ata de Registro de Precos e/ou do contrato, indicamos o(a) seguinte representante legal:

Nome: ;
Cargo/Fungdo: ;
RG n.°

CPFn.°:

E-maiil: ;
Telefone:

k) Informamos, para fins de pagamento, os seguintes dados bancdrios:

Banco: ;
Agéncia: ;
Conta Corrente: ;
Titular da Conta:

1) Declaramos, por fim, que os documentos apresentados juntamente com esta proposta sdo auténticos e refletem

fielmente as condi¢cdes ofertadas por esta empresa.

Termos em que,
Pede deferimento.

[Nome da Empresa]
CNPJ n.° [o]

Nome a Assinatura do Representante Legal
Cargo:

Observagdo: O presente modelo constitui sugestdo de formuldrio, podendo ser reproduzido em papel timbrado da
licitante, desde que mantido integralmente o conteddo das declaracdes e informacdes exigidas neste Edital.
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ANEXO 13

AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 061/PMC/2026
(Processo Administrativo N.° 708836)

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

(Documento integrante do Edital, disponibilizado em meio digital)
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