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ESTADO DE SANTA CATARINA
GOVERNO DO MUNICIPIO DE CRICIUMA

CONCORRENCIA ELETRONICA
EDITAL N.° 063/PMC/2024

(Processo Administrativo n.° 708960)

OBJETO

Contratacdo de empresa especidlizada para execucdo das obras e servicos de
engenharia destinados ¢ implantacdo da nova edificacdo da sede da Defesa Civil do
Municipio de Criciima, a ser consfruida em lofe de propriedade do Municipio,
localizado no Morro do Céu, ao final da Rua Almirante Saldanha da Gama, s/n, Bairro
Comercidrio, Criciuma/SC. (Convénio Simplificado: Governo do Estado de Santa
Catarina).

VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATAGAO
R$ 2.048.607,59

DATA DA SESSAO PUBLICA
29 de JUNHO de 2026, as 09h00min (hordrio de Brasilia)

REGIME DE EXECUGAO
Empreitada por Preco Unitdrio

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor Preco Global

MODO DE DISPUTA:
Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
Sim

u 0 /prefericiuma Pago Municipal Marcos Rovaris

cr‘iciuma_sc.gov_br Rua Doménico Sénego, 542
Santa Barbara - Criciima - SC
CEP 88804-050

(48) 3431-0200 / Ouvidoria 156
08h as 17h
1



EDITAL DE LICITACAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 063/PMC/2024
(Processo Administrativo N.° 708960)

PREAMBULO

O MUNICIPIO DE CRICIOMA, pessoa juridica de direito pUblico interno, por intermédio da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Obras, torna publico, para conhecimento dos interessados, que redlizard licitagdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, em sessdo puUblica, com critério de julgamento pelo MENOR PREGCO GLOBAL,
modo de disputa ABERTO e regime de execucdo indireta por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, objetivando a
contratagdo descrita neste Edital e em seus Anexos.

O certame serd conduzido pelo Agente de Contratacdo e sua equipe de apoio, designados na forma da legislacdo
municipal vigente, observadas as disposicoes deste Edital e de seus Anexos.

A presente licitacdo reger-se-& pelas disposicdes da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, da Lei Complementar
Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alteracdes, dos Decretos Municipais n° 1.415/2024 e n° 1.436/2025, das
demais normas aplicaveis & matéria e, subsidiariamente, pelos principios gerais de direito aplicAveis ds contratacdes
publicas.

Aplicam-se, ainda, no que couber, as disposicdes pertinentes do Cddigo Penal Brasileiro relativas aos crimes contra a
Administracdo Publica e s licitagcoes e contratos administrativos.

As condi¢des de participacdo, os requisitos de habilitacdo, as especificagcdes técnicas, os critérios de julgamento, as
obrigacdes das partes e as demais regras necessdrias d execucdo do objeto encontram-se estabelecidos neste Edital e
em seus Anexos, que dele passam a fazer parte integrante e insepardvel para todos os fins de direito.

DETALHES DA REALIZAGAO DA SESSAO PUBLICA

a) Plataforma eletrénica: A presente Concorréncia Eletronica serd processada por meio do sistema eletrénico da
plataforma BLL Compras, disponivel no endereco eletronico: www.bll.org.br.

b) Data limite para acolhimento das propostas: Até as 08h30min do dia 29/06/2026.

c) Data e hordrio da abertura da sess@o e inicio da disputa: As 09h00min do dia 29/06/2026.

d) Modo de disputa: Aberto, nos termos do art. 56, inciso |, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

e) Encerramento da etapa de lances: O encerramento da fase competitiva ocorrerd conforme as regras estabelecidas
pelo sistema eletrénico e pela legislacdo aplicdvel, podendo o Agente de Contratacdo adotar as providéncias
necessdrias ao regular andamento da sessdo publica.

f) Suspensdo da sessdo ou ocorréncia de fato superveniente: Na hipdtese de decretacdo de feriado, suspensdo de
expediente administrativo ou ocorréncia de fato superveniente que impeca a realizacdo da sessdo publica na data
prevista, esta serd automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo hordrio anteriormente
estabelecido, independentemente de nova comunicacdo.

g) Referéncia de hordrio: Todas as referéncias de tfempo constantes neste Edital, no aviso da licitacdo e durante a sessdo
publica observardo o hordrio oficial de Brasilia/DF.

h) Forma de envio das propostas e documentos: As propostas de precos e os documentos exigidos neste Edital deverdo
ser encaminhados exclusivamente por meio eletrénico, através da plataforma BLL Compras.

i) Credenciamento no sistema eletrénico: As licitantes interessadas deverdo providenciar previamente seu
credenciamento junto & plataforma BLL Compras, obtendo chave de identificacdo e senha de acesso, em tempo hdbil
a participacdo no certame.

j) Unidade promotora do certame: A Diretoria de Licitagcdes e Contratos Administrativos atuard como unidade responsdvel
pelo_processamento-da-presente_licitagdo,-destinada-ao-atendimento_das-necessidades-da-Secretaria-Municipal-de
Infraestrutura e Obras.
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k) Exigéncia dos documentos de habilitagdo: Os documentos de habilitagdo serdo exigidos apenas da licitante
provisoriamente classificada em primeiro lugar, nos termos do art. 63, inciso I, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

1-DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVICOS

1.1. A presente licitacdo tem por objeto a contratacdo de empresa especializada, isoladamente ou em consércio,
legalmente constituida, e detentora de qualificacdo técnica compativel com o objeto, para execucdo das obras e
servicos de engenharia destinados d implantagdo da nova edificagdo da sede da Defesa Civil do Municipio de Criciima,
a ser construida em lote de propriedade do Municipio, localizado no Morro do Céu, ao final da Rua Almirante Saldanha
da Gama, s/n, Bairro Comercidrio, Cricibma/SC, compreendendo o fornecimento integral de materiais, mdo de obra,
equipamentos, mdaquinas, ferramentas, transporte, insumos e demais elementos necessdrios d perfeita execucdo do
objeto, conforme condicdes, quantitativos, especificacdes técnicas e exigéncias estabelecidas neste Edital e em seus
anexos, visando d obtencdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo Pdblica.

1.1.1. A contratacédo serd custeada com recursos provenientes de Convénio Simplificado celebrado com o Governo do
Estado de Santa Catarina, nos termos da Portaria Conjunta SGG/SEF n°® 20/2025, vinculada ao Processo SCC n° 5459/2025.
1.1.2. A execugcdo do objeto compreende todas as etapas, servicos, fornecimentos, instalagdes, mobilizacoes,
sinalizacdes, adequacdes operacionais e demais providéncias necessdrias d integral, adequada e perfeita conclusdo
da obra, em conformidade com os projetos, memoriais, especificagdes técnicas e demais documentos integrantes do
processo licitatorio.

1.1.3. Os detalhamentos e especificagdes técnicas para a execucdo das obras e dos servicos encontram-se detalhadas
nos documentos abaixo relacionados, que integram este Edital para todos os efeitos legais:

Anexo 1: Estudo Técnico Preliminar — ETP;

Anexo 2: Planilha Orcamentdria Oficial;

Anexo 3: Projeto Executivo;

Anexo 4: Memorial Descritivo;

Anexo 5: Cronograma fisico-financeiro;

Anexo é: Minuta Confratual.

e Anexo 14: Mapa de Gerenciamento de Risco.

1.1.4. A execucdo das obras e dos servicos deverd observar, além das disposicoes deste Edital e de seus anexos, as
normas técnicas expedidas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, normas regulamentadoras de
seguranca e medicina do frabalho, normas ambientais, normas de acessibilidade, legislagdo urbanistica e demais
regramentos técnicos aplicdveis d natureza da contratagdo.

1.2. A licitacdo serd realizada em lote Unico, abrangendo a integralidade das obras e dos servicos previstos nos
documentos técnicos integrantes do certame, ndo sendo admitido o fracionamento do objeto, em razdo da
necessidade de compatibilizagdo técnica, operacional, executiva e de responsabilidade pela execucdo integral do
empreendimento.

1.3. O valor global maximo estimado para a contratagdo é de R$ 2.048.607,59 (dois milhdes, quarenta e oiro mil, seiscentos
e sete reaqis e cinquenta e nove centavos).

1.3.1. Os valores unitdrios mdximos admitidos para cada item correspondem dqueles constantes da Planilha
Orcamentaria Oficial (Anexo 2), os quais servirdo de referéncia para andlise da aceitabilidade das propostas e para
eventual aplicagdo de reajustamento contratual, observada a data-base do orcamento referencial.

1.4. Os quantitativos, composicoes, especificagcdes técnicas e valores unitdrios encontram-se discriminados na Planilha
Orcamentdria Oficial constante do Anexo 2 deste Edital.

1.5. A execucgdo do objeto ocorrerd sob o regime de execucgdo indireta, na modalidade de empreitada por preco global,
nos termos do artigo 6°, inciso XXIX, da Lei Federal n® 14.133/2021.

1.6. O procedimento licitatério serd processado e julgado em conformidade com as disposicdes da Lei Federal n°
14.133/2021, observadas as normas legais e regulamentares federais, estaduais e municipais aplicaveis.

1.7. Aplicam-se & presente licitacdo, dentre outros, os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, eficiéncia, interesse publico, planejamento, transparéncia, eficdcia, segregacdo de funcdes, motivagdo,
competitividade, proporcionalidade, razoabilidade, economicidade, desenvolvimento nacional sustentdvel e
segurancga juridica.

1.8. Em caso de divergéncia entre as disposicdes deste Edital e as especificagcdes constantes dos anexos técnicos,
prevalecerd o disposto no Edital, sem prejuizo da interpretacdo sistematica e integrada dos documentos que compdem
o processo licitatério.
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2 - DA DESPESA E DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

2.1. As despesas decorrentes da execucdo das obras e dos servicos objeto da presente licitagcdo correrdo a conta das
dotacdes orcamentdrias consignadas no orcamento vigente do Municipio de Criciima, observada a seguinte
classificacdo orcamentdria:

© 01.010.1.249.4.4.90(44)-FR1.701.0000.0164; e

© 01.010.1.249.4.4.90(44)-FR1.500.0000.0100, ou outra que vier a substitui-la, conforme a estrutura orcamentdria municipal
vigente a época da execucdo da despesa.

2.2. A confratacdo serd custeada com recursos provenientes de Convénio Simplificado celebrado com o Governo do
Estado de Santa Catarina, observadas as condicoes, limites e vinculacdes constantes do respectivo instrumento de
repasse.

2.3. A execucdo contratual observard as disposicdes constantes da Lei Federal n.° 4.320/1964, da Lei Complementar
Federal n.° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), da Lei Federal n.° 14.133/2021, bem como da Lei Orcamentdria
Anual - LOA, do Plano Plurianual — PPA e da Lei de Diretrizes Orcamentdrias — LDO vigentes.

2.4. As dotacdes orcamentdrias indicadas neste Edital poderdo ser suplementadas, remanejadas, anuladas parcialmente
ou substituidas, na forma da legislacdo vigente, mediante autorizacdo competente e desde que assegurada a existéncia
de recursos suficientes para a integral execucdo do objeto contratado.

3 - DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL

3.1. As empresas interessadas em participar desta licitacdo poderdo obter a versdo completa do Edital e seus anexos,
exclusivamente em formato digital, por meio de download gratuito disponivel na plataforma BLL Compras
(www.bll.org.br) ou na pagina eletrénica oficial do Municipio de Cricibma (www.criciuma.sc.gov.br), a partir da data de
publicacdo do aviso desta licitacdo no Didrio Oficial Eletrénico do Municipio.

3.1.1. As empresas que realizarem o download do Edital e tiverem interesse em participar do cerfame deverdo,
obrigatoriamente, acompanhar tfodas as atualizagdes, refificacdes, esclarecimentos, comunicados e demais
informacoes referentes ao procedimento licitatdrio, sendo de sua inteira responsabilidade manter-se informadas sobre
eventuais alferacdes ou complementacdes nos documentos e condicdes da licitacdo.

3.1.2. Para participagdo no certame, é obrigatério o prévio cadastramento da empresa na BLL Compras, bem como o
cumprimento de todos os requisitos técnicos e operacionais necessdrios para o envio de propostas eletrénicas e
documentos, conforme instrucdes disponiveis na prépria plataforma.

4 - DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

4.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar o presente Edital por iregularidade na aplicacdo da Lei Federal n°
14.133/2021, devendo protocolar o pedido até 03 (trés) dias Uteis antes da data fixada para a abertura da sessdo publica,
nos fermos do art. 164 da referida Lei.

4.1.1. Na contagem dos prazos previstos neste item, excluir-se-& o dia do inicio e incluir-se-& o do vencimento,
observando-se os dias de expediente no dmbito da Administracdo Municipal.

4.2. As impugnagodes e os pedidos de esclarecimentos deverdo ser protocolados exclusivamente por meio elefrénico,
em campo proprio da plataforma BLL Compras, disponivel no endereco eletrénico www.bll.org.br.
4.2.1. NGo serdo conhecidos os pedidos apresentados fora do prazo legal, encaminhados por meio diverso do previsto
neste Edital, sem identificacdo do interessado ou subscritos por representante sem poderes de representacdo
devidamente comprovados.

4.2.2. Também ndo serdo conhecidas manifestagdes genéricas, desacompanhadas de fundamentagcdo minima que
permita a andlise objetiva da controvérsia apontada.

4.3. O Agente de Contratacdo, com apoio dos setores técnico e juridico competentes, quando necessdrio, responderd
aos pedidos de esclarecimentos e as impugnagdes no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Util anterior
a data da abertura da sessdo puUblica, conforme previsto no art. 164, pardgrafo Unico, da Lei Federal n° 14.133/2021.
4.4. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e as impugnacdes serdo divulgadas no sistema eletrénico da
plataforma BLL Compras e no Portal Oficial do Municipio, passando a integrar os autos do procedimento licitatério e
vinculando a Administracdo e os licitantes.

4.4.1. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnacdes possuem cardter vinculante para todos os
participantes do certame, passando a integrar as regras do edital.

4.5. O acolhimento da impugnacdo implicard a adogdo das medidas necessdrias & regularizagcdo do procedimento,
podendo resultar na alteragdo do Edital e na redesignacdo da data da sessdo publica, quando a modificacdo impactar
a elaboracado das propostas ou a participacdo dos licitantes.
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4.6. As impugnacodes e os pedidos de esclarecimentos ndo possuem efeito suspensivo automdtico, podendo o Agente
de Contratacdo, motivadamente, atribuir-lhes efeito suspensivo, quando verificada a relevancia da matéria e o risco de
comprometimento da legalidade, da competitividade ou da isonomia do certame.

4.7. O Agente de Confratacdo poderd solicitar subsidios técnicos, juridicos, contdbeis ou operacionais aos responsdveis
pela elaboracdo do Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referéncia, projetos, planilhas orcamentdrias, memoriais
descritivos e demais documentos técnicos que compdem a presente contratacdo, com a finalidade de subsidiar as
respostas aos questionamentos apresentados.

4.7.1. Eventuais alteragdes no edital serdo divulgadas pelos mesmos meios de publicidade utilizados para sua divulgacdo
inicial, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido quando a alteracdo afetar a formulacdo das propostas, nos
termos da legislacdo aplicdvel.

4.8. Todas as comunicagoes, respostas, decisdes, retificacdes e demais atos relacionados ao presente procedimento
licitatério serdo disponibilizados nos meios oficiais indicados neste Edital, cabendo ds interessadas o acompanhamento
continuo das publicacdes e atualizacdes disponibilizadas.

5 - DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ELETRONICO

5.1. Para participacdo na presente Concorréncia Eletronica, a licitante deverd estar previamente credenciada junto ao
sistema eletrénico da plataforma BLL Compras, disponivel no endereco eletrénico www.bll.org.br.

5.1.1. O credenciamento junto ao provedor do sistema eletrénico ocorrerd mediante cadastro da licitante e atribuicdo
de chave de identificacdo e senha pessoal, de uso pessodl, sigiloso e intransferivel necessdrias para acesso e operagdo
no sistema.

5.1.2. As interessadas deverdo providenciar, diretamente junto a plataforma eletrénica, seu cadastramento, habilitagcdo
de acesso e obtencdo das informagdes necessdrias & correta utilizagcdo do sistema, incluindo regras operacionais,
manuais, orientagdes técnicas e condicdes de funcionamento.

5.1.2.1. E de responsabilidade exclusiva da licitante a manutencéo atualizada de seus dados cadastrais junto ao sistema
eletrénico, especialmente endereco eletrénico, telefone e representante legal.

5.1.3. O credenciamento da licitante junto ao sistema eletrénico implica presuncdo de conhecimento das regras e
condicdes operacionais do sistema eletrénico, bem como responsabilidade legal pelos atos praticados.

5.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrénico é de responsabilidade exclusiva da licitante, incluindo quaisquer
fransacoes efetuadas diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema eletrénico ou co
Municipio de Criciuma/SC responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.

5.3. A licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema eletrénico qualquer ocorréncia que possa
comprometer o sigilo, a seguranca ou a regularidade do acesso ao sistema, incluindo perda de senha ou suspeita de
utilizagdo indevida por terceiros, para fins de bloqueio e adog¢do das medidas cabiveis.

5.4. Como condi¢cdo para participacdo no certame, a licitante deverd manifestar, em campo préprio do sistema
eletrbnico, ciéncia e concordd@ncia das exigéncias de habilitacdo e das condicdes previstas neste Edital.
5.4.1. A licitante deverd ainda assinalar eletronicamente as declaragdes exigidas pelo sistema e pelo Edital, inclusive
aquelas relativas:

a) ao cumprimento dos requisitos de habilitagcdo;

b) d inexisténcia de fatos impeditivos para licitar ou contratar com a Administragdo Publica;

c) ao cumprimento do disposto no art. 7°, inciso XXXIll, da Constituigdo Federal;

d) & observ@ncia das normas relativas a reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, nos fermos da legislagcdo vigente;

e) a elaboragdo independente da proposta;

f) as demais declaracdes exigidas pela legislacdo e pelo presente Edital.

5.4.2. A declaragdo falsa, a omissdo de informacgdo relevante ou a apresentacdo de informagdo inveridica sujeitard a
licitante as penalidades previstas na Lei Federal n° 14.133/2021, sem prejuizo das demais sancdes civis, administrativas e
penais cabiveis.

5.4.2.1. A licitante responderd integralmente pela veracidade dos documentos e declaracdes apresentados no sistema
eletrénico, sujeitando-se as sangdes legais em caso de falsidade, fraude ou omissdo.

5.5. Caberd a licitante acompanhar continuamente as operagdes no sistema eletronico durante todas as fases do
procedimento licitatério, responsabilizando-se pelo 6nus decorrente da perda de oportunidades no certame em razéo
da inobservéncia de mensagens emitidas pelo sistema, pelo Agente de Confratacdo ou por desconexdo de sua
responsabilidade.
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5.6. O Municipio de Cricitma/SC e o provedor do sistema eletrénico ndo se responsabilizam por falhas técnicas,
indisponibilidades de acesso, problemas de conexdo, interrupcdes de comunicacdo ou quaisquer ocorréncias que
impecam ou dificultem o envio tempestivo de propostas, documentos ou lances por parte das licitantes.

5.7. A participagdo no certame por meio eletrénico implica integral responsabilidade da licitante pela autenticidade,
veracidade e legitimidade dos documentos e informagdes apresentados no sistema.

5.8. O acesso ao sistema eletrdnico e ao inteiro teor do edital e seus anexos é gratuito e estard disponivel no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP, no sitio eletrénico oficial do Municipio e na plataforma eletrénica indicada
neste Edital.

6 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente licitacdo as pessoas juridicas legalmente constituidas no Pais, isoladamente ou em
consércio, que atuem no ramo pertinente ao objeto desta licitacdo e que atendam integralmente ds condicdes e
exigéncias estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

6.2. A participacdo na presente Concorréncia Eletrénica implica:

a) a integral e irretratdvel aceitacdo de todos os termos, cldusulas e condicdes deste Edital e de seus anexos;

b) a observancia dos regulamentos administrativos e das normas técnicas aplicéveis;

c) aresponsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase
do procedimento licitatério;

d) o pleno conhecimento das condicdes locais, técnicas, operacionais e administrativas relacionadas a execucdo do
objeto.

6.3. A participacdo ocorrerd exclusivamente por meio eletrénico, através da plataforma BLL Compras, mediante prévio
credenciamento da licitante junto ao sistema eletrénico.

6.4. As licitantes deverdo acompanhar as operacdoes no sistema eletrénico durante toda a sessdo publica, ficando
responsdveis pelo &dnus decorrente da perda de negdcios em razdo da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas
pelo sistema ou de sua desconexdo.

6.5. NGo poderdo participar desta licitacdo, direta ou indirefamente:

a) pessod fisica;

b) empresa ou sociedade estrangeira que ndo funcione no Pais;

c) empresa declarada inidénea para licitar ou contratar com a Administragcdo PUblica;

d) empresa suspensa de licitar e impedida de contratar com o Municipio de Criciuma/SC;

e) empresa impedida de licitar e contratar nos termos do art. 156 da Lei Federal n® 14.133/2021;

f) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade confratante, agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na
fiscalizacdo ou gestdo do confrato, ou com cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau;

g) empresas controladoras, controladas ou coligadas entre si, concorrendo entre si;

h) empresa que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Edital, tenha sido condenada judicialmente, com trénsito
em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigdes andlogas as de escravo
ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

i) cooperativas, quando incompativeis com a natureza do objeto;

j) empresas que se encontrem em processo de dissolucdo, liquidagcdo ou extingdo;

k) autor do anteprojeto, do projeto bdsico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitacdo versar
sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

) empresa integranfe do mesmo grupo econdmico de autor de projeto, nos termos do art. 14 da Lei Federal n°
14.133/2021.

6.6. A vedacdo prevista no item anterior aplica-se também & participacdo de empresas em consorcio.
6.7. A participacdo de empresas reunidas em consércio serd admitida, observadas as seguintes condicoes:

a) comprovagdo de compromisso publico ou particular de constituicdo do consércio, subscrito pelas consorciadas;

b) indicacdo da empresa lider, que serd responsdvel perante a Administragcdo pelo cumprimento das obrigacdoes
decorrentes da licitacdo e do futuro contrato;

c) responsabilidade soliddria das empresas consorciadas pelas obrigacdes do consércio;

d) vedacgdo a participacdo de empresa consorciada, na mesma licitacdo, isoladamente ou integrando outro consércio;
e) atendimento das exigéncias de habilitfacdo na forma prevista neste Edital;

f) observancia das disposicoes do art. 15 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

6.8. A substituicdo de empresa integrante do consércio dependerd de prévia e expressa autorizagdo da Administragcdo
Municipal, desde que manfidas as condicdoes de habilitagdo e qualificagdo originalmente exigidas.
6.9. A participacdo na presente licitacdo ndo implica direito & contratacdo, cabendo d Administragcdo PUblica revogar
ou anular o certame, total ou parcialmente, nas hipdteses previstas na  legislacdo  vigente.
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6.10. As licitantes deverdo observar infegralmente as disposicdes da Lei Geral de Prote¢do de Dados — LGPD (Lei Federal
n°® 13.709/2018), responsabilizando-se pela utilizacdo, guarda, sigilo e tratamento de dados pessoais eventualmente
envolvidos na execucdo contratual.

6.13. DA COMPROVAGCAO DA CONDIGAO DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (ME/EPP)

6.13.1. A fruicdo dos beneficios previstos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, serd
restrita as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que, no ano-calenddrio da realizacdo desta licitacdo,
ndo tenham celebrado contratos com a Administragéo Piblica que, somados, ultrapassem o limite de receita bruta para
enguadramento como EPP.

1) Alicitante deverd apresentar declarag@o especifica, conforme modelo constante do Anexo 11 deste Edital, afirmando
o atendimento desse requisito.

6.13.1.1. Como condicdo para usufruir dos beneficios da LC n° 123/2006, a licitante deverd declarar seu enquadramento
como ME ou EPP em campo préprio do sistema eletrénico, assinalando “sim” ou “nao”.

6.13.1.1.1. A auséncia dessa declaragcdo ndo acarretard a exclusdo da licitante do certame, mas implicard rendncia aos
beneficios previstos na Lei Complementar n° 123/2006.

6.13.2. As licitantes que declararem enquadramento como ME ou EPP, para fins de obtencdo dos beneficios legais,
deverdo comprovar tal condicdo mediante os documentos indicados nos subitens seguintes.

6.13.3. Para as licitantes optantes pelo Simples Nacional:

6.13.3.1. Comprovante de opcdo pelo Simples Nacional, obtido no sitio eletrénico da Receita Federal do Brasil ou outro
6rgdo oficial competente, que ateste a condi¢cdo vigente & época da licitagdo.

6.13.3.2. Declaracdo firmada pelo representante legal, confirmando a inexisténcia de quaisquer dos impedimentos
previstos no § 4° do art. 3° da LC n°® 123/2006, conforme modelo constante do Anexo 11 deste Edital.

6.13.4. Para licitantes ndo optantes pelo Simples Nacional:

6.13.4.1. Balanco Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE) que comprovem receita bruta dentro dos
limites estabelecidos nos incisos | e Il do art. 3° da LC n° 123/2006;

6.13.4.2. Copia da declaracdo fiscal pertinente (DIPJ ou documento que a venha substituir), acompanhada do recibo
de entfrega, compativel com os dados apresentados na escrituracdo contdbil;

6.13.4.3. Comprovante de inscricdo e situacdo cadastral no CNPJ;

6.13.4.4. Ato constitutivo consolidado e alteracdes, quando aplicAvel.

6.13.5. Os documentos comprobatérios mencionados neste item serdo exigidos somente da licitante vencedora, quando
da convocacdo para assinatura do contrato, nos fermos do art. 64 da Lei n°® 14.133/2021.

6.13.6. A licitante que declarar falsamente sua condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte e ndo
comprovar o enquadramento estard sujeita:

a) ao impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Criciima pelo prazo de até 3 (trés) anos;

b) & aplicacdo de multas previstas neste Edital;

c) as demais sanc¢oes previstas na legislacdo aplicavel.

6.13.7. No caso de empresdrio individual ou sociedade empresdria registrada na Junta Comercial, fica dispensada a
apresentacdo do contrato social e alteracdes, desde que seja apresentada Certidao Simplificada da Junta Comercial,
expedida hd no mdximo 15 (quinze) dias da data de abertura da sessdo, contendo o enquadramento como ME, EPP ou
equiparada.

6.13.8. A licitante enquadrada como ME/EPP e optante pelo Simples Nacional que vier a ser confratada deverd observar
os arts. 17, inciso XllI; 30, inciso Il e § 1° e 31, inciso Il, da LC n° 123/2006.

a) Se houverimpedimento de manutencdo no regime, deverd comunicar sua exclusdo & Receita Federal no prazo legal,
sob pena de aplicagdo das sangdes contratuais cabiveis e retencdo tributdria conforme legislagcdo vigente.

7 - DA DISPUTA ELETRONICA E DA CONDUGAO DO CERTAME

7.1. O procedimento licitatério serd conduzido pelo Agente de Contratacdo, com o auxilio da Equipe de Apoio,
designados na forma da legislacdo municipal vigente, competindo-lhes a prdatica dos atos necessdrios ao
processamento, julgamento e regular desenvolvimento do cerfame.

7.2. A sessdo publica serd realizada integralmente em ambiente eletrénico, por meio da plataforma BLL Compras,
disponivel no endereco eletrénico www.bll.org.br.

7.3. A operacionadlizagcdo do sistema eletrénico serd realizada exclusivamente por intermédio da plataforma BLL
Compras, cabendo as licitantes:

a) providenciar previamente seu credenciamento junto ao sistema eletrénico;

b) conhecer e observar as regras de funcionamento da plataforma;
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c) acompanhar as orientacdes operacionais disponibilizadas pelo provedor do sistema;

d) responsabilizar-se pelo correto encaminhamento da proposta, documentos e lances.

7.4. Todos os atos praticados no sistema eletrdnico presumem-se realizados pelo representante devidamente
credenciado da licitante, sendo de sua exclusiva responsabilidade o sigilo e a utilizagdo da senha de acesso.

7.5. A participacdo na Concorréncia Eletrénica ocorrerd mediante cadastramento da proposta no sistema eletrénico
até a data e hordrio fixados neste Edital.

7.6. O encaminhamento da propostaimplica pleno conhecimento e aceitacdo das condicdes estabelecidas neste Edital
€ em seus anexos.

7.7. Durante a sessdo publica, as licitantes deverdo acompanhar continuamente as operacdes realizadas no sistema
eletrénico, responsabilizando-se pelos &nus decorrentes da perda de negdcios em razdo da inobservancia de
mensagens emitidas pelo sistema ou pelo Agente de Contratacdo, bem como por falhas de conexdo de sua
responsabilidade.

7.8. A comunicacdo entre o Agente de Confratacdo e as licitantes ocorrerd exclusivamente por meio do sistema
eletrénico.

7.9. Antes da abertura da fase competitiva, o Agente de Contratacdo verificard a conformidade das propostas
cadastradas com os requisitos estabelecidos neste Edital, desclassificando aquelas que apresentarem vicios insandveis
ou manifesta desconformidade com as exigéncias editalicias.

7.10. A desclassificacdo serd motivada e registrada no sistema eletrénico.

7.11. Somente participardo da fase competitiva as propostas classificadas.

7.12. O modo de disputa adotado serd o ABERTO, nos termos do artigo 56, inciso |, da Lei Federal n® 14.133/2021.

7.13. Na etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances publicos e sucessivos, exclusivamente por meio do
sistema eletrénico.

7.14. Os lances deverdo ser ofertados pelo VALOR GLOBAL da contratacdo, observando-se o critério de julgamento pelo
menor preco global.

7.15. A licitante somente poderd oferecer lance inferior ao Ultimo por ela registrado no sistema.

7.16. Durante a fase competitiva, as licitantes serdo informadas em tempo real acerca do menor lance registrado, sem
identificacdo do respectivo autor.

7.17. NGo ser@o aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele registrado primeiro no sistema
eletrénico.

7.18. O sistema eletrénico ordenard automaticamente as propostas conforme a classificacdo provisdria dos lances
ofertados.

7.19. A etapa de envio de lances observard as regras operacionais do modo de disputa aberto previstas na plataforma
eletrénica utilizada.

7.20. Em caso de desconexdo do Agente de Conitratagcdo durante a etapa competitiva, permanecendo o sistema
acessivel Gs licitantes, os lances continuardo sendo recebidos normalmente.

7.21. Persistindo a desconexdo por periodo superior a 10 (dez) minutos, a sessGo poderd ser suspensa e reiniciada apds
comunicacdo formal as licitantes pelo préprio sistema eletrénico.

7.22. Na hipdtese de indisponibilidade operacional do sistema eletrénico que impeca a continuidade da sessdo para
todos os participantes, o certame serd suspenso e retomado apds comunicacdo oficial.

7.23. Verificada falha que comprometa a competitividade, a isonomia ou a integridade dos atos praficados, a
Administracdo poderd determinar a anulacdo dos atos afetados e a repeticdo da fase correspondente.

7.24. Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratacdo poderd redlizar negociagcdo com a licitante
provisoriamente classificada em primeiro lugar, visando a obtencdo de condigcdes mais vantajosas para a Administragcdo,
nos fermos do artigo 61 da Lei Federal n® 14.133/2021.

7.25. Encerrada a fase competitiva e eventual negociagdo, serd analisada a aceitabilidade da proposta provisoriamente
vencedora, observando-se:

a) a compatibilidade do valor global ofertado com o orcamento estimado da Administracdo;

b) a exequibilidade da proposta;

c) a coeréncia e compatibiidade da planilha orcamentdria, das composicdes de custos e do cronograma fisico-
financeiro apresentados;

d) o atendimento as especificacdes técnicas, projetos, memoriais € demais documentos integrantes do processo;

e) os critérios de julgamento previstos neste Edital.

7.26. O Agente de Contratacdo poderd promover diligéncias para esclarecimento ou complementacdo da instrucdo
do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar originariamente da
proposta, ressalvadas as hipdteses admitidas pela Lei Federal n® 14.133/2021.
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7.27. Constatadas falhas meramente formais, erros materiais ou omissdes sandveis que ndo alterem a substéncia da
proposta nem comprometam a isonomia entre as licitantes, poderd ser concedido prazo para saneamento, nos termos
dos artigos 12, inciso lll, e 64 da Lei Federal n® 14.133/2021.

8 — DO ENVIO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRONICO

8.1. A participacdo na presente Concorréncia Eletrénica dar-se-d mediante utilizacdo de chave de identificacdo e senha
privativa da licitante, obtidas apds prévio credenciamento junto a plataforma BLL Compras, disponivel no endereco
eletrbnico www.bll.org.br, e posterior encaminhamento da proposta de precos, observadas as condigdes e prazos
estabelecidos neste Edital.

8.2. Apds a divulgacdo deste Edital, as licitantes deverdo encaminhar sua proposta inicial exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, até a data e o hordrio fixados para a abertura da sessdo publica.

8.2.1. A proposta inicial deverd conter exclusivamente o valor global ofertado para a execugdo integral do objeto
licitado, expresso em moeda corrente nacional (Real - R$), com no méximo duas casas decimais.

8.2.2. O valor ofertado deverd contemplar todos os custos diretos e indiretos necessdrios a perfeita execucdo do objeto,
incluindo aqueles decorrentes dos projetos, memoriais descritivos, especificacdes técnicas, planilhas orcamentdrias,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos integrantes do processo licitatério.

8.2.3. A licitante deverd anexar, juntamente com a proposta inicial, a comprovacdo da garantia de proposta, quando
exigida neste Edital.

8.2.4. Até a abertura da sessdo publica, a licitante poderd substituir, alterar ou retirar a proposta anteriormente
cadastrada.

8.2.5. Encerrado o prazo para recebimento das propostas, o sistema eletrénico bloqueard automaticamente qualquer
inclusdo, substituicdo ou alteracdo.

8.3. No cadastramento da proposta, a licitante deverd:

a) informar exclusivamente o valor global da proposta;

b) descrever o objeto ofertado de forma compativel com as especificacdes constantes deste Edital e de seus anexos;
c) declarar, em campo préprio do sistema, o pleno conhecimento e aceitacdo das condicdes do certame;

d) apresentar as declaracdes eletrénicas exigidas pelo sistema e pela legislacdo aplicavel.

8.3.1. Ndo serdo aceitas descricdes incompativeis, insuficientes ou que impecam a adequada identificacdo do objeto
ofertado.

8.4. Os valores apresentados na proposta inicial e na etapa de lances serdo de exclusiva responsabilidade da licitante,
assumindo-se que foram considerados todos os elementos necessdrios d perfeita execucdo contfratual.

8.5. Nos precos ofertados deverdo estar incluidos todos os custos e despesas necessdrios & execucdo integral do objeto,
compreendendo, entre outros:

a) fornecimento de materiais, equipamentos, méquinas, ferramentas e insumos;

b) md&o de obra direta e indiretq;

c) encargos socidais, trabalhistas, previdencidrios e fundidrios;

d) fributos, taxas, contribuicdes e emolumentos;

e) despesas administrativas e operacionais;

f) transporte, fretes, mobilizacdo e desmobilizacdo;

g) licencas, ARTs, RRTs, seguros e garantias;

h) lucro empresarial e demais despesas necessdrias & completa execucdo contratual.

8.6. A omissdo de quaisquer custos ou despesas necessdrios d execucdo do objeto ndo poderd ser utilizada como
fundamento para solicitacdo de acréscimos contratuais posteriores, presumindo-se incluidos no valor ofertado.

8.7. E vedada a apresentacdo de proposta parcial, altemnativa, condicional, simbdlica, iriséria ou incompativel com as
exigéncias deste Edital.

8.8. As propostas regularmente cadastradas participardo da fase competitiva de lances, observadas as disposicoes deste
Edital e da legislacdo aplicavel.

8.9. A apresentacdo da proposta implica plena ciéncia e aceitacdo de todas as condicdes estabelecidas neste Edital,
no Termo de Referéncia, nos projetos, memoriais, planilhas, cronograma fisico-financeiro e demais documentos que
infegram a contratacdo.

8.10.Encerrada a fase de lances e eventual negociacdo, a licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar
deverd apresentar, no prazo fixado pelo Agente de Contratacdo, a proposta final readequada ao valor global ofertado,
acompanhada da planilha orcamentdria detalhada, cronograma fisico-financeiro ajustado, composicdo do BDI,
composicdo dos encargos sociais e demais documentos exigidos neste Edital.”
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8.11. Serdo desclassificadas as propostas que:

a) ndo atenderem as exigéncias deste Edital e seus anexos;

b) contiverem vicios insandveis;

c) apresentarem preco global superior ao valor méximo estimado para a contratacdo;

d) apresentarem indicios de inexequibilidade, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, sem que d licitante demonstre
sua exequibilidade quando solicitada;

e) apresentarem desconformidade com as especificacdes técnicas do objeto;

f) contiverem qualquer elemento que possibilite a identificacdo da licitante antes da fase permitida.

8.12. A insercdo de qualquer informacdo que permita identificar a autoria da proposta antes do encerramento da fase
competitiva acarretard a desclassificacdo da licitante, sem prejuizo das demais sancdes cabiveis.

8.13. As propostas e documentos permanecerdo disponiveis para consulta no sistema eletrdnico, observadas as regras
de publicidade, transparéncia e sigilo previstas na Lei Federal n® 14.133/2021.

8.14. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de requisitos de habilitacdo ou de qualquer condigdo exigida neste
Edital sujeitard a licitante as sancdes administrativas previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, sem prejuizo das
responsabilidades civil e penal cabiveis.

8.15. A licitante deverd considerar, na formulacdo de sua proposta, o regime tfributdrio ao qual se enconfra submetida,
ndo sendo admitidos pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro decorrentes de erro de enquadramento fiscal, opcdo
tributdria ou circunsténcias inerentes & sua prépria organizagdo empresarial.

9 — DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA E DA CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

9.1. A abertura da presente licitacdo ocorrerd em sessdo publica eletrénica, na data, hordrio e local indicados neste
Edital, por intermédio da plataforma BLL Compras.

9.2. Encerrado o prazo para recebimento das propostas, o Agente de Contratacdo procederd a abertura da sessdo
publica e a andlise preliminar das propostas cadastradas no sistema eletrénico, verificando sua conformidade com as
exigéncias estabelecidas neste Edital.

9.3. Nesta fase, serdo desclassificadas, de forma motivada, as propostas que:

a) contenham vicios insandveis;

b) estejam em desacordo com as especificacdes essenciais do objeto ou com as exigéncias do Edital;

c) apresentem valor global superior ao valor méximo estimado para a contratacdo;

d) contenham elementos que permitam a identificacdo da licitante antes do encerramento da fase competitiva;

e) apresentem qualquer outra desconformidade insandvel que comprometa a regularidade do certame.

9.4. A desclassificacdo serd devidamente fundamentada e registrada no sistema eletrénico, permitindo o
acompanhamento em tempo real pelas licitantes.

9.5. As propostas classificadas participardo da fase competitiva de lances.

9.6. O sistema eletrénico ordenard automaticamente as propostas classificadas, observados os critérios operacionais da
plataforma utilizada.

9.7. A verificagdo da exequibilidade da proposta, da compatibilidade dos pregos ofertados, da planilha orcamentdaria,
do cronograma fisico-financeiro, da composi¢do do BDI, dos encargos sociais e dos demais elementos formadores do
preco serd realizada posteriormente, em relagdo & proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar, nos termos
deste Edital e da Lei Federal n® 14.133/2021.

9.8. O Agente de Contratacdo poderd promover diligéncias destinadas a esclarecer ou complementar a instru¢cdo do
processo, bem como sanar erros ou falhas que ndo alterem a substéncia das propostas, observando-se o disposto nos
arts. 64 e 69 da Lei Federal n® 14.133/2021.

9.9. A mera irregularidade formal, erro material ou falha sandvel que ndo comprometa a competitividade do certame,
a compreensdo da proposta ou a isonomia entre as licitantes ndio constituird motivo para desclassificacdo.

9.10. O julgamento das propostas observard o critério de menor preco global, compativel com o regime de execucdo
por empreitada por preco global adotado para a presente contratacdo

10 - DA FASE DE LANCES E DO MODO DE DISPUTA

10.1. Classificadas as propostas, o Agente de Contratacdo dard inicio a fase competitiva, oportunidade em que as
licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrénico.
10.2. Serd adotado o modo de disputa ABERTO, nos termos do art. 56, inciso |, da Lei Federal n° 14.133/2021.
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10.3. Durante a fase competitiva, as licitantes poderdo oferecer lances publicos, sucessivos e decrescentes, observando-
se o valor global da contratacdo.

10.4. As licitantes serGo imediatamente informadas do recebimento do lance e do valor consignado no registro,
permanecendo preservada a identificacdo de sua autoria.

10.5. Os lances deverdo ser ofertados pelo VALOR GLOBAL da contratacdo.

10.6. A licitante somente poderd oferecer lance inferior ao Ultimo por ela registrado no sistema eletrénico.

10.7. O intervalo minimo de diferenca entre os lances serd de RS 1.000,00 (mil reais), aplicdvel tanto cos lances
intermedidrios quanto ao lance destinado a cobertura da melhor oferta.

10.8. Serd considerada provisoriamente melhor classificada a licitante que apresentar o menor valor global ao final da
etapa competitiva, observados os critérios de aceitabilidade previstos neste Edital.

10.9. Durante a sess@o publica, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do menor lance registrado, vedada a
identificacdo de sua autora.

10.10. A etapa de lances observard as regras operacionais do modo de disputa aberto estabelecidas pela plataforma
eletrénica utilizada, inclusive quanto as prorrogacdes automdticas decorrentes da apresentacdo de novos lances nos
instantes finais da disputa.

10.11. Ndo havendo novos lances na forma prevista pelo sistema eletrénico, a etapa competitiva serd encerrada
automaticamente.

10.12. Encerrada a etapa de lances, o sistema eletrénico classificard provisoriamente as propostas em ordem crescente
de vantajosidade.

10.13. Apds a fase de lances, o Agente de Contratacdo poderd negociar condigcdes mais vantajosas diretamente com
a licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar, por meio do sistema eletrénico, nos termos do art. 61 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

10.14. A negociacdo serd realizada exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, com registro integral dos atos
praficados.

10.15. Encerrada a negociagdo, quando houver, o Agente de Contratacdo procederd & andlise da proposta
provisoriamente classificada em primeiro lugar, verificando sua compatibilidade com o objeto licitado, com o orcamento
estimado pela Administragdo e com as demais exigéncias previstas neste Edital.

10.16. A proposta provisoriamente vencedora permanecerd sujeita a verificagdo de exequibilidade, & andlise da planilha
orcamentdria readequada, do cronograma fisico-financeiro, da composicdo do BDI, dos encargos sociais € dos demais
documentos exigidos para comprovac¢do da viabilidade da execugdo contratual.

10.17. Ndo se aplica a presente licitacdo o tratamento diferenciado e simplificado previsto nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar Federal n° 123/2006 para microempresas, empresas de pequeno porte e demais beneficidrias do referido
diploma legal.

10.18. A ndo aplicacdo dos beneficios previstos na Lei Complementar Federal n° 123/2006 encontra-se devidamente
fundamentada no Capitulo 7 deste Edital, no Estudo Técnico Preliminar — ETP € nos demais documentos que infegram a
fase preparatdria da contratacdo.

10.19. Em razdo do disposto nos itens anteriores, ndo serdo aplicados os beneficios previstos nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar Federal n° 123/2006, incluindo, entre outros, a regularizacdo fiscal tardia, os critérios de desempate ficto
e as preferéncias de contratacdo destinados ds microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas.

11 - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

11.1. O critério de julgamento adotado ser& o de MENOR PRECO GLOBAL, nos termos do art. 33, inciso Il, da Lei Federal n°
14.133/2021.

11.2. Encerrada a etapa de lances e eventual negociacdo, o Agente de Contratagdo procederd ao exame da proposta
provisoriamente classificada em primeiro lugar, verificando sua conformidade com as exigéncias estabelecidas neste
Edital e em seus anexos.

11.3. A proposta serd analisada quanto:

a) d compatibilidade do preco global ofertado com o valor estimado da contratacdo;

b) d exequibilidade da proposta;

c) ao atendimento das especificagcdes técnicas, projetos, memoriais, planilhas e demais documentos que compdem o
objeto licitado;

d) & conformidade dos documentos complementares exigidos neste Edital.
11.4. Para fins de andlise e julgamento da proposta, poderd ser exigida da licitante provisoriamente classificada em
primeiro lugar a apresentagdo dos seguintes documentos atualizados de acordo com o valor final oferfado:
a) planilha orcamentdria detalhada;
b) composicdo analitica do BDI;
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c) demonstrativo dos encargos sociais adotados;

d) cronograma fisico-financeiro;

e) demais documentos ou esclarecimentos necessdrios & comprovacdo da exequibilidade e da adequacdo da
proposta.

11.5. Os documentos solicitados deverdo ser encaminhados por meio do sistema eletrénico, no prazo fixado pelo Agente
de Conftratacdo, sob pena de desclassificacdo.

11.4. Serdo desclassificadas as propostas que:

a) permanecerem acima do valor global méximo admitido para a contratacdo;

b) apresentarem precos manifestamente inexequiveis;

c) ndo demonstrarem sua exequibilidade quando exigido pela Administracdo;

d) estiverem em desacordo com as exigéncias deste Edital e de seus anexos;

e) contiverem vicios insandveis que comprometam sua validade.

11.7. A andlise da exequibilidade observard o disposto no art. 59 da Lei Federal n® 14.133/2021, podendo o Agente de
Contratacéo promover diligéncias para verificar a viabilidade técnica e econdémica da proposta apresentada.

11.8. Quando houver indicios de inexequibilidade, a licitante serd convocada para demonstrar a viabilidade de sua
proposta, mediante apresentacdo de documentos, composicdes de custos, justificativas técnicas ou quaisquer outros
elementos que comprovem a capacidade de executar integralmente o objeto pelo valor ofertado.

11.9. A planilha orgamentdria, o cronograma fisico-financeiro, o BDI e os demais documentos complementares terdo
cardter instrumental para a andlise da proposta e para a futura execucdo contratual, prevalecendo, para fins de
julgamento, o valor global ofertado pela licitante.

11.10. Na hipdtese de desclassificacdo da proposta melhor classificada, serdo analisadas as propostas subsequentes,
observada a ordem de classificacdo, até a apuracdo de proposta considerada aceitavel.

11.11. Encerrada a fase de julgamento da proposta, o Agente de Contratacdo procederd a andlise dos documentos de
habilitagdo da licitante classificada em primeiro lugar, nos fermos do art. 63, inciso Il, da Lei Federal n® 14.133/2021

12 - DO PARECER TECNICO

12.1. Encerrada a fase de julgamento da proposta e, quando cabivel, a andlise preliminar da habilitagdo, o Agente de
Contratacdo poderd encaminhar os autos ao érgdo técnico demandante, d fiscalizagdo designada ou a equipe
técnica competente para emissdo de Parecer Técnico acerca da proposta provisoriamente classificada em primeiro
lugar.

12.2. O Parecer Técnico terd por finalidade subsidiar a decisdo do Agente de Contratacdo quanto & aceitabilidade da
proposta, podendo abranger, dentre outros aspectos:

a) a compatibilidade da proposta com as especificagcdes técnicas, projetos, memoriais descritivos, planilhas e demais
documentos integrantes do Edital;

b) a adequagdo da planilha orcamentdria, do cronograma fisico-financeiro, das composicdes de custos, do BDI e dos
demais documentos técnicos eventualmente exigidos;

c) a exequibilidade técnica e econdmica da proposta apresentada;

d) a compatibiidade dos métodos executivos, materiais, equipamentos e solucdes construtivas com o objeto da
contratacdo;

e) a suficiéncia dos recursos técnicos e operacionais necessdrios & adequada execucdo do empreendimento.

12.3. Considerando que a contratagdo serd executada sob o regime de empreitada por preco global, a andlise técnica
observard a compatibilidade da proposta com a integralidade do objeto licitado, sem prejuizo da verificagdo da
consisténcia dos documentos orcamentdrios e de planejamento apresentados pela licitante.

12.4. Para subsidiar a andlise técnica, poderdo ser promovidas diligéncias destinadas a esclarecer ou complementar
informacdes constantes da proposta, vedada a inclusGo de documento ou informacdo que altere sua substéncia ou
represente vantagem indevida d licitante, observando-se o disposto no art. 64 da Lei Federal n° 14.133/2021.

12.5. Verificada, mediante parecer técnico ou diligéncia, a incompatibilidade da proposta com as exigéncias do Edital,
a inviabilidade de sua execucdo, a inexequibilidade do preco ofertado ou o ndo atendimento das especificacoes
técnicas do objeto, a proposta serd desclassificada mediante decisdo fundamentada.

12.6. Na hipdétese de desclassificacdo da proposta anadlisada, o Agente de Contratagdo examinard a proposta
subsequente, observada a ordem de classificacdo, podendo promover nova negociacdo, andlise de aceitabilidade,
verificagcdo de exequibilidade, diligéncias e demais atos necessdrios a selecdo da proposta mais vantajosa para a
Administracdo.
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12.7. Os pareceres técnicos emitidos infegrardo os autos do processo licitatério e permanecerdo disponiveis para
consulta pelos interessados, observadas as disposicdes legais relativas & publicidade, transparéncia e protecdo de
informacdes eventualmente sigilosas.

13 - DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1. Encerrada a etapa de lances e eventual negociacdo, o Agente de Confratacdo examinard a proposta
provisoriamente classificada em primeiro lugar quanto & sua adequacdo ao objeto, & compatibilidade do preco global
ofertado com o valor estimado da contratacdo e ao atendimento das exigéncias previstas neste Edital e em seus anexos.
13.1.1. O julgamento das propostas serd realizado pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL, observadas as disposicoes da
Lei Federal n® 14.133/2021 e as regras estabelecidas neste Edital.

13.1.2. Para fins de aceitabilidade da proposta, serdo analisados o valor global ofertado, a exequibiidade da
contratacdo, a compatibilidade técnica da solucdo proposta, a planilha orcamentdria, o cronograma fisico-financeiro,
0 BDI e os demais documentos exigidos neste Edital.

13.1.3. Considerando o regime de execucdo por empreitada por preco global, a andlise da proposta terd como
referéncia principal o valor global ofertado, sem prejuizo da verificacdo da consisténcia e compatibilidade dos precos
unitdrios, quantitativos, composicdes de custos e demais elementos integrantes da proposta.

13.1.4. Em caso de divergéncia entre valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecerd o valor expresso por
extenso.

13.2. Serdo desclassificadas as propostas que:

a) contiverem vicios insandveis;

b) ndo atenderem as especificacdes técnicas previstas neste Edital e em seus anexos;

c) apresentarem precos manifestamente inexequiveis, simbdlicos, irrisérios ou incompativeis com os precos praticados no
mercado;

d) permanecerem acima do valor global méximo admitido para a contratagdo;

e) ndo fiverem sua exequibilidade demonstrada quando exigido pela Administracdo;

f) apresentarem desconformidade insandvel com as exigéncias do Edital;

g) contiverem elementos que comprometam o sigilo da identificacdo da licitante durante a fase em que este deva ser
preservado.

13.3. Nos termos do art. 59, § 4°, da Lei Federal n° 14.133/2021, considera-se indicio de inexequibilidade, nas licitacdes de
obras e servigos de engenharia, a proposta cujo valor global seja inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracdo.

13.3.1. A caracterizagdo da inexequibilidade dependerd de andlise fundamentada e de diligéncia destinada &
verificagcdo da efetiva capacidade da licitante de executar integralmente o objeto contfratado.

13.3.2. Serd assegurada & licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta mediante
apresentacdo de documentos, memdrias de cdlculo, composicdes de custos, contratos, notas fiscais, demonstrativos,
estudos técnicos ou quaisquer outros elementos aptos a comprovar sua viabilidade econémica e operacional.

13.3.3. A andlise da exequibilidade poderd considerar, dentre outros aspectos:

a) custos de materiais, equipamentos e insumos;

b) custos de mdo de obra e encargos sociais;

c) coeficientes de produtividade adotados;

d) fributos incidentes;

e) custos indiretos e administrativos;

f) composicdo do BDI;

g) margem de lucro prevista;

h) condicdes excepcionalmente favordveis eventualmente comprovadas pela licitante.

13.4. Qualquer interessado poderd requerer a realizacdo de diligéncia destinada & verificacdo da exequibilidade ou da
legalidade da proposta, devendo apresentar elementos minimos que fundamentem sua alegagdo.

13.5. O Agente de Contratacdo poderd promover diligéncias destinadas a esclarecer ou complementar a instrucdo
processual, vedada ainclusdo posterior de documento ou informag¢do que deveria constar originariamente da proposta,
ressalvadas as hipdteses admitidas pelo art. 64 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

13.6. Caso seja necessdria a suspensdo da sessdo publica para realizagdo de diligéncias, andlises técnicas ou
saneamento de falhas formais, o reinicio ocorrerd mediante aviso divulgado no sistema eletrébnico com antecedéncia
minima de 24 (vinte e quatro) horas.
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13.7. O Agente de Contratacdo poderd solicitar d licitante provisoriamente vencedora o envio de planilha orcamentdaria
ajustada ao valor final ofertado, cronograma fisico-financeiro, composicdo do BDI, demonstrativo de encargos sociais,
memdrias de cdlculo e demais documentos necessdrios & andlise da proposta.

13.7.1. O prazo para apresentacdo dos documentos poderd ser prorrogado mediante solicitacdo fundamentada da
licitante, desde que formulada antes do encerramento do prazo originalmente concedido e aceita pelo Agente de
Contratacdo.

13.8. Erros materiais, falhas formais ou inconsisténcias sandveis ndo constituirdo motivo imediato para desclassificacdo,
desde que sua correc@o ndo implique alteracdo da substéncia da proposta, violacdo da isonomia ou prejuizo &
competitividade do certame.

13.8.1. A planilha orcamentdria poderd ser ajustada para correcdo de erros materiais, adequacdo ao valor global final
ofertado ou compatibilizagdo dos documentos complementares, desde que ndo haja majoragcdo do valor global da
proposta nem modificagdo das condigdes originalmente ofertadas.

13.9. Caso a proposta provisoriamente vencedora seja desclassificada, o Agente de Contratacdo examinard a proposta
subsequente, observada a ordem de classificacdo, podendo promover negociacdo, diligéncias e andlise de
aceitabilidade sucessivamente até a apuracdo de proposta considerada apta.

13.10. Para subsidiar a andlise da proposta, o Agente de Contratacdo poderd solicitar manifestacdo do setor requisitante,
da equipe técnica responsdvel pelo orcamento estimativo, da fiscalizacdo designada ou de outros érgdos técnicos
especializados da Administracdo.

13.11. Nas contratagdes de obras e servicos de engenharia, poderd ser exigida garantia adicional da licitante vencedora
cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgcado pela Administracdo, equivalente a diferenca
entre o valor orcado e o valor da proposta apresentada, sem prejuizo da garantia contratual prevista neste Edital, nos
termos do art. 59, § 5°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

13.12. Concluida a andlise da aceitabilidade da proposta e verificado o atendimento das exigéncias editalicias, o
Agente de Contratagdo procederd a andlise dos documentos de habilitacdo da licitante classificada em primeiro lugar,
observado o disposto no art. 63, inciso Il, da Lei Federal n° 14.133/2021.

1313. Em situacdes excepcionais e devidamente justificadas, poderd ser solicitada a prorrogacdo do prazo de validade
das propostas por periodo adicional compativel com a necessidade administrativa.

14 - DO ENVIO DA DOCUMENTAGAO DA PROPOSTA DE PRECOS ATUALIZADA

14.1. A licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar deverd apresentar a documentacgdo relativa a Proposta
de Precos atudlizada, ajustada ao Ultimo lance ofertado e & negociacdo eventualmente realizada, devendo
encaminhd-la exclusivamente por meio do sistema eletrénico, no prazo fixado pelo Agente de Contfratagcdo no sistema
eletrénico, contado da respectiva convocacdo.

14.1.1. O prazo estabelecido poderd ser prorrogado pelo Agente de Contratagcdo, mediante solicitacdo justificada da
licitante e decisdo fundamentada.

14.1.2. Serd admitida a redlizacdo de diligéncia destinada ao esclarecimento, complementacdo de informagdes ou
saneamento de falhas formais, nos termos do art. 64 da Lei n° 14.133/2021, vedada a inclusdo posterior de documento
ou informac¢do que deveria constar originariamente da proposta.

14.1.3. Os documentos deverdo ser anexados na opcdo “Enviar Anexo” disponivel na plataforma BLL Compras, acessivel
pelo endereco eletrénico www.bll.org.br, podendo ser incluidos em um ou mais arquivos digitais.

14.2. A proposta atualizada deverd conter, no minimo, os seguintes documentos:

14.2.1. Carta de Apresentacdo da Proposta de Precos, conforme modelo constante do Anexo 13 deste Edital,
acompanhada da respectiva planilha de precos.

14.2.2. Planilha Orcamentdria detalhada, contendo:

a) orcamento detalhado com precos unitdrios e totais, discriminando materiais, mdo de obra, composi¢cdo do BDI
(Bonificagd@o e Despesas Indiretas), precos parciais e preco global dos servigos;

b) todos os valores expressos em moeda corrente nacional (Real), com até duas casas decimais;

c) assinatura do representante legal da empresa e, quando exigido pelo conselho profissional competente, do
responsdvel técnico legalmente habilitado;

d) observancia aos limites méximos estabelecidos no orcamento estimado da Administracdo, quando adotado critério
de aceitabilidade de precos unitdrios e global.

14.2.3. A proposta deverd possuir validade minima de 60 (sessenta) dias, contados da data fixada para recebimento das

propostas.
14.2.3.1. Na auséncia de indicagdo expressa, serd considerado automaticamente o prazo de validade de 60 (sessenta)
dias.
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14.2.3.2. Em circunsténcias excepcionais, a Administracdo poderd solicitar a prorrogacdo do prazo de validade das
propostas, vedada qualquer alteracdo em seu conteldo.

14.3. A planilha orcamentdria elaborada em arquivo eletrénico deverd apresentar os valores unitdrios e totais com até
duas casas decimais, admitido arredondamento conforme critérios matemdticos usuais.

14.3.1. Para fins de padronizacdo dos cdlculos, poderd ser utilizada a funcdo:
=TRUNCAR( )
Exemplos:

Para valores monetdrios:
=TRUNCAR(101,568;2) — 101,56

Para valores percentuais:
=TRUNCAR(25,689%;2) — 25,68%

14.4. A licitante € integralmente responsdvel pelos levantamentos, quantitativos, composicdes de custos, cotacdes e
demais elementos utilizados na elaboracdo de sua proposta, ndo podendo alegar posteriormente erro, omissdo ou
desconhecimento como fundamento para alteracdo contratual ou revisdo de precos.

14.5. As propostas deverdo limitar-se exclusivamente ao objeto da presente licitagdo, sendo vedada a inclusdo de
vantagens, condicdes ou alternativas ndo previstas neste Edital.

14.5.1. Serdo desconsideradas quaisquer propostas alternativas, vantagens ndo previstas no instrumento convocatério
ou condicdes incompativeis com as exigéncias editalicias.

14.4. Caso a licitante enfrente dificuldades técnicas que impossibilitem o envio da documentacdo no sistema eletrénico,
deverd comunicar imediatamente o fato ao Agente de Contratacdo, por meio do préprio sistema eletrdnico, antes do
encerramento do prazo fixado para envio, para registro da ocorréncia e eventual adogdo das medidas cabiveis.

14.7. O ndo envio da proposta ajustada por meio eletrénico, contendo os documentos essenciais exigidos neste item,
bem como o descumprimento injustificado das diligéncias determinadas pelo Agente de Contratacdo, poderd acarretar
a desclassificagdo da proposta, sem prejuizo da instauracdo de procedimento para apuragdo de eventual infragdo
administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

14.8. Os documentos integrantes da proposta poderdo ser apresentados com assinatura eletrénica, observada a
legislagcdo vigente.

14.9. A apresentagdo da proposta implica plena aceitacdo, pela licitante, das condigdes estabelecidas neste Edital e
em seus anexos.

15 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO E DO PRAZO DE ENVIO

15.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverd apresentar, para fins de comprovacdo da habilitacdo, toda a
documentacdo exigida neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, em formato digital legivel que
permita a adequada andlise dos documentos pela Administracdo.

15.2. O envio da documentagdo deverd ocorrer no prazo méximo de 2 (duas) horas, podendo ser ampliado pelo Agente
de Confratacdo, mediante decisdo fundamentada.

15.3. O descumprimento do prazo previsto no item anterior acarretard a inabilitagcdo da licitante, salvo se houver
solicitacdo escrita e devidamente justificada apresentada pela licitante antes do término do prazo originalmente
concedido, e desde que a prorrogagdo seja formalmente aceita pelo Agente de Contratagdo, hipdtese em que poderd
ser concedido prazo adicional.

15.4. DA HABILITACAO JURIDICA

A licitante deverd apresentar a seguinte documentagdo, conforme a natureza juridica da empresa:
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15.4.1. Atos constitutivos, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados, ou o registro pUblico de
empresdrio individual. No caso de sociedades por acdes, deverd ser acompanhado de documento que comprove a
eleicdo de seus administradores, bem como a publicacdo na imprensa da ata arquivada, além de eventuais alteracoes
realizadas. Para sociedades simples, &€ necessdrio incluir prova da diretoria em exercicio.

15.4.2. Decreto de autorizacdo, em caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Brasil.
Observacgao:

a) Os documentos mencionados acima, quando aplicdveis, devem ser acompanhados de todas as alteracdes
realizadas ou da consolidacdo respectiva.

15.5. DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
A licitante deverd apresentar os seguintes documentos para comprovacdo de sua regularidade fiscal e frabalhista:

15.5.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF);

15.5.2. Prova de inscrigcdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo a sede da licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto desta Licitacdo;

15.5.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentagdo de Certiddo
Conjunta Negativa de Débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais, a Divida Ativa da UniGo
e as contribuicoes previdencidrias e de terceiros;

15.5.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante;

15.5.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante;

15.5.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), por meio do Certificado de
Regularidade do FGTS;

15.5.7. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, por meio de Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certiddo positiva com efeitos de negativa;

15.5.8. Caso o objeto contratual venha a ser executado por filial da licitante, os documentos exigidos neste item deverdo
ser apresentados também pela filial executora do contrato.

Observagoes:

a) Serd considerada em situagdo regular a licitante cujo débito com as fazendas publicas ou com a seguridade social
esteja com a exigibilidade suspensa.

b) Serdo aceitas certiddes positivas com efeito de negativa.

15.6. HABILITACAO TECNICA
Para fins de comprovacdo da habilitagdo técnica, a licitante deverd apresentar os seguintes documentos:
15.6.1. Registro da Empresa:

15.6.1.1. Certiddo de Registro ou Inscricdo da Pessoa Juridica, expedida pelo Conselho de Classe competente da
jurisdicdo da sede da licitante, dentro do prazo de validade, comprovando que a empresa se encontra habilitada para
o exercicio das atividades compativeis com o objeto da presente licitagdo.

15.6.2. Capacidade Técnico-Operacional

15.6.2.1. Comprovacdo da capacidade técnico-operacional da licitante mediante a apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
acompanhados das respectivas Certidées de Acervo Técnico (CAT) ou Anotacdes/Registros de Responsabilidade
Técnica (ART/CREA ou RRT/CAU), que comprovem a execucdo satisfatdéria de obras ou servicos compativeis, em
caracteristicas, quantidades e complexidade tecnoldgica e operacional, com o objeto da presente licitacdo.

15.6.2.2. Os documentos apresentados deverdo demonstrar que a licitante executou, a qualguer tempo, obras ou
servicos de engenharia compativeis com o objeto desta licitacdo, observado o atendimento &s parcelas de maior
releva@ncia técnica, nos termos da legislacdo vigente.

15.6.3. Parcelas de Maior Relevéncia Técnica

Para fins de comprovacdo da capacidade técnico-operacional, a licitante deverd demonstrar experiéncia minima nas
seguintes parcelas de maior relevéncia técnica:
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Item Descrigdo dos Servigos Quantidade Minima
1 Execugdo de Edificacdo de Alvenaria 270,00 m?
2 Execugdo de Estruturas de concreto armado 70,00 m3
3 Execugdo de Fundacdo Superficial Tipo Sapata; | e
4 Execugdo de Laje Pré-fabricada 150,00 m?
5 Execugdo de Instalacdoes Hidrdulicas 270,00 m?
6 Execugdo de Instalacdo elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensdo com
medicdo individual ou coletiva 270,00 m?

Obs.: Para o item 3 ndo serd exigido quantidade minima.
15.6.4. Regras para apresentagdo dos atestados

a) ndo serd exigido que os atestados apresentados para atendimento ds exigéncias acima refiram-se a uma Unica obra
ou servigo, sendo admitida a soma de quantitativos provenientes de diferentes confratos, desde que devidamente
comprovados.

b) no caso de participagcdo em consércio, serd admitida a soma dos quantitativos executados pelas empresas
consorciadas para fins de comprovacdo da capacidade técnico-operacional, desde que atendidos, em conjunto, os
quantitativos minimos exigidos no edital. A empresa lider do consércio deverd comprovar a execucdo de, no minimo,
60% (sessenta por cento) dos quantitativos exigidos para as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do
objeto, cabendo as demais consorciadas a complementacdo dos quantitativos remanescentes.

c)recomenda-se, sempre que possivel, que os itens correspondentes ds parcelas de maior relevéncia sejam identificados
ou destacados (caneta marca texto) nos atestados apresentados, a fim de facilitar a andlise pela Comissdo de Licitacdo.

15.6.5. Diligéncia para verificagdo dos atestados

15.6.5.1. O Agente de Contratacdo e Equipe de Apoio poderd, a qualquer tempo, redlizar diligéncias destinadas a
verificar a veracidade, autenticidade e adequagao dos atestados apresentados, nos termos da Lei n°® 14.133/2021.
15.6.5.2. A diligéncia poderd ser dispensada quando a licitante apresentar, juntamente com o atestado, acervo técnico
regularmente registrado junto ao conselho profissional competente, contendo, no minimo:

a) identificacdo da obra ou servico executado e seus dados técnicos;

b) identificacdo da empresa executora;

c) identificagdo do contratante.

15.6.5.3. As informacdes constantes do acervo técnico deverdo ser compativeis com os dados apresentados no
respectivo atestado de capacidade técnica.

15.6.5.4. Constatada divergéncia relevante entre o contelddo dos atestados apresentados e as informacdes apuradas
em eventual diligéncia, a licitante serd inabilitada, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes administrativas cabiveis.

15.6.6. Qualificagdo Técnico-Profissional

15.6.6.1. A licitante deverd comprovar possuir, na data de abertura da sessdo publica, profissional de nivel superior
legalmente habilitado, ou outro profissional devidamente reconhecido pelo conselho profissional competente, que
atuard como Responsdvel Técnico pela execucdo dos servicos objeto desta licitacdo.

15.6.6.2. O profissional indicado como Responsdvel Técnico deverd possuir vinculo formal com a licitante e comprovar
acervo técnico compativel com o objeto da contratacdo, mediante apresentacdo de:

a) Certid@o de Acervo Técnico — CAT, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA; ou

b) Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico, emitida pelo
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

15.6.6.2.1. Os documentos referidos no subitem anterior deverdo comprovar a responsabilidade técnica pela execucdo
de obras ou servicos compativeis, em caracteristicas e complexidade técnica, com o objeto da presente licitacdo.

15.6.6.3. Para fins de comprovagdo da qualificagdo técnico-profissional do responsdvel técnico, serdo consideradas as
parcelas de maior relevancia técnica, consistentes nos seguintes servicos:

Item Descrigdo dos Servigos
1 Execucgdo de Edificacdo de Alvenaria
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Execugdo de Estruturas de concreto armado

Execugdo de Fundacdo Superficial Tipo Sapata;

Execugdo de Laje Pré-fabricada

Execugdo de Instalacdes Hidrdulicas

Execugdo de Instalacdo elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensdo com medicdo individual ou
coletiva

o~ [N |W (N

15.6.6.4. Forma de comprovagdo do acervo técnico
O acervo técnico do profissional indicado como responsdavel técnico deverd ser comprovado mediante:

a) Certiddo de Acervo Técnico — CAT, emitida pelo CREA; ou

b) Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, acompanhado da respectiva Certid&o de Acervo Técnico emitida pelo
CAU.

15.6.5.3.1. Os documentos poderdo ser apresentados:

a) individualmente, para cada servigo exigido;

b) em documento Unico contemplando mais de um servico; ou

c) em um Unico acervo técnico que demonstre a execucdo conjunta de todos ou parte dos servicos exigidos.

15.6.6.5. Aproveitamento de atestados

a) Os atestados de capacidade técnica e os respectivos documentos de acervo técnico que comprovarem
simultaneamente a qualificacdo técnico-operacional da licitante e a qualificacdo técnico-profissional do Responsdvel
Técnico poderdo ser aceitos para ambas as finalidades.

b) Ndo serdo aceitos, em nenhuma hipétese, atestados de capacidade técnica emitidos pela prépria licitante.

15.6.7. Registro profissional do responsavel técnico

15.6.7.1. A licitante deverd apresentar Certiddo de Registro de Pessoa Fisica do(s) profissional(is) indicado(s) como
Responsdvel(is) Técnico(s), expedida pelo conselho profissional competente da jurisdicdo do respectivo domicilio
profissional, vdlida na data da apresentacdo da documentacdo de habilitacdo.

15.6.7.2. A apresentacdo da certiddo prevista no subitem anterior serd dispensada caso o nome do profissional conste
expressamente como responsdvel técnico na Certiddo de Registro de Pessoa Juridica da licitante emitida pelo respectivo
conselho profissional.

15.6.8. Comprovacgdo do vinculo profissional

15.6.8.1. A comprovacdo do vinculo formal do(s) responsdvel(is) técnico(s) com a licitante deverd ser realizada mediante
a apresentacdo de um dos seguintes documentos:

a) vinculo empregaticio: cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS ou oufro documento equivalente
que comprove a relagdo de emprego;

b) vinculo societdrio: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no érgdo competente;

c) responsdvel técnico ja registrado na empresa: Certiddo de Registro de Pessoa Juridica emitida pelo conselho
profissional competente, na qual conste o nome do profissional;

d) profissional auténomo ou liberal: termo de compromisso de participacdo e de aceitacdo da responsabilidade técnica
pela execucdo da obra ou servico, firmado pelo profissional e pela licitante, em data anterior & abertura da sessdo
publica.

15.6.9. Indicagdo do profissional responsdavel técnico

15.6.9.1. O profissional indicado como Responsdavel Técnico ndo poderd ser substituido durante a execucdo contratual
sem prévia e expressa anuéncia da Administracdo, salvo por profissional de qualificacdo técnica equivalente ou superior,
devidamente comprovada mediante acervo técnico registrado no conselho profissional competente.
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15.6.9.2. Na hipdtese de duas ou mais licitantes indicarem o mesmo profissional como Responsdvel Técnico, o Agente de
Contratacé@o poderd promover diligéncia destinada & verificac@o da efetiva vinculacdo profissional, podendo exigir
declaracdo formal do profissional acerca da empresa com a qual manterd vinculo para fins de eventual contratacdo

15.6.10. ATESTADO DE VISITA TECNICA / ATESTADO DE VISTORIA

15.6.10.1. A visita técnica co(s) local(is) de execucdo da obra é facultativa, podendo ser realizada pela licitante
interessada até o 2° (segundo) dia Uil anterior & data de abertura da sessdo publica, com a finalidade de conhecer as
condicdes locais para execugdo do objeto.

15.6.10.2. Havendo interesse na realizacdo da visita técnica, o agendamento deverd ser efetuado previamente junto &
Secretaria de Infraestrutura e Obras, situada no Pago Municipal Marcos Rovaris — Rua Doménico Sénego, n° 542,
CriciUma/SC.

Contato para agendamento: (48) 3431-0200, ramal 7000, com o Engenheiro Jodo Paulo Casagrande da Rosa ou outro
profissional técnico eventualmente designado.

15.6.10.3. Da visita técnica facultativa serd emitido o Atestado de Visita Técnica (conforme modelo constante do Anexo
7 deste Edital), o qual deverd ser assinado por engenheiro do Municipio e por representante da licitante que tenha
participado da vistoria, devendo integrar a documentacdo de habilitagdo.

15.6.10.4. Caso a licitante opte por ndo realizar a visita técnica, deverd apresentar, em substituicdo ao atestado de visita,
Declaragdo de Dispensa de Visita Técnica (modelo constante do Anexo 8 deste Edital), assinada por responsdvel técnico
e/ou representante legal da empresa, sob as penalidades da lei, declarando que:

a) possui pleno conhecimento das condicdes locais, operacionais e ambientais inerentes a execugdo dos servigos;

b) assume total responsabilidade por eventual desconhecimento decorrente da auséncia da visita;

c) compromete-se a ndo utilizar a auséncia da visita técnica como fundamento para questionamentos técnicos, pedidos
de reequilibrio econdmico-financeiro, alegacdes de omissdo ou quaisquer reivindicagdes futuras perante o Municipio.
15.6.10.5. A auséncia, na fase de habilitacdo, do Atestado de Visita Técnica ou da Declaracdo de Dispensa de Visita
Técnica implicard a inabilitacdo da licitante.

15.6.11. DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS, RECURSOS OPERACIONAIS E EQUIPE TECNICA

15.6.11.1. A licitante deverd apresentar declaragdo formal, em papel timbrado da empresa e assinada por seu
representante legal, comprometendo-se a disponibilizar, caso venha a ser contratada, todos os equipamentos,
mdgquinas, ferramentas, veiculos, instalacdes operacionais, recursos materiais e equipe técnica necessdrios d execucdo
integral do objeto licitado, em quantidade e condigdes compativeis com as exigéncias previstas neste Edital, seus anexos
e demais documentos da confratagdo, conforme modelo sugerido Anexo 11 deste Edital.

15.6.11.2. A Administragcdo poderd promover diligéncias, solicitar documentos complementares ou realizar vistoria
técnica, porintermédio de servidor ou comissdo formalmente designada, a qualquer tempo, inclusive antes da assinatura
do contrato, durante a execugdo contratual ou quando julgar necessdrio, com a finalidade de verificar a veracidade
das informacdes prestadas e a efetiva capacidade operacional da licitante ou da contratada.

15.6.11.3. A constatacdo de falsidade, omissdo relevante, inexatiddo das informagdes prestadas ou da indisponibilidade
injustificada dos recursos materiais ou da equipe técnica declarados poderd ensejar, conforme o caso, ainabilitacdo da
licitante, a ndo assinatura do contrato, a rescisdo contratual, a aplicacdo das sangdes previstas na Lei Federal n°®
14.133/2021 e neste Edital, sem prejuizo das responsabilidades civis e penais cabiveis.

15.7. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

15.7.1. A licitante deverd apresentar Balango Patrimonial, Demonstragdo do Resultado do Exercicio — DRE e demais
demonstragdes contdbeis exigidas pela legislagdo vigente, referentes aos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, j& exigiveis
e apresentados na forma da lei, quando existentes, que comprovem sua boa situacdo econdmico-financeira, vedada
a substituicdo por balancetes ou balancos provisorios.

15.7.1.1. As empresas que mantém escrituracdo contdbil por meio de Livro Didrio fisico deverdo apresentar:

a) Balango Patrimonial e DRE extraidos dos respectivos livros;

b) Termos de Abertura e de Encerramento;

c) Comprovacdo de registro ou autenticacdo na Junta Comercial ou no Cartério competente;

d) Assinatura do contador legalmente habilitado e do representante legal da empresa.

15.7.1.2. As empresas que utilizam o SPED - Sistema PUblico de Escrituragdo Digital deverdo apresentar:
a) Balango Patrimonial e DRE extraidos da Escrituragd@o Contdbil Digital - ECD;

b) Termos de Aberfura e de Encerramento;
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c) Recibo de Entrega e Termo de Autenticagdo emitidos pelo SPED, conforme o Decreto Federal n°® 8.683/2016.
Paragrafo Unico. Os documentos deverdo estar assinados digitalmente ou acompanhados de comprovacdo de
validacdo eletrénica.

15.7.1.3. Considera-se como Ultimo exercicio social exigivel aquele j& encerrado e regularmente apresentado na forma
dalei.

15.7.1.3.1. Até 30 de abril de cada exercicio, poderd ser exigido o balanco do exercicio imediatamente anterior. Apds
essa data, serd exigivel o balanco referente ao exercicio social encerrado no ano anterior, nos termos do art. 1.078 do
Cédigo Civil.

15.7.1.4. As empresas constituidas no exercicio social em curso deverdo apresentar Balanco de Abertura, devidamente
registrado ou autenticado na Junta Comercial ou érgdo competente, assinado por contador legalmente habilitado e
pelo representante legal da empresa.

15.7.1.5. Na hipdtese de a licitante ter sido constituida ou ter passado por processo de fusdo, incorporacdo, cisdo ou
qualquer forma de reorganizacdo societdria nos Ultimos 12 (doze) meses, a Administracdo poderd solicitar documentos
complementares que permitam avaliar a real capacidade econdmico-financeira da empresa, inclusive demonstracoes
contdbeis das empresas origindrias ou documentos que evidenciem a composicdo patrimonial resultante da
reorganizagdo.

15.7.1.5.1. A diligéncia prevista neste item tem por finalidade verificar a consisténcia das informacdes contdbeis
apresentadas, podendo o Agente de Contratagdo e a Equipe de Apoio solicitar esclarecimentos adicionais sempre que
necessario.

15.7.2. Avaliagdo da situagdo economico-financeira

A boa situacdo financeira da empresa serd avaliada mediante apuracdo dos seguintes indices contdbeis:
e Liquidez Geral (LG)

e Solvéncia Geral (SG)

e Liquidez Corrente (LC)

15.7.2.1. Todos os indices deverdo apresentar resultado igual ou superior a 1,00 (2 1,00).

a) Liquidez Geral (LG)

Ativo Circulante + Ativo Realizdvel a Longo Prazo
LG =

Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
Resultado minimo exigido: 2 1,00

b) Solvéncia Geral (SG)

Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante

Resultado minimo exigido: 2 1,00

c) Liquidez Corrente (LC)

Ativo Circulante

LC =
Passivo Circulante

Resultado minimo exigido: 2 1,00

Observagoes

a) Os indices deverdo ser demonstrados em memorial de cdlculo, assinado pelo representante legal da empresa e pelo
contador responsdvel.

a.1) Na auséncia do memorial de cdliculo, o Agente de Contratagdo e a Equipe de Apoio poderdo proceder & apuracdo
dos indices com base nas demonstracdes contdbeis apresentadas.

u O /prefericiuma Paco Municipal Marcos Rovaris

cr‘iciuma.sc.gov.br‘ Rua Doménico Sénego, 542

(48) ?;431-0200 / Ouvidoria 156 Santa Barbara - Criciima - SC
08h as 17h CEP 88804-050

20



15.7.2.2. Nos termos do art. 69 da Lei n® 14.133/2021, a Administracdo poderd exigir da licitante patriménio liguido minimo
equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo, como forma de comprovacdo da capacidade
econdmico-financeira necessdria & adequada execucdo do objeto.

15.7.2.2.1. Caso a licitante apresente resultado inferior a 1,00 em qualquer dos indices previstos no item 15.7.2, poderd ser
habilitada desde que comprove possuir patriménio liquido minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratacdo.

15.7.2.2.2. O patriménio liquido serd apurado com base no Balango Patrimonial do Ultimo exercicio social exigivel,
apresentado na forma da lei.

15.7.2.3. Caso a licitante apresente resultado inferior a 1,00 em qualquer dos indices previstos no item 15.7.2, poderd ser
habilitada desde que comprove possuir Patriménio Liquido minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratacdo, conforme autorizado pelo art. 69 da Lei n° 14.133/2021.

15.7.2.3.1. O valor do patrimoénio liquido poderd ser atualizado para a data da proposta por indices oficiais, quando
aplicavel.

15.7.3. Participagdo em consércio

No caso de participacdo em consércio:

a) o valor minimo de patrimdnio liquido exigido serd acrescido de 10% (dez por cento) em relagdo ao exigido para
licitante individual;

b) admitir-se-& o somatério proporcional dos patriménios liquidos das empresas consorciadas, conforme sua participagdo
no consorcio.

O cdlculo observard a seguinte férmula:
PLCCons = PLC x PartC
Onde:

PLCCons = parcela do patriménio liquido considerada para o consércio
PLC = patriménio liquido individual do consorciado
PartC = percentual de participacdo do consorciado no consdrcio

15.7.3.1. O acréscimo previsto no item 15.7.3 ndo serd aplicdvel aos consércios compostos integralmente por
microempresas € empresas de pequeno porte, em conformidade com a legislagdo vigente.

15.7.3.2. No caso de participagcdo em consércio, os indices contdbeis poderdo ser avaliados de forma proporcional &
participacdo de cada empresa consorciada, conforme previsto neste Edital, admitindo-se a composicdo dos resultados
para fins de comprovacdo da capacidade econdmico-financeira.

15.8. DECLARAGOES COMPLEMENTARES

15.8.1. A licitante deverd apresentar a Declaragdo Conjunta, conforme modelo constante do Anexo 9 deste Edital.
15.8.2. Declaragdo, conforme modelo constante do Anexo 10 deste Edital, de que, caso seja vencedora da licitagdo,
compromete-se a cumprir o disposto no art. 1° da Lei Municipal n° 8.245/2022, promovendo, durante a execucdo
confratual, a contratacdo de pessoas privadas de liberdade em regime semiaberto ou aberto, bem como de egressos
do sistema prisional, observadas as condigdes previstas na legislacdo municipal aplicével.

15.8.3. Declaragdo de ndo Enquadramento nas Vedacdes da Lei Complementar N.° 123/2006 e da LEI N.° 14.133/2021,
conforme modelo constante do Anexo 11 deste Edital.

15.8.4. Declaragdo de Disponibilidade de Equipamentos, Recursos Operacionais e de Equipe Técnica, em conformidade
com o disposto no item 15.6.11, Anexo 12 deste Edital

15.8.5. Quando admitida a participacdo de empresas em consoércio, observar-se-do as seguintes disposicoes:

a) a habilitacdo técnica poderd ser comprovada mediante o somatério dos quantitativos apresentados por cada
empresa consorciada, nos termos estabelecidos neste edital;

b) para fins de habilitacdo econdmico-financeira, serd admitido o somatdrio proporcional dos valores financeiros de
cada consorciado, observada a participacdo de cada empresa no consércio e as regras previstas no item 15.7.3 deste
edital.

15.8.5.1. Caso o consércio ndo seja integralmente composto por microempresas ou empresas de pequeno porte e os
requisitos de habilitagdo econdmico-financeira forem exigidos no projeto bdsico ou memorial descritivo, serd aplicado
um acréscimo de 10% (dez por cento) em relacdo ao valor exigido para licitantes individuais.
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15.8.5.2. Cada empresa consorciada deverd apresentar individualmente a documentacdo relativa a habilitacdo
juridica, regularidade fiscal, regularidade frabalhista e qualificacdo econdmico-financeira, conforme exigido neste
edital.

15.8.6. A licitante serd declarada vencedora apds a verificacdo do atendimento integral ds exigéncias de habilitacdo
previstas neste edital.

15.8.7. Havendo necessidade de andlise mais detalhada dos documentos apresentados, o Agente de Contratacdo
poderd suspender a sessdo, informando, por meio do sistema eletrénico, nova data e hordrio para sua continuidade.
15.8.8. Serd considerada inabilitada a licitante que:

a) deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos neste edital;

b) apresentar documentos em desacordo com as exigéncias editalicias.

15.8.9. Caso a licitante ndo atenda ds exigéncias de habilitacdo, o Agente de Contratacdo examinard a proposta
subsequente, respeitada a ordem de classificacdo, até a apuracdo de licitante que atenda integralmente as condicdes
estabelecidas neste edital.

15.8.10. Os documentos exigidos para habilitacdo poderdo ser apresentados:

a) em original;

b) por cépia autenticada;

c) por documento digital com certificacdo vdlida;

d) por meio de consulta a sitios eletrénicos oficiais de érgdos emissores.

15.8.10.1. A verificacdo realizada pelo Agente de Confratacdo em sitios eletrdnicos oficiais constitui meio legal de
comprovacdo para fins de habilitacdo.

15.8.10.2. Para documentos que ndo possuam prazo de validade expresso, serd considerado o prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, contados da data de sua emissdo.

15.8.11. Apds a abertura da sessdo publica, ndo serd permitida a substituicdo ou apresentacdo de novos documentos,
salvo em sede de diligéncia, nos termos do art. 64 da Lei n® 14.133/2021, destinada a:

a) esclarecer ou complementar informacdes sobre documentos j& apresentados;

b) apurar fatos existentes & época da abertura do certame.

15.8.11.1. Durante a andlise da documentacdo, o Agente de Contratacdo poderd sanar erros ou falhas que ndo alterem
a substéncia dos documentos nem sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e
disponibilizada a fodos os inferessados.

15.8.11.2. A diligéncia ndo se destina & inclusdo de documento ou informacdo que deveria constar originariamente da
proposta ou da documentacdo de habilitacdo, salvo nas hipdteses admitidas pela legislacdo, quando se tratar de:

a) complementacdo de informagdes acerca de documentos j& apresentados pela licitante;

b) atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de sua emissdo;

c) confirmacdo de informacodes disponiveis em bases de dados oficiais.

15.8.11.3. As diligéncias redlizadas pelo Agente de Contratacdo deverdo observar os principios da isonomia, da
razoabilidade e da busca pela proposta mais vantajosa para a Administragdo, sendo devidamente registradas em ata.
15.8.12. Os documentos de habilitacdo serdo disponibilizados para acesso publico, resguardadas as informacdes
sigilosas, nos termos da legislacdo aplicavel.

15.8.13. Todos os documentos relativos & habilitacdo deverdo ser reunidos em arquivo Unico, no formato PDF, e inseridos
no campo proprio da plataforma BLL Compras, conforme orientagdes do sistema eletrénico.

16 - DOS RECURSOS

17.1. Das decisoes proferidas no dmbito desta Concorréncia Eletrénica caberd recurso administrativo, nos termos do art.
165, inciso |, da Lei n° 14.133/2021, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, nos seguintes casos:

a) julgamento das propostas;

b) ato de habilitacdo ou inabilitagcdo da licitante;

c) anulac¢do ou revogacdo da licitagdo.

16.1.1. Aintencdo de recorrer quanto ao disposto na alinea “a” do item 16.1 deverd ser manifestada imediatamente em
campo proéprio do sistema eletrénico, apds a declaracdo do vencedor, sob pena de preclusdo.

16.1.2. Manifestada a intencdo de recorrer, serd concedido o prazo de 3 (irés) dias Gteis para apresentacdo das razdes
recursais, contados da data da infimag¢do ou registro da infengcdo de recorrer no sistema eletrénico.

16.1.3. Nos casos previstos nas alineas “b" e “c” do item 16.1, o prazo para interposicdo de recurso serd contado a partir
da intimagdo da decisdo, que ocorrerd mediante publicacdo no sistema eletrénico da plataforma BLL Compras.

16.2. As demais licitantes poderdo apresentar contrarrazdes no prazo de 3 (irés) dias Uteis, contado do término do prazo
concedido arecorrente, assegurado o direito de vista dos elementos indispensdveis & defesa de seus interesses, conforme
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disposto no §4° do art. 165 da Lei n° 14.133/2021, ficando os documentos automaticamente disponiveis no sistema
eletrénico.

16.3. Osrecursos e contrarrazoes deverdo ser apresentados exclusivamente por meio do sistema eletrénico da plataforma
BLL Compras (www.bll.org.br), podendo ser solicitada, quando necessdria, documentagcdo complementar destinada a
comprovacdo da representacdo da licitante.

16.3.1. Ndo serdo conhecidos os recursos apresentados por meio diverso daquele estabelecido neste Edital.

16.4. O Agente de Contratacdo poderd reconsiderar, motivadamente, sua decisdo no prazo de 3 (irés) dias Uteis.
16.4.1. NGo havendo reconsideracdo, o recurso serd encaminhado & Autoridade Competente, devidamente instruido
com a manifestagdo do Agente de Contfratagdo, para decisdo final.

16.4.2. A autoridade competente deverd proferir decisdo no prazo mdximo de 10 (dez) dias Uteis, contados do
recebimento dos autos, nos termos do §2° do art. 165 da Lei n® 14.133/2021.

17.5. O recurso poderd ter efeito suspensivo, conforme decisdo motivada da autoridade competente.

16.5.1. O recurso serd dirigido & autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, por intermédio do Agente de
Contratacdo, observados os procedimentos previstos na Lei n° 14.133/2021 e neste Edital.

16.6. Os autos do processo permanecerdo disponiveis para consulta das licitantes interessadas, preferencialmente por
meio eletrénico, bem como no sistema eletrénico utilizado para a conducdo do certame, observadas as disposicoes
legais aplicdveis quanto ao acesso as informacades..

16.7. Os arquivos eletrénicos contendo as razdes e contrarrazdes recursais permanecerdo disponiveis para download na
plataforma BLL Compras.

16.8. O acolhimento de recurso implicard apenas a invalidagdo dos atos que ndo possam ser aproveitados, preservando-
se os demais atos regularmente praticados.

16.9. NGo serdo conhecidos os recursos interpostos:

a) fora do prazo legal;

b) por meio diverso do sistema eletrénico indicado neste Edital;

c) sem a devida manifestacdo prévia de inten¢cdo de recorrer, quando exigida;

d) manifestamente protelatérios, assim reconhecidos em decisdo fundamentada.

16.10. Na contagem dos prazos previstos neste Edital, exclui-se o dia de inicio e inclui-se o dia do vencimento, sendo
considerados apenas os dias de expediente do Municipio.

16.11. Os atos praticados no sistema eletrénico serdo registrados automaticamente, servindo como meio de
comprovacdo para fins processuais, inclusive quanto a prdatica dos atos e a observéncia dos prazos, conforme a
legislacdo aplicavel.

16.11.1. Erros materiais ou falhas formais que ndo comprometam a compreensdo das razdes recursais, a legitimidade das
partes ou a regularidade do procedimento poderdo ser saneados mediante diligéncia, observados os principios da
razoabilidade, do formalismo moderado e da busca da proposta mais vantajosa para a Administragcdo.

17 - DO ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATORIO E DAS DISPOSICOES SOBRE A CONTRATACAO

17.1. Encerradas as fases de julgamento, habilitagdo e recursal, e constatada a regularidade dos atos praticados no
procedimento licitatério, os autos serdo encaminhados & Autoridade Competente, que poderd:

a) determinar o retorno dos autos ao Agente de Contratacdo para saneamento de vicios, complementagcdo de
informacdes ou realizacdo de diligéncias necessdrias;

b) anular a licitagdo, de oficio ou mediante provocacdo de terceiros, quando constatada ilegalidade insandvel,
assegurados o contraditério e a ampla defesa, quando cabiveis;

c) revogar a licitagdo, total ou parcialmente, por razdes de interesse publico devidamente motivadas, decorrentes de
fato superveniente que constitua dbice & contratacdo; ou

d) adjudicar o objeto e homologar o resultado do certame, determinando a adog¢do das providéncias necessdrias &
formalizacdo da confratacdo.

17.2. Apds a homologacdo do certame, a adjudicatdria ser& convocada para assinatura do contrato administrativo, no
prazo e nas condicdes estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

17.2.1. A assinatura do contrato ficard condicionada d comprovacdo da manutencdo de todas as condicdes de
habilitagcdo e qudlificagcdo exigidas durante o procedimento licitatério, bem como & apresentagcdo dos documentos e
requisitos previstos neste Edital para a formalizacdo da contratacdo.

17.2.2. Constituem condi¢cdes para a assinatura do contfrato, quando exigidas neste Edital:

| — apresentacdo da garantia contratual;

Il - apresentacdo da ART ou RRT de execucdo da obra;

Il - indicacdo formal do responsdvel técnico e do preposto da contfratada;
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IV — apresentacdo da Declaracdo de Beneficidrio Final ou Efetivo;

V - demais documentos expressamente previstos neste Edital, na minuta contratual ou na legislacdo aplicével.

17.3. A recusa injustificada da adjudicatdria em assinar o contrato, apresentar os documentos exigidos ou cumprir as
condicdes necessdrias G confratacd@o dentro do prazo estabelecido pela Administracd@o caracterizard o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-a as sancdes previstas neste Edital, na minuta contratual e na
legislac@o aplicavel.

17.3.1. Na hipdtese prevista no item anterior, a Administracdo poderd convocar as licitantes remanescentes, observada
a ordem de classificacdo, para celebracdo da contratacdo nas condicdes propostas pela licitante vencedora, inclusive
quanto aos pregos atualizados na forma legalmente admitida.

17.3.2. Ndo havendo aceitac@o da contratacdo nas condicdes previstas no subitem anterior, a Administracdo poderd
convocar as licitantes remanescentes, observada a ordem de classificacdo, para:

| — negociar condigdes mais vantajosas para a Administragcdo, inclusive quanto ao preco, respeitado o valor estimado
da contratacdo e observadas as disposicoes da Lei Federal n° 14.133/2021;

Il - adjudicar e celebrar o confrato com a licitante remanescente melhor classificada, nas condicdes por ela ofertadas,
caso frustrada a negociagdo prevista no inciso anterior.

17.4. Compete ao Agente de Contfratacdo conduzir as fases externas do procedimento licitatério, promover o
julgamento das propostas e da habilitacdo, apreciar recursos administrativos, quando cabivel, e encaminhar o resultado
do certame & Autoridade Competente para fins de adjudicagdo e homologacdo.

17.5. A homologagdo do resultado da licitagdo constitui condicdo para a produgdo dos efeitos juridicos do certame e
para a convocagdo da adjudicatdria visando a formalizacdo da contratagdo.

17.6. A contratacdo serd formalizada por meio de Contrato Administrativo, cuja execugdo ocorrerd sob o regime de
empreitada por preco global, observadas as condigdes, especificacdes, projetos, memoriais, cronogramas, orcamento
e demais documentos infegrantes do processo licitatoério.

17.7. A adjudicatdria deverd manter, durante toda a execugdo contratual, as condicdes de habilitagdo e qualificacdo
exigidas na licitagdo, sob pena de aplicacdo das medidas administrativas e contratuais cabiveis.

18 - DA CONTRATACAO

18.1. Homologado o resultado da licitacdo, a Administracdo convocard a licitante adjudicatdria para assinar o Contrato
Administrativo, no prazo e nas condicoes estabelecidas neste Edital e em seus anexos, sob pena de decair do direito a
contratagdo, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas na Lei Federal n° 14.133/2021.

18.2. A assinatura do contrato deverd ocorrer no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da convocagdo
da adjudicatdaria, podendo ocorrer:

| - por meio eletrénico, mediante assinatura digital, conforme os procedimentos adotados pela Administracdo Municipal;
Il - presencialmente, junto & Diretoria de Licitacdes e Contratos Administrativos do Municipio.

18.2.1. A convocacdo da adjudicatdria serd realizada por meio do sistema eletrénico utilizado no certame e/ou
mediante comunicacdo encaminhada ao endereco eletrénico informado pela licitante.

18.2.2. O prazo previsto no item 19.2 poderd ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, mediante solicitacdo formal
e devidamente justificada da adjudicatdria, desde que aceita pela Administracdo.

18.3. No ato da assinatura do contrato, a adjudicatdria deverd manter todas as condicdes de habilitagcdo e qualificacdo
exigidas neste Edital, inclusive quanto a regularidade fiscal, trabalhista, econdémico-financeira e técnica.

18.4. Para fins de comprovagdo da regularidade prevista no item anterior, a Administragdo poderd exigir a apresentacdo
de certiddes e documentos atualizados ou realizar consultas aos sistemas e cadastros oficiais competentes.

18.5. A Administracdo poderd promover consultas aos cadastros oficiais de sancdes e impedimentos, inclusive CEIS, CNEP,
CEPIM e demais bases disponiveis, bem como exigir documentos complementares necessdrios a formalizacdo da
contratacdo.

18.4. Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, a empresa adjudicatdria cuja sede esteja localizada fora do Estado
de Santa Catarina deverd apresentar, previamente & assinatura contratual, registro com visto no CREA/SC ou CAU/SC,
tanto da empresa quanto do(s) respectivo(s) responsdavel(is) técnico(s), observadas as atribuicdes profissionais
compativeis com o objeto.

18.7. Como condicdo para assinatura do contrato, a adjudicatdria deverd apresentar, quando exigido neste Edital:
| — garantia contratual;

Il - ART(s) e/ou RRT(s) de execugdo;

lll - indicacdo formal do responsdvel técnico e do preposto da contratada;

IV — cronograma executivo atualizado compativel com o cronograma fisico-financeiro aprovado;

V — documentos de constituicdo formal do consdrcio, quando aplicdvel;

VI - Declaracdo de Beneficidrio Final ou Efetivo, quando exigida;
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VIl - demais documentos previstos neste Edital, na minuta contratual ou na legislacdo aplicével.

18.8. O confrato serd executado sob o regime de empreitada por preco global, compreendendo a execucdo integral
do objeto licitado, com fornecimento de matericis, m&o de obra, equipamentos, ferramentas, transportes, insumos e
demais recursos necessdrios & completa entrega do empreendimento em condicdes de pleno funcionamento, conforme
os projetos, especificacdes técnicas, memoriais descritivos, cronogramas, orcamento e demais documentos integrantes
do processo licitatdrio.

18.9. A confratada assume integral responsabilidade pela adequada avaliacdo dos elementos técnicos disponibilizados
pela Administrac@o para formulacdo de sua proposta, considerando-se incluidos no preco global ofertado todos os
custos necessdrios & perfeita execucdo do objeto, ressalvadas as hipdteses legalmente admitidas de alteracdo
contratual.

18.10. As alteracdes contratuais observardo o disposto nos arts. 124 a 136 da Lei Federal n° 14.133/2021, especialmente
quanto aos acréscimos e supressdes quantitativas ou qualitativas, preservado o equilibrio econémico-financeiro do
contrato.

18.11. Caso a adjudicatdria ndo apresente situacdo regular de habilitacdo ou se recuse injustificadamente a assinar o
contrato ou cumprir as condicdes necessdrias & contratacdo, a Administracdo poderd convocar as licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificacdo, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.

18.12. A contratacdo decorrente desta licitacdo poderd ser alterada nas hipdteses previstas nos arts. 124 a 136 da Lei
Federal n.° 14.133/2021, observados os limites e condicdes legalmente aplicdveis, inclusive quanto aos acréscimos e
supressdes quantitativas do objeto, mediante prévia formalizacdo por termo aditivo e demonstragdo do interesse publico
devidamente motivado.

18.12.1. A adog¢do do regime de execucdo por empreitada por preco global ndo afasta a possibilidade de alteracdes
confratuais legalmente admitidas, desde que devidamente justificadas, fecnicamente fundamentadas e compativeis
com o interesse publico.

18.13. O contrato poderd ser prorrogado, suspenso ou extinto nas hipdteses previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021,
observadas as disposicdes constantes da minuta contratual.

18.14. Os precos contratuais serdo regjustados apds o interregno minimo de 12 (doze) meses, contado da data-base do
orcamento estimado da contratacdo, mediante aplicacdo do indice Nacional de Custo da Construcdo — INCC,
divulgado pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV, ou outro indice oficial que venha a substitui-lo.

18.15. Eventual pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro deverd ser formalmente requerido pela
contratada, mediante demonstragdo da ocorréncia dos pressupostos legais autorizadores da revisdo contratual,
observadas as disposicdes da Lei Federal n.° 14.133/2021.

18.16. A contratada deverd manter, durante toda a execugdo contratual, as condicdes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitagdo, sob pena de aplicacdo das medidas administrativas, contratuais e legais cabiveis.

19 - DO PRAZO DE EXECUGAO E DA PRORROGAGAO CONTRATUAL

19.1. As obras e servicos deverdo ser iniciados no prazo méximo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da emissdo da
respectiva Ordem de Inicio dos Servicos pelo Departamento Técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras.
19.2. O prazo mdximo para execucdo e conclusdo integral das obras e servicos serd de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos, contados da data de emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos, observando-se o cronograma fisico-
financeiro integrante da contratacdo.

19.3. Os prazos de inicio e de execucdo poderdo ser prorrogados nas hipdteses legalmente admitidas, mediante
solicitacdo formal da contratada, devidamente justificada e instruida com documentacdo comprobatdria,
condicionada a andlise técnica da fiscalizacdo e d aprovacdo da Administracdo, observadas as disposicoes da Lei
Federal n.° 14.133/2021.

19.3.1. Os atrasos somente serdo considerados justificdveis quando decorrentes de caso fortuito, forca maior, fatos
imputdveis & Administracdo, interferéncias supervenientes devidamente comprovadas ou outras situacdes legalmente
reconhecidas que impossibilitem a regular execugdo do objeto.

19.3.2. O pedido de prorrogacdo deverd ser formalizado antes do término do prazo contratual e conter justificativa
circunstanciada, documentos comprobatdrios e manifestacdo da fiscalizacdo do contrato.

19.3.3. A concessdo de prorrogacdo ndo afasta a necessidade de andlise quanto aos impactos no cronograma fisico-
financeiro, no equilibrio econémico-financeiro do contrato e nas demais condicdes contratuais aplicveis.

20.3.4. As prorrogagoes autorizadas serdo formalizadas mediante termo aditivo ou oufro instrumento admitido pela
legislacdo aplicavel.

19.4. As ordens de paralisacdo dos servigos formalmente emitidas pela Administragdo suspenderdo a contagem do prazo
de execucdo contratual pelo periodo correspondente, sem caracterizacdo de mora da contratada.

19.5. Encerrada a causa que motivou a paralisacdo, a Administracdo emitird Ordem de Reinicio dos Servicos, retomando-
se a contagem do prazo contratual, observado o disposto na Lei Federal n.° 14.133/2021.
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19.6. Os prazos previstos neste Edital e no contrato serdo contados em dias corridos, salvo disposicdo expressa em
conftrdrio, prorrogando-se automaticamente para o primeiro dia Util subsequente quando o vencimento ocorrer em dia
sem expediente administrativo.
19.7. A contratada deverd cumprir prontamente as determinacdes da fiscalizacdo contratual, especialmente aquelas
relacionadas & pardlisacdo, retomada, correcdo ou adequacdo da execucdo dos servicos, observadas as disposicoes
legais e contfratuais aplicdveis.

20 - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS

20.1. As obrigacodes, responsabilidades, direitos e demais condigdes de execugdo confratual da CONTRATANTE e da
CONTRATADA encontfram-se estabelecidos na Minuta Contratual (Anexo é deste Edital) e em seus respectivos anexos,
quando houver, os quais integram este instrumento convocatério para todos os fins de direito, independentemente de
transcricdo.

21 - DA FORMA, CONDIGOES DE PAGAMENTO, REAJUSTE E EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

21.1. As condicdes de pagamento, os critérios de redjuste e as regras relativas d manutencdo e d recomposicdo do
equilibrio econémico-financeiro serdo estabelecidos no Contrato Administrativo decorrente da Ata de Registro de
Precos, conforme disposto na Minuta Contratual (Anexo é deste Edital), a qual integra este instrumento convocatério
para todos os fins, independentemente de transcricdo.

22 - DAS GARANTIAS
22.1. GARANTIA DE PROPOSTA

22.1.1. Nos termos do art. 58 da Lei Federal n° 14.133/2021, a licitante deverd apresentar garantia de proposta
correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado da contratacdo, como condicdo de participacdo no cerfame.
22.1.2. A garantia de proposta deverd possuir validade minima de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da
sessdo publica, devendo permanecer vdlida durante todo o periodo de andlise e julgamento da licitagdo.

22.1.3. A garantia poderd ser prestada em qualquer das seguintes modalidades:

| - caucdo em dinheiro ou em titulos da divida puUblica;

Il - seguro-garantia;

Il - fianca bancdria emitida por instituicdo autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

22.1.4. A comprovagdo da garantia deverd ser anexada juntamente com a proposta inicial, por meio do sistema
eletrénico, até a data e hordrio fixados para abertura da sessdo publica.

22.1.4.1. na hipdtese de caucdo em dinheiro, o recolhimento deverd ser efetuado em conta bancdria n° 545290-2,
agéncia n® 3226-3, do Banco do Brasil, devendo o respectivo comprovante de depdésito infegrar a documentacdo da
proposta.

22.1.5. A auséncia da garantia de proposta, sua apresentacdo em desacordo com as exigéncias deste Edital, em valor
inferior ao exigido ou com prazo de validade insuficiente implicard a desclassificacdo da proposta.

22.1.6. A garantia de proposta serd devolvida ds licitantes no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, contado da:

| — assinatura do confrato;

Il - revogacdo ou anulacdo da licitagdo;

Il - declaracdo de licitacdo fracassada ou deserta.

22.1.7. A garantia de proposta poderd ser executada quando a licitante:

| — refirar sua proposta durante o prazo de validade;

Il - deixar de apresentar os documentos exigidos para contratacdo apds regularmente convocada;

Il - recusar-se injustificadamente a assinar o contrato;

IV — deixar de apresentar a garantia contratual exigida neste Edital;

V - praticar ato que impeca ou inviabilize a contratagdo decorrente da licitacdo.

22.1.8. A execucgdo da garantia de proposta ndo afasta a aplicagdo das demais sangdes administrativas previstas na Lei
Federal n° 14.133/2021.

22.2. GARANTIA DE EXECUGCAO CONTRATUAL

22.2.1. Para assegurar o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas, a contratada deverd prestar garantia de execucdo
contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 96 da Lei
Federal n° 14.133/2021.
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22.2.2. A garantia contratual deverd ser apresentada no prazo méximo de 10 (dez) dias Uteis contados da assinatura do
contrato, prorrogdvel uma Unica vez, por igual periodo, mediante solicitacdo justificada e aceita pela Administracdo.
22.2.3. A garantia poderd ser prestada nas seguintes modalidades:

| - caucdo em dinheiro ou em ftitulos da divida publica;

Il - seguro-garantia;

Il - fianca bancdria.

22.2.4. Caso seja adotado seguro-garantia, a apdlice deverd observar integralmente as disposicdes da Lei Federal n°
14.133/2021 e contemplar cobertura para o inadimplemento de todas as obrigagcdes contratuais garantidas.

22.2.5. A garantia deverd permanecer vdlida durante toda a vigéncia contratual e até a emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo da obra, devendo ser renovada, prorrogada ou complementada sempre que houver:

| — prorroga¢do do prazo contratual;

Il - alteracdo do valor do contrato;

Il - utilizagcdo parcial da garantia;

IV — qualqguer fato que reduza sua suficiéncia.

22.2.6. Havendo alteracdo contratual que implique acréscimo de valor, a contratada deverd complementar a garantia
no mesmo percentual originalmente exigido, no prazo fixado pela Administragdo.

22.2.7. Nas hipdteses previstas no art. 59, § 5°, da Lei Federal n° 14.133/2021, poderd ser exigida garantia adicional da
licitante vencedora, sem prejuizo da garantia contratual prevista neste Edital.

22.2.8. A garantia poderd ser executada total ou parcialmente para:

| - ressarcimento de prejuizos decorrentes do inadimplemento contratual;

Il - pagamento de multas aplicadas & contratada;

Ill - cobertura de obrigagdes frabalhistas, previdencidrias, fiscais ou fundidrias inadimplidas relacionadas ao contrato,
qguando cabivel;

IV —reparacdo de danos causados a Administracdo ou a terceiros em decorréncia da execucdo contratual;

V — cumprimento de qualquer obrigacdo garantida prevista na legislacdo ou no contratfo.

22.2.9. Executada total ou parcialmente a garantia, a contratada deverd recompor seu valor integral no prazo mdéximo
de 10 (dez) dias Uteis, contado da notificagdo da Administragdo.

22.2.10. O descumprimento da obrigagcdo de recomposicdo da garantia poderd ensejar a aplicagdo das sangdes
cabiveis e, conforme o caso, constituir motivo para rescisdo contratual.

22.2.11. A garantia serd liberada ou restituida apds o cumprimento integral das obrigagdes contratuais, a emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo e a inexisténcia de débitos, pendéncias ou responsabilidades atribuiveis & contratada.

22.3. DISPOSICOES GERAIS

22.3.1. A prestagdo da garantia contratual ndo exime a confratada das responsabilidades civis, administrativas,
trabalhistas, previdencidrias, ambientais e penais decorrentes da execugdo do contrato.

22.3.2. As condicdes complementares relativas & prestacdo, manutencdo, complementacdo, execucdo e liberacdo das
garantias enconfram-se disciplinadas na minuta contratual.

22.3.3. Aplicam-se as garantias previstas neste Edital as disposicdes da Lei Federal n° 14.133/2021 e demais normas legais
e regulamentares perfinentes.

23 - DAS PENALIDADES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

23 - As penadlidades e sancdes administrativas aplicaveis s licitantes e a futura contratada encontram-se previstas na
Minuta Contratual (Anexo 6 deste Edital) e em seus respectivos anexos, quando houver, os quais infegram o presente
instrumento convocatério para todos os fins de direito, independentemente de franscricdo.

24 - DA ALOCACAO DE RISCOS E DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

24.1. A execucdo contratual observard a adequada alocacdo de riscos entre a Administracdo e a CONTRATADA,
considerando a natureza, complexidade e caracteristicas do objeto, nos termos deste Edital, da minuta contratual e do
Mapa de Gerenciamento de Riscos integrante dos anexos do cerfame.

24.2. Em razdo da adogdo do regime de empreitada por preco global, compete & CONTRATADA assumir os riscos
ordindrios inerentes & execucdo do objeto, inclusive aqueles decorrentes da dlea empresarial normal da atividade
econdmica, abrangendo, entre outros:

| = o planejamento executivo dos servigos;

Il - a mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, equipamentos, instalacdes provisdrias e canteiro de obras;
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Il - a aquisicdo, transporte, armazenamento e fornecimento de materiais, insumos e equipamentos necessdrios &
execucdo do objeto;

IV — a manutencdo dos equipamentos, produtividade das equipes e desempenho operacional;

V - os custos indiretos, despesas administrativas, encargos trabalhistas, previdencidrios, tributdrios, securitdrios e
comerciais;

VI - a definicdo, gerenciamento e execucdo dos métodos construtivos;

VIl - os riscos operacionais ordindrios inerentes & execucdo das obras e servicos;

VIIl - os quantitativos necessdrios a perfeita execucdo do objeto previstos nos projetos, memoriais, especificacdes
técnicas e demais documentos integrantes da confratacdo, ressalvadas as hipdteses de alteracdo contratual
legalmente admitidas;

IX — eventuais falhas de planejaomento, estimativas de produtividade, consumo de materiais ou dimensionamento de
recursos adotados para formacdo de sua proposta.

24.3. Permanecem sob responsabilidade da Administracdo os riscos extraordindrios ou aqueles ndo atribuiveis a atuacdo
da CONTRATADA, especialmente os decorrentes de:

| — alteracdes unilaterais promovidas pela Administracdo envolvendo projetos, especificacdes, métodos executivos ou
quantitativos, observados os limites legais;

Il - fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculdveis que inviabilizem ou onerem excessivamente a
execucdo contratual;

Il - caso fortuito ou forca maior, nos termos da legislacdo aplicével;

IV — atrasos, omissdes, determinacdes ou atos administrativos que impactem diretfamente a execucdo do contrato;

V —interferéncias extraordindrias decorrentes de decisdes supervenientes dos érgdos publicos competentes que afetem
substancialmente a execug¢do do objeto;

VI — erros, omissdes ou inconsisténcias relevantes nos projetos, levantamentos ou documentos técnicos fornecidos pela
Administracdo que ndo pudessem ser identificados pela contratada na fase licitatéria.

24.4. O equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato serd preservado durante toda a sua execucdo, constituindo
garantia da manutencdo da relacdo entre os encargos assumidos pela CONTRATADA e a correspondente remuneragdo
pactuada.

24.5. A recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro poderd ser requerida quando comprovada a ocorréncia de
fato superveniente apto a alterar substancialmente a equacdo econdmico-financeira originalmente estabelecida,
especialmente nas hipdteses de:

| — fato imprevisivel;

Il - fato previsivel de consequéncias incalculdveis;

Il - caso fortuito ou forca maior;

IV - alteracdo unilateral promovida pela Administracdo;

V - cria¢do, alteracdo ou extingdo de tributos ou encargos legais com repercussdo direta nos custos da contratacdo;
24.5.1. O pedido de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro deverd ser formalizado mediante processo
administrativo especifico, devidamente instruido com:

| - demonstracdo andalitica da alteracdo dos custos contratuais;

Il - memdria de cdlculo detalhada;

Il - documentacdo comprobatéria pertinente;

IV — comprovacdo do nexo causal entre o evento alegado e o impacto financeiro suportado;

V — demais elementos técnicos necessdrios d andlise do pleito.

24.5.2. A Administracdo realizard andlise técnica, juridica e econdmico-financeira do pedido, podendo promover
diligéncias, solicitar documentos complementares e requisitar pareceres especializados.

24.6. A recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro, quando reconhecida, serd formalizada na forma prevista na
Lei Federal n® 14.133/2021.

24.7. O Mapa de Gerenciamento de Riscos constante do Anexo 14 integra o futuro contrato para todos os fins e efeitos
de direito, independentemente de transcricdo.

24.8. A materializacdo de riscos expressamente alocados & CONTRATADA ndo ensejard direito & recomposicdo do
equilibrio econdmico-financeiro do contrato, ressalvadas as hipdteses legalmente admitidas.

24.9. A adogdo do regime de empreitada por preco global pressupde que a proposta da contratada contempla todos
os custos necessdrios & execucdo integral do objeto, ndo cabendo pleitos de recomposicdo decorrentes de erros de
estimativa, avaliacdo insuficiente de quantitativos, produtividade, consumo de materiais ou demais riscos ordindrios
inerentes a execucdo contratual.
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25 - DA INEXECUGAO, RESCISAO E ALTERAGAO DO CONTRATO

25.1. A inexecucdo e a rescisdo do contrato observardo o disposto na Lei n® 14.133/2021, especialmente nos arts. 137 a
139 e 155.

25.2. A alteracdo contratual serd realizada de acordo com os termos do artigo 124, incluindo seus incisos e pardgrafos,
da Lein.® 14.133/2021 e suas alteracoes posteriores.

26 - DO ADIAMENTO, REVOGAGAO E ANULAGAO

27.1. A Administracdo poderd, mediante decis@o fundamentada, revogar a presente licitacdo por razdes de interesse
publico superveniente, ou anuld-la, no todo ou em parte, porilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, nos
termos da Lei Federal n° 14.133/2021.

27.2. A Administracdo poderd, ainda, adiar, suspender ou prorrogar os prazos do certame, sempre que houver motivo
justificado, sem que caiba as licitantes qualquer direito a indenizacdo ou reclamacgdo.

27 - DAS DISPOSICOES FINAIS

27.1. A participacdo nesta licitacdo implica a aceitacdo plena e irretratdvel de todas as condicoes estabelecidas neste
Edital e em seus Anexos, bem como o conhecimento e a observ@ncia da legislacdo aplicével, assumindo a licitante
integral responsabilidade pela veracidade, autenticidade e legitimidade das informacdes e documentos apresentados.
27.2. As atas das sessdes publicas serdo geradas eletronicamente e disponibilizadas no sistema eletrénico utilizado para
realizacdo do certame.

27.2.1. As atas registrardo os principais atos praticados durante a sessdo publica, incluindo propostas apresentadas,
lances ofertados, decisdes proferidas, manifestacdes de intengdo de recurso, diligéncias realizadas e demais ocorréncias
relevantes.

27.2.2. Os demais documentos e atos praticados no procedimento licitatério integrardo os autos do respectivo processo
administrativo.

27.3. O acesso aos autos, documentos e informacdes do processo observard as disposicoes da Lei Federal n® 12.527/2011,
da Lei Federal n° 14.133/2021 e das normas municipais aplicdveis.

27.4. E facultado ao Agente de Contratacdo, & Comisséo de Contratacdo, quando houver, & Equipe de Apoio ou &
autoridade competente promover diligéncias destinadas a esclarecer, complementar ou confirmar informacdes e
documentos constantes do processo, observadas as disposicoes do art. 64 da Lei Federal n° 14.133/2021.

27.4.1. A licitante convocada para atendimento de diligéncia deverd cumprir a solicitagdo no prazo fixado pela
Administracdo.

27.4.2. O ndo atendimento da diligéncia, quando indispensdvel & andlise da proposta ou da habilitagdo, poderd
acarretar a desclassificacdo da proposta ou a inabilitacdo da licitante.

27.4.3. As normas disciplinadoras desta licitacdo serdo interpretadas em favor da ampliacdo da competitividade, da
obtengdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo e da consecugdo do interesse publico, observados os
principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia, isonomia, vinculagdo ao instrumento
convocatdrio, julgamento objetivo, segurancga juridica, razoabilidade e proporcionalidade.

27.5. A futura contratada ficard obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos e supressdes que
se fizerem necessdrios, observados os limites e condicdes previstos no art. 125 da Lei Federal n° 14.133/2021.

27.5.1. A adogdo do regime de execucdo por empreitada por preco unitdrio ndo impede a realizagcdo de alteracdes
quantitativas ou qualitativas legalmente admitidas, desde que devidamente justificadas, formalizadas e compativeis
com o interesse publico.

27.6. A Administragcdo poderd revogar a presente licitacdo por motivo de conveniéncia e oportunidade decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, ou anuld-la por ilegalidade, de oficio ou mediante provocagdo de
terceiros, observadas as disposicdes da Lei Federal n® 14.133/2021.

27.7. O Edital poderd ser alterado antes da data designada para abertura da sessdo publica, mediante divulgacdo pelos
mesmos meios utilizados para sua publicacdo, observando-se, quando cabivel, a reabertura dos prazos legalmente
exigidos.

27.8. As propostas, declaragcdes e demais documentos apresentados pelas licitantes vinculam-se ao presente cerfame e
infegrardo o respectivo processo administrativo.

27.9. As comunicacoes e notificacoes relativas ao procedimento licitatdrio serdo realizadas preferencialmente por meio
do sistema eletrdnico utilizado na licitagcdo, sem prejuizo da utilizagdo de outros meios legalmente admitidos.

27.10. Ndo caberd qualquer indenizacdo as licitantes em razdo da elaboracdo de propostas, participacdo no certame
ou apresentacdo de documentos exigidos neste Edital.
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27.11. Caso a licitante classificada em primeiro lugar tenha sua proposta desclassificada ou seja inabilitada, serdo
examinadas as propostas subsequentes, observada a ordem de classificacdo, até a apuracdo de proposta e licitante
que atendam integralmente as exigéncias editalicias.

27.12. Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-& o dia do inicio e incluir-se-d o dia do vencimento,
observadas as disposicdes legais aplicéveis.

27.13. A inferposicdo de recursos, impugnacdes ou manifestacdes de cardter manifestamente protelatério poderd
ensejar a apuracdo de responsabilidade e a aplicagdo das sangdes previstas na Lei Federal n° 14.133/2021, assegurados
o contraditério e a ampla defesa.

27.14. A homologacdo do resultado da licitacdo ndo gera direito subjetivo & contratacdo, constituindo condicdo
necessdria para eventual celebracdo do confrato administrativo.

27.15. Os casos omissos serdo resolvidos com fundamento na Lei Federal n® 14.133/2021, na legislacdo correlata, nos
regulamentos municipais aplicéveis e nos principios que regem a Administracdo Publica.

27.16. Integram o presente Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo 1 - Estudo Técnico Preliminar - ETP;

Anexo 2 - Planilha(s) orcamentdria(s)/Orcamento Estimado Base da Administracéo;

Anexo 3 - Projeto Executivo;

Anexo 4 — Memorial Descritivo;

Anexo 5 - Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo é — Minuta contratual;

Anexo 7 — Atestado de Visita Técnica (modelo);

Anexo 8 — Declaracdo de Dispensa de Visita Técnica (modelo sugerido);

Anexo 9 — Declaracdo conjunta (modelo sugerido);

Anexo 10 - Declaracdo de Compromisso para Contfratacdo de Pessoas Presas em regime semiaberto ou aberto ou
Aberto e de Egressos do Sistema Prisional (modelo sugerido).

Anexo 11 - Declaracdo de ndo enquadramento nas vedacdes da Lei Complementar n.° 123/2006, com alteracdes
posteriores (modelo sugerido);

Anexo 12 — Declaragdo de Disponibilidade de Equipamentos, Recursos Operacionais e Equipe Técnica (modelo
sugerido);

Anexo 13 — Carta de Proposta de Preco (modelo sugerido);

Anexo 14 - Mapa de Gerenciamento de Riscos.

PAGO MUNICIPAL MARCOS ROVARIS — CRICIUMA-SC, 10 de JUNHO de 2026.

JOAO PAULO CASAGRANDE DA ROSA
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Documento assinado digitalmente

ub JOAO PAULO CASAGRANDE DA ROSA
g Data: 10/06/2026 16:55:40-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br
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ANEXO 1
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 063/PMC/2026
(Processo Administrativo N.° 708960)

ETP — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

(Documento integrante do Edital, disponibilizado em meio digital)
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ANEXO 2
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 063/PMC/2026
(Processo Administrativo N.° 708960)

PLANILHA(S) ORCAMENTARIA(S)
ORCAMENTO ESTIMADO BASE DA ADMINISTRACAO

(Documento integrante do Edital, disponibilizado em meio digital)
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ANEXO 3
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 063/PMC/2026
(Processo Administrativo N.° 708960)

PROJETO EXECUTIVO

(Documento integrante do Edital, disponibilizado em meio digital)
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ANEXO 4
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 063/PMC/2026
(Processo Administrativo N.° 708960)

MEMORIAL DESCRITIVO

(Documento integrante do Edital, disponibilizado em meio digital)
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ANEXO 5
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 063/PMC/2026
(Processo Administrativo N.° 708960)

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

(Documento integrante do Edital, disponibilizado em meio digital)
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ANEXO ¢
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 063/PMC/2026
(Processo Administrativo N.° 708960)

MINUTA CONTRATUAL
ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE CRICIUMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

CONTRATO N.° XXX/PMC/20XX CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE
CRICIOMA, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
OBRAS, E A EMPRESA PARA EXECUCAO DE
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A IMPLANTACAO DA
NOVA EDIFICACAO DA SEDE DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE
CRICIUMA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, NOS
TERMOS DA LEI FEDERAL N.° 14.133/2021 E DOS DECRETOS MUNICIPAIS
N.° 1.415/2024 E N.° 1.436/2025.

| - DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CRICIUMA, pessoa juridica de direito pUblico interno, por intermédio da SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS, inscrito no CNPJ sob n.° 82.916.818.0001-13, com sede administrativa na rua Doménico
Sénego, n.° 542, Paco Municipal Marcos Rovaris, Criciuma-SC, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr.
VAGNER ESPINDOLA RODRIGUES , e, por delegacdo, pelo Diretor de Licitagdes e Contratos Administrativos, Sr. MAURICIO
BACIS GUGLIELMI, designado pelo Decreto n.° 127/21, de 28 de janeiro de 2021, publicado no Didrio Oficial do Municipio
em 1° de fevereiro de 2021, portador da matricula funcional n.° 65.498, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADA: A empresa ., pessoa juridica de direito privado, com sede na Rua

,n.°___, Bairo , CEP , N0 Municipio de ,Estado ___, inscrita

no CNPJ/MF sob o n.° , doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu
, Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob o n.°

Il - FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O presente contrato decorre do procedimento licitatério realizado na modalidade Concorréncia Eletrdnica n.°
063/PMC/2026, vinculado & Formalizacdo de Demanda n.° 158/PMC/2026 e ao Processo Administrativo n.° 708960, cujo
resultado foi devidamente homologadoem ___/_ /20____

1,2, A presente contratacdo rege-se pelas disposicoes da:

e lein®14.133/2021;

e Lei Complementar Federal n.° 123/2006, no que couber;

e Decretos Municipais n.° 1.415/2024 e n.° 1.436/2025;

e LeiFederal n.° 8.078/1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), quando aplicavel;

e demais normas legais, regulamentares e técnicas pertinentes & matéria.

1.3. Inftegram o presente contrato, independentemente de transcricdo, vinculando as partes para fodos os fins e efeitos
legais:

| - o Edital de Concorréncia Eletronica n.° 063/PMC/2026 e seus anexos;

Il — a proposta comercial apresentada pela CONTRATADA;

Il - o Memorial Descritivo, projetos executivos, especificacdes técnicas e demais documentos técnicos integrantes do
processo licitatério;

IV — o cronograma fisico-financeiro;

V - a planilha orcamentdria contratual;

VI - o0 Mapa de Gerenciamento de Riscos;

VIl - eventuais esclarecimentos, refificacdes, atas e documentos emitidos durante o procedimento licitatério que
integrem-formatmente-o-processo-administrativo:
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Cldusula Primeira
Do Objeto e do Local da PrestagGo dos Servigos

1.1. Constitui objeto do presente contrato a execucdo das obras e servicos de engenharia destinados ¢ implantagao da
nova edificagdo da sede da Defesa Civil do Municipio de Cricilma, a ser construida em lote de propriedade do
Municipio, localizado no Morro do Céu, ao final da Rua Almirante Saldanha da Gama, Bairro Comercidrio, Cricioma/SC,
compreendendo o fornecimento de materiais, mdo de obra (especializada e/ou comum), mdquinas, equipamentos,
ferramentas e todos os € demais elementos necessdrios a perfeita, completa e adequada execucdo do objeto
contratado, em conformidade com os projetos, especificacdes técnicas e demais documentos integrantes do processo
licitatério, com recursos provenientes do Convénio Simplificado celebrado com o Governo do Estado de Santa Catarina,
nos termos da Portaria Conjunta SGG/SEF n° 020/2025, vinculada ao Processo SCC n°® 5459/2025.

1.1.1. A execucdo do objeto deverd observar integralmente as especificacdes técnicas, condicdes, quantitativos e
demais exigéncias constantes do Estudo Técnico Preliminar — ETP, Projeto Executivo, planilha orcamentdria, cronograma
fisico-financeiro, memorial descritivo, mapa de gerenciamento de riscos e demais documentos técnicos integrantes do
processo administrativo e do Edital de Concorréncia Eletrénica n.° 063/PMC/2026, independentemente de transcricdo.
1.1.2. O objeto contratual deverd ser executado de modo a assegurar a plena consecucdo de sua finalidade,
observando-se os principios da eficiéncia, economicidade, qualidade técnica, seguranca, sustentabilidade e interesse
publico, em conformidade com a Lei n° 14.133/2021.

1.1.3. As obras e os servicos serdo executados em lote de propriedade do Municipio de Criciuma, localizado no Morro
do Céu, ao final da Rua Almirante Saldanha da Gama, Bairro Comercidrio, Cricitma/SC, destinado & construgdo da
nova sede da Defesa Civil Municipal, abrangendo a implanta¢cdo da edificacdo principal, edificacdes de apoio,
estacionamento coberto, sistemas prediais, infraestrutura externa, drenagem, urbanizacdo, acessibilidade e demais
elementos necessdrios & completa execucdo do empreendimento, observadas as condigdes estabelecidas nos projetos
executivos, memoriais descritivos, planilhas orcamentdrias, cronograma fisico-financeiro e demais documentos
infegrantes do processo de contratagdo.

1.1.4. As obras e os servigos serdo executados sob o regime de empreitada por preco unitdrio, nos termos da Lei Federal
n° 14.133/2021, sendo a remuneracdo da CONTRATADA efetuada com base nos quantitativos efetivamente executados,
medidos, aprovados e atestados pela fiscalizagcdo do CONTRATANTE, observados os precos unitdrios contratados.

1.1.5. O CONTRATANTE poder& determinar alteracdes nos projetos, especificacdes técnicas, quantitativos, métodos
construtivos, solucdes de engenharia, cronograma fisico-financeiro ou demais elementos necessdrios & implantacdo da
obra, objeto deste contrato, sempre que tais medidas se mostrarem necessdrias ao interesse publico, & melhoria técnica
do empreendimento, & compatibilizacdo de projetos, & adequacdo das condigdes verificadas durante a execucdo ou
ao atendimento de exigéncias legais, normativas ou de érgdos de controle, observadas as hipdteses e os limites previstos
na Lei Federal n° 14.133/2021.

1.1.6. As alteracdes contratuais que impliguem acréscimos, supressdes, adequacdes técnicas, modificacdes de
quantitativos, ajustes de cronograma ou impactos nos custos da contratacdo serdo formalizadas na forma da legislagdo
vigente, mediante termo aditivo ou apostiamento, conforme o caso, assegurada a manutengcdo do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato quando presentes os pressupostos legais.

1.1.7. A CONTRATADA responderd integralmente pela qualidade técnica dos servicos executados, pela segurancga,
estabilidade, solidez, funcionalidade e durabilidade da edificacdo e de todos os sistemas, instalacdes e estruturas
integrantes do empreendimento, bem como pela correta aplicagdo dos materiais, equipamentos, métodos construtivos
e procedimentos executivos empregados durante a execucdo confratual, observadas as responsabilidades previstas na
legislacdo civil, administrativa, trabalhista, previdencidria e profissional aplicével.

1.1.8. A execucdo das obras e dos servicos deverd observar integralmente os projetos executivos, memoriais descritivos,
especificacdes técnicas, planilhas orcamentdrias, cronograma fisico-financeiro, normas técnicas da ABNT, exigéncias
dos érgdos competentes e demais documentos integrantes do processo de contratagdo, responsabilizando-se a
CONTRATADA pela imediata comunicacdo & fiscalizagdo de quaisquer incompatibilidades, inconsisténcias ou situacdes
supervenientes que possam comprometer a adequada execugdo do objeto.

Cldusula Segunda
Do Prazo de Execugdo, da Ordem de Inicio dos Servigos, da Paralisagdo e das Prorrogagdes Contratuais

2.1. A execucdo do objeto contratual ficard condicionada & emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos pelo
CONTRATANTE, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras ou de servidor formalmente designado
para esse fim, apds o cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as exigéncias preliminares previstas neste Contrato, no
Edital, em seus Anexos e na legislacdo aplicével.
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2.1.1. Constituem condicdes para a emisséo da Ordem de Inicio dos Servicos, sem prejuizo de outras exigéncias previstas
nos documentos da confratacdo:

| - apresentacdo da garantia de execucdo contratual, quando exigida;

Il - apresentacdo da(s) ART(s) e/ou RRT(s) de execugdo devidamente registrada(s);

lll - apresentacdo dos seguros exigidos neste Contrato, quando previstos como condicdo para o inicio da execugdo
contratual;

IV — indicacdo formal do responsdvel técnico pela execucdo da obra e do preposto da CONTRATADA;

V - apresentacdo dos demais documentos exigidos pela fiscalizacdo para o inicio da execucdo contratual.

2.1.2. A CONTRATADA deverd iniciar efetivamente os servicos no prazo mdximo de 5 (cinco) dias Uteis contados da
emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos, ficando consignado que o periodo destinado & mobilizagdo do canteiro de
obras integra o prazo contratual de execugdo previsto neste instrumento.

2.1.3. O descumprimento injustificado do prazo para inicio dos servicos sujeitard a CONTRATADA ds sancdes previstas
neste Contrato, no Edital e na Lei Federal n° 14.133/2021.

2.2. O prazo para execucdo e conclusdo integral do objeto contratual serd de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos,
contados da data de emiss@o da Ordem de Inicio dos Servicos, observadas as etapas, marcos e metas estabelecidos
no cronograma fisico-financeiro e nos demais documentos integrantes da contratacdo, abrangendo a mobilizagdo,
execucdo dos servicos, testes, comissionamentos, acabamentos, limpeza final, desmobilizacdo do canteiro e todas as
providéncias necessdrias a entrega infegral da obra, objeto deste contrato perfeitas condi¢des de funcionamento, uso
e operacado.

2.2.1. O prazo de execugdo poderd ser alterado nas hipdteses legalmente admitidas, especialmente em decorréncia
de:

| — alteragdes confratuais regularmente formalizadas;

Il — acréscimos ou supressdes quantitativas ou qualitativas do objeto;

Il - paralisacdes formalmente determinadas pelo CONTRATANTE;

IV — fatos supervenientes que impactem comprovadamente a execucdo confratual;

V —interferéncias técnicas relevantes ndo imputdveis & CONTRATADA;

VI - caso fortuito ou forca maior;

VIl - demais hipdteses previstas na Lei Federal n® 14.133/2021.

2.2.2. O cronograma fisico-financeiro aprovado constitui instrumento de planejamento, acompanhamento e controle da
execucdo contratual, devendo ser observado pela CONTRATADA durante toda a execucdo da obra, sem prejuizo das
alteracdes formalmente autorizadas pelo CONTRATANTE.

2.3. Os prazos de inicio e de execugdo poderdo ser prorrogados mediante solicitacdo formal da CONTRATADA ou por
iniciativa do CONTRATANTE, desde que devidamente justificados e observadas as hipbdteses previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

2.3.1. Os atrasos somente serdo considerados justificGveis quando decorrentes de:

| — caso fortuito ou forca maior;

Il - fatos imputaveis ao CONTRATANTE;

Ill - alteracdes de projeto, especificacdes técnicas ou quantitativos determinadas pela Administracdo;

IV - interferéncias técnicas imprevisiveis ou supervenientes;

V - paralisacdes formalmente determinadas pelo CONTRATANTE;

VI - exigéncias de érgdos publicos ou concessiondrias que impactem diretamente a execugdo da obra;

VIl - demais eventos supervenientes devidamente comprovados que afetem diretamente o cumprimento das
obrigac¢des confratuais.

2.3.2. Os fatos ensejadores de prorrogagdo deverdo ser registrados no Didrio de Obras e comunicados d fiscalizagdo tdo
logo sejam constatados.

2.3.3. A solicitagdo de prorrogacdo deverd ser apresentada:

| — imediatamente apds a ocorréncia do evento, sempre que possivel, quando relacionada ao prazo de inicio dos
Servicos;

Il - com antecedéncia minima de 20 (vinte) dias corridos do término do prazo contratual, quando relacionada ao prazo
final de execucdo, ressalvadas as hipdteses supervenientes devidamente justificadas.

2.3.4. O pedido de prorrogacdo deverd ser instruido com:

| - justificativa técnica circunstanciada;

Il - documentacdo comprobatdria pertinente;

Il - cronograma fisico-financeiro atualizado, quando necessdrio;

IV — manifestacdo da fiscalizacdo do contrato.

2.3.5. As prorrogacoes de prazo autorizadas serdo formalizadas mediante termo aditivo, observadas as disposicoes da
Lei Federal n® 14.133/2021.
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2.3.6. A prorrogacdo de prazo ndo implica, por si s, direito a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do
contfrato, a qual dependerd de requerimento especifico e da demonstracdo dos pressupostos legais para sua
concessao.

2.4. A paralisacdo da execucdo confratual somente poderd ocorrer mediante determinacdo formal do CONTRATANTE
ou por motivo devidamente justificado e aceito pela fiscalizagdo.

2.4.1. Toda paralisacdo deverd ser formalmente registrada, contendo, no minimo:

| - a motivacdo;

Il - a data de inicio;

Il — as condicdes da paralisacdo;

IV — as responsabilidades das partes;

V - as providéncias necessdrias & preservacdo da obra, do canteiro e dos servicos executados.

2.4.2. Durante o periodo de pardlisacdo, a CONTRATADA permanecerd responsdvel pela guarda, conservacdo,
seguranca, sinalizagdo, protegdo ambiental e intfegridade da obra, do canteiro, dos materiais, equipamentos e servigos
j& executados.

2.4.3. A paradlisacdo decorrente de culpa, inadimplemento, negligéncia ou omissdo da CONTRATADA ndo ensejard
suspensdo do prazo confratual nem direito d prorrogacdo ou recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro.

2.4.4. Na hipdtese de paralisacdo determinada pelo CONTRATANTE ou decorrente de fato ndo imputdvel a
CONTRATADA, poderdo ser adotadas as medidas cabiveis para preservacdo do equilibrio contratual, observadas as
disposicoes legais aplicaveis.

2.5. Nos termos do art. 115, § 5°, da Lei Federal n® 14.133/2021, o prazo de execucdo serd automaticamente prorrogado
pelo periodo correspondente & paralisagdo formalmente determinada pelo CONTRATANTE e devidamente registrada
nos autos do processo administrativo.

2.6. Os prazos previstos neste Contrato serdo contados em dias corridos, salvo disposicdo expressa em contrdrio,
prorrogando-se automaticamente para o primeiro dia Ufil subsequente quando o vencimento ocorrer em dia sem
expediente administrativo no dmbito do CONTRATANTE.

2.7. A CONTRATADA deverd acatar prontamente as determinacoes da fiscalizacdo relativas a paralisacdo, retomada,
adequacdo dos servicos, substituicdo de materiais, correcdo de falhas, adog¢do de medidas de seguranga ou quaisquer
outras providéncias necessdrias d adequada execucdo do objeto contratual, observadas as disposicoes legais, técnicas
e contratuais aplicdveis.

Cldusula Terceira
Das Obrigagoes e Responsabilidades da CONTRATADA

Além das obrigacdes previstas no edital, no Termo de Referéncia, no memorial descritivo, nos projetos e demais
documentos técnicos que integram este contrato, a CONTRATADA obriga-se ao cumprimento das disposicdes a seguir:

3.1. Obrigagdes Técnicas de Execugdo da Obra

3.1.1. Estabelecer contato prévio com o Departamento Técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras do
CONTRATANTE, antes do inicio dos servigos, a fim de alinhar, no local de implantacdo da obra, objeto deste contrato, os
aspectos operacionais, o cronograma de execucdo, as condigdes de acesso, logistica, seguranca e demais condicoes
especificas necessdrias & adequada execucdo do empreendimento.

3.1.2. Executar os servicos em estrita conformidade com os projetos, especificacdes técnicas e demais documentos
contratuais, observando rigorosamente as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), normas de
engenharia e legislacdo aplicével.

3.1.3. Assumir integral responsabilidade pela perfeita execucdo das obras e dos servicos contratados, considerando-se
como plenamente conhecidos o local de implantacdo do empreendimento, as condicdes topogrdficas, geotécnicas,
de acesso, de infraestrutura existente e todos os elementos técnicos que integram o processo de contratagdo.

3.1.4. Submeter previamente & aprovagcdo da fiscalizagdo todos os matericis a serem empregados, facultado ao
CONTRATANTE rejeitd-los quando ndo atenderem as especificacdes técnicas ou aos padrdes de qualidade exigidos.
3.1.5. Substituir, as suas expensas, no prazo méximo de 15 (quinze) dias consecutivos, ou outro fixado pela fiscalizacdo,
qualquer material rejeitado ou que apresente vicios, defeitos ou ndo conformidades.

3.1.6. Refazer, as suas expensas, no prazo mdaximo de 10 (dez) dias consecutivos, ou outro fixado pela fiscalizacdo,
quaisquer servicos executados em desacordo com o contrato ou com as normas técnicas aplicAveis.

3.1.7. Redlizar, as suas expensas, todos os ensaios, testes e verificacdes necessdrios & comprovacdo da qualidade dos
mafteriais e servigcos, sempre que exigidos pela fiscalizagdo.

3.1.8. Arcar com todos os custos decorrentes da rejeicdo de materiais, equipamentos ou servigcos.
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3.1.9. Promover a imediata retirada do canteiro de obras de materiais, equipamentos ou residuos rejeitados pela
fiscalizacdo.

3.1.10. Proceder a limpeza final da obra, removendo integralmente entulhos, materiais remanescentes, equipamentos,
instalacdes provisérias e quaisquer residuos decorrentes da execucdo, deixando o empreendimento em condicdes
adequadas para recebimento e utilizacdo pel 3.1.11. Manter a edificacdo, suas instalacdes, sistemas, equipamentos
incorporados & obra e demais elementos integrantes do empreendimento em perfeitas condicdes de conservacdo,
seguranca, estabilidade e funcionamento até a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

3.1.12. Comunicar imediatamente & fiscalizacdo qualquer inconsisténcia, incompatibilidade, omissdo, divergéncia ou
condicdo superveniente identificada nos projetos, memoriais, especificacdes técnicas ou demais documentos da
contratacdo que possa impactar a execucdo da obra, abstendo-se de executar servicos potencialmente conflitantes
sem prévia manifestacdo do CONTRATANTE.

3.1.13. Executar os servicos em conformidade com o cronograma fisico-financeiro aprovado, comunicando previamente
a fiscalizac@o qualquer ocorréncia que possa comprometer o cumprimento dos marcos, etapas ou prazos contratuais.
3.2. Obrigagoes Administrativas e Documentais

3.2.1. Providenciar, &s suas expensas, todas as licencas, registros, cadastros, comunicacdes e autorizagcdes de sua
responsabilidade necessdrias O execucdo do objeto, observadas as afribuicdes legalmente assumidas pelo
CONTRATANTE nos documentos da contratacdo.

3.2.2. Apresentar, no prazo mdximo de 5 (cinco) dias corridos apds a Ordem de Inicio dos Servigos, a respectiva ART ou
RRT devidamente registrada, admitida justificativa técnica para eventual prorrogacgao, a critério da fiscalizagdo.

3.2.3. Manter, permanentemente no local da obra, Didrio de Obras atualizado, destinado ao registro de todas as
ocorréncias relevantes.

3.2.4. No Didrio de Obras deverdo ser registrados, no minimo:

| — condicdes que impactem o andamento dos servicos;

Il - quantitativo e qualificacdo da méo de obra;

Il - enfrada e utilizacdo de materiais;

IV — orientacdes e determinacdes da fiscalizacdo.

3.2.5. Apresentar, quando aplicavel, a matricula da obra junto ao INSS por ocasido da primeira medi¢cdo.

3.2.6. Apresentar, a cada medicdo, comprovagcdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdencidrias.
3.2.7. Apresentar, na Ultima medi¢cdo, a Certiddo Negativa de Débitos relativa a matricula da obra.

3.2.8. Prestar, tempestivamente, todos os esclarecimentos solicitados pela fiscalizacdo.

3.2.9. Informar formalmente ao gestor do contrato a relacdo de profissionais alocados na obra, com respectivas fungdes.
3.2.10. Manter, durante tfoda a execucdo contratual, as condicdes de habilitacdo exigidas, nos termos da Lei n°
14.133/2021.

3.3. Obrigagdes Trabalhistas e Previdencidrias

3.3.1. Fornecer toda a mdo de obra necessdria & execucdo dos servicos.

3.3.2. Manter equipe técnica qualificada e em quantidade suficiente para cumprimento do cronograma.

3.3.3. Garantir a presenca de responsdvel técnico legalmente habilitado e de equipe de supervisdo compativel com a
complexidade da obra, durante toda a execugcdo dos servicos, observadas as exigéncias constantes do edital e dos
documentos técnicos da contratacdo.

3.3.4. Assegurar que todos os trabalhadores estejam devidamente identificados, uniformizados e equipados com EPIs e
EPCs.

3.3.5. Cumprir integralmente a legislac&o trabalhista, previdencidria e normas regulamentadoras.

3.3.6. Responsabilizar-se por despesas com fransporte, alimentacdo e estadia de seus empregados.

3.3.7. Assumir integral responsabilidade pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdencidrios.

3.3.8. Observar o disposto no art. 7°, inciso XXXIll, da Constituicdo Federal.

3.4. Obrigacgdes Relativas a Seguranca da Obra

3.4.1. Cumpririntegralmente as normas de segurancga e saude do trabalho.

3.4.2. Fornecer e fiscalizar o uso adequado de EPIs e EPCs.

3.4.3. Manter o canteiro de obras devidamente sinalizado e protegido.

3.4.4. Responder por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros.

3.4.5. Adotar medidas imediatas em caso de acidentes.

3.4.6. Implantar tapumes, barreiras e demais dispositivos de protecdo.

3.4.7. Instalar e manter placas de identificacdo da obra, contendo as informacdes exigidas pela legislacdo aplicével,
pelo Municipio de CriciUma, pelos érgdos de controle e pelo instrumento de repasse de recursos celebrado com o
Governo do Estado de Santa Catarina.
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3.5. Obrigagoes Relativas ao Canteiro de Obras

3.5.1. Providenciar instalacdes provisérias necessdrias & execucdo dos servicos.

3.5.2. Manter organizacdo e controle do canteiro, restringindo operacdes ao seu interior.

3.5.3. Instalar e manter placas de identificagdo institucional, informativas e de segurangca da obra, em conformidade
com as orientagdes do CONTRATANTE e com as exigéncias do convénio ou instrumento de transferéncia de recursos que
financia a contratacdo.

3.5.4. Permitir e facilitar o acesso da fiscalizacdo a qualquer tempo.

3.6. Obrigagoes Ambientais

3.6.1. Adotar medidas de protecdo ambiental durante toda a execucdo.

3.6.2. Elaborar e implementar o PGRCC, conforme a Lei n° 12.305/2010 e a Resolucdo CONAMA n° 307/2002.

3.6.3. Responsabilizar-se pela destinacdo adequada dos residuos.

3.6.4. Apresentar comprovantes de destinacdo e Manifestos de Transporte de Residuos.

3.6.5. Observar a legislacdo municipal aplicdvel, especialmente a Lei Municipal n.° 7.648/2019.

3.7. Responsabilidades Civis e Garantias

3.7.1. Responder pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros.

3.7.2. Assumir a responsabilidade pela defesa administrativa e judicial, bem como pelo ressarcimento de eventuais danos
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, quando decorrentes de acdo ou omissdo na execucdo contratual.

3.7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e defeitos da obra pelo prazo legal, nos termos do art. 618 do Cdédigo Civil.

3.7.4. Confratar e manter seguros exigidos para a execugdo da obra.

3.7.5. Apresentar garantia de execucdo contratual, conforme o art. 96 da Lei n° 14.133/2021.

Cldusula Quarta
Das Obrigagoes e responsabilidades do CONTRATANTE,

Além das atribuicdes previstas na Lei Federal n° 14.133/2021, no Edital, nos projetos executivos, no memorial descritivo, no
cronograma fisico-financeiro e nos demais documentos que integram a contratagcdo, constituem obrigagdes do
CONTRATANTE:

4.1. Gestao e Fiscalizagdo do Contrato

4.1.1. Expedir a Ordem de Inicio dos Servigos, autorizando formalmente o inicio da execugdo das obras e servigos objeto
deste confrato.

4.1.2. Designar gestor e fiscal do contrato, bem como seus substitutos, responsdveis pelo acompanhamento, controle,
fiscalizacdo e recebimento dos servigcos, observadas as disposicdes da Lei Federal n° 14.133/2021 e da regulamentag¢do
municipal aplicavel.

4.1.3. Exercer a fiscalizacdo técnica, administrativa e operacional da execucdo contratual, verificando o cumprimento
das obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, a observ@ncia dos projetos, especificacdes técnicas, cronograma fisico-
financeiro, normas de seguranca, qualidade dos materiais empregados e demais exigéncias contratuais.

4.1.4. Nofificar formalmente a CONTRATADA acerca de falhas, defeitos, vicios, irregularidades ou descumprimentos
contratuais constatados durante a execucdo da obra, fixando prazo para saneamento, quando cabivel.

4.1.5. Defterminar a substituicdo de materiais, equipamentos, profissionais, empregados ou prepostos da CONTRATADA
que ndo atendam ds exigéncias técnicas, de seguranca ou de qualidade previstas na contratacdo.

4.1.6. Intervir na execugdo contratual, adotar medidas corretivas ou determinar providéncias necessdrias & adequada
execucdo do objeto, sempre que constatada situacdo que possa comprometer o interesse publico, a seguranca da
obra ou a observancia das normas aplicdveis.

4.2. Apoio Técnico e Administrativo a Execugdo

4.2.1. Disponibilizar & CONTRATADA as condicdes administrativas necessdrias & execugcdo do objeto contratual,
observadas as competéncias e responsabilidades atribuidas as partes.

4.2.2. Permitir o acesso dos representantes, técnicos e empregados da CONTRATADA as dreas necessdrias a execucdo
dos servicos, observadas as normas de seguranca, controle e funcionamento estabelecidas pelo Municipio.

4.2.3. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por intermédio do gestor do contrato, da fiscalizagcdo ou de
representantes formalmente designados.

4.2.4. Prestar os esclarecimentos e fornecer as informacdes necessdrias & adequada execucdo do objeto, sempre que
solicitados e desde que relacionados a contratagao.

4.2.5. Disponibilizar & CONTRATADA os projetos, memoriais, especificacdes técnicas e demais documentos integrantes da
contratacdo, bem como fornecer esclarecimentos complementares quando necessdrios d correta interpretacdo desses
documentos.

4.2.6. Comunicar tempestivamente & CONTRATADA as decisdes, alteragcdes ou orientacdes que possam impactar a
execucdo confratual.

4.3. Recebimento da Obra
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4.3.1. Designar os responsdveis pelo recebimento provisério e definitivo da obra, observadas as disposicdes da Lei Federal
n°® 14.133/2021.

4.3.2. Proceder as vistorias, inspecdes e verificacdes necessdrias para avaliacdo da conformidade da execucdo
contratual.

4.3.3. Efetuar o recebimento provisério e definitivo da obra, observadas as condicdes estabelecidas neste Contrato e na
legislac@o aplicavel.

4.3.4. Nofificar formalmente a CONTRATADA acerca das pendéncias eventualmente constatadas durante as vistorias de
recebimento.

4.3.5. Exigir, para fins de recebimento definitivo da obra, a apresentacdo da documentacdo técnica e administrativa
pertinente, quando aplicdvel, incluindo:

| - projeto "as built", quando houver alteracdes em relacdo aos projetos executivos originalmente fornecidos;

Il - manuais de operacdo, manutencdo e garantia dos equipamentos e sistemas instalados;

Il - laudos, ensaios, testes e certificados exigidos pelas normas técnicas aplicéveis;

IV — Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) ou documento equivalente, quando exigido;

V - certiddes, licencas ou autorizacdes exigidas para a regular utilizacdo da edificacdo, quando aplicdveis;

VI - Certiddo Negativa de Débitos relativa a matricula da obra, quando exigida pela legislacdo;

VIl - demais documentos exigidos nos projetos, memorial descritivo, edital ou legislacdo aplicével.

4.4. Gestdo Financeira e Contratual

4.4.1. Analisar e atestar as medicdes dos servicos efetivamente executados pela CONTRATADA, observados os critérios
estabelecidos no contfrato e no cronograma fisico-financeiro.

4.4.2. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nos prazos e condicoes estabelecidos neste Contrato, apds a
regular liquidagdo da despesa.

4.4.3. Analisar e decidir os pedidos de reajustamento, reequilibrio econdmico-financeiro, repactuagdo ou revisdo
contratual apresentados pela CONTRATADA, observadas as disposicdes legais e contratuais aplicéveis.

4.4.4. Promover, quando necessdrio, alteracdes contratuais relativas a quantitativos, especificacdes, métodos executivos,
cronogramas ou demais aspectos da contratagcdo, observados os limites e condicdes previstos na Lei Federal n°®
14.133/2021.

4.4.5. Exigir e receber a garantia de execucdo confratual, quando prevista no Edital e neste Contrato, observadas as
disposicdes do art. 26 da Lei Federal n® 14.133/2021.

4.4.6. Proceder d liberacdo, restituicdo ou extingdo da garantia contratual, observadas as condicoes estabelecidas neste
Contrato e na legislacdo aplicével.

4.4.7. Adotar as providéncias necessdrias d adequada gestdo dos recursos vinculados ao convénio ou instrumento de
transferéncia celebrado com o Governo do Estado de Santa Catarina, observadas as obrigagdes de prestagcdo de
contas e de acompanhamento da execucdo fisica e financeira do empreendimento.

Clausula Quinta
Do Pessoal da CONTRATADA

5.1. A CONTRATADA deverd disponibilizar e manter, durante toda a execucdo contratual, equipe técnica, administrativa
e operacional devidamente qualificada, habilitada e em nimero suficiente para assegurar a perfeita execucdo das
obras e servicos contratados, observando as exigéncias previstas no edital, nos documentos técnicos da contratagdo e
na legislacdo aplicével.

5.1.1. A equipe técnica responsdvel pela execucdo deverd possuir as qualificagdes profissionais exigidas na fase de
habilitagcdo, cabendo & CONTRATADA assegurar a permanéncia dos profissionais indicados ou promover sua substituicdo
por profissionais de qualificacdo equivalente ou superior, mediante prévia comunicagdo e aprovagdo da fiscalizagdo
do CONTRATANTE, quando exigivel.

5.2. Todo o pessoal empregado na execucdo do objeto contfratual serd contratado, remunerado, dirigido e
supervisionado exclusivamente pela CONTRATADA, inexistindo qualquer vinculo empregaticio, funcional, previdencidrio,
securitdrio ou de qualquer outra natureza entre tais trabalhadores e o CONTRATANTE.

5.3. A CONTRATADA serd integral e exclusivamente responsdvel pelo cumprimento das obrigacdes trabalhistas,
previdencidrias, fiscais, fundidrias, securitdrias, comerciais e demais encargos decorrentes da contratagcdo de seus
empregados, prepostos, profissionais, fornecedores e eventuais subcontratados, na forma da legislagcdo vigente.

5.4. A CONTRATADA deverd manter, durante toda a execugdo da obra, responsdvel técnico legalmente habilitado e
regularmente registrado no respectivo conselho profissional, com atribuicdes compativeis com o objeto contratado, bem
como preposto formalmente designado e com poderes para representd-la perante o CONTRATANTE, tomar decisdes
operacionais e receber determinacdes da fiscalizacdo.
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5.4.1. A substituicdo do responsdvel técnico indicado na fase de habilitacdo somente poderd ocorrer mediante prévia
solicitacdo da CONTRATADA e aprovacdo expressa do CONTRATANTE, devendo o profissional substituto possuir
qudlificac@o técnica igual ou superior dquela exigida para a habilitacdo e compativel com as atividades sob sua
responsabilidade.

5.5. O CONTRATANTE poderd exigir, mediante justificativa técnica ou administrativa, a substituicdo de qualquer
empregado, preposto, encarregado, responsdvel técnico ou integrante da equipe da CONTRATADA que:

| — apresente conduta incompativel com a execucdo contratual;

Il - descumpra normas de seguranca, sadde ou disciplina da obra;

Il - demonstre insuficiéncia técnica para o desempenho das atividades sob sua responsabilidade;

IV — comprometa a qualidade dos servicos, a seguranga da obra ou o regular andamento da execugdo contratual;

V —incorra em conduta incompativel com os principios da Administracdo Publica.

5.5.1. A substituicdo deverd ocorrer no prazo fixado pela fiscalizacdo, sem qualquer 6nus adicional para o CONTRATANTE
e sem prejuizo da continuidade da execucdo contratual.

5.6. A CONTRATADA deverd observar, durante toda a execucdo contratual, os principios da legalidade, moralidade,
impessodlidade, transparéncia, integridade e ética administrativa, abstendo-se de manter ou designar profissionais em
situagdes que possam caracterizar conflito de interesses, favorecimento indevido, nepotismo ou impedimento legal
perante a Administracdo Publica.

5.6.1. E vedada a utilizacdo, na execucdo contratual, de cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, de agente publico que exerca fungdes de gestdo, fiscalizacdo, contratacdo ou
autoridade hierarquicamente superior vinculada a presente contratacdo, quando caracterizada situacdo de nepotismo,
favorecimento indevido ou conflito de interesses.

5.6.2. A constatacdo de situagdo incompativel com o disposto nesta cldusula poderd ensejar a determinacdo de
substituicdo imediata do profissional envolvido, sem prejuizo da aplicacdo das medidas administrativas, contratuais e
legais cabiveis.

5.7. A CONTRATADA deverd cumprir inftegralmente a legislagdo trabalhista, previdencidria, fundidria e as normas de
saude e seguranca do frabalho, especialmente as Normas Regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, responsabilizando-se integralmente pela adog¢do das medidas de protegdo coletiva e individual necessdrias
a execucdo dos servicos.

5.8. Todos os trabalhadores alocados na obra deverdo estar devidamente identificados, uniformizados, quando
aplicavel, e equipados com os Equipamentos de Protecdo Individual — EPIs e Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPCs
exigidos pela legislacdo, pelas Normas Regulamentadoras vigentes e pelas condigdes especificas de execugdo da obra,
cabendo a CONTRATADA fiscalizar sua utilizacdo permanente e adequada.

5.8.1. A CONTRATADA deverd manter controle atualizado dos trabalhadores, visitantes, fornecedores e prestadores de
servicos que tenham acesso ao canteiro de obras, disponibilizando tais informagdes a fiscalizagdo sempre que solicitado.
5.9. O CONTRATANTE poderd solicitar, a qualquer tempo, a apresentacdo de documentos destinados & verificagdo do
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias, fundidrias e de seguranca do frabalho, inclusive daqueles
relacionados a eventuais subcontratadas, compreendendo, entre outros:

| —registros de empregados;

Il - folhas de pagamento;

Il - comprovantes de recolhimento de encargos trabalhistas, previdencidrios e fundidrios;

IV - documentos relacionados ao Social ou sistema que venha a substitui-lo;

V - comprovantes de fornecimento de EPIs;

VI - programas, laudos e documentos de sadde e seguranca do trabalho;

VIl - certiddes de regularidade fiscal, trabalhista e previdencidria;

VIl - demais documentos necessdrios a fiscalizacdo contratual.

5.10. A constatacdo de irregularidades ou o descumprimento das obrigagdes previstas nesta cldusula poderd ensejar a
adocdo das medidas previstas na Lei Federal n° 14.133/2021 e neste contrato, inclusive:

| - nofificacdo para regularizacdo;

Il - retencdo cautelar de pagamentos, quando legalmente cabivel;

Il - suspensdo da aprovagdo da medicdo ou retengdo cautelar de valores, quando legalmente cabivel e devidamente
motivada;

IV — aplicacdo de penalidades administrativas;

V —rescisdo contratual, nos casos previstos em lei.

5.11. A fiscalizagcdo exercida pelo CONTRATANTE ndo exclui nem reduz a responsabilidade integral da CONTRATADA
quanto ao cumprimento de suas obrigagdes trabalhistas, previdencidrias, fundidrias, fiscais, securitdrias e de seguranca
do trabalho, permanecendo esta como Unica responsdvel perante seus empregados, terceiros e érgdos competentes.
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Cldusula Sexta
Dos Pregos Unitdrios e do Valor Global do Contrato

6.1. Os precos unitdrios para a execucdo dos servicos objeto deste contrato sdo aqueles constantes da planilha
orcamentdria integrante da proposta apresentada pela CONTRATADA e aceita pelo CONTRATANTE, cujo valor globall
totaliza R$ (valor global por extenso).

6.1.1. O valor global do contrato corresponde ao montante estimado para a execugdo integral do objeto, calculado
com base nos quantitativos previstos na planilha orcamentdria contratual, sendo a remuneracdo da CONTRATADA
efetuada mediante a aplicacdo dos precos unitdrios contratados sobre os quantitativos efetivamente executados,
medidos, aprovados e atestados pela fiscalizacdo do CONTRATANTE.

6.1.2. Os precos unitdrios propostos pela CONTRATADA sdo considerados completos e suficientes para a execucdo das
obras e servicos objeto deste edital, abrangendo todos os custos diretos e indiretos necessdrios a perfeita execucdo do
objeto contratual, observadas as condicdes do local, os projetos, as especificacdes técnicas e os demais documentos
infegrantes da contratacdo, incluindo, entre outros:

| - fornecimento de materiais e mdo de obra, especializada ou ndo;

Il - contratacdo de servicos de terceiros necessdrios & execucdo da obra ou as atividades de apoio;

Il - locacdo ou utilizacdo de mdaquinas, equipamentos, veiculos e instalacdes auxiliares;

IV — despesas com transporte, vigildncia, energia elétrica, dgua, telecomunicagdes e demais utilidades necessdrias a
execucdo dos servicos;

V - encargos socidis, frabalhistas e previdencidrios incidentes sobre a mdo de obra empregada;

VI - tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade econémica ou sobre a execugdo da obra;

VIl - despesas administrativas, operacionais e de escritdrio;

VIII - custos com seguros obrigatérios ou contratualmente exigidos;

IX - fornecimento de equipamentos de protecdo individual e coletiva, vestudrio e ferramentas de trabalho;

X - despesas com alojamento, alimentacdo e deslocamento de pessoal, quando aplicdvel;

Xl - depreciacdes, amortizacdes e demais custos operacionais;

XIl - despesas com controle tecnoldgico, ensaios laboratoriais, acompanhamento topogrdfico e demais testes exigidos
pelas normas técnicas;

Xl - elaboragdo do projeto “as built” e demais documentos técnicos decorrentes da execucdo da obra;

XIV — margem de lucro da CONTRATADA e demais beneficios e despesas indiretas (BDI).

6.2. A CONTRATADA declara ter analisado infegralmente os documentos da contratagdo, as condi¢cdes locais de
execucdo e os elementos necessdrios a formulagcdo de sua proposta, ndo sendo admitidos pleitos de acréscimo de
precos decorrentes de erro, omissdo, insuficiéncia de levantamento, interpretagcdo inadequada dos documentos
licitatdrios ou qualquer outro fator que pudesse ter sido considerado quando da elaboracdo da proposta.

6.3. As alteracdes quantitativas ou qualitativas eventualmente necessdrias & execugdo do objeto observardo os limites e
condicodes estabelecidos no art. 125 da Lei n® 14.133/2021.

6.4. Os pagamentos serdo efetuados com base nos quantitativos efetivamente executados, medidos, aprovados pela
fiscalizacdo e registrados nas respectivas medigcdes, observados os precos unitdrios confratados e as condicoes
estabelecidas neste Contrato.

6.5. A planilha orcamentdria apresentada pela CONTRATADA e aceita pelo CONTRATANTE passa a integrar este Contrato
para todos os fins de direito, servindo de referéncia para medi¢gdes, pagamentos, alteracdes contratuais e demais
procedimentos relacionados & execucdo do objeto.

Clausula Sétima
Da Medigdo, Forma, Prazo e Condigoes de Pagamento

7.1. Os pagamentos serdo realizados mediante medi¢des periddicas dos servicos efetivamente executados, observados
os quantitativos apurados pela fiscalizacdo, os precos unitdrios contratados e o cronograma fisico-financeiro aprovado
pelo CONTRATANTE.

7.2. A emissdo da nota fiscal/fatura pela CONTRATADA deverd observar os seguintes procedimentos:

7.2.1. Na periodicidade prevista no cronograma fisico-financeiro, a CONTRATADA apresentard planilha detalhada
contendo os servicos executados, acompanhada da respectiva memadria de cdlculo.

7.2.1.1. A medicdo poderd contemplar servicos parcialmente executados, desde que seja possivel sua quantificagdo,
verificagcdo e afericdo pela fiscalizacdo, observados os critérios estabelecidos nos projetos, especificagcdes técnicas,
orcamento contratual e cronograma fisico-financeiro.

7.2.2. O CONTRATANTE terd o prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da entrega da planilha mencionada no item
7.2.1, para realizar a medicdo dos servicos e verificar sua conformidade com o contrato.
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7.2.2.1. Somente serdo considerados para fins de pagamento os servigos efetivamente executados, medidos, aprovados
e atestados pela fiscalizacdo do CONTRATANTE.

7.2.2.2. A aprovacdo da medicdo ndo exime a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais, nem implica
aceitacdo definitiva dos servicos executados.

7.2.3. Apds a medicdo, a CONTRATADA emitird a nota fiscal/fatura com base no valor atestado, acompanhada da
planilha de medic@o e da memdria de cdlculo.

7.2.4. A aprovacdo do boletim de medicdo serd formalizada mediante assinatura, identificacdo e carimbo funcional do
engenheiro fiscal da obra.

7.3. O pagamento da primeira medicdo ficard condicionado & comprovacdo da regularidade da obra perante os
6rgdos competentes, inclusive mediante apresentacdo da ART e/ou RRT de execucdo devidamente registrada e da
matricula da obra junto aos érgdos competentes, quando exigida pela legislacdo aplicavel.

7.4. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do aceite dos servicos e do recebimento do
documento de cobranca devidamente atestado, mediante ordem bancdria em conta indicada pela CONTRATADA,
observada a ordem cronoldgica prevista no art. 131 da Lei n° 14.133/2021.

a) O fiscal do contrato terd até 3 (trés) dias Uteis para aprovar ou devolver o documento de cobranca, com indicacdo
das correcdes necessdrias;

b) A CONTRATADA deverd informar os dados bancdrios completos na nota fiscal/fatura;

c) Serdo efetuadas as retencdes tributdrias obrigatdrias;

d) O pagamento dependerd da apresentacdo dos documentos devidamente atestados.

7.4.1. Caso o vencimento recaia em dia sem expediente, o pagamento serd realizado no primeiro dia Util subsequente.
7.5. O documento de cobranga serd rejeitado caso apresente vicios que inviabilizem o pagamento.

7.5.1. Consideram-se vicios:

a) divergéncia de CNPJ;

b) inexatiddo na descricdo ou nos valores;

c) rasuras ou emendas.

7.6. O documento rejeitado serd devolvido para correcdo.

7.7. A devolucdo suspende o prazo de pagamento, que serd reiniciado apds a reapresentacdo correta.

7.8. A devolucdo ndo exime a CONTRATADA de suas obrigacdes.

7.9. Serdo efetuadas as retencdes legais no momento do pagamento.

7.10. Poderdo ser deduzidos valores relativos a:

a) fributos;

b) descumprimento contratual.

7.11. O pagamento dependerd da apresentagdo dos seguintes documentos:

a) CND Federal;

b) CRF/FGTS;

c) CND Municipal;

d) CNDT.

Além disso:

| — Comprovante de recolhimento das contribuicdes previdencidrias incidentes sobre a execucdo da obra, quando
exigivel.

Il - FGTS quitado;

Ill - folha de pagamento quitada;

IV - relatério fotogrdfico;

V — matricula da obra (primeira medi¢cdo);

VI - CND da obra (Ultima medigdo).

7.11.1. A auséncia desses documentos ndo caracteriza atraso do CONTRATANTE.

7.12. Ndo haverd atualizagcdo monetdria para pagamentos realizados no prazo.

7.13. Ocorrendo atraso de pagamento por responsabilidade exclusiva do CONTRATANTE, o valor devido serd atualizado
monetariamente pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor — INPC, ou outro indice que venha a substitui-lo,
calculado entre a data do vencimento da obrigacdo e a data do efetivo pagamento, acrescido dos juros moratérios
legalmente aplicdveis.

7.14. O CONTRATANTE poderd reter ou glosar pagamentos nas hipdteses de execugdo irregular.

7.15. NGo serdo aceitos titulos negociados com terceiros.

7.16. Ndo incidirdo juros por atraso decorrente de irregularidades documentais.

7.17. O pagamento de cada medicdo importard quitagcdo exclusivamente dos servicos nela contemplados, ndo
implicando rendncia de direitos, aceitacdo definitiva dos servicos executados ou quitagcdo de obrigacdes ainda
pendentes.
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7.18. Os pagamentos ficardo condicionados & efetiva disponibilidade financeira dos recursos vinculados & contratacdo,
observadas as regras do convénio, instrumento de transferéncia ou repasse celebrado com o Governo do Estado de
Santa Catarina, sem prejuizo da observéncia dos prazos legais de pagamento e das responsabilidades assumidas pelo
CONTRATANTE.

Cldusula Oitava
Da Retengdo, Glosa e Suspensdo de Pagamentos

8.1. O CONTRATANTE poderd promover a retencdo cautelar, a glosa parcial ou a suspensdo de pagamentos devidos &
CONTRATADA, mediante decisdo devidamente motivada e observados o contraditdrio e a ampla defesa, sempre que
constatadas irregularidades que possam comprometer a regular execugdo confratual, a liquidagdo da despesa, a
seguranca da obra, a legalidade da contratac@o ou a protecdo do interesse publico.

8.2. A retencdo, glosa ou suspensdo de pagamento poderd ocorrer, dentre outras hipdteses, quando verificado:

- execucdo parcial, inadequada, defeituosa ou em desconformidade com os projetos, especificacdes técnicas, normas
aplicdveis, memorial descritivo ou determinacdes da fiscalizacdo;

Il - inadimplemento de obrigacdes trabalhistas, previdencidrias, fiscais, fundidrias, ambientais ou de seguranca do
trabalho relacionadas & execucdo contratual;

Il - auséncia, insuficiéncia ou iregularidade da documentagdo exigida para fins de medicdo, liquidagdo ou
pagamento;

IV — auséncia de comprovagdo da regularidade perante o Cadastro Nacional de Obras — CNO, quando exigivel, bem
como das obrigagdes previdencidrias, trabalhistas e fundidrias relacionadas & execugdo do objeto contratual;

V - auséncia, insuficiéncia, vencimento, ndo renovagdo ou perda de validade da garantia contratual;

VI - auséncia de contratacdo, renovagdo ou manutencdo dos seguros exigidos confratualmente;

VIl - descumprimento de obrigacdes relativas a seguranca do frabalho, saldde ocupacional, protecdo ambiental ou
protecdo do patriménio publico;

VIII - existéncia de multa contratual aplicada, danos apurados, obrigagdo de ressarcimento ou crédito liquido, certo e
exigivel em favor do CONTRATANTE, observados os procedimentos legais aplicaveis;

IX - descumprimento de determinacdes formalmente expedidas pela fiscalizacdo ou pela gestdo contratual;

X — demais hipbteses previstas neste contrato, no edital ou na legislacdo aplicével.

Xl - descumprimento de obrigacdes, condicionantes, exigéncias documentais ou prestacdes de informagdes vinculadas
ao convénio, termo de transferéncia, insfrumento congénere ou demais normas aplicAveis aos recursos utilizados na
contratacdo.

8.3. Verificada qualquer das situacdes previstas nesta cldusula, a CONTRATADA serd formalmente notificada para
apresentar esclarecimentos ou promover a regularizacdo das pendéncias no prazo fixado pela fiscalizagcdo ou pela
autoridade competente.

8.4. Nos casos em que a irregularidade comprometer a seguranga, a estabilidade, a intfegridade estrutural da obra, a
continuidade da execucdo contratual, a regularidade trabalhista, previdencidria ou ambiental, ou representar risco
relevante co interesse publico, o CONTRATANTE poderd determinar a suspensdo parcial ou total dos pagamentos e,
quando necessdrio, da execugdo dos servigos, até a efetiva regularizagcdo da situacdo.

8.5. As retencdes, glosas ou suspensdes deverdo limitar-se aos valores relacionados ds irregularidades constatadas,
sempre que tecnicamente possivel, observando os principios da razoabilidade, proporcionalidade, motivacdo,
eficiéncia, seguranca juridica e vedacdo ao enriquecimento sem causa da Administracdo.

8.6. A retencdo ou suspensdo de pagamento ndo implica reconhecimento definitivo de débito, penalidade automdtica
ou quitagcdo de obrigagdes, constituindo medida administrativa destinada & protecdo do interesse publico e &
adequada gestdo confratual.

8.7. Aretencdo de valores ndo impede a aplicacdo das demais medidas administrativas e contratuais cabiveis, inclusive:
| - aplicacdo de adverténcia, multa ou demais sancdes previstas neste contrato;

Il - execucdo da garantia confratual;

Il - compensacdo de créditos, observada a legislacdo aplicével;

IV — cobranga administrativa ou judicial dos valores devidos;

V —instauracdo de procedimento para apuracdo de responsabilidades e eventual ressarcimento ao erdrio.

8.8. A liberacdo dos valores retidos ficard condicionada & comprovacdo da regularizagdo das pendéncias que
motivaram a medida, sem prejuizo da andlise administrativa acerca da existéncia de danos, multas, indenizacdes ou
ouftras responsabilidades eventualmente apuradas.

8.8.1. A existéncia de retencdo cautelar, glosa ou suspensdo de pagamento ndo afasta a obrigagcdo do CONTRATANTE
de promover a regular medi¢cdo dos servicos efetivamente executados, permanecendo apenas suspensa a liberagdo
financeira dos valores cuja retencdo tenha sido formalmente determinada.

u ﬁ /prefericiuma Paco Municipal Marcos Rovaris

criciuma.sc.gov.br Rua Doménico Sénego, 542

(48) ?;431-0200 / Ouvidoria 156 Santa Barbara - Criciima - SC
08h as 17h CEP 88804-050

46



8.9. A aprovagdo de medicdes, a liquidagdo da despesa, a realizagdo de pagamentos ou a liberagcdo de valores retidos
ndo implicam aceitacdo definitiva dos servicos executados, nem afastam o direito do CONTRATANTE de apurar
posteriormente vicios, defeitos, iregularidades, sobreprecos, superfaturamentos ou valores pagos indevidamente.

Cldausula Nona
Do Redjuste de Pregos

9.1. Os precos contratados poderdo ser reajustados, para mais ou para menos, observada a periodicidade minima de
12 (doze) meses, nos termos do art. 92, inciso V, da Lei Federal n.° 14.133/2021 e dos arts. 6° e 8° do Decreto Municipal SG
n.° 1.436/2025.

9.1.1. Para os contratos de obras pUblicas e servicos de engenharia, o indice de reajustamento serd o indice Nacional
de Custo da Construgdo - INCC, divulgado pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV, nos termos do art. °, inciso lll, do
Decreto Municipal SG n.° 1.436/2025.

9.1.2. O primeiro reajuste serd devido apds o transcurso de 12 (doze) meses contados do més-base do orcamento
estimado da contratacdo adotado pela Administracdo no procedimento licitatério, considerando-se a variacdo
acumulada do INCC entre referido més-base e o 11° (décimo primeiro) més subsequente, nos termos do art. 8°, inciso |,
do Decreto Municipal SG n.° 1.436/2025.

9.1.3. Os reajustes subsequentes observardo periodos sucessivos de 12 (doze) meses, utilizando-se, para apuragdo da
variagdo acumulada do indice, os meses compreendidos entre o primeiro més subsequente ao periodo anteriormente
reqgjustado e o 11° (décimo primeiro) més subsequente, na forma do art. 8°, inciso I, do Decreto Municipal SG n.°
1.436/2025.

9.2. O reajuste dependerd de requerimento formal da CONTRATADA, instruido com memdria de cdlculo e demais
elementos necessdrios & verificacdo do direito pleiteado, observadas as disposicdes legais e regulamentares aplicdveis.
9.2.1. Sob pena de preclusdo, o pedido de reajustamento deverd ser formulado nos primeiros 11 (onze) meses
subsequentes ao més em que o reajuste se tornar devido, desde que dentro da vigéncia contratual, nos termos do § 1°
do art. 8° do Decreto Municipal SG n.° 1.436/2025.

9.2.2. O deferimento do reajuste produzird efeitos financeiros a partir da data em que o direito fiver sido adquirido,
observadas as disposicoes legais e orgamentdrias aplicaveis.

9.3. O redjuste serd calculado mediante aplicacdo da seguinte formula:

Onde:

R = valor do reqjuste;

V = valor dos servicos executados ou saldo contratual sujeito ao reajustamento, conforme o periodo considerado para a
apuracdo;

lo = indice INCC correspondente ao més-base adotado para cdiculo do reajuste, (XX/20XX);

l; = indice INCC correspondente ao més final do periodo de apuracdo.

9.4. Caso o indice oficial ndo esteja disponivel na data da apuracdo, poderd ser utilizado provisoriamente o Ultimo indice
divulgado, promovendo-se a compensacdo ou ajuste na medicdo ou pagamento subsequente apds a publicacdo do
indice definitivo.

9.5. Ndo serd devido reajuste relativamente ao periodo correspondente ao atraso injustificado imputavel exclusivamente
A CONTRATADA, hipdtese em que serdo considerados, para fins de cdlculo, os indices aplicdveis as datas originalmente
previstas para execucdo dos servicos afetados pelo atraso.

9.6. O reaqjuste previsto nesta cldusula ndo se confunde com a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do
contrato, a qual poderd ser analisada nas hipdteses legalmente cabiveis, mediante demonstracdo dos pressupostos
previstos nos arts. 124 a 136 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

9.7. O reqjuste concedido serd formalizado mediante apostiamento, salvo quando sua implementacdo depender de
alteragdo contratual que exija a celebracdo de fermo aditivo, nos termos da legislacdo vigente.

9.8. Sobrevindo alteracdo legislativa ou normativa que disponha sobre indice ou metodologia diversa de reajustamento,
serdo observadas as disposicoes supervenientes aplicdveis ao contrato, preservado o equilibrio econémico-financeiro
originalmente pactuado.

9.9. A extincdo do confrato ndo prejudicard o direito ao reajustamento j& adquirido e ainda ndo analisado pela
Administracdo, desde que o respectivo requerimento tenha sido apresentado na forma e nos prazos previstos nesta
cldusula e na regulamentacdo aplicdvel.
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Cldusula Décima
Do Valor Global

10.1. O valor contratual inicial para o execucdo do presente contrato é de R$

( ), correspondente & proposta apresentada pela CONTRATADA e aceita pelo
CONTRATANTE, a qual integra este insfrumento para todos os efeitos legais.

10.2. Considerando que a execucdo do objeto ocorrerd sob o regime de empreitada por preco unitdrio, o valor
contratual indicado no item anterior possui cardter meramente referencial para fins de contratacdo, sendo a
remuneracdo da CONTRATADA vinculada aos quantitativos de servicos efetivamente executados, medidos, aprovados
e atestados pela fiscalizacdo do CONTRATANTE.

10.3. Os precos unitdrios constantes da planilha orcamentdria confratada incluem todos os custos diretos e indiretos
necessdrios & perfeita execucdo do objeto, compreendendo, entre outros, materiais, mdo de obra, encargos sociais,
trabalhistas, previdencidrios e fributdrios, equipamentos, ferramentas, fransporte, administracdo local, seguros, controle
tecnoldgico, ensaios, BDI, lucro empresarial e demais despesas necessdrias ao fiel cumprimento das obrigacoes
contratuais.

10.4. O valor confratual poderd sofrer acréscimos ou supressdes, bem como outras alteracdes legalmente admitidas,
observados os limites, condicdes e procedimentos previstos na Lei Federal n® 14.133/2021.

10.5. A efetiva remuneracdo da CONTRATADA corresponderd exclusivamente aos servicos regularmente executados,
medidos e aprovados pelo CONTRATANTE, ndo gerando direito a pagamento a mera previsdo de quantitativos
constante da planilha contratual.

Clausula Décima Primeira
Da Dotagdo Orgcamentdria

11.1. As despesas decorrentes da execucdo do objeto deste contrato correrdo & conta das dotagcdes orgcamentdrias
consignadas no orgamento vigente do CONTRATANTE, observadas as respectivas fontes de recursos e classificacdes
orcamentdrias:

¢ 01.010.1.249.4.4.90(44)-FR1.701.0000.0144; e

¢ 01.010.1.249.4.4.90(44)-FR1.500.0000.0100, ou outras que vierem a substitui-las ou complementd-las durante a execugdo
contratual, conforme a estrutura orgamentdria vigente.

11.2. A presente contratacdo serd custeada com recursos provenientes de Convénio Simplificado celebrado entre o
Municipio de Criciima e o Governo do Estado de Santa Catarina, bem como com recursos proprios do Municipio,
observadas as condicdes, vinculagdes e demais exigéncias estabelecidas nos respectivos instrumentos e na legislagdo
aplicavel.

11.3. As dotacdes orcamentdrias indicadas poderdo ser suplementadas, remanejadas, substituidas ou acrescidas de
novas classificagdes orcamentdrias, mediante os procedimentos legalmente cabiveis, visando assegurar a continuidade
da execugdo contratual e o atendimento integral das obrigacdes assumidas pelo CONTRATANTE.

11.4. Caso a execucdo contratual ultrapasse o exercicio financeiro em que ocorrer a confratacdo, as despesas
correspondentes aos exercicios subsequentes correrdo a conta das dotagdes orcamentdrias préprias consignadas nos
respectivos orcamentos anuais, observadas as disposicoes da Lei Federal n® 4.320/1964, da Lei Complementar Federal n°
101/2000, da Lei Federal n°® 14.133/2021 e demais normas aplicAveis.

11.5. O CONTRATANTE manterd a disponibilidade orcamentdria e financeira necessdria ao cumprimento das obrigacoes
assumidas durante toda a execucdo confratual, observadas as normas de direito financeiro, responsabilidade fiscal e
gestdo orcamentdria aplicaveis.

11.4. Aindicacdo das dotacdes orcamentdrias e das fontes de recursos ndo afasta a responsabilidade do CONTRATANTE
pela integral execuc¢do financeira do contrato regularmente celebrado, observadas as condigdes legais, contratuais e
orcamentdrias aplicveis.

Cldusula Décima Segunda
Da Recomposi¢do Equilibrio Econdmico-Financeiro

12.1. Fica assegurada a manutengdo da equagdo econdmico-financeira originalmente pactuada durante toda a
execucdo confratual, nos termos dos arfs. 124 a 136 da Lei Federal n.° 14.133/2021, podendo ser promovida a
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro quando comprovada a ocorréncia de fato superveniente capaz de
alterar substancialmente os encargos assumidos por qualquer das partes.

12.1.1. A recomposicdo poderd ocorrer para restabelecer a relacdo inicialmente pactuada entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo, sempre que caracterizadas as hipdteses legalmente admitidas,
especialmente:

| - fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculdveis;
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Il - caso fortuito ou forca maior;

Il - fato do principe;

IV - fato da Administracdo;

V — alteracdes unilaterais promovidas pelo CONTRATANTE que impactem os custos de execucdo;

VI - demais hipéteses previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021.

VIl — alteracdes normativas, determinagdes supervenientes ou exigéncias decorrentes do convénio, instrumento de
transferéncia ou ato dos érgdos concedentes que impactem diretamente os custos ou a forma de execucdo do objeto,
desde que ndo decorrentes de fato imputdvel & CONTRATADA.

12.1.2. A recomposicdo serd limitada ao impacto efetivamente comprovado e deverd observar os principios da
proporcionalidade, razoabilidade, motivacdo e preservacdo do interesse publico.

12.2. O pedido de recomposicdo deverd ser formalizado pela parte interessada mediante requerimento administrativo
devidamente instruido com:

| - descricdo detalhada do evento causador do desequilibrio;

Il - demonstragdo do nexo causal entre o evento ocorrido e o impacto contratual alegado;

Il - documentacdo comprobatdria pertinente;

IV — memdria de cdliculo detalhada;

V — planilhas comparativas de custos;

VI - demonstracdo analitica do efetivo impacto econdmico-financeiro sobre a execucdo contratual;

VIl - demais documentos que venham a ser exigidos para adequada instrucdo do processo.

12.2.1. Caberd exclusivamente d parte requerente o édnus da prova quanto d ocorréncia do evento, d extensdo dos
impactos alegados e a efetiva repercussdo sobre a equacdo econdmico-financeira originalmente pactuada.

12.3. NGo serd admitida a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro quando:

| - ndo houver comprovacdo suficiente da ocorréncia do desequilibrio ou de sua repercussdo financeira;

Il - inexistir nexo causal entre o evento alegado e os impactos informados;

Il - os fatos invocados constituirem riscos ordindrios assumidos pela CONTRATADA;

IV — o impacto decorrer de erro de planejamento, improdutividade, falha operacional, inadimplemento contratual ou
ato imputdavel a propria CONTRATADA;

V — a pretensdo estiver relacionada exclusivamente & variagdo inflaciondria ordindria j& contemplada pelo mecanismo
de reqgjustamento contratual;

VI - o evento alegado for anterior & apresentacdo da proposta e puder ser razoavelmente conhecido ou previsto pela
licitante;

VIl - o impacto alegado decorrer de variagdes ordindrias de mercado, riscos empresariais normais ou dlea econdmica
ordindria inerente a atividade contratada.

12.4. O requerimento deverd ser apresentado tdo logo a parte tenha ciéncia do evento que possa ensejar o desequilibrio
econdmico-financeiro, sob pena de comprometimento da demonstracdo do nexo causal e da adequada apuracdo
dos impactos alegados.

12.4.1. A auséncia de comunicacdo tempestiva ndo impede a andlise do pedido, mas poderd ser considerada pelo
CONTRATANTE na avaliacdo da extensdo dos efeitos financeiros pretendidos.

12.5. Recebido o requerimento, o CONTRATANTE promoverd a instrucdo do procedimento administrativo, podendo:

| - solicitar documentos complementares;

Il - realizar diligéncias técnicas;

Il - requisitar pareceres especializados;

IV — determinar auditorias, pericias, inspecdes ou verificacdes adicionais;

V - submeter a matéria a andlise dos setores técnico, financeiro, juridico e de controle inferno, quando necessdrio.
12.5.1. A auséncia de documentagdo essencial ou a insuficiéncia de elementos probatérios poderd ensejar diligéncia
complementar ou o indeferimento motivado do pedido.

12.4. Os efeitos financeiros decorrentes do reconhecimento da recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro serdo
definidos no respectivo processo administrativo, observada a data da ocorréncia do fato gerador, a demonstracdo do
efetivo impacto suportado e as disposicoes legais aplicAveis.

12.7. O reconhecimento da recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro serd formalizado, em regra, mediante
termo aditivo contratual, observadas as hipdteses excepcionais em que a legislagcdo admitir outra forma de formalizacéo.
12.8. A andlise do pedido de recomposicdo ndo autoriza a paralisagdo dos servicos pela CONTRATADA, salvo nas
hipdteses legalmente admitidas ou mediante autorizagdo expressa do CONTRATANTE.

u O /prefericiuma Paco Municipal Marcos Rovaris

cr‘iciuma.sc.gov.br‘ Rua Doménico Sénego, 542

(48) ?;431-0200 / Ouvidoria 156 Santa Barbara - Criciima - SC
08h as 17h CEP 88804-050

49



Cldusula Décima Terceira
Da Execugdo do Contrato

13.1. O presente contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas pactuadas, os
documentos que infegram a contratacdo, as disposicdes da Lei Federal n.° 14.133/2021 e as determinagdes regularmente
expedidas pelo CONTRATANTE, respondendo cada parte pelas consequéncias decorrentes de sua inexecucdo total ou
parcial.

13.1.1. A execucdo do objeto observard integralmente o Edital de Concorréncia Eletrénica n.° 063/PMC/2026, o Estudo
Técnico Preliminar — ETP, o Projeto Executivo, o Memorial Descritivo, a Planilha Orcamentdria, o Cronograma Fisico-
Financeiro, o Mapa de Gerenciamento de Riscos, a proposta da CONTRATADA e os demais documentos que infegram
o processo administrativo da contratacdo.

13.1.2. E vedado ao CONTRATANTE retardar imotivadamente a execucdo do objeto contratual ou de suas etapas,
inclusive em razdo de mudanca de gestdo administrativa, observadas as disposicdes do § 1° do art. 115 da Lei Federal
n.° 14.133/2021.

13.2. Em caso de impedimento, paralisacdo, suspensdo ou restricdo relevante da execucdo contratual decorrente de
ato formal do CONTRATANTE ou de circunst@ncia legalmente reconhecida, o cronograma de execucdo serd ajustado
na forma da legislacdo aplicdvel, com os correspondentes registros no processo administrativo € nos instrumentos de
acompanhamento da obra.

13.2.1. Quando a paralisacdo ultrapassar 1 (um) més, deverdo ser observadas as providéncias previstas nos §§ 6° e 7° do
art. 115 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

13.3. A CONTRATADA responderd integralmente pela qualidade, estabilidade, seguranca, desempenho, durabilidade e
conformidade técnica dos servicos executados e dos matericis empregados, obrigando-se, ds suas expensas € sem
prejuizo das demais responsabilidades legais e contratuais, a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir os servigos
ou materiais que apresentem vicios, defeitos, incorre¢des, falhas executivas ou desconformidades.

13.3.1. A fiscalizacdo poderd determinar a corregdo, reconstrugdo, substituicdo ou refazimento de servicos executados
em desacordo com os projetos, especificacdes técnicas, normas aplicGveis ou determinagdes regularmente expedidas
pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para a Administracdo.

13.3.2. Quando constatada impericia, negligéncia, imprudéncia, erro executivo ou utilizagdo de materiais inadequados,
o CONTRATANTE poderd exigir a demolicdo e reconstrucdo total ou parcial dos servicos executados, sem prejuizo da
aplicacdo das sancdes cabiveis.

13.4. A execucdo da obra deverd observar rigorosamente os projetos executivos, memoriais, especificagdes técnicas,
métodos construtivos, normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, normas de seguranca do trabalho,
normas ambientais e demais regulamentos técnicos aplicaveis.

13.4.1. Nenhuma alteracdo de projeto, especificacdo técnica, método executivo, material ou solucdo construtiva
poderd ser implementada pela CONTRATADA sem prévia andlise e aprovacdo formal do CONTRATANTE, observadas as
disposicoes da Lei Federal n.° 14.133/2021.

13.5. Todos os materiais, equipamentos, ferramentas, insumos e demais recursos necessdrios a execucdo da obra serdo
fornecidos pela CONTRATADA, correndo por sua conta exclusiva os respectivos custos de aquisicdo, fransporte,
armazenamento, movimentacdo, protecdo, controle tecnoldgico e aplicagdo.

13.5.1. Os matericis empregados deverdo ser novos, de primeira qualidade, atender as especificacdes contratuais e
possuir certificagdes, ensaios ou comprovacoes técnicas exigidas pelas normas aplicdveis ou pela fiscalizacdo.

13.5.2. A fiscalizagcdo poderd exigir ensaios, testes, laudos, certificados de qualidade ou quaisquer verificacdes técnicas
necessdrias d comprovacdo da conformidade dos materiais e servicos executados.

13.5.3. A CONTRATADA deverd manter permanentemente no canteiro de obras os projetos executivos atualizados, o
Didrio de Obras, as ARTs e/ou RRTs de execugdo, licengas, autorizagdes, alvards, documentos de seguranca do trabalho
e demais documentos exigidos para acompanhamento e fiscalizagdo da execucdo contratual.

13.8. A execucdo contratual observard a matriz de alocacdo de riscos estabelecida no Mapa de Gerenciamento de
Riscos integrante do processo licitatério e deste contrato, sem prejuizo da aplicacdo das disposicdes legais relativas &
responsabilidade das partes e d recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro.

13.7. Considerando que a confratacdo serd executada sob o regime de empreitada por preco unitdrio, a CONTRATADA
declara ter pleno conhecimento das condicdes de execucdo do objeto, dos projetos, memoriais descritivos,
especificacdes técnicas, quantitativos estimados, condicdes locais, acessos, caracteristicas do terreno, interferéncias
aparentes e demais elementos necessdrios d elaboracdo de sua proposta, assumindo os riscos ordindrios e previsiveis
inerentes d execucdo contratual e compativeis com as informacdes disponibilizadas pela Administracdo.
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13.7.1. A assuncdo dos riscos ordindrios pela CONTRATADA ndo afasta o direito & manutencdo do equilibrio econdmico-
financeiro do contrato nas hipdteses legalmente previstas, especialmente em decorréncia de fato superveniente
extraordindrio, imprevisivel ou previsivel de consequéncias incalculdveis, caso fortuito, forca maior, fato do principe, fato
da Administracdo ou demais situacdes que autorizem a revisdo contratual nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.
13.8. A aprovacdo de medicdes, relatérios, testes, ensaios, documentos técnicos ou quaisquer atos de fiscalizacdo ndo
implica aceitacdo definitiva dos servicos executados nem afasta a responsabilidade da CONTRATADA pelos vicios,
defeitos, falhas construtivas ou desconformidades posteriormente identificados.

Cldusula Décima Quarta
Do Preposto e do Responsavel Técnico da CONTRATADA

14.1. A CONTRATADA deverd manter, durante toda a execucdo contratual, preposto formalmente designado, aceito
pelo CONTRATANTE, com poderes para representd-la administrativamente perante a fiscalizacdo e a gestdo contratual,
nos termos do art. 118 da Lei Federal n® 14.133/2021.

14.1.1. O preposto deverd permanecer acessivel durante toda a execucdo do confrato, competindo-lhe receber
notificacdes, prestar informacdes, acompanhar vistorias, adotar providéncias solicitadas pela fiscalizacdo e promover a
interlocucdo permanente entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE.

14.2. A execucdo dos servicos deverd ocorrer sob a responsabilidade e supervisdo de profissional legalmente habilitado,
indicado pela CONTRATADA como Responsdvel Técnico, devidamente registrado junto ao conselho profissional
competente e vinculado d correspondente ART ou RRT.

14.2.1. O Responsdvel Técnico deverd participar efetivamente da execucdo dos servicos, observando as atribuicoes
profissionais legalmente previstas, as exigéncias do edital, do projeto, das especificacdes técnicas e das determinacoes
regularmente expedidas pela fiscalizagcdo.

14.2.2. A presenca e o acompanhamento do Responsdvel Técnico deverdo ser compativeis com a natureza, porte,
complexidade e cronograma da obra, sem prejuizo da responsabilidade técnica permanente pelos servicos executados.
14.3. A substituicdo do preposto ou do Responsdvel Técnico dependerd de solicitacdo formal da CONTRATADA e de
prévia aprovacdo do CONTRATANTE.

14.3.1. Na hipdtese de substituicGo do Responsdvel Técnico, a CONTRATADA deverd apresentar profissional com
quadlificacdo técnica equivalente ou superior dquela exigida para fins de habilitagdo e compativel com as caracteristicas
do objeto confratado.

14.3.2. A solicitacdo de substituicdo deverd ser acompanhada da documentacdo comprobatdria pertinente, incluindo,
quando aplicavel:

| - Certid@o de Acervo Técnico (CAT) ou documento equivalente emitido pelo respectivo conselho profissional;

Il - comprovacdo da qualificagdo técnica exigida para a fungdo;

Ill - ART ou RRT devidamente registrada;

IV — comprovagdo do vinculo profissional com a CONTRATADA, quando exigida pela legislagdo ou pelos documentos
da contratacdo.

14.4. Mediante justificativa técnica formal da fiscalizagcdo, o CONTRATANTE poderd solicitar a substituicdo do preposto
ou do Responsdvel Técnico que demonstrar desempenho inadequado, deficiéncia técnica, descumprimento de
obrigacdes contratuais ou conduta incompativel com a adequada execucdo do objeto, assegurada & CONTRATADA a
indicacdo de substituto apto e regularmente habilitado.

14.5. A auséncia de Responsdvel Técnico regularmente habilitado, a atuacdo de profissional ndo aprovado pelo
CONTRATANTE quando exigivel ou o descumprimento das obrigacdes previstas nesta cldusula poderd ensejar a
suspensdo dos servicos afetados, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades previstas neste contrato e na legislagcdo
vigente.

Cldusula Décima Quinta
Da Gestdo, do Acompanhamento e da Fiscalizagdo Contratual

15.1. A execucdo do presente contrato serd acompanhada, gerida e fiscalizada pelo CONTRATANTE, por intermédio de
gestor do contrato, fiscal técnico e fiscal administrativo formalmente designados, nos termos dos arts. 117 e seguintes da
Lei Federal n° 14.133/2021, do Decreto Municipal SG n° 1.415/2024 e das demais normas aplicaveis.

15.1.1. A designacdo dos agentes responsdveis pela gestdo e fiscalizacdo serd formalizada por ato administrativo préprio,
com registro nos autos do processo administrativo correspondente.

15.1.2. Os agentes responsdveis poderdo ser assessorados por equipes técnicas, consultorias especializadas, laboratdrios
tecnoldgicos, empresas supervisoras ou profissionais habilitados, sempre que a complexidade do objeto exigir suporte
técnico complementar.
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15.2. A fiscalizacdo contratual abrangerd os aspectos técnicos, administrativos, financeiros, ambientais e operacionais
da execucdo, competindo ao CONTRATANTE verificar, especialmente:

I - o cumprimento dos projetos, memoriais descritivos, especificacdes técnicas e demais documentos contratuais;

Il - a observancia do cronograma fisico-financeiro e das etapas de execucdo previstas;

Il - a qualidade dos materiais empregados e dos servigos executados;

IV — 0 cumprimento das normas técnicas, ambientais, trabalhistas, previdencidrias e de seguranca do trabalho;

V - aregularidade documental da execugdo contratual;

VI - a manutencdo das condigdes de habilitagcdo e qualificacdo exigidas na licitagdo;

VIl - a conformidade dos servicos executados com as etapas contratualmente previstas para fins de medicdo e
pagamento.

15.2.1. Considerando o regime de execucdo por empreitada por preco unitdrio, a fiscalizacdo das medicdes observard
os quantitativos efetivamente executados, aferidos em campo, compativeis com os projetos, especificacdes técnicas,
memorial descritivo, planilha orcamentdria contratada, cronograma fisico-financeiro e demais documentos integrantes
da contratacdo.

15.2.1.1. A aprovacdo das medicdes dependerd da comprovacdo da efetiva execucdo dos servicos medidos, mediante
vistorias, levantamentos, registros fotogrdficos, ensaios, testes e demais procedimentos técnicos que a fiscalizacdo
considerar necessarios.

15.2.1.2. A aprovacdo das medicdes ndo afasta a obrigacdo da CONTRATADA de executar infegralmente o objefo
contratual em conformidade com os projetos, especificacdes técnicas, memorial descritivo, planilha or¢camentdria,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos que integram a contratagdo.

15.2.2. A fiscalizagdo exercida pelo CONTRATANTE tem por finalidade resguardar o interesse publico e ndo exclui nem
reduz a responsabilidade infegral e exclusiva da CONTRATADA pela execugdo da obra, sua qualidade, seguranca,
solidez, estabilidade e conformidade técnica, inclusive perante terceiros.

15.2.3. A aprovacdo de medigdes, relatdrios, boletins, cronogramas, documentos ou etapas executadas possui cardter
exclusivamente administrativo e financeiro, ndo implicando aceitacdo definitiva dos servicos nem exoneracdo das
responsabilidades legais e contratuais da CONTRATADA.

15.2.4. A fiscalizagdo poderd determinar a realizagcdo de ensaios tecnolégicos, testes de controle de qualidade,
verificagdes topogrdficas, inspecdes estruturais e demais procedimentos técnicos necessdrios & comprovagdo da
conformidade dos materiais e servicos executados, correndo os respectivos custos por conta da CONTRATADA quando
previstos nos documentos da contratacdo ou quando decorrentes de ndo conformidade constatada na execucdo.
15.2.5. As medicdes serdo realizadas com base nos quantitativos efetivamente executados e aceitos pela fiscalizacdo,
observados os precos unitdrios contratados, ndo constituindo a aprovacdo da medicdo reconhecimento definitivo da
qualidade, conformidade ou aceitag¢do final dos servicos executados.

15.3. No exercicio da fiscalizagdo, o CONTRATANTE poderd:

| - realizar inspe¢des, diligéncias, auditorias, levantamentos, testes, ensaios e verificacdes técnicas;

Il — exigir relatdrios, laudos, amostras, certificados, registros e demais documentos relacionados & execugdo contratual;
Il - determinar a correcdo, substituicdo, complementacdo ou refazimento de servicos executados em desconformidade;
IV - rejeitar materiais, equipamentos ou servicos que ndo atendam ds exigéncias contratuais ou normativas;

V - determinar a paralisacdo de atividades executadas em desacordo com as normas técnicas, ambientais ou de
seguranca;

VI - exigir a adoc¢do de medidas corretivas necessdrias & adequada execugdo do objeto.

15.3.1. As determinacdes da fiscalizagdo deverdo ser formalmente registradas no Didrio de Obras, em notificacoes,
relatérios ou outro instrumento oficial de acompanhamento contratual.

15.3.2. Verificadas iregularidades passiveis de sancdo, a fiscalizagdo comunicard formalmente o gestor do contrato para
adocdo das providéncias cabiveis, instruindo o expediente com os documentos e elementos comprobatdrios
pertinentes.

15.4. A CONTRATADA deverd assegurar livre e imediato acesso da fiscalizagdo aos locais de execucdo dos servigcos, ao
canteiro de obras, aos documentos técnicos e administrativos relacionados ao contrato e as informacdes necessdrias ao
adequado acompanhamento da execucdo.

15.4.1. A CONTRATADA obriga-se a atender tempestivamente ds notificacdes, determinacdes e solicitacdes emitidas
pela fiscalizagdo ou pela gestdo contratual.

15.4.2. O descumprimento injustificado das determinacdes da fiscalizagdo poderd ensejar a aplicagcdo das medidas
administrativas e sangoes previstas neste contrato e na legislagcdo vigente.

15.5. O Didrio de Obras constituird documento oficial de registro da execugdo contratual, podendo ser mantido em meio
fisico ou eletrénico.
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15.5.1. Deverdo ser registrados, no minimo:

| - 0 andamento dos servicos;

Il - as condicoes climdticas relevantes;

lll - as ocorréncias técnicas e administrativas;

IV - as orientacdes e determinacoes da fiscalizacdo;

V - as paralisacdes e reinicios dos servicos;

VI - as medicdes realizadas;

VIl - os acidentes e intercorréncias;

VIl - a entrada de materiais e equipamentos;

IX — os fatos relevantes relacionados a execucdo contratual.

15.6. As reunides técnicas ou administrativas realizadas durante a execucdo contratual poderdo ser registradas em atas,
relatérios ou documentos equivalentes, os quais integrardo o processo administrativo do contrato.

15.7. As vistorias técnicas que exijam acompanhamento especializado deverdo contar com a participacdo do
responsdvel técnico da CONTRATADA ou de profissional por ele formalmente designado.

15.8. Na hipdtese de afastamento, impedimento ou substituicdo do gestor ou dos fiscais designados, o CONTRATANTE
providenciard a formal designacdo de substituto, assegurando a continuidade da gestdo e da fiscalizacdo contratual.
15.9. A eventual toler@ncia do CONTRATANTE quanto ao descumprimento de obrigacdes contratuais ndo constituird
renUncia de direitos, novacdo ou alteracdo tdcita das condicdes pactuadas.

15.10. E vedado ao CONTRATANTE exercer poder diretivo sobre os empregados da CONTRATADA ou de eventuais
subcontratadas, inexistindo vinculo de subordinacdo entre estes e a Administracdo PUblica, devendo as comunicacdes
operacionais ocorrer por intermédio do preposto ou responsdvel técnico formalmente indicado pela CONTRATADA,
ressalvadas situacdes emergenciais relacionadas a seguranca de pessoas, da obra ou do patrimbnio publico.

Cldusula Décima Sexta
Da Comunicagdo e do Registro Formal

16.1. Todas as comunicacdes, notificacdes, solicitacdes, requerimentos, determinagdes, autorizacdes, aprovagoes,
adverténcias, manifestacdes, ocorréncias e demais atos relacionados a execugdo deste contrato deverdo ser
formalizados por escrito, em meio fisico ou eletrénico, observados os procedimentos administrativos adotados pelo
CONTRATANTE.

16.1.1. As comunicacdes entre as partes deverdo observar os principios da rastreabilidade, transparéncia, autenticidade,
infegridade documental e seguranca da informacdo, constituindo elemento formal de instfrucdo e acompanhamento
da execucdo confratual.

16.2. Constituem meios formais de comunicacdo contratual, dentre outros admitidos pela legislacdo e pelos
procedimentos internos do CONTRATANTE:

| - Didrio de Obras ou Didrio de Ocorréncias;

Il - oficios;

Il - notificacdes formais;

IV — ordem de Inicio dos Servigos, ordens de paralisagcdo, ordens de reinicio e demais determinagdes formais relacionadas
a execucdo contratual;

V — atas de reunides;

VI - correio eletrénico institucional;

VII - sistemas eletrénicos oficiais utilizados pelo CONTRATANTE;

VIII - relatérios técnicos, pareceres, despachos e registros da fiscalizagdo;

IX — demais documentos administrativos formalmente emitidos no dmbito da execucdo contratual.

16.3. A CONTRATADA deverd manter, durante toda a execugdo confratual, preposto e responsdvel técnico
devidamente habilitados e permanentemente acessiveis, aptos a receber comunicagdes, notificagcdes, determinacdes
e orientacoes expedidas pela gestdo e fiscalizagdo do contrato, bem como a adotar as providéncias necessdrias ao
seu imediato cumprimento.

16.4. Todas as ocorréncias relevantes relacionadas & execugdo da obra deverdo ser registradas no Didrio de Obras ou
em instrumento equivalente adotado pelo CONTRATANTE, especialmente aquelas relacionadas a:

| —inicio, paralisacdo, suspensdo e reinicio dos servicos;

Il - condicdes climaticas com impacto na execucdo;

Il - mobilizagdo e desmobilizacdo de equipamentos relevantes;

IV — quantitativo de trabalhadores, equipes e profissionais técnicos alocados na obra;

V —recebimento, inspecdo, rejeicdo ou aprovagdo de materiais, equipamentos e componentes incorporados a obra;
VI - redlizacdo de ensaios, testes, verificagcdes e controles tecnoldgicos;
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VIl - acidentes, incidentes ou ocorréncias relacionadas d seguranca do frabalho;

VIl - determinacodes e orientacdes da fiscalizacdo;

IX — inconformidades técnicas identificadas;

X - solicitacdes, requerimentos ou manifestacdes da CONTRATADA;

Xl - fatos supervenientes capazes de impactar prazo, custo, qualidade ou condicdes de execucdo do contrato.

16.5. As determinacdes emitidas pela fiscalizacdo ou pela gestdo contratual relacionadas a correcdo de falhas,
adequagdes técnicas, seguranca da obra, observéncia do cronograma fisico-financeiro, dos quantitativos confratados
e das medicdes dos servicos executados, atendimento as especificacdes técnicas ou protecdo do interesse publico
deverdo ser atendidas pela CONTRATADA nos prazos estabelecidos, sem prejuizo do direito de apresentar justificativas,
manifestacdes ou recursos administrativamente cabiveis.

16.6. A auséncia de manifestagcdo da CONTRATADA acerca de notfificagdes, registros ou determinacdes regularmente
comunicadas ndo impedird a producdo dos respectivos efeitos administrativos, podendo ser considerada como ciéncia
do conteldo comunicado, sem prejuizo da apresentacdo de justificativas ou manifestacdes supervenientes, quando
cabiveis e aceitas pelo CONTRATANTE.

16.7. As reunides técnicas, administrativas ou de acompanhamento contratual deverdo ser registradas em atas, relatérios
ou documentos equivalentes, contendo, sempre que possivel:

| —identificacdo dos participantes;

Il — assuntos discutidos;

Il - deliberacdes adotadas;

IV — pendéncias identificadas;

V - prazos estabelecidos;

VI - providéncias definidas;

VIl - responsabilidades atribuidas.

16.8. Os documentos eletrénicos, comunicagdes digitais, registros realizados em sistemas informatizados e assinaturas
eletrénicas ou digitais admitidos pela legislacdo produzirdo os mesmos efeitos juridicos dos documentos fisicos assinados,
desde que observados os requisitos legais de autenticidade, integridade e rastreabilidade.

16.9. A CONTRATADA deverd manter permanentemente atualizados seus dados cadastrais, enderecos fisicos e
eletrénicos, telefones de contato, representantes legais, responsdvel técnico e preposto, respondendo pelos prejuizos
decorrentes da omissdo, inexatiddo ou desatualizacdo dessas informagodes.

16.10. Os registros, documentos e comunicacdes produzidos durante a execucdo contratual integrardo o processo
administrativo correspondente e poderdo ser ufilizados para fins de fiscalizacdo, medicdo, pagamento, aplicagcdo de
penalidades, instrucdo processual, auditoria, prestagcdo de contas, confrole interno, controle externo e responsabilizag&o
administrativa, civil ou judicial.

16.11. Para fins de contagem de prazos e producdo de efeitos administrativos, considerar-se-& realizada a comunicagdo
na data do respectivo protfocolo, recebimento, assinatura, confirmag¢do eletrénica, registro em sistema oficial,
lancamento no Didrio de Obras ou outro meio formal apto a comprovar a ciéncia da parte destinatdria.

16.12. As comunicagdes e registros formalizados nos termos desta cldusula possuirdo valor probatério para todos os fins
administrativos, contratuais, de confrole interno, controle externo, auditoria, instrucdo processual e eventual apuracdo
de responsabilidades.

16.13. A CONTRATADA deverd manter arquivados, durante toda a execucdo contratual e pelo prazo legal aplicével
apds o encerramento do contrato, todos os documentos, registros, relatérios, laudos, comunicagdes e demais elementos
relacionados a execucdo da obra, facultando seu acesso ao CONTRATANTE, aos érgdos de controle interno e externo e
as autoridades competentes sempre que solicitado.

Cldusula Décima Sétima
Das Alteragdes Contratuais, dos Acréscimos, das Supressdes e dos Servicos Complementares

17.1. O presente contrato poderd ser alterado nas hipdteses previstas nos arts. 124 a 136 da Lei Federal n® 14.133/2021,
desde que devidamente justificadas, instruidas em processo administrativo préprio e formalizadas na forma da legislagdo
aplicavel.

17.2. O CONTRATANTE poderd determinar alteragcdes qualitativas ou quantitativas necessdrias & adequada execucdo
do objeto, observados os limites e condicdes estabelecidos no art. 125 da Lei Federal n° 14.133/2021.

17.2.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessdrios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.2.2. As supressdes que excederem o limite previsto no item anterior poderdo ser realizadas mediante acordo entre as
partes, observado o disposto no § 1° do art. 125 da Lei Federal n® 14.133/2021.
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17.3. Considerando que a contratacdo se dd sob o regime de empreitada por preco unitdrio, os pagamentos serdo
realizados com base nos quantitativos efetivamente executados, medidos, aprovados pela fiscalizacdo e remunerados
pelos respectivos precos unitdrios contratados, observados os projetos, especificacdes técnicas, memorial descritivo,
cronogramad fisico-financeiro e demais documentos que integram a contratacdo.

17.3.1. A identificacdo de servicos necessdrios d adequada execucdo do objeto deverd ser analisada pela fiscalizagcdo
e pela gestdo contratual, observando-se sua compatibilidade com os documentos da contratacdo, os quantitativos
efetivamente executados e as disposicoes da Lei Federal n° 14.133/2021.

17.4. Somente poderdo ensejar alteracdo do valor contratual os servicos ou modificacdes que, cumulativamente,
observem as disposicoes da Lei Federal n° 14.133/2021 e sejam previamente autorizados e formalizados pelo
CONTRATANTE que:

I - ndo estejam contemplados direta ou indiretamente nos documentos que instruiram a licitacdo;

Il - decorram de modificacdo de projeto, especificacdo técnica ou solucdo executiva determinada pelo CONTRATANTE;
lll - resultem de fato superveniente devidamente comprovado;

IV — sejam indispensdveis & adequada execucdo do objeto e ndo estejam contemplados nos quantitativos,
especificacdes ou condicdes originalmente contratadas.

17.4.1. Nos confratos executados sob o regime de empreitada por preco unitdrio, os quantitativos previstos na planilha
orcamentdria possuem cardter estimativo, sendo os pagamentos realizados com base nos quantitativos efetivamente
executados, medidos, aprovados pela fiscalizacdo e remunerados pelos respectivos precos unitdrios contratados,
observadas as alteracdes contratuais formalmente autorizadas quando necessdrias.

17.5. A execucdo de servicos complementares, modificacdes de projeto, acréscimos ou supressdes dependerd
cumulativamente de:

| - justificativa técnica formal;

Il - aprovacdo da autoridade competente;

Il - demonstracdo da disponibilidade orcamentaria;

IV — emissdo do respectivo empenho, quando cabivel;

V - formalizacdo prévia por meio de termo aditivo ou instrumento legalmente admitido.

17.5.1. Quando a alteragcdo contratual envolver servico ndo previsto na planilha orcamentdria original, deverd ser
promovida a formacdo do respectivo prego unitdrio, observando-se, preferencialmente, os precos referenciais adotados
no orcamento-base da confratacdo, os sistemas oficiais de custos utilizados pela Administracdo, a compatibilidade com
os pregos contratados e as disposicoes da legislacdo aplicével.

17.6. E vedada a execucdo de servicos sem cobertura contratual, sem prévia autorizacdo formal do CONTRATANTE ou
sem a correspondente formalizacdo administrativa exigida pela legislagdo vigente.

17.6.1. A eventual execugdo de servigos sem observéncia das formalidades previstas nesta cldusula ndo gerard direito
automdtico a pagamento, indenizacdo ou reconhecimento de crédito em favor da CONTRATADA, sem prejuizo da
apuracdo das responsabilidades cabiveis.

17.7. As alteragdes contratuais que impliquem modificagcdo de valor, prazo ou condigdes de execugcdo deverdo ser
acompanhadas, quando necessdrio, da atualizacdo:

| - do cronograma fisico-financeiro;

Il - das ARTs e/ou RRTs correspondentes;

Il - da garantia contratual;

IV — dos documentos técnicos da obra;

V — dos instrumentos de gestdo e fiscalizacdo confratual.

17.7.1. As alteracdes contratuais que impliquem acréscimo de valor poderdo exigir o reforco da garantia contratual,
quando esta fiver sido exigida, observada a proporcionalidade em relacdo ao valor atualizado do confrato e as
disposicoes da Lei Federal n® 14.133/2021.

17.8. A formalizagcdo de alteracdo conitratual ndo afasta a obrigacdo da CONTRATADA de manter a contfinuidade da
execucdo dos servicos regularmente contratados, salvo quando houver determinagdo formal em sentido contrdrio
expedida pelo CONTRATANTE ou situacdo que inviabilize tecnicamente a confinuidade da execucdo.

17.9. Nenhuma alteracdo contratual poderd ser fundamentada exclusivamente em comunicacdo verbal, anotacdo
isolada em Didrio de Obras ou entendimento informal entre as partes, sendo indispensdvel a correspondente
formalizacdo nos autos do processo administrativo, observadas as exigéncias legais, orcamentdrias e financeiras
aplicaveis.

17.9.1. As anotacgdes registradas no Didrio de Obras possuem cardter informativo e de acompanhamento da execucdo
confratual, ndo substitfuindo a formalizagcdo administrativa exigida para alteragdes de prazo, valor, quantitativos ou
demais condi¢cdes contratuais.
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Cldausula Décima Oitava
Da Solidez, Seguranga, Qualidade e Garantia da Obra

18.1. A CONTRATADA responderd pela qualidade, solidez, seguranca, estabilidade, funcionalidade, durabilidade e
adequada execucdo da obra e dos servicos contratados, observadas as disposicoes da Lei Federal n® 14.133/2021, do
Cédigo Civil, das normas técnicas aplicdveis e das demais normas pertinentes & contratacéo.

18.1.1. A responsabilidade da CONTRATADA pela solidez e seguranca da obra subsistird pelo prazo minimo de 5 (cinco)
anos, contado da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do art. 618 do Cédigo Civil, sem prejuizo das
demais responsabilidades legais e dos prazos prescricionais aplicdveis a reparacdo de danos eventualmente
constatados, bem como:

| - das garantias legais especificas aplicdveis;

Il - das garantias oferecidas por fabricantes, fornecedores ou montadores;

Il - da responsabilidade por vicios ocultos posteriormente identificados;

IV — das responsabilidades civis, administrativas, ambientais, técnicas e profissionais decorrentes da execucdo contratual.
18.1.2. A responsabilidade prevista nesta cldusula compreende, especialmente:

| - a estabilidade e integridade estrutural da obra;

Il - a adequagdo, qualidade e desempenho dos materiais empregados;

Il - a correta execucdo dos servicos;

IV — a funcionalidade e o desempenho da infraestrutura implantada;

V - a seguranca dos usudrios, trabalhadores, terceiros e bens afetados pela execugdo contratual;

VI - a conformidade da obra com os projetos, memoriais descritivos, especificagdes técnicas e normas aplicdveis.

18.2. A CONTRATADA deverd executar integralmente o objeto contratado em conformidade com:

| — os projetos aprovados;

Il - os memoriais descritivos;

Il - as especificacdes técnicas;

IV — o cronograma fisico-financeiro aprovado;

V — as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

VI - as normas técnicas dos érgdos competentes aplicdveis ao objeto;

VIl - a legislacdo ambiental;

VIl - as normas de saude e seguranca do trabalho;

IX — as exigéncias dos érgdos de fiscalizacdo, concessiondrias e entidades competentes;

X — as demais disposicdes legais e regulamentares perfinentes.

18.3. O CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagcdo, da gestdo contratual ou de comissdo técnica designada, poderd
rejeitar, total ou parcialmente, materiais, equipamentos, componentes, métodos executivos ou servicos executados em
desacordo com:

| — as disposicoes contratuais;

Il - os projetos e especificacdes técnicas;

Il - as normas técnicas aplicaveis;

IV — os padrdes minimos de qualidade, desempenho e seguranga exigidos.

18.3.1. Verificada qualquer inconformidade, a CONTRATADA deverd promover, ds suds expensas e sem onus adicional
ao CONTRATANTE, a correcdo, substituicdo, reparacdo, reconstru¢cdo ou reexecucdo dos servigcos rejeitados, no prazo
estabelecido pela fiscalizacdo.

18.4. Os vicios, defeitos, falhas, incorrecdes, inadequacdes técnicas ou construtivas, aparentes ou ocultos, constatados
durante a execugdo da obra ou durante os prazos legais e confratuais de garantia, deverdo ser integralmente sanados
pela CONTRATADA, as suas expensas, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, observada a complexidade técnica da
intervencdo necessdaria.

18.4.1. Constatada situagdo que represente risco & seguranca estrutural da obra, & integridade fisica de pessoas, ao
patrimdnio publico ou privado, ou ao adequado funcionamento da infraestrutura executada, a CONTRATADA deverd
adotarimediatamente as medidas emergenciais necessdrias d eliminagcdo ou mitigagdo dos riscos, independentemente
de notificacdo complementar.

18.4.2. Quando a natureza dos servigos corretivos exigir prazo superior ao inicialmente estabelecido, poderd ser admitido
cronograma especifico de correcdo, desde que:

| - haja justificativa técnica fundamentada;

Il - sejam adotadas medidas mitigadoras adequadas;

Il = haja aprovacdo formal da fiscalizagdo.
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18.5. A recusa, mora ou omissdo da CONTRATADA na adocdo das medidas corretivas exigidas autorizard o
CONTRATANTE, sem prejuizo das demais medidas legais € contratuais cabiveis, a:

| — executar diretamente os reparos necessdrios;

Il - contratar terceiros para a execucdo das correcoes;

Il - utilizar ou executar a garantia contratual;

IV — promover retencdes ou compensacdes legalmente cabiveis;

V - aplicar as sangdes previstas neste contrato e na legislagdo vigente.

18.5.1. Os custos decorrentes das medidas previstas no item anterior serdo integralmente suportados pela CONTRATADA,
incluindo matericis, m&o de obra, equipamentos, ensaios, pericias, transportes, mobilizacdes, honordrios técnicos e
demais despesas necessdrias d correcdo das irregularidades.

18.6. As responsabilidades da CONTRATADA previstas nesta cldusula ndo serdo afastadas ou reduzidas em razdo:

| - do recebimento provisério da obra;

Il - do recebimento definitivo;

Il - da fiscalizacdo exercida pelo CONTRATANTE;

IV - da utilizacdo da obra pela Administracdo ou por terceiros;

V - da emiss@o de atestados, relatérios ou documentos relacionados & execucdo contratual.

18.7. A obra deverd ser entregue completa, acabada, em perfeitas condicdes de funcionamento, seguranca,
estabilidade, utilizacdo e desempenho, atendendo integralmente ds finalidades para as quais foi contratada.

18.8. Permanecerdo sob responsabilidade da CONTRATADA os danos decorrentes de vicios ocultos, defeitos construtivos,
falhas estruturais, inadequagdes técnicas ou comprometimento da solidez e seguranga da obra, observados os prazos
prescricionais e decadenciais previstos na legislacdo aplicavel.

Cldusula Décima Nona
Da Qualidade Técnicaq, Integridade Construtiva e Controle Tecnolégico da Obra

19.1. A CONTRATADA ¢ integralmente responsdvel pela qualidade técnica, seguranca, estabilidade, desempenho,
habitabilidade, durabilidade e adequada execucdo da obra, devendo observar os projefos aprovados, memoriais
descritivos, especificagdes técnicas, cronograma fisico-financeiro, normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT, exigéncias dos érgdos competentes, das concessiondrias de servigos puUblicos e demais disposicdes legais e
regulamentares aplicéveis.

19.2. A CONTRATADA deverd manter controle técnico permanente da execugdo dos servicos, assegurando d
conformidade dos materiais empregados, dos métodos construtivos adotados e das etapas executadas com as
exigéncias contratuais e normativas.

19.3. Na sugestdo do item 19.1.1. mantem-se os subitens |, I, lll, E V2 e servicos executados.

| — ensaios e testes de materiais empregados na obra;

Il - controle tecnoldgico de concreto, argamassas, estruturas, fundacoes, instalacdes prediais, sistemas hidrossanitdrios,
sistemas elétricos, sistemas preventivos contra incéndio e demais elementos construtivos aplicAveis ao objeto;

Il - verificacdes de desempenho, estanqueidade, funcionamento, seguranga e conformidade das edificacdes,
instalacdes e sistemas implantados;

IV —inspecdes e avaliacdes técnicas necessdrias & comprovacdo da qualidade, durabilidade, funcionalidade e
conformidade dos servicos executados.

19.4. Os resultados dos ensaios, testes e controles fecnoldgicos deverdo ser registrados em relatérios, laudos, certificados
ou documentos técnicos emitidos por profissional ou empresa legalmente habilitada, devendo ser apresentados &
fiscalizacdo sempre que solicitados e, quando exigido pelos documentos da contfratacdo, integrar a documentagdo
necessdria ao recebimento provisdrio ou definitivo da obra.

19.5. A CONTRATADA deverd comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer ocorréncia, defeito, anomalia ou
sifuacdo que possa comprometer a qualidade, a seguranga, a estabilidade ou a funcionalidade da obra, adotando
prontamente as medidas corretivas necessdrias, sem énus adicional para a Administragdo.

19.5.1. A omiss@o na comunicacdo de falhas relevantes ou situagcdes de risco caracterizard inadimplemento contratual,
sem prejuizo da aplicacdo das sangdes cabiveis e da responsabilizacdo civil, administrativa e profissional da
CONTRATADA.

19.6. O CONTRATANTE poderd determinar a realizacdo de ensaios, inspecdes, avaliacdes, auditorias técnicas ou
verificacdes complementares sempre que houver divida fundada quanto d qualidade, conformidade, desempenho ou
seguranca da obra, dos materiais empregados ou dos servicos executados.

19.6.1. Constatada desconformidade técnica, defeito construtivo ou execucdo em desacordo com os documentos da
contratacdo, a CONTRATADA deverd promover, As suds expensas € no prazo fixado pela fiscalizacdo, os reparos,
correcoes, substituicoes ou reconstrucoes necessdrios.
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19.6.2. Quando os ensaios, testes ou verificacdes complementares demonstrarem a conformidade dos servicos
executados e ndo decorrerem de falha, defeito, vicio ou desconformidade imputdvel & CONTRATADA, os respectivos
custos serdo suportados pelo CONTRATANTE, observadas as disposicdes legais e contratuais aplicdveis.

19.7. A fiscalizacdo do contrato, a aprovacdo de medicdes e o recebimento provisério ou definitivo ndo excluem nem
reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade dos servicos executados, pela solidez e seguranca da
obra e pelo cumprimento das obrigacdes legais e contratuais.

19.8. As responsabilidades da CONTRATADA previstas nesta cldusula subsistirdo durante toda a execucdo contratual e
apds o recebimento da obra, observados os prazos de garantia, prescricdo e decadéncia previstos na legislacdo
aplicdvel, especialmente quanto & qualidade dos servicos, solidez e seguranca da construcdo, vicios ocultos, defeitos
construtivos € demais responsabilidades técnicas decorrentes da execucdo do objeto.

Cldusula Vigésima
Da Alocacgdo Geral dos Riscos Contratuais

20.1. Os riscos ordindrios, previsiveis e inerentes a execucdo do objeto contratado constituem responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive aqueles relacionados a produtividade, planejamento executivo, mobilizacdo e desmobilizacdo
de pessoal e equipamentos, fornecimento de materiais, logistica, métodos construtivos, encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais, comerciais, ambientais, custos operacionais € demais despesas necessdrias d adequada
execucdo do objeto.

20.1.1. Consideram-se incluidos na proposta da CONTRATADA os riscos ordindrios compativeis com as informacodes
disponibilizadas pela Administracdo durante a fase licitatéria, ndo cabendo pleito de recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro em razdo de eventos normalmente associados a atividade empresarial ou & execugdo regular do
contrato.

20.2. Constituem riscos da Administracdo aqueles decorrentes de atos ou fatos exclusivamente imputdveis ao
CONTRATANTE, incluindo, entre outros:

| - alteracdes unilaterais promovidas na forma da lei;

Il — atrasos injustificados na emissGio da Ordem de Inicio dos Servigos;

Il - atrasos de pagamento imputdveis & Administracdo;

IV — modificagdes de projetos, especificagcdes ou solugcdes técnicas determinadas pelo CONTRATANTE;

V - paralisacdes ou restricoes de execucdo decorrentes de determinacdo administrativa;

VI - demais hipéteses legalmente caracterizadas como fato da Administracdo ou fato do principe.

20.3. A ocorréncia de fatos supervenientes extraordindrios, imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculdveis,
bem como de caso fortuito, forca maior, fato da Administragdo ou fato do principe, poderd ensejar a recomposicdo do
equilibrio econémico-financeiro do contrato, observadas as disposicoes da Lei Federal n® 14.133/2021 e da cldusula
especifica que trata da matéria.

20.4. A alocagdo dos riscos contratuais observard, ainda, o Mapa de Gerenciamento de Riscos (Anexo 14 do Edital), sem
prejuizo da aplicacdo das disposicoes legais e contratuais pertinentes.

Cldusula Vigésima Primeira
Das San¢coes Administrativas e Penalidades

21.1. A CONTRATADA ficard sujeita as sangdes administrativas previstas nos arts. 155 a 163 da Lei Federal n® 14.133/2021,
no Decreto Municipal SG n° 1.415/2024 e demais normas aplicdveis, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
21.2. Constituem infragdes administrativas, dentre outras previstas na legislacdo:

| - dar causa d inexecucdo parcial do contrato;

Il - dar causa & inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

lll - dar causa & inexecucdo total do contrato;

IV = deixar de entregar documentagdo exigida contratualmente;

V - retardar injustificadamente a execugdo ou a enfrega do objeto;

VI - ensejar o retardamento da execucdo confratual;

VIl — apresentar declaracdo ou documentacgdo falsa;

VIII - praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

IX — comportar-se de modo inidéneo;

X — praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n® 12.846/2013;

X1 — descumprir obrigagdes contratuais, técnicas, ambientais, trabalhistas, previdencidrias, fiscais ou de seguranca do
frabalho.
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21.3. Pela prdtica das infracdes administrativas previstas nesta cldusula poderdo ser aplicadas, isolada ou
cumulativamente, observados os critérios estabelecidos no art. 156 da Lei Federal n° 14.133/2021, as seguintes sancdes:
| - adverténcia;

Il - multa;

Il - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

21.4. A adverténcia serd aplicada nas hipdteses de infracdes de menor potencial ofensivo, quando ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave.

21.5. As multas observarGo os seguintes critérios:

I - multa moratéria de 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso injustificado, calculada sobre o valor da obrigagdo
inadimplida, da etapa, marco fisico ou parcela contratual em atraso, limitada a 20% (vinte por cento) do respectivo
valor.

Il - multa moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso na apresentacdo, renovacdo ou
recomposi¢do da garantia contratual, limitada a 2% (dois por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

Il - multa compensatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor da obrigacdo inadimplida ou da parcela ndo executada,
nos casos de inexecucdo parcial;

IV — multa compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor inicial atualizado do contrato, nos casos de inexecucdo
total ou extincdo contratual por culpa da CONTRATADA;

V — multa compensatdéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor dos servicos rejeitados em razdo de vicios, defeitos,
desconformidades técnicas ou descumprimento das especificacdes contratuais, sem prejuizo da obrigacdo de corregdo
ou refazimento dos servicos.

21.5.1. Caso a multa moratéria atinja seu limite méximo e a mora persista, poderd ser promovida a extingcdo do contrato,
sem prejuizo da aplicacdo das demais sangdes cabiveis.

21.5.2. As multas poderdo ser descontadas da garantia contratual, dos pagamentos devidos d CONTRATADA ou de
créditos decorrentes de outros contratos mantidos com o CONTRATANTE, observada a legislacdo aplicavel.

21.5.3. Quando as multas ndo forem suficientes para ressarcir integralmente os prejuizos causados ao CONTRATANTE,
poderd ser exigida indenizagcdo suplementar, valendo a multa como minimo indenizatério.

21.5.4. A aplicacdo das multas observard os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a
gravidade dainfracdo, a extensdo do dano, a vantagem auferida, a reincidéncia e as circunsténcias do caso concreto.
21.6. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada nas hipdteses previstas no art. 156, inciso lll, da Lei
Federal n® 14.133/2021, observados os critérios de dosimetria estabelecidos no art. 77 do Decreto Municipal SG n°
1.415/2024.

21.7. A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar serd aplicada nas hipdteses previstas no art. 156,
inciso IV, da Lei Federal n° 14.133/2021, observados os critérios de dosimetria estabelecidos no art. 77 do Decreto
Municipal SG n° 1.415/2024.

21.8. A aplicacdo das sangdes observard o devido processo administrativo, assegurados o contraditério e a ampla
defesa, nos termos dos arts. 155 a 163 da Lei Federal n°® 14.133/2021 e do art. 76 do Decreto Municipal SG n° 1.415/2024.
21.9. O processo administrativo sancionador observard os procedimentos previstos na Lei Federal n® 14.133/2021 e no art.
76 do Decreto Municipal SG n° 1.415/2024, especialmente quanto:

| - & instauracdo mediante representacdo formal;

Il - & notificagcdo da CONTRATADA para apresentacdo de defesa no prazo previsto na legislacdo aplicével;

Il - & producdo das provas admitidas em direito;

IV — & apresentacdo de alegacdes finais, quando cabivel;

V — d emissdo de decisdo motivada pela autoridade competente;

VI - & possibilidade de interposicdo de recurso administrativo ou pedido de reconsideragdo, nos termos da legislagdo
vigente.

21.10. As sancoes administrativas serdo registradas nos sistemas e cadastros oficiais pertinentes, inclusive no Cadastro
Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas — CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, quando exigido
pela legislagdo.

21.10.1. Na definicdo da penalidade aplicavel ser&o considerados, entre outros, a natureza e a gravidade da infracdo,
os danos causados a Administracdo, a vantagem auferida pela CONTRATADA, a reincidéncia, a existéncia e efetividade
de programa de integridade, a adog¢do de medidas corretivas e os demais critérios previstos no art. 156 da Lei Federal
n° 14.133/2021 e no art. 77 do Decreto Municipal SG n° 1.415/2024.

21.11. A aplicacdo das sancdes previstas nesta cldusula ndo exclui a obrigacdo de reparacdo integral dos danos
causados ao CONTRATANTE, nem afasta a possibilidade de adogdo das demais medidas administrativas, contratuais e
judiciais cabiveis.
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21.12. A apuracdo das infracdes previstas nesta cldusula ndo impede a adocdo das medidas destinadas a extingcdo
contratual por inadimplemento da CONTRATADA, observadas as disposicoes da Lei Federal n® 14.133/2021, do Decreto
Municipal SG n° 1.415/2024 e do devido processo administrativo.

Cldusula Vigésima Segunda
Da Garantia Contratual

22.1. Para assegurar o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas neste contrato, a CONTRATADA deverd prestar

garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial atualizado do contfrato, no valor de R$
( ). no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da assinatura do contrato, prorrogdvel uma

Unica vez por igual periodo, mediante solicitacdo fundamentada e aceitacdo expressa do CONTRATANTE, nos termos

do art. 96 da Lei Federal n® 14.133/2021.

22.1.1. A garantia poderd ser prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 96, §1°, da Lei Federal n°

14.133/2021:

| - caucdo em dinheiro ou em ftitulos da divida publica;

Il - seguro-garantia;

Il - fianca bancdria emitida por instituicdo autorizada a funcionar no Pais.

22.1.2. O atraso injustificado na apresentagdo da garantia sujeitard a CONTRATADA & multa prevista neste contrato, sem

prejuizo da ado¢do das demais medidas administrativas cabiveis.

22.1.3. A ndo apresentacdo da garantia contratual no prazo estabelecido poderd ensejar a extingdo do contrato por

descumprimento de obrigacdo contfratual, observados o contraditério, a ampla defesa e as disposicoes da Lei Federal

n° 14.133/2021.

22.2. A garantia responderd pelo fiel cumprimento de todas as obrigagdes contratuais assumidas pela CONTRATADA,

podendo ser utilizada para:

| - ressarcimento de prejuizos decorrentes da inexecucdo total ou parcial do contrato;

Il - pagamento de multas aplicadas administrativamente;

Il - ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE;

IV — cumprimento de obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e fundidrias relativas ao FGTS eventualmente inadimplidas

pela CONTRATADA, quando houver responsabilizagcdo da Administracdo, observados os limites da legislagdo aplicavel;

V — demais hipbteses previstas na Lei Federal n® 14.133/2021.

22.3. Sempre que ocorrer alteracdo do valor contratual, prorrogacdo da vigéncia, utilizagcdo total ou parcial da garantia

ou qualquer fato que reduza sua suficiéncia em relacdo ao percentual exigido, a CONTRATADA deverd promover sua

complementacdo ou recomposicdo no prazo de até 5§ (cinco) dias Uteis, contados da notificacdo do CONTRATANTE.

22.4. A CONTRATADA obriga-se a manter a garantia vdlida e vigente durante toda a execugdo contratual, inclusive

durante eventuais prorrogacoes, aditivos ou alteragdes do contrato, devendo apresentar os respectivos comprovantes

de renovagdo, atualizacdo ou complementacdo antes do vencimento da garantia anteriormente apresentada.

22.4.1. Quando a garantia for prestada na modalidade seguro-garantia, a CONTRATADA deverd manter a apdlice

vigente durante toda a execugdo contratual e por periodo compativel com as obrigagdes garantidas, promovendo sua

renovacdo ou substituicdo antes do respectivo vencimento, sob pena de caracterizacdo de inadimplemento contratual.

22.5. A garantia poderd ser substituida por outra modalidade legalmente admitida, mediante solicitacdo da

CONTRATADA e prévia anuéncia do CONTRATANTE, desde que ndo haja solucdo de continuvidade na cobertura da

garantia exigida.

22.6. A execugdo da garantia ndo impede a aplicagdo das demais sangdes previstas neste contrato, nem afasta o dever

da CONTRATADA de reparar integralmente os prejuizos que excederem o valor garantido.

22.7. Apds a execucdo integral do objeto, a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, a inexisténcia de pendéncias

contratuais, administrativas ou financeiras imputéaveis & CONTRATADA e o encerramento das obrigacdes garantidas, a

garantia serd liberada ou restituida, observadas as disposicdes dos arts. 100 e 101 da Lei Federal n® 14.133/2021.

22.8. A utilizacdo total ou parcial da garantia pelo CONTRATANTE ndo extingue a obrigacdo da CONTRATADA de

recompor integralmente o valor garantido no prazo méximo de 5 (cinco) dias Uteis contados da nofificagdo, sob pena

de aplicacdo das sancdes previstas neste contrato.

Cldusula Vigésima Terceira
Da Extingdo do Contrato

231. O presente contrato poderd ser extinto nas hipdteses previstas nos arts. 137 a 139 da Lei Federal n° 14.133/2021,
mediante decisdo devidamente motivada da autoridade competente, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa
quando exigidos pela legislacdo.
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23.2. Constituem, entre outras previstas em lei, hipdteses de extingcdo contratual:

I - 0 descumprimento total ou parcial das obrigacdes contratuais pela CONTRATADA;

Il - o atraso injustificado na execugdo dos servigos ou no cumprimento dos prazos contratudais;

lll - a paralisacdo da obra ou dos servicos sem justa causa e sem prévia comunicacdo ao CONTRATANTE;

IV — a subcontratacdo, cessdo ou transferéncia do contrato em desacordo com as condicdes estabelecidas neste
instfrumento;

V - a perda das condigdes de habilitacdo ou qualificagdo exigidas na licitagcdo, quando comprometer a execugdo
contratual;

VI - a decretacdo de faléncia, dissolucdo da sociedade ou extingdo da pessoa juridica da CONTRATADA,;

VIl - razdes de interesse publico devidamente justificadas pela autoridade competente;

VIl - ocorréncia de caso fortuito ou forca maior que impossibilite definitivamente a execugdo do objeto;

IX — demais hipdteses previstas na Lei Federal n°® 14.133/2021.

23.3. A extinc@o poderd ocorrer:

| - por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nas hipdteses legalmente previstas;

Il - por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administragcdo e observados os requisitos legais;

Il - por decisdo arbitral, judicial ou por determinacdo de érgdo de controle, quando cabivel;

IV — de pleno direito, nas hipbteses expressamente previstas em lei.

23.4. Quando a extingdo decorrer de culpa da CONTRATADA, poderdo ser aplicadas, sem prejuizo das demais medidas
cabiveis:

| - execucdo da garantia contratual;

Il - retencdo de créditos eventualmente existentes;

Il - aplicagdo das sancdes administrativas previstas neste confrato e na legislagcdo vigente;

IV — cobran¢a das perdas e danos apurados administrativamente ou judicialmente;

V - assuncdo imediata do objeto pelo CONTRATANTE, quando necessdria & contfinuidade do servico publico ou a
preservacdo do interesse publico.

23.5. Na hipétese de extingdo unilateral por ato do CONTRATANTE, serdo observados os procedimentos previstos na
legislacdo aplicdvel e no Decreto Municipal SG n° 1.415/2024, assegurando-se & CONTRATADA o exercicio do
contraditério e da ampla defesa.

23.6. Extinto o contrato, o CONTRATANTE poderd promover levantamento fisico, financeiro e documental da execucdo
contratual, visando & apuracdo dos servigcos efetivamente executados, dos valores devidos, dos materiais existentes no
canteiro de obras, das obrigacdes pendentes e dos eventuais prejuizos decorrentes da extingdo.

23.7. A extingdo do contrato ndo exonera a CONTRATADA das responsabilidades relativas a garantia da obra, & solidez,
seguranca, estabilidade, qualidade dos servicos executados, aos vicios ocultos e as demais obrigacdes que, por sua
natureza ou disposicdo legal, subsistam apds o encerramento da relagdo contratual.

23.8. Na hipdtese de extingdo contratual porinteresse publico, sem culpa da CONTRATADA, serdo assegurados os direitos
previstos no art. 138 da Lei Federal n° 14.133/2021, observadas as limitacdes legais e a efetiva comprovacdo dos prejuizos
eventualmente indenizéveis.

23.9. A extincdo contratual serd formalizada mediante termo préprio juntado aos autos do processo administrativo da
confratagcdo, contendo a indicagcdo dos fundamentos legais, das obrigagcdes remanescentes das partes e das
providéncias necessdrias d conclusdo do encerramento contratual.

Cldusula Vigésima Quarta
Da Responsabilidade Técnica e das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs)

24.1. A execucdo do objeto contratual deverd permanecer, durante toda a vigéncia do contrato, sob a
responsabilidade técnica de profissional(is) legalmente habilitado(s), devidamente registrado(s) no respectivo Conselho
Profissional competente, observadas as disposicdes da legislacdo aplicavel.

24.2. Como condicdo para a emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos, a CONTRATADA deverd apresentar ao
CONTRATANTE as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs
exigidos para a execugdo do objeto confratado, devidamente registrados perante os respectivos Conselhos Profissionais
e acompanhados dos comprovantes de recolhimento, quando exigiveis.

24.2.1. As ARTs e/ou RRTs deverdo estar devidamente registradas, quitadas, compativeis com o objeto contratual e com
as atribuicoes profissionais dos respectivos responsdveis técnicos.

24.2.2. Sempre que a execucdo contratual envolver atividades técnicas especificas ou especializadas, a CONTRATADA
deverd providenciar as ARTs e/ou RRTs complementares exigidas pela legislagcdo profissional aplicdvel.
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24.3. A CONTRATADA deverd manter, durante toda a execucdo contratual, responsdvel(is) técnico(s) legalmente
habilitado(s), assegurando sua efetiva participagdo, supervisdo e acompanhamento das atividades executadas, bem
como o atendimento ds solicitacdes da fiscalizacdo e da gestdo contratual, sem prejuizo da manutencdo dos vinculos
profissionais exigidos pela legislacdo aplicével.

24.4. A substituicGo do responsével técnico indicado somente poderd ocorrer mediante solicitacdo formal da
CONTRATADA, devidamente justificada, e prévia aprovacédo do CONTRATANTE.

24.4.1. O profissional substituto deverd possuir qualificacdo técnica compativel ou superior & exigida para o profissional
substituido, observados os requisitos estabelecidos no Edital e na legislacdo vigente.

24.4.2. A substituicdo do responsdvel técnico ndo afasta as responsabilidades técnicas, civis, administrativas ou
profissionais decorrentes dos servicos executados anteriormente.

24.5. Toda alteracdo confratual que implique modificacdo técnica relevante, alteracdo de escopo, acréscimo ou
supress@o de servicos, alteracdo de prazo, substituicGo de responsdvel técnico ou qualquer modificacdo das
responsabilidades técnicas assumidas exigird a correspondente atualizacdo, complementacdo ou emissdo de nova ART
e/ou RRT, a qual deverd ser apresentada ao CONTRATANTE no prazo mdximo de 5 (cinco) dias Uteis contados da
formalizacdo da alteracdo contratual ou da ocorréncia do fato que a motivar.

24.6. A auséncia, irregularidade, incompatibilidade, falta de atualizagdo ou ndo apresentagcdo das ARTs e/ou RRTs
poderd ensejar, conforme a gravidade da ocorréncia e mediante decisdo fundamentada do CONTRATANTE:

| - suspensdo da emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos;

Il - suspensdo cautelar da execucdo confratual;

Il - retencdo de medigdes ou pagamentos vinculados aos servigos afetados;

IV — aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na legislacdo vigente;

V —impedimento da redlizacdo de medicdes ou do recebimento provisério dos servicos afetados.

VI - impedimento da emissdo do Termo de Recebimento Provisério ou do Termo de Recebimento Definitivo, quando a
iregularidade comprometer a regularidade técnica da obra.

24.7. A fiscalizacdo exercida pelo CONTRATANTE, a aprovacdo de medicdes, a emissdo de atestados ou o recebimento
provisério ou definitivo da obra ndo excluem nem reduzem a responsabilidade técnica da CONTRATADA e de seus
responsdveis técnicos pela adequada execugdo do objeto contratual.

24.8. A CONTRATADA responderd pelos danos decorrentes de erro técnico, impericia, imprudéncia, negligéncia, vicios
construtivos ou inadequagdes técnicas verificadas na execucdo do objeto, sem prejuizo das demais responsabilidades
previstas na legislacdo civil, profissional, administrativa e contratual.

Cldusula Vigésima Quinta
Do Seguro da Obra e do Seguro de Responsabilidade Civil

25.1. A CONTRATADA deverd manter, durante toda a execugdo contratual, os seguros exigidos no Edital e neste confrato,
observadas as condi¢cdes, coberturas, limites e prazos estabelecidos nos documentos da contratagdo.

25.2. Quando exigido pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverd contratar e manter vigente Seguro de Riscos de
Engenharia (Seguro da Obral), abrangendo, no minimo, os danos materiais causados & obra, aos materiais incorporados,
aos equipamentos vinculados & execucdo e aos bens relacionados ao objeto contratual.

25.3. Quando exigido pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverd confratar e manter vigente Seguro de
Responsabilidade Civil, destinado & cobertura de danos materiais, corporais € morais causados a terceiros em
decorréncia da execucdo dos servicos contratados.

25.4. As apdlices deverdo ser apresentadas ao CONTRATANTE antes da emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos ou no
prazo estabelecido nos documentos da contratagcdo, acompanhadas dos respectivos comprovantes de vigéncia.
25.5. A CONTRATADA obriga-se a manter os seguros vdlidos e vigentes durante toda a execucdo contratual, inclusive
durante eventuais prorrogacdes de prazo, aditivos ou periodos necessdrios & conclusdo do objeto.

25.6. A ocorréncia de sinistro ndo afasta nem limita as responsabilidades legais, contratuais, técnicas, civis, ambientais ou
administrativas da CONTRATADA, permanecendo esta integralmente responsdvel pelos danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros.

25.7. A auséncia de contratacdo, renovacdo ou manutencdo dos seguros exigidos poderd ensejar, conforme a
gravidade da ocorréncia:

I - suspensdo da emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos;

Il - suspensdo cautelar da execucdo contratual;

Il - retencdo de pagamentos vinculados aos servicos executados;

IV - aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na legislagcdo vigente;

V - adocdo das demais medidas administrativas cabiveis.
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25.8. A contratacdo dos seguros previstos nesta cldusula ndo transfere ao CONTRATANTE qualquer responsabilidade por
riscos inerentes & execucdo da obra, permanecendo a CONTRATADA integralmente responsdvel pelo cumprimento de
todas as obrigagdes assumidas.

Cldusula Vigésima Sexta
Das Obrigagdes Legais, Fiscais, Trabalhistas e Previdencidrias

26.1. Constituem de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todos os tributos, taxas, contribuigdes, encargos fiscais,
previdencidrios, trabalhistas, fundidrios, securitdrios, ambientais e demais obrigacdes legais incidentes sobre a execucdo
do objeto contratual, bem como sobre seus empregados, prepostos, fornecedores e eventuais subcontratados.

266.2. A CONTRATADA deverd manter, durante toda a execucdo contratual, as condicdes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitacdo, especialmente quanto & regularidade fiscal, frabalhista e previdencidria, apresentando a
documentacdo comprobatéria sempre que solicitada pelo CONTRATANTE.

26.2.1. A constatacdo de irregularidade fiscal, trabalhista ou previdencidria poderd ensejar a adocdo das medidas
administrativas cabiveis, inclusive retencdo cautelar de pagamentos, quando admitida pela legislacdo aplicdvel e
devidamente motivada pela Administracdo, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes contratuais pertinentes.

26.3. Eventuais alteracdes supervenientes na legislacéo tributdria, previdencidria, frabalhista ou fiscal que repercutam
diretamente nos custos da execugdo contratual poderdo ensejar pedido de recomposicdo do equilibrio econdmico-
financeiro do contrato, observados os requisitos previstos na Lei Federal n° 14.133/2021.

26.3.1. O pedido deverd ser instruido com documentacdo comprobatdria idénea, contendo memaria de cdlculo
detalhada, demonstracdo do impacto econdmico-financeiro e comprovacdo do nexo causal entre o fato
superveniente e o aumento ou reducdo dos custos da execucdo confratual.

26.4. A CONTRATADA ¢é exclusivamente responsdvel pelas obrigacdes decorrentes das relacdes de trabalho mantidas
com seus empregados, trabalhadores, prepostos e subcontratados, inexistindo vinculo empregaticio entre estes e o
CONTRATANTE.

26.4.1. Na hipdtese de condenacdo judicial ou responsabilizagdo do CONTRATANTE decorrente de obrigagdes atribuiveis
a CONTRATADA, fica assegurado a Administracdo o direito de regresso para ressarcimento integral dos valores
despendidos, observadas as garantias do contraditério e da ampla defesa.

26.5. A CONTRATADA deverd manter seus empregados devidamente registrados e cumprir integralmente a legislacdo
trabalhista, previdencidria e de saldde e seguranca do frabalho, observando especialmente as Normas
Regulamentadoras — NRs expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e demais normas aplicveis.

26.5.1. A CONTRATADA deverd fornecer e exigir a utilizacdo dos Equipamentos de Protecdo Individual — EPIs e
Equipamentos de Prote¢cdo Coletiva — EPCs necessdrios & execugdo dos servigos, responsabilizando-se pela seguranca
de seus trabalhadores e pelo cumprimento das normas de prevencdo de acidentes.

26.5.2. Sempre que exigidos pela legislagdo aplicdvel, a CONTRATADA deverd manter atualizados e disponiveis para
fiscalizacdo os programas, laudos e documentos de sadde e seguranca do trabalho, inclusive PGR, PCMSO, LTCAT e
demais instrumentos equivalentes.

26.6. A CONTRATADA responderd integralmente pelas obrigacdes trabalhistas, previdencidrias, fiscais e de seguranca do
frabalho relativas as empresas eventualmente subcontratadas, permanecendo responsdvel perante o CONTRATANTE
pela regular execucdo do objeto contratual.

26.7. Quando formalmente solicitada pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverd fornecer documentos e informacoes
necessdrios d instrucdo de processos administrativos, judicicis ou de érgdos de controle relacionados & execucdo
confratual.

Cldusula Vigésima Sétima
Da Subcontratagdo e das Alteragdes Societdrias

27.1. A subcontratagdo parcial do objeto poderd ser admitida, desde que previamente autorizada pelo CONTRATANTE,
observadas as condicdes estabelecidas no edital, neste contrato e no art. 122 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

27.1.1. £ vedada a subcontratacdo integral do objeto contratado, bem como das parcelas consideradas de maior
relev@ncia técnica ou de vdalor significativo para a execugdo contratual, quando assim definidas no edital ou pela
fiscalizagcdo do CONTRATANTE.

27.1.2. A autorizacdo para subcontratacdo ndo implica transferéncia de responsabilidade, permanecendo a
CONTRATADA como Unica responsdvel perante o CONTRATANTE pela execucdo integral do objeto, pela qualidade dos
servicos executados e pelo cumprimento de todas as obrigagdes confratuais e legais.

27.1.3. A CONTRATADA responderd pelos atos, falhas, omissdes e encargos de suas subcontratadas, inclusive quanto ds
obrigacdes trabalhistas, previdencidrias, fiscais, ambientais, de seguranca do trabalho e demais obrigacdes legais
decorrentes da execucdo contratual.
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27.1.4. A subcontratac@o ndo afasta a obrigacdo da CONTRATADA de manter responsdvel técnico habilitado, nem reduz
suas responsabilidades técnicas, civis, administrativas e contratuais.

27.2. A autorizacdo para subcontratacdo dependerd da apresentacdo, pela CONTRATADA:

I - de solicitacdo formal contendo justificativa técnica e a indicacdo das parcelas a serem subcontratadas;

Il - da identificacdo da empresa subcontratada;

Il - da documentacdo comprobatdria de sua habilitacdo juridica, regularidade fiscal, trabalhista e previdencidria;

IV — da comprovacdo de qualificacdo técnica compativel com os servicos a serem executados, quando exigivel;

V - de outros documentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE para verificacdo da capacidade da
subcontratada.

277.2.1. A critério do CONTRATANTE, poderd ser exigida a apresentacdo do instrumento particular de subcontratacdo
para juntada aos autos do processo administrativo.

27.2.2. Verificada a perda das condi¢cdes de habilitacdo, a insuficiéncia técnica ou o descumprimento de obrigacdes
legais ou contratuais pela subcontratada, o CONTRATANTE poderd determinar sua substituicdo, sem prejuizo da
responsabilidade da CONTRATADA.

27.3. A subcontratacdo realizada sem autorizacdo prévia do CONTRATANTE constituird infracdo contratual, sujeitando a
CONTRATADA as pendlidades previstas neste contrato e na legislacdo aplicavel.

27.4. A CONTRATADA deverd comunicar formalmente ao CONTRATANTE qualquer alteracdo em sua composicdo
societdria, estrutura empresarial ou controle societdrio que possa impactar a execucdo contratual ou as condicdes de
habilitagdo exigidas na licitacdo.

27.4.1. Nos casos de transformacado, fusdo, incorporagdo, cisGo ou alteracdo do controle societdrio, o CONTRATANTE
poderd exigir a comprovacdo da manutencdo das condicdes de habilitacdo juridica, técnica, fiscal, trabalhista e
econdémico-financeira que fundamentaram a contratacdo.

27.4.2. Verificada a incapacidade da sucessora ou da empresa resultante da alteracdo societdria para cumprir as
obrigacdes contratuais, poderdo ser adotadas as medidas previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, inclusive a extingdo
do contrato, observados o contraditério e a ampla defesa.

27.5. E vedada a cessdo ou transferéncia total do contrato sem prévia e expressa autorizacdo do CONTRATANTE,
observadas as hipdteses admitidas pela Lei Federal n® 14.133/2021.

27.5.1. A eventual cessdo contratual dependerd da demonstracdo, pela cessiondria, de que possui condicdes de
habilitagdo e capacidade técnica, operacional e econdmico-financeira compativeis com as exigidas no procedimento
licitatério, bem como da assuncdo integral das obrigagdes contratuais.

Cldusula Vigésima Oitava
Do Recebimento do Objeto

28.1. O objeto deste contrato serd recebido pelo CONTRATANTE na forma prevista no art. 140 da Lei Federal n°
14.133/2021, observando-se as seguintes etapas:

28.1.1. Recebimento Provisério: serd realizado pelo fiscal do contfrato ou comissdo designada, mediante Termo
Circunstanciado, no prazo de até 15 (quinze) dias da comunicagdo formal da CONTRATADA acerca da conclusdo dos
servicos, apos verificacdo preliminar da conformidade da execucdo com as condicdes contratuais.

28.1.2. O recebimento provisério ndo implica aceitagcdo definitiva do objeto nem afasta a responsabilidade da
CONTRATADA pela qualidade dos servicos executados, pela correcdo de falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes
constatadas posteriormente.

28.1.3. Durante a vistoria para recebimento provisério poderdo ser identificadas pendéncias, arremates, correcoes,
complementacdes, ajustes ou irregularidades que deverdo ser sanadas pela CONTRATADA, ds suds expensas, No prazo
fixado pela fiscalizacdo.

28.2. Constatadas pendéncias, o CONTRATANTE emitird relatério ou termo contendo as ndo conformidades verificadas,
suspendendo-se a emissdo do recebimento definitivo até sua integral regularizagdo.

28.3. Apds a conclusdo das correcdes exigidas, a CONTRATADA deverd comunicar formalmente o fato ao CONTRATANTE
para realizacdo de nova vistoria.

28.4. O recebimento definitivo serd realizado por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante Termo Circunstanciado, apds a verificacdo do cumprimento integral das obrigacdes contratuais e da
adequacdo do objeto ds especificacdes técnicas, projetos, memoriais descritivos e demais documentos que integram a
contratacdo.

28.4.1. O recebimento definitivo poderd observar periodo de observacdo técnica, quando necessdrio d adequada
avaliacdo do desempenho, estabilidade, funcionalidade, seguranca e operacionalidade da obra ou dos servigos
executados.
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28.5. Constitui condicdo para emissdo do Termo de Recebimento Definitivo a apresentacdo, quando aplicdvel, dos
seguintes documentos:

| - projetos atualizados na condigdo “as built”;

Il - manuais de operagdo, manutengdo e garantia;

Il - laudos, ensaios, relatérios técnicos e controles tecnoldgicos exigidos pela fiscalizacdo;

IV — ARTs ou RRTs de execucdo e respectivas baixas, quando cabiveis;

V - documentacdo relativa & regularizacdo previdencidria da obra, inclusive CNO e Certiddo Negativa de Débitos da
obra, quando exigivel;

VI - demais documentos técnicos, operacionais ou administrativos exigidos pelo CONTRATANTE.

28.6. Até a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA permanecerd responsdvel pela guarda,
conservagdo, protecdo, vigil@ncia e manutengdo dos servigos executados, bem como pela adogdo das medidas
necessdrias A seguranca de pessoas, bens e do meio ambiente.

28.7. A eventual emiss@o do Termo de Recebimento Definitivo ndo exclui nem reduz:

| — a responsabilidade da CONTRATADA pelos vicios ocultos, defeitos construtivos ou falhas técnicas posteriormente
identificadas;

Il - as responsabilidades previstas no art. 119 da Lei Federal n® 14.133/2021;

Ill - a responsabilidade pela solidez e seguranca da obra ou dos servigos de engenharia, nos termos do art. 618 da Lei
Federal n° 10.406/2002 (Cddigo Civil);

IV — as demais responsabilidades civis, administrativas, ambientais, técnicas e profissionais previstas na legislacdo
aplicavel.

28.8. Decorridos os prazos legais para manifestagdo do CONTRATANTE, sem a formaliza¢cdo do recebimento e desde que
inexistam pendéncias formalmente registradas pela fiscalizagdo, aplicar-se-& o disposto no art. 140, § 2°, da Lei Federal
n° 14.133/2021.

Cldusula Vigésima Nove
Dos Acidentes, da Seguranca do Trabalho e da Responsabilidade Civil

29.1. A CONTRATADA serd integralmente responsavel pela adogdo das medidas necessdrias & prevencdo de acidentes,
a protecdo da saude e seguranca dos frabalhadores, usudrios, terceiros e bens envolvidos na execugdo contratual,
respondendo pelos danos decorrentes de sua acdo, omissdo, impericia, imprudéncia ou negligéncia.

29.2. A CONTRATADA responderd integralmente pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, securitdrios, indenizatorios,
civis, ambientais e administrativos decorrentes de acidentes de trabalho ou de eventos relacionados d execucdo do
objeto contratual, sem prejuizo das demais responsabilidades previstas em lei.

29.2.1. A ocorréncia de acidente ndo transfere ao CONTRATANTE qualquer responsabilidade pela sua causa, prevencdo
ou reparacdo, ressalvadas as hipbdteses legalmente previstas.

29.3. A CONTRATADA deverd comunicar imediatamente ao CONTRATANTE a ocorréncia de acidente grave, fatal ou de
situacdo que represente risco relevante & integridade fisica das pessoas, & seguranga da obra, ao patrimdnio publico ou
ao meio ambiente, apresentando, quando aplicével:

| - cépia da Comunicacdo de Acidente de Trabalho — CAT;

Il - relatério circunstanciado do evento;

Il - registro fotogrdfico ou documentagdo técnica pertinente;

IV — medidas emergenciais adotadas;

V - plano de acdo contendo as providéncias corretivas e preventivas implementadas.

29.4. Em situacdes de risco iminente, acidente grave, colapso estrutural, comprometimento da seguranca vidria ou
qualguer ocorréncia que possa causar danos a pessoas, bens ou ao meio ambiente, a CONTRATADA deverd adotar
imediatamente todas as medidas necessdrias para contencdo dos riscos, isolamento da dreq, sinalizacdo adequada e
mitigacdo dos danos, independentemente de determinacdo prévia do CONTRATANTE.

29.5. A CONTRATADA responderd integralmente pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros em decorréncia
da execucdo dos servicos, inclusive aqueles resultantes de:

| - falhas de execucdo;

Il - deficiéncia de sinalizacdo ou isolamento da obra;

Il - utilizacdo inadequada de equipamentos, maquinas ou materiais;

IV - escavacgdes, fundacdes, contengdes, movimentacdo de cargas ou interferéncias em redes publicas ou privadas;

V — danos ambientais;

VI - interrupcdo indevida de servicos publicos;

VIl - falhas relacionadas & estabilidade, seguranca ou funcionalidade da obra.
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29.6. A responsabilidade da CONTRATADA estende-se aos atos praticados por seus empregados, prepostos, responsdveis
técnicos, subcontfratados, fornecedores e demais pessoas fisicas ou juridicas por ela confratadas ou vinculadas &
execucdo do objeto.

29.7. A CONTRATADA deverd cumprir integralmente a legislacdo trabalhista, previdencidria e de seguranca e saude no
trabalho, observando as Normas Regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, as normas
técnicas aplicaveis, as exigéncias dos érgdos de fiscalizacdo e as disposicdes deste contrato.

29.8. O descumprimento das normas de seguranca poderd ensejar, conforme a gravidade da infracdo e observados o
contraditério e a ampla defesa:

| - determinacdo de corre¢cdo imediata das irregularidades;

Il - suspensdo dos servicos ou interdicdo de frentes de trabalho;

lll - retencd@o cautelar de pagamentos, quando legalmente cabivel;

IV - aplicacdo das sancdes administrativas previstas neste contrato;

V - adog¢do das demais medidas previstas na legislacdo aplicdvel.

29.9. A CONTRATADA deverd manter vigentes, durante toda a execucdo contratual, os seguros exigidos neste contrato
e na legislacdo aplicavel.

29.10. A existéncia de cobertura securitdria ndo exclui, limita ou reduz a responsabilidade integral da CONTRATADA pelos
danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, permanecendo sob sua responsabilidade os prejuizos que excederem
os limites das apdlices contratadas.

29.11. A ocorréncia de acidente, sinistro ou dano ndo autoriza a paralisagcdo injustificada da execugdo contratual,
devendo a CONTRATADA adotar as providéncias necessdrias & continuidade segura dos servicos, sempre que
tecnicamente possivel.

Cldusula Trigésima
Do Impacto Ambiental e Sustentabilidade

30.1. A CONTRATADA deverd executar os servicos em estrita observancia a legislagcdo ambiental vigente, as licengas,
autorizagcdes e condicionantes ambientais aplicdveis ao objeto contratual, bem como das normas técnicas e
regulamentares expedidas pelos érgdos competentes.

30.2. Durante toda a execucdo contratual, a CONTRATADA deverd adotar as medidas necessdrias a prevencdo,
mifigacdo, controle e correcdo dos impactos ambientais decorrentes de suas atividades, observando, especialmente:
|1 - o controle da emisséo de poeira, fumaga, ruidos, vibragdes e demais agentes potencialmente poluidores;

Il - a prevencdo de erosdes, assoreamentos, alagamentos e contaminagdes do solo, subsolo e recursos hidricos;

Ill - a protecdo da vegetacdo, da fauna e dos demais recursos naturais existentes na drea de influéncia da obra;

IV — a manutencdo da limpeza, organizagdo e seguranca ambiental das dreas de trabalho e do canteiro de obras;

V - arecuperacdo das dreas eventualmente degradadas em decorréncia da execucdo dos servigos.

30.3. A CONTRATADA serd responsdavel pela adequada gestdo dos residuos gerados durante a execucdo contratual,
observando a legislagcdo ambiental aplicdvel e promovendo sua segregacdo, acondicionamento, transporte e
destinacdo final ambientalmente adequada.

30.3.1. Os residuos somente poderdo ser destinados a locais devidamente licenciados pelos érgdos ambientais
competentes, cabendo & CONTRATADA manter e apresentar & fiscalizacdo, sempre que solicitado, os comprovantes de
fransporte e destinacdo final dos residuos.

30.4. A CONTRATADA responderd integralmente pelos danos ambientais decorrentes de sua atuagdo, direta ou indireta,
bem como pelas sancdes administrativas, multas, indenizagdes e demais encargos decorrentes de infragdes ambientais
praticadas durante a execugdo do contrato, sem prejuizo da obrigagcdo de promover a reparacdo integral dos danos
causados.

30.5. A CONTRATADA deverd cumprir integralmente as condicionantes ambientais relacionadas as atividades sob sua
responsabilidade, bem como obter e manter vdlidas as licengas, autorizacdes, registros e cadastros ambientais exigidos
para a execucdo dos servicos que lhe competirem.

30.6. Os servicos deverdo ser executados com observancia dos principios do desenvolvimento sustentavel, da eficiéncia
no uso de recursos naturais, da reducdo da geracdo de residuos, da racionalizagdo do consumo de dgua e energia e
da minimizacdo dos impactos ambientais, sempre que técnica e economicamente vidvel.

30.7. A fiscalizagcdo contratual poderd exigir, a qualquer tempo, a apresentacdo de documentos, relatdrios, licengas,
certificados, comprovantes de destinacdo de residuos ou quaisquer outros elementos necessdrios a verificacdo do
cumprimento das obrigagdes ambientais assumidas pela CONTRATADA.

30.8. O descumprimento das obrigacdes ambientais previstas nesta cldusula poderd ensejar a aplicagcdo das sancoes
administrativas cabiveis, sem prejuizo da obrigacdo de reparar integralmente os danos causados e das demais
consequéncias previstas na legislacdo e neste contrato.
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30.9. As partes observardo, no que couber, as diretrizes de desenvolvimento nacional sustentdvel previstas na Lei Federal
n° 14.133/2021, adotando medidas que promovam a eficiéncia, a durabilidade das solucdes executadas e a reducdo
dos impactos ambientais decorrentes da contratacdo.

Cldusula Trigésima Primeira
Das Informagdes Protegidas, da Confidencialidade e da Protegdo De Dados

31.1. As partes comprometem-se a resguardar o sigilo e a confidencialidade das informagdes, dados, documentos,
projetos, estudos, memoriais, especificacdes técnicas, relatérios, registros, bancos de dados e demais informacdes de
acesso restrito ou protegidas por disposicdo legal, ds quais tenham acesso em razdo da execucdo deste confrato.

31.2. O fratamento de dados pessoais eventualmente realizado no &mbito da execucdo contratual deverd observar as
disposicoes da Lei Federal n° 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD), bem como as demais normas
aplicdveis a matéria.

31.2.1. A CONTRATADA deverd utilizar os dados e informacdes obtidos em decorréncia da execucdo contratual
exclusivamente para o cumprimento das obrigacdes previstas neste confrato, sendo vedada sua utilizagcdo para
finalidade diversa da originalmente prevista.

31.2.2. A CONTRATADA deverd adotar medidas técnicas e administrativas adequadas para proteger os dados e
informacdes sob sua responsabilidade confra acessos ndo autorizados, perda, destruicdo, alteragcdo, divulgacdo ou
qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito.

31.3. O acesso as informagdes protegidas deverd ser restrito aos profissionais diretamente envolvidos na execugdo
contratual e que necessitem conhecé-las para o desempenho de suas atribuicoes.

31.4. E vedada a divulgacdo, reproducdo, compartihamento ou utilizacdo de informagdes obtidas em razdo deste
contrato sem prévia autorizacdo da parte titular da informacado, ressalvadas as hipbdteses previstas em lei, ordem judicial
ou requisicdo de autoridade competente.

31.5. A CONTRATADA responderd pelos danos decorrentes do uso indevido, divulgagdo ndo autorizada, vazamento ou
tfratamento inadequado de informagdes e dados obtidos em razdo da execucdo contfratual, sem prejuizo das sancoes
administrativas, civis e penais cabiveis.

31.6. Encerrada a execucdo contratual, a CONTRATADA deverd, quando solicitado pelo CONTRATANTE e observadas as
hipdteses legais de guarda obrigatéria, devolver ou eliminar as informacdes e dados obtidos em razdo deste contrato,
adotando procedimentos que garantam sua adequada proteg¢do.

31.7. O dever de sigilo e confidencialidade previsto nesta cldusula permanecerd vigente mesmo apds a extingdo do
contrato, pelo prazo necessdrio ao cumprimento das obrigagdes legais e & protecdo dos interesses das partes.

31.8. As disposicdes desta cldusula ndo afastam os deveres de transparéncia e publicidade previstos na legislagdo
aplicdvel, especialmente na Lei Federal n® 12.527/2011 (Lei de Acesso d Informag¢do), nem impedem o acesso as
informacdes pelos érgdos de controle interno e externo, Ministério PUblico, Poder Judicidrio e demais autoridades
legalmente competentes.

Cldusula Trigésima Segunda
Da Integridade, Etica e Responsabilidade

32.1. A CONTRATADA responderd civil, administrativa e penalmente pelos danos causados ao CONTRATANTE, ao
patrimdnio publico, ao meio ambiente ou a terceiros, decorrentes de agdo ou omissdo na execugdo contratual, inclusive
por atos praticados por seus empregados, prepostos, subcontratados ou demais pessoas a ela vinculadas, obrigando-se
ao integral ressarcimento dos prejuizos causados.

32.1.1. A fiscalizacdo exercida pelo CONTRATANTE, bem como o recebimento provisério ou definitivo do objeto, ndo
excluem nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pela adequada execucdo contratual.

32.2. A CONTRATADA compromete-se a observar, durante toda a execugdo do contrato, os principios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia, integridade, transparéncia e boa-fé, bem como a cumprir a
legislacdo aplicAvel, especialmente:

| - a Lei Federal n° 14.133/2021;

Il - a Lei Federal n°® 12.846/2013 (Lei Anticorrupg¢do);

Ill - a Lei Federal n® 13.709/2018 (LGPD);

IV — as demais normas legais e regulamentares pertinentes a execugdo contratual.

32.3. E vedado & CONTRATADA:

| — oferecer, prometer, dar ou receber vantagem indevida relacionada & contratagdo ou d execucdo contratual;

Il - praticar fraude, corrupcdo, conluio, falsidade documental ou qualguer ato lesivo & Administracdo PUblica;

Il - frustrar ou dificultar atividades de fiscalizacdo, auditoria ou controle;
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IV — prestar informacdes falsas ou omitir informacdes relevantes relacionadas ao contrato.

32.4. A CONTRATADA deverd comunicar ao CONTRATANTE, t&o logo tenha conhecimento, a ocorréncia de fatos que
possam comprometer sua capacidade juridica, técnica, econémico-financeira ou sua regularidade perante os érgdos
de controle e fiscalizacdo.

32.5. Quando houver tratamento de dados pessoadis no dmbito da execucdo contratual, a CONTRATADA deverd
observar integralmente as disposicdes da Lei Federal n° 13.709/2018 (LGPD), adotando medidas técnicas e
administrativas adequadas para garantir a seguranca, a confidencialidade e a integridade das informacdes tratadas.
32.6. O descumprimento das obrigacdes previstas nesta cldusula sujeitard a CONTRATADA ds sancdes administrativas
previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, sem prejuizo da responsabilizacdo civil e penal cabivel, bem como da obrigacdo
de ressarcimento integral dos danos causados.

32.7. A eventual toleréncia do CONTRATANTE quanto ao descumprimento de obrigacdes contratuais ndo implicard
renUncia de direitos nem alteracdo das condicdes pactuadas, permanecendo assegurada a adocdo das medidas
administrativas e judiciais cabiveis.

Cldusula Trigésima Terceira
Dos Casos Omissos

33.1. Os casos omissos, as duvidas surgidas na execucdo deste contrato e as situagdes ndo previstas expressamente serdo
resolvidos pelo CONTRATANTE, observadas as disposicdes da Lei Federal n® 14.133/2021, da Lei de Introducdo as Normas
do Direito Brasileiro — LINDB (Decreto-Lei n° 4.657/1942), da legislacdo aplicdvel & matéria, dos regulamentos municipais
vigentes e dos principios que regem a Administragcdo PUblica, assegurados o contraditério e a ampla defesa, quando
cabiveis.

33.2. Na interpretacdo e integragdo das disposicdes contratuais serdo observados, especialmente, os principios da
legalidade, finalidade, motivagdo, razoabilidade, proporcionalidade, seguranca juridica, interesse publico, eficiéncia,
boa-fé, continuidade do servico publico e vinculacdo ao instrumento convocatdrio.

33.3. Subsidiariamente, e naquilo que ndo contrariar o regime juridico dos confratos administrativos, poderdo ser
aplicadas as disposicdes do Codigo Civil, os principios gerais do direito e as demais normas pertinentes ao Direito PUblico.
33.4. As decisdes administrativas proferidas pelo CONTRATANTE para solucdo de casos omissos deverdo ser devidamente
motivadas e infegradas aos autos do processo administrativo da confratacdo.

Cldusula Trigésima Quarta
Da Vigéncia do Contrato

34.1. O presente contrato terd vigéncia a partir da data de sua assinatura, com duracdo de 60 (sessenta) meses
consecutivos, salvo prorrogacdo expressamente formalizada nos tfermos do art. 107 da Lei n.° 14.133, de 1° de abril de
2021, e observada a disponibilidade orcamentdria e o interesse publico.

Cldusula Trigésima Quinta
Das Partes Integrantes do Conirato

351. Infegram este Contratfo, independentemente de transcricdo e para tfodos os fins de direito, os documentos que
compdem o processo administrativo da contratacdo, especialmente:

| - o Edital da Concorréncia Eletrénica n® ___/PMC/2026 e seus anexos;

Il - o Memorial Descritivo, projeto executivo, memorial descritivo, especificagcdes técnicas, planilhas orgcamentdarias,
cronogramas demais documentos técnicos da contratagdo;

Il — a proposta apresentada pela CONTRATADA, inclusive seus documentos complementares e esclarecimentos aceitos
pelo CONTRATANTE;

IV — os atos de homologagdo, adjudicacdo e confratacdo;

V - os termos aditivos, apostilamentos e demais instrumentos formalmente incorporados ao contrato.

35.2. Em caso de divergéncia entre os documentos integrantes da contratacdo, prevalecerd a seguinte ordem de
prioridade:

| — este Confrato e seus aditamentos;

Il - o Edital e seus anexos;

Il - os projetos, especificagcdes técnicas e demais documentos técnicos;

IV — a proposta da CONTRATADA.
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35.3. Integram ainda este Contrato, no que couber, as disposi¢des da Lei Federal n® 14.133/2021, da legislagdo correlata
aplicdvel, dos regulamentos municipais vigentes e das normas técnicas pertinentes d execucdo do objeto.

35.4. As ordens de servico, notificagdes, determinacgdes, registros de fiscalizagdo, atas de reunido e demais documentos
produzidos durante a execucdo contratual passardo a integrar o processo administrativo da contratacdo e produzirdo
efeitos na forma da legislacdo e deste Contrato.

Cldusula Trigésima Sexta
Da Publicagdo e da Transparéncia

36.1. O CONTRATANTE promoverd a divulgacdo e a manutencdo dos dados essenciais deste Contrato no Portal Nacional
de Contratacdes Publicas — PNCP, bem como em seu Portal da Transparéncia e demais meios oficidis exigidos pela
legislacdo, observadas as disposicoes da Lei Federal n® 14.133/2021.

36.2. A eficdcia deste Contrato e de seus respectivos termos aditivos ficard condicionada & divulgacdo no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP, nos prazos e condicdes estabelecidos pela legislacdo vigente.

36.3. Durante a execugdo contratual, serdo disponibilizadas as informagdes cuja divulgacdo seja exigida pela legislagcdo
de transparéncia publica, especialmente pela Lei Federal n° 12.527/2011 (Lei de Acesso & Informacdo), ressalvadas as
hipéteses legais de sigilo, protecdo de dados pessoais, segredo industrial, propriedade intelectual ou restricdo de acesso
previstas em lei.

36.4. A CONTRATADA declara ciéncia de que os dados e informacdes relacionados & presente contratacdo poderdo
ser divulgados pelos érgdos de controle, fiscalizacdo e transparéncia publica, nos limites estabelecidos pela legislagdo
aplicavel.

36.5. O CONTRATANTE poderd disponibilizar informacdes referentes a execucdo contratual, incluindo medicdes,
pagamentos, aditivos, reagjustes, apostilamentos, sangcdes administrativas, recebimento do objeto e demais atos
relacionados a contratacdo, observadas as normas de transparéncia, protecdo de dados pessoqis e acesso d
informacdo.

36.6. A publicidade dos atos relacionados & presente contratacdo ndo afasta a obrigacdo das partes de preservar o
sigilo de informacgdes classificadas, protegidas por lei ou sujeitas & confidencialidade, observadas as disposicdes da Lei
Federal n° 13.709/2018 (LGPD), da Lei Federal n® 12.527/2011 (LAl) e demais normas aplicaveis.

Cldusula Trigésima Sétima
Do Foro

37.1. As duvidas, controvérsias ou divergéncias decorrentes da execucdo, interpretacdo ou aplicacdo deste contrato
que ndo estejam expressamente previstas em suas cldusulas deverdo ser, preferencialmente, submetidas & tentativa
prévia de solugdo consensual e administrativa entre as partes, mediante comunicacdo formal e adog¢do de medidas de
conciliagdo, negociagdo ou saneamento administrativo, observados os principios da boa-fé, cooperacdo, eficiéncia e
interesse publico.

37.2. Ndo sendo possivel a solucdo administrativa consensual, fica eleito o foro da Vara da Fazenda PUblica da Comarca
de Cricitma/SC, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questdes oriundas
deste confrato.

37.3. E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento por meio de assinatura eletrénica
ou digital, admitida na forma da legislacdo vigente, especialmente da Medida Proviséria n.° 2.200-2/2001 e demais
normas aplicdveis, reconhecendo as partes a plena validade juridica, autenticidade, integridade e eficdcia dos
documentos eletrénicos assinados.

Cricitma-SC, XX de XXXXXXXXX de 20XX.

MUNICIPIO DE CRICIUMA CONTRATADA
MAURICIO BACIS GUGLIELMI

Diretor de Licitagcdes e Contratos

Por Delegacdo do Prefeito

Decreto SG/n.° 127/21, de 28 de janeiro de 2021.

Testemunhas:
Nome: Nome:
N.° CPF.: N.° CPF.
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ANEXO 7
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 063/PMC/2026
(Processo Administrativo N.° 708960)

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE CRICIUMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS,

ATESTADO DE VISITA TECNICA

OBRA/SERVICOS: Implantacdo da nova edificacdo da sede da Defesa Civil do Municipio de CriciUma, a ser construida
em lote de propriedade do Municipio, localizado no Morro do Céu, ao final da Rua Almirante Saldanha da Gama, Bairro
Comercidrio, Criciuma/SC.

Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 063/PMC/2026

Atestamos, para fins de comprovacdo no Edital acima referido, que o(a) Sr.(a)

Engenheiro(a)/Arquiteto(a), registrado(a) no CREA/CAU sob o n.° representando a empresa

,inscrita no CNPJ sob n.° , compareceu ao local

onde serd executada a obra/servico objeto da presente licitacdo, para realizagdo de visita técnica.

Na oportunidade, o(a) referido(a) profissional realizou vistoria técnica no local, fomando pleno conhecimento das
condicdes ambientais, operacionais e técnicas, bem como do grau de complexidade dos trabalhos e dos demais
aspectos que possam influenciar direta ou indiretfamente na execugdo da obra/servigo, estando acompanhado(a) de

representante da Secretaria de Infraestrutura e Obras do Municipio de Cricima/SC.

O presente atestado € emitido exclusivamente para fins de comprovacao da realizagdo da visita técnica, conforme

previsto no Edital de Concorréncia Eletronica em referéncia.

CRICIUMA/SC, __de de20__.

Secretaria de Infraestrutura e Obras
Engenheiro(a) ou servidor(a) designado(a)
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Responsdvel Técnico(a) ou Representante da Licitante

Observagdo: O presente modelo deverd ser ufilizado pela licitante, podendo ser reproduzido em papel timbrado da
empresa, sem alteragdo do conteddo das declaragdes nele constantes.

ANEXO 8
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 063/PMC/2026)
(Processo Administrativo N.° 708960)

“MODELO SUGERIDO"
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

OBRA/SERVICOS: Implantacdo da nova edificacdo da sede da Defesa Civil do Municipio de Criciuma, a ser construida
em lote de propriedade do Municipio, localizado no Morro do Céu, ao final da Rua Almirante Saldanha da Gama, Bairro
Comercidrio, Criciima/SC.

Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 063/PMC/2026

DECLARACAO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

A empresa , inscrita no CNPJ n.° , por
infermédio de seu(a) responsdvel técnico(a) Sr.(a) , registrado(a) no CREA/CAU
sob o n.° , e/ou de seu/sua representante legal, Sr.(a) , inscrito(a) no
CPFsobon.° , DECLARA, para os devidos fins, que opta pela dispensa da realizagao

da visita técnica o local de execucdo da obra/servico, prevista no Edital de Concorréncia Eletrdnica em referéncia.

Declara, ainda, sob as penalidades da lei, que possui pleno conhecimento das condigées e peculiaridades inerentes a
execugdo dos servigos, incluindo caracteristicas do local, acessos, condicdes operacionais e demais circunsténcias que

possam influenciar direta ou indirefamente na execucdo do objeto licitado.

Declara, igualmente, que assume total responsabilidade pela elaboragdo de sua proposta, ndo podendo alegar,
posteriormente, desconhecimento das condicdes locais como fundamento para quaisquer questionamentos técnicos,
pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro, revisdes contratuais ou reivindicacdes futuras perante o Municipio de

Cricioma/SC.

Por ser expressdo da verdade, firma a presente declaracdo para os fins de direito.

(local e data)

Responsdavel Técnico(a) e/ou Representante Legal da Licitante
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Observagdo: O presente modelo deverd ser ufilizado pela licitante, podendo ser reproduzido em papel timbrado da
empresa, sem alteragdo do conteddo das declaragdes nele constantes.

ANEXO 9
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 063/PMC/2026
(Processo Administrativo N.° 708960)

“MODELO SUGERIDO"
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

DECLARAGAO CONJUNTA DE HABILITAGAO

Ref.: Edital de Concorréncia Eletrénica N.° 063/PMC/2026

A empresa , inscrita no CNPJ n.° , por

intermédio de seu representante legal, Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob o n.°

, DECLARA, sob as penas da lei, que:

a) Estd ciente e de pleno acordo com todas as condicdes estabelecidas no Edital e em seus anexos, declarando, ainda,
que cumpre integralmente os requisitos de habilitacdo exigidos e que sua proposta estd em conformidade com os termos
do instrumento convocatério;

b) O ato constitutivo da empresa encontra-se vigente, devidamente registrado e atualizado nos érgdos competentes;
c) Até a presente data ndo existem fatos impeditivos a sua habilitacdo no presente processo licitatdrio, comprometendo-
se a comunicar imediatamente ao Municipio de Criciuma/SC qualquer fato superveniente que venha a comprometer
sua regularidade;

d) NGo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal;

e) Ndo possui, em sua cadeia produtiva, tfrabalhadores submetidos a condicdes andlogas d de escravo ou em situacdo
de trabalho degradante ou forcado, em observéncia aos principios constitucionais aplicAveis;

f) Cumpre a legislacdo vigente quanto a reserva de cargos e & promogdo de condi¢gdes de acessibilidade as pessoas
com deficiéncia e reabilitados da Previdéncia Social, conforme previsto na legislagcdo aplicdvel;

g) A proposta apresentada contempla todos os custos necessdrios ao cumprimento dos direitos trabalhistas, assegurados
na Constituicdo Federal, na Consolidacdo das Leis do Trabalho — CLT, em normas infralegais, convengdes ou acordos
coletivos de trabalho e termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua apresentacdo;

h) A proposta foi elaborada de forma independente, nos fermos da Instrucdo Normativa SLTI/MP n.° 2, de 16 de setembro
de 2009, ndo tendo havido qualquer acordo, comunicacdo ou prdtica com outro licitante que tenha por objeto a
fixacdo de precos, divisdo de mercado ou manipulacdo do resultado da licitacdo;

i) Na qualidade de participante do certame instaurado pelo Municipio de Cricitma/SC, ndo possui em seu quadro
societdrio servidor pUblico municipal ativo, em conformidade com a vedacdo prevista no art. 14, inciso V, da Lei n°
14.133/2021;

j) Ndo foi declarada inidénea para licitar ou contratar com a Administragdo PUblica, nem se encontfra suspensa ou
impedida de participar de licitacdo ou contratar com o Poder PUblico, nos termos da legislacdo vigente.

Por ser expressdo da verdade, firma a presente declaracdo para os devidos fins.
(Local e data).

Nome e assinatura do representante legal
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Observagado 1: Esta declaracdo deverd ser assinada pelo(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente
habilitado(s) da proponente.

Observagdo 2: O presente modelo deverd ser utilizado pela licitante, podendo ser reproduzido em papel timbrado da
empresa, sem alteragdo do conteddo das declaragdes nele constantes.

ANEXO 10
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 063/PMC/2026
(Processo Administrativo N.° 708960)

MODELO SUGERIDO"
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

DECLARAGAO DE COMPROMISSO PARA CONTRATAGAO DE PESSOAS PRESAS (EM
REGIME SEMIABERTO OU ABERTO) OU EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL.

Ref.: Edital de Concorréncia Eletrénica N.° XXX/PMC/2025

A empresa , inscrita no CNPJ n.° , por

infermédio de seu(ua) representante legal, Sr.(a) , portadora do CPF n.°

, vem por meio desta, DECLARA, para os fins previstos no item 16.8.2 do Edital acima

referido, que, caso seja vencedora da licitagdo, compromete-se a observar e cumprir o disposto no art. 1° da Lei
Municipal n°® 8.245/2022, promovendo, durante a execugdo contratual, a contratagcdo de mdo de obra formada por
pessoas presas em regime semiaberto ou aberto ou egressos do sistema prisional, nos fermos e condicoes estabelecidos

na referida legislacdo.

Declara, ainda, estar ciente de que o descumprimento das obrigacdes assumidas poderd ensejar a aplicacdo das

sancgoes previstas no edital, no contrato e na legislacdo aplicével.

Por ser expressdo da verdade, firma a presente declaracdo.

(Local), de de

Nome do(a) Representante Legal
Cargo
CPFn.°
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ANEXO 11
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 063/PMC/2026
(Processo Administrativo N.° 708960)

“MODELO SUGERIDO"

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

DECLARAGAO DE NAO ENQUADRAMENTO NAS VEDAGOES DA LEI COMPLEMENTAR N.°
123/2006 E DA LEI N.° 14.133/2021

LOCAL E DATA
AO
AGENTE DE CONTRATACAO DO MUNICIPIO DE CRICIUMA

Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 063/PMC/2026

DECLARACAO

, inscrita no CNPJ sob o n.° , por infermédio

de seu representante legal, Sr(9) , portador(a) do CPF n.°

, DECLARA, para fins de obtencdo dos beneficios da Lei Complementar n.° 123/2006,

alterada pela Lei Complementar n.° 147/2014, ndo estar incursa em nenhuma das vedacoes previstas no §4° do art. 3°

da referida lei, considerando, ainda, o disposto nos §§5° e 6° do mesmo dispositivo legal.

Declara, adinda, que ndo celebrou contratos com a Administragdo Publica, no ano-calenddrio da realizacdo da
licitacdo, cujos valores somados ultrapassem a receita bruta mdxima admitida para fins de enquadramento como

microempresa ou empresa de pequeno porte.

Nome e assinatura do representante legal da proponente
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ANEXO 12
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 063/PMC/2026
(Processo Administrativo N.° 708960)

“MODELO SUGERIDO"

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E EQUIPE TECNICA
Referéncia: Edital de Concorréncia Eletronica n® XXX/FMHIS/2026

Objeto: : Implantacdo da nova edificagdo da sede da Defesa Civil do Municipio de Criciuma, a ser construida em lote
de propriedade do Municipio, localizado no Morro do Céu, ao final da Rua Almirante Saldanha da Gama, Bairro
Comercidrio, Criciima/SC.

A empresa , inscrita no CNPJ n® , por intermédio de
seu representante legal,  Sr.(q) , portador(a) do CPF n°
, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participacdo na Concorréncia Eletrénica n°
XXX/FMHIS/2026, que dispde ou compromete-se a disponibilizar, por ocasido da contrata¢do e durante toda a execugdo
contratual, os equipamentos, mdaquinas, ferramentas, veiculos, instalacdes operacionais, recursos materiais e equipe
técnica necessdrios & execucdo integral do objeto licitado, em quantidade e condicdes compativeis com as exigéncias
estabelecidas no Edital, seus anexos, projetos, memoriais descritivos, especificacdes técnicas e demais documentos que
infegram a contratacdo.

DECLARA, ainda, que os recursos humanos e materiais a serem empregados na execucdo contratual serdo suficientes
para assegurar a adequada execugdo dos servicos, observando os padroes de qualidade, produtividade, seguranca,
desempenho e os prazos estabelecidos pela Administracdo.

DECLARA, por fim, estar ciente de que a Administracdo poderd, a qualguer tempo, promover diligéncias, solicitar
documentos complementares ou realizar vistoria técnica destinada & verificacdo da veracidade das informacdes
prestadas e da efetiva capacidade operacional da empresa, sujeitando-se ds penalidades previstas na Lei Federal n°
14.133/2021 e no Edital em caso de falsidade, omissdo ou inexatiddo das declaracdes apresentadas.

Por ser expressdo da verdade, firma a presente declaracdo para os devidos fins.
Local e Data

Nome do Representante Legal
Cargo

CPF

Assinatura
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ANEXO 13
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 063/PMC/2026
(Processo Administrativo N.° 708960)

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

Local e Data

AO

MUNICIPIO DE CRICIUMA

Secretaria de Infraestrutura e Obras
A/C Agente de Contratacdo

Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 063/PMC/2026

Prezados Senhores,

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n.° , sediada a

por intermédio de seu representante legal infra-assinado, vem,
respeitosamente, apresentar sua PROPOSTA DE PRECOS para a execugdo das obras e servicos de engenharia destinados
a Implantacdo da nova edificacdo da sede da Defesa Civil do Municipio de Criciima, a ser construida em lote de
propriedade do Municipio, localizado no Morro do Céu, ao final, conforme condicdes, especificacdes e exigéncias

estabelecidas no Edital e em seus anexos.

a) O valor global proposto para a execucdo integral dos servicos € de RS (valor por extenso), conforme
detalhamento constante da Planilha Orcamentdria, no Cronograma Fisico-Financeiro e na Garantia de Proposta,

documentos que integram a presente proposta.

b) O prazo para conclusdo dos servicos € de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados a partir da emissdo da

Ordem de Inicio dos Servigos.

c) Declaramos que examinamos e compreendemos integralmente o Edital e seus anexos, concordando plenamente

com todas as condicdes técnicas, administrativas, operacionais e contratuais estabelecidas para a presente licitacdo.

d) Declaramos que assumimos integral responsabilidade pela execucdo dos servicos, ndo nos cabendo qualquer pleito

posterior decorrente de erro, omissdio ou interpretacdo equivocada das condicdes da contratacdo.

e) Declaramos que todos os custos relacionados & execugdo dos servicos encontram-se devidamente contemplados
em nossa proposta, incluindo, mas ndo se limitando a: tributos, encargos sociais e trabalhistas, faxas, ensaios, testes,
fransporte, mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maguinas, equipamentos e materiais, bem como todas as demais

despesas necessdrias ao cumprimento integral das obrigagcdes contratuais.

f) Comprometemo-nos a executar os servicos em conformidade com as normas técnicas brasileiras aplicdveis,

especiaimente as editadas peta ABNT, bem como demais normas tegais e regulamentares pertinentes:
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g) Informamos que o percentual de BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) adotado na composicdo dos precos € de %
( ).

h) Declaramos que esta proposta permanecerd vdlida pelo prazo minimo de 60 (sessenta) dias, contados da data de

abertura da sessdo publica, conforme previsto no Edital.

i) Caso sejamos vencedores do certame, comprometemo-nos a assinar a Ata de Registro de Precos e/ou o contrato

administrativo no prazo e nas condicdes estabelecidas no Edital.

j) Para fins de assinatura da Ata de Registro de Precos e/ou do contrato, indicamos o(a) seguinte representante legal:

Nome:
Cargo/Fungdo:
RG n.°:

CPFn.°:

E-maiil:
Telefone:

k) Informamos, para fins de pagamento, os seguintes dados bancdrios:

Banco:

Agéncia:
Conta Corrente:
Titular da Conta:

1) Declaramos, por fim, que os documentos apresentados juntamente com esta proposta sGo auténticos e refletem

fielmente as condicdes ofertadas por esta empresa.

Termos em que,
Pede deferimento.

[Nome da Empresa]
CNPJ n.° [o]

Nome a Assinatura do Representante Legal
Cargo:

Observagdo: O presente modelo constitui sugestdo de formuldrio, podendo ser reproduzido em papel timbrado da
licitante, desde que mantido integralmente o conteddo das declaracdes e informacdes exigidas neste Edital.
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ANEXO 14
AO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 063/PMC/2026
(Processo Administrativo N.° 708960)

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

(Documento integrante do Edital, disponibilizado em meio digital)
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