
 

 

 

  

 

 

MUNICÍPIO DE ORLEANS 

 EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA PMO N° 7/2026 

PROCESSO PMO Nº 97/2026 

 

O MUNICÍPIO DE ORLEANS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita sob o CNPJ 

sob o nº 82.926.544/0001-43, com sede administrativa localizada na Rua XV de Novembro 

nº 282, Bairro Centro, CEP nº 88870-000, nesta cidade de Orleans/SC, representada neste 

ato pelo Prefeito Municipal o Senhor FERNANDO CRUZETTA, torna público que realizará 

licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA. 

 

O presente certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 14.133/21, Lei 

Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 5.674/2023 e demais legislações 

pertinentes, cuja direção e julgamento será realizado pelo Agente de Contratações e sua 

Equipe de Apoio, conforme nomeação pelo Decreto Municipal nº 6.042/2025, ainda, pelo 

estabelecido no presente Edital e seus anexos e conforme as disposições resumidas abaixo: 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS PEDRO RAMOS, BENTO BORBA, 

ARCHANGELO CAMPOS E ANTÔNIO ZANINI, LOCALIZADAS NA ÁREA URBANA DO 

MUNICÍPIO DE ORLEANS/SC, COMPREENDENDO SERVIÇOS PRELIMINARES, 

TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, EXECUÇÃO DE SUB-BASE E BASE, 

REVESTIMENTO, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, CONFORME 

PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ANEXAS. 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE 

 

MODO DE DISPUTA: ABERTO  

 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR LOTE 

 



 

 

 

  

 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 12h45min do dia 04/08/2026. 

 

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 13:00 às 13:30 horas do dia 

04/08/2026. 

 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 13:30 horas do dia 04/08/2026. 

 

IMPUGNAÇÕES: até as 23h59min do dia 30/07/2026. 

 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a 

sessão pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF. 

 

ENDEREÇO: As propostas e documentações de habilitação serão recebidas 

exclusivamente por meio eletrônico no endereço: https://bllcompras.com/  

 

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos gratuitamente nos 

endereços eletrônicos www.pmo.sc.gov.br e https://bllcompras.com/  

 

1. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 

1.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.  

1.2 A impugnação deverá ser enviada exclusivamente por meio eletrônico, em campo 

próprio do Sistema BLL COMPRAS no endereço eletrônico https://bllcompras.com/.  

1.3 Caberá ao Agente de Contratações, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir 

sobre a impugnação no prazo de até 03 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior 

à data da abertura do certame.  

1.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação de 

propostas. 

1.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Agente de Contratações, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do 

https://bllcompras.com/
https://bllcompras.com/
https://bllcompras.com/


 

 

 

  

 

 

Sistema BLL COMPRAS no endereço eletrônico https://bllcompras.com  

1.6 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

1.7 A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente 

Edital, implica na aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas. 

 

2. DO OBJETO  

2.1 Constitui objeto da presente licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS 

PEDRO RAMOS, BENTO BORBA, ARCHANGELO CAMPOS E ANTÔNIO ZANINI, 

LOCALIZADAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE ORLEANS/SC, 

COMPREENDENDO SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, 

EXECUÇÃO DE SUB-BASE E BASE, REVESTIMENTO, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ANEXAS,  conforme as 

especificações técnicas constantes do Memorial Descritivo, que integra este Edital; 

2.2 Valor referencial. O valor total estimado para a execução do objeto desse certame é de 

R$ 692.512,56 (seiscentos e noventa e dois mil quinhentos e doze reais e cinquenta 

e seis centavos). 

2.3 As despesas correrão por meio das seguintes dotações orçamentárias:  

LOTE 1 

85 – TRANSF. DE CONVÊNIOS ESTADO – OUTROS - R$ 200.000,00 

85 – RECURSOS ORDINÁRIOS – R$ 78.806,70 

LOTE 2 

85 – RECURSOS ORDINÁRIOS – R$ 74.593,62 

LOTE 1 

85 – TRANSF. DE CONVÊNIOS ESTADO - OUTROS - R$ 300.000,00 

85 – RECURSOS ORDINÁRIOS – R$ 39.112,24 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO  

3.1 Poderão participar desta licitação as empresas pertencentes ao ramo de atividade 

relacionado ao objeto da licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o 

https://bllcompras.com/


 

 

 

  

 

 

sistema eletrônico provido pela plataforma BLL COMPRAS, por meio do sítio 

https://bllcompras.com/. 

3.2 Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou 

indiretamente as licitantes  que incidirem nos impedimentos previstos no Art. 14 da Lei nº 

14.133/2021. 

3.3 A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos 

proponentes às condições deste Edital.  

3.4 A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente 

edital, implicará na plena aceitação por parte dos interessados das condições nele 

estabelecidas. 

3.5 As empresas interessadas em participar da presente Licitação deverão obter cópia do 

edital através de download gratuito no site http://pmo.sc.gov.br ou https://bllcompras.com/. 

As empresas que efetuarem o download dos editais disponíveis e que estejam interessadas 

em participar das licitações deverão, obrigatoriamente, acompanhar as possíveis 

alterações ocorridas no Edital, bem como esclarecimentos a eventuais dúvidas e 

questionamentos realizados. 

 

4. DA VISTORIA TÉCNICA FACULTATIVA  

4.1 A(s) empresa(s) licitante(s) interessada(s) em participar do presente certame licitatório, 

poderá(ão) enviar profissional, através de apresentação de carta conforme modelo no 

ANEXO IX do Edital, para comparecer ao Setor de Planejamento do Município de 

ORLEANS, para proceder Vistoria Técnica Facultativa até 01 (um) dia anterior à data de 

abertura, de acordo com prévio agendamento junto ao Setor de Planejamento, pelo telefone 

(48) 3886-0100 ou (48) 3886-0115. 

4.2 A Vistoria Técnica será acompanhada por servidor do Setor de Planejamento, 

devidamente designado, o qual expedirá o Atestado de Vistoria Técnica, em 02 (duas) vias. 

4.3 Uma via do Atestado de Vistoria Técnica será entregue ao representante da empresa 

licitante e outra via será juntada aos autos do processo licitatório.  

4.4 Em hipótese alguma haverá Vistoria Técnica após a data limite, conforme item. 

4.5 A Vistoria Técnica prévia tem por finalidade obter, para a utilização e exclusiva 

responsabilidade da(s) empresa(s) licitante(s), toda(s) a(s) informação(ões) necessária(s) 

à elaboração da proposta, tais como: as condições locais, quantidade e natureza dos 



 

 

 

  

 

 

trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução, formas e condições de 

suprimentos, meios de acesso ao local, entre outros. Todos os custos associados à vistoria 

serão de inteira responsabilidade da empresa licitante. 

4.6 Não será admitida posterior modificação nos preços, prazos ou condições da proposta, 

sob alegação de insuficiência de dados e/ou informações sobre o objeto ou condições do 

local. 

4.7 A(s) empresa(s) licitante(s) deverá(ão) ter pleno conhecimento do Edital, das condições 

gerais e particulares do objeto da Licitação e do local onde serão executados os serviços, 

não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta 

formulação da proposta e do integral cumprimento do Contrato.  

4.8 O licitante que optar pela não realização da vistoria técnica deverá, para participar do 

certame, apresentar declaração afirmando que tinha ciência da possibilidade de fazê-la, 

mas que, ciente dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem 

realizar a vistoria técnica que lhe havia sido facultada, conforme o modelo constante do 

ANEXO X do Edital.  

 

5. DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS  

5.1 A CONTRATADA deverá executar a obra em conformidade com as especificações 

contidas no Anexo I deste Edital e seus anexos, responsabilizando-se integralmente pela 

qualidade da execução do objeto, abrangendo todos os seus detalhes construtivos 

constantes do Projeto. 

5.2 O Setor de Planejamento recusará a obra se não estiver de acordo com as 

especificações contidas neste Edital e seus anexos, respondendo a CONTRATADA, 

integralmente, pelo custo de eventuais adequações e, se necessário, o refazimento dos 

serviços.  

5.3 A CONTRATADA é responsável pela qualidade final do objeto.  

5.4 A CONTRATADA deverá estar qualificada no pleno gozo de suas atribuições 

profissionais, devendo a obra ser acompanhada de suas respectivas ARTs - Anotação de 

Responsabilidade Técnica, junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, 

dos Responsáveis Técnicos e ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 

 

6. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  



 

 

 

  

 

 

6.1 O Contrato terá vigência de 6 (seis) meses, a contar da data de assinatura, admitida a 

prorrogação nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e ulteriores alterações. 

6.2. O prazo de execução conforme cronograma físico-financeiro é de: 

• Lote 1: 04 meses; 

• Lote 2: 03 meses; 

 

7. DO CREDENCIAMENTO  

7.1 Os interessados em participar desta concorrência deverão credenciar-se, previamente, 

perante o sistema eletrônico provido pela plataforma BLL COMPRAS, por meio do sítio 

https://bllcompras.com/ 

7.2 Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de 

identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico (BLL 

COMPRAS), onde também deverão se informar a respeito do seu funcionamento e 

regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta utilização.  

7.3 Os interessados em se credenciar na plataforma BLL COMPRAS poderão obter maiores 

informações na página https://bllcompras.com/, podendo sanar eventuais dúvidas pela 

central de atendimentos da Plataforma ou pelo e-mail contato@BLLCOMPRAS.org.br.  

7.4 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 

no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

7.5 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo 

ao provedor do sistema ou ao Município de ORLEANS/SC responder por eventuais 

danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  

7.6 O credenciamento junto à plataforma BLL COMPRAS implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a esta licitação.  

7.7 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 

provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.  

7.8 A licitação será conduzida pelo Agente de Contratações do Município de ORLEANS/SC, 

com apoio técnico e operacional da plataforma BLL COMPRAS, que atuará como provedor 

do sistema eletrônico para esta licitação.  



 

 

 

  

 

 

8. DO ENVIO DA PROPOSTA  

8.1 Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico https://bllcompras.com/ e até a data 

e hora marcada para abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com 

a descrição do objeto ofertado e preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no 

endereço acima, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de 

propostas.  

8.2 A licitante deverá elaborar/apresentar a sua proposta, e planilha orçamentária com base 

no edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de custos 

necessários para o cumprimento total das obrigações necessárias para a execução do 

objeto desta licitação. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir 

as propostas apresentadas.  

8.2.1 Para fins de uniformização dos cálculos a proposta de preços deverá ser elaborada 

com observância de critério de arredondamento matemático padrão para valores totais e 

unitários por item e deverão ser limitados a 2 (duas) casas decimais. 

8.2.2 A licitante deverá apresentar, juntamente com a  Proposta de Preços, as planilhas 

orçamentárias (com composições, quantitativos e preços) em dois formatos PDF, para 

registro e visualização, e Excel (.xlsx), editável, para fins de conferência dos cálculos pela 

Administração. 

8.3 O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o 

preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:  

8.3.1 Valor unitário e total, em moeda corrente nacional com 02 (duas) casas após a vírgula; 

8.3.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, 

havendo divergência entre as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo 

seus anexos, prevalecerão as últimas.  

8.3.3 No(s) preço(s) cotado(s) deverão estar embutidos todos os custos diretos e indiretos, 

despesas indiretas (BDI), transportes, carga e descarga, seguro, impostos, taxas, multas, 

emolumentos legais, custos de mobilização de equipamentos e pessoas, além de 

transporte, estada e alimentação da equipe de trabalho, insumos e demais encargos, 

inclusive previdenciários e trabalhistas, seguro de qualquer espécie, licenças, documentos 

e despesas, tributos inclusive ICMS ou ISSQN se houver incidência, encargos e incidências 

diretos e indiretos, que possam vir a gravá-los e lucro, sendo de inteira responsabilidade da 

empresa proponente a quitação destes, que em momento algum e sob nenhuma alegação, 



 

 

 

  

 

 

inclusive falta de previsão oficial, poderão ser transferidos ao MUNICÍPIO de ORLEANS/SC, 

a responsabilidade de seus pagamentos, quitação ou outras quaisquer 

decorrentes. 

8.3.4 O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da 

data de sua apresentação. 

8.4 O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema 

eletrônico, as seguintes Declarações online, fornecidas pelo Sistema:  

a) Declaração de que cumprem os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso;  

OBS: A indicação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao 

tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;  

b) Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta 

está em conformidade com as exigências do Edital.  

8.5 As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente no sistema 

deverão ser confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de preços e/ou com os 

documentos de habilitação. 

8.6 Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, 

sujeitarão a licitante às sanções previstas na lei 14.133/21.  

 

9. DA ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES  

9.1 A abertura da sessão pública dar-se-á mediante comando do Agente de Contratações, 

por meio do sistema eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital.  

9.2 Durante a sessão pública, a comunicação entre o Agente de Contratações e os licitantes 

ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema 

eletrônico. 

9.3 O Agente de Contratações verificará as propostas apresentadas, desclassificando 

desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 

neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou que não apresentem as especificações 

técnicas exigidas no Projeto Básico/Memorial Descritivo.  

9.3.1 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 



 

 

 

  

 

 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  

9.3.2 A não desclassificação da proposta não implica em sua aceitação definitiva, que 

deverá ser levada a efeito após o seu julgamento definitivo conforme definido no item 15 

deste edital. 

9.4 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances.  

9.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 

valor consignado no registro.  

9.6 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

9.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.  

9.7.1 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser 

desconsiderados pelo Agente de Contratações, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente ao provedor do sistema eletrônico (BLL COMPRAS).  

9.7.2 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 

sistema. 

9.8 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema. 

9.9 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

9.10 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

9.11 No caso de desconexão com o Agente de Contratações, no decorrer da etapa 

competitiva do certame, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances. 

9.12 Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será 

suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Agente de Contratações 

aos participantes do certame publicado no sistema BLL COMPRAS, https://bllcompras.com/, 

quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura.  



 

 

 

  

 

 

10. DA DISPUTA  

10.1 Nesta Concorrência o modo de disputa adotado é o aberto, com julgamento sobre o 

menor preço por lote. 

 

11. DO EMPATE  

11.1 Se o Agente de Contratações observar que há licitantes em situação de empate que 

enviaram seus lances em horários exatamente iguais, adotará os seguintes critérios de 

desempate, nesta ordem: 

11.1.1 disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 

proposta em ato contínuo classificação;  

11.1.2 avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento 

de obrigações; 

11.2 Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, 

sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:  

11.2.1 empresas estabelecidas no território do Estado de Santa Catarina;  

11.2.2 empresas brasileiras;  

11.2.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

11.2.4 empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 

29 de dezembro de 2009.  

11.3 A proposta declarada vencedora será inserida, na fase de Aceitação, no campo "Valor 

Negociado", com a devida justificativa.  

 

12. DA NEGOCIAÇÃO DIRETA  

12.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Agente de 

Contratações encaminhará contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance mais 

vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, para 

que seja obtida melhor proposta. 

12.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas 

demais licitantes. 

 



 

 

 

  

 

 

13. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA  

13.1 Encerrada a etapa de negociação, o Agente examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento 

das especificações do objeto. 

13.2 Concluída a etapa de lances a empresa vencedora deverá apresentar, digitalmente, a 

proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado (com o desconto global 

aplicado em todos os itens da planilha orçamentária) num prazo máximo de 01 (um) dia, 

por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação, contendo os 

seguintes dados: 

a) Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone, 

endereço de correio eletrônico, números do CNPJ e da inscrição Estadual e Municipal (se 

houver); 

b) O preço unitário e total para cada item cotado, especificados no Memorial Descritivo 

(Anexo I deste Edital), bem como o valor global/lote da proposta, em moeda corrente 

nacional, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas, BDI e demais 

despesas decorrentes da execução do objeto; 

c) A descrição do item cotado de forma a demonstrar que atendem as especificações 

constantes no Memorial Descritivo, Anexo I deste Edital;  

d) Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, contados da data 

prevista para abertura da licitação;  

e) Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro.  

f) Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento. 

13.3 O prazo poderá ser prorrogado, a critério do Agente de Contratações, desde que 

solicitado por escrito, antes de findo o prazo estabelecido.  

13.4 O não envio da proposta ajustada por meio eletrônico com todos os requisitos 

elencados no subitem 13.2, ou descumprimento das diligências determinadas pelo Agente 

de Contratações acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração 

de processo sancionatório contra o licitante.  

13.5 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja 

com relação a prazo e especificações do serviço ofertado ou qualquer condição que importe 

modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas 



 

 

 

  

 

 

a sanar evidentes erros formais ou quando a alteração representar condições iguais ou 

superiores às originalmente propostas. 

13.6 Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim 

entendidos quando apresentarem valores globais ou unitários acima do valor definido para 

o respectivo objeto no Projeto Básico. 

13.7 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para 

comprovação da exequibilidade. 

13.8 O Agente de Contratações poderá realizar quaisquer diligências necessárias para 

averiguar a conformidade da proposta com as especificações mínimas previstas no 

Memorial Descritivo, Anexo I do Edital, salvo a juntada de documentos, para atender à 

exigência deste edital, findo o prazo estabelecido no item 13.2.  

13.9 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratações 

examinará a proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

13.10 Havendo necessidade, o Agente de Contratações suspenderá a sessão, informando 

no “chat” a nova data e horário para a continuidade da sessão.   

 

14. DA VALIDADE DA PROPOSTA  

14.1 As propostas oferecidas serão tidas como válidas por 90 (noventa) dias, contados da 

data de envio para plataforma, prazo no qual a empresa proponente se comprometerá a 

mantê-la, em sua integralidade, fato este aceito pela simples participação no certame, 

conforme artigo 90 da Lei Federal nº 14.133/2021.  

 

15. DA HABILITAÇÃO  

15.1 A licitante vencedora deverá encaminhar, após a fase de disputa, os documentos de 

Habilitação no prazo máximo de 2 (duas) horas sob pena de Inabilitação, prorrogável por 

igual período, contado da solicitação do Agente de Contratação, que ocorrerá após o 

encerramento do julgamento das propostas. 

15.2 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratações verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 



 

 

 

  

 

 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

15.2.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o Cadastro 

Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);  

15.2.2 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de 

Justiçwww.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

15.2.3 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;  

15.2.4 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 

dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

15.2.5 Constatada a existência de sanção, o Agente de Contratações inabilitará o licitante, 

por falta de condição de participação.  

15.3 A licitante vencedora deverá anexar no sistema a seguinte documentação de 

Habilitação: 

 

15.3.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA (artigo 66 da lei federal nº 14.133/2021): 

15.3.1.1 Qualquer documento que comprove sua existência jurídica, conforme artigo 66 da 

Lei Federal nº 14.133/2021, como, por exemplo:  

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;  

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor (o consolidado ou acompanhado 

de todas as alterações), devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais 

e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores;  

c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

d) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

e) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejarem obter os benefícios da 

Lei Complementar nº 123 de 14/12/06, deverão apresentar juntamente com toda 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

 

 

  

 

 

documentação relativa a habilitação, Certidão Simplificada, expedida pela Junta 

Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, na forma do artigo 8º da IN nº 103/2007 do Departamento de registro do 

Comércio (DNRC) e da Lei Complementar 123/2006, sob pena de ser desconsiderada 

tal condição. 

 

15.3.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (Art. 67 da Lei 14.133/2021)  

15.3.2.1. LOTE 1 
 

a) Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia) ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em 

plena validade; 

b) Comprovar que possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da 

proposta, profissional de nível superior legalmente habilitado, detentor de Certidão 

de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, compatível com as 

características do objeto da licitação, sendo elas: 

 

• 600,00 metros quadrados ou 100,00 metros lineares de drenagem; 

• 60,00 metros cúbicos ou 600,00 metros quadrados de base e/ou sub-base; 

• 200,00 metros quadrados ou 100,00 metros lineares de pavimentação em pavers ou 

blocos intertravados. 

 

 

i. Para a comprovação dos requisitos de qualificação técnica, poderão ser 

apresentadas tantas CATs quantas forem necessárias, sendo admitida a soma de 

quantitativos parciais de CATs distintas para atingir o mínimo exigido em um mesmo 

item. 

ii. Comprovação de vínculo do profissional com a empresa licitante, podendo 

ser demonstrada por meio de: 

 

• contrato social, no caso de sócio; 

• registro em carteira de trabalho; 

• contrato de prestação de serviços; 

• ou declaração de compromisso de vinculação futura. 
 

A exigência de habilitação técnica visa assegurar que a futura contratada possua 

qualificação e experiência suficientes para garantir a adequada execução dos serviços, a 

qualidade do empreendimento e a mitigação de riscos técnicos durante a obra. 

 



 

 

 

  

 

 

Para a habilitação operacional, deve-se apresentar atestado emitido por empresa pública 

ou privada, comprovando: 

 

• Execução de um trecho único de no mínimo 100,00 metros (cem metros) de 

pavimentação. 

 

Justificativa das exigências de qualificação técnica: as exigências técnico-profissionais e 

técnico-operacionais foram definidas com base nas parcelas de maior relevância técnica e 

valor significativo do objeto, notadamente, drenagem, execução de base/sub-base e 

pavimentação, por serem etapas essenciais à segurança, à durabilidade e ao desempenho 

funcional da via. Os quantitativos mínimos exigidos foram fixados em patamar proporcional 

ao porte da contratação, suficiente para demonstrar experiência anterior compatível, sem 

restringir indevidamente a competitividade. 

 

 

8.2.2 LOTE 2 

 

c) Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia) ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em 

plena validade; 

d) Comprovar que possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da 

proposta, profissional de nível superior legalmente habilitado, detentor de Certidão 

de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, compatível com as 

características do objeto da licitação, sendo elas: 

 

• 400,00 metros quadrados ou 65,00 metros lineares de drenagem; 

• 40,00 metros cúbicos ou 400,00 metros quadrados de base e/ou sub-base; 

• 400,00 metros quadrados ou 65,00 metros lineares de pavimentação em pavers ou 

blocos intertravados. 

 

 

iii. Para a comprovação dos requisitos de qualificação técnica, poderão ser 

apresentadas tantas CATs quantas forem necessárias, sendo admitida a soma de 

quantitativos parciais de CATs distintas para atingir o mínimo exigido em um mesmo 

item. 

iv. Comprovação de vínculo do profissional com a empresa licitante, podendo 

ser demonstrada por meio de: 

 

• contrato social, no caso de sócio; 



 

 

 

  

 

 

• registro em carteira de trabalho; 

• contrato de prestação de serviços; 

• ou declaração de compromisso de vinculação futura. 
 

A exigência de habilitação técnica visa assegurar que a futura contratada possua 

qualificação e experiência suficientes para garantir a adequada execução dos serviços, a 

qualidade do empreendimento e a mitigação de riscos técnicos durante a obra. 

 

Para a habilitação operacional, deve-se apresentar atestado emitido por empresa pública 

ou privada, comprovando: 

 

• Execução de um trecho único de no mínimo 100,00 metros (cem metros) de 

pavimentação. 

 

Justificativa das exigências de qualificação técnica: as exigências técnico-profissionais e 

técnico-operacionais foram definidas com base nas parcelas de maior relevância técnica e 

valor significativo do objeto, notadamente drenagem, execução de base/sub-base e 

pavimentação, por serem etapas essenciais à segurança, à durabilidade e ao desempenho 

funcional da via. Os quantitativos mínimos exigidos foram fixados em patamar proporcional 

ao porte da contratação, suficiente para demonstrar experiência anterior compatível, sem 

restringir indevidamente a competitividade. 

 

15.3.3. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA (artigo 68 da lei federal nº 

14.133/2021):  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou Municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

c) Regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do 

licitante, ou outra equivalente na forma da lei.  

d) Certidão de Regularidade do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, fornecida 

pela Caixa Econômica Federal;  

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas 

com Efeitos de Negativa;  

f) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal, no tocante a observância quanto à proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, 



 

 

 

  

 

 

salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;  

g) Declaração de cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com 

deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas 

específicas; 

h) Declaração de Parentesco, conforme modelo anexo.  

i) Declaração da modalidade de garantia contratual a ser utilizada conforme disposto no item 

21.7. 

j) Não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação, conforme 

modelo anexo. 

k) Atende às normas de saúde e segurança do trabalho, conforme modelo anexo. 

obs.: Todos os documentos neste tópico mencionados deverão ser apresentados na forma 

prevista na Lei 14.133/2021, essencialmente em seu artigo 68, ou naquelas legislações por 

ela referenciadas. 

 

15.3.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (ARTIGO 69 DA LEI FEDERAL Nº 

14.133/2021):  

a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio;  

a1) Se a licitante for sociedade não empresária, a certidão mencionada na alínea “a” deverá 

ser substituída por certidão cujo conteúdo demonstre a ausência de insolvência civil, 

expedida pelo distribuidor competente.  

a2) Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado 

o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação 

extrajudicial, conforme o caso.  

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 

por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação 

da proposta; 

b1) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional 

equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;  

b2) no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação 



 

 

 

  

 

 

de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 

sociedade;  

b3) as sociedades por ações deverão apresentar as demonstrações contábeis publicadas, 

de acordo com a legislação pertinente.  

b4) No caso de escrituração contábil digital do balanço (sistema sped), deverá ser 

apresentado o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

já exigíveis e apresentados na forma da Lei, acompanhado do(s) termo(s) de abertura e 

encerramento do exercício e respectivos Termo(s) de Autenticação do livro digital do 

exercício.  

 

16. PRAZO DE EXECUÇÃO  

16.1 O prazo de execução da obra será em conformidade com o cronograma físico, 

iniciando a partir da expedição da Ordem para início dos Serviços efetuada pelo Setor de 

Planejamento e Serviços Urbanos. 

 

17. DA GARANTIA  

17.1 A CONTRATADA deverá garantir o objeto executado pelo prazo mínimo de 05 (cinco) 

anos conforme Art. 140, § 6º da Lei 14.133, contados a partir de seu recebimento definitivo 

pelo Setor de Planejamento e Serviços Urbanos. 

 

18. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

18.1 Os atestados de capacidade técnica emitidos em nome de consórcio do qual a licitante 

tenha feito parte sem que haja a identificação das atividades desempenhadas 

individualmente por cada consorciado serão avaliados na forma prevista no artigo 67, § 10 

e § 11, da Lei nº 14.133/2021. 

18.2 Todos os documentos de habilitação exigidos deverão ser originais ou apresentados 

por qualquer processo de cópia devidamente autenticada por cartório competente, ou de 

declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal, salvo os 

documentos emitidos por meio eletrônico, cuja autenticidade poderá ser verificada na rede 

mundial de computadores (internet), quando possível;  

18.3 Todas as certidões deverão estar com seus prazos de validade aptos na data de 

apresentação, sendo que será confirmada a validade e autenticidade destas, quando 



 

 

 

  

 

 

possível; 

18.4 Todas as certidões, declarações ou documentos equivalentes expedidos sem prazo 

de validade serão considerados válidos desde que expedidos no máximo a 180 (cento e 

oitenta) anteriores à data designada para sessão pública;  

18.5 No caso das microempresas e empresas de pequeno porte, face ao disposto nos arts. 

42 e 43 da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de 

agosto de 2014, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, devendo 

regularizá-las no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o proponente 

for declarado vencedor, prorrogável por igual período, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;  

18.5.1 A não regularização da documentação, no prazo fixado acima, implicará decadência 

do direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 156 da Lei Federal nº 

14.133/2021, sendo facultada a Administração convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem da classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo 

licitante vencedor.  

18.6 Se a empresa licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 

nome da matriz. 

18.7 Caso o licitante pretenda que outro estabelecimento seu (matriz ou filial), execute o 

futuro Contrato, deverá apresentar toda documentação da habilitação (exigida nesta 

cláusula) de ambos os estabelecimentos. 

 

19. DOS RECURSOS  

19.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante cada fase da sessão pública, 

de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso no 

prazo de 30 (trinta) minutos. 

19.1.1 A falta de manifestação imediata da licitante importará na decadência desse direito, 

ficando o Agente de Contratações autorizado a prosseguir o certame e declarar a vencedora. 



 

 

 

  

 

 

19.1.2 Diante da manifestação da intenção de recurso o Agente não adentrará no mérito 

recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.  

19.2 Recebida a intenção de interpor recurso pelo Agente, a licitante deverá apresentar as 

razões do recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, 

intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a 

contar do término do prazo da recorrente. 

19.2.1 As razões e contrarrazões serão recebidas exclusivamente por meio de campo 

próprio no Sistema. 

19.3 Caberá ao Agente de Contratações receber, examinar e instruir os recursos interpostos 

contra seus atos, podendo reconsiderar suas decisões no prazo de 5 (cinco) dias úteis após 

o recebimento das razões e contrarrazões ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir 

devidamente informados a autoridade superior ao Agente, com competência para decidir 

recursos, para a decisão final no prazo de 5 (cinco) dias úteis.  

19.4 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

19.5 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

19.6 Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por 

representantes não habilitados legalmente ou não identificados no processo para responder 

pelo licitante. 

 

20. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

20.1 O objeto desta Concorrência será adjudicado ao vencedor por ato da autoridade 

superior. 

20.2 Após a fase recursal (se houver), constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

 

21. DO CONTRATO  

21.3 A licitante vencedora deverá assinar com o MUNICÍPIO DE ORLEANS/SC, o 

respectivo Contrato, cuja minuta segue inclusa a este Edital, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis após a convocação a ser efetuada pelo Setor de Licitações e prazo este passível de 

prorrogação, à critério da Administração mediante apresentação de motivos que o 

justifiquem, uma vez por igual período.  



 

 

 

  

 

 

21.2 Se a empresa adjudicatária se recusar a assinar o Contrato ou deixar de fazê-lo no 

prazo estabelecido, o Município poderá optar pela convocação dos demais concorrentes, 

obedecendo sucessivamente a ordem de classificação e, ainda, aplicar-lhe as penalidades 

previstas no artigo 156 da Lei Federal nº 14.133/2021, inclusive multa de 0,5% até 30% do 

valor do contrato licitado. 

21.3 Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pela empresa 

vencedora que tenham servido de base para o julgamento, aceitos pelo Município, bem 

como as condições estabelecidas neste Edital.  

21.4 É vedada a transferência do Contrato a terceiros, no todo ou em parte, devendo a 

CONTRATADA cumprir rigorosamente todas as condições e cláusulas constantes, sendo 

admitidas a sua transformação, fusão, cisão ou incorporação, desde que a execução do 

Contrato não seja prejudicada e sejam mantidas as condições de habilitação.  

21.5 A CONTRATADA deverá providenciar, antes da assinatura do Contrato, em original ou 

por processo de cópia autenticada em cartório:  

21.5.1 Apresentação - para o caso de profissionais e empresas não registrados no Estado 

de Santa Catarina: 

- Certidão de Registro/Visto da pessoa jurídica e do profissional visadas pelo CREA-SC, 

autorizando-os ao exercício da atividade nesta Região, nos termos do artigo 58 da Lei nº 

5194/66; 

21.5.2 A.R.T – Anotação de Responsabilidade Técnica – ou R.R.T. – Relatório de 

Responsabilidade Técnica – do profissional responsável pela obra; 

21.5.3 Somente no caso de empresa em situação de recuperação judicial: apresentação de 

cópia do ato de nomeação do administrador judicial do Licitante, ou se o administrador 

for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, 

declaração recente, último relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, 

de que o LICITANTE está cumprindo o plano de recuperação judicial;  

21.5.4 Somente no caso de empresa em situação de recuperação extrajudicial: 

apresentação de comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do plano 

de recuperação extrajudicial. 

21.6 Também precedendo a assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverá oferecer 

garantia contratual no valor de 5% (cinco por cento) de seu total, observado o disposto no 

artigo 98 da Lei Federal nº 14.133/2021 e ulteriores alterações.  



 

 

 

  

 

 

21.7 A garantia contratual poderá ser oferecida por uma das seguintes modalidades: 

a) Caução em dinheiro ou título da dívida pública;  

b) Fiança bancária;  

c) Seguro-garantia.  

21.8 A garantia de execução assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 

pagamento de: 

a) Prejuízos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do Contrato; 

b) Prejuízos diretos causados ao MUNICÍPIO DE ORLEANS/SC decorrentes de culpa ou 

dolo da CONTRATADA durante a execução do objeto do Contrato;  

c) Multas, moratórias e compensatórias, aplicadas pelo MUNICÍPIO DE ORLEANS/SC à 

CONTRATADA; e  

d) Obrigações trabalhistas e previdenciárias relacionadas ao Contrato não adimplidas pela 

CONTRATADA, quando couber.  

21.9 Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não 

as seguintes: 

a) Caso fortuito ou força maior;  

b) Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos 

imputáveis 

exclusivamente ao MUNICÍPIO DE ORLEANS/SC;  

c) Hipóteses de isenção de responsabilidade decorrentes de exigência legal ou 

regulamentar. 

A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade, 

ainda que o sinistro seja comunicado pelo MUNICÍPIO DE ORLEANS, após expirada a 

execução do contrato ou a validade da garantia. 

21.10 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada mediante depósito bancário em favor do 

MUNICÍPIO DE ORLEANS/SC, em conta que contemple a correção monetária do valor 

depositado. 

21.11 Se a caução for prestada em título da dívida pública, deve este ter sido emitido sob 

a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia 

autorizada pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelo seu valor econômico, conforme 

definido pelo Ministério da Fazenda. 



 

 

 

  

 

 

21.12 A garantia, quando efetuada através de fiança bancária, deverá ser formalizada 

mediante a apresentação de Carta de Fiança emitida por banco regularmente constituído. 

21.13 A fiança bancária deverá conter:  

a) Prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato; 

b) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento que for 

devido, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas 

obrigações; 

c) Renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 

827 e 838 do Código Civil Brasileiro;  

d) Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado.  

21.14 A garantia, quando ofertada através de seguro garantia deverá ser formalizada 

mediante apresentação de apólice de seguro, onde conste o MUNICÍPIO DE ORLEANS/SC 

como beneficiário, não podendo constar ressalva quanto à cobertura de multa 

administrativa.  

21.15 Conforme previsão do artigo 96, §3º, da Lei nº 14.133/2021, quando o contratado 

optar pela modalidade de seguro-garantia, este terá 1 (um) mês contado da homologação 

e antes da assinatura do contrato para a prestação da garantia, assim fica mitigado, para 

essa situação o prazo de 05 (cinco) dias úteis estabelecido para assinatura do contrato. 

21.16 Quando a garantia contratual for prestada na modalidade de fiança bancária ou 

seguro garantia, o seu prazo de validade deverá perdurar até o recebimento definitivo da 

obra e, aquela prestada por prazo determinado, deverá ser renovada até o recebimento 

definitivo da obra. 

21.17 A garantia ofertada pela CONTRATADA nos termos será devolvida, no prazo de até 

30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento definitivo da obra.  

21.18 O MUNICÍPIO DE ORLEANS/SC designa como GESTOR servidor indicado no Termo 

de Referência pela Secretaria de Administração que terá a incumbência de efetivar todos 

os atos de gestão atinentes ao objeto, bem como quaisquer outras adequações para o seu 

fiel cumprimento: 

21.19 O Gestor do Contrato por parte do Município exercerá as atribuições previstas no art. 

117 da Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 5.674/2023. 

  

22. DA FISCALIZAÇÃO E DA RESPONSABILIDADE CIVIL 



 

 

 

  

 

 

22.1 Após a assinatura do Contrato e precedendo a expedição da competente Ordem de 

Serviço para início da obra, a CONTRATADA será convocada para uma reunião com o 

Setor de Planejamento para discussão e esclarecimentos que se fizerem necessários, 

quanto ao projeto e a fiscalização, sendo que a CONTRATADA deverá apresentar ― 

Caderno de Obras, onde será feito o registro do andamento dos serviços, ocorrências e 

outras informações pertinentes. O fiscal designado pelo Município assinar esse Caderno 

juntamente com o responsável técnico da CONTRATADA:  

22.2 A fiscalização da execução da obra será realizada por Servidor (es) Técnicos da Área 

do Setor de Planejamento designados por ato do Prefeito Municipal, que manterá o 

acompanhamento de forma permanente ou esporádico, dependendo da etapa construtiva, 

sendo que esta fiscalização não exime a CONTRATADA de qualquer responsabilidade 

pela obra.  

22.3 O profissional indicado pela CONTRATADA, para fins de comprovação técnica 

operacional, deverá comparecer diariamente à obra, devendo ainda a CONTRATADA 

manter um Mestre de Obras (encarregado) permanente, durante a execução da mesma, 

ficando ambos incumbidos da prestação de todos os esclarecimentos e informações 

solicitadas pelo Município sobre o andamento da obra, admitindo-se a(s) substituição(ões) 

do(s) profissional(is) indicado(s) por outro(s) de experiência equivalente ou superior, desde 

que aprovada pelo Município.  

22.4 O(s) profissional(is) deverá(ão) fazer anotações diariamente no “Caderno de Obras” e 

indicar o(s) substituto(s) responsável(is) por qualquer ocorrência no período de sua(s) 

ausência(s). 

22.5 A CONTRATADA fica obrigada a manter em local de fácil acesso e à disposição da 

fiscalização, 

preferencialmente no local dos serviços, Diário de Obra, cujo modelo será submetido à 

análise e aprovação pelo Município.  

22.6 A CONTRATADA deverá cumprir a legislação vigente relativa às normas quanto a 

Segurança e 

Medicina do Trabalho, ficando sob sua inteira responsabilidade quaisquer danos 

consequentes da inobservância das Leis ou prática de ato considerado ilícito.  

22.7 O Município se reserva o direito de proibir, rejeitar, vedar e outras providências mais 

adotar, para a perfeita execução do objeto licitado, arcando a CONTRATADA com todos os 



 

 

 

  

 

 

ônus decorrentes da atividade fiscalizadora do Município.  

22.8 A CONTRATADA reconhece por este instrumento que é a única e exclusiva 

responsável por todos e  quaisquer danos ou prejuízos que vier causar ao Município, 

coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, meio ambiente, em decorrência da execução 

dos serviços, ou danos advindos de qualquer comportamento de seus empregados em 

serviço, objeto do Contrato, correndo às suas expensas, sem qualquer ônus para o 

Município, ressarcimento ou indenizações que tais danos ou prejuízos possam causar. 

22.9 O recebimento pelo Município, provisório ou definitivo do objeto, não exclui ou isenta 

a CONTRATADA da responsabilidade civil prevista no Código Civil Brasileiro, no Código de 

Defesa do Consumidor e demais legislações correlatas, que perdurará pelo prazo e nas 

condições fixadas na Lei. 

22.10 A fiscalização do Município poderá paralisar as obras e/ou serviços a qualquer 

momento, quando restar constatado risco grave e iminente aos servidores do Município, da 

CONTRATADA, a terceiros e ao meio ambiente, em conformidade com os parâmetros 

estabelecidos na legislação vigente: 

22.11 Em caso de embargo, interdição ou paralisação das obras e/ou serviços, a 

fiscalização do Município determinará as medidas a serem tomadas pela CONTRATADA, 

visando manter o local das obras devidamente protegido, a evitar o oferecimento de riscos 

a terceiros e ao meio ambiente. 

22.12 A fiscalização dos serviços pelo Município não exonera nem diminui a completa 

responsabilidade da CONTRATADA por qualquer inobservância ou omissão às Cláusulas 

Contratuais. 

22.13 Fica a CONTRATADA obrigada a cumprir as exigências estabelecidas na Lei Federal 

nº 6514/77, relativamente à Segurança e Medicina do Trabalho, regulamentada pela 

Portaria nº 3214/78 e, em especial às Normas Regulamentadoras NR-5 – CIPA; NR-6 – EPI; 

NR-7 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; NR-9 – Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais; NR-10 – Instalações e Serviços em Eletricidade e NR-18 

– Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção, em todos os seus 

itens, subitens e anexos, sendo os custos decorrentes incluídos no preço proposto.  

22.14 A CONTRATADA será responsável por fornecer, incentivar e obrigar a todos os seus 

funcionários o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC) de acordo 

com a legislação vigente. Esses equipamentos deverão estar em perfeito estado de 



 

 

 

  

 

 

conservação e documentação que comprove sua validade (CA - Certificado de Aprovação), 

de modo a garantir total segurança ao usuário, bem como às pessoas ao redor.  

22.15 A CONTRATADA responderá e responsabilizar-se-á pela prevenção de acidentes e 

pela segurança de suas atividades e de seus funcionários quando da realização dos 

serviços, fazendo com que eles observem e cumpram rigorosamente os regulamentos e 

determinações de segurança, bem como tomando, ou fazendo com que sejam tomadas as 

medidas corretivas necessárias. 

22.16 Todas as ações trabalhistas, decorrentes da execução do contrato que diretamente 

ou indiretamente responsabilizem o Município em seus processos, terão os valores destas 

ações judiciais glosados dos pagamentos das faturas ou garantidos por meio de carta de 

fiança bancária, em nome da contratada e suas respectivas liberações somente ocorrerão 

quando, judicialmente o Município for excluído da lide pela Justiça desta responsabilidade. 

22.17 Em caso de reclamação de terceiro junto a qualquer órgão público, ou ainda por ação 

judicial proposta contra o Município, em razão de atividades decorrentes do contrato, a 

CONTRATADA se obriga a disponibilizar representante, prontamente a todos os chamados 

dos órgãos públicos e do Poder Judiciário recebidos pelo Município, com poderes para 

realizar acordos em nome da CONTRATADA, em Juízo ou fora dele. 

22.18. A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto 

na Lei Federal n° 14.133/21. 

22.19. A execução da contratação deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (is) 

do contrato ou da ata de registro de preços, ou pelos respectivos substitutos. 

22.20. O fiscal do contrato/ata de registro de preços acompanhará a execução dos mesmos, 

para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os 

melhores resultados para a Administração. 

22.21. O fiscal anotará no diário de obras todas as ocorrências relacionadas à execução 

dos mesmos, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos 

defeitos observados. 

22.22. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal da contratação emitirá 

notificações para a correção da execução do contrato/ata de registro de preços, 

determinando prazo para a correção. 



 

 

 

  

 

 

22.23. O fiscal da contratação informará ao Gestor do Contrato, em tempo hábil, a situação 

que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que 

adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 

22.24. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 

aprazadas, o fiscal da contratação comunicará o fato imediatamente ao gestor de contratos. 

22.25. Caso ocorram descumprimento das obrigações pactuadas, o fiscal atuará 

tempestivamente na solução do problema, reportando ao Gestor do Contrato para que tome 

as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 

22.26. O Gestor coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização 

do contrato. 

 

23. DAS MEDIÇÕES, FORMA DE PAGAMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  

23.1 As disposições referentes ao pagamento encontram-se na Minuta Contratual anexa.

  

24. DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÕES  

24.1 A CONTRATADA deverá utilizar na obra apenas materiais e equipamentos em 

conformidade com os padrões e normas técnicas e de segurança aplicadas à espécie, 

responsabilizando-se integralmente pela segurança, manutenção, qualidade e quantidade 

dos mesmos.  

24.2 O Município se reserva o direito de recusar materiais e equipamentos que não estejam 

dentro das normas e dos padrões técnicos e de segurança exigidos e aplicados aos 

mesmos, respondendo a CONTRATADA, integralmente, pelo custo de suas substituições, 

tantas vezes quantas necessárias forem e apontar a fiscalização do Município:  

24.3 O canteiro de obras deverá ser instalado com área suficiente para desenvolver todas 

as atividades necessárias: 

24.4 O canteiro de obras deve ser mantido livre de lama e organizado.  

24.5 A CONTRATADA é obrigada a manter, por conta própria, as instalações da obra em 

perfeitas condições de conservação, limpeza, pintura e segurança, pelos prazos fixados no 

edital de licitação e/ou no Contrato.  

24.6 A CONTRATADA Providenciar a confecção e instalação, às suas expensas e em lugar 

visível do canteiro, de placa da obra, de acordo com o modelo fornecido pelo 

CONTRATANTE. 



 

 

 

  

 

 

25. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO  

25.1 O objeto estará sujeito à conferência e fiscalização de sua qualidade e conformidade 

com a proposta da CONTRATADA e o presente Edital podendo, o Município, em seu 

exclusivo entendimento, determinar a realização de análises aptas a comprovar qualidade, 

resistência e obediência às normas técnicas oficiais, correndo o custo destes por conta da 

CONTRATADA: 

25.2 Havendo a necessidade de adequação(ões) será concedido prazo de até 15 (quinze) 

dias após comunicação escrita de sua conclusão, pela CONTRATADA, mediante Termo 

circunstanciado assinado pelo(s) Responsável(is) Técnico(s) da CONTRATADA e visado 

pela fiscalização para as correções da obra, sendo que o descumprimento do(s) 

prazo(s) estabelecido(s), implicará na aplicação da multa especificada no item 26 deste 

Edital, salvo por motivos devidamente justificados e aceitos pelo Município.  

25.3 Caso os serviços constantes do objeto, não sejam aprovados na fiscalização, fica 

suspenso o curso do prazo de pagamento, voltando a correr na sua integralidade tão logo 

seja(m) sanado(s) a(s) irregularidade(s). 

25.4 Ao término da obra, a CONTRATADA deverá comunicar ao Município, por escrito e 

protocoladamente a conclusão desta, juntamente com a entrega do Relatório Final. 

25.5 Em até 15 (quinze) dias corridos contados da comunicação, o Município emitirá laudo 

de realização da fiscalização concluída, no qual fará constar as exigências necessárias às 

eventuais adequações, correções e demais atos para a perfeita conclusão da obra ou 

atestará a sua qualidade e conformidade. 

25.6 Atestando a qualidade e conformidade da execução da obra, o Município receberá 

provisoriamente. 

25.7 A obra somente será recebida definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias corridos 

contados do seu recebimento provisório, prazo no qual a CONTRATADA fica inteira e 

integralmente responsável por qualquer reparo, correção, adequação ou outros que se 

mostrarem necessários, às suas expensas, mediante simples notificação do Município, na 

qual assinalará prazo para realização dos serviços apontados.  

25.8 O recebimento definitivo se dará por meio de Termo de Recebimento formal ou pelo 

simples decurso do prazo previsto neste Edital, com exceção dos eventos abaixo:  

25.9 Suspende o curso do prazo para o recebimento definitivo, a notificação do Município, 

no sentido de que a CONTRATADA deva realizar o serviço de adequação, correção ou 



 

 

 

  

 

 

outro eventualmente apontado e verificado. O prazo recomeça a correr tão logo o Município 

ateste a realização do serviço conforme apontado e exigido;  

25.10 Caso seja retido na fiscalização, fica suspenso o curso do prazo de pagamento, 

voltando a correr na sua integralidade somente quando sanada a irregularidade 

constatada. O prazo recomeça a correr tão logo o Município ateste a realização conforme 

do objeto contratado. 

  

26. DAS PENALIDADES  

26.1 As sanções dispostas no Contrato poderão ser aplicadas às empresas licitantes e à 

CONTRATADA, conforme o caso, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao 

Município e das sanções previstas no art.156 da Lei Federal nº 14.133/2021 e ulteriores 

alterações. 

26.2 Sem prejuízo da faculdade previstas nos art. 137 e 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 

e ulteriores alterações, a não observância do cronograma contratual sujeitará, 

cumulativamente a CONTRATADA às seguintes multas:  

a) 5% (cinco por cento) do valor do contrato reajustado, por desatendimento de qualquer 

de suas cláusulas. 

b) 0,1% (um décimo por cento) do valor total do contrato reajustado, por dia de atraso na 

entrega da obra ou no término das etapas previstas no Projeto Básico/Memorial Descritivo. 

26.3 O contrato a ser assinado com a licitante vencedora poderá ser rescindido de pleno 

direito pelo MUNICÍPIO DE ORLEANS/SC independente de interpelação ou notificação 

judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:  

I - falência;  

II - concordata;  

III - insolvência;  

IV - dissolução judicial ou extrajudicial;  

V - inobservância de dispositivos legais;  

VI - inadimplemento de obrigação contratual.  

26.4 A licitante vencedora que, devidamente convocada, deixar de comparecer para a 

assinatura do contrato ficará sujeita às penalidades previstas na Lei 14.133 e suas 

alterações.  

26.5 As sanções previstas serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas 



 

 

 

  

 

 

previstas nos incisos I, II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da lei 14.133/2021, quando 

não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar 

ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que 

tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.  

26.6 A aplicação das Sanções somente ocorrerá após assegurado o contraditório e a prévia 

defesa, nos termos da legislação vigente.  

26.7 Até a decisão final quanto a eventual defesa apresentada, será retido o numerário 

apurado referente à sanção, sendo que o montante da multa poderá, a critério do Município, 

ser compensado com valores de pagamento devido ao fornecedor.  

 

27. EXTINÇÃO CONTRATUAL  

27.1 A extinção contratual, em favor do Município, terá lugar de pleno direito, 

independentemente de prévia ação ou interpelação judicial, na ocorrência de qualquer uma 

das hipóteses previstas no artigo 137 da Lei Federal nº 14.133/2021 e ulteriores alterações. 

27.2 A rescisão contratual, em favor da CONTRATADA, terá lugar em caso de ocorrência 

das hipóteses previstas no artigo 137, §2º, da Lei nº 14.133/2021 e ulteriores alterações. 

27.3 A rescisão contratual poderá, ainda, ocorrer de pleno acordo entre as partes em razão 

de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 

Contrato, hipóteses em que as partes se comporão quanto à eventuais indenizações 

devidas reciprocamente, a qualquer título que seja, sendo-lhes lícito isentarem-se 

mutuamente.  

 

28. DAS PRERROGATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO 

28.1. Nos termos do art. 104 da Lei 14.133/2021, a Administração possui as seguintes 

prerrogativas em relação aos contratos: 

I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 

respeitados os direitos do contratado; 

II - extingui-los, unilateralmente, nos casos especificados nesta Lei; 

III - fiscalizar sua execução; 

IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 

V - ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e serviços vinculados 

ao objeto do contrato nas hipóteses de: 



 

 

 

  

 

 

a) risco à prestação de serviços essenciais; 

b) necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, 

inclusive após extinção do contrato. 

28.2. O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

I - unilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação 

técnica a seus objetivos; 

b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo 

ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

II - por acordo entre as partes: 

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem 

como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos 

termos contratuais originários; 

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de 

circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação 

do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente 

contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 

d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força 

maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou 

previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal 

como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida 

no contrato. 

28.3. Nas alterações unilaterais, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, 

e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 

50% (cinquenta por cento). 

28.4. As alterações unilaterais não poderão transfigurar o objeto da contratação. 

 

29. DISPOSIÇÕES FINAIS  

29.1. O Município poderá a qualquer momento revogar a presente Licitação, por razões de 



 

 

 

  

 

 

interesse público, decorrentes de fato supervenientes devidamente comprovados, 

pertinentes e suficientes a justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.  

29.2. É facultada ao Agente de Contratação, ou autoridade superior, em qualquer fase desta 

Licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originalmente, conforme disposto na Lei Federal nº14.133/2021.  

29.3. O Município se reserva o direito de, unilateralmente, desqualificar qualquer empresa 

caso: 

a) Tenha havido qualquer tentativa de influenciar, por meios ilícitos ou desonrosos, ao 

Agente de Contratação no processo de julgamento;  

b) Tenha havido comprovada falsidade ideológica, má conduta ou apresentação de 

documentos fora das normas exigidas.  

29.4. Antes do aviso oficial do resultado desta Licitação, não serão fornecidas a ninguém, 

quaisquer informações referentes à análise, avaliação ou comparação entre a 

documentação apresentada. 

29.5. A(s) empresa(s) licitante(s) responde(m) pela fidelidade e legitimidade dos 

documentos apresentados nas diversas fases deste processo licitatório.  

29.6. Os autos da Licitação são públicos, sendo também públicos todos os atos relativos 

ao procedimento, salvo quanto o conteúdo das propostas até a respectiva abertura; 

29.7. Eventual pedido para extração de cópias somente será analisado quando a solicitação 

for efetuada por escrito, devendo a esta ser encaminhada ao Agente de Contratação; 

29.8.  A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

29.9. Fica eleito o foro da Comarca de Orleans, com renúncia dos demais por mais 

privilegiados que sejam, para dirimir as questões suscitadas da interpretação desta 

Licitação, seu Contrato e demais atos deles decorrentes.  

29.10. A simples participação neste certame licitatório importa na aceitação, sem ressalvas 

e objeções, por parte de todas as empresas licitantes, das disposições contidas neste Edital 

e seus anexos, dos quais os mesmos atestam, pela participação, terem pleno conhecimento. 



 

 

 

  

 

 

29.11. Fica constituído como obrigação das empresas participantes, o acompanhamento 

das publicações contidas no Diário Oficial dos Municípios: http://dom.sc.gov.br, no site 

oficial do Município em http://pmo.sc.gov.br. 

29.12. Os casos omissos neste edital serão analisados e resolvidos pela aplicação de 

normas pertinentes às Licitações e Contratos, Lei Federal nº 14.133/2021 e ulteriores 

alterações, através do Agente de Contratação, eventualmente ouvidos os órgãos técnicos 

e especializados, as decisões do Agente de Contratação serão ratificadas pela autoridade 

superior. 

 

 ORLEANS, 26 de junho de 2026. 

 

 

 

FERNANDO CRUZETTA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

ANEXO I  

MEMORIAL DESCRITIVO  

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA  

Disponível no site da Prefeitura  

 

ANEXO II  

PROJETOS 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

Disponível no site da Prefeitura  

 

ANEXO III  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA  

Disponível no site da Prefeitura  

 

ANEXO IV  

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO / BDI 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA  

Disponível no site da Prefeitura 

 

ANEXO V   

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa (denominação da pessoa jurídica). CNPJ nº ( ) é 

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na 

íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de 

desempate no procedimento licitatório da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 7/2026, 

realizado pelo MUNICÍPIO DE ORLEANS/SC. 

Declaro, ainda, não possuir qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes, 

todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, 



 

 

 

  

 

 

cujos termos declara conhecer na íntegra.  

MUNICÍPIO DE ORLEANS/SC, ** de ****** de 2026.  

Assinatura do representante legal Nome:  

RG nº: 

 

Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 

assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente 

habilitado(s). 

 

ANEXO VI   

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO  

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

Nome completo:  

RG nº:  

CPF nº:  

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome empresarial), interessado em 

participar da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº / , Processo n° / , cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação exigidos no instrumento convocatório, nos termos do inciso I do 

artigo 40 da Lei Estadual nº 6.544/1989, na redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.121, de 

7 de julho de 2008. 

(Local e data).  

Representante Legal da Empresa  

(Assinatura/Nome/RG/CPF)  

Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 

assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente 

habilitado(s). 

 

ANEXO VII  

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA - “HABILITAÇÃO” 



 

 

 

  

 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA   

Nome completo:  

RG nº: 

CPF nº:  

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome empresarial), interessado em 

participar da Concorrência nº   /   , Processo n°   /   :  

a) Está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência no que se refere 

a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, na forma 

do Decreto Estadual nº 42.911/1998;  

b) Não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação. 

c) Atende às normas de saúde e segurança do trabalho. 

d) Na qualidade de proponente do procedimento licitatório supra, instaurado pelo 

MUNICÍPIO DE ORLEANS/SC, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou 

empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o 

terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da 

MUNICÍPIO DE ORLEANS, nos cargos  de direção e   chefia   ou   exercentes   de   função 

gratificada   de   mesma natureza, bem como de seus agentes políticos, nos termos do 

inciso IV, do art. 13 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

e) Que os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme 

disposto no art. 63, IV da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021.  

f) Modalidade de garantia contratual a ser utilizada conforme disposto no item 21.7. 

(Local e data).  

(Nome/assinatura do representante legal)  

Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 

assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente 

habilitado(s). 

 

ANEXO VIII  

MODELO DE PROPOSTA 



 

 

 

  

 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA  

Ao Agente de Contratação,  

O licitante (firma/denominação, endereço da sede/filial, CNPJ), por intermédio do 

representante legal 

que esta subscreve, após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo do Edital e seus 

anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para a 

execução do objeto, PROPÕE executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade 

pelo valor total de R$ (valor por extenso), já computado o BDI, nos termos da planilha 

Orçamentária que constitui parte indissociável desta proposta de preços.  

Esta proposta é válida por 90 (noventa) dias.  

(Local e data).  

(Nome/assinatura do representante legal)   

 

ANEXO IX  

CERTIFICADO DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA  

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

(emitido pela Unidade Contratante)  

ATESTO que o representante legal do licitante, interessado em participar da 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº /, Processo n° _/, realizou nesta data vistoria técnica 

nas instalações do, recebendo assim todas as informações e subsídios necessários para a 

elaboração da sua proposta. 

O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não 

poderá pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições 

ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a 

invocação de insuficiência de dados ou informações sobre os locais em que serão 

executados os serviços. 

(Local e data) 

(nome completo, assinatura e qualificação do representante da licitante) 

(nome completo, assinatura e cargo do servidor responsável por acompanhar a vistoria) 

 

 



 

 

 

  

 

 

ANEXO X  

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR A VISTORIA TÉCNICA 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA  

(elaborado pelo licitante)  

Eu, portador do RG nº e do CPF nº , na condição de representante legal de (nome 

empresarial), interessado em participar da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº / , Processo 

n° /, DECLARO que o licitante não realizou a vistoria técnica prevista no Edital e que, 

mesmo ciente da possibilidade de fazê-la e dos riscos e consequências envolvidos, optou 

por formular a proposta sem realizar a vistoria técnica que lhe havia sido facultada.  

O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não 

poderá pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições 

ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a 

invocação de insuficiência de dados ou informações sobre os locais em que serão 

executados os serviços.  

(Local e data)  

(nome completo, assinatura e qualificação do representante da licitante)   

 

ANEXO XI 

MINUTA DE CONTRATO 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA  

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA DE ENGENHARIA 

Nº ......../...., 

QUE FAZEM ENTRE SI O Município de Orleans E A 

EMPRESA............................................................. 

O MUNICÍPIO DE ORLEANS, com sede na Rua XV de Novembro, nº 282, Centro, na 

cidade de ORLEANS/SC, inscrito no CNPJ sob o nº 82.926.544/0001-43, neste ato 

representado pelo Senhor Fernando Cruzetta, Prefeito Municipal, doravante denominado 

CONTRATANTE, e o(a) ............................inscrito(a) no CNPJ/MF sob o 

nº ............................, sediado(a) na ..................................., em .............................doravante 

designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) 

da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF 

nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e 



 

 

 

  

 

 

em observância às disposições da 14.133/2021, Lei de Diretrizes 

Orçamentárias vigente, Decreto Municipal 5.674/2023 resolvem celebrar o presente Termo 

de Contrato, 

decorrente do da CONCORRÊNCIA nº ........../20...., mediante as cláusulas e condições a 

seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS  

1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 

PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS PEDRO RAMOS, BENTO BORBA, ARCHANGELO 

CAMPOS E ANTÔNIO ZANINI, LOCALIZADAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE 

ORLEANS/SC, COMPREENDENDO SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, 

DRENAGEM, EXECUÇÃO DE SUB-BASE E BASE, REVESTIMENTO, SINALIZAÇÃO E 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS 

DESCRITIVOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

ANEXAS. 

1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital nº 7/2026 e seus anexos, identificado no 

preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

1.3 Ao assinar este contrato, a CONTRATADA declara que tomou pleno conhecimento da 

natureza e condições locais onde serão executados os serviços. Não será considerada pelo 

CONTRATANTE qualquer reclamação ou reivindicação por parte da CONTRATADA 

fundamentada na falta de conhecimento dessas condições.  

1.4 Desta forma, a assinatura deste contrato é considerada como reconhecimento tácito de 

que a CONTRATADA realizou investigações, no local da obra, suficientes para o 

reconhecimento das condições que encontrará durante a execução dos serviços.  

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA  

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato terá início na data de 00/00/2026 e 

encerramento em 00/00/2026, ou seja, 6 meses, sendo que o prazo de execução da obra 

será de acordo com o item 2.1.1 após expedida a Ordem de Serviço. 

2.1.1. O prazo de execução conforme cronograma físico-financeiro é de: 

• Lote 1: 04 meses; 

• Lote 2: 03 meses; 



 

 

 

  

 

 

2.2. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da 

correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e 

autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser 

formalizada nos autos do processo administrativo. 

2.3.  Os prazos de início e conclusão poderão ser prorrogados, desde que devidamente 

justificados os motivos, critério do Setor de Planejamento do CONTRATANTE, na forma dos 

artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021;  

2.4. Os atrasos na execução das obras/serviços, nos prazos de início e conclusão, somente 

serão justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos, de força maior ou de fatos de 

responsabilidade do CONTRATANTE, desde que comprovados na época oportuna e 

devidamente anotados no “Livro Diário de Obras”;  

2.5. Na ocorrência de tais fatos ou casos de pedidos de prorrogação referente ao prazo 

inicial, serão encaminhados por escrito ao Setor de Planejamento do CONTRATANTE, 01 

(um) dia após o evento, enquanto os pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser 

encaminhados, por escrito, 20 (vinte) dias antes de expirar o prazo contratual e, em 

ambos os casos com justificação circunstanciada, com documentos comprobatórios, 

análises e justificativa da fiscalização. 

2.6. As prorrogações autorizadas e devidamente justificadas serão anotadas e expedidas 

por escrito pelo órgão competente ao Setor de Planejamento do CONTRATANTE. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO  

3.1. O valor total da contratação é de R$ .......... (.....)  

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de 

licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral 

do objeto da contratação.  

3.3. Os preços contratados poderão ser reajustados anualmente, conforme art. 92 da Lei 

14.133/2021. Visando obter um índice mais preciso de reajustamento de obras rodoviárias 

e considerando as diferentes disciplinas de serviços, a presente contratação seguirá a 

Instrução Normativa n° 1/2023 do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. 



 

 

 

  

 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento, para o exercício de 2026, na classificação 

abaixo: 

 

LOTE 1 

Gestão/Unidade: Secretaria Municipal de Infraestrutura/Departamento de Serviços Urbanos 

Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS 

Dotação: 85/2026 

Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00.00.00.00 

Valor: R$ 78.806,70 

 

Gestão/Unidade: Secretaria Municipal de Infraestrutura/Departamento de Serviços Urbanos 

Recurso: TRANSF. DE CONVÊNIOS ESTADO- OUTROS 

Dotação: 85/2026 

Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00.00.00.00 

Valor: R$ 200.000,00 

 

LOTE 2 

Gestão/Unidade: Secretaria Municipal de Infraestrutura/Departamento de Serviços Urbanos 

Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS 

Dotação: 85/2026 

Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00.00.00.00 

Valor: R$ 74.593,62 

 

LOTE 1 

Gestão/Unidade: Secretaria Municipal de Infraestrutura/Departamento de Serviços Urbanos 

Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS 

Dotação: 85/2026 

Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00.00.00.00 

Valor: R$ 39.112,24 

 



 

 

 

  

 

 

Gestão/Unidade: Secretaria Municipal de Infraestrutura/Departamento de Serviços Urbanos 

Recurso: TRANSF. DE CONVÊNIOS ESTADO- OUTROS 

Dotação: 85/2026 

Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00.00.00.00 

Valor: R$ 300.000,00 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DAS MEDIÇÕES E PAGAMENTO  

5.1. A cada 30 dias, será realizada uma medição da obra visando aferir se a empresa atingiu 

o objetivo previsto no cronograma físico-financeiro.  

5.2. Caso tenha executado a quantidade de serviços previstas, será elaborada planilha de 

medição do período, acompanhada da respectiva Nota Fiscal.  

5.3. A nota fiscal e demais documentos da medição devem ser enviados para a 

administração via protocolo eletrônico.  

5.4. O recebimento provisório da obra será emitido pelo fiscal juntamente com o pagamento 

da última medição do contrato. 

 5.5. Já o recebimento definitivo, quando for o caso, será conferido após a verificação da 

quantidade, conformidade e qualidade do material ou serviço e, consequentemente 

aceitação, de modo permanente, e deverá ser expedido no prazo máximo de até 30 (dias), 

após o recebimento provisório.  

5.6. O recebimento definitivo da prestação de serviços poderá ser rejeitado, no todo ou em 

parte, quando a prestação de serviços estiver em desacordo com o contrato e/ou termo de 

referência.  

5.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez 

e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita 

execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

5.8. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, através de crédito em conta 

e/ou boleto bancário, em até 15 (quinze) dias após o aceite da administração.  

5.9. A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em 

total conformidade com as especificações exigidas pelo Município.  

5.10. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 

simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à 

aplicação da penalidade. 



 

 

 

  

 

 

 5.11. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado enquanto pendente de liquidação 

quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 

monetária ou caso o contratado não mantenha as condições de habilitação no curso do 

contrato.  

 

6. CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO  

6.1. A CONTRATADA, na assinatura deste Termo de Contrato, prestou garantia no valor de 

R$............(...............................), na modalidade de ............................, correspondente a 5% 

(cinco) por cento) de seu valor total, observadas as condições previstas no Edital. 

6.2. O regime jurídico da garantia é aquele previsto no instrumento convocatório. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

7.1. A fiscalização das obras/serviços executadas, objeto deste contrato, será de 

competência e responsabilidade do Setor de Planejamento do CONTRATANTE, a quem 

cabe verificar se no seu desenvolvimento estão sendo cumpridos os termos do contrato, os 

projetos, especificações e demais requisitos, bem como autorizar os pagamentos das 

faturas, substituição de materiais, alterações de projetos e solucionar eventuais problemas 

de ordem técnica, e ainda as que seguem: 

7.1.1. Determinar a CONTRATADA um reforço do equipamento ou substituição de unidades 

defeituosas, caso venha a constatar que o mesmo é insuficiente para dar aos serviços o 

andamento normal previsto;  

7.1.2. Exercer rigoroso controle em relação às quantidades e, particularmente, à qualidade 

dos serviços executados, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas, 

quando desatendidas as disposições a elas relativas; 

7.1.3. Exigir o imediato afastamento de quaisquer empregados ou prepostos da 

CONTRATADA que 

não mereça sua confiança ou embarace a fiscalização, e ainda, que se conduza de modo 

inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe forem atribuídas, após 

advertência por escrito; 

7.1.4. Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os serviços 

executados em desacordo com o projeto, especificações técnicas ou com imperfeição, 



 

 

 

  

 

 

conforme as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicáveis;  

7.1.5. Transmitir suas ordens e instruções por escrito, salvo em situações de urgência ou 

emergências, sendo reservado a CONTRATADA o direito de solicitar da Fiscalização, por 

escrito, a posterior confirmação das ordens ou instruções verbais recebidas;  

7.2. A fiscalização se efetuará no local das obras/serviços.  

7.3. A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo das obras 

e será exercido no interesse exclusivo do Setor de Planejamento do CONTRATANTE e não 

exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive de terceiros, por 

qualquer irregularidade. 

7.4. O documento hábil para comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e 

assuntos relacionados e referentes à execução das obras será o “LIVRO DIÁRIO DE 

OBRAS”, onde tanto a CONTRATADA quanto a fiscalização do CONTRATANTE deverão 

proceder às anotações visando à comprovação real do andamento das obras e execução 

dos termos de contrato, sendo visado diariamente por profissionais credenciados por 

ambas as partes.  

7.5. A aceitação por parte da Fiscalização não isenta a CONTRATADA de sua 

responsabilidade sobre a qualidade e comportamento dos serviços e produtos aplicados.

  

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

8.1 São obrigações do Contratante:  

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo 

com o contrato e seus anexos;  

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;  

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas 

no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em 

parte, às suas expensas; 

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações 

pelo Contratado; 

8.1.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela 

incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando 

houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;  



 

 

 

  

 

 

8.1.6 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, 

no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência; 

8.1.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 

8.1.8 Cientificar o órgão de representação do setor jurídico do Município para adoção das 

medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 

8.1.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas 

à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente 

impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do 

ajuste. 

8.1.10 A Administração terá o prazo de 30(trinta) dias, a contar da data do protocolo do 

requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.  

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico 

financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30(trinta) dias.  

8.1.12 Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para 

apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.  

8.1.13. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo 

Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 8.15. A Administração não 

responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda 

que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros 

em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

8.2 São obrigações do Contratada:  

8.2.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus 

anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa 

e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:  

8.2.2 Manter preposto aceito pela Administração do serviço para representá-lo na execução 

do contrato. 

8.2.3. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo 

órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro 

para o exercício da atividade. 

8.2.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade 

superior (art. 137, II, da Lei nº 14.133, de 2021);  

8.2.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 



 

 

 

  

 

 

parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução;  

8.2.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 

acordo como Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo 

e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo 

Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos, caso exigida no 

edital, o valor  correspondente aos danos sofridos; 

8.2.7 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do 

fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 

2021;  

8.2.8. O contratado deverá entregar ao fiscal do contrato, até o dia trinta do mês seguinte 

ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:  

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;  

2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa do Município;  

3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do 

domicílio ou sede do contratado;  

4) Certidão de Regularidade do FGTS –CRF; e  

5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

8.2.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto 

na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do 

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;  

8.2.10. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;  

8.2.11 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para 

aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei nº 

14.133, de 2021);    

8.2.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado 

pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas 

vagas (art. 116, parágrafo único); 



 

 

 

  

 

 

8.2.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento 

do contrato; 

8.2.14 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 

futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta 

não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer 

algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;  

8.2.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança do Contratante;  

8.2.16. A empresa deve manter pessoal capacitado compatível com a atividade que esteja 

sendo executada no momento da obra.  

8.2.17. Os profissionais devem possuir os EPI’s e EPC compatível com os riscos a que 

estarão expostos.  

8.2.18. A obra deve dispor de local para guarda de documentos e materiais, além de um 

espaço para abrigo de ferramentas.  

8.2.19. Também é necessário que o responsável técnico pela execução esteja presente no 

mínimo, na quantidade de horas semanais previstas no orçamento. 

8.2.20. Demais obrigações/informações constante no termo de referência em anexo. 

 

9. CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO  

9.1 É vedada a CONTRATADA subcontratar o total dos serviços contratados, entretanto é 

permitido fazê-la parcialmente e no caso de prévia e comprovada necessidade, mediante 

autorização do órgão responsável do CONTRATANTE.  

9.2 Em caso de subcontratação, a CONTRATADA permanecerá solidariamente responsável, 

tanto em relação ao CONTRATANTE, como perante terceiros, pelo perfeito cumprimento 

de todas as cláusulas e condições deste contrato.  

9.3 A CONTRATADA deverá comunicar os serviços optados pela subcontratação à 

fiscalização designada pelo CONTRATANTE, apresentando a relação dos serviços 

subcontratados e as empresas que irão executá-los;  

9.4 Qualquer cessão, subcontratação ou transferência feita sem autorização escrita do 

CONTRATANTE, será nula de pleno direito e sem qualquer efeito, além de constituir 

infração passível das cominações legais e contratuais cabíveis;  



 

 

 

  

 

 

9.5 A CONTRATADA deverá exigir de seus subcontratados cópia da ART dos serviços e 

demais documentações pertinentes, apresentando-as ao Órgão Fiscalizador do 

CONTRATANTE, quando solicitado, sob pena de incorrer nas cominações estabelecidas 

em contrato.  

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – ALTERAÇÃO SUBJETIVA  

10.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 

habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições 

do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa 

da Administração à continuidade do contrato. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Edital. 

  

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES  

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes 

da Lei nº 14.133, de 2021.  

12.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do contrato.  

12.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por 

simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 

14.133, de 2021. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES  

13.1. É vedado à CONTRATADA:  

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

13.1.2. Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de inadimplemento 

por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.  

 



 

 

 

  

 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

14.1. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Projeto Básico, 

anexo do Edital. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – EXTINÇÃO CONTRATUAL  

15.1 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou 

antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 

14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.  

15.1.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.  

15.2. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:  

15.2.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;   

15.2.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;   

15.2.3. Indenizações e multas.  

15.3. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 

indenizatório (art.131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).  

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO  

16.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 

Diário Oficial dos Municípios, na forma e nos prazos previstos na Lei 14.133/2021. 

  

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO  

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 

Contrato será o Foro da Comarca de Orleans/SC.  

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) 

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

 

Orleans, 00 de xxxxxx de 2026 

_________________________Responsável legal da CONTRATANTE 

 

_________________________Responsável legal da CONTRATADA 

 



 

 

 

  

 

 

ANEXO XII 

ETP – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA  

 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) 
 

1 - DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES 

As Ruas Pedro Ramos, Bento Borba, Archangelo Campos e Antônio Zanini, todas 

localizadas no Município de Orleans/SC, caracterizam-se atualmente como vias não 

pavimentadas, com revestimento em leito natural (terra), apresentando condições precárias 

de trafegabilidade. A ausência de pavimentação adequada resulta em diversos problemas 

operacionais, especialmente em períodos de chuva, quando há formação de lama, acúmulo 

de água e surgimento de trilhas de roda, comprometendo significativamente o 

deslocamento de veículos e pedestres. Em períodos de estiagem, verifica-se elevada 

emissão de poeira, impactando negativamente a qualidade de vida dos moradores lindeiros. 

As vias apresentam buracos e irregularidades ao longo de sua extensão, o que contribui 

para o desgaste prematuro de veículos, aumento do tempo de deslocamento e risco de 

acidentes. Ademais, a inexistência de sistema de drenagem pluvial agrava o processo de 

degradação do leito, favorecendo erosões superficiais e o carreamento de materiais. 

Sob o ponto de vista social, a condição atual das vias interfere diretamente no acesso da 

população a serviços públicos essenciais, como transporte escolar, coleta de resíduos 

sólidos, atendimento de emergência e deslocamento cotidiano. Economicamente, prejudica 

a valorização imobiliária e o desenvolvimento local. 

Diante desse cenário, a pavimentação com pavers das vias se apresenta como solução 

técnica adequada, visando proporcionar melhoria da infraestrutura urbana, garantir 

melhores condições de mobilidade e segurança viária, além de reduzir custos recorrentes 

com manutenção de vias não pavimentadas. A intervenção proposta é compatível com o 

planejamento urbano municipal e atende ao interesse público. 

 

2 - ÁREA REQUISITANTE 

 

Secretaria Municipal de Infraestrutura – Prefeitura Municipal de Orleans/SC. 

 

3 - DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

 

A solução contratada deverá atender, no mínimo, aos seguintes requisitos: 

 



 

 

 

  

 

 

• Execução dos serviços de terraplenagem conforme projetos, memoriais descritivos e 

especificações técnicas fornecidas pelo Município;  

• Implantação do sistema de drenagem pluvial (tubos e dispositivos complementares) 

conforme normas técnicas vigentes; 

• Execução de sub-base e base, devidamente compactadas e com as espessuras 

indicadas em projeto; 

•   Execução de pavimento em pavers de concreto, conforme projetos e memorial da 

respectiva rua; 

• Atendimento às normas da ABNT, DNIT e demais legislações técnicas aplicáveis;  

• Disponibilização de mão de obra qualificada, equipamentos adequados e responsável 

técnico legalmente habilitado;  

•  Cumprimento dos prazos estabelecidos no Termo de Referência;  

•  Local de execução: Orleans/SC; 

•  Empresa estar registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA. 

 

 

4 - LEVANTAMENTO DE MERCADO 

 

Considerando a estratégia da Administração Municipal de promover a contratação de obras 
de pavimentação em quatro vias distintas, com possibilidade da adoção de diferentes 
soluções de revestimento (asfáltico e blocos intertravados de concreto – pavers), procedeu-
se à análise comparativa das alternativas disponíveis no mercado, visando identificar a 
solução mais adequada sob os aspectos técnico, econômico e operacional. 
 
a) Revestimento primário (manutenção periódica): 
Consiste na manutenção de vias não pavimentadas mediante patrolamento e aplicação de 
material granular (saibro/brita). Embora apresente baixo custo inicial, possui reduzida 
durabilidade, elevada necessidade de manutenção e não soluciona problemas de poeira e 
lama. Mostra-se inadequado para vias urbanas e para trechos com maior densidade de 
tráfego, sendo descartado como solução definitiva. 
 
b) Pavimentação em blocos intertravados de concreto (pavers): 
Apresenta boa durabilidade, elevada resistência e facilidade de manutenção, permitindo 
intervenções localizadas sem necessidade de grandes recomposições. É especialmente 
indicada para vias urbanas de baixo a médio volume de tráfego, áreas residenciais e locais 
com necessidade de intervenções frequentes em redes subterrâneas. Como desvantagens, 
destacam-se o maior custo de implantação em determinadas condições, maior tempo de 
execução e necessidade de mão de obra mais especializada na etapa de assentamento. 
 
c) Pavimentação asfáltica (CBUQ ou similar): 
Caracteriza-se pela execução mais rápida, bom desempenho estrutural, conforto ao 
rolamento e ampla aceitação em vias urbanas com tráfego contínuo. Apresenta custo 
competitivo, especialmente quando executada em maior escala, como no caso de múltiplas 
vias em um único contrato. A manutenção, embora não seja pontual como no paver, é 
tecnicamente consolidada e amplamente dominada pelas empresas do setor. 



 

 

 

  

 

 

 
Análise integrada da contratação conjunta: 
 
A adoção de soluções em paver se justifica pelas características específicas das vias em 
estudo, como volume de tráfego, geometria, condições do subleito e contexto urbano. 
 
Conclusão: 
Diante do exposto, conclui-se que a solução mais adequada consiste na contratação 
conjunta das quatro vias, com aplicação de pavimentação em pavers nas Ruas Pedro 
Ramos e Bento Borba, Archangelo Campos e Antônio Zanini, conforme definido em projeto. 
Essa abordagem garante equilíbrio entre desempenho técnico, custo-benefício e 
adequação às condições específicas de cada trecho, além de proporcionar maior eficiência 
na gestão contratual e execução dos serviços. 
 
 
5 – DEFINIÇÃO DO OBJETO 

 
Contratação de empresa(s) especializada(s) para execução de obra de pavimentação em 

pavers de (1) 230 metros da Pedro Ramos e Bento Borba (2) 73 metros restantes da Rua 

Pedro Ramos e (3) 136 metros da Rua Archangelo Campos e 160 metros da Rua Antônio 

Zanini, todas localizadas em área urbana do Município de Orleans/SC. 

 

A obra deverá contemplar os seguintes serviços: 

 

• Terraplenagem; 

• Implantação de sistema de drenagem pluvial; 

• Execução de sub-base e base; 

• Aplicação de revestimento de paver em concreto (conforme projeto de cada via); 

• Execução de sinalização viária horizontal e vertical. 

 
Todos os serviços deverão ser executados conforme projetos, memoriais descritivos e 

demais documentos técnicos elaborados. 

 
 

6 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS  

 
As quantidades dos serviços serão definidas com base em: 

 

• Levantamento topográfico das áreas; 

• Projetos geométrico, de pavimentação e drenagem; 

• Vistorias técnicas in loco. 

 

Os quantitativos detalhados constarão nas planilhas orçamentárias que integrarão o 

processo licitatório. 



 

 

 

  

 

 

7 - ESTIMATIVA DOS VALORES DA CONTRATAÇÃO 

 

O valor estimado da contratação, conforme orçamento elaborado pela equipe de 

engenharia contratada é de 692.512,56 (seiscentos e noventa e dois mil, quinhentos e doze 

reais e cinquenta e seis centavos), conforme tabelas orçamentárias. Os valores foram 

levantados utilizando composições da Tabela SINAPI e SICRO, conforme documentos 

técnicos que serão anexados ao processo. 

 

 

8 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO  

 

A solução proposta consiste na contratação de empresa(s) especializada(s) para execução 

completa das obras de pavimentação em pavers (conforme projeto) em 2 lotes. Sendo o 

lote 1 com 2 itens e o lote 2 com apenas 1 item: 

 

• Lote 1, Item 1: 230 metros das Ruas Pedro Ramos e Bento Borba Camilo; 

• Lote 1, Item 2: 73 metros remanescentes da Rua Pedro Ramos; 

• Lote 2, Item 1: 160 metros da Rua Archangelo Campos e 136m da Rua Antônio Zanini. 

 

A contratação abrangerá todos os serviços, etapas construtivas, fornecimento de materiais, 

mão de obra, equipamentos e demais insumos necessários à plena execução da obra, 

garantindo a entrega da via em condições adequadas de uso, segurança e durabilidade. 

 

A intervenção compreenderá inicialmente os serviços preliminares, incluindo mobilização 

de equipamentos, instalação de canteiro de obras, sinalização provisória e demais 

atividades necessárias para organização e início dos trabalhos. Na sequência, serão 

executados os serviços de terraplenagem, contemplando regularização e conformação da 

plataforma da estrada, cortes, aterros, compactação e eventuais adequações geométricas 

da via, com o objetivo de proporcionar base estrutural adequada para recebimento das 

camadas do pavimento. 

Posteriormente, serão executadas as obras de drenagem, fundamentais para garantir a 

durabilidade da pavimentação e o adequado escoamento das águas pluviais. Esses 

serviços incluirão implantação de dispositivos como bueiros, sarjetas, valetas, saídas 

d’água e demais estruturas necessárias para evitar acúmulo de água sobre a pista e 

prevenir processos erosivos na plataforma e nas margens da estrada. 

Concluída a preparação da infraestrutura da via, serão executadas as camadas estruturais 

do pavimento, incluindo a regularização do subleito, execução de sub-base e base granular, 

conforme especificações técnicas do projeto de engenharia. 

Em seguida nas ruas Pedro Ramos, Bento Borba Camilo, Rua Archangelo Campos e Rua 

Antônio Zanini receberão revestimento em pavers de concreto. 



 

 

 

  

 

 

As soluções também contemplam a execução dos serviços complementares necessários à 

finalização da obra, tais como implantação de sinalização viária horizontal, vertical e 

execução de dispositivos de segurança viária. 

Dessa forma, a contratação será realizada em regime de execução das obras em 3 (três) 

lotes, sob regime de empreitada por lote, conforme projetos, memorial descritivo, planilha 

orçamentária e cronograma físico-financeiro. Essa abordagem possibilita maior eficiência 

na gestão do contrato, melhor integração entre as etapas executivas e maior garantia de 

qualidade e desempenho da infraestrutura implantada. 

 

 

9 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 

 

A solução foi parcelada em dois lotes, agrupados segundo a localização e a contiguidade 

das vias a serem pavimentadas, adotando-se o critério de julgamento de menor preço por 

lote. Esse parcelamento amplia a competitividade e atende ao disposto no art.47, II, da Lei 

n° 14.133/2021, permitindo a participação de empresas de diferentes portes e a melhor 

alocação dos recursos por trecho de obra. 

Dentro de cada lote, contudo, os serviços não comportam fracionamento, em razão da 

interdependência técnica entre as etapas que compõem o sistema de pavimentação – 

serviços preliminares, terraplanagem, drenagem, sub-base, base, revestimento e 

sinalização. Tais etapas integram um conjunto único e sequencial, de modo que a divisão 

de um mesmo lote entre empresas distintas geraria incompatibilidade técnicas, 

sobreposição de responsabilidades, aumento de custos administrativos, dificuldade de 

fiscalização e risco à qualidade final da obra. A execução de cada lote por uma única 

empresa assegura, assim, maior eficiência operacional, controle tecnológico do processo 

construtivo e ganhos de economia de escala. 

 

 

10 - CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

 

10.1. Este contrato é autônomo e não requer a realização de contratações correlatas ou 

interdependentes para a sua execução. O objeto principal será suficiente para atender 

todas as necessidades e finalidades estipuladas sem a dependência de outros contratos ou 

aquisições adicionais. 

  

10.2. A Administração Pública garante que todas as obrigações e finalidades do presente 

contrato serão cumpridas, independentemente, de qualquer outro processo licitatório. Esta 

contratação foi planejada para assegurar sua plena efetividade sem a necessidade de 

suporte externo ou adicional. 

 

10.3. Este contrato possui todas as especificações e garantias necessárias para a execução 

completa do objeto contratado, conforme previsto no termo de referência e aprovado 



 

 

 

  

 

 

conforme a legislação vigente.  

 

 

11 - ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO 

 

A contratação está alinhada com: 

• LDO e PPA do Município. 

 

 

12- RESULTADOS PRETENDIDOS 

 

A contratação para execução das obras de pavimentação nos trechos especificados, todos 

no município de Orleans, tem como objetivo alcançar os seguintes resultados: 

 

➢ Melhoria das condições de trafegabilidade da via 

Proporcionar melhores condições de circulação para veículos leves e pesados, garantindo 

deslocamentos mais seguros, confortáveis e eficientes ao longo de todo o trecho 

pavimentado. 

 

➢ Aumento da segurança viária 

Reduzir riscos de acidentes decorrentes das atuais condições da estrada não pavimentada, 

especialmente em períodos de chuvas, quando há formação de lama, buracos e 

irregularidades na pista. 

 

➢ Redução da necessidade de manutenção frequente da via 

Diminuir a necessidade de intervenções periódicas de patrolamento, reposição de material 

e outras manutenções típicas de estradas com revestimento primário, resultando em maior 

eficiência na aplicação dos recursos públicos. 

 

➢ Melhoria na mobilidade da população 

Facilitar o deslocamento diário dos moradores das comunidades atendidas, contribuindo 

para o acesso a serviços públicos essenciais, como saúde, educação e comércio. 

 

➢ Melhoria das condições do transporte escolar e de serviços públicos 

Garantir maior regularidade e segurança no transporte escolar, bem como no deslocamento 

de veículos de atendimento à saúde, manutenção de serviços públicos e demais atividades 

essenciais. 

 

➢ Redução da geração de poeira e lama 

Minimizar os impactos causados pela poeira em períodos secos e pela formação de lama 

em períodos chuvosos, melhorando as condições ambientais e a qualidade de vida da 



 

 

 

  

 

 

população lindeira à estrada. 

 

 

➢ Valorização das propriedades e desenvolvimento regional 

Contribuir para o desenvolvimento socioeconômico das comunidades atendidas, 

promovendo maior valorização das propriedades e incentivando investimentos e atividades 

produtivas na região. 

 

 

13 - PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS 

 
a) Realizar pesquisa de preços conforme art. 23 da Lei 14.133/2021. 

b) Elaborar o Termo de Referência contendo especificações técnicas detalhadas, 

critérios de aceitação, obrigações das partes e condições de execução. 

c) Encaminhar o processo para análise da Assessoria Jurídica, conforme art. 53 da Lei 

14.133/2021. 

d) Definir a modalidade de contratação mais adequada (licitação ou contratação direta, 

conforme enquadramento legal). 

e) Providenciar a dotação orçamentária necessária e emissão da reserva de recursos. 

f) Submeter o processo à autoridade competente para autorização de abertura da 

contratação. 

g) Registrar o fiscal do contrato e o respectivo plano de fiscalização, conforme art. 117 

da Lei 14.133/2021. 

 

Tais providências asseguram a execução adequada das próximas fases da contratação e 

garantem a conformidade com os requisitos legais e operacionais. 

 

 

14 - PRINCIPAIS RISCOS IDENTIFICADOS  

 

A identificação e avaliação dos riscos associados à contratação das obras de pavimentação 

em Orleans têm como objetivo subsidiar a tomada de decisão, definir responsabilidades e 

indicar medidas de mitigação, de modo a reduzir impactos negativos na execução 

contratual, no prazo e nos custos do empreendimento.  

 

Risco Identifi-
cado 

Probabili-
dade 

Im-
pacto 

Medidas Preventi-
vas / Mitigadoras 

Responsá-
vel 



 

 

 

  

 

 

Condições climá-
ticas adversas 
durante a execu-
ção da obra (chu-
vas intensas) 

Média Alto 

Planejamento do cro-
nograma conside-
rando períodos climá-
ticos mais favoráveis 
e previsão de ajustes 
no cronograma de 
execução 

Contratada 
/ Fiscaliza-
ção 

Interferências não 
previstas na via, 
como redes de 
água, energia ou 
acessos particula-
res 

Baixa Médio 

Levantamento prévio 
da área, verificação 
em campo e comuni-
cação antecipada 
com concessionárias 
e proprietários 

Contra-
tante / 
Contratada 

Atraso na mobili-
zação de equipa-
mentos e equipes 
pela empresa 
contratada 

Baixa Médio 

Estabelecimento de 
prazos contratuais 
claros e aplicação de 
penalidades em caso 
de descumprimento 

Contratada 

Problemas na 
qualidade dos 
materiais empre-
gados na obra 

Baixa Alto 

Controle tecnológico 
dos materiais e fisca-
lização permanente 
durante a execução 
dos serviços 

Contratada 
/ Fiscaliza-
ção 

Ocorrência de 
processos erosi-
vos ou falhas na 
drenagem da via 

Média Alto 

Execução adequada 
dos dispositivos de 
drenagem previstos 
em projeto e acompa-
nhamento técnico da 
execução 

Contratada 
/ Fiscaliza-
ção 

Impactos no trá-
fego local durante 
a execução da 
obra 

Média Médio 

Implantação de sinali-
zação provisória e 
planejamento das 
frentes de trabalho 
para minimizar trans-
tornos à população 

Contratada 

Insuficiência ou 
atraso na libera-
ção de recursos 
financeiros 

Baixa Alto 

Planejamento orça-
mentário adequado e 
acompanhamento da 
execução financeira 
do contrato 

Contra-
tante 

Desempenho ina-
dequado do pavi-
mento devido a 
falhas executivas 

Baixa Alto 

Fiscalização técnica 
rigorosa, controle tec-
nológico das cama-
das do pavimento e 
cumprimento das es-
pecificações do pro-
jeto 

Contratada 
/ Fiscaliza-
ção 



 

 

 

  

 

 

 

Os riscos identificados são considerados administráveis e compatíveis com as soluções 

propostas, podendo ser adequadamente mitigados por meio de planejamento prévio, 

projetos bem definidos, fiscalização técnica efetiva e cláusulas contratuais claras. Dessa 

forma, conclui-se que a contratação das obras é tecnicamente viável, sob a ótica da gestão 

de riscos, para atendimento às necessidades do município de Orleans. 

 
 
 
15 - POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO 

  

A execução das obras de pavimentação dos trechos, poderão gerar alguns impactos 

ambientais inerentes às atividades de construção civil e movimentação de solo. Entretanto, 

tais impactos são considerados temporários, controláveis e mitigáveis, desde que adotadas 

medidas adequadas de prevenção, controle e recuperação ambiental durante a execução 

da obra. 

 

Entre os principais impactos ambientais potenciais, destacam-se: 

 

➢ Geração de poeira e material particulado 

Durante os serviços de terraplenagem, movimentação de solo e tráfego de máquinas e 

caminhões, poderá ocorrer a geração de poeira, especialmente em períodos de estiagem. 

Medidas de mitigação: realização de umectação periódica da pista e das áreas de trabalho, 

controle da velocidade dos veículos e organização adequada das frentes de serviço. 

 

➢ Alteração temporária do solo e da cobertura vegetal 

As atividades de terraplenagem podem ocasionar a remoção de vegetação rasteira e 

movimentação do solo ao longo da faixa de domínio da estrada. 

Medidas de mitigação: limitar as intervenções às áreas estritamente necessárias à obra, 

realizar a correta destinação do material excedente e promover a recomposição vegetal nas 

áreas eventualmente degradadas. 

 

➢ Possibilidade de processos erosivos 

A movimentação de solo e alterações na superfície do terreno podem favorecer o 

surgimento de processos erosivos caso não sejam adotadas soluções adequadas de 

drenagem. 

Medidas de mitigação: implantação adequada de dispositivos de drenagem superficial e 

profunda, execução de saídas d’água, valetas e proteção de taludes, conforme previsto no 

projeto de engenharia. 

 

➢ Geração de resíduos da construção civil 

Durante a execução da obra poderão ser gerados resíduos provenientes de embalagens 



 

 

 

  

 

 

de materiais, sobras de insumos e materiais resultantes da própria atividade construtiva. 

Medidas de mitigação: segregação, armazenamento e destinação ambientalmente 

adequados dos resíduos gerados, em conformidade com a legislação ambiental vigente. 

 

➢ Ruídos provenientes da operação de máquinas e equipamentos 

A operação de equipamentos pesados poderá gerar ruídos temporários nas proximidades 

das frentes de trabalho. 

Medidas de mitigação: manutenção adequada dos equipamentos, organização das 

atividades em horários compatíveis com as normas locais e adoção de boas práticas 

operacionais. 

 

Cabe destacar que, após a conclusão, a obra de pavimentação em pavers, irá gerar 

impactos ambientais positivos, como a redução da emissão de poeira característica das 

estradas de revestimento primário, melhoria das condições de drenagem da via e 

diminuição da necessidade de intervenções frequentes de manutenção com uso de 

máquinas pesadas. 

 

Dessa forma, mediante a adoção das medidas de controle e mitigação mencionadas, os 

impactos ambientais decorrentes da obra poderão ser adequadamente gerenciados, 

garantindo que a execução do empreendimento ocorra de forma ambientalmente 

responsável. 

 

 

16 - DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE E POSICIONAMENTO CONCLUSIVO 

 

A contratação demonstra-se tecnicamente adequada, operacionalmente viável e 

economicamente vantajosa, atendendo aos princípios e dispositivos da Lei nº 14.133/2021. 

 

 

17 - RESPONSÁVEIS 

 

Orleans-SC, 1 de junho de 2026 

 

 

 

______________________________                 _____________________________           

Rodinei Pereira                 Patricio Fernandes Mendonça Junior 

Secretário Municipal de Infraestrutura    Engenheiro Civil 

         CREA-SC 139139-0 

 

 



 

 

 

  

 

 

ANEXO XIII 

TR – TERMO DE REFERÊNCIA 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

 

OBJETO 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS PEDRO RAMOS, BENTO BORBA, ARCHANGELO 
CAMPOS E ANTÔNIO ZANINI, LOCALIZADAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE 
ORLEANS/SC, COMPREENDENDO SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, 
DRENAGEM, EXECUÇÃO DE SUB-BASE E BASE, REVESTIMENTO, SINALIZAÇÃO E 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS 
DESCRITIVOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ANEXAS. 
 
 

 
LOTE 

 
ITEM Descrição UNIDADE 

Valor Total 

 Estimado 

 
 
 

 
 

1 

Pavimentação em pavers de 230 metros das Ruas 
Pedro Ramos e Bento Borba Camilo no município de 

Orleans-SC. 
SV R$ 278.806,70 

1 
 
 

 
 

2 
Pavimentação em pavers de 73 metros das Ruas 

Pedro Ramos no município de Orleans-SC. 
SV R$ 74.593,62 

 
 

2 

 
 

1 

Pavimentação em pavers de 136m da Rua Antônio 
Zanini e 160m da Rua Archangelo Campos no 

município de Orleans-SC. 
SV 339.112,24 

 

Valor Global Estimado da Contratação: R$ 692.512,56 

 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1 Este Termo de Referência fundamenta-se na Lei nº 14.133/2021, especialmente nos 

arts.: 

a) Art. 18 e 23 – planejamento, elaboração do ETP e DFD; 



 

 

 

  

 

 

b) Art. 28 e 30 – escolha da concorrência; 

c) Art. 92 – reajuste; 

d) Art. 117 – fiscalização; 

e) Arts. 156 a 168 – sanções administrativas. 

3. DA MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO 

A contratação ocorrerá por meio de Concorrência, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço 

por Lote, visando garantir competitividade e economicidade, conforme preconiza o art. 29 

da Lei nº 14.133/21, com critério de julgamento “MENOR PREÇO POR LOTE”. 

 

3.1 REGIME DE EXECUÇÃO 

A execução do objeto dar-se-á sob o regime de empreitada por lote. 

 

4. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

 As vias públicas contempladas nesta demanda encontram-se atualmente sem 

pavimentação e desprovidas de sistema de drenagem pluvial, apresentando condições 

inadequadas de circulação e segurança. O leito natural das vias possui irregularidades, 

buracos, desníveis e acúmulo de material solto, fatores que dificultam o tráfego de veículos 

e pedestres e comprometem a mobilidade das comunidades atendidas. 

Durante os períodos chuvosos, a inexistência de drenagem adequada provoca o acúmulo de 

águas pluviais sobre a pista, ocasionando formação de lama, erosões e degradação 

progressiva da via, dificultando o acesso às residências e elevando os riscos de acidentes. 

Nos períodos de estiagem, o tráfego sobre o solo exposto gera intensa poeira, causando 

desconforto à população, impactos à saúde pública e prejuízos às propriedades adjacentes. 

Além das condições precárias de uso, a manutenção constante dessas vias demanda 

sucessivas intervenções da Administração Municipal, por meio de patrolamento e aplicação 

de revestimento primário, gerando despesas recorrentes e resultados de baixa durabilidade. 

Tal contexto evidencia a necessidade de implantação de solução definitiva, com maior 

eficiência, resistência e vida útil. 

A execução das obras de pavimentação, mediante utilização de pavers de concreto, 

conforme as características e necessidades de cada trecho, proporcionará melhorias 

significativas na mobilidade urbana, segurança viária, acessibilidade e conforto dos usuários. 

De forma complementar, a implantação do sistema de drenagem pluvial é indispensável para 



 

 

 

  

 

 

assegurar o adequado escoamento das águas, preservar a integridade da pavimentação e 

ampliar a durabilidade da infraestrutura executada. 

A realização das intervenções em processo licitatório único também permitirá maior 

racionalização administrativa, otimização de recursos públicos, padronização dos serviços e 

ganhos de escala na execução contratual. A iniciativa contribuirá diretamente para a 

valorização urbana das áreas beneficiadas, melhoria das condições de trafegabilidade e 

elevação da qualidade de vida da população, em consonância com as diretrizes municipais 

de desenvolvimento e qualificação da infraestrutura viária. 

 

5. REAJUSTE E ATUALIZAÇÃO DE VALORES 

Os preços contratados poderão ser reajustados anualmente, conforme art. 92 da Lei 

14.133/2021. Visando obter um índice mais preciso de reajustamento de obras rodoviárias 

e considerando as diferentes disciplinas de serviços, a presente contratação seguirá a 

Instrução Normativa n° 1/2023 do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. 

 

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

A estimativa foi definida a partir de orçamento elaborado pela equipe técnica, nos termos 

do art. 23 da Lei 14.133/2021, utilizando banco de preços como SINAPI e SICRO, 

adotando-se a data-base de fevereiro de 2026, composição de BDI de 19,65% e memórias 

de cálculo constantes da planilha orçamentária detalhada, documento anexo ao processo. 

Os preços unitários referenciais, as composições, os quantitativos, a metodologia de cálculo 

e os documentos de suporte integram documento próprio da fase preparatória. 

 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO: 

7.1. ENTREGA:  

Após emissão da ordem de serviço a empresa deve iniciar os trabalhos, conforme 

cronograma físico financeiro elaborado pela administração.  

 

7.2. MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO  

A cada 30 dias, será realizada uma medição da obra visando aferir se a empresa atingiu o 

objetivo previsto no cronograma físico-financeiro. Caso tenha executado a quantidade de 



 

 

 

  

 

 

serviços previstas, será elaborada planilha de medição do período, acompanhada da 

respectiva Nota Fiscal. A nota fiscal e demais documentos da medição devem ser enviados 

para a administração via protocolo eletrônico. O recebimento provisório da obra será 

emitido pelo fiscal juntamente com o pagamento da última medição do contrato. Já o 

recebimento definitivo, quando for o caso, será conferido após a verificação da quantidade, 

conformidade e qualidade do material ou serviço e, consequentemente aceitação, de modo 

permanente, e deverá ser expedido no prazo máximo de até 30 (dias), após o recebimento 

provisório. O recebimento definitivo da prestação de serviços poderá ser rejeitado, no todo 

ou em parte, quando a prestação de serviços estiver em desacordo com o contrato e/ou 

termo de referência. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade 

civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela 

perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

 

7.3. ESPECIFICAÇÃO DA GARANTIA 

A garantia da obra será de no mínimo 5 (cinco) anos conforme Art. 140, § 6º da Lei 14.133.  

 

7.4. DO PAGAMENTO  

O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, através de crédito em conta e/ou 

boleto bancário, em até 15 (quinze) dias após o aceite da administração. A Nota Fiscal 

somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total conformidade 

com as especificações exigidas pelo Município. Na eventualidade de aplicação de multas, 

estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo 

descumprimento der origem à aplicação da penalidade. Nenhum pagamento será efetuado 

ao contratado enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe 

foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao 

pleito de reajustamento de preços ou correção monetária ou caso o contratado não 

mantenha as condições de habilitação no curso do contrato. 

8. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

8.1. REQUISITOS ESPECÍFICOS: 

A empresa deve manter pessoal capacitado compatível com a atividade que esteja sendo 

executada no momento da obra. Os profissionais devem possuir os EPI’s e EPC compatível 



 

 

 

  

 

 

com os riscos a que estarão expostos. A obra deve dispor de local para guarda de 

documentos e materiais, além de um espaço para abrigo de ferramentas. Também é 

necessário que o responsável técnico pela execução esteja presente no mínimo, na 

quantidade de horas semanais previstas no orçamento. 

 

8.2. HABILITAÇÃO TÉCNICA 

 

8.2.1 LOTE 1 

a) Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia) ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena 

validade; 

 

b) Comprovar que possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da 

proposta, profissional de nível superior legalmente habilitado, detentor de Certidão de 

Acervo Técnico (CAT) emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou pelo 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo, compatível com as características do objeto da 

licitação, sendo elas: 

 

• 600,00 metros quadrados ou 100,00 metros lineares de drenagem; 

• 60,00 metros cúbicos ou 600,00 metros quadrados de base e/ou sub-base; 

• 200,00 metros quadrados ou 100,00 metros lineares de pavimentação em pavers ou 

blocos intertravados. 

 

 

i. Para a comprovação dos requisitos de qualificação técnica, poderão ser apresentadas tantas CATs 

quantas forem necessárias, sendo admitida a soma de quantitativos parciais de CATs distintas para 

atingir o mínimo exigido em um mesmo item. 

ii. Comprovação de vínculo do profissional com a empresa licitante, podendo ser 

demonstrada por meio de: 

 

• contrato social, no caso de sócio; 

• registro em carteira de trabalho; 

• contrato de prestação de serviços; 

• ou declaração de compromisso de vinculação futura. 
 

A exigência de habilitação técnica visa assegurar que a futura contratada possua 

qualificação e experiência suficientes para garantir a adequada execução dos serviços, a 

qualidade do empreendimento e a mitigação de riscos técnicos durante a obra. 

 



 

 

 

  

 

 

Para a habilitação operacional, deve-se apresentar atestado emitido por empresa pública 

ou privada, comprovando: 

 

• Execução de um trecho único de no mínimo 100,00 metros (cem metros) de 

pavimentação. 

 

Justificativa das exigências de qualificação técnica: as exigências técnico-profissionais e 

técnico-operacionais foram definidas com base nas parcelas de maior relevância técnica e 

valor significativo do objeto, notadamente, drenagem, execução de base/sub-base e 

pavimentação, por serem etapas essenciais à segurança, à durabilidade e ao desempenho 

funcional da via. Os quantitativos mínimos exigidos foram fixados em patamar proporcional 

ao porte da contratação, suficiente para demonstrar experiência anterior compatível, sem 

restringir indevidamente a competitividade. 

 

 

8.2.2 LOTE 2 
 

c) Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia) ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena 

validade; 

d) Comprovar que possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da 

proposta, profissional de nível superior legalmente habilitado, detentor de Certidão de 

Acervo Técnico (CAT) emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou pelo 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo, compatível com as características do objeto da 

licitação, sendo elas: 

 

• 400,00 metros quadrados ou 65,00 metros lineares de drenagem; 

• 40,00 metros cúbicos ou 400,00 metros quadrados de base e/ou sub-base; 

• 400,00 metros quadrados ou 65,00 metros lineares de pavimentação em pavers ou 

blocos intertravados. 

 

 

iii) Para a comprovação dos requisitos de qualificação técnica, poderão ser apresenta-

das tantas CATs quantas forem necessárias, sendo admitida a soma de quantitativos 

parciais de CATs distintas para atingir o mínimo exigido em um mesmo item. 

iv) Comprovação de vínculo do profissional com a empresa licitante, podendo ser de-

monstrada por meio de: 

 

• contrato social, no caso de sócio; 

• registro em carteira de trabalho; 

• contrato de prestação de serviços; 



 

 

 

  

 

 

• ou declaração de compromisso de vinculação futura. 
 

A exigência de habilitação técnica visa assegurar que a futura contratada possua 

qualificação e experiência suficientes para garantir a adequada execução dos serviços, a 

qualidade do empreendimento e a mitigação de riscos técnicos durante a obra. 

 

Para a habilitação operacional, deve-se apresentar atestado emitido por empresa pública 

ou privada, comprovando: 

 

• Execução de um trecho único de no mínimo 100,00 metros (cem metros) de 

pavimentação. 

 

Justificativa das exigências de qualificação técnica: as exigências técnico-profissionais e 

técnico-operacionais foram definidas com base nas parcelas de maior relevância técnica e 

valor significativo do objeto, notadamente drenagem, execução de base/sub-base e 

pavimentação, por serem etapas essenciais à segurança, à durabilidade e ao desempenho 

funcional da via. Os quantitativos mínimos exigidos foram fixados em patamar proporcional 

ao porte da contratação, suficiente para demonstrar experiência anterior compatível, sem 

restringir indevidamente a competitividade. 

 

8.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;  

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor (o consolidado ou acompanhado 

de todas as alterações), devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais 

e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores;  

c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

d) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

e) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejarem obter os benefícios da 

Lei Complementar nº 123 de 14/12/06, deverão apresentar juntamente com toda 

documentação relativa a habilitação, Certidão Simplificada, expedida pela Junta 

Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, na forma do artigo 8º da IN nº 103/2007 do Departamento de registro do 

Comércio (DNRC) e da Lei Complementar 123/2006, sob pena de ser desconsiderada 

tal condição.   

 



 

 

 

  

 

 

8.4. HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou Municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

c) Regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, ou outra equivalente na forma da lei.  

d) Certidão de Regularidade do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, fornecida 

pela Caixa Econômica Federal;  

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas 

com Efeitos de Negativa;  

f) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal, no tocante a observância quanto à proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;  

g) Declaração de cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com 

deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas 

específicas; 

h) Declaração de Parentesco, conforme modelo anexo.  

i) Declaração da modalidade de garantia contratual a ser utilizada conforme disposto no item 

21.7 do edital. 

j) Não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação, conforme 

modelo anexo. 

k) Atende às normas de saúde e segurança do trabalho, conforme modelo anexo. 

obs.: Todos os documentos neste tópico mencionados deverão ser apresentados na forma 

prevista na Lei 14.133/2021, essencialmente em seu artigo 68, ou naquelas legislações por 

ela referenciadas. 

 

8.5. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio;  

a1) Se a licitante for sociedade não empresária, a certidão mencionada na alínea “a” deverá 

ser substituída por certidão cujo conteúdo demonstre a ausência de insolvência civil, 

expedida pelo distribuidor competente.  

a2) Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado 

o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação 

extrajudicial, conforme o caso.  

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 



 

 

 

  

 

 

por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação 

da proposta; 

b1) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional 

equivalente, 

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;  

b2) no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação 

de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 

sociedade;  

b3) as sociedades por ações deverão apresentar as demonstrações contábeis publicadas, 

de acordo com a legislação pertinente.  

b4) No caso de escrituração contábil digital do balanço (sistema sped), deverá ser 

apresentado o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

já exigíveis e apresentados na forma da Lei, acompanhado do(s) termo(s) de abertura e 

encerramento do exercício e respectivos Termo(s) de Autenticação do livro digital do 

exercício. 

 

9. DAS PENALIDADES 

9.1 As sanções dispostas no Contrato poderão ser aplicadas às empresas licitantes e à 

CONTRATADA, conforme o caso, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao 

Município e das sanções previstas no art.156 da Lei Federal nº 14.133/2021 e ulteriores 

alterações. 

9.2 Sem prejuízo da faculdade previstas nos art. 137 e 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 

e ulteriores alterações, a não observância do cronograma contratual sujeitará, 

cumulativamente a CONTRATADA às seguintes multas:  

a) 5% (cinco por cento) do valor do contrato reajustado, por desatendimento de qualquer 

de suas cláusulas. 

b) 0,1% (um décimo por cento) do valor total do contrato reajustado, por dia de atraso na 

entrega da obra ou no término das etapas previstas no Projeto Básico/Memorial Descritivo. 

9.3 O contrato a ser assinado com a licitante vencedora poderá ser rescindido de pleno 

direito pelo MUNICÍPIO DE ORLEANS/SC independente de interpelação ou notificação 

judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:  

I - falência;  

II - concordata;  

III - insolvência;  

IV - dissolução judicial ou extrajudicial;  

V - inobservância de dispositivos legais;  

VI - inadimplemento de obrigação contratual.  

9.4 A licitante vencedora que, devidamente convocada, deixar de comparecer para a 

assinatura do contrato ficará sujeita às penalidades previstas na Lei 14.133 e suas 



 

 

 

  

 

 

alterações.  

9.5 As sanções previstas serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas 

previstas nos incisos I, II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da lei 14.133/2021, quando 

não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar 

ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que 

tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.  

9.6 A aplicação das Sanções somente ocorrerá após assegurado o contraditório e a prévia 

defesa, nos termos da legislação vigente.  

9.7 Até a decisão final quanto a eventual defesa apresentada, será retido o numerário 

apurado referente à sanção, sendo que o montante da multa poderá, a critério do Município, 

ser compensado com valores de pagamento devido ao fornecedor. 

 

10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR: 

O Fornecedor será selecionado por meio de processo licitatório na modalidade de 

Concorrência, na forma eletrônica, com menor preço por lote, adotado em razão da 

natureza do objeto e do regime de empreitada por preço por lote, buscando-se a proposta 

mais vantajosa para a Administração, observadas a exequibilidade da proposta, a 

aderência aos projetos e especificações técnicas e o atendimento das exigências de 

habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnico-

profissional/operacional previstas no edital, com fundamento no art. 28, inciso II, da Lei Nº 

14.133/2021, com critério de julgamento “MENOR PREÇO POR LOTE”. 

 

11. DA PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD  

A contratação não envolve tratamento intensivo de dados pessoais como elemento central 

do objeto. Eventual tratamento de dados cadastrais de representantes, responsáveis 

técnicos e empregados ocorrerá de forma acessória e deverá observar a legislação 

aplicável, inclusive a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 

 

12. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO E GESTÃO DO CONTRATO: 

12.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus 

anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa 

e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:  



 

 

 

  

 

 

12.1.2. Manter preposto aceito pela Administração do serviço para representá-lo na 

execução do contrato. 

12.1.3. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo 

órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro 

para o exercício da atividade. 

12.1.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade 

superior (art. 137, II, da Lei nº 14.133, de 2021);  

12.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou 

em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução;  

12.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 

acordo como Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo 

e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo 

Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos, caso exigida no 

edital, o valor  correspondente aos danos sofridos; 

12.1.7. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do 

fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 

2021;  

12.1.8. O contratado deverá entregar ao fiscal do contrato, até o dia trinta do mês seguinte 

ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:  

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;  

2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa do Município;  

3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do 

domicílio ou sede do contratado;  

4) Certidão de Regularidade do FGTS –CRF; e  

5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

12.1.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto 

na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do 

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;  

12.1.10. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;  

12.1.11. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para 

aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei nº 

14.133, de 2021);    

12.1.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado 

pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas 

vagas (art. 116, parágrafo único); 

12.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento 

do contrato; 



 

 

 

  

 

 

12.1.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 

futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta 

não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer 

algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;  

12.1.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança do Contratante. 

 

12.2. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 

12.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo 

com o contrato e seus anexos;  

12.2.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;  

12.2.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas 

no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em 

parte, às suas expensas; 

12.2.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações 

pelo Contratado; 

12.2.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela 

incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando 

houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;  

12.2.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, 

no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência; 

12.2.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 

12.2.8. Cientificar o órgão de representação do setor jurídico do Município para adoção das 

medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 

12.2.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações 

relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos 

manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a 

boa execução do ajuste.  

12.2.10 A Administração terá o prazo de 30(trinta) dias, a contar da data do protocolo do 

requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.  

12.2.11. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico 

financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30(trinta) dias.  

12.21.12 Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo 

para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.  

12.2.13. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo 

Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 8.15. A Administração não 

responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda 



 

 

 

  

 

 

que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros 

em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

12.3. FISCALIZAÇÃO   

 

12.3.1. A fiscalização das obras/serviços executadas, objeto deste contrato, será de 

competência e responsabilidade do Setor de Planejamento do CONTRATANTE, a quem 

cabe verificar se no seu desenvolvimento estão sendo cumpridos os termos do contrato, os 

projetos, especificações e demais requisitos, bem como autorizar os pagamentos das 

faturas, substituição de materiais, alterações de projetos e solucionar eventuais problemas 

de ordem técnica, e ainda as que seguem: 

12.3.1.1. Determinar a CONTRATADA um reforço do equipamento ou substituição de 

unidades 

defeituosas, caso venha a constatar que o mesmo é insuficiente para dar aos serviços o 

andamento normal previsto;  

12.3.1.2. Exercer rigoroso controle em relação às quantidades e, particularmente, à 

qualidade dos serviços executados, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades 

previstas, quando desatendidas as disposições a elas relativas;  

12.3.1.3. Exigir o imediato afastamento de quaisquer empregados ou prepostos da 

CONTRATADA que 

não mereça sua confiança ou embarace a fiscalização, e ainda, que se conduza de modo 

inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe forem atribuídas, após 

advertência por escrito; 

12.3.1.4. Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os serviços 

executados em desacordo com o projeto, especificações técnicas ou com imperfeição, 

conforme as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicáveis;  

12.3.1.5. Transmitir suas ordens e instruções por escrito, salvo em situações de urgência 

ou emergências, 

sendo reservado a CONTRATADA o direito de solicitar da Fiscalização, por escrito, a 

posterior confirmação das ordens ou instruções verbais recebidas;  

12.3.2. A fiscalização se efetuará no local das obras/serviços.  

12.3.3. A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo das 

obras e será exercido no interesse exclusivo do Setor de Planejamento do CONTRATANTE 

e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive de terceiros, por 

qualquer irregularidade. 

12.3.4. O documento hábil para comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e 

assuntos relacionados e referentes à execução das obras será o “LIVRO DIÁRIO DE 

OBRAS”, onde tanto a CONTRATADA quanto a fiscalização do CONTRATANTE deverão 

proceder às anotações visando à comprovação real do andamento das obras e execução 

dos termos de contrato, sendo visado diariamente por profissionais credenciados por 

ambas as partes.  



 

 

 

  

 

 

12.3.5. A aceitação por parte da Fiscalização não isenta a CONTRATADA de sua 

responsabilidade sobre a qualidade e comportamento dos serviços e produtos aplicados. 

 

13. RISCOS E MITIGAÇÃO  

Risco Identifi-
cado 

Probabili-
dade 

Im-
pacto 

Medidas Preventi-
vas / Mitigadoras 

Responsá-
vel 

Condições climá-
ticas adversas 
durante a execu-
ção da obra (chu-
vas intensas) 

Média Alto 

Planejamento do cro-
nograma conside-
rando períodos climá-
ticos mais favoráveis 
e previsão de ajustes 
no cronograma de 
execução 

Contratada 
/ Fiscaliza-
ção 

Interferências não 
previstas na via, 
como redes de 
água, energia ou 
acessos particula-
res 

Baixa Médio 

Levantamento prévio 
da área, verificação 
em campo e comuni-
cação antecipada 
com concessionárias 
e proprietários 

Contra-
tante / 
Contratada 

Atraso na mobili-
zação de equipa-
mentos e equipes 
pela empresa 
contratada 

Baixa Médio 

Estabelecimento de 
prazos contratuais 
claros e aplicação de 
penalidades em caso 
de descumprimento 

Contratada 

Problemas na 
qualidade dos 
materiais empre-
gados na obra 

Baixa Alto 

Controle tecnológico 
dos materiais e fisca-
lização permanente 
durante a execução 
dos serviços 

Contratada 
/ Fiscaliza-
ção 

Ocorrência de 
processos erosi-
vos ou falhas na 
drenagem da via 

Média Alto 

Execução adequada 
dos dispositivos de 
drenagem previstos 
em projeto e acompa-
nhamento técnico da 
execução 

Contratada 
/ Fiscaliza-
ção 

 
Impactos no trá-
fego local durante 
a execução da 
obra 
 
  

Média Médio 

Implantação de sinali-
zação provisória e 
planejamento das 
frentes de trabalho 
para minimizar trans-
tornos à população 

Contratada 



 

 

 

  

 

 

Insuficiência ou 
atraso na libera-
ção de recursos 
financeiros 

Baixa Alto 

Planejamento orça-
mentário adequado e 
acompanhamento da 
execução financeira 
do contrato 

Contra-
tante 

Desempenho ina-
dequado do pavi-
mento devido a 
falhas executivas 

Baixa Alto 

Fiscalização técnica 
rigorosa, controle tec-
nológico das cama-
das do pavimento e 
cumprimento das es-
pecificações do pro-
jeto 

Contratada 
/ Fiscaliza-
ção 

 

Os riscos identificados são considerados administráveis e compatíveis com a solução 

proposta, podendo ser adequadamente mitigados por meio de planejamento técnico, 

fiscalização efetiva, controle tecnológico e cláusulas contratuais claras. Assim, conclui-se 

que a contratação se mostra tecnicamente viável sob a ótica da gestão de riscos, atendendo 

às necessidades de mobilidade e segurança viária do Município de Orleans. 

 

 

14. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO 

 
A execução das obras de pavimentação dos trechos apresentados, poderão gerar alguns 
impactos ambientais inerentes às atividades de construção civil e movimentação de solo. 
Entretanto, tais impactos são considerados temporários, controláveis e mitigáveis, desde 
que adotadas medidas adequadas de prevenção, controle e recuperação ambiental durante 
a execução da obra. 
 
Entre os principais impactos ambientais potenciais, destacam-se: 
 
Geração de poeira e material particulado 
Durante os serviços de terraplenagem, movimentação de solo e tráfego de máquinas e 
caminhões, poderá ocorrer a geração de poeira, especialmente em períodos de estiagem. 
Medidas de mitigação: realização de umectação periódica da pista e das áreas de trabalho, 
controle da velocidade dos veículos e organização adequada das frentes de serviço. 
 
Alteração temporária do solo e da cobertura vegetal 
As atividades de terraplenagem podem ocasionar a remoção de vegetação rasteira e 
movimentação do solo ao longo da faixa de domínio da estrada. 
Medidas de mitigação: limitar as intervenções às áreas estritamente necessárias à obra, 
realizar a correta destinação do material excedente e promover a recomposição vegetal nas 
áreas eventualmente degradadas. 
 
Possibilidade de processos erosivos 
A movimentação de solo e alterações na superfície do terreno podem favorecer o 
surgimento de processos erosivos caso não sejam adotadas soluções adequadas de 
drenagem. 



 

 

 

  

 

 

Medidas de mitigação: implantação adequada de dispositivos de drenagem superficial e 
profunda, execução de saídas d’água, valetas e proteção de taludes, conforme previsto no 
projeto de engenharia. 
 
Geração de resíduos da construção civil 
Durante a execução da obra poderão ser gerados resíduos provenientes de embalagens 
de materiais, sobras de insumos e materiais resultantes da própria atividade construtiva. 
Medidas de mitigação: segregação, armazenamento e destinação ambientalmente 
adequados dos resíduos gerados, em conformidade com a legislação ambiental vigente. 
 
Ruídos provenientes da operação de máquinas e equipamentos 
A operação de equipamentos pesados poderá gerar ruídos temporários nas proximidades 
das frentes de trabalho. 
Medidas de mitigação: manutenção adequada dos equipamentos, organização das 
atividades em horários compatíveis com as normas locais e adoção de boas práticas 
operacionais. 
 
Cabe destacar que, após a conclusão da obra, a pavimentação tende a gerar impactos 
ambientais positivos, como a redução da emissão de poeira característica das estradas de 
revestimento primário, melhoria das condições de drenagem da via e diminuição da 
necessidade de intervenções frequentes de manutenção com uso de máquinas pesadas. 
 
Dessa forma, mediante a adoção das medidas de controle e mitigação mencionadas, os 
impactos ambientais decorrentes da obra poderão ser adequadamente gerenciados, 
garantindo que a execução do empreendimento ocorra de forma ambientalmente 
responsável. 
 

 

15. RESULTADOS ESPERADOS 

 

A contratação para execução de obras de pavimentação no município de Orleans, tem 

como objetivo gerar melhorias significativas na infraestrutura viária urbana, refletindo 

diretamente na mobilidade, segurança e desenvolvimento socioeconômico das 

comunidades atendidas. 

 

Entre os principais resultados esperados destaca-se, inicialmente, a melhoria das 

condições de trafegabilidade da via, proporcionando deslocamentos mais seguros, rápidos 

e confortáveis para os usuários, tanto em períodos de estiagem quanto em períodos de 

chuvas. A pavimentação permitirá a eliminação dos problemas recorrentes associados às 

estradas com revestimento primário, como formação de lama, buracos e irregularidades na 

pista. 

 

Outro resultado esperado refere-se ao aumento da segurança viária, reduzindo riscos de 

acidentes e garantindo melhores condições de circulação para veículos leves, veículos de 

carga, transporte escolar e demais usuários da estrada. A implantação de sinalização viária 



 

 

 

  

 

 

adequada também contribuirá para organizar o tráfego e orientar os condutores. 

 

Espera-se ainda redução significativa da necessidade de manutenção frequente, uma vez 

que as vias não pavimentadas exigem intervenções periódicas de patrolamento e reposição 

de material. Com a implantação das pavimentações, haverá maior durabilidade da 

infraestrutura viária e melhor otimização dos recursos públicos destinados à manutenção 

de estradas. 

 

 

16. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS  

 

a) Elaborar o Termo de Referência contendo especificações técnicas detalhadas, 

critérios de aceitação, obrigações das partes e condições de execução. 

b) Encaminhar o processo para análise da Assessoria Jurídica, conforme art. 53 da Lei 

14.133/2021. 

c) Definir a modalidade de contratação mais adequada (licitação ou contratação direta, 

conforme enquadramento legal). 

d) Providenciar a dotação orçamentária necessária e emissão da reserva de recursos. 

e) Submeter o processo à autoridade competente para autorização de abertura da 

contratação. 

f) Registrar o fiscal do contrato e o respectivo plano de fiscalização, conforme art. 117 

da Lei 14.133/2021. 

 

Tais providências asseguram a execução adequada das próximas fases da contratação e 

garantem a conformidade com os requisitos legais e operacionais. 

 

 

17. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

Como se trata de vigência por escopo predefinido, o prazo de vigência será 

automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no 

contrato. 

Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado: 

I - o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções 

administrativas; 

II - a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as 

medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual 

O(s) contrato(s) terá(ão) vigência de 6 meses. 



 

 

 

  

 

 

O prazo de execução conforme cronograma físico-financeiro é de: 

 

• Lote 1: 04 meses; 

• Lote 2: 03 meses. 

 

18. DAS PRERROGATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO: 

Nos termos do art. 104 da Lei 14.133/2021, a Administração possui as seguintes 
prerrogativas em relação aos contratos: 

I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 
respeitados os direitos do contratado; 

II - extingui-los, unilateralmente, nos casos especificados nesta Lei; 

III - fiscalizar sua execução; 

IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 

V - ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e serviços vinculados 
ao objeto do contrato nas hipóteses de: 

a) risco à prestação de serviços essenciais; 

b) necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, 
inclusive após extinção do contrato. 

O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

I - unilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação 
técnica a seus objetivos; 

b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo 
ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

II - por acordo entre as partes: 

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem 
como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos 
termos contratuais originários; 

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação 
do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente 
contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 



 

 

 

  

 

 

d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força 
maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou 
previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal 
como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida 
no contrato. 

Nas alterações unilaterais, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso 
de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% 
(cinquenta por cento). 

As alterações unilaterais não poderão transfigurar o objeto da contratação. 

 

19. DA SUBCOBTRATAÇÃO:  

 

19.1 É vedada a CONTRATADA subcontratar o total dos serviços contratados, entretanto 

é permitido fazê-la parcialmente e no caso de prévia e comprovada necessidade, mediante 

autorização do órgão responsável do CONTRATANTE.  

19.2 Em caso de subcontratação, a CONTRATADA permanecerá solidariamente 

responsável, tanto em relação ao CONTRATANTE, como perante terceiros, pelo perfeito 

cumprimento de todas as cláusulas e condições deste contrato.  

19.3 A CONTRATADA deverá comunicar os serviços optados pela subcontratação à 

fiscalização designada pelo CONTRATANTE, apresentando a relação dos serviços 

subcontratados e as empresas que irão executá-los;  

19.4 Qualquer cessão, subcontratação ou transferência feita sem autorização escrita do 

CONTRATANTE, será nula de pleno direito e sem qualquer efeito, além de constituir 

infração passível das cominações legais e contratuais cabíveis;  

19.5 A CONTRATADA deverá exigir de seus subcontratados cópia da ART dos serviços e 

demais documentações pertinentes, apresentando-as ao Órgão Fiscalizador do 

CONTRATANTE, quando solicitado, sob pena de incorrer nas cominações estabelecidas 

em contrato.  

 

20. RESPONSÁVEL PELA DEMANDA 

 

Secretaria de Infraestrutura 

 

21. ENCERRAMENTO 

 

O presente Termo de Referência foi elaborado de acordo com as normas vigentes e servirá 

de base para o procedimento licitatório, minuta contratual e gestão da contratação. 

 

 



 

 

 

  

 

 

22. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

 

LOTE 1 

 

85 – 4.4.90.00.00.00.00.00 – 1.701.0000.0190 – TRANSF. DE CONVÊNIOS ESTADO - 

OUTROS  

R$ 200.000,00 

85 – 4.4.90.00.00.00.00.00 – 1.500.0000.0000 – RECURSOS ORDINÁRIOS – 

R$ 78.806,70 

 

LOTE 2 

 

85 – 4.4.90.00.00.00.00.00 – 1.500.0000.0000 – RECURSOS ORDINÁRIOS – 

R$ 74.593,62 

 

LOTE 1 

 

85 – 4.4.90.00.00.00.00.00 – 1.701.0000.0190 – TRANSF. DE CONVÊNIOS ESTADO - 

OUTROS  

R$ 300.000,00 

85 – 4.4.90.00.00.00.00.00 – 1.500.0000.0000 – RECURSOS ORDINÁRIOS – 

R$ 39.112,24 

 

 

_______________________                               ___________________________ 

      Rodinei Pereira                               Patricio Fernandes Mendonça Junior 

Secretário Municipal de Infraestrutura                      Engenheiro Civil – CREA 139139-0 

 

 



 

 

 

  

 

 

ANEXO XIV 

QUADRO DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO LOTE 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS PEDRO 

RAMOS, BENTO BORBA, ARCHANGELO CAMPOS E ANTÔNIO ZANINI, LOCALIZADAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE 

ORLEANS/SC, COMPREENDENDO SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, EXECUÇÃO DE SUB-BASE E 

BASE, REVESTIMENTO, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ANEXAS. 

 

 
LOTE 

 
ITEM Descrição UNIDADE 

Valor Total 

 Estimado 

 
 
 

 
 

1 

PAVIMENTAÇÃO EM PAVERS DE 230 METROS 
DAS RUAS PEDRO RAMOS E BENTO BORBA 

CAMILO no município de Orleans-SC. 
SV R$ 278.806,70 

1 
 
 

 
 

2 

PAVIMENTAÇÃO EM PAVERS DE 73 METROS 
DAS RUAS PEDRO RAMOS no município de 

Orleans-SC. 
SV R$ 74.593,62 



 

 

 

  

 

 

 
 

2 

 
 

1 

PAVIMENTAÇÃO EM PAVERS DE 136M DA RUA 
ANTÔNIO ZANINI E 160M DA RUA ARCHANGELO 

CAMPOS no município de Orleans-SC. 
SV 339.112,24 

 

TOTAL DOS LOTES: R$ 692.512,56 

 

 



 

 

 

  

 

 

ANEXO XV - INFORMATIVO 
 

 

PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS 
 

São exigidos pelos setores de Contabilidade e Tesouraria os seguintes documentos para 
liquidação e pagamento de contratos de obras, bens ou serviços, junto ao município: 

 

OBRAS: 

1. Nota fiscal assinada pelo Secretário da Pasta e pelo fiscal responsável do município; 

2. Guia de INSS recolhida ou Certidão Negativa de Regularidade junto ao órgão; 

3. Guia FGTS recolhida ou Certidão Negativa de Regularidade junto ao órgão; 

4. Guia de ISS recolhida ou Certidão Negativa de Regularidade junto ao órgão; 

5. Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 

6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

7. CEI da empresa, no caso de obra; 

8. Medição da obra detalhada e assinada pelo servidor responsável pela fiscalização; 

9. Fotos coloridas dos serviços executados referentes a medição; 

10. Diário de obra; 

11. A.r.t. do responsável. 

 

BENS E SERVIÇOS: 

1. Nota fiscal assinada pelo Secretário da Pasta e pelo responsável pelo recebimento do 
bem ou serviço do município; 

2. Certidão Negativa do INSS; 

3. Certidão Negativa do FGTS; 

4. Certidão Negativa da Fazenda Municipal; 

5. Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 

6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

 

Márcio Coan 

Contador 

Ricardo Luiz Cascaes Sandrini 

Tesoureiro 
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