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TERMO DE REFERÊNCIA 
(art. 6º, inc. XXIII, da Lei 14.133/21)

Órgão/Entidade/Requisitante: Secretaria de Planejamento e Urbanismo
Setor Responsável pela Demanda: Gabinete do Prefeito e  Setor de Convênios

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1 O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada 

para execução da obra de Reforma do PAÇO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE TUBARÃO, 

especificamente a edificação que abriga o SETOR CONVÊNIOS E GABINETE DO PREFEITO, 

localizada  no  Município  de  Tubarão/SC,  conforme  projetos,  memoriais  descritivos,  planilhas 

orçamentárias e demais documentos técnicos integrantes da contratação. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO CATSERV QTDE UNI
D

R$ UNIT R$ TOTAL

01 Reforma  do  Paço 
Municipal  da 
Prefeitura  de  Tubarão 
– Gabinete do Prefeito e 
Setor  de  Convênios, 
Município  de 
Tubarão/SC.

1627
1,0 UN R$ 

1.523.814,78
R$ 

1.523.814,78

TOTAL GERAL R$ 
1.523.814,78

2. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

2.1  Natureza:  O  objeto  desta  contratação  caracteriza-se  como  serviço  comum  de 
engenharia e arquitetura, consistente na reforma predial do Paço Municipal, abrangendo serviços 
de  manutenção,  adequação,  adaptação  e  modernização  da  edificação  existente,  executados 
conforme projetos, memoriais descritivos e demais documentos técnicos, nos termos do art. 6º, 
inciso XXI, alínea "a", da Lei nº 14.133/2021.

2.2 Quantitativos: As qualificações dos materiais necessários para a execução do objeto 
encontram-se discriminadas na tabela que segue anexa.

2.3 A estimativa de valores foi elaborada com base nos quantitativos definidos nos projetos, 
memoriais  descritivos  e  demais  documentos  técnicos  integrantes  da  contratação,  mediante 
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utilização dos sistemas e bases referenciais de custos e das composições indicadas nas planilhas 
orçamentárias,  perfazendo o valor total  estimado de  R$ 1.523.814,78 (um milhão, quinhentos e 
vinte e três mil, oitocentos e quatorze reais e setenta e oito centavos). 

2.4 O prazo de vigência da contratação é de 1 (um) ano, contados a partir da assinatura do 
Contrato, na forma do artigo 105, da Lei nº 14.133 de 2021, podendo ser prorrogado, conforme 
artigo 111, da Lei nº 14.133 de 2021.

2.5 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à 
vigência da contratação.

3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1 A reforma do Paço Municipal – Convênios e Gabinete do Prefeito, é uma necessidade 
premente e inadiável, impulsionada por um conjunto de fatores críticos que comprometem tanto a 
integridade da edificação quanto a eficiência dos serviços prestados à população. As infiltrações 
generalizadas na cobertura, problema recorrente e de longa data, representam um risco estrutural e 
funcional significativo, comprometendo a salubridade dos ambientes de trabalho e colocando 
em risco a saúde dos servidores e a preservação de documentos e equipamentos. A ausência de 
uma intervenção corretiva ampla e definitiva apenas perpetuará e agravará esses danos, gerando 
custos de manutenção contínuos e ineficazes.

3.2 Paralelamente, a dinâmica organizacional atual requer uma readequação profunda do 
espaço. O layout existente não atende mais às necessidades operacionais e de atendimento ao 
público,  demandando  uma  otimização  dos  fluxos  de  trabalho,  a  criação  de  ambientes  mais 
funcionais e a modernização das instalações.

3.3 Esta reforma é, portanto, uma ação estratégica para preservar o patrimônio público, 
garantir  a  segurança  e  o  bem-estar  de  usuários  e  servidores,  e  aprimorar  a  capacidade  da 
administração municipal de prestar serviços de qualidade e eficientes à comunidade.

3.4 Por isso, a reforma da edificação do Gabinete do Prefeito e o Setor de Convênios no 
Paço  Municipal,  justifica-se  pela  imperativa  necessidade  de  sanar  patologias  estruturais  e 
funcionais, especialmente na cobertura e áreas internas. Esta intervenção visa à requalificação do 
edifício, modernizando-o e adequando-o às normativas vigentes, a fim de reajustar o espaço às 
novas demandas e necessidades do município.

3.5 Esta intervenção proposta tem como objetivo central a reforma da edificação existente, 
visando a sua modernização e adequação às normativas vigentes, sem, contudo, comprometer os 
elementos que caracterizam a sua identidade arquitetônica e histórica para o município, conforme 
detalhado no Documento de Formalização da Demanda (DFD) e no Estudo Técnico Preliminar 
(ETP).

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

4.1 A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada para execução da 
reforma do Paço Municipal de Tubarão, compreendendo a requalificação da edificação onde estão 
instalados o Gabinete do Prefeito e o Setor de Convênios, com a finalidade de modernizar os 
ambientes,  adequá-los  às  normas  técnicas  vigentes,  melhorar  as  condições  de  segurança, 
funcionalidade,  acessibilidade  e  conforto,  preservando  as  características  arquitetônicas  da 
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edificação. 

4.2 A execução da  solução contempla  a  realização dos  serviços  previstos  nos  projetos 
executivos,  memoriais  descritivos,  planilhas  orçamentárias  e  demais  documentos  técnicos  que 
integram a contratação, abrangendo, entre outros, a substituição da cobertura, forros, esquadrias, 
instalações elétricas, hidrossanitárias e de rede lógica, revestimentos, pisos, manutenção estrutural, 
alterações pontuais de alvenaria, execução de laje impermeabilizada, reinstalação dos sistemas de 
climatização e demais intervenções necessárias à completa execução do objeto. 

4.3 A solução foi concebida de forma integrada, considerando a compatibilidade entre os 
serviços, a preservação da edificação existente, a continuidade das atividades administrativas, a 
durabilidade  dos  materiais  empregados  e  a  observância  das  normas  técnicas  e  de  segurança 
aplicáveis, garantindo a entrega da edificação em plenas condições de uso e funcionamento.

4.4 Os serviços  deverão ser  executados  em estrita  observância  aos  projetos  executivos, 
memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos 
técnicos integrantes da contratação, que se complementam entre si para a perfeita execução do 
objeto.

4.5 Não haverá parcelamento da contratação, por não se vislumbrar viabilidade técnica ou 
vantagem econômica, nos termos do art. 47, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, considerando que a 
execução  integrada  dos  serviços  assegura  maior  eficiência,  compatibilidade  entre  as  etapas 
construtivas, adequada coordenação da obra e responsabilidade única pela execução do objeto.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1 Sustentabilidade:
5.1.1 A empresa contratada deverá observar integralmente os princípios da sustentabilidade 

ambiental na execução dos serviços, em conformidade com a Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional 
de  Resíduos Sólidos),  bem como com as  normas ambientais  aplicáveis,  adotando medidas  que 
priorizem a prevenção e a redução na geração de resíduos sólidos decorrentes da obra. 

5.1.2 A contratada será responsável pela gestão adequada dos resíduos e rejeitos gerados, 
devendo realizar  a  segregação,  acondicionamento,  transporte  e  destinação final  ambientalmente 
correta, mediante utilização de locais e sistemas devidamente licenciados pelos órgãos ambientais 
competentes,  vedado  o  descarte  irregular  em  vias  públicas,  terrenos  baldios  ou  áreas  não 
autorizadas. 

5.1.3 Sempre  que  tecnicamente  viável,  deverão  ser  adotadas  práticas  que  incentivem a 
reutilização e reciclagem dos resíduos provenientes da execução da reforma predial, observadas as 
classes de resíduos da construção civil.

5.1.4 A execução dos serviços deverá observar o uso racional de insumos, água, energia e 
combustíveis,  bem como  a  adoção  de  procedimentos  operacionais  que  reduzam a  emissão  de 
poluentes, ruídos excessivos e demais impactos ambientais, especialmente em razão da execução 
dos serviços em áreas predominantemente residenciais. 
5.1.5 O descumprimento das obrigações ambientais e de sustentabilidade previstas neste Termo de 
Referência  sujeitará  a  contratada  às  penalidades  contratuais  cabíveis,  sem  prejuízo  das 
responsabilidades administrativas, civis e ambientais previstas na legislação vigente. 
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5.2 Indicação de marcas ou modelos:
5.2.1 Em  observância  aos  princípios  da  isonomia,  da  competitividade  e  da  seleção  da 

proposta mais vantajosa, o Município de Tubarão não estabelece preferência por marcas, fabricantes 
ou  fornecedores  específicos  para  os  materiais,  insumos  e  equipamentos  a  serem  utilizados  na 
execução dos serviços objeto desta contratação. 

5.2.2 Os materiais e produtos a serem empregados deverão, obrigatoriamente, atender às 
especificações técnicas, requisitos de desempenho e padrões de qualidade definidos no Memorial 
Descritivo, nos projetos e nas normas técnicas aplicáveis, especialmente as normas da ABNT e 
demais dispositivos legais pertinentes. 

5.2.3 A definição de características técnicas mínimas, requisitos de desempenho e padrões 
de qualidade tem por finalidade exclusiva assegurar a adequada execução do objeto, a durabilidade 
das intervenções e a segurança dos usuários, não se caracterizando, em nenhuma hipótese, como 
direcionamento de marca, restrição à competitividade ou violação aos princípios da isonomia e da 
impessoalidade. 

5.3 Da Exigência da Amostra:
5.3.1 Não será exigida a apresentação de amostras físicas,  protótipos ou materiais como 

condição  de  habilitação  ou  critério  de  julgamento  das  propostas,  tendo  em vista  que  o  objeto 
consiste na execução de serviços de engenharia e arquitetura, cuja conformidade será verificada 
durante a execução contratual, mediante fiscalização e observância das especificações constantes 
nos projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e normas técnicas aplicáveis. 

5.3.2 Durante a execução contratual, sempre que julgar necessário, a fiscalização poderá 
exigir da contratada a apresentação de catálogos técnicos, fichas técnicas, laudos, certificados de 
conformidade,  certificados de garantia ou outros documentos emitidos pelos fabricantes,  com a 
finalidade  de  comprovar  que  os  materiais  empregados  atendem  às  especificações  técnicas  da 
contratação.

5.3.3 A fiscalização poderá, ainda, determinar a realização de ensaios, testes ou controles 
tecnológicos dos materiais empregados, quando previstos nas normas técnicas ou quando houver 
dúvida quanto à sua qualidade, cabendo à contratada arcar com os respectivos custos, sem ônus para 
a Administração.

5.3.4 Constatada a utilização de materiais em desacordo com as especificações técnicas, 
projetos  ou memoriais  descritivos,  a  contratada deverá  promover,  às  suas expensas  e  no prazo 
fixado pela fiscalização, a substituição dos materiais e a recomposição dos serviços executados, sem 
prejuízo da aplicação das sanções administrativas e demais penalidades previstas no contrato e na 
Lei nº 14.133/2021. 

5.4 Da Exigência da Carta de Solidariedade:
5.4.1 Não  será  exigida  Carta  de  Solidariedade  emitida  por  fabricante,  fornecedor  ou 

representante  comercial  para  a  presente  contratação,  tendo  em  vista  que  o  objeto  consiste  na 
execução de  serviços  de  engenharia  e  arquitetura,  cuja  responsabilidade  pela  correta  execução, 
fornecimento dos materiais e cumprimento das especificações técnicas é integralmente da empresa 
contratada. 
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5.4.2 A exigência de Carta de Solidariedade mostra-se desnecessária para esta contratação, 
por não envolver fornecimento de bens sujeitos à exclusividade, tecnologia proprietária ou solução 
cuja execução dependa de fabricante específico. A comprovação da capacidade da licitante será 
realizada por meio dos requisitos de habilitação técnica, econômico-financeira e jurídica previstos 
no  edital,  cabendo  à  contratada  garantir  que  todos  os  materiais  empregados  atendam  às 
especificações técnicas, normas aplicáveis e exigências estabelecidas neste Termo de Referência. 

5.5 Da Subcontratação:
5.5.1 É permitida a subcontratação parcial do objeto, desde que não seja a atividade-fim da 

contratada, até o limite de 30% do valor total atualizado do contrato, conforme o artigo nº122 da Lei 
14.133/21, sob as seguintes condições: 

a) Prévia e expressa autorização da Administração, mediante pedido formal fundamentado 
da Contratada; 

b) Comprovação de que a subcontratada possui regularidade fiscal e técnica compatível com 
a parcela a ser executada; 

c) Inexistência de sanções de impedimento ou declaração de inidoneidade que alcancem a 
subcontratada. 

5.6 Da Garantia da Contratação:
5.6.1 Será exigida garantia da contratação correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 

inicial do contrato, nos termos dos arts. 96 a 100 da Lei nº 14.133/2021.
5.6.2 A garantia poderá ser prestada, a critério da contratada, nas modalidades previstas no 

art. 96, §1º, da Lei nº 14.133/2021, quais sejam:

I – caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;

II – seguro-garantia;

III – fiança bancária;

IV – título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.

5.6.3 A garantia deverá ser apresentada previamente à assinatura do contrato,  ressalvada a 
hipótese prevista no item 5.6.4. 

5.6.4 Na hipótese de opção pela modalidade seguro-garantia, será observado o disposto no 
art. 96, §3º, da Lei nº 14.133/2021, devendo a apólice ser apresentada no prazo mínimo de 1 (um) 
mês, contado da homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato.

5.6.5 A garantia será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após sua 
extinção por culpa exclusiva da Administração, observadas as disposições do art. 100 da Lei nº 
14.133/2021.

5.7 Da Vistoria:
5.7.1 Com a finalidade de proporcionar pleno conhecimento das condições, características e 

peculiaridades dos locais onde serão executados os serviços, é facultado aos interessados realizar 
vistoria prévia nos locais de execução do objeto. 
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5.7.2 A  vistoria,  quando  realizada,  será  acompanhada  por  servidor  designado  pela 
Administração, sendo disponibilizadas datas e horários distintos aos interessados, mediante prévio 
agendamento. 

5.7.3 Para a realização da vistoria,  o representante legal  da empresa ou seu responsável 
técnico deverá estar devidamente identificado, mediante apresentação de documento de identidade 
civil e documento expedido pela empresa que comprove sua vinculação. 

5.7.4 O licitante que optar por não realizar a vistoria prévia deverá apresentar declaração 
formal, assinada por representante legal ou responsável técnico, de que possui pleno conhecimento 
das  condições,  características  e  peculiaridades  dos  locais  de  execução dos  serviços,  assumindo 
integral responsabilidade pela correta elaboração da proposta e pela execução do objeto. 

5.7.5 A realização ou a dispensa da vistoria não exime a contratada da responsabilidade pela 
adequada  execução  dos  serviços,  não  sendo  admitidas,  posteriormente,  alegações  de 
desconhecimento do local, das condições de execução ou de quaisquer aspectos que impactem a 
execução contratual, devendo a contratada assumir integralmente os ônus decorrentes. 

5.7.6 A vistoria deverá ser previamente agendada junto ao Setor competente da Prefeitura 
Municipal de Tubarão/SC, em horário comercial. 

5.8 Da Modalidade de Licitação:
5.8.1 A presente contratação será realizada por meio da modalidade CONCORRÊNCIA, na 

forma  ELETRÔNICA,  nos  termos  do  artigo  28,  inciso  II,  e  do  artigo  17,  §  2º,  da  Lei  nº 
14.133/2021, considerando que o objeto consiste em serviços comuns de engenharia e que a forma 
eletrônica  amplia  a  competitividade,  assegura  a  isonomia  entre  os  licitantes  e  promove  maior 
transparência ao certame. 

5.9 Do Registro Fotográfico Georreferenciado 
5.9.1 A  Contratada  deverá  apresentar  registro  fotográfico  georreferenciado  das  etapas 

executadas,  contendo,  obrigatoriamente,  identificação  automática  de  coordenadas  geográficas 
(latitude e longitude), data e horário da captura da imagem. 

5.9.2 O registro fotográfico deverá contemplar, no mínimo: 
I – situação inicial antes da intervenção; 
II – etapa intermediária de execução; 
III – situação final após a conclusão dos serviços. 
5.9.3 As imagens deverão possuir qualidade suficiente para permitir a perfeita identificação 

do  local  e  dos  serviços  executados,  sendo  vinculadas  às  respectivas  medições  e  constituindo 
condição obrigatória para fins de conferência, fiscalização e liberação de pagamento. 

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1 Condições de Prazo:
6.1.1  A execução  das  obras  deverá  ocorrer  conforme Projeto  de  Engenharia,  Memorial 

Descritivo e Cronograma Físico-Financeiro anexos, no prazo de 210 (duzentos e dez) dias corridos, 
contados a partir da data indicada na Ordem de Serviço emitida pela Administração, respeitado o 
prazo de vigência contratual.
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6.1.2 O prazo contratual somente poderá ser prorrogado nas hipóteses previstas na Lei nº 
14.133/2021,  mediante  solicitação  formal,  devidamente  fundamentada  e  protocolada  antes  do 
término do prazo vigente. O prazo de execução encerra-se com a conclusão integral dos serviços e a 
emissão do Termo de Recebimento Provisório. 

6.1.3 O  atraso  injustificado  na  execução  das  etapas  previstas  no  Cronograma  Físico-
Financeiro  sujeitará  a  Contratada  às  penalidades  previstas  no  contrato,  independentemente  de 
notificação prévia para constituição em mora.

6.1.4 A ausência de manifestação tempestiva quanto a impedimentos técnicos, logísticos ou 
operacionais implicará a presunção de plena capacidade da Contratada para cumprimento do prazo 
pactuado, não sendo admitidas alegações posteriores para eximir responsabilidade. 

6.2 Da formalização do contrato:

6.2.1 Considerando que a presente contratação integra procedimento destinado à futura 
execução  de  objeto  financiado  mediante  recursos  provenientes  de  Convênio  Simplificado 
celebrado com o Estado de Santa Catarina, a assinatura do contrato administrativo poderá ocorrer 
antes da formalização definitiva do instrumento de convênio, desde que observadas as disposições 
da Lei Federal nº 14.133/2021, da Lei Estadual nº 19.093/2024, do Decreto Estadual nº 766/2024 
e da legislação eleitoral aplicável.

6.3 Da Emissão da Ordem de Serviço: 

6.3.1 A Ordem de Serviço será emitida exclusivamente após o atendimento cumulativo das 
seguintes condições:

I – formalização do Convênio Simplificado entre o Município e o Estado de Santa Catarina;
II – publicação do respectivo instrumento, quando exigida;
III – disponibilização dos recursos financeiros destinados à execução do objeto, observado o 

cronograma de desembolso do Convênio Simplificado;
IV – existência de disponibilidade orçamentária e financeira por parte da Administração 

Municipal;
V – autorização expressa da Administração para início da execução.

6.4 Do Início da Execução: 

6.4.1  A  contratada  somente  poderá  iniciar  qualquer  atividade  relacionada  ao  objeto 
contratado após o recebimento formal da Ordem de Serviço emitida pela Administração.

6.4.2 A assinatura do contrato não gera direito ao início imediato da execução.

6.4.3 A contratada declara ciência de que o início da execução depende do cumprimento das 
exigências legais relativas ao Convênio Simplificado e da efetiva autorização administrativa.

6.5 Da Disponibilidade dos Recursos Financeiros: 

6.5.1 A  presente  contratação  será  executada  com  recursos  oriundos  de  Convênio 
Simplificado celebrado com o Estado de Santa Catarina.

6.5.2 Caso a formalização do Convênio Simplificado, o repasse dos recursos estaduais ou a 
autorização para início da execução sejam postergados em razão das restrições legais do período 
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eleitoral  ou de procedimentos administrativos do concedente estadual,  ficará automaticamente 
postergada a emissão da Ordem de Serviço, sem caracterização de inadimplemento contratual por 
parte da Administração.

6.5.3 A postergação  da  emissão  da  Ordem  de  Serviço  decorrente  da  necessidade  de 
formalização do Convênio Simplificado, do atendimento às restrições legais do período eleitoral 
ou  da  efetiva  disponibilização  dos  recursos  financeiros  estaduais  não  caracterizará  mora  da 
Administração, constituindo condição previamente conhecida pelos licitantes e inerente à presente 
contratação.  Eventuais  pedidos  de  recomposição  do  equilíbrio  econômico-financeiro 
permanecerão sujeitos  às  hipóteses  e  aos  requisitos  previstos  na  Lei  Federal  nº  14.133/2021, 
cabendo  à  contratada  demonstrar,  em  processo  administrativo  próprio,  a  ocorrência  dos 
pressupostos legais.

6.6 Local e horário da prestação dos serviços:
6.6.1 A obra deverá ser executada na  Rua Felipe Schmidt, Rua Conselheiro Mafra e Rua 

Nossa Senhora da Piedade,  com acesso principal  pela Rua Felipe Schmidt,  108,  na cidade de 
Tubarão/SC, conforme identificado no Projeto Básico de Engenharia e Memorial descritivo. 

6.6.2 Considera-se  que  a  futura  contratada  deverá  analisar  previamente  os  documentos 
técnicos da contratação e, quando facultada a vistoria, conhecer as condições locais de execução, 
assumindo os riscos ordinários inerentes à natureza da obra e às condições aparentes e previsíveis 
do local. 

6.7 Condições de Entrega/Execução:
6.7.1 A  execução  deverá  observar  rigorosamente  os  Projetos  Executivos,  Memorial 

Descritivo,  Especificações  Técnicas,  normas  da  ABNT,  normas  do  DNIT  (quando  aplicáveis), 
legislações vigentes e boas práticas de engenharia. 

6.7.2 Todos os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade e atender às 
especificações técnicas do projeto, ficando sujeitos à aprovação prévia da fiscalização. 

6.7.3 A  fiscalização  poderá,  a  qualquer  tempo,  determinar  a  realização  de  ensaios 
laboratoriais,  ensaios  de  campo,  controles  tecnológicos,  inspeções  técnicas  ou  outros  testes 
necessários  à  verificação  da  qualidade  dos  materiais  empregados  e  dos  serviços  executados, 
especialmente em relação aos elementos estruturais, cobertura, impermeabilização, revestimentos, 
instalações  elétricas,  hidrossanitárias  e  demais  sistemas  integrantes  da  reforma,  ainda  que  tais 
procedimentos  não  estejam  expressamente  previstos  neste  Termo  de  Referência,  desde  que 
tecnicamente justificados. 

6.7.4 A  constatação  de  não  conformidade  nos  materiais  empregados,  nos  serviços 
executados ou nos ensaios, inspeções e controles tecnológicos realizados implicará a obrigação da 
Contratada de promover, às suas expensas e no prazo estabelecido pela fiscalização, a correção, 
substituição, recomposição ou refazimento dos serviços considerados inadequados, sem qualquer 
ônus  adicional  para  a  Administração,  inclusive  quanto  aos  custos  de  remoção,  descarte  e 
recomposição dos elementos afetados.

6.7.5 A Contratada deverá manter as áreas de intervenção devidamente isoladas, sinalizadas 
e protegidas durante toda a execução dos serviços, inclusive quando necessário fora do horário de 
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expediente, adotando todas as medidas de segurança destinadas à proteção dos servidores, usuários, 
visitantes, trabalhadores e do patrimônio público, em conformidade com as normas de segurança do 
trabalho e  demais  legislações  aplicáveis,  respondendo civil,  administrativa  e  criminalmente  por 
eventuais danos ou acidentes decorrentes de ação ou omissão. 

6.7.6  A Contratada  deverá  franquear  amplo  acesso  da  fiscalização  à  obra,  documentos, 
relatórios, resultados de ensaios e medições, sob pena de aplicação de sanções. 

6.7.7 A  responsabilidade  pela  execução  é  integral  e  exclusiva  da  Contratada,  inclusive 
quanto  a  danos  a  redes  de  água,  energia,  telefonia,  gás  ou  quaisquer  interferências  existentes, 
cabendo-lhe a reparação imediata, inclusive danos ocasionados ao patrimônio público existente.

6.7.8 A aprovação das medições, etapas executivas ou serviços pela fiscalização, bem como 
o recebimento provisório da obra, não exime a Contratada da responsabilidade pela qualidade dos 
serviços  executados,  pelos  materiais  empregados  e  pela  correção  de  vícios,  defeitos  ou  falhas 
constatados posteriormente, permanecendo íntegra sua responsabilidade nos termos da legislação 
aplicável e das cláusulas contratuais. 

6.7.9 O  recebimento  provisório  não  implica  aceitação  definitiva  da  obra,  podendo  a 
Administração exigir correções dentro do prazo legal. 

6.7.10 Constatada pela fiscalização qualquer não conformidade, vício, falha executiva ou 
descumprimento  das  especificações  técnicas,  a  Contratada  será  formalmente  notificada  para 
promover  as  correções  necessárias  no prazo máximo de até  05 (cinco)  dias  úteis,  contados do 
recebimento da notificação, salvo quando outro prazo for expressamente fixado pela Administração 
em razão da complexidade do serviço. 

6.7.11 O não atendimento à notificação no prazo estabelecido poderá ensejar a aplicação das 
penalidades previstas no edital e no contrato, sem prejuízo da execução da garantia contratual e 
demais medidas cabíveis. 

6.7.12 Ao término da execução dos serviços, como condição para o recebimento provisório 
da obra, a Contratada deverá apresentar, quando aplicável: 

a)  Relatório fotográfico completo da execução dos  serviços,  contemplando as  principais 
etapas da obra e o resultado final;

b)  Resultados  dos  ensaios,  testes,  inspeções  e  controles  tecnológicos  eventualmente 
realizados durante a execução da obra;

c) Relatório de conformidade dos serviços executados, quando exigido pela fiscalização;

d) Projetos "As Built" das alterações efetivamente executadas, quando houver modificações 
em relação aos projetos originais ou quando expressamente exigidos pela fiscalização;

e)  ART  e/ou  RRT  de  execução,  bem  como  das  eventuais  alterações  ou  serviços 
complementares executados, quando exigíveis pela legislação profissional;

f)  Manuais,  certificados  de  garantia,  certificados  de  conformidade,  laudos  técnicos  e  demais 
documentos  relativos  aos  materiais,  equipamentos  e  sistemas  instalados,  quando  previstos  nas 
especificações técnicas ou exigidos pela fiscalização.

6.7.13 O recebimento provisório da obra somente será realizado após a entrega integral da 
documentação  prevista  no  item  6.7.12,  quando  aplicável,  sem  prejuízo  da  verificação  da 
conformidade dos serviços executados pela fiscalização. 
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6.8 Garantia dos serviços executados:
6.8.1 Após  o  recebimento  definitivo  da  obra,  a  Contratada  responderá  pela  solidez, 

segurança,  qualidade  e  desempenho  dos  serviços  executados,  bem  como  pelos  materiais 
empregados, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 618 do Código Civil, sem 
prejuízo  das  garantias  específicas  dos  fabricantes,  das  garantias  legais  previstas  no  Código  de 
Defesa do Consumidor, quando aplicáveis, e das demais responsabilidades previstas na legislação 
vigente.

6.8.2 Constatado qualquer vício, defeito, falha construtiva ou desconformidade durante o 
período de garantia, a Contratada será formalmente notificada para promover, às suas expensas, os 
reparos,  substituições ou correções necessárias  no prazo fixado pela Administração,  compatível 
com a natureza da ocorrência, sem prejuízo da aplicação das penalidades contratuais e da execução 
da garantia contratual, quando cabível.

6.8.3 Quando  o  defeito  comprometer  a  segurança  da  edificação,  a  continuidade  do 
funcionamento  das  instalações  ou  puder  ocasionar  danos  ao  patrimônio  público,  a  Contratada 
deverá  adotar  imediatamente  as  medidas  necessárias  para  eliminar  ou  minimizar  os  riscos, 
independentemente do prazo fixado para a execução definitiva dos reparos.

6.8.4 Caso a Contratada, justificadamente, necessite de prazo adicional para a execução dos 
reparos, deverá apresentar solicitação formal antes do término do prazo inicialmente concedido, 
acompanhada da devida justificativa técnica, ficando a prorrogação condicionada à aprovação da 
Administração.

6.8.5 A realização de reparos, substituições ou recomposição de serviços durante o período 
de garantia não exime a Contratada das responsabilidades assumidas contratualmente, reiniciando-
se  o  prazo  de  garantia  apenas  em relação aos  serviços  ou  materiais  efetivamente  substituídos, 
quando aplicável.

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes,  de acordo com as cláusulas 
combinadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de 
sua inexecução total ou parcial.

7.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma 
de  execução  será  prorrogado  automaticamente  pelo  tempo  correspondente,  anotadas  tais 
circunstâncias mediante simples apostila.

7.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por 
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para 
esse fim.

7.4 O  órgão  ou  entidade  poderá  convocar  representante  da  empresa  para  adoção  de 
providências que devam ser cumpridas de imediato.

7.5 Após a emissão da Ordem de Serviço, a contratada será convocada para participar de 
Reunião Inicial de Alinhamento com a fiscalização da obra, a ser realizada no prazo máximo de 5 
(cinco) dias úteis.

7.5.1 A participação do responsável técnico e do preposto da contratada será obrigatória. 
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Na  reunião  serão  apresentados  o  plano  de  fiscalização,  as  obrigações  contratuais,  os 
procedimentos de execução, o cronograma físico-financeiro, as rotinas de fiscalização e medição, 
os  critérios  de  recebimento  dos  serviços,  os  procedimentos  para  solicitação  de  alterações 
contratuais, os canais oficiais de comunicação, as normas de segurança do trabalho e as demais 
orientações necessárias à adequada execução do contrato.

7.5.2 Na mesma oportunidade, a fiscalização apresentará o software de gestão de obras 
utilizado pela Prefeitura, que constituirá o canal oficial para comunicação, acompanhamento e 
registro da execução contratual. Serão prestadas as orientações necessárias para o cadastramento 
da contratada e para a correta utilização da plataforma, incluindo os procedimentos para envio de 
documentos,  diário  de  obra,  registros  fotográficos,  comunicações  oficiais,  solicitações, 
acompanhamento  da  execução  dos  serviços,  apresentação  das  medições,  análise,  conferência, 
aprovação  das  medições  pela  fiscalização  e  demais  funcionalidades  relacionadas  à  gestão  e 
fiscalização do contrato.

7.5.3 Ao término da reunião será lavrada ata, assinada pelos participantes, que integrará os 
documentos de acompanhamento da execução contratual.

7.5.4 O prazo de execução contratual será contado da data indicada na Ordem de Serviço.
7.6 A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da execução 

da  obra,  indicando  no  instrumento  os  poderes  e  deveres  em  relação  à  execução  do  objeto 
contratado, sendo, de preferência, o responsável técnico pela execução da obra.

7.7 A Contratada deverá manter o preposto da empresa no local da execução dos objetos, 
integralmente, enquanto as obras estiverem em andamento.

7.8 A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção 
do  preposto  da  empresa,  hipótese  em  que  a  Contratada  designará  outro  para  o  exercício  da 
atividade.

7.9 Fiscalização
7.9.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)  do 

contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei 14.133, de 2021, art. 117, caput).
7.9.2  Será  fiscal  do  Contrato  o  Sr DOUGLAS  DANIEL  PEREIRA  ANGELO, 

Engenheiro  civil,  matrícula  4069393,  que  exercerá  a  fiscalização  técnica  e  administrativa  do 
Contrato oriundos deste processo licitatório.

7.10 Fiscalização Técnica

7.10.1 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução para que sejam cumpridas todas 
as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

I - Prestar apoio técnico e operacional à comissão de gestão de contrato com informações 
pertinentes às suas competências; 

II - Anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à 
execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos 
defeitos observados; 

III  -  Emitir  notificações  para  a  correção  de  rotinas  ou  de  qualquer  inexatidão  ou 
irregularidade constatada, com a definição de prazo para a correção; 

IV - Informar à comissão de gestão de contrato, em tempo hábil, a situação que demandar 
decisão ou adoção de medidas que ultrapassem a sua competência,  para que adote as  medidas 
necessárias e saneadoras, se for o caso; 
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V - Comunicar imediatamente à comissão de gestão de contrato quaisquer ocorrências que 
possam inviabilizar a execução do contrato nas datas estabelecidas; 

VI - Fiscalizar a execução do contrato para que sejam cumpridas as condições estabelecidas, 
de modo a assegurar os melhores resultados para a administração, com a conferência das notas 
fiscais e das documentações exigidas para o pagamento e, após o ateste, que certifica o recebimento 
provisório, encaminhar ao setor contábil, para processamento da despesa; 

VII - Comunicar à comissão de gestão de contrato, em tempo hábil, o término do contrato 
sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual; 

VIII - Emitir documento comprobatório quanto ao cumprimento de obrigações assumidas 
pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, e a eventuais penalidades 
aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações; 

IX - Realizar o recebimento provisório e definitivo do objeto do contrato referido no art. 25,  
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. 

7.11 Fiscalização administrativa

7.11.1 O  fiscal  administrativo  do  contrato  verificará  a  manutenção  das  condições  de 
habilitação  da  contratada,  acompanhará  o  empenho,  o  pagamento,  as  garantias,  as  glosas  e  a 
formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios 
pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

7.11.2 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do 
contrato  atuará  tempestivamente  na  solução  do  problema,  reportando  à  comissão  de  gestão  de 
contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

7.12 Comissão de gestão de contrato

7.12.1 A  comissão  de  gestão  de  contrato tomará  providências  para  a  formalização  de 
processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções: 

I - Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica, administrativa, setorial, de 
que trata o inciso II do caput do art. 19; 

II  -  Acompanhar  os  registros  realizados  pelos  fiscais  do  contrato  das  ocorrências 
relacionadas  à  execução  do  contrato  e  as  medidas  adotadas,  e  informar  à  autoridade  superior 
aquelas que ultrapassarem a sua competência; 

III - Acompanhar a manutenção das condições de habilitação do contratado, para fins de 
empenho  de  despesa  e  de  pagamento,  e  anotar  os  problemas  que  obstem  o  fluxo  normal  da 
liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais; 

IV - Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalização do contrato, cujo histórico de 
gerenciamento  deverá  conter  todos  os  registros  formais  da  execução,  a  exemplo  da  ordem de 
serviço,  do  registro  de  ocorrências,  das  alterações  e  das  prorrogações  contratuais,  e  elaborar 
relatório  com  vistas  à  verificação  da  necessidade  de  adequações  do  contrato  para  fins  de 
atendimento da finalidade da administração; 

V - Coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio da documentação 
pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de que trata o inciso I do 
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caput do art. 19; VI - Coordenar a atualização contínua do relatório de riscos durante a gestão do 
contrato, com apoio dos fiscais; 

VII  -  Tomar  providências  para  a  formalização  de  processo  administrativo  de 
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o 
art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o 
caso. 

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

8.1 Do Recebimento:
8.1.1 As medições serão realizadas com base nos quantitativos dos serviços efetivamente 

executados no período e devidamente aferidos pela fiscalização, observados os preços unitários 
constantes da planilha orçamentária contratual  e  o Cronograma Físico-Financeiro aprovado,  em 
consonância com o regime de empreitada por preço unitário. As medições deverão ser formalizadas 
por meio de Boletim de Medição, devidamente atestado pela fiscalização. 

8.1.2 As medições serão realizadas considerando as quantidades efetivamente executadas e 
aferidas  pela  fiscalização,  observados  os  preços  unitários  constantes  da  planilha  orçamentária 
contratada e o cronograma físico-financeiro aprovado.

8.1.3 As medições dos serviços serão realizadas de acordo com as etapas e  percentuais 
previstos no Cronograma Físico-Financeiro, sendo admitidas medições parciais das etapas, desde 
que devidamente executadas, mensuráveis e atestadas pela fiscalização.

8.1.4 Para fins de medição, a Contratada deverá apresentar: 
I – Planilha de medição detalhada; 
II – Memória de cálculo; 
III – Relatório fotográfico da etapa executada; 
IV – Resultados dos ensaios e controles tecnológicos exigidos, quando aplicável; 
V – Documentação comprobatória da regularidade fiscal e trabalhista. 

8.1.5 Da apresentação dos Boletins de Medição:
8.1.5.1 Para fins de medição dos serviços executados, a Contratada deverá apresentar os 

Boletins de Medição acompanhados das respectivas planilhas de medição, devidamente preenchidas 
e individualizadas de acordo com cada planilha orçamentária que integra a contratação, observando-
se a seguinte separação:

I – REFORMA CASA PAÇO MUNICIPAL – GABINETE DO PREFEITO; e

II – PAÇO MUNICIPAL REFORMA CASA CONVÊNIOS.

8.1.5.2 Cada  planilha  de  medição  deverá  demonstrar,  separadamente,  os  serviços 
efetivamente  executados  no  respectivo  orçamento,  com  a  indicação  dos  itens,  unidades, 
quantitativos,  preços  unitários,  quantitativos  medidos  no  período,  quantitativos  acumulados  e 
respectivos valores, observada a planilha orçamentária contratada.
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8.1.5.3 O valor total de cada medição corresponderá à soma dos valores apurados nas duas 
planilhas de medição, constituindo o valor global da medição do período para fins de conferência, 
ateste e pagamento.

8.1.5.4 A apresentação das medições em planilhas separadas possui finalidade de controle 
físico-financeiro,  fiscalização  e  acompanhamento  da  execução  de  cada  orçamento,  não 
caracterizando parcelamento do objeto, divisão contratual ou contratação independente.

8.2 Do Recebimento Provisório 
8.2.1 Concluída  a  etapa  e  apresentada  a  documentação  exigida,  o  fiscal  procederá  ao 

recebimento provisório no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. 
8.2.2  O  recebimento  provisório  ficará  condicionado  à  verificação  do  cumprimento  das 

especificações técnicas, podendo a fiscalização: 
I – Aprovar integralmente; 
II – Aprovar parcialmente com glosa; 
III – Rejeitar os serviços executados. 
8.2.3 Havendo  vícios,  falhas  ou  inconformidades,  a  Contratada  será  notificada  para 

promover as correções necessárias no prazo estabelecido pela fiscalização, observado o disposto no 
item 6.7.10 deste Termo de Referência.

8.2.4 Enquanto houver pendências técnicas ou documentais, a medição não será atestada 
para fins de pagamento. 

8.3 Do Recebimento Definitivo 
8.3.1 O recebimento definitivo da etapa ocorrerá no prazo de até 10 (dez) dias úteis após o  

recebimento provisório, mediante termo detalhado. 
8.3.2 O  prazo  poderá  ser  prorrogado,  justificadamente,  quando  houver  necessidade  de 

diligências técnicas complementares. 
8.3.3 O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da Contratada pela solidez e 

segurança da obra pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 618 do Código Civil. 

8.4 Do Pagamento 
8.4.1 O pagamento será efetuado somente após: 
I – Aprovação da medição pela fiscalização; 
II – Apresentação da Nota Fiscal correspondente ao valor aprovado;
III – Apresentação da documentação exigível para liquidação da despesa;
IV – Manutenção das condições necessárias a regular execução contratual;
8.4.2 Constatada irregularidade na execução ou na documentação apresentada, o pagamento 

ficará  suspenso  até  sua  regularização,  sem  que  isso  gere  direito  a  atualização  monetária  ou 
compensação financeira. 

8.4.3 Havendo  controvérsia  quanto  à  dimensão,  qualidade  ou  quantidade  do  objeto 
executado, será observado o disposto no art. 143 da Lei nº 14.133/2021, efetuando-se o pagamento 
da parcela incontroversa. 
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8.4.4 Nenhum prazo de pagamento correrá enquanto pendente a solução de inconsistências 
verificadas na execução ou na documentação fiscal apresentada. 

8.6 Da Liquidação:
8.6.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez 

dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.
8.6.2  O  prazo  de  que  trata  o  item  anterior  será  reduzido  à  metade,  mantendo-se  a 

possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não 
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.6.3 Para  fins  de  liquidação,  o  setor  competente  deverá  verificar  se  a  nota  fiscal  ou 
instrumento de cobrança equivalente apresentado  expressa  os  elementos  necessários  e 
essenciais do documento, tais como:

a) O prazo de validade;
b) A data da emissão;
c) Os dados do contrato e do órgão contratante;
d) O período respectivo de execução do contrato;
e) O valor a pagar; e
f)  Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
g) No campo destinado às observações ou informações complementares, a identificação do 
número do Contrato,  da  Autorização de Fornecimento –  AF e  da dotação orçamentária 
correspondente à despesa,  devendo constar,  ainda,  quando aplicável,  a  identificação e o 
número do convênio ou instrumento congênere e/ou da emenda parlamentar vinculados ao 
custeio da contratação, de modo a assegurar a adequada identificação da fonte de recursos, a  
rastreabilidade da despesa e a respectiva prestação de contas. 
8.6.4 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, 

ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado 
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da 
situação, sem ônus ao contratante.

8.6.5 A nota  fiscal  ou instrumento de cobrança equivalente  deverá  ser  obrigatoriamente 
acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos sítios 
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.6.6 A Administração deverá realizar consulta para: 
a) Verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; 
b) Identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou 
entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas 
indiretas.
8.6.7 Constatando-se  a  situação de  irregularidade  do  contratado,  será  providenciada  sua 

notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no 
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 
critério do contratante.
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8.6.8 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante 
deverá  comunicar  aos  órgãos  responsáveis  pela  fiscalização  da  regularidade  fiscal  quanto  à 
inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que 
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.6.9 Persistindo  a  irregularidade,  o  contratante  deverá  adotar  as  medidas  necessárias  à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a 
ampla defesa.

8.6.10 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 
até  que  se  decida  pela  rescisão  do  contrato,  caso  o  contratado  não  regularize  sua  situação  de 
inadimplência.

8.7 Do Prazo de pagamento:
8.7.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da 

liquidação da despesa, conforme seção anterior. 

8.8 Da Forma de pagamento:
8.8.1 O pagamento será  realizado por  meio de  ordem bancária,  para  crédito  em banco, 

agência e conta correntes indicadas pelo contratado. 
8.8.2 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 
8.8.3 Quando  do  pagamento,  será  efetuada  a  retenção  tributária  prevista  na  legislação 

aplicável. 
8.8.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão 

retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação 
vigente. 

8.8.5 O  contratado  regularmente  optante  pelo  Simples  Nacional,  nos  termos  da  Lei 
Complementar  nº  123,  de  2006,  não  sofrerá  a  retenção  tributária  quanto  aos  impostos  e 
contribuições  abrangidos  por  aquele  regime.  No  entanto,  o  pagamento  ficará  condicionado  à 
apresentação  de  comprovação,  por  meio  de  documento  oficial,  de  que  faz  jus  ao  tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

8.8.6 Os pagamentos dos serviços serão efetuados mediante medições e faturas com entrada 
no sistema de processos de pagamentos da Prefeitura Municipal de Tubarão/SC. 

8.8.7 Para efeito de medição, serão considerados os quantitativos dos serviços efetivamente 
executados no período, devidamente aferidos e atestados pela fiscalização, observados os preços 
unitários  constantes  da  planilha  orçamentária  contratual  e  o  Cronograma  Físico-Financeiro 
aprovado.

8.8.8 Entre duas medições não poderão decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto a inicial e 
final que poderão abranger períodos inferiores a 30 (trinta) dias, observando o cronograma físico-
financeiro aprovado. 
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8.8.9  Caso  a  fiscalização  venha  constatar  divergência  quanto  aos  valores  apurados, 
informará por escrito à contratada, que deverá apresentar nova medição corrigida, bem como as 
justificativas devidas e efetuar as correções requeridas. 

8.8.10 Havendo antecipação do cronograma físico na execução da obra, a contratada poderá 
solicitar  medição  antecipada,  condicionada  à  verificação  da  fiscalização  e  à  disponibilidade 
orçamentária e financeira. 

8.8.11 A contratada deverá apresentar no ato da assinatura da Ordem de Serviço, a CNO – 
Cadastro Nacional de Obras, quando cabível, sendo que os pagamentos só poderão ser realizados à 
contratada. 

8.8.12 O pagamento ficará condicionado à: 
I – Aprovação da medição pela fiscalização; 
II – Apresentação da documentação exigida neste Termo de Referência; 
III – Manutenção das condições de habilitação; 
IV – Inexistência  de pendências  técnicas ou administrativas relacionadas à  execução do 

objeto. 

8.9 Antecipação de pagamento: 
8.9.1 A presente contratação NÃO PERMITE a antecipação de pagamento. 

8.10 Cessão de Crédito: 
8.10.1 A presente contratação NÃO PERMITE a cessão de crédito.

9.  FORMAS  E  CRITÉRIOS  DE  SELEÇÃO  DE  FORNECEDORES  E  FORMA DE 
PAGAMENTO

9.1 Forma de seleção e critério de julgamento da proposta:
9.1.1 O  contratado  será  selecionado  por  meio  da  realização  de  procedimento  de 

LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a  forma ELETRÔNICA, com adoção do 
critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme pré-determinado e indicado no 
Estudo Técnico Preliminar. 

9.2 Regime de execução:
9.2.1  O  regime  de  execução  do  contrato  será  o  da  EMPREITADA  POR  PREÇO 

UNITÁRIO.

9.3 Critérios de aceitabilidade de preços
9.3.1 Considerando que o regime de execução adotado é o de empreitada por preço unitário, 

o critério de aceitabilidade de preços será o dos valores unitários estimados, conforme definidos na 
Planilha Orçamentária. 

9.3.2 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valores unitários superiores aos 
estimados  na  Planilha  Orçamentária,  bem  como  aquelas  cujo  valor  global  seja  superior  ao 



Reforma  do  Paço  Municipal  da  Prefeitura  de  Tubarão  –  Gabinete  do 
Prefeito e Setor de Convênios, Município de Tubarão/SC.

Secretaria de Planejamento e 
Urbanismo

                                                           18

orçamento  estimado  pela  Administração ou  que  se  revelem  manifestamente  inexequíveis,  nos 
termos do art. 59 da Lei nº 14.133/2021. 

9.4 Da Análise de Exequibilidade 
9.4.1 Consideram-se inexequíveis as propostas que não demonstrem viabilidade econômica 

para a adequada execução do objeto, podendo a Administração exigir do licitante a comprovação da 
exequibilidade da proposta mediante apresentação de documentos que evidenciem a consistência 
dos preços ofertados. 

9.4.2 O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar, por meio 
eletrônico e  no prazo estabelecido no edital,  planilha  orçamentária  detalhada contendo o preço 
global,  os  quantitativos  e  os  preços  unitários  dos  serviços,  conforme  modelo  fornecido  pela 
Administração, para fins de análise de compatibilidade e exequibilidade, nos termos do art. 59, § 3º, 
da Lei nº 14.133/2021. 

9.4.3 O licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar deverá apresentar, antes da 
aceitação definitiva da proposta e da declaração do vencedor, a Planilha de Composição Unitária de 
Custos  (Planilha  Analítica),  contendo  a  discriminação  detalhada  dos  custos  diretos  e  indiretos, 
inclusive encargos sociais e BDI, a qual será analisada pelo Setor de Engenharia do Município para 
fins  de  verificação  da  exequibilidade  da  proposta,  vedada  qualquer  alteração  do  valor  global 
ofertado. 

9.4.4 A não comprovação da exequibilidade da proposta ou a identificação de inconsistência 
relevante nas composições de custos poderá ensejar a desclassificação do licitante, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

9.5 Da apresentação da proposta de preços:
9.5.1 A licitante  vencedora  deverá  apresentar  sua  proposta  de  preços  acompanhada  das 

planilhas orçamentárias devidamente preenchidas, de forma separada e em conformidade com os 
respectivos orçamentos anexos a este Termo de Referência, assim identificados:

I – REFORMA CASA PAÇO MUNICIPAL – GABINETE DO PREFEITO; e

II – PAÇO MUNICIPAL REFORMA CASA CONVÊNIOS.

9.5.2 O valor global da proposta corresponderá à soma dos valores totais das duas planilhas 
orçamentárias,  constituindo  este  somatório  o  valor  global  ofertado  pela  licitante  para  fins  de 
julgamento da proposta e contratação.

9.5.3 A  apresentação  das  planilhas  de  forma  separada  não  caracteriza  parcelamento  do 
objeto,  divisão  em  lotes  ou  adjudicação  distinta,  destinando-se  exclusivamente  à  adequada 
identificação  dos  custos,  medição,  fiscalização,  controle  e  acompanhamento  da  execução  dos 
serviços.

9.5.4 O  julgamento  das  propostas  será  realizado  pelo  critério  de  menor  preço  global, 
considerando-se, para esse fim, o valor resultante da soma das duas planilhas orçamentárias.

10. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
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Para fins de habilitação, deverá(ão) o(s) licitante(s) comprovar(em) os seguintes requisitos:

10.1 Qualificação Econômico-Financeira:
10.1.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei 

nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II.
10.1.2  Comprovação  de  possuir  Capital  Social  registrado  e  integralizado  ou  patrimônio 

líquido na data de apresentação da proposta, de valor igual ou superior  a  10% (dez  por  cento) 
do valor total estimado da obra, conforme prevê o artigo 69, § 4º, da Lei 14.133/2021.

10.1.2.1 A comprovação do capital  social  mínimo deverá ser feita por meio de contrato 
social  ou  de  sua  última  alteração  (atualização  do  capital  social),  devidamente  registrado(a)  na 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO, da sede da empresa, admitida a comprovação da atualização 
por meio de “Certidão Simplificada” emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO da sede da 
empresa.

10.1.2.2 A comprovação do patrimônio líquido mínimo deverá ser feita por meio do Balanço 
Patrimonial da empresa.

10.1.3 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 
contábeis do último exercício social, comprovando:

10.1.3.1  Índices  de  Liquidez Geral  (LG),  Liquidez Corrente  (LC) Solvência  Geral  (SG) 
iguais ou superiores a 1 (um);

10.1.3.2 Grau de Endividamento igual ou inferior a 1 (um);
10.1.4 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 

exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

10.2 Qualificação Técnica:
10.2.1 Comprovação de registro regular da empresa licitante perante o  Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU competente, 
conforme a natureza das atividades profissionais abrangidas pelo objeto e as atribuições legais da 
empresa,  mediante  Certidão  de  Registro  de  Pessoa  Jurídica,  dentro  do  prazo  de  validade, 
observadas, quando aplicáveis, as disposições do Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o 
Município de Tubarão/SC e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina – 
CREA/SC.

10.2.1.1 A licitante  sediada no Estado de Santa  Catarina  deverá  apresentar  Certidão de 
Registro  de  Pessoa  Jurídica  expedida  pelo  CREA/SC  ou  CAU/SC,  conforme  o  conselho 
profissional competente em razão de suas atribuições e das atividades que pretende executar.

10.2.1.2 A licitante sediada em outra Unidade da Federação deverá apresentar Certidão de 
Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo  CREA ou CAU de sua jurisdição, conforme aplicável, 
devendo,  caso  vencedora,  providenciar  o  respectivo  visto,  registro  ou  regularização  perante  o 
conselho  profissional  competente  em  Santa  Catarina,  previamente  ao  exercício  das  atividades 
profissionais no Estado, na forma da regulamentação aplicável.
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10.2.2 Comprovação de registro dos profissionais técnicos junto ao Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, mediante 
Certidão de Pessoa Física, dentro do prazo de validade; 

10.2.2.1  O(s)  profissional(is)  indicado(s)  para  fins  de  qualificação  técnico-profissional 
deverá(ão) possuir registro regular no conselho profissional competente e comprovar o respectivo 
acervo técnico mediante apresentação de atestado(s) acompanhado(s) da correspondente Certidão 
de Acervo Técnico – CAT, nos termos das exigências deste Termo de Referência.

10.2.3 Comprovação de Capacidade Técnico-Operacional e Técnico-Profissional, mediante 
apresentação de: 

I –  Atestado(s) de capacidade técnico-operacional emitido(s) em nome da pessoa jurídica 
licitante por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) a execução de 
serviços compatíveis com o objeto da contratação, podendo a Administração, mediante diligência 
motivada e diante de dúvida fundada quanto à autenticidade, legitimidade ou conteúdo, solicitar 
contratos, notas fiscais, medições, ART/RRT ou outros documentos complementares pertinentes;

II – Atestado(s) em nome do profissional técnico indicado (capacidade técnico-profissional), 
devidamente  registrado(s)  no CREA/CAU e acompanhado(s)  da  respectiva  Certidão de Acervo 
Técnico – CAT.

10.2.3.1 A  licitante  deverá  comprovar  vínculo  com  o  profissional  detentor  do  acervo 
técnico, mediante: 

a) Contrato social, em caso de sócio; 
b) Contrato de trabalho; 
c) Contrato de prestação de serviços vigente; 
d) Ou declaração de compromisso de vinculação para a execução do objeto, caso vencedora. 
10.2.3.2 Os  atestados  deverão  comprovar  execução  de  serviços  compatíveis  em 

características, quantidades e complexidade com o objeto licitado, sendo admitida a exigência de 
quantitativos  mínimos  limitados  a  até  50%  das  parcelas  de  maior  relevância  técnica  e  valor 
significativo da obra.

10.2.3.2.1  As  parcelas  constantes  da  tabela  abaixo  foram  definidas  como  de  maior 
relevância técnica e valor significativo, por representarem serviços essenciais à execução da obra, 
cuja  correta  execução  influencia  diretamente  a  segurança,  funcionalidade,  durabilidade  e 
desempenho  da  obra  objeto  da  contratação.  As  parcelas  selecionadas  correspondem, 
individualmente,  a  percentual  igual  ou superior  a  4% (quatro  por  cento)  do valor  estimado da 
contratação,  conforme  demonstrado  na  Planilha  Orçamentária  e  na  Curva  ABC integrantes  do 
processo.

10.2.3.2.2 Os quantitativos mínimos exigidos foram fixados em percentual compatível com 
a dimensão da contratação, limitando-se ao estritamente necessário para demonstrar a capacidade 
técnico-operacional da licitante, nos termos do art. 67 da Lei nº 14.133/2021, preservando a ampla 
competitividade.

10.2.3.2.3 As exigências de capacidade técnica serão aferidas exclusivamente em relação às 
parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto, conforme tabela constante deste 
Termo de Referência e documentos técnicos integrantes do processo. 
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DESCRIÇÃO UNID Código QUANT. 
LICITADA

QUANT. 
MÍNIMA 

EM 
ACERVO

EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE 
MADEIRA PARA 
COBERTURA/TELHADO

M² A0304 833,97 416,98

REVESTIMENTO CERÂMICO 
INCLUSIVE RODAPÉ PARA PISO 
COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES CONFORME PROJETO
APLICADA EM AMBIENTES 
INTERNOS

M² A2324 449,38 224,69

TELHAMENTO COM TELHA 
CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM MAIS DE 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_06/2026

M² A0837 833,97 416,98

10.2.3.2.4 Para fins de comprovação da capacidade técnica, serão admitidos atestados e 
acervos relativos a serviços de características técnicas similares ou equivalentes, desde que aptos a 
demonstrar  experiência compatível com a execução da parcela objeto da exigência,  não sendo 
exigida identidade absoluta entre a nomenclatura constante do acervo e a descrição do item da 
Planilha Orçamentária.

10.2.3.2.5 Para  a  parcela  relativa  à  estrutura  de  madeira  para  cobertura/telhado,  serão 
admitidos  atestados  que  comprovem a  execução  de  estruturas  de  madeira  para  coberturas  ou 
telhados  de  características  e  complexidade  técnica  compatíveis,  não  sendo  exigida  identidade 
quanto ao modelo ou tipo específico de telha empregado na obra anteriormente executada.

10.2.3.2.6 Para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional,  será admitido o 
somatório de atestados e/ou de certidões de acervo técnico,  desde que referentes a  serviços da 
mesma natureza  e  executados  de  forma  concomitante  ou  sucessiva,  permitindo-se  a  soma  dos 
quantitativos para atingir os mínimos exigidos nas parcelas de maior relevância, nos termos do art. 
67 da Lei nº 14.133/2021. 

10.2.3.3 Os atestados poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial. 
10.2.3.4  O licitante  disponibilizará  todas  as  informações  necessárias  à  comprovação  da 

legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato 
que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto 
contratado, dentre outros documentos. 

10.2.4 Declaração com a indicação do pessoal técnico, das instalações e dos aparelhamentos 
adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada 
membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. 
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10.2.5 Para  fins  de  comprovação  da  capacidade  técnico-profissional,  o(s)  atestado(s) 
apresentado(s) em nome do profissional técnico indicado deverá(ão) estar devidamente registrado(s) 
no CREA/CAU e acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, nos termos da 
legislação aplicável.

10.2.5.1 Para  fins  de  comprovação da capacidade técnico-operacional  da  licitante,  serão 
admitidos atestados emitidos em favor da pessoa jurídica licitante por pessoa física ou jurídica de 
direito público ou privado, observados os requisitos estabelecidos neste Termo de Referência, não 
se exigindo Certidão de Acervo Técnico – CAT em nome da empresa. 

10.3 Outros documentos:
10.3.1 Declaração de inexistência de Fatos Impeditivos;
10.3.2 Declaração de idoneidade;
10.3.3 Declaração de que não possui vínculo de natureza técnica, comercial,  econômica, 

financeira,  trabalhista  ou  civil  com  dirigente  do  órgão  ou  entidade  contratante  (Município  de 
Tubarão/SC) ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou 
na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até o terceiro grau;

10.3.4  Declaração,  firmada  pela  licitante  de  que  não  possui  em  seu  quadro  funcional 
menores de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de dezesseis  
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir dos quatorze anos;

10.3.5 Declaração de não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, 
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art.  5º da Constituição 
Federal;

10.3.6 Declaração  de  que  cumpre  as  exigências  de  reserva  de  cargos  para  pessoa  com 
deficiência  e  para  reabilitado  da  Previdência  Social,  previstas  em  lei  e  em  outras  normas 
específicas.

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

11.1 O valor estimado da contratação é de R$ 1.523.814,78 (um milhão, quinhentos e vinte e 
três mil, oitocentos e quatorze reais e setenta e oito centavos), conforme demonstrado na Planilha 
Orçamentária  que  integra  este  Termo  de  Referência,  contemplando  todos  os  custos  diretos  e 
indiretos necessários à perfeita execução do objeto.

11.2 A estimativa do valor da contratação foi elaborada com base nos projetos executivos, 
memoriais descritivos, especificações técnicas e quantitativos previstos para a execução da reforma, 
utilizando como referência os sistemas oficiais de custos  SINAPI,  SICRO,  SBC, e demais bases 
oficiais ou cotações de mercado, quando necessárias, observadas as disposições do art. 23 da Lei nº 
14.133/2021. 

11.3 Foram considerados  na  formação  do  preço  todos  os  encargos  sociais,  trabalhistas, 
previdenciários,  fiscais,  tributos,  BDI,  custos  indiretos,  mobilização,  desmobilização  e  demais 
despesas indispensáveis à execução integral da obra. 
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11.4 A estimativa de preços foi elaborada com base em pesquisa de mercado e referências 
oficiais, considerando fontes válidas e idôneas, nos termos da legislação vigente, em conformidade 
com o art. 23 da Lei 14.133/21.

12 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1 As  despesas  decorrentes  da  presente  contratação  correrão  à  conta  de  recursos 

específicos  consignados  no  Orçamento  Geral  do  Município  de  Tubarão/SC,  sendo  alocadas  as 
dotações específicas no momento da contratação.

12.2 A contratação será atendida pela seguinte dotação: 

1.701.7000.1283 – PMT – CONVÊNIO SIMPLIFICADO SCC 4805/2025 – REFORMA 
DO PAÇO MUNICIPAL DE TUBARÃO – R$ 1.523.814,78

12.3 A  dotação  relativa  aos  exercícios  financeiros  subsequentes  será  indicada  após 
aprovação  da  respectiva  Lei  Orçamentária  e  liberação  dos  créditos  correspondentes,  mediante 
apostilamento, quando aplicável.

13 OBRIGAÇÕES DAS PARTES
13.1 Do contratante:
13.1.1 Designar formalmente  à comissão de gestão de contrato e fiscal do contrato,  nos 

termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, para acompanhamento e fiscalização da execução. 
13.1.2  Acompanhar,  fiscalizar  e  avaliar  a  execução  do  objeto,  registrando  em relatório 

próprio as ocorrências verificadas e determinando as medidas necessárias à regularização de falhas 
ou defeitos. 

13.1.3 Notificar formalmente a Contratada sobre quaisquer irregularidades constatadas na 
execução contratual, fixando prazo para correção, quando cabível. 

13.1.4 Verificar,  no prazo estabelecido,  a conformidade dos serviços executados com as 
especificações  constantes  no  Termo  de  Referência,  Projetos,  Memorial  Descritivo  e  proposta 
apresentada, para fins de recebimento provisório e definitivo. 

13.1.5 Efetuar  o  pagamento  à  Contratada  exclusivamente  pelos  serviços  efetivamente 
executados,  medidos e devidamente atestados pela fiscalização, no prazo e forma estabelecidos 
neste Termo de Referência e no contrato. 

13.1.6  Proporcionar à Contratada as informações e condições necessárias para a adequada 
execução  do  objeto,  desde  que  não  impliquem  transferência  de  responsabilidade  técnica  ou 
operacional.

13.1.7 Aplicar, quando cabível, as sanções administrativas previstas no edital e no contrato. 
13.1.8 A  Administração  não  responderá  por  quaisquer  compromissos  assumidos  pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, nem por danos causados a 
terceiros decorrentes de atos, omissões, negligência, imprudência ou imperícia da Contratada, de 
seus empregados, prepostos ou subordinados. 

13.1.9 A fiscalização exercida pela Administração não exclui nem reduz a responsabilidade 
integral da Contratada pela perfeita execução do objeto. 
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13.2 Da Contratada:
13.2.1 Executar integralmente o objeto contratual em estrita conformidade com o Edital, 

Termo  de  Referência,  Projeto  de  Engenharia,  planilhas,  cronograma  físico-financeiro  e  sua 
proposta, assumindo exclusiva responsabilidade técnica, administrativa e financeira pela perfeita 
execução da obra. 

13.2.2 Iniciar os serviços somente após o recebimento da Ordem de Serviço emitida pela 
Contratante. 

13.2.3 Apresentar, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a emissão da Ordem 
de Serviço: 

a) Cronograma físico-financeiro detalhado, com marcos de início e conclusão das etapas; 
b) Plano de ataque da obra; 
c) Relação nominal da equipe técnica e operacional; 
d) Indicação formal do preposto responsável, com telefone e e-mail para contato direto. 
13.2.4 Iniciar os serviços no prazo máximo de até 15 (quinze) dias corridos contados do 

cumprimento integral das condições previstas nesse termo de referência e do recebimento da Ordem 
de Serviço. 

13.2.5 Manter, durante toda a execução: 
a) Engenheiro ou Arquiteto responsável técnico com ART/RRT quitada;
 b) Profissional de nível superior na obra; 
c) Equipe compatível com o cumprimento do cronograma aprovado. 
13.2.6 Apresentar,  previamente  ao  início  da  execução  dos  serviços,  a  ART/RRT  de 

execução  devidamente  registrada  perante  o  conselho  profissional  competente,  observada  a 
legislação aplicável, bem como providenciar a inscrição da obra no Cadastro Nacional de Obras – 
CNO, quando exigível.

13.2.7 Manter  Diário  de  Obra  atualizado  diariamente,  com  registros  técnicos, 
intercorrências, condições climáticas, frentes de serviço, número de trabalhadores e equipamentos, 
devendo apresentá-lo à fiscalização sempre que solicitado e obrigatoriamente junto às medições. 

13.2.8  Cumprir rigorosamente as normas técnicas da ABNT, legislação federal, estadual e 
municipal aplicável, normas ambientais, de segurança do trabalho e determinações dos órgãos de 
controle. 

13.2.9 Fornecer todos os materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, transporte e 
encargos necessários à perfeita  execução da obra,  sendo vedada qualquer alegação posterior de 
insuficiência. 

13.2.10 Garantir a qualidade dos materiais empregados, realizando, às suas expensas, todos 
os  ensaios,  testes  e  verificações  técnicas  exigidas  pela  fiscalização  ou  pelas  normas  técnicas 
aplicáveis. 

13.2.11 Reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou substituir,  às  suas  expensas,  no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação, quaisquer serviços executados com vícios, 
defeitos, incorreções ou em desacordo com o projeto ou normas técnicas, salvo prazo diverso fixado 
expressamente pela fiscalização em razão da complexidade do serviço. 
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13.2.12 Retirar, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, materiais rejeitados pela 
fiscalização,  refazendo  imediatamente  os  serviços  não  aceitos,  sem  qualquer  ônus  adicional  à 
Administração. 

13.2.13 Comunicar formalmente à fiscalização: 
a) O início de cada etapa da obra; 
b) A conclusão das etapas executadas; 
c) Qualquer fato superveniente que possa impactar prazo, custo ou qualidade. 
13.2.14  Manter  o  local  da  obra  permanentemente  limpo,  organizado  e  devidamente 

sinalizado, responsabilizando-se pela segurança dos trabalhadores, dos servidores, dos usuários da 
edificação, de terceiros e do patrimônio público, adotando todas as medidas de proteção necessárias  
durante a execução dos serviços, inclusive quanto à sinalização viária, quando houver interferência 
em vias públicas ou circulação de veículos. 

13.2.15 Garantir a continuidade e segurança do tráfego, quando aplicável, adotando todas as 
medidas de sinalização preventiva e proteção coletiva. 

13.2.16 Responsabilizar-se integralmente por danos causados à Administração ou a terceiros 
decorrentes  de  culpa  ou  dolo  na  execução  contratual,  não  sendo  excluída  ou  reduzida  essa 
responsabilidade pela fiscalização. 

13.2.17 Assumir  integral  responsabilidade  trabalhista,  previdenciária,  fiscal  e  civil  pelos 
seus empregados e subcontratados, não havendo qualquer vínculo com a Administração. 

13.2.18 Manter,  durante toda a execução contratual,  todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

13.2.19 Não subcontratar o objeto além dos limites e condições estabelecidos no item deste 
Termo de Referência. 

13.2.20 Cumprir a reserva legal de cargos prevista na legislação aplicável (art. 116 da Lei nº  
14.133/2021). 

13.2.21 Não contratar, durante a vigência contratual, cônjuge, companheiro ou parente até o 
terceiro grau de dirigente ou fiscal do contrato, nos termos do art. 48, parágrafo único, da Lei nº 
14.133/2021. 

13.2.22 Responder  pela  solidez,  segurança,  qualidade  e  desempenho  dos  serviços 
executados, bem como pelos materiais empregados, pelo prazo mínimo de  05 (cinco) anos, nos 
termos  do  art.  618  do  Código  Civil,  responsabilizando-se  pela  correção  dos  vícios,  defeitos 
construtivos e demais falhas decorrentes da execução da obra, sem prejuízo das demais garantias 
legais e contratuais aplicáveis. 

13.2.23 Apresentar, ao término da execução dos serviços, quando aplicável:
a) Projetos "As Built" atualizados, contemplando as alterações efetivamente executadas em 

relação aos projetos originais;

b) ART e/ou RRT de execução e dos serviços complementares, quando exigíveis;

c)  Certificados  de  garantia,  manuais,  laudos,  certificados  de  conformidade  e  demais 
documentos técnicos relativos aos materiais, equipamentos e sistemas instalados, quando previstos 
nas especificações técnicas;
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d) Documentação necessária à regularização da obra perante os órgãos competentes, quando exigida 
pela legislação ou pelas características da intervenção.

13.2.24 A contratada deverá apresentar, como condição indispensável para fins de medição e 
pagamento,  relatório  fotográfico  georreferenciado  dos  serviços  executados,  contendo 
obrigatoriamente: 

I – identificação do local com coordenadas geográficas (latitude e longitude); 
II – registro automático de data e horário; 
III – imagens da situação inicial, da execução intermediária e da conclusão dos serviços; 
IV  –  vinculação  das  imagens  aos  respectivos  ambientes,  frentes  de  serviço,  etapas 

executadas e itens constantes da planilha orçamentária e da medição apresentada.
Parágrafo único. A ausência, insuficiência ou inconsistência do relatório fotográfico poderá ensejar 
a glosa parcial ou total da medição correspondente, até a sua regularização, sem prejuízo de outras 
diligências que a fiscalização julgar necessárias. 

13.2.27 Comparecer  às  reuniões  técnicas  convocadas  pela  fiscalização,  sempre  que 
solicitado, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis da convocação. 

13.2.28 Abster-se de divulgar informações ou utilizar  a  obra para fins publicitários sem 
autorização formal da Administração. 

13.2.29 Em tudo agir com zelo, boa-fé, técnica adequada e responsabilidade profissional, 
visando à entrega da obra em perfeitas condições de uso, segurança e funcionalidade. 

14 EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO
14.1 Reajuste:
14.1.1 Os preços inicialmente contratados serão reajustados após o interregno mínimo de 1 

(um) ano, contado da data-base do orçamento estimado da contratação, fixada em agosto de 2026 
(08/2026),  mediante aplicação do INPC – Índice Nacional  de Preços ao Consumidor,  ou outro 
índice que legalmente venha a substituí-lo.

14.1.2 O reajuste deverá ser solicitado mediante protocolo formal junto ao Departamento 
competente, observando-se como termo inicial a data-base do orçamento estimado da contratação.

14.1.3 A data do último reajuste concedido passará a ser considerada como marco inicial 
para os reajustes subsequentes, sempre respeitado o interregno mínimo de 1 (um) ano. 

14.1.4 Após o prazo estabelecido, os efeitos financeiros retroagirão, no máximo, até a data 
do pedido, a depender dos termos da solicitação da contratada.

14.1.5 A celebração de prorrogações contratuais, quando já preenchido o requisito temporal 
para concessão de reajuste, sem que haja ressalva expressa a respeito pela contratada, implicará 
preclusão lógica do direito de pleitear reajustes referentes aos períodos anteriores às prorrogações.

14.2 Revisão:
14.2.1 O  contrato  poderá  sofrer  revisão,  mediante  pedido  de  reequilíbrio  econômico-

financeiro, para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em caso de força 
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de 
consequências  incalculáveis,  que  inviabilizem  a  execução  do  contrato  tal  como  pactuado, 
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respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato, na cláusula de 
matriz de alocação de riscos.

14.2.1.1 A cláusula de matriz de alocação de riscos deverá prever que:
a) Incumbe à contratada os riscos previstos na Planilha do BDI, não devendo ser deferidos 

pedidos de revisão aquém dos riscos previstos;
b) Deve considerar o Município, na análise de eventuais pedidos de reequilíbrio econômico-

financeiro, a planilha analítica da obra, respeitados os coeficientes e insumos que a compõem; 
c) O deferimento de eventual pedido de revisão se dará apenas com relação aos insumos em 

que a contratada obtiver êxito em comprovar a elevação dos custos no mercado, comprovados os 
demais requisitos legais,  não devendo ser aceitos pedidos de revisão tão somente com base na 
atualização das planilhas que baseiam o orçamento da obra.

15 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada sujeitará 

esta  às  sanções  previstas  nos  arts.  155  a  163  da  Lei  Federal  nº  14.133/2021,  assegurado  o 
contraditório e a ampla defesa. 

15.2 Constituem infrações administrativas, dentre outras: 
I – Dar causa à inexecução parcial do contrato; 
II – Dar causa à inexecução total do contrato; 
III – Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto sem motivo justificado; 
IV – Executar o objeto em desacordo com as especificações técnicas; 
V – Apresentar documentação falsa ou declaração inverídica; 
VI – Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude; 
VII – Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
VIII – Falhar na manutenção das condições de habilitação. 
15.3 Sanções Aplicáveis A contratada poderá sofrer as seguintes sanções: 
15.3.1 Advertência Aplicável em infrações de menor potencial ofensivo, quando não houver 

prejuízo relevante à Administração. 
15.4 Multa 
a) Multa moratória: 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

etapa contratual inadimplida, devidamente apurada em medição, limitada a 20% (vinte por cento). 
b) Multa compensatória: Até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, em caso de 

inexecução total ou parcial. 
c) As multas poderão ser cumuladas com outras sanções. 
d)  As  multas  poderão  ser  descontadas  das  medições,  pagamentos  devidos  ou  garantia 

contratual, sem prejuízo de cobrança judicial. 
15.5 Impedimento de licitar e contratar 
Pelo prazo de até 3 (três) anos, nos termos do art. 156, III, da Lei nº 14.133/2021. 
15.6 Declaração de inidoneidade 
Nos casos de infrações gravíssimas, conforme art. 156, IV, da Lei nº 14.133/2021. 
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16 DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 A presente contratação observa o planejamento administrativo do Município e decorre 

da necessidade de execução da reforma do Paço Municipal, visando à modernização, adequação das 
instalações, melhoria das condições de segurança, acessibilidade, funcionalidade e conservação do 
patrimônio público, conforme justificativa constante neste Termo de Referência. 

16.1.1 Eventual atraso na contratação poderá comprometer o cumprimento do cronograma 
físico-financeiro da obra, a adequada aplicação dos recursos públicos, a continuidade das atividades 
administrativas desenvolvidas no Paço Municipal e a consecução das finalidades institucionais da 
Administração.

Tubarão, 08 de outubro de 2026.

RAMON FERNANDES
GERENTE DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 
MATRÍCULA Nº 4069628
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ANEXO 01 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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ANEXO 02 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL
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