
  

  

OBRA BANCOS B.D.I.
PAÇO MUNICIPAL -  REFORMA CASA GABINETE DO PREFEITO 21,68%

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT TOTAL PESO (%)

 1   CASA GABINETE DO PREFEITO 1,00 901.567,36 901.567,36 100,00 %

 1.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 3.949,36 3.949,36 0,44 %

 1.1.1  103689 SINAPI M² 6,48 500,88 3.949,36 0,44 %

 1.2   DEMOLIÇÃO 1,00 71.322,45 71.322,45 7,91 %

 1.2.1  240832 URB RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT UN 19,00 26,44 32,17 611,23 0,07 %

 1.2.2  ANP-04 URB RETIRADA DE FIAÇÃO E LUMINÁRIA EXISTENTES CJ 1,00 1.500,00 1.825,20 1.825,20 0,20 %

 1.2.3  04.14.020 CPOS/CDHU M² 40,10 16,25 19,77 792,77 0,09 %

 1.2.4  010239 IOPES M² 41,00 26,10 31,75 1.301,75 0,14 %

 1.2.5  97644 SINAPI M² 147,00 11,96 14,55 2.138,85 0,24 %

 1.2.6  022527 SBC DEMOLICAO MANUAL DE CALHA METALICA S/REAPROV. INCLUS.DESCIDA M 47,00 17,30 21,05 989,35 0,11 %

 1.2.7  010224 IOPES M² 8,93 14,06 17,10 152,70 0,02 %

 1.2.8  97663 SINAPI UN 10,00 15,97 19,43 194,30 0,02 %

 1.2.9  97640 SINAPI M² 363,87 2,43 2,95 1.073,41 0,12 %

 1.2.10  97647 SINAPI M² 510,65 4,57 5,56 2.839,21 0,31 %

 1.2.11  022914 SBC DEMOLICAO MANUAL RODAPE MADEIRA S/ REAPROVEITAMENTO M 305,53 9,77 11,88 3.629,69 0,40 %

 1.2.12  13060010 SIURB RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA M² 255,84 11,96 14,55 3.722,47 0,41 %

 1.2.13  022872 SBC M² 241,34 29,16 35,48 8.562,74 0,95 %

SINAPI - 08/2026 - SANTA 
CATARINA
SBC - 09/2026 - SANTA 
CATARINA
SICRO3 - 04/2026 - 
SANTA CATARINA
ORSE - 07/2026 - 
SERGIPE

VALOR UNIT 
COM BDI

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

609,47 
 (BDI 21,68%) 

RETIRADA DE VIDRO OU ESPELHO COM RASPAGEM DA MASSA OU 
RETIRADA DE BAGUETE

RETIRADA MANUAL DE DIVISÓRIAS MODULARES (TIPO EUCATEX), COM 
REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

RETIRADA MANUAL DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E 
PORTÕES METÁLICOS, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ARGAMASSA DE 
CHUMBAMENTO, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E CORTE DE SOLDAS

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC OU SIMILAR, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLICAO MANUAL PISO CERAMICO E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO



  

  

 1.2.14  C2716 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO M² 92,00 18,46 22,46 2.066,32 0,23 %

 1.2.15  C2939 SEINFRA RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO M² 70,72 11,99 14,58 1.031,09 0,11 %

 1.2.16  8049000 SIURB INFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M³ 18,08 105,27 128,09 2.315,86 0,26 %

 1.2.17  C2209 SEINFRA RETIRADA DE PISO AUTO COLANTE M² 114,77 11,64 14,16 1.625,14 0,18 %

 1.2.18  022002 SBC M² 517,67 14,28 17,37 8.991,92 1,00 %

 1.2.19  171566 SBC REPOSICAO MEIO-FIO GRANITO COM REJUNTAMENTO(S/MATERIAL) M 82,50 21,08 25,65 2.116,12 0,23 %

 1.2.20  97624 SINAPI M³ 8,66 132,31 160,99 1.394,17 0,15 %

 1.2.21  010234 IOPES DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE PRÉ-MOLDADA, SEM REAPROVEITAMENTO M² 25,66 39,87 48,51 1.244,76 0,14 %

 1.2.22  04.04.020 CPOS/CDHU M² 3,50 28,99 35,27 123,44 0,01 %

 1.2.23  210016 SBC LIMPEZA PISOS GRANITO M² 56,80 27,78 33,80 1.919,84 0,21 %

 1.2.24 EMOP M 6,00 490,79 597,19 3.583,14 0,40 %

 1.2.25  010325 IOPES M² 510,65 8,37 10,18 5.198,41 0,58 %

 1.2.26  010325 IOPES M² 510,65 8,37 10,18 5.198,41 0,58 %

 1.2.27  022809 SBC CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE ENTULHO M³ 48,00 24,48 29,78 1.429,44 0,16 %

 1.2.28  106122 SINAPI M³ 48,00 89,90 109,39 5.250,72 0,58 %

 1.3   ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 1,00 63.462,47 63.462,47 7,04 %

 1.3.1  96523 SINAPI M³ 18,80 116,64 141,92 2.668,09 0,30 %

 1.3.2  040945 SBC FORMA COMPENS.RESIN.14MM LAJE MACICA C/ REAPROVEIT.2 VEZES M² 204,85 95,95 116,75 23.916,23 2,65 %

 1.3.3  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 314,90 9,82 11,94 3.759,90 0,42 %

 1.3.4  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 464,10 9,60 11,68 5.420,68 0,60 %

 1.3.5  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 323,30 9,37 11,40 3.685,62 0,41 %

 1.3.6  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 346,20 8,57 10,42 3.607,40 0,40 %

RETIRADA REVESTIMENTO DE ARGAMASSAS EMBOCO/REBOCO S/ 
REMOCAO

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

RETIRADA DE REVESTIMENTO EM PEDRA, GRANITO OU MÁRMORE, EM 
PISO

 
01.004.0070

-0 

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM 
CONCRETO,COM DI AMETRO DE 45MM(2"),INCLUSIVE DESLOCAMENTO 
DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DO EQUIPAMENTO EM CADA 
FURO

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO, SEM 
REAPROVEITAMENTO

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO, SEM 
REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, 
ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E 
ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO 
FRETE. AF_09/2025

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024



  

  

 1.3.7  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 229,40 7,31 8,89 2.039,36 0,23 %

 1.3.8  94962 SINAPI M³ 1,34 504,52 613,89 822,61 0,09 %

 1.3.9  94971 SINAPI M³ 22,67 615,07 748,41 16.966,45 1,88 %

 1.3.10  93382 SINAPI M³ 14,98 31,61 38,46 576,13 0,06 %

 1.4   COBERTURA 1,00 241.203,99 241.203,99 26,75 %

 1.4.1  100151 SBC ESTRUTURA MADEIRA PARA TELHADO PARA TELHA CERAMICA ROMANA M² 573,12 116,24 141,44 81.062,09 8,99 %

 1.4.2  94204 SINAPI M² 573,12 89,66 109,09 62.521,66 6,93 %

 1.4.3  ANP-06 URB PONTA DE CAIBRO - CACHORRO DIM. 48CM X 12CM X 7CM PT 60,00 104,00 126,54 7.592,40 0,84 %

 1.4.4  ANP-07 URB VIGA EM MADEIRA DE LEI AUTOCLAVDA DIM 0,15M X 3,48M X 0,15M M 6,96 82,50 100,38 698,64 0,08 %

 1.4.5  84035 SINAPI M² 48,48 82,06 99,85 4.840,72 0,54 %

 1.4.6  94226 SINAPI M² 525,05 20,94 25,47 13.373,02 1,48 %

 1.4.7  ED-49689 SETOP M² 44,58 214,38 260,85 11.628,69 1,29 %

 1.4.8  090803 SBC FORRO EM GESSO ACARTONADO 1,20X22,40M M² 425,80 60,95 74,16 31.577,32 3,50 %

 1.4.9  94227 SINAPI M 327,00 70,15 85,35 27.909,45 3,10 %

 1.5   ALVENARIA / FECHAMENTO E DIVISÓRIAS 1,00 13.078,69 13.078,69 1,45 %

 1.5.1  011508 SBC SERVICO EMPREITADO-ALVENARIA TIJOLO MACICO 20CM M² 1,54 162,40 197,60 304,30 0,03 %

 1.5.2  ED-48232 SETOP M² 13,02 77,10 93,81 1.221,40 0,14 %

 1.5.3  090801 SBC DIVISORIA EM DRYWALL (RU) MONT 70MM E=95MM S/ ISOLAMENTO M² 71,78 132,28 160,95 11.552,99 1,28 %

 1.6   REVESTIM,ENTO PAREDE 1,00 61.053,03 61.053,03 6,77 %

 1.6.1  87904 SINAPI M² 606,67 10,74 13,06 7.923,11 0,88 %

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 
MM, INCLUINDO ACESSORIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO

SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE 
ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

FORRO DE MADEIRA EM ANGELIM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, 
EXCLUSIVE CIMALHA DE ACABAMENTO

CALHA EM CHAPA , RUFO E CONDUTOR VERTICAL, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, 
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022



  

  

 1.6.2  87529 SINAPI M² 293,47 44,09 53,64 15.741,73 1,75 %

 1.6.3  87531 SINAPI M² 313,20 42,52 51,73 16.201,83 1,80 %

 1.6.4  121390 SBC M² 313,20 40,20 48,91 15.318,61 1,70 %

 1.6.5  104597 SINAPI M² 34,10 125,61 152,84 5.211,84 0,58 %

 1.6.6  170084 SBC PAVIMENTOS-PISO CONCRETO SIMPLES ESPESURA 5CM M² 10,61 50,81 61,82 655,91 0,07 %

 1.7   REVESTIMENTO PISO 1,00 159.536,82 159.536,82 17,70 %

 1.7.1  88476 SINAPI M² 526,74 26,87 32,69 17.219,13 1,91 %

 1.7.2  170211 SBC PORCELANATO 60X60CM BORDA BOLD NATURAL . M² 449,38 225,68 274,60 123.399,74 13,69 %

 1.7.3  171054 SBC LADRILHOS HIDRAULICOS 20X20CM SEM CAM.REGULARIZADORA M² 77,36 194,69 236,89 18.325,81 2,03 %

 1.7.4  95241 SINAPI M² 10,61 45,87 55,81 592,14 0,07 %

 1.8   ESQUADRIAS 1,00 59.748,90 59.748,90 6,63 %

 1.8.1  05.70.001 FDE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA UN 117,00 112,81 137,26 16.059,42 1,78 %

 1.8.2  140100 SBC FERRAGEM PARA JANELA DE MADEIRA DE ABRIR UN 9,00 379,69 462,00 4.158,00 0,46 %

 1.8.3  25.01.371 CPOS/CDHU M² 21,73 578,68 704,13 15.300,74 1,70 %

 1.8.4  060108 IOPES UND 6,00 385,15 468,65 2.811,90 0,31 %

 1.8.5  112121 SBC CAIXILHO ALUMINIO CORRER E VIDRO M² 5,04 329,35 400,75 2.019,78 0,22 %

 1.8.6  071701 IOPES M² 6,30 700,36 852,19 5.368,79 0,60 %

 1.8.7  170104 SBC GRANITO PRETO SAO GABRIEL COLADO EM PISO M² 3,70 583,87 710,45 2.628,66 0,29 %

 1.8.8  ED-7300 SETOP LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE FERRAGENS EM ESQUADRIA UN 81,00 3,38 4,11 332,91 0,04 %

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

REBOCO TEXTURIZADO PAREDES MASSA PRONTA 5MM EM EMBOCO 
PRONTO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CAIXILHO BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, 
COM VIDRO - BRANCO

MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU 
EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES: 0,90 X 2,10 
M

JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR 
NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, 
CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO



  

  

 1.8.9  11389 ORSE M² 6,93 140,00 170,35 1.180,52 0,13 %

 1.8.10  91296 SINAPI UN 2,00 433,20 527,11 1.054,22 0,12 %

 1.8.11  ANP-12 URB KIT PORTA MACIÇA ANGELIM M² 6,60 1.100,00 1.338,48 8.833,96 0,98 %

 1.9   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 96.113,92 96.113,92 10,66 %

 1.9.1  007134 SBC ARRUELA ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1" UN 2,00 1,93 2,34 4,68 0,00 %

 1.9.2  008507 SBC ARRUELA ALUMINIO P/ELETRODUTO 3/4" UN 1,00 1,19 1,44 1,44 0,00 %

 1.9.3  4.85.39 FDE BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 25 MM (1") UN 2,00 1,87 2,27 4,54 0,00 %

 1.9.4  4.85.38 FDE BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 19 MM (3/4") UN 1,00 1,13 1,37 1,37 0,00 %

 1.9.5  004979 SBC CAIXA DE PASSAGEM PARA ENERGIA 4"X2" PVC UN 144,00 1,49 1,81 260,64 0,03 %

 1.9.6  I6431 SEINFRA CAIXA DE EMBUTIR PVC - 3X3 OCTOGONAL UN 36,00 4,22 5,13 184,68 0,02 %

 1.9.7  I9446 SEINFRA CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 OCTOGONAL UN 34,00 4,49 5,46 185,64 0,02 %

 1.9.8  043801 SBC CURVA 180 ELETRODUTO ROSCAVEL PVC 1" UN 1,00 12,58 15,30 15,30 0,00 %

 1.9.9  043801 SBC CURVA 180 ELETRODUTO ROSCAVEL PVC 1" UN 1,00 12,58 15,30 15,30 0,00 %

 1.9.10  022162 SBC CAIXA DE PASSAGEM 4X2" PVC TIGREFLEX LARANJA UN 9,00 3,39 4,12 37,08 0,00 %

 1.9.11  032123 SBC CURVA 90 LONGA ELETRODUTO ROSCAVEL PVC 1" AMANCO UN 1,00 6,09 7,41 7,41 0,00 %

 1.9.12  006803 SBC LUVA PVC ELETRODUTO ROSCAVEL 1" UN 3,00 3,21 3,90 11,70 0,00 %

 1.9.13  00000995 SINAPI M 136,74 18,89 22,98 3.142,28 0,35 %

 1.9.14  00000980 SINAPI M 199,84 12,45 15,14 3.025,57 0,34 %

 1.9.15  00001019 SINAPI M 565,72 41,40 50,37 28.495,31 3,16 %

 1.9.16  00001013 SINAPI M 680,01 1,72 2,09 1.421,22 0,16 %

PAREDE DE GESSO ACARTONADO - DRY-WALL D95/70/60 - CHAPA 1RU 
/1RU ESP. 12,5MM,INSTALADO SISTEMA LAFARGE GYPSUM OU SIMILAR

PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2



  

  

 1.9.17  00001014 SINAPI M 1.190,73 2,73 3,32 3.953,22 0,44 %

 1.9.18  00044388 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL, 750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM M 863,78 3,05 3,71 3.204,62 0,36 %

 1.9.19  00001008 SINAPI M 38,49 7,33 8,91 342,94 0,04 %

 1.9.20  00043096 SINAPI UN 10,00 374,54 455,74 4.557,40 0,51 %

 1.9.21  00043103 SINAPI UN 1,00 335,36 408,06 408,06 0,05 %

 1.9.22  00012128 SINAPI UN 32,00 10,79 13,12 419,84 0,05 %

 1.9.23  00012129 SINAPI UN 3,00 14,27 17,36 52,08 0,01 %

 1.9.24  000032 SBC INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES COM PLACA SERIE MODULARE FAME UN 3,00 30,00 36,50 109,50 0,01 %

 1.9.25  00007543 SINAPI TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 16,00 4,33 5,26 84,16 0,01 %

 1.9.26  00038093 SINAPI UN 86,00 2,72 3,30 283,80 0,03 %

 1.9.27  00038102 SINAPI TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) UN 81,00 11,45 13,93 1.128,33 0,13 %

 1.9.28  00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 5,00 8,95 10,89 54,45 0,01 %

 1.9.29  044340 SBC SENSOR DE PRESENCA LIGHTEX PARA PAREDE(LIGA/DESLIGA) UN 4,00 35,00 42,58 170,32 0,02 %

 1.9.30  00034709 SINAPI UN 5,00 60,73 73,89 369,45 0,04 %

 1.9.31  I0980 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR 10A UN 28,00 11,09 13,49 377,72 0,04 %

 1.9.32  I0981 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR 16A UN 5,00 11,09 13,49 67,45 0,01 %

 1.9.33  I0986 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR 32A UN 1,00 18,60 22,63 22,63 0,00 %

 1.9.34  I0989 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR 50A UN 1,00 18,60 22,63 22,63 0,00 %

 1.9.35  I0978 SEINFRA DISJUNTOR BIPOLAR 50A UN 2,00 55,25 67,22 134,44 0,01 %

 1.9.36  61001 SIURB DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA UN 4,00 230,35 280,28 1.121,12 0,12 %

 1.9.37  00002690 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM M 77,74 3,82 4,64 360,71 0,04 %

 1.9.38  00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM M 631,90 2,23 2,71 1.712,44 0,19 %

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 
BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM 
TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 
400 X *120* MM

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, 
COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA 
SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA 
SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MODULOS)

ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 
E INTERRUPTORES

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 
50 A



  

  

 1.9.39  007507 SBC ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1.1/2" (METRO) M 85,98 7,48 9,10 782,41 0,09 %

 1.9.40  003346 SBC ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1.1/4" (METRO) M 175,80 6,62 8,05 1.415,19 0,16 %

 1.9.41  007508 SBC ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" (METRO) M 32,90 10,24 12,46 409,93 0,05 %

 1.9.42  007508 SBC ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 E 2 POLEGADAS M 6,00 10,24 12,46 74,76 0,01 %

 1.9.43  041121 SBC LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30X60CM 36W LED UN 35,00 299,99 365,02 12.775,70 1,42 %

 1.9.44  000669 SBC LUMINARIA DE EMBUTIR/PAINEL LED DEEP QUADRADO STH8904/30 STE UN 15,00 118,40 144,06 2.160,90 0,24 %

 1.9.45  88566 SIURB LUMINARIA DE SOBREPOR LED - 200W UN 2,00 178,39 217,06 434,12 0,05 %

 1.9.46  C0326 SEINFRA ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M UN 1,00 324,90 395,33 395,33 0,04 %

 1.9.47  ANP-08 URB QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO CELESC CJ 1,00 200,00 243,36 243,36 0,03 %

 1.9.48  88292 SIURB QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC - 24 DISJUNTORES UN 1,00 293,19 356,75 356,75 0,04 %

 1.9.49  240836 URB MÃO DE OBRA E ENCARGOS PARA NOVA INSTALAÇÕES ELETRICAS CJ 1,00 17.500,00 21.294,00 21.294,00 2,36 %

 1.10   REDE LÓGICA 1,00 4.310,44 4.310,44 0,48 %

 1.10.1  150628 IOPES UND 34,00 10,64 12,94 439,96 0,05 %

 1.10.2  170950 SEDOP TAMPA CEGA 4"X2" PLÁSTICA UN 34,00 16,94 20,61 700,74 0,08 %

 1.10.3  060107 SBC ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 24 SEM TAMPA M 19,80 45,20 54,99 1.088,80 0,12 %

 1.10.4  00002690 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM M 16,11 3,82 4,64 74,75 0,01 %

 1.10.5  00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM M 111,69 2,23 2,71 302,67 0,03 %

 1.10.6  240834 URB MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO REDE LOGICA CJ 1,00 1.400,00 1.703,52 1.703,52 0,19 %

 1.11   INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS / EQUIPAMENTOS 1,00 17.295,17 17.295,17 1,92 %

 1.11.1  202319 SBC BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 30CM +PARAFUSO UN 1,00 112,78 137,23 137,23 0,02 %

 1.11.2  202320 SBC BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40CM +PARAFUSO UN 2,00 121,49 147,82 295,64 0,03 %

 1.11.3  100871 SINAPI UN 1,00 310,00 377,20 377,20 0,04 %

 1.11.4  100872 SINAPI UN 2,00 321,19 390,82 781,64 0,09 %

CAIXA DE LUZ DE EMBUTIR EM PVC 4X2" ? REF. TIGREFLEX - TIGRE OU 
EQUIVALENTE

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026



  

  

 1.11.5  102146 SINAPI M² 3,32 389,23 473,61 1.572,38 0,17 %

 1.11.6  190189 SBC VASO SANITARIO PARA CAIXA ACOPLADA RAVENA - DECA UN 5,00 1.218,67 1.482,87 7.414,35 0,82 %

 1.11.7  ANP-13 URB CJ 1,00 1.320,00 1.606,17 1.606,17 0,18 %

 1.11.8  ANP-14 URB CJ 2,00 2.100,00 2.555,28 5.110,56 0,57 %

 1.12   CLIMATIZAÇÃO 1,00 18.972,93 18.972,93 2,10 %

 1.12.1  063415 SBC CABO PP 2 CONDUTORES 450/750V 2,50MM2 M 112,77 9,06 11,02 1.242,72 0,14 %

 1.12.2  4119 ORSE M 0,29 25,14 30,59 8,87 0,00 %

 1.12.3  11508 ORSE FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=1/2" M 63,60 7,41 9,01 573,03 0,06 %

 1.12.4  11506 ORSE FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=1/4" M 93,24 6,90 8,39 782,28 0,09 %

 1.12.5  9838 ORSE FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=3/4" M 22,71 8,12 9,88 224,37 0,02 %

 1.12.6  11507 ORSE FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=3/8" M 27,65 7,36 8,95 247,46 0,03 %

 1.12.7  9837 ORSE FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=5/8" M 18,92 7,35 8,94 169,14 0,02 %

 1.12.8  103291 SINAPI M 63,60 80,85 98,37 6.256,33 0,69 %

 1.12.9  97327 SINAPI M 93,24 36,32 44,19 4.120,27 0,46 %

 1.12.10  46.27.110 CPOS/CDHU M 22,71 64,39 78,34 1.779,10 0,20 %

 1.12.11  056718 SBC TUBO FLEXIVEL DE COBRE PARA GAS 9,52MM 3/8"" M 27,65 41,94 51,03 1.410,97 0,16 %

 1.12.12  97330 SINAPI M 18,92 93,76 114,08 2.158,39 0,24 %

 1.13   PINTURA 1,00 77.100,33 77.100,33 8,55 %

 1.13.1  160618 SBC MANTA ASFALTICA 3MM M² 89,92 105,92 128,88 11.588,88 1,29 %

 1.13.2  104645 SINAPI M² 1.141,84 20,72 25,21 28.785,78 3,19 %

 1.13.3  88489 SINAPI M² 1.455,04 14,13 17,19 25.012,13 2,77 %

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM 
ADESIVO FIXA ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_11/2025

LAVATORIO EM GRANITO CADEIRANTE COM CUBA DE SOBREPOR INCL. 
METAIS E CONEXÕES

LAVATORIO EM GRANITO COM CUBA DE SOBREPOR PÚBLICO INCL. 
METAIS E CONEXÕES

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4.0 MM2, 450/750V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 3/4", 
INCLUSIVE CONEXÕES

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, UMA DEMÃO, LIXAMENTO 
MECANIZADO. AF_04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023



  

  

 1.13.4 EMOP M² 56,80 38,01 46,25 2.627,00 0,29 %

 1.13.5  180056 SBC PINTURA VERNIZ UMA DEMAO EM ESQUADRIAS/CAIXILHOS MADEIRA M² 105,50 23,14 28,15 2.969,82 0,33 %

 1.13.6  102228 SINAPI M² 170,24 29,53 35,93 6.116,72 0,68 %

 1.14   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,00 14.418,86 14.418,86 1,60 %

 1.14.1  17004001 SIURB LIMPEZA GERAL DA OBRA M² 512,76 14,70 17,88 9.168,14 1,02 %

 1.14.2  106122 SINAPI M³ 48,00 89,90 109,39 5.250,72 0,58 %

TOTAL SEM BDI 741.013,05
TOTAL DO BDI 160.554,31
TOTAL GERAL 901.567,36

Os quantitativos deste orçamento foram calculados estritamente com base nos projetos e memoriais descritivos fornecidos pelos seguintes profissionais:

Projeto Arquitetônico – Arquiteto e Urbanista Guilherme Henrique Spannemberg Darui – CAU Nº 00A1072404  – RRT Nº 16052410 / RRT Nº 16010779 

Projeto Elétrico e SPDA – Engenheiro Civil Richard Rodrigues Alexandre – CREA Nº 044062-2-SC – ART Nº 4-010722320-1 / ART Nº 10107244-1

Projeto Instalações Hidraulicas -  Engenheiro Civil Richard Rodrigues Alexandre – CREA Nº 044062-2-SC – ART Nº 4-010722320-1 / ART Nº 10107244-1

Projeto Estrutura Concreto Armado – Engenheiro Civil Richard Rodrigues Alexandre – CREA Nº 044062-2-SC – ART Nº 4-010722320-1 / ART Nº 10107244-1

Projeto Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico - Engenheiro Civil Richard Rodrigues Alexandre – CREA Nº 044062-2-SC – ART Nº 4-010722320-1 / ART Nº 10107244-1

Projeto de Esgotamento Sanitário - Engenheiro Civil Richard Rodrigues Alexandre – CREA Nº 044062-2-SC – ART Nº 4-010722320-1 / ART Nº 10107244-1

Precificação do orçamento :

Edvan José Nunes

Economista / Orçamentista – CORECON  Nº 3347
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PINTURA EM PEDRAS NATURAIS (ARDOSIA,PEDRA MINEIRA E ETC) A B 
ASE DE RESINA ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E DUAS DEMAOS 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, 
ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E 
ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO 
FRETE. AF_09/2025
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