
TERMO DE REFERÊNCIA 
(art. 6º, inc. XXIII, da Lei 14.133/21)

Órgão/Entidade/Requisitante: Secretaria de Planejamento e Urbanismo
Setor Responsável pela Demanda: Gabinete do Prefeito e  Setor de Convênios

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

O presente Termo de Referência consiste na reforma do PAÇO MUNICIPAL

DA PREFEITURA DE  TUBARÃO,  especificamente  a  edificação  que  abriga  o  SETOR

CONVÊNIOS E GABINETE DO PREFEITO.  Localiza-se entre a Rua Felipe Schmidt, Rua

Conselheiro Mafra  e  Rua Nossa  Senhora da Piedade,  com acesso principal  pela  Rua Felipe

Schmidt, 108, na cidade de Tubarão/SC. 

Gabinete do Prefeito

LOTE ÚNICO (GABINETE DO PREFEITO)

ITEM DESCRIÇÃO VALOR
TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.130,78

2 DEMOLIÇÃO 79.939,00

3 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 59.842,14

4 COBERTURA 291.923,14

5 ALVENARIA / REVESTIMENTO DE PAREDE / DIVISÓRIAS 56.990,08

6 REVESTIMENTO PISO 97.253,88

7 ESQUADRIAS 74.623,89

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 91.226,61

9 REDE LÓGICA 4.215,69

10 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS / EQUIPAMENTOS 20.995,37

11 CLIMATIZAÇÃO 15.390,31

12 PINTURA 72.265,13

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 14.094,01

TOTAL 879.890,03
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Setor Convênios

LOTE ÚNICO (SETOR DE CONVÊNIOS)

ITEM DESCRIÇÃO VALOR
TOTAL

1 SERVIÇOS INICIAIS 2.284,24

2 DEMOLIÇÕES 56.621,12

3 INFRA E SUPERESTRUTURA 17.910,40

4 ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS 10.417,26

5 COBERTURAS 147.634,63

6 ESQUADRIAS 54.657,26

7 SISTEMAS HIDRÁULICOS 2.599,45

8 SISTEMAS SANITÁRIOS 8.911,65

9 SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 781,25

10 REDE LÓGICA 10.698,70

11 SISTEMAS ELÉTRICOS 93.496,16

12 CLIMATIZAÇÃO 7.646,82

13 REVESTIMENTOS 56.654,33

14 PAVIMENTAÇÃO 103.441,69

15 PINTURAS 49.183,73

16 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 9.546,45

17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 11.439,61

TOTAL 643.924,75

2. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

Natureza: obra e serviço objeto desta contratação é caracterizado como serviço

de engenharia de reforma predial, visto que não haverá contratação de projeto arquitetônico.

Quantitativos: As qualificações dos materiais necessários para a execução do

objeto encontra-se discriminadas na tabela que segue anexa.

Item Descrição CATSERV QTD UND
01 Reforma do Gabinete do Prefeito e do Setor de 

Convênios
1627 1,0 un

A estimativa de valores foi efetuada com base  em projetos similares e  com o

referenciais em banco de dados (SINAP, SICRO3, SUDECAP, SBC E URB) assim perfazendo o
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valor de R$ 1.523.814,78 (um milhão, quinhentos e vinte e três mil e oitocentos e quatorze

reais e setenta e oito centavos).

Prazo: O prazo de vigência será de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da ordem

de serviço, podendo ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso,

nos termos do disposto do art. 111, da Lei 14.133/21.

3. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A reforma do Paço  Municipal  –  Convênios  e  Gabinete  do  Prefeito,  é  uma

necessidade  premente  e  inadiável,  impulsionada  por  um  conjunto  de  fatores  críticos  que

comprometem tanto a integridade da edificação quanto a eficiência dos serviços prestados

à população. As infiltrações generalizadas na cobertura, problema recorrente e de longa data,  

representam um risco estrutural  e  funcional  significativo,  comprometendo a salubridade  

dos ambientes de trabalho e colocando em risco a saúde dos servidores e a preservação de

documentos e equipamentos. A ausência de uma intervenção corretiva ampla e definitiva apenas

perpetuará e agravará esses danos, gerando custos de manutenção contínuos e ineficazes.

Paralelamente,  a  dinâmica  organizacional  atual  requer  uma  readequação

profunda do espaço.  O layout  existente  não atende mais  às necessidades  operacionais e  de  

atendimento ao público, demandando uma otimização dos fluxos de trabalho, a criação de

ambientes mais funcionais e a modernização das instalações.

Esta  reforma é,  portanto,  uma ação estratégica  para  preservar  o  patrimônio

público, garantir a segurança e o bem-estar de usuários e servidores, e aprimorar a capacidade da

administração municipal de prestar serviços de qualidade e eficientes à comunidade.

Por  isso,  a  reforma  da  edificação  do  Gabinete  do  Prefeito  e  o  Setor  de

Convênios  no  Paço  Municipal,  justifica-se  pela  imperativa  necessidade  de  sanar  patologias

estruturais  e  funcionais,  especialmente na cobertura e  áreas internas.  Esta intervenção visa à

requalificação  do  edifício,  modernizando-o  e  adequando-o  às  normativas  vigentes,  a  fim de

reajustar o espaço às novas demandas e necessidades do município.

Esta  intervenção proposta tem como objetivo central  a reforma da edificação

existente,  visando  a  sua  modernização  e  adequação  às  normativas  vigentes,  sem,  contudo,

comprometer os  elementos  que caracterizam a sua identidade  arquitetônica e  histórica para o
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município, conforme detalhado no Documento de Formalização da Demanda (DFD) e no Estudo

Técnico Preliminar (ETP).

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta,  tem como propósito  fundamental  analisar  e  justificar  a

necessidade da  contratação de  empresa para  a  execução de obra e  reforma de  infraestrutura

urbana,  compreendendo a requalificação da edificação existente, visando a sua modernização e

adequação às normativas vigentes, sem, contudo, comprometer os elementos que caracterizam a

sua identidade arquitetônica e histórica para o município.

O projeto abrange a  substituição de telhados, forros, esquadrias, instalações

hidrossanitárias,  elétricas  e  lógicas, além  de  pisos,  rodapés  e  revestimentos. Inclui  ainda

manutenção estrutural,  alterações  pontuais  de  alvenaria  e  a  execução de  uma nova  laje

impermeabilizada, além Reinstalação dos climatizadores, conforme projeto complementar. O

objetivo é modernizar e adequar o edifício às normas atuais, preservando sua identidade histórica. 

Ficarão  a  cargo  exclusivo  da  empresa  contratada  todas  as  providências  e

despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento,

maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos serviços provisórios, serão impugnados os

trabalhos  executados em desacordo com os Documentos Técnicos apresentados.  Em caso de

divergência  entre  os  Documentos  Técnicos,  prevalecerão  os  definidos  pela  Planilha

Orçamentária, Memorial Descritivo e Projeto Arquitetônico de Reforma, na ordem citada.

Não haverá parcelamento da contratação por não se vislumbrar  tecnicamente

viável  ou  economicamente  vantajoso,  conforme  preceito  contido  no  art.  47,  II  da  Lei  nº

14.133/2021. A obra não deve ser parcelada, pois sua abrangência e interdependência dos serviços

tornam a execução única estrategicamente mais eficiente. 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Todos os materiais, equipamentos e componentes a serem fornecidos e instalados

pela contratada deverão ser de qualidade comum, atendendo plenamente às finalidades técnicas e

funcionais do objeto, estando vedada a aquisição de itens que se caracterizem como bens de luxo,

nos termos do artigo 20 da Lei nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 7.450/2023..
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A  obra  será  conduzida  por  pessoal  pertencente  à  empresa  contratada,

competente  e  capaz  de  proporcionar  serviços  tecnicamente  bem-feitos  e  de  acabamento

esmerado, em número compatível com o ritmo da obra, para que o cronograma físico e financeiro

proposto seja cumprido à risca. 

Compete  ao  construtor,  manter  um  engenheiro  devidamente  registrado  no

Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Arquitetura  da  região  (CREA/SC)  e/ou  arquiteto

devidamente  registrado  no  Conselho  de  Arquitetura  e  Urbanismo  da  região  (CAU/SC),

responsável  pela  execução  e  gerenciamento  dos  serviços  com  qualidade  e  observância  do

cronograma  físico  da  obra,  submetido  à  fiscalização  feita  e  nomeada  pela  Municipalidade.

Qualquer  intenção  de  alteração  na  execução  do  projeto,  o  contratado  deverá  consultar,

previamente, por escrito, à fiscalização para a aprovação.

O controle de materiais processos de execução ficará a cargo de engenheiro

indicado pela Prefeitura Municipal de Tubarão para exercer a fiscalização da obra.

A empresa deverá atender às demandas do Município de Tubarão conforme as

especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência e nas peças técnicas de arquitetura e

engenharia. 

Habilitação Jurídica: Além de preencher os requisitos de habilitação jurídica,

fiscal,  trabalhista  e  econômico-financeira,  a  empresa  deverá  comprovar  a

seguinte qualificação técnica:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato  constitutivo,  estatuto,  ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente

registado, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de

prova de diretoria em exercício;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Prova de inscrição no Cadrastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ com

cartão atualizado;
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Habilitação Técnica e Fiscal:

a) Alvará de Funcionamento expedido pelo município da sede da empresa, no

ramo pertinente à construção civil ou reformas prediais;       

b) Comprovação de registro da empresa licitante junto ao Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia (CREA), mediante Certidão de Pessoa Jurídica, dentro

do  prazo  de  validade;                

c) Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional  (em nome da  licitante)  e

Atestado(s)  de  Capacidade  Técnico-Profissional  (em  nome  do(s)

profissional(is)  técnico(s)  responsável(is)),  emitido(s)  por  pessoa  jurídica  de

direito público ou privado. Estes atestados devem comprovar a aptidão para a

execução de serviços sendo a mão de obra comum, compatível com o objeto da

presente licitação, que envolvam:

Remoção do telhado e dos forros por completo e instalação de novos conforme

projeto;

Substituição, Reparo e instalação de portas e janelas;

Substituição de instalações sanitárias;

Substituição e instalação de pisos e rodapés;

Substituição completa da rede elétrica, lógica, hidrossanitária e luminotécnica;

Manutenção de ferragens e estruturas metálicas oxidadas;

Reposicionamento e Construção de paredes e divisórias (alteração minoritária);

Remoção de revestimentos e pinturas e execução de novos conforme projetos;

Remoção de lajes existentes e execução de laje técnica impermeabilizada (nova)
conforme projeto estrutural;

Reinstalação dos climatizadores, conforme projeto complementar.

Habilitação Econômica Financeira:

a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor de sede da empresa.

Declarações:

a)  Declaração  da  empresa  de  que  não  possui  em  seu  quadro  de  pessoal

empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso

ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição

de aprendiz, a partir dos 14 anos nos termos do inciso XXXIII, doa art. 7º da

Constituição Federal;
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b) Declaração de que não possuí em seu quadro de pessoal Servidores Públicos

exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada

de decisão;

c) Declaração  identificada  e  assinado  pelo  Representante  Legal,  de  que  a

empresa não possui emitida contra si, declaração de inidoneidade, expedida em

face de inexecução, total ou parcial de contratos com entes públicos.

Sustentabilidade

a) Gestão de resíduos: É essencial  adotar medidas para a correta gestão dos

resíduos gerados durante  a  execução dos  serviços.  Isso inclui  a  segregação,

coleta  seletiva,  destinação  adequada  e  possíveis  práticas  de  reciclagem.  A

preocupação  com  a  minimização  dos  resíduos  e  o  descarte  responsável

contribui  para  a  preservação  do  meio  ambiente  e  a  promoção  da

sustentabilidade.

b)  Após o término dos serviços, serão removidos os entulhos e detritos ainda

existentes e, por último, a execução da limpeza geral. Os detritos deverão ser

destinados a local próprio para o seu recebimento, podendo a fiscalização da

obra requerer ao Contratado manifesto do transporte e destinação.

Subcontratação

a) É admitida a subcontratação parcial do objeto nas seguintes condições:

 A subcontratação não poderá exceder o limite de  30% (trinta por cento)

do valor global do contrato.

 Desde  que  expressamente  autorizada  pela  Administração,  mediante

prévia e formal solicitação da Contratada.

Garantia da contratação

a)  O regime de execução adotado para a presente contratação é a Empreitada

por Preço Global, conforme Art. 6º, XXIX, da Lei nº 14.133/2021.

b) A contratação será realizada em  lote único, não havendo parcelamento do

objeto,  em razão da perda de economia de escala  e  do potencial  prejuízo à

execução  integrada  dos  serviços,  conforme  detalhado  no  Estudo  Técnico

Preliminar (ETP) anexo. O não parcelamento garante que o contratado assuma a

responsabilidade total pela funcionalidade do sistema de manutenção predial.
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c) Haverá exigência da garantia da contratação do artigo 96 e seguintes da Lei

nº 14.133, de 2021, em razão do objeto e do valor previsto para contratação. O

percentual  e  as  condições  serão definidos  na  minuta  do  contrato,  conforme

artigo 98 da Lei 14.133/21.

d) A contratação conjunta da mão de obra e dos serviços comuns garante a

economia  de  escala na  gestão  e  logística,  além  de  assegurar  a

responsabilidade única pela manutenção predial, evitando conflitos de escopo

entre contratadas

Indicação de marcas ou modelos: 

a) Não é o caso. Os modelos deverão atender as especificações do Memorial

Descritivo;

Da vedação de contratação de marca ou produto

a) Não é o caso;

Da exigência de amostra

a) Não é o caso;

Da exigência da carta de solidariedade

a) Não é o caso;

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1. Regime de Execução

A obra será executada em regime de empreitada por preço global, com responsabilidade integral da

contratada pela execução completa do objeto nos termos deste Termo de Referência, do projeto e

das  especificações  técnicas.  Os  serviços  a  serem executados,  deverão seguir  rigorosamente  as

normas a seguir:

 Os materiais deverão ser de primeira qualidade, satisfazendo as especificações técnicas.

Não serão admitidos materiais, insumos e mobiliários seminovos ou reutilizados, exceto

quando EXPRESSAMENTE determinado pelo autor do projeto.

 A mão de obra a ser empregada será sempre que necessário, sendo de primeira qualidade, e

o acabamento esmerado;

 Despesas  legais,  obrigações  como  legislação  social  e  trabalhista,  registro,  impostos,

seguros,  ART de execução, licença ambiental  e outros necessários à  execução da obra,

serão de  competência  do construtor,  inclusive o  fornecimento das  placas  necessárias  à

identificação;
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 O prazo estabelecido para a conclusão da obra deverá obedecer ao Cronograma de Obra e

será contado a partir da data de início dos trabalhos.

6.2. Condições de execução

6.2.1 A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

6.2.2 Início da execução do objeto: a partir da ordem de serviço.

6.2.3 Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequência e

periodicidade de execução do trabalho: A descrição dos serviços estão definidas nos documentos

técnicos da contratação.

6.3. Local e horário da prestação dos serviços

6.3.1  Os imóveis estão localizados entre a Rua Felipe Schmidt,  Rua Conselheiro Mafra e Rua

Nossa Senhora da Piedade, com acesso pela Rua Felipe Schmidt , 108, na cidade de Tubarão/SC.

6.4. Materiais a serem disponibilizados

6.4.1  Para  a  perfeita  execução  dos  serviços,  a  Contratada  deverá  disponibilizar  os  materiais,

equipamentos, equipamentos de proteção individuais (EPI’s), equipamentos de proteção coletiva

(EPC’s) ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades que permitam

o bom andamento e execução do contrato, promovendo a sua substituição quando necessário ou

quando solicitado pela fiscalização ou pela gestão do contrato.

6.5. Condições de entrega

6.5.1 O prazo de vigência será de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da ordem de serviço, podendo

ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do 

disposto do art. 111, da Lei 14,133/21.

6.5.2  Caso  não  seja  possível  a  entrega  na  data  assinalada,  a  empresa  deverá  comunicar  as

respectivas razões com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência para que qualquer

pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

6.6. Garantia, manutenção e assistência técnica
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6.6.1 O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código

de Defesa do Consumidor).

6.6.2 Uma vez notificado, o  Contratado realizará a substituição do item que apresentar  defeito

imediatamente.

6.6.3 O prazo indicado no subitem anterior,  durante seu transcurso,  poderá ser prorrogado uma

única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo

Contratante.

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas combinadas

e  as  normas  da  Lei  nº  14.133,  de  2021,  e  cada  parte  responderá  pelas  consequências  de  sua

inexecução total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de

execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias

mediante simples apostila.

7.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito

sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

7.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências

que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar

o representante da empresa contratada para reunião inicial Secretaria de Planejamento e Urbanismo

para  apresentação  do  plano  de  fiscalização,  que  conterá  informações  acerca  das  obrigações

contratuais,  dos mecanismos de fiscalização,  das estratégias para execução do objeto,  do plano

complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e

das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

7.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou

pelos respectivos substitutos (Lei 14.133, de 2021, art. 117, caput).

7.7. A designação do Fiscal do Contrato será requerida à Secretaria de Planejamento e Urbanismo,

especificamente  ao  Gerente  de  Fiscalização  de  Convênios  FABIO  JOSE  DA  SILVA,

imediatamente após a definição da proposta vencedora. 
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Fiscalização Técnica

7.8.  O fiscal  técnico  do contrato  acompanhará  a  execução para que  sejam cumpridas  todas  as

condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

7.8.1 O fiscal técnico do contrato manterá registro de todas as ocorrências relacionadas à execução,

com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

7.8.2  Identificada  qualquer  inexatidão  ou  irregularidade,  o  fiscal  técnico  do  contrato  emitirá

notificações para a correção da execução, determinando prazo para a correção;

7.8.3 O Fiscal Técnico do Contrato deverá, em tempo hábil, informar ao Gestor do Contrato sobre

qualquer situação que demande uma decisão ou medida que extrapole sua alçada. Se necessário, o

Fiscal poderá solicitar um parecer técnico de outro profissional para auxiliar o Gestor na adoção das

medidas cabíveis

7.8.4 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o

fiscal técnico comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato;

7.8.5 O fiscal técnico comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob

sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

Fiscalização administrativa

7.9. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da

contratada,  acompanhará o empenho, o pagamento,  as garantias,  as glosas  e  a  formalização de

apostilamento  e  termos  aditivos,  solicitando  quaisquer  documentos  comprobatórios  pertinentes,

caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

7.9.1 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato

atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as

providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

Gestor do contrato

7.10.  O  gestor  do  contrato,  designado  pela  autoridade  superior,  coordenará  a  atualização  do

processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da

execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de

ocorrências,  das  alterações  e  das  prorrogações  contratuais,  elaborando  relatório  com  vistas  à

verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da

administração.
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7.11. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as

ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à

autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

7.12. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada,

para fins de empenho de despesa e pagamento, e Secretaria de Planejamento e Urbanismo anotará

os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de

riscos eventuais.

7.13. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelo Fiscal do

Contrato, quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu

desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e

a  eventuais  penalidades  aplicadas,  devendo  constar  do  cadastro  de  atesto  de  cumprimento  de

obrigações.

7.14. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o

art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme

o caso.

7.15. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos

objetivos  que  tenham justificado  a  contratação  e  eventuais  condutas  a  serem adotadas  para  o

aprimoramento das atividades da Administração.

7.16. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a

formalização  dos  procedimentos  de  liquidação  e  pagamento,  no  valor  dimensionado  pela

fiscalização e gestão nos termos do contrato.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Do recebimento

8.1.  Ao final  de  cada etapa  da  execução contratual,  conforme previsto no  Cronograma Físico-

Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por

meio de planilha e memória de cálculo detalhada.

8.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos fiscais técnico e

administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de

caráter técnico e administrativo.

8.3. O bem será recebido provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a

nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e

Secretaria de Planejamento e Urbanismo                                                                12



fiscalização  do  contrato,  para  efeito  de  posterior  verificação  de  sua  conformidade  com  as

especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

8.4. O item poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório,

quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta,

devendo ser substituído imediatamente, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem

prejuízo da aplicação das penalidades.

8.5. O recebimento definitivo ocorrerá a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de

cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material

e consequente aceitação mediante termo detalhado.

8.6.  O  prazo  para  recebimento  definitivo  poderá  ser  excepcionalmente  prorrogado,  de  forma

justificada,  por  igual  período,  quando  houver  necessidade  de  diligências  para  a  aferição  do

atendimento das exigências contratuais.

8.7.  No  caso  de  controvérsia  sobre  a  execução  do  objeto,  quanto  à  dimensão,  qualidade  e

quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à

empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto,

para efeito de liquidação e pagamento.

8.8.  O prazo para a  solução,  pelo contratado,  de  inconsistências  na  execução do objeto ou  de

saneamento  da  nota  fiscal  ou  de  instrumento  de  cobrança  equivalente,  verificadas  pela

Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do

recebimento definitivo.

8.9. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela

segurança dos bens nem a responsabilidade éticoprofissional pela perfeita execução do contrato.

8.10.  O Contratado fica obrigado a reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou substituir,  às  suas

expensas,  no todo ou em parte,  o objeto em que se verificarem vícios,  defeitos ou incorreções

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou

única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser

apontadas no Recebimento Provisório.

8.11. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e

pela  segurança  do  serviço  nem a  responsabilidade  ético-profissional  pela  perfeita  execução  do

contrato.

Liquidação
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8.12. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias

úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

8.12.1 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de

prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite

de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.13. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de

cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento,

tais como:

8.13.1 O prazo de validade.

8.13.2 A data de emissão.

8.13.3 Os dados do contrato e do órgão contratante;

8.13.4 O período respectivo de execução do contrato;

8.13.5 O valor a pagar; e

8.13.6 Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.14.  Havendo erro na apresentação da nota fiscal  ou instrumento de cobrança equivalente,  ou

circunstância  que  impeça  a  liquidação  da  despesa,  esta  ficará  sobrestada  até  que  o  contratado

providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da

situação, sem ônus ao contratante.

8.15.  A  nota  fiscal  ou  instrumento  de  cobrança  equivalente  deverá  ser  obrigatoriamente

acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos sítios

eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.16. A Administração deverá realizar consulta para: a) verificar a manutenção das Secretaria de

condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação

em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem

como ocorrências impeditivas indiretas.

8.17. Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação,

por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,

apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do

contratante.

8.18. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência

do  contratado,  bem  como  quanto  à  existência  de  pagamento  a  ser  efetuado,  para  que  sejam

acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
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8.19. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla

defesa.

8.20. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que

se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação de inadimplência.

Prazo de pagamento

8.21.  O  pagamento  será  efetuado  no  prazo  de  até  30  (trinta)  dias  contados  da  finalização  da

liquidação da despesa, conforme seção anterior.

Forma de pagamento

8.22. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e

conta corrente indicados pelo contratado.

8.23. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária

para pagamento.

8.24. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.24.1  Independentemente  do  percentual  de  tributo  inserido  na  planilha,  quando  houver,  serão

retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação

vigente.

8.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar

nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos

por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação,

por  meio  de documento oficial,  de  que  faz  jus  ao  tratamento tributário  favorecido previsto na

referida Lei Complementar.

Antecipação de pagamento

8.26. A presente contratação NÃO permite a antecipação de pagamento.

Cessão de crédito

8.27. Não é admitida a cessão de crédito.

9. FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO/MODALIDADE

A empresa prestadora do serviço será selecionada por meio de realização de processo

licitatório na modalidade de  CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA,  com critério de julgamento
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por MENOR PREÇO GLOBAL, visto que se trata de obra predial.

 A opção  pela  CONCORRÊNCIA é  decorrente  do  Art.  6º,  inciso  XXXVIII,  que

estabelece como modalidade de licitação para contratação de bens e serviços e de obras e serviços

comuns de engenharia, com adoção do critério de menor preço, garante a escolha da proposta mais

vantajosa  para  a  administração  pública,  uma  vez  que  todas  as  variáveis  técnicas  já  foram

previamente planejadas e previstas no projeto executivo. Assim, a administração pode focar na

obtenção do melhor preço para a execução de uma obra cuja quantidade e requisitos técnicos já

foram assegurados.

9.1 Valores Referenciais/Estimativa do Valor da Cotação

LOTE ÚNICO (GABINETE DO PREFEITO)

ITEM DESCRIÇÃO VALOR
TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.130,78

2 DEMOLIÇÃO 79.939,00

3 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 59.842,14

4 COBERTURA 291.923,14

5 ALVENARIA / REVESTIMENTO DE PAREDE / DIVISÓRIAS 56.990,08

6 REVESTIMENTO PISO 97.253,88

7 ESQUADRIAS 74.623,89

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 91.226,61

9 REDE LÓGICA 4.215,69

10 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS / EQUIPAMENTOS 20.995,37

11 CLIMATIZAÇÃO 15.390,31

12 PINTURA 72.265,13

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 14.094,01

TOTAL 879.890,03

LOTE ÚNICO (SETOR DE CONVÊNIOS)

ITEM DESCRIÇÃO VALOR
TOTAL

1 SERVIÇOS INICIAIS 2.284,24

2 DEMOLIÇÕES 56.621,12

3 INFRA E SUPERESTRUTURA 17.910,40

4 ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS 10.417,26
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5 COBERTURAS 147.634,63

6 ESQUADRIAS 54.657,26

7 SISTEMAS HIDRÁULICOS 2.599,45

8 SISTEMAS SANITÁRIOS 8.911,65

9 SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 781,25

10 REDE LÓGICA 10.698,70

11 SISTEMAS ELÉTRICOS 93.496,16

12 CLIMATIZAÇÃO 7.646,82

13 REVESTIMENTOS 56.654,33

14 PAVIMENTAÇÃO 103.441,69

15 PINTURAS 49.183,73

16 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 9.546,45

17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 11.439,61

TOTAL 643.924,75

10. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

O construtor deverá providenciar o Isolamento das áreas a serem reformadas,

para garantir a segurança e evitar o acesso de pessoas não autorizadas.

Da mesma forma, deverá ser cuidadoso com a organização do canteiro de obras,

definindo  locais  para  o  armazenamento  e  transporte  de  materiais  e  equipamentos  que  não

danifiquem as instalações circundantes.

O construtor  deverá  manter  o  espaço onde está  sendo executado a  obra  ou

reforma sempre limpo, removendo diariamente os resíduos provenientes dos serviços executados

como poeira, sujeira e entulhos, mantendo a ordem e a segurança do ambiente de trabalho.

Todos  os  materiais  e  ou  equipamentos  fornecidos  pela  empresa  contratada,

deverão ser satisfazer as especificações da ABNT, do INMETRO, e das demais normas referentes

e devidamente aprovados pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Tubarão.

A  obra  será  conduzida  por  pessoal  pertencente  à  empresa  contratada,

competente  e  capaz  de  proporcionar  serviços  tecnicamente  bem-feitos  e  de  acabamento

esmerado, em número compatível com o ritmo da obra, para que o cronograma físico e financeiro

proposto seja cumprido à risca. 

O controle de materiais processos de execução ficará a cargo de engenheiro

indicado pela Prefeitura Municipal de Tubarão para exercer a fiscalização da obra.
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A empresa deverá atender às demandas do Município de Tubarão conforme as

especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência e nas peças técnicas de arquitetura e

engenharia.                       

Observação:  A  licitante  deverá  comprovar  possuir  vínculo  (empregatício,

societário  ou  de  prestação  de  serviços)  com  Engenheiro  Civil  e/ou  Arquiteto  e  Urbanista,

devidamente  registrado(s)  no  respectivo  conselho  de  classe  (CREA/CAU),  que  possua(m)

atestado(s)  de  capacidade  técnica  registrado(s)  no  CREA/CAU,  acompanhado(s)  da(s)

Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), a fim de comprovar a Capacidade Técnico-Profissional

para as atividades supracitadas.

10.1 Para fins da comprovação do acervo técnico, os atestados deverão dizer

respeito a contratos executados com as seguintes  características mínimas:

GABINETE DO PREFEITO

DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
LICITADA

QUANT. MÍNIMA
EM ACERVO

ESTRUTURA MADEIRA DE LEI PARA TELHADO PARA TELHA 
CERAMICA COLONIAL

M² 143.380,65 71.690,32

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M²
44.928,52 22.464,26

FORRO EM GESSO ACARTONADO 1,20X22,40M M² 40.042,23 20.021,11

REVESTIMENTO CERÂMICO INCLUSIVE RODAPÉ PARA PISO COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES CONFORME PROJETO
APLICADA EM AMBIENTES INTERNOS

M² 64.301,78 32.150,89

CASA CONVÊNIOS

DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
LICITADA

QUANT. MÍNIMA
EM ACERVO

ESTRUTURA MADEIRA DE LEI PARA TELHADO PARA TELHA 
CERAMICA ROMANA

M² 63.117,87 31.558,93

FORRO EM GESSO ACARTONADO 1,20X22,40M M² 29.064,83 14.532,41

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2

M² 32.371,76 16.185,88

INSTALAÇÃO REDE ELÉTRICA - MÃO DE OBRA 1 26.647,92 13.323,96

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M² 30.828,54 15.414,27

PORCELANATO 60X60CM ACETINADO ASPECTO DE CIMENTO 
QUEIMADO

M² 56.771,97 28.385,98

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE E 
TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023

M² 36.176,15 18.088,07
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11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Conforme lei estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais,

das  memórias  de  cálculo  com os  parâmetros  utilizados  para  a  obtenção  dos  preços  e  para  os

respectivos cálculos: 

REFORMA CASA PAÇO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO

ITEM COD BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT COM

BDI TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.130,78 1.130,78

1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M² 2,00 464,66 565,39 1.130,78

2 DEMOLIÇÃO 79.939,00 79.939,00

2.1 ANP-05 PRÓPRIO RETIRADA DE APARELHO AR CONDICIONADO / SPLIT CJ 19,00 120,00 146,01 2.774,19

2.2 ANP-04 PRÓPRIO RETIRADA DE FIAÇÃO E LUMINÁRIAS EXISTENTES ( EM TODO O 

PRÉDIO )

CJ 1,00 1.500,00 1.825,20 1.825,20

2.3 C2211 SEINFRA RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO M² 19,88 45,30 55,12 1.095,78

2.4 010239 IOPES RETIRADA DE DIVISÓRIAS COM REAPROVEITAMENTO M² 41,00 24,38 29,66 1.216,06

2.5 05.60.001 FDE RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 117,00 14,24 17,32 2.026,44

2.6 022527 SBC DEMOLICAO MANUAL DE CALHA METALICA S/REAPROV. 

INCLUS.DESCIDA

M 47,00 9,91 12,05 566,35

2.7 010224 IOPES RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTÕES M² 8,93 13,70 16,67 148,86

2.8 ED-48467 SETOP REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO 
SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

UN 10,00 44,76 54,46 544,60

2.9 010228 IOPES DEMOLIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO M² 36,40 11,75 14,29 520,15

2.10 04.14.020 CPOS/CDHU RETIRADA DE VIDRO OU ESPELHO COM RASPAGEM DA MASSA OU 
RETIRADA DE BAGUETE

M² 20,22 14,90 18,13 366,58

2.11 12060030 SIURB RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE PERFIS M² 327,47 9,87 12,00 3.929,64

2.12 6050020 SIURB RETIRADA DE TELHAS DE BARRO INCLUSIVE CUMEEIRA M² 488,65 12,91 15,70 7.671,80

2.13 010256 IOPES REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE 
CUMEEIRA

M² 22,00 3,42 4,16 91,52

2.14 010325 IOPES DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO M² 510,65 7,82 9,51 4.856,28

2.15 010259 IOPES RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA, CERÂMICA OU PVC. M 305,53 3,89 4,73 1.445,15

2.16 13.50.003 FDE DEMOLICAO PISO TACOS DE MADEIRA INCLUSIVE ARG 

ASSENTAMENTO

M² 255,84 25,64 31,19 7.979,64

2.17 11050005 SIURB DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR M² 83,53 33,81 41,14 3.436,42

2.18 C2716 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO M² 92,00 18,46 22,46 2.066,32

2.19 C2939 SEINFRA RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PLACA DE CONCRETO M² 70,72 11,99 14,58 1.031,09

2.20 8049000 SIURB INFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M³ 18,08 198,33 241,32 4.363,06

2.21 C2209 SEINFRA RETIRADA DE PISO AUTOCALANTE M² 114,77 11,64 14,16 1.625,14

2.22 12.50.003 FDE DEMOLIÇÃO SOMENTE DE AZULEJO M² 157,81 6,25 7,60 1.199,35

2.23 022002 SBC RETIRADA REVESTIMENTO DE ARGAMASSAS EMBOCO/REBOCO S/ 
REMOCAO

M² 517,67 13,74 16,71 8.650,26

2.24 171566 SBC REPOSICAO MEIO-FIO GRANITO COM REJUNTAMENTO(S/MATERIAL) M 82,50 20,08 24,43 2.015,47

2.25 97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M³ 8,66 118,16 143,77 1.245,04

2.26 010234 IOPES DEMOLIÇÃO DE LAJE PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO M² 25,66 37,25 45,32 1.162,91
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2.27 04.04.020 CPOS/CDHU RETIRADA DE REVESTIMENTO EM PEDRA, GRANITO OU MÁRMORE, 
EM PISO

M² 3,50 26,57 32,33 113,15

2.28 210016 SBC LIMPEZA PISOS GRANITO M² 56,80 44,69 54,37 3.088,21

2.29 01.002.0016-0
EMOP ABERTURA DE FURO COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA , 

VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E 
INSTALA CAO DA SONDA EM CADA FURO

M 6,00 523,07 636,47 3.818,82

2.30 106122 SINAPI
REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, 
ARGAMASSAS, CERÂMICOS ENTRE OUTROS) POR DUTO DE 
ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA 
ESTACIONÁRIA.

M³ 72,00 80,06 97,41 7.013,52

2.31 022809 SBC CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE ENTULHO EM 
CAÇAMBA ESTACIONÁRIA

M³ 72,00 23,43 28,50 2.052,00

3 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 59.842,14 59.842,14

3.1 96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO
DE FÔRMAS). AF_01/2024

M³ 19,24 104,37 126,99 2.443,28

3.2 040945 SBC FORMA COMPENS.RESIN.14MM LAJE MACICA C/ REAPROVEIT.2 
VEZES

M² 204,85 84,33 102,61 21.019,65

3.3 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 314,90 9,95 12,10 3.810,29

3.4 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 464,10 9,89 12,03 5.583,12

3.5 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 323,30 9,72 11,82 3.821,40

3.6 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 346,20 8,94 10,87 3.763,19

3.7 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 229,40 7,65 9,30 2.133,42

3.8 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M³ 1,34 478,90 582,72 780,84

3.9 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA. - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021

M³ 22,67 578,52 703,94 15.958,31

3.10 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M³ 14,98 29,01 35,29 528,64

4 COBERTURA 291.923,14 291.923,14

4.1 100151 SBC ESTRUTURA MADEIRA DE LEI PARA TELHADO PARA TELHA 
CERAMICA COLONIAL

M² 525,05 224,43 273,08 143.380,65

4.2 94204 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M² 525,05 70,33 85,57 44.928,52

4.3 ANP-06 PRÓPRIO PONTA DE CAIBRO - CACHORRO DIM. 48CM X 12CM X 7CM PT 60,00 104,00 126,54 7.592,40

4.4 ANP-07 PRÓPRIO VIGA EM MADEIRA DE LEI AUTOCLAVDA DIM 0,15M X 3,48M X 0,15M M 6,96 82,50 100,38 698,64

4.5 84035 SINAPI COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, 
ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO ACESSORIOS, EXCLUINDO 
MADEIRAMENTO

M² 48,48 79,87 97,18 4.711,28

4.6 94226 SINAPI SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA
DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M² 525,05 22,37 27,21 14.286,61

4.7 ED-49689 SETOP FORRO DE MADEIRA EM ANGELIM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO, EXCLUSIVE CIMALHA DE ACABAMENTO

M² 44,58 157,72 191,91 8.555,34

4.8 090803 SBC FORRO EM GESSO ACARTONADO 1,20X22,40M M² 425,80 77,29 94,04 40.042,23

4.9 94227 SINAPI
CALHA E RUFOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 327,00 59,68 72,61 23.743,47

4.10 CI 04.60.0100 SCO CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC RIGIDO, INCLUSIVE 
CONEXOES. FORNECIMENTO E COLOCACAO.(DESONERADO)

M 60,00 54,57 66,40 3.984,00

5 ALVENARIA / REVESTIMENTO DE PAREDE / DIVISÓRIAS 56.990,08 56.990,08

5.1 011508 SBC SERVICO EMPREITADO-ALVENARIA TIJOLO MACICO 20CM M² 1,54 156,29 190,17 292,86

5.2 ED-48232 SETOP
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 
14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO

M² 13,02 67,86 82,57 1.075,06

5.3 87904 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M² 606,67 9,70 11,80 7.158,70

5.4 87529 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS E 
TETO.

M² 293,47 41,07 49,97 14.664,69

5.5 121390 SBC
REBOCO TEXTURIZADO PAREDES MASSA PRONTA 5MM EM 
EMBOCO PRONTO M² 313,20 52,41 63,77 19.972,76

5.6 104597 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

M² 34,10 117,60 143,09 4.879,36

5.7 090801 SBC PAREDE / DIVISÓRIA EM DRYWALL (RU) INCLUSIVE PERFIS M² 71,78 102,44 124,64 8.946,65

6 REVESTIMENTO PISO 97.253,88 97.253,88
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6.1 88476 SINAPI
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO 
SOBRE BASE EM CONCRETO, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021

M² 526,74 25,61 31,16 16.413,21

6.2 104597 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO INCLUSIVE RODAPÉ PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES CONFORME PROJETO 
APLICADA EM AMBIENTES INTERNOS

M² 449,38 117,60 143,09 64.301,78

6.3 171054 SBC LADRILHOS HIDRAULICOS 20X20CM SEM CAM.REGULARIZADORA M² 77,36 163,20 198,58 15.362,14

6.4 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M² 10,61 43,03 52,35 555,43

6.5 170084 SBC PAVIMENTOS-PISO CONCRETO SIMPLES ESPESURA 5CM M² 10,61 48,13 58,56 621,32

7 ESQUADRIAS 74.623,89 74.623,89

7.1 05.70.001 FDE RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA UN 117,00 112,81 137,26 16.059,42

7.2 140100 SBC FERRAGEM PARA JANELA DE MADEIRA DE ABRIR UN 9,00 428,12 520,93 4.688,37

7.3 25.01.371 CPOS/CDHU CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO 6MM - BRANCO M² 21,73 1.090,30 1.326,67 28.828,53

7.4 060108 IOPES MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA 
OU EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM DE BATENTE.

UND 6,00 397,70 483,92 2.903,52

7.5 112121 SBC CAIXILHO ALUMINIO CORRER E VIDRO M² 5,04 363,87 442,75 2.231,46

7.6 071701 IOPES CAIXILHO DE ABRIR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR 
NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, 
ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

M² 6,30 672,40 818,17 5.154,47

7.7 170104 SBC GRANITO PRETO SAO GABRIEL COLADO EM PEITORIL M² 3,70 762,45 927,74 3.432,63

7.8 ED-7300 SETOP LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE FERRAGENS EM ESQUADRIA UN 81,00 3,04 3,69 298,89

7.9 11389 ORSE PORTA TIPO DRY WALL DIM. CFE PROJETO M² 6,93 140,00 170,35 1.180,52

7.10 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 415,90 506,06 1.012,12

7.11 ANP-12 PRÓPRIO KIT PORTA MACIÇA ANGELIM M² 6,60 1.100,00 1.338,48 8.833,96

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 91.226,61 91.226,61

8.1 214 ORSE ARRUELA EM LIGA ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, D=1 " UN 2,00 1,20 1,46 2,92

8.2 10365 ORSE ARRUELA EM LIGA ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4 " UN 1,00 0,23 0,27 0,27

8.3 4.85.39 FDE BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 25 MM (1") UN 2,00 1,84 2,23 4,46

8.4 4.85.38 FDE BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 19 MM (3/4") UN 1,00 1,10 1,33 1,33

8.5 004979 SBC CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4"X2" UN 144,00 2,49 3,02 434,88

8.6 I6431 SEINFRA CAIXA DE EMBUTIR PVC - 3X3 OCTOGONAL UN 36,00 4,22 5,13 184,68

8.7 I9446 SEINFRA CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 OCTOGONAL UN 34,00 4,49 5,46 185,64

8.8 05750 EMOP CAIXA DE LUZ DE PVC, DE 4"X2" UN 9,00 0,75 0,91 8,19

8.9 043801 SBC CURVA 180 ELETRODUTO ROSCAVEL PVC 1" AMANCO UN 1,00 7,00 8,51 8,51

8.10 032123 SBC CURVA 90 LONGA ELETRODUTO ROSCAVEL PVC 1" AMANCO UN 1,00 4,99 6,07 6,07

8.11 006803 SBC LUVA PVC ELETRODUTO ROSCAVEL 1" UN 3,00 3,21 3,90 11,70

8.12 3285 ORSE CABO COBRE RÍGIDO, UNIPOLAR, 10MM2 - 0,6/1KV / 70º M 199,84 10,84 13,19 2.635,88

8.13 3228 ORSE CABO COBRE RÍGIDO, UNIPOLAR, 16MM2 - 0,6/1KV / 70º M 136,74 17,27 21,01 2.872,90

8.14 403 ORSE CABO COBRE RÍGIDO, UNIPOLAR, 35MM2 - 0,6/1KV / 70º M 562,72 38,13 46,39 26.104,58

8.15 00001013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 
MM2

M 680,01 1,55 1,88 1.278,41

8.16 00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 
MM2

M 1.190,73 2,45 2,98 3.548,37

8.17 001183 SBC CABO FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 450/750V 4MM2 M 863,78 3,92 4,76 4.111,59

8.18 00001008/SI
NAPI

ORSE CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 
MM2

M 38,49 6,70 8,15 313,69

8.19 00043096/SI
NAPI

ORSE
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM 
TERMOPLASTICO / PVC, COMTAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 
300X300X300 MM

UN 10,00 231,08 281,17 2.811,70

8.20
00043096/SI

NAPI ORSE CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM 
TERMOPLASTICO / PVC, COMTAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 
400 X 400 X *120* MM

UN 1,00 231,08 281,17 281,17

8.21 I1253 SEINFRA INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO UN 32,00 11,48 13,96 446,72
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8.22 I1263 SEINFRA INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES UN 3,00 14,90 18,13 54,39

8.23 I1267 SEINFRA INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES UN 3,00 20,71 25,19 75,57

8.24 00007543 SINAPI TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 16,00 4,82 5,86 93,76

8.25 00038093 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 1 OU 2 PONTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES

UN 86,00 2,56 3,11 267,46

8.26 00038102 SINAPI TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) UN 81,00 10,78 13,11 1.061,91

8.27 00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 5,00 8,42 10,24 51,20

8.28 044340 SBC INTERRUPTOR AUTOMÁTICO POR PRESENÇA UN 4,00 59,00 71,79 287,16

8.29 I1004 SEINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR 10A UN 1,00 60,13 73,16 73,16

8.30 I0980 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR 10A UN 28,00 11,09 13,49 377,72

8.31 I0981 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR 16A UN 5,00 11,09 13,49 67,45

8.32 I0986 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR 32A UN 1,00 18,60 22,63 22,63

8.33 I0989 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR 50A UN 1,00 18,60 22,63 22,63

8.34 I0978 SEINFRA DISJUNTOR BIPOLAR 50A UN 2,00 55,25 67,22 134,44

8.35 I1013 SEINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR 50A UN 2,00 60,13 73,16 146,32

8.36 61001 SIURB DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 40KA UN 4,00 212,07 258,04 1.032,16

8.37 P.02.000.04 CPOS/CDHU
ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE AMARELO, DE=
32MM

M 77,74 4,68 5,69 442,34

8.38 P.02.000.04 CPOS/CDHU ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE AMARELO, DE=
25MM

M 631,90 2,28 2,77 1.750,36

8.39 007507 SBC ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1.1/2" M 85,98 18,25 22,20 1.908,75

8.40 003346 SBC ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1.1/4" M 175,80 15,80 19,22 3.378,87

8.41 007508 SBC ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 2" M 32,90 17,66 21,48 706,69

8.42 009748 SBC ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" E 2" C/LUVA(VARA) VR 2,00 20,66 25,13 50,26

8.43 041121 SBC LUMINARIA DE SOBREPOR LED 36W UN 35,00 143,91 175,10 6.128,50

8.44 000669 SBC LUMINARIA DE EMBUTIR LED 35W UN 15,00 118,40 144,06 2.160,90

8.45 88566 SIURB LUMINARIA LED EXTERNA 200W UN 2,00 168,08 204,51 409,02

8.46 3291 ORSE ATERRAMENTO COMPOSTO COM 3 HASTES COM TODO MATERIAL 
NECESSÁRIO

UN 1,00 286,25 348,30 348,30

8.47 ANP-08 PRÓPRIO QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO CELESC CJ 1,00 200,00 243,36 243,36

8.48 88292 SIURB
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC - ATÉ 24 
DISJUNTORES UN 1,00 280,77 341,64 341,64

8.49 ANP-09 PRÓPRIO
INSTALAÇÕES ELETRICAS - MÃO DE OBRA E ENCARGOS PARA A 
INSTALAÇÃO DA REDE NOVA CJ 1,00 20.000,00 24.336,00 24.336,00

9 REDE LÓGICA 4.215,69 4.215,69

9.1 I6432 SEINFRA CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR UN 34,00 2,36 2,87 97,58

9.2
00007543/SI

ORSE TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 34,00 4,73 5,75 195,50

9.3 060107 SBC ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""C"" 100X50 CHAPA 16 M 19,80 42,85 52,13 1.032,17

9.4 P.02.000.04 CPOS/CDHU
ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE AMARELO, DE=
32MM M 16,11 4,68 5,69 91,66

9.5 P.02.000.04 CPOS/CDHU
ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE AMARELO, DE=
25MM M 111,69 2,28 2,77 309,38

9.6 ANP-10 PRÓPRIO ACESSÓRIOS CABEAMENTO CJ 1,00 960,00 1.168,12 1.168,12

9.7 104780 SINAPI
RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA 
ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_09/2023

M 147,30 7,38 8,97 1.321,28

10 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS / EQUIPAMENTOS 20.995,37 20.995,37

10.1 202319 SBC
BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 20CM 
+PARAFUSO UN 1,00 74,81 91,02 91,02

10.2 202320 SBC
BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40CM 
+PARAFUSO UN 2,00 77,81 94,67 189,34

10.3 100871 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 286,49 348,60 348,60

10.4 100872 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 296,96 361,34 722,68

10.5 102146 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO 
COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021

M² 3,32 344,53 419,22 1.391,81

10.6 190189 SBC
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA + METAIS / CONEXÕES + 
TAMPA UN 5,00 1.167,99 1.421,21 7.106,05
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10.7 ANP-13 PRÓPRIO
LAVATORIO EM GRANITO CADEIRANTE COM CUBA DE SOBREPOR 
INCL. METAIS E CONEXÕES CJ 1,00 1.320,00 1.606,17 1.606,17

10.8 ANP-14 PRÓPRIO
LAVATORIO EM GRANITO COM CUBA DE SOBREPOR PÚBLICO INCL. 
METAIS E CONEXÕES CJ 2,00 2.100,00 2.555,28 5.110,56

10.9 ANP-15 PRÓPRIO
LAVATORIO EM GRANITO COM CUBA EMBUTIDA INCL. METAIS E 
CONEXÕES CJ 2,00 1.820,00 2.214,57 4.429,14

11 CLIMATIZAÇÃO 15.390,31 15.390,31

11.1 063415 SBC CABO PP 2 CONDUTORES 450/750V 2,50MM2 M 112,77 7,67 9,33 1.052,14

11.2 4119 ORSE
CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4.0 MM2, 450/750V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 0,29 21,95 26,70 7,74

11.3 11508 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=1/2" M 63,60 7,17 8,72 554,59

11.4 11506 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=1/4" M 93,24 6,64 8,07 752,44

11.5 9838 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=3/4" M 22,71 7,89 9,60 218,01

11.6 11507 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=3/8" M 27,65 7,11 8,65 239,17

11.7 9837 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=5/8" M 18,92 7,00 8,51 161,00

11.8 103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 63,60 62,89 76,52 4.866,67

11.9 97327 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 93,24 27,72 33,72 3.144,05

11.10 46.27.110 CPOS/CDHU TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 3/4", 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 22,71 57,53 70,00 1.589,70

11.11 056718 SBC TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/8"" M 27,65 34,28 41,71 1.153,28

11.12 97330 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 18,92 71,74 87,29 1.651,52

12 PINTURA 72.265,13 72.265,13

12.1 160618 SBC MANTA ASFALTICA 3MM M² 89,92 102,33 124,51 11.195,93

12.2 104645 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE E 
TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023 M² 1.141,84 18,87 22,96 26.216,64

12.3 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M² 1.455,04 13,04 15,86 23.076,93

12.4
17.018.0200

-0

EMOP
PINTURA EM PEDRAS NATURAIS (ARDOSIA,PEDRA MINEIRA E ETC)
A B ASE DE RESINA ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E DUAS 
DEMAOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M² 56,80 39,03 47,49 2.697,43

12.5 180056 SBC PINTURA VERNIZ DUAS DEMAO EM ESQUADRIAS MADEIRA M² 105,50 25,51 31,04 3.274,72

12.6 102228 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA / METÁLICA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

M² 170,24 28,02 34,09 5.803,48

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 14.094,01 14.094,01

13.1 17004001 SIURB
LIMPEZA GERAL DA OBRA / TESTE FUNCIONAMENTO DE 
EQUIPAMENTOS M² 512,76 12,91 15,70 8.050,33

13.2 106122 SINAPI REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, 
ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E 
ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA.

M³ 48,00 80,06 97,41 4.675,68

13.3 022809 SBC
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE ENTULHO EM 
CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. M³ 48,00 23,43 28,50 1.368,00

TOTAL SEM BDI 723.214,57

TOTAL DO BDI 156.675,46

TOTAL GERAL 879.890,03

PAÇO MUNICIPAL REFORMA CASA CONVÊNIOS

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR
UNIT

VALOR UNIT
COM BDI

TOTAL

1 SERVIÇOS INICIAIS 2.284,24 2.284,24

1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M² 4,00 469,32 571,06 2.284,24

2 DEMOLIÇÕES 56.621,12 56.621,12

2.1 023560 SBC RETIRADA DE CUMEEIRA CERAMICA M 25,04 17,70 21,53 539,11

2.2 97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M² 263,30 4,46 5,42 1.427,08

2.3 022528 SBC DEMOLICAO MANUAL DE RUFO METALIC. S/ 
REAPROVEIT.INCL.DESCIDA

M 22,26 8,79 10,69 237,95
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2.4 010325 IOPES DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO M² 263,30 7,82 9,51 2.503,98

2.5 97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M² 229,83 2,43 2,95 677,99

2.6 97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M³ 61,93 129,93 158,09 9.790,51

2.7 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M² 20,16 11,77 14,32 288,69

2.8 13060010 SIURB RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA M² 23,78 43,64 53,10 1.262,71

2.9 97643 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M² 34,14 31,80 38,69 1.320,87

2.10 022872 SBC DEMOLICAO MANUAL PISO CERAMICO E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO

M² 151,97 28,07 34,15 5.189,77

2.11 97639 SINAPI REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M² 93,33 25,43 30,94 2.887,63

2.12 97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 24,78 3,21 3,90 96,64

2.13 022914 SBC DEMOLICAO NANUAL RODAPE MADEIRA S/ REAPROVEITAMENTO M 158,38 9,10 11,07 1.753,26

2.14 8049000 SIURB INFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M³ 8,57 221,34 269,32 2.308,07

2.15 022002 SBC RETIRADA REVESTIMENTO DE ARGAMASSAS EMBOCO/REBOCO S/
REMOCAO

M² 566,56 13,74 16,71 9.467,21

2.16 97628 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M³ 19,77 323,48 393,61 7.781,66

2.17 022453 SBC REMOCAO MANUAL TOMADA/INTERRUPTOR S/ 
REAPROVEITAMENTO

UN 47,00 3,27 3,97 186,59

2.18 022267 SBC REMOCAO MANUAL LUMINARIA TIPO GLOBO SOBREPOR 
S/REAPROVET.

UN 22,00 10,98 13,36 293,92

2.19 97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 7,00 15,65 19,04 133,28

2.20 RPMT-0001 PRÓPRIO RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT UN 10,00 27,45 33,40 334,00

2.21 106122 SINAPI REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, 
ARGAMASSAS E CERÂMICOS ENTRE OUTROS) E 
ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. 
EXCLUSO FRETE. AF_09/2025

M³ 60,00 87,95 107,01 6.420,60

2.22 022809 SBC CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE ENTULHO EM 
CAÇAMBA ESTACIONÁRIA.

M³ 60,00 23,56 28,66 1.719,60

3 INFRA E SUPRA ESTRUTURA 17.910,40 17.910,40

3.1 96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_01/2024

M³ 5,56 114,83 139,72 776,84

3.2 040945 SBC FORMA COMPENS.RESIN.14MM LAJE MACICA C/ REAPROVEIT.2 
VEZES

M² 33,77 86,71 105,50 3.562,73

3.3 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 139,40 10,18 12,38 1.725,77

3.4 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 48,20 10,01 12,18 587,07

3.5 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 274,20 9,79 11,91 3.265,72

3.6 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 156,60 8,97 10,91 1.708,50

3.7 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 51,90 7,66 9,32 483,70

3.8 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M³ 7,55 587,63 715,02 5.398,40

3.9 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M³ 0,41 489,68 595,84 244,29

3.10 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M³ 4,09 31,63 38,48 157,38

4 ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS 1,00 10.417,26 10.417,26

4.1 090801 SBC PAREDE DUPLA EM DRYWALL (RU) INCLUSIVE PERFIS M² 77,11 102,15 124,29 9.584,00

4.2 011508 SBC SERVICO EMPREITADO-ALVENARIA TIJOLO MACICO 20CM M² 2,50 156,29 190,17 475,42

4.3 ED-48232 SETOP ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 
14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO

M² 4,18 70,36 85,61 357,84

5 COBERTURAS 147.634,63 147.634,63

5.1 100151 SBC ESTRUTURA MADEIRA DE LEI PARA TELHADO PARA TELHA 
CERAMICA ROMANA

M² 260,85 198,86 241,97 63.117,87

5.2 94204 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M² 260,85 72,79 88,57 23.103,48
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5.3 ANP-06 PRÓPRIO PONTA DE CAIBRO - CACHORRO DIM. 48CM X 12CM X 7CM PT 31,00 104,00 126,54 3.922,74

5.4 94226 SINAPI SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR 
PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M² 260,85 23,43 28,50 7.434,22

5.5 090803 SBC FORRO EM GESSO ACARTONADO 1,20X22,40M M² 255,92 93,34 113,57 29.064,83

5.6 ED-48336 SETOP VIGA 0,30 X 0,06 M , CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA 
RESINADA

M³ 2,25 2.551,92 3.105,17 6.986,63

5.7 10011004 SIURB CALHA EM ALUMÍNIO - ESP. 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 50CM M 49,15 158,93 193,38 9.504,62

5.8 94219 SINAPI CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA 
TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 40,41 41,77 50,82 2.053,63

5.9 CI
04.70.0100

SCO CALHA ENTRE TELHAS / RUFO. FORNECIMENTO E COLOCACAO. 
(DESONERADO)

M 14,18 141,80 172,54 2.446,61

6 ESQUADRIAS 54.657,26 54.657,26

6.1 05.70.001 FDE RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA UN 62,00 112,81 137,26 8.510,12

6.2 140100 SBC FERRAGEM PARA JANELA DE MADEIRA DE ABRIR UN 20,00 385,46 469,02 9.380,40

6.3 112121 SBC CAIXILHO ALUMINIO CORRER E VIDRO M² 1,40 463,73 564,26 789,96

6.4 25.01.371 CPOS/CDHU CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO - BRANCO / 
PRETO

M² 1,97 1.097,86 1.335,87 2.631,66

6.5 071701 IOPES JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR 
NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, 
ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO.

M² 4,00 672,40 818,17 3.272,68

6.6 170104 SBC GRANITO PRETO SAO GABRIEL COLADO EM PISO M² 7,96 701,95 854,13 6.798,87

6.7 91295 SINAPI PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 408,79 497,41 497,41

6.8 91296 SINAPI PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00 435,83 530,31 1.590,93

6.9 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 9,00 424,92 517,04 4.653,36

6.10 90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 504,53 613,91 613,91

6.11 150216 SBC ALUMÍNIO EM COR PRETA COM VIDRO TEMPERADO VERDE 6MM M² 16,27 466,66 567,83 9.238,59

6.12 25.01.371 CPOS/CDHU CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO - BRANCO / 
PRETO

M² 1,97 1.097,86 1.335,87 2.631,66

6.13 4521 ORSE REMOÇÃO DE FERRUGEM EM ESQUADRIAS OU ESTRUTURAS 
METÁLICAS COM ESCOVA DE AÇO

M² 17,00 43,07 52,40 890,80

6.14 150001 SBC PERFIL DE ALUMINIO COM VIDRO FIXO 6MM M² 6,21 417,79 508,36 3.156,91

7 SISTEMAS HIDRÁULICOS 2.599,45 2.599,45

7.1 89404 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 8,88 10,80 64,80

7.2 89417 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 2,00 6,61 8,04 16,08

7.3 89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 17,64 12,38 15,06 265,65

7.4 86911 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA 
PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 126,09 153,42 306,84

7.5 89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6,00 42,48 51,68 310,08

7.6 86886 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 51,48 62,64 250,56

7.7 86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 11,84 14,40 57,60

7.8 89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,00 7,95 9,67 116,04

7.9 89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 19,00 8,66 10,53 200,07

7.10 89528 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 5,07 6,16 49,28

7.11 89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE M 54,61 5,48 6,66 363,70
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ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

7.12 89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9,00 9,05 11,01 99,09

7.13 94672 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,00 6,70 8,15 16,30

7.14 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 14,63 17,80 142,40

7.15 105154 SINAPI CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3,00 7,32 8,90 26,70

7.16 89540 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 10,82 13,16 13,16

7.17 72573 SINAPI JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 2,00 12,50 15,21 30,42

7.18

18.021.0025

EMOP RESERVATÓRIO CILINDRICO FIBRA DE VIDRO 310L INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS

UN 1,00 222,46 270,68 270,68

8 SISTEMAS SANITÁRIOS 8.911,65 8.911,65

8.1 036955 SBC CAIXA DE INSPECAO CONCRETO PRE-MOLDADO CIRCULAR COM 
TAMPA 60X60CM

UN 2,00 210,00 255,52 511,04

8.2 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 
5688)

UN 31,00 2,79 3,39 105,09

8.3 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 
5688)

UN 17,00 1,57 1,91 32,47

8.4 00003528 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 7,00 9,20 11,19 78,33

8.5 00003526 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 13,00 3,08 3,74 48,62

8.6 00010836 SINAPI JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 9,00 20,42 24,84 223,56

8.7 00020144 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,00 54,49 66,30 66,30

8.8 00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
(NBR 5688)

M 43,04 14,99 18,23 784,61

8.9 00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
(NBR 5688)

M 7,17 10,81 13,15 94,28

8.10 00007091 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN 2,00 16,09 19,57 39,14

8.11 ANP-79 PRÓPRIO ALÇA FERRO P/UNIDADE DE TRATAMENTO 1 1,00 14,80 18,00 18,00

8.12 00038546 SINAPI ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE 
PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE
BOMBA), SEM O LANCAMENTO

M³ 0,02 618,68 752,80 15,05

8.13 00007256 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 2 FUROS DE *6,5 X 10 X 
20* CM (L X A X C)

UN 1,00 1,49 1,81 1,81

8.14 00039319 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL

UN 3,00 9,18 11,17 33,51

8.15 00020068 SINAPI
TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS 
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) M 6,59 12,89 15,68 103,33

8.16 00011717 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA 
REDONDA, BRANCA UN 4,00 56,21 68,39 273,56

8.17 00006149 SINAPI
SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"

UN 4,00 11,37 13,83 55,32

8.18 00006145 SINAPI
SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA 2¨

UN 1,00 17,20 20,92 20,92

8.19 00006154 SINAPI
VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1", SEM 
UNHO, COM LADRAO UN 3,00 8,88 10,80 32,40

8.20 00006155 SINAPI
VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA PIA DE COZINHA 1¨

UN 2,00 20,44 24,87 49,74

8.21 00001966 SINAPI
CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

UN 4,00 23,45 28,53 114,12

8.22 00001967 SINAPI
CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

UN 4,00 6,96 8,46 33,84

8.23 00037951 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL UN 3,00 2,48 3,01 9,03

8.24 00003518 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL UN 3,00 3,81 4,63 13,89

8.25 00003517 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, 
PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO UN 4,00 2,12 2,57 10,28
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8.26 00020170 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,00 13,65 16,60 16,60

8.27 00009835 SINAPI
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
PONTA LISA M 9,37 6,55 7,97 74,67

8.28 00009835 SINAPI
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
C/PONTA E BOLSA M 3,59 6,55 7,97 28,61

8.29 00011655 SINAPI
TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE 
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 4,00 17,11 20,81 83,24

8.30 00006138 SINAPI
ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE 
BACIA / VASO SANITARIO UN 7,00 11,99 14,58 102,06

8.31 00000296 SINAPI
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 
5688) UN 23,00 1,57 1,91 43,93

8.32 00003518 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL UN 6,00 3,81 4,63 27,78

8.33 00007097 SINAPI
TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL UN 5,00 7,56 9,19 45,95

8.34 00020157 SINAPI
JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL UN 1,00 19,52 23,75 23,75

8.35 ANP-80 PRÓPRIO
ESGOTO / VENTILAÇÃO - MÃO DE OBRA

1 1,00 1.240,00 1.508,83 1.508,83

8.36 00001166 SINAPI
CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, 50X25MM

UN 5,00 28,89 35,15 175,75

8.37 00021013 SINAPI
TUBO ACO GALVANIZADO 50MM

M 46,40 70,56 85,85 3.983,44

8.38 003112 SBC
TERMINAL DE FECHAMENTO PLANO 50X25MM

UN 6,00 3,95 4,80 28,80

9 SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO 781,25 781,25

9.1 101908 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE UN 2,00 214,31 260,77 521,54

9.2 055035 SBC
PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2MM 
15X30CM UN 4,00 20,72 25,21 100,84

9.3 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, 3 LUX - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 4,00 22,61 27,51 110,04

9.4

18.027.0045

EMOP
LUMINARIA DE EMERGENCIA 5 LUX - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 1,00 40,13 48,83 48,83

10 REDE LÓGICA 10.698,70 10.698,70

10.1 00039594 SINAPI
PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" DE 
LARGURA E 1 U DE ALTURA UN 3,00 323,68 393,85 1.181,55

10.2 001887 SBC
RACK - CONECTOR IDC 110 (2 VIAS) ETHERLINK

UN 40,00 11,00 13,38 535,20

10.3 074113 SBC
CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT 5E SOHOPLUS T568A/B FURUKAWA

UN 56,00 11,61 14,12 790,72

10.4 00001872 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO UN 48,00 2,14 2,60 124,80

10.5 10923 EMOP
ARRUELA LISA DE ACO GALVANIZADO, DE 1/4"

UN 832,00 0,05 0,06 49,92

10.6 00043103 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM 
PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120*
MM

UN 1,00 299,69 364,66 364,66

10.7 008350 SBC
CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR METALICA 152X152X82CM 
CEMAR UN 2,00 54,72 66,58 133,16

10.8 00038083 SINAPI
TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA 
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 20,00 38,51 46,85 937,00

10.9 037754 SBC
CURVA HORIZONTAL 90 50X25MM CHAPA 18

UN 4,00 37,90 46,11 184,44

10.10

15.018.0588

EMOP
CURVA HORIZONTAL,45º ,50X25MM.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO CHAPA 18 UN 2,00 31,58 38,42 76,84

10.11 006358 SBC
ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50X25MM CHAPA 18

M 73,30 11,31 13,76 1.008,60

10.12 077782 SBC
ELETROCALHA LISA TIPO "U" 50X50MM CHAPA 18

M 4,10 28,78 35,01 143,54

10.13 13855 EMOP
TE HORIZONTAL, 90º, PARA ELETROCALHA PER FURADA OU 
LISA, 50X25MM UN 6,00 18,04 21,95 131,70

10.14 13855 EMOP
TE HORIZONTAL, 90º, PARA ELETROCALHA PER FURADA OU LISA, 
50X50MM. UN 1,00 18,04 21,95 21,95

10.15 006356 SBC
TALA PLANA PERFURADA 25 / 50 MM

UN 152,00 3,50 4,25 646,00
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10.16 00002688 SINAPI
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 3/4¨

M 62,68 2,62 3,18 199,32

10.17 00002690 SINAPI
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 1¨

M 24,76 4,48 5,45 134,94

10.18 00001166 SINAPI
TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL DE 2"

UN 4,00 28,89 35,15 140,60

10.19
160125
TAN

PRÓPRIO
REDE LÓGICA - MÃO DE OBRA ELETRODUTO E AFINS

1 1,00 3.200,00 3.893,76 3.893,76

11 SISTEMAS ELÉTRICOS 93.496,16 93.496,16

11.1 007134 SBC
ARRUELA ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1"

UN 2,00 2,13 2,59 5,18

11.2 008507 SBC
ARRUELA ALUMINIO P/ELETRODUTO 3/4"

UN 1,00 1,01 1,22 1,22

11.3 003435 SBC
BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1"

UN 2,00 2,30 2,79 5,58

11.4 003423 SBC
BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4"

UN 1,00 2,13 2,59 2,59

11.5 004979 SBC
CAIXA DE PASSAGEM PARA ENERGIA 4"X2" PVC

UN 106,00 1,55 1,88 199,28

11.6 008352 SBC
CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR PARA DRYWAL 4X4 AMARELA 
TRAMONTINA UN 40,00 5,16 6,27 250,80

11.7 043801 SBC
CURVA 180 ELETRODUTO ROSCAVEL PVC 1" AMANCO

UN 1,00 9,50 11,55 11,55

11.8 032123 SBC
CURVA 90 LONGA ELETRODUTO ROSCAVEL PVC 1" AMANCO

UN 1,00 5,02 6,10 6,10

11.9 006803 SBC
LUVA PVC ELETRODUTO ROSCAVEL 1"

UN 3,00 3,21 3,90 11,70

11.10 036795 SBC
FITA ISOLANTE P44 19MM X 20M

M 1,00 1,00 1,21 1,21

11.11 003530 SBC
CABO SUPERASTIC FLEX 450/750V 1,5MM2 CORES DIVERSAS

M 519,38 2,09 2,54 1.319,22

11.12 004989 SBC
CABO SUPERASTIC FLEX 450/750V 2,5MM2 CORES DIVERSAS

M 979,40 3,19 3,88 3.800,07

11.13 003580 SBC
CABO SUPERASTIC FLEX 450/750V 4MM2 CORES DIVERSAS

M 259,97 4,99 6,07 1.578,01

11.14 00001019 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2

M 715,24 37,20 45,26 32.371,76

11.15 00000995 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 175,25 16,98 20,66 3.620,66

11.16 00043102 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM 
PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* 
MM

UN 3,00 203,52 247,64 742,92

11.17 00043103 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM 
PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120*
MM

UN 12,00 299,69 364,66 4.375,92

11.18 043673 SBC
CAIXA DE AÇO PINTADA 150X150X75MM

UN 3,00 113,57 138,19 414,57

11.19 00012128 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA 
SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) UN 23,00 10,16 12,36 284,28

11.20 00012129 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA 
SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MODULOS) UN 2,00 13,42 16,32 32,64

11.21 034530 SBC
PLACA 1 POSTO HORIZONTAL 4X2 PIAL PLUS

UN 11,00 7,90 9,61 105,71

11.22 00038075 SINAPI
TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" 
X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 90,00 17,15 20,86 1.877,40

11.23 00012147 SINAPI
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 
4" X 2" (CAIXA + MODULO) UN 4,00 15,09 18,36 73,44

11.24 010645 SBC
DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C 3KA SDD63C63 STECK

UN 1,00 207,29 252,23 252,23

11.25 004884 SBC
DISJUNTOR TRIPOLAR 16A/ 10A CURVA C 3KA

UN 25,00 139,63 169,90 4.247,50

11.26 001057 SBC
DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO SPWC 275V 80KA

UN 4,00 251,09 305,52 1.222,08

11.27 11864 EMOP
DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDU AL (DDR), 
CLASSE AC, 2 POLOS, INST.,C.NO MINAL 25AX240V,SENSIBILIDADE 
30MA/300MA

UN 10,00 90,54 110,16 1.101,60

11.28 00002688 SINAPI
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 
MM M 414,47 2,62 3,18 1.318,01

11.29 00039245 SINAPI
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, 
DIAMETRO 2¨. M 178,81 7,68 9,34 1.670,08
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11.30 00040380 SINAPI
CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, 
PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" UN 1,00 28,32 34,45 34,45

11.31 003450 SBC
ELETRODUTO LEVE ESMALTADO 1" BS 1387 VARA 3M

UN 1,00 54,03 65,74 65,74

11.32 003440 SBC
ELETRODUTO LEVE ESMALTADO 3/4" VARA 3M

UN 1,00 63,42 77,16 77,16

11.33 051551 SBC
LUMINARIA LED EXTERNA POTÊNCIA 200W

UN 3,00 711,89 866,22 2.598,66

11.34 101534 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, 
COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 
50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020

UN 1,00 1.627,38 1.980,19 1.980,19

11.35 00041195 SINAPI
POSTE DE CONCRETO ARMADO COMPRIMENTO 6,00 METROS

UN 1,00 502,61 611,57 611,57

11.36 ANP-83 PRÓPRIO
CIAXA PASSAGEM METÁLICA EMBUTIR

1 4,00 115,00 139,93 559,72

11.37 00002690 SINAPI
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 
MM M 3,20 4,48 5,45 17,44

11.38 ANP-84 PRÓPRIO
INSTALAÇÃO REDE ELÉTRICA - MÃO DE OBRA

1 1,00 21.900,00 26.647,92 26.647,92

12 CLIMATIZAÇÃO 7.646,82 7.646,82

12.1 73860/008 SINAPI
CABO DE COBRE PP TETRAPOLAR ISOL. PVC - 0,6/1KV 2,5MM2 
RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 56,40 6,73 8,18 461,35

12.2 11508 ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=1/2"

M 12,90 7,17 8,72 112,48

12.3 11506 ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=1/4"

M 35,78 6,64 8,07 288,74

12.4 9838 ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=3/4"

M 20,92 7,89 9,60 200,83

12.5 11507 ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=3/8"

M 27,59 7,11 8,65 238,65

12.6 9837 ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=5/8"

M 15,62 7,00 8,51 132,92

12.7 97329 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO
COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 12,90 58,82 71,57 923,25

12.8 97327 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO
COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 35,78 28,02 34,09 1.219,74

12.9 97328 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO
COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 20,92 45,68 55,58 1.162,73

12.10 97328 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO
COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 27,59 45,68 55,58 1.533,45

12.11 97330 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO
COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15,62 72,23 87,88 1.372,68

13 REVESTIMENTOS 56.654,33 56.654,33

13.1 87904 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M² 579,92 10,52 12,80 7.422,97

13.2 87529 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS 
DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM 
TALISCAS. AF_03/2024

M² 579,92 43,69 53,16 30.828,54

13.3 104597 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

M² 33,40 120,95 147,17 4.915,47

13.4 121390 SBC
REBOCO TEXTURIZADO PAREDES MASSA PRONTA 5MM EM 
EMBOCO PRONTO M² 239,69 46,25 56,27 13.487,35

14 PAVIMENTAÇÃO 103.441,69 103.441,69

14.1 88476 SINAPI
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 M² 296,39 25,85 31,45 9.321,46

14.2 170211 SBC
PORCELANATO 60X60CM ACETINADO ASPECTO DE CIMENTO 
QUEIMADO M² 185,39 251,67 306,23 56.771,97

14.3 170084 SBC PAVIMENTOS-PISO CONCRETO SIMPLES ESPESURA 5CM M² 111,00 48,78 59,35 6.587,85
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14.4 130314 SBC
RODAPE 10X240CM POLIESTIRENO MODERNA 457 BRANCO SANTA 
LUZI M 242,47 67,61 82,26 19.945,58

14.5 023714 SBC LIMPEZA-RASPAGEM PISO EM MADEIRA M² 35,39 11,19 13,61 481,65

14.6 101746 SINAPI ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 M² 34,04 249,48 303,56 10.333,18

15
PINTURAS

49.183,73 49.183,73

15.1 104645 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE E 
TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023 M² 1.454,61 20,44 24,87 36.176,15

15.2 180601 SBC
PINTURA ACRILICA ACETINADA 2 DEMAOS + MASSA FINA 
+SELADOR M² 93,31 58,03 70,61 6.588,61

15.3 180368 SBC
PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM CAIXILHOS DE MADEIRA
/ METÁLICO M² 150,47 24,22 29,47 4.434,35

15.4 4927 ORSE
JATEAMENTO PARA REMOÇÃO DE CROSTAS NO CONCRETO / 
PEDRA M² 31,20 13,25 16,12 502,94

15.5
17.018.0200

-0

EMOP
PINTURA EM PEDRAS NATURAIS (ARDOSIA,PEDRA MINEIRA E 
ETC) A B ASE DE RESINA ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E DUAS
DEMAOS GOS SOCIAIS RAS NATURAIS (ARDOSIA)

M² 31,20 39,03 47,49 1.481,68

16
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

9.546,45 9.546,45

16.1 202319 SBC
BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 30CM 
+PARAFUSO UN 1,00 162,81 198,10 198,10

16.2 202320 SBC
BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40CM 
+PARAFUSO UN 1,00 128,81 156,73 156,73

16.3 102146 SINAPI
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO 
COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021 M² 4,00 346,00 421,01 1.684,04

16.4 86939 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 
E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA 
CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 4,00 487,78 593,53 2.374,12

16.5 100878 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA 
BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 4,00 704,96 857,79 3.431,16

16.6 004209 SBC
BANCADA (PIA DE APOIO) 2 CUBAS CENTRAIS EM ACO INOX 
2,00X0,55CM. UN 1,00 1.399,00 1.702,30 1.702,30

17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 11.439,61 11.439,61

17.1 17004001 SIURB
LIMPEZA GERAL DA OBRA

M² 260,85 15,53 18,89 4.927,45

17.2 022809 SBC CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE ENTULHO M³ 48,00 23,56 28,66 1.375,68

17.3 106122 SINAPI
REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, 
ARGAMASSAS E CERÂMICOS ENTRE OUTROS) E 
ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. 
EXCLUSO FRETE. AF_09/2025

M³ 48,00 87,95 107,01 5.136,48

TOTAL SEM BDI 529.243,69

TOTAL DO BDI 114.681,06

TOTAL GERAL 643.924,75

11.1. Para compor o valor foram utilizados os bancos de dados: SINAPI, ORSE, entre outras 

cotações de mercado.

11.2. O custo estimado total da contratação é de R$ 1.523.814,78 (um milhão, quinhentos e vinte

e três mil e oitocentos e quatorze reais e setenta e oito centavos), para a presente contratação.

11.3. Reajuste e Reequilíbrio Econômico-Financeiro
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Os preços contratados poderão ser reajustados, na forma da legislação vigente, com base no índice

INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), respeitada a contagem da anualidade. Em

caso de desequilíbrio econômico-financeiro superveniente e imprevisível, poderá ser solicitado o

reequilíbrio contratual, mediante análise e comprovação nos termos da Lei nº 14.133/2021.

11.3.1.  Por  se  tratar  o  presente  Termo  de  Referência  para  Licitação  visando  a  Concorrência

eletrônica, O contrato objeto desta licitação poderá ser objeto de reajuste e reequilíbrio econômico-

financeiro nas situações previstas na legislação, conforme disposto a seguir: 

11.3.2.  Em caso  de  força maior,  caso  fortuito  ou  fato do príncipe ou em decorrência  de  fatos

imprevisíveis  ou  previsíveis  de  consequências  incalculáveis,  que  inviabilizem  a  execução  do

contrato tal como pactuado, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124

da Lei nº 14.133, de 2021;

11.3.3.  Em caso  de  criação,  alteração ou extinção de  quaisquer  tributos  ou encargos legais  ou

superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre o contrato de prestação de

serviço de engenharia;

11.3.4. Será reajustado o contrato de prestação de serviço de engenharia, respeitada a contagem da

anualidade  e  o  índice  previsto  para  a  contratação  –  INPC  (Índice  Nacional  de  Preços  ao

Consumidor);

11.3.5. Em caso de desequilíbrio econômico-financeiro superveniente e imprevisível, poderá ser

solicitado  o  reequilíbrio  contratual,  mediante  análise  e  comprovação  nos  termos  da  Lei  nº

14.133/2021.

12. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, previstas no artigo

155  da  Lei  Federal  14.133/2021,  caracterizará  a  inadimplência  do  Contratado,  sujeitando-o  às

penalidades  previstas  nos artigos 156 e 162 da Lei  Federal  14.133/2021,  com possibilidade de

prejuízo de eventual responsabilidade civil e criminal.

13. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1.  As despesas decorrentes  da  presente contratação correrão à  conta  de recursos  específicos

consignados  no  Orçamento  Geral  do  Município  de  Tubarão/SC,  sendo  alocadas  as  dotações

específicas no momento da contratação.
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13.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

59.000 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

59.001 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

16 – OBRAS PRA VALER

4.122 – Administração / Administração Geral

15.045 – URBANISMO/INFRA-ESTRUTURA URBANA

1.013 – REFORMA DO PAÇO 

4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

1.701.7000.1283 – PMT – CONVÊNIO SIMPLIFICADO SCC 4805/2025 – REFORMA
DO PAÇO MUNICIPAL DE TUBARÃO

13.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da

respectiva Lei Orçamentária e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. OUTRAS INFORMAÇÕES

Fazem  parte  desse  Termo  de  Referência  os  anexos,  DFD  (Documento  de

Formalização da Demanda) e ETP (Estudo Técnico Preliminar).

__________________________________
MURILO TOMÉ GASPAR
Secretário De Planejamento E Urbanismo 
Secretaria de Planejamento e Urbanismo 
Município de Tubarão/SC

  Tubarão, 08 de abril de 2026.
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