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MUNICIiPIO DE TUBARAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 19/2026
(Processo Administrativo n° 244/2026)
(Memorando n°® 372/2026)

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o MUNICIPIO DE TUBARAO,
por intermédio da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, situada a Rua Teresa Cristina,
n® 250, Bairro Oficinas, na cidade de Tubardo, Santa Catarina, CEP 88705-730, realizara
licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com critério de
julgamento MENOR PRECO GLOBAL, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021,
bem como do Decreto Municipal n°® 7.450/2023 e suas alteragbes, demais legislagbes
aplicaveis e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

Serao observados os seguintes horarios e datas para os procedimentos que seguem:

e Limite para impugnacao ao edital:
o Dia 27/10/2026

e Inicio da Sessao Publica:
0 14:00h do dia 30/10/2026

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo consiste na contratacido de empresa especializada para
execugcao da obra de Revitalizacdo da Pragca Sete de Setembro, no Municipio de
Tubarao/SC, abrangendo a area da praga e as areas adjacentes da Avenida Rodovalho e
da Rua Sao Manoel, contemplando servicos preliminares, movimentacdo de terra,
regularizagdo e nivelamento, pavimentagdo e readequacgido dos espacgos de circulagéo,
drenagem pluvial, escadaria, rampas, faixa elevada, mobiliario urbano, equipamentos de
playground, paisagismo, iluminagdo publica, sinalizagcdo, adequacdes de acessibilidade e
demais servicos complementares necessarios a completa execugao e funcionalidade da
intervencdo, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e
Seus anexos.
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1.2. A licitacdo sera realizada em lote unico, abrangendo conjuntamente as Metas A e B,
com critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL e regime de execucao de
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, conforme as planilhas orgamentarias integrantes
do Anexo |, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem. A
divisdo em Metas destina-se a segregacao orgcamentaria, financeira, de medi¢do e
prestagao de contas, nao caracterizando parcelamento do objeto.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poderado participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto da licitagdo e que atendam aos requisitos de habilitacdo
estabelecidos neste Edital e nos Anexos e, principalmente na Plataforma Eletronica do
Portal de Compras Publicas http://www.portaldecompraspublicas.com.br/, onde deverao
cadastrar suas propostas comerciais no limite de até 30 minutos antes da abertura da
sessdo, no enderego eletrbnico ja mencionado:

2.1.1. Abertura da sessdo publica: AS 14 HORAS, DO DIA 30 DE OUTUBRO DE
2026.

2.2. Os interessados deverao atender as condi¢des exigidas até o terceiro dia util anterior a
data prevista para recebimento das propostas, assim como na Plataforma Eletrénica do
Portal de Compras Publicas http://www.portaldecompraspublicas.com.br/, conforme manual
da mesma.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacbes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do érgao ou entidade promotora da licitacao por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos o6rgaos
responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracao
dos registros tao logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

Centro Administrativo Municipal
Rua Teresa Cristina, 250

Oficinas - Tubarado/sC - CEP 88702-01
L (48) 3621-9000

Y & & A


http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/,n

PREFEITURA

TUBARAO

EDITAL - CONCORRENCIA ELETRONICA N°19/2026

-4

2.5. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacio.

2.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de
2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica € para 0 microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123 de 2006.

2.7. Nao poderao disputar esta licitagao:

2.7.1. Aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.7.2. Sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagao;

2.7.3. Empresas estrangeiras que nao tenham representagédo legal no Brasil com
poderes expressos para receber citagao e responder administrativa ou judicialmente;

2.7.4. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados.

2.7.5. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra,
servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.7.6. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada
de participar da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

2.7.7. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe funcao na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau;

2.7.8. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.9. Pessoa Fisica ou Juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacado do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de

Centro Administrativo Municipal
Rua Teresa Cristina, 250

Oficinas - Tubarado/sC - CEP 88702-01
L (48) 3621-9000

Y & & A


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16

PREFEITURA

TUBARAO

EDITAL - CONCORRENCIA ELETRONICA N°19/2026

-4

trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condicbes analogas as de escravo ou
por contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

2.7.10. Organizacbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando
nessa condi¢ao;

2.7.11. Nao sera permitida a participagdo de empresas reunidas em consorcio.

2.7.11.1. A vedagdo encontra-se justificada na fase preparatéria da
contratacdo, considerando o valor e a complexidade ordinaria da obra, a
inexisténcia de necessidade de conjugagdo de capacidades empresariais
para sua execugao e a existéncia de mercado apto a execugédo individual do
objeto.

2.8. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execug¢ao do contrato
agente publico do 6rgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislagao que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei
n°® 14.133, de 2021.

2.9. O impedimento de que trata o item 2.7.6 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

2.10. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.7.4 e 2.7.5 poderao participar no apoio das atividades
de planejamento da contratagéo, de execucao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde
que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

2.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdémico.

2.12. O disposto nos itens 2.7.4 e 2.7.5 nao impede a licitacdo ou a contratagao de servigo
que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execucgao.

213. Em licitacbes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo
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financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, nao
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por
essas entidades ou que seja declarada iniddnea nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.

2.14. A vedacado de que trata o item 2.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. ORCAMENTO ESTIMADO
3.1. O orcamento estimado da presente contratacdo nao sera de carater sigiloso.
4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacédo de
propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharéao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta
com o preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sesséo publica, conforme disposto no item 2.1.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgoes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacao definidos no instrumento convocatério;

4.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicao;

4.3.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso |ll do art. 5° da Constituicdo
Federal;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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4.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de
2021.

4.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 20086,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.5.1. no item exclusivo para participagao de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “n&do” impedira o prosseguimento no certame, para aquele
item;

4.5.2. nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o
licitante nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de
2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.6. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a
49 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, a pessoa juridica:
4.6.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;

4.6.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de pessoa juridica
com sede no exterior;

4.6.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja
sécia de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.6.4. cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de
outra empresa nao beneficiada pela Lei Complementar n°® 123, de 2006, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.6.5. cujo sécio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica
com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
Il do art. 3° da referida lei;

4.6.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

4.6.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;
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4.6.8. que exergca atividade de banco comercial, de investimentos e de
desenvolvimento, de caixa econbOmica, de sociedade de crédito, financiamento e
investimento ou de crédito imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores
mobiliarios e cdmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de
capitalizagcédo ou de previdéncia complementar;

4.6.9. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-
calendario anteriores;

4.6.10. constituida sob a forma de sociedade por agdes.

4.6.11. cujos titulares ou socios guardem, cumulativamente, com o contratante do
servico, relacdo de pessoalidade, subordinacdo e habitualidade.

4.7. A falsidade das declaragbes prestadas pelo licitante sujeitara o responsavel as sangoes
previstas na Lei Federal n° 14.133/2021 e neste Edital, sem prejuizo das demais
consequéncias legais cabiveis.

4.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao
publica.

4.9. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagcdo da proposta e dos
documentos de habilitagcao pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de
abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

4.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacao de propostas, apés a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar
o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento
da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.11.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagao
ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
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4.12. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor
durante a fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor
no sistema.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na
forma do item 4.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou
entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos
orgaos de controle externo e interno.

4.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdes
no_sistema eletrbnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo énus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administrac&do ou de sua desconexao.

4.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera registrar sua proposta no sistema eletrénico pelo VALOR GLOBAL da
contratagado, contemplando a execucao integral do objeto e observando as especificagdes,
quantitativos e demais condicbes constantes deste Edital, do Termo de Referéncia, da
Planilha Orgamentéaria, dos Projetos Executivos, do Memorial Descritivo e dos demais
documentos técnicos.

5.1.1. O valor global ofertado devera compreender todos os custos necessarios
a execugao integral da obra, incluindo materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas,
transporte, tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, BDI,
encargos sociais e quaisquer outros custos diretos ou indiretos incidentes sobre a execugao
do objeto.

5.1.2. Encerrada a etapa competitiva, o licitante provisoriamente classificado em
primeiro lugar devera apresentar, no prazo fixado pelo Agente de Contratagédo, a Planilha
Orgcamentaria readequada ao valor final de sua proposta, contendo os quantitativos, custos
unitarios, pregos unitarios e preco global, bem como o detalhamento do BDI e dos Encargos
Sociais, observados o0s modelos e documentos técnicos disponibilizados pela
Administragao.

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
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5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execugéo do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagcdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos
da empresa nos ultimos doze meses.

5.5.1. No regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a cotacdo adequada
sera a que corresponde a média das aliquotas efetivamente recolhidas pela empresa,
comprovada, a qualquer tempo, por documentos de Escrituracdo Fiscal Digital da
Contribuicdo (EFD-Contribuicbes) para o PIS/PASEP e COFINS dos ultimos 12 (doze)
meses anteriores a apresentacao da proposta, ou por outro meio habil.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

5.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se
beneficiar do regime de tributacao pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentacio das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢coes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, Projetos
Executivos, Memorial Descritivo, Planilha Orgcamentaria e demais documentos técnicos
integrantes da contratacdo, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto
licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.

5.9. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentagao.

5.10. . A proposta deverd observar o valor maximo aceitavel para a contratagdo e os
critérios de aceitabilidade dos precos estabelecidos neste Edital, no Termo de Referéncia,
na Planilha Orgamentaria e na Lei Federal n® 14.133/2021co;
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5.11. Os licitantes devem respeitar os precos maximos previstos no Termo de
Referéncia/Projeto Basico;

5.12. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizagcao
pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC) e, apds o devido processo
legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso X, da Constituicao;
ou condenacgao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento
dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego
na execugao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO
DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio
de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo VALOR GLOBAL da contratagao.

6.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessé&o e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.8. O modo de disputa adotado nesta Concorréncia, para o envio de lances, sera ABERTO,
no qual os licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos, sem intervalo minimo entre
os lances.
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6.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apos o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa aberto.

6.11. No modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos,
com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apos
isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duragao da sesséao publica.

6.11.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificagdo, sem prejuizo da aplicagdo da margem de
preferéncia e do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de
contratacido/Comisséao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definicdo das demais colocagoes.

6.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

6.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara
e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serao informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.
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6.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagcdo/Comissdo, no decorrer da
etapa competitiva do Concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepgao dos lances.

6.16. Quando a desconexao do sistema eletrbnico para o Agente de
Contratagdao/Comisséao persistir por tempo_superior a dez minutos, a sesséo publica sera
suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacido do
fato pelo Agente de Contratacdo/Comisséo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado
para divulgacéo.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
6.18. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).

6.19. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1. Disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar
nova proposta em ato continuo a classificagao;

6.19.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento
de obrigacgdes previstos nesta Lei;

6.19.3. Desenvolvimento pelo licitante de acbes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme Decreto n° 11.430, de 8 de margo de 2023;

6.19.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme Decreto
n°® 12.304, de 2024.

6.20. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

6.20.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgao
ou entidade da Administragao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagado
realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se
localize;

6.20.2. Empresas brasileiras;

6.20.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;
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6.20.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n°
12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.21. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do
licitante vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serao
convocados, vedado qualquer outro processo.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipotese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacao,
o Agente de Contratagdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o
resultado do julgamento.

6.22.1. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apods a
negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
maximo definido pela Administragao.

6.22.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

6.22.3. O resultado da negociacéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

6.22.4. O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar que, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel na forma admitida neste
Edital, encaminhe a proposta de pregos adequada ao ultimo lance ofertado ou ao valor
resultante da negociagcdo, acompanhada da Planilha Orgcamentaria readequada,
Cronograma Fisico-Financeiro, composi¢ao do BDI e dos Encargos Sociais, bem como dos
demais documentos necessarios a analise da proposta.

6.22.4.1. No prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contado do término do prazo
previsto no item 6.22.4, o licitante mais bem classificado devera encaminhar a planilha
analitica de composi¢cédo de custos unitarios, nos termos do item 7.10.1, a qual sera
submetida a analise do corpo técnico do Municipio e do Agente de
Contratagdo/Comissdo quanto a sua adequagao ao valor final da proposta e a
exequibilidade, conforme critérios dos itens 7.6 a 7.11 deste Edital.

6.22.4.2. Caso a planilha analitica ndo seja aprovada nos termos do item 6.22.4.1, o
Agente de Contratagao/Comissao notificara o licitante para, no prazo por ele fixado,
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sanar as inconsisténcias apontadas, observado o disposto no item 7.11; ndo sanadas
as inconsisténcias ou ndo comprovada a exequibilidade da proposta, o licitante sera
desclassificado, prosseguindo-se com a convocacgido do licitante subsequente, na
ordem de classificagao, nos termos do item 6.22.1.

6.22.5. E facultado ao Agente de Contratacio/Comissido prorrogar os prazos
estabelecidos nos itens 6.22.4 e 6.22.4.1, a partir de solicitacdo fundamentada feita no
chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Apds a negociagao do precgo, o Agente de Contratagdo/Comisséo iniciara a fase de
aceitagao e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacao, o Agente de Contratagao/Comissao verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacao
no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021, legislagao correlata e
no item 2.7 do edital, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a
participagcao no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta ao Portal de Compras
Publicas — PCP (www.portaldecompraspublicas.com.br), ao Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF e ao Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

7.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniéo.

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

7.2.1. A consulta no CNEP quanto as sangdes previstas na Lei n° 8.429, de 1992,
também ocorrera no nome e no CPF do sécio majoritario da empresa licitante, se houver,
por forca do art. 12 da citada lei.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratacado/Comissao diligenciara para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagao.
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7.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por
falta de condicao de participacao.

7.4. Verificadas as condicbes de participagao e de utilizacdo do tratamento favorecido,
o Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacédo ao objeto e a compatibilidade do pregco em relagdo ao maximo estipulado para
contratacido neste Edital e em seus anexos.

7.5. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.5.1. Contiver vicios insanaveis;

7.5.2. Nao obedecer as especificagbes técnicas contidas no Termo de Referéncia,
Projetos Executivos, Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria e demais documentos
técnicos da contratacéo;

7.5.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do preco maximo
definido para a contratagao;

7.5.4. Nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.5.5. Nao atender aos critérios de aceitabilidade do valor global e dos pregos
unitarios estabelecidos neste Edital e no Termo de Referéncia.

7.5.6. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.

7.6. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao, ainda,
no caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela
Administracao, independentemente do regime de execugao.

7.7. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o item anterior, s6 sera considerada apés
diligéncia do Agente de Contratagao/Comissao, que comprove:
7.7.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.7.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Considerando o regime de execucao por empreitada por preg¢o unitario, a analise da
proposta considerara o valor global ofertado e os pregos unitarios dos servigos,
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especialmente daqueles considerados relevantes, observados o orgamento estimado, a
Planilha Orgamentaria e os critérios definidos no Termo de Referéncia.

7.8.1. O valor global da proposta ndo podera superar o valor global estimado pela
Administragao.

7.8.2. Os precos unitarios serao analisados quanto a compatibilidade com os valores
referenciais da Administracdo, a adequada formacido dos precos, a exequibilidade e a
inexisténcia de sobreprego ou de distorgdes capazes de gerar desequilibrio na execugéo
contratual.

7.8.3. A existéncia de prego unitario superior ao respectivo valor referencial podera
ser objeto de anadlise técnica, observadas as condi¢cdes expressamente estabelecidas no
Termo de Referéncia, desde que ndo haja superagdo do valor global maximo da
contratacdo e fique demonstrada a inexisténcia de sobreprego global, jogo de planilha,
desequilibrio econémico ou risco a execugao contratual.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pregco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para
que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.10. O licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar devera apresentar Planilha
Orcamentaria readequada ao valor final de sua proposta, contendo os quantitativos e
respectivos pregos unitarios e global, observando o modelo e os quantitativos estabelecidos
pela Administracdo.

7.10.1. A Planilha Orgamentaria devera ser acompanhada da composicao do BDI, dos
Encargos Sociais e da Planilha de Composicdo Unitaria de Custos — Planilha Analitica,
contendo a discriminagdo dos custos diretos e indiretos, para analise pelo setor técnico
competente quanto a consisténcia e a exequibilidade da proposta, vedada qualquer
alteracao do valor global final ofertado.

7.10.2. Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administracdo como
referéncia, ou nao estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo
ato convocatério, o licitante devera apresentar a respectiva comprovagao de exequibilidade;

7.10.3. Os licitantes poderdao apresentar produtividades diferenciadas daquela
estabelecida pela Administragdo como referéncia, desde que n&o alterem o objeto da
contratagdo, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso nao estejam contidas nas
faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

7.10.4. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequagao técnica da
metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execug¢ao do objeto, desde
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que mantidas as condi¢des para a justa remuneragéo do servigo.

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo Agente de
Contratacdo/Comisséo, desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que
este é o bastante para arcar com todos os custos da contratacio;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional,
quando néo cabivel esse regime.

7.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para
fins de habilitagcdo, onde o(s) licitante (s) classificado (s) devera (ao) comprovar os
requisitos, encaminhando os sequintes documentos via Plataforma Eletrénica
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, no prazo maximo de até 02 (duas) horas,
contados do final da sessdo publica virtual e/ou solicitacdo do Agente de

Contratacao:

8.1.1. Documentos relativos a HABILITAGAO JURIDICA:

a) Sociedade empresarial, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI: inscricdo do
ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

b) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;
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c) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢ao no Registro onde tem sede a matriz;

d) Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacao respectiva.

8.1.2. Documentos relativos a HABILITAGCAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, conforme o caso;

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unidao (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de
outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional;

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943;

e) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

g) Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal

relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentacao

Centro Administrativo Municipal
Rua Teresa Cristina, 250

Oficinas - Tubarado/sC - CEP 88702-01
L (48) 3621-9000

Y & & A



:{TUBARAO

EDITAL - CONCORRENCIA ELETRONICA N°19/2026

de declaragcdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na

forma da lei.

8.1.3. Documentos relativos 8 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei
n°® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il.;

b) Comprovacao de possuir Capital Social registrado ou patriménio liquido na data de
apresentagado da proposta, de valor igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total
estimado da obra, conforme prevé o artigo 69, § 4°, da Lei 14.133/2021.

¢) A comprovagado do capital social minimo devera ser feita por meio de contrato
social ou de sua ultima alteragao (atualizagao do capital social), devidamente registrado(a)
na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO, da sede da empresa, admitida a comprovacao da
atualizacdo por meio de “Certiddo Simplificada” emitida pela JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO da sede da empresa.

d) A comprovagao do patriménio liquido minimo devera ser feita por meio do Balango
Patrimonial da empresa.

e) e) Balango patrimonial, demonstracédo de resultado do exercicio e demais
demonstragbes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, limitando-se ao ultimo exercicio no caso de pessoa juridica

constituida ha menos de 2 (dois) anos, para comprovacao dos seguintes indices:

e Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) Solvéncia Geral (SG) iguais
ou superiores a 1 (um);
e Grau de Endividamento igual ou inferior a 1 (um).
f) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstra vos contabeis pelo balango de

abertura.
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g) O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo

fornecedor.

8.1.4. Documentos relativos a QUALIFICAGAO TECNICA:

A qualificagdo técnica consta no Termo de Referencia item 9.2 do Anexo | deste
Edital.

8.2. Outros Documentos

a) Declaracéao de inexisténcia de Fatos Impeditivos;

b) Declaracao de idoneidade;

c) Declaragao de que nao possui vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante (Municipio de
Tubardo) ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na
fiscalizacao ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

d) Declaracéo, firmada pela licitante de que nao possui em seu quadro funcional menores
de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de dezesseis
anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢cao de aprendiz a partir dos quatorze anos;

e) Declaracao de nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituigcao
Federal;

f) Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

8.3 Regras para analise dos documentos de Habilitagao

8.3.1 Apés a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substitui-
¢ao ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei
14.133/21, art. 64):

8.3.1.1. Complementacao de informagbes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e
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8.3.1.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de rece-
bimento das propostas.

8.3.2. Na analise dos documentos de habilitagcdo, poderdo ser sanados erros ou fa-
Ihas, que n&o alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante deci-
sao fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins
de habilitagao e classificagao.

8.3.3. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente
de Contratagdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacao, até a apuragao de uma proposta que atenda ao presente edital.

8.3.4. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de
habilitacdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdao, apés concluidos
os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.3.5. A comprovacgao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratagédo, e ndo como
condicdo para participagéo na licitagéo.

9. DO TERMO DE CONTRATO

9.1. Apds a adjudicagdo e a homologacéo do procedimento, a adjudicataria sera convocada
para formalizagcao do Termo de Contrato, observadas as condi¢cbes deste Edital, do Termo
de Referéncia e da respectiva minuta contratual.

9.2. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de
decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

9.2.1. Nas contratagcdes em que for exigida a garantia de execugéo contratual, nos
termos do item 9.8 deste Edital, o prazo previsto no caput sera contado a partir da
convocagao especifica para a assinatura do contrato, de que trata o item 9.8.9, a qual
somente ocorrera apdés a apresentagdo e aceitagdo da garantia — inclusive, quando
exigivel, da garantia adicional de que trata o item 9.8.16 — pela Administragao.

9.3. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgéo ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administracdo podera:

a) encaminha-lo para assinatura, mediante oficio, através de plataforma digital, para
que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da data de seu
recebimento;

b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrénico para que seja assinado
digitalmente em até 5 (cinco) dias uteis; ou
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c) outro meio eletrénico, assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para resposta
apos recebimento da notificagdo pela Administracao.

9.4. Os prazos dos itens 9.2 e 9.3 poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por
solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

9.5. O prazo de vigéncia da contratacao é o estabelecido no Termo de Referéncia.

9.6. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigida a comprovacgao das
condi¢des de habilitagdo e contratagdo consignadas neste Edital, que deverédo ser mantidas
pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

9.6.1. A assinatura do contrato ndo autoriza, por si sO, o inicio da execugéo
fisica da obra, que somente podera ocorrer apds a emissao formal da respectiva Ordem de
Servigo, observadas as condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

9.6.2. A execucao fisica da obra devera observar a data de inicio estabelecida
na Ordem de Servico, com prazo total de execucdo de 180 (cento e oitenta) dias,
observadas as condi¢cbes previstas no Termo de Referéncia.

9.7. Sera permitida a subcontratagdo parcial do objeto, mediante prévia e expressa
autorizacdo da Administragdo, limitada a 30% (trinta por cento) do valor atualizado do
contrato, observadas as condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia.

9.7.1. E vedada a subcontratacdo das parcelas utilizadas pela contratada para
comprovacgao de sua capacidade técnico-operacional na licitagao.

9.7.2. A autorizagdo da subcontratagcdo dependera de pedido formal e
fundamentado da contratada e da comprovacao da regularidade e da qualificagdo da
subcontratada exigidas no Termo de Referéncia e na legislagéo aplicavel.

9.7.3. A subcontratagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade integral da
contratada perante a Administracdo pela execugcdo do objeto, qualidade dos servigos e
cumprimento das obrigacdes contratuais.

9.8. DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

9.8.1. Para assegurar o fiel cumprimento das obrigagbes decorrentes da contratagao,
inclusive o pagamento de multas, prejuizos, indenizagbes e demais obrigagdes resultantes
do inadimplemento contratual, a adjudicataria devera prestar garantia de execugdo
contratual, nos termos dos arts. 96 a 102 da Lei Federal n°® 14.133/2021.
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9.8.2. A garantia de execugao contratual correspondera a 5% (cinco por cento) do valor
inicial do contrato.

9.8.3. A adjudicataria podera optar por uma das modalidades de garantia previstas no § 1°
do art. 96 da Lei Federal n° 14.133/2021:
I - caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica;
Il - seguro-garantia;
lll — fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a
funcionar no Pais pelo Banco Central do Brasil; ou
IV — titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

9.8.4. Apods a homologagdo do procedimento licitatério e a adjudicagdo do objeto, a
Administragdo convocara a adjudicataria para a formalizagdo da contratacdo, sendo-lhe
disponibilizada a versdo final da minuta ou do instrumento contratual, ainda sem as
assinaturas das partes, contendo os elementos necessarios a constituicdo da garantia de
execugao contratual.

9.8.5. Na hipotese de opcédo pela modalidade seguro-garantia, sera assegurado a
adjudicataria o prazo de 1 (um) més, contado da data de homologagéo da licitagcao, para
apresentacdo da respectiva apdlice, que devera ocorrer antes da assinatura do contrato,
nos termos do art. 96, § 3°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

9.8.5.1. A apdlice de seguro-garantia devera ser apresentada e aceita pela
Administracdo antes da assinatura do contrato.

9.8.5.2. A Administracdo ndo exigira a assinatura prévia do contrato como
condicdo para a apresentacdo do seguro-garantia, podendo a adjudicataria
utilizar a minuta ou a verséo final ndo assinada do instrumento contratual para
instruir a contratagao da apdlice.

9.8.6. Na hipotese de opcédo por caugdao em dinheiro, titulos da divida publica, fianga
bancaria ou titulo de capitalizagcéo, a garantia devera ser apresentada no prazo de até 10
(dez) dias uteis, contado do recebimento da convocacéao para a formalizagdo do contrato, e,
em qualquer caso, antes da assinatura do instrumento contratual.

9.8.6.1. A convocacdo para apresentacdo das modalidades de garantia
previstas no item 9.8.6 podera ocorrer apds a homologacgao e a adjudicagédo do
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objeto, devendo a Administracdo assegurar prazo suficiente para a regular
constituicdo e comprovagao da garantia escolhida.

9.8.7. Recebida a garantia, a Administracao procedera a sua analise, a fim de verificar sua
conformidade com as exigéncias deste edital, da minuta contratual e da legislagéo aplicavel.

9.8.8. Constatada irregularidade, insuficiéncia, inconsisténcia ou desconformidade na
garantia apresentada, a adjudicataria sera notificada para promover sua regularizacéo,
complementagao, substituicdo ou adequacdo, no prazo fixado pela Administracdo, sem
prejuizo da observancia dos prazos legalmente aplicaveis para a formalizagdo da
contratacao.

9.8.9. Uma vez apresentada e aceita a garantia de execugéo contratual, a adjudicataria sera
convocada para a assinatura do contrato, iniciando-se, a partir dessa convocagao, a
contagem do prazo previsto no item 9.2.

9.8.10. O descumprimento injustificado da obrigacdo de prestar a garantia de execucgao
contratual, nos prazos e condi¢cbes estabelecidos neste edital e na convocagédo, podera
caracterizar recusa injustificada a formalizagdo da contratacado, sujeitando a adjudicataria as
consequéncias previstas na Lei Federal n° 14.133/2021, neste edital e na legislacao
aplicavel, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

9.8.11. A garantia devera ser mantida valida e suficiente durante toda a vigéncia do
contrato, devendo ser atualizada, complementada, renovada ou substituida sempre que
houver alteragédo do valor contratual, prorrogagao de prazo ou outra circunstancia que afete
o valor, a suficiéncia ou o periodo de cobertura da garantia.

9.8.12. Na modalidade seguro-garantia, a apdlice devera possuir vigéncia igual ou superior
a vigéncia do contrato e permanecer valida por, no minimo, 90 (noventa) dias apds o
término da vigéncia contratual, ressalvada a necessidade de sua manutengdo ou
prorrogacao enquanto subsistirem obrigagdes, pendéncias ou responsabilidades da
contratada abrangidas pela garantia.

9.8.13. Havendo prorrogacao da vigéncia do contrato ou alteracdo de seu valor, a
contratada devera apresentar o respectivo endosso, renovagido, complementacdo ou nova
garantia no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado da formalizagdo do respectivo
termo aditivo, devendo ser assegurada, em qualquer hipétese, a continuidade ininterrupta
da cobertura.
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9.8.14. O seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que a contratada n&o efetue o
pagamento do prémio nas datas convencionadas, nos termos do inciso Il do art. 97 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

9.8.15. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugao do contrato € a
observancia das condigdes previstas na Lei Federal n°® 14.133/2021, desde que nao
subsistam obrigagdes, multas, prejuizos, indenizagdes ou demais pendéncias passiveis de
cobertura pela garantia.

9.8.16. Nas contrata¢des de obras e servicos de engenharia, sera exigida garantia adicional
do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administragcao, equivalente a diferenca entre o valor orcado pela Administracao
e o valor da proposta vencedora, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, nos termos
do art. 59, § 5°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

9.9. DO PREPOSTO

9.9.1. A contratada devera indicar formalmente, no ato da assinatura do contrato ou no
prazo estabelecido no Termo de Referéncia, preposto responsavel para representa-la
durante a execugao contratual, informando nome completo, CPF, telefone e e-mail para
contato direto com a fiscalizagao.

9.9.2. A Administragdo podera recusar, de forma justificada, a indicagdo ou a manutencao
do preposto, hipétese em que a contratada devera designar outro para o exercicio da
atividade, nos termos do Termo de Referéncia.

9.10. DO REAJUSTE

9.10.1. Os precos contratados poderao ser reajustados apds o interregno minimo de 1 (um)
ano, contado da data-base do orgamento estimado da contratacdo, observados o art. 25, §
7°, da Lei Federal n® 14.133/2021, o Decreto Municipal n° 7.450/2023 e as condicbes
previstas no Termo de Referéncia e no contrato.

9.10.2. O reajuste sera calculado mediante aplicacdo da variagdo do INPC — indice Nacional
de Pregos ao Consumidor, ou de outro indice que legalmente venha a substitui-lo,
considerando-se a data-base de junho de 2026 (06/2026) para os orgcamentos estimados
das Metas A e B, conforme o item 13.1 do Termo de Referéncia.
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9.10.3. O reajuste dependera de solicitacdo formal da contratada, instruida com a
documentacdo exigida no Termo de Contrato, e sera formalizado por apostilamento.

9.10.4. A auséncia de solicitacdo de reajuste durante a vigéncia do contrato ndo gera direito
a concessao retroativa apos o encerramento da respectiva vigéncia.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagao ou
inabilitacao de licitantes, a anulagao ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art.
165 da Lei n® 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacdo ou de
lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitagdo do licitante:

10.3.1. a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
precluséo;

10.3.2. o prazo para a manifestacao da intengcao de recorrer ndo sera inferior a 10
(dez) minutos.

10.3.3. O prazo para apresentagdo das razbes recursais sera iniciado na data da
intimagdo ou da lavratura da ata correspondente, observadas as hipdteses e os marcos
previstos no art. 165 da Lei Federal n° 14.133/2021.

10.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisao no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

10.7. O prazo para apresentagao de contrarrazbes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgagdo da
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interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrénico https://tubarao.sc.gov.br/licitacoes/.

11. DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. Deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame ou n&o entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo durante o
certame;

11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao
mantiver a proposta em especial quando:

11.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apéds a
negociagao;

11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

11.1.2.4. apresentar proposta em desacordo com as especificagdes ou exigéncias
deste Edital e de seus anexos;

11.1.3. n&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato no prazo estabelecido pela
Administragdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.5. apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou
prestar declaragao falsa durante a licitacao
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11.1.6. fraudar a licitacao;

11.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

11.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
11.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao
11.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
11.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragédo poderd, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangbes, sem prejuizo das

responsabilidades civil e criminal:
11.2.1. adverténcia;

11.2.2. multa;
11.2.3. impedimento de licitar e contratar e

11.2.4. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicacéo das sanc¢des serdo considerados:
11.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

11.3.2. as peculiaridades do caso concreto

11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

11.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica

11.3.5. a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientagées dos 6rgaos de controle.

11.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da
comunicagao oficial.

11.4.1. Para as infragbes previstas nos itens 11.1.1,11.1.2 e 11.1.3, a multa sera
de 0.5% a 15% do valor do contrato licitado.
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11.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.4,11.1.5,11.1.6,11.1.7,11.1.8
e 11.1.9, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.5. As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracido de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.

11.6. Na aplicagdo da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgao.

11.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1,11.1.2 e 11.1.3,
quando nao se justificar a imposigcédo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo o
qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sang¢ao de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragbes dispostas nos
itens 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7,11.1.8 e 11.1.9, bem como pelas infragdes administrativas
previstas nos itens 11.1.1,11.1.2,11.1.3 e 11.1.4, que justifiquem a imposicdo de
penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo
observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido
pela Administragdo caracterizara descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o
as consequéncias e penalidades previstas na Lei Federal n° 14.133/2021 e neste Edital,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

11.10. A apuragao de responsabilidades relacionadas as sangdes de impedimento de licitar
e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracdo de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissao composta por
2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e
intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagao das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
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no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do recebimento dos autos.

11.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sancdo de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimacéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do seu recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terao efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

11.14. A aplicagao das sancgoes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacéo de reparagao integral dos danos causados.

11.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificagdes serao
enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informado na proposta ou no
cadastro do fornecedor no sistema eletronico de licitagdes (Portal de Compras Publicas).

11.15.1. Os enderegcos de e-mail informados, conforme item acima, serao
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegagédo de desconhecimento das
comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

11.16. As sangdes decorrentes do inadimplemento das obrigagdes contratuais, apuradas na
fase de execugdo do contrato, observardo os critérios, infracbes e percentuais de multa
estabelecidos no Termo de Referéncia, sem prejuizo das disposigdes deste item.

12. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagao da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis
antes da data da abertura do certame.

12.2. A resposta a impugnacado ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data
da abertura do certame.

12.3. Os requerimentos a serem formulados acerca da presente licitagdo DEVERAO ser
realizados através do portal http://portaldecompraspublicas.com.br.
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12.4. As impugnagbdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos
no certame.

12.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contratagéo, nos autos do processo de licitagao.

12.6. Acolhida a impugnacéao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

13. DAS DISPOSIGOES GERAIS
13.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

13.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagcao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicagao em contrario, pelo Agente de Contratacao.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observarao o horario de Brasilia - DF.

13.4. A homologacéo do resultado desta licitacdo nao implicara direito a contratagio.

13.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a segurancga da contratacéo.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo n&o sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatorio.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracéo.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.
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13.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

13.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP) e enderego
eletrénico http://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

13.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia.
13.11.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato.

Tubarido/SC, 25 de setembro de 2026.

ESTENER SORATTO DA
SILVA JUNIOR:01503688950
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o=IcP-

Esténer Soratto da Silva Junior
Prefeito
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TERMO DE REFERENCIA
Anexo I
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1 Contratagdo de empresa especializada para execucao da obra de Revitalizagao da Praga Sete de
Setembro, no Municipio de Tubarao/SC, abrangendo a area da praga e as areas adjacentes da
Avenida Rodovalho ¢ da Rua S3ao Manoel, contemplando a execucdo de servigos preliminares,
movimentagdo de terra, regularizacdo e nivelamento, pavimentagdo e readequacdo dos espacos de
circulagdo, drenagem pluvial, escadaria, rampas, faixa elevada, mobilidrio urbano, equipamentos de
playground, paisagismo, iluminag¢do publica, sinalizagdo, adequacdes de acessibilidade e demais
servigos complementares necessarios a completa execucdo e funcionalidade da intervengao,
conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas orgamentarias, cronogramas fisico-financeiros e
demais documentos técnicos integrantes da contratagdo, observadas as condi¢des e exigéncias
estabelecidas neste Termo de Referéncia.
1.1.1 A divisdo do objeto em Meta A e Meta B decorre da delimitacdo das areas de intervencao e das
respectivas fontes de recursos, destinando-se a adequada segregacdo orcamentaria, financeira, de
medi¢do, acompanhamento e prestagdo de contas, ndo caracterizando parcelamento do objeto, que
sera licitado e contratado de forma unica.
IT ESPECIFICACAO CATSER | QTDE | UNIDAD RS UNIT R$ TOTAL
E A% E
M
01 | Revitalizagdo da Praca 5622 1,0 UN R$1.220.166, | R$1.220.166,3

Sete de Setembro — 36 6

Meta A, conforme

projetos, memoriais,

planilha or¢amentaria e

demais documentos

técnicos
02 | Revitalizagdo da Praca 5622 1,0 UN R$ R$

Sete de Setembro — 1.248.565,35 | 1.248.565,35

Meta B, conforme

projetos, memoriais,

planilha or¢amentaria e

demais documentos

técnicos

Revitalizacdo da Praga Sete de Setembro, no Municipio de Secretaria de Planejamento 1
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TOTAL GERAL R§
2.468.731,71

1.2 A obra objeto desta contratacdo € caracterizada como obra comum de engenharia, considerando
que os padrdes de desempenho e qualidade necessarios a execugdo podem ser objetivamente
definidos por meio dos projetos, memoriais descritivos, especificagdes técnicas, planilhas
or¢amentdrias ¢ demais documentos integrantes da contratagdo, compreendendo servigos usuais de
engenharia necessarios a Revitalizacdo da Praca Sete de Setembro, no Municipio de Tubardao/SC,
inclusive nas areas adjacentes abrangidas pelos documentos técnicos.

1.3 O prazo de vigéncia da contratagdo sera de 18 (dezoito) meses, contados da assinatura do contra-
to, periodo que abrange o prazo de execugdo da obra, os procedimentos de medi¢do, os recebimentos
provisoério e definitivo e as demais providéncias administrativas decorrentes da contratagao.

1.4 O prazo de execugdo da obra serd de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da emissdo da
Ordem de Servigo, observados os cronogramas fisico-financeiros e as demais condi¢gdes estabeleci-
das neste Termo de Referéncia e nos documentos técnicos integrantes da contratagao.

1.5 Os prazos de vigéncia e de execugdo poderdo ser prorrogados nas hipdteses legalmente admiti-
das, mediante a devida justificativa e observancia das disposi¢des da Lei Federal n® 14.133/2021.

FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1 A presente contratacdo decorre da necessidade de promover a Revitalizacdo da Praca Sete de Se-
tembro, no Municipio de Tubarao/SC, abrangendo também areas adjacentes da Avenida Rodovalho e
da Rua Sao Manoel, visando a requalificagdo do espaco publico e a melhoria das condi¢des de aces-
sibilidade, mobilidade, seguranca, conforto, lazer, circulagdo, permanéncia e convivéncia da popula-
¢ao.

2.2 A interven¢do mostra-se necessaria para proporcionar melhores condi¢des de utilizacao e integra-
¢do dos espagos publicos existentes, mediante a execucdo coordenada das solugdes previstas para pa-
vimentacao e areas de circulagdo, acessibilidade, drenagem pluvial, iluminagdo publica, paisagismo,
mobilidrio urbano, equipamentos de lazer, sinalizagdo e demais elementos integrantes dos projetos e
documentos técnicos da contratagao.

2.3 Sob o aspecto técnico, a contratagdo contempla a execucdo coordenada e conjunta dos servigos
necessarios a completa realiza¢do da intervengao, incluindo servigos preliminares, movimentagao de
terra, regularizag¢do e nivelamento, pavimentacao e readequacgdo dos espagos de circulagdo, drenagem
pluvial, escadaria, rampas, faixa elevada, mobilidrio urbano, equipamentos de playground, paisagis-
mo, iluminacao publica, sinalizagdo, adequacdes de acessibilidade e demais servigos complementares
previstos nos projetos, memoriais descritivos, planilhas or¢amentarias, cronogramas fisico-financei-
ros e demais documentos técnicos integrantes da contratagao.

2.3.1 As demoli¢des necessarias a liberagdo das areas de intervencao serdo executadas previamente
pelo Municipio de Tubardo, nao integrando o escopo da futura contratada, devendo as respectivas
areas estar devidamente liberadas para o inicio dos servi¢os que delas dependam.

Revitalizacdo da Praga Sete de Setembro, no Municipio de Secretaria de Planejamento 2
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2.4 A execucdo da intervencdo permitird a qualificacdo urbanistica e paisagistica da Praga Sete de
Setembro e de seu entorno, proporcionando espago publico mais acessivel, seguro, funcional e ade-
quado as diferentes formas de utiliza¢do pela populagdo, além de favorecer a integragdo entre a pra-
ca, as areas de circulag@o de pedestres e as vias adjacentes.

2.5 A ndo realizacdo da contratacdo implicaria a manutencdao das condi¢des atualmente existentes,
postergando as melhorias previstas para acessibilidade, mobilidade, drenagem, iluminagdo, paisagis-
mo, lazer e organizacao dos espagos publicos, bem como os beneficios urbanisticos e sociais decor-
rentes da intervengao.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1 A solu¢do adotada consiste na contratagdo de empresa especializada para execu¢do da obra de
Revitalizagdo da Praga Sete de Setembro, no Municipio de Tubardao/SC, abrangendo também areas
adjacentes da Avenida Rodovalho e da Rua Sdo Manoel, compreendendo o fornecimento de todos os
materiais, equipamentos, mao de obra, ferramentas e demais insumos necessarios a completa execu-
cdo do objeto, conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas orcamentarias, cronogramas
fisico-financeiros e demais documentos técnicos integrantes da contratagao.

3.2 A execucdo devera contemplar, de forma coordenada, os servigos preliminares, movimentagao de
terra, regularizacao e nivelamento, pavimentacao e readequagdo dos espacos de circulacao, drenagem
pluvial, execucdo de escadaria, rampas e faixa elevada, implantacdo de mobiliario urbano, equipa-
mentos de playground, paisagismo, iluminagdo publica, sinalizagdo, adequacdes de acessibilidade e
demais servicos complementares necessarios a completa execucdo e funcionalidade da intervengao,
conforme previsto nos documentos técnicos integrantes da contratacao.

3.3 As solugdes de pavimentagdo e circulacao deverao ser executadas conforme os materiais, dimen-
soes, niveis, declividades, detalhes construtivos e demais especificagdes constantes dos projetos e
memoriais descritivos, contemplando as diferentes areas de circulacdo de pedestres, espacos de per-
manéncia, areas de transicao e demais superficies integrantes da intervencgao.

3.4 As solugdes de acessibilidade deverdo observar os projetos, memoriais descritivos € normas téc-
nicas aplicaveis, especialmente quanto as rotas acessiveis, rampas, sinalizagao tatil, travessias, niveis,
inclinacdes e demais elementos destinados a proporcionar condi¢des adequadas de utilizacdo do es-
paco publico por pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida.

3.5 O sistema de drenagem pluvial devera ser executado conforme o projeto especifico e demais do-
cumentos técnicos, compreendendo os dispositivos, redes, conexdes e demais elementos necessarios
ao adequado direcionamento e escoamento das aguas pluviais nas areas abrangidas pela intervencao.
3.6 O paisagismo devera observar integralmente o projeto e o memorial descritivo correspondentes,
compreendendo a implantagdo, preservacao, manejo, remocao ou realocacao da vegetacao, conforme
previsto nas pecas técnicas e observadas as autorizagdes e condicionantes ambientais aplicaveis.

3.7 As instalacdes elétricas ¢ o sistema de iluminacao deverao ser executados em conformidade com
o projeto e memorial descritivo especificos, normas técnicas aplicaveis e exigéncias da concessiona-
ria, quando pertinentes, abrangendo os postes, luminarias, circuitos, quadros, eletrodutos, cabeamen-
to, aterramento e demais componentes previstos nos documentos técnicos.

Revitalizacdo da Praga Sete de Setembro, no Municipio de Secretaria de Planejamento 3
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3.8 As demoligdes necessarias a liberacdo das areas de intervengdo serao executadas previamente
pelo Municipio de Tubardo, ndo integrando o escopo nem o orgamento da futura contratagdo. A libe-
ragdo das respectivas areas devera preceder o inicio dos servigos da contratada que dependam dessas
intervengoes, cabendo a contratada verificar as condig¢des das areas disponibilizadas e comunicar for-
malmente a fiscalizagdo eventual pendéncia ou incompatibilidade que possa interferir na execucao
dos servicos sob sua responsabilidade.

3.9 A solugdo abrangera conjuntamente as Metas A e B, observadas suas respectivas areas de inter-
vengdo, especificacdes, quantitativos, planilhas orcamentarias, cronogramas fisico-financeiros e fon-
tes de recursos, devendo ser preservada durante toda a execugdo contratual a necessaria segregacao
das medigdes e dos controles fisico-financeiros correspondentes, sem que essa divisdo caracterize
parcelamento do objeto.

3.10 Ao término da execugdo, a intervengdo deverd estar integralmente concluida e em condi¢des
adequadas de utiliza¢do, com os sistemas, espacos € elementos previstos nos documentos técnicos
executados e funcionais, observados os requisitos de qualidade, seguranga, acessibilidade, desempe-
nho e demais normas aplicaveis.

3.11 Quanto ao ciclo de vida do objeto, deverao ser considerados a qualidade e a adequacao dos ma-
teriais e sistemas especificados, a correta execucdo dos servigos, a durabilidade, a seguranca dos
usudrios, a acessibilidade, a facilidade de conservacao e manuten¢do e a adequada gestdo dos resi-
duos gerados, buscando assegurar o desempenho e a funcionalidade da intervengdo ao longo de sua
utilizagao.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1 Sustentabilidade

4.1.1 A empresa contratada devera observar os principios da sustentabilidade ambiental durante a
execuc¢ao da obra, em conformidade com a Lei n® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Soli-
dos, com as normas ambientais aplicaveis € com os documentos técnicos da contratacdo, adotando
medidas destinadas a prevengao e a redugdo da geragdo de residuos e a utilizagdo racional dos recur-
SOs naturais.

4.1.2 A contratada serd responsavel pela adequada gestdo dos residuos e rejeitos gerados pelos servi-
cos integrantes de seu escopo, devendo promover sua segregacdo, acondicionamento, transporte e
destinagdo final ambientalmente adequada, em locais devidamente autorizados ou licenciados pelos
orgdos competentes, conforme aplicavel, sendo vedado o descarte irregular em vias publicas, terre-
nos baldios ou areas ndo autorizadas. Os residuos provenientes das demoli¢cdes executadas previa-
mente pelo Municipio ndo integram as obrigagdes da contratada.

4.1.3 Sempre que tecnicamente viavel e compativel com os projetos e especificacdes técnicas, deve-
rao ser adotadas praticas que favorecam a reducao, reutilizagdo e reciclagem de materiais, de modo a
minimizar a geracdo de residuos, o consumo desnecessario de recursos naturais e os impactos ambi-
entais decorrentes da execu¢ao da obra.

Revitalizacdo da Praga Sete de Setembro, no Municipio de Secretaria de Planejamento 4
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4.1.4 A execugdo deverd observar o uso racional de materiais, d4gua, energia e combustiveis, bem
como procedimentos destinados a redu¢ao da emissao de poeira, ruidos excessivos e demais impac-
tos decorrentes das atividades de construgdo, especialmente em razao da inser¢ao da obra em area
urbana.

4.1.5 A contratada devera preservar a vegetacdo indicada para permanéncia nos projetos € documen-
tos técnicos. As intervencdes que envolvam supressao, remog¢ao, transplante ou manejo da vegetagao
existente somente poderdo ser realizadas em conformidade com as autorizagdes, orientagcdes e condi-
cionantes emitidas pelo 6rgdo ambiental competente, quando aplicaveis, observadas as disposicdes
constantes dos projetos, memoriais descritivos e demais documentos técnicos integrantes da contra-
tacdo.

4.1.6 Deverao ser observadas as solugdes de carater ambiental e paisagistico previstas nos projetos e
memoriais descritivos, incluindo as areas permeaveis, solugdes de pavimentagdo, paisagismo, vege-
tacdo e demais elementos destinados a melhoria das condi¢cdes ambientais da intervencao, conforme
as respectivas especificagdes técnicas.

4.1.7 A contratada devera adotar medidas de mitigacao dos impactos ambientais decorrentes da exe-
cucao, incluindo:

a) controle da emissdo de poeira;

b) adogdo de medidas para reducao de ruidos;

¢) organizac¢do, isolamento e manutencao adequada das 4reas de intervencao;

d) sinalizacdo das areas de obra e adog¢do de medidas destinadas a seguranca dos usudrios e trabalha-
dores;

e) prevencao de danos as edificacdes, equipamentos, redes, pavimentos, vegetacdo e demais elemen-
tos existentes no entorno;

f) adequada gestdo e destinagao dos residuos da construcao civil;
g) limpeza periddica das areas de intervengao e limpeza final da obra.

4.1.8 O cumprimento das obrigagdes ambientais e de sustentabilidade sera objeto de fiscalizacio
contratual, podendo o descumprimento ensejar determinagdo de corre¢do das irregularidades, rejei-
¢do de servigos, glosa das parcelas correspondentes quando cabivel e aplicagdo das sangdes previstas
no instrumento contratual e na legislacdo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

4.2 Indicacdo de marcas ou modelos

4.2.1 Em observancia aos principios da isonomia, competitividade e selecao da proposta mais vanta-
josa, ndo sera estabelecida preferéncia injustificada por marca, fabricante ou fornecedor especifico
para os materiais, equipamentos, mobiliarios e demais produtos empregados na execugdo do objeto.
4.2.2 Os materiais, equipamentos e produtos deverdo atender integralmente as caracteristicas, especi-
ficagdes técnicas, dimensdes, requisitos de desempenho e padrdes de qualidade estabelecidos nos
projetos, memoriais descritivos, planilha orcamentaria e demais documentos técnicos, bem como as
normas da ABNT e demais disposi¢des aplicaveis.

4.2.3 Eventuais referéncias a marcas ou modelos constantes dos documentos técnicos deverao ser in-
terpretadas nos limites permitidos pela legislagdo aplicavel e de acordo com a justificativa técnica
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correspondente, quando existente, admitindo-se produtos equivalentes ou de qualidade igual ou su-
perior sempre que juridicamente e tecnicamente cabivel, mediante comprovagdo de atendimento as
especificagdes, caracteristicas, desempenho e padrdes de qualidade estabelecidos nos documentos da
contratacdo e aprovacao pela fiscalizagdo.

4.3 Da Exigéncia de Amostra

4.3.1 Nao sera exigida a apresentagcdo de amostra fisica prévia como condi¢ao de habilitagdo ou cri-
tério de julgamento das propostas, considerando a natureza do objeto e que a conformidade dos ma-
teriais, equipamentos e servicos podera ser verificada mediante analise da documentagdo técnica,
inspecao, fiscalizagdo e controles realizados durante a execugao contratual.

4.4 Da Exigéncia da Carta de Solidariedade

4.4.1 Nao sera exigida Carta de Solidariedade para a presente contratacdo, considerando a natureza
do objeto e a inexisténcia, nos documentos técnicos da contratacdo, de fornecimento dependente de
fabricante exclusivo ou de solugdo proprietaria que justifique tal exigéncia.

4.4.2 A responsabilidade pelo fornecimento dos materiais, equipamentos ¢ demais componentes e
pela adequada execugao do objeto sera da contratada, que devera comprovar sua capacidade nos ter-
mos dos requisitos de habilitagdo e atender integralmente as obrigagdes estabelecidas no Edital, nes-
te Termo de Referéncia, no contrato e nos documentos técnicos.

4.5 Da Subcontratacao

4.5.1 Sera admitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor total atualizado do contrato, desde que previamente autorizada pela Administragdo, obser-
vadas as disposigoes do art. 122 da Lei Federal n° 14.133/2021, permanecendo a contratada integral -
mente responsavel pela execugdo e pelo cumprimento de todas as obrigagdes contratuais.

4.5.2 E vedada a subcontratagdo integral do objeto, bem como a subcontratagio das parcelas de mai-
or relevancia técnica ou de valor significativo utilizadas para fins de comprovacao da qualificacdo
técnica da contratada, sem prejuizo das demais restrigdes estabelecidas no Edital e no contrato.

4.5.3 A subcontratagdo ficara condicionada:

a) a prévia e expressa autorizagdo da Administragdo, mediante solicitagdo formal e fundamentada da
contratada;

b) a demonstragdo da capacidade técnica da subcontratada para execugdo da parcela que lhe sera
atribuida, quando aplicavel;

¢) a comprovacao das condi¢des de habilitacdo e regularidade exigiveis para a parcela subcontrata-
da;

d) a inexisténcia de impedimentos legais aplicéveis a subcontratada; e

e) a manutencao da responsabilidade integral da contratada perante a Administracao pelos servicos
subcontratados.

4.6 Da Garantia da Contratacao
4.6.1 Sera exigida garantia da contratagdo correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do
contrato, nos termos dos arts. 96 a 100 da Lei n°® 14.133/2021.
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4.6.2 A garantia podera ser prestada, a critério da contratada, nas modalidades previstas no art. 96,
§1° da Lein® 14.133/2021, quais sejam:

I — caug@o em dinheiro ou em titulos da divida publica;

II — seguro-garantia;

IIT — fianga bancaria,

IV —titulo de capitaliza¢do custeado por pagamento inico, com resgate pelo valor total.

4.6.3 A garantia devera ser apresentada previamente a assinatura do contrato, ressalvada a hipotese
prevista no item 4.6.4.

4.6.4 Na hipdtese de opgao pela modalidade seguro-garantia, serd observado o disposto no art. 96,
§3° da Lei n°® 14.133/2021, devendo a apolice ser apresentada no prazo minimo de 1 (um) més,
contado da homologacao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato.

4.6.5 A garantia sera liberada ou restituida apos a fiel execug@o do contrato ou apds sua extingdo por
culpa exclusiva da Administragdo, observadas as disposi¢oes do art. 100 da Lei n°® 14.133/2021.

4.7 Da Vistoria

4.7.1 Com a finalidade de proporcionar pleno conhecimento das condig¢des, caracteristicas e

peculiaridades dos locais onde serdo executados os servigos, ¢ facultado aos interessados realizar
vistoria prévia nos locais de execucao do objeto.

4.7.2 A vistoria, quando realizada, sera acompanhada por servidor designado pela Administracao,
sendo disponibilizadas datas e horarios distintos aos interessados, mediante prévio agendamento.
4.7.3 Para a realizacdo da vistoria, o representante legal da empresa ou seu responsavel técnico
devera estar devidamente identificado, mediante apresentacdo de documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa que comprove sua vinculagao.

4.7.4 O licitante que optar por ndo realizar a vistoria prévia deverd apresentar declaragdo formal,
assinada por representante legal ou responsavel técnico, de que possui pleno conhecimento das
condi¢des, caracteristicas e peculiaridades dos locais de execugdo dos servicos, assumindo integral
responsabilidade pela correta elaboragdo da proposta e pela execugdo do objeto.

4.7.5 A realizacdo ou a dispensa da vistoria ndo exime a contratada da responsabilidade pela
adequada execucdo dos servigos integrantes de seu escopo, ndo sendo admitidas alegagdes
posteriores de desconhecimento das condi¢des ostensivas e verificaveis dos locais de execugdo,
ressalvadas as situacdes supervenientes, imprevisiveis ou nado identificdveis mediante vistoria
ordinaria, que serdo tratadas na forma da legislacdo e do contrato.

4.7.6 A vistoria devera ser previamente agendada junto ao Setor competente da Prefeitura Municipal
de Tubardao/SC, em horario comercial.

4.8 Da Modalidade de Licitaciao

4.8.1 A presente contratagdo sera realizada por meio da modalidlade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, nos termos do art. 28, inciso II, e do art. 17, § 2°, da Lei n® 14.133/2021, conside-
rando a caracterizagdo do objeto como obra comum de engenharia, cujos padrdes de desempenho e
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qualidade podem ser objetivamente definidos por meio dos projetos, memoriais, especificagdes téc-
nicas, planilha or¢gamentaria e demais documentos integrantes da contratacao.

4.9 Do Registro Fotografico Georreferenciado

4.9.1 A contratada devera manter e apresentar registro fotografico georreferenciado da execugao da
obra, contendo, sempre que tecnicamente disponivel, identificagdo das coordenadas geograficas, data
e horario da captura, de modo a possibilitar a identificagdao do local e da etapa executada.

4.9.2 O registro fotografico devera contemplar, no minimo:

I — a situagdo inicial das areas de interveng¢ao, antes do inicio dos respectivos servicos;

II — as principais etapas intermediarias da execugdo, especialmente aquelas que posteriormente fica-
rao ocultas ou cuja verificacao sera dificultada pelo avango da obra;

IIT — a situagao final ap6s a conclusdo dos servigos.

4.9.3 As imagens deverdo possuir qualidade suficiente para permitir a identificagdao do local, dos ser-
vigos e das etapas executadas, devendo ser organizadas e apresentadas a fiscalizagdo juntamente com
os documentos das respectivas medi¢oes, quando solicitado ou previsto no procedimento de medi-
¢ao.

4.9.4 A auséncia ou insuficiéncia dos registros exigidos podera ensejar solicitagdo de complementa-
¢do pela fiscalizagdo e, quando impedir a comprovagao da efetiva execucdo do servico correspon-
dente, podera obstar sua medi¢do até a regular comprovagao.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
5.1 Condic¢oes de Prazo:
5.1.1 A execugdo da obra devera ocorrer conforme os projetos, memoriais descritivos, planilhas
orcamentarias, cronogramas fisico-financeiros e demais documentos técnicos integrantes da
contratacdo, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de
Servigo, respeitado o prazo de vigéncia contratual previsto no item 1.3 deste Termo de Referéncia.
5.1.2 Considera-se prazo de entrega do objeto o prazo de 180 (cento e oitenta) dias fixado para a
conclusdo integral da execucdo da obra, contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo.
Concluida a execu¢do, o Termo de Recebimento Provisorio serd emitido no prazo estabelecido no
item 7.2.1 deste Termo de Referéncia, desde que a obra tenha sido executada em conformidade com
os projetos, memoriais descritivos, especificagdes técnicas, normas aplicaveis e demais documentos
integrantes da contratagdo.
5.1.3 O prazo de execugdo poderd ser prorrogado nas hipdteses legalmente admitidas, mediante a
devida justificativa e formalizacdo, observadas as disposi¢des da Lei Federal n° 14.133/2021 e as
condigoes estabelecidas no contrato.
5.1.4 O atraso injustificado na execucdo das etapas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro
sujeitard a Contratada as penalidades previstas no contrato, independentemente de notificagao prévia
para constitui¢do em mora.
5.2 Da Formalizacdo do Contrato
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5.2.1 A formalizagdo do contrato administrativo observara as disposi¢des da Lei Federal n°
14.133/2021, as condicdes estabelecidas no Edital e seus anexos e os demais requisitos aplicaveis a
contratacdo, considerando a vinculagdo parcial do objeto a recursos provenientes de transferéncia da
Unido, sem prejuizo da utilizacdo de recursos proprios do Municipio.

5.2.2 A assinatura do contrato ndo autoriza, por si so, o inicio da execucao dos servigos, que ficara
condicionado a emissdo formal da respectiva Ordem de Servigo pela Administracao.

5.3 Da Emissao da Ordem de Servico

5.3.1 A emissao da Ordem de Servi¢o ocorrera mediante autorizagdo formal da Administragdo e
apos a verificagdo das condicdes técnicas, administrativas, orcamentarias e financeiras necessarias
ao inicio da execugdo da obra.

5.3.2 A Ordem de Servigo serd emitida apos a verificacdo, conforme aplicavel, das seguintes
condigoes:

I — regularidade dos instrumentos e procedimentos necessarios a utilizagdo dos recursos vinculados a
contratacao;

II — disponibilidade orcamentaria e financeira necessaria ao inicio e a continuidade da execucao;

IIT — atendimento das condi¢des e providéncias prévias previstas no instrumento de transferéncia,
quando aplicaveis a parcela do objeto financiada com recursos da Unido;

IV — atendimento das providéncias técnicas e administrativas necessarias ao inicio da obra; e

V — autorizagdo expressa da Administragdo para o inicio da execugao.

VI — conclusdo, pelo Municipio de Tubardo, das demoli¢des sob sua responsabilidade, quando
necessarias a liberacdo das areas de intervencao abrangidas pela Ordem de Servigo.

5.3.3 A Ordem de Servigo devera identificar, no minimo, o contrato, o objeto, a data autorizada para
inicio dos servicos e o respectivo prazo de execugao.

5.4 Do Inicio da Execucio

5.4.1 A execucdo da obra de Revitalizagdo da Praca Sete de Setembro, no Municipio de
Tubarao/SC, somente podera ser iniciada apos o recebimento formal da Ordem de Servigo emitida
pela Administragao.

5.4.2 A assinatura do contrato ndo gera direito ao inicio imediato da execucdo, ficando a
mobilizacdo e o inicio dos servigos condicionados a autoriza¢do formal da Administragdo, mediante
emissao da Ordem de Servico.

5.4.3 A contratada declara ciéncia de que o inicio da execugdo ficard condicionado ao atendimento
das providéncias técnicas, administrativas, orcamentarias e financeiras necessarias a regular
execugao do objeto, inclusive aquelas relacionadas aos recursos vinculados a contratacdo, quando
aplicaveis.

5.4.4 O prazo de execugdo de 180 (cento e oitenta) dias sera contado a partir da data estabelecida
pela Administracao para o inicio da execucao, mediante Ordem de Servigo.
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5.4.5 A contratada devera mobilizar mao de obra, equipamentos, materiais ¢ demais recursos
necessarios em conformidade com os cronogramas fisico-financeiros, projetos, memoriais
descritivos e demais documentos técnicos integrantes da contratacao.

5.4.6 Antes do inicio dos servigos nas respectivas frentes de trabalho, a contratada devera verificar
as condicOes das dareas disponibilizadas pela Administragdo, registrando a situagdo inicial e
comunicando formalmente a fiscalizagdo eventual pendéncia ou incompatibilidade que possa
interferir na execugdo dos servigcos sob sua responsabilidade.

5.5 Da Disponibilidade dos Recursos Financeiros

5.5.1 A execugdo do objeto contard com recursos provenientes de transferéncia da Unido e recursos
proprios do Municipio, observadas as fontes de recursos, os valores e as condi¢des estabelecidas nos
instrumentos e documentos integrantes do processo.

5.5.2 A emissdo da Ordem de Servigo ficara condicionada a existéncia das condi¢cdes orcamentarias
e financeiras necessarias a regular execu¢do do objeto e, quanto aos recursos vinculados a
transferéncia da Unido, ao atendimento das condig¢des estabelecidas no respectivo instrumento,
quando aplicaveis.

5.5.3 Eventual postergacdo da emissdo da Ordem de Servico em razdo da necessidade de
cumprimento de condigdo administrativa, técnica, orcamentaria ou financeira indispensdvel ao
regular inicio da execucdo sera formalmente registrada pela Administracao e ndo autorizara o inicio
dos servigos pela contratada antes da correspondente Ordem de Servigo.

5.5.4 Eventuais repercussdoes econOmico-financeiras decorrentes de fatos supervenientes serdo
analisadas nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021 e do contrato, mediante demonstracao dos
respectivos pressupostos pela parte interessada.

5.6 Prazo de Entrega do Objeto:

5.6.1 Considera-se prazo de entrega do objeto o prazo estabelecido para a conclusdo integral da obra
e formalizagdo do respectivo recebimento provisorio.

5.6.2 O prazo de entrega sera de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data estabelecida na Ordem
de Servigo para o inicio da execugao.
5.6.3 A vigéncia de 18 (dezoito) meses do contrato ¢ distinta do prazo de execucdo, destinando-se a

abranger a execug¢do do objeto, inclusive eventual disponibilizagdo e inicio das frentes de servico em
momentos distintos, quando técnica e administrativamente necessario, bem como os procedimentos
de medic¢ao, recebimento e demais providéncias necessarias ao encerramento contratual.

5.7 Local e horario da prestacao dos servicos:

5.7.1 A obra serd executada na Praca Sete de Setembro, no Municipio de Tubardo/SC, abrangendo
também as areas adjacentes da Avenida Rodovalho e da Rua Sao Manoel, conforme delimitagdes,
areas de intervencdo e demais indicacdes constantes dos projetos, memoriais descritivos e demais
documentos técnicos integrantes da contratacao.
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5.7.2 Considera-se que a futura contratada devera analisar previamente os documentos técnicos da
contratacdo e, quando facultada a vistoria, conhecer as condi¢des locais de execucdo, assumindo os
riscos ordindrios inerentes a natureza da obra e as condi¢des aparentes e previsiveis do local.

5.7.3 Os servigos serdo executados nos hordrios permitidos pela legislagdo municipal e pelas normas
aplicaveis, observadas as condi¢des do local, a seguranca dos trabalhadores, pedestres, usuérios e
veiculos, bem como eventuais orientagdes da fiscalizagdo quanto a organizacdo das frentes de
trabalho, especialmente quando houver interferéncia na circulagdo ou nas atividades existentes no
entorno.

5.8 Condicoes de Entrega/Execucio:

5.8.1 A execugdo devera observar rigorosamente os projetos, memoriais descritivos, especificagdes
técnicas, normas da ABNT aplicaveis, legislacdo vigente, normas técnicas pertinentes e boas
praticas de engenharia.

5.8.2 Todos os materiais empregados deverdo ser novos, de primeira qualidade e atender as
especificagdes técnicas do projeto, ficando sujeitos a aprovacao prévia da fiscalizacao.

5.8.3 A fiscalizacdo poderda determinar a realizacdo de ensaios laboratoriais, ensaios de campo,
controles tecnologicos ou testes necessarios a verificagao da qualidade e conformidade dos materiais
e servigos, observadas as exigéncias previstas nos projetos, memoriais descritivos, especificagdes
técnicas, normas técnicas aplicaveis e demais documentos da contratacao.

5.8.4 Os ensaios, controles tecnologicos e verificagdes cuja realizagdo seja exigida pelos
documentos técnicos, pelas normas aplicaveis ou se mostre tecnicamente necessaria a comprovagao
da conformidade dos servigos executados serdo realizados as expensas da contratada, por laboratorio
ou profissional tecnicamente habilitado, quando aplicavel.

5.8.5 A constatagao de qualquer nao conformidade nos materiais empregados, nos ensaios realizados
ou nos servicos executados implicara a obrigacdo da Contratada de promover, imediatamente e as
suas expensas, as corregodes, substitui¢des, demoligdes, remogdes € recomposigdes necessarias, sem
qualquer 6nus adicional para a Administragdo, observando as determinagdes da fiscalizagdo.

5.8.6 A Contratada devera manter a obra devidamente sinalizada e protegida durante todo o periodo
de execugdo, inclusive quando necessdrio no periodo noturno, adotando todas as medidas de
segurancga para trabalhadores, pedestres e veiculos, conforme as normas de seguranca do trabalho, o
memorial descritivo e a legislagdo vigente, respondendo civil e administrativamente por eventuais
danos decorrentes da inobservancia dessas obrigacdes.

5.8.7 Todos os custos relativos ao controle tecnoldgico, aos ensaios laboratoriais eventualmente
exigidos, ao acompanhamento técnico da execucdo e as demais verificagdes necessarias para
comprovagdo da qualidade dos servicos correrdo integralmente as expensas da Contratada,
observadas as exigéncias do memorial descritivo, dos projetos executivos e da fiscalizacdao
municipal.

5.8.8 A Contratada devera franquear amplo acesso da fiscaliza¢do a obra, documentos, relatérios,
resultados de ensaios e medi¢des, sob pena de aplicagdao de sancdes.
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5.8.9 A contratada devera adotar as cautelas necessarias para identificacao e preservacao das redes e
interferéncias existentes nas areas de execucdo, respondendo pelos danos que lhes causar por acdo
ou omissdo imputdvel a sua atuagdo. A identificagdo de interferéncias ndo previstas ou ndo
identificaveis previamente deverd ser imediatamente comunicada a fiscalizagdo para avaliagdo e
defini¢do das providéncias cabiveis.

5.8.10 A aprovacao de medigdes ou etapas pela fiscalizacdo ndo exclui a responsabilidade técnica da
Contratada por vicios, falhas ou defeitos constatados posteriormente.

5.8.11 O recebimento provisdrio ndo implica aceitacao definitiva da obra, podendo a Administragao
exigir corregdes dentro do prazo legal.

5.8.12 Constatada pela fiscalizacdo qualquer nao conformidade, vicio, falha executiva ou
descumprimento das especificagdes técnicas, a contratada sera formalmente notificada para
promover as corre¢cdes necessarias no prazo fixado pela Administracdo, compativel com a natureza,
extensdo e complexidade da irregularidade identificada.

5.8.13 O nao atendimento a notificacdo no prazo estabelecido podera ensejar a aplicagdo das
penalidades previstas no edital e no contrato, sem prejuizo da execu¢do da garantia contratual e
demais medidas cabiveis.

5.8.14 Ao final da obra, a Contratada devera apresentar:

a) Relatorio fotografico completo;

b) Resultados de todos os ensaios laboratoriais e de campo;

c)Relatdrio de controle tecnolédgico;

d) Planta planialtimétrica ou “As Built”;

e)ART/RRT de execugdo e de eventuais alteracoes.

5.9 Garantia, manutencao e assisténcia técnica:

5.9.1 Apos o recebimento definitivo, a Contratada responderd pela solidez e seguranca da obra pelo
prazo minimo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 618 do Cddigo Civil, sem prejuizo das demais
garantias legais aplicaveis.

5.9.2 Constatado vicio ou defeito durante o prazo de garantia, a Contratada deverd promover a
corre¢do no prazo maximo fixado pela Administracdo, sob pena de execugdo da garantia contratual e
aplicacdo das sangdes cabiveis.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e
as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao
total ou parcial.
6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.
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6.3 As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.
6.4 O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5 Apods a emissao da Ordem de Servico, a contratada sera convocada para participar de Reunido
Inicial de Alinhamento com a fiscalizagdo da obra, a ser realizada no prazo maximo de 5 (cinco)
dias uteis.

6.5.1 A participacdo do responsavel técnico e do preposto da contratada serd obrigatoria. Na
reunido serao apresentados o plano de fiscalizagdo, as obrigagdes contratuais, os procedimentos de
execucdo, o cronograma fisico-financeiro, as rotinas de fiscalizacdo e medi¢do, os critérios de
recebimento dos servicos, os procedimentos para solicitacdo de alteragdes contratuais, os canais
oficiais de comunica¢do, as normas de seguranca do trabalho e as demais orientacdes necessarias a
adequada execuc¢ao do contrato.

6.5.2 Na mesma oportunidade, a fiscalizagdo apresentara o software de gestdo de obras utilizado
pela Prefeitura, que constituird o canal oficial para comunica¢do, acompanhamento e registro da
execucdo contratual. Serdo prestadas as orientagcdes necessarias para o cadastramento da
contratada e para a correta utilizacdo da plataforma, incluindo os procedimentos para envio de
documentos, didrio de obra, registros fotograficos, comunicacdes oficiais, solicitagdes,
acompanhamento da execugdo dos servigos, apresentacdo das medigdes, analise, conferéncia,
aprovagdo das medigdes pela fiscalizagdo e demais funcionalidades relacionadas a gestdo e
fiscalizacao do contrato.

6.5.3 Ao término da reunido serd lavrada ata, assinada pelos participantes, que integrard os
documentos de acompanhamento da execug¢do contratual.

6.5.4 O prazo de execucao contratual sera contado da data indicada na Ordem de Servico.

6.6 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da execugdo da
obra, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto contratado,
sendo, de preferéncia, o responsavel técnico pela execugdo da obra.

6.7 A Contratada devera manter o preposto da empresa no local da execuc¢dao dos objetos,
integralmente, enquanto as obras estiverem em andamento.

6.8 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manuten¢do do
preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
6.9 Da Fiscalizacao:

6.9.1 A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.9.2 Sera fiscal do Contrato o Sr Fabio José da Silva, cargo Gerente de Urbanismo, Matricula
406905, que exercera a fiscalizacdo técnica e administrativa do Contrato oriundos deste processo
licitatorio.

6.10 Da Fiscalizacao Técnica:

6.10.1 O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo para que sejam cumpridas todas as
condi¢des estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.
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I - Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informagdes pertinentes as suas
competéncias;

II - Anotar no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucao
do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos
observados;

III - Emitir notificacdes para a correcdo de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade
constatada, com a definicao de prazo para a correcao;

IV - Informar ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adogao de
medidas que ultrapassem a sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se
for o caso;

V - Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a
execuc¢do do contrato nas datas estabelecidas;

VI - Fiscalizar a execu¢dao do contrato para que sejam cumpridas as condi¢des estabelecidas, de
modo a assegurar os melhores resultados para a administragdo, com a conferéncia das notas fiscais e
das documentacdes exigidas para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o recebimento
provisoério, encaminhar ao setor contabil, para processamento da despesa;

VII - Comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogacao contratual;

VIII - Emitir documento comprobatério quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com mencao ao seu desempenho na execucdao contratual, e a eventuais penalidades
aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes;

IX - Realizar o recebimento provisorio e definitivo do objeto do contrato referido no art. 140 da Lei
n°® 14.133/2021, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico.

6.11 Da Fiscalizacao Administrativa:

6.11.1 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢des de habilitacdo da
contratada, acompanhard os aspectos administrativos relacionados ao empenho, pagamento,
garantias, glosas, apostilamentos e termos aditivos, solicitando os documentos comprobatorios
pertinentes quando necessario, observadas a Lei Federal n® 14.133/2021 e as normas municipais
aplicaveis.

6.11.2 Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.12 Do Gestor de Contrato:
6.12.1 Compete ao gestor do contrato coordenar as atividades de gestdo e fiscalizagdo contratual,
especialmente:
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I - Coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa, setorial, de que trata o
inciso II do caput do art. 19;

I - Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, e informar a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia;

III - Acompanhar a manuten¢@o das condi¢des de habilitagdo do contratado, para fins de empenho
de despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do
pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais;

IV - Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, cujo histérico de
gerenciamento devera conter todos os registros formais da execucdo, a exemplo da ordem de
servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, e elaborar relatorio
com vistas a verificagdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administragao;

V - Coordenar os atos preparatorios a instrugdo processual e ao envio da documentacio pertinente
ao setor de contratos para a formaliza¢do dos procedimentos de que trata o inciso I do caput do art.
19; VI - Coordenar a atualizagdo continua do relatorio de riscos durante a gestdo do contrato, com
apoio dos fiscais;

VII - Tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizagao para
fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133,
de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
7.1 Do Recebimento:
7.1.1 As medigdes serao realizadas com base nos quantitativos dos servigos efetivamente executados
e aceitos pela fiscalizacdo, mediante aplicagdo dos respectivos precos unitarios contratuais,
observados os projetos, memoriais descritivos, planilhas or¢amentdrias e demais documentos
técnicos integrantes da contratacdo. As medi¢des deverdo ser formalizadas por meio de Boletim de
Medicao, devidamente atestado pela fiscalizagao.
7.1.2 O Cronograma Fisico-Financeiro seré utilizado para fins de planejamento, acompanhamento e
controle da execu¢do contratual, ndo substituindo a afericdo dos quantitativos efetivamente
executados para fins de medig@o e pagamento.
7.1.3 As medi¢des deverdo manter a segregagdo entre Meta A e Meta B, de acordo com os servicos
e quantitativos correspondentes a cada Meta, para fins de controle fisico-financeiro,
acompanhamento da execugdo e prestagdo de contas.
7.1.4 Para fins de medigdo, a Contratada devera apresentar:
I — Planilha de medigdo detalhada;
II — Memoria de calculo;
IIT — Relatoério fotografico da etapa executada;
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IV — Resultados dos ensaios e controles tecnoldgicos exigidos, quando aplicével;

V — Documentagao comprobatdria da regularidade fiscal e trabalhista.

7.2 Do Recebimento Provisorio

7.2.1 Concluida integralmente a execucdo do objeto e apresentada a documentacdo exigida, o
recebimento provisorio sera realizado pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo da
obra, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico, no
prazo de até 05 (cinco) dias uteis.

7.2.2 O recebimento provisorio ficard condicionado a verificagdo do cumprimento das
especificagdes técnicas, podendo a fiscalizacdo:

I — Aprovar integralmente;

I — Aprovar parcialmente com glosa;

IIT — Rejeitar os servicos executados.

7.2.3 Havendo vicios, falhas ou inconformidades, a Contratada serd notificada para correcdo no
prazo previsto no item 5.8.12 deste Termo de Referéncia.

7.2.4 Enquanto houver pendéncias técnicas ou documentais que impegam o ateste da respectiva
parcela ou servico, a medicdo correspondente ndo sera atestada para fins de pagamento, sem
prejuizo do processamento e pagamento das parcelas incontroversas regularmente executadas e
atestadas.

7.3 Do Recebimento Definitivo

7.3.1 O recebimento definitivo do objeto ocorrerd apds o recebimento provisorio, mediante
verificacdo do atendimento integral das exigéncias contratuais e emissao de termo detalhado por
servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, no prazo de até 10 (dez) dias tuteis.
7.3.2 O prazo podera ser prorrogado, justificadamente, quando houver necessidade de diligéncias
técnicas complementares.

7.3.3 O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade da Contratada pela solidez e seguranca
da obra pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 618 do Cédigo Civil.

7.4 Do Pagamento

7.4.1 O pagamento serd efetuado somente apos:

I — Aprovagdo da medicao pela fiscalizagao;

II — Emissdo da Nota Fiscal com valor validado;

IIT — Comprovagdo da manutencao das condi¢des de habilitagao;

IV — Inexisténcia de pendéncias técnicas ou administrativas.

7.4.2 Constatada irregularidade na execu¢do ou na documentacdo apresentada, o pagamento ficard
suspenso até sua regularizacdo, sem que isso gere direito a atualizagdo monetaria ou compensagao
financeira.
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7.4.3 Havendo controvérsia quanto a dimensdo, qualidade ou quantidade do objeto executado, sera
observado o disposto no art. 143 da Lei n® 14.133/2021, efetuando-se o pagamento da parcela
incontroversa.

7.4.4 O prazo de pagamento relativo a parcela afetada ficard suspenso enquanto pendente a
regulariza¢do de inconsisténcia que impeca seu respectivo ateste ou liquidagdo, sem prejuizo do
pagamento das parcelas incontroversas regularmente executadas e atestadas.

7.5 Da dotagao orcamentaria

7.5.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta das dotagdes orcamentarias
consignadas no Orcamento Geral do Municipio de Tubardo/SC, conforme classificagao
orcamentaria constante no processo administrativo e indicada pelo setor competente.

7.5.2 As medigdes, o faturamento e os pagamentos observardo as condigdes estabelecidas neste
Termo de Referéncia, no contrato administrativo e na legislagdo vigente, sendo emitida Nota Fiscal
correspondente aos servicos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizacao.

7.5.3 Os pagamentos serao realizados mediante apresentacdo da documentagdo exigida, apos a
conferéncia e aprovacao das medigdes pela fiscalizacdo da obra, observadas as condigdes previstas
no contrato administrativo.

7.6 Da Liquidacao:

7.6.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias
uteis para fins de liquidacao, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo.

7.6.2 O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogagdo, no caso de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite
de que trata o inciso II do art. 75 da Lein® 14.133, de 2021.

7.6.3 Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios € essenciais do documento,
tais como:

a) O prazo de validade;

b) A data da emissao;

¢) Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) O periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) O valor a pagar; e

f) Eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.

7.6.4 Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacao da regularizacao da
situagdo, sem Onus ao contratante.

7.6.5 A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.
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7.6.6 A Administragao devera realizar consulta para:

a) Verificar a manutenc¢ao das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital;

b) Identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitacdo, no ambito do 6érgao ou
entidade, proibi¢dao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.
7.6.7 Constatando-se a situagdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificacao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

7.6.8 Nao havendo regulariza¢ao ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.6.9 Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.6.10 Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situagao de inadimpléncia.
7.7 Do Prazo de pagamento:

7.7.1 O pagamento serda efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizagao da
liquidagdo da despesa, conforme se¢do anterior. O pagamento ficara condicionado a manutencao das
condig¢oes de habilitagdo e da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria da contratada.

7.8 Da Forma de pagamento:

7.8.1 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta correntes indicadas pelo contratado.

7.8.2 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para
pagamento.

7.8.3 Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributdria prevista na legislagao aplicavel.

7.8.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos
na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.
7.8.5 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado & apresentacdo de comprovagdo, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida
Lei Complementar.

7.8.6 Os pagamentos dos servicos serdo efetuados mediante medi¢des e faturas com entrada no
sistema de processos de pagamentos da Prefeitura Municipal de Tubarao/SC.

7.8.7 Para efeito de medigdo, serdo considerados os quantitativos dos servigos efetivamente
executados, aferidos e aceitos pela fiscalizacdo, mediante aplicacdo dos respectivos pregos unitarios
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contratuais, observados os projetos, planilhas orgamentérias, critérios de medicdo e demais
documentos técnicos integrantes da contratagao.

7.8.8 Entre duas medi¢des ndo poderdo decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto a inicial e final
que poderdo abranger periodos inferiores a 30 (trinta) dias, observando o cronograma fisico-
financeiro aprovado.

7.8.9 Caso a fiscalizagdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara por
escrito a contratada, que devera apresentar nova medi¢do corrigida, bem como as justificativas
devidas e efetuar as corre¢des requeridas.

7.8.10 Havendo antecipa¢do do cronograma fisico na execugdo da obra, a contratada podera solicitar
medi¢do antecipada, condicionada a verificacdo da fiscalizagdo e a disponibilidade or¢amentaria e
financeira.

7.8.11 A contratada devera providenciar e apresentar o Cadastro Nacional de Obras — CNO, quando
cabivel, observados a forma, os prazos e os requisitos estabelecidos na legislacao aplicavel.

7.8.12 O pagamento ficard condicionado a:

I — Aprovagado da medicao pela fiscalizacao;

IT — Apresentacao da documentagao exigida neste Termo de Referéncia;

IIT — Manutengao das condigdes de habilitacao;

IV — Inexisténcia de pendéncias técnicas ou administrativas relacionadas a execugdo do objeto.

7.9 Antecipacio de pagamento:

7.9.1 A presente contratagio NAO PERMITE a antecipagdo de pagamento.

7.10 Cessao de Crédito:

7.10.1 A presente contratagio NAO PERMITE a cessdo de crédito.

8. FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DE FORNECEDORES E FORMA DE

PAGAMENTO
8.1 Forma de selecio e critério de julgamento da proposta:
8.1.1 O contratado serd selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO GLOBAL.
8.2 Regime de execucio:
8.2.1 O regime de execugio do contrato serd o da EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.
8.2.2 A adogdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL nao altera o regime de
execugdo por preco unitario, sendo a remuneracdo da contratada realizada com base nos
quantitativos dos servicos efetivamente executados, medidos e aceitos pela fiscalizagdo, mediante
aplicagdo dos respectivos precos unitarios constantes da Planilha Orgamentaria contratual.
8.2.3 Sera adotado o modo de disputa aberto, observadas as disposi¢oes da Lei n® 14.133/2021 e do
regulamento aplicavel.
8.3 Critérios de aceitabilidade de precos
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8.3.1 Considerando o regime de execucdo por empreitada por preco unitdrio e o critério de
julgamento pelo menor preco global, a proposta devera apresentar preco global compativel com o
orcamento estimado da contratacdo, bem como planilha orcamentaria contendo os quantitativos e
respectivos precos unitarios propostos.

8.3.2 Os pregos unitarios propostos serdo analisados quanto a sua compatibilidade com os valores
referenciais constantes da planilha or¢camentdria da Administrag¢do, a adequada formagao dos precos
e a exequibilidade da proposta, observadas as disposi¢des da Lei n® 14.133/2021, do Edital e deste
Termo de Referéncia.

8.3.3 A Administracdo podera promover diligéncias e solicitar esclarecimentos, justificativas,
composi¢des de custos ou outros elementos necessarios a analise dos precos apresentados,
especialmente quando identificados valores que possam indicar inconsisténcia, desequilibrio ou
risco a adequada execucao contratual.

8.3.4 Considerando o regime de empreitada por preco unitario, também serdo objeto de andlise os
precgos unitarios individualmente considerados, podendo a Administragdo recusar ou exigir ajuste de
precos unitarios manifestamente superiores aos constantes do orcamento estimado, ainda que o
preco global da proposta seja compativel, de modo a evitar jogo de planilha e preservar a
compatibilidade da remuneragdo com os servicos efetivamente executados em cada etapa da obra.

8.4 Da Analise de Exequibilidade

8.4.1 A andlise da exequibilidade das propostas observara os critérios estabelecidos na Lei n°
14.133/2021 e no Edital, considerando o valor global ofertado e, quando necessario, a composi¢ao
dos precos unitarios apresentados.

8.4.2 O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverd apresentar, por meio
eletronico e no prazo estabelecido no Edital, planilha orcamentéaria detalhada contendo o preco
global, os quantitativos e os respectivos precos unitarios dos servigos, conforme modelo
disponibilizado pela Administracgao.

8.4.3 Quando houver duvida quanto a exequibilidade da proposta, a Administragdo podera realizar
diligéncia para que o licitante demonstre sua viabilidade, mediante apresenta¢do de composi¢des de
custos, produtividade, cotagdes, condi¢cdes de fornecimento, justificativas técnicas ou outros
elementos pertinentes, conforme o caso.

8.4.4 Para obras e servicos de engenharia, serdo observados os parametros de exequibilidade e,
quando cabivel, de garantia adicional estabelecidos na Lei n°® 14.133/2021, devendo o Edital
disciplinar sua aplicagdo ao procedimento licitatorio.

8.4.5 A eventual desclassificagdo por inexequibilidade deverd ser precedida da analise dos
elementos apresentados pelo licitante e observar o procedimento e os critérios estabelecidos na
legislagdo e no Edital.
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8.4.6 Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujo valor global seja inferior a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, nos termos do art. 59, § 4° da Lei n°
14.133/2021, facultada a realizagdo de diligéncias para afericdo da exequibilidade. Quando a
proposta vencedora for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado, serd exigida
garantia adicional equivalente a diferenca entre esse percentual e o valor da proposta, nos termos do
art. 59, § 5°, da mesma Lei.

9. EXIGENCIAS DE HABILITACAO

Para fins de habilita¢do, devera(ao) o(s) licitante(s) comprovar(em) os seguintes requisitos:

9.1 Qualificacdo Econdmico-Financeira:

9.1.1 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso II.

9.1.2 Comprovagao de possuir capital social ou patrimonio liquido, na data de apresentacdo da
proposta, de valor igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratacao,
nos termos do art. 69, § 4°, da Lein® 14.133/2021.

9.1.2.1 A comprovagao do capital social minimo devera ser feita por meio de contrato social ou de
sua ultima alteracdo (atualizacdo do capital social), devidamente registrado(a) na JUNTA
COMERCIAL DO ESTADO, da sede da empresa, admitida a comprovagao da atualizagdo por meio
de “Certidao Simplificada” emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO da sede da empresa.
9.1.2.2 A comprovacao do patrimonio liquido minimo devera ser feita por meio do Balango
Patrimonial da empresa.

9.1.3 Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado do exercicio e demais demonstracoes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ressalvada a hipotese prevista no art. 69, § 6°, da
Lei n° 14.133/2021, comprovando:

9.1.3.1 Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) Solvéncia Geral (SG) iguais ou
superiores a 1 (um);

9.1.3.2 Grau de Endividamento igual ou inferior a 1 (um);

9.1.4 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilita¢do e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

9.2 Qualificacio Técnica:

9.2.1 Comprovagdo de registro regular da empresa licitante perante o Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo — CAU competente,
conforme a natureza das atividades profissionais abrangidas pelo objeto e as atribui¢des legais da
empresa, mediante Certiddo de Registro de Pessoa Juridica, dentro do prazo de validade,
observadas, quando aplicaveis, as disposi¢des do Termo de Cooperagao Técnica celebrado entre o
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Municipio de Tubardao/SC e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina —
CREA/SC.

9.2.1.1 A licitante sediada no Estado de Santa Catarina deverd apresentar Certidao de Registro de
Pessoa Juridica expedida pelo CREA/SC ou CAU/SC, conforme o conselho profissional competente
em razdo de suas atribui¢des e das atividades que pretende executar.

9.2.1.2 A licitante sediada em outra Unidade da Federa¢do deverd apresentar Certiddo de Registro
de Pessoa Juridica expedida pelo CREA ou CAU de sua jurisdi¢do, conforme aplicavel, devendo,
caso vencedora, providenciar o respectivo visto, registro ou regularizagdo perante o conselho
profissional competente em Santa Catarina, previamente ao exercicio das atividades profissionais no
Estado, na forma da regulamentacao aplicavel.

9.2.2 Comprovacao de registro dos profissionais técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante Certiddao de
Pessoa Fisica, dentro do prazo de validade;

9.2.2.1 O(s) profissional(is) indicado(s) para fins de qualificagdo técnico-profissional devera(ao)
possuir registro regular no conselho profissional competente € comprovar o respectivo acervo
técnico mediante apresentagdo de atestado(s) acompanhado(s) da correspondente Certidao de
Acervo Técnico — CAT, nos termos das exigéncias deste Termo de Referéncia.

9.2.3 Comprovagdo de Capacidade Técnico-Operacional e Técnico-Profissional, mediante
apresentacao de:

I — Atestado(s) em nome da empresa (capacidade técnico-operacional), emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, admitindo-se, excepcionalmente, atestados emitidos por
pessoa fisica, desde que acompanhados de documentagdo complementar que comprove a efetiva
execu¢ao do objeto (tais como contratos, notas fiscais, termos de recebimento, medi¢des ou
ART/RRT), cabendo a Administracdo realizar diligéncia para verificagdo da idoneidade do
documento;

I — Atestado(s) em nome do profissional técnico indicado (capacidade técnico-profissional),
devidamente registrado(s) no CREA/CAU e acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo
Técnico — CAT.

9.2.3.1 A licitante devera comprovar vinculo com o profissional detentor do acervo técnico,
mediante:

a) Contrato social, em caso de sécio;

b) Contrato de trabalho;

c¢) Contrato de prestagao de servigos vigente;

d) Ou declaragao de compromisso de vinculagdo para a execugao do objeto, caso vencedora.

9.2.3.2 Os atestados deverdo comprovar execugdo de servicos compativeis em caracteristicas,
quantidades e complexidade com o objeto licitado, sendo admitida a exigéncia de quantitativos
minimos limitados a até 50% das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da obra.
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9.2.3.2.1 As parcelas constantes da tabela abaixo foram definidas como de maior relevancia técnica
e valor significativo, por representarem servicos essenciais a execu¢do da obra, cuja correta
execucdo influencia diretamente a seguranca, funcionalidade, durabilidade e desempenho da obra
objeto da contratacdo. As parcelas selecionadas correspondem, individualmente, a percentual igual
ou superior a 4% (quatro por cento) do valor estimado da contratacdo, conforme demonstrado na
Planilha Or¢camentaria e na Curva ABC integrantes do processo.

9.2.3.2.2 Os quantitativos minimos exigidos foram fixados em percentual compativel com a
dimensdo da contratagdo, limitando-se ao estritamente necessdrio para demonstrar a capacidade
técnico-operacional da licitante, nos termos do art. 67 da Lei n°® 14.133/2021, preservando a ampla
competitividade.

9.2.3.2.3 As exigéncias de capacidade técnica serdo aferidas exclusivamente em relagdo as parcelas
de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, conforme tabela constante deste Termo
de Referéncia e documentos técnicos integrantes do processo.

DESCRICAO DESCRICAO | UNID | QUANTIDA | QUANTIDAD

SERVICO ADE DE E MINIMA

TECNICO LICITADA | EM ACERVO
CREA

PISO EM BASALTO A0200 M2 956,69 47835
FLAMEADO APLICADO EM
CALCADAS OU PISOS
EXTERNOS. [REF. SINAPI
101092]

PISO EMBORRACHADO COM A2255 M2 210,00 105,00
PREPARO DO SOLO

EXECUCAO DE A2055 M2 2.134,41 1.067,21
PAVIMENTACAO/PASSEIO
COM ELEMENTOS PRE-

FABRICADOS DE CONCRETO,
COMPREENDENDO PISO
INTERTRAVADO COM BLOCO
RETANGULAR E PLACAS DE
CONCRETO PERMEAVEL
(DRENANTE), CONFORME
SERVICOS PREVISTOS NA
PLANILHA ORCAMENTARIA
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EXECUCAO DE PAVIMENTO A2245 M2 1.540,54 770,27
EM PISO INTERTRAVADO,
COM BLOCO RETANGULAR
COR NATURAL DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 8§ CM. AF 10/2022

9.2.3.2.4 Para fins de comprovacao da capacidade técnico-operacional, os servigos de execugdo de
passeio em piso intertravado com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura de 6 cm, no
quantitativo de 1.564,87 m?, e de execugao de passeio com placas de concreto permeavel (drenante),
pré-fabricadas, de 40 x 40 cm, espessura de 6 cm, no quantitativo de 569,54 m?, foram agrupados em
uma Unica parcela de qualificagdo técnica, totalizando 2.134,41 m?, por apresentarem caracteristicas
técnicas e executivas similares para fins de comprovacao de experiéncia anterior € por estarem
enquadrados no mesmo codigo de servigo técnico A2055 adotado pelo CREA. Dessa forma, o
quantitativo minimo exigido para comprovagdo da capacidade técnico-operacional corresponde a
1.067,21 m?, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo total agrupado, admitindo-se a
comprovagdo mediante execucdo anterior de servico compativel com as caracteristicas técnicas
abrangidas pelo referido codigo. 9.2.3.3 Os atestados poderdo ser apresentados em nome da matriz
ou da filial.

9.2.3.4 O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu
suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

9.2.4 Declaragdo com a indicagdo do pessoal técnico, das instalagdes e dos aparelhamentos
adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitagdo, bem como da qualifica¢dao de cada
membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

9.2.5 Para fins de comprovagdo da capacidade técnico-profissional, o(s) atestado(s) apresentado(s)
em nome do profissional técnico indicado devera(ao) estar devidamente registrado(s) no
CREA/CAU e acompanhado(s) da respectiva Certidao de Acervo Técnico — CAT, nos termos da
legislagdo aplicavel.

9.2.5.1 Para fins de comprovacao da capacidade técnico-operacional da licitante, serdo admitidos
atestados emitidos em nome da pessoa juridica, observados os requisitos estabelecidos neste Termo
de Referéncia, ndo se exigindo Certidao de Acervo Técnico — CAT em nome da empresa.

9.3 Outros documentos:

9.3.1 Declaragao de inexisténcia de Fatos Impeditivos;

9.3.2 Declaracao de idoneidade;
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9.3.3 Declaragao de que nao possui vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante (Municipio de Tubardao/SC) ou
com agente publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau;

9.3.4 Declaragao, firmada pela licitante de que ndo possui em seu quadro funcional menores de
dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ¢ nem menores de dezesseis anos em
qualquer trabalho, salvo na condi¢ao de aprendiz a partir dos quatorze anos;

9.3.5 Declaracao de ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando
o disposto nos incisos [Il e IV do art. 1°e  no inciso III do art. 5° da Constituicao Federal;

9.3.6 Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei € em outras normas especificas.

10. ESTIMATIVA DA CONTRATACAO

10.1 O valor estimado total da contratagdo ¢ de R$ 2.468.731,71 (dois milhdes, quatrocentos ¢ ses-
senta e oito mil, setecentos e trinta e um reais e setenta e um centavos), conforme as planilhas orga-
mentarias integrantes do processo, distribuido da seguinte forma:

[ —Meta A: R$ 1.220.166,36 (um milhdo, duzentos ¢ vinte mil, cento e sessenta e seis reais e trinta e
seis centavos);

IT — Meta B: R§ 1.248.565,35 (um milhao, duzentos e quarenta e oito mil, quinhentos e sessenta e
cinco reais e trinta e cinco centavos).

10.2 A estimativa do valor da contratagdo foi elaborada com base nos projetos, memoriais descriti-
vos, planilhas or¢amentarias, composic¢des de custos, cronogramas fisico-financeiros e demais docu-
mentos técnicos integrantes do processo, observadas as particularidades e fontes de referéncia adota-
das para cada Meta.

10.3 Para a Meta A, correspondente a parcela vinculada ao Convénio n°® 985142/2025 — Transfere-
GOV n° 47789/2025, sera observado o orcamento aprovado e integrante da documentagao técnica
do respectivo instrumento de transferéncia, com data-base de junho de 2026, no valor total de R$
1.220.166,36.

10.4 Para a Meta B, custeada com recursos proprios do Municipio, a estimativa foi elaborada a partir
das referéncias constantes da respectiva planilha orcamentaria, compreendendo SINAPI — Santa Ca-
tarina, referéncia 06/2026; SICRO 3 — Santa Catarina, referéncia 04/2026; ¢ FDE — Sao Paulo, refe-
réncia 04/2026, conforme os servigos e composi¢oes aplicaveis, totalizando R$ 1.248.565,35.

10.5 Os valores estimados contemplam os custos necessarios a execucao dos servigos integrantes da
futura contratacao, incluindo materiais, equipamentos, mao de obra, encargos sociais e trabalhistas,
tributos, custos diretos e indiretos, BDI e demais despesas consideradas nas respectivas planilhas or-
camentarias € composigoes de custos.

10.6 As demolig¢des necessarias a liberacdo das areas de intervengdo, por serem executadas previa-
mente pelo Municipio de Tubardo, ndo integram o escopo nem o valor estimado da futura contrata-
¢ao.
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11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
11.1 As despesas decorrentes da presente contratagao correrao a conta da dotagao or¢gamentaria n® 84
- 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 1.700.7000.1353 - PMT - OUTRAS TRANSF.
DA UNIAO - REVITALIZACAO DA PRACA SETE DE SETEMBRO - CONVENIO N° 985142,
no que se refere ao repasse da Unido vinculado a Meta A, e, quanto a contrapartida municipal e a
Meta B, das dotagdes a serem indicadas no exercicio de 2027, apds a aprovacao da Lei Or¢camentaria
Anual, conforme detalhado no item 11.4.
11.2 A Meta A, no valor estimado de R$ 1.220.166,36 (um milhdo, duzentos e vinte mil, cento e
sessenta e seis reais e trinta e seis centavos), serd custeada com recursos provenientes do Convénio
n°® 985142/2025 — TransfereGOV n°® 47789/2025, sendo R$ 779.200,00 (setecentos e setenta e nove
mil e duzentos reais) provenientes de repasse da Unido e R$ 440.966,36 (quatrocentos e quarenta
mil, novecentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos) correspondentes a contrapartida do
Municipio de Tubarao/SC.
11.3 A Meta B, no valor estimado de R$ 1.248.565,35 (um milhdo, duzentos e quarenta e oito mil,
quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), sera custeada com recursos proprios do
Municipio de Tubardo/SC, conforme previsto nos documentos técnicos e orcamentdrios da
contratagdo.
11.4 Dotacdes Orcamentarias:
11.4.1 Meta A — Convénio n° 985142/2025 / TransfereGOV n°® 47789/2025
I — Repasse da Unido — R$ 779.200,00:
84 - 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS 1.700.7000.1353 - PMT - OUTRAS
TRANSF. DA UNIAO - REVITALIZACAO DA PRACA SETE DE SETEMBRO - CONVENIO
N° 985142 - R$ 779.200,00

II — Contrapartida do Municipio — R$ 440.966,36:

A respectiva dotagdo orcamentaria serd indicada no exercicio de 2027, apés a aprovacgdo da Lei
Orcamentaria e a disponibilizacdo dos créditos correspondentes.

11.4.2 Meta B — Recursos Proprios do Municipio — R$ 1.248.565,35:
A respectiva dotacdo or¢amentaria serda indicada no exercicio de 2027, apds a aprovacdo da Lei
Orcamentaria e a disponibilizacdo dos créditos correspondentes.

11.5 A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento, se for o
caso.

12. OBRIGACOES DAS PARTES

Revitalizacdo da Praga Sete de Setembro, no Municipio de Secretaria de Planejamento 26
Tubarao/SC. e Urbanismo



-

D:{TUBARAO

12.1 Do contratante:

12.1.1 Designar formalmente gestor e fiscal do contrato, nos termos do art. 117 da Lei n°
14.133/2021, para acompanhamento e fiscalizagdo da execugao.

12.1.2 Acompanbhar, fiscalizar e avaliar a execucdo do objeto, registrando em relatdrio proprio as
ocorréncias verificadas e determinando as medidas necessarias a regularizacao de falhas ou defeitos.
12.1.3 Notificar formalmente a Contratada sobre quaisquer irregularidades constatadas na execugdo
contratual, fixando prazo para corre¢do, quando cabivel.

12.1.4 Verificar, no prazo estabelecido, a conformidade dos servigos executados com as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia, Projetos, Memorial Descritivo e proposta
apresentada, para fins de recebimento provisorio e definitivo.

12.1.5 Efetuar o pagamento a Contratada exclusivamente pelos servicos efetivamente executados,
medidos e devidamente atestados pela fiscalizacdo, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de
Referéncia e no contrato.

12.1.6 Proporcionar a Contratada as informagdes e condi¢cdes necessarias para a adequada execugao
do objeto, desde que ndo impliquem transferéncia de responsabilidade técnica ou operacional.

12.1.7 Aplicar, quando cabivel, as sancdes administrativas previstas no edital e no contrato.

12.1.8 A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato, nem por danos causados a terceiros
decorrentes de atos, omissdes, negligéncia, imprudéncia ou impericia da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

12.1.9 A fiscalizagdo exercida pela Administra¢ao ndo exclui nem reduz a responsabilidade integral
da Contratada pela perfeita execugao do objeto.

12.1.10 Executar previamente, sob responsabilidade do Municipio, as demoli¢cdes necessarias a
liberagdo das areas de interveng¢do que ndo integram o escopo da contratagdo, disponibilizando a
Contratada as respectivas frentes de servico em condi¢cdes para o inicio das atividades delas
dependentes.

12.2 Da Contratada:

12.2.1 Executar integralmente os servigos integrantes do objeto contratual em estrita conformidade
com o Edital, Termo de Referéncia, projetos, memoriais descritivos, planilhas orgamentérias,
cronogramas fisico-financeiros, sua proposta e demais documentos integrantes da contratagdo,
responsabilizando-se pela adequada execucao dos servicos compreendidos em seu escopo.

12.2.2 Iniciar os servicos somente apds o recebimento da Ordem de Servigo emitida pela
Contratante.

12.2.3 Apresentar, no prazo maximo de até 05 (cinco) dias uteis apds a emissdo da Ordem de
Servigo:

a) Cronograma fisico-financeiro detalhado, com marcos de inicio e conclusao das etapas;

b) Plano de ataque da obra;
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c¢) Relagdao nominal da equipe técnica e operacional;

d) Indicacdo formal do preposto responsavel, com telefone e e-mail para contato direto.

12.2.4 Iniciar os servigos na data estabelecida na Ordem de Servico, observadas as condi¢des
previstas neste Termo de Referéncia e a efetiva disponibilizagdo, pela Administracdo, das
respectivas areas de intervengao.

12.2.4.1 Antes do inicio dos servi¢os nas respectivas frentes de trabalho, a Contratada devera
verificar as condi¢des das areas disponibilizadas pela Administracdo e comunicar formalmente a
fiscalizagdo eventual pendéncia, interferéncia ou incompatibilidade que possa comprometer a
execucao dos servicos sob sua responsabilidade.

12.2.5 Manter, durante toda a execugao:

a) responsavel técnico legalmente habilitado, com a respectiva ART/RRT de execucdo devidamente
registrada;

b) equipe técnica e operacional compativel com a natureza, complexidade e frentes de servigo em
execucao;

¢) profissionais em quantidade suficiente ao cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro e das
demais obrigacdes contratuais.

12.2.6 Apresentar a ART/RRT de execug¢do devidamente registrada no prazo estabelecido pela
Administragdo e providenciar o Cadastro Nacional de Obras — CNO, quando aplicavel, observados
0s prazos e requisitos da legislacao pertinente.

12.2.7 Manter Diario de Obra atualizado diariamente, com registros técnicos, intercorréncias,
condigdes climaticas, frentes de servico, nimero de trabalhadores e equipamentos, devendo
apresenta-lo a fiscalizagao sempre que solicitado e obrigatoriamente junto as medigdes.

12.2.8 Cumprir rigorosamente as normas técnicas da ABNT, legislagdo federal, estadual e municipal
aplicavel, normas ambientais, de seguranca do trabalho e determinagdes dos 6rgdos de controle.
12.2.9 Fornecer todos os materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas, transportes ¢ demais
recursos necessarios a execu¢do dos servicos integrantes de seu escopo, observadas as condi¢des
previstas nos documentos da contratagao.

12.2.10 Garantir a qualidade dos materiais e servicos executados, realizando, as suas expensas, 0s
ensaios, testes, controles tecnoldgicos e verificagdes exigidos pelos documentos técnicos, pelas
normas aplicaveis ou que se mostrem tecnicamente necessarios a comprovagao da conformidade dos
servigos executados.

12.2.11 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no prazo maximo de
05 (cinco) dias uteis contados da notificacdo, quaisquer servicos executados com vicios, defeitos,
incorregdes ou em desacordo com o projeto ou normas técnicas, salvo prazo diverso fixado
expressamente pela fiscalizacdo em razao da complexidade do servico.

12.2.12 Retirar, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, materiais rejeitados pela fiscalizagao,
refazendo imediatamente os servigcos nao aceitos, sem qualquer 6nus adicional a Administragdo.
12.2.13 Comunicar formalmente a fiscalizacdo:
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a) O inicio de cada etapa da obra;

b) A conclusdo das etapas executadas;

¢) Qualquer fato superveniente que possa impactar prazo, custo ou qualidade.

12.2.14 Manter a obra permanentemente limpa, organizada e sinalizada, responsabilizando-se pela
seguranca do local, dos trabalhadores e de terceiros, inclusive quanto a sinalizagdo vidria quando
necessaria.

12.2.15 Garantir a continuidade e seguranca do trafego, quando aplicével, adotando todas as
medidas de sinalizagdo preventiva e prote¢ao coletiva.

12.2.16 Responsabilizar-se integralmente por danos causados a Administragdo ou a terceiros
decorrentes de culpa ou dolo na execucdo contratual, ndo sendo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela fiscalizagdo.

12.2.17 Assumir integral responsabilidade trabalhista, previdenciaria, fiscal e civil pelos seus
empregados e subcontratados, nao havendo qualquer vinculo com a Administracao.

12.2.18 Manter, durante toda a execucao contratual, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo
exigidas na licitagao.

12.2.19 Nao subcontratar o objeto além dos limites e condigdes estabelecidos no item 4.5 deste
Termo de Referéncia.

12.2.20 Cumprir a reserva legal de cargos prevista na legislacdo aplicavel (art. 116 da Lei n°
14.133/2021).

12.2.21 Nao contratar, durante a vigéncia contratual, conjuge, companheiro ou parente até o terceiro
grau de dirigente ou fiscal do contrato, nos termos do art. 48, paragrafo tunico, da Lei n°
14.133/2021.

12.2.22 Garantir a obra pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 618 do Codigo
Civil, responsabilizando-se por vicios estruturais e defeitos construtivos.

12.2.23 Apresentar, ao final da obra:

a) Documentag¢do “As Built” correspondente as condicdes efetivamente executadas;

b) Certiddes, laudos, relatérios, ART/RRT e demais documentos técnicos exigidos;

c) Comprovagdo de regularidade da obra perante os 6rgdos competentes.

12.2.24 A Contratada deverd apresentar, juntamente com as respectivas medicdes, relatorio
fotografico georreferenciado dos servigos executados, contendo, sempre que tecnicamente
disponivel:

I — Identifica¢do do local com coordenadas geograficas (latitude e longitude);

II — Registro automatico de data e horério;

IIT — Imagens da situacdo inicial, da execu¢ao intermediéria e da conclusdo dos servicos;

IV — Vinculacdo das imagens aos respectivos trechos e itens constantes da planilha orcamentaria e
da medicao apresentada. Paragrafo unico. A auséncia ou insuficiéncia dos registros podera ensejar
solicitacdo de complementagdo pela fiscalizacdo e, quando impedir a comprovagdo da efetiva
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execucdo de determinado servico ou quantitativo, poderd obstar sua medicdo até a regular
comprovagao.

12.2.25 Comparecer as reunides técnicas convocadas pela fiscalizagdo, sempre que solicitado, no
prazo maximo de até 05 (cinco) dias tuteis da convocacao.

12.2.26 Abster-se de divulgar informagdes ou utilizar a obra para fins publicitarios sem autoriza¢ao
formal da Administracgao.

12.2.27 Em tudo agir com zelo, boa-fé, técnica adequada e responsabilidade profissional, visando a
entrega da obra em perfeitas condi¢gdes de uso, seguranga e funcionalidade.

12.2.28 Promover a adequada gestdo, segregacdo, acondicionamento, transporte e destinagdo final
dos residuos gerados pelos servigos integrantes de seu escopo, observadas a legislagdo ambiental, as
normas aplicaveis e as exigéncias dos documentos técnicos, ndo se incluindo em suas obrigagdes os
residuos provenientes das demoli¢des executadas previamente pelo Municipio.

13. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

13.1 Reajuste:

13.1.1 Os pregos inicialmente contratados serdo reajustados apds o interregno minimo de 1 (um)
ano, contado da data-base do or¢amento estimado da contratagdo correspondente aos servigos objeto
do reajuste, mediante aplicagdo do INPC — Indice Nacional de Precos ao Consumidor, ou outro
indice que legalmente venha a substitui-lo.

13.1.2 Para fins de aplicacdo do reajuste, serdo consideradas as seguintes datas-base dos respectivos
orcamentos estimados:

[ — Meta A: junho de 2026 (06/2026);

IT — Meta B: junho de 2026 (06/2026), conforme data-base definida para fins de reajustamento do
respectivo orcamento estimado.

13.1.3 A data do ultimo reajuste concedido passard a ser considerada como marco inicial para os
reajustes subsequentes, sempre respeitado o interregno minimo de 1 (um) ano.

13.1.4 Apos o prazo estabelecido, os efeitos financeiros retroagirdo, no maximo, até a data do
pedido, a depender dos termos da solicitacdo da contratada.

13.1.5 A celebracdo de prorrogagdes contratuais, quando ja preenchido o requisito temporal para
concessao de reajuste, sem que haja ressalva expressa a respeito pela contratada, implicard
preclusao logica do direito de pleitear reajustes referentes aos periodos anteriores as prorrogagoes.

13.2 Revisao:

13.2.1 O contrato podera sofrer revisdo, mediante pedido de reequilibrio economico-financeiro, para
restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em caso de for¢a maior, caso
fortuito ou fato do principe, ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado,
observadas as disposi¢des da Lei n° 14.133/2021.
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13.2.1.1 Para fins de andlise de eventuais pedidos de reequilibrio economico-financeiro, devera ser
observado que:

a) Incumbe a contratada os riscos previstos na Planilha do BDI, ndo devendo ser deferidos pedidos
de revisdo aquém dos riscos previstos;

b) Deve considerar o Municipio, na andlise de eventuais pedidos de reequilibrio econdmico-
financeiro, a planilha analitica da obra, respeitados os coeficientes e insumos que a compdem;

¢) O deferimento de eventual pedido de revisdo se dara apenas com relagdo aos insumos em que a
contratada obtiver éxito em comprovar a elevagdo dos custos no mercado, comprovados os demais
requisitos legais, ndo devendo ser aceitos pedidos de revisdo tdo somente com base na atualizacdo
das planilhas que baseiam o orcamento da obra.

14. SANCOES ADMINISTRATIVAS
14.1 O descumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas pela contratada sujeitard esta as
sangOes previstas nos arts. 155 a 163 da Lei Federal n° 14.133/2021, assegurado o contraditorio e a
ampla defesa.
14.2 Constituem infra¢des administrativas, dentre outras:
I — Dar causa a inexecugao parcial do contrato;
IT — Dar causa a inexecucao total do contrato;
IIT — Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto sem motivo justificado;
IV — Executar o objeto em desacordo com as especificacdes técnicas;
V — Apresentar documentacao falsa ou declaragdo inveridica;
VI — Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude;
VII — Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
VIII — Falhar na manuten¢ao das condi¢des de habilitacao.
14.3 Sancdes Aplicaveis A contratada podera sofrer as seguintes sancdes:
A contratada poderd sofrer as seguintes sancdes, observadas as hipoOteses, os critérios e os
procedimentos estabelecidos na Lei Federal n® 14.133/2021:
14.3.1 A sangdo de adverténcia serd aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa de dar
causa a inexecugdo parcial do contrato, quando ndo se justificar a imposi¢cao de penalidade mais
grave, nos termos do art. 156, § 2°, da Lei Federal n® 14.133/2021.
14.3.2 Multa
a) Multa moratodria: 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da etapa
contratual inadimplida, devidamente apurada em medi¢ao, limitada a 20% (vinte por cento).
b) Multa compensatoéria: Até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, em caso de
inexecugao total ou parcial.
¢) As multas poderdo ser cumuladas com outras sangdes.
d) As multas poderdo ser descontadas das medi¢des, pagamentos devidos ou garantia contratual,
sem prejuizo de cobranca judicial.
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14.3.3 Impedimento de licitar e contratar

A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar serd aplicada nas hipoteses e condi¢cdes previstas no
art. 156 da Lei Federal n® 14.133/2021, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.

14.3.4 Declaracio de inidoneidade

A sang¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar serd aplicada nas hipdteses e
condi¢des previstas no art. 156 da Lei Federal n® 14.133/2021, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e
maximo de 6 (seis) anos.

15. DISPOSICOES GERAIS

15.1 A presente contratacao decorre do planejamento administrativo destinado a execucao da obra
de Revitaliza¢do da Praga Sete de Setembro, no Municipio de Tubarao/SC, observadas as justifica-
tivas, condicoes, especificacdoes e demais elementos constantes neste Termo de Referéncia e nos
documentos técnicos integrantes do processo.

15.1.1 Eventual atraso na contratacdo ou na execu¢do do objeto poderd comprometer o cumprimen-
to do Cronograma Fisico-Financeiro, a adequada aplicacdo dos recursos vinculados a contratacio e
a consecug¢do dos resultados pretendidos pela Administragao.

15.2 Integram a presente contratagdo, independentemente de transcri¢ao, os projetos, memoriais
descritivos, planilhas orcamentarias, composi¢des de custos, cronogramas fisico-financeiros e de-
mais documentos técnicos constantes do processo administrativo.

15.3 A execugdo dos servicos deverd observar a compatibilizagdo entre os documentos técnicos in-
tegrantes da contratagdo, devendo eventual divergéncia, omissdo ou incompatibilidade identificada
pela Contratada ser formalmente comunicada a fiscalizagdo, antes da execugao do servico afetado,
para analise e defini¢do das providéncias cabiveis.

15.4 As demolicdes necessarias a liberacdo das areas de intervengdo serdo executadas previamente
pelo Municipio de Tubardo, ndo integrando o escopo nem o or¢camento da Contratada, devendo as
respectivas frentes de servico ser disponibilizadas em condi¢des para o inicio das atividades que
delas dependam.

15.5 Os casos omissos serdao analisados e decididos pela Administragdo, observadas as disposi¢des

da Lei Federal n® 14.133/2021, as normas municipais aplicaveis, os documentos integrantes da con-
tratacdo e as demais normas pertinentes.

Tubarao/SC, 02 de setembro de 2026.
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ANEXO 01 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - META A

CA' VA CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
.y oGU BLICO

N° OPERAGAD N® TGOV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO |pESCRICAD DO LOTE |
es5142/2025 47788/2025 | Municipio de Tubaria Revitalizagio da Praga Sete de | 40 da Praga Sete de Setembro
1 2 3 B 5 © 7 B B 1 i 12
Hem Descrigio Valor (RS} | Parcelas:
10126 11126 12128 0127 02027 03727 04127 05127 os/27 [i1ir1d o127 o827
% Perioda]
1.1, SERVICOS INICIAIS 87.733,60 % Periodo]
1.2 ADMINISTRAGAO LOCAL 82.867,80 [% Periodo:] [ 100.00% |
13 MOVIMENT, DE TERRA 11.852,23 [% Periodo _100.00% |
1.4.  PAVIMENTAGAO £32.864,02 |3 Feriooo: [1oo.00% |
15 DRENAGEM AVENIDA RODOVALHO 35.624,68 [% Feriodo] [_100.00% |
PAISAGISMO 116.747,63 [% Periodo:
[17 MOBILIARIOS 158.670.71 |% Perioda: | |
ALIMENTACAQ BEBEDOURO 06,64 |% Periodor]
8. PROJETO LUMINOTECNICO 76.017.13 [% Periodo]
1.10.  SINALIZACAD HORIZONTAL 4.583.70 [% Periodo]
1.11.__SERVIGOS FINAIS 2.407.43 [% Periodo]
Total: R$ 1.220.166,36 3 T.0% 007%  10.13% 000%|  61.81%  20,80%| T T T T T
Repasse: | 56.026.86 515,12 78.077.34 - | 48163081 162.000.87
Periodo: C 3170683 | 20162 | 44606.70 | - | 27260644 | 917387 ] ] | ] ] |
Outros - - - - - -
i I I I I I ]
*: | | 1 | | |
Repasse: | 56.026.85  56.541.98 13546932 135486.32 | 617.100.13 778.200.00
i 31.706,83 | 3100835 7668505 76.865.05 | 340.230.40 | 440.006,38 | | | | | | |
Outros - - - - - -
i B773369 | B854033 21213437 21213437 | 966.330,62 | 122016636 | | | | | |
4o Local 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%| 0.00%  100,00%)
Tubario/SC
Local Respans dvel Técnico
Nome: HERICA SERAFIM VARGAS
quarts-feira, 10 de junho de 2026 CREA/CAL: 00A3252353
Data ART/RRT: 20013701
. . ~ . s . .
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CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

#PUBLICO
PROPONENTE / TOMADOR N° OPERACAO  |N° TransfereGOV [APELIDO EMPREENDIMENTO
Municipio de Tubarfo 985142/2025 477892005 Revitalizagdo da Praca Sete de Setembro
1. Selecione o Titulo do Evento da Administragéo Local:
[ ADMNSTRACAC TOCAL
2. Digite nas células em amarelo o nimero do periodo em que 03 eventos serfio
g glals| 8|88
E alalls ] wlls]E
1 10 2| 3| 4|6 6| 7 |8 8| 1111213 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 33 24 | 35 |
FIL] Evento Titulo dos Eventos
F 1 [SERVICOS INICIAIS 1 I |
F 2 | ADMINISTRACAO LOCAL 6 | 8 6| 6 6 &
F 3 |MOVIMENTACAO DE TERRA 3 I
F 4 |PAVIMENTACAQ 5| 5| 5
F 5 |DRENAGEM AVENIDA RODOVALHO 3 I
F_ & |PAISAGISMO | 5
F 7 |MOBILARIOS 6 I 6
F 8 |ALIMENTACAO BEBEDOURO 2 | |
F 9 |PROJETC LUMINGTECNICO 3| 3 ]
F 10 |SINALIZACAD HORIZONTAL T 5
JF 11 [SERVICOSFINAIS | ] 6
F Cronograma Mes 01 Mes Mes 03 Més 04 Més 05 Mes 06
F parcela | % 7. 19% 0,07% 10,13% 0,00% 61,61% 20,50%
F R§ | 6773369 | 60664 | 123.504.04 - 196, 535,74
F Acurmulado | T19% 7.26% 17,39% 17 39% 79.20% | 100.00%
F R§ | B7.75369 | 85.54033 | 212.134,37 | 212.134,37 | 066.330,562 | 1.220.166.36
F Administracio Local| [ % 0,00% 00% 0.00% 0,00% 0,00% 100,00%
E
F
F Tubardoit
F Local Responsavel Técnico
F Nome: HERICA SERAFIM VARGAS
F quarta-feira, 10 de junho de 2026 CREA/CAU: 00A3252353
F Data ART/RRT: 20019701
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ANEXO 02 — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — META B

Jbra
1ETA B - REVITALIZAGCAO DA PRAGA SETE DE SETEMBRO

Bancos B.D.L
SINAPI - 06/2026 - Santa 20,7%
Catarina

SICRO3 - 04/2026 - Santa
Catarina

FDE - 04/2026 - Sao

Paulo

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao

1 SERVICOS INICIAIS

2 MOVIMENTAGAO DE TERRA

3 PAVIMENTAGCAO

4 MOBILIARIOS

5 ESCADARIA, CORRIMAO, CERCA E PORTAO DO PLAYGROUND
6 PAISAGISMO

7 PROJETO LUMINOTECNICO

8 SINALIZACAO HORIZONTAL

9 DRENAGEM PLUVIAL

10 ALIMENTACAO DO BEBEDOURO
11 SERVICOS FINAIS

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Revitalizacdo da Praca Sete de Setembro, no Municipio de
Tubarao/SC.

30 DIAS 60 DIAS

100,00%

Total Por Etapa
100,00%
70.557.88
100,00% 100,00%
13.264.72____ 1326472
100,00%
705.042.49
100,00%
127.804.79
100,00%
101.119.36
100,00%
51.019.66
100,00%
106.654.91
100,00%
2.039.74
100,00%
66.192.93
100,00%
2.566.53
100,00%
2.302.34

40,00%

—282.017.00

25,00%

6,71%
83.822,60
6,71%
83.822,60

24,72%
308.680,72
31,44%
392.503,32
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Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido
nos pregos unitirio dos
insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

40,00% 20,00%
10,00% 90,00%
50,00% %
25,0&%% 50,m%w
25,00% 50,00%
2866373, ol

e2,039,74,
40,00% 40,00% 20,00%

100,00%

e 2206.53,
100,00%
11 S
28,07% 19,51% 7,54% 13,45%
350.479,34 243.580,74 94.115,61 167.886,33
59,51% 79,02% 86,55% 100,0%

742.982 66 986.563,40 1.080.679,01 1.248.565,35
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ANEXO 03 — PLANILHA ORCAMENTARIA - META A

c A , - A PO - PLANILHA ORCAMENTARIA Graude 5
A Orgamento Base para Licitagso - OGU #PUBLICO

N° OFERACiU N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO

985142/2025 |47 789/2025 Municipio de Tubar3o Revitalizag3o da Praga Sete de Setembro

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESC RJCAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BODI1 BDI 2 | BDI 3 |
FLORIANOPOLIS 06-28 (M DES. R S0 da Praga Sete de TubarSe/SC 20.70% 13,24% 0.00%

RECURSOD

Custo Unitirio
(sem BDI) (R$)

Prego Unitario
(com BDI) (R$)

GQuantidade

SERVICOS INICIAIS = ||
FORMECIMENTC E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.1.0.1. | sweer 103880 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 132022 PS M2 842 50405 | BDI1 80830 | 2.042,37 [ Ra
1.1.0.2. SINAPI 28450 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 542,92 10403 | BDI1 125,56 | 68.182,04 | Ra|
EXECUGAQ DE DEPOSITO BARRACAQ 4.00X5,00M EM CANTEIRC DE
1103 Composigio cron OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NAO INCLUSO UN 1.00 1104055 | BOI1 1332584 1322504 | Ra
MOBILIARIO. [SINAF| 93534] | ||
1.1.04. SINAFI 105007 LOCAGAO DE PRACAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024 UN 36.14 5264 | BDI1 83.54 220834 | RA|
| ADMINISTRAGAO LOCAL | . -] 92,667,
1.2.0.1. CPO1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA MES 6,00 1270536 | BDI1 15.444,50 92.647,60 | Ra|
1.3 | MOVIMENT. DE TERRA | | -] 11.852,73
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAC DE SUBLEITO DE S0LO
1201 SINAPI 108588 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUGAD M2 283218 218| BDI1 2584 747690 [ Ra
DE PAVIMENTOS. AF_09(2024 | ||
12032, SINAFI 28512 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 M2 78240 a74| BDI1 572 4.475,33 | RA|
14, | PAVIMENTAGCAC | | | ||
4. 'BASALTO | | - 77
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
1.4.1.0. SINAFI 26622 TR e T e eEren M3 25,52 26828 | BODI1 e | 825363 | 4|
TRANSFORTE COM CAMINHAC BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA
1442, SINAFI 25678 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 0212023 THKM 12441 184 BDI1 234 | 201,12 | 4|
. CONCRETO NAC ESTRUTURAL ESPESSURA 10 CM E RESISTENCIA 15
1.4.4.2. | Composigio P11 MPA. [REF. SINAP! 05002] M2 308,05 80.47 | BDI1 8386 | 32.376,40 [ Ra
EXECUGAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK =30
1414 SINAPI Tt o, B ERE T (TE BT % (s M2 104.58 22084 | BDI1 27754 2002512 | Ra
L PISO EM BASALTO FLAMEADO APLICADO EM CALCADAS OU PISOS
1.4.15. Composigio cP-10 EXTERNGS. [REF. SINAFI 101082] M2 51045 24652 | BDI1 20755 15183440 | 24
432 'PLACA DE CONCRETO DRENANTE 40X40CM - COR AREIA T - 6430750 [ |
1421, SICRS 2018737 Lastro de brita comercial - espalhamento manual M3 28,61 136,54 | BDI1 184,20 | 4.714,23 | ra|
TRANSPORTE COM CAMINHAC BASCULANTE DE 10 MF, EM VIA URBANA
1422, SINAPI 25678 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE. TXkM), AF. 02/2026 THHM 13947 124| BDI1 234 | 32838 | 4|
EXECUCAD DE PASSEID COM PLACAS DE CONGRETO PERMEAVEL
1423, Composigio cP-12 (DRENANTE), PRE-FAERICADAS, DE 40 X 40 CM, ESPESSURA 6 CM. [REF M2 286,14 173,34 | EDI1 208,22 50.898,21 | Ra
SINAPI 104438
BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 20X10 - CINZA CLARO -
143, - 82941
CALCADA PRACA | | | L/
1430 SICRS 2018737 Lastro d= brita comercial - espalhamento manual M3 53,54 136,54 | BDI1 184,50 | 8.232,31 | ra|
TRANSPORTE COM CAMINHAC BASCULANTE DE 10 MF, EM VIA URBANA
1432, | s 25678 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXkM), A 0272026 THKM 262,96 184 BDI1 234 | 815,33 | ra
FMv3.18 17
. . ~ . s e . .
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PO - PLANILHA ORGAMENTARIA

CAIXA
A Orgamento Base para Licitagio - OGU #PUBLICO
N° OPERAGAQ N° TransfereGOV|PROPONENTE | TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
9B85142/2025 |47789/2025 Municipio de Tubario Revitalizagio da Praga Sete de Setembro
LOCALIDADE DATA BASE DESCRICAO DO LOTE | MUNICIFIO / UF | BDI 1 EDI 2 | EDI 3 |
FLORIANOFPOLIS 06-26 (N DES. 30 da Praca Sete de Setembro Tubar3o/5C 20,70% 13,24% 0,00%
2
=
=]
=
. - . ) Custo Unitario [ BDI Prego Unitirio |  Prego Total
Unidade 4
ftem Fonte cadigo Descrigio ni Quantidade | o onn RS %) {com BDI) (R$) (RS)
EXECUGAQ DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
1433 SINAFI 83678 RETANGULAR COLORIDO DE 20 % 10 CM. ESFESSURA & CM. AF_10/2022 M2 438,38 10544 | BDI1 12727 55.702,62 | RA
EXECUGAQ DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO ||
1434, SINAPI 92388 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. M2 67.37 20.26 | BDI1 107,74 725844 | A
AF_10i2022 |
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL. DE CONCRETO.
14385. SINAFI 104658 T T R TR, A M2 53,41 161,10 | BDI1 184,45 10.385,57 | RA
BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 20X10 - CINZA MEDIO - AREA
e CENTRAL DA | - =BT
1441 SICRO 2016737 Lastro de brita comercial - espalhamento manual M3 53,85 | 136,54 | BDI1 164,80 | 6.500,96 | Ra
TRANSPORTE COM CAMINHAC BASCULANTE DE 10 M, EM VA URBANA
1442 SINAPL 95878 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 M 28301 1 234 | B1544 | R4
EXECUGAO DE PASSEID EM PISO INTERTRAVADC, COM BLOCO
1443 SINAPI 93678 RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA & CM. AF_10/2022 M2 380,85 10544 | BOI1 127,27 48.470,78 | RA
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO. COM BLOCO ||
1444 SINAFI 02308 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA & CM. M2 105,76 2026 | BDI1 107.74 1130458 | Ra
AF_102022
BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 20X10 - CINZA MEDIO - RUA SAO
MANOEL | | |
1.4.5.1. SICRO 2018737 Lastro de brita comercial - espalhamento manual M3 31,37 | 136.54 BDI 1 164,80 | 5.168,78 [ Ra
TRANSPORTE COM CAMINHAC BASCULANTE DE 10 WP, EM VA URBANA
1452, SINAFI 05878 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM)_AF. 02/2026 TXKM 162,03 104 | BDI1 234 | 357.80 | Ra|
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
1453 SINAPI 92388 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. M2 209,14 20.26 | BDI1 107,74 2253274 | RA
AF_102022
BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 20X10 - CINZA CLARO
s ESTACIONAMENTO - RUA SAO MANCEL | - | ERELET
14861 SICRO 2016737 Lastro de brita comercial - espalhamento manual M3 13,57 | 138,54 | BDI1 184,80 | 223634 | Ra
TRANSPORTE COM CAMINHAC BASCULANTE DE 10 M, EM VA URBANA
1482 SINAPI 95878 P AVIMENTADA, DAFT ATE 30 K (UNIDADE: TXKM). AF_02/2028 TXKM 66,15 . 184 | BDI1 2,34 . 15478 [ Ra
EXECUGAQ DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
1483 SINAPI 92388 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. M2 9047 20.26 | BDI1 107,74 974724 | Ra
AF_10v2022
o BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 20X10 - CINZA ESCURO | ~ | 73883
- ESTACIONAMENTO - RUA SAO MANDEL
1471 SICRO 2010737  Lastro de brita comercial - espalhamento manual M3 083 13854 | BDI1 164,20 | 13678 |Ra
TRANSPORTE COM CAMINHAC BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA
1472 =1 EEHE PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 LB 405 | - 234 | 48 | R
P16 217
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PREFEITURA

p-d{TUBARAO

c A ' L A PO - PLANILHA ORCAMENTARIA Grau de Sigio
A Orgamento Base para Licitagio - OGU #PUBLICO

N° OPERAGAD M° Transfer=GOV|PROPONENTE | TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO

085142/2025 47780/2008 Muricipic d= Tubario Revitslizagio da Praga Sste de Sstembro

LOCALIDADE SINAFI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE | MUNICIPIO [ UF ‘ BDI 1 BDI 2 ‘ EDI 3 |
FLORIANOPOL! D6-25 (NDES) |R 30 da Praca Sete de Tubar3a/SC 20.70% 13,24% 0,00%

=
E
=}
=
. . ] i Custo Unitario | BOl | Prego Unitirio | Prego Total
Unidade 4
ttem Fonte Codigo Descrigio ni Quantidade | CE o6 | (o) | foom BDI) (RS ")
EXECUGAC DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
1473 SINAPI 02308 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. M2 550 20,26 EDI1 107.74 £02,57 | Ra
AF_10/2022
J ok ESTACIONAMENTO mm“ » | - d
— DEMARCAGAO - AV. RODOVALHO | IEED
1481, SICRO 2019737 Lastro de brita comercial - espalhamento manual M3 207 136,54 | BDI1 184,20 341,14 |Ra
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM V1A URBANA
1482 SINAPI 05878 e i e L e L s haaret THKM 10,09 184| BDI1 2,34 2201 | #a|
EXECUGAC DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO. COM BLOCO
1483 SINAPI 02308 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. M2 13,77 20,26 BDI1 107,74 148356 | Ra
AF_10V2022
Qe BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 20X10 - CINZA CLARO | | 1702827
- ESTACIONAMENTO - AVENIDA RODOVALHO - '
1401 | sicro 2019737 Lastro de brita comercial - espalhamento manual M3 10.04 | 136.54 | BDI1 164.20 3.137.78 | Ra
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 ME, EM V1A URBANA
1402 | smam 05878 PAVIMENTADA, DMT ATE 20 KM (UNIDADE: TXKM). AF_D2/2028 TXKM w26z 184| BDI1 24| 217,20 | Ra
EXECUGAC DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
1403 SINAPI 02308 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA & CM M2 12691 2026 BDI1 107.74 1267328 | RA
AF_10i2022
1440, m:rom o i | - am
. RODOVALHO 07|
1.4.10.1 | sicRo 2016737 Lastro de brits comercial - espalhamento manual M3 83,62 | 136,54 | BDI1 164,20 13.780,58 | Ra
TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 10 WP, EM VIA URBANA
14102 Sl e PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 40785 hd 234 95300 | Ra|
EXECUGAC DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
14103 SINAPI 02308 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. M2 557,44 20,26 EDI1 107.74 80.052,50 | Ra
AF_10/2022
e muﬁ;mmmn?nwmmw-mcmo- | | - s
CALCADA AV. RODOVALHC
14.11.1 SICRO 2019737 Lastro de brita comercial - espalhamento manual M3 16,23 136,54 | BDI1 164,80 2674,70 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
14.11.2 SINAPI ose78 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF 0212096 THKM 70,12 184| BDI1 2,34 195,14 | ral
EXECUGAD DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
14113 SINAPI 03878 RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM_AF. 1012022 M2 162,31 10544 | BDI1 127,27 20.657,18 | Ra
| PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, |
14114 SINAPI 104858 M2 23.41 161,10 EDI1 104,45 4552,07 [ra
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 il
1412, T MEIO FIO | | [ = | soazrar| |
PM3.18 37
. . ~ . s . .
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PREFEITURA

p-d{TUBARAO

c A ' wr A PO - PLANILHA ORGCAMENTARIA Grau de Sigi
A Orgamento Base para Licitagio - OGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO

985142/2025 477882025 Municipio de Tubardo Revitalizag3o da Praga Sete de Setembro

LOCALIDADE Si DATABASE DESCFUCHO DO LOTE MUNICIFIO | UF BDI1 ‘ BDI 2 | BDI3 ‘
FLORIANOPOLIS 06-28 (NDES.) |R 30 da Praca Sete de Setembro Tubarde/SC 20.70% 13.24% 0.00%

Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total

ltem Fonte Cadigo Descrigio Unidade Quantidade {sem EDI) (RS) (%) (com BDI) (R$) RS)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIQ). TIPC PAVER (FINCADINHA) EM
TRECHO RETO, EM CONCRETO PRE-FABRICADOD, DIMENSOES
14121 Composigio cP02 45XDEXB08X 19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 299,00 3847 | BODI1 4543 13.882,57 | Ra
X ALTURA), PARA DELIMITAGAC DE JARDINS. PRAGAS OU PASSEIOS.
AF_01/2024 [SINAPI 104030

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), TIPO PAVER, FINGADINHA, EM
TRECHO CURVO, EM CONCRETO PRE-FABRICADD. DIMENSGES
14422 Composigia cP-14 45X08X08X18 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X, M 74,00 4220 BDI1 50,84 3760,56 | RA
ALTURA), PARA DELIMITAGAO DE JARDINS, PRAGAS OU PASSEIOS.
AF_01/2024 [SINAPI 1040831

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FI0) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
14123 SRA Se2 100X 15X13%30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR L 1sa.00 40.55 e seet eoase B
X ALTURA). AF_01/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEID-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

14124 = SR 100%15X13%30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR C 80 5. bt 204608 | Ra
X ALTURA). AF_01/2024

15 | DRENAGEM AVENIDA | | | = 35 |
1.5.0.1. Colagio CT-20 CANAL MONOBLOCK FD100 0.0 D400 M 78,00 281.80 BDI 1 340,13 | 26.530,14 | RA|
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETRO
1802 | SN — MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_00/2023 Lt 300 =2 EETT .18 | 10254 B8
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7.3 (EM MASSA SECA DE CIMENTOY
1.503. SINAPI 04084 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 4.0 607,20 BDI 1 73372 204222 (RA
AF_D8/2021
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
1.5.04. SINAPI 00282 BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSOES INTERNAS: 0.8X0.8X0.6 M PARA UN 3.00 700.04 BDI 1 064,44 280332 (RA
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA
1.5.0.5. SINAPI 20701 DE ESGOTO. DN 150 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E M 156.00 80.78 BEDI 1 a7.50 146250 | RA
ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | |
1.5.0.8. | SINAPI 83358 ESCAVACAC MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 11,66 | 110,81 BDI 1 13357 | 1.560,92 | RA
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
1.5.0.7. SINAPI 93382 PERCUSSAD. AF DB/2023 M3 328 33,60 BODI 1 40,56 13304 i
'PAISAGISMO | | - 1674763 | |
1601 SINAPI 08505 PLANTIO DE FORHAQ:!O AF_07/2024 M2 27542 71.83 88.70 | 2387801 |RA|
1.6.0.2. | SINAPI 88505 PLANTIC DE FORRACAQ. AF_D7/2024 M2 197,72 | 71.83 88,70 | 17.14232 | RA
1.6.0.3. SINAPI 08505 PLANTIO DE FORRACAOC. AF 07/2024 M2 88.02 71.83 88.70 | 7.63220 | RA|
1.6.0.4. SINAPI 08508 PLANTIO DE FORRACAQ. AF_D7/2024 M2 105,63 71.83 88,70 0.152,12 | Ra
1.6.0.5. | SINAPI 105521 ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 M2 78240 475 573 448315 | pa
1608 SINAPI 08505 PLANTIO DE FORHAQ:!O AF_07/2024 M2 11550 71.83 88.70 | 10.021,85 | RA|
PM3.16 417
Revitalizacdo da Praga Sete de Setembro, no Municipio de Secretaria de Planejamento 41

Tubardo/SC. e Urbanismo



PREFEITURA

p-d{TUBARAO

c A ' vA PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
. Orgamento Base para Licitag3o - OGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
085142/2025 4778012025 Municipio de Tubarko Revitalizago da Praga Sete de Setembro
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAD DO LOTE | BDI 1 EDI 2 ‘ EDI 3 |
FLORIANOPOLIS 06-26 [NDES.) _|Revitalizaclo da Praca Sete de 20,70% 12,24% 0.00%

“URS0D

RE

Custo Unitario BOI Prego Unitario Prego Total

adi ig3 Unidade i 4
tem Fonte Caodigo Descrigdo ni Quantidade {sem BOI) (R$) (%) I BDI) (R$) R$)
1.6.07. Cotagio CT-02 SEPARADOR DE JARDIM M 118,00 3.28| BODI1 3,96 471,24 | Ra
1.6.0.8 SINAPI-I 7253 TERRA VEGETAL (GRANEL M3 15643 22500 | BDI1 27158 42.406,84 | pa |
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE

1.6.0.0 SINAPI 03511 TR S I RS L AT O T UN 8,00 15153 | BDI1 182,90 1.463,20 | ra
1.7. | MOEILIARIOS | | = 158.670,71
1.7.0.1. Cotagio CT-08 BANCO ONDA C UN 8.00 276000 | EBDIZ 312542 25.003,36 | Ra|
1702 Cotaglo CT-07 BANCO ONDA F UN 8.00 546800 | BDIZ 610198 4053568 | pa|
1.7.0.3. | Cotagio CT-15 TUBO FALANTE COM DUAS CAMPANULAS UN 2,00 18.500.00 | BDI2 2084840 41.888,80 | Ra

ESCAVAQAO MECANIZADA DE VALA COM FROFUNDIDADE ATE15M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAQ POR TRECHO),

1.7.04. SINAPI 20105 RETROESCAV. (0.26 M3), LARGURA MENOR GUE 0.8 M. EM SOLO DE 1A M3 12,00 0,12 BOI1 1221 146,52 [Ra
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_D8/2024
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLCS DE
1.7.05. | SINAPI 03382 R e e M3 8,30 3350 | BDI1 40,56 | 275,81 | Ra
1.7.0.8. | Cotagie cT-18 BICICLETARIO UN 5,00 1.020,00 | BDI2 123432 6.171,60 [ Ra
1.7.0.7. Cotagio cT-18 FLOREIRA ONDA UN 2,00 480000 | BDI2 5.435,52 871,04 | Ra|
17.08 [ Cotagie cT-0e LIXEIRA BRAVO DOG UN 1,00 103200 | BDIZ 1160.77 1.169,77 |Ra
1.7.0.8. Cotagio cT-10 LIXEIRA Q UN 2.00 3.803,00 | BDI2 4.308,52 £8.613,04 | Ra|
1.7.0.10. [ Cotagio cT-05 EALIZADOR ESFERICO UN 31.00 20500 | BDI2 33408 10.255,86 | Ra
INSTALACAO DE BALIZADOR PRE-FABRICADC DE CONCRETO, SOBRE
17.001. Composigio cP-20 PISO EXISTENTE. EXCLUSIVE BALIZADOR. AF_11/2021. [REF SINAFI UN 3100 12372| BOI1 149,33 4.620,23 | Ra
103296] ||
18. I |ALIMENTAGAO BEBEDOURO | T = %_
1.8.1. [ 'AGUA FRIA | | - 118,07 | |
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAD, PVC, SOLDAVEL, DN 25
1811 SINAPI 24703 MM X 314", INSTALADO EM RESERVAGAQ PREDIAL DE AGUA - UN 1.00 2241| BODI1 2705 27,05 | Ra
| FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_[14/2024
1812 S T REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAC, ROSCAVEL, 3/4" -

FORNECIMENTO E INSTAL#QAO. AF_D8/2021 o 1.00 50 CIE]Y 5202 | 5202 B

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC,
1.8.1.3. SINAPI B8e420 SOLDAVEL DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTR\EIUI(;AO DE UN 2,00 T.85 BDI1 847 18,04 | RA

AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL.N_EAO AF_D6/2022 [ |
CURVA 00 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM

1.8.14. SINAPI 24673 RESERVAGAD PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. UN 2,00 831| BDI1 10,03 20,08 | Ra
AF 042024 ||

182 | ESGOTO I | - ] 688,57
CAIXA ENTERRADA HIDRALILICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM

1821 SINAPI 99260 BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSOES INTERNAS: 0.8X0.8X0.6 M PARA UN 1.00 56276 | BODI1 679.25 679.25 | RA

REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

Phv3.16 s5iT
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PO - PLANILHA ORGAMENTARIA

CAIXA
A Orgamento Base para LicitagHo - OGU #PUBLICO
N° OPERACAO N° TransfereGOV|PROPONENTE | TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
08514212025 a778Ar2025 Muricipio de Tubar3o Revitalizagio da Praga Sete de Setembro
LOCALIDADE SINAP! DATABASE  |DESCRIGAD DO LOTE MUNICIFIO / UF BOI1 BODI 2 | BOI 3 ‘
FLORIANOPOLIS 06-28 (M DES.) _|R 30 da Praca Sete de TubarSo/sC 20,70% 13,24% 0,00%
3
&
Qo
3
. . ] ] Custo Unitario | BOI | Prego Unitirio |  Prego Total
Unidade +
Hem Fonte Cadigo Descrigio Quantidade (sem BDI) (RS) ) ( BDI) (R$) )

1822 SINAFI 2835 TS";':;; B e M 1.00 772| BDI1 0,32 9,32 | pa
19 | ' PROJETO LUMINOTECNICO | | | - 7601713 | |
194, ACESSORIOS | - 6415768 | |
- Luminaria ornamental decorativa IPS6 para posts h=4m
1.9.1.1. | Cotagio cT-31 TR T T UN 19,00 . 121760 | BDI2 137891 | 26.109,20 | RA
1812, Cotagio cT-34 Poste Paralelo Retn UN 18,00 95520 | BDI2 1.081,67 | 20.551,73 | Ra|
1.9.13. Composigo CP-21 INSTALACAQ DE POSTE RETO. AF_04/2025. [REF SINAF| 105948 UN 19,00 758.02 | BDI1 918,14 17.406,66 | Ra|
192 INSTALACAO ELETRICA ) - 11
. CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM
1921 Composigio CP-15 FUNDO, 30X30CM. [31URB 9005083] UN 18,00 . 118,70 | BODI1 144,48 | 2745,12 | Ra
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
1922 SINAPI 06885 FORNECIMENTO = INSTALAGAD. AF 082033 UN 19,00 7060 | BDI1 i 122781 | R4
GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE
1823 SINAFI 475 AT T Aer e UN 10,00 573| BDI1 sz | 13148 | ra
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 (1), PARA REDE
1924, Composigio cP-17 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - 187.00 7.36| BOI1 8.88 1.749,38 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 [SINAPI 87657 ADAPTADA] ||
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0 8/1.0 KV,
1.9.25. SINAFI 01020 PARA CIRCUITOS TERMIMAIS - FORMECIMENTO E INSTALACAO. M 380,00 026 | BDI1 11,18 424840 | RA
| AF_D32023 | |
1.9.28. Cotagio CT-30 Base para relé UN 18,00 21,80 | BDI1 20,54 | 504,20 | ra |
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAQ EXTERNA 1000
1.9.27. SINAFI 101632 W - FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF 0212025 UN 19,00 2848 | BDI1 34,38 653,22 | RA
140 [ | SINALIZAGAQ HORIZONTAL | | | - 4.583,70
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EFOXI, E =
1.10.0.1. SINAPI 102508 30 CM, APLICACAD MANUAL. AF 0512021 M2 60,80 5175 | BDI1 o248 | 3.797.57 | RA
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAD
1.10.02 SINAPI 102513 COM FITA ADESIVA E APLICAGAC COM ROLO. AF.08/2021 M2 11,08 56,78 | BDI1 70,85 786,13 | RA
I |SERVICOS FINAIS | | | - 2.497,43
REMOGAO DE TAPUME! CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA
1. SINAPI 87637 MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 002093 M2 542,82 381 | BDI1 4,60 249743 | Ra
Encargos sociais: [Para deste foram utilizados ¢s encarges scciais do SINAPI para a Unidade da indicada. ]
Observacdes:
PMv3.16 a7
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PREFEITURA

p-d{TUBARAO

cA' vA PO - PLANILHA OR‘;AMENT.ﬂth Grau de Sigilo
A Orgamento Base para Licitagdo - OGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO

08514272025 4778/2025 Muricipio de Tubaria Revitalizacio da Praga Sets de Sstembro

LOCALIDADE SINAPI DATABASE  |DESCRICAO DOLOTE MUNICIPIO | UF BDI1 BDI 2 ‘ BDI 3 ‘

FLORIANOPOLIS 06-26 (NDES.) |Revitalizacio da Prags Sete de S Tubar3a/SC 20.70% 13.24% 0.00%
Q
=
=]
=

. . : i Custo Unitari BDl | Prego Unitirio | Prego Total
Hem Fonte Cadigo Descrigio Unidade | GQuantidade | o e rego Lnitane rego 1

(semBDI) (R$) | (%] | {com BDI) (R$) (R$)

: Prego Unitario; Prego Tot:
: CP - 100% Contrapartida: OU - 100% Cutros. |

Tubardo/SC
Local Responsavel Téenico
Nome: HERICA SERAFIM VARGAS
guarta-feira. 10 de junho de 2026 CREAICAU: 00A2252353
Data ART/RRT: 20018701
Phv3.16 TIiT
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ANEXO 04 — PLANILHA ORCAMENTARIA - META B

Obra Bancos B.D.L. Encargos Sociais

META B - REVITALIZACAD DA PRAGCA SETE DE SETEMBRO SINAPI - D6/2026 - Santa  20,7% Nao Desonerado: embutido nos
Catarina pregos unitdrio dos insumaos de
SICRO3 - D4/2026 - Santa mao de obra, de acordo com as
Catarina bases.

FDE - 04/2026 - 580 Paulo

Orgamento Sintético
Item Cadigo Banco Descrigao Und Quant.  ValorUnit  Valor Unit Total Pesa (%)
com BDI
1 SERVICOS INICIAIS 1 70.557,88 T0.557,88 5,65 %
11 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m 5016 104,03 125,56 62.9B0,89 5,04 %
12 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAD DE PLACA DE OBRA COM CHAPA mt 9 04,05 608, 38 5.475,42 0,44 %
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_D3(2022_PS
13 105007 SINAPI LOCAGAD DE PRAGAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2924 Un 33,08 52,64 63,53 210057 017 %
2 MOVIMENTACAO DE TERRA 1 13.264,72 13.264,72 1,06 %
21 105598 SINAPI REGULARIZAGAQ E COMPACTACAD DE SUBLEITO DE SOLO m 28847 219 2,64 7.536,40 0,60 %
PREDOMINANTEMENTE ARENOSD, PARA OBRAS DE RECONSTRUGAG DE
PAVIMENTOS. AF_08/2024
22 08519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 m 482,98 474 5712 2.501,04 021 %
23 1008978 SINAPI CARGA, MANDERA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULBRES m 9% 1,60 9,28 800,88 0,07 5%

EM CAMINHAD BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIORAULICA (CACAMBA DE 1,20 Mt/ 155 HP) E DESCARGA L'VRE
{UNIDADE: M3). AF_02/2026
24 95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAC BASCULANTE DE 10 MY, EM YIA URBANA TAEM 960 1,84 2,34 2.246,40 018 %
FAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXEM). AF_0292026

3 PAVIMENTACAOD 1 T05.042,48 T05.042,49 56,47 %
31 BASALTO 1 174.104,81 174.104,81 13,04 %
311 2019737 SICRO3 Lastro de brita comercial - espalhaments manual m! 2. 136,54 164,80 367668 0,29 %
312 O5878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 10 MY, EM Vis URBANA TaKM 108,77 1.04 2,34 254,52 0,02 %

PAVIMENTADA. DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKEM). AF_022026
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3.1.3 CP-10
314 cP-11
32

321 2019737
322 95878
3.2.3 CP-12
33

334 2019737
332 95878
333 02307
334 104658
34

341 2019737
342 95878
343 03670
35

3.5.1 2019737
3.5.2 95878
353 03670

Revitalizacdo da Praga Sete de Setembro, no Municipio de

Tubardo/SC.

Proprio
Proprio

SICRO3
SINARI

SICRO3
SINAPRI

SINAPRI

SINAPI

SICRO3

SINAPRI

SINAPRI

SICRO3
SINAPRI

SINAPRI

PIS0 EM BASALTO FLAMEADO APLICADO EM CALCADAS OU PISOS
EXTERNOS [REF. SINAPI 101092]

CONCRETO NAD ESTRUTURAL ESPESSURA 10 CM E RESISTENCIA 15
MPA. [REF. SINAPI 95002]

PLACA DE CONCRETO DRENANTE 40X40CM - COR AREIA

Lastro de brita comercial - espalhamento manual

TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UMIDADE: TXKM). AF_02'2026

EXECUCAD DE PASSEID COM PLACAS DE CONCRETO PERMEANEL
(DIEMANTE]), PRE-FABRICADAS, DE 40 X 40 CM, ESPESS_IRA 6 CM.
AF 1002022, [REF SINAPI 104438]

BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 20X10 - CINZA CLARO -
CRLCADA

Lasiro de brita comercial - espalhamento manuwal

TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UMIDADE: TXKM). AF_02'2026

EXECUCAD DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETAMNGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 Ch.

AF_ 1002022

P50 PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADD SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 20X10 - CINZA MEDIO - AREA
CENTRAL DA PRACA

Lastro de brita comercial - espalhamento manual

TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANS
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UMIDADE: TXKM). AF_02'2026

EXECUCAD DE PASSEID EM PIS0 INTERTRAVADD, COM BLOCC
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_1002062

BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 20X10 - CINZA MEDIO - PISTA AV,

RODOVALHO
Lasiro de brita comercial - espalhamento manuwal

TRAMSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 10 M2, EM YIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UMIDADE: TXKM). AF_02'2026

EXECUCAD DE PASSEID EM PISO INTERTRAVADD, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

mt

m¥

mt

mi

m¥

THKM

mt

mt

mt

mi

m¥

THEM

mt

446,24

Adi 24

28,34

138,16

2834

56,23

312,83

562,23

53,85

1,75

35,77

12,47

75,68
369,81

505,86

246,51

69,45

136,54

1,94

173,30

136,54

1,94

T7.50

11,10

136,54

1,84

W5, 44

136,54
1,84

W5, 44

297,53
83,82
64.272,48
164,80

2,34

208,17

73.060,30
164,80

2,34

194,44

11.224.41
164,80

2,34

127,26

77.746,34

164,80
2,34

127,26

132.760,78
37.403,83

B64.272,49
4670,43

32320

59.278,77

T3.060,30
9.266,70

732,02

52.500,99

10.470,59
11.224.41
1.277.20

BB, 38

0.B5E 83

T7.746,34
12.505,02
BES, 58

64.375,74
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3,00 %

515%
037 %

0,03 %
4,75 %
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0,74 %

0,06 %
4,21 %

0,84 %
0,90 %
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0,01 %
079 %
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2018737
95878

92388

2019737
95878

92397

104658

2019737

05878

O36E1

CT-03

94273

4274

SICRO3
SINAPRI

SINAPRI

SICRO3
SINAPI

SINAPRI

SINAPRI

SICRO3
SiNAPI

SiNAPI

Proprio

SINAPI

SINAPRI

BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 20X10 - CINZA CLARD -
ESTACIONAMENTO AV. RODOVALHO E BALA DE ONIBUS AV. MARCOLING

Lasiro de brita comercial - espalhamento manuwal

TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 10 M2, EM VA URBANA
PAMIMENTADA, DMT ATE 30 KM [UNIDADE: TXKM). AF_02'2026

EXECUCAD DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADD, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA & CM.
AF_ 1072022

BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADD 20X10 - CINZA C_LARD -
CALCADA AV. RODOVALHOD

Lastro de brita comercial - espalhamento manual

TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 10 W%, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02'2026

EXECUCAD DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADD, COM BLOCO

RETANGLLAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA & CM.

AF 1072022

PISD PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,

ASSENTADD SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

EBLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADD 20X10 - CINZA ESCURD -
AV. RODOVALHO

Lasiro de brita comercial - espalhamento manuwal

TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 10 W%, EM ViA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02°2026

EXECUCAD DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADD, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDD DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10020¢2

PIS0 EMBORRACHADD PLAYGROUND
PIS0 EMBORRACHADD COM PREPARO DO SOLO
MEIO FIO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
102%15X713X30 CM [COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_D1/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEID-FIO) EM TRECHD CURVD,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13%30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR

WOAITHIBAY AL A1AWIA

m*

THKM

m?

m#

THEM

mi

m#

m?

m#

75,68

369,01

364,18

14,08

68,64

40,8

24,05

4,82

23,48

3212

210

167

232

136,54

1,94

136,54

1,94

71,50

161,10

136,54

194

700,00

49,55

53,28

52.603,71

164, 850

2,34

109,73

20.327,70
164,80

2,34

194, 44
5.089,13
164,80

234

132.00

200.241,30
953,53
26.372,30

59,80

64,30

52.603,7

12.505,02

BB5,58

382331

20.327,70
2.320,38

160,61

13.170,43

4676, 28
5.080,13
704,33

54,96

4.230.84

200.241,30
200.241,30
26.372,30

9.886,60

1.414,60
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0,07 %
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1,63 %
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0,00 %
0,34 %

16,04 %
16,04 %
211 %

0,80 %

0,11 %
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3103 CP-13 Progpeic ASSENTAMENTO DE GLIA (MEID-FIO), TIPO PAVER (FINCADINHA) EM M BB 3724 44,94 11.954,04 0,96 %
TRECHO RETO, EM CONCRETO PRE-FABRICADO. DIMENSOES
A5X08XE08X19 CM [COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA DELIMITACAD DE JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS.
AF_01/2024. [REF SINAPI 104930]
3704 CP.14 Praspaio ASSENTAMENTO DE GUIA (MEID-FIO), TIPO PAVER, FINCADINHA, EM (1 B1 40,98 49,46 3.017,06 0,24 %
TRECHO CURVG, EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
45X08X08X19 CM [COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA DELIMITACAO DE JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS.
AF_01/2024. [REF SINAPI 104931]
4 MOBILIARIOS 1 127.804,79 127.804,79 10,24 %
4.1 CT-05 Proprio BALANCO 1501 Un 1 9.960,00 11.311,54 11.311,54 0,91 %
[BDI 13, 24%)
4.2 CT-06 Progpeic BALIZADOR ESFERICO UnN 22 285,00 334,05 7.349,10 0,59 %
1BDI 13.24%)
4.3 103286 SINAPI INSTALAGCAQ DE BALIZADOR PRE-FABRICADO DE CONCRETO. AF_11/2021 UN 22 12368 149,28 3.2B4.16 0,26 %
4.4 CT-07 Prisprio BANCO ONDA un 1 3.030,90 343219 3.432,19 0,27 %
[BDI 13,24%)
4.4 CT-09 Progeic GANGORRA MOLA Un 2 8.500,00 9.625,40 18.250,80 1,54 %
IBDI 13.24%)
16 CT-10 Proprio LIZEIRA BRAVO DOG un 1 1.033.00 1.169,.76 1.168,76 0,00 %
(BDI 13,24%)
1.7 CT-11 Praspaio LIZEIRA O un 1 3.803,00 4.306,51 4.306,51 0,34 %
: BDI 13.24%)
14 CT-12 Praspaio MORRINHO EM EPDM COM ESCORREGADOR, TUMEL E ESCALADA un 1 21.000,00 23.740,40 23.780,40 1,90 %
[BOI 13,24%)
19 CT-13 Prasprio OSCILANTE MOLA un 2 6.560,00 742854 14.857,08 119 %
[BDI 13, 24%)
410 CT-14 Progpeic PLATAFORMA OSCILANTE un 2 6.500,00 1.360,60 14.921,20 118 %
IBDI 13.24%)
4.11 CT15 Progpeic TRILHA TOQUINHD un 1 4.926,00 5.578.20 5.578,20 045 %
(BDI 13, 24%)
412 CT-16 Proprio BICICLETARIO EM C Un 3 1.000,00 1.234.31 3.702.93 0,30 %
IBDI 13.24%)
413 CT-33 Proprio BANCO STONE P Un 1 3.0:00,00 139720 3.307,20 027 %
[BDI 13, 24%)
4.14 CT-34 Progpeic BANCO STONE M UnN 1 4.800,00 5.435,52 5.435,52 0,44 %
1BDI 13.24%)
415 CT-35 Progpeic BANCO STONE G UnN 1 5.500,00 6.228,20 6.228,20 0,50 %
(BDI 13,24%)
5 ESCADARIA, CORRIMAO, CERCA E PORTAO DO PLAYGROUND 1 101.119,36 101.119,36 8,10 %
51 CT-18 Proprio CERCA PLAYGROUND COM PORTAD DE ACESSO - COM PINTURA M B2 150,00 422 45 26.191,90 210 %
ELETROSTATICA
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5.2 06.03.084 FDE C0-33 CORRIMAD SIMPLES INTERMEDIARIO ACO INCX FORNECIDO E [} 3 1.073186 1.295,30 3.B85,90 0.31%
INSTALADO
5.3 ce-21 Proprio ESCADARIA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, m# 23,78 247511 2.987.45 71.041,56 5,60 %
COM 2 LANCES. AF_11/2020. [REF SINAPI 102074)
[ PAISAGISMO 1 51.019,66 51.019,66 4,00 %
6.1 98505 SINAPRI PLANTIO DE FORRACAD. AF_07/2024 - VEDELIA mi 218,07 71,83 86,649 18.904,48 1,51 %
6.2 103046 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SA0 CARLOS OU CURITIBANA, EM mt 74,83 23,64 28,53 2.134,89 017 %
PLACAS. AF_07/2024
] gB505 SINAPI PLANTIO DE FORRAGAD. AF_07/2024 - ABACAXI ROXO mé 4548 71,83 46,60 B.27B.02 0,66 %
6.4 GH505 SINAPI PLANTIO DE FORRACAD. AF_07/2024 - IRESINE mé 12.24 71.83 6.6 1.494,53 012 %
6.5 98505 SINAPRI PLANTIO DE FORRACAD. AF_07/2024 - LIRIOPES VERDE mi 47,35 71,83 86,69 4.104,77 033%
b6 98511 SINAPI PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MWOA MAIOR QUE LN 4 151,53 182,89 731,56 0,06 %
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_03/2024
6.7 CT-19 Proprio SEPARADOR DE JARDIM M 1199 3,28 3,95 473,60 0,04 %
6.8 00007253 SINAPI TERRA VEGETAL [GRANEL) m# 45,3 225,00 21,57 1230212 0,99 %
(] 105521 SINAPI ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. &F_07/2024 mt L] 4.75 573 2.505,69 0.21 %
7 PROJETO LUMINOTECNICO 1 106.654,81 106.654,91 B,54 %
71 ACESSORIOS 1 77.296,24 T7.296,24 6,18 %
AN 97607 SINAPI LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LN 4 08,02 118,51 478,04 0,04 %
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAD.
AF 0072024
112 CT-30 Praprio Lumingria ornamental decorativa IPGE para poste h= 4m 3000K 12000im 1000 LN 22 1.217.69 1.378.91 30.336,02 243%
(BDI 13,24%)
713 CT-31 Proprio Poste Paralelo Reto Para Luminaria Ornamental LN 22 455,20 1.081.66 23.796,52 191 %
[BDI 13, 24%:)
T4 cP-20 Proprio INSTALAGAD DE POSTE COM LUMINARIA ORNAMENTAL. AF_04/72025 [REF  UN 2z 150,02 916,13 20.154,86 1,61 %
SINAPT 105946]
715 CT-32 Progprio Spat led Embutido Sw 3000k Branco Quente IP&T LN 30 69,90 84,36 2.530,80 0,20 %
12 INSTALACAD 1 20.358,67 20.358,67 2,35 %
721 CcP-16 Proprio CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM COMNCRETO, SEM LN 27 119,70 144,47 3.000,69 0,31 %
FLNDO, 30X30CM. [SIURE 9005064]
T22 GE9HS SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 58", COM 3 METRDS - LN 27 70,69 96.18 2.506,86 0.21 %
FORMECIMENTO E INSTALAGCAD. AF_0B/2023
. . ~ . s . .
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T.210 91933
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1218 101903
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71217 CP-19
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SINAPI

Préprio

§

SINAPI

SINAPI

SIMAPI

SiMAPI

SINAPI

SINAPI

Praprio
SiNAPI

SINAPI
SINAPI
Proprio
Proprio

SINAPI

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATEREAMENTO DE
5/6°, CONDUTOR DE "10" A 50 M2

FORMECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM
ENTERRADA EM ALVENARIA, TOXA6CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
MODULAR PADRAD CELESC, CLASSE D400 (400kN). BASE SINAPI 101795
{ADAPTADA]), REF. 06/2026

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADD, PEAD, DN 32 (17, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAD DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E NSTALAGAQ. AF_12/2021 [SINAPI 97667 ADAPTADA]

ELETRODUTO FLEXIVEL. EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDD
COM PYC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM, DN = 2 1/2°, TIPO
SEALTUBO

CURVA 80 GRAUS PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 32 MM (1
1e*), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_01/2026

FIXACAD DE ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGLAIS A 40 MM,
COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE
FIZACAD 1 14°, FIXADA DIRETAMENTE MA LAJE OU PAREDE. AF 0852023

CABOD DE COBRE FLEXIVEL 1ISOLADO, 4 MME, ANTI-CHARS, 0.61.0 KY,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAD.
AF_03/2023

CABOD DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MME ANTI-CHAMA 0,610 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAD.
AF_DE2023

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDOD DE ILUMINACAD EXTERKA 1000 W
- FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_02/2025

Base para rela

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 404 -
FORMECIMENTO E INSTALAGAD. AF_07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 254 -
FORMECIMENTO E INSTALAGAD. AF_07/2025

CONTATOR TRIPOLAR | NOMIMAL 384 - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ.
AF_07/2025

Cantator bafasico 40AUN

Quadro de distribuicao de enargia em chapa de aco galvanizazo, de sobrepor -
fomecimento e instalagéo

PARAFUSD EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAGUINA, SEXTAVADD, SEM
PORCA, DIAMETRO 172", COMPRIMENTO 2

LM

LN

LN

L

Lk

LN

LN

LN

LM

LN

LN

27

1

304

a.8

T

108

56

5,73

203437

T34

06,43

52,55

14,02

0.26

26,48
21.99
E0.43
50 66
43M
152,90

H5B8,84

262

6,491

2.455.48

8,85

116,39

16,82

11.17

24,99

34,37
26.54
83,80
i2.00
41513
184,55

1.036,61

ER L

186,57

245548

2.680,40

1.024,23

6342

16,92

8.008,89

2 69892

192472
1.486,24
B3.80
144,00
415,13
184,55

1.036,61

632
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1218 00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSA0 EM COBRE ESTANHADD PARA CAED 10 MMZ, LN 4 1,56 1,88 7.52 0,00 %
1 FURC E 1 COMPRESSAD, PARA PARAFUSO DE FIXACAD Mé

220 000020 SINAPI CABD DE COBRE. FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAD EM PVGIA, M 5 1189 14,35 BB, 10 001 %
ANTICHAMA BWF-B. COBERTURA PVC-5T1, ANTICHAMA BWF-B. 1
CONDUTOR, 061 KV, SECAD NOMIMAL 10 RiM2

7221 J0021630 SINARI CONECTOR DE ALUMIMNIO TIPO PRENSA CABD, BITOLA 1", PARA CABOS Uk 1 1788 21,58 21,58 0,00 %
DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM
T N7 SiNAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (17, Lk 1 28,76 LR n 0,00 %

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E NSTALACAD. AF_D3/2023

T2 91880 SiMAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (17, PARA LN 2 11,49 13,86 2172 0,00 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAIE - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAD. AF_03/2023

7224 00039797 SINAPI QUADRD DE DISTRIBUICAD, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, LM 1 21317 257,29 251,29 002 %
PARA 18 DISIUNTORES NEMA OU 24 ISIUNTORES DIN

B SINALIZAGAO HORIZONTAL 1 2.039,74 2.039,74 0,16 %

B 102513 SINAPI PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCACAD m? 10,4396 58,78 70,94 740,58 0,06 %
COM FITA ADESIVA E APLICACAOQ COM ROLO. AF_0512021

B2 102508 SINAPI PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPOXI, E = 30 mi 208 51,75 62,46 1.200,16 0,10 %
M. APLICACAD MANUAL. AF_05/2021

a DRENAGEM PLUVIAL 1 66.192,83 66.192,93 5,30 %

9.1 DESCIDA PLUVIAL PONTO DE ONIBUS 1 823521 823521 0,66 %

911 39578 SINAPI TLBO PVC, SERIE R, AGLA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 24 30,70 47,9 1.149,84 0,09 %
INSTALADO EM CONMDUTORES VERTICAIS DE AGLAS PLUMIAIS.
AF_0B/2022

8.1.2 104166 SiNAPI TLED PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E M ad 80,07 108,71 4.763.24 038%

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_DE/2023

813 99260 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRALLICA RETANGLULAR, EM ALVENARIA COM LN 3 562,76 679,25 203775 0,16 %
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0.6X0,6 M PARA
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

01.4 BO556 SIMAPI LUWA DE CORRER. PVC, SERIE R, AGLIA PLUVIAL, ON 100 MM, JUNTA LN 2 46,30 56,48 112,96 001 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENC AMINHAMENTO.
AF_OB/2022
9.1.5 05604 SiMAPI CURVA 80 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 b, JUNTA LN 2 BET73 75,1 151,42 001 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_DBf2022
8.2 REDE DRENAGEM 1 57.957,72 57.857,72 464 %
Revitalizacdo da Praga Sete de Setembro, no Municipio de Secretaria de Planejamento 51

Tubardo/SC. e Urbanismo



PREFEITURA

TUBARAO

026
027

101
10011

1001.2

10.1.3

1014

10.1.5

1016

10.2
10.2.1

10.2.2

1023

Revitalizacdo da Praga Sete de Setembro, no Municipio de
Tubarao/SC.

CT-17
04064

38252

0N

ELREF]

93358
93382

94703

BO353

89420

94673

89363

000o09a6d

99260

00009835

BO95TE

97637

Progpric CANAL COM GRELHA C250 TRAFEGO LEVE DE VEICULOS

SiNAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTOY
AREIA MEDIAS BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM

BUOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0.4X0,6 M PARA
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

SINAPI TLEO DE PYC CORRUGADD DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA,
DN 150 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTC.
AF_Onjf2021

SINAPI CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBD COM DIAMETRO
MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGLAIS A 150 MM. AF_08"20:3

SINAPI ESCAVACAD MANUAL DE WALA. AF_0G/2024

SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAD. AF_08/2023
ALIMENTACAO DO BEBEDOURO
AGUA FRIA

SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAD, PVC, SOLDAVEL, DN 25

MM X 374", INSTALADO EM RESERVAGAQ PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_04/2024

SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAD, ROSCAVEL, 31" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_0B/2021
SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

SOLDAVEL, DN 25MM X 34, INSTALADO EM RAMAL DE DESTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_D6/2022

SINAPI CURVA 90 GRALS, PYC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM
RESERVACAD PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAC.
AF_04/2024

SINAPI JCELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADD EM RAMAL
Ol SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 062022

SINAPI TLEO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648]
ESGOTO

SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRALLICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,60,6X0.6 M PARA
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

SINAPI TLEO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NER
5634)

SINAPRI TLBO PVE, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_DB/2022
SERVICOS FINAIS

SINAPRI REMOCAD DE TAPUME! CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_D9/2023
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360%
0,27 %

0,15 %
0,14 %
0,01 %

0,38 %
010 %
0,21 %
0,03 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,02 %

0,18 %
0,05 %

0,00 %

0,12 %

0,18 %

0,18 %

1.044.237,64
204.327,71
1.248.565,35
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