

Joaçaba, 7 de agosto de 2025.

Ao
Setor de Licitações/Contratos
Secretaria De Comunicação, Cultura, Turismo e Eventos
Município de Joaçaba/SC

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

FINALIDADE: SUBSÍDIO AO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Sector Requisitante: Secretaria De Comunicação, Cultura, Turismo e Eventos
Objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO E ACESSÓRIOS DANCE JOAÇABA
Indicação da data pretendida: 14 de agosto de 2025
Justificativa para a data pretendida: Conclusão da montagem da estrutura para realização do DANCE JOAÇABA 2025

2.0 JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação tem por finalidade viabilizar a execução do evento **Dance Joaçaba 2025**, que ocorrerá nos dias **15, 16 e 17 de agosto de 2025**, no **Centro de Eventos Dário Bortoluzzi**. Trata-se de um dos mais tradicionais eventos culturais do município, integrando o calendário oficial de atividades e envolvendo ampla participação da comunidade, grupos de dança regionais e público visitante.

Para a realização adequada e segura do evento, é imprescindível a contratação de empresa especializada para fornecimento e operação de **estrutura de sonorização, iluminação cênica, palco técnico e acessórios**, conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência.

2.1 INFORMAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ANTERIOR

Não possui contratação anterior.

2.2 POSSUI VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM OUTRA CONTRATAÇÃO?

(X) Não / () Sim

2.3 QUANTIDADE E PRAZO

A contratação contempla a locação, montagem, operação e desmontagem de infraestrutura completa, incluindo:

- Equipamentos de sonorização e iluminação conforme especificações técnicas;
- Estrutura de palco e praticáveis;
- Grid de alumínio para iluminação cênica;
- Arquibancadas e estrutura complementar;
- Mão de obra técnica especializada para operação durante os três dias do evento.

Toda a estrutura será utilizada de forma contínua durante os dias 15, 16 e 17 de agosto de 2025, correspondendo a 03 (três) dias de evento.

Montagem completa: até o dia 14 de agosto de 2025, com todos os equipamentos testados e prontos para uso.

Operação técnica: durante os dias 15 a 17 de agosto de 2025, conforme cronograma do evento.

Desmontagem: deverá ocorrer imediatamente após o encerramento do evento, respeitando os prazos estabelecidos pela organização e o cronograma de desocupação do espaço.

2.4 RESPONSÁVEL

Responsável pela solicitação: Vinicius Tanello Carrel
Responsável pelo setor requisitante: Paulo Guilherme Krause

PAULO GUILHERME KRAUSE
Secretário de Comunicação, Cultura, Turismo e Eventos