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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 417/2026 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2026 

OBRA COMUM DE ENGENHARIA (Art. 6º, XII, XXIX, XXXVIII c/c art. 55, II, “a”) 

 

1. Preâmbulo/Convocação 

2. Objeto 

3. Previsão de recursos orçamentários 

4. Esclarecimentos e impugnação ao edital 

5. Vedações para disputar o certame e participar da execução do contrato 

6. LGPD 

7. Aplicação da Lei Complementar nº 123/2006 

8. Participação de consórcios 

9. Participação dos profissionais organizados sob a forma de cooperativa 

10. Regras gerais para documentação 

11. Fases de PROPOSTA e HABILITAÇÃO 

12. Propostas 

13. Verificação de impedimentos no CEIS e CNEP 

14. Julgamento das propostas 

15. Habilitação 

16. Recursos e Pedidos de Reconsideração 

17. Adjudicação e Homologação 

18. Contrato Administrativo (regras para formalização, gestão e fiscalização) 

19. Recebimento do objeto 

20. Pagamento 

21. Penalidades 

22. Disposições finais 

23. Anexos: 

I -  Estudo Técnico Preliminar – ETP (ANEXO I) 
II -  Termo de Referência – TR (ANEXO II) 
III -  Declaração inexistência de impedimentos (ANEXO III) 
IV -  Declaração LGPD (ANEXO IV) 
V -  Declaração para LC 123/2006 (ANEXO V) 
VI -  Proposta + Declaração art. 63, § 1º + Declaração art. 45 (ANEXO VI) 
VII -  Declaração art. 63, I – atende os requisitos de habilitação (ANEXO VII) 
VIII -  Declaração art. 63, IV – PcD e reabilitado da Previdência Social (ANEXO 
VIII) 
IX -  Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal (art. 68, VI) (ANEXO IX). 
X -  Declaração de realização/não realização de visita técnica (ANEXO X) 
XI -  Contrato Administrativo (ANEXO XI) 
XII -  Municípios que fazem parte da AMERIOS (ANEXO XII) 
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1. PRÊAMBULO 

1.1. O Município de Caibi, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ nº 

82.940.776/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em exercício, 

senhor Eder Picoli, leva ao conhecimento dos interessados a realização do 

seguinte processo licitatório: 

I -  Regime legal: Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006 (art. 

4º da lei 14.133/2021) e Legislação Municipal  

II -  Modalidade: Concorrência (art. 6º, XXXVIII) 

III -  Critério de Julgamento: Menor preço – art. 34 

IV -  Modo de disputa: Aberto 

V -  Intervalo entre lances: R$ 5,00 (cinco reais) 

VI -  Regime de Execução Indireta (art. 46): EMPREITADA POR PREÇO 

GLOBAL 

VII -  Forma: Eletrônica (art. 17, § 2º) 

VIII -  Plataforma: https://www.portaldecompraspublicas.com.br 

IX -  Data da Sessão Pública: 30/06/2026 (10 dias úteis - art. 55, II, “a”) 

X -  Recebimento das propostas: das 09h00min horas do dia 12/06/2026 

até as 09h00min do dia 30/06/2026; 

XI -  Horário de início da Sessão Pública: 09h00min (horário de 

Brasília/DF) 

X - Abertura das propostas: 30/06/2026 às 09h01min 

XII -  Condução do processo licitatório: Agente Contratação – Paula 

Balestreri. Equipe de apoio: Bruna Diel e Gustavo Ugolini (Decreto Municipal 

n° 074/2026). 

 

2. OBJETO 

2.1.  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E EXECUÇÃO 

DO ACESSO À QUADRA DE TÊNIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, 

SUPERESTRUTURA, COBERTURA, ACABAMENTOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS, PAVIMENTAÇÃO E DEMAIS OBRAS DE ENGENHARIA 

NECESSÁRIAS À ADEQUADA IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO SOCIAL E ESPORTIVO, 

TUDO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E 

DEMAIS ANEXOS TÉCNICOS. 

Item Qtd Und Descrição Vl. Unitário 

(com BDI) 

Vl. Total 

(com BDI) 

1 1 Obra Contratação de empresa 

especializada, com 

fornecimento de materiais e 

mão de obra, para a 

construção de quiosque e 

R$ 

203.396,15 

R$ 

203.396,15 
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execução do acesso à 

quadra de tênis, incluindo 

serviços de infraestrutura, 

superestrutura, cobertura, 

acabamentos, instalações 

elétricas e hidrossanitárias, 

pavimentação e demais 

obras de engenharia 

necessárias à adequada 

implantação do espaço social 

e esportivo, tudo em 

conformidade com os 

projetos, memoriais 

descritivos e demais anexos 

técnicos. 

 

2.2. O objeto está fundamentado no Estudo Técnico Preliminar – (ANEXO I) e no 

Termo de Referência (ANEXO II). 

2.3. Valor do objeto R$ 203.396,15 (duzentos e três mil, trezentos e noventa e 

seis reais com quinze centavos). 

 

3. PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1. Os recursos orçamentários previstos correrão por conta dos consignados no 

orçamento para o ano de 2026. 

 

DESP. FONTE PROJ/ATIV NOME PROJ/ ATIV ELEMENTO 
DESCRIÇÃO 
ELEMENTO 

103 
115 
7000 
0000 

278120023.1.034 
Manutenção das 
Atividades Voltadas ao 
Turismo 

44905199 
Outras Obras 
e Instalações 

437 
1701 
7000 
0024 

278120023.1.034 
Manutenção das 
Atividades Voltadas ao 
Turismo 

44905199 
Outras Obras 
e Instalações 

3.2. Os recursos financeiros serão oriundos de Convenio com Governo do Estado 

de Santa Catarina. 

 

4. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

4.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por 

irregularidade na aplicação da legislação vigente ou para solicitar esclarecimento 

sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da 

data de abertura do certame (art. 164). 

4.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em 

sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil 
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anterior à data da abertura do certame (art. 164, p. ú.). 

4.3. Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma 

de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e 

procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação 

das propostas (art. 55, § 1º). 

 

5. VEDAÇÕES PARA DISPUTAR O CERTAME E PARTICIPAR DA EXECUÇÃO 

DO CONTRATO 

5.1. São vedações para disputar o certame e participar da execução do contrato, 

direta ou indiretamente: 

I -  Agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo 

ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no 

exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação 

que disciplina a matéria (art. 9º, § 1º); 

II -  Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa 

física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou 

fornecimento de bens a ele relacionados, sendo que equiparam-se aos 

autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico (art. 

14, I c/c § 3º); 

Obs. 1: A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, 

poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, 

de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob 

supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade (art. 14, § 

2º). 

III -  Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração 

do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do 

projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 

5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 

subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento 

de bens a ela necessários (art. 14, II). Equiparam-se aos autores do projeto 

as empresas integrantes do mesmo grupo econômico (art. 14, § 3º); 

Obs. 1: A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, 

poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, 

de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob 

supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade (art. 14, § 

2º). 

IV -  Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, 

impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi 

imposta (art. 14, III); 

Obs. 1: Este impedimento também é aplicado ao licitante que atue em 

substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a 

efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, 
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controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a 

utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante (art. 14, § 3º). 

V -  Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, 

econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 

contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou 

atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 

grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação 

(art. 14, IV); 

VI -  Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 

6.404, de 15 de dezembro de 1976 – Dispõe sobre as Sociedades por Ações, 

concorrendo entre si (art. 14, V); 

VII -  Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação 

do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por 

exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições 

análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos 

vedados pela legislação trabalhista (art. 14, VI); 

VIII -  Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e 

programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação 

estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do 

financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa 

física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas 

entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021 

(art. 14, § 5º); 

IX -  É impedida a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de 

mais de um consórcio ou de forma isolada (art. 15, IV); 

X -  Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até 

o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente 

público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na 

gestão do contrato (art. 48, p. ú.); 

XI -  Vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 

dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, 

econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 

contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou 

atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o 

terceiro grau (art. 122, § 3º). 

5.2. O licitante deverá apresentar declaração que não incorre nos impedimentos 

(ANEXO III). 
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6. CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 

13.709/2018) 

6.1. Para finalidade da efetiva participação do LICITANTE no certame, o 

MUNICÍPIO fará tratamento dos dados pessoais definidos neste edital, dos 

representantes legais e outros, e, zelará e responsabilizar-se-á pela proteção de 

dados e privacidade. 

6.2. O LICITANTE obriga-se durante a participação de todas as fases do certame, 

a atuar em conformidade com a legislação vigente sobre proteção de dados 

pessoais e dados pessoais sensíveis, em especial os regulamentos municipais e a 

Lei nº 13.709/2018 (LGPD), empenhando-se em proceder a todo tratamento de 

dados pessoais que venha a mostrar-se necessário, em conformidade com este 

edital. 

6.3. O MUNICÍPIO e o LICITANTE, quando do tratamento de dados pessoais, o 

fará de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos arts. 7º, 11 e/ou 14 

da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), e para propósitos legítimos, específicos, explícitos 

e informados ao titular. 

6.4. O LICITANTE declara que tem ciência da existência da Lei nº 13.709/2018 

(LGPD) e deverá garantir, por seu representante legal e/ou pelo seu procurador, a 

confidencialidade dos dados pessoais a que tem acesso, deverá zelar e 

responsabilizar-se pela proteção dos dados e privacidade, respondendo pelos 

danos que possa causar (ANEXO IV). 

6.5. É vedado ao LICITANTE a utilização de todo e qualquer dado pessoal 

repassado em decorrência do certame, para finalidade distinta da participação 

deste. As partes deverão, nos termos deste instrumento, cumprir com suas 

respectivas obrigações que lhes forem impostas de acordo com regulamentos e leis 

aplicáveis à proteção de dados pessoais. 

6.6. O LICITANTE fica obrigada a notificar o MUNICÍPIO, em até 24 (vinte e quatro) 

horas, a respeito de qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados 

pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, 

comunicação, qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições 

legais relativas à proteção de dados pessoais ou qualquer forma de tratamento 

inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei 

nº 13.709/2018 (LGPD).  

6.7. As partes, em razão das infrações cometidas às normas previstas, ficam 

sujeitas às sanções administrativas, cíveis e criminais aplicáveis, por qualquer ação 

ilícita, que causar danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares 

de dados pessoais. 

6.8. O LICITANTE será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e 

danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de 

qualquer multa ou penalidade imposta ao MUNICÍPIO e/ou a terceiros, diretamente 

resultantes do descumprimento pelo LICITANTE de qualquer das cláusulas 

previstas neste edital quanto a proteção e uso dos dados pessoais. 
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6.9. As partes cooperarão entre si no cumprimento das obrigações referentes ao 

exercício dos direitos dos titulares previstos na Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e nas 

leis e regulamentos de proteção de dados em vigor e também no atendimento de 

requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de 

Contas e Órgãos de controle administrativo. 

6.10. As cláusulas de proteção de dados deste edital, permanecem durante toda 

execução do objeto ora licitado, sem prejuízo de novas cláusulas definidas no 

instrumento contratual resultante deste certame, na medida de abrangência dentro 

de seu escopo, e, ainda que encerrada vigência do instrumento contratual, os 

deveres previstos devem ser observados pelas partes, por prazo indeterminado, 

sob pena de responsabilização. 

6.11. Por ocasião da assinatura do contrato, o(s) LICITANTE(S) vencedor(es) do 

certame, deverão seguir um conjunto de premissas, políticas, especificações 

técnicas, devendo estar alinhadas com a legislação vigente e as melhores práticas 

de mercado, afim de assegurarem adequado nível de segurança em relação aos 

possíveis riscos gerados pelo tratamento de dados pessoais, na sua estrutura 

organizacional. 

6.12. Por ocasião da assinatura do contrato, o(s) LICITANTE(S) vencedora(s) do 

certame, informarão ao MUNICÍPIO, dos dados de contato do seu respectivo 

Encarregado de Dados, conforme exigido nos documentos de habilitação jurídica. 

6.13. A LICITANTE a fim de obter maiores informações, poderá contatar com o 

Encarregado de Dados, por meio do endereço eletrônico de e-mail 

licitacao@caibi.sc.gov.br. 

 

7. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 

7.1. Conforme art. 4º da Lei nº 14.133/2021, aplicam-se as disposições constantes 

dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, exceto (art. 4º, § 1º da Lei nº 

14.133/2021): 

I -  No caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços 

em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima 

admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, ou 

seja, superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). 

II -  No caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações 

cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de 

enquadramento como empresa de pequeno porte, ou seja, superior a 

R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). 

7.2. A Lei Complementar nº 123/2006, conforme art. 1º, estabelece normas gerais 

relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às 

microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

7.3. Para os efeitos da Lei Complementar nº 123/2006, consideram-se 

microempresas ou empresas de pequeno porte (art. 3º): 
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I -  Sociedade empresária; 

II -  Sociedade simples; 

III -  Empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI; 

IV -  Empresário a que se refere o art. 966 do Código Civil: 

a) Quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada 

para a produção ou a circulação de bens ou de serviços (art. 966, caput); 

b) Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de 

natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de 

auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir 

elemento de empresa (art. 966, parágrafo único). 

7.4. Aplica-se a este Edital o disposto no art. 48, § 3º, da Lei Complementar nº 

123/2006, estabelecendo-se a prioridade de contratação para as microempresas e 

empresas de pequeno porte sediadas em âmbito local e regional que façam parte 

da AMERIOS (Associação do Município Entre Rios), (ANEXO XII), nos termos e limites 

Decreto Municipal nº 234/2022 de 29 de setembro de 2022, especificamente, no 

art. 20, alíneas “a” e “b” e, no que for omisso, pelo Decreto Federal n° 8.538, de 06 

de outubro de 2015. 

7.4.1. Na primeira chamada prioridade de contratação para as microempresas e 

empresas de pequeno porte sediadas LOCAL até o limite de 10% do melhor preço 

válido. (art. 48 § 3º Lei 123/06. Prejulga do TC/SC 2205). 

7.4.2. Caso não houver (existir) empresas locais a prioridade de contratação será para 

as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas regionalmente, até o limite 

de 10% do melhor preço válido. (art.48 § 3º Lei 123/06. Prejulgado TC/SC 2205). 

7.4.3. Fundamenta-se a aplicação do instituto da prioridade de contratação, até o 

limite de legal do menor preço válido, de empresas sediadas no local, com base na 

no art. 48, § 3º, da Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto Municipal n° 234/2022, 

de 29 de setembro de 2022, que estabelece o tratamento diferenciado, visando à 

promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional, a 

ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica.  

7.4.4. Justifica-se a utilização do instituto da prioridade de contratação de empresas 

sediadas no âmbito local em razão: 

7.4.5.1. Do fortalecimento do comércio local e consequente desenvolvimento 

proporcionado ao Município através dos impostos que são gerados e que, 

reinvestidos, convertem-se em novos bens e serviços oferecidos à população do 

Município;  

7.4.5.2.  Da agilidade na entrega e execução de serviços, os quais têm seus custos 

barateados no que tange aos valores referentes ao frete e demais custos em razão 

da distância entre o Município e a empresa;  

7.4.5.3. Da expansão quantitativa e qualitativa no campo econômico, social e 

ambiental, com ativação do desenvolvimento socioeconômico local e aumento da 

prosperidade econômica, com aumento de empregos e melhor distribuição de 

renda. 
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7.5. As microempresas ou empresas de pequeno porte indicadas no art. 3º da Lei 

Complementar nº 123/2006 devem estar devidamente registradas no Registro de 

Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, 

desde que: 

I -  No caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 

igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); 

II -  No caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, 

receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual 

ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais); 

III -  No caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-

calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil 

reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 

(quatro milhões e oitocentos mil reais).  

7.6. Os efeitos da Lei Complementar nº 123/2006 também se aplicam ao 

Microempreendedor Individual – MEI que (art. 18-A, § 1º): 

I -  Tenha auferido receita bruta, no ano-calendário anterior, de até R$ 

81.000,00 (oitenta e um mil reais); 

II -  Optante pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pela 

sistemática prevista no art. 18-A da LC 123/2006; 

III -  Seja empresário individual que se enquadre na definição do art. 966 do 

Código Civil. 

7.7. Também se considera Microempreendedor Individual – MEI para a Lei 

Complementar nº 123/2006 o empreendedor que exerça: 

I -  As atividades de que trata o § 4º-A do art. 18-A: 

§ 4º-A Observadas as demais condições deste artigo, poderá optar pela 

sistemática de recolhimento prevista no caput o empresário individual 

que exerça atividade de comercialização e processamento de produtos 

de natureza extrativista. 

II -  As atividades de que trata o § 4º-B do art. 18-A, estabelecidas pelo 

CGSN: 

§ 4º-B O CGSN determinará as atividades autorizadas a optar pela 

sistemática de recolhimento de que trata este artigo, de forma a evitar a 

fragilização das relações de trabalho, bem como sobre a incidência do 

ICMS e do ISS. 

III -  As atividades de industrialização, comercialização e prestação de 

serviços no âmbito rural. 

7.8. As disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006 

também se aplicam às sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano-

calendário anterior, receita bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 

3º da Lei Complementar no 123/2006 (Lei nº 11.488/2007, art. 34). 

7.9. Para obtenção dos benefícios, conforme art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021, o 

licitante deverá apresentar declaração que, no ano-calendário de realização da 
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licitação, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores 

somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento 

como empresa de pequeno porte, ou seja, que ainda não celebrou contratos com a 

Administração Pública cujos valores somados extrapolem 4,8 milhões/ano (Lei 

Complementar nº 123/2006, art. 3º, II) (ANEXO V). 

7.10. Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano será 

considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos no art. 4º, 

§§ 1º e 2º da Lei nº 14.133/2021. 

 

8. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS 

8.1. É impedida a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de 

um consórcio ou de forma isolada (art. 15, IV). 

8.2. A responsabilidade dos integrantes é solidária pelos atos praticados em 

consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato (art. 15, V). 

8.3. A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pela 

Administração Pública Municipal e condicionada à comprovação de que a nova 

empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de 

habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-

financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do 

consórcio (art. 15, § 5º). 

8.4. Na fase de habilitação: 

I -  TÉCNICA: é admitido o somatório dos quantitativos de cada consorciado 

(art. 15, III – primeira parte); 

II -  ECONÔMICO-FINANCEIRA:  

a) Admissão do somatório dos valores de cada consorciado (art. 15, 

III – segunda parte); 

b) Acréscimo de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o 

valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-

financeira, salvo justificação (art. 15, § 1º); o referido acréscimo não se 

aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas 

e pequenas empresas, assim definidas em lei (art. 15, § 2º). 

8.5. A assinatura do contrato será condicionada à (art. 15, § 3º): 

I -  Comprovação de compromisso público ou particular de constituição de 

consórcio, subscrito pelos consorciados (art. 15, I); 

II -  Indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua 

representação perante a Administração (art. 15, II). 

 

9. PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS 

9.1. Conforme art. 16 da Lei nº 14.133/2021, os profissionais organizados sob a 

forma de cooperativa poderão participar de licitação quando: 

I -   A constituição e o funcionamento da cooperativa observarem as regras 

estabelecidas na legislação aplicável, em especial: 
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a) Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971 – Define a Política 

Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades 

cooperativas, e dá outras providências; 

b) Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012 – Dispõe sobre a organização 

e o funcionamento das Cooperativas de Trabalho; institui o Programa 

Nacional de Fomento às Cooperativas de Trabalho - PRONACOOP; e 

revoga o parágrafo único do art. 442 da Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943; 

c) Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009 – Dispõe sobre o 

Sistema Nacional de Crédito Cooperativo e revoga dispositivos das Leis 

nos 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e 5.764, de 16 de dezembro de 

1971. 

II -  A cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime 

cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados; 

III -  Qualquer cooperado, com igual qualificação, for capaz de executar o 

objeto contratado, vedado à Administração indicar nominalmente pessoas; 

IV -  O objeto da licitação referir-se, em se tratando de cooperativas 

enquadradas na Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012, a serviços 

especializados constantes do objeto social da cooperativa, a serem 

executados de forma complementar à sua atuação. 

9.2. Conforme art. 34 da Lei nº 11.488/2007, aplica-se às sociedades cooperativas 

que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta até o limite definido 

no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar no 123/2006, nela incluídos os 

atos cooperados e não-cooperados, o disposto nos Capítulos V a X, na Seção IV 

do Capítulo XI, e no Capítulo XII da referida Lei Complementar. 

 

10. REGRAS GERAIS PARA DOCUMENTAÇÃO 

10.1. Conforme art. 12 da Lei nº 14.133/2021: 

I -  Os documentos serão produzidos por escrito, com data e local de sua 

realização e assinatura dos responsáveis; 

II -  Os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão 

monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 52 da Lei 

nº 14.133/2021 (licitações internacionais); 

III -  O desatendimento de exigências meramente formais que não 

comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do 

conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a 

invalidação do processo, sendo que a decisão sobre tal desatendimento 

poderá ser precedida de parecer jurídico; 

IV -  A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular 

poderá ser feita perante agente da Administração Pública Municipal, mediante 

apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, 
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sob sua responsabilidade pessoal; 

V -  O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida 

de autenticidade, salvo imposição legal; 

VI -  Os atos serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam 

produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico; 

VII -   É permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou 

jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 

 

11. FASES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO 

11.1. Para este certame, a fase de PROPOSTA será anterior à fase de 

HABILITAÇÃO. 

11.2. A fase RECURSAL será única (art. 165, § 1º, II). 

 

12. DAS PROPOSTAS 

12.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente, por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta 

com a descrição do objeto ofertado, contendo marca, valor unitário, valor total de 

cada item e demais informações necessárias, até a data e o horário estabelecidos 

para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 

etapa de envio dessa documentação.  

12.1.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.  

 

12.1.3 - A PROPOSTA DE PREÇOS, NESTE MOMENTO, NÃO DEVERÁ 

CONTER DADOS QUE IDENTIFIQUEM A LICITANTE, SOB PENA DE 

DESCLASSIFICAÇÃO.  

12.1.4 - Quando a marca identificar a empresa este campo deverá ser 

preenchido como “marca própria”.  

 

12.2 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 

fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.  

12.2.1 - As Microempresas – ME ou Empresas de Pequeno Porte - EPP deverão 

declarar, sob as penas da Lei, que se enquadram nas hipóteses do artigo 3° da Lei 

Complementar Federal nº 123/2006, clicando no campo próprio previsto na tela de 

envio das propostas.  

12.3 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública da Concorrência, ficando responsável pelo ônus 

decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  
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12.4 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.  

12.5 - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre 

as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta.  

12.6 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Agente de 

Contratação e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

12.7. Os itens de propostas que eventualmente contemplem produtos, que não 

correspondam às especificações contidas no instrumento convocatório e Anexos 

deste Edital, serão desconsiderados.  

12.8. Nas propostas serão considerados obrigatoriamente:  

12.8.1. Preço unitário para o item, em moeda corrente nacional, em algarismos, e, 

com no máximo duas casas decimais após a vírgula; 

12.8.2. Especificações detalhadas do objeto ofertado, consoante às exigências 

editalícias; 

12.8.3. Nos preços finais deverão estar incluídas quaisquer vantagens, 

abatimentos, custos, despesas administrativas e operacionais, fretes, impostos, 

taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e 

comerciais ou ainda fornecimento de peças, mão-de-obra, trabalho em sábados, 

domingos e feriados ou em horário noturno, que eventualmente incidam sobre a 

execução do objeto da presente Licitação assim como as despesas eventuais com 

assistência técnica para prestação da garantia; 

12.8.4. Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias consecutivos o prazo de 

validade das propostas, nos termos do artigo 90 da Lei Federal nº 14.133/2021 o 

qual será contado a partir da data da sessão de abertura da Sessão Pública, 

estabelecida no item 01 deste Edital. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de 

início e incluir-se-á o dia de vencimento; 

12.8.5. A licitante contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual 

equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta. 

12.9. Poderão ser admitidos pelo Agente de Contratação erros de naturezas 

formais, desde que não comprometam o interesse público e da Administração.  

12.10. Os licitantes poderão participar com uma única marca por item, sob pena de 

desclassificação.  

12.11. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir, ou criar 

direitos, sem previsão expressa no edital, serão tidas como inexistentes, 

aproveitando-se a proposta que não for conflitante com o Edital.  

 

12.1. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO  

12.1.1. Para elaboração das propostas o licitante deve: 

I -  Apresentar sua proposta com valor não superior ao valor máximo 

indicado pela Administração Pública Municipal (art. 24); 
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II -  Elaborar sua proposta levando em consideração a utilização de mão de 

obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da 

execução, conservação e operação do bem ou serviço (art. 25, § 2º). 

12.1.2. O conteúdo das propostas é sigiloso até a abertura da sessão pública (art. 

13, I da Lei nº 14.133/2021), sob pena de incursão no art. 337-J do Código Penal1. 

12.1.3. O licitante deverá encaminhar proposta exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico até a data e o horário marcados para abertura da sessão, quando então 

se encerrará automaticamente a etapa de envio da proposta. 

12.1.4. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará 

desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 

12.1.5. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta 

anteriormente encaminhada. 

12.1.6. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de 

abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.  

12.1.7. Decorrido o prazo de validade das propostas sem convocação para 

contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

12.1.8. A abertura da sessão pública ocorrerá na data e na hora indicadas no 

preâmbulo deste edital, na plataforma Portal de Compras Públicas. 

12.1.9. Durante a sessão pública, a comunicação entre o agente de contratação 

e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo 

próprio do sistema eletrônico.  

12.1.10. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 

a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 

diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou por estar 

desconectado do sistema, inclusive quanto ao não encaminhamento de documento 

afeto à proposta. 

12.1.11. Aberta a etapa de lances, os licitantes poderão encaminhar lances 

sucessivos exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo que os lances 

deverão ser inferiores ao último ofertado por ele próprio e registrado no sistema 

eletrônico, respeitado o intervalo mínimo de R$ 5,00 (cinco) reais, que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a 

melhor oferta. 

12.1.12. Será adotado para o envio de lances o modo de disputa ABERTO: 

I -  ABERTO: 

a) 10 (dez) minutos de lances sucessivos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado 

nos últimos 2 (dois) minutos; 

 
1 Violação de sigilo em licitação 

Art. 337-J. Devassar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo: 
Pena - detenção, de 2 (dois) anos a 3 (três) anos, e multa. 
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b) A prorrogação automática será de 2 (dois) minutos e ocorrerá 

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação; 

c) Não havendo novos lances nos últimos 2 (dois) minutos, a sessão 

pública será encerrada automaticamente; 

d) Encerrada a etapa de lances, com ou sem prorrogação automática 

pelo sistema, poderá o agente de contratação, assessorado pela 

equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício do envio de lances, 

em prol da consecução do melhor preço; 

e) Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de 

julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não 

lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração; 

f) Durante o envio de lances, o agente de contratação poderá 

excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente 

inexequível; 

g) Se ocorrer a desconexão do agente de contratação no decorrer 

do envio de lances, mas o sistema eletrônico permanecer acessível aos 

licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 

realizados. 

 

12.2.1. Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratação concederá o prazo 

mínimo de 02 (duas) horas, para negociação de melhor preço, e envio das 

propostas readequadas, diretamente no sistema da plataforma, podendo tal prazo 

ser prorrogado no máximo por igual período, levada em consideração a 

complexidade do objeto a ser licitado, o número de itens do processo licitatório ou 

outras particularidades do caso concreto, sempre fundamentado e comunicado via 

chat tal prorrogação. 

Obs. 1: A proposta readequada, a ser anexada no sistema eletrônico de 

licitação, deverá ser de acordo com a planilha de custos constante no projeto 

básico, ou seja, deverá ser especificada item por item, tal como a planilha 

original, com os valores devidamente readequados, conforme proposta do 

licitante vencedor, não ensejando, sob nenhuma hipótese, direito de aditivo, 

no caso de o licitante deixar de transcrever e/ou ajustar o valor de item da 

planilha de custos. 

Obs.2: O cadastramento e envio de propostas readequadas, diretamente na 

plataforma de licitação eletrônica, é condição indispensável para posterior 

adjudicação do processo licitatório, sendo que o não envio da proposta 

readequada, no prazo estipulado pelo Agente de Contratação, importará na 

desclassificação do proponente. 

12.3. No caso de a desconexão do agente de contratação persistir por tempo 

superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa automaticamente e terá 
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reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio do Portal 

de Compras Públicas (PCP). 

 

13. VERIFICAÇÃO DE IMPEDIMENTOS NO CEIS E CNEP 

13.1. Encerrada a etapa de lances, o agente de contratação e equipe de apoio, 

verificará eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 

quanto à existência de sanção que impeça a participação dos licitantes no certame 

ou futura contratação, mediante consulta aos seguintes cadastros: 

I -  Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, 

mantido pela Controladoria-Geral da União (https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br); 

II -  Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela 

Controladoria-Geral da União 

(https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=fo

rm). 

13.2. A consulta aos cadastros acima referidos será realizada em nome do 

licitante e também de seu sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei nº 

8.429/1992 (Dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de 

improbidade administrativa, de que trata o § 4º do art. 37 da Constituição Federal; 

e dá outras providências). 

13.3. A verificação visa coibir o disposto no art. 337-M do Código Penal2. 

 

14. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

14.1. Serão desclassificadas as propostas que (art. 59, caput, da Lei nº 

14.133/2021): 

I -  Contiverem vícios insanáveis; 

II -  Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital; 

III -  Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do 

orçamento estimado para a contratação; 

IV -  Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela 

Administração Pública Municipal; 

V -  Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do 

edital, desde que insanável; 

VI -  Não apresentarem declaração de que suas propostas econômicas 

compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 

normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 

 
2 Contratação inidônea 

Art. 337-M. Admitir à licitação empresa ou profissional declarado inidôneo: 

Pena - reclusão, de 1 (um) ano a 3 (três) anos, e multa. 
§ 1º Celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo: 

Pena - reclusão, de 3 (três) anos a 6 (seis) anos, e multa. 

§ 2º Incide na mesma pena do caput deste artigo aquele que, declarado inidôneo, venha a participar de licitação e, na mesma pena do § 
1º deste artigo, aquele que, declarado inidôneo, venha a contratar com a Administração Pública. 
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ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, § 

1º da Lei nº 14.133/2021). 

14.2. A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente 

em relação à proposta mais bem classificada (art. 59, § 1º da Lei nº 14.133/2021).  

14.3. EXEQUIBILIDADE: 

14.3.1. A Administração Pública Municipal poderá realizar diligências para aferir a 

exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, 

conforme disposto em IV do tópico 14.1 (art. 59, § 2º da Lei nº 14.133/2021). 

14.3.2. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA: no caso de a proposta vencedora 

for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 

deve o licitante apresentar garantia, equivalente à diferença entre o valor orçado 

pela Administração e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias 

exigidas neste edital (art. 59, § 5º). 

14.3.3. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem 

inferiores a: 

I -  SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA: 75% do valor máximo definido 

pela Administração Pública Municipal (art. 59, § 4º). 

14.4. EMPATE:  

14.4.1. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os 

seguintes critérios de desempate, nesta ordem (art. 60, caput da Lei nº 

14.133/2021). 

I -  Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão 

apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação; 

II -  Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual 

deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de 

atesto de cumprimento de obrigações previstos na Lei nº 14.133/2021; 

III -  Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e 

mulheres no ambiente de trabalho. 

IV -  Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme 

orientações dos órgãos de controle, quando existir. 

14.5. DIREITO DE PREFERÊNCIA:  

14.5.1. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada 

preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por (art. 

60, § 1º da Lei nº 14.133/2021): 

I -  Empresas estabelecidas no território do Estado de Santa Catarina; 

II -  Empresas brasileiras; 

III -  Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

IV -  Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 

12.187, de 29 de dezembro de 2009 (Institui a Política Nacional sobre 

Mudança do Clima - PNMC e dá outras providências). 
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14.5.2. Ainda, devem ser aplicadas as regras dos arts. 44 e 45 da Lei 

Complementar nº 123/2006 (art. 60, § 2º da Lei nº 14.133/2021): se a proposta mais 

bem classificada não tiver sido apresentada por licitante apto a usufruir dos 

benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 (ver tópico 7) e se houver proposta 

igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, 

apresentada por licitante que possa usufruir dos benefícios da Lei Complementar 

nº 123/2006 (ver tópico 7), se procederá da seguinte forma:  

I -  O licitante coberto pelos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123/2006 

(ver tópico 7) mais bem classificado poderá, no prazo máximo de 5 (cinco) 

minutos, apresentar proposta de preço inferior à do licitante mais bem 

classificado e, se atendidas as exigências deste edital, ser adjudicatário;  

II -  Não sendo adjudicatário na forma do subitem anterior, e havendo outros 

licitantes que se enquadrem na condição prevista no caput deste item, estes 

serão convocados, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 

direito; 

III -  O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) 

minutos, controlado pelo sistema eletrônico, decairá do direito previsto nos 

arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.  

14.6. NEGOCIAÇÃO: 

14.6.1. Definido o resultado do julgamento, a Administração Pública Municipal 

poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado (art. 61, caput 

da Lei nº 14.133/2021). 

14.6.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem 

de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo 

após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer 

acima do preço máximo definido pela Administração (art. 61, § 1º da Lei nº 

14.133/2021). 

14.6.3. A negociação será conduzida pela COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO, realizada por meio do sistema eletrônico e poderá ser acompanhada 

pelos demais licitantes (art. 61, § 2º da Lei nº 14.133/2021). 

14.7. Se a proposta for desclassificada o COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital.  

 

15. DA HABILITAÇÃO 

15.1. Encerrado o julgamento das propostas, será exigido do licitante com a melhor 

proposta os documentos de habilitação, o qual terá o tempo máximo de 1 (hora) 

para anexar no sistema (art. 63, II).  

15.2. O agente de contratação poderá consultar sítios oficiais de órgãos e 

entidades emissores de certidões para verificar as condições de habilitação dos 

licitantes.  
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15.3. As declarações exigidas neste edital NÃO poderão ser supridas mediante 

manifestação expressa do licitante no chat do sistema.  

15.3.1 O Licitante, além do envio de todos os anexos exigidos no presente 

instrumento legal, deverá marcar, no próprio sistema, as declarações exigidas 

(desde que atenda as mesmas), sob pena de inabilitação, caso comprovada a 

omissão ou prestação de informação falsa. 

15.4. Havendo a necessidade de envio de documentos para a confirmação 

daqueles exigidos neste edital e já apresentados, a título de esclarecimentos de 

eventuais dúvidas da comissão, o licitante será convocado a encaminhá-los, via 

sistema eletrônico, no prazo fixado pelo agente de contratação, sob pena 

inabilitação, prazo durante o qual a sessão não será suspensa. 

15.5. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em 

nome do licitante, com indicação precisa de dados capazes de qualificar 

inequivocamente o licitante.  

15.6. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade 

fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, 

são emitidos somente em nome da matriz.  

15.7. Em se tratando de licitante indicado no tópico 7, havendo alguma restrição na 

comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a 

critério da Administração Pública Municipal.  

15.8. A não regularização da documentação no prazo previsto anteriormente 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

neste edital, e facultará ao agente de contratação convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. 

 15.9. PESSOA JURÍDICA: 

I -  Declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e que 

responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei – (art. 

63, I da Lei nº 14.133/2021) (ANEXO VII); 

II -  Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para 

pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em 

lei e em outras normas específicas – (art. 63, IV da Lei nº 14.133/2021) (ANEXO 

VIII); 

III -  Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 

objeto da licitação (art. 67, VI) (ANEXO VI); 

IV -  Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º 

da Constituição Federal (art. 68, VI) (ANEXO IX). 
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HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

V -  Registro Comercial, no caso de empresa individual;  

VI -  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor 

devidamente registradas, em se tratando de sociedades comerciais, e no 

caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores; 

VII -  Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

VIII -  Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 

o exigir; 

IX -               Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede 

do licitante onde conste o seu enquadramento com Empresa de Pequeno 

Porte ou Microempresa. As sociedades Simples, que não registram seus 

atos na junta Comercial, deverão apresentar certidão do Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas atestando seu enquadramento nas hipóteses do art. 3º da 

Lei Complementar nº. 123/2006. A Certidão deve ser atualizada, ou seja, 

emitida a menos de 90 (noventa) dias da data marcada para abertura da 

presente Licitação. 

 

HABILITAÇÃO FISCAL: 

X -  Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – 

CNPJ com cartão atualizado; 

XI -  Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à 

Dívida Ativa da União (Portaria RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.); 

XII -  Prova de regularidade com a fazenda ESTADUAL da sede da 

empresa; 

XIII -  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS; 

XIV -  Prova de regularidade com a fazenda MUNICIPAL da sede da 

empresa. 

 

DÉBITOS TRABALHISTAS: 

XV -  Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho através da Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas, disponível no site: www.tst.jus.br. 

 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

XVI -  Certidão Negativa de Falência ou concordata expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica interessada;  

XVII -  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis e notas explicativas 

do último exercício social, devidamente registrados na junta comercial ou 
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órgão competente já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição 

por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrado a mais de 3 (três) meses da data de apresentação 

da proposta.  

Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:  

1) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):  

Publicados em Diário Oficial; ou  

Publicados em jornal de grande circulação; ou  

Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante.  

2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):  

Por fotocópia, extraída do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura 

e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede 

ou domicílio da licitante, ou em outro órgão equivalente.  

3) Sociedade criada no exercício em curso:  

Mediante apresentação de tão somente Balanço de Abertura, devidamente 

registrada na Junta Comercial, relativa ao domicílio ou sede da licitante, ou 

ainda, Declaração do Contador ou Técnico Contábil (com firma 

reconhecida), assinada por profissional devidamente registrada no Conselho 

Regional de Contabilidade (CRC).  

4)O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar 

assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente 

registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

XVIII - Registro ou inscrição na entidade profissional competente, da pessoa 

jurídica (empresa) e pessoa(s) física(s) – ((profissional(ais) 

responsável(eis)); 

Obs: Em caso de empresa sediada em outro estado, deverá constar visto da 

entidade competente de Santa Catarina, no momento da assinatura 

contratual. 

XIX - Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, devidamente registrado na entidade profissional 

competente, limitada as exigências a: 

1) - Demonstração de capacidade técnico profissional, através de 

comprovação de que a proponente possui em seu quadro permanente, na 

data prevista para a entrega da proposta, profissional de nível superior, ou 

outro devidamente reconhecido pela entidade de nível superior, detentor de 

atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviços 

semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior 
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relevância e valor significativo do objeto da licitação, esta aplica-se a 

parte estrutural do objeto, devendo ainda, para tal, juntar os seguintes 

documentos para fins de comprovação: 

1a)- Certidão de acervo técnico – CAT. 

 

XX – QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO3:  

a) Cópia da Carteira de Trabalho ou outro documento legal que 

comprove, nos termos da legislação vigente, que o responsável 

técnico indicado pertença ao quadro permanente da empresa 

proponente. 

 

15.11. As licitantes na condição de microempresas ou empresas de pequeno porte, 

enquadradas de acordo com a Lei 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, 

deverão apresentar a certidão simplificada da junta comercial ou declaração 

assinada pelo representante legal e contador com validade de 90 (noventa) dias. 

15.12. As Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP deverão 

apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os 

documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem 

alguma restrição. 

15.13. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, nos 

termos do Art. 43, § 1º da Lei Complementar N° 147/2014 será assegurado o prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado vencedor do certame, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

15.14. Se o licitante não atender às exigências de habilitação, o agente de 

contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem 

de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital.  

15.15. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, o licitante será 

declarado o vencedor. 

 

16. DOS RECURSOS E PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO 

16.1. Cabe recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação 

ou de lavratura da ata, em face de (art. 165, I da Lei nº 14.133/2021): 

I -  Julgamento das propostas (art. 165, I, “b”); 

II -  Ato de habilitação ou inabilitação de licitante (art. 165, I, “c”); 

III -  Anulação ou revogação da licitação (art. 165, I, “d”); 

 
3 TCU – Acórdão nº 2.353/2024 – Segunda Câmara. 

A comprovação de vínculo entre o licitante e o seu responsável técnico deve ser exigida apenas quando da 

assinatura do contrato, de modo a não restringir ou onerar desnecessariamente a participação de empresas na 

licitação, podendo essa comprovação se dar por meio de contrato de prestação de serviços, regido pela 

legislação civil comum. 

(Relator: Augusto Nardes; Data do Julgamento: 09/04/2024). 
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IV -  Extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da 

Administração (art. 165, I, “e”). 

16.2. Se apresentado recurso em virtude do disposto nas letras “a” e “b” do item 

anterior, serão observadas as seguintes disposições (art. 165, § 1º da Lei nº 

14.133/2021): 

I -  A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena 

de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado 

na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, 

na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei 

nº 14.133/2021, da ata de julgamento; 

II -  A apreciação dar-se-á em fase única. 

16.3. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a 

decisão recorrida (art. 165, § 2º [primeira parte] da Lei nº 14.133/2021). 

16.4. Apresentado recurso, será aberto prazo para apresentação de contrarrazões, 

será o mesmo do recurso - 3 (três) dias úteis - e terá início na data de intimação 

pessoal ou de divulgação da interposição do recurso (art. 165, § 4º da Lei nº 

14.133/2021). 

16.5. Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de 

seus interesses (art. 165, § 5º da Lei nº 14.133/2021). 

16.6. Apresentadas as contrarrazões ou findo o prazo para apresentação destas, a 

autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida terá prazo de 3 

(três) dias úteis para apreciar o recurso e as contrarrazões.  

16.6.1. Se não reconsiderar o ato ou a decisão, encaminhará o recurso com a sua 

motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos (art. 165, § 2º da 

Lei nº 14.133/2021). 

16.7. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de 

aproveitamento (art. 165, § 3º da Lei nº 14.133/2021). 

16.8. Cabe pedido de reconsideração, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da 

data de intimação, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico (art. 

165, II da Lei nº 14.133/2021). 

16.9. Da aplicação das sanções previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 156 

da Lei nº 14.133/2021 caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado 

da data da intimação (art. 166, caput da Lei nº 14.133/2021). 

16.9.1. O recurso será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, 

que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso 

com sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no 

prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos (art. 166, 

parágrafo único da Lei nº 14.133/2021). 

16.10. Da aplicação da sanção prevista no inciso IV do caput do art. 156 da Lei nº 

14.133/2021 caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser 

apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e 
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decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento (art. 

167 da Lei nº 14.133/2021). 

16.11. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou 

da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente 

(art. 168, caput da Lei nº 14.133/2021). 

16.12. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente será auxiliada 

pelo órgão de assessoramento jurídico, que deverá dirimir dúvidas e subsidiá-la 

com as informações necessárias (art. 168, parágrafo único da Lei nº 14.133/2021). 

 

17. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

17.1. Conforme art. 71 da Lei nº 14.133/2021, encerradas as fases de julgamento 

e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será 

encaminhado à autoridade superior, que poderá: 

I -  Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 

II -  Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 

III -  Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de 

terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável; 

IV -  Adjudicar o objeto e homologar a licitação. 

17.2. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com 

vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles 

dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado 

causa (art. 71, § 1º da Lei nº 14.133/2021). 

17.3. O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser 

resultante de fato superveniente devidamente comprovado (art. 71, § 2º da Lei nº 

14.133/2021). 

17.4. Nos casos de anulação e revogação, será assegurada a prévia manifestação 

dos interessados (art. 71, § 3º da Lei nº 14.133/2021). 

17.5. A anulação do processo licitatório induz à da ata de registro de preços e do 

contrato. 

17.6. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do 

processo licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido 

pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.  

 

18. CONTRATO ADMINISTRATIVO 

18.1. REGRAS PARA FORMALIZAÇÃO 

18.1.1. O contrato regular-se-á pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito 

público, e a ele será aplicado, supletivamente, os princípios da teoria geral dos 

contratos e as disposições de direito privado (art. 89, caput da Lei nº 14.133/2021). 

18.1.2. A Administração Pública Municipal convocará o licitante vencedor para 

assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 

dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à 
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contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 (art. 90, 

caput da Lei nº 14.133/2021).  

18.1.2.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual 

período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente 

justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração (art. 

90, § 1º da Lei nº 14.133/2021). 

18.1.2.2. Poderá a Administração Pública Municipal, quando o convocado não 

assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente 

no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas 

pelo licitante vencedor (art. 90, § 2º da Lei nº 14.133/2021). 

18.1.2.3. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem 

convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos 

assumidos (art. 90, § 3º da Lei nº 14.133/2021). 

18.1.2.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a, a Administração, 

observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, 

poderá (a) convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de 

classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço 

do adjudicatário; (b) adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos 

licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a 

negociação de melhor condição (art. 90, § 4º da Lei nº 14.133/2021). 

18.1.2.5. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar 

ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração 

caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às 

penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta 

em favor do órgão ou entidade licitante (art. 90, § 5º), sendo que tal regra não se 

aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso I do § 4º do 

art. 90 da Lei nº 14.133/2021 (art. 90, § 6º da Lei nº 14.133/2021). 

18.1.2.6. É possível que a Administração convoque os demais licitantes 

classificados para a contratação de remanescente de obra, de serviço ou de 

fornecimento em consequência de rescisão contratual, observados os mesmos 

critérios estabelecidos nos §§ 2º e 4º do art. 90 da Lei nº 14.133/2021 (art. 90, § 7º 

da Lei nº 14.133/2021). 

18.1.3. Os contratos e seus aditamentos terão forma escrita e serão juntados ao 

processo que tiver dado origem à contratação, divulgados e mantidos à disposição 

do público em sítio eletrônico oficial (art. 91, caput da Lei nº 14.133/2021) 

18.1.3.1. Será admitida a forma eletrônica na celebração de contratos e de termos 

aditivos, atendidas as exigências previstas em regulamento (art. 91, § 3º da Lei nº 

14.133/2021). 

18.1.3.2. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a 

Administração verificará a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro 

Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de 
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Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidões negativas de inidoneidade, de 

impedimento e de débitos trabalhistas e para serem juntadas ao respectivo 

processo (Art. 91, § 4º da Lei nº 14.133/2021). 

18.1.4. Os contratos administrativos obedecerão ao disposto no art. 92 da Lei nº 

14.133/2021. 

18.1.4.1. O contrato administrativo poderá ser substituído por outro instrumento 

hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra 

ou ordem de execução de serviço no caso de compras com entrega imediata e 

integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive 

quanto a assistência técnica, independentemente de seu valor (art. 95, II), 

aplicando no que couber o disposto no art. 92 da Lei nº 14.133/2021 (art. 95, II c/c 

§ 1º da Lei nº 14.133/2021). 

18.1.4.2. O contrato terá seu preço reajustado pelo índice IPCA com data-base 

vinculada à data do orçamento estimado (art. 92, § 3º da Lei nº 14.133/2021). 

18.1.4.2.1. Poderá ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em 

conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos (art. 92, § 3º, 

[parte final] da Lei nº 14.133/2021). 

18.1.5. O contrato administrativo será publicado no prazo de 20 (vinte) dias úteis, 

contados da data de sua assinatura (art. 94, I da Lei nº 14.133/2021). 

18.1.6. No caso de consórcio: fica condicionada a assinatura do contrato a (art. 15, 

§ 3º da Lei nº 14.133/2021): 

I -  Comprovação de compromisso público ou particular de constituição de 

consórcio, subscrito pelos consorciados (art. 15, I); 

II -  Indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua 

representação perante a Administração (art. 15, II). 

 

18.1.7. Obrigações do CONTRATADO: 

18.1.7.1. Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste Edital e seus 

anexos, bem como as constantes na Lei Federal nº 8.666/93, cabe ainda à 

CONTRATADA: 

a) Executar os serviços cumprindo rigorosamente os projetos e memoriais, 

bem como demais elementos técnicos fornecidos, conforme estabelecido neste 

Edital de Tomada de Preço, responsabilizando-se pela boa execução e eficiência 

dos serviços, bem como o fornecimento de materiais e mão de obra; 

b) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por 

seus empregados ou equipamentos nos locais de trabalho; 

c) Executar os serviços discriminados, obedecendo rigorosamente as 

especificações e as normas pertinentes em vigor; 

d) Não retirar qualquer material da obra, usado ou não, exceto entulhos, sem 

autorização por escrito; 
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e) Manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na Licitação; 

f) Fornecer sempre que solicitado os comprovantes de pagamento de 

empregados e recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas; 

g) Efetuar o pagamento das despesas referentes a taxas e registros em 

órgãos competentes, bem como cópias dos projetos necessários à obra; 

h) Não transferir a terceiros, quer através de subcontratação, cessão, locação 

ou qualquer forma de terceirização ou repasse total ou parcial dos serviços objeto 

deste procedimento licitatório; 

i) Assumir a responsabilidade por todos os encargos e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, uma vez que seus empregados 

não manterão nenhum vínculo com o Município, bem como demais tributos; 

j) Obter todas as licenças e franquias para execução dos serviços propostos; 

k) Efetuar o pagamento de todos os emolumentos e taxas necessárias, 

prescritas em lei, e observar os códigos de postura referentes aos serviços objeto 

do Edital; 

l) Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro 

Responsabilidade técnica (RRT) do profissional responsável pela execução da 

obra; 

m) Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da obra de 

forma discriminada; 

n) Apresentar Diário de Obras mensal; 

o) Apresentar cópia da matricula da obra no CNO. 

18.1.8. Obrigações do CONTRATANTE: 

18.1.8.1. Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste Edital e seus 

anexos, bem como as constantes na Lei Federal nº 8.666/93, cabe ainda à 

CONTRATANTE: 

a) Fornecer à licitante todas as informações relacionadas com o objeto do 

presente Edital; 

b) Acompanhar e fiscalizar, por meio de servidor designado pela 

Administração, o cumprimento do contrato a ser assinado com a licitante 

vencedora, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as 

ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por 

parte da licitante vencedora; 

c) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da publicação deste 

instrumento contratual; 

d) Efetuar os pagamentos nos prazos estipulados neste Edital; 

e) Designar a Comissão de Vistoria para o recebimento da obra; 

f) Efetuar retenção de 4% do ISS. 
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18.1.9. Constituirão motivos para extinção do contrato, devendo ser formalmente 

motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as 

seguintes situações (art. 136, caput da Lei nº 14.133/2021): 

I -  Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de 

cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos; 

II -  Desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade 

designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade 

superior; 

III -  Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa 

que restrinja sua capacidade de concluir o contrato; 

IV -  Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade 

ou falecimento do CONTRATADO; 

V -  Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da 

execução do contrato; 

VI -  Atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, 

ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no 

prazo previsto; 

VII -  Atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação 

ou a servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas; 

VIII -  Razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do 

órgão; 

IX -  Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista 

em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, 

para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz. 

18.1.9.1. As hipóteses de extinção a que se referem os incisos II, III e IV observarão 

as seguintes disposições (art. 136, § 3º da Lei nº 14.133/2021): 

I -  Não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave 

perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de 

ato ou fato que o CONTRATADO tenha praticado, do qual tenha participado 

ou para o qual tenha contribuído; 

II -  Assegurarão ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensão do 

cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, 

admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 

na forma da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133/2021. 

18.1.9.2. O CONTRATADO terá direito à extinção do contrato nas seguintes 

hipóteses (art. 136, § 2º da Lei nº 14.133/2021): 

I -  Supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras 

que acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido 

no art. 125 da Lei nº 14.133/2021; 

II -  Suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da 

Administração, por prazo superior a 3 (três) meses; 
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III -  Repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, 

independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas 

sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e 

outras previstas; 

IV -  Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos 

pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por 

despesas de obras, serviços ou fornecimentos; 

V -  Não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local 

ou objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de 

materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou 

descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração 

relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a 

licenciamento ambiental. 

18.1.9.3. A extinção do contrato poderá ser (art. 138 da Lei nº 14.133/2021): 

I -  Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no 

caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta; 

II -  Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação 

ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da 

Administração; 

III -  Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula 

compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial. 

18.1.9.3.1. A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção 

consensual serão precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente e reduzidas a termo no respectivo processo. 

18.1.9.3.2. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o 

CONTRATADO será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que 

houver sofrido e terá direito a: 

I -  Devolução da garantia; 

II -  Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção; 

III -  Pagamento do custo da desmobilização. 

18.1.9.4. A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá 

acarretar, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, as seguintes 

consequências (art. 139 da Lei nº 14.133/2021): 

I -  Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se 

encontrar, por ato próprio da Administração; 

II -  Ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do 

material e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à 

sua continuidade; 

III -  Execução da garantia contratual para: 

a) Ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes 

da não execução; 
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b) Pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, 

quando cabível; 

c) Pagamento das multas devidas à Administração Pública; 

d) Exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do 

contrato pela seguradora, quando cabível; 

IV -  Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos 

causados à Administração Pública e das multas aplicadas. 

18.1.9.4.1. A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II ficará a critério da 

Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução 

direta ou indireta. 

18.1.9.4.2. Na hipótese do inciso II o ato deverá ser precedido de autorização 

expressa do secretário municipal competente. 

18.1.9.5. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei nº 14.133/2021 

serão notificados pelo CONTRATANTE quanto ao início de processo administrativo 

para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 136, § 4º da Lei nº 

14.133/2021). 

18.2. GESTÃO DO CONTRATO 

O Gestor responsável, o Sr. Eder Picoli, Prefeito Municipal, e o fiscal de contrato o 

senhor Miguel Piccoli, Secretário de Administração e Planejamento. 

 

19. RECEBIMENTO DO OBJETO 

19.1. O objeto será recebido (art. 140, caput da Lei nº 14.133/2021). 

I -  Em se tratando de obras e serviços: 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o 

cumprimento das exigências de caráter técnico; 

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela 

autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o 

atendimento das exigências contratuais; 

II -  Em se tratando de compras: 

a) Provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da 

conformidade do material com as exigências contratuais; 

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela 

autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o 

atendimento das exigências contratuais. 

19.2. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver 

em desacordo com o contrato (art. 140, § 1º da Lei nº 14.133/2021). 

19.3. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil 

pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-

profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei 

ou pelo contrato (art. 140, § 2º da Lei nº 14.133/2021). 
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19.4. Os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisório e 

definitivo serão, conforme regulamento municipal – Decreto n° 259/2022, de 24 de 

outubro de 2022 (art. 140, § 3º da Lei nº 14.133/2021): 

19.4.1. Os prazos para recebimento provisório e definitivo serão:  

I - Obras e Serviços de Engenharia: o recebimento definitivo ocorrerá em até 90 

(noventa) dias após o recebimento provisório; 

II - Compra e Serviços que não são de engenharia: serão definidos nos editais e 

contratos, de acordo com cada objeto, observando, quando tiver, Estudo Técnico 

Preliminar – ETP, Termo de Referência – TR ou outros documentos técnicos.  

19.5. Os ensaios, os testes e as demais provas para aferição da boa execução do 

objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrão por conta do 

contratado (art. 140, § 4º da Lei nº 14.133/2021). 

19.6. Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela 

Administração não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva 

por todos os danos causados por falha de projeto (art. 140, § 5º da Lei nº 

14.133/2021). 

19.7. O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo 

prazo mínimo de 5 (cinco) anos (é admitida a previsão de prazo de garantia superior 

– a critério da Administração), da responsabilidade objetiva pela solidez e pela 

segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da 

construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em 

caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável 

pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias 

(art. 140, § 6º da Lei nº 14.133/2021). 

 

20. PAGAMENTO DO OBJETO 

20.1. No dever de pagamento pela Administração Pública Municipal, será 

observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, 

subdividida nas seguintes categorias de contratos (art. 141, caput da Lei nº 

14.133/2021): 

I -  Fornecimento de bens; 

II -  Locações; 

III -  Prestação de serviços; 

IV -  Realização de obras. 

20.2. A ordem cronológica poderá ser alterada, mediante prévia justificativa da 

autoridade competente e posterior comunicação ao órgão de controle interno da 

Administração Pública Municipal e ao Tribunal de Contas de Santa Catarina – 

TCE/SC, exclusivamente nas seguintes situações (art. 141, § 1º da Lei nº 

14.133/2021): 

I -  Grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade 

pública; 
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II -  Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor 

familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual e 

sociedade cooperativa, desde que demonstrado o risco de descontinuidade 

do cumprimento do objeto do contrato; 

III -  Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas 

estruturantes, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do 

cumprimento do objeto do contrato; 

IV -  Pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, 

recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada; 

V -  Pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a 

integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das 

atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de 

descontinuidade da prestação de serviço público de relevância ou o 

cumprimento da missão institucional. 

20.3. A inobservância imotivada da ordem cronológica ensejará a apuração de 

responsabilidade do agente responsável, cabendo aos órgãos de controle a sua 

fiscalização (art. 141, § 2º da Lei nº 14.133/2021). 

20.4. A Administração Pública Municipal deverá disponibilizar, mensalmente, em 

seção específica de acesso à informação em seu sítio na internet, a ordem 

cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentarem 

a eventual alteração dessa ordem (art. 141, § 3º da Lei nº 14.133/2021). 

20.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, 

qualidade e quantidade, a parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo 

previsto para pagamento (art. 143 da Lei nº 14.133/2021). 

20.6. Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas 

contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à 

prestação de serviços (art. 145, caput da Lei nº 14.133/2021). 

20.6.1. A antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar sensível 

economia de recursos ou se representar condição indispensável para a obtenção 

do bem ou para a prestação do serviço, hipótese que deverá ser previamente 

justificada no processo licitatório (art. 145, § 1º da Lei nº 14.133/2021). 

20.6.1.1. A Administração poderá exigir a prestação de garantia adicional como 

condição para o pagamento antecipado (art. 145, § 2º da Lei nº 14.133/2021). 

20.6.2. Caso o objeto não seja executado no prazo contratual, o valor antecipado 

deverá ser devolvido (art. 145, § 3º da Lei nº 14.133/2021). 

20.7. No ato de liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão 

aos órgãos da administração tributária as características da despesa e os valores 

pagos, conforme o disposto no art. 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 – 

Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal 

(art. 146 da Lei nº 14.133/2021). 
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20.8. Nos seguintes regimes de execução, que são licitados por preço global, 

adotarão sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas do 

cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, 

vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou 

referenciada pela execução de quantidades de itens unitários (art. 46, § 9º): 

I -  Empreitada por preço global; 

II -  Empreitada integral; 

III -  Contratação por tarefa; 

IV -  Contratação integrada; 

V -  Contratação semi-integrada. 

20.8.1. A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e 

da aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas 

anteriores (art. 46, § 8º). 

 

21. PENALIDADES 

21.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas 

seguintes infrações, com aplicação das seguintes sanções (art. 155 e 156 da Lei nº 

14.133/2021): 

I -  Dar causa à inexecução parcial do contrato: 

II -  Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse 

coletivo; 

III -  Dar causa à inexecução total do contrato; 

IV -  Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

V -  Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 

devidamente justificado; 

VI -  Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

VII -  Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação 

sem motivo justificado; 

VIII -  Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame 

ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

IX -  Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

X -  Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer 

natureza; 

XI -  Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

XII -  Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto 

de 2013 – Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas 

jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou 

estrangeira, e dá outras providências. 

21.2. Serão aplicadas as seguintes sanções às penalidades acima indicadas: 
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I -   Advertência (art. 156, § 2º). I 

 

Obs. 1: Quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave  

Obs. 2: Pode ser aplicada 

cumulativamente com multa (art. 156, 

§ 7º). 

 

II -   Multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor global do contrato. 

Qualquer infração (art. 156, § 3º). 

III -   Impedimento de licitar e 

contratar no âmbito da 

Administração Pública direta e 

indireta do Município de Caibi-

SC, pelo prazo máximo de 3 

(três) anos (art. 156, § 4º). 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

 

Obs. 1: Quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave. 

Obs. 2: Pode ser aplicada 

cumulativamente com multa (art. 156, 

§ 7º). 

 

IV -   Declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar no 

âmbito da Administração Pública 

direta e indireta de todos os 

entes federativos, pelo prazo 

mínimo de 3 (três) anos e 

máximo de 6 (seis) anos (art. 

156, § 5º). 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

 

Obs. 1: Pode ser aplicada 

cumulativamente com multa (art. 156, 

§ 7º). 

 

21.3. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, § 1º da Lei nº 

14.133/2021): 

I -  A natureza e a gravidade da infração cometida; 

II -  As peculiaridades do caso concreto; 

III -  As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

IV -  Os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

V -  A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, 

conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 
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21.4. Para aplicação das sanções (arts. 156, § 6º, I, 157 e 158 da Lei nº 

14.133/2021): 

I -  Inciso II do item 21.1: será facultada a defesa do interessado no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação; 

II -  Incisos III e IV do item 21.1:  

a) Instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por 

comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará 

fatos e circunstâncias conhecidos; 

b) O licitante ou o contratado será intimada para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa 

escrita e especificar as provas que pretenda produzir; 

c) Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas 

provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, 

o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação; 

d) Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, 

provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou 

intempestivas; 

e) A sanção prevista no inciso IV do item 23.1 será precedida de 

análise jurídica e será de competência exclusiva de secretário municipal 

(art. 156, § 6º, I da Lei nº 14.133/2021); 

f) A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da 

infração pela Administração Pública Municipal, e será: 

i) Interrompida pela instauração do processo de 

responsabilização a que se refere este item; 

ii) Suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto 

na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 – Dispõe sobre a 

responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela 

prática de atos contra a administração pública, nacional ou 

estrangeira, e dá outras providências;  

iii) Suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da 

apuração administrativa. 

21.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de 

pagamento eventualmente devido pela Administração Pública Municipal ao 

contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia 

prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, § 8º da Lei nº 14.133/2021). 

21.6. A aplicação das sanções não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral do dano causado à Administração Pública Municipal (art. 156, § 

9º da Lei nº 14.133/2021). 

21.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133/2021 ou 

em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também 

sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 
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serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito 

procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei 

nº 14.133/2021). 

21.8. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 

abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos 

previstos na Lei nº 14.133/2021 ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse 

caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos 

aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa 

jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou 

controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, 

o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 

160 da Lei nº 14.133/2021). 

21.9. A Administração Pública Municipal, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, 

contado da data de aplicação da sanção, informará e manterá atualizados os dados 

relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro 

Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de 

Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo federal (art. 

161 da Lei nº 14.133/2021). 

21.10. A forma de cômputo e as consequências da soma de diversas sanções 

aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contratos distintos seguirá o 

disposto no regulamento municipal (art. 161, parágrafo único da Lei nº 

14.133/2021). 

21.11. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa 

de mora, na forma prevista no inciso II do item 21.2 (art. 162 da Lei nº 14.133/2021). 

21.11.1. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta 

em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação 

cumulada de outras sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 (art. 162, parágrafo 

único da Lei nº 14.133/2021). 

21.12. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante o Município de 

Caibi, exigidos, cumulativamente (art. 163 da Lei nº 14.133/2021). 

I -  Reparação integral do dano causado à Administração Pública Municipal; 

II -  Pagamento da multa; 

III -  Transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, 

no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação 

da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade; 

IV -  Cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; 

V -  Análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao 

cumprimento dos requisitos definidos neste item. 

21.12.1. A sanção pelas infrações previstas nos incisos VIII (Apresentar declaração 

ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante 

a licitação ou a execução do contrato) e XII (Praticar ato lesivo previsto no art. 5º 

da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013) do caput do item 21.1 exigirá, como 
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condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou 

aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável (art. 163, parágrafo 

único da Lei nº 14.133/2021). 

 

22 - DAS RETENÇÕES 

22.1 - Quando se tratar de contratação de bens e serviços em geral: 

22.1.1 - O Município reserva-se no direito de descontar (reter) do pagamento devido 

à Contratada os valores decorrentes de tributos legalmente estabelecidos quais 

sejam:             

22.1.2 - ISSQN – A alíquota correspondente ao serviço previsto nos subitens do 

ANEXO II – LISTA DE FATOS GERADORES E ALÍQUOTAS DO ISS, o qual integra 

a Lei Complementar Municipal nº 054/2017, que terá como base de cálculo o preço 

total do serviço. Das empresas Optantes do Simples Nacional, será descontado 

(retido) a alíquota correspondente, com base no faturamento dos últimos 12 (doze) 

meses, devendo o valor estar destacado na respectiva nota fiscal. 

22.1.3 - IRPJ – O Imposto de Renda será retido na fonte, nos termos e percentuais 

definidos no Decreto Municipal nº 95/2023, de 18 de abril de 2023, exceto das 

entidades que possuem imunidade tributária, das empresas optantes do Simples 

Nacional e dos Microempreendedores Individuais (MEI). 

22.2 - Quando se tratar de contratação de OBRA GLOBAL: 

22.2.1 - O Município reserva-se no direito de descontar (reter) do pagamento devido 

à Contratada os valores decorrentes de tributos legalmente estabelecidos quais 

sejam: 

22.2.2 - ISSQN – A alíquota de 4,0% (quatro por cento), que terá como base de 

cálculo o preço total do serviço, dele podendo ser deduzido somente o valor das 

mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços fora do local da prestação dos 

serviços, que ficam sujeitos ao ICMS, conforme previsto nos subitens 7.02 e 7.05 

do ANEXO II – LISTA DE FATOS GERADORES E ALÍQUOTAS DO ISS, o qual 

integra a Lei Complementar Municipal nº 054/2017, c/c com a Lei Complementar 

Nacional nº 116/2003. Das empresas Optantes do Simples Nacional, será 

descontado (retido) a alíquota correspondente, com base no faturamento dos 

últimos 12 (doze) meses, devendo o valor estar destacado na respectiva nota fiscal; 

22.2.3 - IRPJ – O Imposto de Renda será retido na fonte, nos termos e percentuais 

definidos no Decreto Municipal nº 95/2023, de 18 de abril de 2023, exceto das 

empresas optantes do Simples Nacional e dos Microempreendedores Individuais 

(MEI). 

 

23. DISPOSIÇÕES FINAIS 

23.1. É facultado ao agente de contratação ou ao Prefeito Municipal, em qualquer 

fase deste processo licitatório, promover diligência destinada a esclarecer ou 

completar a instrução do processo, sendo vedada, ressalvados os casos previstos 
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neste edital, a inclusão posterior de informações ou de documentos que deveriam 

ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.  

23.2. Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados 

na proposta, eles serão considerados como aceitos pelos licitantes para efeitos de 

julgamento deste processo licitatório.  

23.3. Só se iniciam e vencem os prazos referidos nesta licitação em dia de 

expediente no Município de Caibi, portanto serão prorrogados até o próximo dia útil 

os prazos que vencerem durante o recesso municipal. 

23.4. Para fins de garantir a ampla publicidade, este edital será divulgado: 

I -  Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, a partir da adoção 

pelo Município (art. 176, III c/c p. ú. da Lei nº 14.133/2021); 

II -  Página do Município de Caibi (www.caibi.sc.gov.br); 

III -  Diário Oficial dos Municípios – DOM (art. 176, p. ú., I da Lei nº 

14.133/2021); 

IV -  Jornal diário de grande circulação local (art. 175, § 2º da Lei nº 

14.133/2021). 

23.5. São anexos deste edital:  

I -  Estudo Técnico Preliminar – ETP (ANEXO I) 

II -  Termo de Referência – TR (ANEXO II) 

III -  Declaração inexistência de impedimentos (ANEXO III) 

IV -  Declaração LGPD (ANEXO IV) 

V -  Declaração para LC 123/2006 (ANEXO V) 

VI -  Proposta + Declaração art. 63, § 1º + Declaração art. 45 (ANEXO VI) 

VII -  Declaração art. 63, I – atende os requisitos de habilitação (ANEXO VII) 

VIII -  Declaração art. 63, IV – PcD e reabilitado da Previdência Social 

(ANEXO VIII) 

IX -  Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º 

da Constituição Federal (art. 68, VI) (ANEXO IX). 

X -  Declaração de realização/não realização de visita técnica (ANEXO X) 

XI -  Contrato Administrativo (ANEXO XI) 

XII -  Municípios que fazem parte da AMERIOS (ANEXO XII) 
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23.6. As questões decorrentes das previsões deste edital que não possam ser 

dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Comarca 

Palmitos, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Caibi – SC, em 12 de junho de 2026. 

 

 

 

 

EDER PICOLI 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento se encontra examinado e  

aprovado por esta Assessoria Jurídica 

 

 

 

 

________________________ 

TAISON GASPARIN 

Assessor Jurídico 

OAB/SC 52.373 
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ANEXO I 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

(Lei Federal nº 14.133/2021: art. 6º, XX c/c art. 18, §§ 1º e 2º) 

1. INTRODUÇÃO  

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento 

e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à 

necessidade a ser especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente esta 

necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em 

observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração 

Pública. 

Enquanto elemento essencial ao planejamento do suprimento 

governamental, o Estudo Técnico Preliminar, ao cumprir as determinações legais 

relacionadas à sua elaboração, auxilia na confecção, na sequência, do Termo de 

Referência e dos demais documentos integrantes do processo de aquisição. 

Vê-se, portanto, que as finalidades do ETP estão dirigidas, dentre outras, a 

analisar a viabilidade técnica da almejada aquisição, bem como avaliar todos os 

aspectos necessários e suficientes à aquisição4.  

O papel do ETP, não obstante previsão legal, tem respaldo na doutrina 

administrativista brasileira, conforme nos traz a professora Tatiana Camarão5: 

Entende-se que um dos principais documentos da etapa de planejamento 
é o Estudo Técnico Preliminar (ETP), o qual se destina a identificar e 
analisar a necessidade pungente projetada pela unidade administrativa ao 
realizar o seu planejamento estratégico e o plano anual de aquisição, 
buscando evidenciar o problema a ser resolvido, assim como as soluções 
possíveis, com fins de avaliar as informações necessárias para subsidiar 
o respectivo processo de aquisição. Nota-se, portanto, que o ETP assume 
função estratégica na engrenagem das contratações públicas, pois 
pavimenta o caminho para o atendimento da demanda ao avaliar os 
cenários possíveis e demonstrar a viabilidade técnica e econômica das 
soluções disponíveis. Em decorrência disto, esse documento vem sendo 
exigido em vários normativos e trouxe à tona dúvidas em relação à sua 
produção, conteúdo, momento adequado para sua elaboração e 
aplicabilidade nas contratações públicas. 

O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo precípuo identificar e analisar 

os cenários para o atendimento da demanda que consta no Documento de 

Formalização da Demanda (DFD), bem como demonstrar a viabilidade técnica e 

 
4 TCU. Acórdão 1273/2007-Plenário. Relatório de Levantamento. Relator Min. Ubiratan Aguiar. 
Sessão de julgamento em 27.06.2007. Enunciado: “Os estudos técnicos preliminares devem 
demonstrar a viabilidade técnica a partir de todos os elementos necessários e suficientes, com nível 
de precisão adequado para caracterizar a obra, com indicações dos estudos técnicos e ambientais, 
avaliação do seu custo, definição dos métodos e do prazo de execução.” 
5 CAMARÃO, Tatiana. Estudo Técnico Preliminar: arquitetura, conteúdo e obrigatoriedade. 
Disponível em: http://www.novaleilicitacao.com.br/2020/01/03/estudo-tecnico-preliminararquitetura-
conteudo-obrigatoriedade-e-a-previsao-no-pl1292-95/. Acesso em: 03 de julho de 2025. 
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econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias 

para subsidiar o respectivo processo de aquisição.  

Bem por este motivo, aliás, disciplina o § 1º do artigo 18 da Lei n. 

14.133/2021 quanto à própria função do ETP em relação às licitações: 

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo 
planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual 
de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que 
elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as 
considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir 
na aquisição, compreendidos: 

I - a descrição da necessidade da aquisição fundamentada em estudo 
técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido;  

[...]  

§ 1º. O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste 
artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor 
solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e 
econômica da aquisição, e conterá os seguintes elementos:  

I - A descrição da necessidade da aquisição, considerado o problema a 
ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;  

II - A demonstração da previsão da aquisição no plano de contratações 
anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com 
o planejamento da Administração;  

III - Os requisitos da aquisição;  

IV - As estimativas das quantidades para a aquisição, acompanhadas das 
memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que 
considerem interdependências com outras contratações, de modo a 
possibilitar economia de escala;  

V - O levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas 
possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução 
a contratar;  

VI - A estimativa do valor da aquisição, acompanhada dos preços unitários 
referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão 
suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração 
optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;  

VII - A descrição da solução como um todo, inclusive das exigências 
relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;  

VIII - As justificativas para o parcelamento ou não da aquisição;  

IX - O demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de 
economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, 
materiais e financeiros disponíveis. 

 

O próprio Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE-SC), já 

editou prejulgado acerca da importância do Estudo Técnico Preliminar (ETP): 
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Prejulgado: 2414 

1. O Estudo Técnico Preliminar – ETP - é instrumento essencial ao 
planejamento das contratações, servindo de subsídio para as demais fases 
da licitação e de amparo para as decisões do gestor público. 

2. Embora, em regra, a Lei n. 14.133/21 não possibilite a dispensa do ETP, 
o art. 18, §2º, permite que seja elaborado “ETP simplificado”, hipótese em 
que o gestor deve justificar a omissão das exigências facultativas. 

2.1. A fim de proporcionar maior segurança jurídica, recomenda-se que 
conste em regulamento as hipóteses em que se poderá elaborar “ETP 
simplificado” ou dispensar as exigências facultativas. 

3. Nas contratações que utilizem catálogo eletrônico de padronização, 
previsto no art. 19, II, da Lei n. 14.133/21, poderá o ETP ser dispensado, 
desde que já tenha sido realizado por ocasião da inclusão do item em tal 
catálogo e conste declaração de que os parâmetros utilizados no estudo 
anterior não se modificaram. 

4. O art. 72, I, da Lei n. 14.133/21 possibilita a dispensa do Estudo Técnico 
Preliminar nos casos de contratação direta, devendo tal procedimento ser 
adotado em situações excepcionais, nos termos de regulamento. 

4.1. Cabe ao ente federativo com competência regulamentar realizar uma 
análise de proporcionalidade das situações em que permitirá a dispensa do 
ETP, considerando o tempo disponível para a contratação, o valor e a 
complexidade do objeto, em especial, quanto ao prévio conhecimento da 
solução a ser contratada. 

4.2. Ainda que regulamentadas as situações em que seja dispensado o 
ETP, é necessário que conste no processo a devida justificativa para sua 
dispensa. 

4.3. A elaboração de ETP simplificado nas licitações ou sua dispensa, nas 
hipóteses de utilização de catálogo eletrônico de padronização e de 
contratação direta, deve ser alvo de avaliação e justificação exarada pela 
autoridade competente, dada a importância de tal instrumento para o 
planejamento das aquisições públicas, bem como para garantir maior 
segurança jurídica aos envolvidos na tomada de decisão. 

 

O Estudo Técnico Preliminar é, portanto, um artefato essencial ao 

planejamento e suporte para as contratações públicas, posto que antecede a fase 

externa da licitação, balizando a administração no sentido de adotar a melhor 

alternativa para satisfação da necessidade, ao passo que visa atender ao interesse 

público, alicerçado, especialmente, nos princípios da legalidade, moralidade, 

planejamento, economicidade, efetividade, dentre outros correlatos. 

 

2. DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO 

CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E EXECUÇÃO DO ACESSO À QUADRA DE 

TENIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, SUPERESTRUTURA, 

COBERTURA, ACABAMENTOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 
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3. ÁREA(S) REQUISITANTE(S) 

SECRETARIA/DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL 

Secretaria de Administração e Planejamento Miguel Piccoli 

 

4. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERADO O 

PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE 

PÚBLICO. 

A presente necessidade consiste na construção de quiosque e execução do 

acesso à quadra de tênis, contemplando serviços de infraestrutura, superestrutura, 

cobertura, acabamentos, instalações elétricas e hidrossanitárias, em conformidade 

com os projetos e especificações técnicas. 

A obra se justifica pela inexistência, no local, de espaço social adequado e 

seguro para atender às demandas da comunidade esportiva, garantindo condições 

apropriadas de estabilidade, durabilidade, acessibilidade e segurança, conforme 

normas técnicas aplicáveis à engenharia e à construção civil. 

Sob a perspectiva do interesse público, a contratação possui caráter social, 

esportivo e comunitário, uma vez que a implantação do quiosque e do acesso à 

quadra de tênis visa fortalecer o potencial do Município como espaço de 

convivência, lazer e prática esportiva, promovendo inclusão, bem-estar e 

desenvolvimento local. 

O investimento em infraestrutura esportiva representa importante 

instrumento de promoção do desenvolvimento socioeconômico, estimulando 

atividades relacionadas ao comércio, alimentação, transporte e prestação de 

serviços, gerando impactos positivos diretos e indiretos na economia local, além de 

valorizar o espaço urbano e fomentar a integração social. 

Além do aspecto econômico, o empreendimento busca promover a valorização da 

identidade cultural e das tradições da comunidade, constituindo espaço de 

convivência e visitação pública. A futura instalação do quiosque e a melhoria do 

acesso à quadra de tênis possuem potencial para se tornar referência regional, 

ampliando a visibilidade do Município, incentivando o fluxo de visitantes e 

contribuindo para o fortalecimento do patrimônio social e comunitário local. 

Nesse sentido, a contratação mostra-se necessária para assegurar que a 

implantação da estrutura ocorra de forma planejada e tecnicamente adequada, 

evitando riscos construtivos futuros e eventuais danos ao patrimônio público. A 

execução da solução estrutural permitirá maior segurança aos usuários, maior vida 

útil ao empreendimento e melhor aproveitamento dos recursos públicos investidos, 

garantindo que a obra atenda de forma eficiente, segura e duradoura às finalidades 

de interesse coletivo e ao desenvolvimento socioeconômico do Município. 
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5. LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANÁLISE DAS 

ALTERNATIVAS POSSÍVEIS, E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA 

ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR 

Em observância aos princípios do planejamento, eficiência, economicidade 

e seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, previstos na 

Lei nº 14.133/2021, realizou-se o presente levantamento de mercado com a 

finalidade de identificar e avaliar as alternativas viáveis para o atendimento da 

necessidade de construção de quiosque e execução do acesso à quadra de tênis 

no Município de Caibi/SC. 

O estudo busca assegurar a execução adequada, segura e eficiente da obra 

projetada, considerando aspectos relacionados ao custo estimado da contratação, 

à complexidade técnica dos serviços, à segurança estrutural, à durabilidade da 

edificação, à disponibilidade de mão de obra especializada e materiais no mercado 

regional, bem como à capacidade operacional das empresas atuantes no setor da 

construção civil. 

Também foram considerados fatores relacionados aos prazos de execução, 

às condições do terreno, às exigências normativas aplicáveis às obras de 

engenharia e à necessidade de garantir estabilidade estrutural compatível com as 

cargas permanentes e variáveis da edificação, além das ações climáticas 

incidentes sobre a estrutura. 

A análise levou em consideração o escopo previsto nos documentos técnicos 

preliminares, compreendendo a execução de fundações, superestrutura em 

concreto e metálica, cobertura, revestimentos, instalações elétricas e 

hidrossanitárias, pavimentação de acesso e demais elementos necessários para 

garantir a adequada implantação do quiosque e a utilização segura da quadra de 

tênis pela comunidade. 

Além dos aspectos estritamente técnicos, considerou-se o relevante 

interesse público relacionado ao fortalecimento da infraestrutura esportiva e social 

do Município. A implantação do quiosque e do acesso à quadra de tênis possui 

potencial para ampliar a atratividade local, incentivar o fluxo de visitantes, fortalecer 

a identidade comunitária e contribuir para a movimentação econômica de setores 

como comércio, alimentação e prestação de serviços, promovendo impactos 

positivos no desenvolvimento socioeconômico regional. 

 

Alternativa 01 – Execução direta pela Administração Pública 

 

A execução direta pressupõe que o próprio Município realize integralmente a obra 

utilizando servidores, equipamentos e estrutura operacional próprios, além da 

aquisição individualizada de materiais, insumos e demais recursos necessários. 

 

Para viabilização dessa alternativa, seria necessária a existência de 

estrutura administrativa e operacional compatível com a execução de obra de 

engenharia com relevante grau de complexidade, especialmente em razão das 

exigências relacionadas a fundações, estruturas em concreto armado, instalações 
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elétricas e hidrossanitárias e adequação às normas técnicas de segurança e 

desempenho. 

Contudo, a Administração Municipal não dispõe de equipe técnica 

permanente, equipamentos especializados e estrutura operacional suficiente para 

absorver diretamente todas as etapas construtivas necessárias. Sob a perspectiva 

econômica, a execução direta implicaria elevação significativa dos custos indiretos, 

decorrentes da necessidade de aquisição fracionada de materiais, mobilização de 

servidores, eventual contratação complementar de mão de obra especializada e 

gerenciamento integral da obra. 

 Do ponto de vista técnico, a execução direta apresenta riscos relevantes 

relacionados à qualidade construtiva, ao controle tecnológico dos materiais, ao 

cumprimento de prazos e à adequada execução dos elementos estruturais 

necessários. Eventuais falhas poderiam comprometer a segurança, a durabilidade 

e a funcionalidade da obra. 

 

Alternativa 02 – Execução indireta mediante contratação de empresa 

especializada 

A execução indireta consiste na contratação de empresa especializada na 

área da construção civil e engenharia, responsável pela execução integral da obra, 

incluindo fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramental e 

demais recursos necessários ao cumprimento das especificações técnicas 

previstas nos projetos. 

Sob o aspecto econômico, essa alternativa apresenta maior racionalidade e 

previsibilidade na aplicação dos recursos públicos, tendo em vista que empresas 

especializadas possuem estrutura operacional consolidada, experiência na 

execução de obras similares e maior capacidade de gerenciamento técnico e 

logístico. Isso permite maior eficiência na aquisição de insumos, mobilização de 

equipes e execução dos serviços. 

A contratação mediante regime de empreitada por preço global possibilita à 

Administração melhor controle orçamentário, definição prévia dos custos e redução 

de riscos relacionados a variações de preços durante a execução da obra. 

Do ponto de vista técnico, a execução indireta assegura melhores condições 

para atendimento das exigências estruturais e construtivas, considerando que a 

empresa contratada deverá observar rigorosamente os projetos, memoriais 

descritivos, normas técnicas aplicáveis e parâmetros de segurança. A 

especialização das empresas contribui para maior qualidade executiva, adequada 

compatibilização das etapas construtivas e melhor controle dos serviços 

relacionados às fundações, superestrutura, cobertura e instalações 

complementares. 

Além disso, a contratação de empresa especializada possibilita maior 

agilidade na execução da obra, redução de riscos operacionais e melhor 

gerenciamento técnico, fatores essenciais para garantir a adequada implantação 

da infraestrutura pública destinada ao desenvolvimento esportivo e comunitário do 

Município. 
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Melhor solução identificada 

 

Após a análise técnica e econômica das alternativas disponíveis, conclui-se 

que a execução indireta, mediante contratação de empresa especializada para 

construção do quiosque e execução do acesso à quadra de tênis, apresenta-se 

como a solução mais adequada e vantajosa para a Administração Pública. 

A execução direta mostra-se inviável sob os aspectos técnico, operacional e 

econômico, em razão da ausência de estrutura administrativa compatível, da 

complexidade da obra, dos riscos associados e da elevação dos custos indiretos 

relacionados ao gerenciamento integral dos serviços pela Administração Municipal. 

Por outro lado, a contratação de empresa especializada permite concentrar 

na contratada a responsabilidade técnica e operacional pela execução da obra, 

assegurando maior eficiência, qualidade construtiva, observância das normas 

técnicas aplicáveis, controle adequado dos serviços e maior previsibilidade na 

aplicação dos recursos públicos. 

Dessa forma, a execução indireta mediante procedimento licitatório, 

preferencialmente sob regime de empreitada por preço global, revela-se a 

alternativa mais adequada para atendimento da necessidade pública identificada, 

estando alinhada aos princípios da eficiência, economicidade, segurança, 

planejamento e interesse público previstos na legislação vigente, além de contribuir 

para o fortalecimento da infraestrutura esportiva, valorização comunitária e 

desenvolvimento socioeconômico local. 

 

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

A contratação refere-se à execução de obra de engenharia, com 

fornecimento de materiais e mão de obra, conforme projetos executivos e demais 

documentos técnicos, uma vez que seus padrões de desempenho, qualidade e 

execução podem ser objetivamente definidos no edital e em seus anexos, mediante 

especificações técnicas usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da 

Lei Federal nº 14.133/2021. 

Poderão participar do processo licitatório empresas que comprovem atuação 

compatível com o objeto, com registro ativo no Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia/Conselho de Arquitetura e Urbanismo e Conselho Regional dos 

Técnicos Industriais (CREA/CAU/CRT) apresentando Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) e afins (RRT/TRT), em atendimento à legislação 

profissional vigente. 

A contratada deverá cumprir integralmente todas as obrigações previstas no 

edital, seus anexos e na proposta vencedora, assumindo com exclusividade os 

riscos e despesas decorrentes da perfeita execução dos serviços, incluindo custos 

com materiais, mão de obra, equipamentos, transporte, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e de segurança do trabalho. 
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Sem prejuízo do que dispõe o Estudo Técnico Preliminar, Termo de 

Referência, edital e contrato administrativo, além dos demais documentos inerentes 

à presente contratação, os serviços e obras previstos deverão ser executados 

fielmente em conformidade com o Projeto Executivo (Arquitetônico, Estrutural, etc.), 

Memorial Descritivo, ART/RRT/TRT, Planilhas quantitativas, cronograma físico-

financeiro, encargos sociais e BDI, bem como demais peças técnicas 

complementares. 

Durante toda a execução contratual, a empresa contratada deverá manter 

equipe técnica habilitada, composta por profissionais com qualificação 

comprovada, garantindo a presença de responsável técnico legalmente habilitado 

para acompanhamento da obra. 

Para fins de habilitação, os interessados deverão apresentar documentação 

que comprove a regularidade jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira, 

além de atender ao disposto no art. 62 da Lei nº 14.133/2021. 

A contratada deverá manter, durante toda a vigência contratual, as mesmas 

condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório, em 

conformidade com o art. 121, §1º, da Lei nº 14.133/2021. 

O objeto deverá ser executado diretamente pela empresa contratada, sendo 

vedada a transferência, cessão ou subcontratação, total ou parcial, salvo mediante 

autorização expressa da Administração, em conformidade com o disposto no art. 

122 da Lei nº 14.133/2021. 

Os serviços deverão observar rigorosamente as normas técnicas da ABNT 

aplicáveis, além das normas municipais de posturas e urbanismo, além de atender 

integralmente às exigências de segurança do trabalho, todas as normas correlatas 

expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer obrigação contratual poderá 

acarretar a aplicação das penalidades previstas nos arts. 156 a 162 da Lei nº 

14.133/2021, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, conforme 

disposições em edital. 

A contratada será responsável pela reparação de eventuais danos causados 

ao patrimônio público ou privado durante a execução dos serviços, sem ônus 

adicional à Administração. 

Após a conclusão da obra, a contratada será responsável pela garantia dos 

serviços executados, pelo prazo mínimo estabelecido em edital, em conformidade 

com o Código Civil e as boas práticas da engenharia. 
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7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGÊNCIAS 

RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO 

FOR O CASO 

A solução proposta consiste na construção de quiosque e execução do 

acesso à quadra de tênis, compreendendo serviços de infraestrutura, 

superestrutura em concreto e metálica, cobertura, revestimentos, instalações 

elétricas e hidrossanitárias, pavimentação e demais obras de engenharia 

necessárias à adequada implantação do espaço social e esportivo. 

A contratação contemplará a execução integral dos serviços indispensáveis 

à estabilidade, segurança, funcionalidade e durabilidade da edificação, incluindo 

fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, transporte, 

sinalização, instalações provisórias, medidas de segurança do trabalho e demais 

recursos necessários, em conformidade com os projetos, memoriais descritivos, 

planilhas orçamentárias, cronogramas e normas técnicas aplicáveis. 

A solução deverá observar rigorosamente os parâmetros técnicos 

relacionados à resistência estrutural, estabilidade global, desempenho dos 

materiais e segurança da edificação, considerando a necessidade de suportar 

cargas permanentes e variáveis, além das ações climáticas incidentes sobre a 

estrutura. Também deverão ser observadas as normas relativas à acessibilidade, 

drenagem, impermeabilização, durabilidade e desempenho das estruturas. 

A execução abrangerá, ainda, os serviços necessários à preparação do 

terreno, movimentação de terra, fundações, execução de rampas e áreas de 

acesso, bem como acabamentos e intervenções complementares indispensáveis à 

utilização segura e adequada do espaço público pelos usuários. 

A solução foi concebida para garantir não apenas a implantação física do 

quiosque e do acesso à quadra de tênis, mas também a criação de estrutura 

segura, estável e compatível com a finalidade pública do empreendimento, voltada 

ao fortalecimento da prática esportiva, da convivência comunitária e da promoção 

do desenvolvimento local. 

No que se refere à manutenção, a solução deverá priorizar técnicas 

construtivas e materiais que proporcionem elevada durabilidade, resistência às 

intempéries e baixa necessidade de intervenções corretivas frequentes, reduzindo 

custos operacionais futuros para a Administração Pública. Os materiais 

empregados deverão atender às especificações técnicas previstas nos projetos e 

às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, garantindo 

desempenho adequado e maior vida útil da estrutura. 

A contratada será responsável pela reparação de eventuais defeitos, falhas 

construtivas, vícios de execução ou problemas relacionados aos serviços 

executados durante o período legal de garantia, observadas as disposições 

http://www.caibi.atende.net/


Rua dos Imigrantes Nº. 499 - Fone (49) 3648-0195 CEP 89888-000 

http://www.caibi.atende.net 
Página 49 de 

126 

 

 

previstas na legislação aplicável, no contrato administrativo e nas normas técnicas 

pertinentes. Eventuais serviços de assistência técnica decorrentes de falhas 

executivas, patologias construtivas ou defeitos de materiais deverão ser realizados 

sem ônus adicional para a Administração, dentro dos prazos estabelecidos 

contratualmente. 

Dessa forma, a solução adotada, mediante execução indireta por empresa 

especializada, mostra-se tecnicamente adequada para assegurar maior eficiência 

executiva, qualidade construtiva, segurança estrutural e melhor aproveitamento dos 

recursos públicos, garantindo que a obra atenda de forma satisfatória, segura e 

duradoura às necessidades de interesse coletivo que justificam a presente 

contratação. 

 

8. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO, 

ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE 

LHES DÃO SUPORTE, QUE CONSIDEREM INTERDEPENDÊNCIAS COM 

OUTRAS CONTRATAÇÕES, DE MODO A POSSIBILITAR ECONOMIA DE 

ESCALA 

As estimativas das quantidades para a contratação são baseadas em 

projetos e memoriais descritivos, elaborados por engenheiro responsável, conforme 

se expressa na descrição a seguir: 

Item Qtd Und Descrição 

1 1 Obra Contratação de empresa especializada, com fornecimento 

de materiais e mão de obra, para a construção de quiosque 

e execução do acesso à quadra de tênis, incluindo serviços 

de infraestrutura, superestrutura, cobertura, acabamentos, 

instalações elétricas e hidrossanitárias, pavimentação e 

demais obras de engenharia necessárias à adequada 

implantação do espaço social e esportivo, tudo em 

conformidade com os projetos, memoriais descritivos e 

demais anexos técnicos. 

A especificação detalhada dos quantitativos deverá estar descrita no 

Orçamento Detalhado do projeto executivo, bem como nas planilhas de 

composição de cursos, a ser anexado posteriormente, juntamente com os demais 

documentos inerentes ao projeto. 
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9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADA DOS 

PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS 

DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE, QUE PODERÃO CONSTAR DE 

ANEXO CLASSIFICADO, SE A ADMINISTRAÇÃO OPTAR POR PRESERVAR O 

SEU SIGILO ATÉ A CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO 

Nesta primeira etapa da contratação, ou seja, no Estudo Técnico Preliminar, 

a estimativa do valor do objeto/serviço será abordada de forma sintética, com o fim 

especial de oferecer uma referência inicial, no que tange aos valores envolvidos 

para a requerida contratação, a fim de se apurar a viabilidade econômica da 

mesma. 

 Adota-se este formato de análise, pois é o entendimento, inclusive, de 

estudiosos do assunto, como Joel de Menezes Niebuhr6 : 

Pela redação dos dispositivos da Lei n. 14.133/2021, é um tanto quanto 
confuso precisar o momento em que se deve proceder à pesquisa de 
preços no mercado e definir o orçamento estimado. De acordo com ordem 
dos incisos do artigo 18, o processo inicia com o estudo técnico preliminar, 
depois termo de referência/projetos e, na sequência, o orçamento 
estimado. A lógica confirmaria essa sequência: primeiro, define-se 
exatamente o que se quer e, depois, vai-se apurar o preço desse objeto 
de mercado. Sem definir o objeto é difícil apurar preços, porque, por óbvio, 
os preços variam conforme as variações dos objetos. No entanto, o inciso 
VI do §1º do artigo 18 exige que o estudo técnico preliminar já apresente 
“estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários 
referenciais, das memórias de cálculo”. Quer dizer que o documento que 
dá a largada na etapa preparatória já pressupõe o orçamento, porque 
estimativa do valor da contratação decorre de algum tipo de 
orçamentação, ainda que mais simples. É digno de nota que o dispositivo, 
contudo, não se contenta com algo mais simples, porque exige a indicação 
de preços referenciais e memórias de cálculo. Para complicar ainda mais, 
a alínea “i” do inciso XXIII do artigo 8º da Lei n. 14.133/2021 exige que o 
termo de referência também aponte as estimativas do valor da 
contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das 
memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os 
parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos 
cálculos, que devem constar de documento separado e classificado. Para 
não perder o passo, a alínea “f” do inciso XXV do artigo 8º da Lei n. 
14.133/2021 exige que o projeto básico, por sua vez, apresente ''o 
orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em 
quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados”. 
Trocando-se em miúdos, o orçamento deve estar no estudo técnico 
preliminar e também deve estar no termo de referência ou projeto básico. 
Dois orçamentos sequenciais. Diante de toda essa confusão, propõe-se a 
seguinte interpretação: faz-se um orçamento preliminar quando do estudo 
técnico preliminar, mais simples, sem pesquisa aprofundada de mercado, 
podendo-se valer de comparativo com contratos antigos do próprio órgão 
ou entidade ou, no caso de engenharia, utilizando-se de metodologia 
expedita ou paramétrica. Depois, como uma das atividades necessárias 
para a elaboração do termo de referência ou do projeto básico, definida a 

 
6 Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos / Joel de Menezes Niebuhr et al. 2. ed. 
Curitiba: Zênite, 2021. 1. 283p. Disponível em: 
https://www.zenitenews.com.br/materiais/livros/nova_lei_ed02.pdf. Acesso em: 23/04/2025. 

http://www.caibi.atende.net/
https://www.zenitenews.com.br/materiais/livros/nova_lei_ed02.pdf


Rua dos Imigrantes Nº. 499 - Fone (49) 3648-0195 CEP 89888-000 

http://www.caibi.atende.net 
Página 51 de 

126 

 

 

especificação do objeto a ser licitado e contratado, faz-se o orçamento 
definitivo e mais rigoroso, de acordo com os critérios definidos na Lei n. 
14.133/2021. Então, dois orçamentos, um preliminar e outro definitivo. O 
melhor é que fosse só um, seria mais racional e simples, porém, essa não 
foi a opção do legislador, apegado que foi ao modelo burocrático 
disfuncional.  

 

 Já no que concerne às formas trazidas para fixação de parâmetros de 

valores, trazemos o que dispõe o art. 23 da Lei Federal n° 14.133/2021: 

Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser 
compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os 
preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem 
contratadas, observadas a potencial economia de escala e as 
peculiaridades do local de execução do objeto. 

[...] 

§ 2º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de 
engenharia, conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do 
percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos 
Encargos Sociais (ES) cabíveis, será definido por meio da utilização de 
parâmetros na seguinte ordem: 

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item 
correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para 
serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional 
de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as 
demais obras e serviços de engenharia; 

II - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de 
tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal 
e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que 
contenham a data e a hora de acesso; 

III - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução 
ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de 
preços, observado o índice de atualização de preços correspondente; 

IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de 
regulamento. 

§ 3º Nas contratações realizadas por Municípios, Estados e Distrito 
Federal, desde que não envolvam recursos da União, o valor previamente 
estimado da contratação, a que se refere o caput deste artigo, poderá ser 
definido por meio da utilização de outros sistemas de custos adotados pelo 
respectivo ente federativo. 

§ 4º Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando 
não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos §§ 
1º, 2º e 3º deste artigo, o contratado deverá comprovar previamente que 
os preços estão em conformidade com os praticados em contratações 
semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação 
de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 1 (um) 
ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio 
idôneo. 

§ 5º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de 
engenharia sob os regimes de contratação integrada ou semi-integrada, o 
valor estimado da contratação será calculado nos termos do § 2º deste 
artigo, acrescido ou não de parcela referente à remuneração do risco, e, 
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sempre que necessário e o anteprojeto o permitir, a estimativa de preço 
será baseada em orçamento sintético, balizado em sistema de custo 
definido no inciso I do § 2º deste artigo, devendo a utilização de 
metodologia expedita ou paramétrica e de avaliação aproximada baseada 
em outras contratações similares ser reservada às frações do 
empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto. 

§ 6º Na hipótese do § 5º deste artigo, será exigido dos licitantes ou 
contratados, no orçamento que compuser suas respectivas propostas, no 
mínimo, o mesmo nível de detalhamento do orçamento sintético referido 
no mencionado parágrafo. 

 

Tendo em vista a natureza do procedimento, ou seja, a contratação de 

empresa especializada para execução de quiosque e acesso as quadras de tênis, 

adotar-se-á como parâmetro inicial de definição de preços, o valor obtido por meio 

da elaboração de orçamento sintético (conforme Orientação Técnica IBRAOP OT 

– IBR 006/2016). 

Por esta metodologia, temos que7: 

O orçamento sintético é elaborado mediante levantamentos de 
quantitativos de serviços calculados com base no anteprojeto de 
engenharia, com precisão compatível com o seu nível de detalhamento, 
composto pela descrição, unidade de medida, preço unitário, quantidades 
e preço dos serviços da obra.  

O orçamento sintético deve ser balizado pelos sistemas referenciais 
oficiais tais como Sinapi e Sicro, ou outro de reconhecida utilização, 
devidamente adaptados às condições regionais e peculiares de cada obra, 
além de levar em consideração possíveis ganhos de escala e os advindos 
de otimizações do anteprojeto permitidas para a elaboração do projeto 
básico. 

 

Portanto, em uma análise inicial, estima-se um valor da contratação de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais).  

  Por tudo isso, reitera-se, por fim, que a pesquisa de preços deverá ser melhor 

detalhada e aprofundada no Termo de Referência, a qual servirá como parâmetro 

final para a contratação ora pretendida. 

 

10. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

É sabido que compete à administração buscar o menor dispêndio possível 

de recursos, assegurando a qualidade da aquisição e/ou da prestação dos produtos 

e serviços, o que exige a escolha da solução mais adequada e eficiente dentre as 

diversas opções existentes, já por ocasião da definição do objeto e das condições 

da contratação, posto que é essa descrição que impulsiona a seleção da proposta 

 
7 Disponível em: https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2016/09/OT_-_IBR_006-2016-
Vers%C3%A3o-Definitiva-10-05-2017.pdf. Acesso em: 09 de março de 2026.  
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mais vantajosa, objetivo precípuo da licitação, nos termos da Lei Federal n° 

14.133/2021.  

Nessa linha é a lição de Marçal Justen Filho8: 

“Como regra, as contratações promovidas pela Administração apresentam 
um custo. Esse custo consiste não apenas no montante de recursos 
públicos transferidos a terceiros. Mais que isso, o custo imposto à 
Administração se relaciona com a necessidade de opção entre diversas 
soluções mutuamente excludentes. Quando a Administração desembolsa 
um montante de recursos para uma contratação determinada, o referido 
montante não poderá ser utilizado para promover outras atividades. Por 
isso, existe o dever de a Administração desembolsar o menor valor 
possível para obter uma prestação porque isso lhe assegurará a 
possibilidade de desenvolver outras atividades com os recursos 
remanescentes. A vantagem caracteriza-se como a adequação e 
satisfação do interesse coletivo por via da execução do contrato. A maior 
vantagem possível configura-se pela conjugação de dois aspectos inter-
relacionados. Um dos ângulos relaciona-se com a prestação a ser 
executada por parte da Administração; o outro vincula-se à prestação à 
cargo do particular. A maior vantagem apresenta-se quando a 
Administração assumir o dever de realizar a prestação menos onerosa e 
o particular se obrigar a realizar a melhor e mais completa prestação. 
Configura-se, portanto, uma relação custo-benefício. A maior vantagem 
corresponde à situação de menor custo e maior benefício para a 
Administração.”  

 

Mais adiante aduz ainda o mesmo autor: 

“Proíbe-se a aplicação de recursos públicos em empreendimentos com 
dimensões não estimadas ou estimadas em perspectivas irreais, 
inexequíveis, onerosas ou não isonômicas. Não poderá ser desencadeado 
um empreendimento sem serem cumpridas todas as exigências prévias. 
Nem sequer poderá iniciar-se a licitação sem o cumprimento de tais 
requisitos, que se inserem na fase interna da atividade administrativa. (...) 
As duas finalidades básicas da etapa interna: A primeira finalidade da Lei 
é evitar contratações administrativas defeituosas, assim entendidas 
aquelas que se inviabilizem ao longo da execução do objeto ou que não 
assegurem o aproveitamento mais eficiente dos recursos públicos. Outra 
finalidade legal é promover uma licitação satisfatória, reduzindo o risco de 
conflitos, impugnações e atrasos. A definição do contrato e a fixação das 
condições da licitação. Para atingir essas duas finalidades, é imperioso 
que a Administração identifique de modo perfeito o objeto a ser executado, 
a presença dos requisitos legais de admissibilidade da contratação e a 
conveniência da solução a ser adotada para execução do objeto 
contratado. Essa é a primeira etapa a ser cumprida pela Administração.” 

 

A própria jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU)9 vai neste 

sentido: 

 
8 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 7ª ed., 
2000, p. 109. 
9 Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/sumula/*/KEY%253ASUMULA-
EJURIS-34240/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMEROINT%2520desc/0. Acesso em 
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SÚMULA TCU 247: É obrigatória a admissão da adjudicação por item e 
não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de 
obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde 
que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia 
de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de 
licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, 
fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com 
relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de 
habilitação adequar-se a essa divisibilidade. 

 

A partir dessas premissas é que se deve avaliar o parcelamento do objeto, 

sem esquecer que, a rigor, objetos divisíveis, complexos ou de naturezas distintas 

devem ser parcelados em itens independentes, com vistas à ampliação da 

competitividade – princípio básico da licitação –, propiciando, assim, que os 

licitantes apresentem propostas individualizadas para cada um deles, de acordo 

com suas condições, e, igualmente, que o julgamento seja feito em relação a cada 

qual, o que usualmente resulta em preços mais vantajosos.  

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações 

atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e 

economicamente vantajoso. 

Na aplicação deste princípio, o §1º do mesmo art. 47 estabelece que deverão 

ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a administração de 

vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto 

em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a 

concentração de mercado. 

O não parcelamento do objeto, seja para os fins da adoção de um objeto 

único ou mesmo do agrupamento de itens em lotes – que por óbvio devem guardar 

compatibilidade entre si, admitir julgamento com base em um mesmo critério e 

permitir execução por um mesmo fornecedor –, por sua vez, deve ser visto com 

cautela e exige justificativa adequada e consistente, já que ao menos em tese, 

reduz a competitividade, na medida que impõe a cotação do global ou de todos os 

itens que compõem cada lote pelos particulares, e pode também não resultar na 

escolha da proposta efetivamente mais vantajosa, em virtude de o julgamento 

considerar o custo total do objeto ou de cada lote definido, conforme o caso, e não 

dos itens isolados.  

Bem por isso é que a decisão relativa à divisão ou não do objeto deve ser 

motivada em cada caso concreto e deve ser precedida de estudos do mercado 

específico ainda na fase interna da contratação, que evidenciem a vantagem sob a 

ótica técnica e/ou econômica. 

 
05 de maio de 2025. 
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Neste sentido, concluímos que nossa análise aponta para o NÃO 

PARCELAMENTO do objeto, uma vez que quando verificamos o conjunto de 

serviços a serem executados, não se recomenda o fracionamento da contratação 

devido à natureza contínua e integrada dos serviços a serem prestados. A 

centralização em uma única empresa responsável garante uniformidade na 

execução da obra, reduzindo riscos de inconsistência e facilitando a gestão 

contratual. O fracionamento poderia gerar custos adicionais e complexidade na 

coordenação entre diferentes prestadores. 

Por derradeiro, apesar de que a regra, conforme disposições estabelecidas 

na alínea b, inciso V, do art. 40 da Lei n.º 14.133/21, pressupõe que o planejamento 

da compra deverá atender, entre outros, ao princípio do parcelamento, quando for 

tecnicamente viável e economicamente vantajoso, com vistas ao melhor 

aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da 

competitividade sem perda da economia de escala, na presente contratação, como 

acima já exaustivamente explicado, não cabe o parcelamento da contratação. 

 

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

Não há contratações correlatas ou interdependentes previstas para a 

execução da obra em questão. A presente contratação contempla de forma integral 

todos os serviços necessários, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra, 

equipamentos e demais recursos indispensáveis, não havendo necessidade de 

ajustes complementares ou de vinculação a outros contratos administrativos. 

 

12. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE 

CONTRATAÇÕES ANUAL, SEMPRE QUE ELABORADO, DE MODO A INDICAR 

O SEU ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 

A presente contratação não está prevista no Plano Anual de Contratações, 

pois a novel legislação que o trouxe foi recentemente adotada pelo Município de 

Caibi/SC, não havendo tal documento pretérito para o corrente ano. 

Manifesta-se pela adoção, mediante formalização do setor responsável, do 

Plano Anual de Contratações, com a maior brevidade possível. 

 

13. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE 

ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS 

HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS. 

A contratação de empresa especializada para a construção de quiosque e 

execução do acesso à quadra de tênis possui como objetivo alcançar resultados 

significativos sob a perspectiva da economicidade, da eficiência administrativa e do 
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melhor aproveitamento dos recursos públicos disponíveis, em conformidade com 

os princípios que regem a Administração Pública. 

No que se refere aos recursos humanos, a solução proposta evita a 

necessidade de mobilização de servidores municipais para execução direta de 

serviços técnicos especializados de engenharia e construção civil, como fundações, 

estruturas em concreto e metálicas, instalações elétricas e hidrossanitárias, além 

de acabamentos e pavimentação. Tais atividades demandam mão de obra 

qualificada, experiência técnica específica e utilização de equipamentos 

apropriados, circunstâncias que não integram a estrutura operacional permanente 

da Administração Municipal. Com a contratação de empresa especializada, os 

servidores municipais permanecem concentrados em suas atribuições 

institucionais de planejamento, acompanhamento, fiscalização e gestão contratual, 

assegurando maior eficiência administrativa e melhor controle da execução da 

obra. 

Quanto ao aproveitamento dos recursos materiais, a execução indireta 

transfere à contratada a responsabilidade pelo fornecimento integral dos insumos, 

equipamentos, ferramentas e demais recursos necessários à execução da obra. 

Esse modelo evita que o Município realize aquisições individualizadas, reduzindo 

custos indiretos relacionados à logística, transporte, armazenamento e controle de 

estoque, além de minimizar riscos de desperdício e incompatibilidades técnicas. 

Empresas especializadas possuem estrutura logística consolidada e maior 

capacidade de gerenciamento dos recursos empregados, o que contribui para 

maior eficiência operacional. 

Sob a perspectiva dos recursos financeiros, a contratação proporciona maior 

previsibilidade e controle orçamentário, uma vez que a execução ocorrerá com 

base em projeto técnico previamente definido, memorial descritivo, planilha 

orçamentária e cronograma físico-financeiro elaborados a partir de referenciais 

oficiais aplicáveis à construção civil, como o SINAPI. Isso permite à Administração 

planejar adequadamente a aplicação dos recursos públicos, reduzindo riscos de 

contratações fragmentadas, desequilíbrios financeiros e custos adicionais 

decorrentes de improvisações ou falhas de planejamento. 

Entre os principais resultados pretendidos com a contratação, destacam-se: 

• Racionalização dos gastos públicos mediante execução da obra com 

base em solução técnica previamente planejada. 

• Melhor aproveitamento dos recursos humanos da Administração, 

direcionados às atividades de gestão e fiscalização. 

• Utilização eficiente dos recursos materiais, mediante transferência da 

responsabilidade operacional à empresa contratada. 

• Previsibilidade financeira e maior segurança administrativa. 
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• Redução de riscos construtivos e de custos futuros de manutenção 

corretiva. 

• Execução de infraestrutura segura e durável, compatível com as 

necessidades coletivas e de interesse público. 

Como resultado final, espera-se a entrega de uma estrutura segura, estável, 

durável e tecnicamente compatível com a finalidade pública, assegurando melhor 

aproveitamento dos recursos públicos investidos e contribuindo para o 

fortalecimento da infraestrutura esportiva, comunitária e socioeconômica do 

Município. 

 

14. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO 

PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À 

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA 

FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL. 

As providências prévias necessárias à contratação deverão ser adotadas, 

consistindo na elaboração e aprovação dos projetos executivos, memorial 

descritivo, orçamento detalhado, BDI, cronograma físico-financeiro e registro da 

respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ou documento 

equivalente legalmente exigível. 

Antes de iniciar a execução do contrato, a Administração deve garantir que 

todos os elementos necessários (pessoas, processos, estrutura organizacional, 

espaço físico, infraestrutura elétrica, tecnologia, autorizações etc.) estejam 

disponíveis. 

Entende-se, a princípio, não haver providências a serem adotadas pela 

administração previamente à celebração do contrato no que tange à capacitação 

de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ou 

adequação do ambiente da organização; embora a contratação envolva serviços 

técnicos de engenharia, entende-se que a Administração possui estrutura mínima 

suficiente para acompanhamento e fiscalização contratual, não se mostrando 

necessária, neste momento, capacitação específica adicional dos servidores 

designados. 

A autoridade máxima deverá designar o gestor e/ou fiscais do contrato, 

preferencialmente entre os servidores efetivos ou empregados públicos dos 

quadros permanentes da Administração e que tenham atribuições relacionadas a 

licitações e contratos ou possuam formação compatível ou qualificação atestada. 

Ademais, estará previsto no Termo de Referência, no edital e no contrato 

administrativo que o servidor designado, de acordo com sua área técnica e/ou 

funcional, será responsável pela fiscalização e acompanhamento do objeto do 

contrato, o qual atestará a efetiva prestação dos produtos e serviços, poderá 
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solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na 

entrega dos serviços/objetos, bem como desempenhar outras ações inerentes a 

correta, efetiva e eficiente execução do contrato. 

No que concerne às demais etapas anteriores à celebração do contrato, a 

fim de que a mesma tenha êxito, será necessária a conclusão de outras fases, quais 

sejam: 

a) Elaboração e aprovação do Estudo Técnico Preliminar; 

b) Elaboração e validação de projeto básico e/ou executivo, memoriais de 
cálculo, planilhas orçamentárias e BDI, Anotação de Responsabilidade 
Técnica – ART, ou documento equivalente legalmente exigível, cronograma 
físico-financeiro, obtenção de Licença Ambiental, dentre outros documentos 
aplicáveis quando da execução de obras e serviços de engenharia, sempre 
que cabíveis. 

c) Confecção e aprovação do Termo de Referência;  

d) Elaboração de minuta de edital, minuta de contrato administrativo e 

demais anexos;  

e) Designação em portaria de pregoeiro ou agente de contratação, além da 

equipe de apoio;  

f) Encaminhamento do processo para análise jurídica;  

g) Análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos 

constantes no parecer, acerca do Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, 

pesquisa de preços, minuta de edital, minuta de contrato e demais anexos e 

documentos, se for o caso, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;  

h) Publicação e divulgação do edital e anexos;  

i) Resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso 

aplicável, bem como julgamento de eventuais recursos interpostos, inclusive após 

a fase de sessão pública; 

j) Realização do certame público, com todas as suas respectivas etapas 

(incluindo julgamento de eventuais recursos);  

k) Adjudicação e homologação do resultado, pela autoridade competente; 

l) Assinatura e publicação do contrato, incluindo designação do fiscal do 

instrumento, conforme regras aplicáveis. 

 

Posteriormente, à assinatura do contrato, deverá ser providenciado: 

a) Assinatura da Ordem de Serviço, pelos representantes da Contratante e 

da Contratada, sem a qual, sob nenhuma hipótese, poderá ter início às obras; 
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b) Emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ou documento 

equivalente legalmente exigível de Execução, pela Contratada, junto aos órgãos 

competentes; 

c) A emissão do Alvará de Construção, antes do início das obras, sob 

responsabilidade da Contratada, junto ao setor competente do município. 

d) Emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ou documento 

equivalente legalmente exigível de Fiscalização, pela Contratante, junto aos órgãos 

competentes; 

e) A contratada deverá fazer a inscrição da obra no Cadastro Nacional de 

Obras (CNO), em até 30 (trinta) dias, contados do início das atividades de 

construção. 

f) Emissão dos Boletins de Medição, pelo fiscal do contrato, inclusive com 

laudo de vistoria com registros fotográficos, conforme etapas executadas e em 

consonância com o Cronograma Físico-Financeiro estabelecido; 

g) Elaboração do Diário de Obra, inclusive com registros fotográficos (se 

necessário), sob responsabilidade da Contratada; 

h) Recebimento provisório dos itens licitados, com conferência pelo setor 

e/ou fiscal(is) designado(s); 

i) Emissão da certidão de regularidade fiscal de obra de construção civil, 

regularizada pelo Serviço Eletrônico Para Aferição de Obra (SERO), após concluir 

os procedimentos de regularização da obra;  

j) Recebimento definitivo dos itens licitados, para posterior liquidação da 

despesa, por comissão de recebimento formalmente designada. 

 

15. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS 

MEDIDAS MITIGADORAS, INCLUÍDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE 

ENERGIA E DE OUTROS RECURSOS, BEM COMO LOGÍSTICA REVERSA 

PARA DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE BENS E REFUGOS, QUANDO 

APLICÁVEL 

A execução da presente obra poderá gerar impactos ambientais inerentes 

às atividades típicas da construção civil, especialmente em razão das etapas de 

movimentação de terra, escavações, execução de fundações, estruturas em 

concreto armado, contenções, transporte de materiais e demais serviços 

necessários à implantação do pedestal e da infraestrutura correlata. 

Os impactos ambientais decorrentes da execução da obra possuem 

natureza predominantemente localizada, temporária e passível de controle, 

podendo ser adequadamente mitigados mediante adoção de boas práticas 
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construtivas, observância da legislação ambiental vigente e implementação de 

medidas compatíveis com os princípios da sustentabilidade e do desenvolvimento 

ambientalmente responsável, especialmente aquelas previstas na Lei nº 

12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), Resolução CONAMA nº 

307/2002 e demais normas aplicáveis à gestão de resíduos da construção civil. 

Nesse contexto, identificam-se os principais impactos ambientais potenciais 

e respectivas medidas mitigadoras a serem adotadas: 

 

a) Impacto: geração de resíduos sólidos da construção civil 

Durante as etapas de escavação, concretagem, montagem estrutural, 

contenções, formas, armações e acabamentos poderão ser gerados resíduos como 

restos de concreto, argamassa, madeira, ferragens, embalagens, plásticos, 

papelões, materiais de escoramento e demais sobras de insumos utilizados na 

obra. 

Medida mitigadora: deverá ser promovida a segregação adequada dos 

resíduos no canteiro de obras, observando classificação por tipo de material, com 

prioridade para reutilização, reaproveitamento e reciclagem sempre que 

tecnicamente possível. Os resíduos deverão receber acondicionamento e 

destinação ambientalmente adequados, em conformidade com a legislação vigente 

e mediante encaminhamento a locais ou empresas devidamente licenciadas, 

quando necessário. 

 

b) Impacto: descarte inadequado de materiais recicláveis e embalagens 

A execução da obra poderá gerar materiais recicláveis como embalagens de 

cimento, ferragens, fios, plásticos, tubos, conexões, madeira, papelão e 

embalagens de produtos utilizados durante os serviços construtivos. 

Medida mitigadora: deverá ser adotada, sempre que aplicável, logística 

reversa ou encaminhamento dos materiais recicláveis para cooperativas, empresas 

especializadas ou sistemas de coleta apropriados, visando reduzir impactos 

ambientais e promover destinação ambientalmente adequada dos resíduos 

gerados. 

 

c) Impacto: emissão de poeira, ruídos e interferências temporárias no 

entorno 

As atividades de escavação, movimentação de terra, transporte de materiais, 

cortes, perfurações e utilização de máquinas e equipamentos poderão gerar 

http://www.caibi.atende.net/


Rua dos Imigrantes Nº. 499 - Fone (49) 3648-0195 CEP 89888-000 

http://www.caibi.atende.net 
Página 61 de 

126 

 

 

emissão de poeira, ruídos e vibrações temporárias, com potencial de interferência 

no entorno da obra. 

Medida mitigadora: deverão ser adotadas medidas de controle de poeira, 

como umidificação periódica das áreas de circulação e trabalho, cobertura de 

materiais pulverulentos e limpeza do acesso ao canteiro. As atividades de maior 

impacto sonoro deverão ser realizadas em horários adequados, e os equipamentos 

utilizados deverão permanecer em boas condições de manutenção, visando maior 

eficiência operacional e redução de emissões sonoras e atmosféricas. 

 

d) Impacto: consumo de recursos naturais (água, energia e 

combustíveis) 

A execução da obra demandará utilização de água para preparo de 

concretos, argamassas e limpeza do canteiro, bem como consumo de energia 

elétrica e combustíveis empregados em máquinas, equipamentos e transporte de 

materiais. 

Medida mitigadora: deverá ser promovido o uso racional dos recursos 

naturais, mediante planejamento adequado das atividades, controle de consumo, 

prevenção de desperdícios e utilização eficiente de máquinas e equipamentos. 

Sempre que possível, deverão ser priorizados equipamentos de menor consumo 

energético e maior eficiência operacional. 

 

e) Impacto: movimentação de solo e risco de processos erosivos 

As etapas de escavação, fundações, contenções e adequação do terreno 

poderão ocasionar movimentação de solo, exposição de superfícies e riscos 

temporários de erosão ou alteração da drenagem local. 

Medida mitigadora: deverão ser adotadas técnicas adequadas de 

compactação, estabilização e contenção do solo, além da implantação de soluções 

de drenagem compatíveis com o projeto executivo, visando prevenir erosões, 

acúmulo de água, assoreamento e comprometimento da estabilidade da área. 

 

f) Impacto: impactos visuais temporários e organização do canteiro 

Durante a execução da obra, a presença de materiais, resíduos, 

equipamentos e estruturas provisórias poderá gerar impactos visuais temporários 

e interferências na organização do espaço. 

Medida mitigadora: deverá ser mantida adequada organização do canteiro 

de obras, com armazenamento ordenado de materiais, isolamento das áreas de 

risco, retirada periódica de resíduos e manutenção contínua da limpeza do local, 
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assegurando melhores condições de segurança e minimização dos impactos ao 

entorno. 

 

g) Impacto: durabilidade da estrutura e necessidade de manutenção 

futura 

A utilização de materiais inadequados ou falhas construtivas poderá 

acarretar redução da vida útil da estrutura, aumento da necessidade de 

manutenção corretiva e maior consumo futuro de recursos públicos e materiais. 

Medida mitigadora: deverão ser empregados materiais de qualidade 

comprovada e compatíveis com as especificações técnicas do projeto e normas da 

ABNT, priorizando soluções construtivas duráveis, resistentes às intempéries e de 

baixa necessidade de manutenção, promovendo maior vida útil da estrutura e 

melhor aproveitamento dos recursos públicos investidos. 

Dessa forma, mediante a adoção das medidas mitigadoras descritas e 

observância das boas práticas de engenharia, segurança e gestão ambiental, a 

execução da presente obra poderá ocorrer de forma ambientalmente responsável, 

assegurando o uso racional dos recursos naturais, a adequada destinação dos 

resíduos gerados e a minimização dos impactos ambientais e urbanos decorrentes 

da obra. 

 

16. DO USO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

Informa-se que, na elaboração do presente Estudo Técnico Preliminar, foram 

utilizadas ferramentas de apoio baseadas em Inteligência Artificial, exclusivamente 

como instrumento auxiliar de redação e organização textual, sem qualquer 

delegação de análise técnica, juízo de valor ou tomada de decisão administrativa. 

Todo o conteúdo foi devidamente revisado, validado e adequado pelo 

signatário abaixo identificado, o qual assume integral responsabilidade pelas 

informações, fundamentações e conclusões apresentadas, em observância aos 

princípios da legalidade, da motivação, da eficiência e da responsabilidade 

administrativa. 

O uso da ferramenta observou as orientações de boas práticas de 

governança e controle recomendadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa 

Catarina, assegurando supervisão humana, análise crítica do conteúdo gerado e 

conformidade com a legislação aplicável. 
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17. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE 

DESTINA 

Com base nas justificativas e nas especificações técnicas constantes neste 

Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento 

orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é 

VIÁVEL, atendendo aos padrões e preços de mercado. 

Conclusivamente, tendo em vista o anteriormente exposto, o responsável por 

este estudo posiciona-se FAVORÁVEL à pretendida contratação, desde que haja 

recursos financeiros disponíveis. 

Observe-se, por fim, que o presente documento, sob total e irrestrita 

responsabilidade do signatário abaixo, o qual responde juridicamente e 

tecnicamente pelas informações prestadas, inclusive nas áreas cível, administrativa 

e penal, independente da ajuda de terceiros na elaboração do mesmo, 

principalmente nos aspectos técnicos, apresenta- se como instrumento anterior à 

fase licitatória e/ou de dispensa/inexigibilidade, ressaltando-se que o mesmo foi 

desenvolvido, onde necessário e com as devidas correções, com ajuda de 

inteligência artificial, tendo em vista a escassez de recursos humanos no âmbito do 

poder executivo, especialmente, com conhecimento técnico necessário para a 

elaboração do presente documento. 

Encaminha-se este documento para aprovação do prefeito municipal. 

Caibi, Santa Catarina, em data da assinatura. 

 

 

 

LEONARDO LUIZ VANZETO 

Diretor de Esporte 

Responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(x) De acordo. Dê-se prosseguimento ao processo. 

(  ) Em desacordo. Remeta-se ao setor competente, para os ajustes apontados 

(anexos) ou, caso se mostre inviável, que não se proceda à contratação. 

 

 

EDER PICOLI 

Prefeito Municipal 
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ANEXO II 

TERMO DE REFERÊNCIA 

(Lei Federal nº 14.133/2021: art. 6º, XXIII c/c art. 40, §§ 1º e 4º) 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Termo de Referência é o instrumento técnico que fundamenta o 

planejamento da contratação pública, contendo a descrição clara do objeto, os 

objetivos a serem alcançados, os requisitos mínimos de desempenho, os 

critérios de medição, os prazos, as condições de execução, os parâmetros de 

sustentabilidade e os demais elementos necessários à elaboração do edital e à 

gestão contratual.  

Sua elaboração é etapa obrigatória e essencial do processo licitatório, 

conforme dispõe o art. 6º, inciso XXIII, e o art. 40, § 1º, da Lei Federal nº 

14.133/2021. 

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se: 

[...]. 

XXIII - termo de referência: documento necessário para a contratação 
de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e 
elementos descritivos: 

a) definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo 
do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação; 

b) fundamentação da contratação, que consiste na referência aos 
estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for 
possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não 
contiverem informações sigilosas; 

c) descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de 
vida do objeto; 

d) requisitos da contratação; 

e) modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como 
o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início 
até o seu encerramento; 

f) modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do 
objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade; 

g) critérios de medição e de pagamento; 

h) forma e critérios de seleção do fornecedor; 

i) estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços 
unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que 
lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos 
preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de 
documento separado e classificado; 
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j) adequação orçamentária; 

[...] 

Art. 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa 
de consumo anual e observar o seguinte: 

[...]. 

§ 1º O termo de referência deverá conter os elementos previstos 
no inciso XXIII do caput do art. 6º desta Lei, além das seguintes 
informações: 

I - especificação do produto, preferencialmente conforme catálogo 
eletrônico de padronização, observados os requisitos de qualidade, 
rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança; 

II - indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras para 
recebimentos provisório e definitivo, quando for o caso; 

III - especificação da garantia exigida e das condições de manutenção 
e assistência técnica, quando for o caso. 

[...]. 

 

O Tribunal de Contas da União (TCU) tem reiteradamente afirmado que a 

deficiência ou ausência do Termo de Referência compromete a eficiência da 

contratação, podendo resultar em superfaturamento, inadequação do objeto e 

mau uso dos recursos públicos (ex.: Acórdãos TCU nº 434/2016 e nº 2274/2020, 

ambos do Plenário).  

Importante, também, observar, as diferenças entre o ETP e o TR, trazidas 

pela corte de contas da União10: 

Cabe esclarecer que, enquanto o ETP se caracteriza por ser um 
instrumento de planejamento preliminar, por meio do qual são 
avaliadas determinadas soluções para atendimento de uma 
necessidade da Administração, concluindo se a contratação será ou 
não viável, o TR é o planejamento definitivo, para especificação e 
detalhamento da solução escolhida. Portanto, apesar de haver pontos 
em comum entre esses dois instrumentos, eles não se confundem. Os 
requisitos e estimativas da solução estudada e escolhida no ETP são 
refinados (ou retificados e complementados) no TR, que conterá 
informações mais exatas e atualizadas. Além disso, o TR esclarece 
como o futuro contrato será executado e fiscalizado, apresenta os 
critérios para recebimento provisório e definitivo do bem ou serviço 
prestado, define a forma e critérios para seleção do fornecedor, e indica 

 
10 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Licitações & Contratos: Orientações e Jurisprudência 
do TCU / Tribunal de Contas da União. 5ª Edição, Brasília: TCU, Secretaria-Geral da Presidência, 
2024Disponível em: https://licitacoesecontratos.tcu.gov.br/wp-
content/uploads/sites/11/2024/09/Licitacoes-e-Contratos-Orientacoes-e-Jurisprudencia-do-
TCU-5a-Edicao-29-08-2024.pdf. Acesso em: 04 de julho de 2025. 
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os recursos orçamentários para a contratação. Ou seja, no TR pode 
haver o refinamento de itens do ETP e há a elaboração de novos 
elementos que não constam do ETP. 

 

Porém, o órgão reforça a necessidade de que o Termo de Referência (TR) 

esteja alinhado ao Estudo Técnico Preliminar (ETP) e contenha justificativas 

consistentes quanto à necessidade da contratação, à viabilidade das soluções e 

à vantajosidade para a Administração. 

No mesmo sentido, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina 

(TCE-SC), por meio de manifestações como o Prejulgado 2401 (reformado), o 

qual discute a necessidade de planejamento nas contratações públicas, 

incluindo a elaboração do Termo de Referência, bem como em seus guias e 

orientações técnicas, aponta que o Termo de Referência deve refletir o efetivo 

planejamento da contratação, com base em critérios objetivos, dados 

consistentes e alinhamento às políticas públicas e capacidades administrativas 

do ente contratante. 

Dessa forma, o Termo de Referência deve ser elaborado com o objetivo 

de assegurar a conformidade da contratação com os princípios da legalidade, 

planejamento, eficiência, economicidade e interesse público, proporcionando à 

Administração Municipal os elementos necessários para uma contratação 

segura, adequada às suas necessidades e passível de controle pelos órgãos de 

fiscalização. 

 

2. DEFINIÇÃO DO OBJETO, INCLUÍDOS SUA NATUREZA, OS 

QUANTITATIVOS, O PRAZO DO CONTRATO E, SE FOR O CASO, A 

POSSIBILIDADE DE SUA PRORROGAÇÃO 

2.1) OBJETO: 

O objeto da presente contratação será: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, 

PARA A CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E EXECUÇÃO DO ACESSO À 

QUADRA DE TÊNIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, 

SUPERESTRUTURA, COBERTURA, ACABAMENTOS, INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, PAVIMENTAÇÃO E DEMAIS OBRAS DE 

ENGENHARIA NECESSÁRIAS À ADEQUADA IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO 

SOCIAL E ESPORTIVO, TUDO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS, 

MEMORIAIS DESCRITIVOS E DEMAIS ANEXOS TÉCNICOS. 
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2.2) QUANTITATIVOS A SEREM CONTRATADOS: 

Item Qtd Und Descrição 

1 1 Obra Contratação de empresa especializada, com fornecimento 

de materiais e mão de obra, para a construção de quiosque 

e execução do acesso à quadra de tênis, incluindo serviços 

de infraestrutura, superestrutura, cobertura, acabamentos, 

instalações elétricas e hidrossanitárias, pavimentação e 

demais obras de engenharia necessárias à adequada 

implantação do espaço social e esportivo, tudo em 

conformidade com os projetos, memoriais descritivos e 

demais anexos técnicos. 

 

A especificação detalhada das quantidades está descrita no Orçamento 

Detalhado do projeto, anexado ao presente processo. 

 

2.3) NATUREZA: 

Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de: 

(   ) bens ou serviços especiais (art. 6º, inciso XIV Lei n.º 14.133/2021). 

(   ) bens ou serviços comuns (art. 6º, inciso XIII Lei n.º 14.133/2021). 

(   ) serviço especial de engenharia (art. 6º, inciso XXI, “b” Lei n.º 14.133/2021). 

(   ) serviço comum de engenharia (art. 6º, inciso XXI, “a” Lei n.º 14.133/2021). 

( x ) obra de engenharia (art. 6º, inciso XII, Lei n.º 14.133/2021). 

 

2.4) VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO: 

O contrato terá vigência inicial de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado, 

conforme disposto no art. 105 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021: 

Art. 105. A duração dos contratos regidos por esta Lei será a prevista 
em edital, e deverão ser observadas, no momento da contratação e a 
cada exercício financeiro, a disponibilidade de créditos orçamentários, 
bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) 
exercício financeiro. 
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No caso de prorrogação do contrato, desde que respeitados os requisitos 

previstos no artigo legal supracitado e seguintes, o quantitativo de itens também 

será renovado, se for o caso, conforme fundamentação a seguir. 

No entendimento do respeitado doutrinador Ronny Charles11, o 

planejamento das contratações será feito com base na anualidade das mesmas. 

Argumenta o autor, que se no que se observa da própria Lei nº 14.133/2021, tal 

possibilidade:  

O plano de contratações deverá ser anual (§ 1º, art. 12) e o próprio 
planejamento das compras deve considerar a expectativa de consumo 
anual (art. 40) [...].  

 

Conforme defendem Antonio Cecílio Moreira Pires e Aniello Parziale12, em 

caso de silêncio no ato convocatório, não será possível a dilação do prazo de 

vigência do compromisso. No mesmo norte, a prorrogação do contrato deverá 

ocorrer dentro do prazo de sua vigência, não sendo possível que ocorra após a 

expiração do lapso de vigência.  

Destarte, a prorrogação contratual é possível, desde que prevista na fase 

de planejamento da contratação e claramente expressa no instrumento 

convocatório, a fim de haver ampla publicidade, para que os eventuais 

interessados tenham ciência de tal condição. 

No mais, por se tratar de contrato por escopo, cotejando-se a Lei Federal 

n° 14.133/2021, ao se observar o art. 111, extrai-se: 

Art. 111. Na contratação que previr a conclusão de escopo predefinido, 
o prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu 
objeto não for concluído no período firmado no contrato. 

Parágrafo único. Quando a não conclusão decorrer de culpa do 
contratado: 

I - o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as 
respectivas sanções administrativas; 

II - a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse 
caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da 
execução contratual. 

 

 
11 CHARLES, Ronny. Prorrogação da Ata e Renovação dos Quantitativos Fixados na Licitação. 

Disponível em: https://ronnycharles.com.br/prorrogacao-da-ata-e-renovacao-dos-quantitativos-fixados-

nalicitacao/. Acesso em: 06 de maio de 2025. 
12 PIRES, Antonio Cecílio Moreira. PARZIALE, Aniello. O Novo Sistema De Registro De Preços. 1.Ed. 

Belo Horizonte: Fórum, 2024, p. 178. 
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Além disso, consoante entendimento do Tribunal de Contas da União 

(TCU)13, “quando a contratação ultrapassar um exercício financeiro, deve estar 

prevista no plano plurianual (PPA)”, bem como, “no caso de contratações de 

serviços e fornecimentos contínuos, além de atestar, no início da contratação e 

de cada exercício, a existência de créditos orçamentários vinculados à 

contratação, a Administração deve demonstrar a vantagem em manter o 

contrato”.  

Assim sendo, desde que respeitados os requisitos legais, tendo em vista 

ainda que a autoridade competente ateste que as condições legais foram 

cumpridas por parte do contratado e Administração, poderá o contrato 

decorrente deste processo licitatório ser renovado, nos limites do prazo máximo 

legal estipulado.  

2.4.1) Da distinção entre vigência contratual e prazo de execução 

Importa destacar, preliminarmente, que o prazo de vigência contratual 

estudado no presente tópico poderá ser distinto do prazo de execução física da 

obra, previsto no Cronograma Físico-Financeiro que integra o processo.  

Isso porque o presente item trata, em nível técnico-jurídico, da duração do 

vínculo contratual como um todo - abrangendo não apenas a fase de execução 

das obras, mas também os períodos de recebimento provisório, recebimento 

definitivo e eventuais ajustes necessários à plena conclusão do objeto - bem 

como dos fundamentos e requisitos legais para possíveis prorrogações. 

Desse modo, o prazo de vigência abordado no presente tópico não se 

confunde com o prazo de execução física da obra, o qual será definido no 

Cronograma Físico-Financeiro, elaborado pelo engenheiro responsável, e anexo 

ao processo, constituindo obrigação autônoma da contratada, sujeita a controle 

e fiscalização independentes. 

2.4.2) Do prazo de execução e da prorrogação 

O prazo de execução física da obra será aquele estabelecido no 

Cronograma Físico-Financeiro, documento técnico que integra o processo 

licitatório e vincula contratante e contratada quanto às etapas, metas e 

respectivos marcos temporais da intervenção. 

 
13 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Licitações & Contratos: Orientações e Jurisprudência 
do TCU / Tribunal de Contas da União. 5ª Edição, Brasília: TCU, Secretaria-Geral da Presidência, 
2024. Disponível em: https://licitacoesecontratos.tcu.gov.br/wp-
content/uploads/sites/11/2024/09/Licitacoes-e-Contratos-Orientacoes-e-Jurisprudencia-do-
TCU-5a-Edicao-29-08-2024.pdf. Acesso em: 04 de julho de 2025. 
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Via de regra, não será admitida a prorrogação do prazo de execução além 

do previsto no Cronograma Físico-Financeiro, salvo mediante justificativa técnica 

fundamentada, devidamente aceita pela Administração e referendada pelo Fiscal 

do Contrato, nas hipóteses previstas no art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021, 

tais como: alteração do projeto por iniciativa da Administração; superveniência 

de fato imprevisível ou de força maior; atraso decorrente de ação ou omissão do 

contratante; ou outras causas devidamente comprovadas que não decorram de 

culpa da contratada. 

Quanto à vigência contratual, aplicam-se as disposições dos arts. 105 e 

111 da Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente por se tratar de contrato por 

escopo, hipótese em que a vigência poderia, em tese, ser automaticamente 

prorrogada quando o objeto não for concluído no prazo firmado por razões 

alheias à vontade da contratada. Em todo caso, a prorrogação deverá ser 

formalizada por meio de Termo Aditivo, com a devida justificativa técnica e 

verificação da disponibilidade orçamentária para o exercício financeiro 

correspondente, e aceita pela administração e fiscal do contrato. 

 

3. ÁREA(S) REQUISITANTE(S) 

SECRETARIA/DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL 

Secretaria de Administração e Planejamento Miguel Piccoli 

 

4. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PREFERENCIALMENTE CONFORME 

CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO, OBSERVADOS OS 

REQUISITOS DE QUALIDADE, RENDIMENTO, COMPATIBILIDADE, 

DURABILIDADE E SEGURANÇA 

Destaca-se que inexiste catálogo eletrônico de licitações próprio para 

padronização dos referidos serviços. 

No Catálogo Eletrônico de Padronização do Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), tais itens também não tiveram sua padronização 

definida, conforme consulta realizada na data de 05/06/202614. 

Assim sendo, se especifica o objeto conforme a seguir: 

 

 
14 Disponível em: https://www.gov.br/pncp/pt-br/catalogo-eletronico-de-padronizacao/catalogo-

eletronico-de-padronizacao. Acesso em: 31 de março de 2026. 
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Item Qtd Und Descrição 

1 1 Obra Contratação de empresa especializada, com fornecimento 

de materiais e mão de obra, para a construção de quiosque 

e execução do acesso à quadra de tênis, incluindo serviços 

de infraestrutura, superestrutura, cobertura, acabamentos, 

instalações elétricas e hidrossanitárias, pavimentação e 

demais obras de engenharia necessárias à adequada 

implantação do espaço social e esportivo, tudo em 

conformidade com os projetos, memoriais descritivos e 

demais anexos técnicos. 

 

 Ressalte-se, por outro turno, que os materiais a serem utilizados na obra 

a que se pretende executar seguem os padrões e, na medida do possível, o 

descritivo conforme os previstos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

Índices da Construção Civil (SINAPI), a fim de seguir as disposições técnicas e 

legais sobre o mesmo. 

 

5. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, QUE CONSISTE NA 

REFERÊNCIA AOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES 

CORRESPONDENTES OU, QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL DIVULGAR 

ESSES ESTUDOS, NO EXTRATO DAS PARTES QUE NÃO CONTIVEREM 

INFORMAÇÕES SIGILOSA 

Com base no Decreto Municipal nº 219/2023, de 05 de outubro de 2023, 

a presente contratação está embasada no Estudo Técnico Preliminar que segue 

anexo ao processo. 

Fundamentação Legal: Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, 

além de legislações, decretos e demais normas regulamentadoras aplicáveis. 

A contratação encontra-se fundamentada no Estudo Técnico Preliminar 

elaborado para análise da viabilidade técnica, operacional e econômica da 

construção de quiosque e execução do acesso à quadra de tênis, considerando 

a inexistência de espaço social adequado junto às quadras já construídas e a 

necessidade de implantação de infraestrutura compatível com as exigências de 

segurança, acessibilidade e durabilidade. 

Os estudos realizados demonstraram que a obra possui relevante 

interesse público sob os aspectos sociais, esportivos e de desenvolvimento 
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comunitário, especialmente em razão do potencial de fortalecimento da prática 

esportiva, da convivência social e da valorização urbana do Município. 

No âmbito do levantamento de mercado realizado no ETP, foram 

analisadas as alternativas de execução direta pela Administração Pública e 

execução indireta mediante contratação de empresa especializada, concluindo-

se pela maior vantajosidade técnica e econômica da execução indireta, 

considerando a complexidade dos serviços envolvidos, a necessidade de mão 

de obra qualificada, a utilização de equipamentos específicos e a busca por 

maior eficiência, qualidade construtiva, segurança estrutural e controle dos 

recursos públicos empregados. 

O Estudo Técnico Preliminar também contemplou análise acerca dos 

impactos ambientais inerentes à execução da obra, indicando medidas 

mitigadoras relacionadas à correta destinação de resíduos da construção civil, 

uso racional de recursos naturais, controle de emissões de poeira e ruídos, 

organização do canteiro de obras e adoção de soluções construtivas voltadas à 

durabilidade e redução da necessidade de manutenção futura. 

Conforme demonstrado no Estudo Técnico Preliminar, a solução 

escolhida consiste na contratação de empresa especializada para execução 

integral da obra, incluindo fundações, superestrutura, cobertura, instalações 

elétricas e hidrossanitárias, pavimentação e demais elementos necessários à 

adequada implantação do empreendimento, mediante observância dos projetos, 

memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e normas técnicas aplicáveis. 

Dessa forma, a presente contratação encontra respaldo nas conclusões 

constantes do Estudo Técnico Preliminar, que demonstrou a viabilidade, 

necessidade, adequação técnica e interesse público da solução adotada, em 

conformidade com os princípios da eficiência, economicidade, planejamento e 

interesse público previstos na Lei nº 14.133/2021. 

 

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERADO TODO O 

CICLO DE VIDA DO OBJETO 

A solução a ser adotada consiste na contratação de empresa 

especializada na área da construção civil e engenharia para a execução integral 

da obra de construção de quiosque e execução do acesso à quadra de tênis, 

incluindo o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, insumos, 

ferramentas e mão de obra necessários, em conformidade com os projetos 
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técnicos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronogramas físico-

financeiros e demais documentos que integrarão o processo licitatório. 

A contratação será realizada mediante procedimento licitatório, em 

observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade, 

planejamento, transparência e seleção da proposta mais vantajosa para a 

Administração Pública, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. 

A execução indireta da obra apresenta-se como a solução mais adequada 

ao interesse público, considerando que o Município não dispõe de estrutura 

operacional permanente, equipamentos específicos e equipe técnica suficiente 

para execução direta de obra de engenharia dessa natureza, especialmente em 

razão da complexidade estrutural envolvida, da necessidade de observância às 

normas técnicas aplicáveis e da futura compatibilização da estrutura com a 

instalação da imagem religiosa. 

O ciclo de vida do objeto inicia-se na fase de planejamento da contratação, 

oportunidade em que foram elaborados o Estudo Técnico Preliminar, projetos 

técnicos, memoriais descritivos, orçamento estimativo, cronograma físico-

financeiro e demais documentos necessários à adequada caracterização da 

solução.  

Essa etapa possui como finalidade assegurar o correto dimensionamento 

da estrutura, a compatibilidade entre os elementos técnicos, estruturais e 

orçamentários, bem como a adequada preparação da infraestrutura necessária 

à futura instalação do monumento religioso. 

Na sequência, ocorre a fase de seleção da empresa contratada, mediante 

procedimento licitatório destinado a assegurar ampla competitividade entre 

empresas do setor da construção civil e engenharia, permitindo à Administração 

Pública selecionar proposta vantajosa com base em critérios objetivos de 

habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e 

conformidade das propostas com as especificações técnicas previstas nos 

documentos da contratação. 

Após a formalização do contrato, inicia-se a fase de execução da obra, 

durante a qual a empresa contratada será responsável pela mobilização de 

equipe técnica qualificada, responsável técnico legalmente habilitado, 

equipamentos, ferramentas, materiais e demais recursos necessários à 

realização integral dos serviços previstos. 

As atividades compreenderão, de forma geral, a execução das fundações, 

estruturas metálicas, acessos, drenagem, alambrados, infraestrutura 
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complementar e demais serviços necessários à execução da obra observando-

se rigorosamente os projetos executivos, memoriais descritivos e especificações 

técnicas definidos pela Administração. 

Todos os serviços deverão ser executados em estrita conformidade com 

as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, normas de 

segurança estrutural, normas aplicáveis às obras de concreto armado, 

fundações, contenções, acessibilidade, drenagem e segurança do trabalho, 

especialmente a Norma Regulamentadora nº 18 (NR-18) e demais disposições 

técnicas e legais incidentes sobre obras de engenharia. 

Durante toda a execução contratual, a obra será acompanhada e 

fiscalizada por servidor ou equipe técnica designada pela Administração 

Municipal, responsável por verificar a conformidade dos serviços executados, a 

qualidade dos materiais empregados, o cumprimento do cronograma físico-

financeiro, a observância das obrigações contratuais. 

Concluída a execução, o ciclo de vida do objeto contempla a fase de 

recebimento da obra, iniciando-se com o recebimento provisório, após 

verificação preliminar da conformidade dos serviços executados, seguido do 

recebimento definitivo, após constatada a plena adequação da estrutura às 

especificações técnicas, estruturais e contratuais estabelecidas. 

Nessa etapa, a contratada deverá apresentar toda a documentação 

técnica pertinente, incluindo Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ou 

documento equivalente legalmente exigível, registros de execução, certificados 

de materiais, relatórios de testes e ensaios eventualmente realizados, bem como 

demais documentos necessários à comprovação da regularidade, 

rastreabilidade e segurança da obra executada. 

Após o recebimento definitivo, inicia-se a fase de utilização da estrutura 

pública, destinada à plena ocupação do espaço social junto às quadras de tênis, 

com a disponibilização do quiosque e do acesso construído. O empreendimento 

será voltado à convivência comunitária, prática esportiva e lazer, proporcionando 

melhores condições de uso da infraestrutura já existente e ampliando a 

atratividade do local como espaço de integração social e esportiva. 

Espera-se que a obra contribua para o fortalecimento da infraestrutura 

esportiva do Município, para a valorização da comunidade e para o incentivo ao 

desenvolvimento econômico local, por meio da ampliação do fluxo de visitantes, 

da realização de eventos esportivos e sociais e da movimentação das atividades 

econômicas relacionadas ao comércio, alimentação e prestação de serviços. 
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Dessa forma, a solução adotada garante não apenas a utilização segura 

e adequada da quadra de tênis, mas também a criação de um ambiente de 

convivência e lazer, alinhado às políticas públicas de incentivo ao esporte, à 

cultura e ao desenvolvimento comunitário. 

Durante o período de garantia legal, a empresa contratada permanecerá 

responsável pela reparação de eventuais vícios construtivos, falhas de 

execução, defeitos estruturais ou inconformidades técnicas identificadas na 

obra, nos termos do art. 618 do Código Civil e demais disposições legais 

aplicáveis, devendo realizar, sem ônus adicional para a Administração, os 

reparos e correções eventualmente necessários. 

Encerrado o período de garantia, a manutenção preventiva e corretiva da 

estrutura passará a integrar as rotinas regulares de manutenção da 

Administração Municipal, que deverá promover inspeções periódicas, reparos 

pontuais, conservação dos elementos estruturais e demais intervenções 

necessárias à preservação da segurança, estabilidade e funcionalidade da 

infraestrutura implantada. 

 O ciclo de vida do objeto contempla, ainda, futuras intervenções relacionadas 

à melhoria da infraestrutura esportiva e social, incluindo adequações de 

acessibilidade, paisagismo, iluminação e outras intervenções compatíveis com a 

evolução das necessidades da comunidade e da política municipal de incentivo ao 

esporte, lazer e convivência social, observadas as normas técnicas e ambientais 

aplicáveis. 

Por fim, eventual substituição de materiais, reformas futuras ou adequações 

estruturais deverão observar práticas ambientalmente responsáveis, 

especialmente quanto à correta destinação de resíduos da construção civil, 

reaproveitamento de materiais recicláveis e utilização racional de recursos 

naturais, em conformidade com a legislação ambiental vigente. 

Dessa forma, a solução proposta contempla, de maneira integrada, todas as 

etapas do ciclo de vida do objeto — planejamento, contratação, execução, 

fiscalização, recebimento, utilização, manutenção e futuras adequações — 

assegurando a adequada aplicação dos recursos públicos, a durabilidade da 

intervenção realizada e a disponibilização de infraestrutura pública segura, 

funcional e compatível com o interesse coletivo que fundamenta a presente 

contratação. 
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7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

O proponente deverá apresentar os seguintes documentos: 

7.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor 

devidamente registradas, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso 

de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 

de prova de diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir; 

e) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede do licitante 

onde conste o seu enquadramento com Empresa de Pequeno Porte ou 

Microempresa. As sociedades Simples, que não registram seus atos na junta 

Comercial, deverão apresentar certidão do Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

atestando seu enquadramento nas hipóteses do art. 3º da Lei Complementar nº. 

123/2006. A Certidão deve ser atualizada, ou seja, emitida a menos de 60 

(sessenta) dias da data marcada para abertura da presente Licitação. 

 

7.2 HABILITAÇÃO FISCAL: 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ com 

cartão atualizado; 

b) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 

da União (Portaria RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.); 

c) Prova de regularidade com a fazenda ESTADUAL da sede da empresa; 

d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

– FGTS; 

e) Prova de regularidade com a fazenda MUNICIPAL da sede da empresa. 

f) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho através da Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas, disponível no site: www.tst.jus.br. 
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7.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Certidão Negativa de Falência ou concordata expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica interessada;  

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis e notas explicativas do 

último exercício social, devidamente registrados na junta comercial ou órgão 

competente já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrado a mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.  

Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:  

1) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):  

Publicados em Diário Oficial; ou  

Publicados em jornal de grande circulação; ou  

Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio 

da licitante.  

2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):  

Por fotocópia, extraída do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de 

Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante, ou em outro órgão equivalente.  

3) Sociedade criada no exercício em curso:  

Mediante apresentação de tão somente Balanço de Abertura, devidamente 

registrada na Junta Comercial, relativa ao domicílio ou sede da licitante, ou 

ainda, Declaração do Contador ou Técnico Contábil (com firma reconhecida), 

assinada por profissional devidamente registrada no Conselho Regional de 

Contabilidade (CRC).  

4)O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar 

assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente 

registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

 

7.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Registro ou inscrição na entidade profissional competente, da pessoa jurídica 

(empresa) e pessoa(s) física(s) – ((profissional(ais) responsável(eis)); 
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Obs: Em caso de empresa sediada em outro estado, deverá constar visto da 

entidade competente de Santa Catarina, no momento da assinatura contratual. 

b) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, devidamente registrado na entidade profissional competente, 

limitada as exigências a: 

1) - Demonstração de capacidade técnico profissional, através de comprovação 

de que a proponente possui em seu quadro permanente, na data prevista para 

a entrega da proposta, profissional de nível superior, ou outro devidamente 

reconhecido pela entidade de nível superior, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica por execução de obra ou serviços semelhantes, 

limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto da licitação, esta aplica-se a parte estrutural do objeto, 

devendo ainda, para tal, juntar os seguintes documentos para fins de 

comprovação: 

1a)- Certidão de acervo técnico – CAT. 

1b)- Cópia da Carteira de Trabalho ou outro documento legal que comprove, nos 

termos da legislação vigente, que o responsável técnico indicada pertença ao 

quadro permanente da empresa proponente. 

 

7.5) COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE 

a) Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e 

Empresa de Pequeno Porte fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, 

de acordo com o artigo 8º da Instrução Normativa DRNC n° 103/2007. As 

sociedades simples, que não registrarem seus atos na Junta Comercial, deverão 

apresentar Certidão de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, atestando seu 

enquadramento nas hipóteses do Art. 3° da Lei Complementar 123/2006.  

Obs.: Esta(s) certidão(ões) deve(m) ter sido emitida(s) no prazo máximo de 60 

dias contados da data de publicação do edital. Não serão aceitas declarações 

emitidas pela empresa e registradas na Junta Comercial. 

 

b) DA APLICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 

Nº 123/06: 

Caso mostre-se cabível, após definida(s) a(s) estimativa(s) do(s) valor(es) 
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da contratação (Tópico 13 deste estudo), e a autoridade competente opte, dentro 

dos princípios e normas correlatas, pela possibilidade de aplicação dos 

benefícios da LC 123/06, especialmente, o previsto no art. 48 § 3º, no certame 

licitatório, às microempresas e empresas de pequeno porte, dada: 

i) a complexidade do tema; 

ii) a discricionaridade da possibilidade de escolha entre empresas com 

sede local ou regionalmente, a fim de fazer jus ao referido benefício 

(em consonância com a leitura combinada do art. 49 da mesma lei); 

iii) a legalidade e a melhor alternativa no que tange à aplicação de tais 

benefícios, a fim de embasar a escolha e a solução proposta para a 

presente licitação; 

iv) a não previsão expressa de abordagem de tal tema como requisitos 

mínimos do Estudo Técnico Preliminar e/ou Termo de Referência; 

v) a possibilidade de outras formas de tratamento diferenciado às MEs e 

EPPs. 

 

 

 Sugere-se a realização de um estudo complementar, inclusive 

envolvendo o departamento competente ligado ao fomento às empresas no 

município, sobre a legalidade na aplicação do(s) tratamento(s) diferenciado(s) 

ao caso concreto, bem como, em o estudo apontando pela viabilidade plena do 

implemento de tal(is) medida(s), seja(m) inclusa(s) cláusulas com os critérios 

objetivos, de forma expressa no edital do certame. 

 

7.6) COMPROVAÇÃO DE IDONEIDADE: 

O Pregoeiro/Agente de Contratação, auxiliado pela Equipe de Apoio, realizará a 

verificação de comprovação de idoneidade, mediante consulta aos seguintes 

cadastros: 

a - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

- Certidão Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União – 

TCU, da entidade participante. Disponível em: https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br. 

b - Consulta de Pessoa Física 

- Certidão negativa de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade (todas as esferas) do sócio 
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majoritário/administrador, da empresa participante. Disponível em: 

https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form. 

Obs.: Em caso de Sócios com a mesma quantidade de cotas, será consultada a 

certidão do sócio que responder administrativamente pela empresa. 

 

8. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO, QUE CONSISTE NA DEFINIÇÃO 

DE COMO O CONTRATO DEVERÁ PRODUZIR OS RESULTADOS 

PRETENDIDOS DESDE O SEU INÍCIO ATÉ O SEU ENCERRAMENTO 

O modelo de execução do objeto foi estruturado de modo a assegurar que 

a contratação produza, desde o início de sua vigência até o encerramento 

contratual, resultados compatíveis com os princípios do planejamento, eficiência, 

economicidade, segurança estrutural e seleção da proposta mais vantajosa para 

a Administração Pública. 

Trata-se da contratação de empresa especializada, com fornecimento de 

materiais e mão de obra, para a construção de quiosque e execução do acesso 

à quadra de tênis, cuja execução deverá ocorrer em estrita conformidade com 

os projetos técnicos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, 

cronograma físico-financeiro e demais anexos integrantes do processo licitatório. 

A contratação visa assegurar a adequada implantação da infraestrutura 

social e esportiva necessária ao empreendimento público, voltado ao 

fortalecimento da prática esportiva, à valorização comunitária e ao 

desenvolvimento local, garantindo segurança, durabilidade e plena utilização das 

quadras já existentes. 

. 

A seguir, apresentam-se as fases essenciais para a adequada execução 

do objeto: 

 

a) Início da vigência e formalização 

Após a homologação do procedimento licitatório e assinatura do contrato 

administrativo, a empresa vencedora deverá adotar todas as providências 

preliminares necessárias ao regular início da execução da obra. 

Inicialmente, deverá indicar profissional legalmente habilitado como 

responsável técnico pela execução dos serviços, promovendo a emissão da 

respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ou documento 
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equivalente legalmente exigível, mantendo durante toda a execução contratual 

as condições de habilitação técnica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira 

exigidas no certame. 

A execução dos serviços somente poderá ser iniciada após emissão da 

Ordem de Serviço pela Administração Municipal, a qual constituirá o marco inicial 

para contagem do prazo contratual de execução da obra. 

A contratada deverá providenciar, quando aplicável, os registros 

administrativos e legais relacionados à execução da obra, incluindo matrícula da 

obra, inscrição no Cadastro Nacional de Obras – CNO, instalação de placa de 

identificação e demais exigências legais pertinentes. 

 

b) Planejamento e execução da obra 

Compete à contratada a integral mobilização de equipe técnica 

qualificada, equipamentos, ferramentas, materiais, insumos e mão de obra 

necessários à execução dos serviços previstos. 

A contratada será integralmente responsável pelo fornecimento dos 

materiais e recursos indispensáveis à perfeita execução da estrutura de suporte, 

incluindo fundações, estruturas em concreto armado, contenções, lajes, 

escadas, acessos, drenagem e demais intervenções previstas nos projetos e 

memoriais descritivos. 

As atividades deverão ser executadas em rigorosa observância aos 

projetos técnicos, especificações estruturais, memoriais descritivos e demais 

documentos integrantes da contratação, assegurando a adequada 

compatibilidade da estrutura com a futura instalação da imagem religiosa. 

Durante toda a execução contratual, deverão ser observadas as normas 

técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, normas 

aplicáveis à engenharia estrutural, fundações, concreto armado, drenagem, 

acessibilidade e segurança do trabalho, especialmente a Norma 

Regulamentadora nº 18 (NR-18) e demais disposições pertinentes. 

A contratada deverá cumprir integralmente o cronograma físico-financeiro 

estabelecido, assegurando execução tempestiva das etapas previstas e evitando 

atrasos que possam comprometer o planejamento global do empreendimento 

público. 
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c) Padrões de qualidade e condições de entrega 

Todos os serviços deverão ser executados em estrita conformidade com 

os projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, especificações 

técnicas e demais documentos integrantes da contratação. 

Os materiais empregados deverão possuir qualidade compatível com as 

exigências estruturais e técnicas da obra, priorizando-se produtos certificados, 

adequados às condições ambientais do local e compatíveis com a finalidade da 

estrutura projetada. 

A execução deverá assegurar estabilidade estrutural, segurança, 

durabilidade, resistência às intempéries e adequada preparação da 

infraestrutura para futura instalação do monumento religioso. 

O recebimento da obra ocorrerá em duas etapas: 

i) recebimento provisório, após conclusão dos serviços e verificação 

preliminar da conformidade da execução; 

ii) recebimento definitivo, após constatada a plena adequação da 

estrutura às especificações técnicas, estruturais e contratuais, bem 

como inexistência de pendências construtivas ou irregularidades 

técnicas. 

 

d) Fiscalização e controle da execução 

A execução contratual será acompanhada e fiscalizada por servidor ou 

equipe técnica designada pela Administração Municipal, na qualidade de fiscal 

do contrato, nos termos da Lei nº 14.133/2021. 

A fiscalização será responsável por verificar a conformidade dos serviços 

executados, a qualidade dos materiais empregados, o cumprimento do 

cronograma físico-financeiro, a observância das normas técnicas e o 

atendimento das obrigações contratuais assumidas pela contratada. 

Eventuais falhas, vícios, irregularidades ou inconformidades identificadas 

durante a execução deverão ser formalmente registradas e comunicadas à 

contratada, que deverá providenciar a imediata correção, sem ônus adicional 

para a Administração, sob pena de aplicação das sanções administrativas 

cabíveis. 
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e) Gestão de riscos durante a execução 

O modelo de execução contempla medidas destinadas à mitigação de 

riscos técnicos, estruturais, operacionais e financeiros relacionados à execução 

da obra. 

Entre os principais riscos identificados, destacam-se: 

- falhas estruturais; 

- inadequação das fundações; 

- utilização de materiais em desacordo com as especificações; 

- atraso na execução; 

- problemas de drenagem ou contenção; 

- falhas relacionadas à segurança do trabalho; 

- incompatibilidade técnica com a futura instalação da imagem religiosa. 

Para mitigação desses riscos, a contratada deverá realizar conferência 

prévia das condições do local, compatibilização técnica dos projetos, controle de 

qualidade dos materiais, observância rigorosa das especificações estruturais e 

supervisão permanente dos serviços por profissional habilitado. 

 

f) Pagamento e controle financeiro 

O pagamento será realizado de forma parcelada, conforme medições 

periódicas vinculadas às etapas efetivamente executadas, em consonância com 

o cronograma físico-financeiro da obra. 

Cada medição deverá ser previamente conferida, validada e atestada pelo 

fiscal do contrato, garantindo que os pagamentos correspondam exclusivamente 

aos serviços efetivamente executados e aceitos pela Administração. 

Após o atesto da medição, a contratada deverá apresentar a respectiva 

nota fiscal, acompanhada da documentação necessária à liquidação da 

despesa, inclusive certidões de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária. 

O modelo adotado assegura maior controle da execução financeira do 

contrato, evitando pagamentos antecipados ou desvinculados da efetiva 

execução do objeto. 

 

http://www.caibi.sc.gov.br/


 

 
Rua dos Imigrantes Nº. 499 - Fone (49) 3648-0195 CEP 89888-000 
http://www.caibi.sc.gov.br 

Página 85 de 126 

 
 

g) Encerramento da execução 

O encerramento contratual ocorrerá com a conclusão integral da obra, 

realização do recebimento definitivo e cumprimento de todas as obrigações 

contratuais assumidas pela contratada. 

Ao término da execução, a contratada deverá apresentar toda a 

documentação técnica pertinente, incluindo ART de execução, registros 

técnicos, relatórios finais, certificados de materiais, resultados de ensaios 

eventualmente realizados e demais documentos necessários à formalização do 

recebimento definitivo da obra. 

O contrato poderá ser encerrado também por rescisão, nas hipóteses 

previstas na legislação aplicável e nas cláusulas contratuais. 

h) Resultados esperados 

Com a adoção do modelo de execução proposto, espera-se garantir a 

adequada construção do quiosque e do acesso à quadra de tênis, assegurando 

qualidade técnica, estabilidade estrutural, durabilidade, segurança e correta 

aplicação dos recursos públicos. 

Espera-se, ainda, a disponibilização de infraestrutura pública apta a 

viabilizar o uso pleno das quadras de tênis e do espaço social, contribuindo para 

o fortalecimento da prática esportiva, para a valorização comunitária e para o 

incentivo ao desenvolvimento econômico local, por meio da ampliação do fluxo 

de visitantes, realização de eventos esportivos e movimentação das atividades 

relacionadas ao comércio, alimentação e prestação de serviços. 

Dessa forma, o modelo de execução assegura que todas as etapas da 

contratação sejam conduzidas de maneira planejada, controlada e eficiente, 

promovendo a adequada implantação da infraestrutura pública e o atendimento 

do interesse coletivo que fundamenta a presente contratação. 

 

9. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO, QUE DESCREVE COMO A 

EXECUÇÃO DO OBJETO SERÁ ACOMPANHADA E FISCALIZADA PELO 

ÓRGÃO OU ENTIDADE  

9.1) GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

A definição da gestão do contrato/ata será expressamente indicada no 

edital e/ou contrato, conforme normas definidas pela administração em 

regulamento, quando aplicável. 
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A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por fiscal(ais) 

formalmente designado(s) por portaria, em observância ao disposto no art. 117 

e seguintes da Lei 14.133/2021, Acórdão nº 1.094/2013 – Plenário do Tribunal 

de Contas da União (TCU) e também em atenção às normas definidas pela 

administração em regulamento, quando aplicável. 

Deverá ser observado, especialmente, o que dispõe o Decreto Nº 

254/2022 - de 24 de outubro de 2022, o qual regulamenta disposições gerais 

sobre os agentes públicos que trabalharão diretamente no desempenho das 

funções essenciais à execução de licitações e contratos administrativos, pela Lei 

Federal Nº 14.133/2021, no âmbito do município de Caibi/SC. 

A Administração poderá designar outro(s) fiscal(ais), quando conveniente, 

sendo consignado formalmente nos autos e comunicado à(s) fornecedora(s), 

sem necessidade de elaboração de termo aditivo. 

Ao fiscal do Contrato competirá administrar a execução do mesmo, atestar 

nas respectivas Notas Fiscais, a efetiva prestação dos serviços para efeito de 

pagamento, bem como providenciar as medidas necessárias às soluções de 

quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer, tudo devidamente 

formalizado. 

A ação de fiscalização não exonera a(s) contratada(s) de suas 

responsabilidades contratuais. 

 

9.2) MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

9.2.1) DA GESTÃO 

9.2.1.1) O Gestor de Contrato, enquanto agente designado pela autoridade 

competente para gerir o contrato administrativo, tem como obrigações mínimas, 

sem prejuízo de outras correlatas: 

a) Seguir o Edital quanto às regras relativas à gestão do contrato; 

b) Seguir o modelo de gestão previsto no contrato administrativo; 

c) Coordenar das atividades relacionadas à fiscalização; 

d) Acompanhar os registros realizados pelos fiscais, de todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for 

o caso, à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência; 

e) Acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para 

efeito de empenho de despesa e pagamento, devendo anotar no relatório de 
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riscos eventuais problemas que obstarem o fluxo normal da liquidação e 

pagamento da despesa; 

f) O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de 

acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais 

da execução no histórico de gerenciamento do instrumento, a exemplo 

Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço, do registro de ocorrências, das 

alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à 

verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento 

da finalidade da administração.  

g) Coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento 

da documentação pertinente ao Setor de Licitações e Compras para 

formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a 

prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, 

extinção dos contratos, dentre outros, e em consonância com a fiscalização 

quando for o caso; 

h) Coordenar a atualização contínua do relatório de riscos durante a gestão do 

contrato, com apoio dos fiscais; 

i) Entrar em contato com o Contratado, quando necessário, para resolver 

questões relativas ao contrato administrativo, inclusive a quanto à solicitação de 

documentos regulares e válidos; 

j) Gerir as datas estabelecidas pela Administração Pública em edital e contrato, 

tanto em relação à vigência do contrato quanto em relação ao prazo da execução 

do objeto; 

k) Constituir relatório final, de que trata a alínea "d" do inciso VI do § 3º do art. 

174 da Lei nº 14.133, de 2021, com as informações obtidas durante a execução 

do contrato, como forma de aprimoramento das atividades da Administração, 

podendo ser utilizado como insumo para a confecção dos estudos técnicos 

preliminares, termo de referência e projeto básico das novas contratações; 

l) Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais no 

cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu 

desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente 

definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do 

cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento; 

m) O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor para 

a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor 

dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato/ata. 
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n) Diligenciar para a formalização de processo administrativo de 

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela 

comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021 ou pelo agente/setor 

com competência para tal, conforme o caso; 

o) Sugerir as demais providências cabíveis para o bom andamento e execução 

do contrato. 

 

9.2.1.2) A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, quando for 

o caso, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os incisos I e II do 

caput do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021 poderão participar no apoio das 

atividades de gestão do contrato, sempre com supervisão do Gestor de Contrato. 

9.2.1.3) Todos os atos devem ser motivados de forma explícita, clara e 

congruente, podendo consistir em declaração de concordância com 

fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, 

neste caso, serão parte integrante do ato. 

9.2.1.4) Poderá contar com o apoio do Setor Jurídico e do Controle Interno. 

 

9.2.2) DA FISCALIZAÇÃO 

9.2.2.1) O Fiscal do Contrato, enquanto agente designado pela autoridade 

competente de acordo com o objeto contratual, para acompanhar e fiscalizar a 

execução do objeto contratual, tem como obrigações mínimas, sem prejuízo de 

outras correlatas: 

a) O fiscal do contrato acompanhará a execução do instrumento, para que sejam 

cumpridas todas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores 

resultados para a Administração. 

b) Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de 

informações pertinentes às suas competências; 

c) Auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, para que 

elabore o documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do 

cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado; 

d) Acompanhar o contrato com o objetivo de avaliar a execução do objeto nos 

moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e 

modo da prestação ou execução do objeto estão compatíveis com os indicadores 

estipulados no edital, para efeito de pagamento conforme o resultado pretendido 

pela Administração; 
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e) Acompanhar os aspectos administrativos contratuais quanto às obrigações 

previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto ao controle do contrato 

administrativo e às providências tempestivas nos casos de inadimplemento; 

f) Acompanhar a execução do contrato nos aspectos técnicos ou administrativos 

quando a prestação do objeto ocorrer concomitantemente em setores distintos 

ou em unidades desconcentradas de um mesmo órgão ou entidade; 

g) Seguir o Termo de Referência sobre como a execução do objeto deve ser 

acompanhada e fiscalizada; 

h) Seguir o Projeto Básico quanto às normas de fiscalização do objeto a serem 

seguidas; 

i) Seguir o Edital quanto às regras relativas à fiscalização; 

j) Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do 

contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou 

dos defeitos observados; 

k) Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá 

notificações para a correção da execução do objeto, determinado prazo para 

correção, 

l) Informar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas 

convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse 

sua competência; 

m) No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas 

datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor 

do contrato.  

n) Fiscalizar a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as 

condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores 

resultados para a Administração, conferindo as notas fiscais e as 

documentações exigidas para o pagamento, e após o ateste, encaminhar ao 

gestor de contrato, para ratificação; 

o) Nos contratos de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de 

mão de obra, deve fiscalizar a distribuição, controle e supervisão dos recursos 

humanos alocados pelo contratado, podendo a Administração responder 

solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos 

encargos trabalhistas se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das 

obrigações do contratado; 

p) Receber o objeto do contrato provisoriamente: 

i) Obras e serviços: mediante termo detalhado, quando verificado o 

cumprimento das exigências de caráter técnico; 

http://www.caibi.sc.gov.br/


 

 
Rua dos Imigrantes Nº. 499 - Fone (49) 3648-0195 CEP 89888-000 
http://www.caibi.sc.gov.br 

Página 90 de 126 

 
 

ii) Compras: com verificação posterior da conformidade do material com as 

exigências contratuais. 

q) O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o 

término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva 

renovação ou à prorrogação contratual. 

r) Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato 

atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do 

contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua 

competência. 

9.2.2.2) Para a fiscalização, poderá ser nomeado um ou mais servidores. 

9.2.2.3) A Administração Pública poderá contratar terceiros para assistir e 

subsidiar o(s) fiscal(is) dos contratos, conforme regras de regulamentação 

próprias. 

9.2.2.4) Todos os atos devem ser motivados de forma explícita, clara e 

congruente, podendo consistir em declaração de concordância com 

fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, 

neste caso, serão parte integrante do ato. 

9.2.2.5) Poderá contar com o apoio do Setor Jurídico e do Controle Interno, que 

deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir 

riscos na execução contratual. 

9.2.2.6) Para fins de cumprimento do item 9.2.2.1, alínea “q”, compete, ainda, ao 

fiscal do contrato diligenciar, em tempo hábil, à obtenção e a verificação das 

certidões de regularidade fiscal, trabalhista e demais documentos 

comprobatórios exigidos no edital do certame, necessários à demonstração da 

manutenção das condições de habilitação pela contratada, devendo encaminhá-

los ao gestor do contrato como subsídio à análise quanto à prorrogação ou 

renovação contratual. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES: 

10.1) OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

a) Fornecer à licitante todas as informações relacionadas com o objeto do 

presente Edital; 

b) Acompanhar e fiscalizar, por meio de servidor designado pela Administração, 

o cumprimento do contrato a ser assinado com a licitante vencedora, anotando 
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em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de 

quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da 

licitante vencedora; 

c) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da publicação deste 

instrumento contratual; 

d) Efetuar os pagamentos nos prazos estipulados neste Edital; 

e) Designar a Comissão de Vistoria para o recebimento da obra; 

f) Efetuar retenção de 4% do ISS. 

 

10.2) OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 

 

a) Executar os serviços cumprindo rigorosamente os projetos, memoriais e 

cronogramas, bem como demais elementos técnicos fornecidos, conforme 

estabelecido no Edital, responsabilizando-se pela boa execução e eficiência dos 

serviços, bem como o fornecimento de materiais e mão de obra; 

b) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus 

empregados ou equipamentos nos locais de trabalho; 

c) Executar os serviços discriminados, obedecendo rigorosamente as 

especificações e as normas pertinentes em vigor; 

d) Não retirar qualquer material da obra, usado ou não, exceto entulhos, sem 

autorização por escrito; 

e) Manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na Licitação; 

f) Fornecer sempre que solicitado os comprovantes de pagamento de 

empregados e recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas; 

g) Efetuar o pagamento das despesas referentes a taxas e registros em órgãos 

competentes, bem como cópias dos projetos necessários à obra; 

h) Não transferir a terceiros, quer através de subcontratação, cessão, locação ou 

qualquer forma de terceirização ou repasse total ou parcial dos serviços objeto 

deste procedimento licitatório, salvo mediante prévia e expressa autorização da 

Administração, permanecendo a contratada integralmente responsável pela 

execução contratual. 

i) Assumir a responsabilidade por todos os encargos e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, uma vez que seus 
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empregados não manterão nenhum vínculo com o Município, bem como demais 

tributos; 

j) Obter todas as licenças e franquias para execução dos serviços propostos; 

k) Efetuar o pagamento de todos os emolumentos e taxas necessárias, prescritas 

em lei, e observar os códigos de postura referentes aos serviços objeto do Edital; 

l) Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ou documento 

equivalente legalmente exigível, do profissional responsável pela execução da 

obra; 

m) Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ou documento 

equivalente legalmente exigível, da obra de forma discriminada; 

n) Apresentar Diário de Obras mensal; 

o) Apresentar cópia da matricula da obra no CNO. 

 

11. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 

Ao fiscal do Contrato competirá administrar a execução do mesmo, atestar 

nas respectivas Notas Fiscais, a efetiva prestação dos serviços para efeito de 

pagamento, bem como providenciar as medidas necessárias às soluções de 

quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer, tudo devidamente 

formalizado. 

Nos seguintes regimes de execução, que são licitados por preço global, 

nos termos do art. 6º, XXIX da Lei nº 14.133/2021, adotarão sistemática de 

medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-

financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção 

de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada 

pela execução de quantidades de itens unitários (art. 46, § 9º): 

VI -  Empreitada por preço global; 

VII -  Empreitada integral; 

VIII -  Contratação por tarefa; 

IX -  Contratação integrada; 

X -  Contratação semi-integrada. 

A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da 

conclusão e da aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos 

às etapas anteriores (art. 46, § 8º). 

Fica assegurado o direito à contratada de solicitar o restabelecimento do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato a ser firmado, caso ocorra alteração 

na carga tributária efetiva suportada, em decorrência da reforma tributária. 
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12. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

 O fornecedor será escolhido mediante processo licitatório, na modalidade 

de Concorrência, por Menor Preço, conforme previsão do art. 6º, XII c/c XXXVIII 

c/c art. 55, II, “a”, da Lei Federal n° 14.133/2021, sendo esta na forma Eletrônica. 

A forma de seleção do fornecedor acima especificada, com fundamento 

na Lei Federal nº 14.133/2021, foi definida, a priori, mediante a realização dos 

estudos anteriores descritos no ETP e demais documentos inerentes a esta 

contratação.  

Ressalta-se que a mesma pode ser modificada, após análise pela 

autoridade competente e pelo Setor Jurídico, a fim de adequar a fundamentação 

legal cabível para a contratação ora pretendida, tendo em vista tratar-se de 

conteúdo de natureza técnica/legal. 

Portanto, a forma de seleção do fornecedor indicada neste Termo de 

Referência possui caráter orientativo no âmbito do planejamento da contratação, 

cabendo à autoridade competente, com o apoio dos setores técnicos 

responsáveis, a definição final quando da instauração da fase externa do 

processo licitatório, mediante a devida fundamentação técnica, inclusive por 

meio da emissão dos pareceres pertinentes, quando cabíveis, observadas as 

disposições da Lei nº 14.133/2021. 

 

13. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS DOS 

PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E 

DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE, COM OS PARÂMETROS 

UTILIZADOS PARA A OBTENÇÃO DOS PREÇOS E PARA OS 

RESPECTIVOS CÁLCULOS, QUE DEVEM CONSTAR DE DOCUMENTO 

SEPARADO E CLASSIFICADO 

Dispõe a Lei Federal nº 14.133/2021, em seu art. 23, que a composição 

do valor estimado da contratação deverá ser compatível com os praticados pelo 

mercado, nos seguintes termos: 

Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser 
compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os 
preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a 
serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as 
peculiaridades do local de execução do objeto. 

[...]. 

http://www.caibi.sc.gov.br/


 

 
Rua dos Imigrantes Nº. 499 - Fone (49) 3648-0195 CEP 89888-000 
http://www.caibi.sc.gov.br 

Página 94 de 126 

 
 

§ 2º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de 
engenharia, conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do 
percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e 
dos Encargos Sociais (ES) cabíveis, será definido por meio da 
utilização de parâmetros na seguinte ordem: 

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do 
item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras 
(Sicro), para serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do 
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil 
(Sinapi), para as demais obras e serviços de engenharia; 

II - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, 
de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo 
federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, 
desde que contenham a data e a hora de acesso; 

III - contratações similares feitas pela Administração Pública, em 
execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da 
pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços 
correspondente; 

IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma 
de regulamento. 

§ 3º Nas contratações realizadas por Municípios, Estados e Distrito 
Federal, desde que não envolvam recursos da União, o valor 
previamente estimado da contratação, a que se refere o caput deste 
artigo, poderá ser definido por meio da utilização de outros sistemas 
de custos adotados pelo respectivo ente federativo. 

§ 4º Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, 
quando não for possível estimar o valor do objeto na forma 
estabelecida nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo, o contratado deverá 
comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os 
praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma 
natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para 
outros contratantes no período de até 1 (um) ano anterior à data da 
contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo. 

§ 5º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de 
engenharia sob os regimes de contratação integrada ou semi-
integrada, o valor estimado da contratação será calculado nos termos 
do § 2º deste artigo, acrescido ou não de parcela referente à 
remuneração do risco, e, sempre que necessário e o anteprojeto o 
permitir, a estimativa de preço será baseada em orçamento sintético, 
balizado em sistema de custo definido no inciso I do § 2º deste artigo, 
devendo a utilização de metodologia expedita ou paramétrica e de 
avaliação aproximada baseada em outras contratações similares ser 
reservada às frações do empreendimento não suficientemente 
detalhadas no anteprojeto. 

§ 6º Na hipótese do § 5º deste artigo, será exigido dos licitantes ou 
contratados, no orçamento que compuser suas respectivas propostas, 
no mínimo, o mesmo nível de detalhamento do orçamento sintético 
referido no mencionado parágrafo. 

http://www.caibi.sc.gov.br/


 

 
Rua dos Imigrantes Nº. 499 - Fone (49) 3648-0195 CEP 89888-000 
http://www.caibi.sc.gov.br 

Página 95 de 126 

 
 

 Para a presente contratação, o valor foi estimado com base na consulta 

mediante composição de custos unitários correspondentes do Sistema Nacional 

de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as obras e 

serviços de engenharia ora pretendidos. 

Onde não foi possível a utilização da Tabela Sinapi (por falta dos referidos 

insumos na mesma), optou-se por consulta via orçamentação, diretamente na 

internet. 

A estimativa dos preços segue pela seguinte descrição detalhada: 

Item Qtd Und Descrição Vl. Unitário 

(com BDI) 

Vl. Total 

(com BDI) 

1 1 Obra Contratação de empresa 

especializada, com 

fornecimento de materiais e 

mão de obra, para a 

construção de quiosque e 

execução do acesso à 

quadra de tênis, incluindo 

serviços de infraestrutura, 

superestrutura, cobertura, 

acabamentos, instalações 

elétricas e hidrossanitárias, 

pavimentação e demais 

obras de engenharia 

necessárias à adequada 

implantação do espaço social 

e esportivo, tudo em 

conformidade com os 

projetos, memoriais 

descritivos e demais anexos 

técnicos. 

R$ 

203.396,15 

R$ 

203.396,15 

Os preços unitários referenciais, orçamentos e demais documentos que 

lhe são correlatos, bem como a memória de cálculo e os demais documentos 

que balizaram a referência de preços seguem anexos ao presente processo. 

 

14. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos orçamentários previstos correrão por conta dos consignados 
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no orçamento para o ano de 2026. 

DESP. FONTE PROJ/ATIV NOME PROJ/ ATIV ELEMENTO 
DESCRIÇÃO 
ELEMENTO 

      

103 
115 
7000 
0000 

278120023.1.034 
Manutenção das 
Atividades Voltadas ao 
Turismo 

44905199 
Outras Obras 
e Instalações 

437 
1701 
7000 
0024 

278120023.1.034 
Manutenção das 
Atividades Voltadas ao 
Turismo 

44905199 
Outras Obras 
e Instalações 

Os recursos financeiros serão oriundos de Convenio com Governo do 

Estado de Santa Catarina. 

 

15. INDICAÇÃO DOS LOCAIS DE ENTREGA DOS PRODUTOS E DAS 

REGRAS PARA RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO, QUANDO 

FOR O CASO. 

Os serviços/execução da obra deverão ser executados diretamente no 

local indicado no Memorial Descritivo/Projetos, na rua Machado de Assis, no 

município de Caibi-SC (https://maps.app.goo.gl/dy8cQmW83Jp1bHB99), 

conforme os projetos, memoriais descritivos, cronogramas e demais anexos, no 

município de Caibi, nos horários de trabalho da empresa. 

Prazo de execução (conforme Cronograma Físico-Financeiro anexo): 06 

(seis) meses (contado a partir da Ordem de Serviço). 

O objeto será recebido (art. 140, caput da Lei nº 14.133/2021): 

I - Em se tratando de obras e serviços: 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de 

caráter técnico; 

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das 

exigências contratuais; 

II - Em se tratando de compras: 

a) Provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do 

material com as exigências contratuais; 
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b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das 

exigências contratuais. 

O recebimento do objeto deverá ser realizado, ainda, observando-se 

integralmente o que dispõe o Decreto Municipal n° 259/2022, de 24 de outubro 

de 2022, o qual “dispõe sobre o método e prazos para recebimentos provisório 

e definitivo dos objetos contratados pela Lei Federal nº 14.133/2021, no âmbito 

do município de Caibi/SC”. 

O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando 

estiver em desacordo com o contrato (art. 140, § 1º da Lei nº 14.133/2021). 

 

16. ESPECIFICAÇÃO DA GARANTIA EXIGIDA E DAS CONDIÇÕES DE 

MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO. 

Será exigida garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos 

construtivos, em conformidade com o Código Civil, art. 618, abrangendo vícios 

de execução e de materiais, incluindo a obrigação da contratada em reparar e/ou 

substituir o que não for entregue como se espera ou como foi planejado. 

Subsidiariamente, será aplicado ao fornecimento dos produtos as 

disposições contidas nos termos do art. 26, inciso I, da Lei nº 8.078/1990 (Código 

de Defesa do Consumidor), bem como as disposições seguintes, sem prejuízo 

das previsões legais da Lei Federal n° 14.133/2021 aplicáveis às contratações 

públicas. 

Aplica-se, ainda, de forma subsidiária, as disposições previstas no art. 19 

e seguintes da Lei n° 8.078/1990, no que tange aos elementos da contratação a 

ser firmada, em especial, quanto à qualidade dos produtos prestados.  

 

17. DO USO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

Informa-se que, na elaboração do presente Termo de Referência, foram 

utilizadas ferramentas de apoio baseadas em Inteligência Artificial, 

exclusivamente como instrumento auxiliar de redação e organização textual, 

sem qualquer delegação de análise técnica, juízo de valor ou tomada de decisão 

administrativa. 

Todo o conteúdo foi devidamente revisado, validado e adequado pelo 

signatário abaixo identificado, o qual assume integral responsabilidade pelas 
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informações, fundamentações e conclusões apresentadas, em observância aos 

princípios da legalidade, da motivação, da eficiência e da responsabilidade 

administrativa. 

O uso da ferramenta observou as orientações de boas práticas de 

governança e controle recomendadas pelo Tribunal de Contas do Estado de 

Santa Catarina, assegurando supervisão humana, análise crítica do conteúdo 

gerado e conformidade com a legislação aplicável. 

 

18. CONCLUSÃO E DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

Com base nas justificativas e nas especificações técnicas constantes 

neste Termo de Referência e seus anexos, e na existência de planejamento 

orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é 

VIÁVEL, atendendo aos padrões e preços de mercado. 

Conclusivamente, tendo em vista o anteriormente exposto, o responsável 

por este estudo posiciona-se FAVORÁVEL à pretendida contratação, desde que 

haja recursos financeiros disponíveis. 

Observe-se, por fim, que o presente documento, sob total e irrestrita 

responsabilidade do signatário abaixo, o qual responde juridicamente e 

tecnicamente pelas informações prestadas, inclusive nas áreas cível, 

administrativa e penal, independente da ajuda de terceiros na elaboração do 

mesmo, principalmente nos aspectos técnicos, apresenta-se como instrumento 

anterior à fase licitatória e/ou de dispensa/inexigibilidade, ressaltando-se que o 

mesmo foi desenvolvido, onde necessário e com as devidas correções, com 

ajuda de inteligência artificial, tendo em vista a escassez de recursos humanos 

no âmbito do poder executivo, especialmente, com conhecimento técnico 

necessário para a elaboração do presente documento. 

Encaminha-se este documento para aprovação do prefeito municipal. 

Caibi, Santa Catarina, data da assinatura. 

 

 

 

LEONARDO LUIZ VANZETO  

DIRETOR DE ESPORTE 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência (TR) 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(X) Aprova-se o presente Termo de Referência. Encaminhe-se para as 

providências cabíveis, a fim de dar continuidade à contratação. 

(  ) Não aprovado. Encaminhe-se para as correções necessárias, conforme 

apontamentos anexos. 

Data: na assinatura  

 

 

 

EDER PICOLI 

Prefeito Municipal 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS 

 

 O licitante ___________________________, inscrito no CPF/CNPJ nº 

______________, DECLARA que não incorre nas vedações previstas na Lei nº 

14.133/2021, assumindo a responsabilidade de comunicar imediatamente a 

Administração Pública no caso de incorrer: 

a) Agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser 

observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no 

exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da 

legislação que disciplina a matéria (art. 9º, § 1º); 

b) Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física 

ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento 

de bens a ele relacionados, sendo que equiparam-se aos autores do projeto 

as empresas integrantes do mesmo grupo econômico (art. 14, I c/c § 3º); 

Obs. 1: A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, 

poderão participar no apoio das atividades de planejamento da 

contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde 

que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade 

(art. 14, § 2º). 

c) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 

projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto 

seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% 

(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 

subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou 

fornecimento de bens a ela necessários (art. 14, II). Equiparam-se aos 

autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico 

(art. 14, § 3º); 

Obs. 1: A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, 

poderão participar no apoio das atividades de planejamento da 

contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde 

que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade 

(art. 14, § 2º). 

d) Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, 

impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe 

foi imposta (art. 14, III); 

Obs. 1: Este impedimento também é aplicado ao licitante que atue em 

substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a 

efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, 

controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou 

a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante (art. 14, § 

3º). 
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e) Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante 

ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na 

fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de 

licitação (art. 14, IV); 

f) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 

6.404, de 15 de dezembro de 1976 – Dispõe sobre as Sociedades por 

Ações, concorrendo entre si (art. 14, V); 

g) Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do 

edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por 

exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições 

análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos 

vedados pela legislação trabalhista (art. 14, VI); 

h) Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas 

parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou 

por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da 

contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que 

integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja 

declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021 (art. 14, § 5º); 

i) É impedida a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais 

de um consórcio ou de forma isolada (art. 15, IV); 

j) Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente 

público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na 

gestão do contrato (art. 48, p. ú.); 

k) Vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 

dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, 

econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou 

entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na 

licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, 

até o terceiro grau (art. 122, § 3º). 

 Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta 

declaração, sob pena do art. 299 do Código Penal. 

 

(LOCAL), (DATA). 

______________________________________ 

(LICITANTE – CNPJ/CPF) 

 

http://www.caibi.sc.gov.br/
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ANEXO IV 

 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFIDENCIALIDADE E OUTRAS AVENÇAS 

 

A empresa ........................................................................., inscrita no CNPJ sob o nº 

..................................., com sede ..................................................., neste ato 

representada pelo seu representante legal. ..................................................... CPF 

............XXXXX...........(“Parte Receptora”), Declara que cumpre as cláusulas e 

condições que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. É objeto deste instrumento a manutenção do mais absoluto sigilo em relação a 

toda e qualquer informação relacionada a dados pessoais e dados pessoais sensíveis, 

que a Parte Receptora vier a ter acesso em decorrência da execução do objeto 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E 

EXECUÇÃO DO ACESSO À QUADRA DE TÊNIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE 

INFRAESTRUTURA, SUPERESTRUTURA, COBERTURA, ACABAMENTOS, 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, PAVIMENTAÇÃO E 

DEMAIS OBRAS DE ENGENHARIA NECESSÁRIAS À ADEQUADA 

IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO SOCIAL E ESPORTIVO, TUDO EM 

CONFORMIDADE COM OS PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E DEMAIS 

ANEXOS TÉCNICOS. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 

2.1. Para todos os efeitos deste instrumento, serão consideradas confidenciais, todas 

as informações relacionadas à concorrência o Município de Caibi, doravante 

denominado como Parte Receptora, vier a ter acesso, em decorrência dos serviços 

prestados à Parte Reveladora (“Informações Confidenciais”). 

2.1.1. Serão, ainda, consideradas Informações Confidenciais todas as informações 

que assim forem identificadas pelo Município de Caibi, Parte Reveladora, pelas 

legislações aplicáveis (inclusive a Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de 

Dados “LGPD”) ou que, devido às circunstâncias da revelação ou à própria natureza 

da informação devam ser consideradas confidenciais ou de propriedade da Parte 

Reveladora. 

2.2. A revelação das Informações Confidenciais não representa a concessão de 

qualquer tipo de licença explícita ou de qualquer outra natureza, nem de direitos de 

qualquer espécie para a Parte Receptora. 

2.3. A Parte Receptora se compromete a: 

a) Utilizar as Informações Confidenciais com o propósito restrito de desempenhar 

suas atividades junto à Parte Reveladora; 

b) Não utilizar tais informações em seu próprio benefício e/ou para qualquer 
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propósito que não aquele para o qual foram reveladas, abstendo-se de 

divulgar, publicar, fazer circular, produzir cópia ou efetuar backup, por qualquer 

meio ou forma, de qualquer documento ou informação confidencial; 

c) Zelar para que referidas informações não sejam divulgadas ou reveladas a 

terceiros, utilizando-se, no mínimo do mesmo zelo e cuidado que dispensa às 

suas próprias Informações Confidenciais; 

d) A não revelar as Informações Confidenciais a quaisquer terceiros, salvo 

mediante prévia e expressa autorização da Parte Reveladora. Ainda, em caso 

de revelação das informações, a Parte Receptora se compromete, desde já, a 

repassar todas as obrigações descritas neste instrumento aos que vierem a ter 

acesso a tais informações, responsabilizando-se por eventuais 

descumprimentos; e, 

e) Informar imediatamente à Parte Reveladora qualquer violação das regras de 

sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido ou que venha a ocorrer por sua 

ação ou omissão, independentemente da existência de dolo. 

2.4. As obrigações estabelecidas neste instrumento não serão aplicáveis a quaisquer 

Informações Confidenciais que: 

a) Anteriormente ao seu recebimento pela Parte Receptora tenham tornando-se 

públicas ou chegado ao poder da Parte Receptora por uma fonte que não a 

Parte Reveladora; ou 

b) Após o recebimento pela Parte Receptora, tenham tornando-se públicas por 

qualquer meio que não como consequência de uma violação de sua obrigação 

aqui prevista. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PROTEÇÃO DE DADOS 

3.1. Serão aplicáveis a este instrumento, as “Leis Aplicáveis à Proteção de Dados” 

que significa todas as leis, normas e regulamentos que regem o tratamento de dados 

pessoais, especialmente a Lei nº 13.709/2018 – LGPD, além das normas e dos 

regulamentos adotados pelas competentes autoridades de proteção de dados. 

3.2. A Parte Receptora declara-se ciente e concorda que poderá ter acesso, utilizar, 

manter e processar, eletrônica e manualmente, informações e dados prestados pela 

Parte Reveladora e seus clientes (“dados protegidos”), exclusivamente para a 

prestação dos serviços. 

3.3. As partes declaram-se cientes dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis 

constantes da Lei nº 13.709/2018 – LGPD e obrigam-se a adotar todas as medidas 

razoáveis para garantir, por si, bem como seu pessoal, colaboradores, empregados e 

subcontratados que utilizem os dados protegidos na extensão autorizada na referida 

LGPD. 

3.4. A Parte Receptora somente poderá tratar dados pessoais conforme as instruções 

da Parte Reveladora, a fim de cumprir suas obrigações para a prestação dos serviços, 

jamais para qualquer outro propósito. 
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3.5. A Parte Receptora tratará os dados pessoais em nome da Parte Reveladora e de 

acordo com as instruções escritas fornecidas pela Parte Reveladora. Caso a Parte 

Receptora considere que não possui informações suficientes para o tratamento dos 

dados pessoais de acordo com este instrumento ou que uma instrução infrinja as Leis 

Aplicáveis à Proteção de Dados, a Parte Receptora prontamente notificará a Parte 

Reveladora e aguardará novas instruções. 

3.6. Se aplicável, a Parte Receptora se certificará que qualquer terceiro sob sua 

responsabilidade agirá de acordo com este instrumento, as Leis Aplicáveis à Proteção 

de Dados e as instruções transmitidas pela Parte Reveladora. A Parte Receptora se 

certificará que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais assumam um 

compromisso de confidencialidade ou estejam sujeitas a adequadas obrigações legais 

de confidencialidade. 

3.7. Se o titular dos dados, autoridade de proteção de dados ou terceiro solicitar 

informações diretamente da Parte Receptora relativas ao tratamento de dados 

pessoais, a Parte Receptora submeterá esse pedido à apreciação da Parte 

Reveladora. A Parte Receptora não poderá, sem instruções prévias da Parte 

Reveladora, transferir ou, de qualquer outra forma, compartilhar e/ou garantir acesso 

aos dados pessoais ou a quaisquer outras informações relativas ao tratamento de 

dados pessoais a qualquer terceiro. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1. Este instrumento poderá ser alterado somente mediante a celebração de Termo 

Aditivo. 

4.2. A nulidade ou anulação de qualquer cláusula deste instrumento não implicará na 

nulidade ou anulação das demais cláusulas, que permanecerão em vigor, a menos 

que expressamente anuladas por decisão judicial. 

4.3. O não exercício pelas partes de quaisquer dos direitos ou prerrogativas previstos 

neste instrumento ou na legislação aplicável será tido como ato de mera liberalidade, 

não constituindo alteração ou novação das obrigações ora estabelecidas, cujo 

cumprimento poderá ser exigido a qualquer tempo, independentemente de 

comunicação prévia à parte. 

4.4. O presente instrumento é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, 

obrigando as partes e seus sucessores, a qualquer título e tempo. 

4.5. A Parte Receptora declara que os serviços serão prestados de acordo com todas 

as legislações, princípios e normas aplicáveis, inclusive a Lei nº 13.709/2018 – Lei 

Geral de Proteção de Dados (LGDP). 

4.6. Os efeitos deste instrumento retroagem à data que a Parte Receptora teve acesso 

à primeira informação confidencial relacionada à Concorrência n° 009/2026, sendo 

que todas as obrigações aqui estabelecidas permanecerão válidas até que a Parte 

Reveladora autorize (por escrito) a revelação da informação confidencial, observado, 

ainda, o disposto nas legislações vigentes (inclusive a Lei nº 13.709/2018 – LGPD). 
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4.7. As partes declaram e reconhecem que são entidades totalmente independentes 

entre si, de forma que nenhuma disposição deste instrumento poderá ser interpretada 

no sentido de criar qualquer vínculo empregatício entre as partes, bem como entre os 

empregados de uma parte e a outra parte. 

4.8. Através deste instrumento, a Parte Receptora cede à Parte Reveladora todos os 

direitos patrimoniais de autor a ela pertencente, decorrentes dos serviços prestados. 

4.9. A inobservância de qualquer uma das disposições estabelecidas neste 

instrumento, sujeitará a Parte Receptora ao pagamento ou ressarcimento, de todas as 

perdas e danos, materiais e morais, lucros cessantes, nos termos das legislações 

vigentes. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO 

5.1. Fica eleito o Foro da Comarca de palmitos, Estado de Santa Catarina, como único 

competente para dirimir as controvérsias resultantes deste instrumento, renunciando 

as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

E, por estarem justas e contratadas, a Parte Reveladora assina o Instrumento 

Particular de Confidencialidade e Outras Avenças, para que produza todos os 

efeitos. 

 

 

Local e data 

 

__________________________ 

(LICITANTE – CNPJ/CPF) 
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ANEXO V 

 

APLICAÇÃO DOS ARTS. 42 AO 49 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 

 

O licitante ___________________________, inscrito no CPF/CNPJ nº 

______________, por meio de seu representante legal, DECLARA, nos termos 

do art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021, que para obter os benefícios dos arts. 42 

a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, o licitante no ano-calendário de 

realização da licitação não celebrou contratos com a Administração Pública cujos 

valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de 

enquadramento como empresa de pequeno porte, ou seja, que ainda não 

celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados 

extrapolem 4,8 milhões/ano (Lei Complementar nº 123/2006, art. 3º, II), sendo 

que nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será 

considerado o valor anual do contrato, conforme dispõe o art. 4º, § 3º da Lei nº 

14.133/2021. 

 Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta 

declaração, sob pena do art. 299 do Código Penal. 

 

(LOCAL), (DATA). 

 

______________________________________ 

(LICITANTE – CNPJ/CPF) 
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ANEXO VI 

PROPOSTA 

 

 O licitante ___________________________, inscrito no CPF/CNPJ nº 

______________, DECLARA, nos termos do art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, 

que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas 

leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e 

nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta. 

 Por fim, declara nos termos do art. 45 da Lei nº 14.133/2021, que na 

execução da obra/serviço de engenharia respeitará, especialmente, as normas 

relativas a: 

1. Disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos 

gerados pelas obras contratadas; 

2. Mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão 

definidas no procedimento de licenciamento ambiental; 

3. Utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, 

comprovadamente, favoreçam a redução do consumo de energia e 

de recursos naturais; 

4. Avaliação de impacto de vizinhança, na forma da legislação 

urbanística; 

5. Proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, 

inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto 

causado pelas obras contratadas. 

Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta 

declaração, sob pena do art. 299 do Código Penal. 

 

(LOCAL), (DATA). 

______________________________________ 

(LICITANTE – CNPJ/CPF) 

 

 

(PROPOSTA DEVE SER ANEXADA JUNTO A ESTE DOCUMENTO 

CONFORME A PLANILHA DE CUSTOS UNITÁRIOS CONSTANTE NO 

PROJETO BÁSICO) 
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ANEXO VII 

 

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

O licitante ___________________________, inscrito no CPF/CNPJ nº 

______________, DECLARA, nos termos do art. 63, I da Lei nº 14.133/2021 que 

atende aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das 

informações prestadas, na forma da lei. 

 Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta 

declaração, sob pena do art. 299 do Código Penal. 

 

(LOCAL), (DATA). 

 

______________________________________ 

(LICITANTE – CNPJ/CPF) 
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ANEXO VIII 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS 

 

O licitante ___________________________, inscrito no CPF/CNPJ nº 

______________, DECLARA, nos termos do art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021, 

que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e 

para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas 

específicas. 

Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta 

declaração, sob pena do art. 299 do Código Penal. 

 

 

 

(LOCAL), (DATA). 

______________________________________ 

(LICITANTE – CNPJ/CPF) 
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ANEXO IX 

 

DECLARAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR 

 

A empresa________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

______________________, com sede na ____________________________, nº 

____, bairro ____________,na cidade de _______________, estado de 

________________________, por intermédio de seu representante legal, infra-

assinado, e para os fins da Concorrência Eletrônica nº 009/2026, DECLARA, 

expressamente, sob as penas da lei, que até a presente data, não emprega 

menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores 

de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 

de quatorze anos, em consonância com o que dispõe  o inciso VI, do artigo 68, da 

Lei n. 14.133, de 01 de abril de 2021, que se refere ao inciso XXXIII, do artigo 7º 

da Constituição Federal. 

 

 

 

(LOCAL), (DATA). 

______________________________________ 

(LICITANTE – CNPJ/CPF) 
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ANEXO X 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA FACULTATIVA 

 

A empresa __________________________, inscrita no CNPJ nº _________________, 

por meio de seu representante legal, relativamente à Concorrência Eletrônica Nº 

009/2026, atesta que realizou a visita técnica facultativa, realizada no dia __/__/____, com 

a finalidade de conhecer e verificar o local a ser executada a obra prevista no edital em 

epígrafe e seus anexos, nas condições em que se encontram, com o objetivo de permitir 

a verificação das condições locais, para avaliação própria da quantidade e natureza dos 

trabalhos, materiais e equipamentos necessários à realização do OBJETO da licitação, 

meios de acesso ao local e obtenção de quaisquer outros dados que julgarem necessários 

para a adequada execução da obra, estando ciente dos riscos e consequências envolvidos 

para a realização da mesma. 

 

(LOCAL), (DATA). 

______________________________________ 

(LICITANTE – CNPJ/CPF) 

 

OU ALTERNATIVAMENTE 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 

A empresa __________________________, inscrita no CNPJ nº _________________, 

por meio de seu representante legal, relativamente à Concorrência Eletrônica Nº 

009/2026, pelo presente instrumento, declara que: 

(i) decidiu não realizar a visita técnica com a finalidade de objetivo de permitir a verificação 

das condições locais, para avaliação própria da quantidade e natureza dos trabalhos, 

materiais e equipamentos necessários à realização do OBJETO da licitação, meios de 

acesso ao local e obtenção de quaisquer outros dados que julgarem necessários para a 

adequada execução da obra; e  

(ii) declara possuir ciência da possibilidade de realizar a visita técnica e tomar 

conhecimento do local, mas que, ciente dos riscos e consequências envolvidos, optou por 

formular a PROPOSTA COMERCIAL sem realizar a visita técnica. 

 

(LOCAL), (DATA). 

______________________________________ 

(LICITANTE – CNPJ/CPF) 
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ANEXO XI 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/2026 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 417/2026 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 009/2026 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAIBI, pessoa jurídica de direito público, com 

sede na Rua dos Imigrantes, nº 499, centro, na cidade de Caibi, Estado de Santa 

Catarina, CEP 89888-000, inscrito no CNPJ sob o nº 82.940.776/0001-56, neste 

ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor EDER PICOLI, inscrito no CPF 

sob o N° ***.627.519-** e portador da Cédula de Identidade N° *.619.***, 

doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado. 

 

CONTRATADA: __________________________, pessoa jurídica de direito 

privado, com sede na __________________, nº_____, bairro__________, na 

cidade de ____________, estado de _____________, CEP _____________,  

inscrita no CNPJ sob nº _______________, neste ato, representada pelo(a) 

Sr(a). __________________________, portador do documento de identidade nº 

____________ e inscrito no CPF sob nº _____________, doravante identificada 

apenas como CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 

(art. 92, I) 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E 

EXECUÇÃO DO ACESSO À QUADRA DE TÊNIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE 

INFRAESTRUTURA, SUPERESTRUTURA, COBERTURA, ACABAMENTOS, 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, PAVIMENTAÇÃO E 

DEMAIS OBRAS DE ENGENHARIA NECESSÁRIAS À ADEQUADA 

IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO SOCIAL E ESPORTIVO, TUDO EM 

CONFORMIDADE COM OS PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E DEMAIS 

ANEXOS TÉCNICOS. 

Item Qtd Und Descrição Vl. Unitário 

(com BDI) 

Vl. Total 

(com BDI) 

1 1 Obra Contratação de empresa 

especializada, com 

fornecimento de materiais e 

mão de obra, para a 

construção de quiosque e 
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execução do acesso à 

quadra de tênis, incluindo 

serviços de infraestrutura, 

superestrutura, cobertura, 

acabamentos, instalações 

elétricas e hidrossanitárias, 

pavimentação e demais 

obras de engenharia 

necessárias à adequada 

implantação do espaço social 

e esportivo, tudo em 

conformidade com os 

projetos, memoriais 

descritivos e demais anexos 

técnicos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À 

PROPOSTA DO LICITANTE VENCEDOR (art. 92, II) 

1. Este contrato é vinculado ao edital do Processo Licitatório nº 417/2026, 

Concorrência Eletrônica nº 009/2026, homologada em __/__/2026, e à proposta 

do licitante vencedor _______________. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO 

CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO AOS CASOS OMISSOS (art. 92, III) 

1. Este contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 14.133/20211 e 

pelos preceitos de direito público, sendo aplicados, supletivamente, os princípios 

da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.  

2. Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei, recorrendo-se à 

analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito. 

 

CLÁUSULA QUARTA: REGIME DE EXECUÇÃO OU A FORMA DE 

FORNECIMENTO (art. 92, IV) 

No seguinte regime de execução, que são licitados por preço global, adotarão 

sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas do 

cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, 

vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários 

ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários (art. 46, § 9º). 
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CLÁUSULA QUINTA: O PREÇO E AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, OS 

CRITÉRIOS, A DATA-BASE E A PERIODICIDADE DO REAJUSTAMENTO DE 

PREÇOS E OS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA 

DO ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES E A DO EFETIVO PAGAMENTO 

(art. 92, V) 

1. PREÇO: R$ _______ (________________________________________). 

2. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado de acordo com 

a medição, feito por engenheiro responsável pela fiscalização, sendo que as 

notas entregues até o dia 20 serão pagas até o dia 30, as notas entregues até o 

dia 30 serão pagas até o dia 10 e as notas entregues até dia 10 serão pagas até 

dia 20 

3. CRITÉRIOS: Mediante apresentação das notas e efetiva comprovação de 

prestação dos serviços contratados, após conferência e recebimentos provisório 

e definitivo pelo fiscal de contrato e demais responsáveis 

4. DATA-BASE: 05/06/2026 (conforme orçamento anexo).  

5. PERIDIOCIDADE DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS: 12 meses 

6. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DO 

ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES E A DO EFETIVO PAGAMENTO: 

Mediante solicitação escrita do contratado. 

O contrato terá seu preço reajustado pelo índice IPCA com data-base vinculada 

à data do orçamento estimado (art. 92, § 3º da Lei nº 14.133/2021). 

 

CLÁUSULA SEXTA: OS CRITÉRIOS E A PERIODICIDADE DA MEDIÇÃO, 

QUANDO FOR O CASO, E O PRAZO PARA LIQUIDAÇÃO E PARA 

PAGAMENTO (art. 92, VI) 

1. CRITÉRIOS DA MEDIÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO 

FINANCEIRO A SER FEITO POR ENGENHEIRO RESPONSÁVEL. 

2. PERIDIOCIDADE DA MEDIÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO 

FINANCEIRO A SER FEITO POR ENGENHEIRO RESPONSÁVEL. 

3. PRAZO PARA LIQUIDAÇÃO: Conforme item 2 da cláusula quinta do contrato. 

4. PRAZO PARA PAGAMENTO: Conforme item 2 da cláusula quinta do contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: OS PRAZOS DE INÍCIO DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO, 

CONCLUSÃO, ENTREGA, OBSERVAÇÃO E RECEBIMENTO DEFINITIVO, 

QUANDO FOR O CASO (art. 92, VII) 

1. PRAZO DE INÍCIO DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO: APÓS ORDEM DE 

SERVIÇO. 

2. PRAZO DE CONCLUSÃO:  06 (seis) meses. 
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3. PRAZO DE ENTREGA: 06 (seis) meses. 

4. VIGÊNCIA CONTRATUAL: O presente instrumento entrará em vigor a partir 

de sua assinatura, vigendo pelo período de 01 (um) ano, podendo ser 

prorrogado, nos termos do art. 105 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021. 

5. PRAZO DE OBSERVAÇÃO: 90 DIAS 

6. PRAZO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO: Obras e Serviços de Engenharia: 

o recebimento definitivo ocorrerá em até 90 (noventa) dias após o recebimento 

provisório. 

 

CLÁUSULA OITAVA: O CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA, 

COM A INDICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E 

DA CATEGORIA ECONÔMICA (art. 92, VIII) 

8.1. Os recursos orçamentários previstos correrão por conta dos consignados no 

orçamento para o ano de 2026. 

DESP. FONTE PROJ/ATIV NOME PROJ/ ATIV ELEMENTO 
DESCRIÇÃO 
ELEMENTO 

103 
115 
7000 
0000 

278120023.1.034 
Manutenção das 
Atividades Voltadas ao 
Turismo 

44905199 
Outras Obras 
e Instalações 

437 
1701 
7000 
0024 

278120023.1.034 
Manutenção das 
Atividades Voltadas ao 
Turismo 

44905199 
Outras Obras 
e Instalações 

8.2. Os recursos financeiros serão oriundos de Convenio com Governo do 

Estado de Santa Catarina. 

  

CLÁUSULA NONA: O PRAZO PARA RESPOSTA AO PEDIDO DE 

REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, QUANDO FOR O CASO (art. 92, X) 

15 dias após a protocolação do pedido. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O PRAZO PARA RESPOSTA AO PEDIDO 

DE RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, 

QUANDO FOR O CASO (art. 92, XI) 

15 dias após a protocolação do pedido. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O PRAZO DE GARANTIA MÍNIMA DO 

OBJETO, OBSERVADOS OS PRAZOS MÍNIMOS ESTABELECIDOS NA LEI 

Nº 14.133/2021 E NAS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. 

O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo 

mínimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela 

segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da 
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construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em 

caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável 

pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição 

necessárias (art. 140, § 6º da Lei nº 14.133/2021). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OS DIREITOS E AS 

RESPONSABILIDADES DAS PARTES, AS PENALIDADES CABÍVEIS E OS 

VALORES DAS MULTAS E SUAS BASES DE CÁLCULO (art. 92, XIV) 

1. Obrigações do CONTRATADO 

a) Executar os serviços cumprindo rigorosamente os projetos e memoriais, 

bem como demais elementos técnicos fornecidos, conforme estabelecido neste 

Edital de Tomada de Preço, responsabilizando-se pela boa execução e eficiência 

dos serviços, bem como o fornecimento de materiais e mão de obra; 

b) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por 

seus empregados ou equipamentos nos locais de trabalho; 

c) Executar os serviços discriminados, obedecendo rigorosamente as 

especificações e as normas pertinentes em vigor; 

d) Não retirar qualquer material da obra, usado ou não, exceto entulhos, 

sem autorização por escrito; 

e) Manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na Licitação; 

f) Fornecer sempre que solicitado os comprovantes de pagamento de 

empregados e recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas; 

g) Efetuar o pagamento das despesas referentes a taxas e registros em 

órgãos competentes, bem como cópias dos projetos necessários à obra; 

h) Não transferir a terceiros, quer através de subcontratação, cessão, 

locação ou qualquer forma de terceirização ou repasse total ou parcial dos 

serviços objeto deste procedimento licitatório; 

i) Assumir a responsabilidade por todos os encargos e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, uma vez que seus 

empregados não manterão nenhum vínculo com o Município, bem como demais 

tributos; 

j) Obter todas as licenças e franquias para execução dos serviços 

propostos; 

k) Efetuar o pagamento de todos os emolumentos e taxas necessárias, 

prescritas em lei, e observar os códigos de postura referentes aos serviços objeto 

do Edital; 
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l) Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro 

Responsabilidade técnica (RRT) do profissional responsável pela execução da 

obra; 

m) Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da obra 

de forma discriminada; 

n) Apresentar Diário de Obras mensal; 

o) Apresentar cópia da matricula da obra no CNO. 

 

2. Obrigações do CONTRATANTE: 

2.1. Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste Edital e seus 

anexos, bem como as constantes na Lei Federal nº 8.666/93, cabe ainda à 

CONTRATANTE: 

a) Fornecer à licitante todas as informações relacionadas com o objeto do 

presente Edital; 

b) Acompanhar e fiscalizar, por meio de servidor designado pela 

Administração, o cumprimento do contrato a ser assinado com a licitante 

vencedora, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando 

as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas 

por parte da licitante vencedora; 

c) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da publicação deste 

instrumento contratual; 

d) Efetuar os pagamentos nos prazos estipulados neste Edital; 

e) Designar a Comissão de Vistoria para o recebimento da obra; 

f) Efetuar retenção de 4% do ISS. 

3. PENALIDADES CABÍVEIS: CONFORME ITEM 21 DO EDITAL 

4. VALORES DAS MULTAS: CONFORME ITEM 21 DO EDITAL 

5. BASES DE CÁLCULO: CONFORME ITEM 21 DO EDITAL 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO DE 

MANTER, DURANTE TODA A EXECUÇÃO DO CONTRATO, EM 

COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES POR ELE ASSUMIDAS, TODAS 

AS CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA A HABILITAÇÃO NA LICITAÇÃO (art. 92, 

XVI) 

1. O CONTRATADO fica obrigado a manter, durante toda a execução do 

contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 

condições exigidas para a habilitação na licitação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A OBRIGAÇÃO DE O CONTRATADO 

CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PREVISTA EM LEI, 

BEM COMO EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS, PARA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA, PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E PARA 

APRENDIZ (art. 92, XVII) 

1. O CONTRATADO fica obrigado a cumprir as exigências de reserva de cargos 

prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com 

deficiência, para reabilitado da previdência social e para aprendiz. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO, 

OBSERVADOS OS REQUISITOS DEFINIDOS EM REGULAMENTO (art. 92, 

XVIII) 

1. O Gestor responsável, Sr. Eder Picoli, Prefeito Municipal, e o fiscal de 

contrato o Sr. Jhonatan Schmitt, Engenheiro Civil. 

2.A Administração poderá designar outro(s) fiscal(ais), quando conveniente, 

sendo consignado formalmente nos autos e comunicado à(s) fornecedora(s), 

sem necessidade de elaboração de termo aditivo. 

3. Ao fiscal do Contrato competirá administrar a execução do mesmo, atestar 

nas respectivas Notas Fiscais, a efetiva prestação dos serviços para efeito de 

pagamento, bem como providenciar as medidas necessárias às soluções de 

quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer, tudo devidamente 

formalizado. 

4. A ação de fiscalização não exonera a(s) contatada(s) de suas 

responsabilidades contratuais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: OS CASOS DE EXTINÇÃO (art. 92, XIX) 

1. Constituirão motivos para extinção do contrato, devendo ser formalmente 

motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, 

as seguintes situações (art. 136, caput da Lei nº 14.133/2021): 

a) Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de 

cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos; 

b) Desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade 

designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade 

superior; 

c) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa 

que restrinja sua capacidade de concluir o contrato; 

d) Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade 

ou falecimento do CONTRATADO; 
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e) Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da 

execução do contrato; 

f) Atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, 

ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que 

obtida no prazo previsto; 

g) Atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação 

ou a servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas 

áreas; 

h) Razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do 

órgão; 

i) Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista 

em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com 

deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz. 

1.1. As hipóteses de extinção a que se referem as letras “b”, “c” e “d” do item 

anterior observarão as seguintes disposições (art. 136, § 3º da Lei nº 

14.133/2021): 

a) Não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave 

perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando 

decorrerem de ato ou fato que o CONTRATADO tenha praticado, do qual 

tenha participado ou para o qual tenha contribuído; 

b) Assegurarão ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensão do 

cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, 

admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato, na forma da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 

14.133/2021. 

2. O CONTRATADO terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses 

(art. 136, § 2º da Lei nº 14.133/2021): 

a) Supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras 

que acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite 

permitido no art. 125 da Lei nº 14.133/2021; 

b) Suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, 

por prazo superior a 3 (três) meses; 

c) Repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, 

independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas 

sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 

mobilizações e outras previstas; 
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d) Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos 

pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração 

por despesas de obras, serviços ou fornecimentos; 

e) Não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local 

ou objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes 

de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso 

ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à 

Administração relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas 

públicas ou a licenciamento ambiental. 

 

3. A extinção do contrato poderá ser (art. 138 da Lei nº 14.133/2021): 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso 

de descumprimento decorrente de sua própria conduta; 

b) Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou 

por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da 

Administração; 

c) Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula 

compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial. 

3.1. A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção 

consensual serão precedidas de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo. 

3.2. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o 

CONTRATADO será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que 

houver sofrido e terá direito a: 

a) Devolução da garantia; 

b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção; 

c) Pagamento do custo da desmobilização. 

4. A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, 

sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, as seguintes 

consequências (art. 139 da Lei nº 14.133/2021): 

a) Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se 

encontrar, por ato próprio da Administração; 

b) Ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do 

material e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários 

à sua continuidade; 

c) Execução da garantia contratual para: 

i) Ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes 

da não execução; 
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ii) Pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, 

quando cabível; 

iii) Pagamento das multas devidas à Administração Pública; 

iv) Exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do 

contrato pela seguradora, quando cabível; 

d) Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos 

causados à Administração Pública e das multas aplicadas. 

4.1. A aplicação das medidas previstas nas letras “a” e “b” do item anterior ficará 

a critério da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço 

por execução direta ou indireta. 

4.2. Na hipótese da letra “b”, o ato deverá ser precedido de autorização expressa 

do secretário municipal competente. 

5. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei nº 14.133/2021 serão 

notificados pelo CONTRATANTE quanto ao início de processo administrativo 

para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 136, § 4º da Lei 

nº 14.133/2021). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD) 

1. Em atendimento ao disposto na Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais (LGPD), o CONTRATANTE, para a execução do objeto 

deste contrato, poderá, quando necessário, ter acesso aos dados pessoais dos 

representantes da CONTRATADA. 

2. As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade 

e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, 

relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, 

garantindo que: 

a) O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais 

previstas nas hipóteses dos arts. 7º, 11 e/ou 14 da Lei nº 13.709/2018 

(LGPD), às quais se submeterão os serviços, e para propósitos legítimos, 

específicos, explícitos e informados ao titular; 

b) O tratamento seja limitado para o alcance das finalidades do objeto 

contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigação legal ou 

regulatória, no exercício regular de direito, por determinação de legislação 

municipal, judicial ou por requisição da Autoridade Nacional de Proteção 

de Dados – ANPD; 

c) Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares 

mediante consentimento, indispensáveis à própria execução do objeto, 
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esta será realizada após prévia aprovação CONTRATANTE, 

responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtenção e gestão.  

i) Eventualmente, podem as partes convencionar que o 

CONTRATANTE será responsável por obter o consentimento dos 

titulares; 

d) Quando houver coleta e armazenamento de dados pessoais, a prática 

utilizada e os sistemas utilizados que servirão de base para 

armazenamento dos dados pessoais coletados, devem seguir um 

conjunto de premissas, políticas, especificações técnicas, devendo estar 

alinhados com a legislação vigente e as melhores práticas de mercado. 

i) Quando for o caso, os dados obtidos em razão deste contrato serão 

armazenados em um banco de dados seguro, com garantia de 

registro das transações realizadas na aplicação de acesso (log), 

adequado controle de acesso baseado em função e com 

transparente identificação do perfil dos credenciados, tudo 

estabelecido como forma de garantir, inclusive,  a rastreabilidade 

de cada transação e a franca apuração, a qualquer momento, de 

desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com 

terceiros; 

3. É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado 

em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto 

da contratação. As partes deverão, nos termos deste instrumento, cumprir com 

suas respectivas obrigações que lhes forem impostas de acordo com 

regulamentos e leis aplicáveis à proteção de dados pessoais, incluindo, sem 

prejuízo da Lei nº 13.709/2018 (LGPD). 

4. Os dados pessoais não poderão ser revelados, transferidos, compartilhados, 

comunicados ou de qualquer outra forma facultar acesso, no todo ou em parte, 

a terceiros, mesmo de forma agregada ou anonimizada, com exceção da prévia 

autorização por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou indiretamente, seja 

mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, análises, 

estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma reflitam referidas 

informações. 

5. No caso de haver transferência internacional de dados pessoais pela 

CONTRATADA, aplicam-se as regras previstas que regulamenta a Lei nº 

13.709/2018 (LGPD).  

6. A CONTRATADA oferecerá garantias suficientes em relação às medidas de 

segurança administrativas, organizativas, técnicas e físicas apropriadas para 

proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais e as 
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especificará formalmente ao CONTRATANTE, não compartilhando dados que 

lhe sejam remetidos com terceiros. 

7. A CONTRATADA deverá utilizar medidas com nível de segurança adequadas 

em relação aos riscos, para proteger os dados pessoais contra a destruição 

acidental ou ilícita, a perda acidental ou indevida, a alteração, a divulgação ou o 

acesso não autorizados, nomeadamente quando o tratamento implicar a sua 

transmissão eletrônica, e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito, 

atendendo aos conhecimentos técnicos disponíveis e aos custos resultantes da 

sua aplicação. 

8. As partes zelarão pelo cumprimento das medidas de segurança. 

9. A CONTRATADA deverá acessar os dados dentro de seu escopo e na medida 

abrangida por sua permissão de acesso (autorização). O eventual acesso às 

bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos 

de negócio, implicará para a CONTRATADA e para seus prepostos – devida e 

formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo, por prazo 

indeterminado. 

10. A CONTRATADA deverá garantir, por si própria ou quaisquer de seus 

empregados, prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros 

contratados, a confidencialidade dos dados processados. Deverá assegurar que 

todos os seus colaboradores, citados acima, que lidam com os dados pessoais 

sob responsabilidade da CONTRATANTE, assinaram Acordo de 

Confidencialidade com a CONTRATADA. 

10.1. Ainda a CONTRATADA treinará e orientará a sua equipe sobre as 

disposições legais aplicáveis em relação à proteção de dados, assim fornecendo 

conhecimento formal sobre as obrigações e condições acordadas neste contrato, 

inclusive no tocante à Política de Privacidade do CONTRATANTE. 

11. As partes cooperarão entre si no cumprimento das obrigações referentes ao 

exercício dos direitos dos Titulares previstos na Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e 

nas Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor e também no 

atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério 

Público, Tribunal de Contas e Órgãos de controle administrativo. 

12. Uma parte deverá informar à outra, sempre que receber uma solicitação de 

um Titular de Dados, a respeito de dados pessoais da outra parte, abstendo-se 

de responder qualquer solicitação, exceto nas instruções documentadas ou 

conforme exigido pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e Leis e Regulamentos de 

Proteção de Dados em vigor. 

13. O Encarregado da CONTRATADA manterá contato formal com o 

Encarregado do CONTRATANTE, e fica obrigado a notificar ao CONTRATANTE 
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no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da ciência da ocorrência de 

qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de dados pessoais 

de que venha a ter conhecimento (ainda que suspeito), qualquer não 

cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à proteção de 

Dados Pessoais ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem 

como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), 

devendo a parte responsável, em até 10 (dez) dias corridos, tomar as medidas 

necessárias. 

14. A critério do Encarregado de Dados do CONTRATANTE, a CONTRATADA 

poderá ser provocada a colaborar na elaboração do relatório de impacto à 

proteção de dados pessoais (RIPD), conforme a sensibilidade e o risco inerente 

dos serviços objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais. 

15. Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de 

utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá 

o tratamento e, em no máximo (30) dias, sob instruções e na medida do 

determinado pelo CONTRATANTE, eliminará completamente os dados pessoais 

e todas as cópias porventura existentes (em formato digital, físico ou outro 

qualquer), salvo quando necessite mantê-los para cumprimento de obrigação 

legal ou outra hipótese legal prevista na Lei nº 13.709/2018 (LGPD). 

15.1. Ainda que encerrada vigência deste instrumento, os deveres previstos nas 

presentes cláusulas devem ser observados pelas partes, por prazo 

indeterminado, sob pena de responsabilização. 

16. Eventuais responsabilidades das partes, serão apuradas conforme 

estabelecido neste contrato e também de acordo com o que dispõe a Seção III, 

Capítulo VI da Lei nº 13.709/2018 *LGPD). 

16.1. A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de 

perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do 

pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a 

terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de 

qualquer das cláusulas previstas neste capítulo quanto a proteção e uso dos 

dados pessoais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: FORO (art. 92, § 1º) 

1. É declarado competente o foro da sede da Administração Pública Municipal 

para dirimir qualquer questão contratual, ressalvadas as seguintes hipóteses: 

a) Licitação internacional para a aquisição de bens e serviços cujo 

pagamento seja feito com o produto de financiamento concedido por 
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organismo financeiro internacional de que o Brasil faça parte ou por 

agência estrangeira de cooperação; 

b) Contratação com empresa estrangeira para a compra de equipamentos 

fabricados e entregues no exterior precedida de autorização do Chefe do 

Poder Executivo; 

c) Aquisição de bens e serviços realizada por unidades administrativas com 

sede no exterior. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: PUBLICAÇÃO 

1. Este contrato será publicado no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis a contar 

da assinatura das partes (art. 94, I da Lei nº 14.133/2021). 

2. Para fins de garantir a ampla publicidade, este contrato e/ou seu extrato será 

divulgado: 

I -  Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, a partir da adoção pelo 

Município (art. 176, III c/c p. ú. da Lei nº 14.133/2021); 

II -  Página do Município de Caibi (www.caibi.sc.gov.br); 

III -  Diário Oficial dos Municípios – DOM (art. 176, p. ú., I da Lei nº 

14.133/2021); 

Caibi – SC, __ de __________ de 2026. 

 

 

 

 

_____________________________                          

EDER PICOLI 

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

_________________________________                            

XXXXXXXXXXX 

                     Sócio Proprietário 

                           Contratado 

 

 

 

____________________________ 

TAISON GASPARIN 

Assessor Jurídico 

OAB/SC 52373 
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DECLARO que sou Fiscal do presente 

Contrato, recebi uma cópia e estou 

incumbindo de fiscalizar o 

cumprimento fiel deste documento. 

 

 

 

______________________________ 

                          Nome 
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