
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES  

 
ERRATA I 

Concorrência Eletrônica 

EDITAL CE Nº 0156/2024 

Objeto: SELEÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA 
PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA SC-486, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE 
BOTUVERÁ E VIDAL RAMOS, conforme especificações constantes dos Anexos I a XIV. 

No Edital 

Acrescenta-se o item 11.2.3.2.1: 

11.2.3.2.1 - A(s) Certidão(ões) ou Atestado(s) ou Declaração(ões), deverá indicar a licitante como 
executora, e estar vinculado(s) às Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT registrada(s) no CREA do 
profissional que atuou como Responsável Técnico pela obra e/ou serviço. Para os documentos de 
Habilitação deverão ser apresentados os dois documentos – Certidão(ões) ou Atestado(s) ou 
Declaração(ões) e respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT. 

 

No Anexo II (Termo de Referência) 

Onde se lê: 

7.4.1.2.c) c) Os requisitos de aceitabilidade dos atestados ou certidões são os mesmos indicados no 
item 6.3.3 do presente Termo de Referência (Item 11.2.3.4 do Edital) 

Leia-se: 

7.4.1.2.c) Os requisitos de aceitabilidade dos atestados ou certidões são os mesmos indicados no 
item 11.2.3.4.2 do Edital. 

 

Onde se lê: 

7.5.5. - Os requisitos de aceitabilidade dos atestados ou certidões são os mesmos indicados no item 
6.3.3 do presente Termo de Referência. 

Leia-se: 

7.5.5. - Os requisitos de aceitabilidade dos atestados ou certidões são os mesmos indicados no item 
11.2.3.4.2 do Edital. 

 

Onde se lê: 

8.4.2.  Os  produtos  de  entrega  da  fase  de  Pré-Análise  são  listados  a  seguir  e  o conteúdo de 
cada produto deverá estar em acordo com o preconizado no item “Apresentação”, das respectivas 
Instruções de Serviço: 

Leia-se: 
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8.4.2. Os  produtos  de  entrega  da  fase  de  Pré-Análise  são  listados  a  seguir  e  o conteúdo de 
cada produto deverá estar em acordo com o preconizado no item “Apresentação”, das respectivas 
Instruções de Serviço: 

 

Onde se lê: 

8.4.3. Os produtos de entrega da fase de Estudos de Corredores são listados a seguir e o conteúdo 
de cada produto deverá estar em acordo com o preconizado no item “Apresentação”, das respectivas 
Instruções de Serviço: 

Leia-se: 

8.4.3. Os serviços de entrega da fase de Estudos de Corredores são listados a seguir e o conteúdo de 
cada disciplina deverá estar em acordo com o preconizado no item “Apresentação”, das respectivas 
Instruções de Serviço: 

 

Onde se lê: 

8.4.4.  Os  produtos  de  entrega  da  fase  de  Projeto  Final  de  Engenharia -Parte  1: Anteprojeto  
são  listados  a  seguir  e  o  conteúdo  de  cada  produto  deverá  estar  em  acordo  com  o preconizado 
no item “Apresentação”, das respectivas Instruções de Serviço: 

Leia-se: 

8.4.4. Os serviços de entrega da fase de Projeto Final de Engenharia -Parte 1: Anteprojeto são listados  
a  seguir  e  o  conteúdo  de  cada  disciplina  deverá  estar  em  acordo  com  o  preconizado  no item 
“Apresentação”, das respectivas Instruções de Serviço: 

 

Onde se lê: 

8.4.5. Os produtos de entrega da fase de Projeto Final de Engenharia - Parte 2: Projeto Executivo  são  
listados  a  seguir  e  o  conteúdo  de  cada  produto  deverá  estar  em  acordo  com  o preconizado 
no item “Apresentação”, das respectivas Instruções de Serviço: 

Leia-se: 

8.4.5. Os serviços de entrega da fase de Projeto Final de Engenharia -Parte 2: Projeto Executivo são 
listados a seguir e o conteúdo de cada disciplina deverá estar em acordo com o preconizado no item 
“Apresentação”, das respectivas Instruções de Serviço: 

Onde tem-se: 

Quadro 14 - Avaliação quanto a Metodologia e Programa de Trabalho a serem empregados para a 
entrega do objeto contratado.  

Quesito Descrição Forma de 
penalização 

Percentual de 
redução sobre a nota 

máxima "N4" 
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1 Apresentação do cronograma de 

execução do contrato. A representação 
do cronograma deverá demonstrar o 
sequenciamento, a interdependência e a 
duração das atividades, demonstrando 
coerência, especialmente quanto a:  

- Abrangência de todas as etapas 
previstas, inclusive dos estudos e 
projetos, no cronograma constante do 
instrumento convocatório;  

- Apresentar conclusões quanto a 
viabilidade de execução de cada etapa 
no seu respectivo período; e  

- Apresentar conclusões quanto a 
viabilidade geral do cronograma. 

 

 

Cada ausência de 
informação ou 
informação em 

desacordo com o 
Termo de 

Referência. 

 

 

 

 

 

20% sobre a nota N4 

 

Passa-se a ter:  

Quadro 14 - Avaliação quanto a Metodologia e Programa de Trabalho a serem empregados para a 
entrega do objeto contratado. 

Quesito Descrição Forma de 
penalização 

Percentual de 
redução sobre a nota 

máxima "N4" 

1 Apresentação do cronograma de 
execução do contrato. A representação 
do cronograma deverá demonstrar o 
sequenciamento, a interdependência e a 
duração das atividades (PERT/CPM), 
demonstrando coerência, 
especialmente quanto a:  

- Abrangência de todas as etapas 
previstas, inclusive dos estudos e 
projetos, no cronograma constante do 
instrumento convocatório;  

- Apresentar conclusões quanto a 
viabilidade de execução de cada etapa 
no seu respectivo período; e  

- Apresentar conclusões quanto a 
viabilidade geral do cronograma. 

 

 

 

Cada ausência de 
informação ou 
informação em 

desacordo com o 
Termo de 

Referência. 

 

 

 

 

 

20% sobre a nota N4 

 

Onde tem-se: 
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Quadro 15 - Avaliação quanto a Metodologia e Programa de Trabalho a serem empregados para a 
elaboração do projeto de pavimentação. 

Quesito Questão Forma de 
penalização 

Percentual de 
redução sobre a nota 

máxima "N4" 

1 Descrição da metodologia do projeto de 
pavimentação na fase de anteprojeto.  

 

Cada ausência de 
informação ou 
informação em 

desacordo com o 
Termo de 

Referência e 
Instruções de 

Serviços da SIE 

10% sobre a nota N4 

2 Descrição da apresentação do projeto de 
pavimentação na fase de anteprojeto. 

Cada ausência de 
informação ou 
informação em 

desacordo com o 
Termo de 

Referência e 
Instruções de 

Serviços da SIE 

10% sobre a nota N4 

 

Passa-se a ter:  

Quadro 15 - Avaliação quanto a Metodologia e Programa de Trabalho a serem empregados para a 
elaboração do projeto de pavimentação. 

 

Quesito Questão Forma de 
penalização 

Percentual de 
redução sobre a nota 

máxima "N4" 

1 Descrição da metodologia do projeto de 
pavimentação na fase de anteprojeto. A 
metodologia deve conter, minimamente, 
em seu escopo, os seguintes tópicos de 
abordagem:  

- Estratégias de dimensionamento; 
- Período de projeto;  
- Carga de tráfego;  
- A escolha do método de 
dimensionamento; e  
- Dimensionamento da estrutura do 
pavimento. 

(1) Cada ausência 
de informação ou 

informação em 
desacordo com o 

Termo de 
Referência e 
Instruções de 

Serviços da SIE 

10% sobre a nota N4 
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2 Descrição da apresentação do projeto de 

pavimentação na fase de anteprojeto. 
(2) Cada ausência 
de informação ou 

informação em 
desacordo com o 

Termo de 
Referência e 
Instruções de 

Serviços da SIE 

10% sobre a nota N4 

 

(1) OBS: a simples transcrição das informações constantes nos documentos referidos não configura 
êxito na descrição da metodologia, havendo a necessidade de se realizar uma análise criteriosa dos 
assuntos, além de demonstrar coerência com o item 7.7.3 deste Termo de Referência.  

(2) OBS: a simples transcrição das informações constantes nos documentos referidos não configura 
êxito na descrição da apresentação, havendo a necessidade de se realizar uma análise criteriosa dos 
assuntos, além de demonstrar coerência com o item 7.7.3 deste Termo de Referência. 

 

 

 

Florianópolis, 18 de outubro de 2024. 

 

 

Jerry Edson Comper 
Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade 


