B  ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTRA E MOBILIDADE
GOVSC GERENCIA DE LICITACOES

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 0245/2024
EDITAL REGIDO PELA LEI 14.133 DE 01/04/2021

Processo: SIE 00026836/2023

A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, através da Geréncia de Licitagdes
(GELIC), torna publico que fara realizar licitacdo na modalidade CONCORRENCIA eletrdnica, para selecionar
proposta, utilizando recursos de tecnologia da informagdo — INTERNET, nos termos da Lei n2 Lei N2 14.133,
de 01 de abril de 2021, nos Decretos n2 11.246, de 27 de outubro de 2022, n? 11.871, 29 de dezembro de
2023, Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei n? 18.369, de 06 de maio de 2022, e
eventuais lacunas serdo solucionadas mediante a aplicacdo dos métodos ordindrios previstos no art. 42 da
Lei de Introducdo as normas do Direito Brasileiro — LINDB.

OBIJETO: COORDENACAO, SUPERVISAO, CONTROLE E DE SUBSIDIOS A FISCALIZACAO DE OBRAS
RODOVIARIAS DA EXECUCAO DOS TRABALHOS RODOVIARIOS DE IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DA
RODOVIA SC-209 (DIVISA SC/RS — PRAIA GRANDE), NUMA EXTENSAO DE APROXIMADAMENTE 15,63 KM,
conforme especificacdes constantes dos Anexos | a XIV e nas condic¢Oes previstas neste edital.

OBSERVACAO:

Para participar da CONCORRENCIA Eletronica é obrigatdrio providenciar a chave de identificagdo e senha
de acesso por meio do registro no Cadastro Central de Fornecedores (CCF), obtido na pagina eletronica do
Portal de Compras do Governo do Estado de Santa Catarina, endereco http://portaldecompras.sc.gov.br,
link “Fornecedores”.

Inicio: A partir das 07h00min do dia 06/01/2025.

Entrega das Propostas: Término: 14h15min do dia 24/02/2025.

‘ Abertura das Propostas: ‘ A partir das 14h15min do dia 24/02/2025. ‘

‘ Inicio da Disputa: ‘ A partir das 14:30h do dia 24/02/2025. ‘

FORMALIZACAO DE CONSULTAS: (CE 0245/2024 n° SIE 00026836/2023)
site: http://e-lic.sc.gov.br/
e-mail: gelic@sie.sc.gov.br

REFERENCIA DE TEMPO: Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo obrigatoriamente o hordrio de Brasilia — DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema
eletronico.

Pégina 1 de 59


http://portaldecompras.sc.gov.br/
http://e-lic.sc.gov.br/
mailto:gelic@sie.sc.gov.br

B  ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTRA E MOBILIDADE
GOVSC GERENCIA DE LICITACOES

CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0245/2024

A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, na condicdo de 6rgdo gerenciador, torna
publico que fara realizar licitacio na modalidade de CONCORRENCIA, com critério de julgamento TECNICA
E PRECO, pelo regime de execucio por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, modo de disputa FECHADO,
para selecionar propostas objetivando a COORDENACAO, SUPERVISAO, CONTROLE E DE SUBSIDIOS A
FISCALIZACAO DE OBRAS RODOVIARIAS DA EXECUCAO DOS TRABALHOS RODOVIARIOS DE
IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DA RODOVIA SC-209 (DIVISA SC/RS — PRAIA GRANDE), NUMA
EXTENSAO DE APROXIMADAMENTE 15,63 KM, conforme especificagdes constantes dos Anexos | a XIV,
utilizando recursos de tecnologia da informagdo — INTERNET, nos termos da Lei n2 Lei N2 14.133, de 01 de
abril de 2021, nos Decretos n2 11.246, de 27 de outubro de 2022, n? 11.871, 29 de dezembro de 2023, Lei
Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei n2 18.369, de 06 de maio de 2022, e eventuais
lacunas serdo solucionadas mediante a aplicacdo dos métodos ordindrios previstos no art. 42 da Lei de
Introducdo as normas do Direito Brasileiro — LINDB.

1- DISPOSICGES PRELIMINARES

1.1 — A CONCORRENCIA Eletronico sera realizado em sessdo publica, por meio da INTERNET, mediante
condicdes de seguranca — criptografia e autenticacdao — em todas as suas fases.

1.2 - Os trabalhos serdo conduzidos por agente ou Comissdo de Contratacdo - Banca da Secretaria de
Estado da Infraestrutura e Mobilidade/Geréncia de Licitacdes, mediante a inser¢do e monitoramento de
dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitac6es” constante na pagina eletrénica do Portal de
Compras do Estado de Santa Catarina, no enderego www.portaldecompras.sc.gov.br .

1.3 — Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso e durante a sessdo publica observardo
obrigatoriamente o hordrio de Brasilia — DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema eletroénico.

Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante desta licitacdo:

Anexo | — Quadro de Quantitativo(s) e Especificagdo(des) Minima(s) do(s) Item(ns) e Condi¢Ges de
Execucao;

Anexo Il — Termo de Referéncia;

Anexo Il — Modelo de Proposta de Precos — “on-line”;

Anexo IV — Matriz de Riscos, Estudo Técnico Preliminar, Or¢camento, Cronograma e Planilha de
Preenchimento;

Anexo V - InstrucGes para Apresentacdo da Proposta Técnica;

Anexo VI — Modelo de atestado de visita técnica;

Anexo VIl = Modelo de atestado de ndo visita técnica;

Anexo VIII - Declaragdo (Lei Estadual 16.003/2013 de 25/04/2013);

Anexo IX — Declaragdo de Pleno Atendimento ao edital e aos dispositivos legais

Anexo X — Declaracdo de Contratos Firmados - somente para empresas micro/epp;

Anexo Xl — Comprovacgao de Experiéncia;

Anexo Xll - Modelo de Quadro de Composi¢cdo da Taxa de Bonificagdo e Despesas Indiretas ( BDI );
Anexo Xlll - Declaragdo de Contratos Firmados;

Anexo XIV — Minuta de Contrato;

2 - DA LICITACAO

2.1 - Do Objeto

2.1.1 - A presente licitagdo destina-se a selecionar proposta(s) objetivando COORDENAGCAO, SUPERVISAO,
CONTROLE E DE SUBSIDIOS A FISCALIZACAO DE OBRAS RODOVIARIAS DA EXECUGCAO DOS TRABALHOS
RODOVIARIOS DE IMPLANTACAO E PAVIMENTAGCAO DA RODOVIA SC-209 (DIVISA SC/RS — PRAIA
GRANDE), NUMA EXTENSAO DE APROXIMADAMENTE 15,63 KM, conforme especificagdes, quantitativos e
condicOes estabelecidas nos Anexos | a XIV e nas condi¢Oes previstas neste edital.

2.1.2 - Os prazos minimos para apresentacdo das propostas, contados a partir da data de divulgacdo do
edital de licitagdo é de no minimo 35 (trinta e cinco) dias Uteis, sendo que o objeto em questdo trata-se de
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um servico técnico especializado de natureza predominantemente intelectual de engenharia, e cujo critério
de julgamento é Técnica e prego.

2.2 — Da Execugdo da Licitagao

2.2.1 - O processamento da licitagdo pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade/Geréncia de
Licitagdes, serd na qualidade de Interveniente Promotora/Orgdo Gerenciador, destinando-se o objeto
licitado a atender a Diretoria de Fiscalizagdao de Obras de Infraestrutura.

3 — DAS CONDIGOES DE PARTICIPACAO

3.1 - Poderdo participar desta licitagdo as empresas interessadas que atenderem as exigéncias
estabelecidas neste Edital.

3.2 — N3o sera admitida a participacao de:

3.2.1 - Empresas em consorcio, conforme justificativa presente no item 7.3 do Termo de Referéncia (Anexo
n);

3.2.2 - Empresas punidas com suspensdo do direito de licitar ou contratar com a Administragao usudria do
Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina — SEA, durante o prazo estabelecido para a
penalidade;

3.2.3 - Empresas que tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragao
Publica;

3.2.4 - Empresas cujos diretores, gerentes, socios e empregados sejam servidores ou dirigentes do
orgdo/entidade licitante, bem como membro efetivo ou substituto da Comissdo de Contratagdo - Banca.
3.3.5 — As hipdteses elencadas no art. 14 da Lei n2 14.133 de 12 de abril de 2021.

3.3 — A participacdo na licitacdo implica automaticamente na aceitacdo integral e irretratavel dos termos e
conteludos deste edital e seus anexos, a observancia dos preceitos legais e regulamentos em vigor; e a
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informagcbes e dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitacdo.

3.4 — A interessada em participar desta licitacdo devera cadastrar, informar e manter endereco eletrénico
(e-mail) para fins de comunicacdo com a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade até a
finalizacdo do procedimento licitatério e, ou, eventual contrato, ordem de fornecimento;

3.4.1 — Sera considerado e-mail cadastrado o informado no sistema, E-lic;

3.5 — O e-mail servira para comunicados e notificagdes relacionados ao procedimento licitatério devendo-
se considerar como data de recebimento a data de envio da comunicagdao pela Secretaria de Estado da
Infraestrutura e Mobilidade.

4 — DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME

4.1 - Para participar da CONCORRENCIA Eletrdnica os interessados deverdo estar previamente cadastrados
junto ao sistema de Cadastro Central de Fornecedores do Estado de Santa Catarina e qualificadas para
fornecimento do objeto referente ao grupo-classe indicado no Anexo I.

4.1.1 - O procedimento para inscricdo no cadastro de fornecedores encontra-se disponivel no site da
Secretaria de Estado da Administra¢do (www.sea.sc.gov.br) por intermédio do link “Licitaces” em seguida
“fornecedores” ou no http://portaldecompras.sc.gov.br/.

4.2 — Para acesso ao sistema, as pessoas fisicas ou juridicas deverdo dispor de chave de identificacdo e
senha pessoal (intransferiveis) obtidas a partir do menu “Fornecedores” do Portal de Compras.

4.3 — A chave de identificacdo e a senha poderdo ser utilizadas em qualquer CONCORRENCIA na forma
eletronica, correspondente ao seu Grupo-Classe registrado no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado
de Santa Catarina, para praticar todos os demais atos e operagdes no sistema eletronico, salvo quando
canceladas por solicitacdo do credenciado ou por iniciativa da Secretaria de Estado da Administracao,
devidamente justificada.

4.4 — E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo a Secretaria de Estado da
Administracdo a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.
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4.4.1 - A perda da senha ou a quebra de sigilo devera ser comunicada imediatamente ao provedor do
sistema eletrénico, para imediato bloqueio de acesso.

4.5 — O credenciamento da licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletronico implica na
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncdo de capacidade técnica para realizacdo das
transacdes inerentes a CONCORRENCIA Eletronica.

5 — PARTICIPACAO

5.1 — A participacdo na CONCORRENCIA Eletronica se dard por meio da digitacdo da senha pessoal e
intransferivel do representante credenciado e subseqliente encaminhamento da proposta eletrénica de
precos, por meio do sistema eletronico, observados data e horario limite estabelecidos.

5.1.1 — O licitante deve fazer a busca na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA por questdes de
adaptacdo do sitema. O sistema de licitacdes podera ser acessado no endereco http://www.sea.sc.gov.br/,
por intermédio do link “Licitacdes” em seguida “acessos/CONCORRENCIA ELETRONICA” ou no
http://portaldecompras.sc.gov.br/.

5.2 — Como requisito para a participacdo na CONCORRENCIA, o licitante deverd manifestar, em campo
proprio do sistema eletrénico, o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias previstas no Edital.

5.2.1 - Quando o licitante for beneficidrio da Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006,
devera manifestar em campo préprio do sistema eletronico, o pleno conhecimento e atendimento das
exigéncias previstas na lei.

5.2.2 - A declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo e proposta sujeitard o
licitante as sangGes previstas na legislacdo vigente aplicavel a matéria.

5.2.3 — A licitante sera responsavel por todas as transa¢oes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e procedimentos.

5.3 — Cabera a licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica da
CONCORRENCIA, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.4 - Os licitantes deverdo comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

5.5 — Os licitantes deverao solicitar o cancelamento da chave de identificacdo ou da senha de acesso por
interesse préprio.

5.6 — O fornecedor descredenciado no Cadastro Geral de Fornecedores terd sua chave de identificacdo e
senha suspensas automaticamente.

5.7 — Qualquer elemento que possa identificar a licitante, antes da abertura das propostas, importa na
desclassificacdo da proposta, sem prejuizo das san¢ées previstas no Edital.

6 — DA SESSAO PUBLICA DA CONCORRENCIA

6.1 — Iniciada a sessdo publica da CONCORRENCIA, esta ndo serd suspensa ou transferida, salvo motivo
excepcional assim caracterizado pelo Servidor da Geréncia de Licitagdes e Contratos — GELIC, juntamente
com Comissdo de Contratagdo - Banca de Licitacdes de Obras Rodovidrias — COMISSAO DE CONTRATACAO -
BANCA.

6.2 — Verificando-se o adiamento da sess3o publica da CONCORRENCIA, a Comissdo de Contratacdo - Banca
determinara nova data para continuagao dos trabalhos, ficando intimadas as licitantes.

6.3 — O A Comissdo de Contratacdo - Banca poderd interromper a sessdo, temporariamente, para
determinar alguma providéncia administrativa para o bom andamento dos trabalhos.

7 — DA INSERCAO DA PROPOSTA DE PRECOS, PROPOSTA TECNICA E DOCUMENTOS DE HABILITACAO

7.1 — Da proposta on-line:

7.1.1 - Apds a divulgacgdo do edital no endereco eletronico, os licitantes deverdo encaminhar proposta e, se
for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da sessdo, exclusivamente por
meio do sistema eletronico, quando, entdo, encerrar-se-4, automaticamente, a fase de recebimento de
propostas.
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7.1.2 - Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada.
7.1.3 - Os licitantes receberdo, por e-mail, comprovante de recebimento das suas propostas eletronicas
enviadas, com a indicacdo do dia e respectivo horario de registro.
7.1.4 - A proposta on-line, devera ser preenchida, obrigatoriamente, conforme as especificagcdes abaixo,
sob pena de desclassificagao:

a) O preco total de cada Lote devera ser expresso em reais, com no maximo 2 (duas) casas decimais,

no campo “VALOR GLOBAL”;

7.1.5 — A proposta de pregos com base na especificagdo do Anexo |, deste edital, estard condicionada as
informacgdes cadastradas no Sistema de Cadastro Central de Fornecedores, que contém obrigatoriamente a
razao social completa e CNPJ da licitante, endereco, telefone e endereco eletronico.
7.2. — No campo “ANEXO A PROPOSTA” devera ser inserida a PROPOSTA DE PRECOS DETALHADA (arquivo
nomeado com: Proposta de Precos Detalhada), com CRONOGRAMA e BDI, conforme item 10 deste edital.
7.3 — No campo “HABILITACAO” deverd ser inserida a PROPOSTA TECNICA (arquivo nomeado como:
Proposta Técnica Vol 01, 02, 03), ela devera ser organizada e apresentada, conforme os requisitos do
ANEXO V. A DOCUMENTAGCAO DEVER SER ANEXADA EM NO MAXIMO 3 ARQUIVOS, EM FORMATO PDF,
DE TAMANHO MAXIMO DE 14 MB, GERANDO UM TOTAL DE 42 MB.

OBS': 42 MB é tamanho suficiente para insercdo de toda a documentagdo, ndo enviem documentos
desnecessdrios ou em quantidades excessivas, isto em nada influenciard no resultado das notas técnicas.

7.3.1 - A ndo inser¢cdo da PROPOSTA TECNICA resulta em automdtica desclassificacdo.

7.3.2 — Na PROPOSTA TECNICA n3o poderd haver menc3o a precos, sob pena de desclassificac3o.

7.4 — Também no campo “HABILITACAO” deverad ser inserida a DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
(arquivo nomeado como: Documentagdo de Habilitagdo), ela deverd ser organizada e apresentada, EM
ARQUIVO UNICO EM FORMATO PDF COM NO MAXIMO 14 MB.

7.4.1 — A ndo inser¢do da DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO resulta em automatica inabilitagdo.

OBS'": A proposta técnica e a documentacdo de habilitagdo devem estar preferencialmente numeradas e
com termo de encerramento.

OBS? TODA A DOCUMENTACAO MENCIONADA NO ITEM 7, OBRIGATORIAMENTE, DEVE SER INSERIDA
ANTES DO HORARIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO E/OU INABILITACAO.
OBS3: AS DOCUMENTACﬁES DEVEM SER ASSINADAS POR MEIO DE CERTIFICADO DIGITAL CONFERIDO
PELA INFRAESTRUTURA DE CHAVES PUBLICAS BRASILEIRA — ICP — BRASIL OU ASSINATURA ELETRONICA
DO GOV.BR. O SGPE NAO ACEITA OUTRO TIPO DE CERTIFICADO

8 — DA ABERTURA DA SESSAO E PROPOSTAS DE PRECOS

8.1 — A partir do horario previsto no edital terd inicio a sessdo publica da concorréncia eletrénica momento
o qual o Sistema disponibilizard campo préprio (CHAT) para troca de mensagens entre a comissdo de
contratagao - banca e os licitantes.

8.2 — O modo de disputa serd o FECHADO, conforme preconiza o art. 36 e o inciso Il do paragrafo 22 do art.
56 da lei 14.133 de 2021 e, NAO HAVENDO POSSIBILIDADE DE LANCES, e apds a abertura das propostas, o
sistema sinalizara a proposta de menor preco.

OBS: Por questdo de adequagdo do sistema, durante 10 (dez) minutos, este estard receptivo a insercdo de
lances, todavia esta a¢do ndo é permitida, conforme jad mencionado. Se por ventura algum licitante inserir
lances neste periodo, os mesmos serdo descartados, havendo insisténcia na prdtica, o licitante serd excluido
do certame.

8.3 — Na licitacdo sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

8.3.1 — Entende-se por empate aquelas situacdes em que as propostas/lances apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
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proposta/lance mais bem classificada. Conforme disposto na Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro
de 2006;

8.3.2 - No caso de contratagdo de obras e servicos de engenharia, as licitagdes cujo valor estimado for
superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
8.3.3 - A obtencdo de beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no
ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte, devendo o érgdo ou entidade exigir do licitante declaracdo de
observancia desse limite na licitagdo.

8.3.4 - Nas contrata¢des com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o valor anual do
contrato na aplicacdo dos limites na Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006:

a) no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calenddrio, receita bruta igual ou inferior a RS
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);

b) no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendario, receita bruta superior a RS
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a RS 4.800.000,00 (quatro milhdes e
oitocentos mil reais).

8.3.5 — Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

a) o sistema aplicard automaticamente o beneficio da Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro
de 2006, quando houver empresas dentro das condi¢des previstas na lei.

b) o sistema convocard automaticamente a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada para apresentar nova proposta inferior aquela considerada vencedora do certame (no
prazo maximo de 5 (cinco) minutos sob pena de preclusdo), situacdo em que serd adjudicado em
seu favor o objeto licitado;

c) ndo ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso |,
do caput do artigo 45, da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, serdo convocadas
as remanescentes que porventura se enquadrem na hipdtese dos §§ 12 e 29, do art. 44, desta Lei
Complementar, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

d) no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 12 e 29, do art. 44, da Lei
Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

8.3.5.1 - O disposto no subitem 8.3.5 somente se aplicard quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.3.5.2 — Na hipdtese da ndo-contratacao nos termos previstos no subitem 8.3.5, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.3.6 — Encerrada a recepgao de lances dos beneficidrios da Lei Complementar n2 123, quando houver, a
comissdao de contratacdo - banca poderd, antes de anunciar o vencedor, encaminhar, pelo sistema
eletronico, contraproposta diretamente a proponente que tenha apresentado a proposta de menor prego,
para que seja obtido preco melhor, bem como decidir sobre sua aceitagao.

8.4 — O sistema anunciara a licitante vencedora apds o encerramento da abertura de propostas da sessdo
publica ou, quando for o caso, apds negociacdo e decisdo previstas nos itens anteriores.

8.5 — Encerrada a etapa de abertura das propostas, a licitante detentora da melhor oferta devera atender
as exigéncias de habilitacdo previstas no item 9 e 10 deste Edital.

8.6 — Se a proposta ou o lance de menor valor ndo for aceitdvel, ou se a licitante desatender as exigéncias
habilitatérias, a comissdo de contratacdo - banca examinard a proposta ou o lance subseqliente,
verificando a sua compatibilidade e a habilitacdo do participante, na ordem de classificacdo, e assim
sucessivamente, até a apurac¢do de uma proposta ou lance que atenda o Edital.

8.7 — O sistema sinalizarad a licitante de menor proposta e gerara um documento de Propostas Recebidas.
8.8 — Em ndo havendo a situac¢do preconizada no item 8.3.1, o critério de desempate ocorrera com base no
art. 60 da Lei n2 14.133 de 12 de abril de 2021.

8.9 — Apds a abertura das Propostas, sera consultado o Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (CEIS), o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), o Cadastro Nacional de Condenagdes
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Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (CNIA), o Cadastro de Inidoneos - Licitantes
Inidbneos (TCU), todos estes através do link: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e o Cadastro de
Penalidades Administrativas aplicadas a fornecedores por drgdos e entidades pertencentes ao Poder
Executivo do Estado de Santa Catarina, através do link: https://cadpen.sc.gov.br/cadpen/.

8.9.1 - Caso a empresa detenha sangdo com alcance ao Estado de Santa Catarina, os seguintes
procedimentos administrativos deverdo ser adotados:

| —inabilitagdo ou desclassificagdo do fornecedor em processo licitatério em curso;

Il — proibi¢do do fornecedor para participar de processos licitatdrios, enquanto perdurarem os efeitos
da sancao;

Il — proibicao do fornecedor para firmar novos contratos com a Administragdao Publica Estadual,
enquanto perdurarem os efeitos da sangao.

9 — DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TECNICAS E NOTA FINAL

9.1 - Apds o encerramento da abertura das propostas sera interrompida a sessdo para a coleta, analise e
julgamento das propostas técnicas, quando o sistema disponibilizara as PROPOSTAS TECNICAS para a
Comissao de Contratacao.

9.2 - Seré atribuida 8 PROPOSTA TECNICA a Nota da Proposta Técnica (NPT), que podera variar de 0 (zero) a
100 (cem) pontos, de acordo com os critérios estabelecidos no ANEXO V — InstrugGes para Apresentag¢ao
da Proposta Técnica.

9.3 - As Propostas Técnicas das empresas licitantes serdo examinadas, preliminarmente, quanto ao
atendimento das condi¢cOes estabelecidas neste Edital e seus anexos e particularmente quanto ao
atendimento das condicGes para qualificacdo final constantes do item 11. Verificado o atendimento as
referidas condi¢Bes proceder-se-a a avaliagcdo da Proposta técnica, conforme os critérios para pontuacao
constantes no ANEXO V.

9.3.1 - Sera atribuida pela Comissdo de Contratagdo - Banca a “Nota da Proposta Técnica” (NPT), variando
de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, e sera atribuida conforme o somatério das notas atribuidas aos itens:

NPT=N.1+N.2+N.3
N.1 - Nota da Equipe Técnica: - No maximo 60 pontos
N.2 - Nota da Experiéncia da Empresa:- No maximo 35 pontos

N3 - Nota referente a demonstragao de conhecimento do objeto, a metodologia e o programa de trabalho
e a relagdo dos produtos que serdo entregues — No maximo de 5 pontos.

9.5.1 - Serdo desclassificadas as Propostas Técnicas dos licitantes que ndo atingirem NPT (Nota da Proposta
Técnica) minima de 60 (sessenta pontos);

9.5.2 - A empresa que obtiver nota zero (0) na pontuacdo final referente a N2 (somatédrio de notas atribuidas
as atividades da empresa), estara automaticamente desclassificada.

9.6 — O licitante que apresentar a proposta de menor preco considerada exequivel sera atribuida nota cem
(100,0) e as notas das demais licitantes serdo obtidas pela férmula a seguir:

X1
X2

NPP =100 x

onde:

* NPP = Nota da proposta de precos de cada licitante;
¢ X1 = Valor da proposta de menor preco;

* X2 Valor da proposta considerada.

OBS.: As notas calculadas serdo arredondadas até os centésimos consoantes a norma da ABNT NBR
5891/1977 — Regras de Arredondamento na Numeragéo Decimal.
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9.7 - O cdlculo da “Nota Final” (NF) do proponente far-se-a de acordo com a média ponderada das
valorizagdo da Proposta Técnica e de Prego, da seguinte forma:

NF= 7NPT +3NPP
10
onde:
*NF = Nota Final;
*NPT = Nota da Proposta Técnica;
*NPP = Nota da Proposta de Preco.

9.7.1 - A classificacdo dos proponentes far-se-4 em ordem decrescente dos valores das Notas Finais,
sendo declarada vencedora a licitante que atingir a MAIOR NOTA FINAL.

9.8 - Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas na NOTA FINAL, serd assegurada preferéncia aquela
que o ofertou a menor proposta de pregos.

9.9 - Serdo considerados, para efeito de qualificacdo, os atestados de servicos executados em Consércio,
considerando os quantitativos nos percentuais de participacdo financeira de cada consorciado. No caso de
atestados decorrentes de obras executadas em Consércio no qual ha discriminacdo expressa de execucdo de
partes distintas de servicos por cada consorciado, serd considerada a parcela executada por cada uma das
empresas consorciadas. O mesmo acontece com atestados de execucdo parcial, sera considerada a parcela
executada para a aplicacdo da nota. No caso do atestado ou o contrato de constituicdo do consércio nao
identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes
critérios na avaliacdo de sua qualificacdo técnica:

I.  caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdércio homogéneo, as experiéncias atestadas
deverdo ser reconhecidas para cada empresa consorciada na propor¢dao quantitativa de sua
participacdo no consércio, salvo nas licitacGes para contratacdo de servicos técnicos especializados de
natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiéncias atestadas deverdo ser
reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;

Il.  caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdrcio heterogéneo, as experiéncias atestadas
deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuacao,
inclusive nas licitagdes para contratacdo de servicos técnicos especializados de natureza
predominantemente intelectual.

9.9.1 - Na hipdtese do art 67 § 10, da Lei 14.133, para fins de comprovagdo do percentual de participagdo do
consorciado, caso este ndo conste expressamente do atestado ou da certiddo, deverd ser juntada ao
atestado ou a certiddo cdpia do instrumento de constitui¢cao do consércio.

10 - DA PROPOSTA DE PRECOS DETALHADA

10.1 — A proposta on-line devera ser detalhada, conforme a Orcamento presente no ANEXO IV, com os
respectivos valores unitarios, devera ser inserida uma versdao em excel e uma versdao em PDF devidamente
assinada. Juntamente deve ser encaminhada no mesmo prazo o CRONOGRAMA (ANEXO V), a composicdo
da taxa de bonificagdo e despesas indiretas (BDI) (ANEXO Xll) preenchidos.

OBS'": O BDI-Bonificacdo e Despesas Indiretas deve detalhar todos os seus componentes, inclusive
em forma percentual,; Na composigdo do BDI de obras publicas devem ser considerados somente
os custos alocados com base em critérios de rateio ou em estimativas ou aproximagoes, tais como:
administragdo central, riscos, seguros, garantias e despesas financeiras, além da remuneragdo da
empresa contratada e tributos incidentes sobre o faturamento. (TCU, Acorddo ne 3.034/2014,
Plendrio.) Os custos relativos a administracdo local, mobiliza¢do e desmobilizagdo e instalagdo de
canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como
custo direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composicdo do BDI, devendo ser cotados na
planilha orcamentdria. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores
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aos limites estabelecidos na legislagdo tributdria; Os tributos considerados de natureza direta e
personalistica, como o Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribui¢Go Sobre o Lucro
Liquido - CSLL, ndo deverdo ser incluidos no BDI; As licitantes sujeitas ao regime de tributagdo de
incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuracdo de
contribuicbes sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de
BDI correspondem & média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacgdo dos créditos previstos no art. 32 das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a
garantir que os pregos contratados pela Administra¢Go Publica reflitam os beneficios tributdrios
concedidos pela legislacto tributdria. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composigdo do BDI, compativeis
com as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, baseados no faturamento bruto dos ultimos 12
(doze) meses, conforme previsGo contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006. A
composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo poderd incluir
0s gastos relativos as contribuicbes que estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae
etc.), conforme dispées o art. 13, § 39, da referida Lei Complementar; OBS%: Na composi¢cdo dos
precos unitdrios para preencher a Planilha, a licitante deverd utilizar 2 (duas) casas decimais.
OBS3: Para o preco unitdrio mdximo permitido, usar, no Excel, a fungéo: =TRUNCAR (preco unitdrio
orcado*quantidade; 2) NAO ARREDONDEM VALORES, Ex: 165,89999, serd 165,89

10.2 — Nos precos cotados devem estar inclusos todos os custos relacionados com a remuneragao e
encargos sociais e outros, pertinentes ao fornecimento do objeto, bem como taxas, impostos, fretes, e
demais despesas diretas e indiretas incidentes sobre o mesmo.

10.3 — A proposta de pregos entregue ndo podera ter prazo de validade inferior a 90 (noventa) dias, sendo
este o prazo considerado em caso de omissao.

10.4 - A identificagdo dos servigos cotados, observadas as especificacbes e condi¢cdes constantes no
presente edital, de forma a permitir que a Comissao de LicitacOes possa facilmente constatar se as mesmas
foram ou ndo atendidas;

10.5 - O(s) preco(s) unitario(s) e total(is), expresso(s) em reais, com no maximo 2 (duas) casas decimais,
mesmo que o sistema aceite mais;

10.5.1 - Em caso de divergéncia entre os valores unitarios e totais, serdo considerados os primeiros, e entre
os valores expressos em algarismos e por extenso, sera considerado este ultimo;

10.5.2 - Devera ser informado junto a proposta de pregos detalhada, o percentual do orgamento relativo
ao valor da mao de obra e ao valor dos materiais, conforme preconiza o §42 do art. 35 do Decreto
estadual n? 358/2023.

10.6 - O prazo de execugao dos servigos sera conforme cronograma e or¢camento anexados, contados da
data ordem de Servigos, devidamente assinado pelo representante legal.

10.7 - A proponente é obrigada a cotar todos os itens do orgamento;

10.8 - Sugerimos que a empresa indique em sua proposta os dados bancdrios para facilitar o processo de
contrato e emissao de nota de empenho e Indique o gestor do contrato pela empresa.

10.9 - Erros no preenchimento da Planilha ndo sdo motivos suficientes para a desclassificacdo da proposta,
guando esta puder ser ajustada sem a necessidade de majoracdo do preco ofertado, e desde que se
comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratagao.

11 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

11.1 - Todos os licitantes serdo previamente comunicados, pelo email cadastrado, das Andlises das
Propostas técnicas e o RESULTADO DOS CALCULOS DA NOTAS FINAIS, sendo que a Comiss3o,
automaticamente via sistema, analisara toda a documentac¢do deste item, da licitante detentora da maior
NOTA FINAL, informando posteriormente o resultado, o dia e o horario da FASE RECURSAL.

11.2 — Da licitante de maior Nota Final, a comissdo de contratagdo analisara a seguinte documentacdo para
fins de habilitagao:

11.2.1 - Consulta on-line, pela Comissdao de Contratagao, do Certificado de Cadastro de Fornecedores — CCF,
valido na data limite fixada para abertura de propostas, emitido pela DGMS — Diretoria de Gestdo de
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Materiais e Servicos, da Secretaria de Estado da Administracdo, pertinente ao grupo-classe objeto desta
licitagao.
OBS': Apesar de ser um documento de habilitacéo, o CCF de todas as licitantes serd coletado no dia
da abertura das propostas, porém serd analisado somente o CCF da licitante de maior Nota Final.
OBS%: No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante deverd
apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido judicialmente, na
forma do art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacdo, devendo,
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo;
OBS?3: Se o pedido for de auto faléncia a proponente serd inabilitada.
OBS*: Deciséio do TCU (Acérdéo n® 8271/2011 — 292 cémara), a Administracéo nédo poderd excluir a
participacdo de empresa em recuperagdo judicial que apresente certiddo emitida pela instdncia
judicial competente, atestando que a empresa se encontra apta financeiramente a participar de
procedimento licitatorio.
11.2.1.1 - O CCF que apresentar Situacdo Cadastral com alguma restricdo nos documentos por ele
abrangidos, o Agente de Contratacdo ou Comissdao de Contratacdo comunicard, via chat, a obrigatoriedade
do encaminhamento de documento habil correspondente no prazo estipulado no chat da solicitacdo do
Agente de Contratagdo ou Comissdo de Contratacdo. Para anexar basta clicar sobre o icone (desenho de
clips) ao lado do cddigo do item, que abrird uma nova janela onde terd a opg¢do de anexar documentos.
11.2.1.2 - A regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, que apresentem
restricdio (documento vencido) no Certificado de Cadastro de Fornecedores — CCF, o Agente de
Contratacdo(a) podera verificar nos sitios oficiais de drgdos e entidades emissores de certiddes, o(s)
documento(s) habil(eis) correspondente(s), constituindo meio legal de prova ou podera ser comprovada,
com o encaminhamento de documento habil no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogdveis por
igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para a regularizacdo da documentagdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidGes negativas ou positivas com efeito de certiddo
negativa.
11.2.1.3 - A ndo-regulariza¢do da documentacdo, no prazo estabelecido, implicard na decadéncia do direito
da microempresa ou empresa de pequeno porte a contratacdo, sem prejuizo das san¢des administrativas
cabiveis por descumprimento de obriga¢cdes contratuais previstas neste edital e na legislacdo vigente
aplicavel a matéria (adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar com a Administragdo), sendo
facultada a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a
assinatura do Contrato ou revogar a licitagdo.
11.2.1.4 — A verificagdo posterior de que, nos termos da lei, o declarante ndo se enquadra como
microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizard crime de fraude a licitagdo, sujeitando-se as
sangdes previstas no no art. 337 - L da Lei n2 14.133, de 01 de abril de 2021.
11.2.2. - A habilitagao econémico-financeira visa a demonstrar a aptiddao econémica do licitante e serd
restrita a apresentac¢do da seguinte documentagao:

| - balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, devendo a empresa apresentar os calculos de:

a) “indice de Liquidez Geral”, aplicando a seguinte férmula:
ILG = AC + RLP. Resultando ILG = 1

PC + ELP

onde: ILG -indice de Liquidez Geral;
AC - Ativo Circulante;
RLP - Realizavel a Longo Prazo;
PC - Passivo Circulante;
ELP - Exigivel a Longo Prazo.

OBS.: Serd considerada inabilitada a empresa cujo “indice de Liquidez Geral” for inferior a 1 (um).
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b) “indice de Solvéncia Geral”, aplicando-se a seguinte féormula:

AT .
PC + ELP
onde: ISG = indice de Solvéncia Geral

AT = Ativo Total
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigivel a Longo Prazo

ISG = Resultando ISG = 1

OBS.: Serd considerada inabilitada a empresa cujo “indice de Solvéncia Geral” for inferior a 1 (um).

¢) “indice de Liquidez Corrente”, aplicando-se a seguinte férmula:

e = —AC. Resultando  ILC > 1

PC

onde: ILC = indice de Liquidez Corrente;
AC = Ativo Circulante;
PC = Passivo Circulante.

OBS.: Serd considerada inabilitada a empresa cujo “indice de Liquidez Corrente” for inferior a 1 (um).

Il - certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

Il - relacdo dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de sua capacidade
econdémico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados. (ANEXOS X ou XIlI).

IV - Indicacdo, comprovada com dados do balanco patrimonial, de capital minimo ou de patriménio liquido
minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao.

11.2.3 - Prova de registro da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, com
jurisdicdo no Estado em que estd sediada a empresa, com validade na data limite de entrega da
documentacdo e das propostas.

11.2.4 - Demonstragdo de capacita¢do técnico-profissional através de comprovacdo de o licitante possuir
em seu quadro, na data prevista para entrega da documentacdo e das propostas, os profissionais:
LABORATORISTA RESPONSAVEL e TOPOGRAFO RESPONSAVEL, devendo juntar para comprovacdo de
vinculo, qualquer um dos itens abaixo para os profissionais citados:

a) No caso de vinculo empregaticio: cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS),
expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (contendo as folhas que demonstrem o nimero
de registro, a qualificagdo civil e contrato de trabalho) ou Ficha de Registro de Empregados ou do
Livro de Registro de Empregados, onde conste o referido registro do trabalhador;

b) No caso de vinculo societario: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no érgdo de
Registro de Comércio cometente, do domicilio ou sede do licitante;

c) No caso de profissional autébnomo/liberal: contrato de prestacdo de servico vigente ou, ainda,
declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhada da anuéncia deste.

d) Comprovacdo de vinculo técnico-profissional por meio de certidées do Conselho de fiscalizacdo do
exercicio profissional competente (CREA), no qual comprove que o profissional seja o responsavel
técnico da empresa ou faca parte do quadro técnico.

11.2.4.1 - Quanto ao LABORATORISTA RESPONSAVEL e TOPOGRAFO RESPONSAVEL, além dos itens acima,
ambos os profissionais serdo responsaveis pelo controle geotécnico e topografico, respectivamente, da
obra, mediante comprovacdo de que os mesmos tenham executados servigos de caracteristicas
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semelhantes as do objeto deste Edital, devendo juntar para tal, cdpia da carteira de trabalho ou outro
documento comprobatdrio, de que o técnico ja trabalhou como laboratorista ou topdgrafo.

OBS': Séo obrigatdrias as permanéncias integrais na obra, do Laboratorista e Topdgrafo, indicados pela
empresa, 0s quais serdo os responsdveis para os servigos.

OBS?: Ndo serdo aceitas as substituicbes destes profissionais. Casos excepcionais poderd ser analisado pela
SIE, sendo que a mera qualificagdo técnica igual ou superior nGo se caracteriza como justificativa para
alteragdo do profissional.

OBS3: SERAO INABILITADAS AS EMPRESAS QUE LISTAREM PROFISSIONAIS QUE JA SE ENCONTRAM
INSERIDOS EM CONTRATOS VIGENTES, DO MESMO OBJETO, COM A SECRETARIA DE ESTADO DA
INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE - SIE, DEVIDO A NATUREZA DO SERVICO EXECUTADO, AFIM DE SE
FAZER CUMPRIR AS OBSERVACOES ACIMA, ZELANDO ASSIM PELO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAGCOES
EMANADAS DOS PROJETOS EXECUTIVOS E POR OUTRAS DITADAS PELA BOA ENGENHARIA.

11.2.5 - Atestado de Visita ao local dos servicos fornecido Responsavel Técnico da licitante interessada,
expedido pela Diretoria de Fiscalizagdo de Obras de Infraestrutura da SIE, ou profissional indicado,
(conforme modelo constante do ANEXO N° VI). OBS.: A visita ao local da obra serd acompanhada por um
engenheiro da SIE. As visitas devem ser realizadas de forma separada, de maneira alguma de forma
coletiva, conforme AC 234/2015 — TCU.

11.2.6 - Caso a licitante ndo queira fazer a visita acompanhada de elemento da SIE, devera apresentar, em
substituicdo ao atestado de visita, declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico (conforme modelo
constante do ANEXO N° VII), sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condices e
peculiaridades inerentes a natureza dos servigos, que assume total responsabilidade por esse fato e que
ndo utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeira
com a SIE;

11.2.7 - ANEXO VIII - Declaragéo (Lei Estadual 16.003/2013 de 25/04/2013);

11.2.8 - ANEXO IX — Declaragdo de Pleno Atendimento ao edital e aos dispositivos legais.

11.2.10 - ANEXO XI — Comprovacao de Experiéncia;

OBS: OS PROFISSIONAIS INDICADOS PELO LICITANTE DEVERAO PARTICIPAR DA OBRA OU SERVICO
OBJETO DA LICITAGAO, E SERA ADMITIDA A SUA SUBSTITUICAO POR PROFISSIONAIS DE EXPERIENCIA
EQUIVALENTE OU SUPERIOR, DESDE QUE APROVADA PELA ADMINISTRAGAO.

OBS%: NAS DOCUMENTACOES DE QUE TRATA ESTE ITEM E A PROPOSTA TECNICA, NAO SERAO
ADMITIDOS ATESTADOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROFISSIONAIS QUE, TENHAM DADO
CAUSA A APLICACAO DAS SANCOES PREVISTAS NOS INCISOS Iil E IV DO CAPUT DO ART. 156 LEI N2
14.133/2021 EM DECORRENCIA DE ORIENTACAO PROPOSTA, DE PRESCRICAO TECNICA OU DE QUALQUER
ATO PROFISSIONAL DE SUA RESPONSABILIDADE.

OBS3*: AS DOCUMENTACOES DOS CAPITULOS ANTERIORES DEVEM SER ASSINADAS POR MEIO DE
CERTIFICADO DIGITAL CONFERIDO PELA INFRAESTRUTURA DE CHAVES PUBLICAS BRASILEIRA — ICP —
BRASIL OU ASSINATURA ELETRONICA DO GOV.BR. O SGPE NAO ACEITA OUTRO TIPO DE CERTIFICADO.

12 - JULGAMENTO

12.1 - Sera considerada primeira classificada, a proposta que, obedecendo as condi¢des, especificagbes e
procedimentos estabelecidos neste edital, apresentar o “MAIOR NOTA FINAL”, conforme Anexos | e Il.
Definido o resultado do julgamento, a administracdo publica podera negociar condicbes mais vantajosas
com o primeiro colocado.

12.2 - Se a licitante primeira classificada for considerada INABILITADA, poderd ser convocada outra
licitante. Neste caso, serd observada a ordem de classificacdo, averiguada a aceitabilidade de sua oferta,
procedendo a sua habilitacdo e, assim sucessivamente, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao
edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora.
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12.3 - Todas as CertidGes e Provas devem ter validade na data prevista para a abertura das propostas.
12.3.1 - Serdo consideradas validas por 90 (noventa) dias todas as certidGes e provas nas quais ndo
constem expressamente seu prazo de validade.

12.4 - Serao desclassificadas as propostas:
| - contiverem vicios insanaveis;
Il - ndo obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital;
Il - apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a
contratagao;
IV - ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
V - apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que insanavel.
VI - a pedido da licitante, devidamente justificada, analisada e aceita pela comissdo de contratacao -
banca.

12.5 - N3do serdo consideradas, para efeitos de julgamento, quaisquer vantagens ndo previstas no edital.
12.6 - No julgamento por técnica e preco, a obtencdo de pontuacdo devido a capacitacdo técnico-
profissional exigird que a execucdo do respectivo contrato tenha participacdo direta e pessoal do
profissional correspondente, conforme preconiza Art. 38 da Lei 14.133/2021.

13 — DAS IMPUGNACOES, DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1 - Qualquer pessoa podera, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis da data fixada para a realizacdo da
sessdo publica virtual, solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o Edital.

13.1.1 - Serd admitido o encaminhamento de impugnacdo ou pedido de esclarecimento pelo sistema ou
por meio de e-mail: esclarecimentos@sie.sc.gov.br, por intermédio de peticdo escrita dirigida a autoridade
superior.

13.2 — Ao final da ultima sessdo virtual, a licitante que desejar recorrer contra decisdes da Comissdo de
Contratacdo - Banca devera manifestar imediata e motivadamente tal intencdo em até 30 (trinta) minutos,
sendo-lhe concedido o prazo de 3 (trés) dias Uteis para apresentacdo das razdes do recurso
EXCLUSIVAMENTE NO SISTEMA, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contra-
razdes em igual nimero de dias, que comegardo a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurado vista dos autos.

13.3 - N3o serdo conhecidas as impugnacbes e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou
subscritos por representante ndo habilitado legalmente ou nao identificado no processo para responder
pelo proponente.

13.4 - A falta de manifestacdo imediata e motivada importard a preclusdo do direito de recurso. A
motivagdo trata-se da exposicdo objetiva do conteldo da irresignacdao do licitante em relagdo a um
determinado ato decisério da Comissdao de Contratagao - Banca na sessdo publica. Deve ser sucinta e
objetiva, mas suficiente para que seja perceptivel qual ato decisério é objeto da intengao de recurso e qual
o ponto passivel de revisdo na dtica do recorrente, até porque a matéria a ser alegada nas razdes recursais
se vincula aos motivos externados pelo recorrente na manifestacdo da intengdo recursal.

14 — DA ADJUDICACAO, DA CONTRATACAO E SUBCONTRATACAO

14.1 - Os atos do presente processo serdo publicados no Diario Oficial do Estado de Santa Catarina
(DOE/SC), bem como no Portal de Compras e disponibilizados na pagina eletronica da SIE
(www.sie.sc.gov.br) e SGPE;

14.2 - Os atos de Adjudicacdo e homologacdo desta licitagdo serdo de competéncia do Exmo. Sr. Secretario
de Estado da Infraestrutura e Mobilidade ou as autoridades delegadas;

14.3 - A licitante que vier a ser contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cGes contratuais, os
acréscimos ou supressodes sobre o valor inicial do Contrato/OS que se fizerem necessarios, por conveniéncia
da Contratante, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei n? 14.133/21, sem direito a qualquer
indenizagao.
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14.4 - Sera firmado com a empresa vencedora da presente licitacdo, um Contrato de consultoria, conforme
ANEXO XIV;

14.5 - Como condi¢do para a celebracdo do Contrato, a licitante vencedora deverd manter as mesmas
condicBes de habilitacdo;

14.6 - As demais condi¢Oes contratuais, tais como: alteracgdes, vigéncia, rescisdo e outras; sdo as previstas
no ANEXO XIV deste edital (Contrato de consultoria);

14.7 - Se a licitante vencedora recusar-se a assinar o contrato injustificadamente ou ndo apresentar
situacdo regular no ato da assinatura do contrato, sera convocado outra licitante, observada a ordem de
classificacdo, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuizo da aplicacdo das sangbes
cabiveis.

14.8 - O prazo contratual para conclusdao dos servicos podera ser prorrogado conforme artigo 111, da
Lei n® 14.133/21.

14.8.1 - O prazo minimo é de 60 (sessenta) dias antes do término do Contrato, para o pedido de
prorrogagdo do prazo.

14.9 - A inexecucdo total ou parcial do contrato ensejard a sua rescisdo, nos termos dos art. 155 e 156,
da Lein214.133/21.

14.10 — O valor maximo que a SIE pretende pagar serd o valor total do orcamento estimado pela
Administracdo publica. No que tange aos critérios de aceitabilidade de precos ndo serdo aceitos valores
acima do orcamento estimado para o valor global (custos globais), ja para os precos unitarios ndo podera
ser excedido 5% (cinco por cento) dos precgos unitarios estabelecidos no orcamento estimativo pela
Administracdo Publica, conforme prevé o Art 32. do Decreto n2 358/2023.

14.11 - N&o sera aceita subcontratacdo conforme justificativa presente no item 7.2 do Termo de
Referéncia (Anexo Il).

15 — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

15.1 - A despesa decorrente desta licitacdo correrd a conta do Orgamento da Secretaria de Estado da
Infraestrutura e Mobilidade - SIE; Subacdo — 014445 - Pavimentacdo da SC-290, trecho Praia Grande - Divisa
SC/RS; Natureza - 44.90.34.01 Substituicio M3o-de-Obra, Fonte Recurso — 1.500.100.000.

16 - GARANTIA CONTRATUAL
16.1 - A proponente, a qual for adjudicado o objeto da presente licitagdo, serd notificada a comparecer
para assinatura do contrato, devendo para isso efetuar na SIE, a titulo de GARANTIA CONTRATUAL de 5%
(cinco por cento), o recolhimento da importancia a ser indicada para licitante vencedora do certame.
16.2 - Em caso de rescisdo do contrato e/ou interrupcdo dos trabalhos, ndo serd devolvida a Garantia
Contratual a ndo ser que a rescisdo e/ou paralisacdo decorra de acordo com a SIE ou demais hipdteses
previstas no Art. 138, §29, inciso |, da Lei Federal n2 14.133/21.
16.3 - A garantia contratual deverda acompanhar os possiveis reajustes e qualquer outra modalidade de
alteracdo contratual que acarrete mudanga do valor do contrato.
16.4 - A Garantia Contratual podera ser feita em uma das seguintes modalidades:
a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
b) seguro-garantia
¢) em fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.
d) titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

16.5 - No caso de fianca bancaria, esta devera ser, a critério do licitante, fornecida por um banco localizado
no Brasil.
16.6 - No caso da opgdo pelo seguro-garantia o mesmo sera feito mediante entrega da competente apdlice
emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome da SIE, cobrindo o risco de quebra do
contrato.
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16.6.1 - Para o licitante que optar pela modalidade seguro-garantia, este tera o prazo minimo de 1 (um)
més, contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato, para fazer a
prestagao.
16.7 - A Garantia Contratual somente poderd ser levantada 30 (trinta) dias apds a data do aceite pela SIE.
16.7.1 - O pedido de devolucdo devera ser protocolado e acompanhado do original da guia de
recolhimento.
16.8 - A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execu¢do do contrato ou
apdés a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente.
16.9 - A extincdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar, sem prejuizo das
sancdes previstas na Lei Federal n? 14.133/21, execucgdo da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administracdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execucdo;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

c) pagamento das multas devidas a Administragdo Publica;

d) exigéncia da assuncdo da execucdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando

cabivel;

16.10 - A Garantia Contratual somente podera ser levantada 30 (trinta) dias apds a data do aceite pela SIE.
16.10.1 - O pedido de devolucdo deverd ser protocolado e acompanhado do original da guia de
recolhimento.

16.11 - Os servicos técnicos prestados pela CONTRATADA estardo sujeitos a garantia contratual, entendida
como obrigacdo da CONTRATADA de corrigir falhas detectadas em até 5 (cinco) anos apds a prestagdo do
servico, isto €, apds o recebimento definitivo do objeto contratual, sem custos adicionais.

16.11.1 - As falhas em questdo sdo de desatendimento ou desconformidade com as normas técnicas que
vigoraram durante a vigéncia contratual, ndo sendo o caso se houver mudanca posteriorem norma técnica
ou instrumento andlogo.

17 - MEDIC()ES, ENTREGA DOS SERVICOS E PAGAMENTOS
17.1 - Os pagamentos dos servigos executados mensalmente se processardo na forma de EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos no orgamento
referencial e os respectivos valores propostos pela empresa vencedora da licitagdo, executados no periodo
da medigao, dentro dos limites previstos no Cronograma Fisico-Financeiro.
17.2 - Como condigao obrigatdria para o inicio da execugdo dos servigos, a CONTRATADA devera apresentar
o Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT/TRT), até 05 dias apds emissdo da Ordem de Servico.
17.3 - A CONTRATADA deve apresentar, com a devida antecedéncia, o material a ser analisado para fins de
medi¢do; os prazos de apresentagao e de analise serdao acordados entre as partes;
17.4 - As ressalvas técnicas da Fiscalizacdo devem ser comunicadas formalmente a CONTRATADA,
especialmente aquelas que inviabilizem pagamentos;
17.5 - A Fiscalizacdo deve receber manifestacdo da CONTRATADA onde explica, discute ou contesta as
ressalvas técnicas, podendo julgar o mérito e decidindo por acatar ou rejeitar;
17.6 - A dinamica descrita nos itens “17.2” e “17.3” podem, se de acordo entre as partes, ser realizada
através de encontros presenciais ou remotos, desde que formalizadas por ata ou registro em midia digital
(voz, video, etc.);
17.7 - A metodologia de avaliacdo da qualidade e aceite das obras e dos servicos executados estao
dispostos no item 3 do Anexo Il (Termo de Referéncia) deste Edital.
17.8 - Repete-se: as medi¢des e seus pagamentos sé serdo realizados apds prestacdo completa de etapa
prevista, conforme plano de a¢do acordado entre as partes; a entrega de documentos ou arquivos
incompletos, com incorregdes técnicas, ndo acabados, enfim, que ndo configurem um “produto acabado”,
n3o ensejarao pagamentos;

I.  N3o serdo pagas fracGes de etapas por documentos ou arquivos incompletos ou que apresentem

incorregdes;
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Il Compete a CONTRATADA gerir seus custos e recursos para que cumpra os prazos acordados e nao
se veja em dificuldades financeiras em caso de recusa de medicdo, recusa sempre justifica danos
termos deste documento.

17.9 - As medicGes serdo realizadas de acordo com os servigos executados e aprovados previamente e
atestados pela fiscalizagao;

17.10 - Os pagamentos dos servicos realizados serdo efetuados a partir da emissdo das faturas/Notas
fiscais, e sera liberado mediante a apresentagao os documentos abaixo identificados:

I.  Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, comprovada através das certiddes Negativa de
Tributos Federais e Negativa da Divida Ativa da Unido (Decreto n? 3.650 de 27/05/93), e, quando a
empresa n3o for catarinense, da Certiddo Negativa do estado de origem (Decreto n2 3.884/93, de
26/08/93);

II.  Certiddao Negativa de Tributos Estaduais;

lll.  Certiddao Negativa de Tributos Municipais;

IV.  Certiddo Negativa de Débito para com o INSS;
V.  Certificado de Regularidade do FGTS;

VI.  Comprovante de pagamento do INSS e FGTS;
VIl.  Certidao Negativa Trabalhista.

17.11 - Os pagamentos serdo efetuados até 30 (trinta) dias apds o término do periodo correspondente aos
servicos executados, e serdo efetuados mediante Ordem Bancdria na conta da contratada no Banco do
Brasil em moeda corrente do pais.

17.12 - N3o serdo admitidos adiantamentos e os pagamentos nao realizados no prazo previsto no item 18.9
serdo atualizados e compensados financeiramente conforme o disposto no art. 117 da Constituicdo do
Estado de Santa Catarina, a partir da data prevista para pagamento até a data do efetivo pagamento.

17.13 - Os pagamentos a pessoa juridica pelo fornecimento de bens ou pela prestacdo de servicos em
geral, inclusive obras, ficam obrigados a proceder a retencdo do imposto de renda (IR) com base na
Instrucdo Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alteracGes posteriores, devendo também
observar o disposto no Decreto n2 129, de 10 de maio de 2023.

18 - FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

18.1 - O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as
normas da Lei n2 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou
parcial.

18.2 - Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato,0 cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediantes simples apostila.

18.3 - O contrato serd gerido pelo Gestor de Contrato, a quem caberd assina-lo e, se for o caso, aplicar
sanc¢des e/ou rescindi-lo.

18.4 - A CONTRATADA manterd, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,um Preposto, com fins de
representd-la administrativamente, sempre que necessario, devendo indica-lo mediante declaragdo
especifica, na qual constardo todos os dados necessarios, tais como nome completo, nimeros de
identidade e do CPF, endereco e telefones residencial e de celular, além dos dados relacionados a sua
qualificagdo profissional, entre outros.

18.5 - A indica¢do ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgdo ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade. O
Preposto devera estar apto a esclarecer as questdes relacionadas as faturas dos servicos prestados.

18.6 - A Empresa orientara o seu Preposto quanto a necessidade de acatar as orientacbes da
Administracao, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Seguranca e Medicina do
Trabalho.

18.7 - A CONTRATADA deverd instruir seu Preposto quanto a necessidade de atender prontamente a
quaisquer solicitacgdes da CONTRATANTE, do Gestor do Contrato ou de seu substituto, acatando
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imediatamente as determinagdes, instrucdes e orientagdes destes, inclusive quanto ao cumprimento das
normas internas, desde que de acordo com a legalidade, e devendo, ainda, tomar todas as providéncias
pertinentes para que sejam corrigidas quaisquer falhas detectadas na execucdo dos servicos contratados.
18.8 - A comunicac3o entre o Orgdo e a prestadora de servicos se dard, preferencialmente, mediante meio
eletrbnico.

18.9 - Possiveis prorrogacdes contratuais, bem como andlises de pedidos de repactuacdo, ficardo sob
responsabilidade do Gestor do Contrato.

19 — REAJUSTAMENTOS

19.1 - O reajustamento dos precos contratuais serd calculado de acordo com a variagdo dos valores
“Indices de reajustamento de Obras Rodoviarias/ Consultoria”, apurados e fornecidos pela Fundacdo
Getulio Vargas para o DNIT.

19.2 - O calculo do reajustamento sera procedido aplicando-se a seguinte férmula:

I -1
R=V. % , onde:
0
R: Valor do reajustamento procurado;
I: indice de preco referente ao més de reajustamento;
lo: indice de preco do més da data base do orcamento; e
V: Valor do pagamento solicitado a pregos iniciais do contrato.

20 — DAS PENALIDADES E SANCOES:

20.1 - As empresas que ndo cumprirem as obrigacdes assumidas, comentendo infragcdes na fase licitatoria
e/ou de execugdo do contrato estdo sujeitas as san¢Bes administrativas preconizadas no Capitulo | do Titulo
IV da Lei Federal n2 14.133/2021 e ao Decreto n2 441 de 19/01/2024;

20.1.2. — Em relagdo a multa de mora preconizada no art. 162, a CONTRATADA fica sujeita a multa de
0,33% (zero, trinta e trés por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto ou execugdo de servigos,
calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, nove por cento).
20.1.2.1 — Nos casos previstos no art. 155, a Licitante ou Contratada fica sujeita a multa de 0,5% (cinco
décimos por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratacdo direta e sera aplicada ao
responsavel por qualquer das infragcGes administrativas previstas neste artigo.

20.1.3 - A penalidade de suspensdo aplicada pela Administragdo, publicada no Didrio Oficial do Estado,
implicard na suspensdo da fornecedora junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa
Catarina/SEA;

20.2 - A declaragdo de inidoneidade serd aplicada pelo Secretario de Estado da Administragao — SEA,

20.2.1 - A declaragdo de inidoneidade permanecerd em vigor enquanto perdurarem os motivos que
determinaram a punibilidade ou até que seja promovida a reabilitagao perante a autoridade que a aplicou;
20.2.2 - A declaragdo de inidoneidade tera seus efeitos extensivos a toda Administragdo Publica;

20.3 - As empresas que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por
quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtengdo do registro no Cadastro
Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina/SEA, estardo sujeitas as seguintes penalidades:

a) suspensdo temporaria do Certificado de Cadastro de Fornecedores - CCF ou da obtenc¢do do registro, por
até 5 (cinco) anos na modalidade de pregdo e até 2 (dois) anos para as demais modalidades, dependendo
da natureza e gravidade dos fatos; e

b) declara¢do de inidoneidade, nos termos do artigo anterior.

20.4 - As sangOes previstas neste edital poderdo também ser aplicadas as empresas ou profissionais que:

a) tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos; e

b) tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacado;

20.5 - As penalidades aplicadas serdo registradas na Secretaria de Estado da Administracdo/ Diretoria de
Gestdao de Materiais e Servicos — DGMS, no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa
Catarina/SEA;
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20.6 - Homologadas e publicadas as penalidades, a Administracdo as encaminhara ao Cadastro Geral de
Fornecedores do Estado de Santa Catarina/SEA, para registro.

21 - DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1 - Informagles e esclarecimentos sobre o edital serdo prestadas por meio de e-mail:
esclarecimentos@sie.sc.gov.br ou via sistema no horario das 12:00 as 18:00, em até 05 (cinco) dias Uteis
anteriores a data marcada para recebimento dos envelopes.

OBS: Os pedidos de esclarecimentos, providéncias ou impugnacdes realizadas no sistema apds o prazo
mencionado no item anterior serdo consideradas intempestivas.

21.1.1 - O fornecimento de cdpias obedecera ao seguinte:

21.1.1.1 — Cépia deste edital e seus anexos podera ser obtida pelos interessados, nos endereco eletrénicos
http://portaldecompras.sc.gov.br/; https://sgpe.sea.sc.gov.br/ ou www.sie.sc.gov.br

21.1.1.1.1 — A Administracdo ndo se responsabiliza pelo conteido e autenticidade de cdpias deste edital,
sendo aquelas que estiverem rubricadas pela autoridade competente, ou sua cépia fiel.

21.2 — E facultado ao Agente de Contratacdo ou Comissdo de Contratacdo - Banca ou & autoridade
superior, em qualquer fase desta licitacdo, promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a
instrucdo do processo.

21.2.1 — As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os participantes, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao, a finalidade e a
seguranga da contratagdo.

21.3 - Ovalor maximo que o d6rgdo licitante pretende pagar é o valor total (global) estimado.

21.4 — A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade — SIE poderd revogar a presente
CONCORRENCIA por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por
provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

21.5 — O presente edital e seus Anexos poderdo ser alterados, pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e
Mobilidade - SIE, antes de aberta a licitacdo, no interesse publico, por sua iniciativa ou decorrente de
provocacdo de terceiros, atendido o que estabelece o art. 55, § 19, da Lei Federal n? 14.133/2021, bem
como adiar ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou a abertura das Propostas Eletrénicas e
Documentos Adicionais.

21.5.1 - Caso ocorram alteragbes neste edital, as mesmas serdo disponibilizadas no site
www.portaldecompras.sc.gov.br, link “Licitagdes” e ainda, enviadas aos interessados registrados.

21.6 — A Administragao ndo se responsabiliza pelo conteldo e autenticidade de cdpias deste edital, sendo
aquelas que estiverem rubricadas pela autoridade competente, ou sua cdpia fiel.

21.7 — A participagdo na licitagdo implica automaticamente na aceitagdo integral e irretratavel dos termos e
conteldos deste edital e seus anexos, a observancia dos preceitos legais e regulamentos em vigor; e a
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitagao.

21.9 - As licitagOes realizadas no ambito do PACTO deverdo conter a comprovagao de previsdo de recursos
no or¢amento vigente, assegurando o empenhamento das despesas a serem executadas no exercicio
financeiro, ficando dispensada a realizacdo do pré-empenho. No caso destas licitacGes, alguns atos
administrativos seguem as seguintes caracteristicas:

21.10 — A adjudicacdo do objeto da licitacdo deverd estar condicionada a comprovacdo da celebragdo do
contrato com o agente financeiro;

21.10.1 — A emissdo da ordem de servico devera estar condicionada a comprovacdo do efetivo ingresso
dos recursos financeiros e a realizacdo do devido empenho global, em valor suficiente para assegurar
o pagamento das obriga¢des adjudicadas para o exercicio em curso, conforme estabelecido no cronograma
de desembolso;

21.10.2 - Cabe ao drgdo ou a entidade responsavel pelos projetos desenvolvidos no ambito do PACTO a
condugdo dos procedimentos do certame para o registro de pregos e gerenciamento das atas de registros
de precos dele decorrente.

21.11 - As partes, no desempenho das atividades do objeto desta Licitacdao, devem:
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Declarar que tém conhecimento das normas previstas na legislagcdo, entre as quais nas Leis n°s
8.429/1992 e 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicaveis;

Comprometerem-se em nao adotar prdticas ou procedimentos que se enquadrem nas hipdteses
previstas nas leis e regulamentos mencionados no inciso | deste artigo e se comprometem em
exigir o mesmo pelos terceiros por elas contratados;

Comprometerem-se em notificar a Controladoria-Geral do Estado qualquer irregularidade que
tiverem conhecimento acerca da execuc¢do do contrato;

Declarar que tém ciéncia que a violacdo de qualquer das obrigacdes previstas nesta Instrucdo
Normativa, além de outras, é causa para a rescisdo unilateral do contrato, sem prejuizo da
cobranca das perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados a parte inocente e das multas
pactuadas.

21.12 - A contratada fica obrigada a apresentar a relacdo contendo o nome de todos os sécios e dos
demais artigos e incisos conforme preconiza a Lei 17.983/2020.

21.13 — Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina, com prevaléncia sobre
gualquer outro, por mais privilegiado que seja, para apreciacao judicial de quaisquer questdes resultantes
deste edital.

Floriandpolis-SC, 20 de dezembro de 2024.

Jerry Edson Comper
Secretario de Estado da Infraestrutura e Mobilidade
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ANEXO |
CONCORRENCIA ELETRONICO n2 0245/2024

Quadro de Quantitativos e Especificagdes Minimas dos Itens
ANEXO | - Especificagées Técnicas Minimas

ITEM GRUPO CcODIGO PRODUTO - CARACTERISTICAS MINIMAS UNIDADE QUANTIDADE
CLASSE
01 0631 05029-0-001 COORDENACAO, SUPERVISAO, Por servico 1

CONTROLE E DE SUBSIDIOS A
FISCALIZACAO DE OBRAS
RODOVIARIAS

1 - PRAZOS E CONDICOES DE EXECUGCAO:

1.1- O prazo para a execugdo dos servicos sera de 12 (doze) meses contados a partir da pertinente Ordem
de Servigo dada pela SIE, que serd emitida apds a publicacdo do contrato no Diario Oficial do Estado de
Santa Catarina.

1.1.1- A vigéncia contratual serd de 18 (dezoito) meses, contados a partir da publicacdo do contrato no
Diario Oficial do Estado de Santa Catarina. Deverdo ser observadas, no momento da contratacdo e a cada
exercicio financeiro, a disponibilidade de créditos orgamentarios, bem como a previsao no plano plurianual,
quando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.

1.2 - A ndo execucdo dos servicos dentro dos padrdes exigidos implicard na ndo aceitacdo dos mesmos.

1.3 - Reconhecida a autoria, todas as pecas componentes do trabalho executado pela Contratada, inclusive
originais, serdo propriedade do SIE, ndo podendo os dados deles resultantes serem divulgados,
reproduzidos ou utilizados em publica¢des, sem autorizacdo por escrito da SIE.

1.4 - Os trabalhos objeto do contrato serdao desenvolvidos sempre em regime da subordinacdo e estreita
colaboracdo com a SIE, que indicard especificamente fiscais, auditores ou outros, com poderes de atuacdo
para fiscalizar o cumprimento do contrato.

1.5 - A substituicdo de técnicos apresentados na Proposta e o acréscimo ou a reducdo de seu numero
deverdo ser previamente submetidos ao 6rgao contratante para aprovagdo. S6 sera aceita a substituicdo de
um técnico por outro, se as qualidades, os conhecimentos e a experiéncia deste, analisados de acordo com
o preconizado no Edital, forem de grau igual ou superior ao daquele.

1.6 - Constatadas, no decorrer dos servigos, incapacidade técnica, desidia ou atitudes capazes de prejudicar
o andamento e/ou a qualidade dos mesmos, por parte de elemento da consultora, poderd o 6rgio
contratante, sob pena de rescisdo do contrato, exigir o afastamento desse elemento da equipe da
consultora e sua substituicdo por outro, cujo curriculo deverad ser previamente aprovado pelo 6rgao
contratante.
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ANEXO Il
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0245/2024

TERMO DE REFERENCIA

COORDENACAO, SUPERVISAO, CONTROLE E DE SUBSIDIOS A FISCALIZAGAO DE OBRAS RODOVIARIAS DOS
SERVICOS REMANESCENTES DO CONTRATO CT- 167/2022, REFERENTE A EXECUGCAO DAS OBRAS DE
IMPLANTACAO E PAVIMENTAGAO DA RODOVIA SC-209 (DIVISA SC/RC — PRAIA GRANDE), NUMA
EXTENSAO DE APROXIMADAMENTE 15,63 km.

1- OBJETIVO

Os termos de referéncia ora apresentados tém como finalidade definir os objetivos e as diretrizes a serem
observadas na execucdo da COORDENACAO, SUPERVISAO, CONTROLE E DE SUBSIDIOS A FISCALIZACAO
DE OBRAS RODOVIARIAS dos servicos remanescentes do Contrato CT-167/2022, referente a execucio
das obras de implantacdo e pavimentacao, incluindo os servicos de terraplenagem, pavimentacdo asfaltica,
drenagem, obras de arte correntes, sinalizacdo, obras complementares, obras de arte especial, meio
ambiente, iluminacdo, obras de contenc¢do da Rodovia SC-290; trecho: divisa SC/RS — Praia Grande, numa

extensdo aproximada de 15,63 km.

1.2 -Prazo:
O prazo para execucgado dos servicos é de 12 (doze) meses.

2- SERVICOS
2.1 - Servicos a serem executados:

Os Servicos a serem executados constam na execu¢do DA COORDENACAO, SUPERVISAO, CONTROLE E
DE SUBSIDIOS A FISCALIZAGAO DE OBRAS RODOVIARIAS do remanescente do contrato CT-167/2022
na execugdo dos trabalhos rodovidrios de implantagdo e pavimentagdo, incluindo os servicos de
terraplenagem, pavimentagdo asfaltica, drenagem, obras de arte correntes, sinalizacdo, obras
complementares, obras de arte especial, meio ambiente, iluminagdo e obras de contengdo da

Rodovia SC-290; trecho: divisa SC/RS — Praia Grande, numa extens3do aproximada de 15,63 km.

2.2 -Principais especificacOes de servigo

As principais Especificagdes de Servico a serem adotadas sdo as seguintes:

TERRAPLENAGEM
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DER-SC-ES-T-01/92 - SERVICOS PRELIMINARES
DER-SC-ES-T-02/92 - CAMINHOS DE SERVICO
DER-SC-ES-T-03/92 - CORTES
DER-SC-ES-T-04/92 - EMPRESTIMOS
DER-SC-ES-T-05/92 - ATERROS
DER-SC-ES-T-06/92 - ESCAVAGCAO DE SOLOS MOLES
DER-SC-ES-T-07/92 - REVESTIMENTO PRIMARIO
PAVIMENTO:
— DEINFRA-SC-ES-P-02/16 — Camadas Estabilizadas Granulometricamente.
— DEINFRA - SC-ES-P-04/16 — Pinturas Asfalticas.
— DEINFRA - SC-ES-P-05/16 — Camadas de Misturas Asfalticas Usinadas a Quente.
— MANUAL DE REABILITACAO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS — DNIT 2006.
Publicacdo IPR 720. Capitulo7 — Conservacgao de Pavimentos.
DRENAGEM:
— DER-SC -SC-ES-D-01/92 — Sarjetas e Valetas.
— DER-SC -SC-ES-D-02/92 — Meio-fio.
— DER-SC -SC-ES-D-03/92 — Drenos Sub-horizontais e Profundos.
— DER-SC -SC-ES-D-04/92 — Bueiros.
OBRAS COMPLEMENTARES (SINALIZACAO):
— DER-SC-SC-ES-OC-03/92.
— Normas e Padrbes de Desempenho — 1996.

— Gestdo da qualidade em obras rodovidrias - Norma DNIT 011_2004_PRO

2.3 — Demais Especificagdes de Servigo da SIE vigentes e na falta destas especificagbes utilizar do DNIT ou
demais érgaos estaduais.

Obs.: As Normas Técnicas estdao disponiveis no  seguinte endereco  eletrbnico:

www.sie.sc.gov.br/doctecnicos

3 — ATRIBUIGOES DA CONSULTORA NA SUPERVISAO DAS OBRAS

A SUPERVISORA devera ter pleno conhecimento do projeto final de engenharia. Em qualquer circunstancia,
a SUPERVISORA devera assumir a responsabilidade técnica relativa as fiscalizagdes das obras.

3.1 O acompanhamento das obras pela SUPERVISORA dar-se-a nos campos de atividades técnicas e
administrativas. O engenheiro fiscal da SIE devera acompanhar as atividades de supervisdo da
SUPERVISORA nas obras de implantagdo, pavimentacao e obra de arte especial quando houver.
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3.2 Serdo atribuicdes e obrigacdes especificas da SUPERVISORA responsavel pela supervisao de obras:
3.2.1 Orientar a empreiteira na execucdo de todos os servicos da rodovia, no que diz respeito a
interpretacao do projeto de engenharia rodovidria;

3.2.2 Acompanhar, com pessoal especializado e com instrumental apropriado, cada etapa de cada tipo
de obra, zelando pelo cumprimento das determinacdes emanadas dos projetos executivos e por outras,
ditadas pela boa engenharia;

3.2.3 Verificar, amostrar e, se for o caso, aceitar cada uma das etapas das obras, compreendendo o
acompanhamento e verificacdo dos materiais extraidos de jazidas de solos, areais e pedreiras, bem assim
os industrializados (ligantes asfalticos, cimento, ago etc.) assim como das suas misturas e execucdo dos
servicos; 0s ensaios tecnoldgicos serdo executados pelos métodos fixados nas normas e instrugcdes em vigor
na SIE e, na falta de destas, pelas equivalentes do DNIT ou ABNT;

3.2.4 Observar a natureza e o nimero minimo de ensaios, definidos pelas normas, métodos e instrucées
em vigor na SIE, ficando, porém, a cargo do engenheiro residente da SUPERVISORA autorizar, mediante
aprovacdo do engenheiro fiscal da SIE, eventuais alteracGes na sistemdtica adotada ou no tipo de ensaios
exigidos, em funcdo da peculiaridade do trecho;

3.2.5 Manter os laboratdrios e respectivos equipamentos, vinculados a obra, em uma localizacdo
distante de, no maximo, 15 km do trecho. A localizacdo ndo podera ser no interior das instalacdes da
construtora. A SUPERVISORA, desde que coerentemente justificado, podera propor a SIE mudangas do local
para a instalacdo do laboratdrio, cabendo a SIE, aceitar ou ndo a mudanca;

3.2.6 Ser capaz de executar os ensaios necessdrios ao controle tecnoldgico de todas as fases da obra
(terraplenagem, pavimentacdo, obras de arte correntes e especiais, drenagem, servicos preliminares e

complementares);

3.2.7 Realizar todos os ensaios necessarios ou, quando especificamente autorizado pela fiscalizagdo da
SIE, realizar os ensaios pelo sistema de amostragem, como forma de conferir a qualidade dos ensaios
realizados pelas empreiteiras para os seus préprios controles; nesse caso, as dimensdes das amostras
dependerdo da aderéncia dos resultados de ensaios da empreiteira com os da SUPERVISORA,;

3.2.8 Realizar, em laboratdrio préprio, ou noutro que possa ser contratado, os ensaios de maior
complexidade, ou dos quais se necessite confirmacdes;

3.2.9 Medir as deflexdes recuperdveis das camadas dos pavimentos que estejam sendo construidos ou
reabilitados; as deflexdes finais de cada uma das camadas do pavimento serdo definidoras da qualidade
dos projetos e dos servicos da empreiteira; para tais finalidades, serdo escolhidas “Pistas de Controle”, a
serem construidas com especial cuidado, por segmentos homogéneos definidas conforme as normas da
DFIS que servirdo de gabaritos para as demais medi¢des de deflexdes no restante do trecho; o caminhdo

com eixo simples traseiro de 8,2 t e 0 seu respectivo motorista serdo fornecidos pelo Poder Publico
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Estadual;

3.2.10 Reavivar as amarracOes e referéncias de nivel, relocacdo e nivelamento do eixo, levantamento das
secOes transversais e demais servicos topograficos complementares;

3.2.11 Efetuar os servigcos topograficos necessarios a execugdo, controle e medi¢Ges de todas as fases das
obras; reavivando as amarracgdes e referéncias de nivel, relocacgdo e nivelamento do eixo, levantamento das
secOes transversais primitivas e demais servicos topograficos complementares.

Apds o levantamento das se¢des transversais primitivas locar as cotas de projeto recalculando os volumes
projetados. Estas secGes deverdo ser enviadas em etapas apds suas verificacdes a Diretor de Fiscalizagdo
Obras de Infraestrutura, em via magnética com relatdrio informando se ha ou nao diferencas robustas
entre estes novos levantamentos e o projeto, apresentando sugestdo, se for ocaso, para minimizar as
diferencas de volume.

3.3.12 Preparar os elementos, (desenhos, calculos etc.) e elaborar e expedir as notas de servico para as
diversas etapas da obra;

3.3.13 Efetuar levantamentos topografico para croquis para elaboracdo de laudos de desapropriagdo;
3.3.14 Realizar o controle geométrico (com base nos servigos topograficos) dos servicos executados pela

empresa construtora;

3.3.15 Manter, nos escritdrios de campo, arquivados em pastas proprias, de forma organizada, todos os
boletins de ensaios tecnolédgicos e levantamentos topograficos realizados, devendo todos os boletins e
fichas de ensaios ser assinados e identificados, através de carimbo, pelo laboratorista e/ou topdgrafo e
pelo engenheiro residente da SUPERVISORA; ao final da obra, estes documentos deverao ser entregues
para guarda e arquivamento na respectiva Geréncia Regional da SIE;

3.3.16 Verificar, em seus laboratdrios, os projetos de misturas betuminosas que serdao elaborados pela
empreiteira e, se for o caso, aceitd-los ou ndo; em qualquer dos casos, o engenheiro residente da
SUPERVISORA devera assinar e se identificar no laudo;

3.3.17 Efetuar os servigos topograficos necessarios a execugdo, controle e medi¢Ges de todas as fases das
obras e de possiveis estudos de variantes;

3.3.18 Propor a SIE solugdes técnicas para os problemas ocorrentes no transcurso das obras, tendo em
conta os aspectos econdmicos envolvidos, assim como as caracteristicas originais do projeto e os
cronogramas estabelecidos;

3.3.19 Sustar, por meio de comunicagdes escritas as empreiteiras, os servicos que estejam sendo
executados em desacordo com o projeto ou com as especificagbes técnicas, bem como as demais
ocorréncias capazes de interferir no andamento normal da obra, devendo tais atitudes da SUPERVISORA
ser comunicadas, por escrito, a SIE;

3.3.20 Exigir das empreiteiras, juntamente com a equipe de supervisdao ambiental, o cumprimento das
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especificacdes ambientais e a execucdo das medidas de protecao ambiental previstas no projeto, devendo
realizar reunides periddicas conjuntas com a equipe de supervisdo ambiental e com as empreiteiras para o
adequado planejamento da execucdo dos servigos e para a solucdo das pendéncias na drea ambiental;
3.3.21 Exigir que os servicos das empreiteiras sejam executados com seguranga, requerendo uma
sinalizacdo adequada nas diversas frentes de servicos das obras, e reportando sistematicamente, por
escrito, a SIE sobre as condi¢des da sinalizacao;

3.3.22 Efetuar as medi¢cdes mensais dos servicos executados pelas empreiteiras, medi¢cbes essas que
deverdo ser assinadas e identificadas pela SUPERVISORA, pelo representante da empresa construtora e
pelo Fiscal da SIE;

3.3.23 Atuar como representante da SIE na fiscalizacdo das obras;

3.3.24 Atentar para o cumprimento das cldusulas dos contratos vigentes entre a SIE e as empreiteiras;
3.3.25 Registrar nos respectivos “Didrios de Obra” todos os eventos relevantes verificados nas obras, bem

assim os servicos executados;

3.3.26 Assessorar a SIE na andlise das reivindicacbes das empreiteiras, sob qualquer aspecto, como os
relacionados com os prazos, custos, métodos executivos, solucdes técnicas etc., com emissdo de pareceres
conclusivos sobre os assuntos;

3.3.27 Emitir parecer conclusivo sobre qualquer assunto que envolva modificacdes de contratos,
suspensado parcial ou total de servigos, execugdo de servicos nao previstos nos contratos, modifica¢gdes de
precos unitarios e composicao de pregos de novos servigos, prorroga¢des de prazo, tendo em vista as
repercussdes destes assuntos nos custos e prazos contratuais;

3.3.28 Diligenciar para o rigoroso cumprimento dos prazos de entrega ou conclusdo, tanto da sua parte
como das empreiteiras, de relatdrios, medicGes, faturas e programacdoes;

3.3.29 Preparar todos os elementos de campo referentes aos servigos executados, necessarios a
elaboragdo das avaliagdes de servigos concluidos, para fins de pagamentos as empreiteiras, assumindo,
solidariamente com o contratante, a responsabilidade pelos dados constantes das medi¢des, devendo o
responsavel pela SUPERVISORA assinar estes documentos, neles se identificando;

3.3.30 Efetuar os controles fisico-financeiros das obras, possibilitando a fiscalizacdo conhecer, a cada
momento, o seu andamento cronoldgico, quantitativo e financeiro, assegurando-lhe as necessarias
condigbes de decidir, em tempo habil, eventuais medidas cabiveis;

3.3.31 Elaborar relatérios mensais, de acordo com os modelos fornecidos pela SIE, com informagdes sobre
o andamento dos contratos de supervisdo e sobre o andamento das obras, tanto sob os aspectos técnicos
como os financeiros e os administrativos necessarios para documentar e manter informada a fiscalizacdo
sobre o real andamento das diversas etapas das obras, os problemas verificados e as providéncias

necessarias a serem tomadas;
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3.4 Ao final de cada obra sob sua responsabilidade, a SUPERVISORA devera elaborar o Relatério Final
da obra, de acordo com o modelo fornecido pela SIE, informando o histérico da obra e seus antecedentes,
desde a fase de projeto, e todos os eventos técnicos, administrativos e financeiros relevantes ocorridos, e

recomendacgdes para os servicos de conservagdo rotineira.

3.5 O Relatdrio Final deverd ser acompanhado de um relatério “as built”, inclusive das areas da faixa de
dominio de acordo com o modelo fornecido pela SIE, sendo a entrega deste “as built” condicao
indispensavel para a emissdao do Termo de Recebimento Definitivo dos servigos referentes ao
contrato de supervisdo, até a data que a supervisora permaneceu na obra, mesmo que a construtora ndo
tenha concluido os servicos contratados. O modelo do “as built” da faixa de dominio devera ser o utilizado
pela DIOP/GEFAD.

3.6 No “as built” da faixa de dominio, devera constar em diagrama unifilar, com km do referencial da
SIE, as dreas reais que ficaram sob dominio da SIE, mostrando se foram desapropriadas, doadas com
escritura ou ndo, como também edificacbes que permaneceram dentro da faixa de dominio, e que nao
desapropriadas, secGes, amarracoes, inclusive cartdes, rascunhos e outros documentos afins.

3.7 A ndo entrega do “as built” dos servicos fiscalizados por este edital/contrato, correspondera uma
multa de 5% do valor contratual reajustado.

3.8 A SUPERVISORA deverd manter, em local indicado pela fiscalizacdo da SIE, um quadro
permanentemente atualizado, mostrando a localizacdo do seu pessoal, bem como indicacdo das vagas
autorizadas existentes.

3.9 Quanto ao Plano da Qualidade (PGQ), com base na norma DNIT 011/2004-PRO, a SUPERVISORA
DEVERA:

a) Certificar-se que o PGQ esta sendo elaborado pela executora da obra, quando for o caso,
com base nas diretrizes determinadas na Apostila de Gestdo da Qualidade em obras rodoviarias
(norma DNIT 011/2004-PRO), disponivel no site da SIE.

b) Exercer o controle externo da obra em apoio a Fiscalizacdo e a Auditoria da Qualidade,
documentando e registrando suas atividades;

c) Verificar a efetividade da gestdo da qualidade na execucdo da obra rodovidria, por
intermédio dos parametros estabelecidos no plano de verificagdo da efetividade da gestdo da
qualidade;

d) Monitorar todos os processos de execuc¢do, controle e garantia da qualidade, mediante a
verificacdo do atendimento aos requisitos especificados;

e) Elaborar relatdrios com os registros, dados e informagdes da efetividade da gestao

da qualidade da obra rodoviaria.
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4- ESTRUTURA A SER MOBILIZADA PELA SUPERVISORA

4.1 Foi estimada a equipe técnica, bem como os veiculos, equipamentos, alugueis e servicos graficos e

materiais de consumo disponibilizados, conforme itens listados no Quadro de quantitativos e orgamento.

4.2 A equipe da Supervisora deverd estar alocada no escritorio e laboratério da empresa e disponivel
para atuar junto as obras. O escritdrio/laboratério deverd estar localizado a uma distancia de até 15 km
do trecho. A localizacdo ndao podera ser no interior das instalagdes da construtora. A SUPERVISORA, desde
que coerentemente justificado, podera propor a SIE eventuais mudancas do local das instalacdes,

cabendo a SIE aceitar ou ndo a mudanca.

4.3 A Contratada deverd estar ciente de que o Contrato com a empresa Supervisora esta sujeito a
reducdo do quantitativo de profissionais alocados, de acordo com as necessidades decorrentes do

andamento da obra, conforme avaliacdo da Fiscalizacdo da SIE.

5- CRONOGRAMA DE EXECUCAO DOS SERVICOS E DESEMBOLSOS
Devera ser apresentado Cronograma de desembolso com base no modelo anexo, parte integrante deste

edital.

6— QUALIFICACAO TECNICA
Conforme item 11 do Edital. J4 as instrugdes para Apresentacdo da Proposta Técnica estdo apresentados no

ANEXO V, parte integrante do edital.

7 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
O valor estimado para esta contratacdo é de RS 1.577.175,34. (Um milhdo quinhentos e setenta e sete mil e

cento e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos).

Os volumes de or¢amento contendo o quadro de quantidades, precos unitarios e memérias de cdlculo

estdo inseridos no processo SGPe 26836/2023.

8- JUSTIFICATIVAS GERAIS

8.1 Justificativa para as Exigéncias de Qualificacdao Técnica

Salientamos que as instrugdes aqui descritas tém o objetivo de garantir a seguranga da Administragdo e
ampliar a competitividade, sem perder a capacidade técnica desejada por esta Secretaria, mantendo a
qualidade dos técnicos que irdo coordenar e supervisionar os trabalhos rodoviarios em questdo. O

objetivo ndo é restringir, mas sim garantir a eficiéncia do resultado.
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Devido a pequena extensao da obra, exigéncia de qualificacdo técnica nao foi restringida em relagéo a sua
extensdo, sendo considerado apenas o numero de atestados apresentados para critérios de pontuacgao.
Foi solicitado apenas que os atestados sejam da area correlata, sem limite minimo de quilometros
executados ou quantidades especificas, estando em conformidade com a Lei n2 14.133/2021. A exigéncia
de qualificacdo técnica para supervisao de obras, visa assegurar a adequada conducdo da execugdo dos
projetos das obras rodovidrias, promovendo a qualidade, seguranca e eficiéncia das obras realizadas com
recursos publicos. A supervisdo de obras demanda conhecimentos especificos e técnicos para garantir
gue as atividades estejam sendo executadas de acordo com as normas e padroes estabelecidos pela SIE. A
presenca de um profissional qualificado nessa funcdo é necessaria para assegurar a qualidade do trabalho
realizado. Profissionais qualificados tém maior capacidade de identificar potenciais problemas e
inconsisténcias durante a execug¢do das obras. Isso ajuda a prevenir a ocorréncia de erros que poderiam
resultar em desperdicio de recursos publicos ou comprometer a seguranca e durabilidade das obras. O
conhecimento profundo das normas técnicas e legislacdo relacionadas as obras de infraestrutura é
indispensavel para garantir que todas as etapas da obra estejam em conformidade com os requisitos

legais e regulamentares aplicaveis.

8.2 Subcontratacdo: Trata-se de servico técnico ndo complexo das empresas de consultoria sem
necessidade de subcontratacdo. A subcontratacdo de empresas apenas dificultard o gerenciamento do
contrato como também nos servicos na fiscalizacdo da obra, uma vez que o engenheiro residente teria que
administrar pessoal, equipamentos e veiculos de empresas diferentes, ndo alcancando o rendimento e a

qualidade dos servicos a serem executados.

8.3 Participacdo de Consdrcio: Trata-se de servigco técnico ndo complexo das empresas de consultoria
sem necessidade de consodrcio. O consércio de empresas apenas dificultard o gerenciamento do contrato
como também nos servicos na fiscalizacdo da obra, uma vez que o engenheiro residente teria que
administrar pessoal, equipamentos e veiculos de empresas diferentes, ndo alcancando o rendimento e a

gualidade dos servicos a serem executados.

8.4 Regime de Execugdo: A escolha do regime de empreitada por prego unitario é devida ao fato de ser
mais flexivel, permitindo a fiscalizacdo mobilizar ou desmobilizar profissionais, equipamentos e veiculos,
conforme o ritmo da execucdo da obra. Se trata de uma obra que, por sua natureza, possui uma
imprecisdo inerente de quantitativos em seus itens orcamentarios e diversas interferéncias que podem
surgir durante a execugdo, impedindo um adequado nivel de precisdo no andamento da obra. Sendo assim,
considera- se pertinente o regime de empreitada por preco unitario, que permite um melhor controle na

realizacdo das medicOes, visto que as quantidades podem ser mensuradas e pagas de acordo com o
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executado.

8.5 Prazo de Execugdo: Em se tratando de servicos relativos a Supervisao de Obras, o prazo contratual
é definido com base na duracdo do contrato de execucdo da obra, considerando a complexidade e
dimensado do objeto, que foram descritas no momento da contratacdo de execug¢do. Considerando que a
equipe de supervisdao deve acompanhar a obra durante todo o periodo de execugdo, o prazo contratual

para a supervisao serd equivalente ao prazo estabelecido para a construtora.
8.6 Percentual Relativo a Materiais e Mao de Obra:

Com relagdo ao percentual relativo a materiais e mao de obra, informamos que os percentuais sdo:

- Material: 0%
- M3o de Obra: 65,28%

A soma dos percentuais ndo equivale a 100%, pois existe a parcela referente aos equipamentos
(veiculos) e custos com instalagoes fisicas de alojamento, escritdrio, laboratdrios e topografia, que nao se

enguadram na parcela referente a materiais e tampouco na parcela referente a mao de obra.
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CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0245/2024

ANEXO Il
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ANEXO IV
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0245/2024

ORCAMENTO
CRONOGRAMA
PLANILHA DE PREENCHIMENTO

MATRIZ DE RISCO

(em anexo)
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ANEXO V
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0245/2024

INSTRUGOES PARA APRESENTAGAO DA PROPOSTA TECNICA

1. DA PROPOSTA TECNICA

1.1. O julgamento sera por técnica e pre¢o, na propor¢do 70% (setenta por cento) de valoracdo da
proposta técnica, conforme Lei 14133/2021;
1.2. A Proposta Técnica deve possuir:
1.2.1. Sumdrio: o sumario deverd apresentar uma itemizacdo que facilite a avaliacdo da
qualificacdo e proposta técnica.
1.2.2. Apresentacdo: maximo de duas pdginas; na apresentacdo serdo prestadas informacoes
relativas ao objeto da proposta, edital, rodovia e trecho e nome do Proponente.
1.3. A “Nota Final da Proposta Técnica” (NPT) podera variar de 0,00 (zero) a 100,00 (cem) pontos e sera
atribuida conforme o somatério das notas conforme a seguir:
13.1. NPT=N1+N2+N3
1.3.2. onde N1 é referente a equipe técnica, com maximo de 60 pontos;
1.3.3. onde N2 é referente as atividades da empresa, com maximo de 35 pontos; e
1.3.4. onde N3 é referente a demonstracdo de conhecimento do objeto, a metodologia e o
programa de trabalho e a relagdo dos produtos que serdo entregues, com no maximo de 5

pontos.

1.4. A empresa que obtiver pontuag¢do inferior a 60% na proposta técnica estard automaticamente

desclassificada.

1.5. A empresa que obtiver nota zero (0) na pontuacdo final referente a N2 (somatdrio de notas
atribuidas as atividades da empresa), estard automaticamente desclassificada.

2. CRITERIOS DE PONTUACAO

2.1. Da equipe técnica — valor maximo: 60 pontos

2.1.1. Participara da avaliacdo de equipe técnica, para fins de nota, apenas o Engenheiro Residente, que
devera possuir formacdo académica de nivel superior em Engenharia Civil, ouformacdo equivalente, desde
que atendidas as exigéncias de qualificacao.

2.1.2. O profissional devera apresentar:

a) Certiddo de cadastro ativo no Conselho de Classe Competente;
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b) Comprovante de vinculo do profissional com a licitante, conforme alineas “a” a “d” do item 11.2.4 do
Edital;

c) ldentificacdo, formacgao e experiéncia profissional para comprovar os critérios de pontuacao;

2.1.3. O Técnico relacionado na equipe técnica do LICITANTE ndo poderd integrar, em nenhuma
hipdtese, equipe técnica de outro LICITANTE sob pena de sua desclassificagao;

2.1.4. O técnico (engenheiro residente) integrante da equipe de qualificacdo, deverd estar disponivel
para a participacao direta e pessoal do respectivo contrato, para cumprimento das atribui¢cdes descritas no
Termo de Referéncia (Anexo ).

2.1.5. Serdo aceitos atestados em nome de empresa antecessora da LICITANTE, desde que sejam
comprovados o vinculo e a transferéncia do acervo técnico.

2.1.6. Na&o serdo considerados, na avaliacdo técnica, atestados sem a respectiva CAT — Certiddo de
Acervo Técnico, expedida pelo CREA, ou documento equivalente fornecido pelo Conselho Profissional, do
Governo Federal, ao qual o membro da equipe técnica estiver registrado.

2.1.7. Os atestados de execucdo parcial, desde que a atividade a ser avaliada esteja concluida, serdo
computados da mesma forma que os demais atestados.

2.1.8. A pontuag¢do maxima para o profissional avaliado, considerando os critérios da Tabela 1, é de 60
pontos.

2.1.9. Uma mesma obra n3ao podera ser usada para pontuagao de mais de um item do Nivel de
Experiéncia, referente ao Item B da Tabela 1.

2.1.10. A nota final da Equipe Técnica (N1) sera a soma da pontuagdo maxima dos Itens A e B (Item A

+ Item B) da Tabela 1, considerando:

e Item A: TEMPO DE EXPERIENCIA
Para efeito do presente Edital define-se a nota do Tempo de Experiéncia, de acordo com o tempo de
experiéncia em drea compativel com os servigos para que estd sendo proposto, ou seja, servigos
executados no setor de infraestrutura de transportes, que deverd ser comprovada através da
apresentacdo de certiddes ou atestados emitidos por 6érgdos publicos e devidamente acervados no

respectivo conselho de regulamentacgao profissional, sob pena de ndo pontuacdo do técnico.

e ltem B: NiVEL DE EXPERIENCIA
As experiéncias do Engenheiro Residente, deverdo ser comprovadas através da apresentacdo de certiddes
ou atestados emitidos por o6rgdos publicos e devidamente acervadosno respectivo conselho de
regulamentacdo profissional, que comprovem experiéncia na Supervisdo/Fiscalizacdo de Obras

Rodoviarias.
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Tabela 1 — Quadro para obtencao de nota para o Engenheiro Residente

Item Discriminagao Nota
A TEMPO DE EXPERIENCIA
A.1l |Até 4 anos 15
A.2 |Mais que 4 anos 20
Pontuagdo mdaxima item A (Maior valor- A.1; A.2) 20
B INIVEL DE EXPERIENCIA
Engenheiro Residente: Supervisdo/Fiscalizagcdo de Obras Rodoviarias
B.1 15
-1 (um) atestado
Engenheiro Residente: Supervisdo/Fiscalizagdo de Obras Rodoviarias
B.2 15
-1 (um) atestado
B3 Engenheiro Residente: Supervisdo/Fiscalizacdo de Obras Rodovidrias 10
onde conste OBRAS DE ARTE ESPECIAL -1 (um) atestado
Pontua¢dao mdaxima item B (B.1+B.2+B.3) 40
Pontuagao Final — N1= (item A + item B) 60

2.2. Das atividades da empresa — valor maximo: 35 pontos

2.2.1.

A analise das atividades da empresa levard em consideracdo as informacées fornecidas através do

preenchimento da Tabela 2, com a pontuacdo maxima de 35,00 pontos.

2.2.2.

Comprovagdo de aptiddo para o desempenho de atividade pertinente e compativel como objeto
da licitagdo através da apresentagdo de atestado(s) de capacidade técnica em nome da Licitante, emitido
por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA, acompanhado da(s)

respectiva(s) Certiddo(Ges) de Acervo Técnico — CAT, que comprove experiéncia em Supervisdo ou

Fiscalizacdo de Obras Rodovidrias.

2.2.3.

2.2.4.

Uma mesma obra ndo podera pontuar em mais de um item na Tabela 2.

A pontuagdo da atividade da empresa serd obtida pela soma simples dos pontos daTabela 2,
de acordo com o niumero de atestados (maximo de 3 atestados):

N2=C1+C2+C3

Tabela 2 — Quadro para obtengdo de nota para a Empresa

Item Discriminagao Nota
c1 Atestado de capacidade técnica de supervisdao de Obras Rodoviarias -1 15
' (um) atestado
c2 Atestado de capacidade técnica de supervisdao de Obras Rodovidrias -1 10
' (um) atestado
c3 Atestado de capacidade técnica de supervisdo de Obras Rodoviarias -1 10
' (um) atestado
Pontuacao final N 2= (C.1+C.2+C.3) 35,00
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2.3. Da demonstragdao de conhecimento do objeto, a metodologia e o programa de trabalho e a relagao
dos produtos que serdo entregues (N3) — valor maximo: 5 pontos

2.3.1 A andlise da demonstracdo de conhecimento do objeto, metodologia e programa de trabalho tendo a
seguinte distribui¢cdo da pontuacdo:

Tabela 3 — Quadro para obtengio de nota Conhecimento do Objeto

Item Discriminagao Pontos Nota
D |Conhecimento do Projeto disponibilizado na licitacao da obra
D.1 |Qual a largura da faixa de dominio do trecho? 1
Resposta: /00
D.2 |Qual o tipo das fundacgGes da OAE, previstas em projeto? 100
Resposta: ’
D.3 |Qual a estrutura dimensionada para o pavimento da pista de rolamento do
km 0+000 ao km 8+000 (materiais e espessuras)? 1,10
Resposta:
Conhecimento do Objeto (pontua¢ao maxima item D=D.1+D.2+D.3) 3,10
Tabela 4 — Quadro para obtengao de nota Metodologia e Programa de Trabalho
Item Discriminagao ‘ Pontos Nota
E |Conhecimento dos trabalhos a serem executados pela Supervisora
E.1 |O futuro contrato de supervisdo contara com equipe alocada no escritério e
laboratério da empresa e disponivel para atuar juntos as obras, de acordo
com as demandas, conforme estabelecido no Termo de Referéncia. Qual é
a distdncia maxima que o escritdrio/laboratério deve estar em relagdo ao 0,50
trecho?
Resposta:
E.2 |A verificagdo dos projetos de misturas betuminosas é responsabilidade de
guem? Onde devera ser realizada? 0,60
Resposta:
Conhecimento do Objeto (pontuagdo maxima item E= E.1+E.2) 1,10
Tabela 5 — Quadro para obtengao de nota relagdo de produtos a serem entregues
Item Discriminacao ‘ Pontos Nota
F |Conhecimento dos produtos a serem entregues pela Supervisora
F.1 |Com que frequéncia devem ser entregues os Relatdrios periddicos 0,40
elaborados pela supervisora ao longo do contrato?
Resposta:
F.2 |Qual é a consequéncia no caso da Supervisora ndao entregar o Relatdrio As- 0,40
Built ao final da obra?
Resposta:
Conhecimento do Objeto (pontua¢ao maxima item F=F.1+F.2) 0,80
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Tabela 6 — Descrigdo da pontuagao maxima a ser obtida de acordo com as informagdes fornecidas através do

preenchimento das tabelas 3,4 e 5

Nota

Item Discriminacéao
D Conhecimento do Objeto (pontuagdo maxima item D=D.1+D.2+D.3) 310
Metodologia e Programa de Trabalho (pontuagdo maxima item E =

E 1,10

E.1+E.2)
Relagdo de Produtos a Serem Entregues (pontuagdo maxima item F=

F 0,80
F.1+F.2)

Pontuacdo Méaxima Final — N3= (item D +item E + item F) 5,00

2.3.2 O critério de avaliacdo das respostas serd bindrio, considerando-as como 'certa' ou 'errada’. Cada

questdo correta recebera a pontuacdo total prevista, enquanto respostas incorretas ou incompletas serao

atribuidas a nota zero. Ndo serdo atribuidos pontos parciais, sendo vedada qualquer forma de avaliacdo

intermediaria
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ANEXO VI
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0245/2024

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

Atestamos que a empresa , inscrita no CNPJ n°

, através de seu representante, , registro

, esteve visitando o local e tomou conhecimento de todas as condigdes e local para o qual se pretende
executar o objeto licitatério, com a finalidade de participar do procedimento licitatério realizado pelo Edital

0245/2024.

, de de20 _

Assinatura, nome e cargo do Representante da empresa proponente.

Assinatura, nome e cargo de servidor do Orgo Licitante.
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
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ANEXO VII
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0245/2024

MODELO DE DECLARACAO DE NAO PARTICIPAGCAO NA VISITA TECNICA

A empresa , inscrita no CNPJ n° , através de seu

representante, , registro

, DECLARA, que possui total conhecimento das condicOes e local para o qual se pretende executar os servicos
gue possui todas as informacdes necessarias sobre o local e as condicdes pertinentes, ndo tendo participado

da visita técnica por sua livre e espontanea escolha.

DECLARA ainda, que tem pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, que assume total responsabilidade pela sua ndo participacdo na visita técnica e que nao utilizara
deste fato para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras com a

Secretaria de Estado da Infraestutura e Mobilidade e a Secretaria de Estado da Saude de Santa Catarina.

, de de 20 .

Assinatura, nome e cargo do Representante da empresa proponente.
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ANEXO VI
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0245/2024

DECLARAGAO (LEI ESTADUAL 16.003/2013 de 25/04/2013)

F AN =1 0 ] =L 1P PPPPPR , inscrita no CNPJ n2
......................................... , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
........................................................................... , portador(a) da Carteira de Identidade ne
........................................ e do CPFn2.........ccceceeecvvvveeenneeee.., DECLARA que ird cumprir tudo o que diz respeito a

LEI ESTADUAL 16.003/2013 de 25/04/2013.

de de20 .

Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da empresa proponente.
[NOME DA EMPRESA]
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ANEXO IX
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0245/2024

DECLARAGAO DE PLENO ATENDIMENTO AO EDITAL E AOS DISPOSITIVOS LEGAIS

DECLARA, para os devidos fins da Licitagdo referente aa CONCORRENCIA - Edital N.2 0245/2024, que a

empresa , inscrita no CNPJ n°

, atende plenamente aos requisitos do Edital, estando ciente de todas as

normas, especificacdoes e informacdes necessarias e obrigatérias para a perfeita consecucdo de seu objeto.
Ratifica que sua proposta de precos compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes

coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

DECLARA, que na execucdo atendera as exigéncias das normas do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa
Catarina e da Vigilancia Sanitdria do Estado de Santa Catarina e demais Leis, Decretos, Portarias, Normas
(federais, estaduais, municipais e ambientais), Regulamentos, Resolugdes, Instru¢des Normativas, normas,

direta e indiretamente aplicaveis ao objeto contratado;
DECLARA, que observard as determinagdes contidas na Lei Federal n° 10.098/2000, Decreto Federal n°

5.296/04, NBR 9.050 NBR 15.599 e NBR 16.537, e outras normas que versam sobre a promoc¢do da

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com modalidade reduzida.

de de 20 .

Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da empresa proponente.
[NOME DA EMPRESA]
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ANEXO X
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0245/2024
(apenas para empresas ME/EPP)

DECLARAGAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAGAO PUBLICA

Declaro que a empresa , inscrita no
CNPJ/MF sob o n? , sediada na , possui os seguintes
contratos firmados com a iniciava privada e a administracdo publica:

NOME DO VIGENCIA DO VALOR TOTAL DO CONTRATO
ORGAO/EMPRESA CONTRATO (Considera-se o valor total anual do contrato)

TOTAL

a) Declaro que no ano-calendario de realizagdo desta licitagdo, ainda ndo ha celebragdo de contratos
com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme art. 42, §29, da Lei n® 14.133/2021.

, de de 20 .

Assinatura, nome e cargo do Representante da empresa proponente.
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ANEXO XI

CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0245/2024

COMPROVAGAO DE EXPERIENCIA

QUADRO N2 1 - RELAGAO E VINCULAGAO DA EQUIPE TECNICA

NOME

FUNCAO NO PROJETO

ASSINATURA

Identificacdo, qualificacdo e assinatura do informante:
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QUADRO N2 2 - IDENTIFICAGAO, FORMAGAO E EXPERIENCIA DA EQUIPE TECNICA

IDENTIFICAGAO, FORMAGAO E EXPERIENCIA DA EQUIPE TECNICA -

NOME DA EMPRESA NOME DO TECNICO N° DO CPF

DATA DE ~ ~ DATA DE

ADMISSAQ | ESPECIALIZACAO POSICAO NA FIRMA NASCIMENTO NACIONALIDADE ENDERECO

INSTRUCAO, CURSOS DE EXTENSAO, POS-GRADUACAO, ETC.

NUMERO DE ~ ESTABELECIMENTO DE - N
ORDEM ESPECIFICACAO ENSINO OU ENTIDADE| LOCALIDADE DURACAO ANO DE CONCLUSAO

EXPERIENCIA NO SETOR DE INTERESSE PARA ESTE OBJETO

DISCRIMINACAO DOS SERVICOS
QUE PARTICIPOU

PARTICIPAGCAO DO TECNICO NO SERVICO

DATA
DO
FIM

PAGINA DO
COMPROVANTE

EXTENSAO (KM) DATA DE

INICIO

EMPRESA

FUNCAQ RESPONSAVEL

INDICADO PARA

NOS ITENS DE SERVICO | ASSINATURA DO TECNICO

Nome do Informante

Qualificacdo Assinatura do Informante

A ASSINATURA DO TECNICO REPRESENTA:
1 - SEU CONHECIMENTO E ANUENCIA SOBRE OS DADOS FORNECIDOS
2 - SUA CONCORDANCIA PARA SER INCLUIDO NA EQUIPE, NAS ATIVIDADES E NiVEIS DEFINIDOS
3 - SEU COMPROMISSO DE ESTAR DISPONIVEL NO PERIODO PROPOSTO
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QUADRO N2 3 - ATIVIDADES DA EMPRESA

ATIVIDADES DA EMPRESA: EXPERIENCIA NO SETOR RODOVIARIO

_ EXTENSAO
DISCRIMINAGAO DO ESTUDO OU PROJETO QUE )
¢ Q (KM) DATA | DATA | e\ TIDADE PAGINA DO

EXECUT
cuTou :DNEI'CIO DOFIM | cONTRATANTE COMPROVANTE
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ANEXO XII
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0245/2024

MODELO DE QUADRO DE COMPOSICAO DA TAXA DE
BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS ( BDI )

DESPESAS INDIRETAS % sobre PV % sobre CD
Administragdo Central 0,00% Variavel - f (CD) 0,00 0,00
Despesas financeiras CF do (PV-Lucro Operacional) 0,00 0,00
Seguros e Garantias
8 _ 0,00% do PV 0,00 0,00
Contratuais
Riscos 0,0% sobre PV 0,00 0,00
Sub-total 0,00 0,00
BENE -iCIOS % sobre PV % sobre CD
Lucro 0,00%  Variavel - f (CD) 0,00 0,00
Sub-total 0,00 0,00
TRIB JTOS % sobre PV % sobre CD
PIS 0,00% de PV 0,00 0,00
COFINS 0,00% de PV 0,00 0,00
ISSQN 0,00% de PV 0,00 0,00
Sub-total 0,00 0,00
BDI COM IMPOSTOS 0,00 0,00
Custo Direto - CD 0,00
0,00
TOTAL - BDI (%) 0,00 0,00
PV = Prego de Venda
CD = Custo Direto
SELIC (més/2020) 0,00 % a.a.
CF = ((1+SELIC)1/12 -1) X 100 0.00

Obs.: O percentual de ISSQN a ser adotado nos orgamentos deve ser aquele proveniente das
aliquotas dos municipios na area de influéncia da obra, respeitadas as deducgGes legais de materiais
da base de calculo do tributo

, dede 20__

Assinatura, nome e cargo do Representante da empresa proponente.
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ANEXO XIlIl

CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0245/2024
DECLARAGAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAGAO PUBLICA

Declaro que a empresa , inscrita no
CNPJ/MF sob o n2 , sediada na , possui os seguintes

contratos firmados com a iniciava privada e a administracdo publica:

NOME DO VIGENCIA DO VALOR TOTAL DO CONTRATO
ORGAO/EMPRESA CONTRATO (Considera-se o valor total anual do contrato)

VALOR TOTAL DOS CONTRATOS

1. Observagdo":

Nota 1: Além dos nomes dos érgdos/empresas, o licitante devera informar também oenderego completo dos 6rgdos/empresas, com os
quais tem contratos vigentes.

Nota 2: *Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado.

a) A Declaragdo de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos) doscontratos firmados pela licitante n3o é superior ao

Patrimonio Liquido da licitante.

Férmula de calculo:

Valor do Patrimdnio Liquido x 12 >1

Valor total dos contratos *

Observagdo?:

Nota 1: Esse resultado devera ser superior a 1 (um), caso contrario a empresa sera inabilitada.
Nota 2: considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado*.

b) Caso a diferenca entre a receita bruta discriminada na Demonstragdo do Resultado do Exercicio (DRE) e a declaragdo apresentada seja maior
que 10% (dez por cento) positivo ounegativo em relagdo a receita bruta, o licitante devera apresentar justificativas.

Férmula de calculo:
(Valor da Receita Bruta - Valor total dos Contratos) x 100 =

Valor da Receita Bruta

, de de20 .

Assinatura, nome e cargo do Representante da empresa proponente.
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ANEXO XIV

CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0245/2024

CT. /2024 TERMO DE CONTRATO DE SUPERVISAO FIRMADO ENTRE A
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE) E A
EMPRESA , ha forma abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA
PREAMBULO

1. CONTRATANTES:

O Estado de Santa Catarina, mediante a SECRETARIA DE ESTADO DA
INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE), adiante por esta sigla denomina, inscrita no CNPJ/MF sob o n2
82.951.344/0001-40, representada pelo seu Secretario, Sr. JERRY EDSON COMPER e a empresa
, a seguir denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ/MF sob o n2
, representada pelo(a) Sr(a).

2.LOCAL:

Lavrado e assinado em Florianépolis, na sede da Secretaria de Estado da
Infraestrutura e Mobilidade (SIE), sala da Consultoria Juridica, 102 andar, Edificio das Diretorias, Florianépolis —
Santa Catarina.

3.SEDE E REGISTRO
DA CONTRATADA:
A CONTRATADA esta estabelecida na

4. FUNDAMENTO LEGAL
DA ADJUDICAGAO:

Este Contrato decorre da autorizacdo do Senhor Secretario de Estado da
Infraestrutura e Mobilidade, que homologou o resultado da CONCORRENCIA ELETRONICA — EDITAL N2
___[2024, de conformidade com o que consta no processo protocolado na SIE sob o n? 26836/2023, datado
de 11/08/2023, que ficou fazendo parte integrante deste Contrato, sujeitando-se as partes contratantes as
suas clausulas e as normas da Lei Federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021; nos Decretos n2 11.246, de 27
de outubro de 2022; n? 11.317, 29 de dezembro de 2022; Decretos Estaduais n? 358, de dezembro 2023; n2
441, de 19 de janeiro de 2024; Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei n? 18.369, de 06
de maio de 2022; e eventuais regulamentos editados, inclusive quanto aos casos omissos, na forma do art.
42 da LINDB! e a proposta vencedora ao Edital, e pelas seguintes cladusulas e condi¢des:

CLAUSULA SEGUNDA
OBJETO E ANDAMENTO DOS SERVICOS

1.0BJETO DO

1 Art. 42 da LINDB — Quando a lei for omissa, o juiz decidird o caso de acordo com a analogia, 0os costumes e o0s
principios gerais de direito.
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CONTRATO:

E objeto do presente Contrato a “COORDENACAO, SUPERVISAO,
CONTROLE E DE SUBSIDIOS A FISCALIZACAO DE OBRAS RODOVIARIAS DA EXECUCAO DOS TRABALHOS
RODOVIARIOS DE IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DA RODOVIA SC-209 (DIVISA SC/RS — PRAIA GRANDE),
NUMA EXTENSAO DE APROXIMADAMENTE 15,63 KM”, nas condices previstas na Concorréncia Eletrdnica —
Edital n2 _ /2024 e seus anexos (I a Xll), partes integrantes e inseparaveis deste Contrato.

2.NORMAS DE EXECUCAO:

A CONTRATADA se obriga a executar os servicos objeto do presente
Contrato em perfeita harmonia e concordancia com a Proposta Técnica aprovada para os servicos indicados
nos ANEXOS | e Il, bem como de conformidade com a Concorréncia Eletrénica e a Proposta que apresentou e
teve aceita no Edital, documentos estes que ficam fazendo parte integrante e inseparavel do presente
Contrato, como se aqui integral e expressamente estivessem reproduzidos.

Outrossim, em tudo que ndo seja disciplinado, modificado e revogado
pelas disposicGes da Concorréncia Eletrénica e deste Contrato, prevalecera o disposto na legislagdo pertinente
e nas Normas, Atos ou InstrucGes adotadas pela SIE e, complementarmente as do DNIT (DNER).

3.ANDAMENTO DOS
SERVICOS:

O andamento dos servigos obedecera rigorosamente ao cronograma
apresentado e aprovado pela SIE, constante do processo SIE 26836/2023, datado de 11/08/2023, que é parte
integrante deste Contrato.

4.FORMA DE
EXECUGAO:

Os servigos serdo executados sob a forma de empreitada por preco
unitario, de acordo com a proposta apresentada, observadas as Diretrizes, os Manuais, as Instrugdes de
Servico e as Especificagdes vigentes na SIE, outras pertinentes aos servigos, constantes dos respectivos
projetos, as instrugdes, recomendag¢des e determinagdes da Fiscalizagdo e na falta dessas as editadas pelo
DNIT (DNER), bem como as InstrugGes Particulares contidas no Anexo Il do Edital, e quando couber, da
Supervisdo dos Orgdos Ambientais.

CLAUSULA TERCEIRA
PRECOS E PAGAMENTOS

1.PRECOS:

A SIE pagard a CONTRATADA pela execucdo dos servicos contratados e
efetivamente executados, de acordo com os prec¢os propostos no Edital, ficando expressamente estabelecido
que os precgos incluem todos os custos diretos e indiretos para execu¢ao dos servigos.

Os servicos serdo pagos pelo preco unitario apresentado, parcelado
conforme percentuais e prazos apresentados no Anexo IV — CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.

2.FORMA DE
PAGAMENTO:

Os pagamentos serdo efetuados por Ordem Bancaria, através do Banco
do Brasil S.A em Floriandpolis, mediante requerimento da CONTRATADA ou de Procurador devidamente
habilitado, contra a apresentagdo das faturas correspondentes aos servicos executados, condicionado a
entrega e a aprovagdo dos servigos e ao cumprimento do cronograma de execugao.
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As medicOes dos servicos serdo executadas mensalmente através da
determinacgdo dos recursos humanos, dos veiculos, das instalacdes, dos equipamentos e dos servicos graficos
efetivamente empregados no periodo a que se refere a medi¢do, desde que a sua mobilizagdo e/ou execugdo
tenha sido aprovada pela SIE. Os precos unitdrios e as taxas a aplicar serdo os constantes da Proposta de
Precos apresentada pela Contratada e aprovada pela SIE.

As medicGes e seus pagamentos sO serdo realizados apds prestacao
completa de etapa prevista, conforme plano de acdo acordado entre as partes; a entrega de documentos ou
arquivos incompletos, com incorre¢des técnicas, ndao acabados, enfim, que ndo configurem um “produto
acabado”, ndo ensejarao pagamentos:

a. ndo serdo pagas fracdes de etapas por documentos ou arquivos
incompletos ou que apresentem incorrecoes;

b. compete a CONTRATADA gerir seus custos e recursos para que
cumpra os prazos acordados e ndo se veja em dificuldades financeiras em caso de recusa de medigdo, recusa
sempre justifica danos termos deste documento.

A SIE fard a andlise, a aprovacdo e o pagamento no prazo de 30 (trinta)
dias corridos apds a apresentacdo da medicdo e respectivo Relatério de Andamento dos Servicos pela
Contratada.

Os pagamentos dos servicos realizados serdo efetuados a partir da
emissdo das faturas/Notas fiscais, e sera liberado mediante a apresentacdo os documentos a seguir
identificados: | - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, comprovada através das certidoes
Negativa de Tributos Federais e Negativa da Divida Ativa da Unido (Decreto n2 3.650 de 27/05/93), e, quando
a empresa ndo for catarinense, da Certiddo Negativa do estado de origem (Decreto n® 3.884/93, de 26/08/93);
Il - Certiddo Negativa de Tributos Estaduais; Ill - Certiddo Negativa de Tributos Municipais; IV - Certidao
Negativa de Débito para com o INSS; V - Certificado de Regularidade do FGTS; VI - Comprovante de
pagamento do INSS e FGTS; VII - Certiddo Negativa Trabalhista.

Sempre que solicitado pela contratante, a contratada deverd emitir mais
de uma nota fiscal para a mesma medigdo, sendo que a soma dos valores constantes nas notas fiscais devera
ser igual ao valor total da medicdo.

Nenhum pagamento serd efetuado a contratada enquanto pendente de
liguidacdo qualquer obrigacdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia
contratual, sem que isso gere pleito de reajustamento de pregos ou correcdo monetdria.

Os pagamentos a pessoa juridica pelo fornecimento de bens ou pela
prestacdo de servicos em geral, inclusive obras, ficam obrigados a proceder a reten¢do do imposto de renda
(IR) com base na Instrucdo Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alteragGes posteriores,
devendo também observar o disposto no Decreto n2 129, de 10 de maio de 2023.

Nao serdao admitidos adiantamentos e os pagamentos nao realizados no
prazo previsto anteriormente, serdo atualizados e compensados financeiramente conforme o disposto no art.
117 da Constituicdo do Estado de Santa Catarina, a partir da data prevista para pagamento até a data do
efetivo pagamento.

3. REAJUSTAMENTO:
O reajustamento dos prec¢os contratuais sera calculado de acordo com a

variagdo dos valores “indices de reajustamento de Obras Rodovidrias/Consultoria”, apurados e fornecidos pela
Fundac¢do Getulio Vargas para o DNIT.
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O calculo do reajustamento serd procedido aplicando-se a seguinte
formula:

R=V.(l-lo)
lo
onde:

R - Reajustamento procurado;

I - indice de preco referente ao més de reajustamento;

lo - indice de preco do més da data do orcamento; e

V - Valor do pagamento solicitado a pregos iniciais do contrato.

CLAUSULA QUARTA
PRAZOS

1. DE INiclO:

Os servigos contratados serdo iniciados a partir da emissdao da Ordem de
Servico, a ser efetuada pela Diretoria de Fiscalizagdo de Obras de Infraestrutura (DFIS), de acordo com o item
1.1 do Anexo | do Edital.

A Ordem de Servico somente poderd ser emitida mediante a
comprovacao do efetivo ingresso dos recursos financeiros e a realizacdo do devido empenho global no valor
suficiente para assegurar o pagamento das obriga¢des adjudicadas para o exercicio em curso, conforme
estabelecido no cronograma de desembolso, de acordo com o disposto nos incisos | e Il do § 12 do artigo 12,
do Decreto Estadual n2 1.537/2013.

2. DE CONCLUSAO:
O prazo para execugdo dos servicos sera de 12 (doze) meses, contados a
partir da pertinente Ordem de Servigo.

3. DE VIGENCIA:

O prazo de vigéncia deste contrato é de 18 (dezoito) meses, contados a
partir da data da publicagdo do contrato, em extrato, em Diario Oficial do Estado de Santa Catarina.

O prazo contratual para conclusdo dos servigos sera automaticamente
prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato, conforme disposto no art.
111, da Lei n2 14.133/2021.

O pedido de prorrogacdo devera ser feito no minimo 60 (sessenta) dias
antes de expirar o prazo contratual.

Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento,
excluir-se-d4 o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no art. 183 da Lei n?
14.133/2021. Sé se iniciam e vencem o0s prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na SIE.

A SIE tem o direito de reclamar vicios aparentes ou de facil constatacao
pelo prazo de trinta dias, tratando-se de fornecimento de servigo e de produtos ndo duraveis; e pelo prazo de
noventa dias, tratando-se de fornecimento de servigo e de produtos duraveis

CLAUSULA QUINTA
VALOR E DOTAGAO
1.VALOR:
O valor deste Contrato é de RS ( ).
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A execucdo do objeto contratual apresenta o percentual de mao de obra
correspondente a 64,53% e o percentual de 35,47% relativo a equipamentos (veiculos) e custos com
instalagGes fisicas de alojamento, escritdrio, laboratdrios e topografia, que ndo se enquadram na parcela
referente a materiais e tampouco na parcela referente a mao de obra.

2. DOTAGAO:

As despesas deste Contrato correrdo a conta da Acdo:
; Subacdo: 014445 - Pavimentacdo da SC-290, trecho Praia Grande - Divisa SC/RS;
Elemento: 44.90.34.01 - Substituicdo Mao-de-Obra (LRF, Art. 18).

CLAUSULA SEXTA
PENALIDADES E SANCOES

1. Multas e San¢des Administrativas:

A CONTRATADA que ndo cumprir as obriga¢des assumidas, cometendo
infracGes na fase de execug¢do do contrato, fica sujeita as san¢des administrativas preconizadas no Capitulo |
do Titulo IV da Lei Federal n? 14.133/21 e ao Decreto n2 441 de 19/01/2024.

Em relacio a multa de mora preconizada no art. 162 da Lei
14.133/2021, a CONTRATADA fica sujeita a multa de 0,33% (zero, trinta e trés por cento) por dia de atraso, na
entrega do objeto ou execucdo de servigos, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até
o limite de 9,9% (nove, nove por cento).

Pela inexecucdo total ou parcial do Contrato, a SIE podera aplicar as
seguintes sang¢des, com base em processo administrativo e garantindo-se o direito do contraditério e da ampla
defesa:

a) adverténcia, verbal ou escrita, caso ocorra o descumprimento de
qualquer item deste Contrato, ndo eximindo a CONTRATADA das demais san¢des ou multas;

b) multa ndo inferior a 0,5% (cinco décimos por cento), nem superior a
30% (trinta por cento) em caso de nao entrega do objeto ou ndo conclusdo do servigo ou rescisdo do contrato
por culpa da CONTRATADA, calculado sobre a parte inadimplente;

¢) multa ndo inferior a 0,5% (cinco décimos por cento), nem superior a
30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cldusula do contrato,
exceto prazo de entrega.

A determinacdo dos valores referentes as alineas “b” e “c” supracitadas
serdo definidos pelo gestor do contrato com o auxilio do fiscal técnico do contrato em fungéo da graduacdo do
descumprimento e da complexidade do objeto a ser entregue.

A penalidade de suspensao aplicada pela Administracao, publicada no
Didrio Oficial do Estado, implicard na suspensdo da fornecedora junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do
Estado de Santa Catarina/SEA.

A declaragdo de inidoneidade sera aplicada pelo Secretdrio de Estado da
Administracdo — SEA.

A declaragdo de inidoneidade para participar de licitagdes e contratar

com a Administragao, quando a inexecuc¢do decorrer de violagao dolosa da contratada, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a sua reabilita¢cdo, na forma da lei.
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A declaracdo de inidoneidade terda seus efeitos extensivos a toda
Administracdo Publica;

As empresas que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados
ou falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtencado
do registro no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina/SEA, estardo sujeitas as seguintes
penalidades:

1) suspensdo tempordaria do Certificado de Cadastro de Fornecedores -
CCF ou da obtencdo do registro, por até 5 (cinco) anos na modalidade de pregdo eletronico e até 2 (dois) anos
para as demais modalidades, dependendo da natureza e gravidade dos fatos; e

1) declaragdo de inidoneidade, nos termos do artigo anterior.

As sancOes previstas neste contrato poderdao também ser aplicadas as
empresas ou profissionais que:

1) tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; e

2) tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da
contratagao;

As penalidades aplicadas serdo registradas na Secretaria de Estado da
Administracdo/ Diretoria de Gestdo de Materiais e Servicos — DGMS, no Cadastro Geral de Fornecedores do
Estado de Santa Catarina/SEA;

Homologadas e publicadas as penalidades, a Administracdo as
encaminhard ao Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina/ SEA, para registro.

2. NOTIFICACAO
E RECOLHIMENTO:

Da aplicagao da multa sera a CONTRATADA notificada pela SIE. No caso
das multas referidas no item 1, "b" e “c”, a CONTRATADA tera o direito ao prazo maximo de 10 (dez) dias, a
partir da notificagao, para recolher a multa na Tesouraria da SIE, em Floriandpolis.

Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA se esta deixar de
recolher qualquer multa que lhe for imposta, dentro do prazo previsto.

CLAUSULA SETIMA
RESCISAO

O presente instrumento podera ser rescindido unilateralmente pela SIE,
nos termos do art. 138, |, da Lei n? 14.133/2021, cabendo a CONTRATADA o que determina o §22 do art. 138,
da Nova Lei de Licitagoes.

Cabe rescisdao deste Contrato, por iniciativa da SIE, independentemente
de interpelagao judicial, ou extrajudicial, quando a CONTRATADA:

a) a CONTRATADA ndo cumprir qualquer das obrigacdes estipuladas
neste instrumento;

b) a CONTRATADA ndo promova o ressarcimento a SIE dos prejuizos
financeiros decorrentes dos fatos pelos quais sofreu a puni¢do prevista no item anterior;

c) a CONTRATADA subcontratar, total ou parcialmente, a obra ou
servico contratado;

d) quando a CONTRATADA se associe com outrem, ceda ou transfira,
total ou parcialmente, o objeto do contrato;

Pagina 52 de 59



BN  ESTADO DE SANTA CATARINA
& SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
GOVSC GERENCIA DE LICITACOES

e) quando a CONTRATADA realize fusdo, cisdo ou incorporagdo, sem
gue ocorra a prévia e expressa autoriza¢do da SIE, formalizada por termo aditivo ao contrato;

f) quando a CONTRATADA obter vantagem indevida ou se beneficiar,
injustamente, das alteragdes ou modificagGes contratuais, inclusive prorrogacées da vigéncia do contrato, em
prejuizo do Erario Publico;

g) quando apurado apds a contratagdo, que a CONTRATADA frustrou
ou fraudou, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro expediente, o carater competitivo do
procedimento licitatorio que deu origem a este contrato, com o intuito de obter para si a vantagem
decorrente da adjudicacdo objeto deste contrato;

h) demais hipdteses previstas no artigo 137, da Nova Lei de Licitagdes.

A aplicagdo das sangbes previstas neste Contrato ndo exclui a
possibilidade de responsabilizacdo da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados a Administracao.

A rescisdo por descumprimento das obrigacGes contratuais podera
acarretar as seguintes consequéncias, sem prejuizo das sancGes previstas pela Nova Lei de Licitagdes:

1) assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que
se encontrar, por ato préprio da Administracdo;

Il) ocupacdo e utilizacdo do local, instalagOes, equipamentos, material
e pessoal empregados na execucdo do contrato, necessarios a sua continuidade;

lll) execucdo da garantia contratual, para ressarcimento da
Administracdo, e dos valores das multas e indenizacGes a ela devidos;

IV) retengdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos
prejuizos causados a Administracao.

Fica, ainda, expressamente estabelecido que a SIE ndo pagara
indenizacdes devidas pela CONTRATADA, em face de Legislagdo Social, Trabalhista ou Securitaria.

CLAUSULA OITAVA
GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA, quando da assinatura do contrato, devera efetuar na
Tesouraria da SIE, a titulo de garantia contratual, o recolhimento da importancia equivalente a 5% (cinco por
cento) do valor deste contrato.

A garantia contratual podera ser prestada em uma das seguintes
modalidades:

a) em dinheiro ou em titulos da divida publica do Estado de Santa
Cataring;

b) em seguro garantia, mediante entrega da apdlice (original), emitida
por entidade em funcionamento no Brasil; ou

C) em fianga bancaria fornecida por banco localizado no Brasil.

Cabe ressaltar que qualquer alteragao do contrato é de conhecimento
da empresa, cabendo somente a esta administrar, quantificar e manter a garantia contratual em dia no
percentual e disposi¢Ges contratadas.

A garantia contratual somente sera levantada 30 (trinta) dias, na mesma

modalidade em que foi efetuada e acompanhada da guia original emitida pela SIE, apds a expedi¢do do Termo
de Recebimento Definitivo dos Servicos e depois de cumpridas todas as obrigacdes contratuais.
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No caso de rescisdo contratual e/ou interrupgdo dos trabalhos, ndo sera
devolvida a garantia contratual, que sera apropriada pela SIE, exceto quando ndo haja culpa do contratado,
conforme hipdteses previstas no art. 138, §2 22, inciso | da Lei n? 14.133/2021.

CLAUSULA NONA?
POLITICA ANTICORRUPCAQ?

As partes, no desempenho das atividades do objeto deste CONTRATO,
devem:

| declarar que tém conhecimento das normas previstas na legislacao,
entre as quais nas Leis n°s 8.429/1992 e 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicaveis;

I comprometer-se em nao adotar prdticas ou procedimentos que se
enguadrem nas hipéteses previstas nas leis e regulamentos mencionados no inciso | deste artigo e se
comprometem em exigir o mesmo pelos terceiros por elas contratados;

Il comprometer-se em notificar a Controladoria Geral do Estado
qualquer irregularidade que tiverem conhecimento acerca da execugdo do contrato;

IV declarar que tém ciéncia que a violagdo de qualquer das obrigacGes
previstas nesta Instrucdo Normativa, além de outras, é causa para a rescisdao unilateral do contrato, sem
prejuizo da cobranca das perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados a parte inocente e das multas
pactuadas.

CLAUSULA DECIMA
OBRIGAGOES

1. Sao obrigacdoes da CONTRATADA:

A CONTRATADA fica obrigada a fornecer o nome do proprietario ou de
todos os sdcios-proprietarios integrantes de pessoas juridicas contratadas para fornecer servigos e produtos,
aos Poderes Executivo, Legislativo e Judicidario, bem como aos demais 6rgdos da Administragdo Direta e
Indireta, independente da forma de contratagdo, em total cumprimento a Lei n2 17.983/2020.

A CONTRATADA obriga-se a realizar a prestacao de servico do objeto
estabelecido no presente Contrato de acordo com a proposta apresentada na Concorréncia Eletronica n?
/2024, nas especificacdes dos ANEXOS | e Il e nas condicGes estabelecidas no edital e neste Contrato.

Todas as pecas componentes dos trabalhos executados pela
CONTRATADA, inclusive originais, serdo de propriedade da SIE, ndo podendo os dados deles resultantes serem
divulgados, reproduzidos ou utilizados em publicacdes, sem autorizacdo por escrito da SIE.

A ndo execuc¢do dos servicos dentro dos padrdes exigidos implicard na
nao aceitacao dos mesmos pela SIE.

A SIE se reserva o direito de apresentar variantes ao servico, podendo
acarretar reducdo ou acréscimo no volume dos servigos. A contratada ficard obrigada a aceitar, nas mesmas
condigBes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nos servi¢cos, conforme art. 125, da Lei n2
14.133/2021.

A CONTRATADA deverd ceder todos os direitos patrimoniais a eles
relativos para a Administracdo Publica, hipdtese em que poderdo ser livremente utilizados e alterados por ela
em outras ocasifes, sem necessidade de nova autorizagio de seu autor (art.93 da Lei n2 14.133/2021).

3 Instrugdo Normativa Conjunta CGE/SEA n° 01/2020.
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A CONTRATADA fica obrigada a cumprir, durante todo o periodo de
execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116 da Lei
Federal n® 14.133/2021).

A CONTRATADA deverd comprovar a reserva de cargos a que se refere a
clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as
referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico da Lei Federal n® 14.133/2021).

A CONTRATADA arcara com o 6nus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatdrio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
no art. 124, Il, d, da Lei Federal n? 14.133/2021.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo do
contrato e aditivos, se houver, em compatibilidade com as obrigacGes por ela assumidas, todas as condicbes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Edital.

2. Sao obrigagoes da SIE:

Cumprir e fazer cumprir as disposi¢cdes do Edital de Licitacdo e contrato.

Efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente a execugao
do objeto, no prazo, forma e condi¢cGes estabelecidos no presente Instrumento.

Comunicar a Contratada para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a
parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da
Lei Federal n2 14.133/2021.

Deverd, através da Geréncia responsavel, providenciar a divulgacao do
contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Compras Publicas (PNCP), como condigdo indispensavel
para a eficacia do mesmo, no prazo de 20 dias Uteis (no caso de licitagdo) ou de 10 dias Uteis (no caso de
contratacdo direta), a contar da data de sua assinatura, conforme preconiza o art. 94 da Lei n2 14.133/2021.

Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacées
relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢do do ajuste.

A Administracdo tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do
protocolo do requerimento para responder, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo, eventuais
pedidos de restabelecimento de equilibrio econémico-financeiro feitos pela contratada, em consonancia com
o art. 92, Xl da Lei n? 14.133/2021.

A Administracdo n3do respondera por quaisquer compromissos
assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do contrato, bem como por
qualguer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

Reserva-se o direito a SIE de apresentar redu¢do ou acréscimo nos
guantitativos dos servigos, nos termos do art. 125 da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
MATRIZ DE RISCOS
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Matriz de Risco é clausula contratual definidora de riscos e de
responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em
termos de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacdo.

A CONTRATADA devera observar e atender a Matriz de Risco disposta as
fls. 83 a 85, dos autos SIE 26836/2023, em atendimento ao disposto no artigo 42, inciso X Lei Federal n®
13.303/2016, ndo podendo alegar posteriormente desconhecimento dos riscos que tera que assumir inerentes
a execucado dos servicos objeto da presente contratacao.

Paragrafo Unico: Para eventos supervenientes alocados na matriz de
risco como de responsabilidade da CONTRATADA, é vedada a celebracdao de aditivos que alterem essa
condigao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
RECEBIMENTO SERVICO

O recebimento do servico se dara:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao
escrita da CONTRATADA, conforme art. 140, Inciso |, alinea “a” da Lei n? 14.133/2021;

b) definitivamente, nos termos do art. 140, Inciso |, alinea “b”, apds o
recebimento provisério, o servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, recebera
definitivamente a obra, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observagdo hdbil, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, ficando o
contratado obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou
de materiais empregados.

A Administracao rejeitara, no todo ou em parte, obra ou servigo
executado em desacordo com o contrato e com a legislagdo pertinente.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade
civil pela solidez e seguranc¢a da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato,
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pela avenga.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com
as clausulas avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecugdo total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do
contrato, o cronograma de execu¢do serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediantes simples apostila.

As comunicag¢des entre o érgdo ou entidade e a Contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica

para esse fim.

O ¢6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para
adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou
entidade podera convocar o representante da empresa Contratada para reunido inicial para apresentac¢do do
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plano de fiscalizagdo, que conterda informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execuc¢do do objeto, do plano complementar de execu¢dao da Contratada,
qguando houver, do método de afericao dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput).

O fiscal do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que
sejam cumpridas todas as condicbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados
para a Administragao:

a) o fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdao do contrato, com a descricdo do que for necessdrio
para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, §19);

b) identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do
contrato emitira notificagdes para a correcdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregao;

c) o fiscal do contrato informarad ao gestor do contrato, em tempo
habil, a situacdo que demandar decisdo ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

d) no caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do
contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato;

e) o gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos
fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

O fiscal do contrato verificard a manutengdo das condi¢cdes de
habilitagao da Contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso
necessario:

I.  caso ocorra descumprimento das obrigagGes contratuais, o fiscal do
contrato atuard tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execug¢do no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das
prorrogacdes contratuais, elaborando relatdrio com vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao:

1) o gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condices de
habilitacdo da Contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais;

2) o gestor do contrato emitird documento comprobatério da
avaliacdo realizada pelos fiscais quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pela Contratada, com
mengdo ao seu desempenho na execu¢do contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes;

3) o gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de
processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sangGes, a ser conduzido pela comissao
de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.
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O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil,
o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renova¢cdo ou prorrogacao
contratual.

O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informacdes
sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

O gestor do contrato deverd enviar a documentacdo pertinente para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestao
nos termos do contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
CISAO, INCORPORAGCAO OU FUSAO

Em havendo a Cisdo, Incorporacdo ou Fusdo da empresa contratada, a
aceitacdo de qualquer uma destas operacOes ficard condicionada a andlise por esta administracdo
contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execuc¢ado
do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogacao contratual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
SUBCONTRATACAO

N3o sera permitida a subcontratacdo do objeto deste contrato,
conforme item 14.12 do Edital.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
VINCULACAO

Vincula-se o presente Contrato as disposi¢des da Lei Federal n? 14.133,
de 01 de abril de 2021; nos Decretos n? 11.246, de 27 de outubro de 2022; n? 11.317; de 29 de dezembro de
2022; Decretos Estadual n2 358, de 05 de dezembro de 20223; n2 441, de 19 de janeiro de 2024; Lei n2 18.369,
de 06 de maio de 2022; e eventuais regulamentos editados, ao Edital da Concorréncia Eletronica n2
___ /2024, a proposta da CONTRATADA e demais normas legais e regulamentares aplicaveis.

Eventual ato normativo estadual promulgado durante a vigéncia do
Contrato, cujo objeto seja a regulamentacdo de questdes a ele inerentes, inclusive a apuracdo de infracgses,
dosimetria e aplicacdo de sancbGes administrativas previstas na Lei n? 14.133, de 2021, ser-lhe-a
imediatamente aplicado.

No caso de auséncia de rotina administrativa ou caso nao editado o
regulamento estadual ou sendo ele omisso sobre aspecto submetido a analise administrativa, facultado a
utilizacdao do Decreto Federal n2 11.462, de 31 de margo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
FORO

Para as questdes decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da

Comarca da Capital do Estado Santa Catarina, com rendncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado
que seja.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA
VALIDADE

O presente Contrato somente surtira seus juridicos e legais efeitos apoés
a publicacdo, em extrato, no Diario Oficial do Estado de Santa Catarina.

Sera considerada como data de assinatura deste Contrato, a data
(dia/més/ano) da ultima assinatura digital dos signatarios.

E, por assim estarem acordes, assinam o presente Contrato, os
representantes das partes contratantes, bem como as testemunhas abaixo signatarias.

JERRY EDSON COMPER
Secretario de Estado da Infraestrutura e Mobilidade

Representante Legal/Contratada

TESTEMUNHAS:
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