SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

'éi‘ ESTADO DE SANTA CATARINA
[ | . 8
GOvsc  GERENCIA DE LICITACOES

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 0077/2025
EDITAL REGIDO PELA LEI 14.133 DE 01/04/2021
Processo: SED 00016637/2025

A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, através da Geréncia de Licitacdes (GELIC),
torna publico que fard realizar licitagdo na modalidade CONCORRENCIA eletrénica, para selecionar proposta,
utilizando recursos de tecnologia da informacdao — INTERNET, nos termos da Lei n2 14.133, de 01 de abril de
2021, nos Decretos n? 11.246, de 27 de outubro de 2022, n2 441, 19 de janeiro, de 2024, Lei Complementar
n? 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei n? 18.369, de 06 de maio de 2022, e eventuais lacunas serdao
solucionadas mediante a aplicacdo dos métodos ordindrios previstos no art. 42 da Lei de Introducao as
normas do Direito Brasileiro — LINDB.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DAS
UNIDADES ESCOLARES: EEB MARIA DUARTE VASCONCELOS; EEB PREF. LAURO ZIMMERMANN E EEB
PRESIDENTE ARTUR DA COSTA E SILVA, NOS MUNICiPIOS DE SANGAO, GUARAMIRIM, XANXERE,
RESPECTIVAMENTE, LOTES 01, 02 E 03, conforme especificacGes constantes dos Anexos | a XIV.

OBSERVACAO:

Para participar da CONCORRENCIA Eletrénica é obrigatério providenciar a chave de identificacdo e senha de
acesso por meio do registro no Cadastro Central de Fornecedores (CCF), obtido na pdgina eletronica do
Portal de Compras do Governo do Estado de Santa Catarina, enderec¢o http://portaldecompras.sc.gov.br,
link “Fornecedores”.

Inicio: A partir das 08h00Omin do dia 09/05/2025.
Término: 14h15min do dia 16/06/2025.

Entrega das Propostas:

‘ Abertura das Propostas: ‘ A partir das 14h15min do dia 16/06/2025. ‘

‘ Inicio da Disputa: ‘ A partir das 14:30h do dia 16/06/2025. ‘

FORMALIZACAO DE CONSULTAS: (CE 0077/2025 n° SED 00016637/2025)
site: http://e-lic.sc.gov.br/
e-mail: gelic@sie.sc.gov.br

REFERENCIA DE TEMPO: Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo obrigatoriamente o horario de Brasilia — DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema
eletronico.
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CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0077/2025

A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, na condicdao de érgao gerenciador, torna
publico que fard realizar licitacio na modalidade de CONCORRENCIA, com critério de julgamento MENOR
PRECO, pelo regime de execucdo por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, modo de disputa ABERTA, para
selecionar propostas objetivando a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE
REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES: EEB MARIA DUARTE VASCONCELOS; EEB PREF.
LAURO ZIMMERMANN E EEB PRESIDENTE ARTUR DA COSTA E SILVA, NOS MUNICiPIOS DE SANGAO,
GUARAMIRIM, XANXERE, RESPECTIVAMENTE, LOTES 01, 02 E 03, conforme especificacdes constantes dos
Anexos | a XIV, utilizando recursos de tecnologia da informacdo — INTERNET, nos termos da Lei n2 14.133, de
01 de abril de 2021, nos Decretos n2 11.246, de 27 de outubro de 2022, n2 441, 19 de janeiro, de 2024, Lei
Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei n2 18.369, de 06 de maio de 2022, e eventuais
lacunas serdo solucionadas mediante a aplicacdo dos métodos ordindrios previstos no art. 42 da Lei de
Introducdo as normas do Direito Brasileiro — LINDB.

1- DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1 — A CONCORRENCIA Eletronico sera realizado em sessdo publica, por meio da INTERNET, mediante
condicBes de segurancga — criptografia e autenticacdo — em todas as suas fases.

1.2 - Os trabalhos serdo conduzidos por agente ou comissdo de contratacdo da Secretaria de Estado da
Infraestrutura e Mobilidade/Geréncia de Licitacdes, mediante a inser¢do e monitoramento de dados gerados
ou transferidos para o aplicativo “Licitac6es” constante na pdgina eletronica do Portal de Compras do Estado
de Santa Catarina, no endereco www.portaldecompras.sc.gov.br .

1.3 - Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso e durante a sessdo publica observardo
obrigatoriamente o horario de Brasilia — DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema eletronico.

Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante desta licitagdo:

Anexo | — Quadro de Quantitativo(s) e Especificacdo(des) Minima(s) do(s) Item(ns) e Condi¢des de Execugao;
Anexo Il — Termo de Referéncia;

Anexo Il = Modelo de Proposta de Pregos — “on-line”;

Anexo IV — Or¢amento, Cronograma, Estudo Técnico Preliminar, Documentacgdo técnica (Projetos, ART) e
Planilha dos licitantes;

Anexo V - Declaragdo (Lei Estadual 16.003/2013 de 25/04/2013);

Anexo VI — Modelo de atestado de visita técnica;

Anexo VIl — Modelo de atestado de ndo visita técnica;

Anexo VIl — Declaragdo de Pleno Atendimento ao edital e aos dispositivos legais;

Anexo IX — Custos Unitarios de Servicos;

Anexo X — Declaracdo de Responsabilidade Ambiental;

Anexo Xl — Modelo de Quadro de Composicdo da Taxa de Bonificagdo e Despesas Indiretas ( BDI );

Anexo Xl — Declaragdo de Contratos Firmados | — apenas para Micro/EPP

Anexo XIll - Declaracdo de Contratos Firmados Il

Anexo XIV — Minuta de Contrato;

2- DALICITACAO

2.1 - Do Objeto

2.1.1 - A presente licitacdo destina-se a selecionar proposta(s) objetivando CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES: EEB MARIA
DUARTE VASCONCELOS; EEB PREF. LAURO ZIMMERMANN E EEB PRESIDENTE ARTUR DA COSTA E SILVA,
NOS MUNICIPIOS DE SANGAO, GUARAMIRIM, XANXERE, RESPECTIVAMENTE, LOTES 01, 02 E 03, conforme
especificagdes, quantitativos e condigGes estabelecidas nos Anexos | a XIV e nas condi¢Bes previstas neste
edital.
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2.2 - Da Execugdo da Licitagao

2.2.1 - O processamento da licitacdo pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade/ Geréncia de
Licitacdes, serd na qualidade de Interveniente Promotora/Orgdo Gerenciador, destinando-se o objeto licitado
a atender ao Diretoria de Projetos e Execuc¢ao de Obras - DIPE.

2.2.2 - Os prazos minimos para apresentacdao das propostas, contados a partir da data de divulgacdo do
edital de licitacdo é de no minimo 25 (vinte e cinco) dias Uteis, sendo que os objetos em questdo tratam-se
de obras de engenharia, e cujo critério de julgamento é menor e preco.

3 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1 — Poderao participar desta licitacdo as empresas interessadas que atenderem as exigéncias estabelecidas
neste Edital.

3.2 - Serd permitida a participacao de pessoas juridicas organizadas em consércio.

3.2.1 - Para fins de habilitacdo, deverd ser apresentado o compromisso publico ou particular de constituicao
de consdrcio, subscrito pelos consorciados;

3.2.2 - Ficam vedadas a participacdo de pessoa juridica consorciada em mais de um consdrcio e a
participacdo isolada da consorciada, bem como de profissional em mais de uma EMPRESA, ou em mais de
um consorcio;

3.2.3 - A pessoa juridica ou consércio devera assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia de fatos que
possam impedir a sua habilitacdo na presente licitacdo e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos
que forem apresentados;

3.2.4 - As pessoas juridicas que participarem organizadas em consorcio deverdo apresentar, além dos demais
documentos exigidos neste Edital, compromisso de constituicdo do consdrcio, por escritura publica ou
documento particular, discriminando a EMPRESA lider, estabelecendo responsabilidade soliddria dos
integrantes pelos atos praticados pelo consdrcio e as suas porcentagens das consorciadas;

3.2.5 - O prazo de duracdo do consércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do objeto
licitatorio, até sua aceitagdo definitiva;

3.2.6 - Os consorciados deverao apresentar compromisso de que ndo alterarao a constituicdo ou composi¢cao
do consércio, visando manter vdlidas as premissas que asseguram a sua habilitagdo, salvo quando
expressamente autorizado pela SIE e pela SED;

3.2.7 - A substituicdo de consorciado deverd ser expressamente autorizada pelo dérgdo ou entidade
contratante e condicionada a comprovagao de que a nova empresa do consorcio possui, no minimo, os
mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo
econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do consércio no
processo licitatdrio que originou o contrato;

3.2.8 - Os consorciados deverdao comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato decorrente
desta licitacdo, o Instrumento de Constituicdo e o registro do Consércio, aprovado por quem tenha
competéncia em cada uma das EMPRESAS. O Contrato de consdrcio devera observar, além dos dispositivos
legais e cldusula de responsabilidade solidaria, as cldusulas deste Edital.

3.2.9 - Admite-se, para efeito de habilitagdo técnica, o somatério dos quantitativos de cada consorciado e,
para efeito de habilitagdo econ6mico-financeira, o somatdrio dos valores de cada consorciado, de acordo
com a previsdo do art. 15, lll, da Lei n2 14.133/21.

3.2.9.1 — Serd acrescido 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitagdo
econdmico-financeira, todavia ndo se aplica aos consdrcios compostos, em sua totalidade, de microempresas
e pequenas empresas.

3.2.9.2 - Somente a empresa lider necessita ter o Certificado de Cadastro de Fornecedores — CCF, vélido na
data limite fixada para abertura das propostas, emitido pela DGMS — Diretoria de Gestdo de Materiais e
Servigos, da Secretaria de Estado da Administracdo, pertinente ao grupo-classe objeto desta licitagado,
todavia as certidGes constante neste devem ser encaminhas pela outra consorciada também.

3.3 — N3o sera admitida a participa¢do de:

3.3.1 — Empresas em recuperagao judicial ou extrajudicial, ou cuja faléncia tenha sido declarada, que se
encontram sob concurso de credores ou em dissolugdo ou em liquidagao;
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3.3.2 — Empresas punidas com suspensdo do direito de licitar ou contratar com a Administra¢cdo usuaria do
Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina — SEA, durante o prazo estabelecido para a
penalidade;

3.3.3 = Empresas que tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragdo
Publica;

3.3.4 - Empresas cujos diretores, gerentes, sécios e empregados sejam servidores ou dirigentes do
orgao/entidade licitante, bem como membro efetivo ou substituto da Comissdo de Contratacdo.

3.3.5 — As hipdteses elencadas no art. 14 da Lei n? 14.133 de 12 de abril de 2021.

3.4 — A participagdo na licitacdo implica automaticamente na aceitagao integral e irretratavel dos termos e
conteudos deste edital e seus anexos, a observancia dos preceitos legais e regulamentos em vigor; e a
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitacao.

3.5 — Alinteressada em participar desta licitacdo deverd cadastrar, informar e manter endereco eletrénico (e-
mail) para fins de comunica¢do com a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade até a finalizacado
do procedimento licitatério e, ou, eventual contrato, ordem de fornecimento;

3.5.1 — Sera considerado e-mail cadastrado o informado no sistema, E-lic;

3.6 — Somente este e-mail servird para comunicados e notificacdes relacionados ao procedimento licitatério
devendo-se considerar como data de recebimento a data de envio da comunica¢do pela Secretaria de Estado
da Infraestrutura e Mobilidade.

4 — DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME

4.1 - Para participar da CONCORRENCIA Eletrénico os interessados deverdo estar previamente cadastrados
junto ao sistema de Cadastro Central de Fornecedores do Estado de Santa Catarina e qualificadas para
fornecimento do objeto referente ao grupo-classe indicado no Anexo I.

4.1.1 - O procedimento para inscricdo no cadastro de fornecedores encontra-se disponivel no site da
Secretaria de Estado da Administragdo (www.sea.sc.gov.br) por intermédio do link “Licitagdes” em seguida
“fornecedores” ou no http://portaldecompras.sc.gov.br/.

4.2 - Para acesso ao sistema, as pessoas fisicas ou juridicas deverdo dispor de chave de identificagdo e senha
pessoal (intransferiveis) obtidas a partir do menu “Fornecedores” do Portal de Compras.

4.3 — A chave de identificagdo e a senha poderdo ser utilizadas em qualquer CONCORRENCIA na forma
eletronica, correspondente ao seu Grupo-Classe registrado no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de
Santa Catarina, para praticar todos os demais atos e operacGes no sistema eletronico, salvo quando
canceladas por solicitacdo do credenciado ou por iniciativa da Secretaria de Estado da Administracgdo,
devidamente justificada.

4.4 — E de exclusiva responsabilidade do usudrio o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transagdo
efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo a Secretaria de Estado da Administracdo a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.4.1 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverd ser comunicada imediatamente ao provedor do
sistema eletrénico, para imediato bloqueio de acesso.

4.5 — O credenciamento da licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrénico implica na
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncdo de capacidade técnica para realizacdo das
transacdes inerentes a CONCORRENCIA Eletronica.

5 - PARTICIPACAO

5.1 — A participacdo na CONCORRENCIA Eletronica se dard por meio da digitacio da senha pessoal e
intransferivel do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta eletrénica de
precos, por meio do sistema eletronico, observados data e horario limite estabelecidos.

5.1.1 — O licitante deve fazer a busca na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA por questdes de
adaptacdo do sitema. O sistema de licitagdes podera ser acessado no endereco http://www.sea.sc.gov.br/,
por intermédio do link “Licitagdes” em seguida “acessos/CONCORRENCIA ELETRONICA” ou no
http://portaldecompras.sc.gov.br/.
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5.2 — Como requisito para a participagdo na CONCORRENCIA, o licitante devera manifestar, em campo
proprio do sistema eletrénico, o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias previstas no Edital.

5.2.1 — Quando o licitante for beneficidrio da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, devera
manifestar em campo préprio do sistema eletrénico, o pleno conhecimento e atendimento das exigéncias
previstas na lei.

5.2.2 — A declaragdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo e proposta sujeitara o
licitante as sanc¢des previstas na legislacao vigente aplicavel a matéria.

5.2.3 — A licitante serd responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e procedimentos.

5.3 — Caberd a licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessdao publica da
CONCORRENCIA, ficando responsével pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de
guaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.4 — Os licitantes deverdo comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

5.5 — Os licitantes deverdo solicitar o cancelamento da chave de identificacdo ou da senha de acesso por
interesse proprio.

5.6 — O fornecedor descredenciado no Cadastro Geral de Fornecedores terd sua chave de identificacdo e
senha suspensas automaticamente.

5.7 — Qualquer elemento que possa identificar a licitante, antes da abertura das propostas, importa na
desclassificacdo da proposta, sem prejuizo das sancGes previstas no Edital.

6 — DA SESSAO PUBLICA DA CONCORRENCIA

6.1 — Iniciada a sessdo publica da CONCORRENCIA, esta n3o serad suspensa ou transferida, salvo motivo
excepcional assim caracterizado pelo Servidor da Geréncia de Licitacdes e Contratos — GELIC, juntamente
com Comissdo de Contratacdo de Licitagdes de Servicos e Obras Civis e Hidraulicas — COMISSAO DE
CONTRATACAO.

6.2 — Verificando-se o adiamento da sessdo publica da CONCORRENCIA, a Comissdo de Contratagdo
determinara nova data para continuagdo dos trabalhos, ficando intimadas as licitantes.

6.3 — A Comissdo de Contratagdo podera interromper a sessdo, temporariamente, para determinar alguma
providéncia administrativa para o bom andamento dos trabalhos.

7 - DA PROPOSTA DE PRECOS E INSERGAO DOS DOCUMENTOS TECNICOS PARA A HABILITAGAO

7.1 - Da proposta on-line:

7.1.1 - Apds a divulgagdo do edital no endereco eletronico, os licitantes deverdo encaminhar proposta e, se
for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da sessao, exclusivamente por meio
do sistema eletrénico, quando, entdo, encerrar-se-a, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.
7.1.2 — Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada.

7.1.3 — Os licitantes receberdo, por e-mail, comprovante de recebimento das suas propostas eletronicas
enviadas, com a indicac¢do do dia e respectivo horario de registro.

7.1.4 - A proposta on-line, devera ser preenchida, obrigatoriamente, conforme as especificagdes abaixo, sob
pena de desclassificagdo:

a) O valor da proposta devera ser expresso em reais, com no maximo 2 (duas) casas decimais, no
campo “VALOR GLOBAL”;

7.1.5 — A proposta de precos com base na especificacdo do Anexo Il, deste edital, estard condicionada as
informacgdes cadastradas no Sistema de Cadastro Central de Fornecedores, que contém obrigatoriamente a
razdo social completa e CNPJ da licitante, endereco, telefone e endereco eletronico.
7.1.5.1 - Nos precos cotados devem estar inclusos todos os custos relacionados com a remuneragao e
encargos sociais e outros, pertinentes ao fornecimento do objeto, bem como taxas, impostos, fretes, e
demais despesas diretas e indiretas incidentes sobre o mesmo.
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7.1.6 — JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DEVE SER ANEXADA OS DOCUMENTOS TECNICOS PARA A
HABILITAGAO DO ITEM 10.

7.1.6.1 — A DOCUMENTAGAO ELENCADA NO ITEM 7.1.6 DEVE SER ANEXADA EM ARQUIVO UNICO EM
FORMATO PDF COM NO MAXIMO 14 MB.

7.1.6.2 — A EMPRESA QUE NAO INSERIR A DOCUMENTAGAO, NAO PODERA INSERI-LA EM OUTRO
MOMENTO, SENDO ENTAO INABILITADA.

OBS*: AS DOCUMENTACOES DEVEM SER ASSINADAS POR MEIO DE CERTIFICADO DIGITAL CONFERIDO PELA
INFRAESTRUTURA DE CHAVES PUBLICAS BRASILEIRA — ICP — BRASIL OU ASSINATURA ELETRONICA DO
GOV.BR. O SGPE NAO ACEITA OUTRO TIPO DE CERTIFICADO.

8 — DA ABERTURA DA SESSAO E ETAPA DE LANCES

8.1 — A partir do hordrio previsto no edital terd inicio a sessdo publica da concorréncia eletrénica momento o
qual o Sistema disponibilizarda campo préprio (CHAT) para troca de mensagens entre a comissdo de
contratacdo e os licitantes.

8.2 — A comissdo de contratacdo verificara propostas eletronicas, desclassificando aquelas que ndo estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

8.2.1 — A desclassificacdo de proposta serd sempre fundamentada e registrada no Sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os partcipantes.

8.2.1.1 — O fornecedor que tiver a sua proposta desclassificada, terd o tempo de 3 (trés) minutos para
solicitar reconsideracdo, findo o qual, a comissdo de contratacdo ird analisar a justficativa, fundamentando
sua decisdo.

8.2.2 — O Sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pela comissdo de contratacao,
sendo que somente estas participardo da fase de lance.

8.2.3 — As propostas apresentadas com o mesmo valor serdo ordenadas automaticamente pelo sistema, por
meio de sorteio eletrdnico.

8.3 — A partir do hordrio previsto no edital a comissdao de contrata¢do dara inicio a etapa da disputa;

8.3.1 — A comissdo de contratacgdo abrira o item/lote quando entdo os licitantes poderdo encaminhar lances,
exclusivamente, por meio do Sistema eletrdnico.

8.3.2 — Sera considerada como primeiro lance a proposta inicial enviada.

8.4 — As licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do Sistema eletrénico, sendo
imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro, visualizando seu horario e
valor no link “histérico de lances”.

8.4.1 — Os lances minimos para esta licitagao serao no valor de 1% (um por cento) em relagdo ao ultimo
valor de lance ofertado de quem o proferiu, ou seja, em um exemplo hipotético, se “A” proferir um lance
de RS 100,00, o seu préximo lance deve ser de no minimo RS 99,00.

8.5 — Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos somente inferiores ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo Sistema.

8.5.1 — Ndo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

8.5.2 — Os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo o
lance imediatamente computado, e visualizado seu hordrio de registro e valor no link “histérico de lances” e
na ata de sessdo.

8.5.2.1 — Somente o licitante de menor lance dentre os ofertados, e enquanto mantiver esta situagao,
visualiza em tempo real o icone “troféu”.

8.5.2.2 — Os lances aceitos ofertados serdo no valor total global ou valor total do lote (quando da cotagao por
lote), expressos em reais com no maximo duas casas decimais.

8.6 — S6 serdo aceitos lances cujos valores forem inferiores ao ultimo lance da prépria licitante, registrado
anteriormente no sistema.

8.7 — Durante o transcurso da sessao publica, os participantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado. O sistema nao identificara o autor dos lances aos demais participantes.
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8.8 — A etapa de lances da sessao publica tera o tempo de duragdo minima de 10 (dez) minutos, caso nao
haja lances nos ultimos 2 minutos de duragao desta etapa, ela sera encerrada automaticamente. Havendo
lances nos 2 ultimos minutos, a etapa de lances sera prorrogada (prorrogacdo) automaticamente pelo
sistema por mais 2 minutos e sera prorrogada automaticamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogac¢ao. Nao havendo mais lances na prorrogacdo, encerra-se a etapa competitiva.

8.9 — O sistema informard a proposta de menor preco imediatamente apds o encerramento da etapa de
lances e, quando for o caso, apds negociacdo e decisdao pela comissdo de contratacao acerca da aceitacao do
lance de menor valor.

8.10 — Nesta Licitacdo serd assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte, haja vista o inciso | do § 12 do art. 42 da lei 14.333/21, apenas
para a unidade escolar do Lote 02.

8.10.1 — Entende-se por empate aquelas situacdes em que as propostas/lances apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta/lance mais bem classificada. Conforme disposto na Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro
de 2006;

8.10.1.1 - No caso de contratacdo de obras e servicos de engenharia, as licitacGes cujo valor estimado for
superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
8.10.1.2 - A obtencdo de beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no
ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte, devendo o drgao ou entidade exigir do licitante declaragdo de observancia
desse limite na licitacdo.

8.10.3 - Nas contratacGes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o valor anual do
contrato na aplicacdo dos limites na Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006:

a) no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendario, receita bruta igual ou inferior a RS
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);

b) no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendario, receita bruta superior a
RS 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a RS 4.800.000,00 (quatro
milhGes e oitocentos mil reais).

8.10.4 — Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

a) o sistema aplicard automaticamente o beneficio da Lei Complementar n2 123, de 14 de
dezembro de 2006, quando houver empresas dentro das condi¢Bes previstas na lei.

b) o sistema convocara automaticamente a microempresa ou empresa de pequeno porte mais
bem classificada para apresentar nova proposta inferior aquela considerada vencedora do
certame (no prazo maximo de 5 (cinco) minutos sob pena de preclusao), situagdo em que sera
adjudicado em seu favor o objeto licitado;

c) ndo ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
inciso |, do caput do artigo 45, da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, serdo
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese dos §§ 12 e 22, do art.
44, desta Lei Complementar, na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito;

d) no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 12 e 29, do art. 44, da Lei
Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

8.11 — O disposto no subitem 8.10 somente se aplicard quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.12 — Na hipdtese da nao-contratacdo nos termos previstos no subitem 8.10, o objeto licitado serd
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.13 — Encerrada a recepgao de lances dos beneficidrios da Lei Complementar n2 123, quando houver, a
comissdo de contratacdo poderd, antes de anunciar o vencedor, encaminhar, pelo sistema eletronico,
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contraproposta diretamente a proponente que tenha apresentado o lance de menor prego, para que seja
obtido pre¢co melhor, bem como decidir sobre sua aceitagao.

8.14 — O sistema anunciard a licitante vencedora apds o encerramento da etapa de lances da sessao publica
ou, quando for o caso, apds negociacao e decisdao previstas nos itens anteriores

8.15 — Encerrada a etapa de lances da sessao publica, a licitante detentora da melhor oferta devera atender
as exigéncias de habilitacao previstas no item 9 e 10 deste Edital.

8.16 — Se a proposta ou o lance de menor valor ndo for aceitdvel, ou se a licitante desatender as exigéncias
habilitatérias, a comissao de contratacdo examinard a proposta ou o lance subseqliente, verificando a sua
compatibilidade e a habilitacdo do participante, na ordem de classificacdo, e assim sucessivamente, até a
apuracao de uma proposta ou lance que atenda o Edital.

8.17 — O sistema sinalizara a licitante de menor proposta e gerard um documento de Propostas Recebidas.
8.18 — Em ndo havendo a situagdo preconizada no item 9.10.1, o critério de desempate ocorrera com base no
art. 60 da Lei n2 14.133 de 12 de abril de 2021.

8.19 — Apds a abertura das Propostas, sera consultado o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (CEIS), o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), 0 Cadastro Nacional de Condenacdes
Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (CNIA), o Cadastro de Inidoneos - Licitantes
Inidoneos (TCU), todos estes através do link: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e o Cadastro de
Penalidades Administrativas aplicadas a fornecedores por 6rgdos e entidades pertencentes ao Poder
Executivo do Estado de Santa Catarina, através do link: https://cadpen.sc.gov.br/cadpen/.

8.19.1 — Caso a empresa detenha sancdo com alcance ao Estado de Santa Catarina, os seguintes
procedimentos administrativos deverdo ser adotados:

I. inabilitacdo ou desclassificacdo do fornecedor em processo licitatério em curso;
Il. proibicdo do fornecedor para participar de processos licitatérios, enquanto perdurarem os efeitos
da sancdo;
lll. proibigdo do fornecedor para firmar novos contratos com a Administragdo Publica Estadual,
enquanto perdurarem os efeitos da sangao.

8.20 — Da proposta readequada:

8.20.1 - A licitante vencedora do certame, deverd detalhar sua proposta na PLANILHA PARA
PREENCHIMENTO (encaminhar uma versdo em excel e uma versdo em PDF devidamente assinada),
conforme ANEXO 1V, e inserir no sistema eletrénico (clips ao lado do item), apds encerramento da sessdo,
com os respectivos valores unitdrios readequados ao valor total representado pelo lance vencedor, no prazo
estipulado pela comissdo. Juntamente deve ser encaminhada no mesmo prazo o CRONOGRAMA (ANEXO
IV), a composicdo da taxa de bonificacdo e despesas indiretas (BDI) (ANEXO Xl) preenchidos. Apds a fase
recursal, como condicdo para contratacdo, apds a adjudicacdo, a empresa vencedora devera encaminhar o
ANEXO IX — CUSTOS UNITARIOS DE SERVICOS;

OBS': O BDI- Bonificacéio e Despesas Indiretas deve detalhar todos os seus componentes, inclusive em
forma percentual,;

Na composicdo do BDI de obras publicas devem ser considerados somente os custos alocados com base
em critérios de rateio ou em estimativas ou aproximagoes, tais como: administragdo central, riscos,
seguros, garantias e despesas financeiras, além da remuneragdo da empresa contratada e tributos
incidentes sobre o faturamento. (TCU, Acérdéo n® 3.034/2014, Plendrio.)

Os custos relativos a administracéo local, mobilizagdo e desmobilizagcéo e instalagdo de canteiro e
acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da
obra, ndo poderdo ser incluidos na composicdo do BDI, devendo ser cotados na planilha orcamentdria.
As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos na
legislagdo tributdria;

Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de Pessoa
Juridica - IRPJ e a Contribuigdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverdo ser incluidos no BDI;
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As licitantes sujeitas ao regime de tributa¢do de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS devem
apresentar demonstrativo de apuragdo de contribui¢cbes sociais comprovando que os percentuais dos
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos
em virtude do direito de compensacdo dos créditos previstos no art. 32 das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, de forma a garantir que os pregos contratados pela Administracdo Publica reflitam os
beneficios tributdrios concedidos pela legislagdo tributdria.

As empresas optantes pelo Simples Nacional deveréo apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS,
discriminados na composigdo do BDI, compativeis com as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher,
baseados no faturamento bruto dos ultimos 12 (doze) meses, conforme previsdo contida no Anexo IV
da Lei Complementar 123/2006.

A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional nGo poderd incluir os
gastos relativos as contribuicbes que estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.),
conforme dispdes o art. 13, § 39, da referida Lei Complementar;

OBS?: Na composi¢cdo dos precos unitdrios para preencher a Planilha, a licitante deverd utilizar 2 (duas)
casas decimais.

OBS3: Para o preco unitdrio mdximo permitido, usar, no Excel, a funcdo: =TRUNCAR (preco unitdrio
orcado*quantidade; 2) NAO ARREDONDEM VALORES, Ex: 165,89999, serd 165,89.

8.20.2 - A identificacdo dos servicos cotados, observadas as especificacdes e condigdes constantes nos
Anexos presente edital, deve permitir que a Comissdo de Licitagdes possa facilmente constatar se as mesmas
foram ou n3o atendidas;

8.20.2.1 — Devera ser informado junto a proposta readequada, o percentual do orgamento relativo ao
valor da mao de obra e ao valor dos materiais, conforme preconiza o §42 do art. 35 do Decreto estadual n2
358/2023.

8.20.3 — O(s) preco(s) unitario(s) e total(is), expresso(s) em reais, com no maximo 2 (duas) casas decimais,
mesmo que o sistema aceite mais;

8.20.4 - Em caso de divergéncia entre os valores unitdrios e totais, serdo considerados os primeiros, e entre
os valores expressos em algarismos e por extenso, sera considerado este ultimo;

8.20.5 — Prazo de sua validade, que ndo podera ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para
apresentacdo das propostas neste Certame.

8.20.6 — O prazo de execucdo dos servigos sera conforme cronograma e orgamento, contados da data ordem
de Servicos, devidamente assinado pelo representante legal.

8.20.7 - A proponente é obrigada a cotar todos os itens do orgamento proposto;

8.20.8 — As empresas deverdo apresentar na proposta de precos o valor bruto, objetivando o julgamento da
proposta;

8.20.9 — Sugerimos que a empresa indique em sua proposta os dados bancarios para facilitar o processo de
contrato e emissdo de nota de empenho e Indique o gestor do contrato pela empresa.

8.20.10 - Para os efeitos de verificacdo de inexequibilidade dos precos da proposta, serdao empregados os
critérios constantes do art. 59 da Lei 14.133/2021 e alteracdes posteriores em vigéncia na data prevista
para a entrega das propostas, tanto para prego global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como
relevantes.

8.20.11 — A Comissdo de Contratacdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da proposta ou
exigir do Licitante que ela seja demonstrada. Ela podera desclassificar a proposta que:

a) apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a

contratagao;

b) ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo;

c) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que insanavel
8.20.11.1 — Na hipdtese do subitem 8.20.10, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta é
compativel com a execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos adotados nas composi¢oes
unitarias de custos relevante (curva A) e no valor global.
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8.20.12 - Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracao, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

8.20.13 — A licitante devera considerar incluida nos valores propostos todas as despesas, inclusive aquelas
relativas a taxas, tributos, encargos sociais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execucao
dos servicos;

8.20.14 - A licitante deverd utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das obras/servicos, desde que ndo se
produzam prejuizos a eficiéncia na execucdo do objeto e que seja respeitado o limite do orcamento estimado
para a contratagdo;

8.20.15 — E de inteira responsabilidade da licitante, obter dos 6rgdos competentes informacdes sobre a
incidéncia ou nao de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento, objeto desta
licitacdo, nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo alegacdo de desconhecimento de incidéncia
tributaria, ou outras correlatas;

8.20.16 - Erros no preenchimento da Planilha ndo sdo motivos suficientes para a desclassificagdo da
proposta, quando esta puder ser ajustada sem a necessidade de majoragdo do preco ofertado, e desde que
se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratagdo.

9- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
9.1 - Sera verificada a situacdo de regularidade da licitante detentora da melhor oferta, da seguinte forma:
9.1.1 - Consulta on-line, pelo A Comissdo de Contratac¢do, do Certificado de Cadastro de Fornecedores — CCF,
valido na data limite fixada para abertura de propostas neste CONCORRENCIA, emitido pela DGMS —
Diretoria de Gestdo de Materiais e Servicos, da Secretaria de Estado da Administracdo, pertinente ao grupo-
classe objeto desta licitacao.
OBS™ No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante deverd
apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de recuperagéo foi acolhido judicialmente, na
forma do art. 58, da Lei n.? 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo,
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo;
O0BS?: Se o pedido for de auto faléncia a proponente serd inabilitada.
0BS3: Deciséo do TCU (Acdrddo n® 8271/2011 — 22 cdmara), a Administracdo néo poderd excluir a
participagdo de empresa em recuperag¢do judicial que apresente certidGo emitida pela insténcia judicial
competente, atestando que a empresa se encontra apta financeiramente a participar de procedimento
licitatdrio nos termos da Lei
9.1.1.1 - O CCF que apresentar Situacdo Cadastral com alguma restricdo nos documentos por ele abrangidos,
o Agente de Contratacdo ou Comissdo de Contratacdo comunicard, via chat, a obrigatoriedade do
encaminhamento de documento habil correspondente no prazo estipulado pelo Agente de Contratacdo ou
Comissdo de Contratacdo. Para anexar basta clicar sobre o icone (desenho de clips) ao lado do cédigo do
item, que abrird uma nova janela onde terd a opcdo de anexar documentos.
9.1.1.2 - A regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, que apresentem restricao
(documento vencido) no Certificado de Cadastro de Fornecedores — CCF, o Agente de Contratagdo(a) podera
verificar nos sitios oficiais de dérgdos e entidades emissores de certidGes, o(s) documento(s) habil(eis)
correspondente(s), constituindo meio legal de prova ou podera ser comprovada, com o encaminhamento de
documento habil no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragao
Publica, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certiddoes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.
9.1.1.2.1 - A ndo-regularizacdo da documentagao, no prazo estabelecido, implicard na decadéncia do direito
da microempresa ou empresa de pequeno porte a contrata¢do, sem prejuizo das san¢des administrativas
cabiveis por descumprimento de obrigagdes contratuais previstas neste edital e na legislagdo vigente
aplicavel a matéria (adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar com a Administracdo), sendo
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facultada a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para a assinatura
do Contrato ou revogar a licitagao.

9.1.1.3 — A verificacdo posterior de que, nos termos da lei, o declarante ndo se enquadra como
microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizard crime de fraude a licitacdo, sujeitando-se as
sanc¢Oes previstas no no art. 337 - L da Lei n? 14.133, de 01 de abril de 2021.

9.1.2. - A habilitagio econdomico-financeira visa a demonstrar a aptidao econémica do licitante e serd
restrita a apresentacdo da seguinte documentacgao:

l. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais., devendo a empresa apresentar os calculos de:

a. “indice de Liquidez Geral”, aplicando a seguinte férmula:

LG = AC+ RLP Resultando ILG > 1
PC + ELP

onde: ILG - indice de Liquidez Geral;
AC - Ativo Circulante;
RLP - Realizavel a Longo Prazo;
PC - Passivo Circulante;

ELP - Exigivel a Longo Prazo.
OBS.: Sera considerada inabilitada a empresa cujo “indice de Liquidez Geral” for inferior a 1 (um).

b. “indice de Solvéncia Geral”, aplicando-se a seguinte férmula:

ISG = __AT . Resultando ISG > 1
PC + ELP

onde:
ISG = Indice de Solvéncia Geral
AT = Ativo Total
PC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo
OBS.: Sera considerada inabilitada a empresa cujo “indice de Solvéncia Geral” for inferior a 1 (um).

c. “indice de Liquidez Corrente”, aplicando-se a seguinte férmula:

ILC = _AC . Resultando ILC > 1
PC
onde: ILC = Indice de Liquidez Corrente;
AC = Ativo Circulante;
PC = Passivo Circulante.

OBS.: Sera considerada inabilitada a empresa cujo “indice de Liquidez Corrente” for inferior a 1 (um).

Il.  Capital Circulante Liquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no minimo,
16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da contratagao,
tendo por base o balango patrimonial e as demonstracdes contdbeis do Ultimo exercicio social. No
caso da empresa vencer mais de uma lote, ela devera comprovar a porcentagem supracitada de
acordo com o somatoério dos lotes vencidos.

lll.  Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
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IV. Relagdo dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de sua
capacidade econémico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados. (ANEXO
XIl - apenas empresas ME/EPP e ANEXO Xl — todas as empresas).

V. Indicacdo, comprovada com dados do balanco patrimonial, de capital minimo ou de patrimonio
liguido minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo. No caso da
empresa vencer mais de uma lote, ela devera comprovar a porcentagem supracitada de acordo
com o somatorio dos lotes vencidos.

9.1.2.1 — No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacao de balanco
patrimonial e demonstra¢des contdbeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

OBS: Se as informacgdes contabeis ndo estiverem contidas no CCF, estas podem ser inseridas juntamente
com a documentagao do item 10.

10- DOCUMENTOS TECNICOS PARA A HABILITAGAO
10.1 - Encerrada a abertura das propostas e andlise do CCF, serd analisada pela COMISSAO DE
CONTRATACAO a documentagdo abaixo referente a comprovagdo da Qualificagdo Técnica:

10.1.1 - Registro da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), com jurisdicdo
no Estado em que esta sediada a empresa, ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) com validade
na data limite de entrega da documentacdo e das propostas.

10.1.2 Comprovacgdo de que a Licitante possui, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de
nivel superior da area de Engenharia Civil OU Arquitetura e Urbanismo mediante apresentacdo dos
seguintes documentos:

a) No caso de vinculo empregaticio: cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), expedida
pelo Ministério do Trabalho e Emprego (contendo as folhas que demonstrem o nimero de registro, a
qualificacdo civil e contrato de trabalho) ou Ficha de Registro de Empregados ou do Livro de Registro
de Empregados, onde conste o referido registro do trabalhador;

b) No caso de vinculo societario: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no 6rgdo de
Registro de Comércio cometente, do domicilio ou sede do licitante;

c) No caso de profissional autdnomo/liberal: contrato de prestacdo de servico vigente ou, ainda,
declaragdo de contratacdao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhada da anuéncia deste.

d) Comprovagdo de vinculo técnico-profissional por meio de certiddes do Conselho de fiscalizagdo do
exercicio profissional competente (CREA ou CAU ou CFT), no qual comprove que o profissional seja o
responsavel técnico da empresa ou faga parte do quadro técnico.

10.1.3 Em relacdo a qualificacdo técnico-profissional, a Licitante deverd comprovar que possui um dos
profissionais supracitados e apresentar, conforme artigo 67 da Lei n.2 14.133/2021, na data prevista para a
entrega da proposta, atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente
registrados nas entidades profissionais competentes, ou seja, Certiddo(6es) de Acervo Técnico (CAT) com
Atestado de obras ou servigos, emitida(s) pelo CREA e/ou CAU, e que o profissional, tenha executado ou
participado de execucdo de obra(s) ou servigo(s) equivalentes ou semelhantes ao objeto da presente
licitacdo, cuja Parcela de Maior Relevancia é a Execugdo de Edificagao (reforma, ampliagdo ou obra nova).

10.1.4 Caso a licitante apresente propostas em unidades escolares/lotes em regionais diferentes, sera
necessario apresentar equipes técnicas diferentes para cada regional.
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Quadro 1 — Escola/Lote por Regional

Lote Nome da Escola Cidade Regional

o1 EEB MARIA DUARTE VASCONCELOS SANGAO EXTREMO OESTE
0 EEB PREF. LAURO ZIMMERMANN GUARAMIRIM SuL

03 EEB PRESIDENTE ARTUR DA COSTA E SILVA XANXERE OESTE

10.1.5 Para a empresa, devera ser comprovada a capacitagdo técnico-operacional para o objeto da
presente licitacdo mediante Atestado(s) de Capacidade Técnica ou certiddo(Ges), fornecido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado devidamente identificada(s), em nome da licitante, acompanhado do
respectivo documento de responsabilidade técnica (ART/RRT/TRT) emitidas pelo conselho de fiscalizagdo
profissional competente em nome dos profissionais vinculados aos referidos atestados, como forma de
conferir autenticidade e veracidade das informacGes constantes nos atestados emitidos em nome das
licitantes.

10.1.5.1 A(s) parcela(s) de maior relevancia a ser (em) considerada(s) para efeitos de comprovacdo de
qualificagdo sao:

a. Ter executado obra (reforma, ampliagdo ou obra nova) em prédio publico, comercial,
industrial ou residencial com, no minimo, a quantidade indicada no Quadro 2.
Observa-se que o valor supracitado se encontra em conformidade com o art. 67, §§ 1¢
e 29, da Lei no 14.133/2021;

b. Ter executado estrutura de concreto armado, em prédio publico, comercial, industrial
ou residencial com, no minimo, as quantidades indicadas nos Quadros 2;

C. Ter executado instalages elétricas (reforma, ampliagdo ou obra nova) em prédio
publico, comercial, industrial ou residencial com, no minimo, as quantidades indicadas
nos Quadros 2;

d. Ter executado instalagées hidrossanitarias (reforma, ampliagdo ou obra nova) em
prédio publico, comercial, industrial ou residencial com, no minimo, as quantidades
indicadas no Quadro 2.

e. Ter executado Sistema de Prevencdo e Combate a Incéndio em prédio publico,
comercial, industrial ou residencial, com, no minimo, as quantidades indicadas no
Quadro 2

10.1.5.2 - Para cumprimento do disposto nas alineas anteriores, serdao aceitos o somatdrio de atestados a
fim de comprovacdo de capacidade técnica.

10.1.5.2.1 - A A Lei n 2 14.133/2021 define um limite de até 50% dos quantitativos das parcelas mais
relevantes do objeto como exigéncia de atestados para fins de qualificagdo. Portanto, exige-se a
apresentacdo de atestado comprovando a execuc¢do do item 11.6.1 “a@”. Além disso, para as partes de
maior relevancia técnica e financeira, que superam 4% do valor total estimado da contratagdo, exige-se a
comprovacdo da execucdo de pelo menos 30% da area total, conforme Quadro 2, dos servigos das
alineas “b” a “e”. Esses requisitos estdo de acordo com o art. 67, §§ 12 e 292, da Lei n2 14.133/2021.
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Quadro 2 - Quantidades minimas para fins de qualificacdo técnica
Quantidade | Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade
minima (m2) | minima (m?) | minima (m?) minima (m?2) minima (m?2)
de drea para | de area para | de area para de area para de area para
fins de fins de fins de fins de fins de
Lote Nome da Escola e e e e e
qualificagdo | qualificagao qualificagao qualificagao qualificagao
técnica item | técnicaitem técnica item técnica item técnica item
10.1.5.1 10.1.5.1 10.1.5.1 10.1.5.1 10.1.5.1
alinea “a@” alinea “b” alinea “c” alinea “d” alinea “e”
EEB MARIA DUARTE 631 m2ou
81lm
EEB PREF. LAURO 61 m?ou
5m
03 EEB PRESIDENTE ARTUR s N3o se s s . _
DA COSTA E SILVA 3.844 m apIica 2.308 m 2.308 m Nao se apllca

10.1.6 - As certidOes ou atestados exigidos podem demonstrar capacidade operacional na execucdo de
servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior.

10.1.7 - ANEXOV - Declaracgdo (Lei Estadual 16.003/2013 de 25/04/2013);

10.1.8 - As empresas interessadas em fazer a visita técnica, a ser efetuada juntamente com um profissional
da SIE, para inspecdo do local de execucdo, deverdo ser realizadas em datas e horarios pré-agendados
conforme item 4 do Termo de Referéncia, até o 32 dia Util que que antecede a data da abertura das
propostas (conforme modelo constante do ANEXO VI). Ressalta-se ainda, que as visitas técnicas devem ser
efetuadas de forma separada por licitante, de maneira alguma de forma coletiva.

10.1.8.1 - Caso a licitante nao queira fazer a visita acompanhada de profissional da SIE ou SED, devera
apresentar, em substituicdo ao atestado de visita, declara¢gdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob
as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condig¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos
servicos, que assume total responsabilidade por esse fato e que ndo utilizarda deste para quaisquer
guestionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeira com a SIE ou com a SED. ANEXO VII.

10.1.9 ANEXO VIl — Declaragao de Pleno Atendimento ao edital e aos dispositivos legais.
10.1.10 ANEXO XI — Declaragdo de Responsabilidade Ambiental

OBS': OS PROFISSIONAIS INDICADOS PELO LICITANTE DEVERAO PARTICIPAR DA OBRA OU SERVICO OBJETO
DA LICITACAO, E SERA ADMITIDA A SUA SUBSTITUICAO POR PROFISSIONAIS DE EXPERIENCIA
EQUIVALENTE OU SUPERIOR, DESDE QUE APROVADA PELA ADMINISTRAGAO.

OBS%: NAS DOCUMENTAGCOES DE QUE TRATA ESTE ITEM, NAO SERAO ADMITIDOS ATESTADOS DE
RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROFISSIONAIS QUE, TENHAM DADO CAUSA A APLICACAO DAS SANGOES
PREVISTAS NOS INCISOS Il E IV DO CAPUT DO ART. 156 LEI N2 14.133/2021 EM DECORRENCIA DE
ORIENTACAO PROPOSTA, DE PRESCRICAO TECNICA OU DE QUALQUER ATO PROFISSIONAL DE SUA
RESPONSABILIDADE.

OBS3: AS DOCUMENTAGOES DOS CAPITULOS 7, 9 E 10 POR MEIO DE CERTIFICADO DIGITAL CONFERIDO

PELA INFRAESTRUTURA DE CHAVES PUBLICAS BRASILEIRA — ICP - BRASIL OU ASSINATURA ELETRONICA DO
GOV.BR. O SGPE NAO ACEITA OUTRO TIPO DE CERTIFICADO.

Pégina 14 de 77



IS ESTADO DE SANTA CATARINA
& SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
GOVSC GERENCIA DE LICITACOES

11- JULGAMENTO
11.1 - Serd considerada primeira classificada, a proposta que, obedecendo as condicBes, especificaces e
procedimentos estabelecidos neste edital, apresentar o “MENOR PRECO”, conforme Anexos | e Il. Definido
o resultado do julgamento, a administracdo publica poderd negociar condicdes mais vantajosas com o
primeiro colocado.
11.2 - Se a licitante primeira classificada ndo apresentar situacdo de habilitacdo regular, podera ser
convocada outra licitante. Neste caso, serd observada a ordem de classificacao, averiguada a aceitabilidade
de sua oferta, procedendo a sua habilitacdo e, assim sucessivamente, até a apuracdao de uma proposta que
atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, podendo a comissao de contratacao
negociar diretamente com a licitante para que seja obtido melhor preco.
11.3 - Todas as CertidGes e Provas devem ter validade na data prevista para a abertura das propostas.
11.3.1 - Serdo consideradas validas por 90 (noventa) dias todas as certiddes e provas nas quais ndo constem
expressamente seu prazo de validade.
11.4 - Serdo desclassificadas as propostas:
|. contiverem vicios insanaveis;
Il. ndo obedecerem as especificacdes técnicas pormenorizadas no edital;
Ill. apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orcamento estimado para a
contratagao;

IV. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

V. apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que insanavel.

VI. a pedido da licitante, devidamente justificada, analisada e aceita pela comissdo de contratagao.
11.5 — N3o serdo consideradas, para efeitos de julgamento, quaisquer vantagens nao previstas no edital.

12 - DAS IMPUGNACOES, DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1 — Qualquer pessoa poderd, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis da data fixada para a realiza¢gdo da sessdo
publica virtual, solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o Edital.

12.1.1 - Serd admitido o encaminhamento de impugnagao ou pedido de esclarecimento por meio do sistema
e do e-mail: esclarecimentos@sie.sc.gov.br, por intermédio de peticao escrita dirigida a autoridade superior.
12.2 - Ao final da ultima sessdo virtual, a licitante que desejar recorrer contra decisdes da comissdo de
contratagdo devera manifestar imediata e motivadamente tal intengdo em até 30 (trinta) minutos, sendo-lhe
concedido o prazo de 3 (trés) dias Uteis para apresenta¢do das razées do recurso EXCLUSIVAMENTE NO
SISTEMA, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contra-razdes em igual nimero de
dias, que comecarao a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista dos autos.
12.3 — N3o serdo conhecidas as impugnacdes e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos
por representante ndo habilitado legalmente ou ndo identificado no processo para responder pelo
proponente.

12.4 — A falta de manifestagdo imediata e motivada importara a preclusdo do direito de recurso. A motivagdo
trata-se da exposicdo objetiva do conteudo da irresignacdo do licitante em relacdo a um determinado ato
decisdrio da comissdo de contratacdo na sessdo publica. Deve ser sucinta e objetiva, mas suficiente para que
seja perceptivel qual ato decisério é objeto da intencdo de recurso e qual o ponto passivel de revisdo na otica
do recorrente, até porque a matéria a ser alegada nas razdes recursais se vincula aos motivos externados
pelo recorrente na manifestagao da intengdo recursal.

13- DA ADJUDICAGAO, DA CONTRATAGCAO E SUBCONTRATACAO

13.1 - Os atos do presente processo serdo publicados no Diario Oficial do Estado de Santa Catarina (DOE/SC),
bem como no Portal de Compras e disponibilizados na pégina eletronica da SIE (www.sie.sc.gov.br) e SGPE;
13.2 - Os atos de adjudicagdo e homologacdo desta licitagcdo serdo de competéncia do Exmo. Sr. Secretario
de Estado da Infraestrutura e Mobilidade ou as autoridades delegadas;

13.3 - A licitante que vier a ser contratada ficard obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes sobre o valor inicial do Contrato/OS que se fizerem necessarios, por conveniéncia
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da Contratante, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei n2? 14.133/21, sem direito a qualquer
indenizacao.

13.4 - Serd firmado com a empresa vencedora da presente licitacdo, um Contrato de empreitada, conforme
ANEXO XIV;

13.5 - Como condigdo para a celebragdao do Contrato, a licitante vencedora devera manter as mesmas
condicbes de habilitacao;

13.6 - As demais condig¢des contratuais, tais como: alteragdes, vigéncia, rescisdo e outras; sdo as previstas no
ANEXO XIV deste edital (Contrato de empreitada);

13.7 - Se a licitante vencedora recusar-se a assinar o contrato injustificadamente ou nao apresentar situacao
regular no ato da assinatura do contrato, sera convocado outra licitante, observada a ordem de classificacao,
para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuizo da aplicacao das sanc¢des cabiveis.

13.8 - O prazo contratual para conclusdo dos servicos podera ser prorrogado conforme artigo 111, da
Lei n2 14.133/21.

13.8.1 - O prazo minimo é de 30 (trinta) dias antes do término do Contrato, para o pedido de prorrogag¢do do
prazo.

13.9 - Ainexecucdo total ou parcial do contrato ensejard a sua rescisdo, nos termos dos art. 155 e 156, da
Lei n2 14.133/21.

13.10 - A licitante vencedora fica desde ja convocada para assinatura do contrato na SED, no prazo mdaximo
de 15 dias apds a publicagdo no Diario Oficial do Estado de Santa Catarina, da homologacdo do resultado da
licitagdo. Este prazo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, conforme art. 90, § 12 da lei
14.133/2021.

13.11 — O valor maximo que a SED pretende pagar serd o valor total do orcamento estimado pela
Administracdo publica. No que tange aos critérios de aceitabilidade de precos ndo serdo aceitos valores
acima do orcamento estimado para o valor global (custos globais), ja para os precos unitarios ndo podera ser
excedido 5% (cinco por cento) dos precos unitarios estabelecidos no orcamento estimativo pela
Administragdo Publica, conforme prevé o Art 32. do Decreto n2 358/2023.

13.12 - Sera admitida a subcontratagdo se previamente aprovada pela CONTRATANTE e que ndo constitua o
escopo principal do objeto, restrita até o limite de 30 % (trinta por cento) do valor do orgamento, devendo a
empresa indicada pela licitante CONTRATADA, antes do inicio da realizagdo dos servigos, apresentar
documentagdo que comprove sua habilitagdo juridica, regularidade fiscal e a qualificagdo técnica necessaria,
nos termos previstos neste Edital.

13.13 - A CONTRATADA originaria deve submeter a apreciacdo da CONTRATANTE o pedido de prévia
anuéncia para subcontratacdo, com apresentacdo do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva
documentacdo, que deve corresponder a exigida para habilitacdo nesta licitacdo.

13.14 - Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA
pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
SUBCONTRATADA, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigacGes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

13.15 - E vedada a subcontratacdo total dos servicos desta licitagdo, bem como dos servicos considerados
para efeito de atestacdo da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional.

13.16 - E vedado a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdao ou atue na fiscalizagdo ou
na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau, nos termos do art. 122, §39, da Lei n.2 14.133/2021.

13.17 - A subcontratacdo de que trata esta cldusula ndo exclui a responsabilidade do contratado perante a
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica do projeto ou do servigo prestado.

13.18 - Uma vez aprovada, a SUBCONTRATADA devera emitir documento de responsabilidade técnica de
execucao, registrado no respectivo conselho, CREA ou CAU, referente aos servigos por ela realizados.
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14 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

14.1- A despesa decorrente desta licitacdo correra a conta do Orcamento da Secretaria de Estado da
Educacdo (SED):

14.1.1- Subacgdo: 011490 — Construcao, ampliacdo ou reforma de unidades escolares - rede fisica - Educacao
Basica;

14.1.2 - Natureza da despesa: 40.90.51.81 - Obras e Edificagdes Publicas;

14.1.3 - Fonte do recurso: 1.500.100.000.

15- GARANTIA CONTRATUAL
15.1- A proponente, a qual for adjudicado o objeto da presente licitacdo, serad notificada a comparecer para
assinatura do contrato, devendo para isso efetuar na SED, a titulo de GARANTIA CONTRATUAL de 5% (cinco
por cento) do valor inicial do contrato, o recolhimento da importancia a ser indicada para licitante vencedora
do certame.
15.2- Em caso de rescisdo do contrato e/ou interrupcdo dos trabalhos, ndo serd devolvida a Garantia
Contratual a ndo ser que a rescisdo e/ou paralisacdo decorra de acordo com a SED ou demais hipdteses
previstas no Art. 138, §29, inciso |, da Lei Federal n2 14.133/21.
15.3- A garantia contratual deverd acompanhar os possiveis reajustes e qualquer outra modalidade de
alteracdo contratual que acarrete mudanca do valor do contrato.
15.4 - A Garantia Contratual podera ser feita em uma das seguintes modalidades:
a) caucdao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
b) em seguro-garantia;
c¢) em fianga bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil;
d) titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

15.5- No caso de fianca bancaria, esta devera ser, a critério do licitante, fornecida por um banco localizado
no Brasil.
15.6 - No caso da opgdo pelo seguro-garantia o mesmo serd feito mediante entrega da competente apdlice
emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome da SED, cobrindo o risco de quebra do contrato.
15.7 - Para o licitante que optar pela modalidade seguro-garantia, este tera o prazo minimo de 1 (um) més,
contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato, para fazer a prestacao.
15.8 - A Garantia Contratual somente podera ser levantada 30 (trinta) dias apds a data do aceite pela SED.
15.8.1 - O pedido de devolucdo devera ser protocolado e acompanhado do original da guia de
recolhimento.
15.9- A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execu¢do do contrato ou
apés a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente.
15.10 - A extincdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar, sem prejuizo das
san¢des previstas na Lei Federal n? 14.133/21, execucdo da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administragcdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execucao;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdencidrias, quando cabivel;

c) pagamento das multas devidas a Administracdo Publica;

d) exigéncia da assuncdo da execucdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando

cabivel;

15.11 - A Garantia Contratual somente podera ser levantada 30 (trinta) dias apds a data do aceite pela SED

do “projeto as built”, entregue em via documental e magnética. Este projeto serd condi¢dao indispensavel
para o recebimento definitivo do objeto.
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16 — ESPECIFICACOES E NORMAS TECNICAS

16.1- Observar, na execucao dos servicos, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de seguranca
e medicina do trabalho e de seguranca publica, bem como as normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) bem como as especificacdes contidas no ANEXO Il deste Edital.

17 - MEDICOES, ENTREGA DOS SERVICOS E PAGAMENTOS

17.1- Os pagamentos dos servigos executados mensalmente se processardao na forma de EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos no orcamento referencial
e os respectivos valores propostos pela empresa vencedora da licitacao, executados no periodo da medicao,
dentro dos limites previstos no Cronograma Fisico-Financeiro.

17.2 - Como condigdo obrigatdria para o inicio da execucdo dos servigos, a CONTRATADA devera apresentar o
Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT/TRT), até 05 dias apds emissdo da Ordem de Servigo.
17.3- A CONTRATADA deve apresentar, com a devida antecedéncia, o material a ser analisado para fins de
medicdo; os prazos de apresentacdo e de andlise serdo acordados entre as partes;

17.4- As ressalvas técnicas da Fiscalizacdo devem ser comunicadas formalmente a CONTRATADA,
especialmente aquelas que inviabilizem pagamentos;

17.5- A Fiscalizacdo deve receber manifestacdo da CONTRATADA onde explica, discute ou contesta as
ressalvas técnicas, podendo julgar o mérito e decidindo por acatar ou rejeitar;

17.6- A dinamica descrita nos itens “17.3” ao “17.5” podem, se de acordo entre as partes, ser realizada
através de encontros presenciais ou remotos, desde que formalizadas por ata ou registro em midia digital
(voz, video, etc.);

17.7 - A metodologia de avaliacdo da qualidade e aceite das obras e dos servicos executados estdo dispostos
no item 12 do Anexo Il (Termo de Referéncia).

17.8- Repete-se: as medicles e seus pagamentos sé serdo realizados apds prestacdo completa de etapa
prevista, conforme plano de ac¢do acordado entre as partes; a entrega de documentos ou arquivos
incompletos, com incorre¢des técnicas, ndo acabados, enfim, que ndo configurem um “produto acabado”,
nao ensejarao pagamentos:

I. N3do serdo pagas fragBes de etapas por documentos ou arquivos incompletos ou que apresentem
incorregdes;

II. Compete a CONTRATADA gerir seus custos e recursos para que cumpra os prazos acordados e ndo
se veja em dificuldades financeiras em caso de recusa de medi¢do, recusa sempre justifica danos
termos deste documento.

17.9 - As medicOes serdo realizadas de acordo com os servicos executados e aprovados previamente e
atestados pela fiscalizacdo;

17.10 - A entrega dos servicos obedecerd o cronograma, bem como as regras relativas ao recebimento
parcial e definitivo;

17.11 - Os pagamentos dos servicos realizados serdo efetuados a partir da emissdo das faturas/Notas
fiscais, e serd liberado mediante a apresentacdo os documentos abaixo identificados:

I. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, comprovada através das certidées Negativa de
Tributos Federais e Negativa da Divida Ativa da Unido (Decreto n2 3.650 de 27/05/93), e, quando a
empresa nao for catarinense, da Certiddo Negativa do estado de origem (Decreto n2 3.884/93, de
26/08/93);

Il. Certidao Negativa de Tributos Estaduais;

Ill. Certidao Negativa de Tributos Municipais;

IV. Certiddo Negativa de Débito para com o INSS;
V. Certificado de Regularidade do FGTS;

VI. Comprovante de pagamento do INSS e FGTS;
VII. Certidao Negativa Trabalhista.
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17.12 - Os pagamentos serdo efetuados até 30 (trinta) dias apds o término do periodo correspondente aos
servicos executados, e serdo efetuados mediante Ordem Bancaria na conta da contratada no Banco do Brasil
em moeda corrente do pais.

17.13 - N3o serdo admitidos adiantamentos e os pagamentos ndo realizados no prazo previsto no item
anterior serdo atualizados e compensados financeiramente conforme o disposto no art. 117 da Constituicdo
do Estado de Santa Catarina, a partir da data prevista para pagamento até a data do efetivo pagamento.
17.14 - Os pagamentos a pessoa juridica pelo fornecimento de bens ou pela prestacdo de servicos em geral,
inclusive obras, ficam obrigados a proceder a retencdo do imposto de renda (IR) com base na
InstrucdoNormativa RFB n? 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alteragGes posteriores, devendo também
observar o disposto no Decreto n2 129, de 10 de maio de 2023.

18 - FISCALIZAGAO E GESTAO DO CONTRATO

18.1- O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n2 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou
parcial.

18.2 - Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢gdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execuc¢ao
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediantes
simples apostila.

18.3- A SED e a SIE indicardo, por meio de Portaria, representantes da Administracdao para acompanhar e
fiscalizar a execucdo das atividades inerentes ao objeto contratado.

18.4 - O gestor/fiscal administrativo do contrato serd indicado pela Secretaria de Estado da Educagdo (SED)
por meio de Portaria, apds a contratacdo da referida obra. O fiscal técnico, responsdvel pela fiscalizagdo
técnica do contrato, sera indicado por Portaria pela Secretaria de Estado da Educagdo (SED).

18.5- O contrato serd gerido pelo Gestor de Contrato, a quem cabera assind-lo e, se for o caso, aplicar
sanc¢des e/ou rescindi-lo.

18.6- A CONTRATADA manterd, durante todo o periodo de vigéncia do contrato, um Preposto, com fins de
representa-la administrativamente, sempre que necessario, devendo indica-lo mediante declaragdo
especifica, na qual constardo todos os dados necessarios, tais como nome completo, nimeros de identidade
e do CPF, endereco e telefones residencial e de celular, além dos dados relacionados a sua qualificacdo
profissional, entre outros.

18.6.1 - A indicagao ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade. O
Preposto devera estar apto a esclarecer as questdes relacionadas as faturas dos servigos prestados.

18.6.2- A Empresa orientard o seu Preposto quanto a necessidade de acatar as orientagGes da
Administragdo, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Seguranca e Medicina do
Trabalho.

18.7 - A CONTRATADA devera instruir seu Preposto quanto a necessidade de atender prontamente a
quaisquer solicitagdes da CONTRATANTE, do Gestor do Contrato ou de seu substituto, acatando
imediatamente as determinagdes, instru¢des e orientagdes destes, inclusive quanto ao cumprimento das
normas internas, desde que de acordo com a legalidade, e devendo, ainda, tomar todas as providéncias
pertinentes para que sejam corrigidas quaisquer falhas detectadas na execucdo dos servicos contratados.
18.8- O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigacdes e aos encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sangdes
administrativas, previstas neste edital e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual.
18.9- Durante a execuc¢do do objeto, o fiscal devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos
servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcgdo das faltas,
das falhas e das irregularidades constatadas.

18.10 - A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas, de
vicios redibitérios ou de emprego de material inadequado ou de qualidade inferior. A ocorréncia desta nao
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implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

18.11 - A efetiva mobilizacdo serd autorizada exclusivamente a critério da SIE, por meio do Gestor/Fiscal do
contrato, a quem cabera definir os quantitativos assim como o momento em que serdo executados, caso
haja atrasos no cronograma.

18.12 - A elaboragdo das medicGes sera de responsabilidade do fiscal do contrato. A CONTRATADA deve
fazer entregas ordenadas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro.

18.13 - A aceitacdo da medicdo estd vinculada a andlise e aprovacdao. Todas as revisdes, por parte da
CONTRATADA, devem atender as especificacdes técnicas, inclusive aquelas solicitacbes decorrentes das
analises feitas pelo SIE ou SIE por meio de seu Fiscal/Gestor do contrato.

18.14 - A CONTRATANTE, em nenhuma hipdtese, sera responsavel pelo provimento das necessidades
pessoais dos funciondrios da CONTRATADA, utilizados na execu¢do dos servicos, inclusive alimentacdo e
assisténcia médica e/ou medicamentosa. No caso de servigos extraordinarios, a CONTRATADA devera
fornecer alimentacdo aos empregados, objetivando evitar acidentes de trabalho em funcdo de deficiéncia
alimentar.

18.15 - Os servigcos contratados s poderao ser iniciados pela CONTRATADA apds cumpridas todas as normas
legais regulamentares e administrativas aplicdveis a seguranca e medicina do trabalho exigido pela
CONTRATANTE, como: fornecimento dos EPI's e EPC’s obrigatdrios e a apresentacdo das cépias de toda a
documentacdo exigida.

18.16 - Possiveis prorrogacdes contratuais, bem como andlises de pedidos de repactuacdo, ficardo sob
responsabilidade do Gestor do Contrato.

19 - REAJUSTAMENTOS

19.1- O reajuste dos precos contratuais sera calculado de acordo com avariacdo dos valores do “indice
Nacional da Construcdo Civil — INCC, Edifica¢gbes” (antiga Coluna 35) fornecido pela FGV.

19.2- O cdlculo do reajustamento tera como referéncia a data-base do orgamento e serd procedido
aplicando-se a seguinte férmula:

(1 -1o)
lo
R: Valor do reajustamento procurado;
I: indice de preco referente ao més de reajustamento;
lo: indice de preco do més da data base do orcamento; e
V: Valor do pagamento solicitado a precos iniciais do contrato.

R=V. , onde:

20— DAS PENALIDADES E SANCOES
20.1- As empresas que ndo cumprirem as obrigacGes assumidas, comentendo infracdes na fase licitatdria
e/ou de execugdo do contrato estdo sujeitas as san¢des administrativas preconizadas no Capitulo | do Titulo
IV da Lei Federal n2 14.133/21 e ao Decreto n2 441 de 19/01/2024;
20.2 - Serdo aplicadas as seguintes sangdes, observado o devido processo legal e assegurados o contraditdrio
e a ampla defesa:

| — adverténcia;

Il —multa: a) compensatdria e b)de mora;

Il — impedimento de licitar e contratar;

IV — declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
20.2.1 - A aplicagdo de multa de mora ndo impedira que a Administragdo a converta em compensatdria e
promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras san¢des previstas neste
Edital.
20.2.2 - As sang0es previstas nos incisos |, Ill e IV poderdao ser aplicadas cumulativamente com a san¢ao
prevista na alinea “a” do inciso Il do item 20.2.
20.2.3 - A sanc¢do de adverténcia serd aplicada como instrumento de didlogo e correcdo de conduta nas
seguintes hipdteses, quando nado se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave:

| — descumprimento de pequena relevancia;
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Il — inexecucdo parcial de obrigacdo contratual.
20.2.4 - A sangao de multa serd aplicada ao responsdavel por qualquer das infracdes administrativas previstas
no art. 155 da Lei federal n2 14.133, de 2021, ndo podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento)
nem superior a 30% (trinta por cento) do valor contratado, observando-se os seguintes parametros:
| — de 0,5% (cinco décimos por cento) a 1% (um por cento) do valor contratado, para aquele que:
a) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;
b) ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
Il — 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do adjudicatario em efetuar o
reforco de garantia contratual;
Il — 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela do objeto nao executada, em caso de inexecugao
parcial do contrato;
IV - 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de:
a) apresentacdo de declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou declaragdo falsa
durante a licitagcdo ou a execugdo do contrato;
b) fraude a licitacdo ou pratica de ato fraudulento na execuc¢do do contrato;
c) comportamento inidoneo ou fraude de qualquer natureza;
d) pratica de atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
e) pratica de ato lesivo previsto no art. 52 da Lei federal n2 12.846, de 12 de agosto de 2013;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;
h) entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos que o torne imprdprio ao uso a que é destinado,
ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificacGes contratadas;
i) dar causa a inexecug¢do parcial do contrato que resulte em grave dano a Administra¢do, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
j) dar causa a inexecucdo total do objeto do contrato.

20.2.5 - Em relacdo a multa de mora preconizada no art. 162 da Lei 14.133/2021, a CONTRATADA fica sujeita
a multa de 0,33% (zero, trinta e trés por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto ou execugdo de
servigos, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, nove por
cento).
20.2.6- A determinagdo dos valores referentes ao subitem 20.2.5 serdo definidos pelo gestor do contrato
com o auxilio do fiscal técnico do contrato em fung¢do da graduagdo do descumprimento e da complexidade
do objeto a ser entregue.
20.2.7 - Sera aplicada a sancdo de impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica Estadual,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave,
observando-se os parametros estabelecidos, aos responsaveis pelas seguintes infragdes:

| — dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao

funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Il — dar causa a inexecucdo total do contrato;

IIl — deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

IV — ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

V — ndo celebrar o contrato ou a ata de registros de pre¢o ou ndo entregar a documentacao exigida

para a contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VI — ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo

justificado.

20.2.7.1 - Aos responsaveis pelas infragdes administrativas previstas nos incisos |, Ill, IV e V sera aplicada a
sangdo de impedimento de licitar e contratar com a Administra¢do Publica Estadual pelo prazo de até 2 (dois)
anos. Aos responsdveis pela infracdo administrativa prevista no inciso Il serd aplicada a sang¢do de
impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica Estadual pelo prazo de até 3 (trés) anos. Aos
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responsaveis pela infracdo administrativa prevista no inciso VI sera aplicada a sanc¢do de impedimento de
licitar e contratar com a Administracao Publica Estadual pelo prazo de até 1 (um) ano.
20.2.8 - Serd aplicada a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao
Publica Direta e Indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos, observando-se os parametros estabelecidos, aos responsaveis pelas seguintes infracdes:

| — apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa

durante a licitagcdo ou a execugao do contrato;

Il — fraudar a licitacao ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

Il — comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

IV — praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

V — praticar ato lesivo previsto no caput do art. 52 da Lei federal n2 12.846, de 2013.
20.2.9 - Serd aplicada a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao
Publica Direta e Indireta de todos os entes federativos, no caso das infracdes previstas item 20.2.7, pelo
prazo maximo de 6 (seis) anos, quando se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;
20.2.9.1 - Aos responsaveis pela infracdo administrativa prevista no item anterior serd aplicada sangdo de
declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica Direta e Indireta de todos os
entes federativos pelo prazo de até 4 (quatro) anos. Aos responsaveis pelas infracdes administrativas
previstas nos incisos Il, lll e V sera aplicada a sancdo de declara¢do de inidoneidade para licitar e contratar
com a Administracdo Publica Direta e Indireta de todos os entes federativos pelo prazo de até 6 (seis) anos.
Aos responsaveis pela infracdo administrativa prevista no inciso IV serd aplicada a san¢do de declaracdo de
inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica Direta e Indireta de todos os entes
federativos pelo prazo de até 5 (cinco) anos
20.2.10- A aplicacdo da declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica,
precedida de analise juridica, quando aplicada por érgdao do Poder Executivo Estadual, serd de competéncia
exclusiva do Secretario de Estado da Administracdo;
20.3- O cometimento de mais de uma infracdo em uma mesma licitacdo ou relacdo contratual sujeitara o
infrator a sang¢do cabivel para a mais grave entre elas, ou se iguais, somente uma delas, sopesando-se, em
qualquer caso, as demais infragdes como circunstancia agravante
20.4- As penalidades aplicadas serdo registradas na Secretaria de Estado da Administracdo/ Diretoria de
Gestdo de Materiais e Servicos — DGMS, no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa
Catarina/SEA;
20.5- Homologadas e publicadas as penalidades, a Administracdo as encaminhard ao Cadastro Geral de
Fornecedores do Estado de Santa Catarina/ SEA, para registro.

21 - DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1- E facultado ao Agente de Contratagdo ou Comissdo de Contratagdo ou a autoridade superior, em
qualquer fase desta licitagdao, promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do
processo.

21.1.1 — As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os participantes, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, a finalidade e a
seguranca da contratacao.

21.2- Ovalor maximo que o 6rgdo licitante pretende pagar é o valor total (global) estimado.

21.3— A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade — SIE poderd revogar a presente
CONCORRENCIA por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anuld-lo por ilegalidade, de oficio ou por
provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

21.4- O presente edital e seus Anexos poderdo ser alterados, pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e
Mobilidade - SIE, antes de aberta a licitagdo, no interesse publico, por sua iniciativa ou decorrente de
provocacdo de terceiros, atendido o que estabelece o art. 55, § 12, da Lei Federal n® 14.133/21, bem como
adiar ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou a abertura das Propostas Eletronicas e Documentos
Adicionais.
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21.4.1- Caso ocorram alteragdes neste edital, as mesmas serdo disponibilizadas no site
www.portaldecompras.sc.gov.br, link “Licitacdes” e ainda, enviadas aos interessados registrados.

21.5- A Administracdao nao se responsabiliza pelo conteldo e autenticidade de cdpias deste edital, sendo
aquelas que estiverem rubricadas pela autoridade competente, ou sua cépia fiel.

21.6— A participacdo na licitagcdo implica automaticamente na aceitagdo integral e irretratavel dos termos e
conteludos deste edital e seus anexos, a observancia dos preceitos legais e regulamentos em vigor; e a
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitacao.

21.7 - Conforme decisdo do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina a empresa contratada deverd
apresentar, quando do recebimento definitivo dos servicos por parte da SIE, GARANTIA DA OBRA pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, conforme determina o art. 618 do Cddigo Civil.

21.8 - As partes, no desempenho das atividades do objeto desta Licitacdao, devem:

I. Declarar que tém conhecimento das normas previstas na legislacdo, entre as quais nas Leis n°s
8.429/1992 e 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicaveis;

II. Comprometerem-se em ndo adotar praticas ou procedimentos que se enquadrem nas hipéteses
previstas nas leis e regulamentos mencionados no inciso | deste artigo e se comprometem em
exigir o mesmo pelos terceiros por elas contratados;

lll. Comprometerem-se em notificar a Controladoria-Geral do Estado qualquer irregularidade que
tiverem conhecimento acerca da execuc¢do do contrato;

IV. Declarar que tém ciéncia que a violacdo de qualquer das obrigacdes previstas nesta Instrucdo
Normativa, além de outras, é causa para a rescisdao unilateral do contrato, sem prejuizo da
cobranca das perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados a parte inocente e das multas
pactuadas.

21.9 - A contratada fica obrigada a apresentar a relacdo contendo o nome de todos os sécios e dos demais
artigos e incisos conforme preconiza a Lei 17.983/2020.

21.10 - Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina, com prevaléncia sobre
qualqguer outro, por mais privilegiado que seja, para aprecia¢do judicial de quaisquer questGes resultantes
deste edital.

Floriandpolis-SC, 07 de maio de 2025.

Jerry Edson Comper
Secretario de Estado da Infraestrutura e Mobilidade
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ANEXO |
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0077/2025
Quadro de Quantitativos e Especificagées Minimas dos Itens
ANEXO | - Especificagées Técnicas Minimas

LOTES GRUPO CODIGO PRODUTO - CARACTERISTICAS MINIMAS UNIDADE QUANTIDADE

CLASSE
OBRAS E SERVICOS DE REFORMAS DE .
01 0702 50282-0-001 EDIFICACOES EM GERAL Por servico 1

OBRAS E SERVICOS DE REFORMAS DE .
02 0702 50282-0-001 EDIFICACOES EM GERAL Por servico 1

OBRAS E SERVICOS DE REFORMAS DE .
03 0702 50282-0-001 EDIFICACOES EM GERAL Por servico 1

1 - PRAZOS E CONDICOES DE EXECUCAO:

1.1- Os prazos para a execucdo dos servicos, conforme Tabela 4 do Termo de Referéncia, serdo contados a
partir da pertinente Ordem de Servico dada pela SED, que sera emitida apés a publicacdo do contrato no
Didrio Oficial do Estado de Santa Catarina.

1.1.1- As vigéncias contratuais, conforme Tabela 4 do Termo de Referéncia, serdo contados a partir da
publicacdo do contrato no Diario Oficial do Estado de Santa Catarina. A duracdo dos contratos serd a prevista
em edital, e deverdo ser observadas, no momento da contratacdo e a cada exercicio financeiro, a
disponibilidade de créditos orcamentarios, bem como a previsdo no plano plurianual, quando ultrapassar 1
(um) exercicio financeiro. A prorrogacdo é admitida nos termos do artigo 111 da Lei n.2 14.133/2021.

1.2 - A ndo execucdo dos servicos dentro dos padrdes exigidos implicard na ndo aceitacdo dos mesmos.

1.3 - Reconhecida a autoria, todas as pecas componentes do trabalho executado pela Contratada, inclusive
originais, serdo propriedade da SED, ndo podendo os dados deles resultantes serem divulgados,
reproduzidos ou utilizados em publicagdes, sem autoriza¢do por escrito da SED.

1.4 - Os trabalhos objeto do contrato serdo desenvolvidos sempre em regime da subordinagdo e estreita
colaboracdo com a SIE e SED, que indicara especificamente fiscais, auditores ou outros, com poderes de
atuacdo para fiscalizar o cumprimento do contrato.

1.5 - A substituicdo de técnicos apresentados na Proposta e o acréscimo ou a reducdo de seu numero
deverao ser previamente submetidos ao 6rgdo contratante para aprovacdo. SO sera aceita a substituicdo de
um técnico por outro, se as qualidades, os conhecimentos e a experiéncia deste, analisados de acordo com o
preconizado no Edital, forem de grau igual ou superior ao daquele.

1.6 - Constatadas, no decorrer dos servigos, incapacidade técnica, desidia ou atitudes capazes de prejudicar o
andamento e/ou a qualidade dos mesmos, por parte de elemento da consultora, poderda o d4rgdo
contratante, sob pena de rescisdo do contrato, exigir o afastamento desse elemento da equipe da consultora
e sua substituicdo por outro, cujo curriculo devera ser previamente aprovado pelo érgdo contratante.
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ANEXO Il
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0077/2025

TERMO DE REFERENCIA

OBIJETO

O presente documento trata de referéncias técnicas para Contratagdo de Empresa

Especializada para execu¢ao de Reforma e Ampliacdo das unidades escolares:

Tabela 1 - unidades escolares e processo com a documentacgao técnica

Lote Tipo Nome da Escola Cidade Regional | Documentos técnicos
Reformae EEB Maria Duarte
01 Ampliacio Vasconcelos Sangdo SUL SIE 42656/2024
Reforma e EEB Pref. Lauro
03 Ampliacdo Zimmermann Guaramirim NORTE SED 11152/2025
Reforma
Ampliacdo EEB Pres Artur da
04 Reforma Costa e Silva Xanxeré OESTE | SIE23053/2024
Ginasio
1.1. A natureza do objeto é caracterizada como OBRA conforme defini¢cdo da Lei n.2 14.133/2021

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

(art. 69, inciso XII).

DISPOSICOES GERAIS

. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela correta execucdo e eficiéncia dos
servicos que efetuar de acordo com as instru¢des de licitacdo e demais documentos técnicos
fornecidos, bem como, pelos eventuais danos decorrentes da realizagao dos ditos trabalhos;

Serd mantida na obra, uma equipe de operarios com capacidade técnica especifica para o
servi¢o a ser desenvolvido, e a quantidade necessaria ao cumprimento do cronograma fisico;

Todo o dano causado a qualquer elemento que nao faga parte do escopo da obra deverd ser
reparado a custa da CONTRATADA;

Sera procedida, no decorrer do prazo de execugdo da obra, periddica remogdo de todo o
entulho que venha a se acumular na edificagdo e no terreno;

E de responsabilidade da CONTRATADA o pedido de ligagdo definitiva de energia elétrica e de
agua/esgoto junto as concessionarias locais, a fim de possibilitar testes finais, pela Fiscalizagdo,
nos sistemas elétrico, hidrossanitario, de climatizacdo e de cabeamento estruturado, antes da
entrega final da obra, quando necessarios;

Serd executada a completa limpeza da obra dentro da mais perfeita técnica, tomados os
devidos cuidados a fim de se evitarem danos a terceiros;

A CONTRATADA se responsabilizard pela verificacdo in loco e execugdo das ligaces elétricas,
hidraulicas e sanitarias, provisérias e definitivas;

A Fiscalizacdo da CONTRATANTE dara a obra/servico por concluida, depois de satisfeitas as
seguintes condicdes:

2.8.1. A conclusdo de todas as obras e servicos de acordo com o estabelecido em contrato;

Pégina 25 de 77



—

GOvsC

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
GERENCIA DE LICITACOES

2.9.

2.10.

2.11.

3.
3.1

3.2.

4.

2.8.2. A realizagdo de todas as medicGes e apropriacdes referentes a acréscimos e
modificagOes ocorridas durante a obra, se for o caso;

2.8.3. Apresentacdo do Habite-se e demais licencas e aprovac¢des dos érgaos competentes,
conforme item 14.25,;

2.8.4. Atendidas todas as orientacdes e reclamacgdes da Fiscalizacdo referente a defeitos ou
imperfeigdes que venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras e servigos
executados.

Os servicos e materiais que ndo forem aprovados pela Fiscalizacdo, ou que apresentarem
anomalias ou defeitos, deverdo ser refeitos ou substituidos por conta exclusiva da empresa
CONTRATADA;

A fim de evitar riscos aos empregados ou a terceiros, a CONTRATADA compromete-se a
respeitar e fazer cumprir todas as medidas de seguranca previstas em lei;

Quaisquer duvidas nas especificacdes descritas deverdo ser verificadas junto a Fiscalizacdo da
obra;

REGIME DE EXECUCAO

Atendendo a Lei n.2 14.133/2021, que exige que a Administracdo identifique o regime de
execucdo do futuro contrato (art. 92, inciso 1V) e considerando que o objeto a ser licitado
trata-se de REFORMA e AMPLIACAO, o regime de execucdo indireta a ser adotado serd
Empreitada por Prego Unitdrio.

O motivo que justifica a escolha do regime de execu¢do adotado (Empreitada por Preco
Unitario) é o objeto se tratar de REFORMA e AMPLIACAO. De maneira especifica, a
empreitada por preco unitario deve ser preferida nos casos em que os objetos, por sua
natureza, possuam uma imprecisao inerente de quantitativos em seus itens orgamentarios,
como sao os casos de reformas de edificagao, obras com grandes movimentagdes de terra e
interferéncias, obras de manutencdo rodoviaria, dentre outras (Acorddo TCU n.2 1.977/2013
— Plenario).

VISITA TECNICA

Deverd ser realizada em datas e hordrios pré-agendados junto a Coordenaria Regional de
Educagao

Responsavel pelo agendamento da visita técnica:

Tabela 2 - Responsaveis pelo agendamento da visita

Lote Nome da Escola Enderego d? Telefone e-mail
Coordenadoria
EEB Maria Duarte Ru—aE::ilrlr(‘)oBglfi):ier;azs?’—ZG tubarao@sed.sc.gov.br
01 . (48) 36315200
Vasconcelos Tubardo rotocolotubarao@sed.sc.gov.br
- CEP 88.702-100 B SCEOV.
jaraguadosul@sed.sc.gov.br
02 EEB Pref. Lauro Rua Tufie Mahfud, 155 1 12135769519 .
Zimmermann — Centro —Jaragua do protocolojaraguadosul @sed.sc.gov.br
sul— CEP 89.251-080
Mi Rug DF:' Jose d3621 Xanxere@sed.sc.gov.br
03  |EEB PresArtur da iranda Ramos, 3. (49)33822000
Costa e Silva Centro —Xanxere - tocol d b
CEP 89.820-000 protocoloxanxere@sed.sc.gov.br
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5. VALORES ESTIMADOS
5.1. Seguem os valores obtidos dos orcamentos de cada lote:
Tabela 3- Resumo orcamento reforma e ampliacdo das instalacdes elétricas
Lote Nome da Escola Cidade Tipo Orgcamento Orgamento Total
RS 3.777.928,69
EEB MARIA DUARTE S50 José do Reforma $ ’
01 VASCONCELOS Cedro RS 7.494.410,94
Ampliagio RS 3.716.482,25
RS 741.088,01
Balneario Reforma
02 EEB PREF LAURO RINC30 RS$ 1.022.912,16
ZIMMERMAN N Ampliacio RS 281.824,15
Reforma RS 8.777.818,99
EEB PRESIDENTE ARTUR . o
03 COSTA E SILVA Xanxeré Ampliagdo RS 1.364.370,50 RS 11.636.222,26
Reforma | ps 1.494.032,77
Ginasio

5.2.

7.2.

7.3.
7.4,

A soma dos valores para REFORMA e AMPLIACAO das unidades escolares é de R$
20.153.545,36 (vinte milhdes, cento e cinquenta e trés mil, quinhentos e quarenta e cinco
reais, trinta e seis centavos).

REAJUSTAMENTO

Conforme item 19 do Edital.

PRAZOS

O prazo total de execugao sera conforme tabela abaixo, respectivo a cada lote. O prazo sera
contado a partir do dia subsequente ao recebimento da Ordem de Servigo. A prorrogacdo é
admitida nos termos do artigo 111 da Lei n.2 14.133/2021.

A vigéncia do contrato serd de sera conforme tabela abaixo. O prazo de vigéncia tera inicio
com a publicagdo do contrato no DOE. A prorrogac¢do é admitida nos termos do artigo 111 da
Lei n.2 14.133/2021.

A execugdo dos servigos seguira o descrito no cronograma fisico-financeiro.

Quando o lote contemplar mais de uma obra (reforma e/ou ampliacdo), sera considerado o
maior prazo para fins de cronograma total do lote.
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Tabela 4 - Prazos de execucdo e vigéncia
Prazo de Prazo de
Lote Nome da Escola Tipo Execugdo Vigéncia Referéncia
. SIE 42656/2024
EEB MARIA DUARTE Reforma 600 dias pégs.1518 a 1519
VASCONCELOS 690 dias
01
_— . SIE 42656/2024
Ampliacdo 600 dias pag. 1063 a 1065
. SED 11152/2025
Reforma 240 dias nags. 0134
EEB PREF LAURO 330 dias
ZIMMERMAN N
02 L . SED 11152/2025
Ampliagdo 240 dias pégs. 0135
Reforma 720 dias S,IE 23053/2024
pags. 2105a 2109
EEB PRESIDENTE ARTUR
I 240 dias 810 dias SIE 23053/2024
Ampliagdo
03 COSTA E SILVA pliag pags. 2680 a 2681
Reforma 360 dias SIE 23053/2024
Ginasio pdags. 2480 a 2482

8.  CONDICOES GERAIS

8.1. A emissdo da Ordem de Servico de Execucdo da Obra devera ser precedida de reunido inicial
entre a CONTRATADA, a Fiscalizagdo e a CONTRATANTE para fins de esclarecimentos
técnicos, contratuais e ajustes no cronograma de execugao.

8.2. Em local previamente acordado entre CONTRATANTE E CONTRATADA, sera definido o leiaute
do canteiro de obras aprovado pela fiscalizagdo e Gestao escolar. O leiaute devera atender
as especificacGes descritas na NR-18 (Condi¢Ges e Meio Ambiente de Trabalho na Industria
da Construcdo).

8.3. A CONTRATADA devera providenciar as instalagdes provisdrias de agua, de luz e sanitdrias,
nos pontos indicados pela Fiscaliza¢ao.

8.4. Periodicamente a CONTRATADA devera limpar a obra, sendo procedida a remoc¢do de todos
os entulhos e detritos acumulados no decorrer dos trabalhos. Madeiras de formas e
andaimes deverdo ser limpos e empilhados, livres de pregos.

8.5. A CONTRATADA devera limpar a drea destinada a ampliagcdo da edifica¢do, que podera ser

feita manual ou mecanicamente. A limpeza serd feita de tal modo que a area fique
completamente livre de tocos, raizes e entulhos. Qualquer vegetagao s6 serd removida com
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

autorizacdo expressa da Fiscalizacdo e, se necessdrio, autorizacdo junto aos orgaos
competentes;

A CONTRATADA devera manter, no escritério da obra, em lugar de facil acesso a Fiscalizacao:
Cépia de todos os Projetos, Memoriais Descritivos, Especificacdes Técnicas, Planilha
Orcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Cépia das Medi¢cdes e os documentos de
responsabilidade técnica (ARTs e/ou RRTs). Devera ainda deixar visiveis os alvaras e licencas
de construcgao;

A CONTRATADA deverd manter, no escritorio da obra, em lugar de facil acesso a
Fiscalizacdo, o Didrio de Obras.

As demoli¢Ges previstas para construcdo ou ampliacdo serdo feitas conforme memorial
descritivo;

Para os ambientes onde estiverem acontecendo os reparos e/ou reformas, deve ser isolado e
restringido o acesso para preservar a seguranca dos alunos, funcionarios e professores que
estdo na escola, com a utilizacdo de tapumes. E de responsabilidade da CONTRATADA mitigar
qualguer dano ou acidente;

A CONTRATADA serd responsavel pelo fornecimento, fixacdo e conservacdo das placas de
obra exigidas pela legislacdo do CREA e/ou CAU e demais dérgdos de fiscalizagdo, bem como
das placas indicativas do drgdo repassador do recurso e do 6rgdo responsavel pela
fiscalizacdo. O desenho das placas devera obedecer ao modelo padrdo do Governo do Estado
com a insercao do QR Code fornecido pelo fiscal do contrato;

A locacgdo da obra sera executada com instrumentos de acordo com a implantagdo aprovada
pelo érgdo publico competente. Caberd a CONTRATADA proceder a afericdo das dimensdes,
dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicagdes constantes no croqui com as
reais condicdes encontradas no local. Havendo discrepancias entre estas ultimas e os
elementos do croqui, a ocorréncia serd objeto de comunicagao, por escrito, a Fiscalizagao, a
guem competird deliberar a respeito;

A CONTRATADA serd responsavel pelo estabelecimento de todos os marcos e levantamentos
necessarios e pelo fornecimento de gabaritos, equipamentos, materiais e mao de obra
requerida pelos trabalhos de locagdo e controle, bem como pela manutengao, em perfeitas
condigdes, de toda e qualquer referéncia de nivel e de alinhamento;

A CONTRATADA devera seguir rigorosamente as especificagdes do Memorial Descritivo e
todas as especificacGes de cada material entregue, seguindo normas especificas de execugao,
além das normas da ABNT;

Sdo condicGes indispensadveis para a efetiva emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, a apresentacao pela CONTRATADA dos seguintes documentos:

8.14.1. Certiddo Negativa de Débito-CND;

8.14.2. Projeto Como Construido (As Built), utilizando as especificacdes do CREA/SC e/ou
CAU/BR com respectivos documentos para a elaboracdo do referido projeto;

8.14.3. Manual de Uso, Operagao e Manutencao;

(a) Consiste em descricbes técnicas dos materiais, procedimentos recomenddveis e
obrigatérios para a conservacdo, uso e manutencdo da edificagdo, bem como para a
operacao dos equipamentos, periodicidade de manutenc¢ado, informar e orientar os
usudrios com relagdo as suas obrigagdes no tocante a realiza¢cdo de atividades de
manutencdo e conservacao, e de condi¢cdes de utilizagdo da edificagao.

Pégina 29 de 77



IS ESTADO DE SANTA CATARINA
& SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
GOVSC GERENCIA DE LICITACOES

8.15.
8.16.

10.
10.1.

11.
11.1.

12,

12.1.

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.1.4.

12.1.5.

12.2.
12.2.1.
12.2.2.

(b) O manual deverd atender todas as diretrizes constantes nas ABNT NBR 14037, ABNT
NBR 5674, ABNT NBR 15575 e demais normas pertinentes.

Licenca Ambiental de Operacao, quando for o caso;

Habite-se, quando for o caso, e/ou outras licencas para funcionamento, conforme item
15.25.

DA SUBCONTRATACAO

Serd admitida a subcontratacdo e previamente aprovada pela Secretaria de Estado da
Educacdo, e que ndo constitua o escopo principal do objeto, restrita, até o limite de 30%
(trinta por cento) do valor do orgamento.

DOS PARAMETROS DA PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

Serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas em consércios.

QUALIFICACAO TECNICA

Conforme item 10 do Edital.

METODOLOGIA DE AVALIACAO DA QUALIDADE E ACEITE DAS OBRAS E DOS SERVICOS
EXECUTADOS

Avaliagao

A avaliacdo da qualidade e aceite das obras serdo pautados nas seguintes diretrizes:
Conformidade com o projeto executivo: Cada etapa da obra serd avaliada quanto a aderéncia

ao projeto executivo. Qualquer divergéncia devera ser comunicada imediatamente e
corrigida antes da continuidade dos trabalhos.

Atendimento as normas técnicas vigentes: Os servigos e materiais empregados deverao estar
em conformidade com as normas da ABNT e demais regulamentagdes aplicaveis. O ndo
cumprimento das normas sera considerado motivo para rejei¢do dos servigos executados.

Qualidade dos materiais e servigos: Todos os materiais deverao ter certificagdao de qualidade
e atendimento as especificagdes do projeto. A execug¢do dos servicos deverd seguir as
melhores praticas de engenharia, com profissionais qualificados e equipamentos adequados.

Cronograma fisico-financeiro: O acompanhamento do cronograma fisico-financeiro sera
constante. Desvios serdao analisados e mitigados com agdes corretivas para evitar impactos
no prazo e custo final da obra.

Seguranca do trabalho: Serd obrigatério o cumprimento das normas de seguranca do
trabalho. Inspecdes regulares serao realizadas para garantir um ambiente seguro para todos
os trabalhadores

Inspeg¢Oes
As inspecOes serdo realizadas por etapas, abrangendo todas as fases da obra:

Pré-Obra: Revisdo dos projetos e especificacGes, avaliagdo do plano de qualidade e
cronograma.
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12.2.3. Durante a Execucgdo: InspecGes didrias, semanais e mensais conforme a criticidade da etapa,

12.2.4.

registrando desvios e conformidades.

P&s-Obra: Vistoria final para emissao do certificado de aceite provisoério.

12.3. Procedimento de Aceite

12.3.1. Aceite provisdrio: Concluidas todas as etapas da obra, sera realizada uma vistoria final para
verificar a conformidade com o projeto e as normas. Serd emitido um certificado de aceite
provisorio, condicionando a resolucdo de eventuais pendéncias identificadas.

12.3.2. Periodo de Garantia: Durante o periodo de garantia, a contratada devera corrigir quaisquer
defeitos ou falhas identificadas. A gestdo da obra deverad manter um registro detalhado das
manutengdes realizadas.

12.3.3. Aceite definitivo: Apds o término do periodo de garantia e a resolucdo de todas as
pendéncias, serda emitido o certificado de aceite definitivo, formalizando a conclusdo dos
servigcos contratados.

12.4. Documentagdo Necessaria

12.4.1. A contratada deverd fornecer toda a documentagdo comprobatéria de conformidade dos
materiais e servicos, incluindo: Relatérios de inspecdo, certificados de qualidade dos
materiais, didrios de obra, planilhas de medicGes, fotos e registros das etapas executadas.

13. GESTORE FISCAL DO CONTRATO

13.1. O gestor do contrato serd indicado pela Secretaria de Estado da Educacdo (SED) apds a
contratacdo do referido objeto;

13.2. Ofiscal do contrato sera indicado apds a contratagao do referido objeto;

13.3. A Ordem de Servigo serd emitida apds nomeacgdo do(s) fiscal(is).

13.4. Serao atribuigdes do gestor e do fiscal, respectivamente:

GESTOR ADMINISTRATIVO

FISCAL TECNICO

1 — Comunicar a fiscalizacdo do contrato quando da
assinatura da Ordem de Servico pela contratada e
contratante;

2 — Realizar
administrativas;
3 — Realizar verificagdes documentais;

4 — Atualizar sistemas publicos com informacoes
referentes ao contrato;

5 — Acompanhar a redacgao de atas;

6 — Exigir o cumprimento do pactuado;

7 — Receber dados, pareceres e relatos da fiscalizagdo
de contrato;

8 — Controlar a entrega/manutengdo das garantias
contratuais, inclusive verificar a validade das apdlices
de seguros exigidos no contrato;

9 — Conferir as medi¢des elaboradas pela fiscalizacdo
do contrato;

10 — Conferir notas fiscais, encaminhando-as para

tarefas de cardter essencialmente

1 — Realizar tarefas de carater técnico e pontual
relativas a execucdo fisica do contrato;

2 — Conhecer os servigos a fiscalizar, de modo a
entender, perfeitamente, como deverdo ser
executados;

3 — Criar processo para acompanhamento do
contrato e, caso seja necessario, processo com
arquivos finais do contrato;

4 — Aprovar partes, etapas e a totalidade dos servigos
executados;

5 — Representar a contratante nas questdes técnicas;
6 — Acompanhar a execug¢do do contrato;

7 — Anotar, em registro préprio, todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato;

8 — Determinar o que for necessario para regularizar
as faltas ou defeitos observados durante a execugdo
do contrato;

9 — Efetuar medigGes dos servigos executado, que
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pagamento;

11 — Supervisionar a fiscalizagdo de contrato em seu
trabalho de acompanhamento da execugdo fisica do
contrato;

12 — Sugerir eventuais modificagdes contratuais em
termos aditivos, desde que subsidiado pela fiscalizacao
de contrato;

13 — Tratar internamente com as areas juridica,
financeira, administrativa, dentre outras, a respeito de
assuntos referentes a execugdo do contrato;

14 - Acompanhar processos de notificagdo,
paralisacdo e rescisdo contratuais, dentre outras,
observando os prazos;

15 — Propor, formalmente, a aplicagdo de sangdes e
multas contratuais;

16 — Acompanhar o cumprimento, pela contratada, do
cronograma fisico-financeiro;

17 — Controlar os prazos contratuais;

18 — Encaminhar o pedido de prorrogacgdo do contrato,
qgquando necessario, desde que subsidiado pela
fiscalizag¢do do contrato;

19 - Exigir a atualizagdo do cronograma fisico-
financeiro, caso seja necessario;

20 — Conferir e atestar a motivacdo da alteracdo
contratual, desde que subsidiado pela fiscalizacdo do
contrato;

21 — Atender parecer da assessoria juridica, com
subsidios da fiscalizagdo do contrato, e encaminhar o
processo para decisdo da autoridade competente;

22 — Dar ciéncia e acompanhar o apostilamento ao
contrato na ocorréncia de reajuste contratual, desde
gue subsidiado pela fiscalizagdo do contrato;

23 — Atestar o Termo de Recebimento Provisorio;

24 — Submeter o processo a comissdo (gestdo,
fiscalizagdo, coordenagdo regional e direcdo da
unidade escolar, se for o caso) para Termo de
Recebimento Definitivo;

24.1 — Auxiliar a fiscalizagdo do contrato, findo os
servicos para a obtencdo de habite-se, sob
responsabilidade da contratada;

24.2 — Tratar os arquivos finais da execucdo
contratual;

24.3 — Reportar a autoridade superior ocorréncias
contratuais que excederem as competéncias da gestdo
e da fiscalizagdo do contrato;

24.4 — Submeter solicitacdo de reajuste recebida da
fiscalizacdo do contrato, com emissdo de parecer
proprio de acordo com suas atribuicbes de gestdo de
contrato, a autoridade competente;

24.5 - Atualizar a autoridade competente quando
demandadas informacgdes relativas ao contrato.

serdo assinadas pela fiscalizagdo de contrato e pela
contratada, e submetidas para conferéncia da gestdo
do contrato;

10 — Manter controle da execug¢do dos servigos,
utilizando o cronograma fisico-financeiro e a planilha
orcamentaria;

11 — Aprovar os eventuais ajustes de cronograma que
ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;
12 — N3o permitir a execuc¢do de servigos sem
cobertura contratual:

13 — Dirimir duvidas de projeto junto a seu
autor/responsavel técnico;

14 - Verificar a fiel observancia dos projetos, das
especificagbes dos materiais e servigos constantes do
contrato;

15 — Buscar auxilio do responsavel técnico, caso
necessario, em havendo incoeréncias, falhas e
omissGes eventualmente constatadas nos desenhos,
memoriais, especificacbes e demais elementos do
projeto;

16 — Observar condicionantes impostas pelos érgaos
ambientais e de posturas administrativas e de
seguranga, como as normas das Prefeituras
Municipais e Corpo de Bombeiros Militar, ou
qualquer disposicdo oficial aplicavel ao objeto do
contrato;

17 — Verificar o cumprimento das obriga¢des
trabalhista, fiscais e previdenciarias pelo contratado,
exigindo cépias dos documentos respectivos;

18 — Checar o efetivo de pessoal e a disponibilidade
de equipamentos e insumos em obra;

19 — Organizar a planilha e justificativa técnica para o
termo aditivo junto ao sistema, caso seja necessario
alterar o contrato;

20 - Analisar e aprovar o plano de execugao
detalhado dos servicos e obras a ser apresentado
pela contratada no inicio dos trabalhos;

21 — Promover reunides periddicas para discussdo
sobre o andamento dos trabalhos.

22 — Solicitar a contratada, a qualquer tempo,
esclarecimentos e providéncias necessarias ao
cumprimento do contrato;

23 — Recusar e solicitar o refazimento de qualquer
servico que ndo seja executado em conformidade
com o projeto, norma técnica ou qualquer disposi¢do
oficial aplicavel ao objeto do contrato;

24 — Solicitar a substituicdo de materiais e
equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;
241 — Aprovar a substituicio de materiais,
equipamentos e servicos na comprovagao da
equivaléncia entre os componentes, desde que
atendidos os requisitos de contrato, se necessario;
24.2 — Solicitar a realizacdo de testes, exames,
ensaios e quaisquer provas necessarias ao controle
de qualidade dos servicos e obras, objeto do
contrato;
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24.3 — Aprovar os desenhos “AS BUILT” (como
construido), elaborados pelo contratado;

24.4 — Fazer registro fotografico do andamento dos
servigos;

24,5 — Arquivar copia de todos os documentos
oriundo da execugdo do contrato;

24.6 — Exigir preposto da contratada;

24.7 — Exigir a presenga do responsdvel técnico da
contratada;

24.8 — Submeter solicitacdo de reajuste recebida da
contratada, com emissdo de parecer proéprio, de
acordo com suas atribuicdes de fiscalizagdo de
contrato, a gestao do contrato.

14.
14.1.

14.2.
14.3.

14.4.

14.5.
14.6.
14.7.

14.8.
14.9.

14.10.

14.11.

14.12.
14.13.

14.14.

14.15.

OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Permitir o livre acesso da CONTRATADA aos locais onde serao efetuados os servigos; fiscalizar
a execuc¢ao dos servicos por um representante da CONTRATANTE, determinando o que for
necessario para regularizar as faltas ou defeitos observados informando-os a autoridade
competente da CONTRATANTE, a fim de que se adotem as medidas administrativas cabiveis;

Cumprir e fazer cumprir as disposi¢cdes do Edital de Licitacdo e Contrato;

Comunicar a Empresa CONTRATADA todas e quaisquer ocorréncias relacionadas aos servicos
prestados;

Prestar as informag0es e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo
representante da CONTRATADA;

Expedir, por escrito, todas as determinacGes e/ou comunicagdes dirigidas a CONTRATADA;
Efetuar os pagamentos na forma e no prazo pactuado neste Contrato;

Intervir na entrega dos servicos nos casos previstos em lei e na forma deste contrato visando
proteger o interesse publico;

Fiscalizar a execugdo dos servicos autorizados, aprovando-os ou rejeitando-os;

Emitir parecer sobre os atos relativos a execugdo do Contrato, e, especial, quanto a avaliagao
das entregas dos servigos em perfeita conformidade com o licitado;

Designar e apresentar a CONTRATADA o preposto da Administracdo responsavel pela
Fiscalizacao do cumprimento do Contrato;

Rejeitar, no todo ou em parte, os servicos desenvolvidos pela empresa CONTRATADA fora
das especificacGes contratadas;

Observar cronogramas e procedimentos informados previamente pela CONTRATADA,;
Emitir aceite de entrega atestando o que for efetivamente entregue;

Observar para que durante a vigéncia do Contrato sejam cumpridas as obrigacGes assumidas
pela CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacdo;

Fornecer todos os documentos necessarios a CONTRATADA para a solicita¢cdo de alvaras e/ou
licenciamentos junto ao 6rgdo municipal.
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15. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

15.1. Iniciar a obra no prazo maximo de 7 (sete) dias corridos, apds a assinatura da Ordem de
Servico, condicionado o inicio a instalacdo das placas de obra;

15.2. Até a data inicial de execucao da obra, a CONTRATADA deve apresentar a fiscalizacdo ART de
execugdo assinada e paga e Carta de Preposto;

15.3. Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo estabelecido, a obra seja
entregue inteiramente concluida e acabada, em perfeitas condi¢des de uso e funcionamento.

15.4. Observar, na execucao da obra, as leis, os regulamentos, norma, as posturas, inclusive de
seguranca e medicina do trabalho e de seguranca publica, bem como as normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

15.5. Eventuais divergéncias entre os documentos técnicos deverdo ser verificadas com a
Fiscalizacdo com vistas a consultar os autores dos projetos.

15.6. Fornecer equipamentos, instalacGes, ferramentas, materiais e mdo de obra necessdria a
instalagao e manutengdo do canteiro de obras.

15.7. Fornecer insumos, equipamentos de protecdo individual e utensilios, em quantidade e
gualidade compativel com as necessidades do servico.

15.8. Executar ensaios, verificacdes e testes de materiais e de equipamentos ou de servigos
executados, bem como acompanhamento tecnoldgico da obra, de acordo as Normas Técnicas
da ABNT e demais exigidas pela Fiscalizacdo, com os custos por conta exclusiva da
CONTRATADA.

15.9. Responsabilizar-se pela manutencdo dos equipamentos e ferramentas, bem como seus
acessarios, que disponibilizar para a execucdo dos servicos.

15.10.Correrdo, por conta exclusiva da CONTRATADA, todos os danos materiais suportados pela
CONTRATANTE em virtude do mau funcionamento de equipamentos ou pela execugdo
inadequada do servico.

15.11. Comunicar a CONTRATANTE por escrito, toda e qualquer ocorréncia de acidentes verificados
durante a execucdo do Contrato.

15.12.Remover as instalagOes provisorias e placas da obra, ao seu término.

15.13.Dar integral cumprimento ao desenho esquematico, Memorial Descritivo, Planilha
Orcamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro, bem como sua proposta e o Edital, os quais
passam a integrar este Instrumento, independentemente de transcricao.

15.14.Manter no canteiro de obras cronograma fisico-financeiro atualizado, planilha orcamentaria,
memorial descritivo, especificagdes técnicas e cépia das medigdes.

15.15.A CONTRATADA ndo poderd, em hipdtese alguma, alegar desconhecimento das clausulas e
condigcBes estabelecidas nestas especificagdes, bem como de detalhes e exigéncias constantes
dos projetos e demais documentos técnicos.

15.16.No momento do Recebimento Provisdrio o local deve estar limpo e livre de entulhos, materiais
e equipamentos provenientes da obra. No periodo compreendido entre o Recebimento
Provisdério e o Recebimento Definitivo da obra, a CONTRATADA deve fornecer assisténcia
técnica para solucionar erros e/ou imperfeicdes, provenientes da intervengdo contratual,
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detectadas pela Fiscalizacdo e pela Dire¢do da unidade. O Recebimento Definitivo sé sera
realizado apds a corre¢do destes erros e/ou imperfei¢des.

15.17.Fica a cargo da CONTRATADA a elaboragdo do projeto as built, o qual devera ser providenciado
pelo responsavel técnico pela execucdo. Este projeto serd condigdo indispensavel para o
recebimento definitivo do objeto.

15.18.A CONTRATADA, responsavel pela geracdo de residuos sdlidos, fica obrigada a elaborar o Plano
de Gerenciamento de Residuos Sélidos — PGRS, cujo documento deverd ser aprovado pelo
6rgdo ambiental estadual e pela vigilancia sanitaria em sua esfera de competéncia (Lei 13.557,
de 17 de novembro de 2005 — Dispde sobre a Politica Estadual de Residuos Sdlidos e adota
outras providéncias).

15.19.Fornecer todas as ferramentas, maquindrio e aparelhos adequados a perfeita execu¢do dos
servicos contratados, bem como disponibilizar aos seus funciondrios, os Equipamentos de
Protecdo Individual (EPI) e Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC). Informamos que podera
ser usado um ambiente existente no local da obra, para guarda destes materiais, ferramentas
e equipamentos.

15.20.Responsabilizar-se pela obtencdo do Habite-se e demais licencas e aprovacdes dos érgaos
competentes.

15.21. A emiss3o, renovacdo e a manutencdo do ALVARA DE CONSTRUCAO, s3o de responsabilidade
da Empresa CONTRATADA para a execugdo da obra;

15.22. Os pagamentos das taxas de emissdo, renovacdo e a manutencdo do ALVARA DE
CONSTRUCAO ficam a cargo da CONTRATADA, conforme Instrucdo Normativa SIE - n2
003/2021;

15.23. A CONTRATADA é responsavel pela adequacdo do Cronograma fisico-financeiro sempre que
houver necessidade, devendo ser validado pela Fiscalizacdo e Gestao Escolar;

15.24. Quando for aplicavel a solicitacdo de reajuste, a CONTRATADA devera encaminhar por e-mail
ao fiscal do contrato a formaliza¢do da demanda;

15.25. Providenciar junto aos érgaos Federais, Estaduais e Municipais e concessionarias de servigos
publicos a vistoria e regularizagdo dos servigos e obras concluidos, como a Prefeitura
Municipal (Habite-se ou Certificado de Conclusdo), o Corpo de Bombeiros (Prevencdo e
Combate a Incéndio), as concessionarias de energia elétrica e de telefonia (Entrada de
Energia Elétrica e Telefonia), as concessionarias de gas, dgua e esgotos (InstalagGes
Hidraulica, Sanitarias e Gas Combustivel) e CONAMA ou drgdo estadual competente (Licenga
Ambiental de Operacdo - LAO).

15.26. Fica obrigada a CONTRATADA, a fim de dar cumprimento a Lei 16.003, de 25 de abril de 2013,
proceder com a capacita¢cdo de todos os trabalhadores envolvidos na execugdo do objeto
deste contrato, a ser ministrada dentro da jornada de trabalho, sobre salde e seguranga do
trabalho, conforme a atividade desenvolvida.

15.27. O conteldo programatico e a carga hordria exigidos no item acima serao definidos conforme
o grau de risco da atividade e o tempo de duragdo do contrato e a capacitacdao devera ser
feita, exclusivamente, por pessoal da prdpria empresa CONTRATADA, sem oneragdo do
contrato.

15.28. Realizar as despesas com mao de obra, inclusive as decorrentes de obrigaces previstas na
legislagao fiscal, social e trabalhista, apresentando a CONTRATANTE, quando exigida, copia
dos documentos de quitagdo.
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15.209.

15.30.

15.31.

15.32.

15.33.

Responder por todos os 6nus referentes aos servicos ora contratados, desde os saldrios do
pessoal, neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato.

Responsabilizar-se e responder na esfera trabalhista, civil e criminalmente por quaisquer
danos ou prejuizos, fisicos ou materiais, causados a CONTRATANTE ou a terceiros,
devidamente caracterizada a culpa (impericia, negligéncia ou imprudéncia) ou dolo de seus
profissionais ou representantes, cujos valores serdo descontados da CONTRATADA, sem
prejuizo das demais san¢des e procedimentos.

Apresentar seus empregados convenientemente uniformizados e/ou com identificagdo
mediante crachas.

A CONTRATADA fica ciente de que a CONTRATANTE se reserva ao direito de apresentar
alteracdes ao croqui, podendo acarretar reducao ou acréscimo no volume dos servicos, bem
como mudancas das solucdes.

Responsabilizar-se:

15.33.1. Por quaisquer danos causados por seus empregados, dentro da area e das dependéncias

dos locais onde serdao executados os servicos;

15.33.2.  Por quaisquer acidentes na execug¢do das obras e dos servicos, inclusive quanto as redes

de servicos publicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a
destruicdo ou danificacdo da obra, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura
do “Termo de Recebimento Definitivo da Obra” e a integral liquidacdo de indenizagdo
acaso devida a terceiros;

15.33.3. Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e servicos, encargos sociais e trabalhistas, e

quaisquer despesas referentes a obra, inclusive licenca em érgdos publicos, registros,
publicacGes e autenticagdes do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessario;

15.33.4. Por refazer os servicos, sem Onus para o CONTRATANTE, caso ndo atendam as

especificagdes, de acordo com a Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

15.33.5. Em manter, durante toda a execu¢do do contrato, todas as condi¢des de habilitagao e

qualificagdo exigidas na licitagao;

15.33.6. Por indicar representante aceito pela CONTRATANTE, para representd-la na execugdo do

Contrato;

15.33.7. Por manter na dire¢do do(s) servico(s), profissional(is) legalmente habilitado(s) pelo CREA

16.
16.1.

ou CAU, que sera(ao) seu(s) preposto(s).

CONSIDERAGOES FINAIS E DE PAGAMENTO

O pagamento serda efetuado em 30 dias, contados da apresentacdio da Nota
Fiscal/Fatura emitida pela CONTRATADA com base nas medi¢cdes de servigos
executados, devidamente aprovados pela fiscalizagdo, obedecidas as condi¢Ges
estabelecidas no Contrato. Para efeito de medicdo e pagamento somente poderdo ser
considerados  os servicos e obras efetivamente executados, respeitada a rigorosa
conferéncia com os projetos e as planilhas de orcamento apresentados e aprovados,
objetivando o cumprimento das etapas, dentro do prazo previsto.
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16.2. O primeiro pagamento, referente aos servicos executados ficard, também,
condicionado a apresentacdo dos seguintes comprovantes, cujas taxas deverdo ser
pagas pela CONTRATADA:

a)Registro da obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO) junto a Receita Federal
(quando aplicavel);

b)Pagamento da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) do
responsavel técnico;

c) Documentos fiscais exigidos no Edital, quais sejam:

e Certificado de Regularidade de Situa¢do perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo FGTS;

e Certiddo Negativa de Débito — CND comprovando sua regularidade relativa a
Seguridade Social;

Prova de Regularidade com a Fazenda Federal com a apresentacdo de Certiddo
Negativa de Tributos Federais e Certiddao Negativa da Divida Ativa da Unido;

Certiddo Negativa comprovando a regularidade com a Fazenda Estadual;

Certiddo Negativa comprovando a regularidade com a Fazenda Municipal de
sua Sede e do Local de Execugdo dos Servicos;

Prova de Regularidade relativa a Justica do Trabalho;
e Apresentacdo das Guias de Recolhimento de ISS e FGTS;

e Apresentacdo de uma via do didrio de obra referente ao periodo de execugdo
dos servigos;

d)Documentagdo que comprove o treinamento dos funciondrios da CONTRATADA
responsaveis pela execucdo da obra pelas normas regulamentadoras aplicaveis (NR10,
NR12, NR18, NR33, NR35);

e)Todos os demais pagamentos ficam condicionados a apresentacdo dos documentos previstos

a0

na alinea “c

16.3. O representante da CONTRATADA deverd encaminhar com antecedéncia ao
representante da CONTRATANTE, por e-mail, pedido de medigdo mensal com relatdrio
onde constardo a descrigdo dos servicos executados, memoriais de cdlculo e demais
elementos solicitados pela fiscalizagcdo para conferéncia.

16.4. O representante da CONTRATANTE, fiscal de contrato, devera conferir os servicos nas
datas finais de cada periodo de afericdo e atestar o pagamento a ser
feito a CONTRATADA;

16.5. O valor devido pelo servico executado serd determinado pelo representante da
CONTRATANTE

16.6. Todos os servicos serdo orientados e autorizados pela CONTRATANTE.

16.7. O prego proposto devera levar em consideragdo as despesas com pessoal, transporte,
refeicdo, horas extras, encargos sociais, fardamentos, EPI’'s e todas as despesas
inerentes as atividades.

16.8. A CONTRATANTE, em nenhuma hipdtese, serd responsavel pelo provimento das
necessidades pessoais dos funcionarios da CONTRATADA, utilizados na execug¢do dos
servigos, inclusive alimentacdo e assisténcia médica e/ou medicamentosa. No caso de
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16.9.

16.10.

16.11.

servicos extraordinarios, a CONTRATADA devera fornecer alimentagcdo aos
empregados, objetivando evitar acidentes de trabalho em funcdo de deficiéncia
alimentar.

O inicio dos servigcos so sera autorizado pelo Gestor do Contrato, apds o atendimento
de todas as exigéncias deste documento.

Os servicos contratados s6 poderdo ser iniciados pela CONTRATADA apds a
homologacao e adjudicacdo como vencedora da licitagcdo e depois de cumpridas todas
as normas legais regulamentares e administrativas aplicdveis a seguranca e medicina
do trabalho exigido pela CONTRATANTE, como: fornecimento dos EPI’'s e EPC’s
obrigatérios e a apresentacdo das copias de toda a documentagdo exigida neste
documento.

A CONTRATADA deverd apresentar ao Fiscal do Contrato designado pela
CONTRATANTE, no inicio dos servicos, os documentos que comprovem estarem todos
os empregados que executarao os servicos, devidamente regularizados com seu vinculo
empregaticio.
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ANEXO Il
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0077/2025

Modelo de Proposta de Precos On-line ILUSTRATIVA

Este anexo é meramente ilustrativo, e ndo contempla todos os requisitos formais constantes no Anexo |
deste edital.
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ANEXO IV
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0077/2025
ORCAMENTO
CRONOGRAMA
DOCUMENTAGCAO TECNICA (PROJETOS)

PLANILHA DE PREENCHIMENTO

(em anexo)
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ANEXO V
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0077/2025

DECLARAGAO (LEI ESTADUAL 16.003/2013 de 25/04/2013)

F AN =1 0 o] (=L I PSUPUPPPPPPPRNt , inscrita no CNPJ ne
......................................... , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
........................................................................... , portador(a) da Carteira de Identidade ne
........................................ edo CPFn2..........cccceeeeeeeeennnnnn., DECLARA que ird cumprir tudo o que diz respeito a

LEI ESTADUAL 16.003/2013 de 25/04/2013.

de de 20 __.

Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da empresa proponente.
[NOME DA EMPRESA]
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ANEXO VI
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0077/2025

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

Atestamos que a empresa , inscrita no CNPJ n°

, através de seu representante, ,

documento , esteve visitando o local e tomou conhecimento de todas as condicdes e local
para o qual se pretende executar o objeto licitatério, com a finalidade de participar do procedimento

licitatdrio realizado pelo Edital CE 0077/25.
DECLARA ainda, que tem pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza dos

trabalhos, e que ndo utilizard deste fato para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas

técnicas ou financeiras com a SIE e com a SED.

, de de20__

Assinatura, nome e cargo de servidor do Org3o Licitante.

Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da empresa proponente.
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ANEXO VII
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0077/2025

MODELO DE DECLARAGCAO DE NAO PARTICIPACAO NA VISITA TECNICA

A empresa , inscrita no CNPJ n° , através de seu

representante, , registro

, DECLARA, que possui total conhecimento das condi¢Ges e local para o qual se pretende executar os servigos
gue possui todas as informacdes necessarias sobre o local e as condi¢Oes pertinentes, ndo tendo participado

da visita técnica por sua livre e espontanea escolha.

DECLARA ainda, que tem pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, que assume total responsabilidade pela sua ndo participacdo na visita técnica e que nado utilizard
deste fato para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras com SIE e

com a SED.

, de de 20 .

Assinatura, nome e cargo do Representante da empresa proponente.

Pégina 43 de 77



IS  ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
GOVSC GERENCIA DE LICITACOES

ANEXO VIl
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0077/2025

DECLARAGAO DE PLENO ATENDIMENTO AO EDITAL E AOS DISPOSITIVOS LEGAIS

DECLARA, para os devidos fins da Licitacdo referente aa CONCORRENCIA - Edital CE N.2 0077/2025, que a

empresa , inscrita no CNPJ n°

, atende plenamente aos requisitos do Edital, estando ciente de todas as

normas, especificacdes e informacgdes necessarias e obrigatdrias para a perfeita consecucdo de seu objeto, que
dispde de instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico, adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto

da licitacdo, de acordo com a NR 18;.

DECLARA que sua proposta de precos compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes

coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DECLARA, que na execugdo atenderd as exigéncias das normas do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa
Catarina e da Vigilancia Sanitaria do Estado de Santa Catarina e demais Leis, Decretos, Portarias, Normas
(federais, estaduais, municipais e ambientais), Regulamentos, Resolugdes, Instru¢des Normativas, normas,

direta e indiretamente aplicaveis ao objeto contratado;

DECLARA, que observara as determina¢des contidas na Lei Federal n° 10.098/2000, Decreto Federal n°
5.296/04, NBR 9.050 NBR 15.599 e NBR 16.537, e outras normas que versam sobre a promocdo da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com modalidade reduzida, assim como o
cumprimento do disposto no inciso IV do Art. 632 da Lei N2 14.333/2021, referente as exigéncias de reserva de
cargos para pessoas com deficiéncia e para reabilitados da Previdéncia Social, conforme previsto na legislagao

vigente e demais normas aplicaveis.

de de20 .

Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da empresa proponente.
[NOME DA EMPRESA]
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ANEXO IX
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0077/2025

EDITAL N.2 CE 0077/2025

CUSTOS UNITARIOS DE SERVICOS
[Objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES: EEB MARIA DUARTE

VASCONCELOS; EEB PREF. LAURO ZIMMERMANN E EEB PRESIDENTE ARTUR DA COSTA E SILVA, NOS MUNICIPIOS DE SANGAO, GUARAMIRIM, XANXERE,
|RESPECTIVAMENTE, LOTES 01, 02 E 03

CODIGO ESPECIFICACAO:

UNIDADE:
IDESCRICAO DO SERVICO:
Custo Unitario
Cadigo Subservigos Custo
Tipo’ Descri¢do c18 , | Unid. [M3o de Obra . . A Consumo | Unitario
Auxiliar Material [Equipamentos, [Transporte g
c/encargos Total
outros
Total (sem aplica¢ao de BDI) (A)
BDI (B) XX %
Total (A+B)
OBSERVACOES:

OBS: A empresa deve declarar que ndo havera alteragGes na estrutura e nos quantitativos das composicoes sem a anuéncia da SED e, caso seja verificado alguma alteracgio
por parte do fiscal, a empresa responsabilizar-se-a pela retificagdo, sem prejuizo das sangées cabiveis

' Tipo: Neste campo deve ser informar se se trata de insumo ou servigo; 2 Cédigo Auxiliar: Informar o cédigo do servico, se utilizada alguma tabela referencial, exemplo
SINAPI; 3 Custo Unitdrio total sera o somatério dos custos unitarios multiplicado pelo consumo.
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ANEXO X
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0077/2025

DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Declaramos para os devidos fins que conhecemos a legislagdo ambiental, notadamente as relacionadas
as atividades objeto deste Edital (Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010 — Institui a Politica Nacional de
Residuos Sélidos; Resolugdo Conama 307, de 05 de julho de 2002; Lei Federal 6.938/81, Decreto Federal
99.274/90, Lei Federal 6.902/81, Decreto Estadual 14.250/81, Lei Estadual 5.793/80, Resolugdo
CONAMA 001/86, Resolucdo CONAMA 237/97, Codigo Florestal, Decreto Federal 6.660/2008, Lei
Estadual 14.675/2009, Cédigo das Aguas e Decreto Federal 24.643/34.

a)

b)

d)

ratificamos que tomamos ciéncia da Lei Federal 9.605/98 - Lei que dispde sobre as sancdes penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente - Lei de Crimes
Ambientais, onde no seu Artigo 2° menciona que " o preposto,dentre outros, de pessoa juridica que,
sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prdtica, quando podia agir para
evitd-la, sobre esse incidird as penas cabiveis".

assumimos toda a responsabilidade pelo desenvolvimento do objeto deste edital e que estes
atenderdo as legislacbes ambientais vigentes, bem como as normas técnicas relativas as questado
ambientais, acompanhadas pela Fiscalizacdo da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade de Santa
Catarina;

assumimos, sem repasse para a Secretaria de Estado da Educagdo de Santa Catarina toda a
responsabilidade por danos e 6nus, inclusive o pagamento das multas que venham a ser associados
as obras futuramente licitadas, motivados por impactos ambientais decorrentes de erros na
execucdo que ndao cumpram os dispositivos legais ou normativos previstos.

assumimos o compromisso de manutencdo de arquivo préprio para reunir toda a documentacao
ambiental necessdria ao licenciamento ambiental do objeto deste edital, caso necessario, de forma
a garantir subsidios a eventuais demandas;

de de20 .

Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da empresa proponente.
[NOME DA EMPRESA]
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ANEXO XI
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0077/2025

MODELO DE QUADRO DE COMPOSICAO DA TAXA DE BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS
(BDI)

Demonstrativo de Calculo do B.D.I.

Incidéncias

Grupo Componentes (%)

Despesas Indiretas
Administracdo Central ( AC)
Seguros + Garantias (S+G)

A Riscos (R)
Despesas Financeiras ( DF )
Tributos

i COFINS - Contribuicdo Para o Financiamento Seguridade Social
B PIS - Programa de Integracdo Social

12 ISS - Imposto Sobre Servicos (Conforme Legislacio Munipal) 2

13 CPRB - Contribuicdo Previdenciaria Sobre Receita Bruta 3

Bonificagdo

C | Lucro (L)

BDI (%)

Observagdo™: A licitante devera compor sua taxa de BDI convencional com base na férmula apresentada
adiante, utilizar a formula correspondente ao BDI com ou sem desoneragdo, levando em conta que nessa
taxa deverdo ser considerados, além dos tributos, as despesas indiretas, ndo explicitadas na planilha
orcamentdria, e o lucro.

A féormula proposta para o céalculo do BDI Convencional, nos termos da Decisdo TCDF n2 1.583/2014 e do
Acdrddo TCU n? 2.622/2013 - Plenario, é:

Sem desoneragdao-BDI- = | (1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+1L) -1
[(1-(11+12)]

Com desonera¢ao-BDI=|{(1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+1L) -1
[(1-(11+12+I3)]

Fonte: Acorddo 2.622/2013-TCU-Plendrio
Em que:

AC é a taxa de rateio da Administracdo Central;

S é uma taxa representativa de Seguros;

R é a taxa correspondente aos riscos e imprevistos;

G é a taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em edital;

DF ¢é a taxa representativa das despesas financeiras;

L é a taxa corresponde ao lucro bruto e;

| é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o valor faturado.
Sendo 11 = COFINS + PIS, 12 = ISS e 0 13 = CPRB.
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Observagido 2: O ISS deve ser de acordo com a legislacdo tributdria municipal (do local de execucdo da obra).
Observagdo 3: A CPRB - Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta (Lei 12844/2013, Art. 79, IV e VII).
O so6 deve ser considerado se a licitante for optante pela Desoneracdo da Folha, enquanto a legislagao
tributaria permitir a sua utilizacdo

Observagdo % As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS, discriminados na composi¢do do BDI, compativeis com as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher,
baseados no faturamento bruto dos ultimos 12 (doze) meses, conforme previsdo contida no Anexo IV da Lei
Complementar 123/2006.

, dede 20

Assinatura, nome e cargo do Representante da empresa proponente.
[NOME DA EMPRESA]
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ANEXO XII
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0077/2025
(somente para micro/epp empresas)

DECLARAGAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAGAO PUBLICA - |

Declaro que a empresa , inscrita no CNPJ/MF
sob o n? , sediada na , possui os seguintes contratos
firmados com a iniciava privada e a administra¢do publica:

NOME DO VIGENGIA DO (Considerase o valor total anul do
ORGAO/ EMPRESA CONTRATO
contrato)
TOTAL

a) Declaro que no ano-calendario de realizacdo desta licitacdo, ainda ndo ha celebracdo de contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme art. 42, §22, da Lei n2 14.133/2021.

, de de 20__.

Assinatura, nome e cargo do Representante da empresa proponente.
[NOME DA EMPRESA]
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ANEXO Xlll
CONCORRENCIA ELETRONICO ne 0077/2025

DECLARAGAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAGAO PUBLICA

Declaro que a empresa , inscrita no

CNPJ/MF sob o n2 , sediada na , possui os seguintes
contratos firmados com a iniciava privada e a administragdo publica:

NOME DO VIGENCIA DO (Considera.se o valor toral anuol do
ORGAO/EMPRESA CONTRATO
contrato)

VALOR TOTAL DOS CONTRATOS

Observagio':

Nota 1: Além dos nomes dos érgdos/empresas, o licitante devera informar também oenderego completo dos 6rgdos/empresas, com 0s
quais tem contratos vigentes.

Nota 2: *Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado.

a) A Declaragdo de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos) doscontratos firmados pela licitante n3o é superior ao

Patrimonio Liquido da licitante.

Férmula de calculo:

Valor do Patrimdnio Liquido x 12 >1

Valor total dos contratos *

Observagio?:

Nota 1: Esse resultado devera ser superior a 1 (um), caso contrario a empresa sera inabilitada.
Nota 2: considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado*.

= de de20 .

Assinatura, nome e cargo do Representante da empresa proponente.

Pégina 50 de 77




ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
GOVSC GERENCIA DE LICITACOES

ANEXO XIV
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 0077/2025

MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N.¢ /2025

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SANTA
CATARINA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCACAO (SED), E AEMPRESA.........cccovrveuenee.

O ESTADO DE SANTA CATARINA, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO (SED), com sede
na , inscrita no CNPJ sob n.¢ /___ -, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representada pelo seu Secretario de Estado, Senhor ARISTIDES CIMADON, portador do CPF n.2

, € de outro lado a empresa , estabelecida na, inscrita no CNPJ sob o n.? ,
doravante denommada CONTRATADA, neste ato representada por seu/sua , Senhor(a) ,
portador(a) do CPF n.° , firmam o presente instrumento de Contrato, decorrente da
CONCORRENCIA ELETRONICA N.2 __ /2025/SIE,conforme homologado no processo SED n.2 16637/2025, de
31/01/2025, que ficou fazendo parte integrante deste Contrato e sujeitando-se as partes contratantes as suas
cldusulas e as normas da Lei Federal n.2 14.133, de 01 de abril de 2021; no Decreto n.2 11.246, de 27 de
outubro de 2022; Decretos Estaduais n.2 358, de 05 de dezembro de 2023; n.2 441, de 19 de janeiro 2024; Lei
Complementar n.2 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei Estadual n.2 18.369, de 06 de maio de 2022; e
eventuais regulamentos editados, inclusive quanto aos casos omissos, na forma do art. 42 da LINDB! e a
proposta vencedora ao Edital, e pelas seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. Constitui objeto do presente Contrato a “EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES
ESCOLARES: EEB MARIA DUARTE VASCONCELOS; EEB PREF. LAURO ZIMMERMANN E EEB PRESIDENTE ARTUR
DA COSTA E SILVA, NOS MUNICiPIOS DE SANGAO, GUARAMIRIM, XANXERE, RESPECTIVAMENTE, LOTES 01,
02 E 03”, nas condicdes previstas no Termo de Referéncia e na CONCORRENCIA ELETRONICA N.°
___[2025/SIE e seus anexos e da proposta julgada vencedora da Concorréncia, como se transcritos
estivessem.

CLAUSULA SEGUNDA — DA EXECUGCAO
2.1. A execugdo do presente Contrato sera pelo regime de execucdo por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

2.2. Fica vinculado este termo contratual as condigdes do Edital da CONCORRENCIA ELETRONICA N.2
/2025/SIE e seus anexos e a proposta da CONTRATADA, que sdo partes integrantes deste Contrato, como
se transcritos estivessem.

1 Art. 4° da LINDB — Quando a lei for omissa, o juiz decidird o caso de acordo com a analogia, 0os costumes e 0s principios

gerais de direito.
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CLAUSULA TERCEIRA — DO PREGO

3.1. A CONTRATANTE pagard a CONTRATADA, pela execucdo dos servicos descritos no edital, o valor de: RS
( ).

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execugao
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessdrios ao cumprimento integral do objeto da
contratagao.

3.3. Os percentuais relativos a materiais e mao de obra de acordo com os valores apresentados na curva ABC

proveniente do Sistema Integrado de Controle de Obras Publicas - SICOP, sdo % de material e % de
mao de obra.

CLAUSULA QUARTA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

4.1. As despesas resultantes da presente concorréncia serdo pagas de acordo com a proposta de precos
apresentada pela empresa julgada vencedora, observado o que consta no edital e seus anexos, inclusive
guanto a forma e condi¢des de pagamento.

4.2. O preco estabelecido é fixo, Unico e irreajustavel, durante a vigéncia do Contrato, e inclui todos e
quaisquer 6nus, quer sejam tributarios, fiscais ou trabalhistas, seguros, impostos e taxas, transporte, frete e
guaisquer outros encargos necessarios a execuc¢do do objeto do Contrato, exceto nos casos previstos no art.
124 da Lei Federal n.2 14.133, de 01 de abril de 2021.

4.3. Apés o prazo poderdo sofrer reajuste aplicando-se o INCC (indice nacional da Construcdo Civil)
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

4.4. O pagamento sera:

4.4.1. Efetivado mediante apresentacdo da nota fiscal/fatura que devera ser emitida em nome da Secretaria
de Estado da Educac¢ao, devendo constar:

4.4.1.1. o CNPJ;

4.4.1.2. adiscriminacdo de quantitativos distribuidos;
4.4.1.3. ovalor;

4.4.1.4. o numero da licitagdo;

4.4.1.5. o numero da Ordem de Servico e/ou Contrato.

4.5. A nota fiscal modelo 1 ou 1-A, deve, obrigatoriamente, ser substituida pela Nota Fiscal Eletrénica — NF-e,
modelo 55. (Informacg&es no site http://nfe.sef.sc.gov.br).

4.6. Efetuado em 30 dias, realizado por intermédio do Banco do Brasil, contados da apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura emitida pela CONTRATADA com base nas medi¢cdes de servicos executados, devidamente
aprovados pela fiscalizagdo, obedecidas as condi¢Ges estabelecidas no Contrato e desde que comprovada a

regularidade fiscal e trabalhista da Contratada, da apresentacdao do comprovante de recolhimento de multas
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aplicadas, se for o caso, dos encargos sociais e da apresentacado dos seguintes documentos:

4.6.1. Certiddo Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributdrios Federais e a Divida Ativa da Unido (CND),
ou contribuinte que possuir a Certiddo Especifica Previdenciaria e a Certiddo Conjunta PGFN/RFB, dentro do
periodo de validade nelas indicados, poderd apresenta-las conjuntamente;

4.6.2. Certiddo de Regularidade Fiscal relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — CRF/FGTS;
4.6.3. Certiddo Negativa de Débitos Estadual, de Santa Catarina e do Estado sede da empresa;

4.6.4. Certiddo Negativa de Débitos Municipal, do Municipio sede da empresa e do local de execuc¢do dos
servigos;

4.6.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

4.6.6. Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperacdo Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor ou
pelos cartdrios de registro da faléncia, recuperacao judicial ou recuperagdo extrajudicial da sede da pessoa
juridica, com prazo de validade expresso.

4.6.1.1. A ndo apresentacdo dos documentos enunciados no subitem anterior implicara na suspensdo do
pagamento até sua apresentacdo, ndo sendo exigivel, neste caso, atualizacdo financeira dos valores, por
inadimplemento.

4.7. Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacdao qualquer obrigacao
financeira que Ihe for imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia, bem assim, em razdo de dano ou
prejuizo causado a Contratante ou a terceiros, ndo gerando essa postergacdo direito a atualizacdo monetdria
do preco.

4.8. O pagamento da fatura serd sustado se verificada a execugdao defeituosa do Contrato e enquanto
persistirem restricGes quanto ao fornecimento efetivado, ndo gerando essa postergac¢ao direito a atualizagdo
monetaria do prego.

4.9. Vencido o prazo estabelecido e ndo efetuado o pagamento pela Contratante, sem que haja culpa da
Contratada, os valores serdo corrigidos com base nos mesmos critérios adotados para a atualizacdo das
obrigacdes tributarias, em observancia ao que dispde o artigo 117, da Constituicdo Estadual.

4.10. Os pagamentos serao realizados de acordo com os servigos executados e aprovados previamente pelo
Fiscal.

4.11. Conforme art. 19, 29, 32 e 42 do Decreto Estadual n.2 129, de 10 de maio de 2023, a partir de 12 de
junho de 2023, os érgdos da Administracdo Publica Estadual Direta, os fundos, as autarquias e as fundacgGes
publicas do Estado de Santa Catarina, ao efetuarem pagamento a pessoa juridica pelo fornecimento de bens
ou pela prestacdo de servicos em geral, inclusive obras, ficam obrigados a proceder a reten¢do do imposto de
renda (IR) com base na Instrugdo Normativa RFB n.2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alteragdes posteriores,
devendo também observar o disposto neste Decreto.

4.12. Para efeito de medicdo e pagamento somente poderdo ser considerados os servigos e obras
efetivamente executados, respeitada a rigorosa conferéncia com o projeto e as planilhas de orgamento
apresentadas e aprovadas, objetivando o cumprimento das etapas, dentro do prazo previsto.

4.13. Pelo ndo cumprimento dos prazos e a consequente execucdao em conformidade com o Cronograma
Fisico-Financeiro a CONTRATADA estara sujeita as sang¢des previstas na Lei.
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4.14. O primeiro pagamento, referente aos servicos executados ficara, também, condicionado a apresentacao
dos seguintes comprovantes, cujas taxas deverdo ser pagas pela CONTRATADA:

4.14.1. registro da obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO) junto a Receita Federal;

4.14.2. pagamento da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) do responsavel técnico;

4.14.3. prova de Regularidade relativa a Justica do Trabalho;
4.14.4. apresentacdo das Guias de Recolhimento de ISS e FGTS;
4.14.5. apresentacdo de uma via do diario de obra referente ao periodo de execuc¢do dos servigos;

4.14.6. documentacdo que comprove o treinamento dos funciondrios da CONTRATADA responsaveis pela
execucdo da obra pelas normas regulamentadoras aplicaveis (NR10, NR12, NR18, NR33, NR35).

4.15. Todos os demais pagamentos ficam condicionados a apresentacdo dos documentos previstos nos iteins
4.4e4.14.

4.16. A medicdo final so serd quitada apds a entrega do projeto “As Built” (como construido) de todos os
servicos executados, quando aplicavel.

4.17. O representante da CONTRATANTE, fiscal de contrato, deverd conferir os servicos nas datas finais de
cada periodo de afericdao estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro e atestar o pagamento a ser feito a
CONTRATADA.

4.18 O valor devido pelo servigo executado serd determinado pelo representante da CONTRATANTE.

4.19 O valor do servico realizado devera referir-se apenas a itens ou a atividades incluidas no Cronograma
Fisico-Financeiro. Itens das obras para os quais nenhuma tarifa ou prego tenha sido cotado ndo serdo pagos,
considerando-se-lhe cobertos por outros precos e tarifas.

4.20 Caso o representante da CONTRATANTE ndo concorde com as parcelas de desembolso apresentadas
podera altera-la, determinando o pagamento da quantia aprovada.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRAZOS DE VIGENCIA E EXECUCAO
5.1. O prazo de execucdo obedecera os prazos descritos no Quadro 01, contados a partir do dia subsequente
ao recebimento da da Ordem de Servico a ser emitida pela Secretaria de Estado da Educacédo (SED).

5.2. A vigéncia do contrato obedecera os prazos descritos no Quadro 01, contados a partir da publicacdo do
contrato, em extrato, no Didrio Oficial do Estado de Santa Catarina, admitida a prorrogacdo nos termos do
artigo 111 da Lei Federal n.2 14.133/2021.

Quadro 01 — Prazos de execugdo e vigéncia contratual

P
Lote Nome da Escola Tipo Prazo de Execugao Tafo c!e
Vigéncia
Reforma 600 dias
01 EEB Maria Duarta Vasconcelos 690 dias
Ampliagdo 600 dias
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Reforma 240 dias
02 EEB Pref. Lauro Zimmermann 330 dias
Ampliagdo 240 dias
Reforma 720 dias
03 EEB Presidente Artur Costa e Silva Ampliacdo 240 dias 810 dias
Reforma 360 dias
Ginasio

5.3. A prorrogacao de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as
condicbes e os precos permanecem vantajosos para a Administracdo, permitida a negociagdo com a
Contratada.

5.4. O prazo de emissdo do Termo de Recebimento Provisdrio é de até 15 (quinze) dias, contado a partir da
comunicacdo escrita da CONTRATADA informando que a obra foi concluida, apds verificar o atendimento das
condigcBes contratuais pelo fiscal.

5.5. O prazo de emissdao do Termo de Recebimento Definitivo é de até 15 (quinze) dias, contado a partir da
emissdo do Termo de Recebimento Provisério, apds a realizacdo de inspecao, comprovando a adequacado do
objeto aos termos contratuais e desde que ndo haja pendéncia a solucionar. Para emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo, a CONTRATADA deverd apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND) fornecida
pelo INSS.

5.6. A execucdo das obras observara os prazos e as etapas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro que
constitui parte integrante deste instrumento.

5.7. Recebimento Definitivo: o “Termo de Recebimento Definitivo” das obras sera lavrado até 15 (quinze) dias
apos o “Recebimento Provisdrio”, desde que atendidas todas as reclamagdes da CONTRATANTE referentes aos
defeitos ou imperfei¢cdes verificadas em quaisquer elementos constitutivos das obras e servigos executados.
“Termo de Recebimento Definitivo” sera passado em 3 vias de igual teor, todas elas assinadas pela Comissao
de Recebimento da CONTRATANTE e pela CONTRATADA.

5.8. Devera conter formal declara¢cdo de que o prazo mencionado no art. 618 do Cédigo Civil serd contado,
para todos os efeitos de direito, a partir da data desse mesmo instrumento.

CLAUSULA SEXTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

6.1. As despesas referentes a execugdo deste Contrato correrdo a conta da seguinte dotag¢do orcamentaria:

|(')rg50/ Unidade Or¢camentaria Subacdo Natureza de Despesa Fonte

SED 45001 11490 44.90.51.81 1.500.100.000

6.2. Todas as despesas decorrentes da prestacdo dos servicos correrdo por conta da fonte 1.540.131.000 -
Transferéncias do FUNDEB - Fonte Tesouro - (EC); Subacdo: 011490 — Construcdo, ampliacdo ou reforma de
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unidades escolares - rede fisica - Educacdo Bdsica; Natureza da Despesa: 40.90.51.81 - Obras e Edificacbes
Publicas.

CLAUSULA SETIMA — DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

7.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei Federal n.2 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecu¢ao
total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

7.3. As comunicag0es entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

7.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adoc¢do de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

7.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que
conterd informacoes acerca das obrigacbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para

execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sanc¢des aplicdveis, dentre outros.

7.6. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei Federal n.2 14.133, de 2021, art. 117, caput).

7.7. O gestor do contrato serd indicado oficialmente pela Diretoria de Infraestrutura Escolar apds a
contratagao da referida obra. Sao atribui¢ées da gestao do contrato:

7.7.1. comunicar a fiscalizacdo do contrato quando da assinatura da Ordem de Servico pela contratada e
contratante;

7.7.2. realizar tarefas de carater essencialmente administrativas;

7.7.3. realizar verificagdes documentais;

7.7.4. atualizar sistemas publicos com informagdes referentes ao contrato;
7.7.5. acompanhar a redacao de atas;

7.7.6. exigir o cumprimento do pactuado;

7.7.7. receber dados, pareceres e relatos da fiscalizagdo de contrato;

7.7.8. controlar a entrega/manutencdo das garantias contratuais, inclusive verificar a validade das apélices
de seguros exigidos no contrato;

7.7.9. conferir as medi¢Ges elaboradas pela fiscalizagao do contrato;
7.7.10. conferir notas fiscais, encaminhando-as para pagamento;

7.7.11. supervisionar a fiscalizagdo de contrato em seu trabalho de acompanhamento da execucdo fisica do
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contrato;

7.7.12. sugerir eventuais modificacdes contratuais em termos aditivos, desde que subsidiado pela fiscalizacdo
de contrato;

7.7.13. tratar internamente com as dreas juridica, financeira, administrativa, dentre outras, a respeito de
assuntos referentes a execuc¢do do contrato;

7.7.14. acompanhar processos de notificacdo, paralisacdo e rescisdo contratuais, dentre outras, observando
0S prazos;

7.7.15. propor, formalmente, a aplicacdo de san¢des e multas contratuais;
7.7.16. acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma fisico-financeiro;
7.7.17. controlar os prazos contratuais;

7.7.18. encaminhar o pedido de prorrogacdo do contrato, quando necessario, desde que subsidiado pela
fiscalizacdo do contrato;

7.7.19. exigir a atualizagdo do cronograma fisico-financeiro, caso seja necessario;

7.7.20. conferir e atestar a motivacdo da alteracdo contratual, desde que subsidiado pela fiscalizacdo do
contrato;

7.7.21. atender parecer da assessoria juridica, com subsidios da fiscalizacdo do contrato, e encaminhar o
processo para decisdo da autoridade competente;

7.7.22. dar ciéncia e acompanhar o apostilamento ao contrato na ocorréncia de reajuste contratual, desde
que subsidiado pela fiscalizagao do contrato;

7.7.23. atestar o Termo de Recebimento Provisorio;

7.7.24. submeter o processo a comissdo (gestdo, fiscalizagdo, coordenagdo regional e direcdo da unidade
escolar, se for o caso) para Termo de Recebimento Definitivo;

7.7.25. auxiliar a fiscalizacdo do contrato, findo os servicos para a obtencdo de Habite-se, sob
responsabilidade da contratada;

7.7.26. tratar os arquivos finais da execugdo contratual;

7.7.27. reportar a autoridade superior ocorréncias contratuais que excederem as competéncias da gestdo e da
fiscalizacdo do contrato;

7.7.28. submeter solicitacdo de reajuste recebida da fiscalizacdo do contrato, com emissdo de parecer préprio
de acordo com suas atribuicdes de gestdo de contrato, a autoridade competente;

7.7.29. atualizar a autoridade competente quando demandadas informacdes relativas ao contrato.

7.8. O fiscal serd indicado pela Diretoria de Infraestrutura Escolar apds assinatura do contrato. Sdo atribuices
da fiscalizacdo de contrato:

7.8.1. Realizar tarefas de carater técnico e pontual relativas a execucao fisica do contrato;
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7.8.2. Conhecer os servicos a fiscalizar, de modo a entender, perfeitamente, como deverao ser executados;

7.8.3. Criar processo para acompanhamento do contrato e, caso seja necessdrio, processo com arquivos
finais do contrato;

7.8.4. Aprovar partes, etapas e a totalidade dos servicos executados;

7.8.5. Representar a contratante nas questdes técnicas;

7.8.6. Acompanhar a execugdo do contrato;

7.8.7. Anotar, em registro préprio, todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato;

7.8.8. Determinar o que for necessdario para regularizar as faltas ou defeitos observados durante a execucdo
do contrato;

7.8.9. Efetuar medicOes dos servicos executado, que serdo assinadas pela fiscalizacdo de contrato e pela
contratada, e submetidas para conferéncia da gestdo do contrato;

7.8.10. Manter controle da execugdo dos servicos, utilizando o cronograma fisico-financeiro e a planilha
orcamentaria;

7.8.11. Aprovar os eventuais ajustes de cronograma que ocorrerem durante o desenvolvimento dos
trabalhos;

7.8.12. Nao permitir a execucdo de servicos sem cobertura contratual;
7.8.13. Dirimir davidas de projeto junto a seu autor/responsavel técnico;

7.8.14. Verificar a fiel observancia dos projetos, das especificagdes dos materiais e servigos constantes do
contrato;

7.8.15. Buscar auxilio do responsavel técnico, caso necessario, em havendo incoeréncias, falhas e omissdes
eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificagdes e demais elementos do projeto;

7.8.16. Observar condicionantes impostas pelos érgdos ambientais e de posturas administrativas e de
seguranga, como as hormas das Prefeituras Municipais e Corpo de Bombeiros Militar, ou qualquer disposicdo
oficial aplicavel ao objeto do contrato;

7.8.17. Verificar o cumprimento das obrigacdes trabalhista, fiscais e previdencidrias pela Contratada,
exigindo cdpias dos documentos respectivos;

7.8.18. Checar o efetivo de pessoal e a disponibilidade de equipamentos e insumos em obra;

7.8.19. Organizar a planilha e justificativa técnica para o termo aditivo junto ao sistema, caso seja necessario
alterar o contrato;

7.8.20. Analisar e aprovar o plano de execucao detalhado dos servicos e obras a ser apresentado pela
contratada no inicio dos trabalhos;

7.8.21. Promover reunibes periddicas para discussdo sobre o andamento dos trabalhos.

7.8.22. Solicitar a contratada, a qualquer tempo, esclarecimentos e providéncias necessdrias ao
cumprimento do contrato;
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7.8.23. Recusar e solicitar o refazimento de qualquer servico que nao seja executado em conformidade com
o projeto, norma técnica ou qualquer disposicado oficial aplicavel ao objeto do contrato;

7.8.24. Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicdveis aos servigos e obras;

7.8.25. Aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servicos na comprovacao da equivaléncia entre
os componentes, desde que atendidos os requisitos de contrato, se necessario;

7.8.26. Solicitar a realizacdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao controle de
qualidade dos servigos e obras, objeto do contrato;

7.8.27. Aprovar os desenhos “AS BUILT” (como construido), elaborados pela Contratada;
7.8.28. Fazer registro fotografico do andamento dos servicos;

7.8.29. Arquivar copia de todos os documentos oriundo da execucdo do contrato;
7.8.30. Exigir preposto da contratada;

7.8.31. Exigir a presenca do responsavel técnico da contratada;

7.8.32. Submeter solicitacdo de reajuste recebida da contratada, com emissao de parecer préprio, de acordo
com suas atribuicdes de fiscalizacdo de contrato, a gestao do contrato.

7.9. O fiscal do contrato acompanhard a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condicGes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao;

7.10. O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execug¢do do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizagao das faltas ou
dos defeitos observados. (Lei Federal n.2 14.133, de 2021, art. 117, §19);

7.11. Identificada qualquer inexatiddao ou irregularidade, o fiscal do contrato emitird notificagdes para a
corregao da execugdo do contrato, determinando prazo para a corre¢ao;

7.12. O fiscal do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situa¢cdo que demandar decisdo
ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessdrias e
saneadoras, se for o caso;

7.13. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do
contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato; que por sua vez comunicara ao setor
competente;

7.14. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

7.15. O fiscal do contrato verificard a manutenc¢do das condi¢des de habilitacdo e qualificagcdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formaliza¢cdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

7.15.1. Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal do contrato atuara tempestivamente
na solugcdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando

ultrapassar a sua competéncia.
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7.16. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato contendo todos os registros formais da execuc¢do no histdrico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracGes e das prorrogacbes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequag¢bes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administra¢do. Qualquer alteracdo de condi¢do contratual deve ser submetida
ao superior hierdrquico, acompanhada das justificativas pertinentes.

7.17. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da contratada, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

7.18. O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais quanto ao
cumprimento de obriga¢des assumidas pela Contratada, com menc¢do ao seu desempenho na execucgdo
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacGes.

7.19. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdao de que trata o art. 158 da
Lei Federal n.2 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

7.20. O fiscal do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou prorrogacdo contratual, como também o pedido de
reajuste, reequilibrio econdmico-financeiro ou repactuacdo. No caso de pedido de prorrogacao de prazo,
deverd ser comprovado o fato impeditivo da execucdo.

7.21. Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas a alteracdo unilateral do Contrato
pela Administracgao.

7.22. Elaborar Minutas de Termos de Rescisdo e Anulacdo de Contrato, quando necessarios, mediante
aprovacdo da consultoria juridica e encaminhar a Contratada; bem como quaisquer documentos que se
fizerem necessarios ao término do Contrato.

7.23. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacgGes sobre a consecuc¢do dos objetivos
gue tenham justificado a contrata¢do e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administracao.

7.24. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdao nos termos do contrato.

7.25. Além do disposto acima, a gestdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

7.25.1. O gestor devera alimentar os sites do Governo, os sistemas informatizados da Casa, responsabilizando-
se por tais informac8es, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas;

7.25.2. O gestor devera negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua
prorrogacao, providenciando todos os meios necessarios para sua realizacao, nos termos da Lei;

7.26. Cabe ainda ao fiscal do Contrato:

7.26.1. Afiscalizacdo, aceitacdo e rejei¢cao do objeto adquirido, pelo érgdo contratante, deverd atender ao que
se encontra definido no edital, seus anexos e no Contrato.

7.26.2. Verificar a execugdo do objeto contratual, proceder a sua medi¢cdo e formalizar a atestacao proviséria
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e definitiva. Em caso de duvida, buscar, obrigatoriamente, auxilio para que efetue corretamente a
atestacdo/medicao;

7.26.3. Antecipar-se a solucionar problemas que afetem a relacdo contratual (greve, chuvas, fim de prazo);

7.26.4. Notificar a CONTRATADA em qualquer ocorréncia desconforme com as clausulas contratuais, sempre
por escrito, com prova de recebimento da notificacdo (procedimento formal, com prazo). Em caso de obras e
prestacdo de servicos de engenharia, anotar todas as ocorréncias no diario de obras, tomando as providéncias
gue estejam sob sua algada e encaminhando as instancias competentes aquelas que fugirem de sua alcada;

7.26.5. Receber e encaminhar imediatamente as Faturas/Notas Fiscais, devidamente atestadas para
pagamento, observando previamente se a fatura apresentada pela CONTRATADA refere-se ao objeto que foi
efetivamente contratado;

7.26.6. Rejeitar bens e servicos que estejam em desacordo com as especificacées do objeto contratado. A
acdo do Fiscal, nesses casos, deverad observar o que reza o Termo de Contrato e/ou o ato convocatério da
licitagdo, principalmente em relagdo ao prazo ali previsto;

7.26.7. Em se tratando de obras e servicos de engenharia, receber provisoriamente e definitivamente o objeto
do Contrato, no prazo estabelecido, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes;

7.27. As condigBes expressas neste contrato sdo meramente exemplificativas, o que ndo exime o Gestor e o
Fiscal de demais responsabilidades provenientes da presente contratacdo, previstas em Lei.

CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTE

8.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado, apds o que poderdo sofrer reajuste aplicando-se o indice Nacional da Construgdo Civil
(INCC), antiga coluna 35 - exclusivamente para as obrigacGes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade e inclui todos e quaisquer 6nus, quer sejam tributarios, fiscais ou trabalhistas, seguros, impostos e
taxas, transporte, frete e quaisquer outros encargos necessarios a execu¢do do objeto do Contrato, exceto nos
casos previstos no art. 124 da Lei Federal n.2 14.133, de 01 de abril de 2021. Para tanto adotar-se-a a data do
documento que embasou a precificacdo deste processo licitatério.

8.2. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido da Contratada, os pregos iniciais serao
reajustados, mediante a aplicacdo, pela Contratante, do INCC, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

8.4. No caso de atraso ou ndo divulgag¢do do(s) indice (s) de reajustamento, a Contratante pagara a Contratada
a importancia calculada pela Ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo
seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

8.5. Nas afericGes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
8.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma

ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.
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8.7. Na auséncia de previsdao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.

8.9. O preco estabelecido pode ser reajustado, segundo o art. 124 e seguintes do Capitulo VII da Lei Federal
n.2 14.133/21, de modo a assegurar o equilibrio econdmico-financeiro do contrato, direito da Contratada
constitucionalmente previsto nos termos da fundamentacao.

8.10. A revisdo dos precos poderd ser concedida, pela CONTRATANTE, a partir da andlise e discussdo de
planilha que demonstre a alteragdo dos custos, a ser encaminhada pela CONTRATADA a CONTRATANTE,
conforme os requisitos previstos no art. 124 e seguintes do Capitulo VIl da Lei Federal n.2 14.133/21.

8.11. O calculo do reajustamento serd procedido aplicando-se a seguinte formula:

_ (I_Io)
R=1V. T

onde:

R = Reajustamento Procurado
V = Valor do pagamento solicitado a precos iniciais do contrato
| = indice de preco referente ao més de reajustamento;

lo = Indice do més da data base do orcamento referencial.

8.12. Vencido o prazo estabelecido e ndo efetuado o pagamento pela CONTRATANTE, sem que haja culpa da
CONTRATADA, os valores serdo corrigidos com base nos mesmos critérios adotados para a atualizacdo das
obrigacdes tributarias, em observancia ao que dispde o artigo 117, da Constituicdo Estadual.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com o Edital e seus
anexos.

9.2. Permitir o livre acesso da CONTRATADA aos locais onde serdo efetuados os servigos.

9.3. Fiscalizar a execug¢do dos servigos por um representante da CONTRATANTE, determinando o que for
necessdario para regularizar as faltas ou defeitos observados informando-os a autoridade competente da
CONTRATANTE, a fim de que se adotem as medidas administrativas cabiveis.

9.4. Cumprir e fazer cumprir as disposi¢ées do Edital de Licitagdo e Contrato.
9.5. Comunicar a Empresa CONTRATADA todas e quaisquer ocorréncias relacionadas aos servigos prestados.

9.6. Prestar as informacgdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante
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da CONTRATADA.
9.7. Expedir, por escrito, todas as determinac¢des e/ou comunicacdes dirigidas a CONTRATADA;
9.8. Efetuar os pagamentos na forma e no prazo pactuado neste Contrato.

9.9. Intervir na entrega dos servigos nos casos previstos em lei e na forma deste contrato visando proteger o
interesse publico.

9.10. Fiscalizar a execugao dos servigos autorizados, aprovando-os ou rejeitando-os.

9.11. Emitir parecer sobre os atos relativos a execu¢ao do Contrato, e, especial, quanto a avaliacdo das
entregas dos servicos em perfeita conformidade com o licitado.

9.12. Designar e apresentar a CONTRATADA o preposto da Administragdo responsdavel pela Fiscalizacdo do
cumprimento do Contrato.

9.13. Rejeitar, no todo ou em parte, os servicos desenvolvidos pela empresa CONTRATADA fora das
especificacdes contratadas.

9.14. Observar cronogramas e procedimentos informados previamente pela CONTRATADA.
9.15. Emitir aceite de entrega atestando o que for efetivamente entregue.

9.16. Observar para que durante a vigéncia do Contrato sejam cumpridas as obrigacGes assumidas pela
CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condicées de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo.

9.17. Fornecer todos os documentos necessarios a CONTRATADA para a solicitacdo de alvards e/ou
licenciamentos junto ao 6rgao municipal.

9.18. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.19. Efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo, forma e
condicBes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

9.20. A Administracdo terd o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para
responder, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo, eventuais pedidos de reestabelecimento de
equilibrio econdémico-financeiro feitos pela contratada, em consonancia com o art. 92, Xl da Lei n.2
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. A CONTRATADA fica obrigada a fornecer o nome do proprietdrio ou de todos os sdcios-proprietarios
integrantes de pessoas juridicas contratadas para fornecer servicos e produtos, aos Poderes Executivo,
Legislativo e Judicidrio, bem como aos demais érgdos da Administracdao Direta e Indireta, independente da
forma de contratacdo, em total cumprimento a Lei n.2 17.983/2020.

10.2. A Contratada deve cumprir todas as obrigacGes constantes deste Contrato, Termo de Referéncia e do

Edital e seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
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perfeita execucao do objeto.

10.3. Iniciar a obra no prazo maximo de 7 (sete) dias corridos, apds a assinatura da Ordem de Servico,
condicionado o inicio a instalagdo das placas de obra.

10.4. Até a data inicial de execucdo da obra, a CONTRATADA deve apresentar a fiscalizagdo ART de execucdo
assinada e paga e Carta de Preposto.

10.5. Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo estabelecido, a obra seja entregue
inteiramente concluida e acabada, em perfeitas condi¢des de uso e funcionamento.

10.6. Observar, na execucao da obra, as leis, os regulamentos, norma, as posturas, inclusive de seguranca e
medicina do trabalho e de seguranga publica, bem como as normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).

10.7. Eventuais divergéncias entre os documentos técnicos deverdo ser verificadas com a Fiscalizagdo com
vistas a consultar os autores dos projetos.

10.8. Fornecer equipamentos, instalacdes, ferramentas, materiais e mao de obra necessdria a instalacdo e
manutencado do canteiro de obras.

10.9. Fornecer insumos, equipamentos de protecdo individual e utensilios, em quantidade e qualidade
compativel com as necessidades do servigo.

10.10. Executar ensaios, verificacoes e testes de materiais e de equipamentos ou de servicos executados,
bem como acompanhamento tecnoldgico da obra, de acordo as Normas Técnicas da ABNT e demais exigidas
pela Fiscalizagdo, com os custos por conta exclusiva da CONTRATADA.

10.11. Responsabilizar-se pela manuteng¢do dos equipamentos e ferramentas, bem como seus acessdrios, que
disponibilizar para a execu¢do dos servigos.

10.12. Correrdo, por conta exclusiva da CONTRATADA, todos os danos materiais suportados pela
CONTRATANTE em virtude do mau funcionamento de equipamentos ou pela execucdo inadequada do servico.

10.13. Comunicar a CONTRATANTE por escrito, toda e qualquer ocorréncia de acidentes verificados durante a
execucado do Contrato.

10.14. Remover as instalacGes provisodrias e placas da obra, ao seu término.

10.15. Dar integral cumprimento ao desenho esquemdtico, Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria e
Cronograma Fisico-Financeiro, bem como sua proposta e o Edital, os quais passam a integrar este Instrumento,
independentemente de transcricao.

10.16. Manter no canteiro de obras cronograma fisico-financeiro atualizado, planilha orcamentaria, memorial
descritivo, especificacdes técnicas e copia das medigdes.

10.17. A CONTRATADA ndo podera, em hipdtese alguma, alegar desconhecimento das cldusulas e condigbes
estabelecidas nestas especificagdes, bem como de detalhes e exigéncias constantes dos projetos e demais
documentos técnicos.

10.18. No momento do Recebimento Provisério o local deve estar limpo e livre de entulhos, materiais e
equipamentos provenientes da obra. No periodo compreendido entre o Recebimento Provisério e o
Recebimento Definitivo da obra, a CONTRATADA deve fornecer assisténcia técnica para solucionar erros e/ou
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imperfeicOes, provenientes da intervencao contratual, detectadas pela Fiscalizacdo e pela Direcao da unidade.
O Recebimento Definitivo so sera realizado apds a corregdo destes erros e/ou imperfeicdes.

10.19. Fica a cargo da CONTRATADA a elaboragdo do projeto as built, o qual devera ser providenciado pelo
responsavel técnico pela execugdo. Este projeto serd condicdo indispensavel para o recebimento definitivo do
objeto.

10.20. A CONTRATADA, responsavel pela geracdo de residuos sdlidos, fica obrigada a elaborar o Plano de
Gerenciamento de Residuos Sélidos — PGRS, cujo documento deverd ser aprovado pelo d6rgao ambiental
estadual e pela vigilancia sanitdria em sua esfera de competéncia (Lei 13.557, de 17 de novembro de 2005 —
Dispde sobre a Politica Estadual de Residuos Sélidos e adota outras providéncias).

10.21. Fornecer todas as ferramentas, maquindrio e aparelhos adequados a perfeita execugdo dos servigos
contratados, bem como disponibilizar aos seus funcionarios, os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e
Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC). Informamos que podera ser usado um ambiente existente no local
da obra, para guarda destes materiais, ferramentas e equipamentos.

10.22. Responsabilizar-se pela obtencdo do Habite-se e demais licencas e aprovacbes dos orgdos
competentes.

10.23. A emiss3o, renovacdo e a manutencdo do ALVARA DE CONSTRUCAO, s3o de responsabilidade da
Empresa CONTRATADA para a execucdo da obra.

10.24. Os pagamentos das taxas de emiss3o, renovacdo e a manutencdo do ALVARA DE CONSTRUCAO ficam a
cargo da CONTRATADA, conforme Instrucdo Normativa SIE - n.2 003/2021.

10.25. A CONTRATADA é responsavel pela adequa¢dao do Cronograma fisico-financeiro sempre que houver
necessidade, devendo ser validado pela Fiscalizagdo e Gestao Escolar.

10.26. Quando for aplicavel a solicitacdo de reajuste, a CONTRATADA devera encaminhar por e- mail ao fiscal
do contrato a formalizacdo da demanda.

10.27. Providenciar junto aos orgaos Federais, Estaduais e Municipais e concessionarias de servicos publicos a
vistoria e regulariza¢do dos servicos e obras concluidos, como a Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado
de Conclusdo), o Corpo de Bombeiros (Prevencdo e Combate a Incéndio), as concessiondrias de energia
elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e Telefonia), as concessionarias de gas, agua e esgotos
(InstalagGes Hidraulica, Sanitarias e Gas Combustivel) e CONAMA ou 6rgdo estadual competente (Licenca
Ambiental de Operacdo - LAO).

10.28. Fica obrigada a CONTRATADA, a fim de dar cumprimento a Lei 16.003, de 25 de abril de 2013,
proceder com a capacitacdo de todos os trabalhadores envolvidos na execucdo do objeto deste contrato, a ser
ministrada dentro da jornada de trabalho, sobre saude e seguranga do trabalho, conforme a atividade
desenvolvida.

10.29. O conteudo programatico e a carga hordria exigidos no item acima serao definidos conforme o grau de
risco da atividade e o tempo de dura¢do do contrato e a capacitacdo deverd ser feita, exclusivamente, por
pessoal da prépria empresa CONTRATADA, sem onerag¢do do contrato.

10.30. Realizar as despesas com mado de obra, inclusive as decorrentes de obrigacdes previstas na legislagdo
fiscal, social e trabalhista, apresentando a CONTRATANTE, quando exigida, cépia dos documentos de quita¢do.

10.31. Responder por todos os 6nus referentes aos servigos ora contratados, desde os saldrios do pessoal,
neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais, que venham a
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incidir sobre o presente Contrato.

10.32. Responsabilizar-se e responder na esfera trabalhista, civil e criminalmente por quaisquer danos ou
prejuizos, fisicos ou materiais, causados a CONTRATANTE ou a terceiros, devidamente caracterizada a culpa
(impericia, negligéncia ou imprudéncia) ou dolo de seus profissionais ou representantes, cujos valores serdo
descontados da CONTRATADA, sem prejuizo das demais san¢Ges e procedimentos.

10.33. Apresentar seus empregados convenientemente uniformizados e/ou com identificacdo mediante
crachas.

10.34. A CONTRATADA fica ciente de que a CONTRATANTE se reserva ao direito de apresentar alteragdes ao
croqui, podendo acarretar redugao ou acréscimo no volume dos servicos, bem como mudangas das solugdes.

10.35. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados por seus empregados, dentro da darea e das
dependéncias dos locais onde serdo executados os servicos.

10.36. Por quaisquer acidentes na execuc¢do das obras e dos servigos, inclusive quanto as redes de servigos
publicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a destruicao ou danificacdo da obra,
estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do “Termo de Recebimento Definitivo da Obra” e a
integral liquidagao de indenizagdo acaso devida a terceiros.

10.37. Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e servicos, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer
despesas referentes a obra, inclusive licenca em d6rgaos publicos, registros, publicacdes e autenticacdes do
Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessario.

10.38. Por refazer os servicos, sem 6nus para o CONTRATANTE, caso ndo atendam as especificacées, de
acordo com a Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

10.39. Em manter, durante toda a execugao do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo
exigidas na licitagdo.

10.40. Por indicar representante aceito pela CONTRATANTE, para representa-la na execuc¢do do Contrato.

10.41. Por manter na dire¢do do(s) servico(s), profissional(is) legalmente habilitado(s) pelo CREA ou CAU, que
serd(do) seu(s) preposto(s).

10.42. Cumprir, durante todo o periodo de execug¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacdo (art. 116, Lei Federal n.2 14.133/21).

10.43. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico, Lei
Federal n.2 14.133/21).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA DE EXECUGAO

11.1. A contratagdo conta com garantia de execug¢do, nos moldes do art. 96 da Lei Federal n.2 14.133, de
2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.

11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato, permanecendo em vigor mesmo que a Contratada ndo pague o prémio nas datas convencionadas.
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11.3. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagcdes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

11.4. Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovag¢ao ou de aniversario,
desde que mantidas as condi¢cdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no item 11.6 deste contrato.

11.5. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugao do
contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

11.6. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, a Contratada
ficara desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da
execucdo ou o adimplemento pela Administracao.

11.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.7.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacGes nele previstas;

11.7.2 multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a Contratada; e

11.7.3 obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela
Contratada, quando couber.

11.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
11.9, observada a legislagdao que rege a matéria.

11.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica no Banco do
Brasil, com corregdo monetaria.

11.10. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

11.11. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicdo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

11.12. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

11.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente no pagamento de qualquer obrigacdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da
data em que for notificada.

11.14. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11141 O emitente da garantia ofertada pela Contratada devera ser notificado pela Contratante quanto ao
inicio de processo administrativo para apura¢do de descumprimento de cldusulas contratuais (art. 137, § 49,
da Lei Federal n.2 14.133, de 2021).

11142 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apédlice, sua
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caracterizacdo e comunicacao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicaveis ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.15. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para a liberagdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢cdo da contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do contrato.

11.16. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela Contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢bes a Contratada.

11.17. A Contratada autoriza a Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital
e neste Contrato.

11.18. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei Federal n.2 14.133/21, a presente
contratacdo possui previsdo de garantia contratual do bem a ser fornecido, incluindo manutencdo e
assisténcia técnica, conforme condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

11.19. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto prevista especificamente no
Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ALTERAGAO

12.1. Proceder-se-a a alteracdo do Contrato, quando couber, na forma e condi¢bes estabelecidas no artigo
124 e seguintes da Lei Federal n.2 14.133, de 01 de abril de 2021.

12.2. A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que
se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.3. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei Federal n.2 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO/RESCISAO CONTRATUAL

A rescisdo do Contrato podera ocorrer na forma e hipoteses previstas nos artigos 137, 138 e 139 da Lei Federal
n.2 14.133/2021.

13.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigacGes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo
do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequac¢do do cronograma fixado para o
contrato.

13.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da Contratada:
13.3.1. ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢ées administrativas; e
13.3.2. podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas

em lei para a continuidade da execugdo contratual.
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13.4. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido
cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas as partes contraentes.

13.5. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para a Contratante, quando este ndo
dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe
oferece vantagem.

13.6. A extin¢cdo nesta hipdtese ocorrerd na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja a
notificacdo da Contratada pela Contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia
desse dia.

13.7. Caso a notificacdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2
(dois) meses da data de aniversdrio, a extingdo contratual ocorrerd apds 2 (dois) meses da data da
comunicagao.

13.8. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei Federal n.2 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.9. A extincdo do contrato ndo configura débice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lei Federal n.2 14.133, de 2021).

13.10. Constituirdo motivos para extingao do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do
processo, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa, as seguintes situacoes:

13.10.1. n3o cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de cldusulas contratuais, de
especificagdes, de projetos ou de prazos;

13.10.2. desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar sua execucdo ou por autoridade superior;

13.10.3. alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

13.10.4. decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade ou falecimento Contratada;
13.10.5. caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execuc¢do do contrato;

13.10.6. atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracdo substancial do
anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

13.10.7. atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacdo ou a serviddo administrativa,
ou impossibilidade de liberacdo dessas areas;

13.10.8. razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do d6rgdo ou da entidade
contratante;

13.10.9. ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas,para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

13.11. Regulamento podera especificar procedimentos e critérios para verificagdo da ocorréncia dos motivos
previstos no caput deste artigo.
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13.12. A Contratada tera direito a extincdo do contrato nas seguintes hipdteses:

13.12.1. supressao, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras que acarrete modificacdo do
valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei Federal n.2 14.133/21;

13.12.2. suspensdo de execuc¢do do contrato, por ordem escrita da Administragdo, por prazo superior a 3
(trés) meses;

13.12.3. repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento
obrigatdrio de indenizagdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacGes e mobilizagGes e
outras previstas;

13.12.4. atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas
de pagamentos devidos pela Administracao por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

13.12.5. ndo liberacdo pela Administracdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execugdo de
obra, servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a
atraso ou descumprimento das obrigacdes atribuidas pelo contrato a Administracdo relacionadas a
desapropriacdo, a desocupacdo de dreas publicas ou a licenciamento ambiental.

13.13. As hipdteses de extingdo a que se referem os incisos I, Ill e IV do § 22 deste artigo observardo as
seguintes disposicoes:

13.13.1. ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacdo da ordem interna ou de
guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que a Contratada tenha praticado, do qual tenha
participado ou para o qual tenha contribuido;

13.13.2. assegurarao a Contratada o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes
assumidas até a normalizagdo da situagao, admitido o restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro do
contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei Federal n.2 14.133/21.

13.14. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei Federal n.2 14.133/21 deverdo ser notificados
pela Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de cldusulas
contratuais.

13.15. Das formas de extingdo contratual. A extingdo do contrato podera ser:

13.15.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta;

13.15.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por media¢do ou por comité de resolugdo de
disputas, desde que haja interesse da Administracao;

13.15.3. determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso
arbitral, ou por decisao judicial.

13.16. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a extin¢do consensual deverdo ser
precedidas de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no
respectivo processo.

13.17. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administragao, a Contratada sera ressarcida pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:
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13.17.1. devolucdo da garantia;
13.17.2. pagamentos devidos pela execucdo da Contratada até a data de extincao;
13.17.3. pagamento do custo da desmobilizacao.

13.18. Das consequéncias para extincdo por ato unilateral. A extingdo determinada por ato unilateral da
Administracdo podera acarretar, sem prejuizo das san¢Ges previstas na Lei Federal n.2 14.133/21, as seguintes
consequéncias:

13.18.1. assuncgao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da
Administracgdo;

13.18.2. ocupacdo e utilizacdo do local, das instalagGes, dos equipamentos, do material e do pessoal
empregados na execuc¢do do contrato e necessarios a sua continuidade;

13.18.3. execucdo da garantia contratual para:

13.18.3.1. ressarcimento da Administracdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execucgao;
13.18.3.2. pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdencidrias, quando cabivel;
13.18.3.3. pagamento das multas devidas a Administracdo Publica;

13.18.3.4. exigéncia da assuncdo da execucdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora,
guando cabivel;

13.18.3.5. reten¢do dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administragdo Publica e das multas aplicadas.

§12 A aplicacdo das medidas previstas nos incisos | e Il do caput do art. 139 da Lei Federal n.2 14.133/21
ficara a critério da Administracdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execugdo direta ou
indireta.

§ 22 Na hipdtese do inciso Il do caput do art. 139 da Lei Federal n.2 14.133/21, o ato devera ser precedido de
autorizacgdo expressa do secretario estadual.

13.19. Da rescisdo contratual decorrerda o direito de a Contratante, incondicionalmente, reter os créditos
relativos ao Contrato até o limite do valor dos prejuizos causados ou em face ao cumprimento irregular do
avencado, além das demais san¢Ges estabelecidas no edital, no Contrato e em lei, para a plena indenizacdo do
erario.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PUBLICACAO

14.1. Incumbird a Contratante divulgar o presente instrumento no Portal de Compras de Santa Catarina

(http://www.portaldecompras.sc.gov.br/), como também na forma prevista no art. 94 da Lei Federal n.2

14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na INTERNET, em atengao ao art. 82, §29, da Lei n.
12.527, de 2011, c/c art. 72, §39, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES E SANCOES
15.1. As empresas que ndo cumprirem as obriga¢cdes assumidas, cometendo infracdes na fase licitatoria
e/ou de execuc¢do do contrato estdo sujeitas as sangdes administrativas preconizadas no Capitulo | do Titulo IV

da Lei Federal n.2 14.133/21 e ao Decreto n.2 441 de 19/01/2024.

15.2. Serdo aplicadas as seguintes sangdes, observado o devido processo legal e assegurados o contraditério
e a ampla defesa:

15.2.1. adverténcia;

15.2.2. multa:

15.2.2.1. compensatoria; e

15.2.2.2. de mora;

15.2.3 impedimento de licitar e contratar;

15.2.4 declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.3. A aplicacdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a converta em compensatéria e
promova a extincdo unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada de outras sancdes previstas no Edital.

15.4. As sancOes previstas nos subitens 15.2.1, 15.2.3 e 15.2.4 poderdo ser aplicadas cumulativamente com
a sancao prevista no subitem 15.2.2.1, do item 15.2.2.

15.5. A sangdo de adverténcia sera aplicada como instrumento de didlogo e corre¢do de conduta nas
seguintes hipdteses, quando nado se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave:

15.5.1. descumprimento de pequena relevancia;

15.5.2. inexecugao parcial de obriga¢do contratual.

15.6. A sang¢do de multa serd aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas
no art. 155 da Lei Federal n.2 14.133, de 2021, ndo podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem
superior a 30% (trinta por cento) do valor contratado, observando-se os seguintes parametros:

15.6.1. multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 1% (um por cento) do valor contratado, para aquele que:
15.6.1.1. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

15.6.1.2. ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

15.6.2. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do adjudicatario em
efetuar o refor¢o de garantia contratual;

15.6.3. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela do objeto ndo executada, em caso de
inexecucgao parcial do contrato;

15.6.4. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de:

15.6.4.1. apresentacdo de declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou declaragao falsa
durante a licitagdo ou a execugdo do contrato;
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15.6.4.2. fraude a licitacdo ou pratica de ato fraudulento na execugdo do contrato;

15.6.4.3. comportamento inidoneo ou fraude de qualquer natureza;

15.6.4.4. pratica de atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

15.6.4.5. pratica de ato lesivo previsto no art. 52 da Lei Federal n.2 12.846, de 12 de agosto de 2013;

15.6.4.6. nado celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.6.4.7. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

15.6.4.8. entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos que o torne imprdprio ao uso a que é destinado,
ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificacdes contratadas;

15.6.4.9. dar causa a inexecu¢do parcial do contrato que resulte em grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

15.6.4.10. dar causa a inexecugao total do objeto do contrato.

15.7. Em relacdo a multa de mora preconizada no art. 162 da Lei n.2 14.133/2021, a CONTRATADA fica
sujeita a multa de 0,33% (zero, trinta e trés por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto ou execugdo de
servicos, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, nove por
cento).

15.8. A determinacdo dos valores referentes ao item anterior serd definida pelo gestor do contrato com o
auxilio do fiscal técnico do contrato em fungdo da graduagao do descumprimento e da complexidade do objeto
a ser entregue.

15.9. Sera aplicada a sangao de impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica Estadual,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave,
observando-se os parametros estabelecidos, aos responsaveis pelas seguintes infragdes:

15.9.1. dar causa a inexecucgdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

15.9.2. dar causa a inexecucdo total do contrato;
15.9.3. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
15.9.4. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

15.9.5. nado celebrar o contrato ou a ata de registros de preco ou ndo entregar a documentacgao exigida para
a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.9.6. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado.

15.10. Aos responsaveis pelas infracdes administrativas previstas nos subitens 15.9.1, 15.9.3, 15.9.4 e 15.9.5
serd aplicada a sangdo de impedimento de licitar e contratar com a Administragao Publica Estadual pelo prazo
de até 2 (dois) anos. Aos responsaveis pela infragdo administrativa prevista no inciso 15.9.2 sera aplicada a
sangdo de impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica Estadual pelo prazo de até 3 (trés)
anos. Aos responsaveis pela infragdo administrativa prevista no inciso 15.9.6 sera aplicada a sangdo de

impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica Estadual pelo prazo de até 1 (um) ano.
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15.11. Sera aplicada a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao
Publica Direta e Indireta de todos os entes federativos, no caso das infragdes previstas nos subitens 15.9.1 ao
15.9.6, pelo prazo maximo de 6 (seis) anos, quando se justificar a imposicdo de penalidade mais grave.

15.12. Sera aplicada a sanc¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao
Publica Direta e Indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos, observando-se os parametros estabelecidos, aos responsaveis pelas seguintes infracdes:

15.12.1. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a licitagdo ou a execugdo do contrato;

15.12.2. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;

15.12.3. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
15.12.4. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

15.12.5. praticar ato lesivo previsto no caput do art. 52 da Lei Federal n.2 12.846, de 2013.

15.13. Aos responsaveis pela infragdo administrativa prevista no item 15.12.1 serd aplicada sang¢do de
declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica Direta e Indireta de todos os
entes federativos pelo prazo de até 4 (quatro) anos. Aos responsaveis pelas infraces administrativas previstas
nos incisos 15.12.2, 15.12.3 e 15.12.4 serd aplicada a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar e
contratar com a Administracdo Publica Direta e Indireta de todos os entes federativos pelo prazo de até 6
(seis) anos. Aos responsaveis pela infragdo administrativa prevista no inciso 15.12.5 serd aplicada a sangdo de
declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica Direta e Indireta de todos os
entes federativos pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

15.14. A aplicagdo da declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica,
precedida de andlise juridica, quando aplicada por 6rgao do Poder Executivo Estadual, serd de competéncia

exclusiva do Secretario de Estado da Administragao.

15.15. O cometimento de mais de uma infracdo em uma mesma licitacdo ou relacdo contratual sujeitara o
infrator a sang¢do cabivel para a mais grave entre elas, ou se iguais, somente uma delas, sopesando-se, em
qualquer caso, as demais infragGes como circunstancia agravante.

15.16. As penalidades aplicadas serdo registradas na Secretaria de Estado da Administragdo/ Diretoria de
Gestdo de Materiais e Servicos — DGMS, no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina/SEA.

15.17. Homologadas e publicadas as penalidades, a Administracdo as encaminhard ao Cadastro Geral de
Fornecedores do Estado de Santa Catarina/ SEA, para registro.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA LEGISLACAO APLICAVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1. Nos termos do previsto no artigo 92, inciso Ill, especialmente aos casos omissos, 0s quais serdo
decididos pela Contratante, aplica-se ao Contrato a Lei Federal n.2 14.133/2021.

16.2. Além dela, aplica-se no que couber:
16.2.1. Cddigo de Defesa do Consumidor;

16.2.2. Cddigo Civil;
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16.2.3. Cddigo Penal,

16.2.4. Cddigo Processo Civil;

16.2.5. Cddigo Processo Penal;

16.2.6. Estatuto da Crianca e do Adolescente;
16.2.7. LeiFederal n.28.213/1991;

16.2.8. Constituicdo Estadual;

16.2.9. Decreto Estadual n.2 129/2023;

16.2.10. demais legislagGes correlatas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA PREVENGCAO E COMBATE A CORRUPCAO
17.1. As partes, por seus agentes publicos ou por seus sécios, acionistas, administradores e colaboradores:

17.1.1. declaram que tém conhecimento das normas previstas na legislacdo, entre as quais nas Leis n°s
8.429/1992 e 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicaveis;

17.1.2. comprometem-se em ndo adotar praticas ou procedimentos que se enquadrem nas hipdoteses
previstas nas leis e regulamentos mencionados no inciso anterior e se comprometem em exigir o mesmo pelos
terceiros por elas contratados;

17.1.3. comprometem-se em notificar a Controladoria-Geral do Estado qualquer irregularidade que tiverem
conhecimento acerca da execugdo do Contrato;

17.1.4. declaram que tém ciéncia que a violagdo de qualquer das obrigagdes previstas na Instrugdo
Normativa conjunta CGE/SEA n.2 01/2020, além de outras, é causa para a rescisdo unilateral do contrato, sem
prejuizo da cobranca das perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados a parte inocente e das multas
pactuadas.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PROTECAO DE DADOS

18.1. A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei n.2 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de
Dados - LGPD) e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislagdo, com o
intuito de proteger os dados pessoais que lhe forem repassados, cumprindo, a todo momento, as normas de
protecdao de dados pessoais, jamais colocando, por seus atos ou por sua omissdao, a CONTRATANTE em
situacao de violagao de tais regras.

18.2. A CONTRATADA declara que designou Encarregado de Tratamento de Dados Pessoais, nos termos do §
12. do art. 41 da Lei n.2 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados - LGPD), conforme indicado na sua
pagina eletrbnica (https://www.sc.gov.br/servicos/solicitar-atendimento-lgpd), consultada em 29/03/2023) e
se compromete a manter a CONTRATANTE informado sobre os dados atualizados de contato de seu
Encarregado de Tratamento de Dados Pessoais, sempre que for substituido, independentemente das
alteragGes em sua pagina eletronica.
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18.3. A CONTRATADA somente poderd tratar dados pessoais dos usudrios dos servicos contratados, nos
limites e finalidades exclusivas do cumprimento de suas obrigacdes com base no presente contrato e jamais
para qualquer outra finalidade.

18.4. A CONTRATADA se certificard de que seus empregados, representantes, e prepostos agirdo de acordo
com o presente contrato e com as leis de protecdo de dados e eventuais instrugdes transmitidas pela
CONTRATANTE sobre a presente clausula, comprometendo-se a manter o sigilo e a confidencialidade dos
dados pessoais e dos dados pessoais sensiveis repassados em decorréncia da execugao do objeto contratual,
em consonancia com o disposto na Lei n.2 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais - LGPD),
certificando-se a CONTRATADA de que seus empregados, representantes, e prepostos assumam compromisso
de confidencialidade ou estejam sujeitos a obrigacdes legais de confidencialidade.

18.5. Se o titular dos dados ou terceiros solicitarem informagdes a CONTRATADA relativas ao tratamento de
dados pessoais que detiver em decorréncia do presente contrato, a CONTRATADA submetera esse pedido a
apreciacao da CONTRATANTE, ndo podendo, sem instrucdes prévias da CONTRATANTE, transferir, comparti-
Ihar e/ou garantir acesso aos dados pessoais que detenha por for¢a do presente contrato, sendo, em regra,
vedada a transferéncia das informacdes a outras pessoas fisicas ou juridicas, salvo aquelas decorrentes de
obrigacGes legais ou para viabilizar o cumprimento do prdprio contrato; se a solicitacdo for realizada por
autoridade de protecdo de dados, a CONTRATADA informara imediatamente a CONTRATANTE sobre tal pedido
e suas decorréncias.

18.6. A CONTRATADA prestara assisténcia a CONTRATANTE no cumprimento das obrigacdes previstas nas leis
de protecdo de dados, quando relacionadas ao objeto contratual, especialmente nos casos em que for
necessaria a assisténcia da CONTRATADA para que a CONTRATANTE cumpra suas obrigacdes, incluindo
aquelas relativas a seguranca do tratamento, violagGes de dados pessoais, avaliagdo de impacto de protecdo
de dados, e consulta prévia a autoridades de protecdo de dados, incluindo pedidos de acesso, retificacdo,
bloqueio, restricdo, apagamento, portabilidade de dados, ou o exercicio de quaisquer outros direitos dos
titulares de dados com base nas Leis Aplicaveis a Protecdo de Dados.

18.7. Quando solicitada, a CONTRATADA fornecera a CONTRATANTE, no prazo de 2 (dois) dias uteis, todas as
informacgBes necessarias para comprovar a conformidade das obrigacGes da CONTRATADA previstas neste
contrato com as leis de protecdo de dados, inclusive para fins de elaboracdo de relatérios de impacto de
protecao e riscos de uso de dados pessoais.

18.8. A CONTRATADA prestara assisténcia a CONTRATANTE no cumprimento de suas outras obrigacdes de
acordo com as leis de protecdo de dados nos casos em que estiver implicita a assisténcia da CONTRATADA e/
ou nos casos em que for necessaria a assisténcia da CONTRATADA para que a CONTRATANTE cumpra suas
obrigagdes, incluindo aquelas relativas a seguranc¢a do tratamento, violagdes de dados pessoais, avaliagao de
impacto de prote¢do de dados, e consulta prévia a autoridades de prote¢do de dados.

18.9. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar a CONTRATANTE, por escrito, em até 2 (dois) dias uteis a
contar do momento em que tomou ciéncia da violagdo, ou em menor prazo, se assim vier a recomendar ou
determinar a Autoridade Nacional de Protecdo de Dados - ANPD, qualquer incidente de acessos ndo
autorizados aos dados pessoais, situagdes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteracdo, comunicagao
ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem como adotar as providéncias dispostas no art. 48
da Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais.

18.10. A CONTRATADA indenizard& a CONTRATANTE, em razdo do ndao cumprimento por parte da
CONTRATADA das obrigacdes previstas nas leis, normas, regulamentos e recomendac¢des das autoridades de
protecdo de dados com relacdo ao presente contrato, de quaisquer danos, prejuizos, custos e despesas,
incluindo-se honorarios advocaticios, multas, penalidades e eventuais dispéndios investigativos relativos a
demandas administrativas ou judiciais propostas em face da CONTRATANTE a esse titulo.
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CLAUSULA DECIMA NONA - DA SUBCONTRATACAO

19.1. Serd admitida a subcontratacdo se previamente aprovada pela CONTRATANTE e que ndo constitua o
escopo principal do objeto, restrita até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do orgcamento, devendo a
empresa indicada pela licitante CONTRATADA, antes do inicio da realizacdo dos servigos, apresentar
documentacdo que comprove sua habilitagdo juridica, regularidade fiscal e a qualificagdo técnica necessaria,
nos termos previstos no Edital.

19.2. A CONTRATADA originaria deve submeter a apreciacdo da CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia
para subcontratacdo, com apresentacdo do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva documentacao,
gue deve corresponder a exigida para habilitagdo na licitagao.

19.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdio e coordenacdo das atividades da
SUBCONTRATADA, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

19.4. E vedada a subcontratacdo total dos servigos da licitacio, bem como dos servicos considerados para
efeito de atestacdo da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional.

19.5. A subcontratacdo de que trata esta cldusula ndo exclui a responsabilidade do contratado perante a
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica do projeto ou do servico prestado.

19.6. Uma vez aprovada, a SUBCONTRATADA deverd emitir documento de responsabilidade técnica de
execucao, registrado no respectivo conselho, CREA ou CAU, referente aos servigos por ela realizados.

CLAUSULA VIGESIMA DO FORO

20.1. Para dirimir questdes decorrentes deste Contrato fica eleito o Foro da Comarca de Florianépolis, com
renuncia expressa a qualquer outro.

E, por estarem assim justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento de Contrato, juntamente
com duas testemunhas.

Floriandpolis/SC, data da assinatura digital.

(Assinado Digitalmente) (Assinado Digitalmente)
ARISTIDES CIMADON XOOOXXXXXXXX
Secretario de Estado da Educagao CONTRATANTE
CONTRATADA

Testemunhas: (Assinado Digitalmente)
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