



OBJETO: Contratação de Serviços de Consultoria especializada para a Coordenação, Supervisão, Controle Tecnológico e subsídios a Fiscalização da obra de Construção da Barragem de Contenção de cheias no município de Botuverá, dentro dos padrões técnicos e demandas da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil

PRAZO DE EXECUÇÃO (meses): 29

**N3 - Demonstração de conhecimento do objeto, metodologia e programa de trabalho e relação dos produtos que serão entregues – valor máximo: 5 pontos**

**E - CONHECIMENTO DO OBJETO**

		PONTUAÇÃO MÁXIMA DO ITEM:	3,10
		PONTUAÇÃO OBTIDA NO ITEM:	0,00
			0,00%
QUESTÃO		PONTOS	NOTA
E.1) Descreva o arranjo geral das estruturas da barragem (tipo, material, dimensões)			
RESPOSTA:		0,50	
E.2) Quais as características do vertedouro e descarregador de fundo?			
RESPOSTA:		0,40	
E.3) Descreva as fases previstas para execução do desvio do rio para para construção da barragem e seu posterior fechamento			
RESPOSTA:		0,50	
E.4) Liste os principais serviços previstos para a construção do túnel de desvio			
RESPOSTA:		0,50	
E.5) Para qual tempo de recorrência devem ser projetadas as estruturas de desvio do rio?			
RESPOSTA:		0,40	
E.6) Como devem ser protegidos os taludes das enseadeiras?			
RESPOSTA:		0,40	
E.7) Qual a inclinação da face de jusante da barragem?			
RESPOSTA:		0,40	



OBJETO: Contratação de Serviços de Consultoria especializada para a Coordenação, Supervisão, Controle Tecnológico e subsídios a Fiscalização da obra de Construção da Barragem de Contenção de cheias no município de Botuverá, dentro dos padrões técnicos e demandas da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil

PRAZO DE EXECUÇÃO (meses): 29

**N3 - Demonstração de conhecimento do objeto, metodologia e programa de trabalho e relação dos produtos que serão entregues – valor máximo: 5 pontos**

**E - CONHECIMENTO DO OBJETO**

**F- METODOLOGIA E PROGRAMA DE TRABALHO**

Conhecimento dos trabalhos a serem executados pela Supervisora	PONTUAÇÃO MÁXIMA DO ITEM:	1,10
	PONTUAÇÃO OBTIDA NO ITEM:	0,00
		0,00%

**QUESTÃO**

PONTOS

NOTA

F.1) O futuro contrato de supervisão contará com equipe alocada no escritório e laboratório da empresa e disponível para atuar juntos às obras, de acordo com as demandas, conforme estabelecido no Termo de Referência. Qual a localização prevista para instalação deste escritório e laboratório?

0,40

RESPOSTA:

F.2) Quais são as atribuições da empresa supervisora em relação ao controle tecnológico do CCR durante a construção da barragem?

0,40

RESPOSTA:

F.3) Que providências devem ser tomadas na ocorrência de serviços que estejam sendo executados em desacordo com o projeto ou com as especificações técnicas?

0,30

RESPOSTA:

**G- RELAÇÃO DE PRODUTOS A SEREM ENTREGUES**

Conhecimento dos produtos a serem entregues pela Supervisora	PONTUAÇÃO MÁXIMA DO ITEM:	0,80
	PONTUAÇÃO OBTIDA NO ITEM:	0,00
		0,00%

**QUESTÃO**

PONTOS

NOTA

G.1) Com que frequência devem ser entregues os Relatórios elaborados pela supervisora?

0,40

RESPOSTA:

G.2) O que acontece no caso da Supervisora não entregar o Relatório As-Built e o gêmeo digital ao final da obra?

0,40

RESPOSTA:

**PONTUAÇÃO MÁXIMA TOTAL**

**5,00**