



Orçamento Analítico

Órgão

Ano

Orçamento

Município(s)

Versão

Dimensão

Tabela de Origem

: SES - Sec. de Estado da Saúde

: 2026

: 27384/SES - Orçamento para contratação de empresa especializada para serviços de supervisão técnica, administrativa e financeira, abrangendo a etapa da elaboração dos projetos e a etapa da execução da obra de construção da nova sede ICSC

: São José

: 2 - Fevereiro/2026

: 38.664,560 M2

: 273 - TABELA SINAPI ONERADA FEVEREIRO 2026

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/02/2026

01 - Serviços Técnicos
01.01 - FASE 01 - PROJETOS

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
PRÓPRIA 03/26	CPU165 314	engenheiro civil ou arquiteto de obra pleno com encargos complementares (coordenador / 4h por dia)	MES	6,000	0,00	13.775,52	13.775,52	25,00	17.219,40	17.219,40	103.316,40
PRÓPRIA 03/26	CPU165 315	engenheiro eletricista pleno com encargos complementares (4h por dia)	MES	6,000	0,00	13.775,52	13.775,52	25,00	17.219,40	17.219,40	103.316,40
PRÓPRIA 03/26	CPU165 324	engenheiro mecânico pleno com encargos complementares (4h por dia)	MES	6,000	0,00	13.775,52	13.775,52	25,00	17.219,40	17.219,40	103.316,40

Total do Grupo**: 309.949,20

02 - Serviços Iniciais

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 02 /26	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,000	412,32	58,39	470,71	25,00	588,38	588,38	2.353,52
PRÓPRIA 03/26	CPU165 326	SBC - 012031 - INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/LUZ/FORCA/ESGOTOS	UN	1,000	0,00	0,00	8.486,07	25,00	10.607,58	10.607,58	10.607,58
SINAPI 02 /26	98461	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024	UN	1,000	4.034,95	2.080,50	6.115,45	25,00	7.644,31	7.644,31	7.644,31
SINAPI 02 /26	102623	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,000	0,00	854,78	854,78	25,00	1.068,47	1.068,47	1.068,47
SINAPI 02 /26	98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,000	1.746,75	630,50	2.377,25	25,00	2.971,56	2.971,56	2.971,56

Total do Grupo**: 24.645,44



Orçamento Analítico

Órgão

Ano

Orçamento

Município(s)

Versão

Dimensão

Tabela de Origem

: SES - Sec. de Estado da Saúde

: 2026

: 27384/SES - Orçamento para contratação de empresa especializada para serviços de supervisão técnica, administrativa e financeira, abrangendo a etapa da elaboração dos projetos e a etapa da execução da obra de construção da nova sede ICSC

: São José

: 2 - Fevereiro/2026

: 38.664,560 M2

: 273 - TABELA SINAPI ONERADA FEVEREIRO 2026

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/02/2026

03 - Barraco Da Obra											
Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 02 /26	105114	EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024	M3	2,000	0,00	2.111,29	2.111,29	25,00	2.639,11	2.639,11	5.278,22
SINAPI 02 /26	105115	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	2,000	0,00	148,66	148,66	25,00	185,82	185,82	371,64
PRÓPRIA 03/26	CPU165 329	Locação de 01 container de 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas	MES	48,000	928,75	0,00	928,75	25,00	1.160,93	1.160,93	55.724,64
PRÓPRIA 03/26	CPU165 329	Locação de 01 container de 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas	MES	48,000	928,75	0,00	928,75	25,00	1.160,93	1.160,93	55.724,64
Total do Grupo**:										117.099,14	

04 - Serviços Técnicos
04.01 - FASE 2 - IMPLANTAÇÃO / INÍCIO DA OBRA

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
PRÓPRIA 03/26	CPU165 313	ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (coordenador / 8h por dia)	MES	6,000	0,00	27.551,04	27.551,04	25,00	34.438,80	34.438,80	206.632,80
PRÓPRIA 03/26	CPU165 331	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (8h por dia)	MES	6,000	0,00	4.871,68	4.871,68	25,00	6.089,60	6.089,60	36.537,60

04.02 - FASE 3 - EXECUÇÃO DA OBRA

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
PRÓPRIA 03/26	CPU165 313	ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (coordenador / 8h por dia)	MES	30,000	0,00	27.551,04	27.551,04	25,00	34.438,80	34.438,80	1.033.164,00
PRÓPRIA 08/25	CPU165 316	ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (6h por dia)	MES	30,000	0,00	20.663,28	20.663,28	25,00	25.829,10	25.829,10	774.873,00
PRÓPRIA 08/25	CPU165 322	ENGENHEIRO MECÂNICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (6h por dia)	MES	30,000	0,00	20.663,28	20.663,28	25,00	25.829,10	25.829,10	774.873,00
PRÓPRIA 03/26	CPU165 331	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (8h por dia)	MES	30,000	0,00	4.871,68	4.871,68	25,00	6.089,60	6.089,60	182.688,00



Orçamento Analítico

Órgão

Ano

Orçamento

Município(s)

Versão

Dimensão

Tabela de Origem

: SES - Sec. de Estado da Saúde

: 2026

: 27384/SES - Orçamento para contratação de empresa especializada para serviços de supervisão técnica, administrativa e financeira, abrangendo a etapa da elaboração dos projetos e a etapa da execução da obra de construção da nova sede ICSC

: São José

: 2 - Fevereiro/2026

: 38.664,560 M2

: 273 - TABELA SINAPI ONERADA FEVEREIRO 2026

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/02/2026

04.03 - FASE 4 - FINALIZAÇÃO E RECEBIMENTO

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
PRÓPRIA 03/26	CPU165 313	engenheiro civil ou arquiteto de obra pleno com encargos complementares (coordenador / 8h por dia)	MES	12,000	0,00	27.551,04	27.551,04	25,00	34.438,80	34.438,80	413.265,60
PRÓPRIA 08/25	CPU165 318	engenheiro eletricista pleno com encargos complementares (8h por dia)	MES	12,000	0,00	27.551,04	27.551,04	25,00	34.438,80	34.438,80	413.265,60
PRÓPRIA 08/25	CPU165 320	engenheiro mecânico pleno com encargos complementares (8h por dia)	MES	12,000	0,00	27.551,04	27.551,04	25,00	34.438,80	34.438,80	413.265,60
PRÓPRIA 03/26	CPU165 331	tecnico de edificacoes com encargos complementares (8h por dia)	MES	12,000	0,00	4.871,68	4.871,68	25,00	6.089,60	6.089,60	73.075,20

Total do Grupo**: 4.321.640,40

05 - Serviço Sem Registro

05.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
PRÓPRIA 02/26	CPU165 340	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (3% do total)	UN	1,000	0,00	0,00	143.200,03	0,00	143.200,03	143.200,03	143.200,03

Total do Grupo**: 143.200,03

Total Geral do Orçamento: 4.916.534,21

** O Total do Grupo apresenta apenas os insumos que não são composições

Alex Sandro Pires
Engenheiro Civil

Alex Sandro Pires
Engenheiro Civil



Orçamento Analítico

Órgão

Ano

Orçamento

Município(s)

Versão

Dimensão

Tabela de Origem

: SES - Sec. de Estado da Saúde

: 2026

: 27384/SES - Orçamento para contratação de empresa especializada para serviços de supervisão técnica, administrativa e financeira, abrangendo a etapa da elaboração dos projetos e a etapa da execução da obra de construção da nova sede ICSC

: São José

: 2 - Fevereiro/2026

: 38.664,560 M2

: 273 - TABELA SINAPI ONERADA FEVEREIRO 2026

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/02/2026

Descrição do grupo	Total do Grupo	Preço/M2
Serviços Técnicos	309.949,20	8,01
Serviços Iniciais	24.645,44	0,63
Barraco Da Obra	117.099,14	3,02
Serviços Técnicos	4.321.640,40	111,77
Serviço Sem Registro	143.200,03	3,70
Total geral	4.916.534,21	127,13