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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0009/2026   
 

EDITAL REGIDO PELA LEI 14.133 DE 01/04/2021 
 

Processo: SED 00190921/2025 
 
 

 
O ESTADO DE SANTA CATARINA, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E 
MOBILIDADE, através da Gerência de Licitações (GELIC), torna público que fará realizar licitação na 
modalidade CONCORRÊNCIA eletrônica, para selecionar proposta, utilizando recursos de tecnologia da 
informação – INTERNET, nos termos da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, nos Decretos nº 11.246, de 27 
de outubro de 2022, nº 441, 19 de janeiro, de 2024, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
Lei nº 18.369, de 06 de maio de 2022, e eventuais lacunas serão solucionadas mediante a aplicação dos 
métodos ordinários previstos no art. 4º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro – LINDB. 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO 
DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REFORMA/REGULARIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO EM 15 ESCOLAS DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/SC – 15 LOTES, conforme especificações constantes dos Anexos I a 
XV. 
  

OBSERVAÇÃO: 
Para participar da CONCORRÊNCIA Eletrônica é obrigatório providenciar a chave de identificação e senha de 
acesso por meio do registro no Cadastro Central de Fornecedores (CCF), obtido na página eletrônica do 
Portal de Compras do Governo do Estado de Santa Catarina, endereço http://portaldecompras.sc.gov.br, 
link “Fornecedores”.  

 

Entrega das Propostas: 
Início: A partir das 08h00min do dia 09/02/2026. 
Término: 13h45min do dia 23/03/2026. 

 

Abertura das Propostas: A partir das 13h45min do dia 23/03/2026. 

 

Início da Disputa: A partir das 14:00h do dia 23/03/2026. 

 
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: (CE 0009/2026  no SED 00190921/2025) 
site: http://e-lic.sc.gov.br/ 
e-mail: gelic@sie.sc.gov.br 
 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema 
eletrônico.  
 
 
 
 
 
 

 

http://portaldecompras.sc.gov.br/
http://e-lic.sc.gov.br/
mailto:gelic@sie.sc.gov.br
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 0009/2026   
 
O ESTADO DE SANTA CATARINA, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E 
MOBILIDADE, na condição de órgão gerenciador, torna público que fará realizar licitação na modalidade de 
CONCORRÊNCIA, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR LOTE, pelo regime de execução por 
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, modo de disputa ABERTA, para selecionar propostas objetivando a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE 
ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REFORMA/REGULARIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO EM 15 ESCOLAS DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/SC – 15 LOTES, conforme especificações constantes dos Anexos I a 
XV, utilizando recursos de tecnologia da informação – INTERNET, nos termos da Lei nº 14.133, de 01 de abril 
de 2021, nos Decretos nº 11.246, de 27 de outubro de 2022, nº 441, 19 de janeiro, de 2024, Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei nº 18.369, de 06 de maio de 2022, e eventuais 
lacunas serão solucionadas mediante a aplicação dos métodos ordinários previstos no art. 4º da Lei de 
Introdução às normas do Direito Brasileiro – LINDB. 
 
1 –  DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 – A CONCORRÊNCIA Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 
condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases. 
1.2 – Os trabalhos serão conduzidos por agente ou comissão de contratação da Secretaria de Estado da 
Infraestrutura e Mobilidade/Gerência de Licitações, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados 
ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante na página eletrônica do Portal de Compras do Estado 
de Santa Catarina, no endereço www.portaldecompras.sc.gov.br . 
1.3 – Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a sessão pública observarão 
obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico. 
 
Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante desta licitação: 

Anexo I – Quadro de Quantitativo(s) e Especificação(ões) Mínima(s) do(s) Item(ns) e Condições de Execução; 
Anexo II – Termo de Referência; 
Anexo III – Modelo de Proposta de Preços – “on-line”; 
Anexo IV – Orçamento, Cronograma, Documentação técnica e Planilha dos licitantes; 
Anexo V – Declaração (Lei Estadual 16.003/2013 de 25/04/2013); 
Anexo VI – Modelo de atestado de visita técnica; 
Anexo VII – Modelo de atestado de não visita técnica; 
Anexo VIII – Declaração de Pleno Atendimento ao edital e aos dispositivos legais; 
Anexo IX – Declaração de Contratos Firmados – apenas para empresas ME/EPP;  
Anexo X – Declaração de Responsabilidade Ambiental; 
Anexo XI – Modelo de Quadro de Composição da Taxa de Bonificação e Despesas Indiretas ( BDI ); 
Anexo XII – Declaração de apresentação de Plano de Trabalho;  
Anexo XIII – Termo de Compromisso de Execução dos Serviços e de Cessão de Direitos Autorais. 
Anexo XIV – Quadro Padronizado para Comprovação de Exequibilidade da Proposta; 
Anexo XV – Minuta de Contrato; 
 
2 –  DA LICITAÇÃO 
2.1 – Do Objeto 
2.1.1 – A presente licitação destina-se a selecionar proposta(s) objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA 
PARA REFORMA/REGULARIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO EM 15 ESCOLAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO/SC – 15 LOTES, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I a 
XV e nas condições previstas neste edital. 
2.1.2 - Os prazos mínimos para apresentação das propostas, contados a partir da data de divulgação do 
edital de licitação é de no mínimo 25 (vinte e cinco) dias úteis, cujo critério de julgamento é menor e preço. 

http://www.portaldecompras.sc.gov.br/
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2.2 – Da Execução da Licitação 
2.2.1 - O processamento da licitação pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade/ Gerência de 
Licitações, será na qualidade de Interveniente Promotora/Órgão Gerenciador, destinando-se o objeto licitado 
a atender ao Diretoria de Projetos e Execução de Obras da Educação - DIPE. 
 
3 –  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
3.1 – Poderão participar desta licitação as empresas interessadas que atenderem às exigências estabelecidas 
neste Edital. 
3.2 - Será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio. 
3.2.1 - Para fins de habilitação, deverá ser apresentado o compromisso público ou particular de constituição 
de consórcio, subscrito pelos consorciados;  
3.2.2 - Ficam vedadas a participação de pessoa jurídica consorciada em mais de um consórcio e a 
participação isolada da consorciada, bem como de profissional em mais de uma EMPRESA, ou em mais de 
um consórcio;  
3.2.3 - A pessoa jurídica ou consórcio deverá assumir inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que 
possam impedir a sua habilitação na presente licitação e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos 
que forem apresentados;  
3.2.4 - As pessoas jurídicas que participarem organizadas em consórcio deverão apresentar, além dos demais 
documentos exigidos neste Edital, compromisso de constituição do consórcio, por escritura pública ou 
documento particular, discriminando a EMPRESA líder, estabelecendo responsabilidade solidária dos 
integrantes pelos atos praticados pelo consórcio e as suas porcentagens das consorciadas; 
3.2.5 - O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão do objeto 
licitatório, até sua aceitação definitiva;  
3.2.6 - Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não alterarão a constituição ou composição 
do consórcio, visando manter válidas as premissas que asseguram a sua habilitação, salvo quando 
expressamente autorizado pela CONTRATANTE;  
3.2.7 - A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade 
contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os 
mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação 
econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no 
processo licitatório que originou o contrato;  
3.2.8 - Os consorciados deverão comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato decorrente 
desta licitação, o Instrumento de Constituição e o registro do Consórcio, aprovado por quem tenha 
competência em cada uma das EMPRESAS. O Contrato de consórcio deverá observar, além dos dispositivos 
legais e cláusula de responsabilidade solidária, as cláusulas deste Edital.  
3.2.9 - Admite-se, para efeito de habilitação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado e, 
para efeito de habilitação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, de acordo 
com a previsão do art. 15, III, da Lei nº 14.133/21. 
3.2.9.1 – Será acrescido 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação 
econômico-financeira, todavia não se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas 
e pequenas empresas. 
3.2.9.2 – Somente a empresa líder necessita ter o Certificado de Cadastro de Fornecedores – CCF, válido na 
data limite fixada para abertura das propostas, emitido pela DGMS – Diretoria de Gestão de Materiais e 
Serviços, da Secretaria de Estado da Administração, pertinente ao grupo-classe objeto desta licitação, 
todavia as certidões constante neste devem ser encaminhas pela outra consorciada também. 
3.3 – Não será admitida a participação de: 
3.3.2 – Empresas punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração usuária do 
Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina – SEA, durante o prazo estabelecido para a 
penalidade; 
3.3.3 – Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública; 
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3.3.4 – Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e empregados sejam servidores ou dirigentes do 
órgão/entidade licitante, bem como membro efetivo ou substituto da Comissão de Contratação. 
3.3.5 – As hipóteses elencadas no art. 14 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021. 
3.4 – A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos termos e 
conteúdos deste edital e seus anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor; e a 
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 
qualquer fase da licitação. 
3.5 – A interessada em participar desta licitação deverá cadastrar, informar e manter endereço eletrônico (e-
mail) para fins de comunicação com a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade até a finalização 
do procedimento licitatório e, ou, eventual contrato, ordem de fornecimento; 
3.5.1 – Será considerado e-mail cadastrado o informado no sistema, E-lic; 
3.6 – Somente este e-mail servirá para comunicados e notificações relacionados ao procedimento licitatório 
devendo-se considerar como data de recebimento a data de envio da comunicação pela Secretaria de Estado 
da Infraestrutura e Mobilidade. 
 
4 –  DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME 
4.1 – Para participar da CONCORRÊNCIA Eletrônico os interessados deverão estar previamente cadastrados, 
ATÉ 3 DIAS ÚTEIS ANTES ABERTURA DAS PROPOSTAS, junto ao sistema de Cadastro Central de 
Fornecedores do Estado de Santa Catarina e qualificadas para fornecimento do objeto referente ao grupo-
classe indicado no Anexo I. 
4.1.1 – O procedimento para inscrição no cadastro de fornecedores encontra-se disponível no site da 
Secretaria de Estado da Administração (www.sea.sc.gov.br) por intermédio do link “Licitações” em seguida 
“fornecedores” ou no http://portaldecompras.sc.gov.br/. 
4.2 – Para acesso ao sistema, as pessoas físicas ou jurídicas deverão dispor de chave de identificação e senha 
pessoal (intransferíveis) obtidas a partir do menu “Fornecedores” do Portal de Compras. 
4.3 – A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer CONCORRÊNCIA na forma 
eletrônica, correspondente ao seu Grupo-Classe registrado no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de 
Santa Catarina, para praticar todos os demais atos e operações no sistema eletrônico, salvo quando 
canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Secretaria de Estado da Administração, 
devidamente justificada. 
4.4 – É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Secretaria de Estado da Administração a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
4.4.1 – A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do 
sistema eletrônico, para imediato bloqueio de acesso. 
4.5 – O credenciamento da licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica na 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 
transações inerentes a CONCORRÊNCIA Eletrônica. 
 
5 –  PARTICIPAÇÃO 
5.1 – A participação na CONCORRÊNCIA Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta eletrônica de 
preços, por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos. 
5.1.1 – O licitante deve fazer a busca na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA por questões de 
adaptação do sitema. O sistema de licitações poderá ser acessado no endereço http://www.sea.sc.gov.br/, 
por intermédio do link “Licitações” em seguida “acessos/CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA” ou no 
http://portaldecompras.sc.gov.br/. 
5.2 – Como requisito para a participação na CONCORRÊNCIA, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências previstas no Edital. 

http://www.sea.sc.gov.br/
http://portaldecompras.sc.gov.br/
http://www.sea.sc.gov.br/
http://portaldecompras.sc.gov.br/
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5.2.1 – Quando o licitante for beneficiário da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá 
manifestar em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento das exigências 
previstas na lei. 
5.2.2 – A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o 
licitante às sanções previstas na legislação vigente aplicável à matéria. 
5.2.3 – A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e procedimentos. 
5.3 – Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da 
CONCORRÊNCIA, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
5.4 – Os licitantes deverão comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 
possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso; 
5.5 –  Os licitantes deverão solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por 
interesse próprio. 
5.6 –  O fornecedor descredenciado no Cadastro Geral de Fornecedores terá sua chave de identificação e 
senha suspensas automaticamente. 
5.7 – Qualquer elemento que possa identificar a licitante, antes da abertura das propostas, importa na 
desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas no Edital.  
 
6 –  DA SESSÃO PÚBLICA DA CONCORRÊNCIA 
6.1 – Iniciada a sessão pública da CONCORRÊNCIA, esta não será suspensa ou transferida, salvo motivo 
excepcional assim caracterizado pelo Agente de Contratação e/ou COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO. 
6.2 – Verificando-se o adiamento da sessão pública da CONCORRÊNCIA, a Comissão de Contratação 
determinará nova data para continuação dos trabalhos, ficando intimadas as licitantes. 
6.3 – A Comissão de Contratação poderá interromper a sessão, temporariamente, para determinar alguma 
providência administrativa para o bom andamento dos trabalhos.  
 
7 –  DA PROPOSTA DE PREÇOS E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA A HABILITAÇÃO 
7.1 – Da proposta on-line: 
7.1.1 – Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão encaminhar proposta e, se 
for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da sessão, exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 
7.1.2 – Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada. 
7.1.3 – Os licitantes receberão, por e-mail, comprovante de recebimento das suas propostas eletrônicas 
enviadas, com a indicação do dia e respectivo horário de registro.  
7.1.4 – A proposta on-line, deverá ser preenchida, obrigatoriamente, conforme as especificações abaixo, sob 
pena de desclassificação: 
a) O valor da proposta deverá ser expresso em reais, com no máximo 2 (duas) casas decimais, no campo 
“VALOR GLOBAL ”; 
7.1.5 – A proposta de preços com base na especificação do Anexo II, deste edital, estará condicionada às 
informações cadastradas no Sistema de Cadastro Central de Fornecedores, que contém obrigatoriamente a 
razão social completa e CNPJ da licitante, endereço, telefone e endereço eletrônico. 
7.1.5.1 - Nos preços cotados devem estar inclusos todos os custos relacionados com a remuneração e 
encargos sociais e outros, pertinentes ao fornecimento do objeto, bem como taxas, impostos, fretes, e 
demais despesas diretas e indiretas incidentes sobre o mesmo. 
7.1.6 – JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DEVE SER ANEXADA OS DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA A 
HABILITAÇÃO DO ITEM 10. 
7.1.6.1 – A DOCUMENTAÇÃO ELENCADA NO ITEM 7.1.6 DEVE SER ANEXADA EM ARQUIVO ÚNICO EM 
FORMATO PDF COM NO MÁXIMO 14 MB. 
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OBS1: AS DOCUMENTAÇÕES DEVEM SER ASSINADAS POR MEIO DE CERTIFICADO DIGITAL CONFERIDO PELA 
INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP – BRASIL OU ASSINATURA ELETRÔNICA DO 
GOV.BR. O SGPE NÃO ACEITA OUTRO TIPO DE CERTIFICADO. 
 
8 –  DA ABERTURA DA SESSÃO E ETAPA DE LANCES 
8.1 – A partir do horário previsto no edital terá início a sessão pública da concorrência eletrônica momento o 
qual o Sistema disponibilizará campo próprio (CHAT) para troca de mensagens entre a comissão de 
contratação e os licitantes. 
8.2 – A comissão de contratação verificará propostas eletrônicas, desclassificando aquelas que não estejam 
em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 
8.2.1 – A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os partcipantes.  
8.2.1.1 – O fornecedor que tiver a sua proposta desclassificada, terá o tempo de 3 (três) minutos para 
solicitar reconsideração, findo o qual, a comissão de contratação irá analisar a justficativa, fundamentando 
sua decisão.  
8.2.2 – O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pela comissão de contratação, 
sendo que somente estas participarão da fase de lance.  
8.2.3 – As propostas apresentadas com o mesmo valor serão ordenadas automaticamente pelo sistema, por 
meio de sorteio eletrônico.  
8.3 – A partir do horário previsto no edital a comissão de contratação dará início à etapa da disputa; 
8.3.1 – A comissão de contratação abrirá o item/lote quando então os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente, por meio do Sistema eletrônico.  
8.3.2 – Será considerada como primeiro lance a proposta inicial enviada.  
8.4 – As licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do Sistema eletrônico, sendo 
imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro, visualizando seu horário e 
valor no link “histórico de lances”.  
8.4.1 – Os lances mínimos para esta licitação serão no valor de 1% (um por cento) em relação ao último 
valor de lance ofertado de quem o proferiu, ou seja, em um exemplo hipotético, se “A” proferir um lance 
de R$ 100,00, o seu próximo lance deve ser de no mínimo R$ 99,00.  
8.5 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos somente inferiores ao último por ele ofertado e 
registrado pelo Sistema.  
8.5.1 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar.  
8.5.2 – Os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o 
lance imediatamente computado, e visualizado seu horário de registro e valor no link “histórico de lances” e 
na ata de sessão.  
8.5.2.1 – Somente o licitante de menor lance dentre os ofertados, e enquanto mantiver esta situação, 
visualiza em tempo real o ícone “troféu”.  
8.5.2.2 – Os lances aceitos ofertados serão no valor total global ou valor total do lote (quando da cotação por 
lote), expressos em reais com no máximo duas casas decimais.  
8.6 – Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance da própria licitante, registrado 
anteriormente no sistema.  
8.7 – Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.  
8.8 – A etapa de lances da sessão pública terá o tempo de duração mínima de 10 (dez) minutos, caso não 
haja lances nos últimos 2 minutos de duração desta etapa, ela será encerrada automaticamente. Havendo 
lances nos 2 últimos minutos, a etapa de lances será prorrogada (prorrogação) automaticamente pelo 
sistema por mais 2 minutos e será prorrogada automaticamente sempre que houver lances enviados nesse 
período de prorrogação. Não havendo mais lances na prorrogação, encerra-se a etapa competitiva.  
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8.9 – O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de 
lances e, quando for o caso, após negociação e decisão pela comissão de contratação acerca da aceitação do 
lance de menor valor.  
8.10 – Nesta Licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para  as 
microempresas e empresas de pequeno porte, haja vista o inciso I do § 1º do art. 4º da lei 14.333/21. 
8.10.1 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas/lances apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 
proposta/lance mais bem classificada. Conforme disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006;  
8.10.1.1 - No caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo valor estimado for 
superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. 
8.10.1.2 - A obtenção de benefícios fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no 
ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração 
Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento 
como empresa de pequeno porte, devendo o órgão ou entidade exigir do licitante declaração de observância 
desse limite na licitação.  
8.10.2 - Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o valor anual do 
contrato na aplicação dos limites na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006:  

a) no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);  

b)  no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a 
R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro 
milhões e oitocentos mil reais).  

8.10.3 – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:  

a)  o sistema aplicará automaticamente o benefício da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, quando houver empresas dentro das condições previstas na lei.  

b)  o sistema convocará automaticamente a microempresa ou empresa de pequeno porte mais 
bem classificada para apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do 
certame (no prazo máximo de 5 (cinco) minutos sob pena de preclusão), situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado;  

c)  não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
inciso I, do caput do artigo 45, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, serão 
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º, do art. 
44, desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  

d)  no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º, do art. 44, da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

8.11 – O disposto no subitem 8.10 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.  
8.12 – Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 8.10, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  
8.13 – Encerrada a recepção de lances dos beneficiários da Lei Complementar nº 123, quando houver, a 
comissão de contratação poderá, antes de anunciar o vencedor, encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta diretamente à proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja 
obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.  
8.14 – O sistema anunciará a licitante vencedora após o encerramento da etapa de lances da sessão pública 
ou, quando for o caso, após negociação e decisão previstas nos itens anteriores 
8.15 – Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a licitante detentora da melhor oferta deverá atender 
as exigências de habilitação previstas no item 9 e 10 deste Edital.  
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8.16 – Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências 
habilitatórias, a comissão de contratação examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua 
compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital.  
8.17 – O sistema sinalizará a licitante de menor proposta e gerará um documento de Propostas Recebidas. 
8.18 – Em não havendo a situação preconizada no item 9.10.1, o critério de desempate ocorrerá com base no 
art. 60 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021.  
8.19 – Após a abertura das Propostas, será consultado o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas (CEIS), o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), o Cadastro Nacional de Condenações 
Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (CNIA), o Cadastro de Inidôneos - Licitantes 
Inidôneos (TCU), todos estes através do link: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e o Cadastro de 
Penalidades Administrativas aplicadas a fornecedores por órgãos e entidades pertencentes ao Poder 
Executivo do Estado de Santa Catarina, através do link: https://cadpen.sc.gov.br/cadpen/. 
8.19.1 – Caso a empresa detenha sanção com alcance ao Estado de Santa Catarina, os seguintes 
procedimentos administrativos deverão ser adotados: 
 

I. inabilitação ou desclassificação do fornecedor em processo licitatório em curso;  
II. proibição do fornecedor para participar de processos licitatórios, enquanto perdurarem os efeitos 

da sanção;  
III. proibição do fornecedor para firmar novos contratos com a Administração Pública Estadual, 

enquanto perdurarem os efeitos da sanção. 
 

8.20 – Da proposta readequada: 
8.20.1 – A licitante vencedora do certame, deverá detalhar sua proposta na PLANILHA PARA 
PREENCHIMENTO (encaminhar uma versão em excel e uma versão em PDF devidamente assinada), 
conforme ANEXO IV, e inserir no sistema eletrônico (clips ao lado do item), após encerramento da sessão, 
com os respectivos valores unitários readequados ao valor total representado pelo lance vencedor, no prazo 
estipulado pela comissão. Juntamente deve ser encaminhada no mesmo prazo o CRONOGRAMA (ANEXO 
IV), a composição da taxa de bonificação e despesas indiretas (BDI) (ANEXO XI) preenchidos. 
 

OBS¹: O BDI- Bonificação e Despesas Indiretas deve detalhar todos os seus componentes, inclusive em 
forma percentual,;  
Na composição do BDI de obras públicas devem ser considerados somente os custos alocados com base 
em critérios de rateio ou em estimativas ou aproximações, tais como: administração central, riscos, 
seguros, garantias e despesas financeiras, além da remuneração da empresa contratada e tributos 
incidentes sobre o faturamento. (TCU, Acórdão nº 3.034/2014, Plenário.) 
Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro e 
acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da 
obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária.  
As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na 
legislação tributária;  
Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda de Pessoa 
Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI;  
As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS devem 
apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos 
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos 
em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 
10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os 
benefícios tributários concedidos pela legislação tributária.  
As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, 
discriminados na composição do BDI, compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://cadpen.sc.gov.br/cadpen/
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baseados no faturamento bruto dos últimos 12 (doze) meses, conforme previsão contida no Anexo IV 
da Lei Complementar 123/2006.  
A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não poderá incluir os 
gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), 
conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar; 
OBS²: Na composição dos preços unitários para preencher a Planilha, a licitante deverá utilizar 2 (duas) 
casas decimais. 
OBS³: Para o preço unitário máximo permitido, usar, no Excel, a função: =TRUNCAR (preço unitário 
orçado*quantidade; 2) NÃO ARREDONDEM VALORES, Ex: 165,89999, será 165,89. 
 

8.20.2 – A identificação dos serviços cotados, observadas as especificações e condições constantes nos 
Anexos presente edital, deve permitir que a Comissão de Licitações possa facilmente constatar se as mesmas 
foram ou não atendidas; 
8.20.2.1 – Deverá ser informado junto a proposta readequada, o percentual do orçamento relativo ao 
valor da mão de obra e ao valor dos materiais, conforme preconiza o §4º do art. 35 do Decreto estadual nº 
358/2023. 
8.20.3 – O(s) preço(s) unitário(s) e total(is), expresso(s) em reais, com no máximo 2 (duas) casas decimais, 
mesmo que o sistema aceite mais; 
8.20.4 – Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e entre 
os valores expressos em algarismos e por extenso, será considerado este último; 
8.20.5 – Prazo de sua validade, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para 
apresentação das propostas neste Certame. 
8.20.6 – O prazo de execução dos serviços será conforme cronograma e orçamento,  contados da data ordem 
de Serviços, devidamente assinado pelo representante legal. 
8.20.7  - A proponente é obrigada a cotar todos os itens do orçamento proposto; 
8.20.8 – As empresas deverão apresentar na proposta de preços o valor bruto, objetivando o julgamento da 
proposta; 
8.20.9 – Sugerimos que a empresa indique em sua proposta os dados bancários para facilitar o processo de 
contrato e emissão de nota de empenho e Indique o gestor do contrato pela empresa.  
8.20.10 – Para os efeitos de verificação de inexequibilidade dos preços da proposta, serão empregados os 
critérios constantes do art. 59 da Lei 14.133/2021 e alterações posteriores em vigência na data prevista 
para a entrega das propostas, tanto para preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como 
relevantes. 
8.20.11 – A Comissão de Contratação poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da proposta ou 
exigir do Licitante que ela seja demonstrada. Ela poderá desclassificar a proposta que: 

a) apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a 
contratação;  

b) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;  
c) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável 

8.20.11.1 – Na hipótese do subitem 8.20.10, o Licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é 
compatível com a execução do objeto licitado no que se refere aos custos adotados nas composições do 
valor global e de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro do contrato. 
8.20.12 - CASO A PROPOSTA APRESENTADA PELA LICITANTE TENHA VALOR INFERIOR A 75% (SETENTA E 
CINCO POR CENTO) DO VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO, SERÁ ENCAMINHADA COMUNICAÇÃO 
POR E-MAIL SOLICITANDO A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A EXEQUIBILIDADE DA 
PROPOSTA. 
8.20.12.1 – TODAS AS LICITANTES QUE SE ENQUADRAREM NAS CONDIÇÕES DO ITEM ANTERIOR DEVERÃO 
ENCAMINHAR A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO PRAZO MÁXIMO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, CONTADOS 
DO ENVIO DA SOLICITAÇÃO, A RESPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA PARA O EMAIL: gelic@sie.sc.gov.br  . 
8.20.13 – A comprovação da exequibilidade da proposta, quando exigida nos termos do item anterior, 
deverá ser apresentada, obrigatoriamente, por meio do preenchimento integral do ANEXO – Quadro 

mailto:gelic@sie.sc.gov.br
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Padronizado para Comprovação de Exequibilidade da Proposta, o qual constitui o instrumento único e 
vinculante para consolidação das informações analisadas pela Comissão de Contratação.  
8.20.13.1 - Todos os contratos, termos de recebimento definitivo e/ou atestados utilizados para fins de 
comprovação da exequibilidade deverão constar, obrigatoriamente, no quadro único previsto no ANEXO – 
Quadro Padronizado para Comprovação de Exequibilidade da Proposta, não sendo admitida a análise de 
documentos que não estejam expressamente relacionados e identificados no referido anexo. 
8.20.13.2 - A licitante deverá indicar, de forma clara e objetiva, no quadro do Anexo XIV, as páginas 
específicas em que constem: 

a) os contratos, atestados ou termos de recebimento definitivo apresentados; 

b) apresentação da proposta readequada (orçamento sintético), com a indicação dos preços unitários 
por serviço e a composição analítica do BDI; 

8.20.13.3 - A apresentação de documentos estranhos ao respectivo anexo, tais como editais completos, 
catálogos genéricos ou outros anexos não relacionados no quadro, não será considerada para fins de 
comprovação da exequibilidade. 
8.20.13.4 - A não apresentação do ANEXO XIV – Quadro Padronizado para Comprovação de Exequibilidade 
da Proposta, bem como o seu preenchimento incompleto ou em desacordo com as instruções nele previstas, 
inclusive quanto à ausência de indicação precisa das páginas em que se encontram os dados e documentos 
exigidos, ou ainda a inclusão de documentos não expressamente relacionados no referido quadro, ensejará a 
desconsideração dos elementos probatórios apresentados, por insuficiência de informações aptas à 
verificação da exequibilidade, podendo resultar na desclassificação da proposta, nos termos do art. 59 da Lei 
nº 14.133/2021. 
8.20.13.5 – Eventuais falhas meramente formais no preenchimento do ANEXO (p.ex.: erro material, 
ausência/erro de indicação de página, inconsistência evidente de transcrição), poderão ser objeto de 
diligência, para esclarecimento e saneamento, desde que: (i) não haja alteração da substância da proposta; 
(ii) não implique modificação do valor global, nem recomposição que altere o resultado do certame; e (iii) 
não importe na apresentação de novos contratos/atestados/termos não encaminhados no prazo 
originalmente fixado para a comprovação de exequibilidade. 
8.20.13.6 – Serão objeto de análise exclusivamente os contratos, atestados e termos de recebimento 
tempestivamente apresentados e expressamente relacionados no ANEXO. Documentos não listados no 
quadro, ainda que anexados ao e-mail, na comprovação de exequibilidade, serão desconsiderados para fins 
de comprovação, por inviabilizarem a conferência objetiva e isonômica. 
8.20.14 - Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e 
cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da 
proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 
8.20.15 – A licitante deverá considerar incluída nos valores propostos todas as despesas, inclusive aquelas 
relativas a taxas, tributos, encargos sociais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução 
dos serviços; 
8.20.16 – A licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão de obra, materiais, 
tecnologias e matérias primas existentes no local da execução das obras/serviços, desde que não se 
produzam prejuízos à eficiência na execução do objeto e que seja respeitado o limite do orçamento estimado 
para a contratação; 
8.20.17 – É de inteira responsabilidade da licitante, obter dos órgãos competentes informações sobre a 
incidência ou não de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento, objeto desta 
licitação, nos mercados interno e/ou externo, não se admitindo alegação de desconhecimento de incidência 
tributária, ou outras correlatas; 
8.20.18 - Erros no preenchimento da Planilha não são motivos suficientes para a desclassificação da 
proposta, quando esta puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que 
se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação. 
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9 –   DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
9.1 – Será verificada a situação de regularidade da licitante detentora da melhor oferta, da seguinte forma: 
9.1.1 – Consulta on-line, pelo A Comissão de Contratação, do Certificado de Cadastro de Fornecedores – CCF, 
válido na data limite fixada para abertura de propostas neste CONCORRÊNCIA, emitido pela DGMS – 
Diretoria de Gestão de Materiais e Serviços, da Secretaria de Estado da Administração, pertinente ao grupo-
classe objeto desta licitação. 

OBS¹: No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá 
apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na 
forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, 
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação; 
OBS²: Se o pedido for de auto falência a proponente será inabilitada. 
OBS3: Decisão do TCU (Acórdão nº 8271/2011 – 2ª câmara), a Administração não poderá excluir a 
participação de empresa em recuperação judicial que apresente certidão emitida pela instância judicial 
competente, atestando que a empresa se encontra apta financeiramente a participar de procedimento 
licitatório nos termos da Lei  

9.1.1.1 – O CCF que apresentar Situação Cadastral com alguma restrição nos documentos por ele abrangidos, 
o Agente de Contratação ou Comissão de Contratação comunicará, via chat, a obrigatoriedade do 
encaminhamento de documento hábil correspondente no prazo estipulado pelo Agente de Contratação ou 
Comissão de Contratação. Para anexar basta clicar sobre o ícone (desenho de clips) ao lado do código do 
item, que abrirá uma nova janela onde terá a opção de anexar documentos.  
9.1.1.2 – A regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, que apresentem restrição 
(documento vencido) no Certificado de Cadastro de Fornecedores – CCF, o Agente de Contratação(a) poderá 
verificar nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, o(s) documento(s) hábil(eis) 
correspondente(s), constituindo meio legal de prova ou poderá ser comprovada, com o encaminhamento de 
documento hábil no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
9.1.1.2.1 – A não-regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará na decadência do direito 
da microempresa ou empresa de pequeno porte à contratação, sem prejuízo das sanções administrativas 
cabíveis por descumprimento de obrigações contratuais previstas neste edital e na legislação vigente 
aplicável à matéria (advertência, multa, impedimento de licitar e contratar com a Administração), sendo 
facultada à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura 
do Contrato ou revogar a licitação. 
9.1.1.3 – A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, sujeitando-se as 
sanções previstas no no art. 337 - L da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021. 
9.1.2. - A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante e será 
restrita à apresentação da seguinte documentação: 
 

I. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 
2 (dois) últimos exercícios sociais. 

II. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante. 
III. Relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua 

capacidade econômico-financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados. (ANEXO 
IX - apenas empresas ME/EPP). 

IV. Indicação, comprovada com dados do balanço patrimonial, de capital mínimo ou de patrimônio 
líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação. No caso da 
empresa vencer mais de uma lote, ela deverá comprovar a porcentagem supracitada de acordo 
com o somatório dos lotes vencidos. 
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9.1.2.1 – No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 
 
OBS: Se as informações contábeis não estiverem contidas no CCF, estas podem ser inseridas juntamente 
com a documentação do item 10. 
 
10 –  DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA A HABILITAÇÃO  
10.1 - Encerrada a abertura das propostas e análise do CCF, será analisada pela COMISSÃO DE 
CONTRATAÇÃO a documentação abaixo referente a comprovação da Qualificação Técnica: 

10.1.1 Registro da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), com jurisdição 
no Estado em que está sediada a empresa, ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), com validade 
na data limite de entrega da documentação e das propostas. 

10.1.2 EM RELAÇÃO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, a licitante deve comprovar Equipe técnica 
constituída, no mínimo, pelos seguintes técnicos: 

 

Quadro – 01 - Equipe técnica mínima 

FORMAÇÃO / ESPECIALIDADE 
QUANTIDADE 

MÍNIMA 

Coordenador(a) de Projetos – Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a) e 

Urbanista – Com experiência em Coordenação ou Supervisão de 

Projetos. 

1 

ENGENHEIRO(A) CIVIL  1 

ENGENHEIRO(A) ELETRICISTA 1 

ARQUITETO(A) E URBANISTA 1 

 

10.1.2.1 Cada licitante poderá ser vencedora de, no máximo, 3 (três) lotes por equipe técnica 
mínima apresentada (Quadro 01). Caso haja interesse em concorrer a mais lotes, será 
obrigatória a apresentação de nova equipe técnica mínima, totalmente distinta, composta por 
profissionais diferentes daqueles já indicados, a fim de garantir a capacidade adequada de 
atendimento simultâneo às demandas dos contratos. 

10.1.2.2 O arquiteto e urbanista ou o engenheiro civil da equipe técnica mínima poderão acumular a 
função de Coordenador de Projetos, desde que atendam a exigência descrita para a função, 
dispensando a necessidade de contratação de outro profissional. 

10.1.2.3 Comprovação de que a licitante possui, na data prevista para a entrega da proposta, 
profissionais, de nível superior, habilitados nas áreas de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica 
ou Arquitetura e Urbanismo mediante apresentação de pelo um dos seguintes documentos: 

 
a) No caso de vínculo empregatício: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), 

expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (contendo as folhas que demonstrem o 
número de registro, a qualificação civil e contrato de trabalho) ou Ficha de Registro de 
Empregados ou do Livro de Registro de Empregados, onde conste o referido registro do 
trabalhador; 

b) No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no 
órgão de Registro de Comércio cometente, do domicílio ou sede do licitante; 
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c) No caso de profissional autônomo/liberal: contrato de prestação de serviço vigente ou, 
ainda,  declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, 
desde que acompanhada da anuência deste. 

d) Comprovação de vínculo técnico-profissional por meio de certidões do Conselho de 
fiscalização do exercício profissional competente (CAU ou CREA), no qual comprove que o 
profissional seja o responsável técnico da empresa ou faça parte do quadro técnico. 

 

10.1.2.4 Em relação qualificação técnico-profissional, equipe técnica mínima, a licitante deverá 
apresentar, conforme artigo 67 da Lei n.º 14.133 /2021, na data prevista para a entrega da 
proposta atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, ou seja, Certidão(ões) de 
Acervo Técnico (CAT) com Atestado de serviços concluídos, emitida(s) pelo CREA competente 
e/ou CAU, que comprove(m) ter o profissional responsável técnico executado ou participado 
dos seguintes serviços: 

a) Ter elaborado PROJETO ARQUITETÔNICO de uma edificação com, no mínimo, a 

quantidade indicada no Quadro 02; 

b) Ter elaborado PROJETO ELÉTRICO em edificação com, no mínimo, a quantidade indicada 

no Quadro 02; 

c) Ter elaborado PROJETO HIDROSSANITÁRIO em edificação com, no mínimo, a quantidade 

indicada no Quadro 02; 

d) Ter elaborado PROJETO ESTRUTURAL em edificação com, no mínimo, a quantidade 

indicada no Quadro 02; 

10.1.2.5 A licitante poderá apresentar, além da equipe técnica mínima exigida, outros profissionais 
que comprovem experiência compatível com as atribuições descritas no item anterior. Nesses 
casos, os profissionais adicionais também deverão integrar formalmente a equipe técnica 
indicada na proposta, com a devida comprovação de vínculo com a empresa, conforme as 
exigências deste edital. 

 

10.1.3 EM RELAÇÃO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL, para a empresa, a licitante deverá 
apresentar, conforme  artigo  67  da  Lei  n.º  14.133 /2021, certidões  ou  atestados,  regularmente  emitidos  
pelo conselho profissional competente, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços 
similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. 

10.1.3.1 Na hipótese de não regulamentação das certidões e atestado pelos conselhos (Certidão de  Acervo  
Operacional – CAO),  serão  aceitas  certidões  ou  atestados fornecidos  por  pessoas jurídicas  de  direito  
público  ou  privado identificados  em  nome  da  licitante,  acompanhados dos respectivos documentos de 
responsabilidade técnica (ART/RRT/TRT) emitidos pelos conselhos profissionais competentes em nome dos 
profissionais vinculados aos referidos documentos. 

10.1.3.2 Observados  os  limites  constantes  dos  §§1º  e  2º  do  art.  67  da  Lei n.º  14.133/2021,  as 
parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação para efeito da qualificação técnico-
operacional, são: 

a) Ter elaborado PROJETO ARQUITETÔNICO em edificação com, no mínimo, a quantidade 

indicada no Quadro 02; 
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b) Ter elaborado PROJETO ELÉTRICO em edificação com, no mínimo, a quantidade indicada 

no Quadro 02; 

c) Ter elaborado PROJETO HIROSSANITÁRIO em edificação com, no mínimo, a quantidade 

indicada no Quadro 02; 

d) Ter elaborado PROJETO ESTRUTURAL em edificação com, no mínimo, a quantidade 

indicada no Quadro 02; 

Quadro 02 – Área para comprovação da capacidade técnica 

Lote Nome da Escola 

Quantidade mínima (m²) de 
área para fins de qualificação 

técnica item 10.1.2.4 e 
10.1.3.2, alíneas a; b; c. 

Quantidade mínima (m²) de 
área para fins de qualificação 

técnica item 10.1.2.4 e 
10.1.3.2, alínea d. 

01 EEM Dite Freitas 2.500,00 890,00 

02 CEJA de Tubarão 875,00 535,00 

03 EEB Henrique Fontes 1.915,00 1.430,00 

04 EEB Nilo Peçanha 1.590,00 940,00 

05 EEB Prof. Mário Garcia 1.415,00 775,00 

06 
EEB Prof. Edith Prates 
Gonçalves 

735,00 930,00 

07 EEB Dr. João Santo Damo 1.415,00 745,00 

08 EEF Cristo Rei 1.270,00 1.335,00 

09 EEB Presidente Roosevelt 2.205,00 775,00 

10 EEB Santa Cruz 3.010,00 745,00 

11 EEB Mater Dolorum 3.365,00 915,00 

12 
EEB Prof. Maria Angélica 
Calazans 

1.260,00 535,00 

13 
EEB Prefeito Olegário 
Bernardes 

1.715,00 665,00 

14 EEB XV de Junho 1.020,00 915,00 

15 EEB Américo Vespúcio Prates 1675,00 1000,00 

 

10.1.3.3 – Em razão da complexidade envolvida no desenvolvimento do projeto de arquitetura e de 
engenharia de cada lote, bem como considerando a extensão significativa das áreas a serem projetadas, 
será admitido, para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional, o somatório de no máximo 
dois atestados de capacidade técnica. Essa exigência visa assegurar que os licitantes possuam experiência 
compatível com a dimensão e a complexidade da contratação, garantindo a adequada execução dos 
serviços e a qualidade técnica do projeto 
10.1.3.4 - O atestado ou certidão deverá comprovar o solicitado em conjunto ou separadamente, ou seja, 

deverá ser apresentado um atestado/certidão para cada serviço descrito acima ou um mesmo 
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atestado/certidão que contemple todos os serviços de uma única vez.  

10.1.3.5 Ao indicar os profissionais responsáveis pelos projetos no modelo de integrantes da equipe técnica, 
a licitante poderá apresentar outros profissionais além daqueles elencados para a equipe técnica mínima. 

10.1.3.6 - As certidões ou atestados exigidos podem demonstrar capacidade operacional na execução de 
serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, em atenção ao inciso 
II do art. 67 da Lei n.º 14.133/2021 e ao Acórdão 298/2024- Plenário-TCU. 

10.1.3.7 Com base no art. 67 da Lei n.º 14.133/2021, as exigências destacadas neste item possuem como 
fundamento a necessidade de fixação de uma garantia mínima indispensável à comprovação de qualificação 
técnica pertinente e compatível com o objeto desta licitação, considerando as parcelas de maior relevância 
e valor significativo do objeto, cuja condição de comprovação resta indispensável aos participantes da 
licitação, a fim de se verificar se a licitante possui condições de realizar o serviço a ser licitado, de forma a 
evitar que empresas sem experiência na prestação de serviço inviabilizem, por incapacidade técnica, a 
execução da futura contratação. 

10.1.4 - ANEXO V - Declaração (Lei Estadual  16.003/2013 de 25/04/2013); 

10.1.5 - As empresas interessadas em fazer a visita técnica, a ser efetuada juntamente com um profissional 
da CONTRATANTE, para inspeção do local de execução, deverão ser realizadas conforme item 11 – Quadro 
20 do Termo de Referência (ANEXO II), até o 3º dia útil que que antecede a data da abertura das propostas 
(conforme modelo constante do ANEXO VI). Ressalta-se ainda, que as visitas técnicas devem ser efetuadas 
de forma separada por licitante, de maneira alguma de forma coletiva. 

10.1.5.1 - Caso a licitante não queira fazer a visita acompanhada de profissional da CONTRATANTE deverá 
apresentar, em substituição ao atestado de visita, declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob 
as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos 
serviços, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer 
questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeira com a CONTRATANTE. ANEXO VII. 

10.1.6 – ANEXO VIII – Declaração de Pleno Atendimento ao edital e aos dispositivos legais. 

10.1.7 – ANEXO X – Declaração de Responsabilidade Ambiental. 

10.1.8 – ANEXO XII – Declaração de apresentação de Plano de Trabalho. 

10.1.9 – ANEXO XIII – Termo de Promessa de Cessão de Propriedade Intelectual. 
 
OBS¹: OS PROFISSIONAIS INDICADOS PELO LICITANTE DEVERÃO PARTICIPAR DA OBRA OU SERVIÇO OBJETO 
DA LICITAÇÃO, E SERÁ ADMITIDA A SUA SUBSTITUIÇÃO POR PROFISSIONAIS DE EXPERIÊNCIA 
EQUIVALENTE OU SUPERIOR, DESDE QUE APROVADA PELA ADMINISTRAÇÃO. 
 
OBS²: NAS DOCUMENTAÇÕES DE QUE TRATA ESTE ITEM, NÃO SERÃO ADMITIDOS ATESTADOS DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAIS QUE, TENHAM DADO CAUSA À APLICAÇÃO DAS SANÇÕES 
PREVISTAS NOS INCISOS III E IV DO CAPUT DO ART. 156 LEI Nº 14.133/2021 EM DECORRÊNCIA DE 
ORIENTAÇÃO PROPOSTA, DE PRESCRIÇÃO TÉCNICA OU DE QUALQUER ATO PROFISSIONAL DE SUA 
RESPONSABILIDADE. 
 
OBS³: AS DOCUMENTAÇÕES DEVEM SER ASSINADAS POR MEIO DE CERTIFICADO DIGITAL CONFERIDO PELA 
INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP - BRASIL OU ASSINATURA ELETRÔNICA DO 
GOV.BR. O SGPE NÃO ACEITA OUTRO TIPO DE CERTIFICADO. 
 
11 –  JULGAMENTO 
11.1 – Será considerada primeira classificada, a proposta que, obedecendo às condições, especificações e 
procedimentos estabelecidos neste edital, apresentar o “MENOR PREÇO”, conforme Anexos I e II. Definido 
o resultado do julgamento, a administração pública poderá negociar condições mais vantajosas com o 
primeiro colocado. 
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11.2 – Se a licitante primeira classificada não apresentar situação de habilitação regular, poderá ser 
convocada outra licitante. Neste caso, será observada a ordem de classificação, averiguada a aceitabilidade 
de sua oferta, procedendo a sua habilitação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, podendo a comissão de contratação 
negociar diretamente com a licitante para que seja obtido melhor preço. 
11.3 - Todas as Certidões e Provas devem ter validade na data prevista para a abertura das propostas. 
11.3.1 - Serão consideradas validas por 90 (noventa) dias todas as certidões e provas nas quais não constem 
expressamente seu prazo de validade. 
11.4 – Serão desclassificadas as propostas: 

I. contiverem vícios insanáveis; 
II. não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital; 

III. apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a 
contratação; 

IV. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
V. apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. 

 
11.5 – Não serão consideradas, para efeitos de julgamento, quaisquer vantagens não previstas no edital. 
 
12 –  DAS IMPUGNAÇÕES, DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
12.1 – Qualquer pessoa poderá, no prazo de até 3 (três) dias úteis da data fixada para a realização da sessão 
pública virtual, solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o Edital. 
12.1.1 – Será admitido o encaminhamento de impugnação ou pedido de esclarecimento por meio do sistema 
e  do e-mail: esclarecimentos@sie.sc.gov.br, por intermédio de petição escrita dirigida à autoridade superior.  
12.2 – Ao final da última sessão virtual, a licitante que desejar recorrer contra decisões da comissão de 
contratação deverá manifestar imediata e motivadamente tal intenção em até 30 (trinta) minutos, sendo-lhe 
concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso EXCLUSIVAMENTE NO 
SISTEMA, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual número de 
dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista dos autos. 
12.3 – Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos 
por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo 
proponente. 
12.4 – A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso. A motivação 
trata-se da exposição objetiva do conteúdo da irresignação do licitante em relação a um determinado ato 
decisório da comissão de contratação na sessão pública. Deve ser sucinta e objetiva, mas suficiente para que 
seja perceptível qual ato decisório é objeto da intenção de recurso e qual o ponto passível de revisão na ótica 
do recorrente, até porque a matéria a ser alegada nas razões recursais se vincula aos motivos externados 
pelo recorrente na manifestação da intenção recursal. 
 
13 –  DA ADJUDICAÇÃO, DA CONTRATAÇÃO E SUBCONTRATAÇÃO 
13.1 - Os atos do presente processo serão publicados no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina (DOE/SC), 
bem como no Portal de Compras e disponibilizados na página eletrônica da SIE (www.sie.sc.gov.br) e SGPE; 
13.2 - Os atos de adjudicação e homologação desta licitação serão de competência do Exmo. Sr. Secretário 
de Estado da Infraestrutura e Mobilidade ou às autoridades delegadas; 
13.3 - A licitante que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões sobre o valor inicial do Contrato/OS que se fizerem necessários, por conveniência 
da Contratante, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei nº 14.133/21, sem direito a qualquer 
indenização. 
13.4 - Será firmado com a empresa vencedora da presente licitação, um Contrato de Consultoria, conforme 
ANEXO XV; 
13.5 - Como condição para a celebração do Contrato, a licitante vencedora deverá manter as mesmas 
condições de habilitação; 

mailto:esclarecimentos@sie.sc.gov.br
http://www.sie.sc.gov.br/
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13.6 - As demais condições contratuais, tais como: alterações, vigência, rescisão e outras; são as previstas no 
ANEXO XV deste edital (Contrato de Consultoria); 
13.7 - Se a licitante vencedora recusar-se a assinar o contrato injustificadamente ou não apresentar situação 
regular no ato da assinatura do contrato, será convocado outra licitante, observada a ordem de classificação, 
para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
13.8 - O  prazo  contratual  para  conclusão  dos  serviços  poderá  ser  prorrogado  conforme artigo 111, da 
Lei nº 14.133/21. 
13.8.1 - O prazo mínimo é de 30 (trinta) dias antes do término do Contrato, para o pedido de prorrogação do 
prazo. 
13.9 - A inexecução total ou parcial do contrato  ensejará  a  sua  rescisão,  nos  termos  dos art. 155 e 156, da 
Lei nº 14.133/21. 
13.10 - A licitante vencedora fica desde já convocada para assinatura do contrato na CONTRATANTE, no 
prazo máximo de 15 dias após a publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, da homologação do  
resultado da licitação. Este prazo poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, conforme art. 90, § 
1º da lei 14.133/2021. 
13.11 – O valor máximo que a CONTRATANTE pretende pagar será o valor total do orçamento estimado pela 
Administração pública. No que tange aos critérios de aceitabilidade de preços poderão ser utilizados custos 
unitários diferentes daqueles previstos no art. 23 da Lei federal nº 14.133, de 2021, desde que o valor global 
da proposta e o valor de cada etapa prevista no cronograma físico-financeiro seja igual ou inferior ao valor 
calculado a partir do sistema de referência utilizado, conforme prevê o § 3º do Art 32. do Decreto nº 
358/2023. 
13.12 - Será admitida a subcontratação se previamente aprovada pela CONTRATANTE e que não constitua o 
escopo principal do objeto, restrita até o limite de 30 % (trinta por cento) do valor do orçamento, devendo a 
empresa indicada pela licitante CONTRATADA, antes do início da realização dos serviços, apresentar 
documentação que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária, 
nos termos previstos neste Edital. 
13.13 - A CONTRATADA originária deve submeter à apreciação da CONTRATANTE o pedido de prévia 
anuência para subcontratação, com apresentação do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva 
documentação, que deve corresponder à exigida para habilitação nesta licitação. 
13.14 - Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA 
pela perfeita  execução  contratual,  cabendo-lhe  realizar  a  supervisão  e  coordenação  das  atividades  da 
SUBCONTRATADA, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das 
obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 
13.15 - É vedada a subcontratação total dos serviços desta licitação, bem como dos serviços considerados 
para efeito de atestação da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional. 
13.16 - É vedação à subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem 
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou 
entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou  
atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do art. 122, §3º, da Lei n.º 14.133/2021. 
13.17 - A subcontratação de que trata esta cláusula não exclui a responsabilidade do contratado perante a 
CONTRATANTE quanto à qualidade técnica do projeto ou do serviço prestado. 
13.18 - Uma vez aprovada, a SUBCONTRATADA deverá emitir documento de responsabilidade técnica de 
execução, registrado no respectivo conselho, CREA ou CAU, referente aos serviços por ela realizados. 
 
14 –  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
14.1.1 - A despesa decorrente desta licitação correrá à conta do Secretaria de Estado da Educação (SED); 
14.1.2 Subação: 011490 Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares; 
14.1.3 - Natureza da despesa: 44.90.51.80 - Estudos e Projetos;  
14.1.4 - Fonte do recurso: 1.500.100.000. 
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15 –  GARANTIA CONTRATUAL 
15.1 - A proponente, à qual for adjudicado o objeto da presente licitação, será notificada a comparecer para 
assinatura do contrato, devendo para isso efetuar na CONTRATANTE, a título de GARANTIA CONTRATUAL de 
5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, o recolhimento da importância a ser indicada para licitante 
vencedora do certame. 
15.2 - Em caso de rescisão do contrato e/ou interrupção dos trabalhos, não será devolvida a Garantia 
Contratual a não ser que a rescisão e/ou paralisação decorra de acordo com a CONTRATANTE ou demais 
hipóteses previstas no Art. 138, §2º, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21. 
15.3 - A garantia contratual deverá acompanhar os possíveis reajustes e qualquer outra modalidade de 
alteração contratual que acarrete mudança do valor do contrato. 
15.4 - A Garantia Contratual poderá ser feita em uma das seguintes modalidades: 

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante 
registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, 
e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 

b) em seguro-garantia; 
c) em fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no 

País pelo Banco Central do Brasil; 
d) título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 

 
15.5 - No caso de fiança bancária, esta deverá ser, a critério do licitante, fornecida por um banco localizado 
no Brasil. 
15.6  - No caso da opção pelo seguro-garantia o mesmo será feito mediante entrega da competente apólice 
emitida por entidade em funcionamento no País, e em nome da CONTRATANTE, cobrindo o risco de quebra 
do contrato. 
15.7 -  Para o licitante que optar pela modalidade seguro-garantia, este terá o prazo mínimo de 1 (um) mês, 
contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para fazer a prestação. 
15.8 - A Garantia Contratual somente poderá ser levantada 30 (trinta) dias após a data do aceite pela 
CONTRATANTE. 
15.8.1 - O pedido de devolução deverá ser protocolado e acompanhado do original da guia de 
recolhimento. 
15.9 - A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou 
após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada 
monetariamente. 
15.10 - A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo das 
sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/21, execução da garantia contratual para: 

a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução; 
b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível; 
c) pagamento das multas devidas à Administração Pública; 
d) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando 

cabível; 
 
15.11 - A Garantia Contratual somente poderá ser levantada após a data do aceite pela SED do recebimento 
definitivo do objeto. 
 
16 –  ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS 
16.1 - Observar,  na  execução  dos  serviços,  as  leis,  os  regulamentos,  as  posturas, inclusive de segurança 
e medicina do trabalho e de segurança pública, bem como as normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) bem como as especificações contidas no ANEXO II deste Edital. 
 
17 –  MEDIÇÕES, ENTREGA DOS SERVIÇOS E PAGAMENTOS 
17.1 - Os pagamentos dos serviços executados mensalmente se processarão na forma de EMPREITADA POR 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES  

 

 

 

Página 19 de 95                                                                                                            

  
 

PREÇO UNITÁRIO sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos no orçamento referencial 
e os respectivos valores propostos pela empresa vencedora da licitação, executados no período da medição. 
17.2 - A CONTRATADA concorda com a adequação do projeto que integra o edital de licitação, e as alterações 
contratuais sob alegação de falhas ou omissões de qualquer das peças, orçamento, plantas , especificações, 
memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (de por 
cento) do valor do total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite previsto no 
art. 125 da Lei federal nº 14.133, de 2021. 
17.3 - A CONTRATADA deve apresentar, com a devida antecedência, o material a ser analisado para fins de 
medição; os prazos de apresentação e de análise serão acordados entre as partes; 
17.4 - As ressalvas técnicas da Fiscalização devem ser comunicadas formalmente à CONTRATADA, 
especialmente aquelas que inviabilizem pagamentos; 
17.5 - A Fiscalização deve receber manifestação da CONTRATADA onde explica, discute ou contesta as 
ressalvas técnicas, podendo julgar o mérito e decidindo por acatar ou rejeitar; 
17.6 - A dinâmica descrita nos itens “17.3” ao “17.5” podem, se de acordo entre as partes, ser realizada 
através de encontros presenciais ou remotos, desde que formalizadas por ata ou registro em mídia digital 
(voz, vídeo, etc.); 
17.7  - A metodologia de avaliação da qualidade e aceite das obras e dos serviços executados estão dispostos 
no item 9 do Anexo II (Termo de Referência). 
17.8 - Repete-se: as medições e seus pagamentos só serão realizados após prestação completa de etapa 
prevista, conforme plano de ação acordado entre as partes; a entrega de documentos ou arquivos 
incompletos, com incorreções técnicas, não acabados, enfim, que não configurem um “produto acabado”, 
não ensejarão pagamentos: 
 

I. Não serão pagas frações de etapas por documentos ou arquivos incompletos ou que apresentem 
incorreções; 

II. Compete à CONTRATADA gerir seus custos e recursos para que cumpra os prazos acordados e não 
se veja em dificuldades financeiras em caso de recusa de medição, recusa sempre justifica danos 
termos deste documento. 

 
17.9  - As medições serão realizadas de acordo com os serviços executados e aprovados previamente e 
atestados pela fiscalização; 
17.10  - A entrega dos serviços obedecerá o cronograma, bem como as regras relativas ao recebimento 
parcial e definitivo; 
17.11 - Os pagamentos dos serviços realizados serão efetuados a partir da emissão das faturas/Notas 
fiscais, e será liberado mediante a apresentação os documentos abaixo identificados: 
 

I. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, comprovada através das certidões Negativa de 
Tributos Federais e Negativa da Dívida Ativa da União (Decreto nº 3.650 de 27/05/93), e, quando a 
empresa não for catarinense, da Certidão Negativa do estado de origem (Decreto nº 3.884/93, de 
26/08/93); 

II. Certidão Negativa de Tributos Estaduais; 
III. Certidão Negativa de Tributos Municipais; 
IV. Certidão Negativa de Débito para com o INSS; 
V. Certificado de Regularidade do FGTS; 

VI. Comprovante de pagamento do INSS e FGTS; 
VII. Certidão Negativa Trabalhista. 

 
17.12 - Os pagamentos serão efetuados até 30 (trinta) dias após o término do período correspondente aos 
serviços executados, e serão efetuados mediante Ordem Bancária na conta da contratada no Banco do Brasil 
em moeda corrente do país. 
17.13 - Não serão admitidos adiantamentos e os pagamentos não realizados no prazo previsto no item 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES  

 

 

 

Página 20 de 95                                                                                                            

  
 

anterior serão atualizados e compensados financeiramente conforme o disposto no art. 117 da Constituição 
do Estado de Santa Catarina, a partir da data prevista para pagamento até a data do efetivo pagamento. 
17.14 - Os pagamentos à pessoa jurídica pelo fornecimento de bens ou pela prestação de serviços em geral, 
inclusive obras, ficam obrigados a proceder à retenção do imposto de renda (IR) com base na 
InstruçãoNormativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alterações posteriores, devendo também 
observar o disposto no Decreto nº 129, de 10 de maio de 2023. 
 
18 –  FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO 
18.1 - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 
normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou 
parcial.  
18.2 - Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução 
será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediantes 
simples apostila. 
18.3 - A SED e a SIE indicarão, por meio de Portaria, representantes da Administração para acompanhar e 
fiscalizar a execução das atividades inerentes ao objeto contratado. 
18.4 - O gestor/fiscal administrativo do contrato será indicado pela Secretaria de Estado da Educação (SED) 
por meio de Portaria, após a contratação da referida obra. O fiscal técnico, responsável pela fiscalização 
técnica do contrato, será indicado por Portaria pela Secretaria de Estado da Educação (SED). 
18.5 - O contrato será gerido pelo Gestor de Contrato, a quem caberá assiná-lo e, se for o caso, aplicar 
sanções e/ou rescindi-lo. 
18.6 - A CONTRATADA manterá, durante todo o período de vigência do contrato, um Preposto, com fins de 
representá-la administrativamente, sempre que necessário, devendo indicá-lo mediante declaração 
específica, na qual constarão todos os dados necessários, tais como nome completo, números de identidade 
e do CPF, endereço e telefones residencial e de celular, além dos dados relacionados à sua qualificação 
profissional, entre outros. 
18.6.1  - A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, 
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade. O 
Preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços prestados. 
18.6.2  - A Empresa orientará o seu Preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da 
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do 
Trabalho. 
18.7  - A CONTRATADA deverá instruir seu Preposto quanto à necessidade de atender prontamente a 
quaisquer solicitações da CONTRATANTE, do Gestor do Contrato ou de seu substituto, acatando 
imediatamente as determinações, instruções e orientações destes, inclusive quanto ao cumprimento das 
normas internas, desde que de acordo com a legalidade, e devendo, ainda, tomar todas as providências 
pertinentes para que sejam corrigidas quaisquer falhas detectadas na execução dos serviços contratados. 
18.8 - O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, 
sobretudo quanto às obrigações e aos encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções 
administrativas, previstas neste edital e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual. 
18.9 - Durante a execução do objeto, o fiscal deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos 
serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, 
das falhas e das irregularidades constatadas. 
18.10 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, de 
vícios redibitórios ou de emprego de material inadequado ou de qualidade inferior. A ocorrência desta não 
implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos. 
18.11 - A efetiva mobilização será autorizada exclusivamente a critério da SIE, por meio do Gestor/Fiscal do 
contrato, a quem caberá definir os quantitativos assim como o momento em que serão executados, caso 
haja atrasos no cronograma. 
18.12 - A elaboração das medições será de responsabilidade do fiscal do contrato. A CONTRATADA deve 
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fazer entregas ordenadas previstas no Cronograma Físico-Financeiro. 
18.13 - A aceitação da medição está vinculada à análise e aprovação. Todas as revisões, por parte da 
CONTRATADA, devem atender às especificações técnicas, inclusive àquelas solicitações decorrentes das 
análises feitas pela SIE por meio de seu Fiscal/Gestor do contrato. 
18.14 - A CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, será responsável pelo provimento das necessidades 
pessoais dos funcionários da CONTRATADA, utilizados na execução dos serviços, inclusive alimentação e 
assistência médica e/ou medicamentosa. No caso de serviços extraordinários, a CONTRATADA deverá 
fornecer alimentação aos empregados, objetivando evitar acidentes de trabalho em função de deficiência 
alimentar. 
18.15 - Os serviços contratados só poderão ser iniciados pela CONTRATADA após cumpridas todas as normas 
legais regulamentares e administrativas aplicáveis à segurança e medicina do trabalho exigido pela 
CONTRATANTE, como: fornecimento dos EPI’s e EPC’s obrigatórios e a apresentação das cópias de toda a 
documentação exigida. 
18.16 - Possíveis prorrogações contratuais, bem como análises de pedidos de repactuação, ficarão sob 
responsabilidade do Gestor do Contrato. 
 
19 –  REAJUSTAMENTOS 
19.1 - O reajuste dos preços contratuais será calculado de acordo com avariação dos valores da “Coluna 39 – 
Consultoria (Supervisão e Projetos)” fornecido pela FGV. 
19.2 - O cálculo do reajustamento terá como referência a data-base do orçamento e será procedido 
aplicando-se a seguinte fórmula: 
 

R  =  V . 
(I  - I0) 

,     onde: 
I0 

R: Valor do reajustamento procurado; 
I: Índice de preço referente ao mês de reajustamento; 
I0: Índice de preço do mês da data base do orçamento; e  
V: Valor do pagamento solicitado a preços iniciais do contrato. 

 
20 –  DAS PENALIDADES E SANÇÕES 
20.1 - As empresas que não cumprirem as obrigações assumidas, comentendo infrações na fase licitatória 
e/ou de execução do contrato estão sujeitas as sanções administrativas preconizadas no Capítulo I do Título 
IV da Lei Federal nº 14.133/21 e ao Decreto nº 441 de 19/01/2024; 
20.2 - Serão aplicadas as seguintes sanções, observado o devido processo legal e assegurados o contraditório 
e a ampla defesa: 

I – advertência;  
II – multa:    a) compensatória   e     b) de mora; 
III – impedimento de licitar e contratar;  
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

20.2.1  - A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e 
promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas neste 
Edital. 
20.2.2  - As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas cumulativamente com a sanção 
prevista na alínea “a” do inciso II do item 20.2. 
20.2.3  - A sanção de advertência será aplicada como instrumento de diálogo e correção de conduta nas 
seguintes hipóteses, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave: 

I – descumprimento de pequena relevância; 
II – inexecução parcial de obrigação contratual. 

20.2.4  - A sanção de multa será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas 
no art. 155 da Lei federal nº 14.133, de 2021, não podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) 
nem superior a 30% (trinta por cento) do valor contratado, observando-se os seguintes parâmetros: 
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I – de 0,5% (cinco décimos por cento) a 1% (um por cento) do valor contratado, para aquele que:  
a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;        
b) não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

II – 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o 
reforço de garantia contratual; 
III – 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela do objeto não executada, em caso de inexecução 
parcial do contrato; 
IV - 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de: 

a) apresentação de declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou declaração falsa 
durante a licitação ou a execução do contrato;  
b) fraude à licitação ou prática de ato fraudulento na execução do contrato;  
c) comportamento inidôneo ou fraude de qualquer natureza;  
d) prática de atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;  
e) prática de ato lesivo previsto no art. 5º da Lei federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;  
f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;  
g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;  
h) entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, 
ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;  
i) dar causa à inexecução parcial do contrato que resulte em grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;  
j) dar causa à inexecução total do objeto do contrato. 
 

20.2.5  - Em relação a multa de mora preconizada no art. 162 da Lei 14.133/2021, a CONTRATADA fica sujeita 
a multa de 0,33% (zero, trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto ou execução de 
serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, nove por 
cento).  
20.2.6 - A determinação dos valores referentes ao subitem 20.2.5 serão definidos pelo gestor do contrato 
com o auxilio do fiscal técnico do contrato em função da graduação do descumprimento e da complexidade 
do objeto a ser entregue. 
20.2.7  - Será aplicada a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, 
pelo prazo máximo de 3 (três) anos, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, 
observando-se os parâmetros estabelecidos, aos responsáveis pelas seguintes infrações:  

I – dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;  
II – dar causa à inexecução total do contrato;  
III – deixar de entregar a documentação exigida para o certame;  
IV – não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;  
V – não celebrar o contrato ou a ata de registros de preço ou não entregar a documentação exigida 
para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;  
VI – ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 
justificado.  

 
20.2.7.1 - Aos responsáveis pelas infrações administrativas previstas nos incisos I, III, IV e V será aplicada a 
sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual pelo prazo de até 2 (dois) 
anos. Aos responsáveis pela infração administrativa prevista no inciso II será aplicada a sanção de 
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual pelo prazo de até 3 (três) anos. Aos 
responsáveis pela infração administrativa prevista no inciso VI será aplicada a sanção de impedimento de 
licitar e contratar com a Administração Pública Estadual pelo prazo de até 1 (um) ano. 
20.2.8  - Será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública Direta e Indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 
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(seis) anos, observando-se os parâmetros estabelecidos, aos responsáveis pelas seguintes infrações:  
I – apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 
durante a licitação ou a execução do contrato;  
II – fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;  
III – comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;  
IV – praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;  
V – praticar ato lesivo previsto no caput do art. 5º da Lei federal nº 12.846, de 2013. 

20.2.9  - Será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública Direta e Indireta de todos os entes federativos, no caso das infrações previstas item 20.2.7, pelo 
prazo máximo de 6 (seis) anos, quando se justificar a imposição de penalidade mais grave; 
20.2.9.1 - Aos responsáveis pela infração administrativa prevista no item anterior será aplicada sanção de 
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Direta e Indireta de todos os 
entes federativos pelo prazo de até 4 (quatro) anos. Aos responsáveis pelas infrações administrativas 
previstas nos incisos II, III e V será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar 
com a Administração Pública Direta e Indireta de todos os entes federativos pelo prazo de até 6 (seis) anos. 
Aos responsáveis pela infração administrativa prevista no inciso IV será aplicada a sanção de declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Direta e Indireta de todos os entes 
federativos pelo prazo de até 5 (cinco) anos 
20.2.10 - A aplicação da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
precedida de análise jurídica, quando aplicada por órgão do Poder Executivo Estadual, será de competência 
exclusiva do Secretário de Estado da Administração; 
20.3 - O cometimento de mais de uma infração em uma mesma licitação ou relação contratual sujeitará o 
infrator à sanção cabível para a mais grave entre elas, ou se iguais, somente uma delas, sopesando-se, em 
qualquer caso, as demais infrações como circunstância agravante 
20.4 - As penalidades aplicadas serão registradas na Secretaria de Estado da Administração/ Diretoria de 
Gestão de Materiais e Serviços – DGMS, no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa 
Catarina/SEA; 
20.5 - Homologadas e publicadas as penalidades, a Administração as encaminhará ao Cadastro Geral de 
Fornecedores do Estado de Santa Catarina/ SEA, para registro. 
 
21 –  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
21.1 – É facultado ao Agente de Contratação ou Comissão de Contratação ou à autoridade superior, em 
qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo. 
21.1.1  – As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os participantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a 
segurança da contratação. 
21.2 –   O valor  máximo  que  o  órgão  licitante pretende pagar é o valor total (global) estimado. 
21.3 – A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade – SIE poderá revogar a presente 
CONCORRÊNCIA por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
21.4 – O presente edital e seus Anexos poderão ser alterados, pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e 
Mobilidade - SIE, antes de aberta a licitação, no interesse público, por sua iniciativa ou decorrente de 
provocação de terceiros, atendido o que estabelece o art. 55, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/21, bem como 
adiar ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou a abertura das Propostas Eletrônicas e Documentos 
Adicionais. 
21.4.1  – Caso ocorram alterações neste edital, as mesmas serão disponibilizadas no site 
www.portaldecompras.sc.gov.br, link “Licitações” e ainda, enviadas aos interessados registrados. 
21.5 – A Administração não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias deste edital, senão 
aquelas que estiverem rubricadas pela autoridade competente, ou sua cópia fiel. 

http://www.portaldecompras.sc.gov.br/
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21.6 – A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos termos e 
conteúdos deste edital e seus anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor; e a 
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 
qualquer fase da licitação. 
21.7 - As partes, no desempenho das atividades do objeto desta Licitação, devem: 

I. Declarar que têm conhecimento das normas previstas na legislação, entre as quais nas Leis n°s 
8.429/1992 e 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicáveis;  

II. Comprometerem-se em não adotar práticas ou procedimentos que se enquadrem nas hipóteses 
previstas nas leis e regulamentos mencionados no inciso I deste artigo e se comprometem em 
exigir o mesmo pelos terceiros por elas contratados;  

III. Comprometerem-se em notificar à Controladoria-Geral do Estado qualquer irregularidade que 
tiverem conhecimento acerca da execução do contrato;  

IV. Declarar que têm ciência que a violação de qualquer das obrigações previstas nesta Instrução 
Normativa, além de outras, é causa para a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo da 
cobrança das perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados à parte inocente e das multas 
pactuadas. 

21.8 - A contratada fica obrigada a apresentar a relação contendo o nome de todos os sócios e dos demais 
artigos e incisos  conforme preconiza a  Lei  17.983/2020. 
21.9 - Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina, com prevalência sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para apreciação judicial de quaisquer questões resultantes 
deste edital. 
 
 
 
Florianópolis-SC, 05 de fevereiro de 2026. 
 
 
 
 
 

Jerry Edson Comper 
Secretário  de Estado da Infraestrutura e Mobilidade 
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ANEXO I 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 0009/2026   

Quadro de Quantitativos e Especificações Mínimas dos Itens 
ANEXO I - Especificações Técnicas Minimas  

    

LOTES 
GRUPO 
CLASSE CÓDIGO PRODUTO - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS UNIDADE QUANTIDADE 

01 0612 50298 001 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE 

OBRAS CIVIS 
Por servico 1 

02 0612 50298 001 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE 

OBRAS CIVIS 
Por servico 1 

03 0612 50298 001 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE 

OBRAS CIVIS 
Por servico 1 

04 0612 50298 001 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE 

OBRAS CIVIS 
Por servico 1 

05 0612 50298 001 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE 

OBRAS CIVIS 
Por servico 1 

06 0612 50298 001 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE 

OBRAS CIVIS 
Por servico 1 

07 0612 50298 001 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE 

OBRAS CIVIS 
Por servico 1 

08 0612 50298 001 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE 

OBRAS CIVIS 
Por servico 1 

09 0612 50298 001 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE 

OBRAS CIVIS 
Por servico 1 

10 0612 50298 001 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE 

OBRAS CIVIS 
Por servico 1 

11 0612 50298 001 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE 

OBRAS CIVIS 
Por servico 1 

12 0612 50298 001 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE 

OBRAS CIVIS 
Por servico 1 

13 0612 50298 001 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE 

OBRAS CIVIS 
Por servico 1 

14 0612 50298 001 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE 

OBRAS CIVIS 
Por servico 1 

15 0612 50298 001 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE 

OBRAS CIVIS 
Por servico 1 

 
1 – PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 
1.1 – O prazo para dar entrada e entrega dos comprovantes de análise nos órgãos competentes será de no 
máximo 90 (noventa) dias da emissão e assinatura da ordem de serviço. 
1.1.1 – O prazo total de execução dos serviços está apresentado no quadro 19, contados a partir do dia 
subsequente ao recebimento da Ordem de Serviço. A prorrogação é admitida nos termos do artigo 111 da 
Lei n.º 14.133/2021. A vigência do contrato está apresentada no quadro 19. O prazo de vigência terá início 
com a publicação do contrato no DOE. A prorrogação é admitida nos termos do artigo 111 da Lei n.º 
14.133/2021. A prorrogação é admitida nos termos do artigo 111 da Lei n.º 14.133/2021. 
1.2 - A não execução dos serviços dentro dos padrões exigidos implicará na não aceitação dos mesmos. 
1.3 - Reconhecida a autoria, todas as peças componentes do trabalho executado pela Contratada, inclusive 
originais, serão propriedade da CONTRATANTE, não podendo os dados deles resultantes serem divulgados, 
reproduzidos ou utilizados em publicações, sem autorização por escrito da CONTRATANTE. 
1.4 - Os trabalhos objeto do contrato serão desenvolvidos sempre em regime da subordinação e estreita 
colaboração com a SIE que indicará especificamente fiscais, auditores ou outros, com poderes de atuação 
para fiscalizar o cumprimento do contrato. 
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1.5 - A substituição de técnicos apresentados na Proposta e o acréscimo ou a redução de seu número 
deverão ser previamente submetidos ao órgão contratante para aprovação. Só será aceita a substituição de 
um técnico por outro, se as qualidades, os conhecimentos e a experiência deste, analisados de acordo com o 
preconizado no Edital, forem de grau igual ou superior ao daquele. 
1.6 - Constatadas, no decorrer dos serviços, incapacidade técnica, desídia ou atitudes capazes de prejudicar o 
andamento e/ou a qualidade dos mesmos, por parte de elemento da consultora, poderá o órgão 
contratante, sob pena de rescisão do contrato, exigir o afastamento desse elemento da equipe da consultora 
e sua substituição por outro, cujo currículo deverá ser previamente aprovado pelo órgão contratante. 
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ANEXO II 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 0009/2026   

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1. O presente termo de referência trata da Contratação de Empresa Especializada em Projetos de 

Arquitetura e Engenharia para elaborar os Projetos básicos e executivos de Arquitetura e 

Engenharia de: 

Quadro 01 – Escolas e tipos de serviços 

Lote Tipo - Projeto Nome da Escola Cidade 

01 
Reforma/Regularização e 

Ampliação 
EEM DITE FREITAS Tubarão 

02 
Reforma/Regularização e 

Ampliação 
CEJA DE TUBARÃO Tubarão 

03 
Reforma/Regularização e 

Ampliação 
EEB HENRIQUE FONTES Tubarão 

04 
Reforma/Regularização e 

Ampliação 
EEB NILO PEÇANHA Porto União 

05 
Reforma/Regularização e 

Ampliação 
EEB PROF. MÁRIO GARCIA Camboriú 

06 
Reforma/Regularização e 

Ampliação 
EEB PROF. EDITH PRATES 

GONÇALVES 
Penha 

07 
Reforma/Regularização e 

Ampliação 
EEB DR JOÃO SANTO DAMO Caçador 

08 
Reforma/Regularização e 

Ampliação 
EEF CRISTO REI São José 

09 
Reforma/Regularização e 

Ampliação 
EEB PRESIDENTE ROOSEVELT Florianópolis 

10 
Reforma/Regularização e 

Ampliação 
EEB SANTA CRUZ Canoinhas 

11 
Reforma/Regularização e 

Ampliação 
EEB MATER DOLORUM Capinzal 

12 
Reforma/Regularização e 

Ampliação 
EEB PROF. MARIA ANGÉLICA 

CALAZANS 
Dona Emma 

13 
Reforma/Regularização e 

Ampliação 
EEB PREFEITO OLEGÁRIO 

BERNARDES 
Itapema 

14 
Reforma/Regularização e 

Ampliação 
EEB XV DE JUNHO Itajaí 

15 Reforma/Regularização  
EEB AMÉRICO VESPÚCIO 

PRATES 
São José 
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2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

2.1. PROJETOS A SEREM ELABORADOS E QUANTITATIVO DE ÁREA 

2.1.1. Os Projetos a serem entregues, bem como os quadros de áreas das edificações pertencentes à 

SED (Secretaria de Estado da Educação) é apresentado a seguir: 

Quadro 02 – Quadro das áreas do Lote 01 - EEM DITE FREITAS. 

Item Projetos Unidade Quantidade 

REFORMA / REGULARIZAÇÃO 

01 
Projeto Básico e Executivo Arquitetônico, inclusive 
Acessibilidade 

m² 
4.363,75 

02 Projeto Básico e Executivo Hidrossanitário m² 4.363,75 

03 Projeto Básico e Executivo Elétrico, inclusive SPDA m² 4.363,75 

04 
Projeto Básico e Executivo de Prevenção e Combate a 
Incêndio 

m² 
4.363,75 

05 Projeto Básico e Executivo Estrutural, inclusive Fundações m² 644,21 

06 Projeto Básico e Executivo de Climatização e Exaustão m² 1.461,58 

07 Projeto Básico e Executivo de Cabeamento Estruturado m² 1.461,58 

08 Projeto Básico e Executivo de Paisagismo e Urbanismo m² 3.285,71 

09 Projeto Básico e Executivo de Drenagem m² 3.285,71 

AMPLIAÇÃO 

01 
Projeto Básico e Executivo Arquitetônico, inclusive 
Acessibilidade 

m² 
1.144,83 

02 Projeto Básico e Executivo Hidrossanitário m² 1.144,83 

03 Projeto Básico e Executivo Elétrico, inclusive SPDA m² 1.144,83 

04 
Projeto Básico e Executivo de Prevenção e Combate a 
Incêndio 

m² 
1.144,83 

05 Projeto Básico e Executivo Estrutural, inclusive Fundações m² 1.144,83 

06 Projeto Básico e Executivo de Climatização e Exaustão m² 514,50 

07 Projeto Básico e Executivo de Cabeamento Estruturado m² 514,50 

08 Projeto Básico e Executivo de Sonorização m² 220,00 

 

 

Quadro 03 – Quadro das áreas do Lote 02 – CEJA DE TUBARÃO 

Item Projetos Unidade Quantidade 

REFORMA / REGULARIZAÇÃO 

01 
Projeto Básico e Executivo Arquitetônico, inclusive 
Acessibilidade 

m² 
1.357,03 

02 Projeto Básico e Executivo Hidrossanitário m² 1.357,03 

03 Projeto Básico e Executivo Elétrico, inclusive SPDA m² 1.357,03 

04 
Projeto Básico e Executivo de Prevenção e Combate a 
Incêndio 

m² 
1.357,03 

05 Projeto Básico e Executivo Estrutural, inclusive Fundações m² 394,04 

06 Projeto Básico e Executivo de Climatização e Exaustão m² 586,22 

07 Projeto Básico e Executivo de Cabeamento Estruturado m² 586,22 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES  

 

 

 

Página 29 de 95                                                                                                            

  
 

08 Projeto Básico e Executivo de Paisagismo e Urbanismo m² 495,23 

09 Projeto Básico e Executivo de Drenagem m² 495,23 

AMPLIAÇÃO 

01 
Projeto Básico e Executivo Arquitetônico, inclusive 
Acessibilidade 

m² 
683,10 

02 Projeto Básico e Executivo Hidrossanitário m² 683,10 

03 Projeto Básico e Executivo Elétrico, inclusive SPDA m² 683,10 

04 
Projeto Básico e Executivo de Prevenção e Combate a 
Incêndio 

m² 
683,10 

05 Projeto Básico e Executivo Estrutural, inclusive Fundações m² 683,10 

06 Projeto Básico e Executivo de Climatização e Exaustão m² 290,00 

07 Projeto Básico e Executivo de Cabeamento Estruturado m² 290,00 

 

Quadro 04 – Quadro das áreas do Lote 03 – EEB HENRIQUE FONTES 

Item Projetos Unidade Quantidade 

REFORMA / REGULARIZAÇÃO 

01 
Projeto Básico e Executivo Arquitetônico, inclusive 
Acessibilidade 

m² 
3.459,07 

02 Projeto Básico e Executivo Hidrossanitário m² 3.459,07 

03 Projeto Básico e Executivo Elétrico, inclusive SPDA m² 3.459,07 

04 
Projeto Básico e Executivo de Prevenção e Combate a 
Incêndio 

m² 
3.459,07 

05 Projeto Básico e Executivo Estrutural, inclusive Fundações m² 380,50 

06 Projeto Básico e Executivo de Climatização e Exaustão m² 1.556,58 

07 Projeto Básico e Executivo de Cabeamento Estruturado m² 1.556,58 

08 Projeto Básico e Executivo de Paisagismo e Urbanismo m² 3.416,95 

09 Projeto Básico e Executivo de Drenagem m² 3.416,95 

AMPLIAÇÃO 

01 
Projeto Básico e Executivo Arquitetônico, inclusive 
Acessibilidade 

m² 
2.482,85 

02 Projeto Básico e Executivo Hidrossanitário m² 2.482,85 

03 Projeto Básico e Executivo Elétrico, inclusive SPDA m² 2.482,85 

04 
Projeto Básico e Executivo de Prevenção e Combate a 
Incêndio 

m² 
2.482,85 

05 Projeto Básico e Executivo Estrutural, inclusive Fundações m² 2.482,85 

06 Projeto Básico e Executivo de Climatização e Exaustão m² 749,00 

07 Projeto Básico e Executivo de Cabeamento Estruturado m² 749,00 

08 Projeto Básico e Executivo de Sonorização m² 220,00 

09 Sondagem à Percussão m 160,00 

 

Quadro 05 – Quadro das áreas do Lote 04 – EEB NILO PEÇANHA. 

Item Projetos Unidade Quantidade 

REFORMA / REGULARIZAÇÃO 

01 
Projeto Básico e Executivo Arquitetônico, inclusive 
Acessibilidade 

m² 
3.065,61 
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02 Projeto Básico e Executivo Hidrossanitário m² 3.065,61 

03 Projeto Básico e Executivo Elétrico, inclusive SPDA m² 3.065,61 

04 
Projeto Básico e Executivo de Prevenção e Combate a 
Incêndio 

m² 
3.065,61 

05 Projeto Básico e Executivo Estrutural, inclusive Fundações m² 122,40 

06 Projeto Básico e Executivo de Climatização e Exaustão m² 1.091,00 

07 Projeto Básico e Executivo de Cabeamento Estruturado m² 1.091,00 

08 Projeto Básico e Executivo de Paisagismo e Urbanismo m² 1.507,90 

09 Projeto Básico e Executivo de Drenagem m² 1.507,90 

AMPLIAÇÃO 

01 
Projeto Básico e Executivo Arquitetônico, inclusive 
Acessibilidade 

m² 
1.764,10 

02 Projeto Básico e Executivo Hidrossanitário m² 1.764,10 

03 Projeto Básico e Executivo Elétrico, inclusive SPDA m² 1.764,10 

04 
Projeto Básico e Executivo de Prevenção e Combate a 
Incêndio 

m² 
1.764,10 

05 Projeto Básico e Executivo Estrutural, inclusive Fundações m² 1.764,10 

06 Projeto Básico e Executivo de Climatização e Exaustão m² 587,00 

07 Projeto Básico e Executivo de Cabeamento Estruturado m² 587,00 

08 Projeto Básico e Executivo de Sonorização m² 220,00 

09 Sondagem à Percussão m 160,00 

 

 

Quadro 06 – Quadro das áreas do Lote 05 – EEB PROF. MÁRIO GARCIA 

Item Projetos Unidade Quantidade 

REFORMA / REGULARIZAÇÃO 

01 
Projeto Básico e Executivo Arquitetônico, inclusive 
Acessibilidade 

m² 
2.487,22 

02 Projeto Básico e Executivo Hidrossanitário m² 2.487,22 

03 Projeto Básico e Executivo Elétrico, inclusive SPDA m² 2.487,22 

04 
Projeto Básico e Executivo de Prevenção e Combate a 
Incêndio 

m² 
2.487,22 

05 Projeto Básico e Executivo Estrutural, inclusive Fundações m² 345,40 

06 Projeto Básico e Executivo de Climatização e Exaustão m² 902,22 

07 Projeto Básico e Executivo de Cabeamento Estruturado m² 902,22 

08 Projeto Básico e Executivo de Paisagismo e Urbanismo m² 2.587,37 

09 Projeto Básico e Executivo de Drenagem m² 2.587,37 

AMPLIAÇÃO 

01 
Projeto Básico e Executivo Arquitetônico, inclusive 
Acessibilidade 

m² 
1.205,20 

02 Projeto Básico e Executivo Hidrossanitário m² 1.205,20 

03 Projeto Básico e Executivo Elétrico, inclusive SPDA m² 1.205,20 

04 
Projeto Básico e Executivo de Prevenção e Combate a 
Incêndio 

m² 
1.205,20 

05 Projeto Básico e Executivo Estrutural, inclusive Fundações m² 1.205,20 
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06 Projeto Básico e Executivo de Climatização e Exaustão m² 649,00 

07 Projeto Básico e Executivo de Cabeamento Estruturado m² 649,00 

08 Projeto Básico e Executivo de Sonorização m² 200,00 

09 Sondagem à Percussão m 100,00 

 

 

Quadro 07 – Quadro das áreas do Lote 06 – EEB PROF. EDITH PRATES GONÇALVES. 

Item Projetos Unidade Quantidade 

REFORMA / REGULARIZAÇÃO 

01 
Projeto Básico e Executivo Arquitetônico, inclusive 
Acessibilidade 

m² 
739,30 

02 Projeto Básico e Executivo Hidrossanitário m² 739,30 

03 Projeto Básico e Executivo Elétrico, inclusive SPDA m² 739,30 

04 
Projeto Básico e Executivo de Prevenção e Combate a 
Incêndio 

m² 
739,30 

05 Projeto Básico e Executivo Estrutural, inclusive Fundações m² 739,30 

06 Projeto Básico e Executivo de Climatização e Exaustão m² 432,70 

07 Projeto Básico e Executivo de Cabeamento Estruturado m² 432,70 

08 Projeto Básico e Executivo de Paisagismo e Urbanismo m² 725,46 

09 Projeto Básico e Executivo de Drenagem m² 725,46 

AMPLIAÇÃO 

01 
Projeto Básico e Executivo Arquitetônico, inclusive 
Acessibilidade 

m² 
1.121,25 

02 Projeto Básico e Executivo Hidrossanitário m² 1.121,25 

03 Projeto Básico e Executivo Elétrico, inclusive SPDA m² 1.121,25 

04 
Projeto Básico e Executivo de Prevenção e Combate a 
Incêndio 

m² 
1.121,25 

05 Projeto Básico e Executivo Estrutural, inclusive Fundações m² 1.121,25 

06 Projeto Básico e Executivo de Climatização e Exaustão m² 730,00 

07 Projeto Básico e Executivo de Cabeamento Estruturado m² 730,00 

08 Projeto Básico e Executivo de Sonorização m² 220,00 

09 Sondagem à Percussão m 100,00 

 

 

Quadro 08 – Quadro das áreas do Lote 07 – EEB DR JOÃO SANTO DAMO. 

Item Projetos Unidade Quantidade 

REFORMA / REGULARIZAÇÃO 

01 
Projeto Básico e Executivo Arquitetônico, inclusive 
Acessibilidade 

m² 
2.583,64 

02 Projeto Básico e Executivo Hidrossanitário m² 2.583,64 

03 Projeto Básico e Executivo Elétrico, inclusive SPDA m² 2.583,64 

04 
Projeto Básico e Executivo de Prevenção e Combate a 
Incêndio 

m² 
2.583,64 

05 Projeto Básico e Executivo Estrutural, inclusive Fundações m² 255,02 

06 Projeto Básico e Executivo de Climatização e Exaustão m² 926,27 

07 Projeto Básico e Executivo de Cabeamento Estruturado m² 926,27 
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08 Projeto Básico e Executivo de Paisagismo e Urbanismo m² 1.568,81 

09 Projeto Básico e Executivo de Drenagem m² 1.568,81 

AMPLIAÇÃO 

01 
Projeto Básico e Executivo Arquitetônico, inclusive 
Acessibilidade 

m² 
1.238,55 

02 Projeto Básico e Executivo Hidrossanitário m² 1.238,55 

03 Projeto Básico e Executivo Elétrico, inclusive SPDA m² 1.238,55 

04 
Projeto Básico e Executivo de Prevenção e Combate a 
Incêndio 

m² 
1.238,55 

05 Projeto Básico e Executivo Estrutural, inclusive Fundações m² 1.238,55 

06 Projeto Básico e Executivo de Climatização e Exaustão m² 192,00 

07 Projeto Básico e Executivo de Cabeamento Estruturado m² 192,00 

08 Sondagem à Percussão m 60,00 

 

 

Quadro 09 – Quadro das áreas do Lote 08 – EEF CRISTO REI. 

Item Projetos Unidade Quantidade 

REFORMA / REGULARIZAÇÃO 

01 
Projeto Básico e Executivo Arquitetônico, inclusive 
Acessibilidade 

m² 
2.088,59 

02 Projeto Básico e Executivo Hidrossanitário m² 2.088,59 

03 Projeto Básico e Executivo Elétrico, inclusive SPDA m² 2.088,59 

04 
Projeto Básico e Executivo de Prevenção e Combate a 
Incêndio 

m² 
2.088,59 

05 Projeto Básico e Executivo Estrutural, inclusive Fundações m² 459,54 

06 Projeto Básico e Executivo de Climatização e Exaustão m² 521,06 

07 Projeto Básico e Executivo de Cabeamento Estruturado m² 521,06 

08 Projeto Básico e Executivo de Paisagismo e Urbanismo m² 989,55 

09 Projeto Básico e Executivo de Drenagem m² 989,55 

AMPLIAÇÃO 

01 
Projeto Básico e Executivo Arquitetônico, inclusive 
Acessibilidade 

m² 
2.218,35 

02 Projeto Básico e Executivo Hidrossanitário m² 2.218,35 

03 Projeto Básico e Executivo Elétrico, inclusive SPDA m² 2.218,35 

04 
Projeto Básico e Executivo de Prevenção e Combate a 
Incêndio 

m² 
2.218,35 

05 Projeto Básico e Executivo Estrutural, inclusive Fundações m² 2.218,35 

06 Projeto Básico e Executivo de Climatização e Exaustão m² 1.439,00 

07 Projeto Básico e Executivo de Cabeamento Estruturado m² 1.439,00 

08 Projeto Básico e Executivo de Sonorização m² 220,00 

09 Sondagem à Percussão m 150,00 
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Quadro 10 – Quadro das áreas do Lote 09 – EEB PRESIDENTE ROOSEVELT 

Item Projetos Unidade Quantidade 

REFORMA / REGULARIZAÇÃO 

01 
Projeto Básico e Executivo Arquitetônico, inclusive 
Acessibilidade 

m² 
3.478,53 

02 Projeto Básico e Executivo Hidrossanitário m² 3.478,53 

03 Projeto Básico e Executivo Elétrico, inclusive SPDA m² 3.478,53 

04 
Projeto Básico e Executivo de Prevenção e Combate a 
Incêndio 

m² 
3.478,53 

05 Projeto Básico e Executivo Estrutural, inclusive Fundações m² 932,78 

06 Projeto Básico e Executivo de Climatização e Exaustão m² 1.443,85 

07 Projeto Básico e Executivo de Cabeamento Estruturado m² 1.443,85 

08 Projeto Básico e Executivo de Paisagismo e Urbanismo m² 1.693,69 

09 Projeto Básico e Executivo de Drenagem m² 1.693,69 

AMPLIAÇÃO 

01 
Projeto Básico e Executivo Arquitetônico, inclusive 
Acessibilidade 

m² 
624,45 

02 Projeto Básico e Executivo Hidrossanitário m² 624,45 

03 Projeto Básico e Executivo Elétrico, inclusive SPDA m² 624,45 

04 
Projeto Básico e Executivo de Prevenção e Combate a 
Incêndio 

m² 
624,45 

05 Projeto Básico e Executivo Estrutural, inclusive Fundações m² 624,45 

06 Projeto Básico e Executivo de Climatização e Exaustão m² 418,00 

07 Projeto Básico e Executivo de Cabeamento Estruturado m² 418,00 

08 Sondagem à Percussão m 90,00 

 

 

Quadro 11 – Quadro das áreas do Lote 10 – EEB SANTA CRUZ 

Item Projetos Unidade Quantidade 

REFORMA / REGULARIZAÇÃO 

01 
Projeto Básico e Executivo Arquitetônico, inclusive 
Acessibilidade 

m² 
5.633,47 

02 Projeto Básico e Executivo Hidrossanitário m² 5.633,47 

03 Projeto Básico e Executivo Elétrico, inclusive SPDA m² 5.633,47 

04 
Projeto Básico e Executivo de Prevenção e Combate a 
Incêndio 

m² 
5.633,47 

05 Projeto Básico e Executivo Estrutural, inclusive Fundações m² 389,21 

06 Projeto Básico e Executivo de Climatização e Exaustão m² 2.874,89 

07 Projeto Básico e Executivo de Cabeamento Estruturado m² 2.874,89 

08 Projeto Básico e Executivo de Paisagismo e Urbanismo m² 3.919,57 

09 Projeto Básico e Executivo de Drenagem m² 3.919,57 

AMPLIAÇÃO 

01 
Projeto Básico e Executivo Arquitetônico, inclusive 
Acessibilidade 

m² 
1.102,85 
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02 Projeto Básico e Executivo Hidrossanitário m² 1.102,85 

03 Projeto Básico e Executivo Elétrico, inclusive SPDA m² 1.102,85 

04 
Projeto Básico e Executivo de Prevenção e Combate a 
Incêndio 

m² 
1.102,85 

05 Projeto Básico e Executivo Estrutural, inclusive Fundações m² 1.102,85 

06 Projeto Básico e Executivo de Climatização e Exaustão m² 180,00 

07 Projeto Básico e Executivo de Cabeamento Estruturado m² 180,00 

08 Sondagem à Percussão m 100,00 

 

 

Quadro 12 – Quadro das áreas do Lote 11 – EEB MATER DOLORUM. 

Item Projetos Unidade Quantidade 

REFORMA / REGULARIZAÇÃO 

01 
Projeto Básico e Executivo Arquitetônico, inclusive 
Acessibilidade 

m² 
5.460,20 

02 Projeto Básico e Executivo Hidrossanitário m² 5.460,20 

03 Projeto Básico e Executivo Elétrico, inclusive SPDA m² 5.460,20 

04 
Projeto Básico e Executivo de Prevenção e Combate a 
Incêndio 

m² 
5.460,20 

05 Projeto Básico e Executivo Estrutural, inclusive Fundações m² 1.271,08 

06 Projeto Básico e Executivo de Climatização e Exaustão m² 2.317,22 

07 Projeto Básico e Executivo de Cabeamento Estruturado m² 2.317,22 

08 Projeto Básico e Executivo de Paisagismo e Urbanismo m² 1.850,70 

09 Projeto Básico e Executivo de Drenagem m² 1.850,70 

AMPLIAÇÃO 

01 
Projeto Básico e Executivo Arquitetônico, inclusive 
Acessibilidade 

m² 
562,35 

02 Projeto Básico e Executivo Hidrossanitário m² 562,35 

03 Projeto Básico e Executivo Elétrico, inclusive SPDA m² 562,35 

04 
Projeto Básico e Executivo de Prevenção e Combate a 
Incêndio 

m² 
562,35 

05 Projeto Básico e Executivo Estrutural, inclusive Fundações m² 562,35 

06 Projeto Básico e Executivo de Climatização e Exaustão m² 257,00 

07 Projeto Básico e Executivo de Cabeamento Estruturado m² 257,00 

08 Sondagem à Percussão m 60,00 

 

 

Quadro 13 – Quadro das áreas do Lote 12 – EEB PROF. MARIA ANGÉLICA CALAZANS. 

Item Projetos Unidade Quantidade 

REFORMA / REGULARIZAÇÃO 

01 
Projeto Básico e Executivo Arquitetônico, inclusive 
Acessibilidade 

m² 
2.265,14 

02 Projeto Básico e Executivo Hidrossanitário m² 2.265,14 

03 Projeto Básico e Executivo Elétrico, inclusive SPDA m² 2.265,14 

04 Projeto Básico e Executivo de Prevenção e Combate a m² 2.265,14 
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Incêndio 

05 Projeto Básico e Executivo Estrutural, inclusive Fundações m² 264,07 

06 Projeto Básico e Executivo de Climatização e Exaustão m² 506,84 

07 Projeto Básico e Executivo de Cabeamento Estruturado m² 506,84 

08 Projeto Básico e Executivo de Paisagismo e Urbanismo m² 1.485,04 

09 Projeto Básico e Executivo de Drenagem m² 1.485,04 

AMPLIAÇÃO 

01 
Projeto Básico e Executivo Arquitetônico, inclusive 
Acessibilidade 

m² 
806,15 

02 Projeto Básico e Executivo Hidrossanitário m² 806,15 

03 Projeto Básico e Executivo Elétrico, inclusive SPDA m² 806,15 

04 
Projeto Básico e Executivo de Prevenção e Combate a 
Incêndio 

m² 
806,15 

05 Projeto Básico e Executivo Estrutural, inclusive Fundações m² 806,15 

06 Projeto Básico e Executivo de Climatização e Exaustão m² 602,00 

07 Projeto Básico e Executivo de Cabeamento Estruturado m² 602,00 

08 Projeto Básico e Executivo de Sonorização m² 220,00 

09 Sondagem à Percussão m 50,00 

 

 

Quadro 14 – Quadro das áreas do Lote 13 – EEB PREFEITO OLEGÁRIO BERNARDES. 

Item Projetos Unidade Quantidade 

REFORMA / REGULARIZAÇÃO 

01 
Projeto Básico e Executivo Arquitetônico, inclusive 
Acessibilidade 

m² 
3.192,95 

02 Projeto Básico e Executivo Hidrossanitário m² 3.192,95 

03 Projeto Básico e Executivo Elétrico, inclusive SPDA m² 3.192,95 

04 
Projeto Básico e Executivo de Prevenção e Combate a 
Incêndio 

m² 
3.192,95 

05 Projeto Básico e Executivo Estrutural, inclusive Fundações m² 247,03 

06 Projeto Básico e Executivo de Climatização e Exaustão m² 1.540,33 

07 Projeto Básico e Executivo de Cabeamento Estruturado m² 1.540,33 

08 Projeto Básico e Executivo de Paisagismo e Urbanismo m² 1.876,31 

09 Projeto Básico e Executivo de Drenagem m² 1.876,31 

AMPLIAÇÃO 

01 
Projeto Básico e Executivo Arquitetônico, inclusive 
Acessibilidade 

m² 
1.086,75 

02 Projeto Básico e Executivo Hidrossanitário m² 1.086,75 

03 Projeto Básico e Executivo Elétrico, inclusive SPDA m² 1.086,75 

04 
Projeto Básico e Executivo de Prevenção e Combate a 
Incêndio 

m² 
1.086,75 

05 Projeto Básico e Executivo Estrutural, inclusive Fundações m² 1.086,75 

06 Projeto Básico e Executivo de Climatização e Exaustão m² 512,00 

07 Projeto Básico e Executivo de Cabeamento Estruturado m² 512,00 

08 Projeto Básico e Executivo de Sonorização m² 220,00 
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09 Sondagem à Percussão m 100,00 

 

Quadro 15 – Quadro das áreas do Lote 14 – EEB XV DE JUNHO. 

Item Projetos Unidade Quantidade 

REFORMA / REGULARIZAÇÃO 

01 
Projeto Básico e Executivo Arquitetônico, inclusive 
Acessibilidade 

m² 
1.821,75 

02 Projeto Básico e Executivo Hidrossanitário m² 1.821,75 

03 Projeto Básico e Executivo Elétrico, inclusive SPDA m² 1.821,75 

04 
Projeto Básico e Executivo de Prevenção e Combate a 
Incêndio 

m² 
1.821,75 

05 Projeto Básico e Executivo Estrutural, inclusive Fundações m² 225,15 

06 Projeto Básico e Executivo de Climatização e Exaustão m² 815,35 

07 Projeto Básico e Executivo de Cabeamento Estruturado m² 815,35 

08 Projeto Básico e Executivo de Paisagismo e Urbanismo m² 1.209,75 

09 Projeto Básico e Executivo de Drenagem m² 1.209,75 

AMPLIAÇÃO 

01 
Projeto Básico e Executivo Arquitetônico, inclusive 
Acessibilidade 

m² 
1.611,15 

02 Projeto Básico e Executivo Hidrossanitário m² 1.611,15 

03 Projeto Básico e Executivo Elétrico, inclusive SPDA m² 1.611,15 

04 
Projeto Básico e Executivo de Prevenção e Combate a 
Incêndio 

m² 
1.611,15 

05 Projeto Básico e Executivo Estrutural, inclusive Fundações m² 1.611,15 

06 Projeto Básico e Executivo de Climatização e Exaustão m² 512,00 

07 Projeto Básico e Executivo de Cabeamento Estruturado m² 512,00 

08 Sondagem à Percussão m 220,00 

 

 

Quadro 16 – Quadro das áreas do Lote 15 – EEB AMÉRICO VESPÚCIO PRATES. 

Item Projetos Unidade Quantidade 

REFORMA / REGULARIZAÇÃO 

01 
Projeto Básico e Executivo Arquitetônico, inclusive 
Acessibilidade 

m² 
3.054,25 

02 Projeto Básico e Executivo Hidrossanitário m² 3.054,25 

03 Projeto Básico e Executivo Elétrico, inclusive SPDA m² 3.054,25 

04 
Projeto Básico e Executivo de Prevenção e Combate a 
Incêndio 

m² 
3.054,25 

05 Projeto Básico e Executivo Estrutural, inclusive Fundações m² 302,48 

06 Projeto Básico e Executivo de Climatização e Exaustão m² 1.059,39 

07 Projeto Básico e Executivo de Cabeamento Estruturado m² 1.059,39 

08 Projeto Básico e Executivo de Paisagismo e Urbanismo m² 1.114,23 

09 Projeto Básico e Executivo de Drenagem m² 1.114,23 

AMPLIAÇÃO 

01 Projeto Básico e Executivo Arquitetônico, inclusive m² 1.698,55 
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Acessibilidade 

02 Projeto Básico e Executivo Hidrossanitário m² 1.698,55 

03 Projeto Básico e Executivo Elétrico, inclusive SPDA m² 1.698,55 

04 
Projeto Básico e Executivo de Prevenção e Combate a 
Incêndio 

m² 
1.698,55 

05 Projeto Básico e Executivo Estrutural, inclusive Fundações m² 1.698,55 

06 Projeto Básico e Executivo de Climatização e Exaustão m² 510,00 

07 Projeto Básico e Executivo de Cabeamento Estruturado m² 510,00 

08 Projeto Básico e Executivo de Sonorização m² 220,00 

09 Sondagem à Percussão m 100,00 

 

2.2. As planilhas orçamentárias, bem como cronograma físico-financeiro e composições de custo deverão 

ser entregues na plataforma do SICOP. 

2.3. Os produtos a serem entregues compõem-se de projetos devidamente aprovados, quando passíveis 

de aprovação, nos respectivos órgãos públicos competentes. 

2.4. Para os projetos arquitetônicos das reformas, deverá ser elaborado o levantamento arquitetônico 

existente, caso necessário. 

2.5. Os projetos deverão atender as seguintes legislações: 

● Lei Federal nº 14.133 de 1° de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos); 

● Lei Federal nº 13.146 de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); 

● Lei Estadual nº 17.292 de 19 de outubro de 2017 (Direitos das pessoas com 

deficiência); 

● Associação Brasileira de Normas Técnica - ABNT Norma Brasileira - NBR 9050 de 2020 

(Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos); 

● ABNT / NBR 16636-2/2017 (Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos 

especializados de projetos arquitetônicos e urbanísticos) 

● Orientação Técnica - OT do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas - IBR 

001/2006 (Projeto Básico); 

● OT - IBR 008/2020 (Projeto Executivo); e 

● ABNT / NBR 16537 (Acessibilidade – Sinalização no piso – Diretrizes para elaboração 

de projetos e instalação); 

● E demais legislações pertinentes. 
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3.  DOCUMENTOS TÉCNICOS A SEREM ENTREGUES 

3.1. Os projetos contratados compreendem os seguintes documentos técnicos: 

3.1.1.  PRANCHAS (DESENHOS TÉCNICOS); 

a)   Deve atender ao item 4 deste Termo de Referência e as Instruções de Serviços, anexas ao 

termo de referência. 

b)  Devem ser compostos de desenhos, em escala compatíveis com as informações apresentadas, 

tantos quantos necessários à perfeita compreensão da proposta e posterior execução da 

obra. 

3.1.2.  MEMORIAIS DESCRITIVOS; 

a)   Deve ser apresentado um memorial descritivo para cada projeto contratado; 

b)   Deve ter um aspecto de manual de execução, tendo o poder de dirimir quaisquer dúvidas 

deixadas pelas pranchas quanto às técnicas de execução, materiais empregados e cuidados 

especiais com o uso posterior da estrutura. Em especial, o Memorial Descritivo deve: 

▪  Trazer TODA INFORMAÇÃO que não seja possível indicar nos demais documentos 

técnicos ou que possa ser mais bem compreendida de forma escrita; 

▪  Trazer as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS dos elementos projetados, caracterizando 

individualmente os materiais, equipamentos, elementos componentes, sistemas 

construtivos a serem aplicados, modo como serão executados cada um dos serviços e as 

condições mínimas aceitáveis de qualidade.  

▪ Mencionar explicitamente as REFERÊNCIAS NORMATIVAS aplicáveis ao objeto; 

▪ Mencionar os CRITÉRIOS das soluções técnicas adotadas; 

▪ Trazer elementos VISUAIS (imagens, simulações, renderizações, entre outros) para melhor 

entendimento do objeto; 

3.1.3. CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

a)  Texto no qual se fixam todas as regras e condições a serem seguidas pelo contratado para a 

execução de cada um dos serviços da obra, caracterizando individualmente os materiais, 

equipamentos, elementos componentes, sistemas construtivos a serem aplicados e o modo 

como serão executados cada um dos serviços, apontando, também, as unidades de medida 

que embasam os critérios para a sua medição e pagamento e as condições mínimas aceitáveis 

de qualidade. 

3.1.4. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
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a)  Disposição regulamentando o modo de calcular/medir as quantidades de serviços de uma 

obra. 

3.1.5.  MEMÓRIAS DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO; 

a)  Deve descrever de forma DETALHADA os parâmetros, as premissas e os critérios de cálculo 

adotados para o dimensionamento dos elementos, apresentando, de forma didática, todo o 

sequenciamento de cálculo adotado. 

3.1.6. MEMÓRIAS DE CÁLCULO DO ORÇAMENTO; 

a)   Deve ser apresentado todos os cálculos das quantidades orçadas. Essa memória de cálculo 

deve possibilitar conferir se o orçamento está compatibilizado com os demais documentos 

técnicos (pranchas, memoriais descritivos, etc). 

b)   Sua forma de apresentação deve ser a mais eficiente para cada serviço. Recomendamos, 

entre outros: 

▪ Discriminação dos cálculos das áreas, volumes, pesos, etc; 

▪ Listas de materiais; 

▪ Tabelas de esquadrias; 

3.1.7. ORÇAMENTO; 

a)  Deve ser apresentado orçamento referencial em duas planilhas orçamentárias: 

▪ Planilha orçamentária sintética; 

▪ Planilha orçamentária analítica. 

A planilha orçamentária analítica deve conter as COMPOSIÇÕES dos custos unitários dos 

serviços constantes na planilha orçamentária sintética e o detalhamento dos encargos sociais 

utilizados no cálculo da mão de obra. 

b)  O orçamento deve ser cadastrado no Sistema Integrado de Controle de Obras Públicas 

(SICOP).  

c)  Devem ser observadas as instruções normativas da SIE disponíveis no endereço 

https://www.sie.sc.gov.br/instrucoesnormativas, em especial: 

▪ INSTRUÇÃO NORMATIVA SIE – Nº 2/2020 – Composição do BDI; 

▪ INSTRUÇÃO NORMATIVA SIE – Nº 3/2021 para Administração Local; 

▪ INSTRUÇÃO NORMATIVA SIE – Nº 5/2020 e sua ERRATA para os custos unitários de 

referência. 
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d)  Utilização preferencial das tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices 

(SINAPI). Deve ser utilizada a tabela mais atual. 

e)  Para serviços não encontrados nas tabelas do SINAPI, observar a ERRATA. 

f)  Caso seja necessário a realização de pesquisa de mercado (conforme ERRATA), os preços dos 

serviços serão obtidos mediante pesquisa de, no mínimo, 03 (três) fornecedores 

independentes, adotando-se como método para obtenção do preço estimado, a média, a 

mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de mercado. Poderão ser utilizados 

outros critérios ou métodos, desde que devidamente justificados. Caso não seja possível 

obter esse número de cotações, deve ser elaborada justificativa circunstanciada. (Acórdãos 

do TCU: 1.266/2011-Plenário, 837/2008-Plenário e 3.219/2010-Plenário). 

g)  Na cotação direta com os fornecedores somente serão admitidos os preços cujas datas não se 

diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, nenhuma proposta direta de 

fornecedor deve conter diferença de data maior que 180 (cento e oitenta) dias quando 

comparadas às demais em um grupo de pesquisa de preços junto a fornecedores no mesmo 

processo. 

h)  O processo de pesquisa de mercado deve cotar, sempre que possível, a mesma marca do 

produto e as mesmas quantidades a serem aplicadas na obra. De acordo com a quantidade a 

ser adquirida, deve-se cotar preços no mercado varejista, no mercado atacadista ou, até 

mesmo, junto aos seus fabricantes. 

i)  Quando aplicável, a planilha orçamentária deverá ser separada por tipo de obra, ou seja, uma 

planilha de REFORMA e outra planilha de AMPLIAÇÃO e/ou EDIFICAÇÃO NOVA. Tal 

separação é imprescindível para uma futura análise de aditivos e supressões no contrato, se 

necessária, já que a Lei n.º 14.133/2021 estabelece valores máximos distintos para ambas as 

naturezas de obra (REFORMA e AMPLIAÇÃO e/ou EDIFICAÇÃO NOVA). Seguem as definições: 

▪ REFORMA – Obra executada em uma edificação SEM que haja acréscimo na sua área total 

construída; 

▪ AMPLIAÇÃO – Obra realizada em uma edificação existente em que haja aumento (vertical 

ou horizontal) de sua área total construída; 

▪ EDIFICAÇÃO NOVA – Obra nova realizada, seja em um espaço livre no terreno, seja sobre 

área demolida. 

j)  A planilha deverá ser estruturada em tópicos levando em consideração as etapas e subetapas 

da obra, preferencialmente em ordem cronológica de execução, de modo a facilitar o 

entendimento e compreensão. 

k)  O orçamentista deverá discriminar os custos com canteiro de obras, administração local, 

mobilização e desmobilização e destinação dos resíduos da obra. 
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l)  São inadmissíveis apropriações genéricas ou imprecisas, bem como a inclusão de materiais e 

serviços sem previsão de quantidades e unidades de medida. 

m)  Não serão admitidos itens orçados como “verba”, bem como veda-se a inclusão ou 

acréscimos de quantitativos para compensar alguma margem de erro ou contingência na 

execução do serviço, ou seja, não é admissível a elaboração de planilhas orçamentárias de 

obras públicas com injustificada superestimativa dos quantitativos dos serviços previstos. 

3.1.8. COMPOSIÇÃO DO BDI 

a)  Deve ser apresentada a composição do BDI de acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA SIE – 

Nº 2/2020, disponível no endereço https://www.sie.sc.gov.br/instrucoesnormativas. 

b)  Na impossibilidade de parcelar o fornecimento dos materiais e equipamentos de natureza 

específica, deve-se utilizar BDI diferenciado. 

3.1.9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; 

a)  Representação gráfica do desenvolvimento dos serviços a serem executados ao longo do 

tempo de duração da obra demonstrando, em cada período, o percentual físico a ser 

executado e o respectivo valor financeiro despendido. 

b)  Deverá ser considerado a estratégia e/o planejamento para a execução dos serviços, a 

possibilidade ou não desses serem executados em horários específicos e por etapas. 

c)  Se atentar ao art. 14 da INSTRUÇÃO NORMATIVA SIE – Nº 3/2021; 

3.1.10. DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 

a)  Devem ser apresentados Documentos de Responsabilidade Técnica (ART e/ou RRT) para 

todos os documentos técnicos produzidos (pranchas, memoriais descritivos, orçamentos, 

memórias de cálculo, laudos, etc). 

3.1.11. MINUTA DO MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

a)  Dispor aos construtores, incorporadores e demais usuários as informações necessárias para a 

elaboração do Manual de Uso, Operação e Manutenção da Edificação, principalmente 

informações sobre correto uso e manutenção, cargas previstas, cargas máximas admitidas e 

riscos ao uso. Especificar componentes e sistemas em estrita observação aos critérios da 

norma de desempenho ABNT NBR 15575, enfatizando os requisitos de durabilidade e 

manutenibilidade. 

3.1.12. MINUTA DO PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE – PMOC 

a)  Dispor aos construtores, incorporadores e demais usuários as informações necessárias para a 

elaboração do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, dos respectivos sistemas 

de climatização, visando à eliminação ou minimização de riscos potenciais à saúde dos 
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ocupantes. O PMOC deverá especificar os procedimentos e periodicidade com que se deve 

verificar a integridade e o estado de limpeza e conservação dos sistemas de climatização. 

3.1.13. DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS APLICÁVEIS AO OBJETO: 

a)  Exemplos: Termo de Cessão de Propriedade Intelectual, Atestados, Aprovações, Relatórios, 

Laudos, Levantamentos de Dados, etc. 

3.2. Os documentos técnicos listados acima devem ser entregues nos formatos abaixo: 

a)  Todos os documentos técnicos (Pranchas, Memoriais Descritivos, Especificações Técnicas, 

Critérios de Medição e Pagamento, Memórias de Cálculo de Dimensionamento, Memórias de 

Cálculo do Orçamento, Orçamento, Composição do BDI, Cronograma Físico-Financeiro, 

Documentos de Responsabilidade Técnica, Minuta do Manual de Uso, Operação e 

Manutenção e Demais Documentos Técnicos Aplicáveis ao Objeto – Termo de Cessão de 

Propriedade Intelectual, Atestados, Aprovações, etc) em formato PDF com assinatura digital 

qualificada nos termos da Lei n.º 14.063/2020. 

b)  Além dos PDFS, pranchas em formato: 

▪ Digital editável (dwg, dxf, RVT, IFC, etc);  

▪ Físico após aprovação dos PROJETOS EXECUTIVOS pela Fiscalização.  Os projetos deverão 

ser entregues em 02 (duas) vias originais impressas, com papel no tamanho compatível 

com a escala e assinadas ou arquivo formato .pdf com assinatura digital do responsável 

técnico no padrão ICP-Brasil 

▪ Os desenhos CAD, caso não tenham sido desenvolvidos em arquivo extensão 

.dwg, deverão ser entregues em extensão na qual o projeto foi desenvolvido e exportados 

para a extensão .dwg e .dxf 

c)  Além dos PDFs, Memoriais Descritivos, Especificações Técnicas, Critérios de Medição e 

Pagamento, Memórias de Cálculo de Dimensionamento e Memórias de Cálculo do Orçamento 

em arquivo editável (doc, xls, etc). 

d)  As planilhas, relatórios, memorial descritivo, memorial de cálculo e a ART/RRT/TRT deverão 

ser entregues em folha A4 assinada ou em arquivo formato .pdf com assinatura digital ICP-

Brasil. 

e)  Documentos técnicos que sejam requisitados pela CONTRATANTE ou pela Fiscalização em 

formato físico ou digital durante a execução do contrato; 

f)  Planilha Orçamentária cadastrada no SICOP; 

g)  Todos os arquivos, editáveis e não editáveis, deverão ser entregues em dispositivo portátil de 

armazenamento com memória flash, acessível através da porta USB (pendrive), ao final do 

contrato. 
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4. REQUISITOS E CONDICIONANTES DE PROJETO 

4.1. Para a elaboração dos projetos devem ser observadas as Leis, os Decretos, as Portarias, as Normas 

(federais, estaduais, municipais e ambientais), os Regulamentos, as Resoluções, as NBRs, as 

Instruções Normativas e as demais normas, direta e indiretamente, aplicáveis ao objeto contratado, 

em especial a acessibilidade (NBR 9050, Decreto 5.296/2004, Lei 13.146/2015) e demais normativas 

apresentadas nas Instruções de Serviços de cada projeto. 

4.2. Apresentação de estudo técnico e o impacto econômico da solução adotada em projeto (concepção 

dos sistemas de engenharia: hidrossanitários, estruturais, instalações elétricas, climatização, entre 

outros), passando obrigatoriamente pela aprovação da equipe técnica de fiscalização. 

Seguir, no que for aplicável ao objeto, as especificações do Caderno de Encargos de Projetos em BIM e CAD 

encontrado no endereço: https://www.sie.sc.gov.br/webdocs/sie/doc-

tecnicos/labim/Caderno%20de%20Encargos%20de%20Projetos%20BIM%20e%20CAD.pdf 

4.3. Adotar estratégias de sustentabilidade ambiental aplicada às edificações, sempre que possível, como 

reuso de águas cinzas, tratamento local de águas negras, ventilação cruzada, paisagismo produtivo 

com utilização de espécies nativas, uso de fontes alternativas de energia, coleta seletiva de lixo, 

compostagem de resíduos orgânicos, entre outros. 

4.4. Escolha por tecnologias, materiais e mão de obra, disponíveis, preferencialmente, no mercado 

nacional. 

4.5. O projeto deverá contemplar flexibilidade, funcionalidade, adequada distribuição dos fluxos e 

cuidado com o pleno desenvolvimento das atividades cotidianas dos usuários, sendo que 

adequações por questões técnicas dos projetos deverão ser aprovadas pela Fiscalização e pela 

CONTRATANTE. 

5. ESTIMATIVA DE PREÇOS REFERENCIAIS 

5.1. O custo global estimado e detalhado para a prestação dos projetos, estão dispostos nas planilhas 

orçamentárias anexas a este processo.  

Quadro 17 – Estimativa de Preço por Lote 

Lote Nome da Escola Tipo Preço Total (R$) 
Total Geral do 

Orçamento (R$) 

1 EEM Dite Freitas 
Reforma R$ 245.755,37 

R$ 317.559,62 
Ampliação R$ 71.804,25 

2 CEJA de Tubarão 
Reforma R$ 75.881,33 

R$ 118.299,17 
Ampliação R$ 42.417,84 

3 EEB Henrique Fontes 
Reforma R$ 204.863,51 

R$ 385.320,08 
Ampliação R$ 180.456,57 

4 EEB Nilo Peçanha Reforma R$ 161.890,09 R$ 299.372,57 

https://www.sie.sc.gov.br/webdocs/sie/doc-tecnicos/labim/Caderno%20de%20Encargos%20de%20Projetos%20BIM%20e%20CAD.pdf
https://www.sie.sc.gov.br/webdocs/sie/doc-tecnicos/labim/Caderno%20de%20Encargos%20de%20Projetos%20BIM%20e%20CAD.pdf
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Ampliação R$ 137.482,48 

5 EEB Prof. Mário Garcia 
Reforma R$ 146.907,58 

R$ 242.079,31 
Ampliação R$ 95.171,73 

6 
EEB Prof. Edith Prates 
Gonçalves 

Reforma R$ 53.704,11 
R$ 145.048,57 

Ampliação R$ 91.344,46 

7 EEB Dr. João Santo Damo 
Reforma R$ 141.185,74 

R$ 225.265,17 
Ampliação R$ 84.079,43 

8 EEF Cristo Rei 
Reforma R$ 112.420,24 

R$ 283.903,60 
Ampliação R$ 171.483,36 

9 EEB Presidente Roosevelt 
Reforma R$ 196.549,09 

R$ 253.649,26 
Ampliação R$ 57.100,17 

10 EEB Santa Cruz 
Reforma R$ 319.932,99 

R$ 403.471,34 
Ampliação R$ 83.538,35 

11 EEB Mater Dolorum 
Reforma R$ 299.375,88 

R$ 345.542,90 
Ampliação R$ 46.167,02 

12 
EEB Prof. Maria Angélica 
Calazans 

Reforma R$ 121.758,15 
R$ 184.406,44 

Ampliação R$ 62.648,29 

13 
EEB Prefeito Olegário 
Bernardes 

Reforma R$ 177.598,81 
R$ 264.446,12 

Ampliação R$ 86.847,31 

14 EEB XV de Junho 
Reforma R$ 102.953,16 

R$ 201.392,65 
Ampliação R$ 98.439,49 

15 EEB Américo Vespúcio Prates 
Reforma R$ 159.951,97 

R$ 281.758,84 
Ampliação R$ 121.806,87 

5.2. As taxas para a regularização referentes ao cadastro na prefeitura e demais órgãos, taxas referentes 

às análises de projetos junto aos órgãos competentes e taxas de aprovação de projetos não estão 

inclusas nos valores propostos e deverão ser pagas pela CONTRATANTE, quando necessário. 

5.3. Para os valores (R$/m²) referenciais, foi elaborada uma cesta de preços, usando valores retirados da 

tabela de referência DER/ES para projetos de edifícios educacionais e valores de projetos similares 

já homologados por esta Secretaria. 

5.4. Para composição do BDI foi utilizado o despacho ASCOR do processo ADR05 1528/2018, valor de 

1,2277 ou 22,77%. 

5.5. O valor total do Objeto, somando os 15 (quinze) lotes, é de R$ 3.951.515,64 (três milhões, 

novecentos e cinquenta e um mil, quinhentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos). 

5.6. Os Orçamentos e o Cronograma Físico-Financeiro, cadastrados na plataforma SICOP, estão dispostos 

nos anexos. 

6. REGIME DE EXECUÇÃO, ETAPAS DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

6.1. Atendendo a Lei n.º 14.133/2021, que exige que a Administração identifique o regime de execução 

do futuro contrato (art. 92, IV), e considerando que o objeto a ser licitado trata-se da Contratação 
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de Projetos Executivos de Arquitetura e Engenharia, o regime de execução indireta a ser adotado 

será Empreitada por Preço Unitário, devido à incerteza na quantidade exata das áreas, que são 

calculadas através de uma estimativa e do programa de necessidades. 

6.2. Os Relatórios de Cronograma constante no processo são apenas uma estimativa do prazo final de 

entrega do objeto. 

6.3. O pagamento relativo à prestação dos serviços realizados dar-se-á ao final de cada etapa (ou 

subetapa), após aprovação pela Fiscalização, nas proporções do quadro abaixo, quando couber e de 

acordo com as planilhas orçamentárias e de acordo com os quadros do item 2. ESPECIFICAÇÃO DO 

OBJETO: 

Quadro 18 – Proposta de pagamento das etapas dos lotes, quando couber. 

  Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06 

Tipo de Projeto 

Layout 
Arquitetônico 

Aprovado 
pela 

Fiscalização 

Entrega 
Aprovada pela 

Fiscalização, 
com 

Comprovante 
de Protocolo 

no Órgão 
Competente 

Entrega 
Aprovada 

pelo Órgão 
Competente

, com 
atestado de 
Aprovação 

Projeto 
Executivo 
Aprovado 

pela 
Fiscalização 

Orçamento no 
SICOP, Memoriais 

Descritivos, 
Memoriais de 

Cálculo, Outros 
Documentos, 

aprovados pela 
Fiscalização 

Recebimento 
Definitivo 

Reforma 

Projeto Básico e Executivo 
Arquitetônico, inclusive 
Acessibilidade 

0% 10% 25% 40% 20% 5% 

Projeto Básico e Executivo 
Hidrossanitário 

0% 10% 25% 40% 
20% 

5% 

Projeto Básico e Executivo 
Elétrico, inclusive SPDA 

0% 10% 25% 40% 
20% 

5% 

Projeto Básico e Executivo 
de Prevenção e Combate a 
Incêndio 

0% 10% 25% 40% 
20% 

5% 

Projeto Básico e Executivo 
Estrutural, inclusive 
Fundações 

0% 0% 0% 75% 
20% 

5% 

Projeto Básico e Executivo 
de Climatização e 
Exaustão 

0% 0% 0% 75% 
20% 

5% 

Projeto Básico e Executivo 
de Cabeamento 
Estruturado 

0% 0% 0% 75% 
20% 

5% 

Projeto Básico e Executivo 
de Paisagismo e 
Urbanismo 

0% 0% 0% 75% 
20% 

5% 

Projeto Básico e Executivo 
de Drenagem 

0% 0% 0% 75% 20% 5% 

Ampliação 

Projeto Básico e Executivo 0% 10% 25% 40% 20% 5% 
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Arquitetônico, inclusive 
Acessibilidade 

Projeto Básico e Executivo 
Hidrossanitário 

0% 10% 25% 40% 20% 5% 

Projeto Básico e Executivo 
Elétrico, inclusive SPDA 

0% 10% 25% 40% 20% 5% 

Projeto Básico e Executivo 
de Prevenção e Combate a 
Incêndio 

0% 10% 25% 40% 20% 5% 

Projeto Básico e Executivo 
Estrutural, inclusive 
Fundações 

0% 0% 0% 75% 20% 5% 

Projeto Básico e Executivo 
de Climatização e 
Exaustão 

0% 0% 0% 75% 20% 5% 

Projeto Básico e Executivo 
de Cabeamento 
Estruturado 

0% 0% 0% 75% 20% 5% 

Projeto Básico e Executivo 
de Sonorização 

0% 0% 0% 75% 20% 5% 

Sondagem à Percussão 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

 

6.4. Fica a critério da CONTRATADA, com aprovação da Fiscalização, apresentar no Plano de Trabalho 

ajustes no quadro 18. 

6.5. As etapas/subetapas serão submetidas à análise da Fiscalização e somente serão pagas se aprovadas 

em sua versão final. Caso contrário, deverão ser revisadas tantas vezes quantas forem necessárias.  

7. REAJUSTAMENTO 

7.1. Conforme item 19 do Edital. 

8. PRAZOS CONTRATUAIS 

8.1. O prazo para dar entrada e entrega dos comprovantes de análise nos órgãos competentes será de no 

máximo 90 (noventa) dias da emissão e assinatura da ordem de serviço. 

8.2. O prazo total de execução dos serviços está apresentado no quadro 19, contados a partir do dia 

subsequente ao recebimento da Ordem de Serviço. A prorrogação é admitida nos termos do artigo 

111 da Lei n.º 14.133/2021. 

8.3. A vigência do contrato está apresentada no quadro 19. O prazo de vigência terá início com a 

publicação do contrato no DOE. A prorrogação é admitida nos termos do artigo 111 da Lei n.º 

14.133/2021. 
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Quadro 19 – Prazos de execução e vigência 

Lote Nome da Escola Tipo Projeto 
Prazo de 
Execução 

Prazo de 
Vigência 

01 EEM Dite Freitas 
Reforma/Regularização 

e Ampliação 
180 dias 270 dias 

02 CEJA de Tubarão 
Reforma/Regularização 

e Ampliação 
150 dias 240 dias 

03 EEB Henrique Fontes 
Reforma/Regularização 

e Ampliação 
180 dias 270 dias 

04 EEB Nilo Peçanha 
Reforma/Regularização 

e Ampliação 
180 dias 270 dias 

05 EEB Prof. Mário Garcia 
Reforma/Regularização 

e Ampliação 
150 dias 240 dias 

06 
EEB Prof. Edith Prates 
Gonçalves 

Reforma/Regularização 
e Ampliação 

150 dias 240 dias 

07 EEB Dr. João Santo Damo 
Reforma/Regularização 

e Ampliação 
150 dias 240 dias 

08 EEF Cristo Rei 
Reforma/Regularização 

e Ampliação 
150 dias 240 dias 

09 EEB Presidente Roosevelt 
Reforma/Regularização 

e Ampliação 
150 dias 240 dias 

10 EEB Santa Cruz 
Reforma/Regularização 

e Ampliação 
210 dias 300 dias 

11 EEB Mater Dolorum 
Reforma/Regularização 

e Ampliação 
180 dias 270 dias 

12 
EEB Prof. Maria Angélica 
Calazans 

Reforma/Regularização 
e Ampliação 

150 dias 240 dias 

13 
EEB Prefeito Olegário 
Bernardes 

Reforma/Regularização 
e Ampliação 

150 dias 240 dias 

14 EEB XV de Junho 
Reforma/Regularização 

e Ampliação 
150 dias 240 dias 

15 
EEB Américo Vespúcio 
Prates 

Reforma/Regularização 
e Ampliação 

150 dias 240 dias 

 

9. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E DE ACEITE DAS OBRAS E DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 

9.1.  A avaliação da qualidade das obras e serviços executados terá por base a seguinte metodologia: 

9.1.1. A Fiscalização avaliará de maneira contínua, ao longo do prazo de execução, se os serviços 

executados estão de acordo com o projeto básico e/ou executivo. 

9.1.2. A Fiscalização avaliará se os materiais empregados estão em conformidade com as normas da 

ABNT e demais regulamentações aplicáveis. 
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9.1.3. A Fiscalização avaliará se a execução dos serviços está em conformidade com as melhores 

práticas de engenharia e se os profissionais da CONTRATADA possuem as qualificações 

necessárias à execução do objeto. 

9.1.4. A CONTRATADA será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (art. 119 da Lei 

14.133/2021). 

9.2. O aceite das obras e dos serviços executados terá por base a seguinte metodologia: 

9.2.1. O objeto do contrato será recebido provisoriamente pelo responsável por seu 

acompanhamento e Fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o 

cumprimento das exigências de caráter técnico (art. 140, inciso I, alínea “a”, da Lei 

14.133/2021). 

9.2.2. O objeto do contrato será recebido definitivamente, por servidor ou comissão designada pela 

autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das 

exigências contratuais (art. 140, inciso I, alínea “b”, da Lei 14.133/2021). 

9.2.3. A designação para o recebimento definitivo deve ser distinta daquela utilizada para o 

recebimento provisório, sob pena de infringir o princípio da segregação de funções. 

10. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 

10.1. A emissão da Ordem de Serviço – OS deverá ser providenciada pelo CONTRATANTE, após o 

atendimento de no mínimo às seguintes condições: Assinatura do Contrato; Portaria de designação 

da equipe de fiscalização técnica; Portaria de designação da equipe de fiscalização administrativa do 

contrato. 

10.2. Na data da assinatura do contrato será agendada a primeira reunião entre CONTRATADA, 

CONTRATANTE e Fiscalização para definição das diretrizes das atividades. Esta reunião deverá 

acontecer antes da autorização da Ordem de Serviço, a qual deverá ser emitida pela CONTRATANTE. 

10.3. Deverá ser entregue pela CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias úteis após a autorização da 

Ordem de Serviço, o Plano de Trabalho. 

10.4. O Plano de Trabalho deverá conter um cronograma indicando os prazos em que serão 

entregues os documentos técnicos (entrega de relatório na fase de Estudo Preliminar, entrega de 

anteprojeto, entrada dos projetos nos órgãos competentes, aprovação dos projetos nos órgãos 

competentes, entregas preliminares das primeiras versões dos documentos técnicos, entregas das 

versões finais dos documentos técnicos, etc.). 

10.5. Poderão ser aceitos relatórios de serviços prestados em que a CONTRATADA exponha o que 

desenvolveu no período. 
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10.6. Poderão ser realizadas reuniões presenciais ou de forma remota para que a CONTRATADA 

exponha o serviço prestado até o momento, sendo que essas ocasiões deverão ser previamente 

agendadas e, posteriormente, formalizadas por ata ou documento análogo. 

10.7. As medições serão realizadas apenas por etapas/subetapas efetivamente concluídas e 

tecnicamente corretas. Assim, ao propor o Plano de Trabalho, a CONTRATADA compreende que 

entregas parciais ou serviços inacabados não justificam pagamentos. 

10.8. O Plano de Trabalho deverá ser analisado e aprovado pela Fiscalização. 

10.9. O desenvolvimento dos trabalhos será monitorado pela Diretoria de Projetos e execução de 

obras do Núcleo da Educação da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE/DIPE). 

10.10. A CONTRATADA deverá prever PRAZOS DE APROVAÇÕES em todos os órgãos competentes 

relacionados aos produtos elaborados e necessários à contratação da obra. 

10.11. Para assegurar o cumprimento das especificações do objeto, serão realizadas, sempre que 

necessárias ou requisitadas por alguma das partes, reuniões ordinárias entre Fiscalização e 

CONTRATADA.  

10.12. Em todas as reuniões caberá à CONTRATADA secretariar a reunião e expedir, para todos os 

envolvidos, ATA relatando os assuntos tratados e as decisões tomadas, com assinatura de todas as 

partes envolvidas, em até 2 (dois) dias úteis da realização da reunião. 

10.13. A CONTRATANTE poderá, a qualquer momento, convocar reuniões de acompanhamento dos 

trabalhos com a empresa CONTRATADA e com a Fiscalização, desde que estas sejam comunicadas 

com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. 

10.14. Todos os custos de deslocamentos, hospedagens, diárias e outros necessários à participação 

da CONTRATADA nas reuniões serão de sua exclusiva responsabilidade. 

10.15. A qualquer tempo a Fiscalização poderá exigir demonstração ou comprovação de que os 

profissionais apresentados pela CONTRATADA são aqueles que efetivamente realizam os serviços 

contratados. 

10.16. Após a Ordem de Serviço, a CONTRATADA deverá encaminhar à Fiscalização a lista de 

profissionais envolvidos e deve destacar, dentre eles, o profissional designado por preposto 

conforme o artigo 118 da Lei n.º 14.133/2021. Este profissional, que também será designado 

Coordenador, após aceite formal da Fiscalização, será o responsável pela coordenação dos 

trabalhos, pela compatibilização entre os projetos e pelas tratativas entre CONTRATADA e 

Fiscalização. 

10.17. Fica a cargo da CONTRATADA a Coordenação, Compatibilização, Interoperabilidade e 

Gerenciamento de Projetos. 

10.18. Fica a cargo da CONTRATADA a solicitação e obtenção de consultas de viabilidade 

atualizadas, caso se façam necessárias. 
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10.19. A comunicação entre CONTRATADA e Fiscalização se dará por escrito, preferencialmente por 

correio eletrônico ou por carta registrada. Outras modalidades podem ser aceitas com anuência da 

Fiscalização. 

10.20. Mudanças na equipe de profissionais da CONTRATADA, incluindo o preposto, devem ser 

comunicadas formalmente e devem obedecer às condições da Lei n.º 14.133/2021. 

10.21. A CONTRATANTE, a qualquer tempo, poderá designar técnicos integrantes de seu quadro de 

pessoal ou não, para participar e acompanhar o desenvolvimento dos serviços. 

10.22. A empresa a ser CONTRATADA fica obrigada a facilitar o acesso a qualquer tipo de 

informação e a fornecer todos os elementos de seu conhecimento e competência, entendidos como 

necessários ao processo de acompanhamento e supervisão da Fiscalização. O Coordenador da 

CONTRATADA deverá manter a Fiscalização informada a respeito dos procedimentos e atividades 

durante o período de elaboração dos serviços. 

10.23. As condições de pagamento serão conforme estabelecidas no Contrato e na legislação 

pertinente. 

10.24. A realização de pagamentos está condicionada à prévia comprovação da realização dos 

serviços contratados, conforme cronograma, e à prévia verificação da adequação de tais serviços 

pela Fiscalização, nos termos da lei. 

10.25. Caso sejam necessários ajustes durante a execução dos serviços contratados, deverá ser 

providenciado, por meio do Coordenador da CONTRATADA, a correção das deficiências, falhas ou 

irregularidades apontadas pela Fiscalização. Serão feitas tantas análises/revisões quantas forem 

necessárias. 

 

11. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO 

11.1. A visita técnica deverá ser realizada em datas e horários pré-agendados junto a Coordenaria 

Regional de Educação. O prazo para realizar a visita é até o 3º dia útil que antecede a entrega e 

abertura dos envelopes de Documentação. 
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Quadro 20 – Contatos para agendamento de visita técnica 

Lote 
Nome da Escola 

Endereço da 
Coordenadoria 

Telefone e-mail 

01 EEM Dite Freitas 
Rua Júlio Bopré, 2326 – 
Bairro Oficinas – CEP: 
88.702-100 

(48) 3631-
5200 

tubarao@sed.sc.gov.br 
protocolotubarao@sed.sc.gov.br 

02 CEJA de Tubarão 
Rua Júlio Bopré, 2326 – 
Bairro Oficinas – CEP: 
88.702-100 

(48) 3631-
5200 

tubarao@sed.sc.gov.br 
protocolotubarao@sed.sc.gov.br 

03 EEB Henrique Fontes 
Rua Júlio Bopré, 2326 – 
Bairro Oficinas – CEP: 
88.702-100 

(48) 3631-
5200 

tubarao@sed.sc.gov.br 
protocolotubarao@sed.sc.gov.br 

04 EEB Nilo Peçanha 
Rua Barão do Rio Branco, 
101, Bairro Sossego – CEP: 
89.462-252 

(47) 3627-
4280 

canoinhas@sed.sc.gov.br 
protocolocanoinhas@sed.sc.gov.br 

05 
EEB Prof. Mário 
Garcia 

Rua Jorge Matos, 21, 
Centro – CEP: 88.302-140 

(47) 3398-
5903 

itajai@sed.sc.gov.br 
protocoloitajai@sed.sc.gov.br 

06 
EEB Prof. Edith 
Prates Gonçalves 

Rua Jorge Matos, 21, 
Centro – CEP: 88.302-140 

(47) 3398-
5903 

itajai@sed.sc.gov.br 
protocoloitajai@sed.sc.gov.br 

07 
EEB Dr. João Santo 
Damo 

Rua Carlos Coelho de 
Souza, 120, Bairro DER – 
CEP: 89.506-030 

(49) 3562-
5900 

cacador@sed.sc.gov.br 
protocolocacador@sed.sc.gov.br 

08 EEF Cristo Rei 

Rua Cândido Ramos, s/n, 
Bairro Capoeiras, 
Florianópolis, CEP 88090-
800 

(48) 3665-
6599 

florianopolis@sed.sc.gov.br 
protocoloflorianopolis@sed.sc.gov.br 

09 
EEB Presidente 
Roosevelt 

Rua Cândido Ramos, s/n, 
Bairro Capoeiras, 
Florianópolis, CEP 88090-
800 

(48) 3665-
6599 

florianopolis@sed.sc.gov.br 
protocoloflorianopolis@sed.sc.gov.br 

10 EEB Santa Cruz 
Rua Barão do Rio Branco, 
101, Bairro Sossego – CEP: 
89.462-252 

(47) 3627-
4280 

canoinhas@sed.sc.gov.br 
protocolocanoinhas@sed.sc.gov.br 

11 EEB Mater Dolorum 
Rua Roberto Trompowsky, 
88, Centro – CEP: 89.600-
000 

(49) 3527-
9900 

joacaba@sed.sc.gov.br 
protocolojoacaba@sed.sc.gov.br 

12 
EEB Prof. Maria 
Angélica Calazans 

Rua Dr. Getúlio Vargas, 
1738, Bairro Bela Vista – 
CEP: 89.150-000 

(47) 3357-
8900 

ibirama@sed.sc.gov.br 
protocoloibirama@sed.sc.gov.br 

13 
EEB Prefeito Olegário 
Bernardes 

Rua Jorge Matos, 21, 
Centro – CEP: 88.302-140 

(47) 3398-
5903 

florianopolis@sed.sc.gov.br 
protocoloflorianopolis@sed.sc.gov.br 

14 EEB XV de Junho 
Rua Jorge Matos, 21, 
Centro – CEP: 88.302-140 

(47) 3398-
5903 

canoinhas@sed.sc.gov.br 
protocolocanoinhas@sed.sc.gov.br 

15 
EEB Américo 
Vespúcio Prates 

Rua Cândido Ramos, s/n, 
Bairro Capoeiras, 
Florianópolis, CEP 88090-
800 

(48) 3665-
6599 

florianopolis@sed.sc.gov.br 
protocoloflorianopolis@sed.sc.gov.br 

 

mailto:tubarao@sed.sc.gov.br
mailto:tubarao@sed.sc.gov.br
mailto:tubarao@sed.sc.gov.br
mailto:canoinhas@sed.sc.gov.br
mailto:protocolocanoinhas@sed.sc.gov.br
mailto:itajai@sed.sc.gov.br
mailto:itajai@sed.sc.gov.br
mailto:cacador@sed.sc.gov.br
mailto:florianopolis@sed.sc.gov.br
mailto:florianopolis@sed.sc.gov.br
mailto:canoinhas@sed.sc.gov.br
mailto:protocolocanoinhas@sed.sc.gov.br
mailto:joacaba@sed.sc.gov.br
mailto:ibirama@sed.sc.gov.br
mailto:florianopolis@sed.sc.gov.br
mailto:canoinhas@sed.sc.gov.br
mailto:protocolocanoinhas@sed.sc.gov.br
mailto:florianopolis@sed.sc.gov.br
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11.2. A licitante que não queira realizar a visita técnica deverá apresentar uma declaração assinada 

por seu representante legal, informando que possui pleno conhecimento das condições locais e 

peculiaridades inerentes à execução dos serviços e que assume total responsabilidade por esse fato 

e não se utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas, 

financeiras ou de outra ordem com a Fiscalização e com a CONTRATANTE. 

11.3. A licitante não poderá alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato 

relacionado com o objeto licitado. 

12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

12.1. Conforme item 10 do Edital. 

 

13. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

13.1. O critério de julgamento, para todos os lotes, será Menor Preço, conforme preconiza a Lei 

14.133/2021. 

 

14. SUBCONTRATAÇÃO 

14.1. Será admitida a subcontratação, se previamente aprovada pela Secretaria de Estado da 

Infraestrutura e Mobilidade, desde que não constitua o escopo principal do objeto, restrita até o 

limite de 30% (trinta por cento) do valor do orçamento. 

 

15. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS 

15.1. Será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio. 

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

16.1. Cumprir e fazer cumprir as disposições do Edital de Licitação e Contrato; 

16.2. Expedir, por escrito, todas as determinações e/ou comunicações dirigidas à CONTRATADA; 

16.3. Efetuar os pagamentos na forma e no prazo pactuado neste Contrato; 

16.4. Intervir na entrega dos serviços nos casos previstos em lei e na forma deste contrato visando 

proteger o interesse público; 

16.5. Fiscalizar a execução dos serviços autorizados, aprovando-os ou rejeitando-os; 

16.6. Emitir parecer sobre os atos relativos à execução do Contrato, e, especial, quanto à avaliação 
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das entregas dos serviços em perfeita conformidade com o licitado; 

16.7. Designar e apresentar à CONTRATADA o preposto da Administração responsável pela 

Fiscalização do cumprimento do Contrato; 

16.8. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços desenvolvidos pela empresa CONTRATADA fora das 

especificações contratadas; 

16.9. Observar cronogramas e procedimentos informados previamente pela CONTRATADA; 

16.10. Emitir aceite de entrega atestando o que for efetivamente entregue; 

16.11. Observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas 

pela CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

17.1. Iniciar os serviços na data estabelecida pela Ordem de Serviço. 

17.2. Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo estabelecido, a obra seja 

entregue inteiramente concluída e acabada, em perfeitas condições de uso e funcionamento. 

17.3. Observar, na execução dos serviços técnicos de engenharia, as leis, os regulamentos, norma, as 

posturas, inclusive de segurança e medicina do trabalho e de segurança pública, bem como as 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

17.4. Fornecer insumos, equipamentos em quantidade e qualidade compatível com as necessidades 

do serviço. 

17.5. Responsabilizar-se pela manutenção dos equipamentos e ferramentas, bem como seus 

acessórios, que disponibilizar para a execução dos serviços. 

17.6. Comunicar à CONTRATANTE por escrito, toda e qualquer ocorrência de acidentes verificados 

durante a execução do Contrato. 

17.7. A CONTRATADA não poderá, em hipótese alguma, alegar desconhecimento das cláusulas e 

condições estabelecidas nestas especificações, bem como de detalhes e exigências constantes dos 

projetos e demais documentos técnicos. 

17.8. No período compreendido entre o Recebimento Provisório e o Recebimento Definitivo da obra, 

a CONTRATADA deve fornecer assistência técnica para solucionar erros e/ou imperfeições, 

provenientes da intervenção contratual, detectadas pela Fiscalização e pela Direção da unidade. O 

Recebimento Definitivo só será realizado após a correção destes erros e/ou imperfeições. 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES  

 

 

 

Página 54 de 95                                                                                                            

  
 

17.9. Realizar as despesas com mão de obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na 

legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando exigida, cópia dos 

documentos de quitação. 

17.10. Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários do 

pessoal, neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato. 

17.11. Responsabilizar-se e responder na esfera trabalhista, civil e criminalmente por quaisquer danos 

ou prejuízos, físicos ou materiais, causados à CONTRATANTE ou a terceiros, devidamente 

caracterizada a culpa (imperícia, negligência ou imprudência) ou dolo de seus profissionais ou 

representantes, cujos valores serão descontados da CONTRATADA, sem prejuízo das demais 

sanções e procedimentos. 

17.12. Serão feitas tantas análises/revisões quantas forem necessárias e solicitadas pela equipe de 

Fiscalização da CONTRATANTE. 

18. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

18.1. A propriedade intelectual de todos os projetos concluídos e pagos será transferida à CONTRATANTE 

por meio de lavratura de Termo de Cessão de Propriedade Intelectual, realizado por cada um dos 

autores dos projetos. 

18.2. O regime de execução do contrato e outras especificações de caráter administrativo ou legal se 

darão conforme instrumento convocatório e documentos nele referenciados. 

18.3. Os serviços técnicos prestados pela CONTRATADA estarão sujeitos a garantia contratual, entendida 

como obrigação da CONTRATADA de corrigir falhas detectadas em até 5 (cinco) anos após a 

prestação do serviço, isto é, após o recebimento definitivo do objeto contratual, sem custos 

adicionais. 

18.3.1. As falhas em questão são de desatendimento ou desconformidade com as normas 

técnicas que vigoraram durante a vigência contratual, não sendo o caso se houver mudança 

posterior em norma técnica ou instrumento análogo; 

18.3.2. O aceite da Fiscalização não isenta a CONTRATADA de suas responsabilidades, nem 

antes, nem após a prestação do serviço; 

18.3.3. A recusa, relutância ou letargia em prestar a correção descrita ensejará 

responsabilização da CONTRATADA nos termos da lei. 
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ANEXO III 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 0009/2026   

 
Modelo de Proposta de Preços On-line ILUSTRATIVA 

 
Este anexo é meramente ilustrativo, e não contempla todos os requisitos formais constantes no Anexo I 
deste edital. 
 

 
 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES  

 

 

 

Página 56 de 95                                                                                                            

  
 

ANEXO IV 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 0009/2026   

 
 

ORÇAMENTO 

CRONOGRAMA 

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICOS 

 PLANILHA DE PREENCHIMENTO  

 
 
 

(em anexo) 
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ANEXO V 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 0009/2026   

 
DECLARAÇÃO (LEI ESTADUAL  16.003/2013 de 25/04/2013) 

 

 

 
 

 

 

A empresa ........................................................................................................, inscrita no CNPJ nº 

........................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

..........................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 

........................................ e do CPF nº ................................, DECLARA que irá cumprir tudo o que diz respeito à 

LEI ESTADUAL 16.003/2013 de 25/04/2013. 

 
 
 

       ____________________de____________de 20__. 

 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________ 
Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da empresa proponente.  

[NOME DA EMPRESA] 
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ANEXO VI 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 0009/2026   

 
 
 

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
 
 
 

Atestamos     que    a    empresa                                                                , inscrita no CNPJ n°___________________ 

                                               ,    através    de  seu   representante,                                                          , 

documento____                             , esteve visitando o local e tomou conhecimento de todas as condições e local 

para o qual se pretende executar o objeto licitatório, com a finalidade de participar do procedimento 

licitatório realizado pelo Edital CE 0009/2026. 

 

DECLARA ainda, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos 

trabalhos, e que não utilizará deste fato para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças 

técnicas ou financeiras com a CONTRATANTE. 

 
 
 
 
 
 

                              ,         de                         de 20__ 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________ 
Assinatura, nome e cargo de servidor do Órgão Licitante. 

 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da empresa proponente.  
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ANEXO VII 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 0009/2026   

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO NA VISITA TÉCNICA 
 
 
 

A empresa                                                         , inscrita no CNPJ n°                                                 , através de seu 

representante,                                               , registro_________________________________________                                                                                                                 

, DECLARA, que possui total conhecimento das condições e local para o qual se pretende executar os serviços 

que possui todas as informações necessárias sobre o local e as condições pertinentes, não tendo participado 

da visita técnica por sua livre e espontânea escolha. 

 

DECLARA ainda, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos 

trabalhos, que assume total responsabilidade pela sua não participação na visita técnica e que não utilizará 

deste fato para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com 

CONTRATANTE. 

 
 
 
 
 

                            ,         de                             de 20__. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________  
Assinatura, nome e cargo do Representante da empresa proponente. 
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ANEXO VIII 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 0009/2026   

 
 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AO EDITAL E AOS DISPOSITIVOS LEGAIS 
 
 
 

DECLARA, para os devidos fins da Licitação referente aa CONCORRÊNCIA - Edital CE N.º 0009/2026  , que a 
empresa __________________________________________, inscrita no CNPJ n°
 _______________________, atende plenamente aos requisitos do Edital, estando ciente de todas as 
normas, especificações e informações necessárias e obrigatórias para a perfeita consecução de seu objeto, que 
dispõe de instalações, aparelhamento e pessoal técnico, adequados e disponíveis para a realização do objeto 
da licitação, de acordo com a NR 18;.  
 
DECLARA que sua proposta de preços compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 
 
DECLARA, que na execução atenderá às exigências das normas do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa 
Catarina e da Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina e demais Leis, Decretos, Portarias, Normas 
(federais, estaduais, municipais e ambientais), Regulamentos, Resoluções, Instruções Normativas, normas, 
direta e indiretamente aplicáveis ao objeto contratado; 
 
DECLARA, que observará as determinações contidas na Lei Federal n° 10.098/2000, Decreto Federal n° 
5.296/04, NBR 9.050 NBR 15.599 e NBR 16.537, e outras normas que versam sobre a promoção da 
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com modalidade reduzida, assim como o cumprimento 
do disposto no inciso IV do Art. 63º da Lei Nº 14.333/2021, referente as exigências de reserva de cargos para 
pessoas com deficiência e para reabilitados da Previdência Social, conforme previsto na legislação vigente e 
demais normas aplicáveis. 
 
DECLARA, que não emprega de menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos 
(artigo 7º, XXXIII, da CF/88) 

 
 
 

       ____________________de____________de 20__. 

 
 
 

_______________________________________________________________ 
Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da empresa proponente.  

[NOME DA EMPRESA] 
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ANEXO IX 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 0009/2026    

 
DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

(somente para micro/epp) 

 

 

Declaro que a empresa ___________________________________________________, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº ____________________, sediada na __________________________, possui os seguintes 

contratos firmados com a iniciava privada e a administração pública: 

NOME DO 

ÓRGÃO/EMPRESA 

VIGÊNCIA DO 

CONTRATO 

VALOR TOTAL DO CONTRATO 

(Considera-se o valor total anual do 

 contrato) 

   

   

   

   

   

   

TOTAL  

 

a) Declaro que no ano-calendário de realização desta licitação, ainda não há celebração de contratos 

com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de 

enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme art. 4º, §2º, da Lei nº 14.133/2021. 

 

 
                            ,         de                             de 20__. 

 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________  
Assinatura, nome e cargo do Representante da empresa proponente.
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ANEXO X 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 0009/2026   

 
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

 
Declaramos para os devidos fins que conhecemos a legislação ambiental, notadamente as 
relacionadas às atividades objeto deste Edital (Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010 – Institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos; Resolução Conama 307, de 05 de julho de 2002; Lei Federal 6.938/81, 
Decreto Federal 99.274/90, Lei Federal 6.902/81, Decreto Estadual 14.250/81, Lei Estadual 5.793/80, 
Resolução CONAMA 001/86, Resolução CONAMA 237/97, Código Florestal, Decreto Federal 
6.660/2008, Lei Estadual 14.675/2009, Código das Águas e Decreto Federal 24.643/34. 
 
a) ratificamos que tomamos ciência da Lei Federal 9.605/98 - Lei que dispõe sobre as sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente - Lei de 
Crimes Ambientais, onde no seu Artigo 2° menciona que " o preposto,dentre outros, de pessoa 
jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando 
podia agir para evitá-la, sobre esse incidirá as penas cabíveis". 

b) assumimos toda a responsabilidade pelo desenvolvimento do objeto deste edital e que estes 
atenderão às legislações ambientais vigentes, bem como as normas técnicas relativas às questão 
ambientais, acompanhadas pela Fiscalização da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade de 
Santa Catarina; 

c) assumimos, sem repasse para a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina 
toda a responsabilidade por danos e ônus, inclusive o pagamento das multas que venham a ser 
associados às obras futuramente licitadas, motivados por impactos ambientais decorrentes de 
erros na execução que não cumpram os dispositivos legais ou normativos previstos. 

d) assumimos o compromisso de manutenção de arquivo próprio para reunir toda a documentação 
ambiental necessária ao licenciamento ambiental do objeto deste edital, caso necessário,  de 
forma a garantir subsídios a eventuais demandas; 

 

       ____________________de____________de 20__. 

 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________ 
Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da empresa proponente.  

[NOME DA EMPRESA] 
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ANEXO XI 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 0009/2026   

 
          MODELO DE QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS 

( BDI ) 

 

Demonstrativo de Cálculo do B.D.I.  

Grupo 
 

Componentes 
Incidências 

(%) 

Despesas Indiretas 

A 

Administração Central ( AC )   

Seguros + Garantias ( S + G )   

Riscos ( R )   

Despesas Financeiras ( DF )   

Tributos 

B 

I1 
COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social   

PIS - Programa de Integração Social   

I2 ISS - Imposto Sobre Serviços (Conforme Legislação Munipal) ²   

I3 CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta ³   

Bonificação 

C Lucro ( L )   

BDI (%)   

 
Observação¹: A licitante deverá compor sua taxa de BDI convencional com base na fórmula apresentada 
adiante, utilizar a fórmula correspondente ao BDI com ou sem desoneração, levando em conta que nessa 
taxa deverão ser considerados, além dos tributos, as despesas indiretas, não explicitadas na planilha 
orçamentária, e o lucro. 

 
A fórmula proposta para o cálculo do BDI Convencional, nos termos da Decisão TCDF nº 1.583/2014 e do 
Acórdão TCU nº 2.622/2013 - Plenário, é: 

 

Sem desoneração - BDI -  =   (1 + AC + S + R + G).(1 + DF).(1 + L)  - 1   
                                                                                 [(1 – (I1 + I2)]                                                                 

 
 Fonte: Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário    

Em que: 

AC é a taxa de rateio da Administração Central; 
S é uma taxa representativa de Seguros; 
R é a taxa correspondente aos riscos e imprevistos; 
G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital; 
DF é a taxa representativa das despesas financeiras; 
L é a taxa corresponde ao lucro bruto e; 
I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o valor faturado.  
Sendo I1 = COFINS + PIS, I2 = ISS e o I3 = CPRB. 

 
Observação ²: O ISS deve ser de acordo com a legislação tributária municipal (do local de execução da 
obra). 
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Observação ³:  A CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (Lei 12844/2013, Art. 7º, IV e 
VII). O só deve ser considerado se a licitante for optante pela Desoneração da Folha, enquanto a 
legislação tributária permitir a sua utilização 
Observação 4: As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS 
e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a 
recolher, baseados no faturamento bruto dos últimos 12 (doze) meses, conforme previsão contida no 
Anexo IV da Lei Complementar 123/2006.  

 
 
 
 

                              ,         dede 20__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________ 
                              Assinatura, nome e cargo do Representante da empresa proponente.  

[NOME DA EMPRESA] 
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ANEXO XII  

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 0009/2026    

 

DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO 
 
 
 

A    empresa ,    inscrita    no    CNPJ    
n°  ,   neste   ato   representada   
pelo   seu   Representante   Legal,   Sr.(a)  , abaixo assinado, declara que 
entregará ao Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina, até 05 (cinco) dias 
corridos após a assinatura do contrato – do contrato ou da ordem de serviço, Plano de Trabalho, se 
necessário, com as adequações e ajustes solicitados pela SIE. Para elaboração do Plano de Trabalho 
atender ao Edital e Instruções de Serviço. 

TEMAS MÍNIMOS A SEREM ABORDADOS NO PLANO DE TRABALHO 
 

a) Metodologia de Trabalho em BIM ou CAD; 

b) Softwares BIM e/ou CAD utilizados; 

c) Planejamento da elaboração dos projetos, suas etapas e interfaces e respectivos produtos; 

d) Detecção de Interferências (Clash Detections); 

e) Planejamento Prévio da Obra. 

 
O Planejamento Prévio da Obra deverá ser composto de no mínimo: Análise das atividades a serem 
executadas, gráfico de Gantt, análise de caminho crítico, tendo por base a rede CPM (Critical Path 
Method) gerada preferencialmente em MS Project, alocação de recursos para atendimento ao 
cronograma planejado, definição das produtividades dos serviços, cronogramas de utilização dos 
materiais, equipamentos e pessoal. , 

 
 
 
 
 

 

Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da empresa proponente. 

[NOME DA EMPRESA] 
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ANEXO XIII 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 0009/2026    

TERMO DE PROMESSA DE CESSÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Em conformidade com o disposto no Edital, eu, [NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL], declaro que 
executarei os serviços objeto desta licitação a serviço da [RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE], inscrita 
no CNPJ / MF sob o nº. ................................................. Outrossim, declaro que, prometo ceder à 
CONTRATANTE, por este Instrumento, sem qualquer ônus adicional, todos os direitos autorais de 
natureza patrimonial referentes aos serviços que vier a realizar no âmbito do contrato decorrente desta 
licitação, incluindo os direitos de divulgação em qualquer tipo de mídia, existente ou que venha a existir, 
desde que, na divulgação, conste o crédito aos profissionais responsáveis pela elaboração dos mesmos. 
Declaro, também, estar de acordo com as seguintes prerrogativas da CONTRATANTE em relação aos 
citados serviços: 
 
A SED poderá proceder quaisquer alterações que considerar necessárias, a seu exclusivo critério, nos 
nossos projetos e serviços, a qualquer tempo, sem ônus adicional,independentemente de autorização 
específica, na forma prevista no art. 29 da Lei n°9.610/1998 c/c art. 18 da Lei nº 5.194/1966 e art. 16 da 
Lei nº 12.378/2010; 
 
A CONTRATANTE poderá indicar ou anunciar o nome dos autores dos projetos e serviços da forma que 
considerar mais adequada, na divulgação do empreendimento ou dos projetos e serviços, em cada evento 
deste tipo, ou mesmo não indicá-los ou anunciá-los se houver limitação de espaço ou tempo na mídia de 
divulgação, inclusive nas hipóteses de alteração dos planos ou projetos e de elaboração de planos ou 
projetos derivados – estes,conforme conceito da Lei nº 9.610/1998, art. 5º, inc. VIII, alínea “g”; 
 
A CONTRATANTE poderá reutilizar os projetos e serviços originais para outras áreas ou localidades além 
daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptações técnicas que considerar necessárias, 
sendo que a SIE não nos remunerará por essa reutilização; 
 
1 - Que conforme art. 140 da lei 14.133/2021, em se tratando de projeto de obra, o recebimento 
definitivo pela Administração não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por 
todos os danos causados por falha de projeto. 

Declaro ainda, que farei constar em todos os documentos que venham a compor os projetos e serviços, 
ou em parte deles, a critério da CONTRATANTE: 

a) O teor da cessão de direitos autorais e autorizações desta cláusula e, com destaque, a inscrição 
“PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/SC”; e 

 
b) Se for o caso, os nomes de títulos e registros profissionais dos autores dos estudos anteriores 
aos projetos e serviços objeto do contrato, se tais estudos definirem a concepção dos trabalhos a 
serem feitos pelo CONTRATADO, sejam tais autores empregados da ou não. 

Finalmente, comprometo-me a não fazer o aproveitamento dos nossos projetos em outros projetos que 
venha a elaborar, de modo a preservar a originalidade dos projetos. 
 
 
 

 

Assinatura, Nome Completo, n° do registro profissional e Disciplina do projeto relacionado. 
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ANEXO XIV 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 0009/2026    

QUADRO PADRONIZADO PARA COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA 

 
1. FINALIDADE 

O presente Anexo estabelece o modelo obrigatório e padronizado para apresentação das informações 
destinadas à comprovação da exequibilidade da proposta, nos termos do item XX do Edital, devendo ser 
observado integralmente pelas licitantes quando solicitadas pela Comissão de Contratação. 

 
2. QUADRO PADRONIZADO – PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO 

Regra objetiva: TODOS os contratos, termos de recebimento definitivo e/ou atestados apresentados para 
fins de comprovação de exequibilidade DEVEM constar, obrigatoriamente, neste quadro único. 

 

Quadro 1 – Relação Consolidada de Contratos para Comprovação de Exequibilidade 

Nº 1 2 3 4 5 

Objeto / Contrato 
(descrição, nº/ano e 

contratante) 
        

Página(s) do 
contrato 

     

Data de início e 

término do contrato 
        

Termo de 
Recebimento 
Definitivo ou 

Atestado (nº, data e 
emissor) 

        

Página(s) do 
atestado/termo 

        

Área total do objeto 
(m²) ¹ 

        

Projetos 
contemplados 

Arquitetônico / 
Estrutural / 
Elétrico / 

Hidrossanitário 
/ PPCI / Outros 

Arquitetônico / 
Estrutural / 
Elétrico / 

Hidrossanitário 
/ PPCI / Outros 

    

Valor total do 
contrato (R$) 

        

Preço unitário 
médio (R$/m²) 

        

Página(s) da 
proposta 

readequada –item 
8.13.20 b) 

        

 

Obs¹: Caso o contrato não informe a área do objeto, a licitante deverá comprová-la por outro meio hábil, 
como atestados, certidões de acervos técnicos ou outro documento oficial. 
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Obs²: Em licitações cujo objeto envolva disciplinas específicas, como, por exemplo, exclusivamente projeto 
preventivo de incêndio ou apenas projeto arquitetônico, a licitante deverá comprovar, nos contratos 
executados, o preço unitário correspondente a cada disciplina específica, não sendo suficiente a 
apresentação apenas do preço global do contrato. 

 

3. INSTRUÇÕES OBJETIVAS DE PREENCHIMENTO 

3.1. Obrigatoriedade de consolidação 
Todos os contratos utilizados como elemento probatório da exequibilidade devem estar listados neste 
quadro, não sendo admitida a análise de documentos que não estejam expressamente relacionados. 

3.2. Objeto / Contrato 
Informar a descrição resumida do objeto, número do contrato, ano e identificação do contratante (público 
ou privado). 

3.3. Datas de início e término 
Devem corresponder ao período efetivo de execução contratual. 

3.4. Termo de Recebimento Definitivo ou Atestado 
Documento obrigatório que comprove a entrega integral e satisfatória do objeto. 

3.5. Página(s) do documento 
A licitante deverá indicar precisamente a(s) página(s) em que constam o atestado ou termo de 
recebimento dentro do arquivo único apresentado, permitindo verificação direta pela Comissão de 
Contratação. 

3.6. Projetos contemplados 
Deverão ser indicados apenas os projetos efetivamente incluídos no contrato, sem detalhamento por 
disciplina individual. 

3.7. Preço unitário médio (R$/m²) 
Obtido pela fórmula: 

Preço unitário médio (R$/m²) = Valor total do contrato (R$) ÷ Área total do objeto (m²) 

 
3.8. Página(s) da proposta readequada – alínea b) do item 8.20.13 
A licitante deverá indicar, de forma expressa e precisa, no quadro acima a(s) página(s) do arquivo 
apresentado na comprovação de exequibilidade em que conste a proposta readequada (orçamento 
sintético), com os preços unitários por serviço e a composição analítica do BDI, conforme item 8.20.13.1.2 
do Edital; 
 
4. REGRA OBJETIVA DE SIMILARIDADE ECONÔMICA 

Para fins de análise da exequibilidade, serão considerados como economicamente semelhantes apenas os 
contratos cujo preço unitário reajustado apresente diferença de até 30% (trinta por cento) em relação ao 
preço unitário ofertado pela licitante na presente licitação. 

Contratos cujo preço unitário médio reajustado exceda esse limite não serão considerados para fins de 
comprovação da exequibilidade, por ausência de similaridade econômica suficiente.  
 
Exemplo ilustrativo: 

• Preço unitário ofertado na licitação: R$ 50,00/m² 

• Limite máximo aceitável (contratos reajustados): R$ 65,00/m² 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 
GERENCIA DE LICITAÇÕES  

 

                                                                                                             Página 69 de 95                                                                                                            

 

Contratos com preço unitário médio reajustado superior a R$ 65,00/m² não atenderão ao critério de 
similaridade econômica. 
 
Quando o objeto da licitação contemplar sondagens ou outros serviços técnicos de engenharia que não 
integrem diretamente a elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia, e cujo custo seja 
considerado relevante, tais serviços não integrarão a composição do preço unitário adotado para fins de 
análise e comparação econômica das propostas, de modo a assegurar a comparabilidade entre objetos 
efetivamente equivalentes. 
 
4.1. Reajustamento dos preços contratuais para fins de comparação 
O reajustamento dos preços unitários dos contratos utilizados para fins de comprovação da exequibilidade 
será realizado exclusivamente pela Comissão de Contratação, com o objetivo de equalizar os valores à data-
base do orçamento da licitação. 
 
Para esse fim, será adotada a variação dos valores da “Coluna 39 – Consultoria (Supervisão e Projetos)”, 
divulgada pela Fundação Getulio Vargas (FGV), utilizando-se como índice inicial o correspondente ao mês 
de dezembro do ano de assinatura do contrato e como índice final aquele referente à data-base do 
orçamento da licitação. 
 
O cálculo do reajustamento observará a seguinte fórmula: 

 ,  no qual 
PreçoReaj : Preço reajustado; 

Preçoinicial : Preço do contrato; 

I: Índice de preço referente ao mês de dezembro do ano do contrato firmado;  
I0: Índice de preço do mês da data base do orçamento. 

 
5. ANÁLISE DE SIMILARIDADE TÉCNICA 

A simples inclusão de contrato no quadro de comprovação de capacidade técnica não implica sua 
aceitação automática. Caberá à Comissão de Contratação avaliar, de forma fundamentada, se o(s) 
contrato(s) apresentado(s): 

• é(são) tecnicamente semelhante(s) ao objeto licitado; 

• apresenta(m) complexidade compatível; e 

• guarda(m) aderência ao escopo da contratação. 

Para fins de verificação da similaridade técnica, será adotado o seguinte critério objetivo de análise: 

a) A Administração identificará, com base no orçamento estimativo oficial, a participação percentual de 
cada disciplina técnica em relação ao valor total estimado da contratação; 

b) Somente serão considerados tecnicamente similares os contratos apresentados que contemplem, de 
forma comprovada, o conjunto mínimo dessas disciplinas, observado o percentual mínimo de 70% 
(setenta por cento) do valor estimado do objeto; 

c) Contratos que não incluam disciplinas suficientes, isolada ou conjuntamente, para alcançar o percentual 
mínimo estabelecido não serão computados para fins de comprovação de similaridade técnica, ainda que 
apresentem valores globais relevantes ou disciplinas pontuais compatíveis. 

A análise será realizada de forma qualitativa e quantitativa, considerando a natureza dos serviços, a 
compatibilidade técnica das disciplinas, bem como a complexidade e a integração exigidas pelo objeto 
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licitado, sendo vedada a aceitação automática baseada exclusivamente em valores financeiros ou na 
denominação genérica dos contratos apresentados. 

 

 

6. LIMITAÇÃO OBJETIVA DOS DOCUMENTOS ANALISADOS 

Serão analisados exclusivamente: 

• os contratos, atestados e termos de recebimento expressamente listados no Quadro 1. 

A apresentação de documentos não relacionados no quadro não será objeto de análise, sendo 
automaticamente desconsiderada para fins de comprovação de exequibilidade. 

 
7. CONSEQUÊNCIA DA INOBSERVÂNCIA 

A não apresentação do quadro, o preenchimento incompleto ou a apresentação em desacordo com este 
Anexo ensejará a desclassificação da proposta, por insuficiência na comprovação da exequibilidade, nos 
termos do Edital e do art. 59 da Lei nº 14.133/2021. 
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ANEXO XIV 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 0009/2026    

MINUTA DO CONTRATO 
 
 

TERMO DE CONTRATO N.º ____/2026 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SANTA 
CATARINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO (SED), E A EMPRESA........................ 

 

 

O ESTADO DE SANTA CATARINA, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO (SED), com sede 
na _________________, inscrita no CNPJ sob n.º ______/___-__, doravante denominada CONTRATANTE, 
neste ato representada pelo seu/sua Secretário(a) de Estado, Senhor(a) ___________, portador(a) do CPF n.º 
._________, e de outro lado a empresa ________, estabelecida na, inscrita no CNPJ sob o n.º _________, 
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu/sua _________, Senhor(a) _________, 
portador(a) do CPF n.º _________, firmam o presente instrumento de Contrato, decorrente da 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º ____/2026/SIE,conforme homologado no processo SED n.º 190921/2025, 
de 13/10/2025, que ficou fazendo parte integrante deste Contrato e sujeitando-se as partes contratantes às 
suas cláusulas e às normas da Lei Federal n.º 14.133, de 01 de abril de 2021; no Decreto n.º 11.246, de 27 de 
outubro de 2022; Decretos Estaduais n.º 358, de 05 de dezembro de 2023; n.º 441, de 19 de janeiro 2024; Lei 
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei Estadual n.º 18.369, de 06 de maio de 2022; e 
eventuais regulamentos editados, inclusive quanto aos casos omissos, na forma do art. 4º da LINDB1 e a 
proposta vencedora ao Edital, e pelas seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1. Constitui objeto do presente Instrumento a “ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE 
ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REFORMA/REGULARIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO EM 15 ESCOLAS DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/SC – 15 LOTES”, nas condições previstas no Termo de Referência e na 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º ___/2026/SIE e seus Anexos I a XIV, e da proposta julgada vencedora da 
Concorrência, como se transcritos estivessem. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO 

2.1. A execução do presente Contrato será pelo regime de execução por EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, 
tecnicamente justificado no item 6.1 do Anexo II do Edital. 

2.2. Fica vinculado este termo contratual às condições do Edital da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 

                                                 
1 Art. 4º da LINDB – Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios 
gerais de direito. 
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___/2026/SIE e seus anexos e à proposta da CONTRATADA, que são partes integrantes deste Contrato, como 
se transcritos estivessem. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

3.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução dos serviços descritos no edital, o valore de R$ 
______ ( ________________). 

3.2. Os percentuais relativos a materiais e mão de obra de acordo com os valores apresentados na curva ABC 
proveniente do Sistema Integrado de Controle de Obras Públicas - SICOP, são ____% de material e ____% de 
mão de obra. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1. As despesas resultantes da presente concorrência serão pagas de acordo com a proposta de preços 
apresentada pela empresa julgada vencedora, observado o que consta no edital e seus anexos, inclusive 
quanto à forma e condições de pagamento. 

4.1.1. O preço estabelecido é fixo, único e irreajustável, durante a vigência do Contrato, e inclui todos e 
quaisquer ônus, quer sejam tributários, fiscais ou trabalhistas, seguros, impostos e taxas, transporte, frete e 
quaisquer outros encargos necessários à execução do objeto do Contrato, exceto nos casos previstos no art. 
124 da Lei Federal n.º 14.133, de 01 de abril de 2021. 

4.2. O pagamento será: 

4.2.1. Efetivado mediante apresentação da nota fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome da Secretaria 
de Estado da Educação, devendo constar: 

4.2.1.1. o CNPJ; 

4.2.1.2. a discriminação de quantitativos distribuídos; 

4.2.1.3. o valor; 

4.2.1.4. o número da licitação; 

4.2.1.5. o número da Ordem de Serviço e/ou Contrato. 

4.2.1.6. a nota fiscal modelo 1 ou 1-A, deve, obrigatoriamente, ser substituída pela Nota Fiscal Eletrônica – 
NF-e, modelo 55. (Informações no site http://nfe.sef.sc.gov.br). 

4.2.2. Efetuado em 30 dias, realizado por intermédio do Banco do Brasil, contados da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura emitida pela CONTRATADA com base nas medições de serviços executados, devidamente 
aprovados pela fiscalização, obedecidas às condições estabelecidas no Contrato e desde que comprovada a 
regularidade fiscal e trabalhista da Contratada, da apresentação do comprovante de recolhimento de multas 
aplicadas, se for o caso, dos encargos sociais e da apresentação dos seguintes documentos: 

4.2.2.1. Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União 
(CND), ou contribuinte que possuir a Certidão Específica Previdenciária e a Certidão Conjunta PGFN/RFB, 
dentro do período de validade nelas indicados, poderá apresentá-las conjuntamente; 

http://nfe.sef.sc.gov.br/
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4.2.2.2. Certidão de Regularidade Fiscal relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF/FGTS; 

4.2.2.3. Certidão Negativa de Débitos Estadual, de Santa Catarina e do Estado sede da empresa; 

4.2.2.4. Certidão Negativa de Débitos Municipal, do Município sede da empresa e do local de execução dos 
serviços; 

4.2.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

4.2.2.6. Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor ou 
pelos cartórios de registro da falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial da sede da pessoa 
jurídica, com prazo de validade expresso. 

4.2.2.1. A não apresentação dos documentos enunciados no subitem anterior implicará na suspensão do 
pagamento até sua apresentação, não sendo exigível, neste caso, atualização financeira dos valores, por 
inadimplemento. 

4.3. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, bem assim, em razão de dano ou 
prejuízo causado à Contratante ou a terceiros, não gerando essa postergação direito à atualização monetária 
do preço. 

4.4. O pagamento da fatura será sustado se verificada a execução defeituosa do Contrato e enquanto 
persistirem restrições quanto ao fornecimento efetivado, não gerando essa postergação direito à atualização 
monetária do preço. 

4.5. Vencido o prazo estabelecido e não efetuado o pagamento pela Contratante, sem que haja culpa da 
Contratada, os valores serão corrigidos com base nos mesmos critérios adotados para a atualização das 
obrigações tributárias, em observância ao que dispõe o artigo 117, da Constituição Estadual. 

4.6. Os pagamentos serão realizados de acordo com os serviços executados e aprovados previamente pelo 
Fiscal. 

4.7. Conforme art. 1º, 2º, 3º e 4º do Decreto Estadual n.º 129, de 10 de maio de 2023, a partir de 1º de junho 
de 2023, os órgãos da Administração Pública Estadual Direta, os fundos, as autarquias e às fundações públicas 
do Estado de Santa Catarina, ao efetuarem pagamento à pessoa jurídica pelo fornecimento de bens ou pela 
prestação de serviços em geral, inclusive obras, ficam obrigados a proceder à retenção do imposto de renda 
(IR) com base na Instrução Normativa RFB n.º 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alterações posteriores, 
devendo também observar o disposto neste Decreto. 

4.8. Para efeito de medição e pagamento somente poderão ser considerados os serviços ou obras 
efetivamente executados, respeitada a rigorosa conferência com o projeto e as planilhas de orçamento 
apresentadas e aprovadas, objetivando o cumprimento das etapas, dentro do prazo previsto. 

4.9. Pelo não cumprimento dos prazos e a consequente execução em conformidade com o Cronograma Físico-
Financeiro a CONTRATADA estará sujeita às sanções previstas na Lei. 

4.10. O primeiro pagamento, referente aos serviços executados ficará, também, condicionado à apresentação 
dos seguintes comprovantes, cujas taxas deverão ser pagas pela CONTRATADA, no que couber: 

4.10.1. Pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Registro de Responsabilidade Técnica 
(RRT) ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) do responsável técnico; 
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4.10.2. Prova de Regularidade relativa à Justiça do Trabalho; 

4.10.3. Apresentação das Guias de Recolhimento de ISS e FGTS; 

4.10.4. Documentação que comprove o treinamento dos funcionários da CONTRATADA responsáveis pela 
execução do serviço pelas normas regulamentadoras aplicáveis (NR10, NR12, NR18, NR33, NR35). 

4.11. Todos os demais pagamentos ficam condicionados à apresentação dos documentos previstos nos itens 
4.2.2 e 4.10. 

4.12. A medição final só será quitada após a entrega do projeto “As Built” (como construído) de todos os 
serviços executados, quando aplicável. 

4.13. O representante da CONTRATANTE, fiscal de contrato, deverá conferir os serviços nas datas finais de 
cada período de aferição estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro e atestar o pagamento a ser feito à 
CONTRATADA. 

4.14. O valor devido pelo serviço executado será determinado pelo representante da CONTRATANTE. 

4.15. O valor do serviço realizado deverá referir-se apenas a itens ou a atividades incluídas no Cronograma 
Físico-Financeiro. Itens do serviço para os quais nenhuma tarifa ou preço tenha sido cotado não serão pagos, 
considerando-se-lhe cobertos por outros preços e tarifas. 

4.16. Caso o representante da CONTRATANTE não concorde com as parcelas de desembolso apresentadas 
poderá alterá-la, determinando o pagamento da quantia aprovada. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

5.1. O prazo para dar entrada e entrega dos comprovantes de análise nos órgãos competentes será de no 
máximo 90 (noventa) dias da emissão e assinatura da Ordem de Serviço a ser emitida pela Secretaria de 
Estado da Educação (SED). 

5.2. O prazo de execução obedecerá os prazos descritos no Quadro 30 do Anexo II do Edital, contados a partir 
do dia subsequente ao recebimento da da Ordem de Serviço. 

5.3. A vigência do contrato obedecerá os prazos descritos no Quadro 30 do Anexo I do Edital, contados a 
partir da publicação do contrato, em extrato, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, admitida a 
prorrogação nos termos do artigo 111 da Lei Federal n.º 14.133/2021. 

5.4. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as 
condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com a 
Contratada. 

5.5. O prazo de emissão do Termo de Recebimento Provisório é de até 15 (quinze) dias, contado a partir da 
comunicação escrita da CONTRATADA informando que o serviço foi concluído, após verificar o atendimento 
das condições contratuais pelo fiscal. 

5.6. O prazo de emissão do Termo de Recebimento Definitivo é de até 15 (quinze) dias, contado a partir da 
emissão do Termo de Recebimento Provisório, após a realização de inspeção, comprovando a adequação do 
objeto aos termos contratuais e desde que não haja pendência a solucionar. Para emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo, a CONTRATADA deverá apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND) fornecida 
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pelo INSS. 

5.7. A execução dos serviços observará os prazos e as etapas previstas no Cronograma Físico-Financeiro que 
constitui parte integrante deste instrumento. 

5.8. Recebimento Definitivo: o “Termo de Recebimento Definitivo” dos serviços será lavrado até 15 (quinze) 
dias após o “Recebimento Provisório”, desde que atendidas todas as reclamações da CONTRATANTE 
referentes aos defeitos ou imperfeições verificadas em quaisquer elementos constitutivos das obras ou 
serviços executados. “Termo de Recebimento Definitivo” será passado em 3 vias de igual teor, todas elas 
assinadas pela Comissão de Recebimento da CONTRATANTE e pela CONTRATADA. 

5.9. Deverá conter formal declaração de que o prazo mencionado no art. 618 do Código Civil será contado, 
para todos os efeitos de direito, a partir da data desse mesmo instrumento. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. As despesas referentes à execução deste Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

Órgão/Unidade Orçamentária Subação Natureza de Despesa Fonte 

SED 450001 11490 44.90.51.80 1.500.100.000 

 

6.2. Todas as despesas decorrentes da prestação dos serviços correrão por conta da fonte 1.500.100.000 - 
Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC); Subação: 
011490 – Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - Educação Básica; Natureza da 
Despesa: 40.90.51.80 – Estudos e Projetos. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 
normas da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução 
total ou parcial. 

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução 
será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples 
apostila. 

7.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o 
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

7.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam 
ser cumpridas de imediato. 

7.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o 
representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que 
conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para 
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execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de 
aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

7.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos 
respectivos substitutos (Lei Federal n.º 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

7.7. O gestor do contrato será indicado oficialmente pela Diretoria de Infraestrutura Escolar após a 
contratação da referida obra. São atribuições da gestão do contrato: 

7.7.1. comunicar à fiscalização do contrato quando da assinatura da Ordem de Serviço pela contratada e 
contratante; 

7.7.2. realizar tarefas de caráter essencialmente administrativas; 

7.7.3. realizar verificações documentais; 

7.7.4. atualizar sistemas públicos com informações referentes ao contrato; 

7.7.5. acompanhar a redação de atas; 

7.7.6. exigir o cumprimento do pactuado; 

7.7.7. receber dados, pareceres e relatos da fiscalização de contrato; 

7.7.8. controlar a entrega/manutenção das garantias contratuais, inclusive verificar a validade das apólices 
de seguros exigidos no contrato; 

7.7.9. conferir as medições elaboradas pela fiscalização do contrato; 

7.7.10. conferir notas fiscais, encaminhando-as para pagamento; 

7.7.11. supervisionar a fiscalização de contrato em seu trabalho de acompanhamento da execução física do 
contrato; 

7.7.12. sugerir eventuais modificações contratuais em termos aditivos, desde que subsidiado pela 
fiscalização de contrato; 

7.7.13. tratar internamente com as áreas jurídica, financeira, administrativa, dentre outras, a respeito de 
assuntos referentes à execução do contrato; 

7.7.14. acompanhar processos de notificação, paralisação e rescisão contratuais, dentre outras, observando 
os prazos; 

7.7.15. propor, formalmente, a aplicação de sanções e multas contratuais; 

7.7.16. acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma físico-financeiro; 

7.7.17. controlar os prazos contratuais; 

7.7.18. encaminhar o pedido de prorrogação do contrato, quando necessário, desde que subsidiado pela 
fiscalização do contrato; 

7.7.19. exigir a atualização do cronograma físico-financeiro, caso seja necessário; 
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7.7.20. conferir e atestar a motivação da alteração contratual, desde que subsidiado pela fiscalização do 
contrato; 

7.7.21. atender parecer da assessoria jurídica, com subsídios da fiscalização do contrato, e encaminhar o 
processo para decisão da autoridade competente; 

7.7.22. dar ciência e acompanhar o apostilamento ao contrato na ocorrência de reajuste contratual, desde 
que subsidiado pela fiscalização do contrato; 

7.7.23. atestar o Termo de Recebimento Provisório; 

7.7.24. submeter o processo à comissão (gestão, fiscalização, coordenação regional e direção da unidade 
escolar, se for o caso, para Termo de Recebimento Definitivo; 

7.7.25. auxiliar a fiscalização do contrato, findo os serviços para a obtenção de Habite-se, sob 
responsabilidade da contratada; 

7.7.26. tratar os arquivos finais da execução contratual; 

7.7.27. reportar à autoridade superior ocorrências contratuais que excederem as competências da gestão e 
da fiscalização do contrato; 

7.7.28. submeter solicitação de reajuste recebida da fiscalização do contrato, com emissão de parecer 
próprio de acordo com suas atribuições de gestão de contrato, à autoridade competente; 

7.7.29. atualizar a autoridade competente quando demandadas informações relativas ao contrato. 

7.8. O fiscal será indicado pela Diretoria de Infraestrutura Escolar após assinatura do contrato. São 
atribuições da fiscalização de contrato: 

7.8.1. realizar tarefas de caráter técnico e pontual relativas à execução física do contrato; 

7.8.2. conhecer os serviços a fiscalizar, de modo a entender, perfeitamente, como deverão ser executados; 

7.8.3. criar processo para acompanhamento do contrato e, caso seja necessário, processo com arquivos 
finais do contrato; 

7.8.4. aprovar partes, etapas e a totalidade dos serviços executados; 

7.8.5. representar a contratante nas questões técnicas; 

7.8.6. acompanhar a execução do contrato; 

7.8.7. anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato; 

7.8.8. determinar o que for necessário para regularizar as faltas ou defeitos observados durante a execução 
do contrato; 

7.8.9. efetuar medições dos serviços executado, que serão assinadas pela fiscalização de contrato e pela 
contratada, e submetidas para conferência da gestão do contrato; 

7.8.10. manter controle da execução dos serviços, utilizando o cronograma físico-financeiro e a planilha 
orçamentária; 
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7.8.11. aprovar os eventuais ajustes de cronograma que ocorrerem durante o desenvolvimento dos 
trabalhos; 

7.8.12. não permitir a execução de serviços sem cobertura contratual; 

7.8.13. dirimir dúvidas de projeto junto a seu autor/responsável técnico; 

7.8.14. verificar a fiel observância dos projetos, das especificações dos materiais e serviços constantes do 
contrato; 

7.8.15. buscar auxílio do responsável técnico, caso necessário, em havendo incoerências, falhas e omissões 
eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos do projeto; 

7.8.16. observar condicionantes impostas pelos órgãos ambientais e de posturas administrativas e de 
segurança, como as normas das Prefeituras Municipais e Corpo de Bombeiros Militar, ou qualquer disposição 
oficial aplicável ao objeto do contrato; 

7.8.17. verificar o cumprimento das obrigações trabalhista, fiscais e previdenciárias pela Contratada, 
exigindo cópias dos documentos respectivos; 

7.8.18. checar o efetivo de pessoal e a disponibilidade de equipamentos e insumos em obra; 

7.8.19. organizar a planilha e justificativa técnica para o termo aditivo junto ao sistema, caso seja necessário 
alterar o contrato; 

7.8.20. analisar e aprovar o plano de execução detalhado dos serviços e obras a ser apresentado pela 
contratada no início dos trabalhos; 

7.8.21. promover reuniões periódicas para discussão sobre o andamento dos trabalhos. 

7.8.22. colicitar à contratada, a qualquer tempo, esclarecimentos e providências necessárias ao 
cumprimento do contrato; 

7.8.23. recusar e solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com 
o projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato; 

7.8.24. solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, 
inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras; 

7.8.25. aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços na comprovação da equivalência entre 
os componentes, desde que atendidos os requisitos de contrato, se necessário; 

7.8.26. solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de 
qualidade dos serviços e obras, objeto do contrato; 

7.8.27. aprovar os desenhos “AS BUILT” (como construído), elaborados pela Contratada; 

7.8.28. fazer registro fotográfico do andamento dos serviços; 

7.8.29. arquivar cópia de todos os documentos oriundo da execução do contrato; 

7.8.30. exigir preposto da contratada; 

7.8.31. exigir a presença do responsável técnico da contratada; 
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7.8.32. submeter solicitação de reajuste recebida da contratada, com emissão de parecer próprio, de acordo 
com suas atribuições de fiscalização de contrato, à gestão do contrato. 

7.8. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as 
condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. 

7.8.1. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 
relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou 
dos defeitos observados. (Lei Federal n.º 14.133, de 2021, art. 117, §1º). 

7.8.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a 
correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 

7.8.3. O fiscal do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar 
decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e 
saneadoras, se for o caso. 

7.8.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do 
contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato; que por sua vez comunicará ao setor 
competente. 

7.8.5. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à 
autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. 

7.9. O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação e qualificação da contratada, 
acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos 
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. 

7.9.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente 
na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando 
ultrapassar a sua competência. 

7.10. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do 
contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a 
exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, 
elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de 
atendimento da finalidade da administração. Qualquer alteração de condição contratual deve ser submetida 
ao superior hierárquico, acompanhada das justificativas pertinentes. 

7.11. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins 
de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do 
pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 

7.12. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais quanto ao 
cumprimento de obrigações assumidas pela Contratada, com menção ao seu desempenho na execução 
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, 
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

7.13. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da 
Lei Federal n.º 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. 
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7.14. O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua 
responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual, como também o pedido de 
reajuste, reequilíbrio econômico-financeiro ou repactuação. No caso de pedido de prorrogação de prazo, 
deverá ser comprovado o fato impeditivo da execução. 

7.15. Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração unilateral do Contrato 
pela Administração. 

7.16. Elaborar Minutas de Termos de Rescisão e Anulação de Contrato, quando necessários, mediante 
aprovação da consultoria jurídica e encaminhar à Contratada; bem como quaisquer documentos que se 
fizerem necessários ao término do Contrato. 

7.17. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos 
que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das 
atividades da Administração. 

7.18. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente para a formalização dos procedimentos 
de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

7.19. Além do disposto acima, a gestão contratual obedecerá às seguintes rotinas: 

7.19.1. o gestor deverá alimentar os sites do Governo, os sistemas informatizados da Casa, 
responsabilizando-se por tais informações, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas; 

7.19.2. o gestor deverá negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua 
prorrogação, providenciando todos os meios necessários para sua realização, nos termos da Lei. 

7.20. Cabe ainda ao fiscal do Contrato: 

7.20.1. a fiscalização, aceitação e rejeição do objeto adquirido, pelo órgão contratante, deverá atender ao 
que se encontra definido no edital, seus anexos e no Contrato; 

7.20.2. verificar a execução do objeto contratual, proceder à sua medição e formalizar a atestação provisória 
e definitiva. Em caso de dúvida, buscar, obrigatoriamente, auxílio para que efetue corretamente a 
atestação/medição; 

7.20.3. antecipar-se a solucionar problemas que afetem a relação contratual (greve, chuvas, fim de prazo); 

7.20.4. notificar a CONTRATADA em qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas contratuais, sempre 
por escrito, com prova de recebimento da notificação (procedimento formal, com prazo). Em caso de obras e 
prestação de serviços de engenharia, anotar todas as ocorrências no diário de obras, tomando as providências 
que estejam sob sua alçada e encaminhando às instâncias competentes aquelas que fugirem de sua alçada; 

7.20.5. receber e encaminhar imediatamente as Faturas/Notas Fiscais, devidamente atestadas para 
pagamento, observando previamente se a fatura apresentada pela CONTRATADA refere-se ao objeto que foi 
efetivamente contratado; 

7.20.6. rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do objeto contratado. A 
ação do Fiscal, nesses casos, deverá observar o que reza o Termo de Contrato e/ou o ato convocatório da 
licitação, principalmente em relação ao prazo ali previsto; 

7.20.7. em se tratando de obras e serviços de engenharia, receber provisoriamente e definitivamente o 
objeto do Contrato, no prazo estabelecido, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes. 
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7.21. As condições expressas neste contrato são meramente exemplificativas, o que não exime o Gestor e o 
Fiscal de demais responsabilidades provenientes da presente contratação, previstas em Lei. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE 

8.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do 
orçamento estimado, após o que poderão sofrer reajuste aplicando-se a variação dos valores do “Índice de 
Consultoria (Supervisão e Projetos), antiga Coluna 39”, apurados e fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas 
para o DNIT, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade e inclui 
todos e quaisquer ônus, quer sejam tributários, fiscais ou trabalhistas, seguros, impostos e taxas, transporte, 
frete e quaisquer outros encargos necessários à execução do objeto do Contrato, exceto nos casos previstos 
no art. 124 da Lei Federal n.º 14.133, de 01 de abril de 2021. Para tanto adotar-se-á a data do documento que 
embasou a precificação deste processo licitatório. 

8.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da Contratada, os preços iniciais serão 
reajustados, mediante a aplicação, pela Contratante, do Indices de reajustamento de Obras 
Rodoviárias/Consultoria, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 
anualidade. 

8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos 
financeiros do último reajuste. 

8.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, a Contratante pagará à Contratada 
a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo 
seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

8.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 

8.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma 
não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser 
determinado(s) pela legislação então em vigor. 

8.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

8.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

8.9. O preço estabelecido pode ser reajustado, segundo o art. 124 e seguintes do Capítulo VII da Lei Federal 
n.º 14.133/21, de modo a assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, direito da Contratada 
constitucionalmente previsto nos termos da fundamentação. 

8.10. A revisão dos preços poderá ser concedida, pela CONTRATANTE, a partir da análise e discussão de 
planilha que demonstre a alteração dos custos, a ser encaminhada pela CONTRATADA à CONTRATANTE, 
conforme os requisitos previstos no art. 124 e seguintes do Capítulo VII da Lei Federal n.º 14.133/21. 

8.11. O cálculo do reajustamento será procedido aplicando-se a seguinte fórmula: 
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onde: 

 

R = Reajustamento Procurado: 

V = Valor do objeto 

I = Índice de preço referente ao mês de reajustamento; 

I0 = Índice de preço do mês da mês da database do orçamento. 

 

8.12. Vencido o prazo estabelecido e não efetuado o pagamento pela CONTRATANTE, sem que haja culpa da 
CONTRATADA, os valores serão corrigidos com base nos mesmos critérios adotados para a atualização das 
obrigações tributárias, em observância ao que dispõe o artigo 117, da Constituição Estadual. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Cumprir e fazer cumprir as disposições do Edital de Licitação e Contrato; 

9.2. Expedir, por escrito, todas as determinações e/ou comunicações dirigidas à CONTRATADA; 

9.3. Efetuar os pagamentos na forma e no prazo pactuado neste Contrato; 

9.4. Intervir na entrega dos serviços nos casos previstos em lei e na forma deste contrato visando proteger o 
interesse público; 

9.5. Fiscalizar a execução dos serviços autorizados, aprovando-os ou rejeitando-os; 

9.6. Emitir parecer sobre os atos relativos à execução do Contrato, e, especial, quanto à avaliação das 
entregas dos serviços em perfeita conformidade com o licitado; 

9.7. Designar e apresentar à CONTRATADA o preposto da Administração responsável pela Fiscalização do 
cumprimento do Contrato; 

9.8. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços desenvolvidos pela empresa CONTRATADA fora das 
especificações contratadas; 

9.9. Observar cronogramas e procedimentos informados previamente pela CONTRATADA; 

9.10. Emitir aceite de entrega atestando o que for efetivamente entregue; 

9.11. A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para 
responder, admitida a prorrogação motivada, por igual período, eventuais pedidos de reestabelecimento de 
equilíbrio econômico-financeiro feitos pela contratada, em consonância com o art. 92, XI da Lei n.º 
14.133/2021. 

9.12. Observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. A CONTRATADA fica obrigada a fornecer o nome do proprietário ou de todos os sócios-proprietários 
integrantes de pessoas jurídicas contratadas para fornecer serviços e produtos, aos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, bem como aos demais órgãos da Administração Direta e Indireta, independente da 
forma de contratação, em total cumprimento à Lei n.º 17.983/2020. 

10.2. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato, Termo de Referência e do 
Edital e seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto. 

10.3. Iniciar os serviços na data estabelecida pela Ordem de Serviço. 

10.4. Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo estabelecido, o serviço seja entregue 
inteiramente concluído e acabado, em perfeitas condições de uso. 

10.5. Observar, na execução dos serviços técnicos de engenharia, as leis, os regulamentos, norma, as 
posturas, inclusive de segurança e medicina do trabalho e de segurança pública, bem como as normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

10.6. Fornecer insumos, equipamentos em quantidade e qualidade compatível com as necessidades do 
serviço. 

10.7. Responsabilizar-se pela manutenção dos equipamentos e ferramentas, bem como seus acessórios, que 
disponibilizar para a execução dos serviços. 

10.8. Comunicar à CONTRATANTE por escrito, toda e qualquer ocorrência de acidentes verificados durante a 
execução do Contrato. 

10.9. A CONTRATADA não poderá, em hipótese alguma, alegar desconhecimento das cláusulas e condições 
estabelecidas nestas especificações, bem como de detalhes e exigências constantes dos projetos e demais 
documentos técnicos. 

10.10. No período compreendido entre o Recebimento Provisório e o Recebimento Definitivo da obra, a 
CONTRATADA deve fornecer assistência técnica para solucionar erros e/ou imperfeições, provenientes da 
intervenção contratual, detectadas pela Fiscalização e pela Direção da unidade. O Recebimento Definitivo só 
será realizado após a correção destes erros e/ou imperfeições. 

10.11. Realizar as despesas com mão de obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na legislação 
fiscal, social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando exigida, cópia dos documentos de quitação. 

10.12. Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários do pessoal, 
neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a 
incidir sobre o presente Contrato. 

10.13. Responsabilizar-se e responder na esfera trabalhista, civil e criminalmente por quaisquer danos ou 
prejuízos, físicos ou materiais, causados à CONTRATANTE ou a terceiros, devidamente caracterizada a culpa 
(imperícia, negligência ou imprudência) ou dolo de seus profissionais ou representantes, cujos valores serão 
descontados da CONTRATADA, sem prejuízo das demais sanções e procedimentos. 

10.14. Os serviços técnicos prestados pela CONTRATADA estarão sujeitos a garantia contratual, entendida 
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como obrigação da CONTRATADA de corrigir falhas detectadas em até 05 (cinco) anos após a prestação do 
serviço, isto é, após o recebimento definitivo do objeto contratual, sem custos adicionais. 

10.14.1. as falhas em questão são de desatendimento ou desconformidade com as normas técnicas que 
vigoraram durante a vigência contratual, não sendo o caso se houver mudança posterior em norma técnica ou 
instrumento análogo; 

10.14.2. o aceite da Fiscalização não isenta a CONTRATADA de suas responsabilidades, nem antes, nem após 
a prestação do serviço; 

10.14.3. a recusa, relutância ou letargia em prestar a correção descrita ensejará responsabilização da 
CONTRATADA nos termos da lei. 

10.15. A CONTRATADA deverá ceder todos os direitos patrimoniais a eles relativos para a Administração 
Pública, hipótese em que poderão ser livremente utilizados e alterados por ela em outras ocasiões, sem 
necessidade de nova autorização de seu autor (art.93 da Lei n.º 14.133/2021). 

10.16. Serão feitas tantas análises/revisões quantas forem necessárias e solicitadas pela equipe de 
Fiscalização da CONTRATANTE. 

10.17. A CONTRATADA fica obrigada a cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de 
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, 
bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116 da Lei Federal n.º 14.133/2021). 

10.18. A CONTRATADA deverá comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, 
parágrafo único da Lei Federal n.º 14.133/2021). 

10.19. A CONTRATADA arcará com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 
atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, 
da Lei Federal n.º 14.133/2021. 

10.20. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato e aditivos, se houver, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na Contratação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

11.1. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei Federal n.º 14.133, de 
2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual do contrato. 

11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do 
contrato, permanecendo em vigor mesmo que a Contratada não pague o prêmio nas datas convencionadas. 

11.3. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato 
principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. 

11.4. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, 
desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, 
ressalvado o disposto no item 11.6 deste contrato. 
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11.5. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente será liberada ou restituída após a fiel execução do 
contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada 
monetariamente. 

11.6. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, a Contratada 
ficará desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da 
execução ou o adimplemento pela Administração. 

11.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

11.7.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais 
obrigações nele previstas; 

11.7.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à Contratada; e 

11.7.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela 
Contratada, quando couber. 

11.8. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 
11.9, observada a legislação que rege a matéria. 

11.9. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica no Banco do 
Brasil, com correção monetária. 

11.10. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia. 

11.11. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição 
financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa 
renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

11.12. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação. 

11.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente no pagamento de qualquer obrigação, a 
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados da 
data em que for notificada. 

11.14. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

11.14.1. O emitente da garantia ofertada pela Contratada deverá ser notificado pela Contratante quanto ao 
início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, 
da Lei Federal n.º 14.133, de 2021). 

11.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua 
caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a 
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicáveis ao contrato de seguro, nos 
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022. 

11.15. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 30 (trinta) dias após a declaração da contratante, 
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato. 
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11.16. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela Contratante com o 
objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à Contratada. 

11.17. A Contratada autoriza a Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital 
e neste Contrato. 

11.18. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei Federal n.º 14.133/21, a presente 
contratação possui previsão de garantia contratual do bem a ser fornecido, incluindo manutenção e 
assistência técnica, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência. 

11.19. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto prevista especificamente no 
Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO 

12.1. Proceder-se-á a alteração do Contrato, quando couber, na forma e condições estabelecidas no artigo 
124 e seguintes da Lei Federal n.º 14.133, de 01 de abril de 2021. 

12.2. A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessários sobre o valor inicial atualizado do contrato. 

12.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 
dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO/RESCISÃO CONTRATUAL 

13.1 A rescisão do Contrato poderá ocorrer na forma e hipóteses previstas nos artigos 137, 138 e 139 da Lei 
Federal n.º 14.133/2021. 

13.2 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes 
do prazo estipulado para tanto. 

13.3 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão 
do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o 
contrato. 

13.4 Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da Contratada: 

13.4.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e 

13.4.2. poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas 
em lei para a continuidade da execução contratual. 

13.5 O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido 
cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes. 

13.6 O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para a Contratante, quando este não 
dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe 
oferece vantagem. 
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13.7 A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a 
notificação da Contratada pela Contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência 
desse dia. 

13.8 Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 
(dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da 
comunicação. 

13.9 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele 
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei Federal n.º 14.133/21, bem como amigavelmente, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

13.10 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico- 
financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da 
Lei Federal n.º 14.133, de 2021). 

13.11 Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do 
processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, às seguintes situações: 

13.11.1. não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de 
especificações, de projetos ou de prazos; 

13.11.2. desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar 
e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 

13.11.3. alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua 
capacidade de concluir o contrato; 

13.11.4. decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento Contratada; 

13.11.5. caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato; 

13.11.6. atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do 
anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto; 

13.11.7. atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, 
ou impossibilidade de liberação dessas áreas; 

13.11.8. razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade 
contratante; 

13.11.9. não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras 
normas específicas,para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz. 

13.12. Regulamento poderá especificar procedimentos e critérios para verificação da ocorrência dos motivos 
previstos no caput deste artigo. 

13.13. A Contratada terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses: 

13.13.1. supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do 
valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei Federal n.º 14.133/21; 

13.13.2. suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 
(três) meses; 
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13.13.3. repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento 
obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e 
outras previstas; 

13.13.4. atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas 
de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos; 

13.13.5. não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução 
de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido 
a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a 
desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental. 

13.14. As hipóteses de extinção a que se referem os incisos II, III e IV do § 2º deste artigo observarão as 
seguintes disposições: 

13.14.1. não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de 
guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que a Contratada tenha praticado, do qual tenha 
participado ou para o qual tenha contribuído; 

13.14.2. assegurarão à Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 
assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, na forma da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei Federal n.º 14.133/21. 

13.15. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei Federal n.º 14.133/21 deverão ser notificados 
pela Contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas 
contratuais. 

13.16. Das formas de extinção contratual. A extinção do contrato poderá ser: 

13.16.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento 
decorrente de sua própria conduta; 

13.16.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de 
disputas, desde que haja interesse da Administração; 

13.16.3. determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso 
arbitral, ou por decisão judicial. 

13.17. A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser 
precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no 
respectivo processo. 

13.18. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, a Contratada será ressarcida pelos 
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a: 

13.18.1. devolução da garantia; 

13.18.2. pagamentos devidos pela execução da Contratada até a data de extinção; 

13.18.3. pagamento do custo da desmobilização. 

13.19. Das consequências para extinção por ato unilateral. A extinção determinada por ato unilateral da 
Administração poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal n.º 14.133/21, as seguintes 
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consequências: 

13.19.1. assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da 
Administração; 

13.19.2. ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal 
empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade; 

13.19.3. execução da garantia contratual para: 

13.19.3.1. ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução; 

13.19.3.2. pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível; 

13.19.3.3. pagamento das multas devidas à Administração Pública; 

13.19.3.4. exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, 
quando cabível; 

13.19.3.5. retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 
Administração Pública e das multas aplicadas. 

§ 1º A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do caput do art. 139 da Lei Federal n.º 14.133/21 
ficará a critério da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou 
indireta. 

§ 2º Na hipótese do inciso II do caput do art. 139 da Lei Federal n.º 14.133/21, o ato deverá ser precedido de 
autorização expressa do secretário estadual. 

13.20. Da rescisão contratual decorrerá o direito de a Contratante, incondicionalmente, reter os créditos 
relativos ao Contrato até o limite do valor dos prejuízos causados ou em face ao cumprimento irregular do 
avençado, além das demais sanções estabelecidas no edital, no Contrato e em lei, para a plena indenização do 
erário. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 

14.1. Incumbirá à Contratante divulgar o presente instrumento no Portal de Compras de Santa Catarina 
(http://www.portaldecompras.sc.gov.br/), como também na forma prevista no art. 94 da Lei Federal n.º 
14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na INTERNET, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n.º 
12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n.º 7.724, de 2012. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

15.1. As empresas que não cumprirem as obrigações assumidas, cometendo infrações na fase licitatória 
e/ou de execução do contrato estão sujeitas às sanções administrativas preconizadas no Capítulo I do Título IV 
da Lei Federal n.º 14.133/21 e ao Decreto n.º 441 de 19/01/2024. 

15.2. Serão aplicadas as seguintes sanções, observado o devido processo legal e assegurados o contraditório 
e a ampla defesa: 

http://www.portaldecompras.sc.gov.br/
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15.2.1. advertência; 

15.2.2. multa: 

15.2.2.1. compensatória; e 

15.2.2.2. de mora; 

15.2.3. impedimento de licitar e contratar; 

15.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

15.3. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e 
promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas no Edital. 

15.4. As sanções previstas nos subitens 15.2.1, 15.2.3 e 15.2.4 poderão ser aplicadas cumulativamente com 
a sanção prevista no subitem 15.2.2.1, do item 15.2.2. 

15.5. A sanção de advertência será aplicada como instrumento de diálogo e correção de conduta nas 
seguintes hipóteses, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave: 

15.5.1. descumprimento de pequena relevância; 

15.5.2. inexecução parcial de obrigação contratual. 

15.6. A sanção de multa será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas 
no art. 155 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, não podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem 
superior a 30% (trinta por cento) do valor contratado, observando-se os seguintes parâmetros: 

15.6.1. de 0,5% (cinco décimos por cento) a 1% (um por cento) do valor contratado, para aquele que: 

15.6.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

15.6.1.2. não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

15.6.2. 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o 
reforço de garantia contratual; 

15.6.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela do objeto não executada, em caso de inexecução 
parcial do contrato; 

15.6.4. 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de: 

15.6.4.1. apresentação de declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou declaração falsa 
durante a licitação ou a execução do contrato; 

15.6.4.2. fraude à licitação ou prática de ato fraudulento na execução do contrato; 

15.6.4.3. comportamento inidôneo ou fraude de qualquer natureza; 

15.6.4.4. prática de atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

15.6.4.5. prática de ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013; 
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15.6.4.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

15.6.4.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 

15.6.4.8. entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou 
diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas; 

15.6.4.9. dar causa à inexecução parcial do contrato que resulte em grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

15.6.4.10. dar causa à inexecução total do objeto do contrato. 

15.7. Em relação a multa de mora preconizada no art. 162 da Lei n.º 14.133/2021, a CONTRATADA fica 
sujeita a multa de 0,33% (zero, trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto ou execução de 
serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, nove por 
cento). 

15.8. A determinação dos valores referentes ao item anterior será definida pelo gestor do contrato com o 
auxílio do fiscal técnico do contrato em função da graduação do descumprimento e da complexidade do objeto 
a ser entregue. 

15.9. Será aplicada a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, 
pelo prazo máximo de 3 (três) anos, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, 
observando-se os parâmetros estabelecidos, aos responsáveis pelas seguintes infrações: 

15.9.1. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento 
dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

15.9.2. dar causa à inexecução total do contrato; 

15.9.3. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

15.9.4. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

15.9.5. não celebrar o contrato ou a ata de registros de preço ou não entregar a documentação exigida para 
a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

15.9.6. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado. 

15.10. Aos responsáveis pelas infrações administrativas previstas nos itens 15.9.1, 15.9.3, 15.9.4 e 15.9.5 será 
aplicada a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual pelo prazo de 
até 2 (dois) anos. Aos responsáveis pela infração administrativa prevista no item 15.9.2 será aplicada a sanção 
de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual pelo prazo de até 3 (três) anos. 
Aos responsáveis pela infração administrativa prevista no item 15.9.6 será aplicada a sanção de impedimento 
de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual pelo prazo de até 1 (um) ano. 

15.11. Será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública Direta e Indireta de todos os entes federativos, no caso das infrações previstas nos subitens 15.9.1 ao 
15.9.6, pelo prazo máximo de 6 (seis) anos, quando se justificar a imposição de penalidade mais grave. 
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15.12. Será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública Direta e Indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 
(seis) anos, observando-se os parâmetros estabelecidos, aos responsáveis pelas seguintes infrações: 

15.12.1. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 
durante a licitação ou a execução do contrato; 

15.12.2. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

15.12.3. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

15.12.4. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

15.12.5. praticar ato lesivo previsto no caput do art. 5º da Lei Federal n.º 12.846, de 2013. 

15.13. Aos responsáveis pela infração administrativa prevista no item 15.12.1 será aplicada sanção de 
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Direta e Indireta de todos os 
entes federativos pelo prazo de até 4 (quatro) anos. Aos responsáveis pelas infrações administrativas previstas 
nos itens 15.12.2, 15.12.3 e 15.12.4 será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar e 
contratar com a Administração Pública Direta e Indireta de todos os entes federativos pelo prazo de até 6 
(seis) anos. Aos responsáveis pela infração administrativa prevista no item 15.12.5 será aplicada a sanção de 
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Direta e Indireta de todos os 
entes federativos pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 

15.14. A aplicação da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
precedida de análise jurídica, quando aplicada por órgão do Poder Executivo Estadual, será de competência 
exclusiva do Secretário de Estado da Administração. 

15.15. O cometimento de mais de uma infração em uma mesma licitação ou relação contratual sujeitará o 
infrator à sanção cabível para a mais grave entre elas, ou se iguais, somente uma delas, sopesando-se, em 
qualquer caso, as demais infrações como circunstância agravante. 

15.16. As penalidades aplicadas serão registradas na Secretaria de Estado da Administração/ Diretoria de 
Gestão de Materiais e Serviços – DGMS, no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina/SEA. 

15.17. Homologadas e publicadas as penalidades, a Administração as encaminhará ao Cadastro Geral de 
Fornecedores do Estado de Santa Catarina/ SEA, para registro. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS 

16.1. Nos termos do previsto no artigo 92, inciso III, especialmente aos casos omissos, os quais serão 
decididos pela Contratante, aplica-se ao Contrato a Lei Federal n.º 14.133/2021. 

16.2. Além dela, aplica-se no que couber: 

16.2.1. Código de Defesa do Consumidor; 

16.2.2. Código Civil; 

16.2.3. Código Penal, 

16.2.4. Código Processo Civil; 

16.2.5. Código Processo Penal; 
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16.2.6. Estatuto da Criança e do Adolescente; 

16.2.7. Lei Federal n.º 8.213/1991; 

16.2.8. Constituição Estadual; 

16.2.9. Decreto Estadual n.º 129/2023; 

16.2.10. demais legislações correlatas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO 

17.1. As partes, por seus agentes públicos ou por seus sócios, acionistas, administradores e colaboradores: 

17.1.1. declaram que têm conhecimento das normas previstas na legislação, entre as quais nas Leis n.°s 
8.429/1992 e 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicáveis; 

17.1.2. comprometem-se em não adotar práticas ou procedimentos que se enquadrem nas hipóteses 
previstas nas leis e regulamentos mencionados no inciso anterior e se comprometem em exigir o mesmo pelos 
terceiros por elas contratados; 

17.1.3. comprometem-se em notificar à Controladoria-Geral do Estado qualquer irregularidade que tiverem 
conhecimento acerca da execução do Contrato; 

17.1.4. declaram que têm ciência que a violação de qualquer das obrigações previstas na Instrução 
Normativa conjunta CGE/SEA n.º 01/2020, além de outras, é causa para a rescisão unilateral do contrato, sem 
prejuízo da cobrança das perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados à parte inocente e das multas 
pactuadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PROTEÇÃO DE DADOS 

18.1. A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei n.º 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de 
Dados - LGPD) e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com o 
intuito de proteger os dados pessoais que lhe forem repassados, cumprindo, a todo momento, as normas de 
proteção de dados pessoais, jamais colocando, por seus atos ou por sua omissão, a CONTRATANTE em 
situação de violação de tais regras. 

18.2. A CONTRATADA declara que designou Encarregado de Tratamento de Dados Pessoais, nos termos do § 
1º. do art. 41 da Lei n.º 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD), conforme indicado na sua 
página eletrônica (https://www.sc.gov.br/servicos/solicitar-atendimento-lgpd), consultada em 29/03/2023) e 
se compromete a manter a CONTRATANTE informado sobre os dados atualizados de contato de seu 
Encarregado de Tratamento de Dados Pessoais, sempre que for substituído, independentemente das 
alterações em sua página eletrônica. 

18.3. A CONTRATADA somente poderá tratar dados pessoais dos usuários dos serviços contratados, nos 
limites e finalidades exclusivas do cumprimento de suas obrigações com base no presente contrato e jamais 
para qualquer outra finalidade. 

18.4. A CONTRATADA se certificará de que seus empregados, representantes, e prepostos agirão de acordo 
com o presente contrato e com as leis de proteção de dados e eventuais instruções transmitidas pela 
CONTRATANTE sobre a presente cláusula, comprometendo-se a manter o sigilo e a confidencialidade dos 
dados pessoais e dos dados pessoais sensíveis repassados em decorrência da execução do objeto contratual, 
em consonância com o disposto na Lei n.º 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), 

https://www.sc.gov.br/servicos/solicitar-atendimento-lgpd
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certificando-se a CONTRATADA de que seus empregados, representantes, e prepostos assumam compromisso 
de confidencialidade ou estejam sujeitos a obrigações legais de confidencialidade. 

18.5. Se o titular dos dados ou terceiros solicitarem informações à CONTRATADA relativas ao tratamento de 
dados pessoais que detiver em decorrência do presente contrato, a CONTRATADA submeterá esse pedido à 
apreciação da CONTRATANTE, não podendo, sem instruções prévias da CONTRATANTE, transferir, 
compartilhar e/ou garantir acesso aos dados pessoais que detenha por força do presente contrato, sendo, em 
regra, vedada a transferência das informações a outras pessoas físicas ou jurídicas, salvo aquelas decorrentes 
de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do próprio contrato; se a solicitação for realizada por 
autoridade de proteção de dados, a CONTRATADA informará imediatamente à CONTRATANTE sobre tal pedido 
e suas decorrências. 

18.6. A CONTRATADA prestará assistência à CONTRATANTE no cumprimento das obrigações previstas nas leis 
de proteção de dados, quando relacionadas ao objeto contratual, especialmente nos casos em que for 
necessária a assistência da CONTRATADA para que a CONTRATANTE cumpra suas obrigações, incluindo 
aquelas relativas à segurança do tratamento, violações de dados pessoais, avaliação de impacto de proteção 
de dados, e consulta prévia a autoridades de proteção de dados, incluindo pedidos de acesso, retificação, 
bloqueio, restrição, apagamento, portabilidade de dados, ou o exercício de quaisquer outros direitos dos 
titulares de dados com base nas Leis Aplicáveis à Proteção de Dados. 

18.7. Quando solicitada, a CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE, no prazo de 2 (dois) dias úteis, todas as 
informações necessárias para comprovar a conformidade das obrigações da CONTRATADA previstas neste 
contrato com as leis de proteção de dados, inclusive para fins de elaboração de relatórios de impacto de 
proteção e riscos de uso de dados pessoais. 

18.8. A CONTRATADA prestará assistência à CONTRATANTE no cumprimento de suas outras obrigações de 
acordo com as leis de proteção de dados nos casos em que estiver implícita a assistência da CONTRATADA e/ 
ou nos casos em que for necessária a assistência da CONTRATADA para que a CONTRATANTE cumpra suas 
obrigações, incluindo aquelas relativas à segurança do tratamento, violações de dados pessoais, avaliação de 
impacto de proteção de dados, e consulta prévia a autoridades de proteção de dados. 

18.9. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar à CONTRATANTE, por escrito, em até 2 (dois) dias úteis a 
contar do momento em que tomou ciência da violação, ou em menor prazo, se assim vier a recomendar ou 
determinar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD, qualquer incidente de acessos não 
autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação 
ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 
da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 

18.10. A CONTRATADA indenizará a CONTRATANTE, em razão do não cumprimento por parte da CONTRATADA 
das obrigações previstas nas leis, normas, regulamentos e recomendações das autoridades de proteção de 
dados com relação ao presente contrato, de quaisquer danos, prejuízos, custos e despesas, incluindo-se 
honorários advocatícios, multas, penalidades e eventuais dispêndios investigativos relativos a demandas 
administrativas ou judiciais propostas em face da CONTRATANTE a esse título. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

19.1. Será admitida a subcontratação se previamente aprovada pela CONTRATANTE e que não constitua o 
escopo principal do objeto, restrita até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do orçamento, devendo a 
empresa indicada pela licitante CONTRATADA, antes do início da realização dos serviços, apresentar 
documentação que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária, 
nos termos previstos no Edital. 

19.2. A CONTRATADA originária deve submeter à apreciação da CONTRATANTE o pedido de prévia anuência 
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para subcontratação, com apresentação do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva documentação, 
que deve corresponder à exigida para habilitação na licitação. 

19.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela 
perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da 
SUBCONTRATADA, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações 
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

19.4. É vedada a subcontratação total dos serviços da licitação, bem como dos serviços considerados para 
efeito de atestação da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional. 

19.5. A subcontratação de que trata esta cláusula não exclui a responsabilidade do contratado perante a 
CONTRATANTE quanto à qualidade técnica do projeto ou do serviço prestado. 

19.6. Uma vez aprovada, a SUBCONTRATADA deverá emitir documento de responsabilidade técnica de 
execução, registrado no respectivo conselho, CREA ou CAU, referente aos serviços por ela realizados. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 

20.1. Para dirimir questões decorrentes deste Contrato fica eleito o Foro da Comarca de Florianópolis, com 
renúncia expressa a qualquer outro. 

E, por estarem assim justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento de Contrato, juntamente 

com duas testemunhas. 

 

Florianópolis/SC, data da assinatura digital. 

 

(Assinado Digitalmente) 

XXXXXXXXXX 

Secretário de Estado da Educação 

CONTRATADA 

(Assinado Digitalmente) 

XXXXXXXXXXXXX 

CONTRATANTE 

 
Testemunhas: (Assinado Digitalmente)  

 


