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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0092/2026 
 

EDITAL REGIDO PELA LEI 14.133 DE 01/04/2021 
 

Processo: SEJURI 00008039/2026 
 

 
O ESTADO DE SANTA CATARINA, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E 
MOBILIDADE, através da Gerência de Licitações (GELIC), torna público que fará realizar licitação na 
modalidade CONCORRÊNCIA eletrônica, para selecionar proposta, utilizando recursos de tecnologia da 
informação – INTERNET, nos termos da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, nos Decretos nº 11.246, de 27 
de outubro de 2022, nº 441, 19 de janeiro, de 2024, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
Lei nº 18.369, de 06 de maio de 2022, e eventuais lacunas serão solucionadas mediante a aplicação dos 
métodos ordinários previstos no art. 4º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro – LINDB. 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E 
DE ENGENHARIA, UTILIZANDO A METODOLOGIA DA MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO 
(BIM), E EM EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DA MURALHA PERIMETRAL DA COLÔNIA 
AGROINDUSTRIAL DE PALHOÇA EQUIPADA POR 5 (CINCO) GUARITAS DE SEGURANÇA, LOCALIZADA NA 
RUA JOSÉ JOÃO BARCELOS, S/N, BELA VISTA, PALHOÇA, conforme especificações constantes dos Anexos I a 
XII. 
  

OBSERVAÇÃO: 
Para participar da CONCORRÊNCIA Eletrônica é obrigatório providenciar a chave de identificação e senha de 
acesso por meio do registro no Cadastro Central de Fornecedores (CCF), obtido na página eletrônica do 
Portal de Compras do Governo do Estado de Santa Catarina, endereço http://portaldecompras.sc.gov.br, 
link “Fornecedores”.  

 

Entrega das Propostas: 
Início: A partir das 08h00min do dia 10/06/2026. 
Término: 13h45min do dia 02/09/2026. 

 

Abertura das Propostas: A partir das 13:45h do dia 02/09/2026. 

 

Início da Disputa: A partir das 14:00h do dia 02/09/2026. 

 
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: (CE 0092/2026 no SEJURI 00008039/2026) 
site: http://e-lic.sc.gov.br/ 
e-mail: gelic@sie.sc.gov.br 
 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema 
eletrônico.  
 
 
 
 
 
 

 

http://portaldecompras.sc.gov.br/
http://e-lic.sc.gov.br/
mailto:gelic@sie.sc.gov.br
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 0092/2026 
 
O ESTADO DE SANTA CATARINA, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E 
MOBILIDADE, na condição de órgão gerenciador, torna público que fará realizar licitação na modalidade de 
CONCORRÊNCIA, com critério de julgamento MENOR PREÇO, pelo regime de execução por CONTRATAÇÃO 
INTEGRADA, modo de disputa ABERTA, para selecionar propostas objetivando a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, 
UTILIZANDO A METODOLOGIA DA MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO (BIM), E EM 
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DA MURALHA PERIMETRAL DA COLÔNIA AGROINDUSTRIAL DE 
PALHOÇA EQUIPADA POR 5 (CINCO) GUARITAS DE SEGURANÇA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ JOÃO 
BARCELOS, S/N, BELA VISTA, PALHOÇA, conforme especificações constantes dos Anexos I a XII, utilizando 
recursos de tecnologia da informação – INTERNET, nos termos da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, nos 
Decretos nº 11.246, de 27 de outubro de 2022, nº 441, 19 de janeiro, de 2024, Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006, Lei nº 18.369, de 06 de maio de 2022, e eventuais lacunas serão solucionadas 
mediante a aplicação dos métodos ordinários previstos no art. 4º da Lei de Introdução às normas do Direito 
Brasileiro – LINDB. 
 
1 –  DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 – A CONCORRÊNCIA Eletrônica será realizada em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 
condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases. 
1.2 – Os trabalhos serão conduzidos por agente ou comissão de contratação da Secretaria de Estado da 
Infraestrutura e Mobilidade/Gerência de Licitações, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados 
ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante na página eletrônica do Portal de Compras do Estado 
de Santa Catarina, no endereço www.portaldecompras.sc.gov.br . 
1.3 – Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a sessão pública observarão 
obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico. 
 
Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante desta licitação: 

Anexo I – Quadro de Quantitativo(s) e Especificação(ões) Mínima(s) do(s) Item(ns) e Condições de Execução;  
Anexo II – Termo de Referência; 
Anexo III – Modelo de Proposta de Preços – “on-line”; 
Anexo IV – Anteprojetos, Orçamento, Cronograma e Planilha de Preenchimento; 
Anexo V – Declaração (Lei Estadual  16.003/2013 de 25/04/2013); 
Anexo VI – Modelo de atestado de visita técnica; 
Anexo VII – Modelo de atestado de não visita técnica; 
Anexo VIII – Declaração de Pleno Atendimento ao edital e aos dispositivos legais;  
Anexo IX – Custos Unitários de Serviços;  
Anexo X – Declaração de Responsabilidade Ambiental; 
Anexo XI – Modelo de Quadro de Composição da Taxa de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI); 
Anexo XII – Minuta de Contrato e Matriz de Riscos; 
 
2 –  DA LICITAÇÃO 
2.1 – Do Objeto 
2.1.1 – A presente licitação destina-se a selecionar proposta(s) objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, UTILIZANDO A 
METODOLOGIA DA MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO (BIM), E EM EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA CONSTRUÇÃO DA MURALHA PERIMETRAL DA COLÔNIA AGROINDUSTRIAL DE PALHOÇA EQUIPADA 
POR 5 (CINCO) GUARITAS DE SEGURANÇA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ JOÃO BARCELOS, S/N, BELA VISTA, 
PALHOÇA, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I a XII e nas 
condições previstas neste edital. 

http://www.portaldecompras.sc.gov.br/
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2.1.2 - Os prazos mínimos para apresentação das propostas, contados a partir da data de divulgação do 
edital de licitação é de no mínimo 60 (sessenta) dias úteis, sendo que o objeto em questão trata-se de uma  
contratação integrada cujo critério de julgamento é menor preço. 
 
2.2 – Da Execução da Licitação 
2.2.1 - O processamento da licitação pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade/ Gerência de 
Licitações, será na qualidade de Interveniente Promotora/Órgão Gerenciador, destinando-se o objeto licitado 
a atender à Superintendência de Obras Civis e Hidráulicas. 
 
3 –  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
3.1 – Poderão participar desta licitação as empresas interessadas que atenderem às exigências estabelecidas 
neste Edital. 
3.2 - Será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio. 
3.2.1 - Para fins de habilitação, deverá ser apresentado o compromisso público ou particular de constituição 
de consórcio, subscrito pelos consorciados, estabelecendo a responsabilidade solidária dos integrantes pelos 
atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato;  
3.2.2 - Ficam vedadas a participação de pessoa jurídica consorciada em mais de um consórcio e a 
participação isolada da consorciada, bem como de profissional em mais de uma EMPRESA, ou em mais de 
um consórcio;  
3.2.3 - A pessoa jurídica ou consórcio deverá assumir inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que 
possam impedir a sua habilitação na presente licitação e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos 
que forem apresentados;  
3.2.3 - As pessoas jurídicas que participarem organizadas em consórcio deverão apresentar, além dos demais 
documentos exigidos neste Edital, compromisso de constituição do consórcio, por escritura pública ou 
documento particular, discriminando a EMPRESA líder, estabelecendo responsabilidade solidária dos 
integrantes pelos atos praticados pelo consórcio e as porcentagens das consorciadas; 
3.2.4 - O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão do objeto 
licitatório, até sua aceitação definitiva;  
3.2.5 - Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não alterarão a constituição ou composição 
do consórcio, visando manter válidas as premissas que asseguram a sua habilitação, salvo quando 
expressamente autorizado pela SIE e pela SEJURI;  
3.2.6 - A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade 
contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os 
mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação 
econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no 
processo licitatório que originou o contrato;  
3.2.7 - Os consorciados deverão comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato decorrente 
desta licitação, o Instrumento de Constituição e o registro do Consórcio, com o respectivo CNPJ, aprovados 
por quem tenha competência em cada uma das EMPRESAS. O Contrato de consórcio deverá observar, além 
dos dispositivos legais e cláusula de responsabilidade solidária de todos os atos praticados em consórcio , as 
cláusulas deste Edital.  
3.2.8 - Admite-se, para efeito de habilitação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado e, 
para efeito de habilitação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, de acordo 
com a previsão do art. 15, III, da Lei nº 14.133 /21. 
3.2.8.1 – Será acrescido 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação 
econômico-financeira, todavia não se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas 
e pequenas empresas. 
3.2.9 – Somente a empresa líder necessita ter o Certificado de Cadastro de Fornecedores – CCF, válido na 
data limite fixada para abertura das propostas, emitido pela DGMS – Diretoria de Gestão de Materiais e 
Serviços, da Secretaria de Estado da Administração, pertinente ao grupo-classe objeto desta licitação, 
todavia as certidões constantes neste devem ser encaminhadas pela outra consorciada também. 
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3.3 – Não será admitida a participação de: 
3.3.1 – Empresas punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração usuária do 
Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina – SEA, durante o prazo estabelecido para a 
penalidade; 
3.3.2 – Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública; 
3.3.3 – Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e empregados sejam servidores ou dirigentes do 
órgão/entidade licitante, bem como membro efetivo ou substituto da Comissão de Contratação. 
3.3.4 – As hipóteses elencadas no art. 14 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021. 
3.4 – A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos termos e 
conteúdos deste edital e seus anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor; e a 
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 
qualquer fase da licitação. 
3.5 – A interessada em participar desta licitação deverá cadastrar, informar e manter endereço eletrônico (e-
mail) para fins de comunicação com a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade até a finalização 
do procedimento licitatório e, ou, eventual contrato, ordem de fornecimento; 
3.5.1 – Será considerado e-mail cadastrado o informado no sistema, E-lic; 
3.6 – Somente este e-mail servirá para comunicados e notificações relacionados ao procedimento licitatório 
devendo-se considerar como data de recebimento a data de envio da comunicação pela Secretaria de Estado 
da Infraestrutura e Mobilidade. 
 
4 –  DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME 
4.1 – Para participar da CONCORRÊNCIA Eletrônica os interessados deverão estar previamente cadastrados, 
ATÉ 3 DIAS ÚTEIS ANTES DA ABERTURA DAS PROPOSTAS, junto ao sistema de Cadastro Central de 
Fornecedores do Estado de Santa Catarina e qualificadas para fornecimento do objeto referente ao grupo-
classe indicado no Anexo I. 
4.1.1 – O procedimento para inscrição no cadastro de fornecedores encontra-se disponível no site da 
Secretaria de Estado da Administração (www.sea.sc.gov.br) por intermédio do link “Licitações” em seguida 
“fornecedores” ou no http://portaldecompras.sc.gov.br/. 
4.2 – Para acesso ao sistema, as pessoas físicas ou jurídicas deverão dispor de chave de identificação e senha 
pessoal (intransferíveis) obtidas a partir do menu “Fornecedores” do Portal de Compras. 
4.3 – A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer CONCORRÊNCIA na forma 
eletrônica, correspondente ao seu Grupo-Classe registrado no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de 
Santa Catarina, para praticar todos os demais atos e operações no sistema eletrônico, salvo quando 
canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Secretaria de Estado da Administração, 
devidamente justificada. 
4.4 – É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Secretaria de Estado da Administração a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
4.4.1 – A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do 
sistema eletrônico, para imediato bloqueio de acesso. 
4.5 – O credenciamento da licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica na 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 
transações inerentes a CONCORRÊNCIA Eletrônica. 
 
5 –  PARTICIPAÇÃO 
5.1 – A participação na CONCORRÊNCIA Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta eletrônica de 
preços, por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos. 
5.1.1 – O licitante deve fazer a busca na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA por questões de 
adaptação do sistema. O sistema de licitações poderá ser acessado no endereço http://www.sea.sc.gov.br/, 

http://www.sea.sc.gov.br/
http://portaldecompras.sc.gov.br/
http://www.sea.sc.gov.br/
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por intermédio do link “Licitações” em seguida “acessos/CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA” ou no 
http://portaldecompras.sc.gov.br/. 
5.1.2 – Como requisito para a participação na CONCORRÊNCIA, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências previstas no Edital. 
5.1.3 – Quando o licitante for beneficiário da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá 
manifestar em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento das exigências 
previstas na lei. 
5.1.4 – A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o 
licitante às sanções previstas na legislação vigente aplicável à matéria. 
5.1.5 – A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e procedimentos. 
5.2 – Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da 
CONCORRÊNCIA, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
5.3 – Os licitantes deverão comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 
possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso; 
5.4 –  Os licitantes deverão solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por 
interesse próprio. 
5.5 –  O fornecedor descredenciado no Cadastro Geral de Fornecedores terá sua chave de identificação e 
senha suspensas automaticamente. 
5.6 – Qualquer elemento que possa identificar a licitante, antes da abertura das propostas, importa na 
desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas no Edital.  
 
6 –  DA SESSÃO PÚBLICA DA CONCORRÊNCIA 
6.1 – Iniciada a sessão pública da CONCORRÊNCIA, esta não será suspensa ou transferida, salvo motivo 
excepcional assim caracterizado pelo Agente de Contratação e/ou Comissão de Contratação de Licitações. 
6.2 – Verificando-se o adiamento da sessão pública da CONCORRÊNCIA, a Comissão de Contratação 
determinará nova data para continuação dos trabalhos, ficando intimadas as licitantes. 
6.3 – A Comissão de Contratação poderá interromper a sessão, temporariamente, para determinar alguma 
providência administrativa para o bom andamento dos trabalhos.  
 
7 –  DA PROPOSTA DE PREÇOS E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA A HABILITAÇÃO 
7.1 – Da proposta on-line: 
7.1.1 – Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão encaminhar proposta e, se 
for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da sessão, exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 
7.1.2 – Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada. 
7.1.3 – Os licitantes receberão, por e-mail, comprovante de recebimento das suas propostas eletrônicas 
enviadas, com a indicação do dia e respectivo horário de registro.  
7.1.4 – A proposta on-line, deverá ser preenchida, obrigatoriamente, conforme as especificações abaixo, sob 
pena de desclassificação: 
a) O valor da proposta deverá ser expresso em reais, com no máximo 2 (duas) casas decimais, no campo 
“VALOR GLOBAL ”; 
7.1.5 – A proposta de preços com base na especificação do Anexo II, deste edital, estará condicionada às 
informações cadastradas no Sistema de Cadastro Central de Fornecedores, que contém obrigatoriamente a 
razão social completa e CNPJ da licitante, endereço, telefone e endereço eletrônico. 
7.1.5.1 - Nos preços cotados devem estar inclusos todos os custos relacionados com a remuneração e 
encargos sociais e outros, pertinentes ao fornecimento do objeto, bem como taxas, impostos, fretes, e 
demais despesas diretas e indiretas incidentes sobre o mesmo. 

http://portaldecompras.sc.gov.br/
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7.1.6 – JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DEVE SER ANEXADA OS DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA A 
HABILITAÇÃO DO ITEM 10. 
7.1.6.1 – A DOCUMENTAÇÃO ELENCADA NO ITEM 7.1.6 DEVE SER ANEXADA EM ARQUIVO ÚNICO EM 
FORMATO PDF COM NO MÁXIMO 14 MB. 
 
OBS1: AS DOCUMENTAÇÕES DEVEM SER ASSINADAS POR MEIO DE CERTIFICADO DIGITAL CONFERIDO PELA 
INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP – BRASIL OU ASSINATURA ELETRÔNICA DO 
GOV.BR. O SGPE NÃO ACEITA OUTRO TIPO DE CERTIFICADO. 
 
8 –  DA ABERTURA DA SESSÃO E ETAPA DE LANCES 
8.1 – A partir do horário previsto no edital terá início a sessão pública da concorrência eletrônica momento o 
qual o Sistema disponibilizará campo próprio (CHAT) para troca de mensagens entre a comissão de 
contratação e os licitantes. 
8.2 – A comissão de contratação verificará propostas eletrônicas, desclassificando aquelas que não estejam 
em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 
8.2.1 – A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  
8.2.1.1 – O fornecedor que tiver a sua proposta desclassificada, terá o tempo de 3 (três) minutos para 
solicitar reconsideração, findo o qual, a comissão de contratação irá analisar a justificativa, fundamentando 
sua decisão.  
8.2.2 – O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pela comissão de contratação, 
sendo que somente estas participarão da fase de lance.  
8.2.3 – As propostas apresentadas com o mesmo valor serão ordenadas automaticamente pelo sistema, por 
meio de sorteio eletrônico.  
8.3 – A partir do horário previsto no edital a comissão de contratação dará início à etapa da disputa; 
8.3.1 – A comissão de contratação abrirá o item/lote quando então os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente, por meio do Sistema eletrônico.  
8.3.2 – Será considerada como primeiro lance a proposta inicial enviada.  
8.4 – As licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do Sistema eletrônico, sendo 
imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro, visualizando seu horário e 
valor no link “histórico de lances”.  
8.4.1 - Para enviar um lance, o fornecedor deve seguir os seguintes passos (acesse o vídeo explicativo 

https://www.youtube.com/watch?v=Bo8EzsFyOk4 ): 
 

a) Informar o valor do lance para cada item ou lote que desejar. 
b) Clicar no botão "Enviar lance(s)", localizado na barra de ações que fica acima da lista de 

itens.  
 
8.4.2 – Os lances mínimos para esta licitação serão no valor de 1% (um por cento) em relação ao último 
valor de lance ofertado de quem o proferiu, ou seja, em um exemplo hipotético, se “A” proferir um lance 
de R$ 100,00, o seu próximo lance deve ser de no mínimo R$ 99,00.  
8.5 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos somente inferiores ao último por ele ofertado e 
registrado pelo Sistema.  
8.5.1 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar.  
8.5.2 – Os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o 
lance imediatamente computado, e visualizado seu horário de registro e valor no link “histórico de lances” e 
na ata de sessão.  
8.5.2.1 – Somente o licitante de menor lance dentre os ofertados, e enquanto mantiver esta situação, 
visualiza em tempo real o ícone “troféu”.  

https://www.youtube.com/watch?v=Bo8EzsFyOk4
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8.5.2.2 – Os lances aceitos ofertados serão no valor total global ou valor total do lote (quando da cotação por 
lote), expressos em reais com no máximo duas casas decimais.  
8.6 – Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance da própria licitante, registrado 
anteriormente no sistema.  
8.7 – Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.  
8.8 – A etapa de lances da sessão pública terá o tempo de duração mínima de 10 (dez) minutos, caso não 
haja lances nos últimos 2 minutos de duração desta etapa, ela será encerrada automaticamente. Havendo 
lances nos 2 últimos minutos, a etapa de lances será prorrogada (prorrogação) automaticamente pelo 
sistema por mais 2 minutos e será prorrogada automaticamente sempre que houver lances enviados nesse 
período de prorrogação. Não havendo mais lances na prorrogação, encerra-se a etapa competitiva.  
8.9 – O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de 
lances e, quando for o caso, após negociação e decisão pela comissão de contratação acerca da aceitação do 
lance de menor valor.  
8.10 – Nesta Licitação NÃO será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para  
as microempresas e empresas de pequeno porte, haja vista o inciso I do § 1º do art. 4º da lei 14.333/21. 
8.11 – Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a licitante detentora da melhor oferta deverá atender 
as exigências de habilitação previstas no item 9 e 10 deste Edital.  
8.12 – Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências 
habilitatórias, a comissão de contratação examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua 
compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital.  
8.13 – O sistema sinalizará a licitante de menor proposta e gerará um documento de Propostas Recebidas. 
8.14  – Em não havendo a situação preconizada no item 8.10.1, o critério de desempate ocorrerá com base 
no art. 60 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021.  
8.15 – Após a abertura das Propostas, será consultado o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas (CEIS), o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), o Cadastro Nacional de Condenações 
Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (CNIA), o Cadastro de Inidôneos - Licitantes 
Inidôneos (TCU), todos estes através do link: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e o Cadastro de 
Penalidades Administrativas aplicadas a fornecedores por órgãos e entidades pertencentes ao Poder 
Executivo do Estado de Santa Catarina, através do link: https://cadpen.sc.gov.br/cadpen/. 
8.15.1 – Caso a empresa detenha sanção de SUSPENSÃO com alcance ao Estado de Santa Catarina, os 
seguintes procedimentos administrativos deverão ser adotados: 

 
I. inabilitação ou desclassificação do fornecedor em processo licitatório em curso;  

II. proibição do fornecedor para participar de processos licitatórios, enquanto 
perdurarem os efeitos da sanção;  

III. proibição do fornecedor para firmar novos contratos com a Administração 
Pública Estadual, enquanto perdurarem os efeitos da sanção. 

 
8.16 – Da proposta readequada: 
8.16.1 – A licitante vencedora do certame, deverá detalhar sua proposta na PLANILHA PARA 
PREENCHIMENTO (encaminhar uma versão em excel e uma versão em PDF devidamente assinada), 
conforme ANEXO IV, e inserir no sistema eletrônico (clips ao lado do item, acesse vídeo explicativo 
https://www.youtube.com/watch?v=hEXSnw5tteA&t=1s ), após encerramento da sessão, com os 
respectivos valores unitários readequados ao valor total representado pelo lance vencedor, no prazo 
estipulado pela comissão. Juntamente deve ser encaminhada no mesmo prazo o CRONOGRAMA (ANEXO 
IV), a composição da taxa de bonificação e despesas indiretas (BDI) (ANEXO XI) preenchidos. Após a fase 
recursal, como condição para contratação, após a adjudicação, a empresa vencedora deverá encaminhar o 
ANEXO IX – CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS; 
 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://cadpen.sc.gov.br/cadpen/
https://www.youtube.com/watch?v=hEXSnw5tteA&t=1s
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OBS¹: O BDI- Bonificação e Despesas Indiretas deve detalhar todos os seus componentes, inclusive em 
forma percentual,;  
Na composição do BDI de obras públicas devem ser considerados somente os custos alocados com base 
em critérios de rateio ou em estimativas ou aproximações, tais como: administração central, riscos, 
seguros, garantias e despesas financeiras, além da remuneração da empresa contratada e tributos 
incidentes sobre o faturamento. (TCU, Acórdão nº 3.034/2014, Plenário.) 
Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro e 
acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da 
obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária.  
As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na 
legislação tributária;  
Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda de Pessoa 
Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI;  
As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS devem 
apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos 
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos 
em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 
10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os 
benefícios tributários concedidos pela legislação tributária.  
As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, 
discriminados na composição do BDI, compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, 
baseados no faturamento bruto dos últimos 12 (doze) meses, conforme previsão contida no Anexo IV 
da Lei Complementar 123/2006.  
A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não poderá incluir os 
gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), 
conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar; 
OBS²: Na composição dos preços unitários para preencher a Planilha, a licitante deverá utilizar 2 (duas) 
casas decimais. 
OBS³: Para o preço unitário máximo permitido, usar, no Excel, a função: =TRUNCAR (preço unitário 
orçado*quantidade; 2) NÃO ARREDONDEM VALORES, Ex: 165,89999, será 165,89. 
 

8.16.1.1 - O licitante que ofertar a melhor proposta deverá apresentar o valor do lance vencedor distribuído 
pelas etapas do cronograma físico, definido no ato de convocação e compatível com o critério de 
aceitabilidade por etapas previsto no §4º do art. 32 deste Decreto (art. 30, parágrafo único, Decreto n.º 
358/2023); 
8.16.2 – A identificação dos serviços cotados, observadas as especificações e condições constantes nos 
Anexos presente edital, deve permitir que a Comissão de Licitações possa facilmente constatar se as mesmas 
foram ou não atendidas; 
8.16.2.1 – Deverá ser informado junto a proposta readequada, o percentual do orçamento relativo ao 
valor da mão de obra e ao valor dos materiais, conforme preconiza o §4º do art. 35 do Decreto estadual nº 
358/2023. 
8.16.3 – O(s) preço(s) unitário(s) e total(is), expresso(s) em reais, com no máximo 2 (duas) casas decimais, 
mesmo que o sistema aceite mais; 
8.16.4 – Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e entre 
os valores expressos em algarismos e por extenso, será considerado este último; 
8.16.5 – Prazo de sua validade, que não poderá ser inferior a 150 (cento e cinquenta) dias úteis, contados da 
data limite para apresentação das propostas neste Certame. 
8.16.6 – O prazo de execução dos serviços será conforme cronograma e orçamento,  contados da data ordem 
de Serviços, devidamente assinado pelo representante legal. 
8.16.7  - A proponente é obrigada a cotar todos os itens do orçamento proposto; 
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8.16.8 – As empresas deverão apresentar na proposta de preços o valor bruto, objetivando o julgamento da 
proposta; 
8.16.9 – Sugerimos que a empresa indique em sua proposta os dados bancários para facilitar o processo de 
contrato e emissão de nota de empenho e Indique o gestor do contrato pela empresa.  
8.16.10 – Para os efeitos de verificação de inexequibilidade dos preços da proposta, serão empregados os 
critérios constantes do art. 59 da Lei 14.133/2021 e alterações posteriores em vigência na data prevista 
para a entrega das propostas, tanto para preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como 
relevantes. 
8.16.10.1 – A Comissão de Contratação poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da proposta 
ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada. Ela poderá desclassificar a proposta que: 

a) apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a 
contratação;  

b) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;  
c) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável 

 
8.16.10.2 - CASO A PROPOSTA APRESENTADA PELA LICITANTE TENHA VALOR INFERIOR A 75% (SETENTA E 
CINCO POR CENTO) DO VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO, SERÁ ENCAMINHADA COMUNICAÇÃO 
POR E-MAIL SOLICITANDO A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A EXEQUIBILIDADE DA 
PROPOSTA.  
8.16.10.3 - TODAS AS LICITANTES QUE SE ENQUADRAREM NAS CONDIÇÕES DO ITEM ANTERIOR DEVERÃO 
ENCAMINHAR A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NO PRAZO MÁXIMO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, CONTADOS 
DO ENVIO DA SOLICITAÇÃO, A RESPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA PARA O EMAIL: 
exequibilidade@sie.sc.gov.br 
8.16.10.4 - O não atendimento à solicitação ou o envio de documentação considerada insuficiente ensejará 
na DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA. 
8.16.10.5 – Referente a COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE, no que tange aos valores destinados a 
elaboração do projeto, o Licitante deverá demonstrar comprovação da execução de contratos similares em 
condições comparáveis, evidenciando os custos praticados. 
8.16.10.5.1 - Para cada contrato apresentado, na comprovação de exequibilidade, informar: 

a) A descrição do objeto, bem como a área total correspondente ao objeto projetado (em m²);  
b) O valor unitário por metro quadrado (R$/m²) por disciplina (projeto e/ou serviço de engenharia), 

quando possível.  
 
OBS¹: Para cada contrato apresentado, anexar termo de recebimento definitivo ou atestado expedido 
pelo contratante que comprove a entrega integral e satisfatória do objeto. 
OBS²: Poderá ser aceito a valor global do contrato, desde que conste informações detalhadas dos 
serviços e projetos de engenharia contratados. 

c) apresentação da proposta readequada (orçamento sintético), com a indicação dos preços unitários 
por serviço e a composição analítica do BDI; 

 
8.16.10.6 – Referente a COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE, no que tange aos valores destinados a 
execução da obra, o Licitante deverá demonstrar contratos similares em condições comparáveis, evidenciar 
os seus custos praticados, de forma que seja apresentado: 
 

a) Contratos finalizados que comprovem preço global por metro quadrado (R$/m²) ou metro linear 
(R$/m) igual ou inferior ao proposto. Devem ser apresentados atestados ou termos de recebimento 
ou outros documentos que comprovem a execução de obras e/ou serviços de engenharia similares, 
em condições comparáveis de complexidade e porte, demonstrando que a licitante já praticou preço 

mailto:exequibilidade@sie.sc.gov.br
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global igual ou inferior ao proposto. O preço global deve ser atualizado pelo índice INCC até a data da 
proposta; ou 

b) Composições analíticas que comprovem preços unitários dos serviços relevantes iguais os inferiores 
aos propostos. Apresentação da composição analítica para todos os serviços que somados 
representem, no mínimo, 50% do valor total da proposta. A memória deve discriminar os preços 
unitários dos insumos (materiais, mão de obra e equipamentos). Para comprovar a viabilidade dos 
preços unitários dos insumos, deverão ser apresentados documentos comprobatórios: cotações com 
fornecedores, notas fiscais, contratos de fornecimento, Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da 
categoria profissional aplicável à região, encargos sociais, composição salarial, entre outros que a 
licitante julgar pertinente à comprovação dos custos informados. Neste caso, a licitante deverá 
apresentar a proposta readequada com os custos unitários de todos os serviços a fim de possibilitar a 
análise pela comissão de contratação. 

 
8.16.10.7 – Ainda que o desconto ofertado pela licitante sobre o orçamento estimado da contratação seja 
igual ou inferior a 25%, a Comissão de Contratação poderá, com fundamento no art. 59, §2º, da Lei nº 
14.133/2021, instaurar diligência para que o licitante comprove a exequibilidade dos preços global e dos 
preços unitários relevantes (Curva A) sempre que houver indícios de desequilíbrio ou inconsistências. A 
não comprovação implicará desclassificação, nos termos do subitem 8.16.10.1, alínea “b. 
8.16.11 - Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e 
cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da 
proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 
8.16.12 – A licitante deverá considerar incluída nos valores propostos todas as despesas, inclusive aquelas 
relativas a taxas, tributos, encargos sociais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução 
dos serviços; 
8.16.13 – A licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão de obra, materiais, 
tecnologias e matérias primas existentes no local da execução das obras/serviços, desde que não se 
produzam prejuízos à eficiência na execução do objeto e que seja respeitado o limite do orçamento estimado 
para a contratação; 
8.16.14 – É de inteira responsabilidade da licitante, obter dos órgãos competentes informações sobre a 
incidência ou não de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento, objeto desta 
licitação, nos mercados interno e/ou externo, não se admitindo alegação de desconhecimento de incidência 
tributária, ou outras correlatas; 
8.16.15 - Erros no preenchimento da Planilha não são motivos suficientes para a desclassificação da 
proposta, quando esta puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que 
se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação. 

 
9 –   DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
9.1 – Será verificada a situação de regularidade da licitante detentora da melhor oferta, da seguinte forma: 
9.1.1 – Consulta on-line, pelo A Comissão de Contratação, do Certificado de Cadastro de Fornecedores – CCF, 
válido na data limite fixada para abertura de propostas neste CONCORRÊNCIA, emitido pela DGMS – 
Diretoria de Gestão de Materiais e Serviços, da Secretaria de Estado da Administração, pertinente ao grupo-
classe objeto desta licitação. 

OBS¹: No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá 
apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na 
forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, 
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação; 
OBS²: Se o pedido for de auto falência a proponente será inabilitada. 
OBS3: Decisão do TCU (Acórdão nº 8271/2011 – 2ª câmara), a Administração não poderá excluir a 
participação de empresa em recuperação judicial que apresente certidão emitida pela instância judicial 
competente, atestando que a empresa se encontra apta financeiramente a participar de procedimento 
licitatório nos termos da Lei  
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9.1.1.1 – O CCF que apresentar Situação Cadastral com alguma restrição nos documentos por ele abrangidos, 
o Agente de Contratação ou Comissão de Contratação comunicará, via chat, a obrigatoriedade do 
encaminhamento de documento hábil correspondente no prazo estipulado pelo Agente de Contratação ou 
Comissão de Contratação. Para anexar basta clicar sobre o ícone (desenho de clips) ao lado do código do 
item, que abrirá uma nova janela onde terá a opção de anexar documentos.  
9.1.1.2 – A regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, que apresentem restrição 
(documento vencido) no Certificado de Cadastro de Fornecedores – CCF, o Agente de Contratação(a) poderá 
verificar nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, o(s) documento(s) hábil(eis) 
correspondente(s), constituindo meio legal de prova ou poderá ser comprovada, com o encaminhamento de 
documento hábil no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
9.1.1.2.1 – A não-regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará na decadência do direito 
da microempresa ou empresa de pequeno porte à contratação, sem prejuízo das sanções administrativas 
cabíveis por descumprimento de obrigações contratuais previstas neste edital e na legislação vigente 
aplicável à matéria (advertência, multa, impedimento de licitar e contratar com a Administração), sendo 
facultada à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura 
do Contrato ou revogar a licitação. 
9.1.1.3 – A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, sujeitando-se as 
sanções previstas no no art. 337 - L da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021. 
9.1.2. - A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante e será 
restrita à apresentação da seguinte documentação: 
 

I balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis 
dos 2 ( dois) últimos exercícios sociais, devendo a empresa apresentar os cálculos de: 

a) “Índice de Liquidez Geral”, aplicando a seguinte fórmula: 
 

ILG = AC + RLP  
PC +  ELP 

Resultando ILG  1 

onde: ILG - Índice de Liquidez Geral; 
AC - Ativo Circulante; 
RLP - Realizável a Longo Prazo; 
PC - Passivo Circulante; 
ELP - Exigível a Longo Prazo. 

OBS.: Será considerada inabilitada a empresa cujo “Índice de Liquidez Geral” for inferior a 1 (um). 

b) “Índice de Solvência Geral”, aplicando-se a seguinte fórmula: 
 

ISG =   AT . 
PC +  ELP 

Resultando ISG  1 

onde: ISG = Índice de Solvência Geral 
AT = Ativo Total 
PC   = Passivo Circulante 
ELP = Exigível a Longo Prazo 

OBS.: Será considerada inabilitada a empresa cujo “Índice de Solvência Geral” for inferior a 1 (um). 

c) “Índice de Liquidez Corrente”, aplicando-se a seguinte fórmula: 
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ILC =    AC . 
PC 

Resultando ILC  1 

 

onde: ILC = Índice de Liquidez Corrente; 
 AC = Ativo Circulante; 
 PC = Passivo Circulante. 

OBS.: Será considerada inabilitada a empresa cujo “Índice de Liquidez Corrente” for inferior a 1 (um). 
 
II - certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da SEJURIe do licitante. 
III - Indicação, comprovada com dados do balanço patrimonial, de capital mínimo ou de patrimônio líquido 
mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.  
 
9.1.2.1 – No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 
 
OBS: Se as informações contábeis não estiverem contidas no CCF, estas podem ser inseridas juntamente 
com a documentação do item 10. 
 
10 –  DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA A HABILITAÇÃO  
10.1 - Encerrada a abertura das propostas e análise do CCF, será analisada pela COMISSÃO DE 
CONTRATAÇÃO a documentação abaixo referente a comprovação da Qualificação Técnica: 

10.1.1 Registro da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), com jurisdição 
no Estado em que está sediada a empresa, ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), com validade 
na data limite de entrega da documentação e das propostas. 

10.1.2 - Em relação a Qualificação técnico-profissional 

Quadro 01 – Equipe técnica mínima 

Item Formação / Função Etapa 
Quantidade 

mínima 
Profissional 

1 Arquiteto e Urbanista Projetos 1 
(a ser preenchido pela 

licitante) 

2 Engenheiro Civil Projetos 1 
(a ser preenchido pela 

licitante) 

3 Engenheiro Eletricista Projetos 1 
(a ser preenchido pela 

licitante) 

4 
Coordenador de Projetos BIM 
(Profissional de Nível Superior) 

Projetos 1 
(a ser preenchido pela 

licitante) 

5 
Executor de Obras (Arquiteto e 
Urbanista ou Engenheiro Civil) 

Obras 1 
(a ser preenchido pela 

licitante) 

 

10.1.2.1 Nos documentos de habilitação técnica, deverá ser apresentada a tabela acima com a 
indicação dos profissionais que integrarão a equipe técnica. 

10.1.2.2 A comprovação profissional, de execução de obra ou serviço de características semelhantes 
ao objeto da contratação, ocorrerá mediante a apresentação de atestados fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades 
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profissionais competentes, ou seja, certidão de acervo técnico (CAT) com atestado. 

10.1.2.3 Para fins de comprovação, as CATs com atestados deverão dizer respeito a contratos 
executados com as seguintes características mínimas: 

10.1.2.4 Para os profissionais dos itens 1, 2, 3: 

a) Elaboração de Projeto Arquitetônico, Projeto Estrutural, Projeto Hidrossanitário e Projeto 
Elétrico de edificações corporativas e/ou institucionais com, no mínimo, 45,00 m2 
(quarenta e cinco metros quadrados) e elaboração de Projeto Arquitetônico e Projeto 
Estrutural de estruturas verticais em concreto armado (moldado in loco, pré-moldado ou 
pré-fabricado), destinadas a fechamento, contenção ou delimitação de espaços, com 
extensão mínima de 50,00 m (cinquenta metros) lineares e altura mínima de 4,00 m 
(quatro metros). 

i) A comprovação da experiência nas atividades listadas poderá se dar de forma integral 
por um único profissional ou de forma compartilhada entre dois ou mais dos 
profissionais indicados. 

10.1.2.5 Para o profissional do item 4: 

a) Supervisão ou coordenação de projetos de construção civil utilizando a metodologia BIM. 

i) Os profissionais da equipe técnica poderão acumular a função de Coordenador de 
Projetos BIM, desde que atendam a exigência acima descrita para a função, 
dispensando a necessidade de contratação de outro profissional. 

10.1.2.6 Para o profissional do item 5: 
a) Execução de obras de engenharia destinadas à construção de estruturas verticais em 

concreto armado (moldado in loco, pré-moldado ou pré-fabricado), destinadas a 
fechamento, contenção ou delimitação de espaços, com extensão mínima de 50,00 m 
(cinquenta metros) lineares e altura mínima de 4,00 m (quatro metros). 

i) Os profissionais dos itens 1 e 2 poderão acumular a função de executor de obras, 
desde que atendam a exigência acima descrita para a função, dispensando a 
necessidade de contratação de outro profissional. 

10.1.2.7 Para cumprimento das exigências de qualificação técnico-profissional, será admitido o 
somatório de atestados. 

10.1.2.8 Caso as CATs com atestados não apresentem os quantitativos em metros lineares e/ou não 
informem a altura das estruturas, será admitida a complementação das informações 
mediante apresentação de documento adicional contendo a indicação da altura e da extensão 
linear equivalente, devendo tais informações serem comprovadas por meio de plantas, 
memoriais descritivos ou outros documentos técnicos pertinentes. Para uma estrutura de 
galpão com fechamento em placas de concreto armado pré-fabricado, por exemplo, a 
licitante deverá informar o perímetro e a altura, comprovando-os. 

10.1.2.8.1 A não apresentação do documento adicional com as devidas comprovações implicará a 
desconsideração da respectiva CAT com atestado para fins de comprovação da 
qualificação técnica. 

10.1.2.9 A licitante poderá apresentar, além da equipe técnica mínima exigida, outros profissionais 
que atendam aos requisitos da qualificação técnico-profissional. Nesse caso, os profissionais 
adicionais também deverão integrar formalmente a equipe técnica indicada na proposta, com 
a devida comprovação de vínculo com a empresa, conforme as exigências do edital. 

10.1.2.10 Todos os profissionais relacionados devem apresentar um dos seguintes documentos 
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comprovando vínculo com a licitante: 

 

a) No caso de vínculo empregatício: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), expedida 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego (contendo as folhas que demonstrem o número de registro, a 
qualificação civil e contrato de trabalho) ou Ficha de Registro de Empregados ou do Livro de Registro 
de Empregados, onde conste o referido registro do trabalhador; 

b) No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no órgão de 
Registro de Comércio cometente, do domicílio ou SEJURIe do licitante; 

c) No caso de profissional autônomo/liberal: contrato de prestação de serviço vigente ou, ainda,  
declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que 
acompanhada da anuência deste. 

d) Comprovação de vínculo técnico-profissional por meio de certidões do Conselho de fiscalização do 
exercício profissional competente (CAU ou CREA), no qual comprove que o profissional seja o 
responsável técnico da empresa ou faça parte do quadro técnico. 
 

10.1.3 – Em relação à qualificação técnico-operacional, comprovação da capacidade operacional na 
execução de serviços similares, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, ocorrerá 
mediante a apresentação de: 

 

10.1.3.1 atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhados de 
certidões de acervo operacional (CAO) emitidas pelos conselhos profissionais competentes; ou  

10.1.3.2 na hipótese de não regulamentação da CAO, atestados emitidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, acompanhados das certidões de acervo técnico (CAT) ou 
anotações/registros de responsabilidade técnica (ART/RRT), emitidas pelo conselho 
profissional competente em nome dos profissionais vinculados aos referidos atestados, como 
forma de conferir autenticidade das informações constantes nos atestados emitidos em nome 
das licitantes (Acórdão 2326/2019-TCU-Plenário). 

 
10.1.3.3 Para fins de comprovação, as certidões ou atestados deverão dizer respeito a contratos 

executados com as seguintes características mínimas: 

a) Elaboração de Projeto Arquitetônico, Projeto Estrutural, Projeto Hidrossanitário e Projeto 
Elétrico de edificações corporativas e/ou institucionais com, no mínimo, 45,00 m2 
(quarenta e cinco metros quadrados); 

b) Elaboração de Projeto Arquitetônico e Projeto Estrutural de estruturas verticais em 
concreto armado (moldado in loco, pré-moldado ou pré-fabricado), destinadas a 
fechamento, contenção ou delimitação de espaços, com extensão mínima de 400,00 m 
(quatrocentos metros) lineares e altura mínima de 4,00 m (quatro metros); 

c) Execução de obras de engenharia destinadas à construção de estruturas verticais em 
concreto armado (moldado in loco, pré-moldado ou pré-fabricado), destinadas a 
fechamento, contenção ou delimitação de espaços, com extensão mínima de 400,00 m 
(quatrocentos metros) lineares e altura mínima de 4,00 m (quatro metros). 

 

10.1.3.4 Para cumprimento do disposto no item anterior, será admitido o somatório de atestados. 

10.1.3.5 Caso os atestados e as certidões não apresentem os quantitativos em metros lineares e/ou 
não informem a altura das estruturas, será admitida a complementação das informações 
mediante apresentação de documento adicional contendo a indicação da altura e da extensão 
linear equivalente, devendo tais informações serem comprovadas por meio de plantas, 
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memoriais descritivos ou outros documentos técnicos pertinentes. Para uma estrutura de 
galpão com fechamento em placas de concreto armado pré-fabricado, por exemplo, a licitante 
deverá informar o perímetro e a altura, comprovando-os. 

10.1.3.5.1 A não apresentação do documento adicional com as devidas comprovações implicará a 
desconsideração do respectivo atestado e certidão para fins de comprovação da 
qualificação técnica. 

10.1.4 - ANEXO V - Declaração (Lei Estadual  16.003/2013 de 25/04/2013); 

10.1.5 - As empresas interessadas em fazer a visita técnica, a ser efetuada juntamente com um profissional 
da SEJURI, para inspeção do local de execução, deverão ser realizadas em datas e horários pré-agendados 
por meio da Gerência Técnica de Edificações, pelo telefone (48) 3664-5890 e/ou pelo e-mail 
geted@sejuri.sc.gov.br , até o 3º dia útil que antecede a data da abertura das propostas (conforme modelo 
constante do ANEXO VI). Ressalta-se ainda, que as visitas técnicas devem ser efetuadas de forma separada 
por licitante, de maneira alguma de forma coletiva. 

10.1.5.1 - Caso a licitante não queira fazer a visita acompanhada de profissional da SIE ou SEJURI, deverá 
apresentar, em substituição ao atestado de visita, declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob 
as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos 
serviços, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer 
questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a SIE ou com a SEJURI. ANEXO 
VII. 

10.1.6 ANEXO VIII – Declaração de Pleno Atendimento ao edital e aos dispositivos legais. 

10.1.7 ANEXO X – Declaração de Responsabilidade Ambiental 
 
OBS¹: NAS DOCUMENTAÇÕES DE QUE TRATA ESTE ITEM, NÃO SERÃO ADMITIDOS ATESTADOS DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAIS QUE, TENHAM DADO CAUSA À APLICAÇÃO DAS SANÇÕES 
PREVISTAS NOS INCISOS III E IV DO CAPUT DO ART. 156 LEI Nº 14.133/2021 EM DECORRÊNCIA DE 
ORIENTAÇÃO PROPOSTA, DE PRESCRIÇÃO TÉCNICA OU DE QUALQUER ATO PROFISSIONAL DE SUA 
RESPONSABILIDADE. 
 
OBS²: AS DOCUMENTAÇÕES DOS CAPÍTULOS 7, 9 E 10  POR MEIO DE CERTIFICADO DIGITAL CONFERIDO 
PELA INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP - BRASIL OU ASSINATURA ELETRÔNICA DO 
GOV.BR. O SGPE NÃO ACEITA OUTRO TIPO DE CERTIFICADO. 
 
11 –  JULGAMENTO 
11.1 – Será considerada primeira classificada, a proposta que, obedecendo às condições, especificações e 
procedimentos estabelecidos neste edital, apresentar o “MENOR PREÇO”, conforme Anexos I e II. Definido 
o resultado do julgamento, a administração pública poderá negociar condições mais vantajosas com o 
primeiro colocado. 
11.2 – Se a licitante primeira classificada não apresentar situação de habilitação regular, poderá ser 
convocada outra licitante. Neste caso, será observada a ordem de classificação, averiguada a aceitabilidade 
de sua oferta, procedendo a sua habilitação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, podendo a comissão de contratação 
negociar diretamente com a licitante para que seja obtido melhor preço. 
11.3 - Todas as Certidões e Provas devem ter validade na data prevista para a abertura das propostas. 
11.3.1 - Serão consideradas validas por 90 (noventa) dias todas as certidões e provas nas quais não constem 
expressamente seu prazo de validade. 
11.4 – Serão desclassificadas as propostas: 

I. contiverem vícios insanáveis; 
II. não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital; 

mailto:geted@sejuri.sc.gov.br
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III. apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a 
contratação; 

IV. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
V. apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. 

 
11.5 – Não serão consideradas, para efeitos de julgamento, quaisquer vantagens não previstas no edital. 
 
12 –  DAS IMPUGNAÇÕES, DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
12.1 – Qualquer pessoa poderá, no prazo de até 3 (três) dias úteis da data fixada para a realização da sessão 
pública virtual, solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o Edital. 
12.1.1 – Será admitido o encaminhamento de impugnação ou pedido de esclarecimento por meio do sistema 
e  do e-mail: esclarecimentos@sie.sc.gov.br, por intermédio de petição escrita dirigida à autoridade superior.  
12.2 – Ao final da última sessão virtual, a licitante que desejar recorrer contra decisões da comissão de 
contratação deverá manifestar imediata e motivadamente tal intenção em até 30 (trinta) minutos, sendo-lhe 
concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso EXCLUSIVAMENTE NO 
SISTEMA, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual número de 
dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista dos autos. 
12.3 – Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos 
por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo 
proponente. 
12.4 – A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso. A motivação 
trata-se da exposição objetiva do conteúdo da irresignação do licitante em relação a um determinado ato 
decisório da comissão de contratação na sessão pública. Deve ser sucinta e objetiva, mas suficiente para que 
seja perceptível qual ato decisório é objeto da intenção de recurso e qual o ponto passível de revisão na ótica 
do recorrente, até porque a matéria a ser alegada nas razões recursais se vincula aos motivos externados 
pelo recorrente na manifestação da intenção recursal. 
 
13 –  DA ADJUDICAÇÃO, DA CONTRATAÇÃO E SUBCONTRATAÇÃO 
13.1 - Os atos do presente processo serão publicados no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina (DOE/SC), 
bem como no Portal de Compras e disponibilizados na página eletrônica da SIE (www.sie.sc.gov.br) e SGPE; 
13.2 - Os atos de Adjudicação e homologação desta licitação serão de competência do Exmo. Sr. Secretário 
de Estado da Infraestrutura e Mobilidade ou às autoridades delegadas; 
13.3 - Na contratação integrada é vedada a alteração dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos: 

I. para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior; 
II. por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos 

objetivos da contratação, a pedido da Administração, desde que não decorrente de erros ou omissões 
por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 Lei 14133/2021 

III. por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-integradas, nos termos do § 5º do art. 
46 da Lei 14133/2021 

IV. por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da 
Administração. 

13.4 - Será firmado com a empresa vencedora da presente licitação, um Contrato de empreitada, conforme 
ANEXO XII; 
13.5 - Como condição para a celebração do Contrato, a licitante vencedora deverá manter as mesmas 
condições de habilitação; 
13.6 - As demais condições contratuais, tais como: alterações, vigência, rescisão e outras; são as previstas no 
ANEXO XII deste edital (Contrato de empreitada); 
13.7 - Se a licitante vencedora recusar-se a assinar o contrato injustificadamente ou não apresentar situação 
regular no ato da assinatura do contrato, será convocado outra licitante, observada a ordem de classificação, 
para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

mailto:esclarecimentos@sie.sc.gov.br
http://www.sie.sc.gov.br/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art125
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art46%C2%A75
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art46%C2%A75


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES  

 

 

 

Página 17 de 92                                                                                                            

 
 

13.8 - O  prazo  contratual  para  conclusão  dos  serviços  poderá  ser  prorrogado  conforme artigo 111, da 
Lei nº 14.133/21.  
13.8.1 - O prazo mínimo é de 60 (sessenta) dias antes do término do Contrato, para o pedido de prorrogação 
do prazo. 
13.9 - A inexecução total ou parcial do contrato  ensejará  a  sua  rescisão,  nos  termos  dos art. 155 e 156, da 
Lei nº 14.133/21. 
13.10 - A licitante vencedora fica desde já convocada para assinatura do contrato no SEJURI no prazo de 15 
(quinze) dias após a publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, da homologação do resultado 
da licitação. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante 
solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja 
aceito pela Administração. 
13.11 – O valor máximo que a SEJURI pretende pagar será o valor total do orçamento estimado pela 
Administração pública. Para fins de aceitabilidade das propostas, conforme item 8.5 do Termo de 
Referência, deverão ser observados os seguintes critérios: 

I. o valor global da proposta não poderá ultrapassar o valor global do orçamento estimado pela 
Administração Pública; 

II. os valores previstos para a ETAPA 1 – Projetos não poderão exceder os valores correspondentes 
previstos no orçamento estimado; 

III. os valores dos grupos, constantes do orçamento sintético para ETAPA 2 – Obras, não poderão superar 
os valores de referência estabelecidos pela Administração. 

13.11.1 - Considerando, contudo, o regime de contratação integrada, no qual compete à contratada a 
elaboração do projeto básico e executivo, bem como o detalhamento do eventograma, dos grupos e das 
subetapas da execução da obra, poderá haver redistribuição interna dos valores entre as subetapas da 
ETAPA 2 – Obras, desde que: 

a) as alterações decorram do detalhamento técnico dos projetos e do planejamento executivo da obra; 
b) a nova estrutura de etapas e respectivos valores seja submetida à análise e aprovação da fiscalização 

da Administração, que poderá determinar ajustes sempre que necessário. 

13.11.2 - O detalhamento das etapas e a eventual redistribuição de valores deverão observar critérios de 
compatibilidade técnica, coerência com o cronograma físico-financeiro e vedação a práticas que 
caracterizem jogo de planilha ou jogo de cronograma. 
13.12 - Será admitida a subcontratação, se previamente aprovada pelo SEJURI, desde que não constitua o 
escopo principal do objeto, restrita até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do orçamento. 
13.12.1 - Não será permitida a subcontratação dos projetos de arquitetura e engenharia que constituam 
requisito de qualificação técnica. 
 
14 –  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
14.1 - A despesa decorrente desta licitação correrá à conta do Fundo Penitenciário do Estado de Santa 
Catarina (FUPESC): 54096 
14.1.1 - Subação: 010924 – Reforma e ampliação de unidades da SEJURI 
14.1.2 - Natureza da despesa: 44.90.51.81 - Obras e Edificações Públicas;  
14.1.3 - Fonte do recurso: 2.760.219.025 e 1.760.219.025. 
 
15 –  GARANTIA CONTRATUAL 
15.1 - A proponente, à qual for adjudicado o objeto da presente licitação, será notificada a comparecer para 
assinatura do contrato, devendo para isso efetuar no SEJURI, a título de GARANTIA CONTRATUAL de 5% 
(cinco por cento) do valor inicial do contrato, o recolhimento da importância a ser indicada para licitante 
vencedora do certame. 
15.2 - Em caso de rescisão do contrato e/ou interrupção dos trabalhos, não será devolvida a Garantia 
Contratual a não ser que a rescisão e/ou paralisação decorra de acordo com a SEJURI ou demais hipóteses 
previstas no Art. 138, §2º, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21. 
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15.3 - A garantia contratual deverá acompanhar os possíveis reajustes e qualquer outra modalidade de 
alteração contratual que acarrete mudança do valor do contrato. 
15.4 - A Garantia Contratual poderá ser feita em uma das seguintes modalidades: 

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante 
registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, 
e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 

b) em seguro-garantia; 
c) em fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no 

País pelo Banco Central do Brasil; 
d) título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 

 
15.5 - No caso de fiança bancária, esta deverá ser, a critério do licitante, fornecida por um banco localizado 
no Brasil. 
15.6  - No caso da opção pelo seguro-garantia o mesmo será feito mediante entrega da competente apólice 
emitida por entidade em funcionamento no País, e em nome da SIE, cobrindo o risco de quebra do contrato. 
15.7 -  Para o licitante que optar pela modalidade seguro-garantia, este terá o prazo mínimo de 1 (um) mês, 
contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para fazer a prestação. 
15.8 - A Garantia Contratual somente poderá ser levantada após a data do aceite do termo de recebimento 
definitivo do objeto. 
15.8.1 - O pedido de devolução deverá ser protocolado e acompanhado do original da guia de 
recolhimento. 
15.9 - A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou 
após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada 
monetariamente. 
15.10 - A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo das 
sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/21, execução da garantia contratual para: 

a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução; 
b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível; 
c) pagamento das multas devidas à Administração Pública; 
d) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando 

cabível; 
15.11 - A Garantia Contratual somente poderá ser levantada após a data do aceite do termo de recebimento 
definitivo do objeto. 
 
16 –  ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS 
16.1 - Observar,  na  execução  dos  serviços,  as  leis,  os  regulamentos,  as  posturas, inclusive de segurança 
e medicina do trabalho e de segurança pública, bem como as normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) bem como as especificações contidas no ANEXO II deste Edital. 
 
17 –  MEDIÇÕES, ENTREGA DOS SERVIÇOS E PAGAMENTOS 
17.1 - Os pagamentos dos serviços executados mensalmente se processarão na forma de CONTRATAÇÃO 
INTEGRADA sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos no orçamento referencial e os 
respectivos valores propostos pela empresa vencedora da licitação, executados no período da medição, 
dentro dos limites previstos no Cronograma Físico-Financeiro. 
17.2 - Após a elaboração do projeto básico pelo contratado, o conjunto de desenhos, especificações, 
memoriais e cronograma físico-financeiro deverá ser submetido à aprovação da Administração, que avaliará 
sua adequação em relação aos parâmetros definidos no edital e a conformidade com as normas técnicas, 
vedadas alterações que reduzam a qualidade ou a vida útil do empreendimento e mantida a 
responsabilidade integral do contratado pelos riscos associados ao projeto básico (art. 46, §3º, da Lei n.º 
14.133/2021);  
17.3  - O regime de contratação integrada será licitado por preço global e adotará sistemática de medição e 
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pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de 
metas de resultado, vedada a adoção de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela 
execução de quantidade de itens unitários (art. 46, § 9º, da Lei n.º 14.133/2021), observado o item 13.11 do 
Edital. 
17.4 - Como condição obrigatória para o início da execução dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar o 
Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT/TRT), na data da emissão da Ordem de Serviço.  
17.5 - A CONTRATADA deve apresentar, com a devida antecedência, o material a ser analisado para fins de 
medição; os prazos de apresentação e de análise serão acordados entre as partes; 
17.6 - As ressalvas técnicas da Fiscalização devem ser comunicadas formalmente à CONTRATADA, 
especialmente aquelas que inviabilizem pagamentos; 
17.7 - A Fiscalização deve receber manifestação da CONTRATADA onde explica, discute ou contesta as 
ressalvas técnicas, podendo julgar o mérito e decidindo por acatar ou rejeitar; 
17.8 - A dinâmica descrita nos itens “17.3” ao “17.5” podem, se de acordo entre as partes, ser realizada 
através de encontros presenciais ou remotos, desde que formalizadas por ata ou registro em mídia digital 
(voz, vídeo, etc.); 
17.9  - A metodologia de avaliação da qualidade e aceite das obras e dos serviços executados estão dispostos 
no item 5.22 do Anexo II (Termo de Referência). 
17.10 - Repete-se: as medições e seus pagamentos só serão realizados após prestação completa de etapa 
prevista, conforme plano de ação acordado entre as partes; a entrega de documentos ou arquivos 
incompletos, com incorreções técnicas, não acabados, enfim, que não configurem um “produto acabado”, 
não ensejarão pagamentos: 
 

I. Não serão pagas frações de etapas por documentos ou arquivos incompletos ou que apresentem 
incorreções; 

II. Compete à CONTRATADA gerir seus custos e recursos para que cumpra os prazos acordados e não 
se veja em dificuldades financeiras em caso de recusa de medição, recusa sempre justifica danos 
termos deste documento. 

 
17.11  - As medições serão realizadas de acordo com os serviços executados e aprovados previamente e 
atestados pela fiscalização; 
17.12  - A entrega dos serviços obedecerá o cronograma, bem como as regras relativas ao recebimento 
parcial e definitivo; 
17.13 - Os pagamentos dos serviços realizados serão efetuados a partir da emissão das faturas/Notas 
fiscais, e será liberado mediante a apresentação os documentos abaixo identificados: 
 

I. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, comprovada através das certidões Negativa de 
Tributos Federais e Negativa da Dívida Ativa da União (Decreto nº 3.650 de 27/05/93), e, quando a 
empresa não for catarinense, da Certidão Negativa do estado de origem (Decreto nº 3.884/93, de 
26/08/93); 

II. Certidão Negativa de Tributos Estaduais; 
III. Certidão Negativa de Tributos Municipais; 
IV. Certidão Negativa de Débito para com o INSS; 
V. Certificado de Regularidade do FGTS; 

VI. Comprovante de pagamento do INSS e FGTS; 
VII. Certidão Negativa Trabalhista. 

 
17.14 - Os pagamentos serão efetuados até 30 (trinta) dias após o término do período correspondente aos 
serviços executados, e serão efetuados mediante a apresentação da nota fiscal ou documento equivalente, 
em observância ao princípio da legalidade e às normas de finanças públicas (arts. 146 da LLCA e 63 da Lei 
Federal 4.320/1964). 
17.15 - Não serão admitidos adiantamentos e os pagamentos não realizados no prazo previsto no item 
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anterior serão atualizados e compensados financeiramente conforme o disposto no art. 117 da Constituição 
do Estado de Santa Catarina, a partir da data prevista para pagamento até a data do efetivo pagamento. 
17.16 - Os pagamentos à pessoa jurídica pelo fornecimento de bens ou pela prestação de serviços em geral, 
inclusive obras, ficam obrigados a proceder à retenção do imposto de renda (IR) com base na 
InstruçãoNormativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alterações posteriores, devendo também 
observar o disposto no Decreto nº 129, de 10 de maio de 2023. 
 
18 –  FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO 
18.1 - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 
normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou 
parcial.  
18.2 - Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução 
será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediantes 
simples apostila. 
18.3 - O SEJURI e a SIE indicarão, por meio de Portaria, representantes da Administração para acompanhar e 
fiscalizar a execução das atividades inerentes ao objeto contratado. 
18.4 - O gestor/fiscal administrativo do contrato será indicado pela Secretaria de Estado de Justiça e 
Reintegração Social (SEJURI) por meio de Portaria, após a contratação da referida obra. O fiscal técnico, 
responsável pela fiscalização técnica do contrato, será indicado por Portaria pela Secretaria de Estado da 
Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina (SIE). 
18.5 - O contrato será gerido pelo Gestor de Contrato, a quem caberá assiná-lo e, se for o caso, aplicar 
sanções e/ou rescindi-lo. 
18.6 - A CONTRATADA manterá, durante todo o período de vigência do contrato, um Preposto, com fins de 
representá-la administrativamente, sempre que necessário, devendo indicá-lo mediante declaração 
específica, na qual constarão todos os dados necessários, tais como nome completo, números de identidade 
e do CPF, endereço e telefones residencial e de celular, além dos dados relacionados à sua qualificação 
profissional, entre outros. 
18.6.1  - A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, 
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade. O 
Preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços prestados. 
18.6.2  - A Empresa orientará o seu Preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da 
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do 
Trabalho. 
18.7  - A CONTRATADA deverá instruir seu Preposto quanto à necessidade de atender prontamente a 
quaisquer solicitações da CONTRATANTE, do Gestor do Contrato ou de seu substituto, acatando 
imediatamente as determinações, instruções e orientações destes, inclusive quanto ao cumprimento das 
normas internas, desde que de acordo com a legalidade, e devendo, ainda, tomar todas as providências 
pertinentes para que sejam corrigidas quaisquer falhas detectadas na execução dos serviços contratados. 
18.8 - O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, 
sobretudo quanto às obrigações e aos encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções 
administrativas, previstas neste edital e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual. 
18.9 - Durante a execução do objeto, o fiscal deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos 
serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, 
das falhas e das irregularidades constatadas. 
18.10 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, de 
vícios redibitórios ou de emprego de material inadequado ou de qualidade inferior. A ocorrência desta não 
implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos. 
18.11 - A efetiva mobilização será autorizada exclusivamente a critério da SIE, por meio do Gestor/Fiscal do 
contrato, a quem caberá definir os quantitativos assim como o momento em que serão executados, caso 
haja atrasos no cronograma. 
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18.12 - A elaboração das medições será de responsabilidade do fiscal do contrato. A CONTRATADA deve 
fazer entregas ordenadas previstas no Cronograma Físico-Financeiro. 
18.13 - A aceitação da medição está vinculada à análise e aprovação. Todas as revisões, por parte da 
CONTRATADA, devem atender às especificações técnicas, inclusive àquelas solicitações decorrentes das 
análises feitas pelo SIE ou SIE por meio de seu Fiscal/Gestor do contrato. 
18.14 - A CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, será responsável pelo provimento das necessidades 
pessoais dos funcionários da CONTRATADA, utilizados na execução dos serviços, inclusive alimentação e 
assistência médica e/ou medicamentosa. No caso de serviços extraordinários, a CONTRATADA deverá 
fornecer alimentação aos empregados, objetivando evitar acidentes de trabalho em função de deficiência 
alimentar. 
18.15 - Os serviços contratados só poderão ser iniciados pela CONTRATADA após cumpridas todas as normas 
legais regulamentares e administrativas aplicáveis à segurança e medicina do trabalho exigido pela 
CONTRATANTE, como: fornecimento dos EPI’s e EPC’s obrigatórios e a apresentação das cópias de toda a 
documentação exigida. 
Possíveis prorrogações contratuais, bem como análises de pedidos de repactuação, ficarão sob 
responsabilidade do Gestor do Contrato. 
 
19 –  REAJUSTAMENTOS 
19.1 - O reajuste dos preços contratuais para a ETAPA 01 será calculado de acordo com a variação dos 
índices da Coluna 39 da FGV – Consultoria (Supervisão e Projetos). 
19.2 - O reajuste dos preços contratuais para a ETAPA 02 será calculado de acordo com a variação dos 
índices da Coluna 35 da FGV – Edificação (Índice Nacional da Construção Civil – INCC). 
19.3 - O cálculo do reajustamento terá como referência a data-base do orçamento e será procedido 
aplicando-se a seguinte fórmula: 
 

R  =  V . 
(I  - I0) 

,     onde: 
I0 

R: Valor do reajustamento procurado; 
I: Índice de preço referente ao mês de reajustamento; 
I0: Índice de preço do mês da data base do orçamento; e  
V: Valor do pagamento solicitado a preços iniciais do contrato. 
 

19.4  - Os preços inicialmente contratados permanecerão fixos e irreajustáveis pelo prazo de 1 (um) ano, 
contado da data do orçamento estimado. Decorrido esse período, poderão ser reajustados, em 
conformidade com o disposto nos arts. 25, § 8º, e 92, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, bem como no art. 36 do 
Decreto Estadual nº 358/2023. 
 
20 –  DAS PENALIDADES E SANÇÕES 
20.1. - As empresas que não cumprirem as obrigações assumidas, comentendo infrações na fase licitatória 
e/ou de execução do contrato estão sujeitas as sanções administrativas preconizadas no Capítulo I do Título 
IV da Lei Federal nº 14.133/21 e ao Decreto nº 441 de 19/01/2024; 
20.2. - Serão aplicadas as seguintes sanções, observado o devido processo legal e assegurados o 
contraditório e a ampla defesa: 

I – advertência;  
II – multa:    a) compensatória   e     b) de mora; 
III – impedimento de licitar e contratar;  
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

20.2.1  - A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e 
promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas neste 
Edital. 
20.2.2  - As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas cumulativamente com a sanção 
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prevista na alínea “a” do inciso II do item 20.2. 
20.2.3  - A sanção de advertência será aplicada como instrumento de diálogo e correção de conduta nas 
seguintes hipóteses, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave: 

I – descumprimento de pequena relevância; 
II – inexecução parcial de obrigação contratual. 

20.2.4  - A sanção de multa será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas 
no art. 155 da Lei federal nº 14.133, de 2021, não podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) 
nem superior a 30% (trinta por cento) do valor contratado, observando-se os seguintes parâmetros: 

I – de 0,5% (cinco décimos por cento) a 1% (um por cento) do valor contratado, para aquele que:  
a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;        
b) não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

II – 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o 
reforço de garantia contratual; 
III – 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela do objeto não executada, em caso de inexecução 
parcial do contrato; 
IV - 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de: 

a) apresentação de declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou declaração falsa 
durante a licitação ou a execução do contrato;  
b) fraude à licitação ou prática de ato fraudulento na execução do contrato;  
c) comportamento inidôneo ou fraude de qualquer natureza;  
d) prática de atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;  
e) prática de ato lesivo previsto no art. 5º da Lei federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;  
f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;  
g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;  
h) entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, 
ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;  
i) dar causa à inexecução parcial do contrato que resulte em grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;  
j) dar causa à inexecução total do objeto do contrato. 
 

20.2.5  - Em relação a multa de mora preconizada no art. 162 da Lei 14.133/2021, a CONTRATADA fica sujeita 
a multa de 0,33% (zero, trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto ou execução de 
serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, nove por 
cento).  
20.2.6 - A determinação dos valores referentes ao subitem 20.2.5 serão definidos pelo gestor do contrato 
com o auxilio do fiscal técnico do contrato em função da graduação do descumprimento e da complexidade 
do objeto a ser entregue. 
20.2.7  - Será aplicada a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, 
pelo prazo máximo de 3 (três) anos, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, 
observando-se os parâmetros estabelecidos, aos responsáveis pelas seguintes infrações:  

I – dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;  
II – dar causa à inexecução total do contrato;  
III – deixar de entregar a documentação exigida para o certame;  
IV – não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;  
V – não celebrar o contrato ou a ata de registros de preço ou não entregar a documentação exigida 
para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;  
VI – ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 
justificado.  
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20.2.7.1 - Aos responsáveis pelas infrações administrativas previstas nos incisos I, III, IV e V será aplicada a 
sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual pelo prazo de até 2 (dois) 
anos. Aos responsáveis pela infração administrativa prevista no inciso II será aplicada a sanção de 
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual pelo prazo de até 3 (três) anos. Aos 
responsáveis pela infração administrativa prevista no inciso VI será aplicada a sanção de impedimento de 
licitar e contratar com a Administração Pública Estadual pelo prazo de até 1 (um) ano. 
20.2.8  - Será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública Direta e Indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 
(seis) anos, observando-se os parâmetros estabelecidos, aos responsáveis pelas seguintes infrações:  

I – apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 
durante a licitação ou a execução do contrato;  
II – fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;  
III – comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;  
IV – praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;  
V – praticar ato lesivo previsto no caput do art. 5º da Lei federal nº 12.846, de 2013. 

20.2.9  - Será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública Direta e Indireta de todos os entes federativos, no caso das infrações previstas item 20.2.7, pelo 
prazo máximo de 6 (seis) anos, quando se justificar a imposição de penalidade mais grave; 
20.2.9.1 - Aos responsáveis pela infração administrativa prevista no item anterior será aplicada sanção de 
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Direta e Indireta de todos os 
entes federativos pelo prazo de até 4 (quatro) anos. Aos responsáveis pelas infrações administrativas 
previstas nos incisos II, III e V será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar 
com a Administração Pública Direta e Indireta de todos os entes federativos pelo prazo de até 6 (seis) anos. 
Aos responsáveis pela infração administrativa prevista no inciso IV será aplicada a sanção de declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Direta e Indireta de todos os entes 
federativos pelo prazo de até 5 (cinco) anos 
20.2.10 - A aplicação da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
precedida de análise jurídica, quando aplicada por órgão do Poder Executivo Estadual, será de competência 
exclusiva do Secretário de Estado da Administração; 
20.3 - O cometimento de mais de uma infração em uma mesma licitação ou relação contratual sujeitará o 
infrator à sanção cabível para a mais grave entre elas, ou se iguais, somente uma delas, sopesando-se, em 
qualquer caso, as demais infrações como circunstância agravante 
20.4 - As penalidades aplicadas serão registradas na Secretaria de Estado da Administração/ Diretoria de 
Gestão de Materiais e Serviços – DGMS, no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa 
Catarina/SEA; 
20.5 - Homologadas e publicadas as penalidades, a Administração as encaminhará ao Cadastro Geral de 
Fornecedores do Estado de Santa Catarina/ SEA, para registro. 
 
21 –  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
21.1 – É facultado ao Agente de Contratação ou Comissão de Contratação ou à autoridade superior, em 
qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo. 
21.1.1  – As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os participantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a 
segurança da contratação. 
21.2 –   O valor  máximo  que  o  órgão  licitante pretende pagar é o valor total (global) estimado. 
21.3 – A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade – SIE poderá revogar a presente 
CONCORRÊNCIA por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
21.4 – O presente edital e seus Anexos poderão ser alterados, pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e 
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Mobilidade - SIE, antes de aberta a licitação, no interesse público, por sua iniciativa ou decorrente de 
provocação de terceiros, atendido o que estabelece o art. 55, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/21, bem como 
adiar ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou a abertura das Propostas Eletrônicas e Documentos 
Adicionais. 
21.4.1  – Caso ocorram alterações neste edital, as mesmas serão disponibilizadas no site 
www.portaldecompras.sc.gov.br, link “Licitações” e ainda, enviadas aos interessados registrados. 
21.5 – A Administração não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias deste edital, senão 
aquelas que estiverem rubricadas pela autoridade competente, ou sua cópia fiel. 
21.6 – A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos termos e 
conteúdos deste edital e seus anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor; e a 
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 
qualquer fase da licitação. 
21.7  -  Conforme decisão do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina a empresa contratada deverá 
apresentar, quando do recebimento definitivo dos serviços por parte da SIE, GARANTIA DA OBRA pelo prazo 
mínimo de 5  (cinco) anos, conforme determina o art. 618 do Código Civil. 
21.8 - As partes, no desempenho das atividades do objeto desta Licitação, devem: 

I. Declarar que têm conhecimento das normas previstas na legislação, entre as quais nas Leis n°s 
8.429/1992 e 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicáveis;  

II. Comprometerem-se em não adotar práticas ou procedimentos que se enquadrem nas hipóteses 
previstas nas leis e regulamentos mencionados no inciso I deste artigo e se comprometem em 
exigir o mesmo pelos terceiros por elas contratados;  

III. Comprometerem-se em notificar à Controladoria-Geral do Estado qualquer irregularidade que 
tiverem conhecimento acerca da execução do contrato;  

IV. Declarar que têm ciência que a violação de qualquer das obrigações previstas nesta Instrução 
Normativa, além de outras, é causa para a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo da 
cobrança das perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados à parte inocente e das multas 
pactuadas. 

21.9 - A CONTRATADA deverá apresentar as informações necessárias ao cumprimento da Lei estadual nº 
17.983/2020, inclusive a relação atualizada contendo o nome do proprietário e de todos os sócios da pessoa 
jurídica, bem como os demais dados exigidos pela legislação aplicável. 
21.10 - Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina, com prevalência sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para apreciação judicial de quaisquer questões resultantes 
deste edital. 

 
 
Florianópolis-SC, 09 de junho de 2026. 
 
 
 

Ricardo Euclides Grando 
Secretário  de Estado da Infraestrutura e Mobilidade 

 
 

 

http://www.portaldecompras.sc.gov.br/
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ANEXO I 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 0092/2026 

Quadro de Quantitativos e Especificações Mínimas dos Itens 
ANEXO I - Especificações Técnicas Minimas  

    

ITEM 
GRUPO 
CLASSE 

CÓDIGO PRODUTO - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS UNIDADE QUANTIDADE 

01 0701 50285-0-004 OBRAS DE EDIFICACOES EM GERAL Por servico      1  

 
1 – PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 
1.1 – O prazo de execução será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir do dia subsequente 
ao recebimento da Ordem de Serviço, divididos em: 

a) FASE DE PROJETOS: 60 (sessenta) dias corridos; 
b) FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA: 120 (cento e vinte) dias corridos. 

1.2 - O prazo de vigência do contrato será de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos. O prazo de vigência 
terá início com a publicação do contrato no DOE. 
1.3 - A emissão da Ordem de Serviço deverá ser precedida de reunião inicial entre a CONTRATADA, a 
FISCALIZAÇÃO e a CONTRATANTE para fins de esclarecimentos técnicos e contratuais. 
1.4 - No caso de prorrogação do prazo de execução, a CONTRATADA deverá formalizar pedido com, no 
mínimo, 45 (quarenta e cinco) dias corridos antes de expirar o prazo de execução. O pedido deverá ser 
enviado à FISCALIZAÇÃO com cronograma atualizado e justificativa cabíveis. 
1.5 - O prazo de vigência terá início com a publicação do contrato no DOE. A prorrogação é admitida nos 
termos do artigo 111 da Lei n.º 14.133/2021. 
1.6 - A não execução dos serviços dentro dos padrões exigidos implicará na não aceitação dos mesmos. 
1.7 - Reconhecida a autoria, todas as peças componentes do trabalho executado pela Contratada, inclusive 
originais, serão propriedade da SEJURI, não podendo os dados deles resultantes serem divulgados, 
reproduzidos ou utilizados em publicações, sem autorização por escrito da SEJURI. 
1.8 - Os trabalhos objeto do contrato serão desenvolvidos sempre em regime da subordinação e estreita 
colaboração com a SIE e SEJURI, que indicará especificamente fiscais, auditores ou outros, com poderes de 
atuação para fiscalizar o cumprimento do contrato. 
1.9 - A substituição de técnicos apresentados na Proposta e o acréscimo ou a redução de seu número 
deverão ser previamente submetidos ao órgão contratante para aprovação. Só será aceita a substituição de 
um técnico por outro, se as qualidades, os conhecimentos e a experiência deste, analisados de acordo com o 
preconizado no Edital, forem de grau igual ou superior ao daquele. 
1.10 - Constatadas, no decorrer dos serviços, incapacidade técnica, desídia ou atitudes capazes de prejudicar 
o andamento e/ou a qualidade dos mesmos, por parte de elemento da consultora, poderá o órgão 
contratante, sob pena de rescisão do contrato, exigir o afastamento desse elemento da equipe da consultora 
e sua substituição por outro, cujo currículo deverá ser previamente aprovado pelo órgão contratante. 
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ANEXO II 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 0092/2026 

 

   TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Contratação de empresa especializada em elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia, 
utilizando a metodologia da Modelagem da Informação da Construção (BIM), e em execução de 
obras para construção da Muralha Perimetral da Colônia Agroindustrial de Palhoça equipada por 5 
(cinco) guaritas de segurança, localizada na rua José João Barcelos, s/n, Bela Vista, Palhoça, conforme 
etapas abaixo: 

1.1.1. Etapa 01: Projetos; 

1.1.2. Etapa 02: Obras. 

1.2. Concluída a Etapa 01, com a entrega e aprovação dos projetos e do orçamento para a Etapa 02, a 
CONTRATANTE, após parecer da FISCALIZAÇÃO, poderá, nos termos do inciso VIII do art. 137 da Lei 
14.133/2021, extinguir o contrato com fundamento no interesse público, tendo em vista o princípio 
da economicidade e a viabilidade técnica, orçamentária e operacional da obra. 

1.3. Na hipótese de extinção do contrato, a CONTRATADA fará jus exclusivamente ao pagamento da Etapa 
01. 

1.4. A CONTRATADA fica ciente que a assinatura do contrato não garante direitos sobre a execução da 
Etapa 02. 

1.5. A Etapa 02, na hipótese de continuidade do contrato, só será iniciada após aprovação integral da 
Etapa 01. Fica vedada aprovações parciais de apenas algumas parcelas ou etapas da obra. Tal prática, 
conforme entendimento do Tribunal de Contas da União, pode ocasionar vários riscos, tais como 
futuras rescisões contratuais, jogo de cronograma e expor a Administração ao risco de aceitar 
soluções impróprias apresentadas para as etapas cujos projetos sejam desenvolvidos 
posteriormente. 

Classificação do objeto quanto ao tipo de atividade 

1.6. Embora o objeto inclua a elaboração de projetos, trata-se predominantemente de execução de obra, 
que representa a parcela substancial do valor contratual, razão pela qual a contratação é 
caracterizada como obra comum de engenharia conforme seguintes posicionamentos: 

1.6.1. Publicação Licitações & Contratos: Orientações e Jurisprudência do TCU - 5ª Edição, que traz o 
seguinte texto: 

i) Em que pese a Lei n.º 14.133/2021 não conter a conceituação do que seriam obras 
“comuns” e “especiais”, nem haver, até o momento, jurisprudência do TCU que aborde 
essa questão, há iniciativas que buscam avançar na construção desses conceitos, a 
exemplo da Nota Técnica IBR 001/2021. 
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1.6.2. Nota Técnica IBR 001/2021 do Ibraop (Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas), que, 
embora não contemple expressamente muralhas, apresenta rol exemplificativo de obras 
comuns e de obras especiais, sendo que, por analogia às características de baixa complexidade 
técnica e ampla disponibilidade de métodos e materiais no mercado, a construção de muralha 
perimetral assemelha-se mais às obras comuns de engenharia.  

Classificação do objeto quanto ao modelo de execução 

1.7. O objeto é enquadrado como não contínuo ou contratado por escopo. 

Prazo de vigência 

1.8. O prazo de vigência será de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, contados da publicação do 
contrato no DOE. 

Prazo de execução 

1.9. O prazo de execução será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contado a partir da data fixada na 
Ordem de Serviço ou, caso esta não a indique, do dia útil seguinte ao seu recebimento, dividido em: 

1.9.1. Etapa 01: 45 (quarenta e cinco) dias corridos; 

1.9.2. Recebimento Provisório da Etapa 01: 15 (quinze) dias corridos; 

1.9.3. Etapa 02: 120 (cento e vinte) dias corridos. 

1.10. A emissão da Ordem de Serviço será precedida de reunião inicial entre a CONTRATANTE, a 
FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA, destinada a esclarecer aspectos técnicos e contratuais. 

1.11. Em caso de necessidade de prorrogação do prazo de execução, a CONTRATADA deverá formalizar o 
pedido com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos em relação ao seu término, 
encaminhando-o à FISCALIZAÇÃO acompanhado de cronograma atualizado e das devidas 
justificativas. 

Especificação do objeto – Etapa 01 

1.12. O objeto compõe-se de projetos de arquitetura e de engenharia devidamente aprovados, quando 
passíveis de aprovação nos respectivos órgãos públicos competentes, e demais documentos técnicos 
necessários à definição e dimensionamento da obra ou do serviço. 

1.13. A CONTRATADA deverá usar tecnologias, processos e políticas condizentes com a metodologia da 
Modelagem da Informação da Construção (BIM). 

1.14. A metodologia BIM baseia-se no desenvolvimento colaborativo de modelos tridimensionais por 
disciplina, integrados em um modelo federado único, que permite o compartilhamento de 
informações, a coordenação entre as equipes e o controle sistemático de interferências, promovendo 
maior integração ao longo do processo de projeto, redução de erros, aumento de produtividade e 
melhoria da qualidade técnica das soluções adotadas. 

1.15. O anteprojeto fornecido define os requisitos mínimos do objeto. É permitida à CONTRATADA a 
proposição de soluções técnicas alternativas ou melhorias, desde que mantenham ou superem os 
padrões estabelecidos e atendam integralmente ao objeto contratual. 
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1.16. O objeto (Etapa 01) se subdivide nos seguintes serviços: 

1.16.1. PROJETO ARQUITETÔNICO composto, entre outros, pelos seguintes elementos e 
especificações: 

a) Especificações do canteiro de obras; 

b) Calçadas; 

c) Pavimentação externa; 

d) Acessos e circulação de pessoas; 

e) Acessos e circulação de veículos; 

f) Sinalização e comunicação visual (comunicação institucional e demais elementos necessários 
à identificação e a segurança). 

g) O anteprojeto da edificação fornecido serve apenas como referência. O layout definitivo 
deverá ser aprovado pela CONTRATANTE; 

h) Os desenhos obrigatórios são indicados a seguir, conforme NBR 6492:2021 (Documentação 
técnica para projetos arquitetônicos e urbanísticos – Requisitos): 

i) planta geral de implantação, contendo informações planialtimétricas e de locação; 

ii) planta e cortes de terraplenagem com as cotas de nível projetadas e existentes; 

iii) plantas dos pavimentos; 

iv) planta das coberturas (com detalhes);  

v) plantas, cortes e elevações de ambientes especiais (áreas molhadas e oficinas), 
contendo especificações técnicas de componentes e quantificação em cada desenho; 

vi) detalhes de elementos da edificação e de seus componentes construtivos em escalas 
compatíveis. 

i) Observar, no que couber ao objeto, as recomendações da Instrução de Serviço – IS 01 – 
Projeto Arquitetônico. 

1.16.2. PROJETO ESTRUTURAL composto, entre outros, pelos seguintes elementos e especificações: 

a) Fundações; 

b) Contenções, se necessárias; 

c) Superestrutura (materiais diversos); 

d) Impermeabilização das estruturas; 

e) Estruturas auxiliares, como abrigos, suportes e pequenas edificações; 
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f) Demais estruturas que se fizerem necessárias; 

g) Observar, no que couber ao objeto, as recomendações da Instrução de Serviço – IS 02 – 
Projeto Estrutural. 

1.16.3. PROJETO HIDROSSANITÁRIO composto, entre outros, pelos seguintes elementos e 
especificações: 

a) Projeto hidrossanitário completo (todas as instalações que se fizerem necessárias de 
acordo com o projeto arquitetônico, em especial: água fria, esgoto, pluvial e água quente 
com aquecimento a gás ou solar); 

b) Impermeabilização dos ambientes; 

c) Observar, no que couber ao objeto, as recomendações da Instrução de Serviço – IS 03 – 
Projeto Hidrossanitário. 

1.16.4. PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO composto, entre outros, pelos seguintes 
elementos e especificações: 

a) Todos os sistemas obrigatórios conforme instruções normativas do Corpo de Bombeiros 
Militar de Santa Catarina (CBMSC); 

b) Observar, no que couber ao objeto, as recomendações da Instrução de Serviço – IS 04 – 
Projeto Prevenção Contra Incêndio. 

1.16.5. PROJETO REDES ELÉTRICAS composto, entre outros, pelos seguintes elementos e 
especificações: 

a) Instalações elétricas gerais; 

b) Aterramento; 

c) Uso de energias renováveis como, por exemplo, a energia solar fotovoltaica, se solicitado 
pela Contratante; 

d) Observar, no que couber ao objeto, as recomendações da Instrução de Serviço – IS 05 – 
Projeto de Instalações Elétricas. 

1.16.6. PROJETO DO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO composto, entre outros, pelos 
seguintes elementos e especificações: 

a) Rede lógica/dados; 

b) Voz (telefonia IP); 

c) Automação; 

d) Observar, no que couber ao objeto, as recomendações da Instrução de Serviço – IS 05 – 
Projeto de Instalações Elétricas. 

1.16.7. PROJETO DE ALARME E CFTV composto, entre outros, pelos seguintes elementos e 
especificações: 
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a) Alarme e CFTV. 

b) Observar, no que couber ao objeto, as recomendações da Instrução de Serviço – IS 05 – 
Projeto de Instalações Elétricas. 

1.16.8. PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO composto, entre outros, pelos seguintes elementos e 
especificações: 

a) Sistema AVAC; 

i) Aquecimento; 

ii) Ventilação mecânica e natural; 

iii) Ar-condicionado. 

b) Elaboração do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC); 

c) Os sistemas devem visar a sustentabilidade e eficiência energética da edificação; 

d) Observar, no que couber ao objeto, as recomendações da Instrução de Serviço – IS 06 – 
Projeto de Climatização. 

1.16.9. COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS composto, entre outros, pelos seguintes elementos e 
especificações: 

a) No início da execução, a CONTRATADA definirá o Coordenador de Projetos BIM. Ele deverá 
informar quais os softwares condizentes com a metodologia BIM (softwares BIM) serão 
utilizados pelos autores dos projetos. Deverão ser fornecidas as seguintes informações: 

● Nome comercial dos softwares BIM e número da versão utilizada. 

● Plataforma utilizada (ex.: Windows 10 - 64 bits). 

● Quando couber, os autores devem informar previamente se estão planejando 
fazer atualização dos softwares e das plataformas e, em caso positivo, deverão 
informar as modificações previstas, a data e como será feito o processo de 
atualização. 

b) Os projetos deverão, obrigatoriamente, ser desenvolvidos com o uso de softwares BIM de 
livre escolha da CONTRATADA, devendo ser entregues nos seguintes formatos: IFC e 
formatos nativos dos softwares de modelagem utilizados. 

● Formatos nativos a serem fornecidos: PLA e PLN do ArchiCAD, DGN do 
AECOsim, RVT do Revit, VWX do Vectorworks, ESA do Allplan Engineering, PRJ 
do Scia e do Eberick, TQR do TQS, SP e SPX do Synchro, NWD/NWF/NWC do 
Navisworks, Bancos de Dados entre outros, além de todas as bibliotecas de 
objetos utilizadas nos modelos. 

c) Os softwares devem importar e exportar corretamente as informações para IFC. 

d) Todos os projetistas deverão garantir a compatibilidade de seus modelos com o dos demais 
membros da equipe, colaborando com a coordenação e compatibilização dos projetos. 
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e) Os modelos em IFC devem conter todas as entidades (elementos, componentes e objetos) 
necessários à extração de quantitativos, Planejamento Preliminar de Obra e Classificação 
NBR 15965, por disciplina contratada. 

f) Os modelos das disciplinas complementares deverão ser relacionados e associados 
(federados) ao modelo de arquitetura, por meio da definição de um ponto de referência 
único que serve de origem para o sistema de coordenadas que orienta o projeto, de 
maneira a permitir a visão de um modelo central. 

g) A CONTRATADA deverá realizar compatibilização entre os elementos modelados de cada 
disciplina e entre os modelos das diferentes disciplinas, por meio de software BIM 
específico, como o Solibri ou Navisworks e, além disso, deverá realizar a validação 
qualitativa dos modelos, como por exemplo, identificar elementos duplicados e 
sobrepostos. Dessa forma, o modelo federado no formato nativo do software BIM de 
compatibilização, como por exemplo .smc .nwd, contendo todas as disciplinas 
compatibilizadas, deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO. 

i) Deverá ser entregue os relatórios de interferências de todas as disciplinas (Clash 
Detection) comprovando a compatibilização dos projetos. 

h) Elaborar e entregar relatórios de compatibilização de projetos (Clash Detection) por etapa 
de desenvolvimento, contemplando a identificação das interferências detectadas, a 
disciplina envolvida, a descrição das soluções adotadas e o registro da eliminação dos 
conflitos, constituindo documentação técnica comprobatória do processo de coordenação 
e integração dos projetos em ambiente BIM. 

i) O pagamento será feito somente ao final do contrato, com a entrega do modelo federado 
contendo todas as disciplinas compatibilizadas. 

j) Seguir as especificações técnicas relacionadas ao BIM estabelecidas no “Caderno de Encargos 
de Projetos em BIM e CAD”, disponível em https://www.sie.sc.gov.br/webdocs/sie/doc-
tecnicos/labim/Caderno%20de%20Encargos%20de%20Projetos%20BIM%20e%20CAD.pdf, 
ou, na ausência de diretrizes mais recentes no referido documento, adotar as melhores 
práticas e normas atuais de gestão da informação em BIM, incluindo, mas não se limitando 
a, princípios e requisitos da série de normas ISO 19650, de forma a assegurar a 
padronização, interoperabilidade, coordenação e qualidade dos modelos e entregáveis 
BIM. 

1.16.10. ORÇAMENTO composto, entre outros, pelos seguintes elementos e especificações: 

a) O pagamento deste serviço será feito somente ao final do contrato, com a entrega de 
todos os documentos técnicos do orçamento finalizados, quais sejam: 

i) Orçamento Referencial; 

ii) Composição do BDI; 

iii) Planejamento da Obra; 

iv) Cronograma Físico-Financeiro; 

v) Memória de Cálculo dos Quantitativos; 

https://www.sie.sc.gov.br/webdocs/sie/doc-tecnicos/labim/Caderno%20de%20Encargos%20de%20Projetos%20BIM%20e%20CAD.pdf
https://www.sie.sc.gov.br/webdocs/sie/doc-tecnicos/labim/Caderno%20de%20Encargos%20de%20Projetos%20BIM%20e%20CAD.pdf
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vi) Pesquisas Diretas com Fornecedores, se necessárias. 

b) Deve ser apresentado Orçamento Referencial cadastrado pela CONTRATADA no Sistema 
Integrado de Controle de Obras Públicas (Sicop).  

i) Se o objeto possuir partes de reforma e partes de ampliação e/ou obra nova, devem 
ser apresentadas duas versões do orçamento: 

→ Versão 1 – Orçamento de reforma; e 

→ Versão 2 – Orçamento de ampliação e/ou obra nova. 

ii) Tal divisão é necessária, pois os limites de aditivos são diferentes em cada caso (art. 
125 da Lei n.º 14.133/2021). 

c) Deve ser apresentada Composição do BDI de acordo com a Instrução Normativa SIE – Nº 
2/2020. 

i) Se atentar aos três tipos de BDI descritos na instrução: 

→ BDI Referencial; 

→ BDI Referencial Diferenciado; e 

→ BDI Referencial Diferenciado – Serviços Especializados. 

d) Deve ser apresentado o Planejamento da Obra conforme a metodologia PERT/CPM. 

i) Deverá ser apresentada graficamente a estrutura “WBS” da programação de todos os 
serviços, definindo o prazo ótimo da obra, que servirá de base para o seu 
gerenciamento, baseado nas técnicas de gestão de projetos. O planejamento deverá 
ser vinculado ao modelo BIM do objeto por meio de software específico que tenha 
ferramenta de exportação para a extensão IFC, para fins de controle de execução da 
construção. 

e) Deve ser apresentado Cronograma Físico-Financeiro, ou seja, uma representação gráfica do 
desenvolvimento dos serviços a serem executados ao longo do tempo de duração da obra 
demonstrando, em cada período, o percentual físico a ser executado e o respectivo valor 
financeiro despendido. 

i) Os valores da administração local devem ser distribuídos no cronograma físico-
financeiro de forma proporcional à previsão financeira das outras etapas em relação ao 
valor global do contrato (art. 14 da Instrução Normativa SIE – Nº 3/2021). 

f) Deve ser apresentada Memória de Cálculo dos Quantitativos. 

i) Essa memória deve discriminar em detalhes: 

→ Cálculos realizados; e 

→ Coeficientes, índices e demais critérios de cálculos considerados (ex.: coeficiente de 
perda). 
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ii) A memória de cálculo deve ser apresentada da maneira mais eficiente para cada 
projeto. Recomendamos, entre outros: 

→ Discriminação dos cálculos das quantidades por ambiente, por etapa ou por outro 
critério que melhor se adeque ao objeto; 

→ Listas de materiais por prancha; 

→ Tabelas de esquadrias; 

→ Tabelas com os totais de aço, entre outros. 

g) Devem ser observadas as instruções normativas da SIE, em especial: 

i) Instrução Normativa SIE – Nº 2/2020 – Composição do BDI; 

ii) Instrução Normativa SIE – Nº 3/2021 – Administração Local. 

h) O valor estimado, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de 
referência e dos Encargos Sociais (ES) cabíveis, será definido por meio da utilização de 
parâmetros na seguinte ordem (art. 23, § 2º, da Lei n.º 14.133/2021): 

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item 
correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços e 
obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 
Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços de engenharia; 

II - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de 
referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos 
especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso; 

III - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou 
concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observado 
o índice de atualização de preços correspondente; 

IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento. 

i) Caso seja necessária a realização de Pesquisas com Fornecedores, somente na hipótese de 
não ser possível obter o valor estimado a partir dos parâmetros definidos no Lei n.º 
14.133/2021, citados no item anterior, o valor estimado será obtido mediante os seguintes 
critérios: 

i) Pesquisa direta com, no mínimo, 5 (cinco) fornecedores para cada insumo ou serviço, 
assegurando que todas as cotações se refiram a itens com especificações técnicas 
equivalentes, sendo vedada a comparação de insumos ou serviços com características 
distintas (ex.: dimensões, materiais, tecnologias, desempenho, padrão de acabamento, 
classificação normativa, etc). As cotações deverão, portanto, refletir o mesmo objeto, 
com características homogêneas, de modo a garantir a comparabilidade dos preços 
obtidos. 

ii) Deve ser dada preferência a fornecedores localizados próximo ao objeto, tendo em 
vista os custos com frete, que devem ser considerados. 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES  

 

 

 

Página 34 de 92                                                                                                            

 
 

iii) Após a etapa inicial de coleta de preços, deve ser realizada a análise dos preços obtidos 
conforme se segue: 

→ Preencher a planilha Pesquisas e Composições Próprias Unitárias (CPUs) disponível 
abaixo; 
 
https://1drv.ms/f/c/ea8fd405b90ae5b5/IgA5W43oXom-T5r4U9Zi-
pDPAVwTcyLhJ4Q9AIc7j_kQN5Q?e=aryrmW 
 

→ Calcular a média aritmética dos 5 (cinco) fornecedores; 

→ Calcular o desvio padrão da amostra; 

→ Calcular o coeficiente de variação (CV) = (desvio padrão da amostra / média). 

● Caso o CV seja igual ou inferior a 25%, deverá ser adotada a média inicial. 

● Caso o CV seja superior a 25%, deverá ser adotado procedimento iterativo de 
saneamento: 

→ Identificar a cotação que mais se afasta da média aritmética; 

→ Excluir essa cotação do conjunto; 

→ Recalcular a média, o desvio padrão e o CV. 

● Caso o CV seja igual ou inferior a 25%, deverá ser adotada a média saneada 01, 
relativa à primeira iteração. 

● Persistindo CV > 25%, o procedimento deverá ser repetido, com nova exclusão 
da cotação que mais se distancia da média. O processo deverá continuar até 
que: 

→ O CV seja menor ou igual a 25%, ou 

→ Reste o conjunto mínimo de 3 (três) cotações. 

● Ao final do processo: 

→ Se CV ≤ 25% → utilizar a média aritmética; 

→ Se CV > 25% → utilizar a mediana. 

iv) Caso não seja possível atender ao mínimo de 5 (cinco) fornecedores exigidos, 
apresentar: 

→ Documentos que comprovem que não existem outros fornecedores do insumo ou 
serviço; ou 

→ Documentos que demonstrem todas as tentativas e respectivas negativas em 
fornecer as cotações, no caso de existirem mais fornecedores do insumo ou serviço. 

https://1drv.ms/f/c/ea8fd405b90ae5b5/IgA5W43oXom-T5r4U9Zi-pDPAVwTcyLhJ4Q9AIc7j_kQN5Q?e=aryrmW
https://1drv.ms/f/c/ea8fd405b90ae5b5/IgA5W43oXom-T5r4U9Zi-pDPAVwTcyLhJ4Q9AIc7j_kQN5Q?e=aryrmW
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v) Caso haja apenas 1 (um) ou 2 (dois) fornecedores, o uso do menor preço poderá ser 
considerado tendo em visto o mercado restrito, nos quais há poucos fornecedores no 
ramo de atuação e a quantidade de preços coletados é pequena (Acórdão 1850/2020-
TCU-Plenário). 

vi) Na pesquisa de preços, sempre que possível, deverão ser observadas as condições 
comerciais praticadas, incluindo prazos e locais de entrega, instalação e montagem do 
bem ou execução do serviço, quantidade contratada, formas e prazos de pagamento, 
fretes, garantias exigidas e marcas e modelos, quando for o caso, observadas a 
potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. 

vii) Apresentar a planilha Pesquisas e Composições Próprias Unitárias (CPUs) contendo: 

→ Insumo ou serviço pesquisado; 

→ CNPJ dos fornecedores; 

● Nos casos em que a pesquisa de preços for realizada em marketplaces, deverá 
ser observado que: 

→ Quando o próprio marketplace for o vendedor direto, deve-se utilizar o CNPJ 
da plataforma; e 

→ Quando a venda for realizada por terceiros dentro do marketplace, devem 
ser utilizados o CNPJ e os dados do fornecedor efetivo responsável pela 
comercialização do item. 

→ Data da pesquisa; 

→ Cálculos (média, desvio padrão e coeficiente de variação); 

→ Critério de escolha do valor adotado (média, mediana ou menor preço); 

→ Nome do funcionário do fornecedor e telefone, no caso de pesquisas por telefone; 

→ Índice de correção utilizado (INCC, etc.), se necessário (todos os serviços devem 
possuir a mesma data-base). 

viii)  Apresentar 1 (um) arquivo PDF para cada insumo ou serviço pesquisado contendo: 

→ Assinatura do responsável pelas pesquisas; 

→ E-mails - utilizar a função de imprimir em PDF, não sendo admitidas capturas de 
telas (prints). 

→ Páginas eletrônicas consultadas - utilizar a função de imprimir página web, com 
indicação do URL e da data de acesso, não sendo admitidas capturas de telas 
(prints). 

→ Negativas de fornecedores; 
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→ Demais comprovações das pesquisas realizadas, desde que apresentadas em 
formato que assegure a rastreabilidade e a autenticidade das informações, vedados 
arquivos que não atendam a esses requisitos. 

j) Solicitamos que as composições próprias unitárias (CPUs) elaboradas sigam o modelo 
presente na planilha Pesquisas e Composições Próprias Unitárias (CPUs). 

i) A referência Agesul 2501000205 - 01/2025, por exemplo, foi utilizada para se obter 
quais os insumos da composição e seus respectivos coeficientes. Em posse desses 
dados, foram utilizados insumos do Sinapi e pesquisa com fornecedores.  

1.17. Devem ser entregues os seguintes documentos técnicos para os projetos de arquitetura e de 
engenharia: 

1.17.1. PROJETOS EM IFC E NOS FORMATOS NATIVOS DOS SOFTWARES DE MODELAGEM UTILIZADOS 

1.17.2. DOCUMENTAÇÃO GRÁFICA 2D (PRANCHAS) 

a) Plantas, cortes, elevações e outros desenhos técnicos extraídos diretamente a partir do 
modelo 3D, em formato PDF. 

i) As pranchas deverão ser impressas, em duas vias, ao final do contrato, se solicitado 
pela FISCALIZAÇÃO E/OU CONTRATANTE. 

b) Devem atender aos critérios descritos neste Termo de Referência, as Instruções de 
Serviços, as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e demais 
regulamentações e legislações aplicáveis. Em especial, atender as determinações da NBR 
12722:1992 (Discriminação de serviços para construção de edifícios). 

1.17.3. MEMORIAIS DESCRITIVOS 

a)  Deve ser apresentado um memorial descritivo para cada projeto; 

b)  Deve ter um aspecto de manual de execução, tendo o poder de dirimir quaisquer dúvidas 
deixadas pelas pranchas quanto às técnicas de execução, materiais empregados e cuidados 
especiais com o uso posterior da estrutura. Em especial, o Memorial Descritivo deve: 

i) Trazer toda informação que não seja possível indicar nos demais documentos técnicos 
ou que possa ser mais bem compreendida de forma escrita; 

ii)  Trazer as especificações técnicas dos elementos projetados, caracterizando 
individualmente os materiais, equipamentos, elementos componentes, sistemas 
construtivos a serem aplicados, modo como serão executados cada um dos serviços e 
as condições mínimas aceitáveis de qualidade.  

iii) Mencionar explicitamente as referências normativas aplicáveis ao objeto; 

iv) Mencionar os critérios das soluções técnicas adotadas; 

v) Trazer elementos visuais (imagens, simulações, renderizações, entre outros) para 
melhor entendimento do objeto. 
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vi) Em subtítulo específico denominado, Minuta do Manual de Uso, Operação e 
Manutenção, dispor aos construtores, incorporadores e demais usuários as 
informações necessárias para a elaboração do Manual de Uso, Operação e 
Manutenção, principalmente informações sobre correto uso e manutenção, cargas 
previstas, cargas máximas admitidas, riscos ao uso. Especificar componentes e sistemas 
em estrita observação aos critérios da norma de desempenho ABNT NBR 15575, 
enfatizando neste os requisitos de durabilidade e manutenabilidade. 

1.17.4. MEMÓRIAS DE CÁLCULO DOS DIMENSIONAMENTOS 

a) Deve descrever de forma detalhada os parâmetros, as premissas e os critérios de cálculo 
adotados para o dimensionamento dos elementos, apresentando, de forma didática, todo 
o sequenciamento de cálculo adotado. 

1.17.5. DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 

a) Devem ser apresentados documentos de responsabilidade técnica (ART ou RRT) para todos 
os documentos técnicos produzidos (pranchas, memoriais descritivos, orçamentos, 
memórias de cálculo, laudos, etc.). 

1.17.6. DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS APLICÁVEIS: 

a) Termo de Cessão de Propriedade Intelectual, Atestados, Aprovações, Relatórios, Laudos, 
Levantamentos, etc. 

1.18. As áreas do objeto estão apresentadas na tabela a seguir: 

Tabela 1 - Quantidades 

Descrição Quantidade 

Muralha 1.628,40 m 

Torres / Guaritas 90,00 m2 

1.18.1. É de responsabilidade da CONTRATADA a realização do levantamento métrico para conferência 
das áreas. 

1.19. Todos os arquivos, em versões editáveis e não editáveis, deverão ser entregues em dispositivo 
portátil de armazenamento com memória flash acessível através da porta USB (pendrive), em duas 
unidades, ao final do contrato. 

1.20. Todas as instruções normativas da SIE citadas estão disponíveis no endereço 
https://www.sie.sc.gov.br/instrucoes-normativas. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

Conforme demonstrado no Estudo Técnico Preliminar, a Colônia Agroindustrial de Palhoça 
atualmente não dispõe de estrutura perimetral adequada para garantir o nível de segurança exigido 
para unidades prisionais, sendo utilizada solução provisória composta por alambrado e concertinas, a 
qual não atende de forma satisfatória aos requisitos de contenção, vigilância e controle de acesso. 

https://www.sie.sc.gov.br/instrucoes-normativas
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Adicionalmente, a necessidade de intervenção decorre de determinação judicial no âmbito da Ação 
Civil Pública nº 5012072-32.2023.8.24.0045, que impõe ao Estado de Santa Catarina a obrigação de 
promover melhorias estruturais na unidade, incluindo a execução de muralha perimetral com 
guaritas de vigilância, de modo a assegurar condições adequadas de segurança. 

Nesse contexto, torna-se imprescindível a contratação de empresa especializada para a elaboração 
dos projetos e execução da muralha perimetral, com aproximadamente 1.628,40 metros de extensão 
e 5,00 metros de altura, incluindo a implantação de guaritas de segurança, conforme anteprojeto 
previamente aprovado e estudos técnicos realizados. 

A solução proposta visa garantir o isolamento físico adequado da unidade prisional, elevar o nível de 
segurança institucional, atender às diretrizes da arquitetura penal e assegurar o cumprimento da 
decisão judicial, contribuindo para a integridade das instalações, a segurança dos servidores e da 
população, bem como para a adequada gestão do sistema prisional. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO 

3.1. A solução proposta contempla a implantação completa da muralha perimetral da Colônia 
Agroindustrial de Palhoça, compreendendo a elaboração dos projetos básico e executivo, a execução 
das obras e o fornecimento de todos os sistemas, estruturas e componentes necessários ao pleno 
funcionamento do sistema de segurança perimetral, em conformidade com os princípios da 
contratação integrada. 

3.2. O empreendimento deverá ser concebido de forma a garantir robustez estrutural, durabilidade, 
segurança operacional, eficiência construtiva e facilidade de inspeção e manutenção, considerando 
todo o ciclo de vida da infraestrutura, desde sua implantação até sua operação contínua. 

3.3. Ao final da execução, a contratada deverá entregar o Manual de Uso, Operação e Manutenção da 
muralha e das guaritas, documento essencial para orientar o órgão quanto aos procedimentos de 
inspeção, conservação e manutenção preventiva e corretiva dos elementos estruturais, sistemas de 
segurança, dispositivos de vigilância e demais componentes instalados. O manual deverá conter 
diretrizes claras para assegurar o desempenho adequado e a longevidade da estrutura. 

3.4. Considerando a adoção da metodologia BIM, os modelos desenvolvidos ao longo das etapas de 
projeto e execução poderão subsidiar as atividades de operação, manutenção e gestão da 
infraestrutura, permitindo o acompanhamento do desempenho da muralha, o controle de ativos, o 
planejamento de intervenções e a atualização contínua das informações ao longo de seu ciclo de 
vida. 

3.5. Dessa forma, a solução deve refletir uma abordagem integrada e sustentável, abrangendo desde a 
concepção e execução até a operação e manutenção da muralha perimetral, assegurando níveis 
adequados de segurança, qualidade técnica, economicidade e desempenho ao longo de sua vida útil, 
em consonância com as diretrizes da arquitetura penal e as exigências institucionais aplicáveis. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

4.1. Devem ser observadas as Leis, os Decretos, as Portarias, as Normas (federais, estaduais, municipais e 
ambientais), os Regulamentos, as Resoluções, as NBRs, as Instruções Normativas e as demais normas, 
direta e indiretamente, aplicáveis ao objeto contratado. 
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Sustentabilidade  

4.2. As obras e serviços de engenharia deverão ser centradas no desenvolvimento sustentável (art. 3º do 
Decreto 358/2023). 

4.3. A CONTRATADA deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos 
da construção civil estabelecidos na Lei 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e na 
Resolução 307/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama). 

4.4. As especificações e demais exigências do projeto devem ser elaboradas visando à economia da 
manutenção e operacionalização da edificação, a redução do consumo de energia e água, bem como 
a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental. 

4.5. Deverão ser utilizados, como subsídios técnicos, os conceitos e diretrizes constantes na publicação do 
Senado Federal “Projeto de edifícios públicos sustentáveis: uma abordagem cultural, econômica, 
ambiental e arquitetônica”, disponível em http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/562746. 

4.6. A seguir, apresentam-se exemplos de soluções sustentáveis de caráter orientativo, que poderão ser 
analisadas e incorporadas aos projetos conforme a conveniência técnica e a viabilidade de sua 
aplicação: 

a) Automação da iluminação (sensores de presença); 

b) Sistemas setorizados de controle de iluminação; 

c) Iluminação LED; 

d) Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de água; 

e) Geração fotovoltaica de energia elétrica; 

f) Sistema de reuso de água e de tratamento de efluentes gerados; 

g) Aproveitamento da água da chuva; 

h) Metais e sanitários com controle e redução de consumo; 

i) Utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradáveis, e que reduzam a 
necessidade de manutenção; 

j) Cobertura verde; 

k) Espaços flexíveis para possibilitar mudanças internas; 

l) Uso de equipamentos de climatização mecânica apenas nos ambientes aonde for 
indispensável; 

m) Maximização da ventilação e iluminação naturais; 

n) Racionalização do sistema construtivo; 

o) Regionalidade dos materiais; 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/562746
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p) Respeito ao entorno e aproveitamento das características naturais do terreno; 

q) Materiais com alta durabilidade; 

r) Madeiras com extração certificada; 

s) Produtos e materiais certificados. 

Subcontratação  

4.7. Será admitida a subcontratação parcial do objeto até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do 
contrato. 

4.8. Fica vedada a subcontratação das parcelas do objeto que constitua requisito de qualificação técnica. 

4.9. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA 
pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do 
subcontratado, bem como responder perante A CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das 
obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.  

4.10. A subcontratação depende de autorização prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se o 
subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto. 

4.11. A CONTRATADA apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do 
subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. 

4.12. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem 
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 
órgão ou entidade CONTRATANTE ou com agente público que desempenhe função na contratação ou 
atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente 
em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 

Participação de consórcios 

4.13. Será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio. 

Garantia da contratação  

4.14. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei 14.133/2021 com 
validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência contratual, 
podendo a CONTRATADA optar pela caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-
garantia, fiança bancária ou título de capitalização, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
do valor total da contratação, conforme critérios a serem definidos no Edital. 

4.14.1. Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, será exigida garantia adicional do fornecedor 
cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 
equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta.  

4.15. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista neste 
Termo de Referência. 
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Vistoria 

4.16. Para a avaliação prévia do local de execução dos serviços, o representante legal da empresa ou 
responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade 
civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

4.17. Será assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor 
designado para esse fim, em datas e horários pré-agendados, por meio da Gerência Técnica de 
Edificações, pelo telefone (48) 3664-5890 e/ou pelo e-mail geted@sejuri.sc.gov.br. 

4.18. Caso o interessado opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar uma declaração assinada por 
seu representante legal, informando que possui pleno conhecimento das condições locais e 
peculiaridades inerentes à execução do objeto e que assume total responsabilidade por esse fato e 
não se utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas, 
financeiras ou de outra ordem com a FISCALIZAÇÃO e com a CONTRATANTE. A licitante não poderá 
alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato relacionado com o objeto licitado. 

Seguros  

4.19. A CONTRATADA deverá apresentar apólices de seguro, conforme art. 22, §2º, III, da Lei 14.133/2021, 
que cubram os riscos descritos na Matriz de Riscos, emitidas por seguradora(s) autorizada(s) a 
funcionar no Brasil pela Superintendência de Seguros Privados (Susep). 

4.20. A CONTRATADA deverá manter as apólices atualizadas e vigentes durante toda a execução 
contratual, promovendo os endossos necessários em caso de prorrogações, aditivos ou alterações do 
contrato. 

4.21. O não pagamento dos prêmios, a não renovação ou a ausência de cobertura adequada constituirão 
inadimplemento contratual, ensejando a aplicação das penalidades cabíveis. 

4.22. As coberturas das apólices deverão abranger o período correspondente ao início da execução do 
objeto até o seu recebimento definitivo. 

4.23. Caso a CONTRATADA não consiga obter no mercado segurador qualquer das coberturas solicitadas, 
deverá comprová-las através de declarações de, no mínimo, 3 (três) seguradoras e ficará 
integralmente responsável pelo ressarcimento de eventuais danos decorrentes de sinistros. 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

Regime de execução 

5.1. Atendendo a Lei n.º 14.133/2021, que exige que a Administração identifique o regime de execução 
do futuro contrato (art. 92, IV), e considerando que o objeto a ser licitado trata-se da contratação de 
projetos e de execução de obra, o regime de execução indireta a ser adotado será de contratação 
integrada, licitada por preço global conforme art. 46, § 9º, da Lei 14.133/2021. 

5.1.1. A adoção do regime de contratação integrada é adequada ao objeto por permitir a integração 
das etapas de projeto e execução, concentrando em um único contratado a responsabilidade 
pela concepção, desenvolvimento e entrega final do objeto. O anteprojeto fornecido 
estabelece requisitos mínimos de desempenho e funcionalidade, cabendo à CONTRATADA 
definir os meios técnicos necessários para atingir os resultados pretendidos.  



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES  

 

 

 

Página 42 de 92                                                                                                            

 
 

Esse modelo favorece maior padronização, coerência técnica e eficiência na execução, ao 
evitar a fragmentação contratual típica dos regimes tradicionais, reduzindo riscos de 
incompatibilidades entre projetos e obra, retrabalhos e disputas contratuais. Além disso, a 
exigência de desenvolvimento dos projetos e da obra em ambiente BIM reforça a necessidade 
de coordenação integrada, compatibilização multidisciplinar e gestão contínua das informações 
ao longo do ciclo de vida do empreendimento. 

Por fim, a contratação integrada possibilita uma adequada alocação de riscos, com 
transferência ao contratado dos riscos inerentes às soluções de projeto e execução, 
devidamente delimitados em matriz de riscos, e promove um modelo de contratação 
orientado a resultados e desempenho. Tal abordagem confere maior liberdade técnica à 
CONTRATADA para inovar e otimizar soluções, assegurando eficiência, economicidade e 
entrega de um edifício plenamente funcional e adequado às necessidades institucionais. 

Critério de julgamento 

5.2. O critério de julgamento a ser adotado será o de Menor Preço. 

5.2.1. A avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superem os requisitos 
mínimos estabelecidos neste Termo de Referência não são relevantes aos fins pretendidos pela 
Administração. Dessa forma, não se mostra relevante a avaliação técnica adicional entre 
propostas que já atendam integralmente aos parâmetros estabelecidos na habilitação. 

Condições de execução – Etapa 01 

5.3. A execução do objeto seguirá as fases definidas na tabela abaixo: 

Tabela 2 - Fases de execução 

 

5.3.1. Projeto Legal Entrada (PLE):  

a) A CONTRATADA deverá apresentar os Projetos Legais e a comprovação de que foram 
protocolados nos órgãos competentes;  

b) Projeto Legal é a fase de projeto destinada à representação das informações técnicas 
necessárias à análise e aprovação, pelas autoridades competentes, da concepção da 
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edificação e de seus elementos e instalações, com base nas exigências legais (municipal, 
estadual e federal), e à obtenção do alvará ou das licenças e demais documentos 
indispensáveis para as atividades de construção. 

5.3.2. Projeto Básico e Projeto Executivo (PB/PE): 

a) A CONTRATADA deverá apresentar os projetos básicos e executivos em sua versão final.  

b) Projeto Básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado para definir e dimensionar a obra ou o serviço (art. 6º, inciso XXV, da Lei 
14.133/2021). Em que pese constar o orçamento como parte do Projeto Básico, 
informamos que ele será analisado em uma fase própria. 

c) Projeto Executivo é o conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa 
da obra, com o detalhamento das soluções previstas no projeto básico, a identificação de 
serviços, de materiais e de equipamentos a serem incorporados à obra, bem como suas 
especificações técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes (art. 6º, inciso XXVI, 
da Lei 14.133/2021). 

5.3.3. Recebimento Provisório (RP): 

a) Em até 15 (quinze) dias corridos, após a conclusão dos serviços, a FISCALIZAÇÃO realizará o 
recebimento provisório da Etapa 01, desde que os serviços estejam integralmente 
concluídos e aprovados pelos órgãos competentes, quando necessário. 

b) Não haverá recebimento provisório parcial ou individualizado por serviço, ainda que 
concluído antecipadamente. 

5.4. Nas fases mencionadas deverão ser entregues documentos técnicos em sua versão final, ou seja, 
documentos revisados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  

5.5. Para atendimento ao disposto no item anterior, fica a CONTRATADA obrigada a fornecer à 
FISCALIZAÇÃO versões prévias (não finalizadas) dos documentos técnicos ao longo do contrato, para 
que esta possa solicitar as revisões necessárias em tempo hábil. 

5.6. A FISCALIZAÇÃO terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do dia subsequente à entrega, 
para fornecer análise dos documentos técnicos prévios, entregues pela CONTRATADA.  

5.7. Caberá à CONTRATADA planejar o andamento do contrato tendo em vista o prazo de análise da 
FISCALIZAÇÃO e a possível necessidade de diversas revisões para o mesmo documento técnico. A 
cada versão prévia entregue, novo prazo de 10 (dez) dias úteis será fornecido à FISCALIZAÇÃO para 
análise. 

5.8.  A CONTRATADA incidirá em multa de mora se, ao final dos prazos descritos na tabela acima, não 
apresentar os documentos técnicos em sua versão final ou se não apresentar os demais documentos 
solicitados (protocolos de entrada nos órgãos competentes, por exemplo). 

5.9. A CONTRATADA fica obrigada a fornecer qualquer documento técnico solicitado pela FISCALIZAÇÃO, 
mesmo que não finalizado, no prazo de 2 (dois) dias úteis para fins de controle da execução do 
contrato. 

5.10. Deverá ser entregue pela CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias úteis após o início dos serviços, o 
Plano de Trabalho, que deverá ser analisado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
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5.11. O Plano de Trabalho deverá conter um cronograma indicando os prazos em que serão entregues os 
documentos técnicos (versões prévias e versões finalizadas). 

5.12. Para assegurar o cumprimento das especificações do objeto, serão realizadas, sempre que 
necessárias ou requisitadas por alguma das partes, reuniões entre FISCALIZAÇÃO e CONTRATADA.  

5.13. A CONTRATANTE poderá, a qualquer momento, convocar reuniões de acompanhamento dos 
trabalhos com a empresa CONTRATADA e com a FISCALIZAÇÃO, desde que estas sejam comunicadas 
com, no mínimo, 2 (dois) dias úteis de antecedência. 

5.14. Em todas as reuniões caberá à CONTRATADA secretariar a reunião e expedir, para todos os 
envolvidos, ata relatando os assuntos tratados e as decisões tomadas, com assinatura de todas as 
partes envolvidas, em até 2 (dois) dias úteis da realização da reunião. 

5.15. Todos os custos de deslocamentos, hospedagens, diárias e outros necessários à participação da 
CONTRATADA nas reuniões serão de sua exclusiva responsabilidade. 

Condições de execução – Etapa 02 

5.16. A execução da obra será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, cabendo-lhe planejar, 
coordenar e executar todos os serviços necessários à completa implantação do empreendimento, 
conforme os projetos por ela desenvolvidos e aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

5.17. Por se tratar de contratação integrada, caberá à CONTRATADA a definição dos métodos executivos, 
das técnicas construtivas, das especificações de materiais, dos equipamentos e das tecnologias a 
serem empregadas, observadas as exigências legais, regulamentares e contratuais, bem como as 
boas práticas de engenharia e as normas técnicas da ABNT e demais órgãos competentes. 

5.18. A CONTRATADA deverá assegurar que os serviços atendam aos padrões de qualidade, segurança, 
sustentabilidade e desempenho previstos na legislação aplicável e nos projetos aprovados. 

5.19. A execução deverá observar a legislação trabalhista, previdenciária, ambiental, de segurança do 
trabalho e de acessibilidade, além das normas locais relativas à gestão de resíduos, ruídos, transporte 
de materiais e ocupação do entorno. 

5.20. A CONTRATADA deverá elaborar e manter atualizado um planejamento de execução de obra, 
contemplando o cronograma físico-financeiro detalhado, o planejamento de mobilização, a logística 
de canteiro, o controle tecnológico e demais informações necessárias para a materialização dos 
projetos do empreendimento. 

5.21. A CONTRATADA deverá disponibilizar à FISCALIZAÇÃO o acesso integral ao modelo BIM da edificação, 
atualizado conforme o avanço físico da obra, garantindo a rastreabilidade das informações e a 
correspondência entre o modelo e o que foi executado em campo. 

Metodologia de avaliação da qualidade 

5.22. A avaliação da qualidade dos serviços executados terá por base a seguinte metodologia: 

5.22.1. A FISCALIZAÇÃO avaliará de maneira contínua, ao longo do prazo de execução, se os serviços 
executados estão de acordo com este Termo de Referência e/ou Projetos. 
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5.22.2. A FISCALIZAÇÃO avaliará se a execução dos serviços está em conformidade com as normativas 
aplicáveis, com as melhores práticas de engenharia e se os profissionais da CONTRATADA 
possuem as qualificações necessárias à execução do objeto. 

5.22.3. A FISCALIZAÇÃO avaliará se os materiais empregados estão em conformidade com as normas 
da ABNT e demais regulamentações aplicáveis. 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO  

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 
normas da Lei 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou 
parcial. 

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 
circunstâncias mediante simples apostila. 

6.3. As comunicações devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, 
admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

6.4. A emissão da Ordem de Serviço (OS) deverá ser providenciada pela CONTRATANTE após o 
atendimento das seguintes condições: 

6.4.1. Assinatura do contrato; 

6.4.2. Contratação do Seguro de Engenharia; 

6.4.3. Portaria de designação do gestor do contrato, indicado pela CONTRATANTE. 

6.4.4. Portaria de designação da FISCALIZAÇÃO, indicada pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e 
Mobilidade (SIE). 

6.4.5. Cadastramento do contrato na plataforma Sicop pelo gestor do contrato; 

6.4.6. Reunião inicial entre CONTRATANTE, CONTRATADA e FISCALIZAÇÃO. 

6.5. Após a Ordem de Serviço, a CONTRATADA deverá encaminhar à FISCALIZAÇÃO a lista de profissionais 
envolvidos e deve destacar, dentre eles, o profissional designado por preposto, conforme o artigo 
118 da Lei n.º 14.133/2021. 

6.6. Mudanças na equipe de profissionais da CONTRATADA, incluindo o preposto, devem ser comunicadas 
formalmente. 

6.7. A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá exigir demonstração ou comprovação de que os 
profissionais apresentados pela CONTRATADA são aqueles que efetivamente realizam os serviços 
contratados. 

6.8. A CONTRATANTE, a qualquer tempo, poderá designar técnicos integrantes de seu quadro de pessoal 
ou não, para participar e acompanhar o desenvolvimento dos serviços. 

6.9. A empresa a ser CONTRATADA fica obrigada a facilitar o acesso a qualquer tipo de informação e a 
fornecer todos os elementos de seu conhecimento e competência, entendidos como necessários ao 
processo de acompanhamento e supervisão da FISCALIZAÇÃO. 
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Gestor do contrato 

6.10. Compete ao Gestor do Contrato, e, em seus afastamentos ou impedimentos legais, ao respectivo 
substituto, o exercício das seguintes competências: 

6.10.1. cadastrar o contrato na plataforma Sicop; 

6.10.2. agendar reunião inicial entre CONTRATANTE, CONTRATADA e FISCALIZAÇÃO, antes da emissão 
da Ordem de Serviço; 

6.10.3. coordenar as atividades relacionadas à FISCALIZAÇÃO; 

6.10.4. acompanhar os registros realizados pela FISCALIZAÇÃO das ocorrências relacionadas à 
execução do contrato e as medidas adotadas, e informar à autoridade superior aquelas que 
ultrapassarem a sua competência; 

6.10.5. acompanhar a manutenção das condições de habilitação do contratado, para fins de empenho 
de despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e 
do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais; 

6.10.6. coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalização do contrato, cujo histórico de 
gerenciamento deverá conter todos os registros formais da execução, a exemplo da ordem de 
serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, e elaborar 
relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de 
atendimento da finalidade da administração; 

6.10.7. coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio da documentação 
pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos à 
prorrogação, à alteração, ao reequilíbrio, ao pagamento, à eventual aplicação de sanções e à 
extinção dos contratos, entre outros; 

6.10.8. acompanhar os aspectos administrativos contratuais quanto às obrigações previdenciárias, 
fiscais e trabalhistas e quanto ao controle do contrato administrativo no que se refere às 
revisões, aos reajustes, às repactuações e às providências tempestivas nas hipóteses de 
inadimplemento; 

6.10.9. acompanhar os prazos de execução e de vigência, com vistas ao término do contrato ou à 
prorrogação contratual; 

6.10.10. elaborar o relatório final de que trata a alínea “d” do inciso VI do § 3º do art. 174 da Lei 14.133, 
de 2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato; 

6.10.11. realizar o recebimento definitivo do objeto, se não for designada comissão pela autoridade 
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências 
contratuais; e 

6.10.12. tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para 
fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei 
14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso. 
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Fiscalização técnica 

6.11. Compete à FISCALIZAÇÃO, e, em seus afastamentos ou impedimentos legais, aos fiscais substitutos, o 
exercício das seguintes competências: 

6.11.1. agendar reuniões de acompanhamento da execução da Etapa 01 (Projetos) entre 
CONTRATANTE, CONTRATADA e FISCALIZAÇÃO; 

6.11.2. prestar apoio técnico ao gestor do contrato com informações pertinentes às suas 
competências; 

6.11.3. acompanhar o contrato com o objetivo de avaliar a execução do objeto nos moldes 
contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da 
prestação ou da execução do objeto estão compatíveis com os indicadores estabelecidos no 
edital, para fins de pagamento, conforme o resultado pretendido pela administração; 

6.11.4. anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à 
execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou 
dos defeitos observados; 

6.11.5. emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade 
constatada, com a definição de prazo para a correção; 

6.11.6. informar ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção 
de medidas que ultrapassem a sua competência, para que adote as medidas necessárias e 
saneadoras, se for o caso; 

6.11.7. comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar 
a execução do contrato nas datas estabelecidas; e 

6.11.8. realizar o recebimento provisório do objeto do contrato, mediante termo detalhado que 
comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. 

6.12. As demais competências do gestor e da FISCALIZAÇÃO estão definidas na Instrução Normativa SEA 
14/2025, no que couber. 

Obrigações da CONTRATANTE 

6.13. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com este 
Termo de Referência e seus anexos; 

6.14. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência; 

6.15. Efetuar o pagamento da CONTRATADA de acordo com a forma de pagamento estipulada; 

6.16. Aplicar à CONTRATADA as sanções devidas;  

6.17. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de 
descumprimento de cláusulas contratuais; 

6.18. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 
contrato; 
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6.19. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

6.20. Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para 
o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

6.20.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

6.20.2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone, gás e outras que sejam 
necessárias; 

6.20.3. laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros aprovando o serviço; 

6.20.4. "habite-se", emitido pela Prefeitura; e 

6.20.5. certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao 
Cartório de Registro de Imóveis. 

6.21. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar 
providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

6.22. Permitir o acesso de pessoal autorizado pela CONTRATADA, devidamente identificado, aos locais 
onde devam ser executados os serviços, tomando todas as providências necessárias que garantam o 
livre desempenho de suas atividades. 

Obrigações da CONTRATADA 

6.23. Comunicar previamente à FISCALIZAÇÃO, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, a 
realização de etapas irreversíveis da obra, tais como concretagens, bem como de outras fases 
relevantes da execução, sem prejuízo do dever permanente da FISCALIZAÇÃO de acompanhar a 
execução contratual. A ausência de manifestação da FISCALIZAÇÃO não implicará, em qualquer 
hipótese, aceitação tácita dos serviços executados. 

6.24. Solicitar Consultas de Viabilidade atualizadas, se necessário. 

6.25. Elaborar Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), quando aplicável,  
composto, entre outros, pelos seguintes elementos e especificações: 

6.25.1. O PGRCC deverá ser elaborado e implementado pela CONTRATADA, com o objetivo de 
estabelecer os procedimentos necessários para o manejo, triagem, acondicionamento, 
transporte e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos gerados durante a 
execução da obra. 

6.25.2. Deverão ser observadas as normas e legislações federais, estaduais e municipais vigentes 
relativas à gestão de resíduos da construção civil. 

6.26. Elaborar Manual de Uso, Operação e Manutenção composto, entre outros, pelos seguintes 
elementos e especificações: 

6.26.1. A elaboração deverá observar, no que couber às edificações públicas, as seguintes publicações 
e normas: 

a) Guia Nacional Para a Elaboração do Manual de Uso, Operação e Manutenção das 
Edificações (CBIC); 
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b) ABNT NBR 5674, Manutenção de edificações - Requisitos para o sistema de gestão de 
manutenção; 

c) ABNT NBR 14037, Diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das 
edificações – Requisitos para elaboração e apresentação de conteúdos; 

d) ABNT NBR 15575-1, Edificações habitacionais – Desempenho – Parte 1: Requisitos gerais; 

e) ABNT NBR 16280, Reforma em edificações – Sistemas de gestão de reformas – Requisitos; 

f) ABNT NBR 17170, Edificações – Garantias – Prazos recomendados e diretrizes. 

6.27. Elaborar documentações pertinentes à aprovação dos projetos e execução da obra não descritos 
neste Termo de Referência, quando aplicáveis 

6.28. Disponibilizar à FISCALIZAÇÃO acesso contínuo aos modelos BIM das disciplinas contratadas, 
devidamente atualizados conforme a evolução dos projetos e da obra, assegurando a rastreabilidade 
das informações, o histórico de revisões e a correspondência entre o modelo, a documentação 
técnica e os serviços executados; 

6.29. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no total ou em parte, o objeto do contrato em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela 
empregados (art. 119 da Lei 14.133/2021). 

6.30. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno da CONTRATANTE, inclusive no que se 
referir ao acesso às dependências onde serão entregues os objetos contratados; 

6.31. Responsabilizar-se pelo transporte dos itens até as dependências da CONTRATANTE; 

6.32. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas, prestando os serviços 
conforme o que consta neste instrumento, no edital e nos seus anexos e, ainda, ser responsável pela 
observância das leis (inclusive trabalhistas), normas técnicas, decretos, regulamentos, portarias e 
normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato; 

6.33. Apresentar, na data da assinatura da Ordem de Serviço, as anotações/registros de responsabilidade 
técnica de execução do objeto; 

6.34. Solicitar o Alvará de Construção, quando este não estiver presente no processo licitatório, visto que 
muitas prefeituras só o fornecem mediante apresentação de documento de responsabilidade técnica 
de execução. Ainda, responsabilizar-se por sua renovação em tempo hábil antes de seu vencimento; 

6.35. Solicitar o “Habite-se” da obra, bem como demais documentos necessários à ocupação/liberação do 
objeto; 

6.36. Providenciar as instalações provisórias de água, de luz, sanitárias e demais que se fizerem 
necessárias, nos pontos indicados pela FISCALIZAÇÃO; 

6.37. Estabelecer todos os marcos e levantamentos necessários e fornecer gabaritos, equipamentos, 
materiais e mão de obra requerida pelos trabalhos de locação e controle, bem como manter, em 
perfeitas condições, toda e qualquer referência de nível e de alinhamento; 

6.38. Executar os serviços objeto do contrato através de pessoas idôneas, com capacitação profissional, 
assumindo total responsabilidade, como arcar com as despesas por quaisquer danos, faltas e 
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infrações que seus empregados, prepostos ou mandatários, no desempenho de suas funções, causem 
à CONTRATANTE, podendo esta solicitar a substituição daqueles cuja conduta seja julgada 
inconveniente ou cuja capacitação técnica seja insuficiente; 

6.39. Seguir fielmente os projetos, memoriais descritivos e todas as especificações de cada material 
entregue, seguindo normas específicas de execução, além das normas da ABNT; 

6.40. Solicitar previamente à FISCALIZAÇÃO a solução ou interpretação de quaisquer dúvidas relacionadas 
aos projetos, especificações, materiais ou demais aspectos técnicos, de modo a assegurar a correta 
execução dos serviços e a manutenção do padrão de qualidade estabelecido.; 

6.41. Solicitar e submeter à análise da FISCALIZAÇÃO qualquer aditivo contratual antes do início da 
execução dos serviços correspondentes, sendo vedada a execução sem prévia aprovação; 

6.42. Entregar cronograma de execução das obras de maneira detalhada e atualizado mensalmente, para 
melhor acompanhamento do andamento da obra por parte da FISCALIZAÇÃO; 

6.43. Apresentar à FISCALIZAÇÃO e à CONTRATANTE, no início das obras, documento que comprove 
vínculo empregatício dos seus colaboradores que irão laborar nas obras, junto à empresa; 

6.44. Manter na obra uma equipe de operários com capacidade técnica específica para o serviço a ser 
desenvolvido e na quantidade necessária ao cumprimento do cronograma físico; 

6.45. Indicar um encarregado que faça a distribuição dos serviços a serem realizados, de acordo com as 
necessidades, podendo ser o responsável designado formalmente pela CONTRATADA para o controle 
efetivo dos serviços; 

6.46. Atender às normas de Saúde, Segurança e Medicina do Trabalho, fornecendo todo o ferramental, 
maquinário, equipamentos de proteção individual e coletiva, bem como os materiais e 
aparelhamentos necessários à adequada execução dos serviços contratados; 

6.47. Manter Diário de Obra atualizado diariamente, mantendo-o disponível no canteiro e encaminhando 
cópia quinzenalmente à FISCALIZAÇÃO; 

6.48. Manter, no escritório da obra, em lugar de fácil acesso à FISCALIZAÇÃO: Diário de Obra, Cópia de 
todos os Projetos, Memoriais Descritivos, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, 
Cronograma Físico-Financeiro, Cópia das Medições e os documentos de responsabilidade técnica. 
Deverá ainda deixar visíveis os alvarás e licenças de construção; 

6.49. Manter a obra limpa, promovendo a remoção periódica de entulhos e detritos acumulados na 
edificação e no terreno ao longo da execução dos serviços, conforme as boas práticas técnicas; 

6.50. Apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a procedência do produto 
fornecido, assim como amostra para análise pela FISCALIZAÇÃO; 

6.51. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e as qualificações exigidas 
na licitação; 

6.52. Responder integral e solidariamente pela qualidade e autenticidade dos materiais e produtos 
fornecidos, ainda que não seja a fabricante da matéria-prima, obrigando-se a substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, aqueles em que forem constatados vícios, defeitos ou incorreções 
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decorrentes da fabricação ou do transporte, inclusive quando verificados por inspeção visual ou 
ensaios laboratoriais; 

6.53. Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a CONTRATANTE e a 
FISCALIZAÇÃO, comunicando, imediatamente, em caso de alteração; 

6.54. Realizar cadastro no portal externo do SGP-e para que possa assinar eletronicamente com 
certificação digital todos os documentos firmados; 

6.55. Executar ensaios, verificações e testes de materiais e de equipamentos ou de serviços executados, 
bem como acompanhamento tecnológico da obra, de acordo as Normas Técnicas da ABNT e demais 
exigidas pela FISCALIZAÇÃO; 

6.56. Prestar assistência técnica entre o Recebimento Provisório e o Recebimento Definitivo da obra, 
sanando erros ou imperfeições decorrentes da execução contratual identificados pela FISCALIZAÇÃO 
ou pela CONTRATANTE, ficando o Recebimento Definitivo condicionado à correção integral das 
inconformidades apontadas; 

6.57. Elaborar o projeto as built, por meio do responsável técnico pela execução, como condição 
indispensável para o recebimento definitivo do objeto; 

6.58. Providenciar, junto aos órgãos federais, estaduais e municipais competentes e às concessionárias de 
serviços públicos, a vistoria, aprovação e regularização dos serviços e obras concluídos, incluindo, 
entre outros, a Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de Conclusão), o Corpo de Bombeiros 
(Prevenção e Combate a Incêndio), as concessionárias de energia elétrica, telefonia, gás, água e 
esgotos, bem como o órgão ambiental competente para a obtenção da Licença Ambiental de 
Operação – LAO, além de quaisquer outras autorizações, licenças, anuências ou exigências que se 
façam necessárias à ocupação, liberação e pleno funcionamento do objeto; 

6.59. Promover a capacitação de todos os trabalhadores envolvidos na execução do objeto, dentro da 
jornada de trabalho, sobre saúde e segurança do trabalho, conforme a atividade desenvolvida, em 
atendimento à Lei nº 16.003, de 25 de abril de 2013. 

6.60. Assumir, de forma integral e exclusiva, todas as despesas, custos, encargos e ônus decorrentes do 
cumprimento de suas obrigações contratuais, incluindo, entre outros, materiais, mão de obra, 
equipamentos, seguros, impostos, taxas, emolumentos, licenças, alvarás, ensaios, verificações, 
testes, aprovações, regularizações, treinamentos, transportes, certificações, amostras, relatórios, 
planos, manuais e quaisquer outros dispêndios necessários à perfeita execução do objeto, salvo 
quando expressamente previsto neste Termo de Referência que determinado custo ou despesa seja 
de responsabilidade da CONTRATANTE ou de terceiros. 

 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 

Etapa 01 - Projetos 

7.1. O pagamento referente à Etapa 01 será realizado em uma única medição, após o Recebimento 
Provisório pela FISCALIZAÇÃO. 

7.2. Não haverá pagamento parcial ou individualizado por serviço, ainda que concluído antecipadamente. 
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7.3. Será realizada a medição desde que os serviços estejam integralmente concluídos e aprovados pelos 
órgãos competentes, quando necessário. 

Etapa 02 - Obras 

7.4. Considerando que se trata de contratação integrada, o detalhamento do orçamento e do cronograma 
físico-financeiro da Etapa 02 será definido pela CONTRATADA na fase de elaboração dos projetos, 
com base nas especificações e soluções por ela propostas e aprovadas. 

7.5. Conforme art. 46, § 9º da Lei 14.133.2021, será adotada sistemática de medição e pagamento 
associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de 
metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários 
ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários. 

7.6. O cronograma físico-financeiro detalhado e analítico deverá ser apresentado pela CONTRATADA 
juntamente com os projetos executivos, para aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO antes do início da 
execução das obras, devendo discriminar, de forma clara e pormenorizada, os serviços integrantes de 
cada etapa, bem como delimitar com precisão os quantitativos e atividades a serem executados e 
pagos em cada mês, indicando as respectivas parcelas de pagamento correspondentes. 

7.7. A FISCALIZAÇÃO somente autorizará a medição e o pagamento após a verificação do efetivo 
cumprimento das metas de resultado previstas em cada etapa. 

Recebimento provisório e definitivo 

7.8. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias corridos, pela 
FISCALIZAÇÃO, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de 
caráter técnico. 

7.8.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no cronograma físico-
financeiro, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, 
por meio de planilha e memória de cálculo detalhada. 

7.8.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela 
etapa, no cronograma físico-financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

7.9. O prazo para recebimento provisório será contado do recebimento de comunicação de cobrança 
oriunda da CONTRATADA com a comprovação da prestação dos serviços a que se refere a etapa a ser 
paga. 

7.10. Ao final de cada etapa de faturamento: 

7.10.1. A FISCALIZAÇÃO deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o 
caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em 
consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no 
redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser 
encaminhado ao gestor do contrato; 

7.11. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório do objeto com a entrega do termo 
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 
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7.11.1. Haverá um recebimento provisório único referente à Etapa 01 e tantos recebimentos 
provisórios na Etapa 02 quantos forem definidos no cronograma físico-financeiro a ser 
elaborado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

7.12. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou materiais empregados, cabendo à FISCALIZAÇÃO não atestar a última e/ou única 
medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser 
apontadas no recebimento provisório. 

7.13. A FISCALIZAÇÃO não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam 
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório. 

7.14. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades. 

7.15. Os termos detalhados deverão conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na 
execução do contrato e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao 
gestor do contrato para recebimento definitivo. 

7.16. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias corridos, contados do 
último e/ou único recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação 
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 

7.16.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pela FISCALIZAÇÃO no cumprimento 
das obrigações assumidas pela CONTRATADA, com menção ao seu desempenho na execução 
contratual, baseado em indicadores, quando objetivamente definidos, e em eventuais 
penalidades aplicadas. 

7.16.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela FISCALIZAÇÃO e, 
caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as 
cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas 
correções; 

7.16.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com 
base nos relatórios e documentações apresentadas; 

7.16.4. Comunicar à CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 
dimensionado pela FISCALIZAÇÃO. 

7.16.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela FISCALIZAÇÃO. 

7.17. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, 
deverá ser observado o art. 143 da Lei 14.133/2021, comunicando-se à CONTRATADA para emissão 
de nota fiscal quanto à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e 
pagamento. 

7.18. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pela CONTRATADA, de 
inconsistências verificadas na execução do objeto. 
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7.19. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 
segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato 
pela CONTRATADA. 

7.20. A designação para o recebimento definitivo deve ser distinta daquela utilizada para o recebimento 
provisório, sob pena de infringir o princípio da segregação de funções. 

Reajuste 

7.21. Os preços contratuais serão reajustados obedecendo-se a periodicidade determinada pela legislação 
pertinente. 

7.22. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos 
efeitos financeiros do último reajuste. 

7.23. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, a CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

7.24. Nas aferições finais, os índices utilizados para reajuste serão, obrigatoriamente, os definitivos. 

7.25. Caso os índices estabelecidos para reajustamento venham a ser extintos ou de qualquer forma não 
possam mais ser utilizados, serão adotados, em substituição, os que vierem a ser determinados pela 
legislação então em vigor. 

7.26. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

7.27. O reajuste será realizado por apostilamento. 

7.28. O reajuste dos preços contratuais para a Etapa 01 será calculado de acordo com a variação dos 
índices da Coluna 39 da FGV – Consultoria (Supervisão e Projetos). 

7.29. O reajuste dos preços contratuais para a Etapa 02 será calculado de acordo com a variação dos 
índices da Coluna 35 da FGV – Edificação (Índice Nacional da Construção Civil – INCC).  

7.30. O cálculo dos reajustamentos será procedido aplicando-se a seguinte fórmula: 

 

Onde:  

R – Reajuste procurado; 

I – Índice relativo ao mês de reajuste; 

Io – Índice do mês da data base do orçamento referencial; 

V – Valor do pagamento solicitado a preço inicial do contrato. 
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8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR  

Critérios de aceitabilidade de preços 

8.1. O valor global da proposta não poderá superar o orçamento estimado pela Administração Pública. 

8.2. No caso de adoção do regime de empreitada por preço unitário ou de contratação por tarefa, os 
preços unitários das propostas não podem exceder 5% (cinco por cento) dos preços unitários 
estabelecidos no orçamento estimado pela Administração Pública. 

8.3. No caso de adoção do regime de empreitada por preço global ou de empreitada integral, a 
aceitabilidade da proposta será aferida pelo valor global, que não poderá ultrapassar o orçamento 
estimado pela Administração Pública. Admite-se, contudo, que os valores das etapas previstas no 
cronograma físico-financeiro apresentem variações de até 10 % (dez por cento) em relação aos 
valores referenciais do orçamento da licitação, em razão da precisão inerente aos orçamentos 
estimativos, conforme disposto na Orientação Técnica OT-IBR 004/2012 do Instituto Brasileiro de 
Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP). 

8.4. No caso de adoção do regime de contratação integrada, a aceitabilidade das propostas será aferida 
exclusivamente com base no valor global, o qual não poderá superar o orçamento estimado pela 
Administração Pública. Considerando que, nesse regime, as soluções técnicas, os métodos 
construtivos, o detalhamento do orçamento e a definição das etapas do cronograma físico-financeiro 
serão propostos pela CONTRATADA na fase de desenvolvimento dos projetos, não é tecnicamente 
possível estabelecer, neste momento, critérios objetivos de aceitabilidade por etapa, sem restringir 
indevidamente a liberdade de concepção assegurada pela contratação integrada. Os critérios de 
aceitabilidade por etapa serão definidos posteriormente, com base no orçamento e no cronograma 
físico-financeiro apresentados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, devendo, em 
qualquer hipótese, manter compatibilidade com o valor global da proposta, que permanecerá como 
limite máximo a ser observado. 

Qualificação técnico-profissional e Qualificação técnico-operacional 

8.5. Conforme item 10 do Edital  

Justificativas para as qualificações 

8.6. A exigência de comprovação para a qualificação técnico-profissional e técnico-operacional, 
observado o limite constante no § 2º do art. 67 da Lei 14.133/2021, foi restrita às parcelas de maior 
relevância ou valor significativo do objeto da licitação. 

8.7. As parcelas de maior relevância são aquelas que possuem especificidades e/ou complexidades que se 
mostram importantes nas obras ou serviços licitados. Exatamente por essa condição, não se prendem 
necessariamente a valores, embora isso não possa ocorrer. 

8.7.1. Parcelas de maior relevância: Supervisão ou coordenação de projetos de construção civil 
utilizando a metodologia BIM, Projeto Arquitetônico, Projeto Estrutural, Projeto 
Hidrossanitário e Projeto Elétrico de edificações corporativas e/ou institucionais e Projeto 
Arquitetônico e Projeto Estrutural de estruturas verticais em concreto armado; 

i) As parcelas indicadas foram consideradas de maior relevância por influenciarem 
diretamente a concepção, a compatibilização e a execução da solução adotada. O 
projeto arquitetônico e os projetos complementares das edificações associadas (como 
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guaritas) são fundamentais para a adequada funcionalidade, segurança operacional e 
atendimento às normas aplicáveis; o projeto estrutural é essencial para garantir a 
estabilidade, resistência e durabilidade das estruturas verticais da muralha, 
especialmente em função de sua altura, extensão e exposição a ações ambientais; já os 
projetos hidrossanitário e elétrico são indispensáveis para o pleno funcionamento das 
instalações de apoio, assegurando condições adequadas de operação, segurança e 
manutenção. Por fim, a supervisão ou coordenação de projetos com a metodologia BIM 
garante a integração entre as disciplinas, maior precisão no planejamento, 
compatibilização de soluções e redução de interferências durante a execução da obra. 

8.8. As parcelas de maior valor significativo são aquelas que tenham valor individual igual ou superior a 
4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação. 

8.8.1. Parcelas de maior valor significativo: Execução de obras de engenharia destinadas à construção 
de estruturas verticais em concreto armado. 

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

9.1. O preço global estimado para a prestação dos serviços é de R$ 13.237.269,56 (treze milhões 
duzentos e trinta e sete mil duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) divididos 
em: 

a) Etapa 01: R$ 29.855,33 (vinte e nove mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três 
centavos);Diego  

b) Etapa 02: R$ 13.207.414,23 (treze milhões duzentos e sete mil quatrocentos e quatorze 
reais e vinte e três centavos). 

9.2. As taxas municipais relativas à análise e à aprovação de projetos, à aprovação do Estudo de Impacto 
de Vizinhança – EIV, bem como as taxas exigidas por outros órgãos e concessionárias exclusivamente 
para fins de aprovação dos projetos, referentes à Etapa 01 (Projetos), não estão incluídas no preço 
global estimado e serão de responsabilidade da CONTRATANTE. 

9.3. As taxas e demais custos relacionados à execução da obra, à regularização da edificação, à obtenção 
de alvarás de funcionamento, Habite-se, licenças operacionais e demais autorizações necessárias à 
conclusão, ocupação ou liberação do objeto, vinculados à Etapa 02 (Obras), permanecem de 
responsabilidade da CONTRATADA, conforme disposto no item “Obrigações da CONTRATADA”, 
estando contempladas na Administração Local. 

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. A indicação da dotação orçamentária será realizada posteriormente pela CONTRATANTE, após a 
conclusão dos trâmites administrativos necessários à definição dos recursos orçamentários 
correspondentes. 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas. 
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ANEXO III 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 0092/2026 

 
Modelo de Proposta de Preços On-line ILUSTRATIVA 

 
Este anexo é meramente ilustrativo, e não contempla todos os requisitos formais constantes no Anexo I 
deste edital. 
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ANEXO IV 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 0092/2026 

 
 

ORÇAMENTO 

CRONOGRAMA 

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

 PLANILHA DE PREENCHIMENTO  

 
 
 

(em anexo) 
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ANEXO V 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 0092/2026 

 
DECLARAÇÃO (LEI ESTADUAL  16.003/2013 de 25/04/2013) 

 

 

 
 

 

 

A empresa ........................................................................................................, inscrita no CNPJ nº 

........................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

..........................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 

........................................ e do CPF nº ................................, DECLARA que irá cumprir tudo o que diz respeito à 

LEI ESTADUAL 16.003/2013 de 25/04/2013. 

 
 
 

       ____________________de____________de 20__. 

 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________ 
Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da empresa proponente.  

[NOME DA EMPRESA] 
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ANEXO VI 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 0092/2026 

 
 
 

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
 
 
 

Atestamos     que    a    empresa                                                                , inscrita no CNPJ n°___________________ 

                                               ,    através    de  seu   representante,                                                          , 

documento____                             , esteve visitando o local e tomou conhecimento de todas as condições e local 

para o qual se pretende executar o objeto licitatório, com a finalidade de participar do procedimento 

licitatório realizado pelo Edital CE 0092/2026. 

 

DECLARA ainda, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos 

trabalhos, e que não utilizará deste fato para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças 

técnicas ou financeiras com a SIE e com a SEJURI. 

 
 
 
 
 
 

                              ,         de                         de 20__ 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________ 
Assinatura, nome e cargo de servidor do Órgão Licitante. 

 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da empresa proponente.  
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ANEXO VII 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 0092/2026 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO NA VISITA TÉCNICA 
 
 
 

A empresa                                                         , inscrita no CNPJ n°                                                 , através de seu 

representante,                                               , registro_________________________________________                                                                                                                 

, DECLARA, que possui total conhecimento das condições e local para o qual se pretende executar os serviços 

que possui todas as informações necessárias sobre o local e as condições pertinentes, não tendo participado 

da visita técnica por sua livre e espontânea escolha. 

 

DECLARA ainda, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos 

trabalhos, que assume total responsabilidade pela sua não participação na visita técnica e que não utilizará 

deste fato para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com SIE e 

com a SEJURI. 

 
 
 
 
 

                            ,         de                             de 20__. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________  
Assinatura, nome e cargo do Representante da empresa proponente. 
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ANEXO VIII 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 0092/2026 

 
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AO EDITAL E AOS DISPOSITIVOS LEGAIS 

 

DECLARA, para os devidos fins da Licitação referente a CONCORRÊNCIA - Edital N.º 0092/2026, que a empresa 

__________________________________________, inscrita no CNPJ n° _______________________, 

atende plenamente aos requisitos do Edital, estando ciente de todas as normas, especificações e informações 

necessárias e obrigatórias para a perfeita consecução de seu objeto. Ratifica que sua proposta de preços 

compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 

Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos 

termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas; 

DECLARA, que na execução atenderá às exigências das normas do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa 

Catarina e da Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina e demais Leis, Decretos, Portarias, Normas 

(federais, estaduais, municipais e ambientais), Regulamentos, Resoluções, Instruções Normativas, normas, 

direta e indiretamente aplicáveis ao objeto contratado; 

DECLARA, que observará as determinações contidas na Lei Federal n° 10.098/2000, Decreto Federal n° 

5.296/04, NBR 9.050 NBR 15.599 e NBR 16.537, e outras normas que versam sobre a promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com modalidade reduzida inclusive o cumprimento do 

disposto no inciso IV do Art. 63º da Lei Nº 14.133/2021, que cumpre as exigências de reserva de cargos para 

pessoas com deficiência e para reabilitados da Previdência Social, conforme previsto na legislação vigente e 

demais normas aplicáveis; 

DECLARA que, como um dos pré-requisitos para a contratação, efetuará o pagamento a título de GARANTIA 

CONTRATUAL de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, sem prejuízo da GARANTIA ADICIONAL, se 

houver, do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, conforme Art. 59, § 5º da Lei 

Nº 14.133/2021; 

DECLARA, que não emprega de menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 

qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos 

(artigo 7º, XXXIII, da CF/88). 

       ____________________de____________de 20__. 

 
_______________________________________________________________ 

Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da empresa proponente.  
[NOME DA EMPRESA] 
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ANEXO IX 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 0092/2026 

 

EDITAL N.º CE 0092/2026 

CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, UTILIZANDO A METODOLOGIA DA 
MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO (BIM), E EM EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DA MURALHA PERIMETRAL DA COLÔNIA 
AGROINDUSTRIAL DE PALHOÇA EQUIPADA POR 5 (CINCO) GUARITAS DE SEGURANÇA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ JOÃO BARCELOS, S/N, BELA VISTA, PALHOÇA. 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO:                  UNIDADE:  

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:            

Tipo ¹ Descrição 
Código 

Auxiliar ² 
Unid. 

Custo Unitário 

Consumo 
Custo 

Unitário 
Total ³ 

Mão de Obra  
c/encargos 

Material 
Subserviços, 

Equipamentos, 
outros 

Transporte  

          

          

          

          

 

Total (sem aplicação de BDI) (A)  

BDI (B) XX %  

Total (A+B)  

OBSERVAÇÕES:           

OBS: A empresa deve declarar que não haverá alterações na estrutura e nos quantitativos  das composições sem a anuência da SIE e SEJURI, caso seja verificado alguma alteração 
por parte do fiscal, a empresa responsabilizar-se-á pela retificação, sem prejuízo das sanções cabíveis 
¹ Tipo: Neste campo deve ser informar se se trata de insumo ou serviço; ² Código Auxiliar: Informar o código do serviço, se utilizada alguma tabela referencial, exemplo SINAPI; ³ 
Custo Unitário total será o somatório dos custos unitários multiplicado pelo consumo. 
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ANEXO X 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 0092/2026 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

 
Declaramos para os devidos fins que conhecemos a legislação ambiental, notadamente as relacionadas 
às atividades objeto deste Edital (Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010 – Institui a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos; Resolução Conama 307, de 05 de julho de 2002; Lei Federal 6.938/81, Decreto Federal 
99.274/90, Lei Federal 6.902/81, Decreto Estadual 14.250/81, Lei Estadual 5.793/80, Resolução 
CONAMA 001/86, Resolução CONAMA 237/97, Código Florestal, Decreto Federal 6.660/2008, Lei 
Estadual 14.675/2009, Código das Águas e Decreto Federal 24.643/34. 
 

a) ratificamos que tomamos ciência da Lei Federal 9.605/98 - Lei que dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente - Lei de Crimes 
Ambientais, onde no seu Artigo 2° menciona que " o preposto,dentre outros, de pessoa jurídica que, 
sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para 
evitá-la, sobre esse incidirá as penas cabíveis". 

b) assumimos toda a responsabilidade pelo desenvolvimento do objeto deste edital e que estes 
atenderão às legislações ambientais vigentes, bem como as normas técnicas relativas às questão 
ambientais, acompanhadas pela Fiscalização da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade de Santa 
Catarina; 

c) assumimos, sem repasse para a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina toda a 
responsabilidade por danos e ônus, inclusive o pagamento das multas que venham a ser associados 
às obras futuramente licitadas, motivados por impactos ambientais decorrentes de erros na 
execução que não cumpram os dispositivos legais ou normativos previstos. 

d) assumimos o compromisso de manutenção de arquivo próprio para reunir toda a documentação 
ambiental necessária ao licenciamento ambiental do objeto deste edital, caso necessário,  de forma 
a garantir subsídios a eventuais demandas; 

 

       ____________________de____________de 20__. 

 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________ 
Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da empresa proponente.  

[NOME DA EMPRESA] 
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ANEXO XI 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 0092/2026 

 
          MODELO DE QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS 

( BDI ) 

 

Demonstrativo de Cálculo do B.D.I.  

Grupo 
 

Componentes 
Incidências 

(%) 

Despesas Indiretas 

A 

Administração Central ( AC )   

Seguros + Garantias ( S + G )   

Riscos ( R )   

Despesas Financeiras ( DF )   

Tributos 

B 

I1 
COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social   

PIS - Programa de Integração Social   

I2 ISS - Imposto Sobre Serviços (Conforme Legislação Munipal) ²   

I3 CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta ³   

Bonificação 

C Lucro ( L )   

BDI (%)   

 
Observação¹: A licitante deverá compor sua taxa de BDI convencional com base na fórmula apresentada 
adiante, utilizar a fórmula correspondente ao BDI com ou sem desoneração, levando em conta que nessa 
taxa deverão ser considerados, além dos tributos, as despesas indiretas, não explicitadas na planilha 
orçamentária, e o lucro. 

 
A fórmula proposta para o cálculo do BDI Convencional, nos termos da Decisão TCDF nº 1.583/2014 e do 
Acórdão TCU nº 2.622/2013 - Plenário, é: 

 

Sem desoneração - BDI -  =   (1 + AC + S + R + G).(1 + DF).(1 + L)  - 1   
                                                                                 [(1 – (I1 + I2)]                                                                 

 
 Fonte: Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário    

Em que: 

AC é a taxa de rateio da Administração Central; 
S é uma taxa representativa de Seguros; 
R é a taxa correspondente aos riscos e imprevistos; 
G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital; 
DF é a taxa representativa das despesas financeiras; 
L é a taxa corresponde ao lucro bruto e; 
I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o valor faturado.  
Sendo I1 = COFINS + PIS, I2 = ISS e o I3 = CPRB. 

 
Observação ²: O ISS deve ser de acordo com a legislação tributária municipal (do local de execução da obra). 
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Observação ³:  A CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (Lei 12844/2013, Art. 7º, IV e VII). 
O só deve ser considerado se a licitante for optante pela Desoneração da Folha, enquanto a legislação 
tributária permitir a sua utilização 
Observação 4: As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e 
COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, 
baseados no faturamento bruto dos últimos 12 (doze) meses, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei 
Complementar 123/2006.  

 
 
 
 

                              ,         dede 20__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            _________________________________________________________ 
                              Assinatura, nome e cargo do Representante da empresa proponente.  

[NOME DA EMPRESA] 
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ANEXO XII 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 0092/2026 

 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO N° ____/SEJURI/2026 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº ___/SIE/2026 
 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SANTA 
CATARINA, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E 
REINTEGRAÇÃO SOCIAL (SEJURI) E A EMPRESA ABAIXO 
QUALIFICADA. 

 
 
 
 
O ESTADO DE SANTA CATARINA, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E REINTEGRAÇÃO 
SOCIAL (SEJURI), com sede na Rua Fúlvio Aducci, nº 1214, sala 06, Bairro Estreito, CEP: 88.075-001, 
Florianópolis/SC, inscrito sob o CNPJ/MF nº 01.577.780/0001-08, neste ato representado(a) por seu/sua 
Secretário(a) de Estado, Senhor(a) ____________________, CPF nº ___.xxx.___-xx, doravante denominada 
CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa _____________________, inscrita sob o CNPJ/MF nº 
________________, localizada na _____________, telefone ________, e-mail _____________, representada 
pelo(a) Senhor(a) ________________, CPF nº ___.xxx.___-xx, doravante denominada CONTRATADA, firmam o 
presente instrumento de Contrato, decorrente do ato de lavratura que autorizou o processo SEJURI n.º 
8039/2026, da Concorrência Eletrônica nº ___/SIE/2026, sujeitando-se as partes contratantes às suas 
cláusulas e às normas da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021; no Decreto nº 11.246, de 27 de outubro de 
2022; Decretos Estaduais nº 441, de 19 de janeiro 2024; nº 358, de 05 de dezembro de 2023; Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei Estadual nº 18.369, de 06 de maio de 2022; e 
eventuais regulamentos editados, inclusive quanto aos casos omissos, na forma do art. 4º da LINDB1 e a 
proposta vencedora ao Edital, e pelas seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. Constitui objeto do presente Contrato a “ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE 
ENGENHARIA, UTILIZANDO A METODOLOGIA DA MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO (BIM), E 
EM EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DA MURALHA PERIMETRAL DA COLÔNIA AGROINDUSTRIAL 
DE PALHOÇA EQUIPADA POR 5 (CINCO) GUARITAS DE SEGURANÇA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ JOÃO 
BARCELOS, S/N, BELA VISTA, PALHOÇA”, nas condições previstas na Concorrência Eletrônica – Edital n.º 
___/2026/SIE e seus anexos, que passam a fazer parte integrante deste documento. 

1.2. A CONTRATADA se obriga a executar os serviços objeto do presente Contrato em perfeita harmonia e 
concordância com os Anexos, bem como de conformidade com a Proposta e demais documentos e 
informações apresentados pela CONTRATADA e que deram suporte ao julgamento da licitação, sendo esses 
documentos parte integrante do Contrato, como se transcritos estivessem. 

1.3. O andamento dos serviços obedecerá rigorosamente ao cronograma apresentado e aprovado pela 
CONTRATANTE, constante do processo SEJURI n.º 8039/2026, datado de 21/01/2026, que é parte integrante 
deste Contrato. 

                                                 
1 Art. 4º da LINDB – Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios 
gerais de direito. 
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1.4. Os serviços serão executados sob o Regime de Contratação Integrada, tecnicamente justificado no item 5 
do Anexo II do Edital. A execução dos serviços observará as Diretrizes para a execução e segurança dos 
serviços, e alcançados os parâmetros mínimos exigidos nas Instruções de Serviço e nas Especificações vigentes 
na Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), ABNT, DNIT e demais Normas Regulamentadoras 
aplicáveis aos serviços licitados. 

1.5. A Responsabilidade Técnica sobre a execução dos serviços será da Contratada, que deverá possuir seu 
quadro profissional, profissionais com qualificação para execução dos serviços contratados. 

1.6. Outrossim, em tudo que não seja disciplinado, modificado e revogado pelas disposições do instrumento 
convocatório e deste Contrato, prevalecerá o disposto na legislação pertinente e nas Normas, Atos ou 
Instruções adotadas pela SIE. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS DE INÍCIO, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E VIGÊNCIA 
 
2.1. Os serviços contratados serão iniciados a partir do dia subsequente à data de emissão da Ordem de 
Serviço pela Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social (SEJURI). 

2.2. A Ordem de Serviço somente poderá ser emitida mediante a comprovação do efetivo ingresso dos 
recursos financeiros e a realização do devido empenho global no valor suficiente para assegurar o pagamento 
das obrigações adjudicadas para o exercício em curso, conforme estabelecido no cronograma de desembolso, 
de acordo com o disposto nos incisos I e II do § 1º do artigo 12, do Decreto Estadual n.º 1.537/2013. 

2.3. O prazo para a execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do dia 
subsequente à data de emissão da Ordem de Serviço, divididos em duas fases: 

2.3.1. FASE DE PROJETOS: 60 (sessenta) dias corridos; e 

2.3.2. FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA: 120 (cento e vinte) dias corridos. 

2.4. O prazo de vigência do presente instrumento será de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da 
publicação do contrato no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. 

2.5. Na contagem do prazo de vigência estabelecido, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 
Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente na CONTRATANTE. 

2.6. A prorrogação é admitida nos termos dos artigos 105 e 111 da Lei Federal n.º 14.133/2021. 

2.7. A prorrogação de que trata o item “2.6” é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as 
condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com a 
Contratada. 

2.7.1 Fica vedada a celebração de termos aditivos referentes aos valores contratuais, exceto se verificada 
hipóteses previstas no art. 133, da Lei n.º 14.333/2021, especialmente o disposto no inciso IV, isto é, se houver 
ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da Administração. 

2.7.2. Para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior. 

2.7.3.  Por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos 
objetivos da contratação, a pedido da administração pública, desde que não decorrentes de erros ou omissões 
por parte da Contratada, observados os limites previstos no art. 125 da Lei n.º 14.133/2021. 

2.8. O pedido de prorrogação deverá ser solicitado, no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias, antes de expirar o 
prazo contratual. 

2.9. A CONTRATANTE tem o direito de reclamar vícios aparentes ou de fácil constatação pelo prazo de trinta 
dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis; e pelo prazo de noventa dias, 
tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DA DOTAÇÃO 
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3.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução dos serviços contratados, de acordo com os 
preços propostos pela CONTRATADA, o valor de R$ ______________ (______________). 

3.2. Os percentuais relativos a materiais e mão de obra de acordo com os valores apresentados na curva ABC 
proveniente do Sistema Integrado de Controle de Obras Públicas - SICOP, são ____% de material e ____% de 
mão de obra. 

3.3. As despesas referentes à execução deste Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

Órgão/Unidade Orçamentária Subação Natureza de Despesa Fonte 

540096 010924 44.90.51.81 
2.760.219.025 e 
1.760.219.025. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
4.1. Emitida a medição pelo Fiscal da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá apresentar no Protocolo da 
CONTRATANTE, a nota fiscal/fatura correspondente a cada medição, devidamente conferidas e assinadas pelo 
Engenheiro Fiscal da CONTRATANTE, observado o disposto no item 7 do Anexo II do Edital, bem como 
condicionado à entrega e a aprovação do serviço, o cumprimento do cronograma de execução, e cada 
pagamento corresponderá: 

4.1.1. medições provisórias, cumulativas e medição final dos serviços, procedidas de acordo com as 
instruções para os serviços de medição de obras e serviços vigentes na SIE e/ou do DNIT; 

4.1.2. as medições serão feitas a cada 30 (trinta) dias, exceto a inicial e a final que poderão abranger 
períodos inferiores a 30 (trinta) dias; 

4.1.3. de cada valor determinado em medição será feito o pagamento mediante fatura, em moeda corrente 
do País; 

4.2. O pagamento será feito na conta da CONTRATADA, por meio do Banco do Brasil S.A., em moeda corrente 
do país, até 30 (trinta) dias contados da data do recebimento e aceite da nota fiscal/fatura pelo Fiscal da 
CONTRATANTE. 

4.3. Os pagamentos serão liberados mediante: 

4.3.1. comprovação da manutenção da regularidade fiscal exigida quando da habilitação (INSS, FGTS, CNDT, 
Fazenda Federal, Estadual e Municipal), bem como os comprovantes de recolhimento e/ou pagamento do mês 
anterior das guias: Recolhimento do INSS, FGTS, sobre a folha de Pagamento de pessoal; ISS se for o caso; 

4.3.2. comprovação da regularidade perante a Fazenda Estadual de Santa Catarina, conforme determina o 
Decreto Estadual n.º 3.650, de 26 de agosto de 1993; 

4.3.3. quando do pagamento, será efetuada a retenção do valor para o INSS (quando couber) e, se for o caso, 
do ISS, consoante legislação; 

4.3.4. medição assinada pelas partes; 

4.3.5. apresentar, quando da última medição, a Certidão Negativa de Débitos do INSS, referente à matrícula 
no Cadastro Específico do INSS - CEI da obra ou serviço; 

4.4. Quando do pagamento será retido 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal/fatura para a 
Previdência Social (INSS), quando couber. 

4.5. No caso de Consórcio de Empresas, será admitida a medição e emissão das notas fiscais individuais de 
cada empresa consorciada, na proporção da participação percentual do consórcio. 
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4.6. Os quantitativos dos serviços relacionados na proposta da CONTRATADA, para efeito de pagamento, 
deverão ser considerados apenas como previstos, não importando em obrigação da CONTRATANTE de 
autorizar sua execução integral. 

4.7. Não serão admitidos adiantamentos. 

4.8. Os pagamentos à pessoa jurídica pelo fornecimento de bens ou pela prestação de serviços em geral, 
inclusive obras, ficam obrigados a proceder à retenção do imposto de renda (IR) com base na Instrução 
Normativa RFB n.º 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alterações posteriores, devendo também observar o 
disposto no Decreto n.º 129, de 10 de maio de 2023. 

4.9.  Os pagamentos não realizados no prazo previsto no parágrafo § 1° e tendo a CONTRATADA, à época, 
adimplido integralmente as obrigações avençadas e não dado causa, os valores serão atualizados 
financeiramente conforme o disposto no Art. 117 da Constituição do Estado de Santa Catarina, a partir da data 
final prevista para pagamento até a data do efetivo pagamento. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE 
 
5.1. Os preços contratuais serão reajustados obedecendo-se a periodicidade determinada pela legislação 
pertinente. 

5.2. O reajuste dos preços contratuais para a ETAPA 01 será calculado de acordo com a variação dos índices 
da Coluna 39 da FGV – Consultoria (Supervisão e Projetos). 

5.3. O reajuste dos preços contratuais para a ETAPA 02 será calculado de acordo com a variação dos índices 
da Coluna 35 da FGV – Edificação (Índice Nacional da Construção Civil - INCC). 

5.4. O cálculo do reajustamento será procedido aplicando-se a seguinte fórmula: 
 
 

R = V. 
I - I0 
 I0 

Onde: 
 

R  –  Reajustamento procurado; 
I  –  Índice de preço referente ao mês de reajustamento; 
I0  –  Índice de preço do mês da data base do orçamento referencial, e 
V  –  Valor do pagamento solicitado a preços iniciais do contrato. 

 

5.5. Após o interregno de um ano contado da data do orçamento estimado, e independentemente de pedido 
da Contratada, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do índice 
mencionados nos itens 5.2 e 5.3, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência 
da anualidade. 

5.6. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos 
financeiros do último reajuste. 

5.7. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, a CONTRATANTE pagará à 
Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão 
logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

5.8. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 

5.9. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma 
não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser 
determinado(s) pela legislação então em vigor. 
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5.10. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

5.11. O reajuste será realizado por apostilamento. 

5.12. O preço estabelecido pode ser reajustado, segundo o art. 124 e seguintes do Capítulo VII da Lei Federal 
n.º 14.133/21, de modo a assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, direito da Contratada 
constitucionalmente previsto nos termos da fundamentação. 

5.13. A revisão dos preços poderá ser concedida, pela CONTRATANTE, a partir da análise e discussão de 
planilha que demonstre a alteração dos custos, a ser encaminhada pela CONTRATADA à CONTRATANTE, 
conforme os requisitos previstos no art. 124 e seguintes do Capítulo VII da Lei Federal n.º 14.133/21. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA MATRIZ DE RISCOS 
 
6.1. Matriz de Risco é cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e 
caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro 
decorrente de eventos supervenientes à contratação. 

6.2. A Contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados ao objeto do 
ajuste, inclusive, mas sem limitação, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO, constante no anexo I deste 
Instrumento. 

6.3. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condição incerta que, se ocorrer, tem um 
efeito em pelo menos um objetivo do empreendimento. O risco é o resultado da combinação entre 
probabilidade de ocorrência de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse 
conceito pode ser ainda mais específico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorrência de um 
determinado evento que gere provável prejuízo econômico. 

6.4. A Contratada declara: 

6.4.1. ter pleno conhecimento na natureza e extensão dos riscos por ela assumidos no contrato;  

6.4.2. ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua proposta; 

6.4.3.  estar ciente de que às hipóteses de alteração para o restabelecimento da equação econômico-
financeira do contrato nos casos em que o sinistro seja considerado na matriz de riscos como causa de 
desequilíbrio não suportada pela parte que pretenda o restabelecimento; e 

6.4.4 reconhecer a possibilidade de resolução quando o sinistro majorar excessivamente ou impedir a 
continuidade da execução contratual. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES 
 
7.1. São obrigações da CONTRATANTE: 

7.1.1. Comunicar à CONTRATADA toda e quaisquer ocorrências relacionadas aos objetos entregues. 

7.1.2. Efetuar o pagamento da CONTRATADA de acordo com a forma de pagamento estipulada. 

7.1.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento/prestação dos serviços, sob os 
aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas. 

7.1.4. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela CONTRATADA fora das especificações do 
contrato. 

7.1.5. Observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
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7.1.6. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 

7.1.7. Prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados. 

7.1.8. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar 
providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

7.1.9. Permitir o acesso de pessoal autorizado pela CONTRATADA, devidamente identificado, aos locais onde 
devam ser executados os serviços, tomando todas as providências necessárias que garantam o livre 
desempenho de suas atividades. 

7.1.10. Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o 
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

7.1.9.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

7.1.9.2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone, gás e outras que sejam necessárias; 

7.1.9.3. laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros aprovando o serviço; 

7.1.9.4. "habite-se", emitido pela Prefeitura; e 

7.1.9.5. certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de 
Registro de Imóveis. 

7.1.11. Deverá, através da Gerência responsável, providenciar a divulgação do contrato e de seus 
aditamentos no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP), como condição indispensável para a eficácia do 
mesmo, no prazo de 20 dias úteis (no caso de licitação) ou de 10 dias úteis (no caso de contratação direta), a 
contar da data de sua assinatura, conforme preconiza o art. 94 da Lei n.º 14.133/2021. 

7.1.12. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do 
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou 
de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

7.1.13. A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para 
responder, admitida a prorrogação motivada, por igual período, eventuais pedidos de restabelecimento de 
equilíbrio econômico-financeiro feitos pela Contratada, em consonância com o art. 92, XI da Lei n.º 
14.133/2021. 

 
7.2. São obrigações da CONTRATADA: 

7.2.1. A CONTRATADA fica obrigada a fornecer o nome do proprietário ou de todos os sócios-proprietários 
integrantes de pessoas jurídicas contratadas para fornecer serviços e produtos, aos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, bem como aos demais órgãos da Administração Direta e Indireta, independente da 
forma de contratação, em total cumprimento à Lei n.º 17.983/2020. 

7.2.2. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno da CONTRATANTE, inclusive no que se 
refere ao acesso às dependências onde serão entregues os objetos contratados. 

7.2.3. Responsabilizar-se pelo transporte dos itens até as dependências da CONTRATANTE. 

7.2.4. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas, prestando os serviços conforme 
o que consta neste instrumento, no edital e nos seus anexos e, ainda, ser responsável pela observância das leis 
(inclusive trabalhistas), normas técnicas, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e 
municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato. 
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7.2.5. Elaborar documentações pertinentes à aprovação dos projetos e execução da obra não descritos neste 
Termo de Referência, quando aplicáveis 

7.2.6. Disponibilizar à FISCALIZAÇÃO acesso contínuo aos modelos BIM das disciplinas contratadas, 
devidamente atualizados conforme a evolução dos projetos e da obra, assegurando a rastreabilidade das 
informações, o histórico de revisões e a correspondência entre o modelo, a documentação técnica e os 
serviços executados. 

7.2.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no total ou em parte, o objeto do contrato em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela 
empregados (art. 119 da Lei 14.133/2021). 

7.2.8. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno da CONTRATANTE, inclusive no que se 
refere ao acesso às dependências onde serão entregues os objetos contratados. 

7.2.9. Responsabilizar-se pelo transporte dos itens até as dependências da CONTRATANTE. 

7.2.10. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas, prestando os serviços 
conforme o que consta neste instrumento, no edital e nos seus anexos e, ainda, ser responsável pela 
observância das leis (inclusive trabalhistas), normas técnicas, decretos, regulamentos, portarias e normas 
federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato. 

7.2.11. Apresentar, na data da assinatura da Ordem de Serviço, as anotações/registros de responsabilidade 
técnica de execução do objeto. 

7.2.12. Solicitar o Alvará de Construção, quando este não estiver presente no processo licitatório, visto que 
muitas prefeituras só o fornecem mediante apresentação de documento de responsabilidade técnica de 
execução. Ainda, responsabilizar-se por sua renovação em tempo hábil antes de seu vencimento. 

7.2.13. Solicitar o “Habite-se” da obra, bem como demais documentos necessários à ocupação/liberação do 
objeto. 

7.2.14. Providenciar as instalações provisórias de água, de luz, sanitárias e demais que se fizerem 
necessárias, nos pontos indicados pela FISCALIZAÇÃO. 

7.2.15. Estabelecer todos os marcos e levantamentos necessários e fornecer gabaritos, equipamentos, 
materiais e mão de obra requerida pelos trabalhos de locação e controle, bem como manter, em perfeitas 
condições, toda e qualquer referência de nível e de alinhamento. 

7.2.16. Executar os serviços objeto do contrato através de pessoas idôneas, com capacitação profissional, 
assumindo total responsabilidade, como arcar com as despesas por quaisquer danos, faltas e infrações que 
seus empregados, prepostos ou mandatários, no desempenho de suas funções, causem à CONTRATANTE, 
podendo esta solicitar a substituição daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente ou cuja capacitação 
técnica seja insuficiente. 

7.2.17. Seguir fielmente os projetos, memoriais descritivos e todas as especificações de cada material 
entregue, seguindo normas específicas de execução, além das normas da ABNT. 

7.2.18. Solicitar previamente à FISCALIZAÇÃO a solução ou interpretação de quaisquer dúvidas relacionadas 
aos projetos, especificações, materiais ou demais aspectos técnicos, de modo a assegurar a correta execução 
dos serviços e a manutenção do padrão de qualidade estabelecido.. 

7.2.19. Solicitar e submeter à análise da FISCALIZAÇÃO qualquer aditivo contratual antes do início da 
execução dos serviços correspondentes, sendo vedada a execução sem prévia aprovação. 
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7.2.20. Entregar cronograma de execução das obras de maneira detalhada e atualizado mensalmente, para 
melhor acompanhamento do andamento da obra por parte da FISCALIZAÇÃO. 

7.2.21. Apresentar à FISCALIZAÇÃO e à CONTRATANTE, no início das obras, documento que comprove 
vínculo empregatício dos seus colaboradores que irão laborar nas obras, junto à empresa. 

7.2.22. Manter na obra uma equipe de operários com capacidade técnica específica para o serviço a ser 
desenvolvido e na quantidade necessária ao cumprimento do cronograma físico. 

7.2.23. Indicar um encarregado que faça a distribuição dos serviços a serem realizados, de acordo com as 
necessidades, podendo ser o responsável designado formalmente pela CONTRATADA para o controle efetivo 
dos serviços. 

7.2.24. Atender às normas de Saúde, Segurança e Medicina do Trabalho, fornecendo todo o ferramental, 
maquinário, equipamentos de proteção individual e coletiva, bem como os materiais e aparelhamentos 
necessários à adequada execução dos serviços contratados. 

7.2.25. Manter Diário de Obra atualizado diariamente, mantendo-o disponível no canteiro e encaminhando 
cópia quinzenalmente à FISCALIZAÇÃO. 

7.2.26. Manter, no escritório da obra, em lugar de fácil acesso à FISCALIZAÇÃO: Diário de Obra, Cópia de 
todos os Projetos, Memoriais Descritivos, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico- 
Financeiro, Cópia das Medições e os documentos de responsabilidade técnica. Deverá ainda deixar visíveis os 
alvarás e licenças de construção. 

7.2.27. Manter a obra limpa, promovendo a remoção periódica de entulhos e detritos acumulados na 
edificação e no terreno ao longo da execução dos serviços, conforme as boas práticas técnicas. 

7.2.28. Apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a procedência do produto 
fornecido, assim como amostra para análise pela FISCALIZAÇÃO. 

7.2.29. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e as qualificações exigidas 
na licitação. 

7.2.30. Responder integral e solidariamente pela qualidade e autenticidade dos materiais e produtos 
fornecidos, ainda que não seja a fabricante da matéria-prima, obrigando-se a substituir, às suas expensas, no 
todo ou em parte, aqueles em que forem constatados vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da 
fabricação ou do transporte, inclusive quando verificados por inspeção visual ou ensaios laboratoriais. 

7.2.31. Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a CONTRATANTE e a 
FISCALIZAÇÃO, comunicando, imediatamente, em caso de alteração. 

7.2.32. Realizar cadastro no portal externo do SGP-e para que possa assinar eletronicamente com 
certificação digital todos os documentos firmados. 

7.2.33. Executar ensaios, verificações e testes de materiais e de equipamentos ou de serviços executados, 
bem como acompanhamento tecnológico da obra, de acordo as Normas Técnicas da ABNT e demais exigidas 
pela FISCALIZAÇÃO. 

7.2.34. Prestar assistência técnica entre o Recebimento Provisório e o Recebimento Definitivo da obra, 
sanando erros ou imperfeições decorrentes da execução contratual identificados pela FISCALIZAÇÃO ou pela 
CONTRATANTE, ficando o Recebimento Definitivo condicionado à correção integral das inconformidades 
apontadas. 
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7.2.35. Elaborar o projeto as built, por meio do responsável técnico pela execução, como condição 
indispensável para o recebimento definitivo do objeto. 

7.2.36. Providenciar, junto aos órgãos federais, estaduais e municipais competentes e às concessionárias de 
serviços públicos, a vistoria, aprovação e regularização dos serviços e obras concluídos, incluindo, entre outros, 
a Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de Conclusão), o Corpo de Bombeiros (Prevenção e Combate a 
Incêndio), as concessionárias de energia elétrica, telefonia, gás, água e esgotos, bem como o órgão ambiental 
competente para a obtenção da Licença Ambiental de Operação - LAO, além de quaisquer outras autorizações, 
licenças, anuências ou exigências que se façam necessárias à ocupação, liberação e pleno funcionamento do 
objeto. 

7.2.37. Promover a capacitação de todos os trabalhadores envolvidos na execução do objeto, dentro da 
jornada de trabalho, sobre saúde e segurança do trabalho, conforme a atividade desenvolvida, em 
atendimento à Lei nº 16.003, de 25 de abril de 2013. 

7.2.38. Assumir, de forma integral e exclusiva, todas as despesas, custos, encargos e ônus decorrentes do 
cumprimento de suas obrigações contratuais, incluindo, entre outros, materiais, mão de obra, equipamentos, 
seguros, impostos, taxas, emolumentos, licenças, alvarás, ensaios, verificações, testes, aprovações, 
regularizações, treinamentos, transportes, certificações, amostras, relatórios, planos, manuais e quaisquer 
outros dispêndios necessários à perfeita execução do objeto, salvo quando expressamente previsto neste 
Termo de Referência que determinado custo ou despesa seja de responsabilidade da CONTRATANTE ou de 
terceiros. 

7.2.39. Fica obrigada a CONTRATADA, a fim de dar cumprimento à Lei n.º 16.003, de 25 de abril de 2013, 
proceder com a capacitação de todos os trabalhadores envolvidos na execução do objeto deste contrato, a ser 
ministrada dentro da jornada de trabalho, sobre saúde e segurança do trabalho, conforme a atividade 
desenvolvida. 

7.2.40. Os projetos e especificações elaborados integrarão o acervo técnico da CONTRATANTE. A Contratada 
cederá os direitos patrimoniais do projeto relativo ao objeto do edital para o fim da Administração utilizá-lo a 
seu critério, nos termos do disposto no art. 93 da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores. 

7.2.41. Após a elaboração do projeto básico, o conjunto de desenhos, especificações, memoriais e 
cronograma físico-financeiro deverá ser submetido à aprovação da Administração, que avaliará sua adequação 
em relação aos parâmetros definidos no edital e a conformidade com as normas técnicas, vedadas alterações 
que reduzam a qualidade ou a vida útil do empreendimento e mantida a responsabilidade integral do 
contratado pelos riscos associados ao projeto básico (art. 46, §3º, da Lei n.º 14.133/2021). 

7.2.42. As obras deverão ser garantidas pela CONTRATADA pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos (art. 140, § 
6º, Lei nº 14.133/2021 c/c art. 618 do Código Civil Brasileiro). 

7.2.43. Os serviços técnicos prestados pela CONTRATADA estarão sujeitos a garantia contratual, entendida 
como obrigação da CONTRATADA de corrigir falhas detectadas em até 05 (cinco) anos após a prestação do 
serviço, isto é, após o recebimento definitivo do objeto contratual, sem custos adicionais. 

7.2.44. A CONTRATADA fica obrigada a cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva 
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, 
bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116 da Lei Federal n.º 14.133/2021). 

7.2.45. A CONTRATADA deverá comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, 
parágrafo único da Lei Federal n.º 14.133/2021). 

7.2.46. A CONTRATADA arcará com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 
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atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, 
da Lei Federal n.º 14.133/2021. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO2 
 
8.1. As partes, no desempenho das atividades do objeto deste CONTRATO, devem: 

8.1.1. declarar que têm conhecimento das normas previstas na legislação, entre as quais nas Leis n°s 
8.429/1992 e 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicáveis; 

8.1.2. comprometer-se em não adotar práticas ou procedimentos que se enquadrem nas hipóteses previstas 
nas leis e regulamentos mencionados no item 8.1.1 e se comprometem em exigir o mesmo pelos terceiros por 
elas contratados; 

8.1.3. comprometer-se em notificar à Controladoria Geral do Estado qualquer irregularidade que tiverem 
conhecimento acerca da execução do contrato; 

8.1.4. declarar que têm ciência que a violação de qualquer das obrigações previstas nesta Instrução 
Normativa, além de outras, é causa para a extinção unilateral do contrato, sem prejuízo da cobrança das 
perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados à parte inocente e das multas pactuadas. 
 
CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO PARCIAL E FINAL DO OBJETO CONTRATUAL 
 
9.1. O termo de recebimento provisório será lavrado em conformidade com o descrito nos itens 1.9.2, 5.3.3 e 
7.8 e subsequentes, do Anexo II do Edital, mediante vistoria e emissão de relatório, pelo Fiscal do Órgão 
Contratante, em que ateste a regular e completa execução dos serviços contratados, conforme art. 140, Inciso 
I, alínea “a” da Lei n.º 14.133/2021. 

9.2. Observadas na vistoria e consignadas no relatório eventuais omissões ou inconformidades nos serviços 
executados em relação aos projetos técnicos, memoriais descritivos e demais especificações e normas 
técnicas, a Contratada deverá efetuar as devidas complementações ou correções, nos termos do art. 119 da 
Lei n.º 14.133/2021. 

9.3. Executadas as complementações ou correções, a CONTRATADA comunicará à CONTRATANTE para que 
efetue nova vistoria. 

9.4. Enquanto não verificada a regular e completa execução dos serviços contratados, na forma do caput 
permanecerá a CONTRATADA em mora se já exaurido o prazo de execução estabelecido no Contrato. 

9.5. Na hipótese prevista no parágrafo anterior, caberá à autoridade competente a aplicação das sanções 
previstas neste Contrato. 

9.6. O recebimento definitivo da obra, nos termos do art. 140, Inciso I, deverá ser realizado pelo Fiscal da 
CONTRATANTE ou comissão designada com capacidade técnica para aferir o adequado funcionamento do 
objeto a ser recebido. 

9.7. O Fiscal da CONTRATANTE ou a comissão designada para o recebimento definitivo da obra emitirá, em até 
90 dias após o recebimento provisório, nos termos do item 7.16 e subsequentes do Anexo II do Edital, o termo 
circunstanciado assinado pelas partes, evidenciando que foram efetuadas as verificações e testes que 
comprovam a adequação do objeto. 

9.7. Aceitos a obra e serviços, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e segurança nos 
trabalhos, subsiste na forma da Lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

                                                 
2 Instrução Normativa Conjunta CGE/SEA n.º 01/2020 
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10.1. As empresas que não cumprirem as obrigações assumidas, cometendo infrações na fase licitatória e/ou 
de execução do contrato estão sujeitas às sanções administrativas preconizadas no Capítulo I do Título IV da 
Lei Federal n.º 14.133/21 e ao Decreto n.º 441 de 19/01/2024. 

10.2. Serão aplicadas as seguintes sanções, observado o devido processo legal e assegurados o contraditório e 
a ampla defesa: 

10.2.1. advertência; 

10.2.2. multa: 

10.2.2.1. compensatória; e 

10.2.2.2. de mora; 

10.2.3. impedimento de licitar e contratar; 

10.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

10.3. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e 
promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas em lei. 

10.4. As sanções previstas nos subitens 10.2.1, 10.2.3 e 10.2.4 poderão ser aplicadas cumulativamente com a 
sanção prevista no subitem 10.2.2.1 do subitem 10.2.2 do item anterior. 

10.5. A sanção de advertência será aplicada como instrumento de diálogo e correção de conduta nas 
seguintes hipóteses, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave: 

10.5.1. descumprimento de pequena relevância; 

10.5.2. inexecução parcial de obrigação contratual. 

10.6. A sanção de multa será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no 
art. 155 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, não podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem 
superior a 30% (trinta por cento) do valor contratado, observando-se os seguintes parâmetros: 

10.6.1. multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 1% (um por cento) do valor contratado, para aquele que: 

10.6.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

10.6.1.2. não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

10.6.2. de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o 
reforço de garantia contratual; 

10.6.3. de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela do objeto não executada, em caso de inexecução 
parcial do contrato; 

10.6.4. de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de: 

10.6.4.1. apresentação de declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou declaração falsa 
durante a execução do contrato; 

10.6.4.2. prática de ato fraudulento na execução do contrato; 
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10.6.4.3. comportamento inidôneo ou fraude de qualquer natureza; 

10.6.4.4. prática de atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação; 

10.6.4.5. prática de ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013; 

10.6.4.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

10.6.4.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 
justificado; 

10.6.4.8. entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, 
ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas; 

10.6.4.9. dar causa à inexecução parcial do contrato que resulte em grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

10.6.4.10. dar causa à inexecução total do objeto do contrato. 

10.7. Em relação a multa de mora preconizada no art. 162 da Lei n.º 14.133/2021, a CONTRATADA fica sujeita 
a multa de 0,33% (zero, trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto ou execução de 
serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, nove por 
cento). 

10.8. A determinação dos valores referentes ao item anterior será definida pelo gestor do contrato com o 
auxílio do fiscal técnico do contrato em função da graduação do descumprimento e da complexidade do objeto 
a ser entregue. 

10.9. Será aplicada a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, pelo 
prazo máximo de 3 (três) anos, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, observando-se 
os parâmetros estabelecidos, aos responsáveis pelas seguintes infrações: 

10.9.1. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento 
dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

10.9.2. dar causa à inexecução total do contrato; 

10.9.3. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

10.9.4. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

10.9.5. não celebrar o contrato ou a ata de registros de preço ou não entregar a documentação exigida para a 
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

10.9.6. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado. 

10.10. Aos responsáveis pelas infrações administrativas previstas nos itens 10.9.1, 10.9.3, 10.9.4 e 10.9.5 será 
aplicada a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual pelo prazo de 
até 2 (dois) anos. Aos responsáveis pela infração administrativa prevista no item 10.9.2 será aplicada a sanção 
de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual pelo prazo de até 3 (três) anos. 
Aos responsáveis pela infração administrativa prevista no item 10.9.6 será aplicada a sanção de impedimento 
de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual pelo prazo de até 1 (um) ano. 
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10.11. Será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública Direta e Indireta de todos os entes federativos, no caso das infrações previstas nos itens 10.9.1 ao 
10.9.6, pelo prazo máximo de 6 (seis) anos, quando se justificar a imposição de penalidade mais grave. 

10.12. Será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública Direta e Indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 
(seis) anos, observando-se os parâmetros estabelecidos, aos responsáveis pelas seguintes infrações: 

10.12.1. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 
durante a execução do contrato; 

10.12.2. praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

10.12.3. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

10.12.4. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação; 

10.12.5. praticar ato lesivo previsto no caput do art. 5º da Lei Federal n.º 12.846, de 2013. 

10.13. Aos responsáveis pela infração administrativa prevista no item 10.12.1 será aplicada sanção de 
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Direta e Indireta de todos os 
entes federativos pelo prazo de até 4 (quatro) anos. Aos responsáveis pelas infrações administrativas previstas 
nos itens 10.12.2, 10.12.3 e 10.12.4 será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar e 
contratar com a Administração Pública Direta e Indireta de todos os entes federativos pelo prazo de até 6 
(seis) anos. Aos responsáveis pela infração administrativa prevista no item 10.12.5 será aplicada a sanção de 
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Direta e Indireta de todos os 
entes federativos pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 

10.14. A aplicação da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
precedida de análise jurídica, quando aplicada por órgão do Poder Executivo Estadual, será de competência 
exclusiva do Secretário de Estado da Administração. 

10.15. O cometimento de mais de uma infração em uma mesma relação contratual sujeitará o infrator à 
sanção cabível para a mais grave entre elas, ou se iguais, somente uma delas, sopesando-se, em qualquer caso, 
as demais infrações como circunstância agravante. 

10.16. As penalidades aplicadas serão registradas na Secretaria de Estado da Administração/ Diretoria de 
Gestão de Materiais e Serviços – DGMS, no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina/SEA. 

10.17. Homologadas e publicadas as penalidades, a Administração as encaminhará ao Cadastro Geral de 
Fornecedores do Estado de Santa Catarina/ SEA, para registro. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO 
 
11.1. O presente instrumento poderá ser extinto unilateralmente pela CONTRATANTE, nos termos do art. 138, 
I da Lei n.º 14.133/2021, cabendo à CONTRATADA o que determina o §2º do art. 138, da Nova Lei de 
Licitações. 

11.2. Cabe extinção deste Contrato, por iniciativa da CONTRATANTE, independentemente de interpelação 
judicial, ou extrajudicial, quando: 

11.2.1. a CONTRATADA não cumprir qualquer das obrigações estipuladas neste instrumento; 

11.2.2. CONTRATADA não promova o ressarcimento à CONTRATANTE dos prejuízos financeiros decorrentes 
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dos fatos pelos quais sofreu a punição prevista no item anterior; 

11.2.3. CONTRATADA subcontratar, total ou parcialmente, a obra ou serviço contratado, sem que ocorra a 
prévia e expressa autorização da CONTRATANTE, salvo o disposto na Cláusula Décima Quinta deste 
Instrumento; 

11.2.4. quando a CONTRATADA se associe com outrem, ceda ou transfira, total ou parcialmente, o objeto do 
contrato; 

11.2.5. quando a CONTRATADA realize fusão, cisão ou incorporação, sem que ocorra a prévia e expressa 
autorização da CONTRATANTE, formalizada por termo aditivo ao contrato; 

11.2.6. quando a CONTRATADA obter vantagem indevida ou se beneficiar, injustamente, das alterações ou 
modificações contratuais, inclusive prorrogações da vigência do contrato, em prejuízo do Erário Público; 

11.2.7. quando apurado após a contratação, que a CONTRATADA frustrou ou fraudou, mediante ajuste, 
combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório que deu origem 
a este contrato, com o intuito de obter para si a vantagem decorrente da adjudicação objeto deste contrato; 

11.2.8. demais hipóteses previstas no artigo 137, da Nova Lei de Licitações. 

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui a possibilidade de responsabilização da 
CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à Administração. 

14.4. A extinção por descumprimento das obrigações contratuais poderá acarretar as seguintes 
consequências, sem prejuízo das sanções previstas pela Nova Lei de Licitações: 

11.4.1. assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da 
Administração; 

11.4.2. ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na 
execução do contrato, necessários à sua continuidade; 

11.4.3. execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das multas e 
indenizações a ela devidos; 

11.4.4. retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração. 

14.5. Fica, ainda, expressamente estabelecido que a CONTRATANTE não pagará indenizações devidas pela 
CONTRATADA, em face de Legislação Social, Trabalhista ou Securitária. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E SEGUROS ADICIONAIS 
 
12.1. Garantia de Execução 

12.1.1. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei Federal n.º 14.133, de 
2021, com validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência contratual, 
em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, podendo ser prestada nas 
seguintes modalidades: 

12.1.1.1. em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em 
sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus 
valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 

12.1.1.2. seguro-garantia; 
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12.1.1.3. em fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no 
País pelo Banco Central do Brasil; 

12.1.2. título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 

12.1.3. A garantia contratual deverá acompanhar os possíveis reajustes e qualquer outra modalidade de 
alteração contratual que acarrete mudança do valor do contrato. 

12.1.4. a garantia será liberada 30 (trinta) dias após o termo de recebimento definitivo do serviço ou retida 
para pagamento de eventual multa aplicada, se for o caso; 

12.1.5. no caso de caução em dinheiro, o valor será depositado em conta específica, com rendimento 
financeiro, o qual será devolvido junto com o principal. 

12.1.6. A Garantia Contratual somente será levantada 30 (trinta) dias após o Termo de Recebimento 
Definitivo dos Serviços, nas mesmas modalidades em que foram recolhidas, e depois de cumpridas todas as 
obrigações contratuais. 

12.1.7. Havendo aditivo contratual de valor nas hipóteses já previstas, a caução deverá ser atualizada, de 
forma a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (preços iniciais mais aditivos). 

12.1.8. Havendo prorrogação do prazo de conclusão das obras, o prazo de validade da garantia deverá ser 
prorrogado, quando for o caso. 

12.1.9. No caso de extinção do contrato, não serão devolvidos os valores referentes à Garantia Contratual, 
que serão apropriados pela CONTRATANTE, exceto se a extinção e/ou paralisação se der em decorrência de 
acordo com a CONTRATANTE ou hipóteses previstas no conforme hipóteses previstas no art. 138, §º 2º, inciso 
I da Lei n.º 14.133/2021. 

12.1.10. O pedido de devolução da Garantia Contratual deverá ser protocolado e estar acompanhado da 
Guia de Recolhimento original, emitida pela CONTRATANTE por ocasião do seu recolhimento. 

12.1.11. As falhas em questão são de desatendimento ou desconformidade com as normas técnicas que 
vigoraram durante a vigência contratual, não sendo o caso se houver mudança posterior em norma técnica ou 
instrumento análogo 

12.1.12. Será exigida garantia adicional da Contratada quando a proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco 
por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da 
proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 

12.2 Seguros Adicionais 

12.2.1. A CONTRATADA deverá apresentar apólices de seguro, conforme art. 22, §2º, III, da Lei 14.133/2021, 
que cubram os riscos descritos na Matriz de Riscos, emitidas por seguradora(s) autorizada(s) a funcionar no 
Brasil pela Superintendência de Seguros Privados (Susep). 

12.2.2. A CONTRATADA deverá manter as apólices atualizadas e vigentes durante toda a execução 
contratual, promovendo os endossos necessários em caso de prorrogações, aditivos ou alterações do contrato. 

12.2.3. O não pagamento dos prêmios, a não renovação ou a ausência de cobertura adequada constituirão 
inadimplemento contratual, ensejando a aplicação das penalidades cabíveis. 

12.2.4. As coberturas das apólices deverão abranger o período correspondente ao início da execução do 
objeto até o seu recebimento definitivo. 

12.2.5. Caso a CONTRATADA não consiga obter no mercado segurador qualquer das coberturas solicitadas, 
deverá comprová-las através de declarações de, no mínimo, 3 (três) seguradoras e ficará integralmente 
responsável pelo ressarcimento de eventuais danos decorrentes de sinistros. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
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13.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 
normas da Lei n.º 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou 
parcial. 

13.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução 
será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediantes 
simples apostila. 

13.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre 
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

13.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que 
devam ser cumpridas de imediato. 

13.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o 
representante da empresa Contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que 
conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para 
execução do objeto, do plano complementar de execução da Contratada, quando houver, do método de 
aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

13.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos 
respectivos substitutos (Lei n.º 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

13.7. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as 
condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração: 

13.7.1. o fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 
relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou 
dos defeitos observados. (Lei n.º 14.133, de 2021, art. 117, §1º); 

13.7.2. identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a 
correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção; 

13.7.3. o fiscal do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar 
decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e 
saneadoras, se for o caso; 

13.7.4. no caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal 
do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato; 

13.7.5. o gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à 
autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. 

13.8. O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da Contratada, acompanhará 
o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, 
solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário: 

13.8.1. caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará 
tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências 
cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 
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13.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do 
contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a 
exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, 
elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de 
atendimento da finalidade da administração: 

13.9.1. o gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da Contratada, para 
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação 
e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 

13.9.2. o gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais quanto 
ao cumprimento de obrigações assumidas pela Contratada, com menção ao seu desempenho na execução 
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, 
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações; 

13.9.3. o gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da 
Lei n.º 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. 

13.10. O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob 
sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual. 

13.11. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos 
objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 
aprimoramento das atividades da Administração. 

13.12. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente para a formalização dos 
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do 
contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA CISÃO, INCORPORAÇÃO OU FUSÃO 
 
14.1. Em havendo a Cisão, Incorporação ou Fusão da empresa contratada, a aceitação de qualquer uma 
destas operações ficará condicionada à análise por esta Administração Contratante do procedimento 
realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execução do objeto contratado, ficando 
vedada a sub-rogação contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
15.1. Será admitida a subcontratação se previamente aprovada pela CONTRATANTE e que não constitua o 
escopo principal do objeto, restrita até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do orçamento, devendo a 
empresa indicada pela licitante CONTRATADA, antes do início da realização dos serviços, apresentar 
documentação que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária, 
nos termos previstos no Edital. 

15.2. A CONTRATADA originária deve submeter à apreciação da CONTRATANTE o pedido de prévia anuência 
para subcontratação, com apresentação do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva documentação, 
que deve corresponder à exigida para habilitação na licitação. 

Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela 
perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da 
SUBCONTRATADA, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações 
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 
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15.3. É vedada a subcontratação total dos serviços desta licitação, bem como dos serviços considerados para 
efeito de atestação da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional. 

15.4. A subcontratação de que trata esta cláusula não exclui a responsabilidade do contratado perante a 
CONTRATANTE quanto à qualidade técnica do projeto ou do serviço prestado. 

15.5. Uma vez aprovada, a SUBCONTRATADA deverá emitir documento de responsabilidade técnica de 
execução, registrado no respectivo conselho, CREA ou CAU, referente aos serviços por ela realizados 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PROTEÇÃO DE DADOS 

16.1. A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei n.º 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de 
Dados - LGPD) e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com o 
intuito de proteger os dados pessoais que lhe forem repassados, cumprindo, a todo momento, as normas de 
proteção de dados pessoais, jamais colocando, por seus atos ou por sua omissão, a CONTRATANTE em 
situação de violação de tais regras. 

16.2. A CONTRATADA declara que designou Encarregado de Tratamento de Dados Pessoais, nos termos do § 
1º. do art. 41 da Lei n.º 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD), conforme indicado na sua 
página eletrônica e se compromete a manter a CONTRATANTE informado sobre os dados atualizados de 
contato de seu Encarregado de Tratamento de Dados Pessoais, sempre que for substituído, 
independentemente das alterações em sua página eletrônica. 

16.3. A CONTRATADA somente poderá tratar dados pessoais dos usuários dos serviços contratados, nos 
limites e finalidades exclusivas do cumprimento de suas obrigações com base no presente contrato e jamais 
para qualquer outra finalidade. 

16.4. A CONTRATADA se certificará de que seus empregados, representantes, e prepostos agirão de acordo 
com o presente contrato e com as leis de proteção de dados e eventuais instruções transmitidas pela 
CONTRATANTE sobre a presente cláusula, comprometendo-se a manter o sigilo e a confidencialidade dos 
dados pessoais e dos dados pessoais sensíveis repassados em decorrência da execução do objeto contratual, 
em consonância com o disposto na Lei n.º 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), 
certificando-se a CONTRATADA de que seus empregados, representantes, e prepostos assumam compromisso 
de confidencialidade ou estejam sujeitos a obrigações legais de confidencialidade. 

16.5. Se o titular dos dados ou terceiros solicitarem informações à CONTRATADA relativas ao tratamento de 
dados pessoais que detiver em decorrência do presente contrato, a CONTRATADA submeterá esse pedido à 
apreciação da CONTRATANTE, não podendo, sem instruções prévias da CONTRATANTE, transferir, 
compartilhar e/ou garantir acesso aos dados pessoais que detenha por força do presente contrato, sendo, em 
regra, vedada a transferência das informações a outras pessoas físicas ou jurídicas, salvo aquelas decorrentes 
de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do próprio contrato; se a solicitação for realizada por 
autoridade de proteção de dados, a CONTRATADA informará imediatamente à CONTRATANTE sobre tal pedido 
e suas decorrências. 

16.6. A CONTRATADA prestará assistência à CONTRATANTE no cumprimento das obrigações previstas nas leis 
de proteção de dados, quando relacionadas ao objeto contratual, especialmente nos casos em que for 
necessária a assistência da CONTRATADA para que a CONTRATANTE cumpra suas obrigações, incluindo 
aquelas relativas à segurança do tratamento, violações de dados pessoais, avaliação de impacto de proteção 
de dados, e consulta prévia a autoridades de proteção de dados, incluindo pedidos de acesso, retificação, 
bloqueio, restrição, apagamento, portabilidade de dados, ou o exercício de quaisquer outros direitos dos 
titulares de dados com base nas Leis Aplicáveis à Proteção de Dados. 

16.7. Quando solicitada, a CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE, no prazo de 2 (dois) dias úteis, todas as 
informações necessárias para comprovar a conformidade das obrigações da CONTRATADA previstas neste 
contrato com as leis de proteção de dados, inclusive para fins de elaboração de relatórios de impacto de 
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proteção e riscos de uso de dados pessoais. 

16.8. A CONTRATADA prestará assistência à CONTRATANTE no cumprimento de suas outras obrigações de 
acordo com as leis de proteção de dados nos casos em que estiver implícita a assistência da CONTRATADA e/ 
ou nos casos em que for necessária a assistência da CONTRATADA para que a CONTRATANTE cumpra suas 
obrigações, incluindo aquelas relativas à segurança do tratamento, violações de dados pessoais, avaliação de 
impacto de proteção de dados, e consulta prévia a autoridades de proteção de dados. 

16.9. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar à CONTRATANTE, por escrito, em até 2 (dois) dias úteis a 
contar do momento em que tomou ciência da violação, ou em menor prazo, se assim vier a recomendar ou 
determinar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD, qualquer incidente de acessos não 
autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação 
ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 
da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 

16.10. A CONTRATADA indenizará a CONTRATANTE, em razão do não cumprimento por parte da 
CONTRATADA das obrigações previstas nas leis, normas, regulamentos e recomendações das autoridades de 
proteção de dados com relação ao presente contrato, de quaisquer danos, prejuízos, custos e despesas, 
incluindo-se honorários advocatícios, multas, penalidades e eventuais dispêndios investigativos relativos a 
demandas administrativas ou judiciais propostas em face da CONTRATANTE a esse título. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO 
 
17.1. Proceder-se-á a alteração do Contrato, quando couber, na forma e condições estabelecidas no artigo 
124 e seguintes e artigo 133 da Lei Federal n.º 14.133, de 01 de abril de 2021 c/c artigo 54 do Decreto Estadual 
n.º 358/2023. 

17.2. A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessários, sobre o valor inicial atualizado do contrato. 

17.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 
dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO 
 
18.1. Vincula-se o presente Contrato às disposições da Lei Federal n.º 14.133, de 01 de abril de 2021; Lei n.º 
18.369, de 06 de maio de 2022; no Decreto n.º 11.246, de 27 de outubro de 2022, e nos Decretos Estaduais n.º 
358, de 05 de dezembro de 2023; n.º 441, de 19 de janeiro de 2024, eventuais regulamentos editados, ao 
Edital da Concorrência Eletrônica n.º ____/SIE/2026 e seus anexos, à proposta da CONTRATADA e demais 
normas legais e regulamentares aplicáveis. 

18.2. Eventual ato normativo estadual promulgado durante a vigência do Contrato, cujo objeto seja a 
regulamentação de questões a ele inerentes, inclusive a apuração de infrações, dosimetria e aplicação de 
sanções administrativas previstas na Lei n.º 14.133, de 2021, ser-lhe-á imediatamente aplicado. 

18.3. No caso de ausência de rotina administrativa ou caso não editado o regulamento estadual ou sendo ele 
omisso sobre aspecto submetido à análise administrativa, facultado a utilização do Decreto Federal n.º 11.462, 
de 31 de março. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 
 
19.1. Obrigam-se as partes, por si e por seus sucessores, ao fiel cumprimento de todas as cláusulas e 
condições do presente contrato e elegem como foro a Cidade de Florianópolis/SC, com expressa renúncia a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA VALIDADE 
 
20.1. O presente Contrato somente surtirá seus jurídicos e legais efeitos após a publicação, em extrato, no 
Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. 
 
E, por assim estarem acordes, assinam o presente Contrato, os representantes das partes contratantes, bem 
como as testemunhas abaixo firmatárias. 

 

Florianópolis/SC, na data da assinatura digital. 

 

 
_________________     _________________ 

CONTRATANTE     CONTRATADA 
 

 

Testemunhas 
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MATRIZ DE RISCO 
 

SGP-e SEJURI 8039/2026 
 

EVENTO RISCO MITIGAÇÃO ALOCAÇÃO DO RISCO 

1. Projetos, 
orçamentos e 
prazos. 

1. Fatos supervenientes à contratação associados à escolha da 
solução de projeto básico pela CONTRATADA. 
2. Projetos realizados de maneira inadequada ou ineficiente, 
com indicação de soluções não condizentes com as diretrizes e 
especificações do anteprojeto. 
3. Dificuldade de seguir o anteprojeto. 
4. Dificuldade de incluir nos projetos especificações básicas. 
5. Dificuldade de cumprir o cronograma da elaboração dos 

projetos. 
6. Estimativa incorreta do cronograma de execução, de 
investimentos e aspectos congêneres. 
7. Dificuldade de cumprir o cronograma para aprovação dos 

projetos. 

8. Gerenciamento de projeto inadequado. 
9. Custos devido à má gestão do projeto. 
10. Erros devido a projetos mal elaborados. 
11. Problemas causados devido a erros nos projetos 

complementares. 
12. Custos e prazos incorretos. 

Condições de habilitação 

 

Seguro de riscos de engenharia 

CONTRATADA 

2. Autorizações, 
licenças e 
permissões 

1. Atrasos decorrentes da não obtenção de autorizações, 
licenças e permissões exigidas para execução das obras. 
2. Não obtenção das licenças de instalação e operação. 
3. Atraso ou não renovação das licenças quando do seu 

vencimento. 

Controle e monitoramento 
do licenciamento 

CONTRATADA 

4. Atrasos na liberação do acesso ao local das obras, em 
desapropriações, ou simplesmente decorrentes de não haver 
frentes liberadas para o contratado iniciar o empreendimento. 

Controle e monitoramento 
do licenciamento 

CONTRATANTE 
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EVENTO RISCO MITIGAÇÃO ALOCAÇÃO DO RISCO 

3. Meio ambiente 

1. Degradação de área na prestação dos serviços, adstrito 
aos fatos ocorridos a partir do início da obra. 
2. Poluição, inclusive sonora e olfativa, e erosão, adstrito 
aos fatos ocorridos a partir do início das obras. 
3. Multas e ações judiciais por descarte inadequado de resíduos. 
4. Embargo ambiental de locais de deposição de material de 

bota-fora. 
5. Atrasos causados por ação de órgãos fiscalizadores. 
6. Danos ambientais. 

Cumprimento da legislação 
Controle e monitoramento 

do meio ambiente 
Pessoal qualificado 

Equipamentos licenciados 

CONTRATADA 

4. Condicionantes 
ambientais 

1. Necessidade de cumprimento de medidas ambientais da 
licença ambiental prévia, exigidas pelos órgãos competentes. 

Aprovação da licença 
ambiental prévia 

CONTRATADA 

2. Necessidade de cumprimento das medidas ambientais das 
licenças de instalação e de operação exigidas pelos órgãos 
competentes. 

Cumprimento da legislação 
Controle e monitoramento 

do meio ambiente 
Pessoal qualificado 

Equipamentos licenciados 

CONTRATADA 

3. Estudos complementares não previstos em instruções 
normativas. 

Cumprimento da legislação CONTRATANTE 

5. Obsolescência 
tecnológica e/ou 
deficiência de 
equipamentos 

1. Impossibilidade da CONTRATADA em atingir os requisitos de 
qualidade previstos no Termo de Referência. 

Seguro de riscos de 
engenharia  

Condições de habilitação 
CONTRATADA 
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EVENTO RISCO MITIGAÇÃO ALOCAÇÃO DO RISCO 

6. Imprevistos 
econômicos 

1. Comprometimento da situação financeira da CONTRATADA, 
com risco de não conclusão da obra, acarretado por flutuação 
de câmbio ou aumento desproporcional do custo dos insumos. 
2. Problemas de liquidez financeira da CONTRATADA. 
3. Aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de 
aumento das taxas de juros. 
4. A CONTRATADA apresenta problemas de caixa que 
prejudiquem o andamento e conclusão da obra. 
5. Não obtenção do retorno econômico previsto na proposta, 
por força de fatores distintos dos previstos na presente matriz 
como responsabilidade da CONTRATANTE. 
6. Aumento de preço nos insumos e serviços para a execução 
das obras e/ou estimativa incorreta do custo dos insumos e 
serviços a serem realizados. 
7. Descontinuidade da prestação de serviços, ainda que 
públicos, ou no fornecimento de insumos ao CONTRATANTE, ou 
mudança do local de origem dos insumos e serviços. 

Seguro de riscos de 
engenharia 

CONTRATADA 

7. Caso fortuito ou 
força maior 

1. Caso fortuito e a força maior, quando possam ser objeto de 
cobertura de seguros oferecidos no Brasil à época de sua 
ocorrência. 

Seguro de riscos de 
engenharia 

CONTRATADA 

8. Alterações das 
Etapas 

1. Mudanças na Etapa 01 (Projetos), por solicitação da 
CONTRATANTE, para melhor adequação técnica aos objetivos 
da contratação (inclusão de novos projetos, alterações de 
quantidades, etc.). 

Reequilíbrio econômico-
financeiro por meio de 

aditivo contratual 
(excepcional) 

CONTRATADA (até o 
limite de 10% do valor 

total da Etapa 01) 
 

CONTRATANTE 
(excedente aos 10% 
de responsabilidade 

da CONTRATADA) 

2. Mudanças na Etapa 01 (Projetos), por iniciativa da 
CONTRATADA, ou seja, que não tenham sido solicitadas pela 
CONTRATANTE. 

Seguro de riscos de 
engenharia 

CONTRATADA 
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9. Inviabilidade da 
Etapa 02 (Obras) 

1. Etapa 02 (Obras) não atender ao interesse público por 
inobservância do princípio da economicidade ou por 
inviabilidade técnica, orçamentária e/ou operacional, tendo 
em vista a solução apresentada na Etapa 01 (Projetos) pela 
CONTRATADA. 

Extinção parcial do contrato 
(Etapa 02) após análise 

técnica, pela CONTRATANTE 
e FISCALIZAÇÃO, dos 

projetos e do orçamento, 
visando à verificação da 
viabilidade da obra e do 

atendimento ao interesse 
público 

CONTRATADA / 
CONTRATANTE 

10. Limpeza e 
locação do terreno 

1. Acréscimo do volume de material proveniente de limpeza do 
terreno, com adicional de carga, transporte e disposição. 

Seguro de riscos de 
engenharia 

CONTRATADA 

11. Construção 
/implantação 

1. Ocorrência de eventos na construção que impeçam o 
cumprimento do prazo ou aumentem os custos. 
2. Problemas na estrutura predial projetada. 
3. Problemas verificados na obra de erros construtivos da 
estrutura predial projetada, estruturas subdimensionadas. 
4. Erros construtivos na execução da obra. 
5. Prejuízos decorrentes de erros na realização das obras 
verificados pela fiscalização, acabamentos e utilização de 
materiais inadequados ou fora das especificações. 
6. Vícios construtivos verificados na entrega da obra. 
7. Problemas na implantação da edificação no terreno. 
8. Problemas verificados quanto ao gabarito e locação de níveis 
da edificação no terreno. 
9. Erro no valor e prazos para execução da obra. 

Seguro de riscos de 
engenharia  

Condições de habilitação 
CONTRATADA 
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12. Perda de 
Serviços 

1. Necessidade de refazimento de serviços conclusos, perdidos 
por questões climáticas ou outros eventos, excluídos aqueles 
decorrentes de intervenção da CONTRATANTE. 
2. Reclamação de terceiros. 

3. Prejuízos a terceiros causados direta ou indiretamente pela 
CONTRATADA ou por qualquer outra pessoa física ou jurídica a 
ela vinculada, em decorrência de obras ou da prestação dos 
serviços. 

Seguro de riscos de 
engenharia  

Condições de habilitação 
CONTRATADA 

13. Condicionantes 
do terreno 

1. Identificação, durante a execução, de obstáculos ou 
condicionantes no terreno que não puderam ser detectados 
previamente por meio de vistoria, sondagens e levantamentos 
fornecidos pela CONTRATANTE, acarretando acréscimo 
excepcional de custos em razão da necessidade de adoção de 
soluções não usuais para o porte da edificação, mediante 
comprovação técnica inequívoca de condições geotécnicas 
imprevisíveis e não detectáveis. 

Reequilíbrio econômico-
financeiro por meio de 

aditivo contratual 
(excepcional) 

CONTRATANTE 

14. Interferências 
com concessionárias 

1. Interferência da obra com instalações das concessionárias de 
serviços públicos, incluindo a necessidade da relocação. 

Seguro de riscos de 
engenharia 

CONTRATADA 

15. Danos 

1. Danos à Administração Pública ou a terceiros decorrentes da 
execução da obra. 
2. Falhas ou danos causados por fornecedores ou 
subcontratados. 

Seguro de riscos de 
engenharia 

CONTRATADA 

16. Tributos 

1. Criação ou aumento de tributos e encargos legais, exceto o 

imposto sobre a renda. 

2. Alteração na ordem tributária superveniente à data limite 

para formulação da proposta, que onere a CONTRATADA, 

ressalvado imposto incidente sobre a renda ou lucro. 

Reequilíbrio econômico-
financeiro por meio de aditivo 

contratual (excepcional). 
CONTRATANTE 

17. Decisão judicial 
1. Decisão judicial que suspenda ou impeça a execução dos 
serviços, decorrentes de fatos alheios à CONTRATADA. 

Revisão de cronograma CONTRATANTE 

18. Desapropriação 
1. Atrasos ou omissões na realização de desapropriações, 
necessárias para a realização da obra. 

Revisão de cronograma CONTRATANTE 
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19. Roubo, furto, 
vandalismo, 
depredações, perdas 

1. Custos adicionais causados por roubo, furto, 
vandalismo, depredação ou perda. 

2. Segurança patrimonial e pessoal. 
3. Prejuízos gerados por falta de segurança no canteiro. 

Seguro de riscos de 
engenharia 

CONTRATADA 

20. Eventos sociais 

1. Comoções sociais, protestos ou greves que causem aumento 
de custos, perda de receitas, ou atrasem o cronograma de 
realização das obras. 

Revisão de cronograma 
Reequilíbrio econômico-
financeiro por meio de 

aditivo contratual 
(excepcional) 

CONTRATANTE 

2.  Greves realizadas por empregados da CONTRATADA e/ou das 
subcontratadas. 

Seguro de riscos de 
engenharia 

CONTRATADA 

21. Alterações 
normativas 

1. Alteração legislativa ou regulatória após a publicação do 
EDITAL, no âmbito de qualquer ente federativo, que afetem 
diretamente os encargos e custos para a realização das obras. 

Revisão de cronograma 
Reequilíbrio econômico-
financeiro por meio de 

aditivo contratual 
(excepcional) 

CONTRATANTE 

22. Segurança do 
trabalho 

1. Custos causados por acidentes de trabalho, segurança 
inadequada ou ausente. 

Seguro de riscos de 
engenharia 

CONTRATADA 

23. Ações 
trabalhistas ou 
indenizatórias 

1. Custos de ações judiciais de seus empregados e/ou terceiros 
contra a CONTRATADA e/ou Subcontratadas decorrentes da 
execução do contrato. 

Seguro de riscos de 
engenharia 

CONTRATADA 

24. Inflação e 
flutuação cambial 

1. Inflação, flutuação de câmbio, aumento de insumos 
desproporcionais, ressalvada apenas a aplicação de reajuste, na 
forma do CONTRATO. 

Seguro de riscos de 
engenharia 

CONTRATADA 

 
 


