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CT. ___/2026 TERMO DE CONTRATO DE SUPERVISÃO FIRMADO 
ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA 
INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE) E A 
EMPRESA ________________, na forma abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA
PREÂMBULO

1. CONTRATANTES:

O Estado de Santa Catarina, por intermédio da 
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE), adiante por 
esta sigla denominada, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 82.951.344/0001-40, representada 
pelo seu Secretário, Sr. RICARDO EUCLIDES GRANDO, inscrito no CPF/MF sob o nº 
493.xxx.xxx-91, e a empresa ___________________, a seguir denominada CONTRATADA, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º _________________, representada pelo(a) Sr.(a). 
________________.

2.LOCAL:
Lavrado pela Consultoria Jurídica (COJUR) da 

Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) e assinado digitalmente pelas 
Partes.

3.SEDE E REGISTRO
DA CONTRATADA:

A CONTRATADA está estabelecida na 
______________________.

4.FUNDAMENTO LEGAL
DA ADJUDICAÇÃO:

Este Contrato decorre da autorização do Senhor 
Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, que homologou o resultado do da 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - EDITAL n.º ___/2026, conforme homologado no 
processo SIE n.º 30790/2025, de 19/08/2025, que ficou fazendo parte integrante deste 
Contrato, sujeitando-se as partes contratantes às suas cláusulas e às normas da Lei 
Federal n.º 14.133, de 01 de abril de 2021; no Decreto n.º 11.246, de 27 de outubro de 
2022; Decretos Estaduais n.º 358, de 05 de dezembro de 2023; n.º 441, de 19 de janeiro 
de 2024; Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei n.º 18.369, de 06 
de maio de 2022; e eventuais regulamentos editados, inclusive quanto aos casos 
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omissos, na forma do art. 4º da LINDB1 e a proposta vencedora ao Edital, e pelas 
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA SEGUNDA
OBJETO E ANDAMENTO DOS SERVIÇOS

1. OBJETO DO
CONTRATO:

É objeto do presente Contrato a “COORDENAÇÃO, 
SUPERVISÃO, CONTROLE E DE SUBSÍDIOS À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 
RODOVIÁRIAS DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DO CONTRATO CT-118/2022, 
REFERENTE À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS RODOVIÁRIOS DE  IMPLANTAÇÃO E 
PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA SC-281, TRECHO: SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA – 
ANGELINA, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 22,863 KM”, nas condições previstas na 
Concorrência Eletrônica n.º ___/2026 e seus anexos, partes integrantes e inseparáveis 
deste Contrato.

2. NORMAS DE EXECUÇÃO:
A CONTRATADA se obriga a executar os serviços objeto 

do presente Contrato em perfeita harmonia e concordância com a Proposta Técnica 
aprovada para os serviços indicados nos ANEXOS I, II e IV, bem como de conformidade 
com a Concorrência Eletrônica e a Proposta Comercial que apresentou e teve aceita no 
Edital, documentos estes que ficam fazendo parte integrante e inseparável do presente 
Contrato, como se aqui integral e expressamente estivessem reproduzidos.

Outrossim, em tudo que não seja disciplinado, 
modificado e revogado pelas disposições da Concorrência Eletrônica e deste Contrato, 
prevalecerá o disposto na legislação pertinente e nas Normas, Atos ou Instruções adotadas 
pela SIE e citados nos Termos de Referência e pela ABNT e pelo Corpo de Bombeiros, 
quando couber.

3. ANDAMENTO DOS
SERVIÇOS:

O andamento dos serviços obedecerá rigorosamente ao 
cronograma apresentado e aprovado pela SIE, constante do processo SIE n.º 30790/2025, 
de 19/08/2025, que é parte integrante deste Contrato.

4. FORMA DE
EXECUÇÃO:

Os serviços serão executados sob o regime de 
empreitada por preço unitário, tecnicamente justificado no item 7.4 do Anexo II do Edital. 
A execução dos serviços observará a proposta apresentada, as Diretrizes, os Manuais, as 
Instruções de Serviço e as Especificações vigentes na SIE e na ABNT, bem como as 
Instruções Particulares constantes dos Anexos do Edital.

CLÁUSULA TERCEIRA
PREÇOS E PAGAMENTOS

1Art. 4º da LINDB – Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os 
princípios gerais de direito.
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1.PREÇOS:

A SIE pagará à CONTRATADA pela execução dos 
serviços contratados, de acordo com os preços propostos, ficando expressamente 
estabelecido que os preços incluem todos os custos diretos e indiretos para execução dos 
serviços.

2.FORMA DE
PAGAMENTO:

Os pagamentos dos serviços executados mensalmente 
se processarão na forma de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO sendo medidos e 
pagos em conformidade com os itens previstos no orçamento referencial e os respectivos 
valores propostos pela empresa vencedora da licitação, executados no período da medição, 
dentro dos limites previstos no Cronograma Físico-Financeiro.

Os pagamentos serão efetuados por Ordem Bancária, 
através do Banco do Brasil S.A., em Florianópolis, mediante requerimento da 
CONTRATADA ou de Procurador devidamente habilitado, contra a apresentação das faturas 
correspondentes às medições, devidamente conferidas e assinadas pelo Engenheiro Fiscal 
da SIE, bem como condicionado à entrega e a aprovação do serviço, o cumprimento do 
cronograma de execução, e cada pagamento corresponderá, quando couber:

a) medições provisórias, cumulativas e medição final 
dos serviços, procedidas de acordo com as instruções para os serviços de medição de obras 
vigentes na SIE e, quando couber, no DNIT;

b) as medições serão feitas a cada 30 (trinta) dias, 
exceto a inicial e a final que poderão abranger períodos inferiores a 30 (trinta) dias;

c) de cada valor determinado em medição será feito o 
pagamento mediante fatura, em moeda corrente do País.

Os pagamentos dos serviços e/ou matérias serão 
efetuados até 30 (trinta) dias após recebimento definitivo dos serviços ou da aprovação da 
medição correspondente, conforme cronograma físico-financeiro, e será liberado mediante  
a apresentação da nota fiscal/fatura, desde que comprovada a regularidade da Certidão 
Negativa de Débito para com a Fazenda do Estado de Santa Catarina (Decreto n.º 3.650 de 
27/05/93), e também, quando a empresa não for catarinense, da Certidão Negativa do 
estado de origem (Decreto n.º 3.884/93, 26/08/93), bem como cumprir a determinação 
contida na Lei n.º 11.283, de 21/12/99, referente a débitos tributários municipais e, ainda, 
além das comprovações das obrigações previdenciárias e fiscais, a CONTRATADA obriga-
se a apresentar, quando couber:

1) junto com a primeira fatura, cópia da matrícula da 
obra ou serviço perante o INSS;

2) junto com a última fatura da obra ou serviço, a 
Certidão Negativa de Débitos do INSS, referente à matrícula acima mencionada;

3) a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do 
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profissional responsável pela obra ou serviço junto ao CREA.

As medições e seus pagamentos só serão realizados 
após prestação completa de etapa prevista, conforme plano de ação acordado entre as 
partes; a entrega de documentos ou arquivos incompletos, com incorreções técnicas, não 
acabados, enfim, que não configurem um “produto acabado”, não ensejarão pagamentos:

I) não serão pagas frações de etapas por documentos 
ou arquivos incompletos ou que apresentem incorreções;

II) compete à CONTRATADA gerir seus custos e 
recursos para que cumpra os prazos acordados e não se veja em dificuldades financeiras 
em caso de recusa de medição, recusa sempre justificada nos termos deste documento.

Quando do pagamento serão retidos 11% (onze por 
cento) do valor de cada nota fiscal / fatura, que será recolhido à Previdência Social (INSS), 
quando couber.

Sempre que solicitado pela Contratante, a Contratada 
deverá emitir mais de uma nota fiscal para a mesma medição, sendo que a soma dos valores 
constantes nas notas fiscais deverá ser igual ao valor total da medição.

Os pagamentos à pessoa jurídica pelo fornecimento de 
bens ou pela prestação de serviços em geral, inclusive obras, ficam obrigados a proceder à 
retenção do imposto de renda (IR) com base na Instrução Normativa RFB n.º 1.234, de 11 
de janeiro de 2012, e alterações posteriores, devendo também observar o disposto no 
Decreto n.º 129, de 10 de maio de 2023.

Não serão admitidos adiantamentos e os pagamentos 
não realizados no prazo previsto anteriormente, serão atualizados e compensados 
financeiramente conforme o disposto no artigo 117 da Constituição do Estado de Santa 
Catarina, a partir da data prevista para pagamento até a data do efetivo pagamento.

3. REAJUSTAMENTO:
O reajuste dos preços contratuais será calculado de 

acordo com a variação dos valores dos “Índices de Reajustamento de Obras 
Rodoviárias/Consultoria”, apurados e fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas para o 
DNIT.

O cálculo do reajustamento será procedido aplicando-se 
a seguinte fórmula:

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
I0 = Índice de preço do mês da data base do orçamento;
I = Índice de preço referente ao mês de reajustamento; e
V = Valor do pagamento solicitado a preços iniciais do contrato.
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CLÁUSULA QUARTA
PRAZOS

1. DE INÍCIO:
Os serviços contratados serão iniciados a partir da 

emissão da Ordem de Serviço, a ser efetuada pela Secretaria de Estado da Infraestrutura 
e Mobilidade (SIE).

A Ordem de Serviço somente poderá ser emitida 
mediante a comprovação do efetivo ingresso dos recursos financeiros e a realização do 
devido empenho global no valor suficiente para assegurar o pagamento das obrigações 
adjudicadas para o exercício em curso, conforme estabelecido no cronograma de 
desembolso, de acordo com o disposto nos incisos I e II do § 1º do artigo 12, do Decreto 
Estadual 1.537/2013.

2. DE EXECUÇÃO:
O prazo para execução dos serviços será de 18 (dezoito) 

meses, contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço.

3. DE VIGÊNCIA:
O prazo de vigência deste instrumento será de 24 (vinte 

e quatro) meses, contados a partir da publicação do contrato, em extrato, no Diário Oficial 
do Estado de Santa Catarina.

O prazo contratual para conclusão dos serviços será 
automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no 
contrato, conforme disposto no art. 111, da Lei n.º 14.133/2021.

O pedido de prorrogação deverá ser feito, no mínimo 60 
(sessenta) dias, antes de expirar o prazo contratual.

Na contagem do prazo de vigência estabelecido neste 
instrumento, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, conforme disposto 
no Art. 183 da Lei n.º 14.133/2021. Só se iniciam e vencem os prazos previstos neste 
instrumento em dia de expediente na SIE.

A SIE tem o direito de reclamar vícios aparentes ou de 
fácil constatação pelo prazo de trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de 
produtos não duráveis; e pelo prazo de noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço 
e de produtos duráveis

CLÁUSULA QUINTA
VALOR E DOTAÇÃO

1.VALOR:
O valor deste Contrato é de R$ ________________ 

(____________)
A execução do objeto contratual apresenta o percentual 

relativo à mão de obra correspondente a 75,53% e o percentual de 0% correspondente a 
material. A soma dos percentuais não equivale à 100%, pois existe a parcela referente aos 
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equipamentos (veículos) e custos com instalações físicas de alojamento, escritório, 
laboratórios e topografia, que não se enquadram na parcela referente a materiais e 
tampouco na parcela referente a mão de obra.

2. DOTAÇÃO:
As despesas deste Contrato correrão à conta da SIE na 

Subação: 015105 - Pavimentação da SC-281, trecho São Pedro de Alcântara - Angelina; 
Natureza da Despesa: 44.90.34.01 – Substituição Mão-de-Obra (LRF, Art. 18); Ação: 
xxxxxxx.

CLÁUSULA SEXTA
PENALIDADES E SANÇÕES

As empresas que não cumprirem as obrigações 
assumidas, cometendo infrações na fase licitatória e/ou de execução do contrato estão 
sujeitas às sanções administrativas preconizadas no Capítulo I do Título IV da Lei Federal 
n.º 14.133/21 e ao Decreto n.º 441 de 19/01/2024.

Serão aplicadas as seguintes sanções, observado o 
devido processo legal e assegurados o contraditório e a ampla defesa:

I. advertência;

II. multa:

a) compensatória; e

b) de mora;

III. impedimento de licitar e contratar;

IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

A aplicação de multa de mora não impedirá que a 
Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato 
com a aplicação cumulada de outras sanções previstas no Edital.

As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser 
aplicadas cumulativamente com a sanção prevista na alínea a) do inciso II do item anterior.

A sanção de advertência será aplicada como instrumento 
de diálogo e correção de conduta nas seguintes hipóteses, quando não se justificar a 
imposição de penalidade mais grave:

a. descumprimento de pequena relevância;

b. inexecução parcial de obrigação contratual.
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A sanção de multa será aplicada ao responsável por 
qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei federal n.º 14.133, de 
2021, não podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% 
(trinta por cento) do valor contratado, observando-se os seguintes parâmetros:

1. de 0,5% (cinco décimos por cento) a 1% (um por 
cento) do valor contratado, para aquele que:

1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o 
certame;

1.2. não mantiver a proposta, salvo em decorrência de 
fato superveniente devidamente justificado;

2. 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em 
caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia contratual;

3. 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela do 
objeto não executada, em caso de inexecução parcial do contrato;

4. 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em 
caso de:

4.1. apresentação de declaração ou documentação falsa 
exigida para o certame ou declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

4.2. fraude à licitação ou prática de ato fraudulento na 
execução do contrato;

4.3. comportamento inidôneo ou fraude de qualquer 
natureza;

4.4. prática de atos ilícitos com vistas a frustrar os 
objetivos da licitação;

4.5. prática de ato lesivo previsto no art. 5º da Lei federal 
n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013;

4.6. não celebrar o contrato ou não entregar a 
documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade 
de sua proposta;

4.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega 
do objeto da licitação sem motivo justificado;

4.8. entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos 
que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das 
especificações contratadas;

4.9. dar causa à inexecução parcial do contrato que 
resulte em grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao 
interesse coletivo;

4.10. dar causa à inexecução total do objeto do contrato.
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Em relação a multa de mora preconizada no art. 162 da 
Lei n.º 14.133/2021, a CONTRATADA fica sujeita a multa de 0,33% (zero, trinta e três por 
cento) por dia de atraso, na entrega do objeto ou execução de serviços, calculado sobre o 
valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, nove por cento).

A determinação dos valores referentes ao item anterior 
será definida pelo gestor do contrato com o auxílio do fiscal técnico do contrato em função 
da graduação do descumprimento e da complexidade do objeto a ser entregue.

Será aplicada a sanção de impedimento de licitar e 
contratar com a Administração Pública Estadual, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, quando 
não se justificar a imposição de penalidade mais grave, observando-se os parâmetros 
estabelecidos, aos responsáveis pelas seguintes infrações:

I) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause 
grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse 
coletivo;

II) dar causa à inexecução total do contrato;

III) deixar de entregar a documentação exigida para o 
certame;

IV) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato 
superveniente devidamente justificado;

V) não celebrar o contrato ou a ata de registros de preço 
ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do 
prazo de validade de sua proposta;

VI) ensejar o retardamento da execução ou da entrega 
do objeto da licitação sem motivo justificado.

Aos responsáveis pelas infrações administrativas 
previstas nos incisos I), III), IV) e V) será aplicada a sanção de impedimento de licitar e 
contratar com a Administração Pública Estadual pelo prazo de até 2 (dois) anos. Aos 
responsáveis pela infração administrativa prevista no inciso II) será aplicada a sanção de 
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual pelo prazo de até 
3 (três) anos. Aos responsáveis pela infração administrativa prevista no inciso VI) será 
aplicada a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública 
Estadual pelo prazo de até 1 (um) ano.

Será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade 
para licitar e contratar com a Administração Pública Direta e Indireta de todos os entes 
federativos, no caso das infrações previstas nos incisos I) ao VI), pelo prazo máximo de 6 
(seis) anos, quando se justificar a imposição de penalidade mais grave.

Será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade 
para licitar e contratar com a Administração Pública Direta e Indireta de todos os entes 
federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, observando-se 
os parâmetros estabelecidos, aos responsáveis pelas seguintes infrações:
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A. apresentar declaração ou documentação falsa exigida 
para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

B. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na 
execução do contrato;

C. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de 
qualquer natureza;

D. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos 
da licitação;

E. praticar ato lesivo previsto no caput do art. 5º da Lei 
federal n.º 12.846, de 2013.

Aos responsáveis pela infração administrativa prevista no 
item “A” será aplicada sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública Direta e Indireta de todos os entes federativos pelo prazo de até 4 
(quatro) anos. Aos responsáveis pelas infrações administrativas previstas nos itens “B”, “C”, 
e “E” será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública Direta e Indireta de todos os entes federativos pelo prazo de até 6 
(seis) anos. Aos responsáveis pela infração administrativa prevista no inciso “D” será 
aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública Direta e Indireta de todos os entes federativos pelo prazo de até 5 
(cinco) anos.

A aplicação da declaração de inidoneidade para licitar e 
contratar com a Administração Pública, precedida de análise jurídica, quando aplicada por 
órgão do Poder Executivo Estadual, será de competência exclusiva do Secretário de Estado 
da Administração.

O cometimento de mais de uma infração em uma mesma 
licitação ou relação contratual sujeitará o infrator à sanção cabível para a mais grave entre 
elas, ou se iguais, somente uma delas, sopesando-se, em qualquer caso, as demais 
infrações como circunstância agravante.

As penalidades aplicadas serão registradas na 
Secretaria de Estado da Administração/ Diretoria de Gestão de Materiais e Serviços – 
DGMS, no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina/SEA.

Homologadas e publicadas as penalidades, a 
Administração as encaminhará ao Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa 
Catarina/ SEA, para registro.

CLÁUSULA SÉTIMA
EXTINÇÃO

O presente instrumento poderá ser extinto 
unilateralmente pela SIE, nos termos do art. 138, I, da Lei n.º 14.133/2021, cabendo à 
CONTRATADA o que determina o §2º do art. 138, da Nova Lei de Licitações.

Cabe a extinção deste Contrato, por iniciativa da SIE, 
independentemente de interpelação judicial, ou extrajudicial, quando:
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a) a CONTRATADA não cumprir qualquer das 
obrigações estipuladas neste instrumento;

b) transferir a terceiros, no todo ou em parte, os serviços 
constantes do presente contrato sem a expressa autorização da SIE,

c) a CONTRATADA subcontratar, total ou parcialmente, 
a obra ou serviço contratado;

d) quando a CONTRATADA se associe com outrem, 
ceda ou transfira, total ou parcialmente, o objeto do contrato;

e) quando a CONTRATADA realize fusão, cisão ou 
incorporação, sem que ocorra a prévia e expressa autorização da SIE, formalizada por termo 
aditivo ao contrato;

f) quando a CONTRATADA obter vantagem indevida ou 
se beneficiar, injustamente, das alterações ou modificações contratuais, inclusive 
prorrogações da vigência do contrato, em prejuízo do Erário Público;

g) quando apurado após a contratação, que a 
CONTRATADA frustrou ou fraudou, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 
expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório que deu origem a este contrato, 
com o intuito de obter para si a vantagem decorrente da adjudicação objeto deste contrato;

h) demais hipóteses previstas no artigo 137, da Nova Lei 
de Licitações.

A aplicação das sanções previstas neste Contrato não 
exclui a possibilidade de responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos 
causados à Administração.

A extinção por descumprimento das obrigações 
contratuais poderá acarretar as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções 
previstas pela Lei de Licitações:

I) assunção imediata do objeto do contrato, no estado e 
local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;

II) ocupação e utilização do local, instalações, 
equipamentos, material e pessoal empregados na execução do contrato, necessários à sua 
continuidade;

III) execução da garantia contratual, para ressarcimento 
da Administração, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos;

IV) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o 
limite dos prejuízos causados à Administração.

Fica, ainda, expressamente estabelecido que a SIE não 
pagará indenizações devidas pela CONTRATADA, em face de Legislação Social, 
Trabalhista ou Securitária.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
CONSULTORIA JURÍDICA

Página 11 de 24
Rua Tenente Silveira, 162 – Edifício das Diretorias – Centro – Florianópolis, SC - CEP 
88010-300. Fone: (48) 3664-9100 / 3664-2000

CLÁUSULA OITAVA
GARANTIA CONTRATUAL

Na assinatura do Contrato a CONTRATADA comprovará 
ter caucionado o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato. No caso de 
alteração do valor do contrato, incluindo a garantia adicional, se houver, ou prorrogação de 
sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros 
utilizados quando da contratação.

A garantia contratual poderá ser prestada em uma das 
seguintes modalidades:

a) em dinheiro ou em títulos da dívida pública do Estado 
de Santa Catarina;

b) em seguro garantia, mediante entrega da apólice 
(original), emitida por entidade em funcionamento no Brasil; ou

c) em fiança bancária fornecida por banco localizado no 
Brasil.

Para o licitante que optar pela modalidade seguro-
garantia, este terá o prazo mínimo de 01 (um) mês, contado da data de homologação da 
licitação e anterior à assinatura do contrato, para fazer a prestação.

Cabe ressaltar que qualquer alteração do contrato é de 
conhecimento da empresa, cabendo somente a esta administrar, quantificar e manter a 
garantia contratual em dia no percentual e disposições contratadas.

A garantia contratual somente será levantada 30 (trinta) 
dias, na mesma modalidade em que foi efetuada e acompanhada da guia original emitida 
pela SIE, após a expedição do Termo de Recebimento dos Serviços, depois de cumpridas 
todas as obrigações contratuais.

A garantia contratual deverá acompanhar os possíveis 
reajustes e qualquer outra modalidade de alteração contratual que acarrete mudança do 
valor do contrato.

A garantia prestada pelo contratado será liberada ou 
restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da 
Administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

A extinção determinada por ato unilateral da 
Administração poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal n.º 
14.133/21, execução da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos 
decorrentes da não execução;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e 
previdenciárias, quando cabível;

c) pagamento das multas devidas à Administração 
Pública;

d) exigência da assunção da execução e da conclusão 
do objeto do contrato pela seguradora, quando cabível.
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No caso de extinção contratual e/ou interrupção dos 
trabalhos, não será devolvida a garantia contratual, que será apropriada pela SIE, exceto 
quando não haja culpa do contratado, conforme hipóteses previstas no art. 138, §º 2º, inciso 
I da Lei n.º 14.133/2021.

CLÁUSULA NONA
POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO2

As partes, no desempenho das atividades do objeto 
deste CONTRATO, devem:

I. declarar que têm conhecimento das normas previstas 
na legislação, entre as quais nas Leis n°s 8.429/1992 e 12.846/2013, seus regulamentos e 
eventuais outras aplicáveis;

I. comprometer-se em não adotar práticas ou 
procedimentos que se enquadrem nas hipóteses previstas nas leis e regulamentos 
mencionados no inciso I deste artigo e se comprometem em exigir o mesmo pelos terceiros 
por elas contratados;

II. comprometer-se em notificar à Controladoria Geral 
do Estado qualquer irregularidade que tiverem conhecimento acerca da execução do 
contrato;

III. declarar que têm ciência que a violação de qualquer 
das obrigações previstas nesta Instrução Normativa, além de outras, é causa para a extinção 
unilateral do contrato, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos, inclusive danos 
potenciais, causados à parte inocente e das multas pactuadas.

CLÁUSULA DÉCIMA
OBRIGAÇÕES DAS PARTES

1. São obrigações da CONTRATADA

A CONTRATADA fica obrigada a fornecer o nome do 
proprietário ou de todos os sócios-proprietários integrantes de pessoas jurídicas contratadas 
para fornecer serviços e produtos, aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem 
como aos demais órgãos da Administração Direta e Indireta, independente da forma de 
contratação, em total cumprimento à Lei n.º 17.983/2020.

A CONTRATADA obriga-se a realizar a prestação de 
serviço do objeto estabelecido no presente Contrato de acordo com a proposta apresentada 
na Concorrência Eletrônica n.º ____/2026, nas especificações dos anexos e nas condições 
estabelecidas no edital e neste Contrato.

Orientar a empreiteira na execução de todos os serviços 
da rodovia, no que diz respeito à interpretação do projeto de engenharia rodoviária.

2Instrução Normativa Conjunta CGE/SEA n.º 01/2020.
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Acompanhar, com pessoal especializado e com 
instrumental apropriado, cada etapa de cada tipo de obra, zelando pelo cumprimento das 
determinações emanadas dos projetos executivos e por outras, ditadas pela boa engenharia.

Verificar, amostrar e, se for o caso, aceitar cada uma das 
etapas das obras, compreendendo o acompanhamento e verificação dos materiais extraídos 
de jazidas de solos, areais e pedreiras, bem assim os industrializados (ligantes asfálticos, 
cimento, aço, etc.) assim como das suas misturas e execução dos serviços; os ensaios 
tecnológicos serão executados pelos métodos fixados nas normas e instruções em vigor na 
SIE e, na falta de destas, pelas equivalentes do DNIT ou ABNT.

Observar a natureza e o número mínimo de ensaios, 
definidos pelas normas, métodos e instruções em vigor na SIE, ficando, porém, a cargo do 
engenheiro residente da SUPERVISORA autorizar, mediante aprovação do engenheiro fiscal 
da SIE, eventuais alterações na sistemática adotada ou no tipo de ensaios exigidos, em 
função da peculiaridade do trecho.

Manter  os  laboratórios  e  respectivos  equipamentos,  
vinculados  à  obra,  em  uma  localização distante de, no máximo, 15 km do trecho.  A 
localização não poderá ser no interior das instalações da construtora.  A  SUPERVISORA,  
desde  que  coerentemente  justificado,  poderá  propor  a  SIE  mudanças do local para a 
instalação do laboratório, cabendo a SIE, aceitar ou não a mudança.

Ser capaz de executar os ensaios necessários ao 
controle tecnológico de todas as fases da obra (terraplenagem, pavimentação, obras de arte 
correntes e especiais, drenagem, serviços preliminares e complementares).

Realizar todos os ensaios necessários ou, quando 
especificamente autorizado pela fiscalização da SIE, realizar os ensaios pelo sistema de 
amostragem, como forma de conferir a qualidade dos ensaios realizados pelas empreiteiras 
para os seus próprios controles; nesse caso, as dimensões das amostras dependerão da 
aderência dos resultados de ensaios da empreiteira com os da SUPERVISORA.

Realizar, em laboratório próprio, ou noutro que possa ser 
contratado, os ensaios de maior complexidade, ou dos quais se necessite confirmações.

Medir as deflexões recuperáveis das camadas dos 
pavimentos que estejam sendo construídos ou reabilitados; as deflexões finais de cada uma 
das camadas do pavimento serão definidoras da qualidade dos projetos e dos serviços da 
empreiteira; para tais finalidades, serão escolhidas “Pistas de Controle”, a serem construídas 
com especial cuidado, por segmentos homogêneos definidas conforme as normas da DFIS, 
que servirão de gabaritos para as demais medições de deflexões no restante do trecho; o 
caminhão com eixo simples traseiro de 8,2 t e o seu respectivo motorista serão fornecidos 
pelo Poder Público Estadual.

Reavivar as amarrações e referências de nível, relocação 
e nivelamento do eixo, levantamento das seções transversais e demais serviços topográficos 
complementares.
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Efetuar os serviços topográficos necessários à execução, 
controle e medições de todas as fases das obras; reavivando as amarrações e referências 
de nível, relocação e nivelamento do eixo, levantamento das seções transversais primitivas 
e demais serviços topográficos complementares. Após o levantamento das seções 
transversais primitivas locar as cotas de projeto recalculando os volumes projetados. Estas 
seções deverão ser enviadas em etapas após suas verificações ao Diretor de Fiscalização 
Obras de Infraestrutura, em via magnética com relatório informando se há ou não diferenças 
robustas entre estes novos levantamentos e o projeto, apresentando sugestão, se for o caso, 
para minimizar as diferenças de volume.

Preparar os elementos, (desenhos, cálculos etc.) e 
elaborar e expedir as notas de serviço para as diversas etapas da obra.

Efetuar levantamentos topográfico para croquis para 
elaboração de laudos de desapropriação.

Realizar o controle geométrico (com base nos serviços 
topográficos) dos serviços executados pela empresa construtora.

Manter, nos escritórios de campo, arquivados em pastas 
próprias, de forma organizada, todos os boletins de ensaios tecnológicos e levantamentos 
topográficos realizados, devendo todos os boletins e fichas de ensaios ser assinados e 
identificados, através de carimbo, pelo laboratorista e/ou topógrafo e pelo engenheiro 
residente da SUPERVISORA. ao final da obra, estes documentos deverão ser entregues 
para guarda e arquivamento na respectiva Gerência Regional da SIE.

Verificar, em seus laboratórios, os projetos de misturas 
betuminosas que serão elaborados pela empreiteira e, se for o caso, aceitá-los ou não; em 
qualquer dos casos, o engenheiro residente da SUPERVISORA deverá assinar e se 
identificar no laudo.

Efetuar os serviços topográficos necessários à execução, 
controle e medições de todas as fases das obras e de possíveis estudos de variantes.

Propor a SIE soluções técnicas para os problemas 
ocorrentes no transcurso das obras, tendo em conta os aspectos econômicos envolvidos, 
assim como as características originais do projeto e os cronogramas estabelecidos.

Sustar, através de comunicações escritas às 
empreiteiras, os serviços que estejam sendo executados em desacordo com o projeto ou 
com as especificações técnicas, bem assim as demais ocorrências capazes de interferir com 
o transcorrer normal da obra, devendo tais atitudes da SUPERVISORA ser comunicadas, 
por escrito, a SIE.

Exigir das empreiteiras, juntamente com a equipe de 
supervisão ambiental, o cumprimento das especificações ambientais e a execução das 
medidas de proteção ambiental previstas no projeto, devendo realizar reuniões periódicas 
conjuntas com a equipe de supervisão ambiental e com as empreiteiras para o adequado 
planejamento da execução dos serviços e para a solução das pendências na área ambiental.
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Exigir que os serviços das empreiteiras sejam executados 
com segurança, requerendo uma sinalização adequada nas diversas frentes de serviços das 
obras, e reportando sistematicamente, por escrito, a SIE sobre as condições da sinalização.

Efetuar as medições mensais dos serviços executados 
pelas empreiteiras, medições essas que deverão ser assinadas e identificadas pela 
SUPERVISORA, pelo representante da empresa construtora e pelo Fiscal da SIE.

Atuar como representante da SIE na fiscalização das 
obras.

Atentar para o cumprimento das cláusulas dos contratos 
vigentes entre a SIE e as empreiteiras.

Registrar nos respectivos “Diários de Obra” todos os 
eventos relevantes verificados nas obras, bem assim os serviços executados.

Assessorar a SIE na análise das reivindicações das 
empreiteiras, sob qualquer aspecto, como os relacionados com os prazos, custos, métodos 
executivos, soluções técnicas etc., com emissão de pareceres conclusivos sobre os 
assuntos.

Emitir parecer conclusivo sobre qualquer assunto que 
envolva modificações de contratos, suspensão parcial ou total de serviços, execução de 
serviços não previstos nos contratos, modificações de preços unitários e composição de 
preços de novos serviços, prorrogações de prazo, tendo em vista as repercussões destes 
assuntos nos custos e prazos contratuais.

Diligenciar para o rigoroso cumprimento dos prazos de 
entrega ou conclusão, tanto da sua parte como das empreiteiras, de relatórios, medições, 
faturas e programações.

Preparar todos os elementos de campo referentes aos 
serviços executados, necessários à elaboração das avaliações de serviços concluídos, para 
fins de pagamentos às empreiteiras, assumindo, solidariamente com o contratante, a 
responsabilidade pelos dados constantes das medições, devendo o responsável pela 
SUPERVISORA assinar estes documentos, neles se identificando.

Efetuar os controles físico-financeiros das obras, 
possibilitando à fiscalização conhecer, a cada momento, o seu andamento cronológico, 
quantitativo e financeiro, assegurando-lhe as necessárias condições de decidir, em tempo 
hábil, eventuais medidas cabíveis.

Elaborar relatórios mensais, de acordo com os modelos 
fornecidos pela SIE, com informações sobre o andamento dos contratos de supervisão e 
sobre o andamento das obras, tanto sob os aspectos técnicos como os financeiros e os 
administrativos necessários para documentar e manter informada a fiscalização sobre o real 
andamento das diversas etapas das obras, os problemas verificados e as providências 
necessárias a serem tomadas.
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Ao final de cada obra sob sua responsabilidade, a 
SUPERVISORA deverá elaborar o Relatório Final da obra, de acordo com o modelo 
fornecido pela SIE, informando o histórico da obra e seus antecedentes, desde a fase de 
projeto, e todos os eventos técnicos, administrativos e financeiros relevantes ocorridos, e 
recomendações para os serviços de conservação rotineira.

O Relatório Final deverá ser acompanhado de um 
relatório “as built”, inclusive das áreas da faixa de domínio de acordo com o modelo fornecido 
pela SIE, sendo a entrega deste “as built” condição indispensável para a emissão do Termo 
de Recebimento Definitivo dos serviços referentes ao contrato de supervisão, até a data que 
a supervisora permaneceu na obra, mesmo que a construtora não tenha concluído os 
serviços contratados. O modelo do “as built” da faixa de domínio deverá ser o utilizado pela 
DIOP/GEFAD.

No “as built” da faixa de domínio, deverá constar em 
diagrama unifilar, com km do referencial da SIE, as áreas reais que ficaram sob domínio da 
SIE, mostrando se foram desapropriadas, doadas com escritura ou não, como também 
edificações que permaneceram dentro da faixa de domínio, e que não desapropriadas, 
seções, amarrações, inclusive cartões, rascunhos e outros documentos afins.

A não entrega do “as built” dos serviços fiscalizados por 
este edital/contrato, corresponderá uma multa de 5% do valor contratual reajustado.

A SUPERVISORA deverá manter, em local indicado pela 
fiscalização da SIE, um quadro permanentemente atualizado, mostrando a localização do 
seu pessoal, bem como indicação das vagas autorizadas existentes.

Quanto ao Plano da Qualidade (PGQ), com base na 
norma DNIT 011/2004-PRO, a SUPERVISORA DEVERÁ:

a) certificar-se que o PGQ está sendo elaborado pela 
executora da obra, quando for o caso, com base nas diretrizes determinadas na Apostila de 
Gestão da Qualidade em obras rodoviárias (norma DNIT 011/2004-PRO), disponível no site 
da SIE;

b) exercer o controle externo da obra em apoio à 
Fiscalização e à Auditoria da Qualidade, documentando e registrando suas atividades;

c) verificar a efetividade da gestão da qualidade na 
execução da obra rodoviária, por intermédio dos parâmetros estabelecidos no plano de 
verificação da efetividade da gestão da qualidade;

d) monitorar todos os processos de execução, controle 
e garantia da qualidade, mediante a verificação do atendimento aos requisitos especificados;

e) elaborar relatórios com os registros, dados e 
informações da efetividade da gestão da qualidade da obra rodoviária
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Todas as peças componentes dos trabalhos executados 
pela CONTRATADA, inclusive originais, serão de propriedade da SIE, não podendo os dados 
deles resultantes serem divulgados, reproduzidos ou utilizados em publicações, sem 
autorização por escrito da SIE.

A não execução dos serviços dentro dos padrões 
exigidos implicará na não aceitação dos mesmos pela SIE.

A SIE se reserva o direito de apresentar variantes ao 
serviço, podendo acarretar redução ou acréscimo no volume dos serviços. A contratada 
ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem nos serviços, conforme art. 125, da Lei n.º 14.133/2021.

Os serviços técnicos prestados pela CONTRATADA 
estarão sujeitos a garantia contratual, entendida como obrigação da CONTRATADA de 
corrigir falhas detectadas em até 5 (cinco) anos após a prestação do serviço, isto é, após o 
recebimento definitivo do objeto contratual, sem custos adicionais.

A CONTRATADA deverá ceder todos os direitos 
patrimoniais a eles relativos para a Administração Pública, hipótese em que poderão ser 
livremente utilizados e alterados por ela em outras ocasiões, sem necessidade de nova 
autorização de seu autor (art. 93 da Lei n.º 14.133/2021).

A CONTRATADA fica obrigada a cumprir, durante todo o 
período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas 
de cargos previstas na legislação (art. 116 da Lei Federal n.º 14.133/2021).

A CONTRATADA deverá comprovar a reserva de cargos 
a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação 
dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único da Lei 
Federal n.º 14.133/2021).

A CONTRATADA arcará com o ônus decorrente de 
eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto 
aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, 
caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do 
objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, 
da Lei Federal n.º 14.133/2021.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a 
execução do contrato e aditivos, se houver, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

2. São obrigações da SIE:
Cumprir e fazer cumprir as disposições do Edital de 

Licitação e contrato.
Efetuar o pagamento à Contratada do valor 

correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no 
presente Instrumento.

Comunicar à Contratada para emissão de Nota Fiscal no 
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que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e 
pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, 
qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

Deverá, através da Gerência responsável, 
providenciar a divulgação do contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Compras 
Públicas (PNCP), como condição indispensável para a eficácia do mesmo, no prazo de 20 
dias úteis (no caso de licitação) ou de 10 dias úteis (no caso de contratação direta), a contar 
da data de sua assinatura, conforme preconiza o art. 94 da Lei n.º 14.133/2021.

Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações 
e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os 
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum 
interesse para a boa execução do ajuste.

A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar 
da data do protocolo do requerimento para responder, admitida a prorrogação motivada, 
por igual período, eventuais pedidos de restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro 
feitos pela contratada, em consonância com o art. 92, XI da Lei n.º 14.133/2021.

A Administração não responderá por quaisquer 
compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução 
do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

Reserva-se o direito à SIE de apresentar redução ou 
acréscimo nos quantitativos dos serviços, nos termos do art. 125 da Lei n.º 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL

O recebimento do serviço se dará:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em 
até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA, conforme art. 140, Inciso I, 
alínea “a” da Lei n.º 14.133/2021;

b) definitivamente, nos termos do art. 140, Inciso I, 
alínea “b”, será lavrado até 15 (quinze) dias após o “Recebimento Provisório”, desde que 
atendidas todas as reclamações da SIE referentes aos defeitos ou imperfeições verificadas 
em quaisquer elementos constitutivos das obras e/ou serviços executados. Para tanto, o 
servidor ou comissão designada pela autoridade competente, receberá definitivamente a 
obra, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação hábil, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
ficando o contratado obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
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A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra ou 
serviço executado em desacordo com o contrato e com a legislação pertinente.

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a 
responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional 
pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pela avença.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, 
de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei n.º 14.133, de 2021, e cada 
parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou 
suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo 
tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediantes simples apostila.

As comunicações entre o órgão ou entidade e a 
Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, 
admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

O órgão ou entidade poderá convocar representante da 
empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

Após a assinatura do contrato ou instrumento 
equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa Contratada 
para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações 
acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para 
execução do objeto, do plano complementar de execução da Contratada, quando houver, 
do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

A execução do contrato deverá ser acompanhada e 
fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.º 14.133, de 
2021, art. 117, caput).

O fiscal do contrato acompanhará a execução do 
contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo 
a assegurar os melhores resultados para a Administração:

a) o fiscal do contrato anotará no histórico de 
gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com 
a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos 
observados. (Lei n.º 14.133, de 2021, art. 117, §1º);

b) identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o 
fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, 
determinando prazo para a correção;
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c) o fiscal do contrato informará ao gestor do contrato, 
em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem 
sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;

d) no caso de ocorrências que possam inviabilizar a 
execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato 
imediatamente ao gestor do contrato;

e) o gestor do contrato acompanhará os registros 
realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do 
contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas 
que ultrapassarem a sua competência.

O fiscal do contrato verificará a manutenção das 
condições de habilitação da Contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as 
garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando 
quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário:

I) caso ocorra descumprimento das obrigações 
contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, 
reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando 
ultrapassar a sua competência.

O gestor do contrato coordenará a atualização do 
processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros 
formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de 
serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, 
elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato 
para fins de atendimento da finalidade da administração:

1)  o gestor do contrato acompanhará a manutenção 
das condições de habilitação da Contratada, para fins de empenho de despesa e 
pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do 
pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais;

2) o gestor do contrato emitirá documento 
comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais quanto ao cumprimento de obrigações 
assumidas pela Contratada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, 
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades 
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações;

3) o gestor do contrato tomará providências para a 
formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de 
sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei n.º 14.133, de 2021, 
ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, 
em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva 
renovação ou prorrogação contratual.
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O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com 
informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e 
eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da 
Administração.

O gestor do contrato deverá enviar a documentação 
pertinente para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor 
dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
CISÃO, INCORPORAÇÃO OU FUSÃO

Em havendo a Cisão, Incorporação ou Fusão da 
empresa contratada, a aceitação de qualquer uma destas operações ficará condicionada à 
análise por esta administração contratante do procedimento realizado, tendo presente a 
possibilidade de riscos de insucesso na execução do objeto contratado, ficando vedada a 
sub-rogação contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação, conforme 
justificativa presente no item 8.2 do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
PROTEÇÃO DE DADOS

I. A CONTRATADA declara que tem ciência da 
existência da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD) e se 
compromete a adequar todos os seus procedimentos internos ao disposto na referida 
legislação, com o intuito de proteger os dados pessoais que lhe forem repassados. 
Compromete-se, ainda, a cumprir, em todo momento, as normas legais aplicáveis, abstendo-
se de qualquer ato ou omissão que possa colocar a SIE em situação de violação dessas 
normas.

II. A CONTRATADA declara que designou Encarregado 
pelo Tratamento de Dados Pessoais, nos termos do §1º do art. 41 da LGPD, cujos dados de 
contato estão disponíveis em sua página eletrônica. Compromete-se, ainda, a manter a SIE 
informada sobre qualquer alteração nesses dados, independentemente de sua atualização 
no referido site. Fica dispensada a obrigatoriedade de designação de Encarregado aos 
agentes de tratamento de pequeno porte, nos termos do §1º, art.11 da Resolução CD/ANPD 
nº 02, de 27 de janeiro de 2022, mediante a devida comprovação dessa condição, desde 
que não se enquadre em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 3º da referida 
Resolução, ressalvada a situação prevista no art.8º

III. A CONTRATADA somente poderá tratar dados 
pessoais dos usuários dos serviços contratados nos limites e para as finalidades 
estritamente necessárias ao cumprimento das obrigações previstas neste contrato, sendo 
vedado o uso para qualquer outra finalidade diversa.
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IV. A CONTRATADA deverá assegurar que seus 
empregados, representantes e prepostos cumprirão integralmente as disposições deste 
contrato, as normas legais aplicáveis à proteção de dados e as eventuais instruções da SIE 
relacionadas à presente cláusula. Deverá, ainda, garantir o sigilo e a confidencialidade de 
todos os dados pessoais, inclusive sensíveis, tratados em razão da execução deste contrato, 
responsabilizando-se por obter dos seus colaboradores os respectivos compromissos de 
confidencialidade ou garantir que estejam sujeitos a obrigações legais equivalentes.

V. Caso o titular dos dados ou terceiros solicitem à 
CONTRATADA qualquer informação relacionada ao tratamento de dados pessoais 
decorrente deste contrato, tal solicitação deverá ser imediatamente submetida à SIE, sendo 
vedado à CONTRATADA transferir, compartilhar ou conceder acesso a tais dados sem 
instruções expressas da SIE, salvo em cumprimento de obrigação legal ou contratual. Em 
caso de solicitação por autoridade competente, a CONTRATADA deverá informar a SIE de 
forma imediata.

VI. A CONTRATADA prestará toda assistência 
necessária à SIE no cumprimento das obrigações previstas nas leis de proteção de dados, 
sempre que relacionadas ao objeto deste contrato. Isso inclui, entre outras, obrigações 
relativas à segurança do tratamento, comunicação de incidentes, avaliação de impacto à 
proteção de dados, consultas prévias às autoridades competentes e atendimento aos 
direitos dos titulares, como acesso, retificação, exclusão, limitação, oposição e portabilidade 
dos dados pessoais.

VII. Sempre que solicitada, a CONTRATADA deverá 
fornecer à SIE, no prazo de até 48 (quarenta e oito e quatro) horas, todas as informações 
necessárias à comprovação da conformidade com as obrigações previstas neste contrato e 
na legislação de proteção de dados, inclusive para fins de elaboração de relatórios de 
impacto e avaliação de riscos. O prazo previsto neste item será contado em dobro para os 
agentes de tratamento de pequeno porte, nos termos da definição da Resolução CD/ANPD 
nº 02, de 27 de janeiro de 2022, mediante a devida comprovação dessa condição.

VIII. A CONTRATADA colaborará com a SIE no 
cumprimento de todas as demais obrigações legais em matéria de proteção de dados 
pessoais, sempre que sua participação for implícita ou necessária para a adequação das 
atividades ao disposto na LGPD.

IX. A CONTRATADA se obriga a comunicar à SIE, por 
escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da ciência de qualquer 
incidente de segurança que envolva dados pessoais – como acessos não autorizados, 
destruição, perda, alteração, vazamento ou qualquer forma de tratamento inadequado ou 
ilícito. Tal comunicação deverá observar, ainda, eventuais prazos mais restritivos 
estabelecidos pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), devendo a 
CONTRATADA adotar todas as providências exigidas pelo art. 48 da LGPD. O prazo 
previsto neste item será contado em dobro para os agentes de tratamento de pequeno porte, 
conforme definição da Resolução CD/ANPD nº 02, de 27 de janeiro de 2022, mediante a 
devida comprovação dessa condição. A comunicação do incidente deverá ainda, observar 
eventuais prazos mais restritivos estabelecidos pela Agência Nacional de Proteção de 
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Dados (ANPD), competindo à CONTRATADA adotar todas as providências cabíveis 
exigidas pelo art. 48 da LGPD e art.6º da Resolução CD/ANPD nº15, de 24 de abril de 2024.

X. A CONTRATADA será responsável por indenizar a 
SIE por quaisquer danos, prejuízos, multas, penalidades, honorários advocatícios e demais 
despesas decorrentes de sua inobservância das obrigações previstas na LGPD, 
regulamentos correlatos ou determinações da ANPD, bem como por qualquer 
responsabilização da SIE em decorrência de falha da CONTRATADA no tratamento de 
dados pessoais objeto deste contrato.

XI. A CONTRATADA será integralmente responsável por 
assegurar que qualquer SUBOPERADOR (subcontratado para tratamento de dados 
pessoais):

a) esteja contratualmente vinculado a cláusulas de 
proteção de dados pessoais que assegurem, no mínimo, as mesmas obrigações previstas 
neste contrato;

b) cumpra integralmente a legislação aplicável, 
especialmente a Lei nº 13.709/2018 (LGPD);

c) adote medidas técnicas e administrativas adequadas 
à proteção dos dados pessoais, observando os padrões de segurança exigidos pela SIE ou 
pela ANPD;

d) submeta-se a auditorias, inspeções ou solicitação de 
evidências de conformidade, sempre que requerido pela SIE;

e) após o encerramento do vínculo, devolva à 
CONTRATADA ou elimine todos os dados pessoais tratados, conforme instruções da SIE e 
nos termos da LGPD;

f) esteja ciente de que a CONTRATADA continuará 
sendo plenamente responsável por todos os atos e omissões de seus suboperadores, 
respondendo por qualquer dano, direto ou indireto, decorrente de descumprimento da 
legislação de proteção de dados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
VINCULAÇÃO

Vincula-se o presente Contrato às disposições da Lei 
Federal n.º 14.133, de 01 de abril de 2021; no Decreto n.º 11.246, de 27 de outubro de 2022; 
Decretos Estaduais n.º 358, de 05 de dezembro de 2023; n.º 441, de 19 de janeiro de 2024; 
Lei n.º 18.369, de 06 de maio de 2022; e eventuais regulamentos editados, ao Edital da 
Concorrência Eletrônica n.º ____/2026, à proposta da CONTRATADA e demais normas 
legais e regulamentares aplicáveis.

Eventual ato normativo estadual promulgado durante a 
vigência do Contrato, cujo objeto seja a regulamentação de questões a ele inerentes, 
inclusive a apuração de infrações, dosimetria e aplicação de sanções administrativas 
previstas na Lei n.º 14.133, de 2021, ser-lhe-á imediatamente aplicado.
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No caso de ausência de rotina administrativa ou caso 
não editado o regulamento estadual ou sendo ele omisso sobre aspecto submetido à análise 
administrativa, faculta-se a utilização do Decreto Federal n.º 11.462, de 31 de março.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
FORO

Para as questões decorrentes deste Contrato, fica eleito 
o Foro da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA
VALIDADE

O presente Contrato somente surtirá seus jurídicos e 
legais efeitos após a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial do Estado.

Será considerada como data de assinatura deste 
Contrato, a data (dia/mês/ano) da última assinatura digital dos signatários.

E, por assim estarem acordes, assinam o presente 
Contrato, os representantes das partes contratantes.

RICARDO EUCLIDES GRANDO
Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade

_______________________________
Representante Legal/Contratada


