ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS CIVIS E HIDRAULICAS

DOCUMENTO DE INFORMAGCOES COMPLEMENTARES (DIC)

1. OBJETO

1.1.

O presente documento trata de informacdes complementares para contratacdo de empresa
especializada em execucdo de obra de engenharia para CONSTRUCAO do novo abrigo de residuos
da Maternidade Carmela Dutra, localizado na Rua Irma Benwarda, 208, Centro, Florianépolis.

2. DISPOSIGOES GERAIS

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela correta execucdo e eficiéncia dos servigos
qgue efetuar de acordo com as instruges de licitagdo e demais documentos técnicos fornecidos,
bem como, pelos eventuais danos decorrentes da realizacdo dos ditos trabalhos.

Serd mantida na obra, uma equipe de operarios com capacidade técnica especifica para o servico a
ser desenvolvido, e a quantidade necessdria ao cumprimento do cronograma fisico.

Todo o dano causado a qualquer elemento que ndo faca parte do escopo da obra deverd ser
reparado a custa da CONTRATADA.

Serd procedida, no decorrer do prazo de execuc¢do da obra, periddica remogdo de todo o entulho
gue venha a se acumular na edificacdo e no terreno.

E de responsabilidade da CONTRATADA o pedido de ligacdo definitiva de energia elétrica e de
agua/esgoto junto as concessionarias locais, a fim de possibilitar testes finais, pela Fiscalizagdo, nos
sistemas elétrico, hidrossanitario, de climatizacdo e de cabeamento estruturado, antes da entrega
final da obra, quando necessarios.

Sera executada a completa limpeza da obra dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos
cuidados a fim de se evitarem danos a terceiros.

A CONTRATADA se responsabilizara pela verificacdo in loco e execucdo das ligacGes elétricas,
hidraulicas e sanitarias, provisdrias e definitivas.

A Fiscalizacdo da CONTRATANTE dard a obra/servico por concluida, depois de satisfeitas as
seguintes condigdes:

2.8.1. A conclusdo de todas as obras e servigos de acordo com o estabelecido em contrato;

2.8.2. A realizacdo de todas as medicOes e apropriacGes referentes a acréscimos e modificacGes
ocorridas durante a obra, se for o caso;

2.8.3. Atendidas todas as orienta¢des e reclamagdes da Fiscalizacao referente a defeitos ou
imperfeigdes que venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras e servigos
executados.

Os servicos e materiais que ndo forem aprovados pela Fiscaliza¢cdo, ou que apresentarem anomalias
ou defeitos, deverao ser refeitos ou substituidos por conta exclusiva da empresa CONTRATADA.

2.10. A fim de evitar riscos aos empregados ou a terceiros, a CONTRATADA compromete-se a respeitar e

fazer cumprir todas as medidas de segurancga previstas em lei.

2.11. Quaisquer duvidas nas especificagdes descritas deverdo ser verificadas junto a Fiscalizagao da obra.

3. REGIME DE EXECUGAO

3.1.

Atendendo a Lei n.2 14.133/2021, que exige que a Administracdo identifique o regime de execugdo
do futuro contrato (art. 92, inciso IV) e considerando que o objeto a ser licitado trata-se de OBRA
NOVA, o regime de execucdo indireta a ser adotado sera Empreitada por Preco Global.
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3.2. O motivo que justifica a escolha do regime de execuc¢do adotado (Empreitada por Preco Global) é o
objeto se tratar de OBRA NOVA. Conforme entendimento do Tribunal de Contas da Unido,
externado por intermédio do Acérddo n.2 1977/2013 — Plenario, a empreitada por preco global deve
ser adotada quando for possivel definir previamente no projeto, com boa margem de precisao, as
guantidades dos servicos a serem posteriormente executados na fase contratual, que é caso de
obras novas, enquanto a empreitada por preco unitario deve ser preferida nos casos em que os
objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisdo inerente de quantitativos em seus itens
orcamentdria, como sdo os casos de reformas de edificagdo.

4. VISITA TECNICA

4.1. Devera ser realizada em datas e horarios pré-agendados, junto aos servidores Ivanor Bez, Antenor e
Gilberto, pelos telefones (48) 3664-3872 ou (48) 99960-7290.

5. VALORES ESTIMADOS

5.1. Seguem os servicos orgados:

Tabela 1- Resumo do Orgamento Estimativo para Obra Nova

Descrigdo do grupo Total do Grupo
Geral 13.292 14
Servicos Iniciais 11.205,69
Infraestrutura 33.855,90
Supraestrutura 66.765,25
Pavimentagdes 8.820,58
\Alvenaria, Fechamentos e Divisodrias 28.949,66
Revestimentos de Parede 60.022,70
Revestimentos de Piso 11.186,77
Revestimentos 3.523.96
Coberturas E Protectes 33.963,14
Esquadrias 35.763,24
Pintura 7.130,30
Instalagbes Hidrossanitarias 13.045,27
Instalagoes Elétricas 6.569,18
Complementacdo Da Obra 1.827,24
Instalacdes Preventivas De Incéndio 3.190,52
Servico Sem Registro 1.058,19
Barraco Da Obra 5.466.88
Consultoria 21.534.21
Total geral 367.170,82

5.2. Asoma dos valores estimativos para OBRA NOVA totaliza RS 367.170,82 (trezentos e sessenta e sete
mil cento e setenta reais e oitenta e dois centavos).

6. REAJUSTAMENTO

6.1. Os precos contratuais serdo reajustados anualmente, transcorrido o periodo de 12 meses, de acordo
com a Lei n.2 10.192/2001. O reajuste dos precos contratuais serd calculado de acordo com a
variacdo dos valores do “indice Nacional da Construgdo Civil — INCC, Edificacdes” (antiga Coluna 35)
fornecido pela FGV.

6.2. O célculo do reajustamento tera como referéncia a data-base do orgamento, aplicando-se a seguinte

féormula:
R= V(I - 10)
N Io

6.2.1. Onde:
a) R — Reajuste procurado;

b) I - indice relativo ao més de reajuste;
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c) lo — indice do més da data base do orcamento referencial;

d) V- Valor do pagamento solicitado a precos iniciais do contrato.

7. PRAZOS

7.1. O prazo total de execucdo sera de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do dia subsequente ao
recebimento da Ordem de Servico. A prorrogacdo é admitida nos termos do artigo 111 da Lei n.2
14.133/2021.

7.2. A vigéncia do contrato sera de 180 (cento e oitenta) dias. O prazo de vigéncia terd inicio com a
publicacdo do contrato no DOE. A prorrogacdo é admitida nos termos do artigo 111 da Lei n.2
14.133/2021.

7.3. A execucao dos servicos seguira o descrito no cronograma fisico-financeiro.

Tabela 2 - Cronograma Fisico-Financeiro para Obra Nova

Total do Grupo | 1° {30dias) 2° (60dias) 3° (90dias) 4° (120dias)
Geral % 3,62 100,00
R$ 13.292.14 13.292,14
Servigos Iniciais % 3,05 100,00
RS 11.205,69 11.205,69
Infraestrutura % 9,22 100,00
R$ 33.855,90 33.855,90
Supraestrutura % 18,18 100,00
R$ 66.765.25 66.765,25
Pavimentagtes % 240 100,00
R$ 8.820,58 8.820,58)
Alvenaria, Fechamentos e Divisorias % 7,89 50,00 50,00
R$ 28.949,66 14.474 83 14.474 83
Revestimentos de Parede % 16,35 100,00
R$ 60.022,70 60.022,70
Revestimentos de Piso % 3,04 100,00
R$ 11.186,77 11.186,77
Revestimentos % 0,96 100,00
R$ 3.523,96 3.523,96
Coberturas E Protegbes % 9,25 100,00
RS 33.963,14 33.963,14
Esquadrias %o 9.74 100,00
R$ 35.763.24 35.763,24
Pintura % 1,94 100,00
RS 7.130,30 7.130,30
Instalagdes Hidrossanitarias % 3.56 25,00 60,00 15,00
R$ 13.045,27 3.261,32 7.827.16 1.956,79
InstalagGes Elétricas % 1.79 25,00 60,00 15,00
R$ 6.569,18 1.642 29 3.8941.51 985,38
Complementagdo Da Obra % 0,49 100,00
RS 1.827.24 1.827 24
Instalagdes Preventivas De Incéndio % 0,87 100,00
R$ 3.190,52 3.190,52
Servigo Sem Registro %o 0,29 100,00
R$ 1.058,19 1.058,19
Barraco Da Obra % 1.49 25,00 25,00 25,00 25,00
RS 5.466,88 1.366,72] 1.366,72 1.366,72 1.366.,72
Consultoria % 5,86 17,28 27 87 48,76 6,09
RS 21.534,21 3.721,11 6.001,58 10.500,08 1.311,44
Valor parcial: RS 367.170,82 63.441,56 102.332,57| 179.046,15 22.350,54
\Valor acumulado: RS 367.170,82 63.441,56 165.774,13 344 820,28 367.170,82
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8. CONDICOES GERAIS

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

A emissdo da Ordem de Servico de Execugdo da Obra devera ser precedida de reuniao inicial entre
a CONTRATADA, a Fiscalizagdo e a CONTRATANTE para fins de esclarecimentos técnicos, contratuais
e ajustes no cronograma de execugdo.

Em local previamente acordado entre CONTRATANTE E CONTRATADA, sera definido o leiaute do
canteiro de obras. O leiaute devera atender as especificacdes descritas na NR-18 (Condicdes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo).

A CONTRATADA deverd providenciar as instalagdes provisérias de agua, de luz e sanitarias, nos
pontos indicados pela Fiscalizagdo.

Periodicamente a CONTRATADA devera limpar a obra, sendo procedida a remoc¢ao de todos os
entulhos e detritos acumulados no decorrer dos trabalhos. Madeiras de formas e andaimes deverao
ser limpos e empilhados, livres de pregos.

A CONTRATADA devera manter, no escritério da obra, em lugar de facil acesso a Fiscalizagdo: Cépia
de todos os Projetos, Memoriais Descritivos, Especificacbes Técnicas, Planilha Orcamentaria,
Cronograma Fisico-Financeiro, Copia das MedicGes e os documentos de responsabilidade técnica
(ARTs e/ou RRTs). Devera ainda deixar visiveis os alvaras e licengas de construgao.

A CONTRATADA devera manter, no escritério da obra, em lugar de facil acesso a Fiscalizacdo, o
Diario de Obras.

A CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento, fixacdo e conservacgdo das placas de obra
exigidas pela legislagdo do CREA e/ou CAU e demais drgdos de fiscalizacdo, bem como das placas
indicativas do drgdo repassador do recurso e do érgdo responsavel pela fiscalizacdo. O desenho das
placas devera obedecer ao modelo padrdo do Governo do Estado com a insercdo do QR Code
fornecido pelo fiscal do contrato.

A locacdo da obra serd executada com instrumentos de acordo com a implantacdo aprovada pelo
6rgdo publico competente. Caberd a CONTRATADA proceder a afericdo das dimensdes, dos
alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicacdes constantes no croqui com as reais
condigdes encontradas no local. Havendo discrepancias entre estas ultimas e os elementos do
croqui, a ocorréncia serd objeto de comunicagdo, por escrito, a Fiscalizagdo, a quem competira
deliberar a respeito.

A CONTRATADA serd responsavel pelo estabelecimento de todos os marcos e levantamentos
necessdrios e pelo fornecimento de gabaritos, equipamentos, materiais e mdo de obra requerida
pelos trabalhos de locagao e controle, bem como pela manutengdo, em perfeitas condi¢cGes, de toda
e qualquer referéncia de nivel e de alinhamento.

8.10. A CONTRATADA devera seguir rigorosamente as especificagdes do Memorial Descritivo e todas as

especificagdes de cada material entregue, seguindo normas especificas de execu¢do, além das
normas da ABNT.

8.11. Sao condic¢des indispensaveis para a efetiva emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a

apresentacado pela CONTRATADA dos seguintes documentos:
8.11.1. Certidao Negativa de Débito-CND;

8.11.2. Projeto Como Construido (As Built), utilizando as especificacdes do CREA/SC e/ou CAU/BR
com respectivos documentos para a elaboragdo do referido projeto;

8.11.3. Manual de Uso, Operagao e Manutengao;
a) Consiste em descri¢des técnicas dos materiais, procedimentos recomendaveis e obrigatdrios

para a conservacdo, uso e manutencdo da edificacdo, bem como para a operacdo dos
equipamentos, periodicidade de manutencgao, informar e orientar os usudrios com relacdo as

Rua Tenente Silveira, 162 — 6° andar — Centro — Florianépolis/SC — CEP 88010-300
Telefone (48) 3664-9209
Pagina 4 de 9

12

U1 P4g. 04 de 09 - Documento assinado digitalmente. Para conferéncia, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00015906/2020 e o cédigo 1P26RW8J.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS CIVIS E HIDRAULICAS

suas obrigacdes no tocante a realizacao de atividades de manutencdo e conservacao, e de
condicdes de utilizacdo da edificacao.

b) O manual devera atender todas as diretrizes constantes nas ABNT NBR 14037, ABNT NBR
5674, ABNT NBR 15575 e demais normas pertinentes.

8.11.4. Licengca Ambiental de Operacao, quando for o caso;

8.11.5. Habite-se, quando for o caso, e/ou outras licengas para funcionamento.

9. DA SUBCONTRATACAO

9.1. Serd admitida a subcontratacdo se previamente aprovada pela CONTRATANTE e que ndo constitua
0 escopo principal do objeto, restrita até o limite de 30 % (trinta por cento) do valor do orcamento.

10. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

10.1. Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas em consorcio.

11. QUALIFICAGAO TECNICA

11.1. Em relagdo a qualificagdo técnico-profissional, para o engenheiro civil ou o arquiteto e urbanista,
a licitante devera apresentar conforme artigo 67 da Lei n.2 14.133 /2021, na data prevista para a
entrega da proposta, atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, ou seja, Certiddo(oes) de Acervo
Técnico (CAT) com Atestado de obras ou servicos concluidos, emitida(s) pelo CREA competente
e/ou CAU, que comprove(m) ter o profissional responsavel técnico executado ou participado de
execucdo de obra(s) ou servico(s) de caracteristicas semelhantes ao objeto da presente licitacdo,
cuja parcela de maior relevancia é a Execugao de Edificacao (Reforma, Ampliagdo ou Obra Nova).

11.2. Em relagdo a qualificacdo técnico-operacional, para a empresa, deverd ser comprovada a
capacitacdo técnico-operacional para o objeto da presente licitacdo mediante Atestado(s) de
Capacidade Técnica ou certiddo(des), fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada(s), em nome da licitante, acompanhado do respectivo documento de
responsabilidade técnica (ART/RRT/TRT) emitidas pelo conselho de fiscalizagdo profissional
competente em nome dos profissionais vinculados aos referidos atestados, como forma de conferir
autenticidade e veracidade das informagdes constantes nos atestados emitidos em nome das
licitantes.

11.2.1. A(s) parcela(s) de maior relevancia a ser (em) considerada(s) para efeitos de comprovagao de
qualificagdo técnico-operacional sdo:

a) Ter executado obra (reforma, ampliacdo ou obra nova) em prédio publico, comercial,
industrial ou residencial com, no minimo, 40,00 m? (quarenta metros quadrados) de drea
construida.

11.3. Para cumprimento do disposto no item anterior, serdo aceitos o somatério de atestados a fim de
comprovagao de capacidade técnica.

12. GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

12.1. O gestor do contrato sera indicado pela Secretaria de Estado da Saude (SES) apds a contratacdo da
referida obra.

12.2. O fiscal do contrato sera indicado pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE)
apods a contratacao da referida obra.

12.3. A Ordem de Servico serd emitida apds nomeacgao do(s) fiscal(is).

13. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
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13.1. Permitir o livre acesso da CONTRATADA aos locais onde serdo efetuados os servicos; fiscalizar a
execucao dos servicos por um representante da CONTRATANTE, determinando o que for necessario
para regularizar as faltas ou defeitos observados informando-os a autoridade competente da
CONTRATANTE, a fim de que se adotem as medidas administrativas cabiveis;

13.2. Cumprir e fazer cumprir as disposi¢cdes do Edital de Licitacdo e Contrato;

13.3. Comunicar a Empresa CONTRATADA todas e quaisquer ocorréncias relacionadas aos servicos
prestados;

13.4. Prestar as informagOes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo
representante da CONTRATADA;

13.5. Expedir, por escrito, todas as determinacdes e/ou comunicacdes dirigidas a CONTRATADA;
13.6. Efetuar os pagamentos na forma e no prazo pactuado neste Contrato;

13.7. Intervir na entrega dos servicos nos casos previstos em lei e na forma deste contrato visando
proteger o interesse publico;

13.8. Fiscalizar a execucdo dos servicos autorizados, aprovando-os ou rejeitando-os;

13.9. Emitir parecer sobre os atos relativos a execucdo do Contrato, e, especial, quanto a avaliacdo das
entregas dos servicos em perfeita conformidade com o licitado;

13.10. Designar e apresentar a CONTRATADA o preposto da Administracdo responsdvel pela Fiscalizacdo
do cumprimento do Contrato;

13.11. Rejeitar, no todo ou em parte, os servicos desenvolvidos pela empresa CONTRATADA fora das
especificagcdes contratadas;

13.12. Observar cronogramas e procedimentos informados previamente pela CONTRATADA;
13.13. Emitir aceite de entrega atestando o que for efetivamente entregue;

13.14. Observar para que durante a vigéncia do Contrato sejam cumpridas as obrigacdes assumidas pela
CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitacdo.

14. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

14.1. Iniciar a obra na data estabelecida pela Ordem de Servigo.

14.2. Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo estabelecido, a obra seja entregue
inteiramente concluida e acabada, em perfeitas condi¢des de uso e funcionamento.

14.3. Observar, na execugdo da obra, as leis, os regulamentos, norma, as posturas, inclusive de seguranga
e medicina do trabalho e de seguranga publica, bem como as normas da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

14.4. Eventuais divergéncias entre os documentos técnicos deverdo ser verificadas com a Fiscalizacdo
com vistas a consultar os autores dos projetos.

14.5. Fornecer equipamentos, instalagdes, ferramentas, materiais e mdo de obra necessaria a instalagao
e manutencgao do canteiro de obras.

14.6. Fornecer insumos, equipamentos de protec¢do individual e utensilios, em quantidade e qualidade
compativel com as necessidades do servigo.

14.7. Executar ensaios, verificacOes e testes de materiais e de equipamentos ou de servigos executados,
bem como acompanhamento tecnoldgico da obra, de acordo as Normas Técnicas da ABNT e demais
exigidas pela Fiscalizagao, com os custos por conta exclusiva da CONTRATADA.

14.8. Responsabilizar-se pela manuteng¢do dos equipamentos e ferramentas, bem como seus acessorios,
gue disponibilizar para a execugao dos servicos.
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14.9. Correrdo, por conta exclusiva da CONTRATADA, todos os danos materiais suportados pela
CONTRATANTE em virtude do mau funcionamento de equipamentos ou pela execucao inadequada
do servico.

14.10. Comunicar a CONTRATANTE por escrito, toda e qualquer ocorréncia de acidentes verificados
durante a execucdo do Contrato.

14.11. Remover as instalacdes provisérias e placas da obra, ao seu término.

14.12. Dar integral cumprimento ao desenho esquemdtico, Memorial Descritivo, Planilha Orcamentdria
e Cronograma Fisico-Financeiro, bem como sua proposta e o Edital, os quais passam a integrar este
Instrumento, independentemente de transcri¢do.

14.13. Manter no canteiro de obras cronograma fisico-financeiro atualizado, planilha orcamentdria,
memorial descritivo, especifica¢cdes técnicas e copia das medicdes.

14.14. A CONTRATADA ndo podera, em hipdtese alguma, alegar desconhecimento das cldusulas e
condicBes estabelecidas nestas especificacdes, bem como de detalhes e exigéncias constantes dos
projetos e demais documentos técnicos.

14.15. No momento do Recebimento Provisério o local deve estar limpo e livre de entulhos, materiais e
equipamentos provenientes da obra. No periodo compreendido entre o Recebimento Provisério e
o Recebimento Definitivo da obra, a CONTRATADA deve fornecer assisténcia técnica para solucionar
erros e/ou imperfei¢cdes, provenientes da intervencdo contratual, detectadas pela Fiscalizacdo e
pela Dire¢do da unidade. O Recebimento Definitivo sé sera realizado apds a corregao destes erros
e/ou imperfei¢Bes.

14.16. Fica a cargo da CONTRATADA a elaboracdo do projeto as built, o qual devera ser providenciado
pelo responsdvel técnico pela execucdo. Este projeto sera condigdo indispensavel para o
recebimento definitivo do objeto.

14.17. A CONTRATADA, responsavel pela geracdo de residuos sélidos, fica obrigada a elaborar o Plano
de Gerenciamento de Residuos Sélidos — PGRS, cujo documento deverda ser aprovado pelo drgao
ambiental estadual e pela vigilancia sanitaria em sua esfera de competéncia (Lei 13.557, de 17 de
novembro de 2005 — DispbGe sobre a Politica Estadual de Residuos Sdlidos e adota outras
providéncias).

14.18. Fornecer todas as ferramentas, maquinario e aparelhos adequados a perfeita execucdo dos
servicos contratados, bem como disponibilizar aos seus funciondarios, os Equipamentos de Protecdo
Individual (EPI) e Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC). Informamos que podera ser usado um
ambiente existente no local da obra, para guarda destes materiais, ferramentas e equipamentos.

14.19. Responsabilizar-se pela obtengdao do Habite-se e demais licengas e aprovagdes dos érgdos
competentes.

14.20. Providenciar junto aos érgdos Federais, Estaduais e Municipais e concessiondrias de servicos
publicos a vistoria e regularizacdo dos servicos e obras concluidos, como a Prefeitura Municipal
(Habite-se ou Certificado de Conclusdo), o Corpo de Bombeiros (Prevencdo e Combate a Incéndio),
as concessionarias de energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e Telefonia), as
concessiondrias de gds, dgua e esgotos (InstalacGes Hidrdulica, Sanitarias e Gas Combustivel) e
CONAMA ou 6rgdo estadual competente (Licenca Ambiental de Operagdo - LAO).

14.21. Fica obrigada a CONTRATADA, a fim de dar cumprimento a Lei 16.003, de 25 de abril de 2013,
proceder com a capacitacdo de todos os trabalhadores envolvidos na execu¢cdo do objeto deste
contrato, a ser ministrada dentro da jornada de trabalho, sobre saide e seguran¢a do trabalho,
conforme a atividade desenvolvida.

14.22. O conteldo programatico e a carga horaria exigidos no item acima serdo definidos conforme o
grau de risco da atividade e o tempo de duracdo do contrato e a capacitacdo devera ser feita,
exclusivamente, por pessoal da prépria empresa CONTRATADA, sem onerac¢do do contrato.
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14.23. Realizar as despesas com mao de obra, inclusive as decorrentes de obrigacdes previstas na
legislacao fiscal, social e trabalhista, apresentando a CONTRATANTE, quando exigida, cdpia dos
documentos de quitagao.

14.24. Responder por todos os 6nus referentes aos servigos ora contratados, desde os saldrios do
pessoal, neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato.

14.25. Responsabilizar-se e responder na esfera trabalhista, civil e criminalmente por quaisquer danos
ou prejuizos, fisicos ou materiais, causados a CONTRATANTE ou a terceiros, devidamente
caracterizada a culpa (impericia, negligéncia ou imprudéncia) ou dolo de seus profissionais ou
representantes, cujos valores serdao descontados da CONTRATADA, sem prejuizo das demais
san¢des e procedimentos.

14.26. Apresentar seus empregados convenientemente uniformizados e/ou com identificagdo mediante
crachas.

14.27. A CONTRATADA fica ciente de que a CONTRATANTE se reserva ao direito de apresentar alteracoes
ao croqui, podendo acarretar reducdo ou acréscimo no volume dos servicos, bem como mudancas
das solucgdes.

14.28. Responsabilizar-se:

14.28.1. Por quaisquer danos causados por seus empregados, dentro da area e das dependéncias
dos locais onde serdo executados os servicos;

14.28.2. Por quaisquer acidentes na execucdo das obras e dos servigos, inclusive quanto as redes de
servicos publicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a destruicdo
ou danificacdo da obra, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do “Termo de
Recebimento Definitivo da Obra” e a integral liquidacdo de indenizacdo acaso devida a
terceiros;

14.28.3. Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e servi¢os, encargos sociais e trabalhistas, e
quaisquer despesas referentes a obra, inclusive licenca em drgdos publicos, registros,
publicagbes e autentica¢des do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessario;

14.28.4. Por refazer os servicos, sem Onus para o CONTRATANTE, caso ndo atendam as
especifica¢des, de acordo com a Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

14.28.5. Em manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as condi¢cdes de habilitagdo e
qualificagdo exigidas na licitagao;

14.28.6. Por indicar representante aceito pela CONTRATANTE, para representa-la na execuc¢do do
Contrato;

14.28.7. Por manter na direcdo do(s) servico(s), profissional(is) legalmente habilitado(s) pelo CREA
ou CAU, que sera(ao) seu(s) preposto(s).

15. CONSIDERAC@ES FINAIS
15.1. Todos os servigos serdo orientados e autorizados pela CONTRATANTE.

15.2. O prego proposto devera levar em consideracdo as despesas com pessoal, transporte, refeicao,
horas extras, encargos sociais, fardamentos, EPI’s e todas as despesas inerentes as atividades.

15.3. A CONTRATANTE, em nenhuma hipdtese, sera responsavel pelo provimento das necessidades
pessoais dos funciondrios da CONTRATADA, utilizados na execu¢do dos servicos, inclusive
alimentacdo e assisténcia médica e/ou medicamentosa. No caso de servicos extraordindrios, a
CONTRATADA devera fornecer alimenta¢do aos empregados, objetivando evitar acidentes de
trabalho em func¢do de deficiéncia alimentar.
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15.4. O inicio dos servicos s6 serd autorizado pelo Gestor do Contrato, apds o atendimento de todas as
exigéncias deste documento.

15.5. Os servicos contratados s6 poderdo ser iniciados pela CONTRATADA apds a homologacdo e
adjudicacdo como vencedora da licitagdo e depois de cumpridas todas as normas legais
regulamentares e administrativas aplicdveis a seguranca e medicina do trabalho exigido pela
CONTRATANTE, como: fornecimento dos EPI’s e EPC’s obrigatdrios e a apresentacdo das cépias de
toda a documentacgao exigida neste documento.

15.6. A emissao da Ordem de Servico de Execucdo da Obra devera ser precedida de reunido entre a
CONTRATADA e a Fiscalizagao designada pela CONTRATANTE para fins de esclarecimentos técnicos
e contratuais.

15.7. A CONTRATADA deverd apresentar ao Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE, no inicio
dos servigos, os documentos que comprovem estarem todos os empregados que executardo os
servicos, devidamente regularizados com seu vinculo empregaticio.

Floriandpolis, 29 de junho de 2023

(assinado digitalmente)
Victor Sanches Miranda
Engenheiro Civil
Matricula 610.966-7 / CREA-SC 169945-8
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