



Orçamento Sintético

Órgão : SDC-FUNPDEC - Fundo Estadual de Defesa Civil
 Ano : 2025
 Orçamento : 26651/SDC-FUNPDEC - MELHORAMENTO FLUVIAL - 7,1 KM - RIO ITAJAI DO OESTE
 Município(s) : Taió
 Versão : 3 - 1
 Extensão : 7,100 KM
 Tabela de Origem : 239 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada
 247 - Tabela Referencial de Preço SICRO ABRIL 2025 Onerada

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/04/2025

01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
PRÓPRIA 04/25	CPU139580	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,000	21,58	651.250,82	651.250,82

Total do Grupo**:

651.250,82

02 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
PRÓPRIA 04/25	CPU97126	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,000	21,58	167.000,90	167.000,90

Total do Grupo**:

167.000,90

03 - SERVIÇOS ADICIONAIS - PRELIMINARES

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SINAPI 04/ 25	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,400	21,58	567,17	1.361,21
SINAPI 04/ 25	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	1,500	21,58	567,17	850,76
SICRO 04/ 25	4800400	Preparo e regularização de terreno em desnível	M2	200,000	21,58	7,00	1.400,00
PRÓPRIA 04/25	CPU143498	Barracão provisório / fiscalização / escritório (piso em pinho 3a,paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm,incluso instalações elétricas e esquadrias)	M2	30,000	21,58	928,86	27.865,80
PRÓPRIA 04/25	CPU143498	Barracão provisório / fiscalização / escritório (piso em pinho 3a,paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm,incluso instalações elétricas e esquadrias)	M2	30,000	21,58	928,86	27.865,80



Orçamento Sintético

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
PRÓPRIA 04/25	CPU143498	Barracão provisório / fiscalização / escritório (piso em pinho 3a,paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm,incluso instalações elétricas e esquadrias)	M2	40,000	21,58	928,86	37.154,40
PRÓPRIA 04/25	CPU143524	Instalação provisória de água e esgoto	UN	3,000	21,58	2.012,10	6.036,30
PRÓPRIA 04/25	CPU143527	Instalação provisória de energia	UN	3,000	21,58	3.921,93	11.765,79
PRÓPRIA 04/25	CPU154958	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EMCHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, MOBILIÁRIO NÃO INCLUSO. - (REF.: 93212/SINAPI)	M2	12,000	21,58	1.077,36	12.928,32

Total do Grupo:** 127.228,38

04 - SERVIÇOS INICIAIS - LIMPEZA MECANIZADA

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SINAPI 04/25	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	71.000,000	21,58	0,83	58.930,00
SICRO 04/25	5501701	Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m	UN	426,000	21,58	48,41	20.622,66
SICRO 04/25	5501702	Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m	UN	639,000	21,58	121,03	77.338,17
SICRO 04/25	5502140	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	M3	636,870	21,58	8,51	5.419,76
PRÓPRIA 04/25	CPU110604	Trituração de galhos e troncos	H	65,000	21,58	1.315,70	85.520,50
SINAPI 04/25	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	636,870	21,58	1,76	1.120,89

04.01 - SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE ACESSOS

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SINAPI 04/25	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	934,000	21,58	0,83	775,22
SINAPI 04/25	101125	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	376,600	21,58	18,92	7.125,27
SINAPI 04/25	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XK M	843,000	21,58	1,12	944,16



Orçamento Sintético

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SINAPI 04/25	100939	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020	M3XK M	968,000	21,58	8,47	8.198,96
SICRO 04/25	4800400	Preparo e regularização de terreno em desnível	M2	934,000	21,58	7,00	6.538,00
SINAPI 04/25	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XK M	1.699,880	21,58	1,12	1.903,87
SINAPI 04/25	96399	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	373,600	21,58	162,02	60.530,67

04.02 - REMOÇÃO DE SEDIMENTOS - CALHA E MARGENS DOS RIOS

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
PRÓPRIA 04/25	CPU112377	ESCAVAÇÃO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA EM PLATAFORMA FLUTUANTE E TRANSPORTE EM BATELÃO.	M3	136.320,000	21,58	33,86	4.615.795,20
SINAPI 04/25	100939	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020	M3XK M	353.083,386	21,58	8,47	2.990.616,28
SINAPI 04/25	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XK M	307.630,140	21,58	2,77	852.135,49

04.03 - BOTA FORA

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SINAPI 04/25	102690	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	2.228,330	21,58	84,39	188.048,77
SINAPI 04/25	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	38.000,000	21,58	0,83	31.540,00
SINAPI 04/25	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	38.000,000	21,58	2,66	101.080,00
PRÓPRIA 04/25	CPU139582	CERCA DE MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO ENTRE 8 A 11CM, ALTURA LIVRE DE 1, 20M,CRAVADOS 0,5M, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	350,000	21,58	65,37	22.879,50



Orçamento Sintético

04.04 - REVEGETAÇÃO

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SICRO 04/25	4413905	Hidrossemeadura	M2	71.000,000	21,58	8,72	619.120,00

04.05 - DESMONTE DOS ACESSOS

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SICRO 04/25	5502910	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³	M3	373,660	21,58	32,05	11.975,80

Total do Grupo**:

9.768.159,17

05 - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
PRÓPRIA 04/25	CPU105181	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E BATIMETRIA	MES	11,000	21,58	27.381,24	301.193,64

Total do Grupo**:

301.193,64

06 - ANÁLISES LABORATORIAIS

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
PRÓPRIA 04/25	CPU101479	ANÁLISE LABORATORIAL DA QUALIDADE DA ÁGUA	UN	5,000	21,58	689,24	3.446,20



Orçamento Sintético

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
PRÓPRIA 04/25	CPU101480	ANÁLISE LABORATORIAL SOLO	UN	5,000	21,58	535,04	2.675,20
PRÓPRIA 04/25	CPU105690	Programa de Monitoramento do Meio Socioambiental	MES	3,000	21,58	8.152,61	24.457,83
PRÓPRIA 04/25	CPU110538	Programa de Monitoramento do Meio Biótico	MES	3,000	21,58	12.309,17	36.927,51
PRÓPRIA 04/25	CPU139585	Programa de Monitoramento do Meio Físico	MES	3,000	21,58	7.152,31	21.456,93

Total do Grupo:** 88.963,67

Total Geral do Orçamento: 11.103.796,58

** O Total do Grupo apresenta apenas os insumos que não são composições

Edvaldo dos Santos Junior
Assessor Técnico

Edvaldo dos Santos Junior
Assessor Técnico



Orçamento Sintético

Descrição do grupo	Total do Grupo	Preço/KM
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	651.250,82	91.725,47
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	167.000,90	23.521,25
SERVIÇOS ADICIONAIS - PRELIMINARES	127.228,38	17.919,49
SERVIÇOS INICIAIS - LIMPEZA MECANIZADA	9.768.159,17	1.375.797,07
ACOMPANHAMENTO TÉCNICO	301.193,64	42.421,64
ANÁLISES LABORATORIAIS	88.963,67	12.530,09
Total geral	11.103.796,58	1.563.915,01



Assinaturas do documento



Código para verificação: **80395LQO**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EDVALDO DOS SANTOS JÚNIOR (CPF: 284.XXX.098-XX) em 13/03/2026 às 15:08:20

Emitido por: "SGP-e", emitido em 20/10/2020 - 07:18:43 e válido até 20/10/2120 - 07:18:43.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0RDXzk2NTBfMDAwMDA3MjdfNzI3XzIwMjZfOE8zOTVMUU8=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SDC 00000727/2026** e o código **80395LQO** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Orçamento Sintético

Órgão : SDC-FUNPDEC - Fundo Estadual de Defesa Civil
 Ano : 2025
 Orçamento : 26651/SDC-FUNPDEC - MELHORAMENTO FLUVIAL - 7,1 KM - RIO ITAJAI DO OESTE
 Município(s) : Taió
 Versão : 3 - 1
 Extensão : 7,100 KM
 Tabela de Origem : 239 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 ABRIL Onerada
 247 - Tabela Referencial de Preço SICRO ABRIL 2025 Onerada

Valores Expressos em Reais (R\$)

Data base do orçamento (T) : 01/04/2025

01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
PRÓPRIA 04/25	CPU139580	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,000	0,00	0,00	651.250,82	651.250,82

Total do Grupo**:

651.250,82

02 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
PRÓPRIA 04/25	CPU97126	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,000	137.358,86	0,00	167.000,90	167.000,90

Total do Grupo**:

167.000,90

03 - SERVIÇOS ADICIONAIS - PRELIMINARES

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/25	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,400	425,87	40,63	567,17	1.361,21
SINAPI 04/25	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	1,500	425,87	40,63	567,17	850,76
SICRO 04/25	4800400	Preparo e regularização de terreno em desnível	M2	200,000	0,00	23,81	7,00	1.400,00
PRÓPRIA 04/25	CPU143498	Barracão provisório / fiscalização / escritório (piso em pinho 3a,paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm,incluso instalações elétricas e esquadrias)	M2	30,000	68,05	0,00	928,86	27.865,80
PRÓPRIA 04/25	CPU143498	Barracão provisório / fiscalização / escritório (piso em pinho 3a,paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm,incluso instalações elétricas e esquadrias)	M2	30,000	68,05	0,00	928,86	27.865,80



Orçamento Sintético

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
PRÓPRIA 04/25	CPU143498	Barracão provisório / fiscalização / escritório (piso em pinho 3a,paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm,incluso instalações elétricas e esquadrias)	M2	40,000	68,05	0,00	928,86	37.154,40
PRÓPRIA 04/25	CPU143524	Instalação provisória de água e esgoto	UN	3,000	422,29	0,00	2.012,10	6.036,30
PRÓPRIA 04/25	CPU143527	Instalação provisória de energia	UN	3,000	1.594,52	0,00	3.921,93	11.765,79
PRÓPRIA 04/25	CPU154958	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EMCHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, MOBILIÁRIO NÃO INCLUSO. - (REF.: 93212/SINAPI)	M2	12,000	105,89	0,00	1.077,36	12.928,32

Total do Grupo**:

127.228,38

04 - SERVIÇOS INICIAIS - LIMPEZA MECANIZADA

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/25	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	71.000,000	0,47	0,21	0,83	58.930,00
SICRO 04/25	5501701	Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m	UN	426,000	0,00	47,63	48,41	20.622,66
SICRO 04/25	5501702	Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m	UN	639,000	0,00	47,63	121,03	77.338,17
SICRO 04/25	5502140	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	M3	636,870	0,00	23,81	8,51	5.419,76
PRÓPRIA 04/25	CPU110604	Trituração de galhos e troncos	H	65,000	848,04	23,81	1.315,70	85.520,50
SINAPI 04/25	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	636,870	1,04	0,41	1,76	1.120,89

04.01 - SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE ACESSOS

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/25	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	934,000	0,47	0,21	0,83	775,22



Orçamento Sintético

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/25	101125	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	376,600	12,45	3,11	18,92	7.125,27
SINAPI 04/25	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	843,000	0,81	0,11	1,12	944,16
SINAPI 04/25	100939	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	968,000	6,12	0,85	8,47	8.198,96
SICRO 04/25	4800400	Preparo e regularização de terreno em desnível	M2	934,000	0,00	23,81	7,00	6.538,00
SINAPI 04/25	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.699,880	0,81	0,11	1,12	1.903,87
SINAPI 04/25	96399	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO , COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	373,600	127,30	5,96	162,02	60.530,67

04.02 - REMOÇÃO DE SEDIMENTOS - CALHA E MARGENS DOS RIOS

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
PRÓPRIA 04/25	CPU112377	ESCAVAÇÃO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA EM PLATAFORMA FLUTUANTE E TRANSPORTE EM BATELÃO.	M3	136.320,000	0,00	0,00	33,86	4.615.795,20
SINAPI 04/25	100939	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	353.083,386	6,12	0,85	8,47	2.990.616,28
SINAPI 04/25	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	307.630,140	2,01	0,27	2,77	852.135,49

04.03 - BOTA FORA

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/25	102690	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	2.228,330	59,27	10,14	84,39	188.048,77
SINAPI 04/25	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	38.000,000	0,47	0,21	0,83	31.540,00



Orçamento Sintético

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SINAPI 04/25	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	38.000,000	1,47	0,72	2,66	101.080,00
PRÓPRIA 04/25	CPU139582	CERCA DE MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO ENTRE 8 A 11CM, ALTURA LIVRE DE 1,20M,CRAVADOS 0,5M, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	350,000	23,30	0,00	65,37	22.879,50

04.04 - REVEGETAÇÃO

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SICRO 04/25	4413905	Hidrossemeadura	M2	71.000,000	5,35	190,50	8,72	619.120,00

04.05 - DESMONTE DOS ACESSOS

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
SICRO 04/25	5502910	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³	M3	373,660	0,00	23,81	32,05	11.975,80

Total do Grupo**:

9.768.159,17

05 - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
PRÓPRIA 04/25	CPU105181	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E BATIMETRIA	MES	11,000	0,00	12.217,08	27.381,24	301.193,64

Total do Grupo**:

301.193,64



Orçamento Sintético

06 - ANÁLISES LABORATORIAIS

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Mão de Obra c / Enc.	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
PRÓPRIA 04/25	CPU101479	ANÁLISE LABORATORIAL DA QUALIDADE DA ÁGUA	UN	5,000	566,90	0,00	689,24	3.446,20
PRÓPRIA 04/25	CPU101480	ANÁLISE LABORATORIAL SOLO	UN	5,000	440,07	0,00	535,04	2.675,20
PRÓPRIA 04/25	CPU105690	Programa de Monitoramento do Meio Socioambiental	MES	3,000	0,00	6.705,55	8.152,61	24.457,83
PRÓPRIA 04/25	CPU110538	Programa de Monitoramento do Meio Biótico	MES	3,000	0,00	10.124,34	12.309,17	36.927,51
PRÓPRIA 04/25	CPU139585	Programa de Monitoramento do Meio Físico	MES	3,000	0,00	0,00	7.152,31	21.456,93

Total do Grupo**:

88.963,67

Total Geral do Orçamento:

11.103.796,58

** O Total do Grupo apresenta apenas os insumos que não são composições

Edvaldo dos Santos Junior
Assessor Técnico

Edvaldo dos Santos Junior
Assessor Técnico



Orçamento Sintético

Descrição do grupo	Total do Grupo	Preço/KM
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	651.250,82	91.725,47
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	167.000,90	23.521,25
SERVIÇOS ADICIONAIS - PRELIMINARES	127.228,38	17.919,49
SERVIÇOS INICIAIS - LIMPEZA MECANIZADA	9.768.159,17	1.375.797,07
ACOMPANHAMENTO TÉCNICO	301.193,64	42.421,64
ANÁLISES LABORATORIAIS	88.963,67	12.530,09
Total geral	11.103.796,58	1.563.915,01



Assinaturas do documento



Código para verificação: **CMA50R25**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EDVALDO DOS SANTOS JÚNIOR (CPF: 284.XXX.098-XX) em 13/03/2026 às 15:08:20

Emitido por: "SGP-e", emitido em 20/10/2020 - 07:18:43 e válido até 20/10/2120 - 07:18:43.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0RDXzk2NTBfMDAwMDA3MjdfNzI3XzlwMjZfQ01BNTBSMjU=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SDC 00000727/2026** e o código **CMA50R25** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.