ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PROGRAMA
SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA == COMPRASSC
GERENCIA DE OBRAS E MANUTENGCOES

TERMO DE REFERENCIA — Contrata¢do de Manuteng3o Servicos Comuns de Engenharia
Processo SGPe SES 00249703/2025

ORGAO SOLICITANTE

GERENCIA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E MANUTENGCOES

1. OBJETO

Contratagao de empresa para a prestacado de servigos comuns de engenharia, de manutencgao
predial civil continuada, preventiva e servigos eventuais eletivos (incluindo servigos para
modernizacdo de ambientes e melhorias que visam elevar o nivel de desempenho original,
aumentar a segurancga dos prédios e espacos ocupados pela Secretaria de Estado da Saude,
cujos projetos serao disponibilizados pela SES/GEOMA), por demanda, com fornecimento de
equipamentos, materiais e mao de obra, em unidades da SES, conforme Lotes 01 ao 17, sob
maior desconto percentual (%) sobre as tabelas referenciais relacionadas: Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil (SINAPI)(sem Desoneragao), Composi¢cao
Propria da Secretaria de Estado da Saude de Santa Catarina; DEINFRA SC — Referencial de
Precos de Obras de Edificagbes; TCMR/PINI — Tabela de Custos de Manutencio e Reformas
da Editora PINI; ORSE — Tabela de Or¢amento de Obras de Sergipe; Base de dados SBC;
SEINFRA — Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias de Minas Gerais — Regido
Central; GOINFRA — Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — Obras Civis; DER —
Departamento de Edificagdes e de Rodovias do Espirito Santo; SEOP — Secretaria de Obras
Publicas — Para, relacionadas no item 1.1.1.25.

A EMPRESA vencedora sera a que ofertar o MAIOR DESCONTO sobre as planilhas
referenciais elencadas neste documento no més da data base do or¢camento, janeiro de 2026.
Os custos unitarios dos insumos, composicdes e servicos necessarios serdo os constantes das
tabelas de referéncia citadas, acrescidos do desconto sobre a tabela referencial e da taxa de
Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI).

O desconto do licitante incidira linearmente sobre os precos unitarios € nao incidira sobre o
valor global de cada lote.

O valor global trata-se de uma estimativa que contempla o maximo que podera ser adquirido
em cada lote. O valor calculado refere-se ao primeiro periodo de vigéncia do contrato, que sera
de um ano.

1.1.Especificagdes, quantidades e descricao dos servigos

Quadro 01: Especificagdes, quantidades e descricao dos servigcos

Estabele Especificacao UNIDADE | QUANTIDADE
ITEM ~ DE MAXIMA
i t CLASSIFICAGCAO: 502400001
cimento ¢ MEDIDA ANUAL
Termo de Referéncia Modelo DGLC 006
Diretoria de Gestao de Licitagdes e Contratos Versao 1.6 em 05/02/2026
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LOTE |

Servicos de Manutengdo Predial continuada, contemplando os
servicos comuns de engenharia de Manutencdo preventiva,
corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema
1 HGCR Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil 1 RS 2.636.430,79
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e
Composigao Proépria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

Servicos de Manutengdo Predial continuada, contemplando os
servigos comuns de engenharia de Manutengdo preventiva,
corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema
2 MCD Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil 1 RS 846.057,66
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e
Composicéo Prépria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

LOTE Il

Servicos de Manutengdo Predial continuada, contemplando os
servigos comuns de engenharia de Manutengdo preventiva,
corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema
3 CCR Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil 1 RS 308.591,35
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e
Composigcéo Prépria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

Servicos de Manutengcédo Predial continuada, contemplando os
servicos comuns de engenharia de Manutencdo preventiva,
corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema
4 HIG Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil 1 RS 2.905.862,47
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e
Composicao Propria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

Servicos de Manutengdo Predial continuada, contemplando os
servicos comuns de engenharia de Manutencdo preventiva,
corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema
5 HNR Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil 1 RS 804.558,81
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e
Composicado Prépria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

Servicos de Manutengédo Predial continuada, contemplando os
servicos comuns de engenharia de Manutengdo preventiva,
corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema
6 IAP Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil 1 RS 150.000,00
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e
Composicéo Prépria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

LOTE 1l

Servicos de Manutengdo Predial continuada, contemplando os
7 servicos comuns de engenharia de Manutencdo preventiva,
corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema
ED. HALLEY [Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgédo Civil 1 RS 777.217,73
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e
Composicéo Prépria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

Servicos de Manutengédo Predial continuada, contemplando os
8 servicos comuns de engenharia de Manutencdo preventiva,
ANEXO | |corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema 1 RS 1.407.519,14
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e
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Composigéo Prépria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

LACEN

Servicos de Manutengdo Predial continuada, contemplando os
servicos comuns de engenharia de Manutencdo preventiva,
corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e
Composicado Prépria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

RS 617.261,53

10

DIVS

Servicos de Manutengdo Predial continuada, contemplando os
servicos comuns de engenharia de Manutencdo preventiva,
corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e
Composicéo Prépria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

RS 178.924,10

LOTE IV

11

EFOS

Servicos de Manutengcédo Predial continuada, contemplando os
servicos comuns de engenharia de Manutencdo preventiva,
corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e
Composigéo Prépria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

RS 180.275,91

12

GERSA
FLORIANOP
OLIS

Servicos de Manutengdo Predial continuada, contemplando os
servicos comuns de engenharia de Manutencdo preventiva,
corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e
Composicado Prépria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

RS 150.000,00

13

ALMOXARI
FADO
DIVE

Servicos de Manutengdo Predial continuada, contemplando os
servicos comuns de engenharia de Manutencdo preventiva,
corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e
Composicéo Prépria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

$150.000,00

14

GEPAT

Servicos de Manutengéo Predial continuada, contemplando os
servicos comuns de engenharia de Manutengcdo preventiva,
corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e
Composigéo Prépria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

$ 150.000,00

LOTEV

15

HRSJ

Servicos de Manutengdo Predial continuada, contemplando os
servicos comuns de engenharia de Manutencdo preventiva,
corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e
Composicao Prépria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

RS 2.573.035,56

16

ICSC

Servicos de Manutengdo Predial continuada, contemplando os
servicos comuns de engenharia de Manutencdo preventiva,
corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema

RS 892.454,53
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Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e
Composigéo Prépria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

LOTEV

17

IPQ

Servicos de Manutengédo Predial continuada, contemplando os
servicos comuns de engenharia de Manutencdo preventiva,
corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e
Composigéo Prépria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

RS 1.717.799,60

18

HST

Servicos de Manutengdo Predial continuada, contemplando os
servicos comuns de engenharia de Manutencdo preventiva,
corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e
Composicao Prépria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

RS 1.200.315,70

LOTEV

19

GERSA
BLU

Servicos de Manutengdo Predial continuada, contemplando os
servicos comuns de engenharia de Manutencdo preventiva,
corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e
Composicado Prépria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

RS 150.000,00

20

HDWC

Servicos de Manutengdo Predial continuada, contemplando os
servicos comuns de engenharia de Manutengcdo preventiva,
corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e
Composicéo Prépria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

RS 679.771,50

21

GERSA
RDS

Servicos de Manutengédo Predial continuada, contemplando os
servicos comuns de engenharia de Manutencdo preventiva,
corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e
Composigéo Prépria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

RS 150.000,00

LOTE VI

22

GERSA
ITAJAT

Servicos de Manutengdo Predial continuada, contemplando os
servicos comuns de engenharia de Manutencdo preventiva,
corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e
Composicado Prépria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

RS 150.000,00

LOTE IX

23

HRHDS

Servicos de Manutengcédo Predial continuada, contemplando os
servicos comuns de engenharia de Manutencdo preventiva,
corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e

RS 2.699.035,10
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Composigéo Prépria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

LOTE X

24

GERSA
JDS

Servicos de Manutengdo Predial continuada, contemplando os
servicos comuns de engenharia de Manutencdo preventiva,
corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcao Civil
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e
Composigao Prépria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

RS 150.000,00

25

MDV

Servicos de Manutengdo Predial continuada, contemplando os
servicos comuns de engenharia de Manutencdo preventiva,
corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e
Composicéo Prépria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

R$ 765.662,77

26

GERSA
JLE

Servicos de Manutengcédo Predial continuada, contemplando os
servicos comuns de engenharia de Manutencdo preventiva,
corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e
Composigéo Prépria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

RS 150.000,00

27

LAREG
JLE

Servicos de Manutengdo Predial continuada, contemplando os
servicos comuns de engenharia de Manutencdo preventiva,
corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e
Composicado Prépria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

RS 150.000,00

LOTE XI

28

MDCK

Servicos de Manutengdo Predial continuada, contemplando os
servicos comuns de engenharia de Manutencdo preventiva,
corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcao Civil
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e
Composicédo Prépria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

RS 307.782,34

29

GERSA
MAF

Servicos de Manutengdo Predial continuada, contemplando os
servicos comuns de engenharia de Manutengdo preventiva,
corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e
Composicéo Prépria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

RS 150.000,00

LOTE Xl

30

GERSA
TUB

Servicos de Manutengédo Predial continuada, contemplando os
servicos comuns de engenharia de Manutencdo preventiva,
corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e
Composigéo Prépria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

RS 150.000,00

LOTE Xl

31

GERSA

Servicos de Manutengdo Predial continuada, contemplando os

RS 150.000,00
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ARA

servicos comuns de engenharia de Manutencdo preventiva,
corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e
Composicéo Prépria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

GERSA

32 CRI

Servicos de Manutengédo Predial continuada, contemplando os
servicos comuns de engenharia de Manutencdo preventiva,
corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e
Composigéo Prépria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

RS 150.000,000

LAREG

3 CRI

Servicos de Manutengdo Predial continuada, contemplando os
servicos comuns de engenharia de Manutencdo preventiva,
corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e
Composicao Prépria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

RS 150.000,00

LOTE XIV

34 HGMTR

Servicos de Manutengdo Predial continuada, contemplando os
servicos comuns de engenharia de Manutencdo preventiva,
corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcao Civil
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e
Composicédo Prépria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

R$ 2.286.128,01

GERSA

3 LAGES

Servicos de Manutengdo Predial continuada, contemplando os
servicos comuns de engenharia de Manutengdo preventiva,
corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e
Composicéo Prépria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

RS 150.000,00

LOTE XV

GERSA

3 CON

Servicos de Manutengédo Predial continuada, contemplando os
servicos comuns de engenharia de Manutencdo preventiva,
corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e
Composigéo Prépria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

RS 150.000,00

GERSA

37 JOA

Servicos de Manutengcédo Predial continuada, contemplando os
servicos comuns de engenharia de Manutencdo preventiva,
corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e
Composicao Prépria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

R$ 150.000,00

LAREG

38 JOA

Servicos de Manutengdo Predial continuada, contemplando os
servicos comuns de engenharia de Manutencdo preventiva,
corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e
Composicédo Propria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

RS 150.000,00
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Servicos de Manutengdo Predial continuada, contemplando os
servicos comuns de engenharia de Manutencdo preventiva,
GERSA corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema
39 Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil 1 RS 150.000,00
vID através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e
Composicéo Prépria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

LOTE XVI

Servicos de Manutengdo Predial continuada, contemplando os
servicos comuns de engenharia de Manutengdo preventiva,
GERSA corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema
40 Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil 1 RS$ 150.000,00
CHA através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e
Composicéo Prépria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

Servicos de Manutengédo Predial continuada, contemplando os
servicos comuns de engenharia de Manutencdo preventiva,
LAREG corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema
41 Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil 1 RS 150.000,00
CHA através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e
Composicado Prépria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

Servicos de Manutengdo Predial continuada, contemplando os
servicos comuns de engenharia de Manutencdo preventiva,
GERSA corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema
42 Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil 1 RS 206.776,96
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e
Composicado Prépria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

LOTE XVII

Servicos de Manutengdo Predial continuada, contemplando os
servicos comuns de engenharia de Manutencdo preventiva,
GERSA corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema
43 SMO Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil 1 RS$ 150.000,00
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e
Composicado Prépria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

Servicos de Manutengédo Predial continuada, contemplando os
servicos comuns de engenharia de Manutengdo preventiva,
LAFRON corretiva e servigos eletivos, tendo como referéncia o Sistema
44 Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil 1 RS 150.000,00
SMO através da Tabela SINAPI, Tabelas Referéncias relacionados e
Composicéo Prépria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais

1.1.1. Descrigao dos servigos:

1.1.1.1.Terminologia: Para os estritos efeitos deste Termo de Referéncia, sdo adotadas as
seguintes definigbes:
> GEOMA - Geréncia de Acompanhamento de Obras e Manutengao;
> SES/SC — Secretaria de Estado da Saude do Estado de Santa Catarina;
> LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica que participa ou manifesta a intengéo de participar
de processo licitatério;
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> CONTRATANTE: Orgdo que contrata a execucdo dos servigos objeto deste termo de
referéncia, neste caso a SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SANTA CATARINA
(SES);

> CONTRATADA: Pessoa fisica ou juridica a ser contratada para a execugao dos servigos
objeto deste termo de referéncia e que foi homologada como vencedora do processo
licitatério;

> FISCALIZACAO: Atividade exercida de modo sistematico pelo Contratante e seus
prepostos, objetivando a verificagdo do cumprimento das disposi¢gdes contratuais,
técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos;

> FISCAL DO CONTRATO: Preposto devidamente nomeado pela Autoridade Competente
da SES/SC através de portaria de nomeacao publicada em diario oficial, responsavel
pela fiscalizagao do contrato;

> GESTOR DO CONTRATO: Servidor publico, nomeado pela Comissdo de Licitagao
responsavel por supervisionar e administrar todo o ciclo de vida de um contrato, desde a
sua fase de planejamento e elaboracao até a sua conclusao ou encerramento.

> SICOP - Sistema Integrado de Controle de Obras Publicas. E o sistema utilizado pelos
fiscais, gestores e administradores do contrato, para controle do mesmo, nele sao
inseridos orgamentos, fotos, documentos e realizadas as medi¢des para pagamento dos
Servigos.

> Servigo comum de engenharia: todo servico de engenharia que tem por objeto acoes,
objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutengao,
de adequacido e de adaptacido de bens modveis e imdveis, com preservacao das
caracteristicas originais dos bens ( Lei 14.133/2021: Art. 6° , XXI - a).(grifo nosso).

> Para o fim que se destina esse documento, e conforme Associagao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT NBR 5674/2012 revisao em 2024, define-se:

a) Manutengao Predial Define-se Manuteng¢ao Predial como o agrupamento de agdes
preventivas e corretivas destinadas a manter o desempenho funcional das edificagdes,
atendendo aos requisitos de seguranca dos usuarios. Tratando-se de servigos de natureza
permanente e essencial, sua execugao visa assegurar a preservagao do patriménio publico
e o suporte as atividades finalisticas do 6rgéo, de modo que qualquer paralisagdo possa
impactar negativamente a missao institucional.

b) Manutencao preventiva: Caracteriza-se por intervengdes programadas com base
em intervalos predefinidos ou critérios de uso. Seu objetivo é reduzir a probabilidade de
falha e a degradacao dos sistemas, atuando antes que o desempenho seja comprometido.
A programacao leva em conta a vida util dos componentes, normas técnicas e o historico
de utilizagao da edificagao.

c) Manutenc¢ao corretiva Compreende servigos destinados a restaurar a capacidade
funcional de sistemas que sofreram falha ou pane. E subdividida em:

e Corretiva Urgente: Reparo imediato de falhas que interrompem a operagao, geram
riscos a seguranga ou danos ao patriménio.

e Corretiva Planejada: Corregcdo de anomalias detectadas que, embora ainda nao
tenham causado a interrupgao total do sistema, apresentam sinais de falha iminente e
exigem intervengédo em curto prazo.
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d) Servigos eventuais(eletivos): Atividades voltadas a modernizacao (retrofitting),
adequacdo e humanizagcdo dos ambientes: Servicos que visam elevar o nivel de
desempenho original visando aumentar a seguranga do imovel. Os servigos cobertos por
este item incluem sistemas civis tais como: sistema de cobertura (telhados, forros, calhas),
sistema de revestimento (pinturas, pisos, outros), sistema de aberturas (janelas,
portas,outros), instalagbes hidraulicas e sanitarias, sistemas elétricos (quadros de
distribuicdo, disjuntores, tomadas), PPCI (sinalizagdo, extintores), calgadas, muros,
portdes, etc., que compdem a infraestrutura da unidade.

A Tabela 01 apresenta a diferenciagdo resumida entre os conceitos dos servigcos de
manutencao e eventuais/eletivos:

Categoria Momento da acéo Objetivo Principal Exemplo Pratico
Manutengio Antes da falha Evitar a_degradagao Revisao seme,s.tral
- e reduzir gastos de quadros elétricos
preventiva . . )
imprevistos ou limpeza de
calhas
corretiva Urgente | (Imediata ° ¢ np
operagao ou troca de disjuntor
(Emergencial) interrompida. queimado

Apos deteccao de Corrigir um defeito | Troca ou revisar de

Corretiva anomalia (Curto identificado antes uma janela que esta
Planejada prazo). que ele cause um emperrando
colapso
Servicos Oportunidade ou Modernizar o Instalagéo de
oS . Necessidade espacgo e aumentar | lampadas LED,
eventuais(eletivos) . .
(Melhoria) o bem-estar e ajustes para
seguranga melhorar

acessibilidade.

> Classificacdo dos servigos por grau de dificuldade: a tabela 02 apresenta a classificagdo
do grau de dificuldade:

Tabela 02: Grau de Dificuldade

Grau de | Definicao Local exemplos

Dificuldade

Baixa S&o servigos que nao Manutencbes em areas - Reparos em setores
interferem diretamente administrativas, recepgbes | administrativos e
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suporte a vida ou em
areas restritas.

risco de contaminacgao ou
interrupcao de servigos
médicos € nulo
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nos sistemas criticos de e areas externas onde o circulacoes.

- Pintura de areas
externas ou
administrativas.

Média Intervencbes em areas infraestrutura de Apoio - Manutengao de redes
assistenciais de baixa Técnico: Servigos em hidraulicas de agua
densidade tecnoldgica sistemas que suportam a fria/quente em quartos e
(enfermarias, operagao, mas cuja falha copas.
ambulatérios) e sistemas | momentanea possui - Revisao de quadros
prediais convencionais. protocolos de contingéncia elétricos que nao
ou nao causa obito alimentam equipamentos
imediato de suporte a vida.
Alta Definicdo: Intervencdes | Sistemas Criticos e Areas | - Manutencdo em centrais

controle
infecgéo

que exigem
rigoroso de

Restritas: Servigcos
realizados em ambientes

e rede de oxigénio, vacuo
e ar comprimido.

hospitalar, equipes | de alto risco (UTI, Centro | - Manutengédo do sistema
especializadas e | Cirurgico, CME) ou em | de tratamento de agua
ferramentas de | sistemas vitais que exigem | para a Unidade de Dialise.

monitoramento
constante.

disponibilidade 24h. - Manutencao/ Melhorias
da estrutura fisica de UTI,

CC e CME

i) Ordem de Execucédo: planilha com os itens a serem executados, emitidos via sistema

SICOP, o qual contém quantitativos, coédigos, unidades, prec¢os unitarios e total, para
atendimento da demanda da unidade.

1.1.1.2.0 contrato tera gestédo no Sistema Integrado de Controle de Obras Publicas (SICOP).
1.1.1.3.A prestagao dos servigos sera realizada a partir das demandas formalmente solicitadas

pelas unidades, devidamente aprovadas pela Superintendéncia a qual estiver
subordinada, sendo precedidas de visita ao local por representantes da
CONTRATANTE e da CONTRATADA para averiguagao da real situacado, elaboragao
de orgamento e o Cronograma Fisico Financeiro (CFF) pela FISCALIZACAO, e
executados apos a expedicdo da correspondente Ordem de Execucdo (OSE) da
referida demanda.

1.1.1.4.A execucdo de todos os servigos contratados devera obedecer rigorosamente as

especificagbes exigidas pelo fiscal. A CONTRATADA devera atender as orientagdes
técnicas e limitagbes impostas no projeto elaborado pela equipe técnica da GEOMA,
consultando, em caso de duvidas, a FISCALIZACAO, as normas e praticas
complementares: codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e
municipais, inclusive normas de concessionarias de servigos publicos, instrucbes e
resolugbes do orgaos do sistema CREA/CONFEA e normas técnicas da ABNT e do
INMETRO, além do Memorial descritivo (ANEXO II) e na TCPO, Tabelas de
Composicao de Pregos para Orgamentos e deverdo ser executados por profissionais
habilitados e capacitados, além do Memorial Descritivo (ANEXO 1l), e, de forma
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complementar, o “Manual de Obras Publicas — Edificagdes, Praticas da SEAP
(Secretaria de Estado de Administracdo e Patriménio)” do Governo Federal em “Obras
Publicas: Recomendacbes Basicas para a Contratacdo e Fiscalizacdo de Obras
Publicas” do Tribunal de Contas da Uniéo

(https://portal.tcu.gov.br/data/files/2E/67/31/ED/63DEF610F5680BF6F18818A8/Obras

publicas_recomendacoes_basicas_contratacao_fiscalizacao_obras_edificacoes_public
as_2_edicao.PDF).

1.1.1.5.Das normas, especificagdes técnicas e rotinas constantes nos documentos técnicos:
0 As normas técnicas mais recentes da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas) e

do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia): em especial a ABNT NBR 5.410 -
Instalagbes elétricas de baixa tensao, revisdo de 2008, e a ABNT NBR 5674/2012 revisao
em 2024 (Manutencao de edificagbes — Procedimento), ABNT NBR 15575/2024 (Norma
de Desempenho);

0 As disposicdes legais federais, estaduais e municipais pertinentes;

0 RDC N° 50 de 2002, atualizada em 2026, e suas atualizagdes posteriores, e demais

normas que a complementam - Dispbe sobre o Regulamento Técnico para planejamento,
programacao, elaboracao e avaliagdo de projetos fisicos de estabelecimentos;

0 RDC N° 16 de 2014 — Dispbe sobre os Critérios para Peticionamento de Autorizagao de

Funcionamento (AFE) e Autorizacdo Especial (AE) de Empresas, em conjunto com a RDC
860/2024;

0 RDC N° 51, de 6 DE OUTUBRO DE 2011, A qual define os requisitos minimos para a
analise, avaliagdo e aprovagao dos projetos fisicos de estabelecimentos de saude (EAS) pelo
Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria (SNVS).

0 NR-6: Equipamentos de Prote¢ao Individual — EPI, atualizada 01/2025 ;

0 NR-10: Seguranca em Instalagdes e Servicos em Eletricidade, texto atualizado em
12/2025;

0 NR-18: Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao, atualizada
012/2025;

0 NR-23: Protecido Contra Incéndios, atualizada 09/2023;

0 NR-32 — Diretrizes basicas para a implementacdo de medidas de protecédo a seguranca e a

saude dos trabalhadores dos servicos de saude, bem como daqueles que exercem
atividades de promocdo e assisténcia a saude em geral (Norma Regulamentadora do
Ministério do Trabalho), atualizada 2022;

0 NR-26 - Sinalizacao de Seguranca (Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho,
atualizada /2022;
0 NR-35: Trabalho em Altura, atualizada em 2026;
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0 Lei Federal n° 14.133/2021, atualizada Decreto 12.807/2025, e Decreto Estadual
1.473/2021;
0 Lei Complementar n° 123/2006 atualizada pela Lei Complementar 214/2025

0 Prescricoes e recomendacdes dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e

armazenagem dos produtos.

1.1.1.6.As especificagbes dos servicos comuns de engenharia a serem realizados nas
unidades serdo baseadas nas necessidades apontadas pela mesma, no Memorial
Descritivo (Anexo 1I-A), com os procedimentos, rotinas e aspectos a serem verificados
pela fiscalizacdo nos servicos de manutengdo da edificagdo, bem como o check-list
esquematico no ANEXO II-B e lista de itens de vistoria no ANEXO |V deste processo.

1.1.1.7.Para as demandas eventuais eletivas que, por sua complexidade ou vulto, exijam
projeto técnico, os mesmos serdo elaborados pela equipe técnica da GEOMA e
aprovados pela autoridade competente previamente a emissédo da respectiva Ordem
de Execugdo, em estrita observancia ao Art. 46, § 6° da Lei n° 14.133/2021. Tais
elementos técnicos (croquis, desenhos e memdarias) servirdo para o dimensionamento
preciso da demanda especifica no momento de sua ocorréncia, nao interferindo na
definicdo do objeto comum ja estabelecido neste termo para fins de licitagao.

1.1.1.8.Deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA todos os materiais, equipamentos,
acessorios, mao de obra e outros, mesmo que nao explicitamente descritos nas
especificagbes elou projetos, porém indispensaveis a conclusdo e perfeito
funcionamento de todas as instalagdes e servigcos que constam nas composi¢des de
precos unitarios.

1.1.1.9.Todo material a ser empregado na execugédo dos servigos devera ser previamente
submetido a FISCALIZACAO para andlise e aprovagdo, e sera obrigatéria a
observancia do padrdo de materiais ja existentes no local. Tal apresentacédo prévia
deve ocorrer em tempo habil para que, caso o material seja reprovado, sua
substituicdo ndo comprometa o cronograma preestabelecido. Eventuais despesas
decorrentes dessa providéncia serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

1.1.1.10.Em caso de duvida ou solicitagdo de equivaléncia na especificagdo dos materiais, ou
seja, caso seja necessario substituir um determinado equipamento e/ou material por
outro diferente do modelo anteriormente instalado, seja em suas caracteristicas ou em
seu modelo de fabricagdo/fabricante, a FISCALIZACAO devera ser previamente
consultada, para atestar a equivaléncia do material e/ou equipamento a ser substituido
e, € em caso de aceitacdo, se necessario, alterar o prazo de execucao do servigo.

| - Vistorias Mensais

1.1.1.11.A CONTRATADA devera realizar visitas técnicas mensais, conforme cronograma a
ser apresentado a fiscalizagdo no inicio da contratagdo, para vistoria e diagndstico,
Com elaboragcdo do CheckList, modelo no ANEXO II-B, o qual devera ser aprovado
pela fiscalizagdo em até 5 dias da assinatura da Ordem de Servigo do contrato:

Pag. 12 de 136 - Documento assinado digitalmente. Para conferéncia, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00249703/2025 e o cdigo L0324GMW.

N
I
(o]
o



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE m P RO GRAMA
SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA  mées COMPRASS
GERENCIA DE OBRAS E MANUTENGOES

1.1.1.11.1. A unidade devera solicitar o pedido para a realizacdo das visitas técnicas
mensais (manutengao preventiva) conforme fluxo definido no ANEXO VI - A:
FLUXOGRAMA DOS PROCESSOS DE SOLICITACOES DE MANUTENCOES CIVIS
VIA SGPE DAS UNIDADES DA SES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, e Instrugéo
de Trabalho 01 GEOMA/SES (Anexo V). Para os servigos eletivos, observar o
fluxograma da SEA, Contratacdes de Obras e Servigos de Engenharia no que couber,
conforme link:

<ttps://www.sea.sc.gov.br/wp-content/uploads/2023/06/Caderno-de-Contratacoes-Nova-
Lei-de-Licitacao-1.pdf >.

1.1.1.11.2. A CONTRATADa, através da FISCALIZACAO, deverd emitir o Relatério de
Avaliacao Técnica ao final de cada vistoria, incluindo o CheckList, modelo no
ANEXO IV, o qual devera ser entregue ao fiscal do contrato no prazo maximo de 5
(cinco) dias corridos contados a partir da data da visita técnica. Esse relatério sera
analisado e aprovado pelo fiscal do contrato no prazo de até 5 (cinco) dias.
1.1.1.11.3. Junto com o Relatério de Avaliagao Técnica a CONTRATADA devera emitir o
CRONOGRAMA DAS INTERVENGOES CORRETIVAS para solugdo dos problemas
identificados.
a) O check-list do ANEXO IV podera ser completado conforme especificidades da
unidade e/ou instalagdes.
1.1.1.11.4. A partir do Relatério de Avaliagao Técnica e respectivo diagnostico, a unidade
devera solicitar o servico para as manutengdes corretivas ou servicos eletivos,
conforme cada demanda apontada no relatério, conforme fluxo do ANEXO VI, e
Instrucéo de Trabalho 01 GEOMA/SES (Anexo V).
1.1.1.11.5. A CONTRATADA podera utilizar o Diagnosticos das Geréncias Regionais
realizado pelas unidades para servir como base do Relatério de Vistoria, p; 532 deste
processo.
1.1.1.11.6. Os servigos de vistoria e respectivo relatérios e cronogramas serao avaliados e
mensurados pela fiscalizacdo conforme Composicdo Prépria da SES: Manutencao
Preventiva: Diagndstico.
1.1.1.12. CONTRATADA devera realizar visitas técnicas aos locais de realizagdo dos servigos,
acompanhada do FISCAL DO CONTRATO, sempre que a GEOMA ou fiscalizagao
julgarem necessario, a fim de escolher a solugao mais viavel para a execugéao dos
servicos, ndo sendo permitidas alegag¢des de incapacidade operacional transitéria para
atendimento de tais solicitagdes.

Il - Manutengodes corretivas e servigos eletivos

1.1.1.13.0s servigos de manutencgdo corretiva e servigos eventuais (eletivos) serado solicitados

conforme o procedimento de contratacdo, desde a solicitacdo da unidade até a
medigao dos servigos, conforme ja colocado:

1.1.1.13.1. O responsavel pela unidade verificara as necessidades de intervencédo e

encaminhara uma solicitagcdo com o formulario de Solicitagdo de Manutengao

Predial (Anexo XI) a respectiva superintendéncia a qual esta subordinada, para

analise da pertinéncia e deferimento ou indeferimento, via Sistema de Gestao de
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1.1.1.13.2.

1.1.1.13.3.

1.1.1.13.4.

1.1.1.13.5.

1.1.1.13.6.

Protocolo Eletronico (SGPE). Caso seja indeferido, o processo retorna a unidade
solicitante com as consideragdes pertinentes e justificativas, para os devidos
encaminhamentos;

O processo deferido sera encaminhado a Superintendéncia de Gestao
Administrativa (SGA) para conhecimento, e encaminhada a Geréncia de
Acompanhamento de Obras e Manutengdo (GEOMA), gestora do contrato;

O GESTOR do contrato encaminhara o processo ao fiscal técnico do contrato
para analise da solicitagdo, ou outro profissional da contratante designado e
habilitado que:

a) analisara a solicitagao;
b) realizara o levantamento in loco dos servigos necessarios;

c) cadastrara o orgamento analiticos dos servicos no SICOP com base nas

planilhas referenciais homologadas;

d) estipulara o prazo previsto de execugdo e cronograma de execucgdo. Caso
seja indeferido, o processo retorna a unidade com as consideragoes
pertinentes e justificativa.

O gestor do contrato, para fins de gestao orcamentaria, analisara os servigos
cadastrados no SICOP pelo fiscal técnico do contrato e emitira a Ordem de
Execucdo (OSe), a qual é o instrumento de autorizagcdo da execucdo dos
servicos, via sistema SICOP, e encaminhara para empenho;

Apds empenho, a OSe sera encaminhada a CONTRATADA pelo GESTOR DO
CONTRATO via correio eletrénico (e-mail) para dar inicio aos trabalhos,
conforme descrito na Instrugcao de Trabalho 01 GEOMA/SES (Anexo V), fluxo de
Processos (Anexo VI);

O empenho sera realizado a cada emissao de Autorizagcdo de Fornecimento
(AF), emitida a partir da Ordem de Execucao (OSe), sendo desnecessario o
empenho global do contrato; apds a emissdo do empenho da Autorizagao de
Fornecimento, a mesma sera encaminhada a CONTRATADA pelo gestor do
contrato.

1.1.1.14.0s prazos de inicio e de execugao dos servigcos de cada demanda orgada - através de
um Ordem de Execucdo (OSe) - serao definidos pela fiscalizagdo na elaboragdo do
orcamento de acordo com os pardmetros de dificuldade de cada servico a ser
executado, conforme critérios estabelecidos na Instru¢ao de Trabalho 01 GEOMA/SES
(Anexo V), e fluxo da SES (Anexo VI), bem como seguindo as determinagbes no
quadro 02, Atividades e prazos.

1.1.1.15.0 prazo para conclusdo dos servigos sera automaticamente prorrogado quando seu
objeto ndo for concluido no periodo firmado na Ordem de Servigo executiva, conforme
disposto no art. 111, da Lei n°® 14.133/2021.
1.1.1.15.1. Quando a nao conclusao decorrer de culpa do contratado:
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1.1.1.15.1.1 o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes
administrativas;

1.1.1.15.1.2 a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara
as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

1.1.1.15.2 A fim de evitar efeitos da mora ou san¢cbes administrativas, o contratado devera
realizar pedido de prorrogagdo, no minimo 30 (trinta) dias antes de expirar o prazo de
finalizagdo da execucéo da ordem de servico.

1.1.1.16.Em reformas de maior vulto, com prazo de execug¢ao acima de 30 dias, podera ser
disposto de forma detalhada os servicos a serem executados em formato de
Cronograma Fisico Financeiro (CFF), constando o prazo de finalizagdo de cada etapa
da obra, com detalhamento minimo semanal dos servigcos; O atraso em cada etapa
podera caracterizar mora contratual.

1.1.1.17.A CONTRATADA podera questionar o prazo de execucao da Autorizagao de Servico,
bem como a estrutura das etapas do CFF, devendo em no maximo 05 dias corridos,
apresentar nova proposta de prazo de execucdo juntamente com o CFF atualizado e
compatibilizado com a respectiva proposta:
1.1.1.17.1. Cabera a FISCALIZACAO, ao seu critério, avaliar a proposta da
CONTRATADA, podendo rejeitar, aprovar ou aprovar parcialmente, sendo que
nos casos de rejeicdo, a CONTRATADA fica obrigada a cumprir os prazos e a
estrutura original do CFF.
1.1.1.17.2. Em caso de aprovagdo ou aprovagao parcial, a data de inicio do
prazo de execugao se dara no dia util imediatamente posterior ao da aprovagao
pela FISCALIZACAO.

1.1.1.18.Nao sera devido o pagamento de adicional por atrasos em servigos programados para
serem executados em horario regular, e nas situagdes de atraso na execugao das
Ordem de Execucao (OS), a CONTRATANTE realizara a avaliagao das circunstancias
que levaram ao referido atraso, podendo postergar o prazo de execug¢ao das mesmas
caso entenda pela nao viabilidade do prazo original em decorréncia de fatores alheios
a CONTRATADA.

1.1.1.19.0 periodo de execucao dos servigcos sera preferencialmente no periodo das 7h as 18h,
de segunda-feira a sexta-feira, exceto os casos excepcionais definidos no quadro 02
no item 1.1.1.22 do Termo de Referéncia, nos casos emergenciais e unidades
hospitalares, quando, excepcionalmente, podera haver prestacdo de servico aos
sabados, domingos ou feriados.

1.1.1.20.Nos casos emergenciais, o gestor ou fiscal ira solicitar, via correspondéncia eletrdnica
e telefone, o atendimento da CONTRATADA, a qual devera atender a unidade nos
prazos estipulados nos quadros quadro 02, no item 1.1.1.22 do TR, providenciando o
restabelecimento da funcionalidade do imovel:
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1.1.1.21.Em caso de varias demandas/frentes de trabalho, com as respectivas Ordem de
Servigos executivas emitidas, a unidade devera determinar qual a prioridade de
atendimento. Caso a mesma nao o faga, o gestor do contrato determinara a prioridade
1.1.1.22.0 tempo de atendimento, definido como tempo para mobilizacdo pela CONTRATADA
dos recursos necessarios visando a sanar defeitos ou falha dos equipamentos ou
sistemas, ocorrera a partir da Ordem de Execucgao emitida pela CONTRATANTE para
a execugao dos servigos, ou solicitagdo do gestor ou fiscal nos casos descritos no
inciso | deste item, em fungao da urgéncia ou eletividade do servigo.
O Quadro 2 mostra os prazos para inicio dos trabalhos e execugcdo em relagdo a
classificacao das atividades:
Quadro 02: Tipo de servigos x Atividade/classificacdo e prazos de inicio e execugao
Atividade Inicio do Prazo Execucdo
atendimento
Grau de Dificuldade
Baixa Média Alta
Emergencial
Para o 6 (seis) horas
restabe!ecmento apos o conltato do 01203 02205
da funcionalidade |gestor ou fiscal, . .
o . dias dias
] do imovel, sob o através de contato
E uma acéo risco de danos a  [telefénico
reativa, realizada pessoas ou coisas
depois da
Manutengéo |gxisténcia de Planejada Manuteng&o
Corretiva  |alha ou Corretiva
paralisag&o total 24 (vinte e quatro)
de um sistema. Paral:()) leci horas apds o
(rjesta eg.c,l[nento envio da 5 8
das condigoes Autorizagao de dias dias
ideais de )
funcionalidade do |Fornecimento
imével. (AF)
Estratégia F’;((?,mco)’dlas .
Ianejada que uteis apos o envio
Manutengao P da Autorizacao de 5 8 Manutengao
| ocorre antes que . . . .
Preventiva Fornecimento, ou dias dias Preventiva
uma falha
apareca conforme
agendamento
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Servigos
eventuais
eletivos

A conservagao é
o conjunto de
cuidados diarios e
continuos para

evitar que o bem 5 (cinco) dias

Uteis apds o envio

Z:i(?;rir::ti da Autorizagéo de
’ Fornecimento, ou 10 10 25

. conforme dias dias dias

Modernizar o
agendamento

espago e
aumentar o
bem-estar e
seguranga.

A classificacdo indicada no quadro 02, tipo de servicos x Atividade/classificacdo e prazos de

inicio e

execugao, devera ser realizada no momento da solicitagdo da demanda, sendo

revisados pela fiscalizagao na elaboragéao do orgamento.

1.1.1.23.

1.1.1.24.

Os custos unitarios dos insumos, composicOoes € servicos necessarios serao
elaborados a partir da planilha SINAPI NAO DESONERADA e demais planilhas
referenciais relacionadas neste Termo de Referéncia, tabela de composi¢ao propria da
SES vigentes no més de janeiro de 2026, Anexo XV.

o valor estimado, acrescido do percentual de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) de
referéncia e dos Encargos Sociais (ES) cabiveis, sera definido por meio da utilizacao
de parametros na seguinte ordem, conforme art. 23, § 2°, da LLCA:

| — composigéo de custos unitarios das tabelas de referéncia do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices de Construgcao Civil (SINAPI);

Il — os servigos ndo contemplados nas tabelas de referéncia deverao ter seus valores
definidos por meio da composicdo de seus custos unitarios da tabela de Composicao
Prépria da SES, a qual foi elaborada por profissional habilitado;

Il - os servicos ndao contemplados nas hipdteses | e Il, devera ser realizada a
composigao de custos unitarios menores ou iguais @ mediana do item correspondente
das tabelas de referéncia adotadas relacionadas no item 1.1.1.26 (DEINFRA SC -
Referencial de Precos de Obras de Edificacoes; TCMR/PINI — Tabela de Custos de
Manutencdo e Reformas da Editora PINI; ORSE - Tabela de Orcamento de Obras de
Sergipe; Base de dados SBC; SEINFRA — Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e
Parcerias de Minas Gerais — Regidao Central; GOINFRA — Agéncia Goiana de
Infraestrutura e Transportes — Obras Civis; DER — Departamento de Edificacbes e de
Rodovias do Espirito Santo; SEOP — Secretaria de Obras Publicas — Para).

1.1.1.24.1. O valor do orgcamento serd o somatério dos custos unitarios totais dos servigos

necessarios para atender a demanda, multiplicado pela taxa de BDI; sobre o
resultado obtido sera aplicado o desconto sobre a tabela referencial ofertada
pela contratada.
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1.1.1.24.2. A contratada obriga-se a executar servigos, quando for necessario, nos fins de

semana, feriados ou expediente noturno (apdés as 22h até as 6h), por
necessidade e solicitacdo do SES, nas unidades hospitalares (EAS
hospitalar); os valores para pagamento de adicionais noturnos DEVEM constar
nas propostas da CONTRATADA, nao cabendo cobranca posterior pela
realizagao de tais servicos.

1.1.1.24.3. A taxa de Beneficio e Despesas Indiretas — BDI foi fixada pelo CONTRATANTE,

no valor conforme quadro 3 do item 1.1.1.24.7 do TR

1.1.1.24.4. O PRECO FINAL sera o somatério dos custos totais dos servigos necessarios

observado o desconto sobre a tabela referencial ofertada pela CONTRATADA,
acrescidos da taxa de BDI.

1.1.1.245. COMPOSICAO PROPRIA DA SES: A versdo analitica da Composicdo Prépria

da SES segue as planilhas referéncias de janeiro/2026 segue como ANEXO XV
a esse documento.

1.1.1.24.6. Valores, tais como passagens, diarias, hospedagem e/ou alimentagéo, referentes

a deslocamentos de empregados da CONTRATADA, entre unidades da
CONTRATANTE para realizacao de servicos, nao serao ressarcidos.

1.1.1.24.7. Para elaboracdo do orgamento dos servicos a serem executados, sera

a)

considerado como base as planilhas oficiais, sem desoneracio, a tabela de
Composicao Propria da SES (Anexo XV), com preco referencial de janeiro de
2026.

A Composicao Prépria da SES baseou-se em composig¢des proprias do SINAPI com o
respectivo cédigo, EMOP (Empresa de Obras Publicas do RJ), ORSE (Sistema de
Orgamento de Obras de Sergipe), SEDOP (Secretaria de Desenvolvimento Urbano e
Obras Publicas do Para e SETOP (Planilha Referencial de Pregos para as Obras de
Edificacdo do Estado de Minas Gerais), as quais s&o planilhas oficiais de referéncia de
precos para servigos de obras, além do TCPO (Tabela de Composi¢cao de Pregos para
Orcamento).

Em todas as composicbes proprias da SES foram adotados os coeficientes da tabela
oficial utilizada como referéncia.

Para os insumos do TCPO e demais referéncias oficiais que estdo contemplados no
SINAPI, foram utilizados os precos do SINAPI de janeiro de 2026. Quando o insumo da
composicdo ndo estad contemplado no SINAPI, foram mantidos os pregos de suas
respectivas tabelas referenciais.

A TABELA SINAPI: A tabela SINAPI esta disponivel em
https://lwww.caixa.qgov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria 662

A composig¢ao do BDI esta de acordo com a Instrugao Normativa SIE - N°0002/2020 -
Estabelece os procedimentos a serem adotados na SIE para a elaboragdo do BDI
referencial para as obras civis, publicado no DIARIO OFICIAL - SC - N° 21.302 de
03-07-2020.

A férmula estabelecida no Art. 1° da referida Instrugdo Normativa, para o célculo do BDI,
fica assim estabelecida:

BDI = [((1+ AC + S+ R).(1+DF).(1+L)) / (1- (PIS+COFINS + ISS))]- 1
Onde (%):
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AC = Administragao Central;

S = Seguro + Garantia;

R = Risco;

DF = Despesa Financeira;

L = Lucro;

P1S= Programas de Integracao Social e de Formacgao do Patrimdnio
do Servidor Publico;

COFINS = Contribuigdo para Financiamento da Seguridade Social;
e

ISS = Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza.

ANEXO Il — Parcelas Fixas

Sao consideradas parcelas fixas, ou seja, terdo valor e/ou férmula
de calculo fixo nos BDI's referenciais desta Secretaria:

a) Administracao Central;

b) Seguros e Garantias;

c) Risco;

d) Lucro;

e) Despesa Financeira;

f) Tributos, exceto ISS.

O Quadro 3, Composigéo do BDI, apresenta os pregos do BDI referente a janeiro de 2026:
20,69%:; e nao sera utilizado o BDI diferenciado nesta contratacao.

Informamos que a composi¢cao do BDI apresentada é adequada para todos os municipios
em que o servigo sera realizado.
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[ COMPOSICOES DOS BDIs |

(OBJETO
Servico de manutencio preventiva e corretiva

|Est|matwa de percentual da mao de ohra para o IS5 (%) 40,00 |
|Aliqu0ta do IS5 - Lei Complementar M2 7,/1007 (3] 2,00 |
[Taxa Selic vigente na data base do orgamento (35) 15 |
BDIs referenciais SEM BDis referenciais COM
desoneracdo (%) desoneracdo (%)
tens siglas ool ool
st Bl | oseRuigos | ot I ey e
DIFERENCIADO ¢ peciauzan DIFERENCIADD bopecializano
as 5
Administracio
central AC [ 4.00 3,45 3.45 4.00 3.45 3.45
seguro e Garantia | SG 0,80 0,48 0,48 0,80 0,48 0,48
Risco R 1,27 0,85 0,85 1,27 0,85 0.B5
Despesas
Financeiras DF 1.23 1.23 1.23 1,23 1,23 1,23
Lucro L 7,40 531 511 7.40 S11 11
COFINS 3% e PIS .
0,65% cP 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
155 I55 0,80 0,00 0,80 0,80 ‘0,00 0.80
Contribuicio
Previdencidria
sobre a Receita | ZEER [ 0.00 0.00 0.00 4,50 4,50 4,50
Bruta
BDls 20,69% 15,71% 16.68% |26,65%| 21,38% 22,45%
Os valores dos BDIs foram calculados com o emprego da formula:
BDI=((1+AC+56G+R=(1+DF) = 1+L N/ (1-{ CPHI55+CPREY) —1
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuiclo Previdencidria sobre a Receita Bruta
adotado para elaboracio do orgamento foi SEM desoneracio, e que esta € a alternativa mais
asdeguada para a Administracio Publica.

Floriandpolis, margo de X026

1.1.1.24.8. Para as composigbes do SINAPI, DEINFRA/SC, TCMR/PINI, ORSE-SE,

DER-ES, SEINFRA-MG, GOINFRA-GO, SEOP-PA, SBC, os novos servigos
terdo precos de referéncia pela ultima atualizagao de precgos divulgada pelos
6rgaos supracitados, aplicando-se o indice de deflagao do periodo.

1.1.1.249. Para as composigbes do SINAPI, DEINFRA/SC, TCMR/PINI, ORSE-SE,

DER-ES, SEINFRA-MG, GOINFRA-GO, SEOP-PA, SBC, os novos servigos
terdo precos de referéncia pela ultima atualizagao de pregos divulgada pelos
6rgaos supracitados, aplicando-se o indice de deflagdo do periodo.

1.1.1.25. A relacao das tabelas referenciais a serem utilizadas sao:

a)

SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil
ONERADA :
(https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi/Paginas/default.aspx)
Composicdes préprias da Secretaria de Estado da Saude de Santa Catarina, disponivel no
Anexo XV;

DEINFRA. SC - Referencial de Precos de Obras de Edificagbes
(https://www.sie.sc.gov.br/referencial-de-precos)

TCMR/PINI — Tabela de Custos de Manutencdo e Reformas da Editora PINI
(https://tcpoweb.pini.com.br/home/home.aspx)

ORSE - Tabela de Orgcamento de Obras de Sergipe (http://orse.cehop.se.gov.br/)

Base de dados SBC (https://informativosbc.com.br/)
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g) SEINFRA — Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias de Minas Gerais — Regido
Central
(http://www.infraestrutura.mg.gov.br/municipio/consulta-a-planilha-de-precos-seinfra)

h) GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — Obras Civis

(https://www.goinfra.go.gov.br/tabela-de-precos/116)

i) DER — Departamento de Edificagbes e de Rodovias do Espirito Santo
(https://der.es.gov.brireferencial-de-precos-edificacoes)
j) SEOP - Secretaria de Obras Publicas - Para

(https://www.seop.pa.gov.br/planilha-de-custo)
k) Composicdes proprias previamente elaboradas (Anexo XIV).

1) Durante a execugdo do contrato, e com a observancia do fiscal, na auséncia de algum
servico nas planilhas de referéncia/composicbes préprias, sera possivel a inclusdo de
novos servigos: a solicitacdo por parte do fiscal de inclusdo de novos servicos sera
avaliada e inserida no sistema SICOP pelos gestores/administradores do Contrato.

1.1.1.26.A CONTRATADA, ao receber um orcamento para execugao de qualquer servico,
devera avaliar tecnicamente os itens e quantitativos ali apresentados, comunicando
formalmente possiveis divergéncias que encontrar no quantitativo/servigos/material.

1.1.1.27.A  CONTRATADA n&o podera cobrar nenhum valor adicional ao estipulado em
contrato, tais como custos com alimentagdo, transporte de funcionarios ou de
equipamentos e pecas, embalagens, seguros e outros, e devera responder por todas
as despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos,
contribuicbes previdenciarias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos
servigcos executados por seus empregados.

1.1.1.28.A. CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer tempo, exercer a completa
fiscalizagdo do objeto deste contrato, da maneira que melhor Ihe convier, diretamente
ou por intermédio de representante especialmente nomeado. Para tanto, a
CONTRATADA fica obrigada a permitir o livre acesso, a CONTRATANTE ou a seu
representante, a todos os locais necessarios, bem como a fornecer as informagdes
que forem solicitadas. O exercicio do direito de fiscalizagao pela CONTRATANTE néo
isenta a CONTRATADA de suas obrigacdes, nem diminui sua responsabilidade.

1.1.1.29.0s servicos executados serao fiscalizados pelo fiscal designado e habilitado no seu
respectivo Conselho Profissional e acompanhados pelo responsavel do
estabelecimento demandante.

1.1.1.30.Nas situacdes de atraso na execucdo das Ordem de Execugdo, a FISCALIZACAO
realizara a avaliacdo das circunstancias que levaram ao referido atraso, podendo
postergar o prazo de execucdo das mesmas caso entenda pela ndo viabilidade do
prazo original em decorréncia de fatores alheios a CONTRATADA.

1.1.1.31.Para aplicagbes das sangbes contratuais, nos casos de atraso no cumprimento dos
prazos das Autorizacbes de Fornecimento, a CONTRATANTE podera avaliar as
circunstancias do processo bem como as peculiaridades executivas da obra em si,
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podendo optar, caso julgue pertinente para o bom andamento dos servigos contratuais,
pela aplicagdo de notificacdo formal a CONTRATADA, em consonancia com a Lei
14.133/2021 e Decreto estadual 1.560/2026, ndo excluindo a possibilidade de
aplicagdo de multa a a CONTRATADA, cabendo a CONTRATANTE a avaliagao quanto
a pertinéncia da aplicagdo desse tipo de sancdo, bem como o disposto na
INSTRUCAO NORMATIVA SEA N° 14/2025, a qual estabelece normas para a gestéo e
fiscalizacdo de Contratos e Atas de Registro de Pregos, bem como dispbe sobre o
registro de san¢gbes administrativas no Cadastro de Penalidades — CADPEN/SC.

1.1.1.31.1. O Fluxo para as sang¢des sera:

1. ldentificagdo da Infragao: O Fiscal identifica o descumprimento de obrigagbes e
notifica a contratada por escrito, fixando prazo para corregao ou justificativa.

2. Instrucao da Ocorréncia: Caso a irregularidade persista, o Fiscal encaminha ao
Gestor a solicitacao de aplicagdo de sanc¢ao, contendo registros, notificacdes e a defesa
prévia da contratada.

3. Inicio do Processo Sancionador: O Gestor inicia, instrui e manifesta-se sobre o
Processo Administrativo Sancionador, submetendo-o a Autoridade Competente
(Superintendente de Gestdo Administrativa da SES) para decisao.

4. Decisao da Autoridade: A Autoridade Competente que analisa o processo e decide
pela aplicagao ou ndo da sancao, encaminhando para a Diretoria de Aquisicbes e
Contratos (DIAC) da SES para prosseguimento.

5. Aplicagao da Penalidade:

o Adverténcias e Multas: .
o Suspensoes, Impedimentos e Inidoneidade:

6. Registro no CADPEN/SC: Apds a conclusdo do processo, o 6rgao deve registrar e
manter atualizada a sancéo no Cadastro de Penalidades — CADPEN/SC

1.1.1.32.Para controle e acompanhamento da medi¢ao pela fiscalizagcao, a CONTRATADA deve
disponibilizar (via e-mail) mensalmente ou mediante solicitagdo, planilha
permanentemente atualizada contendo os registros de qualquer tipo de atividade nos
sistemas da edificagao.

1.1.1.33.Sera de responsabilidade da CONTRATADA o recolhimento, transporte e destino final
dos materiais inserviveis, pegas e entulhos decorrentes da execucao deste contrato,
dando tratamento adequado aos mesmos, de acordo com os ditames e procedimentos
contidos na Legislagdo Ambiental vigente, em especial na Resolugao n°® 307/02 do
Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), bem como qualquer norma ou
legislacao suplementar, federal ou estadual, que introduza novos regulamentos sobre a
matéria.

1.1.1.34.A CONTRATADA obriga-se a reparar, substituir ou refazer, integral ou parcialmente e
exclusivamente a sua custa e risco, 0os servicos ou materiais recusados por estarem
em desacordo com o contrato ou que apresentem vicios, erros e falhas decorrentes de
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execucdo inadequada ou materiais de qualidade inferior. Tais corre¢cdes devem ser
realizadas em prazo nao superior ao original, sem gerar qualquer 6nus adicional a
CONTRATANTE, independentemente de ocorrerem no ato da aceitagdo ou durante o
prazo de garantia.

.1.35.0correndo defeito durante o periodo de garantia, a CONTRATADA sera comunicada e
devera, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, contado do recebimento da
comunicagao por meio de correio eletrénico, providenciar o devido reparo, sem 6nus
para a CONTRATANTE. O nao atendimento dos reparos solicitados sujeitara a
CONTRATADA as penalidades previstas no edital.

.1.36.A CONTRATADA devera também, providenciar, quando necessario, a retirada e a
re-instalacdo de espelhos, tomadas, interruptores, placas de sinalizacado, suportes de
extintores, quadros de avisos, bem como qualquer outro acessorio fixado as paredes
ou dispostos em corredores ou salas, liberando os ambientes para a perfeita execugao
dos servigos.

.1.37.0s locais em que sejam realizadas intervengdes, deverao ser entregues, ao término do
servigo, completamente limpos e desimpedidos de todo e qualquer entulho ou pertence
da CONTRATADA, e com as instalagdes em perfeito funcionamento;

.1.38.Apbs a execugdo dos servigos, sera emitido o relatério de medicao da Ordem de
Execugao, o qual sera ratificado pelo fiscal técnico do contrato, mediante medicéo in
loco ou analise documental.

.1.39.A CONTRATADA devera apresentar o Controle semanal dos servicos realizados,
atestados pela fiscalizacdo, bem como das Ordens de Servigos finalizadas
mensalmente.

.1.40.A CONTRATADA devera registrar por meio fotografico e/ou video o local onde sera
executado o servico antes e depois das intervencdes realizadas de tal forma que seja
possivel verificar as condicbes do imdvel. Tal registro devera ser encaminhado a
CONTRATANTE antes e apos as intervengdes realizadas. Qualquer dano constatado
apos inicio/execugao do servigo e que nao tiver sido registrado pela CONTRATADA
antes do inicio das intervengdes sera considerado de responsabilidade da mesma. O
aceite do servico sera dado somente apds a total regularizagdo por parte da
CONTRATADA dos danos causados durante a execucao dos servicos.

.1.41.No relatérios e demais documentacdo de medi¢ao, emitido via SICOP, a ser enviado
para comprovacao de servigos realizados, deverao ser anexadas fotos em quantidades
suficientes que possibilitem a afericdo e relacdo com os itens especificados no
orcamento, e a CONTRATANTE podera solicitar fotos adicionais, caso considere que
as enviadas nao garantam a completa execugao dos servigos contratados.

.1.42.Todas as fotografias deverdo ser datadas e geolocalizadas, de forma que seja possivel
identificar o local e data em que foram tiradas, sendo exigido que o registro contenha
metadados que comprovem data, hora e geolocalizacdo da imagem, podendo ser
utilizado o aplicativo Timestamp Céamera ou outro similar que atenda a esta
funcionalidade.

.1.43.A CONTRATANTE nao dara o aceite na Nota Fiscal enquanto a CONTRATADA nao

Pag. 23 de 136 - Documento assinado digitalmente. Para conferéncia, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00249703/2025 e o cdigo L0324GMW.

N
al
(@)
Iy



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PROGRAMA
SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA == COMPRASSC
GERENCIA DE OBRAS E MANUTENGCOES

regularizar a entrega definitiva dos servigos e enquanto ndo cumprir todos os requisitos
previstos no edital/contrato. A reparagcado de eventuais danos causados no imével ou a
terceiros que tenham ocorrido por responsabilidade da CONTRATADA, durante a
execugao dos servigos, € requisito fundamental para que o aceite dos servigos seja
dado pela CONTRATANTE.

1.1.1.44.0 desempenho da CONTRATADA seréa avaliado periodicamente pelo Gestor e Fiscal
do Contrato, com base em indicadores descritos no Anexo lll.

1.1.1.45.0s resultados dessa avaliagdo poderao ser utilizados para fins de futuras contratagoes
e aplicacao de sancoes, se cabivel.

1.2.Da natureza do objeto

() Os servicos do objeto desta contratacdo sdo caracterizados como especiais, por sua
heterogeneidade ou complexidade.

( X') Os servicos do objeto desta contratagdo sao caracterizados como comuns de ENGENHARIA,
com caracteristicas e especificagdes usuais de mercado.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO: fundamentagdo da contrata¢do

2.1. A manutengdo predial ndo € um evento isolado, mas um conjunto de agobes
vinculadas ao ciclo de vida do imovel. Tal situacdo se amolda a hipétese da Lei n°
14.133/2021 define servigos continuos como aqueles contratados para a manutengao
da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou
prolongadas: O objeto abrange imdveis ocupados pela SES que possuem atividades
permanentes. Sem a manutengao preventiva e corretiva constante, a continuidade das
funcdes institucionais do 6rgdo seria colocada em risco por falhas estruturais ou
operacionais nas edificacoes.

2.2. Considerando que a Manutencgao Predial (Preventiva e Corretiva) como o conjunto
de atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a capacidade funcional
da edificagdo e de suas partes constituintes de atender as necessidades e seguranca
dos seus usuarios, neste escopo, os servicos de manutencgao predial possuem natureza
continua. Estes servigos, pela sua essencialidade, visam atender a necessidade publica
de forma permanente e continua, assegurando a integridade do patriménio publico ou o
funcionamento das atividades finalisticas do 6rgédo ou entidade, de modo que sua
interrupgao possa comprometer a prestacao de um servigo publico ou o cumprimento da
missao institucional.

2.3. A contratagdo dos servicos de manutencdo também se justifica em fungdo do
desgaste natural decorrente do uso continuo, vandalismo, furto e danos provocados
pela poluicdo e ataques quimicos, agdes climaticas (intempéries) as estruturas das
edificagdes da Secretaria de Estado da Saude de Santa Catarina.
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24. Os servicos de manutencido das Unidades devem ser prestados de forma
continuada por serem essenciais para a seguranca dos frequentadores, dos bens
moveis e imoéveis, sendo que a falta de prestacdo dos referidos servicos acarretar
graves danos ao Erario, podendo, inclusive, colocar a vida e saude das pessoas em
risco

2.5. O vinculo contratual estavel (previsto para 12 meses, prorrogavel até 10 anos)
permite uma melhor gestdo da garantia dos servigos (3 meses), assegurando que a
mesma empresa que executou a manutengao seja responsavel pelo seu desempenho a
longo prazo. O contrato continuo vincula a empresa a uma mobilizagdo em tese quase
imediata para atender aos prazos de inicio de servigos de urgéncia e emergéncia em
até 24 horas, previstos neste termo de referéncia para evitar danos aos usuarios ou a
edificagao.

2.6. A contratacdo também ¢é adequada a SES pois muitos servicos fogem a
padronizagdo rigorosa, tornando o contrato continuo por escopo de precos unitarios o
modelo mais adequado para gerir essa variabilidade técnica

2.7. Em sintese, a manutencao predial ndo é uma despesa discricionaria, mas sim uma
medida mandatdria para a seguranga ocupacional e a continuidade do servigo publico. A
contratagdo se justifica pela inviabilidade técnica e pela indisponibilidade de mao de
obra especializada em quantidade suficiente no quadro proprio da Secretaria de Saude
para atender a essa demanda complexa, diversificada e de natureza continua. or sua
vez, o vinculo contratual estavel (previsto para 12 meses, prorrogavel até 10 anos)
permite uma melhor gestdo da garantia dos servigos (3 meses), assegurando que a
mesma empresa que executou a manutengao seja responsavel pelo seu desempenho a
longo prazo.

2.8. Conforme colocado no Estudo Técnico Preliminar - ETP, item 9, no decorrer dos
estudos preliminares foram avaliadas as possiveis formas de atendimento da demanda,
concluindo-se que a realizacdo de procedimento licitatério para contratacdo de empresa
para a prestacdo de servicos comuns de engenharia, de manutencédo predial civil
continuada, preventiva e servigos eventuais eletivos (incluindo servigos para
modernizagdo de ambientes e melhorias que visam elevar o nivel de desempenho
original, aumentar a seguranga dos prédios e espagos ocupados pela Secretaria de
Estado da Saude, cujos projetos serdo disponibilizados pela SES/GEOMA), por
demanda, com fornecimento de equipamentos, materiais € mao de obra, em unidades
da SES, conforme Lotes 01 ao 17, sob maior desconto percentual (%) sobre as tabelas
do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil
(SINAPI)(sem Desoneragao), Composicdo Prépria da SES e demais tabelas
referenciais.

A EMPRESA vencedora sera a que ofertar o MAIOR DESCONTO sobre as planilhas de
referenciais elencadas neste documento no més da data base do orgamento, janeiro de
2026. Os custos unitarios dos insumos, composigdes e servigos necessarios serao 0s
constantes das tabelas de referéncia citadas, acrescidos do desconto sobre a tabela
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referencial e da taxa de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI).

2.9. Conforme colocado no ETP, o levantamento realizado nas unidades gerenciais de
saude regionais e laboratoérios regionais, conforme relatério anexo ao processo,
apresenta um quadro de demandas reprimidas de manutengdes e recuperagdes dos
estabelecimentos, colocando em risco a integridade e o patriménio da SES, conforme
planilha anexa ao processo, p. 532.

2.10. Por sua vez, o histérico do consumo das ATAs recentemente licitadas mostrou um
aproveitamento além da expectativa, incluindo diversos aditivos de valores dos pregos
estabelecidos, com mais de R$17.000.000,00 (dezessete milhdes) gastos entre agosto
de 2024 e margo de 2026, p. 533.

2.11. Para unidades assistenciais de saude com, em média, mais de 50 anos, a
experiéncia de engenharia recomenda que o orgamento de manutencgao civil anual seja
calculado como um percentual do valor do ativo ou do custo de reposi¢éo, ou que se
utilize o CUB com um multiplicador agressivo ao Valor de Reposigéo (VR), calculado na
multiplicacdo do valor do CUB(comercial) x area construida, considera-se um valor
percentual sobre 0 mesmo, Para unidades assistenciais de saude com, em média, mais
de 50 anos, considera-se:

° Valor de Reposicdo (VR): Area (m?) x CUB.

° Manutencao Preventiva e Corretiva (Pratica Recomendada): Para edificagdes de
saude antigas, o orcamento anual de manutencgao civil deve ser entre 2% e 4% do Valor
de Reposicao.

2.12. Com base na premissa acima, os valores estimados foram obtidos considerando o
valor do CUB do Estado de Santa Catarina em janeiro/2026, multiplicado pelo total de
m? construidos de cada unidade. O valor do CUB,obtido no site do SINDUSCON para
janeiro/2026 é de R$3.230,89.(fonte:< https://sinduscon-fpolis.org.br/>).

2.13. Ao resultado da multiplicagdo acima foi aplicado 4% - referente ao custo anual de
manutencao para edificagcdes, exceto a unidade HGMTR, a qual o valor foi de 2% da
area total, considerando que o Bloco Il da mesma possui menos de 7 (sete) anos.

O valor minimo estimado sera de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para
unidades cujos valores ndo atinjam o valor mencionado. Esta estimativa foi projetada
considerando as demandas levantadas nos diagnosticos prévios realizados em fevereiro
de 2026 nas unidades regionais.

2.14. Considerando que a presente contratacdo possua uma imprecisdo inerente de
guantitativos em seus itens or¢camentarios. As demandas de manutencédo decorrem de
situagdes imprevisiveis ou de necessidades identificadas durante a execugao contratual,
0 que exige flexibilidade para adequagéo dos quantitativos sem descaracterizar o objeto
contratado, conforme TCU, Acdérddo n. 1.977/2013 - Plenario, conforme demonstrado no
item 1, e itens 2.1 a 2.8, observa-se que a contratagdo enquadra-se na modalidade de
empreitada por preco unitario.
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2.15. Sob o aspecto econd6mico, o regime adotado possibilita que a administracao
remunere a contratada exclusivamente pelos servicos efetivamente executados e
regularmente medidos, evitando pagamentos por quantitativos estimados que nao
venham a ser realizados. Além disso, a utilizagao de composi¢des de custos constantes
das tabelas referenciais, aliados ao critério de avaliagcao pelo maior desconto percentual,
assegura maior transparéncia, padronizacdo dos orgcamentos, controle dos custos e
selegao da proposta mais vantajosa.

2.16. Em relacdo ao uso do Catalogo Eletrénico de Padronizagdo (com base no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas - PNCP), a nao utilizagao justifica-se devido ao fato
de que os itens e descricbes padronizados no apresentam escopos de servigos
genéricos e padronizados que nao contemplam a complexidade, a metodologia
executiva e as interferéncias fisicas identificadas neste no Termo de Referéncia da SES.

A adocéo estrita de itens padronizados existentes limitaria o detalhamento necessario
das rotinas de manutengdo civil (como reparos estruturais personalizados,
impermeabilizagbes especificas e compatibilizagdo com materiais preexistentes),
gerando grave risco de subdimensionamento do contrato, falhas na execugao e prejuizo
a segurancga da edificacao.

2.17. Em relagédo as atividades de modernizagao (retrofitting), por serem consideradas
servicos comuns de engenharia, cujos requisitos de qualidade e desempenho estdo
objetivamente definidos no Termo de Referéncia e no Memorial Descritivo (Anexo II-A).
A dispensa de projeto basico no estagio de licitagcdo nao acarreta prejuizo a
Administracao, visto que as especificagbes técnicas usuais de mercado e a observancia
obrigatéria das normas ABNT e RDC 50 da ANVISA garantem o padrao desejado.
Eventuais elementos graficos e detalhamentos especificos de engenharia serdo
fornecidos pela GEOMA/SES no momento da emissao da Ordem de Servico, servindo
como instrugdo técnica para a execugdo e nao como condigdo de definicdo do objeto
para fins de disputa de preco.

A dispensa de projetos ndo causa prejuizo para a afericido dos padroes de
desempenho e qualidade almejados, visto que a execucao sera regida por Ordens de
Execucdo detalhadas, acompanhadas de Memoriais Descritivos especificos e
fiscalizac&o técnica rigorosa. A natureza do contrato 'por demanda' torna impraticavel a
existéncia de projetos executivos antecipados para falhas imprevisiveis (manutengao
corretiva). A qualidade técnica é assegurada pela exigéncia de profissionais habilitados
(ART/RRT) e pela conformidade com as normas ABNT NBR 5674 e NBR 15575.

3.1. Serd adotado o Sistema de Registro de Pregos — SRP?

3.  0S PARAMETROS DA LICITACAO
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) Sim
( x ) Nao

3.2 Critério de Julgamento:
() Menor preco.

( x ) Maior desconto

() Melhor Técnica

() Técnica e Prego

(

)

3.3. Serd adotado tratamento diferenciado a microempresas (ME) e empresas de pequeno
porte (EPP), conforme o disposto no art. 48 da Lei Complementar n2 123/2006 (alterado pela Lei
Complementar n2 147/2014):

() Valor referencial inferior a R$80.000,00 por item (participagdo exclusiva para ME/EPP).

() Valor referencial superior a R$80.000,00 e inferior a R$4.800.000,00 de natureza divisivel (com
cota para ME/EPP).

() Valor referencial superior a RS 80.000,00 e inferior a RS 4.800.000,00 de natureza divisivel,
porém ndo sendo aplicdvel tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e
empresas de pequeno porte por ndo ser mais vantajoso para a administragdo publica, conforme
justificativa disponivel no quadro abaixo.

( x ) N&o sera adotado, conforme justificativa abaixo:

Justificativa, em caso de n3o aplicacdo da Lei Complementar 123/2006, do item exclusivo ou de cota

exclusiva a ME/EPP:

A aplicagdo da vantagem citada deve ser subordinada a vantajosidade para a Administra¢do
Publica e a viabilidade técnica do parcelamento do objeto. No caso em tela, verifica-se:
® impossibilidade pratica de fracionamento eficiente: Os servicos de manutencao predial,
especialmente em ambiente hospitalar, possuem carater essencial, continuo e
ininterrupto;
® risco a execugdo: O objeto envolve multiplas disciplinas técnicas (civil, elétrica, hidraulica,
mecanica, entre outras), que demandam Atua¢do coordenada e simultinea; Gestdo
centralizada das demandas;Padronizacdao de procedimentos;Responsabilizagdo Unica pela
execucao;
e aumento de custo administrativo: o contrato demandard execucdes de multiplas Ordens de
Servigos, relatdrios complexos, ajustes, cronogramas, emissdo de notas.

3.3.1. Percentual para aplicacdo do Art. 48 da Lei Complementar n.2 123/2006 (alterado pela Lei
Complementar n2 147/2014): ___ % (entre 20% e 25%)

3.4. Havera necessidade de vistoria prévia (visita técnica)?
( x ) Vistoria facultativa
() N&o sera exigida vistoria.
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Justificativa sobre a exigéncia:

A vistoria é opcional, e caso a LICITANTE tenha interesse em realiza-la, devera agendar
conforme enderegos e contatos disponiveis no item 6.2 - Quadro 06: Enderecgos e
contatos - das 12:00 as 18:00hs, de segunda a sexta-feira, no periodo compreendido entre
a data de publicagao deste edital até o dia util anterior a data de abertura das propostas.
Caso a LICITANTE opte por nado realizar a vistoria, a mesma nao podera alegar, a
posterior, desconhecimento de possiveis dificuldades, distancias e logisticas necessarias
para realizagao dos servigos previstos ao longo deste Termo de Referéncia. O modelo do
Atestado de Vistoria e Declaracdo de Opg¢ao de nao realizagao da vistoria estdo no Anexo
VII.

5.2.1 A licitante devera apresentar, quer tenha realizado ou n&o a vistoria, a
DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO GRAU DE DIFICULDADE DOS SERVICOS,
Anexo VIII.

A realizagdo da vistoria ndo se consubstancia em condi¢gdo para a participacdo na
Contratacao, ficando, contudo, as licitantes cientes de que apds apresentagcdo das
propostas néo serdo admitidas, em hipotese alguma, alegacdes posteriores no sentido da
inviabilidade de cumprir com as obrigagdes, face ao desconhecimento dos servigos e de
dificuldades técnicas n&o previstas, devendo a licitante neste caso, apresentar a
Declaragao para opg¢ao de nao-realizacao de vistoria.

Unidade responsével pelo agendamento da vistoria: ANEXO IV - LOCALIZACOES,
CLASSIFICACAO E CONTATOS

3.5. Sera admitida a participagao de consércios?
( x ) Ndo, conforme justificativa.
() Sim, conforme justificativa.

ustificativa:

Nao sera admitida a participacdo de consoércios.A vedagao a participacdo de consorcios
de empresas no presente procedimento licitatério ndo compromete a competitividade da
licitagdo. A participacdo em consorcios € recomendavel, via de regra, quando o objeto
licitado apresentar alta complexidade técnica ou vultoso valor econdmico, 0 que nao se
verifica no caso em analise.

A admissdo de consodrcios em contratacbes de baixa complexidade e menor valor
estimado pode, ao contrario, prejudicar o principio da competitividade, uma vez que
autoriza, indevidamente, a unido de empresas que poderiam competir entre si de forma
autbnoma. Tal pratica configura, por via transversa, uma reducao artificial do universo
competitivo, contrariando o interesse publico na obtencédo da proposta mais vantajosa e
violando os principios da isonomia, economicidade e sele¢do da proposta mais vantajosa

Pag. 29 de 136 - Documento assinado digitalmente. Para conferéncia, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00249703/2025 e o cdigo L0324GMW.

N
[6)]
=
w



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE m P RO GRAMA
SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA  mées COMPRASS
GERENCIA DE OBRAS E MANUTENGOES

3.6. Sera admitida a participagao de cooperativas?
( x) N&o, conforme justificativa.
( )Sim

Caso ndo seja admitida, apresentar justificativa:

A execucao de servicos de manutencao predial e engenharia exigem elementos que
colidem com o modelo de cooperativismo, principalmente na questdo da subordinagao
técnica: nas atividades de manutencdo, a empresa precisa dar ordens diretas a sua
equipe, exigéncia de horarios e cronogramas, o controle de jornada e ordens diretas sobre
0 cooperado, descaracteriza-se a autonomia da cooperativa.

3.7. Serd admitida a subcontratagdo?
() Nao, conforme justificativa:
( x ) Sim. Conforme justificativa, condi¢Ges e limites apresentados.

3.7.1. Quando admitida, listar condig¢des e limites da subcontratagao:

3.7.1.1. A CONTRATADA podera subcontratar os servicos comuns de ordem Elétrica desde
de que previamente autorizados pela CONTRATANTE apds avaliagao técnica, e que
seja apresentada a qualificacdo técnica e dos profissionais que executardo os
servicos da empresa que for subcontratada, sob pena da imediata rescisdo do
contrato e demais sancbes aplicaveis Lei Federal n° 14.133/2021, nas seguintes
condicbes: 30% nos sistema de cabeamento estruturado, SPDA e quadros de
distribuicao;

3.7.1.2. A CONTRATADA podera subcontratar os servicos comuns de ordem Civil, desde de
que previamente autorizados pela CONTRATANTE apds avaliagao técnica, e que
seja apresentada a qualificacdo técnica e dos profissionais que executardo os
servicos da empresa que for subcontratada, sob pena da imediata rescisdo do
contrato e demais sancbes aplicaveis Lei Federal n° 14.133/2021, nas seguintes
condigbes 30% nos sistema de revestimento: manta vinilica, servicos de paredes,
esquadrias: gesso acartonado, servigos de sistema de cobertura;

3.7.1.3. A CONTRATADA podera subcontratar os servicos comuns de ordem Mecéanica,
desde de que previamente autorizados pela CONTRATANTE apds avaliagao técnica,
e que seja apresentada a qualificagcio técnica e dos profissionais que executardo os
servicos da empresa que for subcontratada, sob pena da imediata rescisdo do
contrato e demais sangdes aplicaveis Lei Federal n°® 14.133/2021, nas seguintes
condigbes: 30% nos servigos de instalagdes de ar condicionado tipo split e janela e
rede de gas GLP.

Justificativa:

As atividades citadas, apesar de serem comuns de engenharia, exigem expertise
especial em sua execugdo, conferindo qualidade aos servicos executados. A
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CONTRATANTE se reserva no direito de vetar subcontratagdes por razbes técnicas ou
administrativas.

3.8. Do agrupamento de item(ns) em lote(s)
A aquisicdo/contratacdo se darad em lote(s)?
() Nao.

( x ) Sim, conforme justificativa a seguir:

Justificativa do agrupamento de item(ns) em lote(s):

a) O parcelamento do objeto em lotes geograficos € a estratégia mais eficaz para
aumentar a competitividade do certame.

b) Inclusdo de Empresas Regionais: Ao limitar o escopo fisico, 0 modelo incentiva a
participacdo de empresas de médio e pequeno porte com forte atuacdo e custos
operacionais mais baixos nas respectivas regides.

¢) Mitigacdo de Riscos de Monopdlio: Evita que a contratagdo se restrinja a poucas
empresas de grande porte com capacidade para atender a todo o territorio, o que
poderia resultar em pregos menos vantajosos e menor qualidade no atendimento das
regides mais distantes.

d) O modelo de lotes garante que a contratada de cada regido possua uma base
logistica mais proxima das unidades de saude sob sua responsabilidade, o que é vital
para o servigo continuo de saude.

e) Reducdo do Tempo de Resposta: A proximidade geografica permite o cumprimento
rigoroso do Acordo de Nivel de Servigo (SLA) estabelecido, especialmente o tempo de
atendimento emergencial (ex: 6 horas), que seria significativamente maior se uma
unica empresa tivesse que deslocar equipes por grandes distancias.

f) Gestdo Local Otimizada: Cada Contratada estara mais familiarizada com as
caracteristicas climaticas, de infraestrutura e com as especificidades dos edificios da
sua regido, otimizando a qualidade da execugao

g) O servico de manutengao predial ndo deve ser contratado por itens individuais (ex: um
contrato s6 para manutencao elétrica, outro so6 para hidraulica);

h) Interdependéncia Técnica: As disciplinas (elétrica, hidraulica, civil) sao
intrinsecamente ligadas. A separacdo geraria o "jogo de empurra" entre diferentes
Contratadas em caso de falhas complexas (ex: uma infiltracdo que envolve o telhado,
a laje e a fiacao elétrica).

i) Risco e Burocracia: A contratacdo UuUnica por lote geografico concentra a
responsabilidade técnica e a garantia em uma s6 empresa por unidade, simplificando
a fiscalizagao e a gestao contratual para a Administragcao Publica.

4.  DOS CRITERIOS DE ACEITACAO DA PROPOSTA

4.1. Serdo exigidos documentos adicionais juntamente com a proposta de precos (para analise da

equipe técnica na fase de julgamento da proposta final de precos):
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( )Na&o
( x)Sim

Se sim, quais?

a) Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional: Registro ou inscricao da
empresa e de seus responsaveis técnicos junto ao Conselho Regional de
Engenharia — CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da
localidade da sede da licitante, em vigor, com validade na data limite de entrega da
documentacao e das propostas;

b) Atestado de Vistoria e Declaragao de Opcéao de nédo realizagao da vistoria estdo no
Anexo VII;

c) Declaragédo de conhecimento do grau de dificuldade dos servigos (Anexo VIII).

d) Declaragdo de Pleno Atendimento ao Edital, aos Dispositivos Legais Estaduais e
Federais n° 10.098/2000, Decreto Federal N° 5.296/04, NBR 9050/15 NBR
15.599/08 e NBR 16.537/16 (Anexo XIlll);

e) Declaracdo de atendimento a Lei Estadual 16.003/2013 de 25/04/2013 (Anexo
XIV).

4.1.1. Havendo indicios de inexequibilidade, sera exigida a demonstra¢ao de custos para fins de
diligéncia?

() Nao

( x)Sim.

4.2. Sera exigida demonstracdo do servigo/Prova de Conceito (PoC)?
( x )Nao
( )Sim

Exigida a apresentacgao, informar:
Prazo para apresentacdo/demonstragdo:
Endereco de entrega/demonstracdo:

Justificativa para exigéncia:

Critérios de avaliagao:

Item Cddigo Critério de avaliacdo da prova de conceito
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4.4. Sera exigida carta de solidariedade?
( x )Nao
( )Sim

4.5. Sera exigida garantia de proposta?
( x) Nao
( )Sim

Exigida a garantia de proposta, justificar:

5. DOS CRITERIOS DE HABILITACAO

Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
5.1. Habilitagao Juridica

5.1.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei,
tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

5.1.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

5.1.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceita¢do ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
h ://www.gov.br/empr -e-n i -br/empreen r;

5.1.4. Sociedade empresadria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

5.1.5. Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.2 77, de 18 de margo de 2020.

5.1.6. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

5.1.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no
Registro onde tem sede a matriz;
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( ) Agricultor familiar: Declara¢do de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento
Agrdrio, nos termos do art. 42, §22 do Decreto n2 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

( ) Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a qualificagdo
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de
novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

( ) Ato de autorizagdo para o exercicio da atividade de ............ (especificar a atividade
contratada sujeita a autorizacdo), expedido por ....... (especificar o 6rgdo competente) nos termos
do art. ..... da (Lei/Decreto) n° ........

e Os documentos apresentados deverdao estar acompanhados de todas as altera¢des ou da
consolidacdo respectiva.

5.2. Habilitagao fiscal, social e trabalhista

5.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

5.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n? 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

5.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

5.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;
5.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio
ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

e Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou
[Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo
mediante a apresentacdo de declara¢do da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou
outra equivalente, na forma da lei.

e O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

5.3. Da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte

5.3.1. A regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte
que apresentem restricdo (documento vencido) no Certificado de Cadastro de Fornecedores —CCF,
deverd ser comprovada, com o encaminhamento de documento habil no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para a
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regularizacgdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certidGes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

5.3.2. A ndo regularizacdo da documentagdo, no prazo estabelecido, implicard na
decadéncia do direito da microempresa ou empresa de pequeno porte a contratacdo, sem
prejuizo das sang¢des administrativas cabiveis por descumprimento de obriga¢des previstas neste
Edital e na legislagdo vigente aplicavel a matéria (adverténcia, multa, impedimento de licitar e
contratar com a Administracdo), sendo facultada a Administragdo convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato ou revogar a licitacdo
5.3.3. Os comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista exigidos deverdao apresentar prazo
de validade, no minimo, até a data limite fixada para a abertura das propostas. Nao
constando a vigéncia, serd considerado o prazo de 90 (noventa) dias da data da emisséo.

5.3.4. A verificacdo posterior de que, nos termos da lei, o declarante ndo se enquadra como
microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitard a aplicagdo das sancgGes
administrativas previstas na Lei Federal n? 14.133/2021, sem prejuizo de apuragdo de
ocorréncia da pratica de crime na esfera penal.

5.4. Qualificagdao econdmico-financeira

5.4.1. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitacdo (art. 59,
inciso Il, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n2 116, de 2021), ou de sociedade simples;
5.4.2. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n2
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso I1);

5.4.3. Exigéncias adicionais:

( ) indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
comprovados mediante a apresentacdo pelo licitante de balanco patrimonial, demonstracdo de
resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e
obtidos pela aplicacdo das seguintes férmulas:

e Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo )/( Passivo Circulante +
Passivo Nado Circulante);

e Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo n3o Circulante); e
Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

5.4.3.1. ( x ) Patrimonio liquido de 10% do valor estimado da contratagdo, referente aos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais.

Tabela 03: VALOR A SER COMPROVADO DE CADA LOTE PARA
PATRIMONIO LiQUIDO

LOTE Valor Total Lote Percentual Estimado de
Comprovagao patrimonio
liquido

I 3.482.488,45 RS 348.248,85
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Il 4.169.012,63 R$416.901,26
1] 2.980.922,50 R$298.092,25
v 630.275,91 R$63.027,59
Vv 3.465.490,09 R$346.549,01
Vi 2.918.115,29 R$291.811,53
VI 979.771,50 R$97.977,15
Vil 150.000,00 R$15.000,00
IX 2.699.035,10 R$269.903,51
X 1.215.662,77 R$121.566,28
Xl 457.782,34 R$45.778,23
X1 150.000,00 R$15.000,00
X1l 450.000,00 R$45.000,00
X1V 2.436.128,01 R$243.612,80
XV 600.000,00 R$60.000,00
XVI 506.776,96 RS$50.677,70
XVl 300.000,00 R$30.000,00

5.4.4. Tratando-se de licitagdo com mais de um lote o percentual minimo exigido devera ser
comprovado individualmente em relagdo a cada lote que o licitante se sagrar vencedor. No caso da
mesma licitante sagrar-se vencedora em concomitante em multiplos Lotes, a Habilitacdo
Econdmico-Financeira sera como segue:

5.4.4.1. Tratando-se de licitagdo por lotes, caso o mesmo licitante apresente a melhor proposta
para mais de 1 (um) lote, a habilitagao econédmico-financeira concomitante nos referidos lotes
exigira a comprovacao de Patriménio Liquido minimo de 10% (dez por cento) incidente sobre o
somatorio do valor estimado anual de todos os lotes para os quais se sagrar vencedor.

5.4.4.2. Caso o licitante preencha o requisito de Patriménio Liquido minimo de 10% de forma
isolada para 1 (um) ou mais lotes, mas ndo atinja o montante exigido para a habilitagao
concomitante no somatdrio de todos os lotes para os quais apresentou a melhor proposta, o
Pregoeiro/Agente de Contratagdo concedera o prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da
convocagao formal no sistema eletronico, para que o licitante escolha expressamente qual(is)
lote(s) deseja adjudicar, respeitada a limitacdo da sua capacidade financeiro-patrimonial
efetivamente comprovada.

5.4.4.3. Na auséncia de manifestacao do licitante no prazo estipulado no subitem 5.4.4.2, ou
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apos exercido o direito formal de escolha, o licitante sera declarado inabilitado quanto ao(s)
lote(s) excedente(s), prosseguindo-se o certame com a convocacao dos licitantes subsequentes
na ordem de classificagdo para a apreciacdo de suas propostas e documentos para o(s)
referido(s) lote(s

Justificativa Técnica: A exigéncia de comprovacdo de Patriménio Liquido minimo (10%)
calculado sobre a soma dos valores estimados dos lotes arrematados fundamenta-se na
necessidade de assegurar a real higidez financeira e a liquidez da contratada diante da
assung¢ao simultdnea de multiplos contratos de manutengdo predial hospitalar. Como a
execugdo concomitante em frentes de trabalho geograficamente dispersas exige aportes de
capital de giro, compra de insumos e pagamento de folha de pagamento de forma pulverizada, a
verificagdo isolada por lote poderia ensejar a contratacdo de empresa sem lastro patrimonial
suficiente para suportar a operagdo global. A concessao do direito de escolha assegura a
razoabilidade e a competitividade do certame, permitindo que a licitante adjudique os lotes até o
limite de sua capacidade financeira demonstrada.

e As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderédo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balango de abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

e O balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragbes contabeis limitar-se-d0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos. (Lei n°® 14.133, de 2021, art.
69, §6°)

e O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil,
apresentada pelo fornecedor.

5.4.5. Excegao para MEI, ME e EPP nos termos da Lei Complementar Estadual n°
631/2014:

5.4.5.1. Fica dispensada a apresentagdo de balango patrimonial e dos indices a ele
relacionados pelos microempreendedores individuais e pelas microempresas e empresas
de pequeno porte, quando se tratar de licitagdo para o fornecimento de bens para pronta
entrega ou locacdo de materiais, conforme disposto no art. 25 da Lei Complementar
Estadual n® 631, de 21 de marco de 2014.

Justificativa sobre as exigéncias adicionais de qualificagio econ6mico-financeira:

A solicitagdo visa garantir que a empresa contratada possua saude financeira e aptidao
econdmica para suportar a execugao do contrato sem riscos de interrupgao por insolvéncia,
e demonstrar a capacidade da licitante de honrar compromissos futuros derivados do
contrato.

Para servicos de natureza continuada e critica, como a manutencao predial hospitalar, a
insolvéncia da contratada ndo é apenas um problema administrativo, mas um risco direto a
continuidade de servigos essenciais e a seguranca.

5.5. Qualificagao técnica
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( ) Ndo sera exigida, conforme justificativa.

Justificativa:

5.5.1. Qualificagao técnico-operacional

( x ) Registro ou inscricao da empresa na entidade profissional: Registro ou inscricao da
empresa e de seus responsaveis técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia —
CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) em vigor, com validade na data
limite de entrega da documentacéo e das propostas;

A empresa vencedora devera realizar visto no CREA ou CAU de Santa Catarina.

( x ) Comprovacao de aptidao para a prestagao de servigos de complexidade tecnolégica
e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratagdo, por meio da
apresentacdo de atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, obrigatoriamente acompanhado(s) da respectiva Certidao de
Acervo Operacional (CAO), emitida pelo conselho profissional competente (CREA ou
CAU) em nome da licitante, nos termos da Resolugdgo CONFEA n° 1.137/2023. Os
atestados deverdo estar vinculados as respectivas Anotagbes ou Registros de
Responsabilidade Técnica (ART/RRT) dos profissionais que executaram os servicos, de
modo a conferir autenticidade e veracidade as informacbes constantes no acervo
operacional da empresa licitante.

Os atestados deverao cumprir os requisitos do item 5.5.2.3.

Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverao dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas: Reforma, Ampliagdo ou
Manutencao em edificagdes de alvenaria.

A(s) parcela(s) de maior relevancia ou valor significativo e seus quantitativos minimos a
serem comprovados foram definidas conforme percentual minimo da area construida das
edificagdes de cada lote, conforme colocado no quadro 04 Percentual area minima a ser
comprovada.

5.5.1.1.1. 15% da média da area construida no respectivo lote, cuja média seja menor do
que 20.000 m?;

55.1.1.2. 10% da média da area construida no respectivo lote cuja média seja igual ou
maior do que 20.000 m>.

O quadro 04 Percentual de area minima a ser comprovada demonstra, para cada lote, a
area total construida e a area minima a ser comprovada dos servicos de Reforma,
Ampliacdo ou Manutencédo em edificacbes de alvenaria na respectiva CAO ou CAT.

Quadro 04: Percentual area minima a ser comprovada:
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< Minima da
ITEM LOTE UNIDADE |MUNICIPIO Classificagido | Area (m?) Area total CAO ou
LOTE
CAT
(m?) (%)
1 | HGCR Florianoépolis EAS HOSPITALAR 20.400,19
2 | MCD Floriandpolis EAS HOSPITALAR 6.546,63 26.946,82 2.694,68
3 1] CCR Floriandpolis EAS HOSPITALAR 2.387,82
4 I HIUG Floriandpolis EAS HOSPITALAR 22.485,00
5 ] HNR Florianopolis EAS HOSPITALAR 6.225,52
6 I IAP Florianoépolis EAS HOSPITALAR 288,00 31.386,34 3.138,63
7 I ED. HALLEY | Florianépolis administrativa 6.013,96
8 ] ANEXO | Floriandépolis administrativa 10.891,11
9 If LACEN Floriandpolis LS 4.776,25
10 111 DIVS Florianoépolis administrativa 1384,48 23.065,80 2.306,58
11 [\ EFOS Sao José administrativa 1.394,94
12 v GERSA Séo José administrativa 716,70
ALMOXARIF
13 v ADO Sao José administrativa 1.050,15
DIVE
14 v GEPAT Séo José administrativa 238,62 3.400,41 510,06
15 \Y HRSJ Sao José EAS HOSPITALAR 19.909,65
16 V ICSC Sao José EAS HOSPITALAR 6.905,64 26.815,29 2.681,53
17 VI IPQ Sao José EAS HOSPITALAR 13.292,00
18 VI HST SdoPedrode | o ocomar | 9.287,81 | 2257981 | 2.257,98
Alcantara
19 VI GERSA Blumenau administrativa 600,00
20 Vil HDWC Ibirama EAS HOSPITALAR 5.259,94
21 VIl GERSA Rio do Sul administrativa 495,89 6.355,83 953,37
22 VIiI GERSA Itajai administrativa 730,00 730,00 109,50
23 IX HRHDS Joinville EAS HOSPITALAR 20.884,61 20.884,61 2.088,46
24 X GERSA Jaragua do Sul administrativa 652,00
25 X MDV Joinville EAS HOSPITALAR 5.924,55
26 X GERSA Joinville administrativa 988,65
27 X LAREG Joinville b 160,00 7.72520 | 1.158,78
28 XI MDCK Mafra EAS HOSPITALAR 2.381,56
29 XI GERSA Mafra administrativa 740,00 3.121,56 468,23
30 Xl GERSA Tubaréo administrativa 850,00 850,00 127,50
31 Xl GERSA Ararangua administrativa 479,37
32 Xl GERSA Cricilima administrativa 460,00
33 Xl LAREG Criciuma LS 260,00 1.199,37 179,91
34 XIV HGMTR Lages EAS HOSPITALAR 35.379,23
35 XV GERSA Lages administrativa 778,00 36.157,23 3.615,72
36 XV GERSA Concoérdia administrativa 479,88
37 XV GERSA Joagaba administrativa 779,18
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EAS
38 XV LAREG Joagaba e, 229,89
39 XV GERSA Videira administrativa 1.005,78 2.494,73 374,21
40 XVI GERSA Chapeco administrativa 173,00
- EAS
41 XVI LAREG Chapeco Laboratrio 298,54
42 XVI GERSA Xanxeré administrativa 1.600,00 2.071,54 310,73
43 XVII GERSA SMO administrativa 1.087,45
EAS
44 XVII LAFRON SMO e 120,00 1.207,45 181,12

5.5.1.3. Tratando-se de licitagdo com mais de um item/lote o quantitativo minimo exigido devera ser
comprovado individualmente em relagdo a cada item/lote que o licitante se sagrar vencedor. Caso o
mesmo licitante apresentar a melhor proposta para mais de um lote, a habilitagado concomitante dos
lotes exigira a comprovagcdo da soma dos quantitativos minimos de cada lote em relagcdo aos
requisitos de habilitagéo técnica:

5.5.1.3.1. Tratando-se de licitagdo por lotes, caso o mesmo licitante apresente a melhor proposta
para mais de um lote, a habilitacdo concomitante nos dois ou mais lotes exigira a comprovacéo da
soma dos quantitativos minimos de cada lote em relagéo aos requisitos de qualificagédo técnica (area
construida minima exigida conforme Quadro 04 do TR).

5.5.1.3.2. Caso o licitante preencha os requisitos para a habilitagdo isolada em 1 (um) ou mais lotes,
mas nao atenda aos requisitos para a habilitagdo concomitante na totalidade dos lotes para os quais
apresentou a melhor proposta, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo concedera o prazo de 3 (irés)
dias uteis, contado da convocagédo formal no sistema eletrénico, para que o licitante escolha
expressamente qual(is) lote(s) deseja adjudicar, respeitado o limite da capacidade técnica
efetivamente comprovada.

5.5.1.3.3. Na auséncia de manifestagdo do licitante no prazo estipulado no subitem 5.5.1.3.2, ou
apos exercido o direito de escolha, o licitante sera declarado inabilitado em relagdo ao(s) lote(s)
excedente(s), prosseguindo-se o certame com a convocagao dos licitantes subsequentes na ordem
de classificagao para o(s) referido(s) lote(s).

Justificativa Técnica: A exigéncia de comprovagdo do somatério de quantitativos minimos para
habilitagdo concomitante em muiltiplos lotes alinha-se ao entendimento do Tribunal de Contas da
Unido consolidado no Acérdao n° 878/2026 — Plenario. O TCU assentou que, quando a fase de
habilitagao ocorre apds o julgamento das propostas, a exigéncia de capacidade técnico-operacional
proporcional a soma dos lotes vencidos é regular e assegura a capacidade real de execugao
simultanea dos contratos, sem constituir barreira de entrada, visto que incide apenas sobre quem ja
demonstrou ter a melhor proposta. A fixagdo de prazo para a escolha formal do lote garante o
respeito a isonomia, a eficiéncia e a razoabilidade, permitindo a adjudicagao no limite da capacidade
comprovada da empresa.

( x ) Os atestados deverdao comprovar a prestacdao do servico pelo prazo minimo de 1 ano, em
periodos sucessivos ou ndo, e deverdo dizer respeito as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto.

( x ) Serd admitida a apresentacdo de atestados relativos a potencial subcontratado em relacdo a

parcela do fornecimento 25% , limitada a 25% do objeto licitado, conforme Quadro 02.
( x ) Prova de atendimento aos requisitos:

a) Declaracdo assinada pelo Representante Legal da Empresa ou de preposto indicado
por ele, de que apresentara, no ato da assinatura do Contrato, os documentos que
indiquem as instalagdes, o aparelhamento e o pessoal técnico, adequados, suficientes e
disponiveis para a realizagcao do objeto do Contrato, bem como de que disponibilizara a
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qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos
trabalhos;

5.5.1.4. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial do fornecedor.

5.5.1.5. O fornecedor disponibilizara todas as informacGes necessdrias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragao, copia do contrato
que deu suporte a contratagao, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

5.5.1.6. Serd admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentagao e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante?

( x )Sim.

() Nao, conforme justificativa:

Justificativa:

5.5.2. Qualificagdo técnico-profissional

( x ) Apresentagdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execugao de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, para fins de contratacio
(capacidade técnico-profissional) (art. 67, |, da Lei n.° 14.133/2021)

5.5.2.1. Sera exigida apresentacdo de profissional, devidamente registrado no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucgao de
obra ou servico de caracteristicas semelhantes, para fins de contratagao, consistente:

5.5.2.1.1. para cada lote, demonstracdo de aptiddo técnica, mediante apresentacdo de
profissional Arquiteto e Urbanista ou Engenheiro Civil que tenha executado servigos
compativeis com o objeto envolvendo as seguintes parcelas de maior relevancia:

a) Comprovacao de aptidao para a prestagao de servigos de complexidade tecnoldgica
e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacdo, por meio da
apresentacado de atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa juridica
de direito publico ou privado, obrigatoriamente acompanhado(s) da respectiva
Certiddao de Acervo Técnico Acervada — CAT-A, com situacao/status do servigo
“concluido”, emitida pelo CREA ou CAU.

b) No caso de contratacdo futura: declaracdo dos profissionais responsaveis, devendo
constar no documento a concordancia formal dos mesmos, mantendo a obrigatoriedade
de que o profissional indicado apresente na data de realizagdo da licitagao, registro
valido no respectivo Conselho da profissao (CREA/SC ou CAU/SC).

5.5.2.2. O licitante, ao indicar o profissional, deve demonstrar o vinculo que possui com ele,
mediante apresentagdo dos seguintes documentos:

5.5.2.2.1 no caso de vinculo empregaticio: ficha de registro de empregado ou copia da
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho
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e Emprego (contendo as folhas que demonstrem o numero de registro, a qualificacédo
civil e contrato de trabalho);

5.5.2.2.2 no caso de socio, diretor ou proprietario: ultima consolidacado do ato constitutivo
da empresa devidamente registrado no 6rgédo de Registro de Comércio competente, do
domicilio ou sede do licitante;

5.5.2.2.3: no caso de profissional autdnomo ou liberal: copia de contrato de prestagao de
servigo, entre as partes ou declaragéo de contratagado futura do profissional, desde que
acompanhada da anuéncia deste.

5.5.2.3 Requisitos formais da certiddo ou atestado de capacidade técnica

5.5.2.3.1 O documento de comprovagao da aptiddao técnica a que se refere o item
5.5.2.3.2 devera ser certiddo ou atestado de capacidade técnica fornecida(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado da respectiva Certidao de
Acervo Técnico Acervada — CAT, com situacao/status do servico “concluido”, emitida
pelo CREA ou CAU. O atestado de capacidade técnica devera conter, no minimo, as
seguintes informacoes:

a) prazo contratual - data de inicio e de término da prestacao dos servigos;

b) local da prestacdo dos servicgos;

c) descricdo da prestacao dos servicos que demonstre os requisitos indicados no
item 5.5.2.1.1;

d) quantidades executadas contendo o minimo indicado no item 5.5.2.1.1; e

e) identificagdo da pessoa juridica emitente, bem como o nome e o cargo do
signatario.

5.5.2.4 Justificativa da exigéncia de certiddo ou atestado de capacidade técnica:

a) 15% da média da area construida no respectivo lote, cuja média seja menor do
que 20.000 m?;

b) 10% da média da area construida no respectivo lote cuja média seja igual ou
maior do que 20.000 m?.

5.5.2.4.1 A justificativa da exigéncia de atestado ou certiddo de capacidade técnica
consiste na indicagdo das parcelas de maior relevancia ou de valor significativo e na
demonstracédo de obediéncia ao percentual maximo de 50% dos quantitativos destas
parcelas, nos termos do art. 18, IX, e art. 67, §§ 1° e 2° da Lei n°® 14.133/2021:

Art. 18. A fase preparatéria do processo licitatério é
caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se
com o plano de contratagdes anual de que trata o inciso VII
do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e
com as leis orgamentarias, bem como abordar todas as
consideracdes técnicas, mercadoldgicas e de gestdo que
podem interferir na contratagdo, compreendidos:

(-]

IX - a motivagéo circunstanciada das condi¢des do edital,
tais como justificativa de exigéncias de qualificagédo
técnica, mediante indicacdo das parcelas de maior
relevancia técnica ou valor significativo do objeto, e de
qualificagdo econdmico-financeira, justificativa dos critérios
de pontuagédo e julgamento das propostas técnicas, nas
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licitagbes com julgamento por melhor técnica ou técnica e
preco, e justificativa das regras pertinentes a participagao
de empresas em consorcio; (Grifamos)

Art. 67. A documentagdo relativa a qualificagao
técnico-profissional e técnico-operacional sera restrita a:

[..]

§ 1° A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de
maior relevancia ou valor significativo do objeto da
licitacdo, assim consideradas as que tenham valor
individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor
total estimado da contratagao.

§ 2° Observado o disposto no caput e no § 1° deste artigo,
sera admitida a exigéncia de atestados com quantidades
minimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de
que trata o referido paragrafo, vedadas limitagbes de
tempo e de locais especificos relativas aos atestados.

5.5.2.4.2 A experiéncia exigida no item 5.5.2.1. é considerada parcela(s) de maior
relevancia do servico licitado na medida que o objeto da licitacdo € a prestacédo de
"servicos comuns de engenharia de manutencao predial civil continuada". Como as
atividades previstas incluem especificamente manutencdo corretiva, preventiva e
servicos eventuais (como retrofitting), a exigéncia de experiéncia em reforma,
ampliacdo e manutencido reflete exatamente as intervencbes que a contratada
executara no dia a dia das unidades da SES, respeitando-se o limite maximo de até
50% dos quantitativos da(s) parcela(s) de maior relevancia ou valor significativo.

5.56.2.5. Nao sera permitido o mesmo responsavel técnico em mais de um lote, com a
seguintes justificativas:

a. Dispersao Geografica e Logistica: O objeto foi parcelado em 17 lotes distribuidos por
todo o estado para garantir a proximidade das equipes. A supervisdo técnica efetiva
exige a presenca fisica e 0 acompanhamento in loco das Ordens de Servigo, 0 que se
torna materialmente impossivel para um unico profissional atuar simultaneamente em
regides distintas e distantes.

b. Natureza Critica das Unidades de Saude: A maioria das unidades (hospitais) opera
ininterruptamente (24/7). A complexidade das intervencbes em areas estéreis e
sistemas vitais (oxigénio, vacuo, subestagdes) exige que o Responsavel Técnico tenha
disponibilidade integral para orientar as equipes e assumir decisdes técnicas imediatas
em casos de emergéncia.

c. Cumprimento de SLAs de Emergéncia: O contrato estabelece Niveis Minimos de
Servico (SLA) rigorosos, com inicio de atendimento em até 06 horas para situacoes de
urgéncia. Um profissional compartilhado entre lotes comprometeria essa capacidade de
resposta, elevando o risco de paralisia de servicos essenciais e riscos a vida.

d. Dever de Fiscalizagao e Qualidade: Conforme a NBR 5674 e as normas da ANVISA
(RDC 50), o controle de qualidade deve ser continuo. A exclusividade garante que o RT
possa validar tecnicamente cada etapa do servigo, evitando retrabalhos e garantindo a
correta emissao das Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) por unidade
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atendida

O profissional acima indicado devera participar do servigco objeto do contrato, sendo
admitida a sua substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pela Administragao.

( x ) Indicacdo de pessoal técnico disponivel para a execucdo do objeto da licitagdo, bem
como da qualificagdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos
trabalhos, comprovada por meio de: Declaragcao dos profissionais responsaveis, devendo
constar no documento a concordancia formal dos mesmos, mantendo a obrigatoriedade de
que o profissional indicado apresente na data de realizagao da licitacao, registro valido no
respectivo Conselho da profissdo (CREA/SC ou CAU/SC).

Os profissionais indicados deverao participar da prestagdo do servigo, sendo admitida a
sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracao.

Justificativa sobre a dispensa ou__exigéncia _de

7

nico- racional:

da necessidade de comprovagdo Justificativa o de aptiddo A qualificagdo da empresa e
profissional contratados garante, entre outras vantagens:.

[1 Garantia de Qualidade: A qualificacdo técnica ajuda a garantir que o fornecedor tenha a
competéncia e a experiéncia necessarias para realizar os servigos de manutengao de acordo com
0os padrdes exigidos. Isso & essencial para garantir que o trabalho seja realizado de forma
eficiente e eficaz.

[1 Seguranga e Conformidade: Servigos de manutencdo muitas vezes envolvem aspectos
técnicos e operacionais que devem atender a normas de segurangca e regulamentagdes
especificas. A qualificacdo técnica assegura que o fornecedor esta familiarizado com essas
normas e pode operar em conformidade, reduzindo riscos de acidentes e problemas legais.

0 Prevengao de Problemas Técnicos: Fornecedores qualificados tém um histérico comprovado e
conhecimento técnico que pode prevenir falhas ou problemas recorrentes. Isso ajuda a minimizar
a frequéncia e a gravidade de falhas, garantindo que os equipamentos ou sistemas permanegam
em bom estado.

0 Eficiéncia Operacional: Fornecedores com a qualificagdo técnica adequada sdo mais capazes
de diagnosticar e resolver problemas de forma rapida e eficiente. Isso reduz o tempo de
inatividade e melhora a eficiéncia operacional, o que é crucial para a continuidade das operagdes.
[ Experiéncia e Especializagédo: A qualificagédo técnica frequentemente inclui a comprovagéo de
experiéncia em areas especificas ou a especializagcdo em certos tipos de manutengao. Isso &
importante para lidar com equipamentos complexos ou sistemas que requerem conhecimentos
especializados.

O Confiabilidade e Credibilidade: A qualificagao técnica € uma forma de verificar a credibilidade
do fornecedor. Fornecedores qualificados tém um histérico de sucesso e referéncias que podem
ser verificadas, proporcionando maior confianga na contratacao.

0 Evita Problemas Contratuais: Se o fornecedor nao tem a qualificagdo técnica necessaria, pode
haver problemas com a execugdo do servigo, o que pode levar a disputas contratuais e custos
adicionais. A qualificagdo ajuda a minimizar esses riscos.

[0 Cumprimento de Requisitos Legais: Em alguns casos, a legislagdo ou regulamentag¢des
especificas podem exigir que os prestadores de servicos de manutengdo atendam a certos
critérios técnicos. A qualificagcdo técnica ajuda a garantir que todos os requisitos legais sejam
atendidos.

Pag. 44 de 136 - Documento assinado digitalmente. Para conferéncia, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00249703/2025 e o cdigo L0324GMW.

N
[6)]
N
(o]



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE m P RO GRAMA
SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA  mites COMPRASSC
GERENCIA DE OBRAS E MANUTENGOES

Portanto, a qualificacdo técnica ao contratar servicos de manutencdo € uma pratica essencial
para garantir que os servigos sejam prestados com qualidade, seguranga e eficiéncia, e para
proteger a organizacéo de problemas futuros.

5.6. Admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo
complementar:

5.6.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e
gue executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacao de que estdo
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 49, inciso XI, 21,
inciso | e 42, §§22 a 62 da Lei n. 5.764, de 1971;

5.6.2. A declaracao de regularidade de situa¢do do contribuinte individual — DRSCI, para cada um
dos cooperados indicados;

5.6.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a
prestacao do servico;

5.6.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

5.6.5. A comprovacdo de integragao das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executarao o contrato; e

5.6.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa:

a) ata de fundacao;

b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

d) editais de convocagdo das trés Ultimas assembleias gerais extraordinarias;

e) trés registros de presenga dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou
nas reunides seccionais; e

f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacdo;

A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme disp&e o art. 112 da Lei n. 5.764, de
1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgao
fiscalizador.

6.1. Prazo para inicio do(s) servigo(s):

Até 1 [um] dia contado do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, ordem de servigo ou
documento equivalente, referente ao(s) contrato(s) gerado(s) a partir da licitacdo dos lotes 1 a 17,
ou seja, o contrato de manutengdo continuada.

6.1.1. O regime de execugao:

() Empreitada por preco global.

( x ) Empreitada por prego unitario.
( )Outro

Obs. Constituem unidades determinadas desta empreitada por preco unitdrio os itens previstos nas
tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil, unidade federativa
Santa Catarina (SINAPI/SC), na composicdo prépria da SES e nas demais tabelas referenciais relacionadas
no item 1.1.1.25 do termo de referéncia.

6. DA EXECUGAO DO OBJETO
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6.1.2. No ato da contratagdo, o licitante vencedor em mais de um item ou lote apresentara
declaracdo expressa de que esta ciente dos quantitativos totais, comprometendo-se a
atender as quantidades requeridas e ao prazo de entrega previstos no presente termo de
referéncia, sob pena de notificagdo e aplicagao das san¢des administrativas cabiveis em caso
de descumprimento.

6.2. Local, horario e enderego da presta¢ao do servigo

Enderegos: Conforme Quadro 6:
Horarios: 07:00 as 18:00 preferencialmente
Quadro 06: Enderecos e contatos
Unidade Tipo Enderego Municipio Contato Fone
Geréncia Regional de Rua Castro Alves 301 - Coloninha "mailto:gersaararangua@saude.sc.gov.br
Satde - GERSA ] Ararangué aiog g -SC.gov. (48) 3529-0476
. - . - Ararangua/SC - CEP 88906-631 gersaararangua@saude.sc.gov.br
Ararangua Administrativa
SeonsalResionallie Rua Braz Wanka, 238 - Bairro Vila "mailto:regblumenau@saude.sc.gov.br're
M- CEEIREEE Nova, Blumenau - CEP 89035-160 EEREY gblumenau@saude.sc.gov.br (HDESTES102
Blumenau
Geréncia Regional de Av. Nereu Ramos 31E - "mailto:regchapeco@saude.sc.gov.br'reg
Saude —’GERSA Administrativa Chapecd/SC - CEP 89801-020 Chapecéd chapeco@saude.sc.gov.br (49) 2049-7466
Chapecd
- q Rua Dom Joaquim Domingues de e "
oo RO | S o | Ol P dosfores | Crupecs | MoBeepemOie s 00! | (5 00742
P Chapecs/SC CEP 89805-170 P -Sc.gov.
Geréncia Regional de Satde Administrati Travessa Irma Leopoldina, n® 133 — Concérdia regconcordia@saude.sc.gov.br 49 3482-6324
- GERSA Concérdia ministrativa Centro, Concordia - CEP 89700-011 oneordia gersaconcordia@gmail.com 49 3482-6323
. L , Av. Humberto de Campos 56 - Pio Doy T . - " .
Geréncia Regl(»:{ml de Saude Administrativa Corréa - Cricitima/SC - CEP Cricitma mdllw.regt_:nc1uma@saude.sc.gov.br regeric (48) 3403-7506
- GERSA Criciuma iuma@saude.sc.gov.br
88811-570
Laboratério Regional — EAS Rua Julio Gaidzinski s/n - Centro - L "mailto:lacencriciuma@saude.sc.gov.br'l
LAREG Cricitma Laboratorio Cricima - CEP 88811-000 Criciima acencriciuma@saude.sc.gov.br (48) 3403-1125
Rua Esteves Junior, 390 Centro
Edificio Anexo | Administrativa Florianépolis - SC, CEP Florianopolis geapo.anexo@saude.sc.gov.br (48)3664-7305
88.015-130
Diretoria de Vigilancia - . Rua Esteves Junior, 390 - Anexo o L
Epidemiolégica - DIVE Administrativa 1, CEP 88.015-130 Floriandpolis apoiodive@saude.sc.gov.br (48) 3664.7400
Diretoria de Vigilancia - . Avenida Rio Branco, 152 - Centro R "
Sanitaria - DIVS Administrativa - Florianopolis - CEP 88034-200 Florianépolis admdivs@saude.sc.gov.br (48) 3665-9762
Rua Esteves Junior, 160 Centro -
Edificio Halley Administrativa Floriandpolis - SC, CEP Florianopolis geapo@saude.sc.gov.br (48) 3664-8725
88.015-130
Centro Catarinense de EAS R REJ : Earbosaj 78,0’ ) YL
Reabilitagéo (CCR) Hospitalar Agrondmica, Floriandpolis/SC. /
CEP 88025-301 Florianépolis ccr@saude.sc.gov.br 36659705

Termo de Referéncia

Diretoria de Gestao de Licitagbes e Contratos

Modelo DGLC 006
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Diretoria do Instituto de

Rua Rui Barbosa, n° 152. Bairro:

Anatomia Patoldgica - 52:’ italar Agronémica. Florianépolis SC. Floriandpolis iap@saude.sc.gov.br (48) 3664-3329
IAP P CEP 88025-301
Hospital Governador EAS Rua Irma Benwarda, s/n Centro, N
Celso Ramos (HGCR) Hospitalar Floriandpolis, SC - 88015-270 Rloganceclis pei@saudscioorby ES0CESt00
) . Rua Rui Barbosa 152 -
giz‘;‘g’; I(r:_f'T:Ct;I)Joana de E':SS italar Agrondmica, Florianépolis SC. Florianépolis geradhijg@saude.sc.gov.br (48)3664-3181
P CEP 88025-301
. Rua Rui Barbosa, n° 800. Bairro:
:;stltal TR (RS = ECSS italar Agrondmica. Floriandpolis SC. Floriandpolis hnr@saude.sc.gov.br (48) 3664-9421
P CEP 88025-301
i o T
Instituto de Anatomia EAS Rua R.UI 'Barbosaz " ,152.' Bairro:
Patologica (IAP) Hospitalar Agrondmica. Floriandpolis SC.
9 p CEP 88025-301 Floriandpolis iap@saude.sc.gov.br (48) 3664-3329
Laboratério Central EAS Rua Felipe Schmidt, 788 - Centro - NN
(LACEN) Laboratério Floriandpolis loganceelis lacen@saude.sc.gov.br ESE0CH800
Maternidade Carmela EAS Rua Irma Benwarda, 208 Centro , PR
Dutra (MCD) Hospitalar Florianopolis, SC, CEP 88015-270 Florianépolis geradmcd@saude.sc.gov.br 48 3664.3900
Tl (DTNl EAS Rua 03 de Maio n° 998, centro "mailto:hdwc@saude.sc.gov.br'hdwc@sa
aidogileoant Hospitalar Ibirama/SC CEP 89140-000 Llana ude.sc.gov.br (D30 42070
HDWC
Geréncia Regional de Administrativa Rua Jorge Mattos, n° 21 e 33 - taiai "mailto:ger i@gmail.com"ger i :; ggggzggi‘;
Saude - GERSA ltajai centro - Itajai/SC CEP 88302-130 ! @gmail.com

e 6946

Geréncia Regional de
Salde - GERSA Jaragua
do Sul

Administrativa

Rua Reinoldo Rau 123 - Centro -
Jaragua do Sul CEP 89251-600

Jaragua do Sul

"mailto:gerentejgs@saude.sc.gov.br'gere
ntejgs@saude.sc.gov.br

(47) 3276-9519

Geréncia Regional de

Rua Alcedir Trevisan, s/n, Bairro

"mailto:gersajoacaba@gmail.com"gersaj

Satide - GERSA Joagaba Administrativa Flor da Serra - Joagaba/SC CEP: Joagaba oacaba@gmail.com 49 3527-9868
89600-000
- . Rua Elizério de Carli, 795 - Santa e -
Laboratério Regional - EAS - Tereza - Joagaba/SC - CEP Joagaba mailto:labjoacaba@saude.sc.gov.br"labj (49)3527-9503
LAREG Joagaba Laboratério oacaba@saude.sc.gov.br
89600-000
Geréncia Regional de - . Rua XV de Novembro 70 - Centro Lo L
Saude - GERSA Joinville Administrativa - Joinville/SC CEP 89201-600 Joinville gersajoinville@saude.sc.gov.br (47) 3481-3616
Laboratério Regional - EAS Rua XV de Novembro 70 - Centro Joinville "mailto:labjoinville@saude.sc.gov.br"labjo (47) 3481-1352
LAREG JOINVILLE Laboratério - Joinville/SC CEP 89201-600 inville@saude.sc.gov.br (47) 3481-1356
Hospital Hans Dieter EAS Rua Xavier Arp 330 - Boa Vista - L "mailto:hrhds@saude.sc.gov.br"hrhds@s
Schmidt — HRHDS Hospitalar Joinville/SC - CEP 89227-680 Joinville aude.sc.gov.br (47) 3481-3100
. Rua Miguel Couto, n. 44 - Anita
MEETGIERTD sy =S Garibaldi - Joinville/SC - CEP Joinville contratosmdv@saude.sc.gov.br (47) 34811306
Vargas — MDV Hospitalar
89202-000
Geréncia Regional de - . Rua Onorato Ramos, 89 - Centro, "mailto:reglages@saude.sc.gov.br'reglag
Satde - GERSA Lages Adminisirativa Lages/SC -CEP: 88502-035 Lages es@saude.sc.gov.br 49 3289-6251
Hospital Geral e Rua Marechal Deodoro, 799 - e "
Maternidade Tereza 52\: ialar Centro — Lages — SC - CEP: Lages ma'"°'hgm“gzae”s:'sg\"gl;"'br homtr@s | 49 3251-0000
Ramos - HGMTR B 88501-001 el
A . Rua Tenente Ary Rauen, 541 - L "
Geréncia Regional de Administrativa Centro -Mafra - SC - CEP: Mafra mailto:mafra.gersa@saude.sc.gov.br'ma 47-364-0708

Salde - GERSA Mafra

89300-026

fra.gersa@saude.sc.gov.br

Termo de Referéncia

Diretoria de Gestao de Licitagbes e Contratos
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Rua Brasilio Celestino Oliveira,

g"::::;f?(dues?f"“‘:‘DCK E’g‘:’ elar 209, Jardim Moinho, Mafra/SC Mafra ma'"":md‘:kgf;“::‘sg\‘?;"'b’ mdck@s | 47 3647-0610
B CEP: 89306-000 R
Geréncia Regional de Rua XV de Novembro, N° 303 -
. . - . Centro - Rio do Sul/SC, CEP . "mailto:gersariodosul@gmail.com"gersari (47) 3526 3347
ﬁﬁfde CGERSARiodo | Administrativa | 9161 033 - Shopping Langa Rio do Sul odosul@gmail.com (47) 3526-3330
Marcon
Rua Carmelino Giacomelli, 627
DIVE Almoxarifado Administrativa Distrito Industrial - Sdo José - SC Séo José dive@saude.sc.gov.br (48) 3664-7793
CEp 88104-755
Escola de Saude Publica - . Rua Tulipas, 236 - Bela Vista - = . - .
(EFOS) Administrativa S0 José - SC Séo José espsc_administrativo@saude.sc.gov.br 48 3665-4659
Geréncia de Patriménio Rua Senador Carlos gomes de
Administrativa Oliveira, 470 - Distrito Industrial - Séo José patrimonio@saude.sc.gov.br 48 3664-9981
(GEPAT) N i
Séo José - SC
Geréncia Regional de Rua alameda rosa s/n Bela Vista
salde de Florianopolis - Administrativa = . Sao José Florianopolis.gersa@saude.sc.gov.br (48) 36649091
I Séo José - SC
Gersa Florianépolis
Hospital Regional de Sao EAS R. Adolfo Donato da Silva, s/n -
José Doutor Homero de Hospitalar Praia Comprida, Sao José - SC, Séo José hrsj@saude.sc.gov.br 48 3664.9700

Miranda Gomes - HRSJ

88103-901

Geréncia Regional de
Saude - GERSA Xanxeré

Administrativa

Rua Nereu Ramos, 1225 — Centro
- CEP: 89990-000 - Sao Lourengo
do Oeste — SC

Séo lourengo do
Oeste

mailto:regchapeco@saude.sc.gov.br'regc
hapeco@saude.sc.gov.br

(49) 2049-7466

Geréncia Regional de

Rua: Waldemar Rangrab , n° 1851

Satde - GERSA Sao Administrativa - Bairro: S&o Jorge, S0 Miguel do gzztz"g“e' Lo ma"Lf’:fj,s:,f’T;?gﬁ?e“ff'sﬁvg;“br " | 4936312622
Miguel do Oeste Oeste, SC - CEP: 89900-000 gsaomig -SC.gov.
Laboratério de Fronteira - EAS Rua Waldemar Rangrab, 1851, Séo Miguel do
LAFRON S&o Miguel do Laboratério Sao Miguel do Oeste, CEP Oeste 9 regsaomiguel@saude.sc.gov.br 49 3631-2622
Oeste 89900-000 49 3631-2631
Hospital Santa Teresa de EAS Rua Anténio José Raulino, S/N
Dermatologia Sanitaria Hospitalar Séo Pedro de Alcantara, SC - S&o Pedro de
(HST) P 88125-000 Alcantara hst@saude.sc.gov.br 48 3664.3717
. . Avenida Marcolina Martins Cabral, e "
Geréncia Regional de |\ iicirativa 2100 centro Tubar&o/SC - CEP Tubaréo mailto:gersatub@saude.sc.govbrigersal | g 3531 5oy
Salde - GERSA Tubarao ub@saude.sc.gov.br
88700-001
. . Rua Delza Fioreli Dal Pizol, s/n, L . " .
e e e | Administrativa | baio Morada do Sol, Videira, Videira ma"m"e(f;'i%zgzzugjsg\"g;“br eV | 49 35335401
CEP 89560-272 SR
Geréncia Regional de - . Ru‘a Delza Fiorelli Dal P'.ZZ?L SN, . "mailto:regvideira@saude.sc.gov.br"regvi (49)35335401 /
Satde - GERSA Videira Administrativa Bairro Morada do Sol, Videira/SC - | Videira deira@saude.sc.gov.br 35335419
CEP 89.562-390 -sc.gov.
Geréncia Regional de R Day S oloaciBatista "mailto:regxanxere@saude.sc.gov.br're
r 9 | Administrativa Tonial - Xanxer&/SC - CEP Xanxerd reg SC.QOVOITeq | 49) 3382.2373
Salde - GERSA Xanxeré xanxere@saude.sc.gov.br
89820-000
6.2.1. Cronograma de execugao:
Atividade/Servico | Inicio Término Duragao
Contrato geral Recebimento OS 12 meses

6.3. Garantia de execugdo do contrato

Termo de Referéncia

Diretoria de Gestao de Licitagbes e Contratos

Modelo DGLC 006
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Sera exigida garantia de execugdo do contrato, nos moldes do Arts 96 a 102 da Lei n2 14.133/21, em
valor correspondente a 5% do valor total do contrato?

( ) Nao

(x )Sim

Exigida garantia de execucao de contrato, apresentar justificativa e indicar CNPJ, Agéncia e Conta
Bancadria:

O valor escolhido é o usual de mercado em servicos e obras de engenharia, e reflete um equilibrio
estatistico, a margem de lucro liquido gira entre 8%, conforme BDI. Reter 5% é o suficiente para
incentivar e garantir o cumprimento do contrato pela contratada, mas nao é tdo alto a ponto de
inviabilizar a operagdo financeira da obra. Ndo sera exigida a majoragdo, pois ndo é contrato de
grande vulto e ndo se enquadra como complexo, mas comum de engenharia.

O depdsito caugéo é realizado na seguinte conta:

CNPJ: 80.673.411/0001-87 (Fundo Estadual de Saude)
Banco do Brasil

Agéncia: 3582-3

Conta: 908400-2

6.4. Garantia do servico, manutencao e assisténcia técnica
( x ) Garantia e/ou assisténcia técnica

Especificar condigoes:

. 90 (noventa) dias ininterruptos a partir da data de finalizagédo da execugéo do
servicos de baixa dificuldade (Quadro 02: Tipo de servigos x Atividade/classificagcdo e
prazos de inicio e execucao, item 1.1.1.22);

. 01 (um) ano, a partir da data de finalizagdo da execugédo do servigos, para 0s
materiais e 3 (trés) anos para os servigos para Média Dificuldade (quadro 2: Tipo de
servigos x Atividade/classificagdo e prazos de inicio e execucao, item 1.1.1.22),

. 2 (dois) anos, a partir da data de finalizacdo da execucéo do servigcos, para os
materiais e 5 (cinco) anos para os servigos para Alta dificuldade (quadro 2: Tipo de
servigos x Atividade/classificacdo e prazos de inicio e execugao, item 1.1.1.22).

> Ocorrendo defeito durante o periodo de garantia, a CONTRATADA sera
comunicada e devera, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, contado do
recebimento da comunicagao por meio de correio eletrénico, providenciar o devido
reparo, sem 6nus para a CONTRATANTE.

> A contratada devera reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas
expensas, no todo ou em parte o(s) servigos efetuados referentes ao servigo em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucéo ou dos
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materiais utilizados, no prazo maximo de 10 (dez) dias ou no prazo estabelecido
pela fiscalizagao da SES, sem custas a CONTRATANTE.

> Este prazo podera ser alterado via solicitagdo contratada, unidade ou fiscalizagéo,
desde que por interesse publico.

7. OBRIGAGOES ESPECIFICAS DAS PARTES

7.1 Da contratada

7.1.1. atender a todas as solicitagdes de contratacao efetuadas durante a vigéncia do Contrato ou Ata de
Registro de Precos, limitada ao quantitativo de cada item;

7.1.2. aofornecimento do objeto, de acordo com as especificacGes constantes no Edital, em consonancia
com a proposta apresentada e com a qualidade e especificagGes determinadas pela legislagdo em
vigor;

7.1.3. responsabilizar-se pela boa execugao e eficiéncia no fornecimento do produto objeto do edital;

7.1.4. reparar, corrigir, remover as suas expensas, ho todo ou em parte o(s) objeto(s) em que se verifiguem
danos em decorréncia do transporte, bem como, providenciar a imediata substituicdo dos mesmos;

7.1.5. providenciar a imediata corre¢do das deficiéncias apontadas pelo contratante quando da entrega do
produto;

7.1.6. apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedéncia do produto
fornecido, assim como amostra para analise pela Administragdo, sem qualquer énus
adicional;

7.1.7. asubcontratacao parcial pode ser realizada com a anuéncia da fiscalizagao e
da gestao do contrato, se for o caso, apds avaliagao técnica;

7.1.8. manter, durante a vigéncia do contrato ou do Registro de Pregos, todas as condigbes de
habilitacdo e qualificagdes exigidas na licitagao;

7.1.9. a estender aos contratos objeto do contrato, os beneficios e promogodes oferecidas aos
demais clientes da contratada;

7.1.10. responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuizos fisicos ou materiais causados a
Administracdo ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de impericia, negligéncia,
imprudéncia ou desrespeito as normas de seguranga, quando da execugao do fornecimento;

7.1.11. mesmo nao sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricagdo de seus produtos,
a empresa vencedora, respondera inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade
destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta
licitacdo, em que se verificarem vicios, defeitos, incorre¢des, resultantes da fabricagéo ou
transporte, constatado visualmente ou em laboratério, correndo estes custos por sua conta;

7.1.12. manter endereco eletrénico (e-mail) valido para fins de comunicagdo com a contratante por
todo o periodo de contratagdo; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de
alteragao;

7.1.13. realizar cadastro no Portal Externo do SGP-e
(https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/inicio) para que possa assinar
eletronicamente com certificagdo digital TODOS os documentos firmados com a contratante
(como realizar a assinatura digital:
https://sgpe.sea.sc.gov.br/capdoc/pergunta frequente/nova-como-realizar-a-assinatura-digital

-via-portal-externo/).
7.1.14. Gerenciar os residuos gerados nos servigos que estdo sendo executados em areas onde

houver a presenga de pacientes, e 0s servigos autorizados pela Unidade, e remover o
entulho e todos os materiais que sobrarem, e, especialmente, ao seu final;
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7.1.15.

7.1.16.

71.17.

7.1.18.

7.1.19.

7.1.20.

7.1.21.

7.1.22.

7.1.23.

7.1.24.

7.1.25.

7.1.26.

Indicar um representante, a ser aceito pela CONTRATANTE, para representa-la na execugao
do contrato;

Manter, durante a vigéncia do contrato, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagéo
exigidas na licitagdo, inclusive manter a regularidade junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CREA/SC) ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo de Santa Catarina (CAU/SC) do profissional responsavel, assim como, sempre
que necessario e solicitado pela CONTRATANTE, emitir Anotagcao/Registro de
Responsabilidade Técnica do servigo a ser executado, arcando com os custos de emissao
das mesmas.

Disponibilizar no minimo 2 (dois) canais de comunicagdo (e-mail e telefone) com a
CONTRATANTE para recebimento das Ordens de Servigo, respondendo as comunicagoes
no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas;

Formalizar toda e qualquer comunicacao relevante a execugao da obra por meio de e-mail
enviado a geoma@saude.sc.gov.br, em resposta a mensagem eletrénica original referente
ao projeto com o numero da Ordem de Servigo (0.S.) da CONTRATANTE inserido no campo
“Assunto”. As comunicagles realizadas verbalmente, seja pessoalmente ou por telefone,
devem ser formalizadas logo em seguida, pois o ndo cumprimento desta formalizacao
implica a impossibilidade de alegagdes posteriores sobre o assunto;

Apresentar ao término de cada intervengao, o Relatério de Atendimento, contendo a medigao
detalhada dos servigos executados, incluindo, também, a descricdo de servigos nao
previstos na Autorizagado de Fornecimento original.Tal documento devera conter informacdes
técnicas capazes de serem totalmente aferidas pela FISCALIZACAO, pois, caso contrério, a
CONTRATANTE podera glosar os quantitativos adicionais pleiteados;

Preencher corretamente Nota Fiscal apds a autorizagdo da fiscalizagdo e enviar para o
e-mail geoma.notasfiscais@saude.sc.gov.br;

Manter permanentemente a frente do servigo profissional habilitado, bem como pessoal
técnico qualificado ao atendimento dos servigcos contratados, determinando a substituicao de
qualquer membro da equipe que nao esteja apresentando o rendimento desejado.

A CONTRATADA fica obrigada a possuir técnicos de reservalintermitentes para cumprir os
prazos previstos no edital, inclusive atendimentos emergenciais, ndo sendo aceita a falta de
pessoal como justificativa para qualquer atraso em tais atendimentos. O FISCAL DO
CONTRATO devera informar imediatamente a CONTRATANTE sobre qualquer
descumprimento dos prazos previstos neste Edital, objetivando serem tomadas as medidas
cabiveis;

Observar, na execucédo dos servicos, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de
seguranca e medicina do trabalho e de seguranca publica, bem como as normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), RDC 50 da ANVISA ou outra que
couber, biosseguranca e correlatas, correspondente a cada servico constante da
especificagao;

Proceder ao fornecimento do objeto de acordo com as especificagées constantes no Edital,
em consonancia com a proposta apresentada e com a qualidade e especificagdes
determinadas pela legislagdo em vigor;

Submeter, quando solicitado pela CONTRATANTE, antes do inicio dos trabalhos, a relagédo
nominal de seu pessoal técnico envolvido com a execugéo do servigo/obra;

Iniciar a execugdao dos servigcos na data estabelecida neste instrumento e iniciar o
atendimento a Autorizacdo de Fornecimento emitida pela CONTRATANTE no prazo
estabelecido em fungéo da dificuldade do Servico e do Cronograma para execugdo das
atividades definidas pela fiscalizagdo. A classificagdo devera ser realizada no momento da
solicitagao e elaboragao do orgamento;

Nas situagdes emergenciais, a CONTRATANTE encaminhara comunicagdo formal a
CONTRATADA por e-mail, indicando o local do servigo, necessidade de intervengao, bem
como demais caracteristicas da obra, inclusive quando pertinente, encaminhando orgamento
estimativo da intervengdo; Em paralelo ao acionamento emergencial sera realizado o
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7.1.27.

7.1.28.
7.1.29.
7.1.30.

7.1.31.

7.1.32.

7.1.33.

7.1.34.

7.1.35.

7.1.36.

7.1.37.

7.1.38.

7.1.39.

7.1.40.

7.1.41.

procedimento de empenho; Em caso de impossibilidade de atendimento no prazo citado, a
CONTRATADA devera justificar tal fato, informando novo prazo que sera avaliado pela
FISCALIZACAO, o qual podera ser aprovado ou ndo; Em caso de ndo aprovagéo pela
FISCALIZACAO das justificativas apresentadas, a CONTRATADA devera cumprir o prazo de
atendimento emergencial estipulado;

Dar integral cumprimento a Planilha Orgamentaria, bem como sua proposta e o Edital, os
quais passam a integrar este Instrumento, independentemente de transcrigao;

Promover a limpeza diaria do local da obra, durante todo o periodo de execugao;
Responsabilizar-se pelo cumprimento da legislagdo ambiental brasileira;

Fazer uso racional de agua, adotando medidas para evitar desperdicio, redugao de
consumo de energia e agua, utilizar produtos de baixo impacto sobre recursos naturais como
flora, fauna, ar, solo e agua, racionalizar o uso de substancias potencialmente
téxico-poluentes e fazer uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;
Realizar limpeza final do local dos servigcos e adjacéncias, incluindo o trajeto utilizado para
circulacdo de materiais e dos empregados, bem como dar destino final apropriado aos
residuos, conforme Legislagdo Ambiental (especialmente Resolugdo CONAMA n° 307/2002);
Apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedéncia do produto
fornecido, assim como amostra para analise pela Administracdo, sem qualquer O6nus
adicional,

Agendar todos os servigos via e-mail com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas,
sendo proibida a realizagdo de servicos sem o agendamento prévio e ciéncia da
CONTRATANTE;

Fornecer, quando solicitado pela CONTRATANTE, antes do inicio dos trabalhos, a relagcédo
nominal de seu pessoal técnico envolvido com a execugdo do servigo/obra;

Executar, somente apds comunicacdo e aprovacdo da CONTRATANTE, os servigos que
impliguem desligamento de energia e outros que possam comprometer o normal
funcionamento das unidades objeto deste Termo de Referéncia;

Responder pelas perdas e danos causados por seus empregados, ainda que
involuntariamente, as instalagdes, maquinas, equipamentos e demais bens da
CONTRATANTE, substituindo os referidos bens por outros semelhantes no prazo fixado pela
CONTRATANTE;

Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, toda e qualquer ocorréncia de acidentes
verificados durante a execugdo do servigo, alinhando com a Fiscalizagdo a forma de
execucgao de todas as acgdes antes de serem realizadas;

Ser responsavel, em relagdo aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da
execucgao dos servigos, tais como salarios, equipamentos de protegao coletiva e individual,
adicionais de insalubridade e periculosidade, encargos previstos em convengao coletiva de
trabalho, seguros de acidente, taxas, impostos, contribui¢gdes, indenizagdes, vale-refeigao,
vale-transporte, bem como outras que venham a ser criadas pela legislagao;

Assumir integral responsabilidade por todas as providéncias e obriga¢des estabelecidas na
legislagdo especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem
vitimas os seus empregados no desempenho dos servigcos ou em conexdo com eles, ainda
que acontecido nas dependéncias da CONTRATANTE;

Manter os seus empregados e subcontratados sujeitos as normas disciplinares da
CONTRATANTE, porém sem qualquer vinculo empregaticio com esta;

Manter os seus empregados e subcontratados uniformizados e identificados quando em
trabalho, por meio de cracha contendo, no minimo, nome da empresa, foto e nome do
profissional, portanto os necessarios Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), devendo
substituir em até 24 (vinte e quatro) horas qualquer um deles que seja considerado
inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares da CONTRATANTE, e apresentar a
ficha de controle de entrega de EPI para cada funcionario (documentar a entrega e as
trocas), conforme solicitado pela fiscalizag&o);
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7.1.42. Manter quadro de empregados regularizado quanto a legislagdo trabalhista, devendo
apresentar, quando solicitado pela CONTRATANTE, a lista de funcionarios contratados,
comprovando seu vinculo e o cumprimento das obrigacées sociais, previdenciarias e
trabalhistas, arcando integralmente pelo ndo cumprimento dessas exigéncias;

7.1.43. Garantir numero suficiente de empregados para atendimento dos servigos sem interrupgéo,
seja por motivo de férias, descanso semanal, licenca, greve, falta ao servigco ou demissao,
sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos
e obrigagdes sociais, trabalhistas e fiscais;

7.1.44. Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civel ou penal relacionada a
obra, originariamente ou por prevengao, conexao ou continéncia;

7.1.45. Proceder com a capacitagdo de todos os trabalhadores envolvidos na execugéo do objeto do
contrato, a ser ministrada dentro da jornada de trabalho, sobre saude e seguranga do
trabalho, conforme a atividade desenvolvida, em cumprimento a Lei Estadual n°
16.003/2013;

7.1.46. Atender a situagdes emergenciais quando a CONTRATANTE encaminhar a solicitagao;

7.1.47. Possuir base operacional ou escritério na regido do lote, com capacidade de atendimento em
todos os municipios do referido lote, a fim de atender as demandas da CONTRATANTE. A
comprovacao do escritorio fisico nos municipios devera ser realizada no prazo maximo de 30
dias a partir da assinatura do contrato;

7.2. Da contratante

7.2.1. comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorréncias relacionadas aos objetos entregues;

7.2.2. efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada na
licitagdo e no Contrato;

7.2.3. promover o acompanhamento e a fiscalizacdo do fornecimento/prestacdo dos servigos, sob
os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro préprio as falhas e solicitando as
medidas corretivas;

7.2.4. rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das especificagdes do
contrato;

7.2.5. observar para que durante a vigéncia do Contrato sejam cumpridas as obrigagdes assumidas
pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacao
exigidas na licitagao;

7.2.6. aplicar as san¢des administrativas, quando se fizerem necessarias;

7.2.7. prestar a CONTRATADA informagdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados;

7.2.8. Utilizar preferencialmente o correio eletrdnico (e-mail) para abertura de chamado, ou telefone
em situagbes emergenciais/urgentes, com posterior encaminhamento de e-mail a
CONTRATADA, informando sobre a necessidade de visita ou apresentando o quantitativo e
orcamento do servico;

7.29. Encaminhar a CONTRATADA a Ordem de Servigo (OS) acerca dos servicos a serem
executados, contendo, no minimo: numero, descricdo do problema, responsavel no local,
responsavel técnico pelo servigo, data, local, discriminagdo dos servigos com unidade e
quantidade, e outras informacdes que se fizerem necessarias

7.2.10. Disponibilizar toda a infraestrutura necessaria, conforme definido no contrato e dentro dos
prazos estabelecidos, tais como: area de instalagdo do canteiro de obras, local para escritério da
empresa, outras instalagdes etc.

7.2.11. Analisar e aceitar a execug¢do dos servigos por meio de relatério a ser entregue pela
CONTRATADA ou, facultativamente, presencialmente por técnico fiscal no local da solicitagéo,
para atestar sua realizagao;

7.2.12. Solicitar informacgdes ou documento do responsavel alocado pela CONTRATADA no local da
solicitacdo de servigcos acerca da efetiva realizagao/utilizagdo de servigos/materiais;
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7.2.13. Expedir, por escrito, todas as determinagdes e/ou comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
inclusive aplicacdo de sancoes;

7.2.14. Designar e apresentar a CONTRATADA o preposto da Administracdo responsavel pela
fiscalizagdo do cumprimento do contrato;
7.2.15. Permitir o livre acesso da CONTRATADA aos locais onde serdo efetuados os servigos, bem
como as facilidades necessarias a fim de que possa desempenhar normalmente os servicos;
7.2.16. Intervir na entrega dos servigos nos casos previstos em Lei e na forma deste edital, visando
proteger o interesse publico;

7.2.17. Emitir parecer sobre os atos relativos a execugcado do contrato e, em especial, quanto a
avaliagdo das entregas dos servigos em perfeita conformidade com o licitado;

7.2.18. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execugao dos termos desta licitagao,
em especial a aplicagao de sancgoes;

7.2.19. Observar cronogramas e procedimentos informados previamente pela CONTRATADA;

7.2.20. Emitir aceite de entrega atestando o que for efetivamente entregue;

7.2.21. Atestar as notas fiscais correspondentes, por intermédio da fiscalizagdo designada.

7.2.22. Em relagao a fiscalizagdo, a mesma devera:

a)  Ter conhecimento prévio de sua competéncia e atuacao;

b)  Ter pleno conhecimento dos termos contratuais que ira fiscalizar, principalmente de
suas clausulas, assim como das condi¢gdes constantes do edital e seus anexos,
com vistas a identificar as obrigagées in concreto tanto da CONTRATANTE quanto
da CONTRATADA,;

c) Buscar autonomia, independéncia fiscalizatoria e condicbes saudaveis para a
realizacado da fiscalizacdo, comunicando o GESTOR DO CONTRATO sobre suas
necessidades;

d) Emitir a Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
para cada unidade atendida pelo contrato, conforme o caso;

e) Exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento de todas as condi¢cbes contratuais
assumidas, constantes das clausulas e demais condi¢cdes do Edital da Licitacado e
seus anexos, planilhas, cronogramas etc.;

f) Realizar reunides semanais com o representante técnico da CONTRATADA para
discutir o andamento dos servigos, planejamento da semana seguinte, identificagdo
e resolugao de problemas operacionais, € analise de ndo conformidades;

g) Realizar reunides Mensais de Gestao, com o Gestor do Contrato e representante
da CONTRATADA para avaliar o desempenho geral do contrato, revisar o
cronograma fisico-financeiro, discutir questdes estratégicas, analisar relatérios de
progresso e tratar de eventuais pleitos ou alteragcdes contratuais

h)  Comunicar por escrito a CONTRATADA e o GESTOR DO CONTRATO qualquer
falta cometida pela CONTRATADA

i) Impedir que empresas subcontratadas venham a executar servigos e/ou efetuar a
entrega de material quando ndo expressamente autorizadas para tal, salvo, nos
casos em que haja previsao contratual;

i) Comunicar ao GESTOR DO CONTRATO a necessidade de alteracdes do
quantitativo do objeto ou modificacao da forma de sua execugao, em razao do fato
superveniente ou de outro qualquer, que possa comprometer a aderéncia contratual
e seu efetivo resultado;

k)  Esclarecer duvidas do preposto/representante da Contratada que estiverem sob a
sua algada, encaminhando as areas competentes os problemas que surgirem
quando lhe faltar competéncia, antecipar-se a solucionar problemas que afetem a
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relacdo contratual (greve, chuvas, fim de prazo);

)] Notificar a CONTRATADA em qualquer ocorréncia que esteja em descumprimento
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da
notificagdo (procedimento formal, com prazo). Ndo sendo possivel a solugdo das
ocorréncias que deram origem as Notificagdes, o Fiscal devera encaminhar o caso
a DIAC, para providenciar as penalidades cabiveis;

m) Anotar, em caso de servicos de engenharia, todas as ocorréncias no diario de
obras, tomando as providéncias que estejam sob sua algada e encaminhando as
instancias competentes aquelas que fugirem de sua algada;

n) Fiscalizar a manutencao, pela Contratada, das condicdes de sua habilitacdo e
qualificagdo, com a solicitacdo dos documentos necessarios a avaliacéo;

0) assinado pelas partes, emitir o Termo de Recebimento Provisério e Termo de Recebimento
Definitivo das Autorizagdes

p) Procurar auxilio junto as éareas competentes em caso de duvidas técnicas,
administrativas ou juridicas.

q) Analisar a solicitacdo da unidade; realizar o levantamento in loco dos servicos
necessarios; cadastrar o orcamento dos servicos no SICOP de acordo com os
precos registrados na Ata e/ou contrato; estipular o prazo previsto de execugao;

r) Verificar a execucdo do objeto contratual, proceder a sua medicdo e formalizar a
atestacdo. Em caso de duvida, buscar, obrigatoriamente, auxilio para que efetue
corretamente a atestacdo/medicao, e, caso necessario, solicitar correcbes devidas
a CONTRATADA;

s)  Verificar a correta aplicagdo do percentual de desconto sobre o servico executado
de acordo com a Ordem de Servico;

t) Rejeitar bens e servicos que estejam em desacordo com as especificagées do
objeto contratado. A agdo do Fiscal, nesses casos, devera observar o que reza o
Termo de Contrato e/ou o ato convocatério da licitagao, principalmente em relacao
ao prazo ali previsto

u) Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execug¢ao do contrato
e informar a Autoridade Competente ocorréncias que possam gerar dificuldades a
conclusdo da obra, prestagdao de servico ou em relagdo a terceiros.Realizar o
recebimento e medicdo dos servicos realizados, realizar a medigdo no SICOP e
emitir os relatorios especificos;

v)  Receber, em se tratando de servigos de engenharia, provisoriamente o objeto do
Contrato, no prazo estabelecido, mediante termo circunstanciado assinado pelas
partes, emitir o Termo de Recebimento Provisério e Termo de Recebimento
Definitivo das Autorizacbes de Servigos concluidas;

w)  Atestar as notas fiscais encaminhadas a unidade competente para pagamento.

8. DO CONTRATO

8.1. INSTRUMENTO CONTRATUAL

(x ) Somente por assinatura de contrato

( ) Assinatura de Contrato + Contrato de Garantia

( ) Autorizacdo de Fornecimento, considerando se tratar de entrega imediata e integral, na forma do art.
95, 11, da Lei Federal n® 14.133/2021.

( ) Outro.
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8.2.  VIGENCIA

() O prazo de vigéncia do contrato para prestagao de servigos, correspondera ao periodo durante o qual o
servigo deverd ser executado, sendo de 12 (meses), contados da publicagao, na forma do artigo 105 da Lei n?
14.133/2021.

( x ) O prazo de vigéncia do contrato para presta¢ao de servigos continuos correspondera ao periodo durante
o qual o servico devera ser executado, sendo de 12 (meses),

O prazo podera ser prorrogado, respeitado o limite maximo de 10 (dez) anos, conforme os arts. 106 e 107 da
Lei n2 14.133/2021.

() O prazo de vigéncia do contrato por escopo serd o necessario ao cumprimento integral da obrigagdo, com
a entrega do servigo, sendo de (dias).

8.2.1. Quando da prorrogagdo de vigéncia, do contrato, o valor global maximo sera
renovado na sua totalidade, independentemente do saldo utilizado no periodo de
vigéncia que se encerra, nao sendo possivel cumular no novo periodo de vigéncia o
saldo nao utilizado no periodo anterior.

8.2.2. se consumida a integralidade do valor maximo global do respectivo lote antes do
término do periodo de vigéncia, serd possivel antecipar a prorrogagdo do prazo de
vigéncia

8.2.3. REAJUSTE
8.2.3.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do

orcamento estimado. A partir desse prazo, os pregos serdo reajustados conforme indice:
( )IPCA

( )IGP-M
( )IPC
( )INPC

(x ) INCC (INDICE NACIONAL DA CONSTRUCAO CIVIL)

8.2.4. DATA BASE PARA REAJUSTE

8.2.4.1. Em se tratando de contratos o reajuste ocorrera pelo indice indicado no subitem 8.2.1.1, observando
o interregno de 12 (doze) meses, contados da data base correspondente ao orgamento estimado da
contratagdo, tabela SINAPI unidade de Santa Catarina,més de janeiro de 2026, na forma do Art. 92, §
32 da Lei Federal n? 14.133, de 12de abril de 2021.

8.2.4.2. Quando da aplicagao do reajuste (item 8.2.1 do TR), o respectivo indice atualizara
0s precos unitarios das tabelas referenciais, bem como o valor maximo de cada
lote.

8.2.4.3. Em se tratando de Sistema de Registro de Precos, o reajuste serd efetuado pelo indice indicado no
subitem 8.2.1.1, observando o interregno minimo de 12 (doze) meses, contados da data base
correspondente ao inicio da vigéncia da Ata de Registro de Pregos, na forma do Art. 22 do Decreto
Estadual n2 509, de 15 de margo de 2024.

8.3. GESTAO E FISCALIZAGAO

Gestor:

Nome: ARNALDO GRAUPNER
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Cargo: gerente GEOMA

Matricula: 0716833-0-01

E-mail: geoma@saude.sc.gov.br

Termo de aceite as paginas XX dos autos.

Fiscal: Serao definidos com a publicagdo da portaria homologag¢ao do processo, mas a lista esta no ANEXO
IX e os devidos Termo de Ciéncia e Conhecimento dos gestores e fiscais estdao no processo, p. 241 e

seguintes.

Nome: a ser definido na contratagdo via portaria

Cargo:ver anexo IX

Matricula:ver anexo IX

E-mail: ver anexo IX

Termo de aceite as paginas 241 e seguintes dos autos.

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

8.3.6.

8.3.7.

8.3.7.1.

8.3.7.1.1
8.3.7.1.2
8.3.7.1.3
8.3.7.14

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as
normas da Lei Federal n? 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucgao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdao do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

As comunicagBes entre o orgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrbnica para esse fim.
O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o drgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa Contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizagdo, que contera informagGes acerca das obrigagcdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
Contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre
outros.

O desenvolvimento dos servigos objeto de contratacdo deste Edital sera acompanhado por
representantes da Contratante sob a coordena¢do do Gestor do Contrato. O Gestor do Contrato e
os Fiscais serdo designados por meio de portaria publicada no DOE.

Constituem atribuicdes do Gestor do Contrato, e/ou seus representantes expressamente
nomeados, quanto a gestdo do desenvolvimento dos servigos e projetos, conforme IN 14/2025:
Iniciar, instruir, manifestar-se e submeter a autoridade maior para decisdo os seguintes atos e
procedimentos:

. Prorrogacao e suspensao de prazo;

. Alteracdes qualitativas e quantitativas;

. Restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro;

. Processo administrativo sancionador;
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8.3.7.1.5. Recomendar a autoridade maior a abertura de processo licitatério, quando for o caso;
8.3.7.1.6.  Quaisquer outros atos e procedimentos que impliqguem na celebracdo de Termo Aditivo,
Apostilamento ao Contrato/Ata ou qualquer outro registro.

8.3.7.2. Quanto a prorroga¢do e vigéncia do Contrato/Ata iniciar, instruir, manifestar-se e submeter a
autoridade maior, comunicando a necessidade da prorrogacdo ou da abertura de nova licitagdo,
atentando especialmente para:

8.3.7.2.1. No caso da prestacdo de servigos, 180 dias antes do vencimento do contrato:

8.3.7.2.1.1. Consultar o contratado, tomando por escrito o compromisso de prorrogagao;e

8.3.7.2.1.2. Solicitar ao setor competente levantamento de pregos no mercado, para fins de comprovagao

da vantajosidade.

8.3.7.2.2. No caso de fornecimento de produtos, quando os saldos se mostrarem insuficientes.

8.3.7.3. Quanto as altera¢Oes qualitativas e quantitativas iniciar, instruir, manifestar-se e submeter a
autoridade maior:

8.3.7.3.1.  Acréscimos, supressoes e as alteragGes de interesse da prépria Administragdo;

8.3.7.3.2. Alteracgdes solicitadas pelo titular do Contrato/Ata;

8.3.7.3.3. Modificagdes no cronograma fisico-financeiro;

8.3.7.3.4.  Substituicdes de materiais e equipamentos;

8.3.7.3.5. Modificagdes das especificagbes, para melhor adequagdo técnica.

8.3.7.4. Quanto ao restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro iniciar, instruir, manifestar-se e
submeter a autoridade maior todas as intercorréncias, em especial:

8.3.7.4.1. Reajustes nos termos fixados em Contrato/Ata;

8.3.7.4.2. Revisdo e repactuacgdo solicitadas pela Administragdo ou pelo titular do Contrato/Ata.

8.3.7.5. Dar prosseguimento aos atos e procedimentos encaminhados pelo Fiscal do Contrato/Ata;

8.3.7.6. Dirimir duvidas, orientar tecnicamente, esclarecer ou solucionar questionamentos, falhas, omissGes
ou alteragdes no projeto basico, fazendo-o por escrito;

8.3.7.7. Instruir o processo com justificativa e manifestagdes técnicas necessarias;

8.3.7.8. Manter os registros atualizados nos sistemas informatizados do Governo;

8.3.7.9. Manter controle atualizado e acompanhar os saldos de empenhos e dos pagamentos efetuados,
evitando a realizagdo de servico ou fornecimento sem prévio empenho;

8.3.7.10.realizar o controle do valor e atualizagdo das garantias e informar a unidade de contabilidade e
finangas para os devidos registros;

8.3.7.11.acompanhar a manutengdo, pelo contratado, das condi¢gdes estabelecidas em edital e contrato e
das exigéncias legais;

8.3.7.12.promover o atesto de notas fiscais e faturas, em conjunto com o fiscal do contrato, no que couber,
para fins de comprovagédo do cumprimento da obrigacdo contratual;

8.3.7.13.promover, quando couber, reunido inicial para apresentacdo do modelo de gestdo, apds a
assinatura do contrato;

8.3.7.14.Requerer auxilio junto as dreas competentes em caso de duvidas técnicas, administrativas ou
juridicas;

8.3.7.15.Manter atualizadas as estimativas de consumo:

8.3.7.15.1. Para fins de apurar a suficiéncia do saldo até o término do Contrato/Ata;

8.3.7.15.2. Para orientar as futuras contratacdes.

8.3.7.16.receber definitivamente aquisi¢Ges, obras ou servigcos sob sua responsabilidade; e

8.3.7.17.E qualquer outra que se faca necessaria ao desempenho da atividade de gestdo.

8.3.8. Conforme Art. 62 da Instru¢do Normativa IN.14/2025, S3o atribui¢es da Fiscalizacdo de contrato:

8.3.8.1. identificar o objeto contratado;

8.3.8.2. conhecer as condig¢des estabelecidas no contrato, no edital ou nas especificagdes técnicas para o
recebimento do objeto;

8.3.8.3. praticar os atos necessarios a verificagdo do fiel cumprimento das obrigacGes, exigindo as
providéncias necessarias para tal fim;
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8.3.8.4. receber o objeto contratado, examinar e conferir notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes,
e proceder ao atesto/certificacdo da despesa;
8.3.8.5. recusar produto ou servigo em desacordo com as condigdes fixadas em edital;
8.3.8.6. anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, apontando o
que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados;
8.3.8.7. informar a seus superiores, em tempo habil para a ado¢do das medidas convenientes, a situagdo
gue demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia;
8.3.8.8. fazer diligéncias a empresa contratada, se for o caso, adotando controles adequados e suficientes
para registro destas ocorréncias;
8.3.8.9. exigir, por escrito, o refazimento ou corre¢ao, comunicando ao gestor do contrato nos casos de ndo
atendimento ou quando as solugdes ultrapassarem as suas competéncias;
8.3.8.10.notificar, por escrito, a contratada quanto ao ndo cumprimento das obrigacGes, fixando prazo para
cumprimento ou apresentacdo de justificativa;
8.3.8.11.encaminhar ao gestor do contrato a solicitacdo de aplicacdo de sang¢des e, quando pertinente, a
instauracdo de processo administrativo sancionador, contendo os registros das ocorréncias,
notificagdes, defesas e justificativas da contratada, se for o caso, e da documentagdo necessaria;
8.3.8.12.aceitar ou rejeitar, motivadamente, a indicagdo do preposto feita pela empresa contratada;
8.3.8.13.manter contato com o preposto;
8.3.8.14.desempenhar suas atividades com autonomia e independéncia fiscalizatéria, buscando as
condicOes necessarias para o desempenho da fun¢do, comunicando ao gestor do contrato sobre
suas necessidades;
8.3.8.15.acompanhar sistematicamente a execug¢do do contrato, mantendo registros das ocorréncias e dos
documentos relativos a fiscalizagao;
8.3.8.16.manter os registros de confirmagao de recebimento dos comunicados a contratada;
8.3.8.17.assegurar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro;
8.3.8.18.identificada necessidade de modificagdes contratuais, encaminhar ao gestor do contrato com as
devidas justificativas;
8.3.8.19.conhecer os prazos de execucdo contratual e fornecer subsidios para as prorrogag¢des, quando
necessarias, ou manifestar-se contrariamente a prorrogagao;
8.3.8.20.assegurar a presenca dos documentos exigidos em contrato para fins de pagamento;
8.3.8.21.apontar, por meio de instrumentos de medigao, a necessidade de glosas em notas fiscais;
8.3.8.22.solicitar auxilio as areas técnicas, administrativas, juridicas ou de controle, quando necessario; e
8.3.8.23.conhecer os limites de sua atuagdo na atividade de fiscalizagdo, bem como zelar pela estrita
observancia das clausulas contratuais especificas e das normas internas aplicaveis.
8.3.9. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecera as seguintes rotinas:
8.3.9.1. Da anuéncia do Gestor e Fiscal de Contrato
8.3.9.1.1. Em conformidade com o artigo 117 da Lei n? 14.133/2021, a execugdo do contrato serd
acompanhada e fiscalizada por gestor e fiscal(is), designados pela Administragdo Publica, cujas
atribuicGes estdo descritas no presente instrumento e na legislagdo aplicavel.
8.3.9.1.2. O gestor e ofs) fiscal(is) do contrato deverdo firmar Termo de Anuéncia, confirmando a ciéncia
das suas responsabilidades e obrigacGes. Esse termo sera instruido nos autos do processo
digital e vinculado ao contrato, servindo como comprovacdo da aceitacdo formal das
atribuigGes previstas.
8.3.9.1.3. A anuéncia do gestor e do fiscal ndo exime o contratado do cumprimento das obrigacGes
previstas no contrato, sendo estes responsaveis por acompanhar e reportar qualquer
irregularidade a Administragdo Publica.
8.3.9.1.4. O gestor e ofs) fiscal(is) deverdo manter registros formais de todas as ocorréncias relacionadas
a execucdo do contrato, conforme determinado no artigo 117, §12 da Lei n? 14.133/2021,
garantindo a adequada prestac¢do dos servigos e o cumprimento das cldusulas contratuais.
8.3.9.1.5.  Caso ocorra a substituicdo do gestor ou do fiscal do contrato, o novo designado devera firmar
novo Termo de Anuéncia, que sera igualmente juntado aos autos do processo digital.
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9. CRITERIOS DE MEDIGCAO E PAGAMENTO

9.1. Prazos

Prazo de recebimento provisdrio: 7 dias, a partir da entrega.

Prazo de troca de bens rejeitados: 3 dias, a partir do recebimento provisério

Prazo de recebimento definitivo do objeto: até no maximo o dia 10 do més seguinte a lavratura do Termo
de Recebimento Provisério, por servidores formalmente designados via portaria.

Prazo de liquidagdo/pagamento do documento fiscal: 30 dias, a partir do recebimento definitivo

9.2. Indicar os critérios de medicdo abaixo:

9.2.1. A aprovagdo dos servigos e posterior medigdo pela fiscalizagdo sé sera realizada apés a
execugao dos procedimentos de avaliagdo apresentados nesta secao.

9.2.2. Por intermédio das Ordens de execugao e dos respectivos relatérios de medigdo emitidos a partir
do SICOP, as quais contém os prazos de execucgao, o descritivo dos servigos realizados, especificados
por etapas, com o quantitativo de materiais utilizados na manutencao, conservacgao, recuperagao e
intervencdes corretivas de cada servico e apresentacdo das notas fiscais de cada etapa/servico
realizado, ficara estabelecida a forma de controle e de medicdo para as atividades relacionadas neste
Termo de Referéncia e Anexos;

9.2.3. Os procedimentos para a vistoria e conferéncia dos servigos executados e a medicdo deverdo
seguir o disposto neste termo de referéncia, bem como os critérios do Memorial Descritivo e CHECK
LIST (ANEXO 1I), Instrucdo de Trabalho 01 GEOMA/SES (ANEXO V), fluxo de Processos da SES,
além do disposto neste termo de referéncia;

9.24. A fiscalizagdo técnica exigira, além das verificagdes in loco dos servigos executados, a
realizagdo pela CONTRATADA de todos os testes, ensaios e exames quando necessarios, no sentido
de promocgéao de controle de qualidade da obra, a entrega de documentagdes técnicas como as built,
notas fiscais de equipamentos e elementos de sistemas, além de vistar o diario de obra,
certificando-se de seu correto preenchimento, entre outros procedimentos para avaliagdo de
conformidades do objeto;

9.2.5. Concluidos os servicos nas Unidades vinculadas a SES, e se aprovados pela FISCALIZACAO,
sera realizada a medigdo no sistema SICOP dos servigos aprovados, e recebidos provisoriamente,
através de Termo de Recebimento Provisério, conforme art. 140, Inciso |, alinea “a” da Lei n°
14.133/2021, emitido juntamente com o relatério de medigdo emitido no SICOP. Tais documentos
deverdao ser assinados pela CONTRATANTE (responsavel técnico dos servicos) e pela
CONTRATADA (fiscalizagao).

O prazo para medig¢ao in loco, cadastro no SICOP e emissao dos relatérios, sera em até 7 (sete) dias
da comunicagéo escrita da CONTRATADA informando a finalizagdo dos servigos e encaminhando-os
para os procedimentos de recebimento definitivo e posterior pagamento.

9.2.6. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do
contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

9.2.7. Caso os servigos sejam rejeitados, a FISCALIZACAO notificara a CONTRATADA para que sejam
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efetuadas as devidas correcoes;

9.2.8. Durante a vigéncia do contrato, a CONTRATADA devera produzir, para cada Ordem de Servigo,
relatério contendo descricdo completa, data e local dos servigos, incluindo, obrigatoriamente, fotos de
antes e apos execugao dos servigos;

9.2.9. A CONTRATADA fica obrigada a manter os servigos por sua conta e risco, até a lavratura do
“Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condi¢des de conservagao e funcionamento.

9.2.10. Desde o recebimento provisério, a CONTRATANTE entrara de posse plena dos servigos,
podendo utiliza-los. Este fato sera levado em consideragao quando do recebimento definitivo, para os
defeitos de origem da utilizagdo normal do edificio;

9.2.11. O recebimento definitivo dos servicos sera conforme Art. 140, Inciso |, alinea “b” da Lei n°
14.133/2021, realizado por servidor ou comissédo designada pela autoridade competente na qual farao
parte o FISCAL, até no maximo o dia 10 do més seguinte a lavratura do Termo de Recebimento
Provisério, com os seguintes procedimentos:

° Nova vistoria, na qual serdo verificadas todas as conformidades, inclusive referentes a
eventuais vicios e defeitos detectados no objeto executado apds a lavratura do Termo de
Recebimento Provisério demais pendéncias apontadas no mesmo, documentos pertinentes a
finalizagao do instrumento contratual, como documentos fiscais, baixas de Alvaras e Inscricdo
no CNO, e a emissdo do “Termo de Recebimento Definitivo” (modelo em Anexo Xlll),
assinado pelas partes, apds o qual a medigéo é liberada para pagamento;

° Cabe a Comissao ou Servidor, designados na forma da legislagdo para o recebimento
definitivo, realizar a anadlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizagdo técnica e administrativa. Havendo irregularidades que impegam a liquidacdo e o
pagamento da despesa, Comissao/Servidor devera indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

9.2.12. A CONTRATADA ¢é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

9.2.12.1. A CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte, obra ou servigco executado em
desacordo com o contrato e com a legislagao pertinente:
9.2.12.2. Havendo indicacdo de novas pendéncias, sera concedido prazo, limitado a 15

(quinze) dias contados da VISTORIA, a fim de efetuarem-se as corregbes necessarias.

9.2.13. Cabe ao GESTOR DO CONTRATO comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou
Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo com base no Relatério de Medicao;

9.2.14. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranga do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei;

9.2.15. Aceitos 0s servigos, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, corre¢ao e seguranga
dos trabalhos, subsiste na forma da Lei;

9.2.16. O relatério mensal é o principal instrumento da execugdo dos servigos objeto do presente
TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS, porém nao Unico. O relatério mensal de manutencéo é
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o instrumento pelo qual a CONTRATADA demonstrara formalmente a realizagdo e execugédo de todo o
objeto do contrato, onde deverao constar os resultados obtidos e as justificativas necessarias;

9.2.17. A FISCALIZACAO definira, de comum acordo com a CONTRATADA, a melhor forma para
apresentacdo dos documentos objetivando a medigao dos servigos, de acordo com os procedimentos
estabelecidos no presente TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS.

9.2.18. O pagamento dos servicos sera efetuado somente apdés a CONTRATADA reunir todos os
documentos necessarios, tais como relatérios mensais de manutencdo, notas fiscais, anotacdes de
responsabilidade técnica (ART/RRT), dentre outros, conforme os procedimentos estabelecidos no
presente TERMO DE REFERENCIA e seus ANEXOS;

9.2.19. Os prazos de pagamentos seguirdo o fluxo da CONTRATANTE, da seguinte forma:

9.2.19.1. Prazo de pagamento: 30 dias apds o recebimento definitivo ou resultado positivo da
medigcao do objeto, quando for o caso, com a respectiva Nota Fiscal/Fatura ou documento legalmente
equivalente;

9.2.19.2. Os pagamentos serdo efetuados por Ordem Bancaria, de acordo com os servigos realizados;

9.2.19.3 Os pagamentos serdo realizados de acordo com os servicos executados e aprovados
previamente pelos fiscais técnicos designados para fiscalizagao;

9.2.19.4 De cada valor determinado em medigéo sera feito o pagamento mediante nota fiscal/fatura, em
moeda corrente do Pais;

9.2.19.5 Os pagamentos dos servicos realizados serdo efetuados a partir da emissdo das notas
fiscais/faturas, a serem encaminhadas ao Gestor do contrato juntamente com as documentacgdes
mencionadas no item deste termo de referéncia.

9.2.20. Relatorios: Além dos Relatorios de Medigdo do SICOP, a empresa devera fornecer:

9.2.20.1. Diario de Obras/Servigos: O Diario de Obras devera ser preenchido diariamente pela
CONTRATADA, registrando as atividades executadas, mao de obra empregada, equipamentos utilizados,
ocorréncias, condi¢des climaticas, e quaisquer observagdes relevantes. Deve ser validado pelo Fiscal do
Contrato.

9.2.20.2. Relatério Mensal de Progresso Fisico-Financeiro: A CONTRATADA devera submeter ao
Gestor e Fiscal do Contrato, até o 5° dia util do més subsequente, um relatério detalhado contendo:

Avanco fisico dos servigos (percentual concluido, comparativo com o cronograma).
Medicao dos servigos executados no periodo, com os respectivos valores.
Consumo de materiais e equipamentos.

Registro fotografico georreferenciado das etapas mais relevantes.

Analise de desvios e plano de agao para corregao.

Previsdo de atividades para o proximo més.

9.2.20.3. Relatérios Técnicos Especificos: Poderao ser solicitados relatérios técnicos especificos pelo
Fiscal ou Gestor do Contrato, conforme a necessidade de avaliagdo de situagbes particulares ou de
servigos de maior complexidade.

9.2.21. Mensalmente a fiscalizagéo realizara a afericdo de resultados na contratada, conforme
MODELO DE AFERIGAO DE RESULTADOS (ANEXO IlI).

9.2.22. Do reajuste (art. 92, V, da Lei n° 14.133/2021): Os precgos da planilha de pregos poderdo ser
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reajustados, desde que observado o interregno minimo de 12 (doze) meses contados da data do
orgamento estimado, conforme art. 25, § 7°, da Lei 14.133/2021, utilizando-se a variagdo do indice
Nacional de Custo da Construgao — INCC, mantido pela Fundagéo Getulio Vargas, acumulado em 12
(doze) meses.

9.2.22.1. O calculo do reajustamento sera procedido aplicando-se a seguinte formula:
R= Vx(I-lo)/lo

Onde:

R = reajustamento procurado;

V = valor do pagamento solicitado a precos iniciais do contrato;
lo = indice de preco do més da data base do orgamento; e

| = indice de preco referente ao més de reajustamento.

9.2.23. O reajuste sera realizado por apostilamento.

10. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas correrdo a conta da dotagdo:

Orgdo/Unidade Orgamentaria Subagdo Natureza

48091 013268 33.90.39.16 1.500.100.000
Fundo Estadual de Saude (FES

11. DO VALOR ESTIMADO

O valor maximo estimado sera de R$27.591.461,56.vinte e sete milhdes, quinhentos e noventa e
um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos).

A meméria de calculo esta no ANEXO | - PARAMETROS CALCULO LOTES.

12. INFORMAGOES ADICIONAIS

ANEXO | - PARAMETROS CALCULO LOTES

ANEXO | - B - TABELA DE DESCONTO MiNIMO

ANEXO II-A MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO Il - B - CHECKLIST DE VERIFICACAO DA QUALIDADE - SERVICOS DE MANUTENGAO PREDIAL E
REFORMAS (')

ANEXO Il - AFERICAO DE RESULTADOS E MEDICAO DE PERFORMANCE

ANEXO IV - RELATORIO DE AVALIACAO TECNICA - VISTORIA

ANEXO V - INSTRUGAO DE TRABALHO GEOMA

ANEXO VI-A - FLUXO PROCESSOS SOLICITACOES MANUTENCOES SGPE

ANEXO VI-B - FLUXO SOLICITACOES SICOP

ANEXO VII - MODELOS DE ATESTADO DE VISTORIA E DE DECLARAGAO PARA OPCAO DE NAO REALIZACAO DE
VISTORIA

Termo de Referéncia Modelo DGLC 006

Diretoria de Gestao de Licitagbes e Contratos Versao 1.6 em 05/02/2026

Péag. 63 de 136 - Documento assinado digitalmente. Para conferéncia, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00249703/2025 e o codigo LO324GMW.

N
ol
N
Ay



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PROGRAMA
SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA == COMPRASSC
GERENCIA DE OBRAS E MANUTENGCOES

ANEXO VIII - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO GRAU DE DIFICULDADE DOS SERVICOS

ANEXO IX - FISCAIS

ANEXO X - MODELO DE TERMOS DE RECEBIMENTO

ANEXO XI - FORMULARIO SOLICITACAO DE MANUTENCAO/OBRA

ANEXO XII - MODELO DE FORMULARIO DE AVALIAGAO E PARECER FISCAL

ANEXO XIIl - DECLARACAO DE PLENO ATENDIMENTO AO EDITAL, AOS DISPOSITIVOS LEGAIS ESTADUAIS E
FEDERAIS N° 10.098/2000, DECRETO FEDERAL N° 5.296/04, NBR 9050/15, NBR 15.599/08, NBR 16.537/16
ANEXO XIV - DECLARAGAO (LEI ESTADUAL 16.003/2013 DE 25/04/2013) E LEI FEDERAL N° 10.098/2000
ANEXO XV - COMPOSICOES PROPRIAS DA SES

ANEXO XVI - ANALISE DE RISCO

ANEXO XVII - TERMO DE COMPROMISSO DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS
ANEXO XVIII - TERMO DE RESPONSABILIDADE DE UTILIZACAO CORRETA DOS MODELOS E DAS TABELAS DE
REFERENCIAS

13. RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO TERMO DE REFERENCIA

Maria da Gléria Milanese 294492-0-01 (48) 3664-5597
milanesemg@saude.sc.gov.br

Jean Carlo Serratine 0963331-6-01 | serratinejc@saude.sc.gov.br

Arnaldo Graupner
gerente GEOMA
[Assinado digitalmente]

Anderson L. Kretzer
Superintendente de Gestado Administrativa
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ANEXO I-A - PARAMETROS CALCULO LOTES

Referéncia: CUB Médio JANEIRO/2026
CUB COMERCIAL: R$ 3.230,89
Custo anual de manutencao para edificagées: 4%

Calculo do valor dos lotes:

II.1. O levantamento realizado nas unidades gerenciais de saude regionais e laboratérios regionais,
conforme relatério p. 532 ao processo, apresenta um quadro de demandas reprimidas de
manutencdes e recuperagdes dos estabelecimentos, colocando em risco a integridade e o patrimdnio
da SES; Ja o histérico do consumo das ATAs recentemente licitadas, p. 533, mostrou um
aproveitamento além da expectativa, incluindo diversos aditivos de valores dos precos estabelecidos,
com mais de R$18.000.000,00 anuais (dezoito milhdes) gastos entre agosto de 2024 e margo de
2026.

1.2. Por sua vez, para unidades assistenciais de saude com, em média, mais de 50 anos, a
experiéncia de engenharia recomenda que o orgcamento de manutencao civil anual seja
calculado como um percentual do valor do ativo ou do custo de reposicédo, ou que se utilize o
CUB com um multiplicador agressivo ao Valor de Reposi¢céo (VR), calculado na multiplicagéo do
valor do CUB(comercial) x area construida, considera-se um valor percentual sobre o mesmo,
Para unidades assistenciais de saude com, em média, mais de 50 anos, considera-se:

> Valor de Reposicdo (VR): Area (m?) x CUB.

> Manutengao Preventiva e Corretiva (Pratica Recomendada): Para edificagdes de saude
antigas, o orgamento anual de manutencgao civil deve ser entre 2% e 4% do Valor de
Reposicao.

11.3. Com base na premissa acima, os valores estimados foram obtidos considerando o valor do CUB
do Estado de Santa Catarina em janeiro/2026, multiplicado pelo total de area (m?) construidos
de cada unidade. O valor do CUB, obtido no site do SINDUSCON para janeiro/2026 é de
R$3.230,89.(fonte:< https://sinduscon-fpolis.org.br/>).

I1.4. Ao resultado da multiplicagcao acima foi aplicado 4% - referente ao custo anual de manutencéao
para edificagbes, exceto a unidade HGMTR, a qual o valor foi de 2% da area total, considerando
que o Bloco Il da mesma possui menos de 7 (sete) anos.

O valor minimo estimado sera de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para unidades cujos
valores nao atinjam o valor mencionado. Esta estimativa foi projetada considerando as demandas
levantadas nos diagnésticos prévios realizados em fevereiro de 2026 nas unidades regionais.

II.5. O desconto aplica-se apenas em relagdo aos prec¢os unitarios dos servigos, portanto, o valor
calculado de cada lote sera o valor maximo de cada lote;;

[1.6. O valor calculado refere-se ao primeiro periodo de vigéncia do contrato (um ano);

II.7. Quando da aplicagcao do reajuste (item 8.2.1 do TR), o respectivo indice atualizara os pregos
unitarios das tabelas referenciais, bem como o valor maximo de cada lote.
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[1.8. Quando da prorrogagéo de vigéncia, do contrato, o valor global maximo sera renovado na sua
totalidade, independentemente do saldo utilizado no periodo de vigéncia que se encerra, néo
sendo possivel cumular no novo periodo de vigéncia o saldo ndo utilizado no periodo anterior.

[I.9. Se consumida a integralidade do valor maximo global do respectivo lote antes do término do
periodo de vigéncia, sera possivel antecipar a prorrogag¢ao do prazo de vigéncia.

Calculo O célculo dos lotes ficou conforme quadro 7 a seguir:

AREA CONSTRUIDA VALOR ORGADO
LOTE LOCAL (M?) (R$)

Hospital Governador Celso Ramos 20.400,19 R$ 2.636.430,79

Maternidade Carmela Dutra 6.546,63 R$ 846.057,66

TOTAL LOTE | 26.946,82 3.482.488,45
Il Centro Catarinense de Reabilitagao 2.387.82 R$ 308.591,35

-CCR

Hospital Infantil Joana de Gusmé&o 22.485,00 R$ 2.905.862,47

Instituto de Anatomia Patologica

(IAP) 288,00 R$ 804.558,81

Hospital Nereu Ramos 6.225,52 R$ 150.000,00

TOTAL LOTE Il 31.386,34 4.169.012,63
Il Edificio Halley 6.013,96 R$ 777.217,73

Anexo | — SES 10.891,11 R$ 1.407.519,14

Laboratério Central de Saude

Pablica - LACEN 4.776,25 R$ 617.261,53

TOTAL LOTE Il 23.065,80 2.980.922,50
v Escola de Formagao em Saude -

EFOS/SJ 1.394,94 R$ 180.275,91

Geréncia Regional de Saude —

GERSA/FLORIANOPOLIS 716,70 R$ 150.000,00

Almoxarifado DIVE 1.050,15 R$ 150.000,00

Geréncia de Padronizagdo Técnica

— GEPAT 238,62 R$ 150.000,00

TOTAL LOTE IV 3.400,41 630.275,91
\% Hospital Regional de S&o José

(HRSJ) 19.909,65 R$ 2.573.035,56
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Instituto de Cardiologia- ICSC 6.905,64 R$ 892.454,53
TOTAL LOTE V 26.815,29 3.465.490,09
VI Hospital Santa Tereza — HST 9.287,81 R$ 1.717.799,60
Instituto de Psiquiatria — IPQ 13.292,00 R$ 1.200.315,70
TOTAL LOTE VI 22.579,81 2.918.115,29
Vil Geréncia Regional de Saude —
GERSA/RIO DO SUL 495,89 R$ 150.000,00
Geréncia Regional de Saude —
GERSA/BLUMENAU 600,00 R$ 150.000,00
Hospital Doutor Waldomiro Colautti
—HDWC 5.259,94 R$ 679.771,50
TOTAL LOTE VII 6.355,83 979.771,50
VI Geréncia Regional de Saude —
GERSA/ITAJAI 730,00 R$ 150.000,00
TOTAL LOTE VIII 730,00 R$ 150.000,00
IX Hospital Hans Dieter Schmidt —
HRHDS 20.884,61 R$ 2.699.035,10
TOTAL LOTE IX 20.884,61 R$ 2.699.035,10
X Maternidade Darcy Vargas — MDV 5.924,55 R$ 765.662,77
Laboratério Central de Saude
Publica — LACEN/JOINVILLE 160,00 R$ 150.000,00
Geréncia Regional de Saude —
GERSA/JOINVILLE 988,65 R$ 150.000,00
Geréncia Regional de Saude —
GERSA/JARAGUA DO SUL 652,00 R$ 150.000,00
TOTAL LOTE X 7.725,20 1.215.662,77
Xl Maternidade Dona Catarina Kuss -
MDCK 2.381,56 R$ 307.782,34
Geréncia Regional de Saude —
GERSA/MAFRA 740,00 R$ 150.000,00
TOTAL LOTE Xl 3.121,56 457.782,34
Xl Geréncia Regional de Saude —
GERSA/TUBARAO 850,00 R$ 150.000,00
TOTAL LOTE Xl 850,00 R$ 150.000,00
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Xl Geréncia Regional de Saude —
GERSA/CRICIUMA 460,00 R$ 150.000,00
Laboratério Regional —
LAREG/CRICIUMA 260,00 R$ 150.000,00
Geréncia Regional de Saude -
GERSA ARARANGUA 479,37 R$ 150.000,00
TOTAL LOTE XllI 1.199,37 450.000,00
XV Hospital Geral e Maternidade
Tereza Ramos — HGMTR 35.379,23 R$2.286.128,01
Geréncia Regional de Saude —
GERSA/LAGES 778,00 R$ 150.000,00
TOTAL LOTE XIV 7.319,02 2.436.128,01
XV Geréncia Regional de Saude —
GERSA/JOAGABA 779,18 R$ 150.000,00
Laboratério Regional -
LAREG/JOACABA 229,89 R$ 150.000,00
Geréncia Regional de Saude —
GERSA/CONCORDIA 479,88 R$ 150.000,00
Geréncia Regional de Saude —
GERSAVIDEIRA 1.005,78 R$ 150.000,00
TOTAL LOTE XV 2.494,73 600.000,00
XVI Geréncia Regional de Saude —
GERSA/CHAPECO 173,00 R$ 150.000,00
Laboratério Regional —
LAREG/CHAPECO 298,54 R$ 150.000,00
Geréncia Regional de Saude —
GERSA/XANXERE 1.600,00 R$ 206.776,96
TOTAL LOTE XVI 2.071,54 506.776,96
XV Geréncia Regional de Saude —
GERSA/SAO MIGUEL DO OESTE 1.087.45 R$ 150.000,00
LAFRON/SAO MIGUEL DO OESTE 120,00 R$ 150.000,00
TOTAL LOTE XVII 1.207,45 300.000,00

TOTAL GERAL

R$ 27.591.461,56
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O levantamento realizado nas unidades gerenciais de saude regionais e laboratorios regionais, conforme
relatorio p. ao processo, apresenta um quadro de demandas reprimidas de manutengdes e recuperagdes dos
estabelecimentos, colocando em risco a integridade e o patriménio da SES.

Por sua vez, o histérico do consumo das ATAs recentemente licitadas mostrou um aproveitamento além da
expectativa, incluindo diversos aditivos de valores dos precos estabelecidos, com mais de R$15.000.000,00
anuais (quinze milhdes) gastos entre agosto de 2024 e margo de 2026,
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ANEXO | - B - TABELA DE DESCONTO MiNIMO
ITEM DESCRIGAO QUANTIDADE DESCONTO (%)
1 Contratagdo de empresa para a prestacdo de servigos 1 0,2

continuados de manutengéo predial preventiva, corretiva e para
servigos eletivos (incluindo adaptagbes ou reformas para
modernizacdo de ambientes e melhoria da seguranga dos
prédios e espagos ocupados pela SECRETARIA DE ESTADO
DA SAUDE, por demanda, com fornecimento de equipamentos,
materiais e mao de obra, tendo como referéncia o Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil
através da Tabela SINAPI e Composigéo Propria da SES (Anexo
XV), sob MAIOR DESCONTO PERCENTUAL (%) sobre as
tabelas referenciais, conforme especificagcbes do Termo de
Referéncia.
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ANEXO Il-A MEMORIAL DESCRITIVO

1.0BJETIVO

Contratacdo de empresa especializada, no ramo de engenharia, para a prestagao de servigos continuados
de manutengdo predial civil preventiva, corretiva e para servigos eletivos (incluindo adaptagbes ou
pequenas reformas para modernizagdo de ambientes e melhoria da seguranga dos prédios e espagos
ocupados pela Secretaria de Estado da Saude), por demanda, com fornecimento de equipamentos,
materiais e mao de obra, em unidades da SES, Lotes 01 ao 17, conforme especificagbes a seguir:

2.DISPOSIGOES PRELIMINARES

2.1. NORMAS GERAIS

2.1.1. Normas

Em qualquer situacdo deverdo ser aplicadas as normas do INMETRO, das normas da ABNT e das
Normas e Regulamentos ANVISA/MS, atualizadas e especificas para cada situagao.

2.1.2. Obediéncia ao EDITAL:

A execucdo de todos os servicos obedecera rigorosamente as indicagdes constantes do Termo de
Referéncia, bem como a estas especificagbes.

2.1.3. Alteragdes na execugao dos servigos:

Nenhuma alteragdo nos servigos, bem como nestas especificagdes, podera ser feita sem autorizagdo da
Fiscalizagdo. A Fiscalizacdo podera impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com o edital e este
Memorial.

2.1.4.Alteracbes das especificagoes:

Depois de aprovada a proposta, ndo sera permitida a alteragdo das especificagcdes, exceto a juizo da
Fiscalizagdo e com autorizagao por escrito desta.

2.1.5. Planejamento dos servigos :

Os servicos serao executados de acordo com o cronograma de execugao, devendo a CONTRATADA, sob
a coordenagédo da Fiscalizagdo do FISCAL DO CONTRATO, definir um plano de servigos coerente com os
critérios de seguranca, observadas as condi¢cdes de conforto dos operarios e outras pessoas envolvidas
no processo, como também com as restricdes da edificagao.

A CONTRATADA devera manter durante todas as horas de servigo, ao menos um encarregado presente
na obra.

2.1.6. Qualidade dos servicos:

Os materiais a empregar, assim como a mao de obra, serdo de qualidade objetivando a obtencdo de um
acabamento esmerado nos servigos que s6 serao aceitos nessas condigoes.

2.1.7. Materiais especificados:

Em todos os casos de caracterizagdo de materiais ou equipamentos, através de determinada marca, tipo,
denominagdo ou fabricagdo, fica subentendida a alternativa "ou rigorosamente similar”, a critério da
Fiscalizagao.

2.1.8. Similaridade dos materiais:
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Sera admitida a similaridade dos materiais especificados neste memorial, desde que comunicado por
escrito e com exposicdo de motivos, cabendo a decisao de aceite ou nao aceite, exclusivamente do Fiscal
técnico do contrato.

2.1.9. Visita ao local dos servigos:

Compete a empresa que esta participando do processo licitatorio, fazer prévia visita ao local dos servigos,
fazendo minucioso exame das condi¢des locais e averiguando os servigos e materiais a empregar.

Qualquer duvida ou irregularidade observada no edital ou Memorial Descritivo devera ser previamente
esclarecida, visto que, depois de apresentada a proposta, ndo havera acolhimento de nenhuma
reivindicacao neste sentido.

2.1.10. Recusa de servigos:

A execugdo dos servicos sera norteada pela boa técnica, sendo direito da Fiscalizagdo a recusa de
servicos mal executados ou de técnicas duvidosas. Neste caso, confirmando-se a responsabilidade da
CONTRATADA, a Fiscalizagao exigira nova execucgao dos servigos em questao, ndo havendo por parte do
6rgéo contratante, nenhum custo adicional por demoligdes, transporte, compra e reposicdo de materiais,
ou por qualquer que seja a modalidade de perda econémica por parte da CONTRATADA

2.1.11. Documentos dos servigos:

A CONTRATADA devera manter, em lugar de facil acesso da Fiscalizagdo e supervisdo, os seguintes
documentos:

(a) Copias do edital;

(b) Diario de obras;

(c) Copia do Memorial de Especificagdes;

(d) Copia da proposta e do cronograma fisico-financeiro;

(e) Relacao dos operarios e técnicos, com nome e fungao.

2.1.12. Diario dos servigos:

A comunicacao oficial entre a CONTRATADA e o 6rgéo contratante é o Diario de Obras que devera ser
preenchido diariamente se solicitado pela CONTRATANTE.

O Diario dos servigos sera fornecido pela empresa que devera providenciar a colocagdo de capas para
melhor durabilidade.

2.1.13. Relagao de operarios e técnicos:

A CONTRATADA devera apresentar na assinatura do contrato a relagdo de todos os operarios, com as
respectivas fungbes, bem como a cépia da carteira de trabalho dos operarios que trabalharao nos locais
dos servicos.

2.1.14. Horario de trabalho:

Os servigos deverdo ser realizados dentro do horario normal de funcionamento do respectivo bem, ou
seja, de segunda a sexta-feira no periodo diurno. Os servicos que necessitarem ser executados fora
destes dias e horarios s6 poderao ocorrer com autorizagcao do Fiscal do Contrato.

2.1.15. Transporte de equipamentos e transporte de pessoal

O transporte de equipamentos referentes a execugdo dos servicos sera de responsabilidade da
CONTRATADA. Do mesmo modo, as despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e
técnico, bem como de operarios, serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

2.1.16. Estadia e alimentagéo de pessoal:

As despesas decorrentes de estadia e alimentagcdo de pessoal no local dos servigos serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

2.1.17. Servigo de vigilancia:
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E de responsabilidade da CONTRATADA, manter servigo de vigilancia nos locais dos servigos, cuidando
dos materiais, ferramentas e equipamentos, tanto no periodo diurno como no noturno. A responsabilidade
da CONTRATADA somente se encerra quando da entrega oficial dos servicos para o FISCAL DO
CONTRATO.

2.1.18. Ferramentas e equipamentos gerais:

Devera ser providenciado o ferramental, maquinario, transporte, servicos complementares, aparelhamento
e recursos adequados e necessarios ao perfeito andamento e boa execugdo dos servigos, ndo cabendo
ao orgao contratante qualquer responsabilidade na condugao, apoio ou servigos indiretos motivados pela
obra.

2.1.19.Equipamentos de protecao individual — EPI:

A CONTRATADA devera fornecer todos os equipamentos de prote¢do individual, necessarios e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06
e NR-18 da Portaria n 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurancga
necessarios. Para protegao individual para a cabecga, tronco, bragos € maos, pernas, pés e trava-quedas.

2.1.20. Equipamentos de protecéo coletiva — EPC:

Em todos os itens dos servigos, deverdo ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Protecao
Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto
na NR-18 da Portaria n°® 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranca
necessarios.

2.1.21. Treinamento:

A CONTRATADA devera fazer treinamento com trabalhadores de prevencao e controle de principios de
incéndio, prevengdo de acidentes do trabalho e correto uso, guarda e conservagdo de equipamentos de
protecao individual, além de outros previstos na legislagao.

2.2. INSTALAGCAO E ORGANIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

2.2.1. Abrigo provisorio:

O canteiro de obras, quando constatada a sua necessidade, servira como depdsito de materiais e
ferramentas, de um pavimento é de aproximadamente 6,00 ou 7,00 m?, constituido de estrutura de
madeira de pinho, vedo de madeira compensada e cobertura de telhas de fibrocimento de 6,00 mm. O
fornecimento, instalagao e posterior desmobilizagdo serao de responsabilidade da CONTRATADA.

Constatada a necessidade, a CONTRATADA devera providenciar instalagbes provisérias de agua, energia
elétrica e sanitaria, obedecendo aos padrbes das concessionarias destes servigos (CELESC e CASAN,
por exemplo), cabendo a ela quaisquer despesas, inclusive taxas e outros encargos, correspondentes a
tais instalagdes.

Especial atengdo devera ser dada durante todo o decorrer dos servicos no que prevé a legislagdo de
seguranga do trabalho, ou seja, aterramentos, tomadas, fios e cabos de extens&o para equipamentos e
ferramentas elétricas, banheiros, cozinha, refeitérios, dormitérios, etc., especialmente no que prevé a
NR-18 do ministério do Trabalho.

2.2.2. Administragcao dos servicos:
A administragao da obra devera ser exercida por profissional habilitado pelo CREA e um mestre de obras.
2.2.3. Drenagem do local dos servicos:

No decorrer da execugao dos servigos devera ser garantido um perfeito escoamento das aguas, evitando
por completo a formagao de lamacais no terreno, vias de acesso e vias publicas. Havendo necessidade, a
critério da fiscalizacao, devera ser usado brita nos locais criticos.

2.2.4. Preservagao do meio ambiente:
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E expressamente proibido queimar os restos de arvores e madeiras existentes na obra, ou seja, todas as
sobras de madeiras deverao ser transportadas para local adequado.

2.2.5. cesso de pessoas e guarda de materiais:

O acesso de pessoas e materiais a obra, bem como sua guarda e administragdo serdo de
responsabilidade da empresa CONTRATADA.

2.2.6. Limpeza permanente:

As areas de trabalho deverao ser limpas pelo menos uma vez por dia, devendo ser colocados
contéineres especificos para transporte de entulhos, em local acordado com a Fiscalizagao.
2.2.7. Prejuizos adjacentes:

Durante a execugao dos servigos, todas as superficies atingidas pela obra deverado ser recuperadas,
utilizando-se material idéntico ao existente no local, procurando-se obter perfeita homogeneidade com as
demais superficies circundantes. Todo e qualquer dano causado as instalagdes na unidade da edificagdo
por operarios ou funcionarios da CONTRATADA, deverd ser reparado sem Onus ao 06rgao
CONTRATANTE.

2.2.8. Entulhos:

N&o podera haver acumulo de entulhos, devendo ser efetuadas limpezas periédicas com o objetivo de
manter sempre os locais dos servigos limpos.

2.2.9. Cacamba estacionaria para entulhos:

As cagambas estacionarias com entulhos deverao ser periodicamente removidas dos locais dos servigos e
encaminhadas as areas de deposigao liberadas pelo érgao regional competente.

2.2.10. Contéineres para entulhos:

Os contéineres com entulhos deverdo ser periodicamente removidos dos locais dos servigos e
encaminhados as areas de deposigéo liberadas pelo érgao regional competente.

2.3. SERVICOS PRELIMINARES:

2.3.1. Para a execugéao de toda e qualquer manutengao, conservagao, reparacao, melhoria, adaptagao e
intervengao corretiva na edificagdo é imprescindivel a continuidade na sua operagéo, sendo necessaria a
anuéncia do Gestor do Contrato e da FISCALIZACAO, qualquer interrupgéo no fornecimento dos servigos
relacionados a edificagao.

2.3.2. Sinalizagao do local de servigos: a area necessaria para execugao dos servicos de manutengéo
devera ser isolada com cavaletes/cones/tapumes/fitas de segurancga, conforme a necessidade das tarefas,
inclusive com sinalizagdo de adverténcia para a seguranga dos pedestres a 5,0 m e a 10,0 m do local.

2.3.3. Nos casos de servigos de curta duragdo que exijam grandes areas de isolamento, esses deverao
ser executados fora do horario de pico de operagao da edificacdo e ndo deverao bloquear totalmente os
locais.

2.3.4.0s servigos programados que exigirem o isolamento de grandes areas e bloqueio total, deverao ser
comunicados com antecedéncia minima de 72 (setenta e duas) horas a fiscalizagdo do contrato para
autorizagdo da administragdo da edificagao.

2.3.5. A Implantagéo de tapumes devera observar o disposto no Cédigo de Edificagdes do Municipio para
a sua instalacao, e atender o disposto nas Normas Regulamentadoras de Seguranga do Trabalho: NR 10 -
Seguranga em Instalagbes e Servigos em Eletricidade, NR 18 - Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho
na Industria da Construgéo e NR35 — Trabalho em Altura do Ministério do Trabalho e Emprego.
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2.3.6. Nos casos de necessidade de ligagdes de agua potavel, esgoto e energia elétrica, provisorias e
definitivas, sdo de responsabilidade da CONTRATADA sua(s) solicitagdo(des), devendo a mesma seguir
as normas exigidas pelas Concessionarias prestadoras destes servicos. Caso necessario a interferéncia
da CONTRATANTE, esta devera ser comunicada com antecedéncia minima de 48 horas.

2.3.7. Tapume com tela de propileno e pontaletes de madeira:

Todas as construgdes com servigcos em execugado deverao ser isoladas em todo o seu perimetro com
tapumes de tela de polietileno com 1,20 m de altura e estruturada em pontaletes de madeira, de forma a
nao oferecer quaisquer tipos de riscos a funcionarios ou transeuntes.

3.ESPECIFICAGOES

3.1. DEMOLIGCOES E RETIRADAS:

3.1.1. Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA procedera com detalhado exame o levantamento da
edificacdo ou estrutura a ser demolida ou retirada, comunicando, & FISCALIZACAO, o procedimento a ser
executado. Deverao ser considerados a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construgao, as
condicdes da edificagdo e das construgdes vizinhas, a existéncia de pordes, subsolos, entre outros
aspectos;

3.1.2. Deve-se ter especial atencao em relagdo a rede de energia elétrica, agua, gas, bem como as
canalizagbes de esgoto e aguas pluviais, as quais, se existirem, deverao ser removidas ou protegidas;

3.1.3. A CONTRATADA se responsabiliza pelo cumprimento integral e preciso das normas e dos
procedimentos considerados eficazes para garantir a seguranga de terceiros, das construgdes vizinhas e
dos trabalhadores empenhados na execugao dos servigos;

3.1.4. Sera de responsabilidade da CONTRATADA a remogéo e transporte do entulho e/ou residuos
resultantes das obras e servicos para local apropriado para sua disposicdo final ambientalmente
adequada, conforme legislacdo ambiental aplicavel.

3.2. Terraplanagem:

A terraplanagem envolve trés operagdes distintas: escavagéao, transporte e aterro. No caso de edificagbes,
objetiva regularizar e uniformizar o terreno;

Cumpre a FISCALIZACAO conferir visualmente a fidelidade da planta do levantamento planialtimétrico
com o terreno.

3.3. FUNDAGOES E ESTRUTURAS:

3.3.1. Estruturas de concreto armado

a) Os servicos em concreto armado serdo executados em estrita observancia as disposigbes do
projeto estrutural, quando for o caso, e das normas brasileiras especificas, em suas edi¢des mais
recentes, em especial NBR 6118:2014, NBR 7480:2024, NBR 8953:2022. e NBR 14931:2023;

b) Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem a prévia e minuciosa
verificagcdo, por parte da CONTRATADA e da FISCALIZACAO, das fébrmas e armaduras, bem como do
exame da correta colocacdo de tubulacdo elétrica, hidrdulica e outras que, eventualmente, sejam
embutidas na massa de concreto;
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c) As passagens das tubulagbes através das vigas e de outros elementos estruturais deverado
obedecer fielmente ao projeto, sendo que quaisquer mudangas em suas posigbes, somente seréo
permitidas com autorizagao da Fiscalizagao;

d) Qualquer armadura tera cobrimento de concreto igual ou superior as espessuras prescritas no
projeto. Para garantia do cobrimento minimo preconizado em projeto, serdo utilizados distanciadores de
plastico ou pastilhas de concreto com espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resisténcia do concreto
das pastilhas devera ser igual ou superior a do concreto das pegas as quais serao incorporadas. Para
manter o posicionamento da armadura durante as operagdes de montagem, langcamento e adensamento
do concreto, garantindo o cobrimento minimo preconizado no projeto, deverao ser utilizados fixadores e
espagadores o0s quais deverao ser totalmente envolvidos pelo concreto, de modo a ndo provocarem
manchas ou deterioragao nas superficies externas;

e) O cimento empregado no preparo do concreto devera satisfazer as especificagdes e aos métodos
de ensaio da ABNT. Os agregados, tanto miidos quanto graudos, deverdo obedecer as especificagbes de
projeto quanto as caracteristicas e ensaios. Deve-se usar pedra e areia limpas (sem argila ou barro), sem
qualquer tipo de material organico vegetal ou animal (raizes, folhas, gravetos, etc.);

f) A agua usada no amassamento do concreto deve ser limpa e isenta de siltes, sais, élcalis, acidos,
oleos, matéria organica ou qualquer outra substancia prejudicial a mistura, sendo importante que a
quantidade de agua da mistura esteja correta;

9) A desforma deve ser realizada sem choques e por carpinteiros ou operarios capacitados, para que
as formas possam ser reaproveitadas.

3.3.2. fundagoes e estruturas: estruturas metalicas
a)Pontos de Corroséo:

Sera realizada a limpeza da area afetada, que podera ser manual, através de escovas de ago, ou
mecanica, através de esmeril ou grimalha. Apds a limpeza devera ser medida a espessura da chapa na
regido afetada para avaliagdo das condi¢des de seguranca e da necessidade de reforco da estrutura. A
recomposicao da pintura, através de procedimento anélogo ao da aplicagdo original e recomendagdes dos
fabricantes, serdo executadas apds a avaliagao e eventual reforco estrutural.

b)Falhas na Pintura:

As falhas ou manchas na pintura da estrutura deverdo ser recuperadas de conformidade com os
procedimentos originais e recomendagbes dos fabricantes. Devera ser pesquisada a causa do
aparecimento das falhas e manchas, a fim de evitar a sua reincidéncia. De preferéncia, a interpretagao
das anomalias devera ser realizada através de parecer técnico do autor do projeto.

3.3.3. Estruturas De Concreto

Os servigos em concreto deverao seguir as Normas Brasileiras especificas, em sua edigdo mais recente.
c)Fissuras:
A existéncia de fissuras pode indicar problemas na estrutura da edificacdo, devendo ser caracterizadas

quanto ao tipo e localizagdo. A analise das caracteristicas e aspecto das fissuras permite relaciona-las
com as provaveis causas geradoras:

. Tragéo - perpendiculares a diregdo do esforgo atuante e abrangendo toda a segéo transversal da
peca;

. Compresséo - paralelas a diregdo do esforgo atuante;

. Cisalhamento - inclinadas na direcdo paralelas as bielas de compressao e geralmente localizadas

préximas aos apoios;
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. Flexdo - perpendicular ao eixo da estrutura e situando-se na regido tracionada do elemento
estrutural;

. Retracao - geralmente perpendiculares aos eixos dos elementos estruturais;

. Torgdo - inclinadas como as fissuras de cisalhamento, porém com direcdo dependendo do sentido
da torgéao;

. Recalques - inclinadas como fissuras de cisalhamento.

Um parecer técnico, de preferéncia elaborado pelo autor do projeto, sera importante na definicdo das
causas geradoras, bem como na determinagdo da terapia da estrutura a ser adotada. Selantes elasticos,
rigidos, ou mesmo um reforgo poderao ser propostos.

d)Pontos de Corrosédo nas Armaduras:
A corrosdo esta diretamente associada a seguranga da estrutura, pois reduz a segéo transversal das
armaduras. Um parecer técnico de um Engenheiro ou Arquiteto sera importante na definicdo das causas
geradoras, bem como na determinagao da terapia da estrutura a ser adotada.

e)Deslocamentos Excessivos:
Deslocamentos dos elementos estruturais fora do padrao normal deverao ser observados para verificagéo
e acompanhamento adequados. Um parecer técnico, de preferéncia do autor do projeto, sera importante
para determinar a necessidade de instalagao de instrumentos de medida e avaliagao estrutural

f)Tratamentos especiais

As estruturas que estiverem danificadas com ferragens expostas deverdo ser executados os seguintes
procedimentos:

. Apicoamento / escarificagao de concreto com ferramentas manuais;

. Lixamento e limpeza das armaduras aparentes;

. Aplicacao de Primer para protegdo das armaduras;

. Aplicacao de Ponte de aderéncia;

. Aplicacdo de Argamassa de alta resisténcia: Serdo utilizadas argamassas poliméricas estruturais

industrializadas de alta resisténcia e aderéncia ao concreto (SIKA top 122 ou similar). Considerar
resisténcia a compressdo aos 28 dias superiores a 34 Mpa, nas recomposigdes dos concretos das
superficies inclinadas e verticais.

Todos os pontos de concreto que apresentem sinais de deterioragdo, com ou sem processo de oxidagao
da armadura, serao recuperados.
3.3.4. Estruturas De Madeira

g)Dispositivos de Ligagao:

Serdo examinados os dispositivos de ligagéo, verificando-se a sua integridade e as condigbes gerais de
fixagdo. Em especial, verificar-se-a a existéncia de parafusos frouxos, o que indicam movimentagao
atipica da estrutura, ndo prevista em projeto. De inicio os parafusos deverao ser novamente apertados. O
afrouxamento constante de um mesmo parafuso justifica uma avaliagédo e eventual reforgo da estrutura, de
preferéncia com orientacao do autor do projeto e/ou de técnico especializado.

h)Contraventamentos:
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Devera ser realizada a inspegdo geral dos contraventamentos da estrutura, verificando-se a sua
integridade e as ligagdes a estrutura principal. Os reparos necessarios serao realizados sob orientagédo do
autor do projeto e/ou de técnico especializado.

i)Deslocamentos Excessivos:

Deslocamentos anormais dos componentes da estrutura deverdo ser identificados e adequadamente
aferidos, utilizando-se eventualmente instrumentos de medida. O acompanhamento e a evolugdo dos
deslocamentos deverdo ser de preferéncia, realizados com o apoio do autor do projeto e/ou de técnico
especializado

j)Fissuras e Fendas:

Devera ser observada a presenga de fissuras e fendas nos elementos estruturais e ainda de eventuais
zonas de esmagamento ou de flambagens localizadas, decorrentes de carregamentos ndo
previstos ou de mau desempenho da estrutura. Eventuais reparos e reforgos necessarios serao
realizados sob orientacdo do autor do projeto e/ou de técnico especializado.

k)Falhas na Pintura:

As falhas ou manchas na pintura das estruturas deverdo ser recuperadas de conformidade com os
procedimentos originais e recomendagdes dos fabricantes. As causas do aparecimento das falhas e
manchas serdo pesquisadas a fim de se evitar a sua reincidéncia.

3.3.5. Fundagao

Os problemas relacionados com o desempenho das fundagbes das edificagbes normalmente refletem-se
nas suas estruturas. A existéncia de fissuras nas estruturas pode indicar anomalias nas fundag¢des. Um
parecer técnico, de preferéncia elaborado pelo autor do projeto e de um consultor especializado em
fundagbes, sera importante na definicdo das causas geradoras das fissuras, bem como na definicdo das
medidas corretivas a serem aplicadas na edificagao.

Se o problema ndo for de facil diagndstico, podera ser necessaria a execugdo de um plano de
instrumentagéo para a perfeita definicdo das suas causas. O plano devera exigir um determinado prazo de
observacao, realizada através de leituras de instrumentos adequados, até que se verifique a causa do
problema. Conhecidas as causas do problema, serdo estabelecidos os procedimentos necessarios a
solucdo das anomalias, usualmente consistindo de um reforgo das fundagdes e de medidas corretivas das
estruturas da edificacgao.

O reforgo das fundagdes deve ser projetado por um consultor de fundagdes, com a experiéncia necessaria
para definicdo da solugdo mais adequada as condigbes especificas da edificagao.

3.3.6. Arquitetura

Todos os componentes da edificacdo deverdao ser periodicamente limpos, em conformidade com as
especificagoes e periodicidades estabelecidas no Plano de Manutengao.

Os servigos de conservacdo em arquitetura normalmente restringem-se a substituicdo de elementos
quebrados ou deteriorados. Esta substituicdo deve ser feita apdés a remogdo do elemento falho e da
reconstituicdo original, se assim for o caso, de sua base de apoio, adotando-se, entdo, 0 mesmo processo
construtivo descrito nas Praticas de Construgdo correspondentes. Conforme o caso sera necessario a
substituicdo de toda uma area ao redor do elemento danificado, de modo que, na reconstituicao do
componente, ndo sejam notadas areas diferenciadas, manchadas ou de aspecto diferente, bem como seja
garantido o mesmo desempenho do conjunto. Se a deterioragdo do elemento for derivada de causas ou
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defeitos de base, devera esta também ser substituida. Outras causas decorrentes de sistemas danificados
de areas técnicas diversas como hidraulica, elétrica e outras, deverao ser verificadas e sanadas antes da
correcao da arquitetura. As ocorréncias mais comuns s&o as seguintes:

3.3.7. Alvenaria:

3.3.7.1. Para evitar trincas nos cantos inferiores das janelas, deve-se usar contravergas. Elas séo
semelhantes as vergas superiores, mas instaladas na parte de baixo da abertura, e precisam ultrapassar o
vdo em ambos os lados por 30 a 40 cm. O encunhamento (fechamento/aperto) da alvenaria deve ser
executado uma semana apos o assentamento dos tijolos, pois, durante a cura da argamassa, ocorre uma
pequena reducdo em suas dimensdes. O fechamento/aperto da alvenaria é feito com tijolos comuns
assentados em pé, um pouco inclinados, firmando um bom encunhamento da parede contra a viga ou laje;
3.3.7.2. Deve-se comecar a execugao das paredes pelos cantos, assentando-se os blocos em amarracéao.
Durante toda a execucgao, o nivel e o prumo de cada fiada devem ser verificados;

3.3.7.3. Quando da execugao de alvenaria serdo observados, entre outros, os seguintes aspectos:

3.3.7.4. O emprego dos materiais em conformidade com o projeto e especificagdes;

3.3.7.5. O prazo de validade dos produtos empregados, como cimento, argamassa, etc.;

3.3.7.6. O chapisco das pecas estruturais em contato com a alvenaria;

3.3.7.7. A locagéo das paredes e dos vaos das esquadrias;

3.3.7.8. O alinhamento, esquadro, prumo, nivel, planagem e os cantos;

3.3.7.9. As juntas de assentamento (espessura e defasagem);

3 A amarragdo entre duas paredes, bem como entre alvenaria e estrutura;

< A colocagéo e transpasse das vergas;

< A colocagdo e transpasse das contravergas;

< O aperto ou encunhamento feito somente uma semana apés a respectiva alvenaria;

<> A nao utilizagéo de tijolo danificado;

< O preparo e a aplicagdo das argamassas conforme especificacao.

3.3.7.10. Deve-se descascar ou retirar o revestimento de todo o componente, deixando a mostra a

trinca, rachadura ou area deteriorada. Procede-se, entdo, ao seu alargamento e verificagdo da causa para
sua corregido. Apos a corregao, devera ser feito preenchimento com argamassa de cimento e areia no
tragco volumétrico 1:3, até obter-se um nivelamento perfeito da superficie. Posteriormente sera aplicado o
revestimento para refazer o acabamento de todo o componente original, atentando-se para a nao
formacao de areas de aspecto e desempenho diferentes.

a.1) TRATAMENTO DE MICROFISSURAS (até 0,05mm)
Preparacao da superficie:

As microfissuras < 0,05 mm deverdo ser tratadas com impermeabilizante acrilico flexivel e posterior
pintura elastomérica.

a.2) TRATAMENTOS DA FISSURA (até 0,5mm):

. Preencher a fissura com duas demaos de selante acrilico/massa acrilica para vedagao do tipo
Mastique a base de resinas acrilicas por meio de aplicador. Utilizar uma espatula nessa aplicagdo, para
que o material ficar bem compactado no interior da fissura;

. Em seguida, sera necessario aguardar 48 horas, no minimo, para secagem entre deméaos;
. Aguardar um intervalo de 24 horas para secagem da ultima deméo do selante acrilico;
. Aplicar uma farta demao de impermeabilizante acrilico, diluido com 10% de agua, sobre a fissura

e as faixas laterais;
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. Aplicar uma segunda demao de impermeabilizante acrilico apés secagem da primeira, da mesma
forma que no item anterior, fixando-se, nessa etapa, uma tela de poliéster, de 20 cm de largura, sobre toda
a faixa da fissura, tendo como orientagao o eixo da trinca.

Para as TRINCAS (entre 0,5mm e 1,5 mm), “fissuras” com abertura superior a 0,5 mm, utilizar os
seguintes procedimentos:

. Abrir a fissura em um perfil em forma de "V", por meio de disco de corte, para apresentar
aproximadamente 1,0 cm de profundidade e 1,0 cm de largura;

. O acabamento da parede sera removido em uma faixa de cerca de 20 cm em torno da fissura,
contados 10cm para cada lado, até atingir o reboco, para remover todo o sistema de pintura existente;
Com um pincel 2", elimina-se todo o pé da fissura aberta, bem como das faixas laterais. Se necessario
(caso o substrato ndo esteja coeso), sera aplicado um fundo preparador de paredes. O produto é aplicado
com trincha na fissura e nas faixas laterais.

. Serdo utilizadas argamassas industrializadas pronta para assentamento e revestimento do tipo
multimassa ou similar.

. O revestimento de paredes devera ser executado em uma Unica camada para espessuras de até
25 mm. Para espessuras até 50 mm, aplique em duas camadas de 25 mm cada. Para espessuras finais
superiores a 50 mm, arme o revestimento com telas para estrutura-lo (consulte um projetista
especializado). Para tetos previamente chapiscados, aplique com espessura minima de 10 mm e maxima
de 20 mm.

. Apds o seu tempo de “puxamento” iniciar 0 acabamento que podera ser sarrafeado, desempenado
ou camurgado, dependendo do tipo de acabamento que recebera posteriormente (argamassa decorativa,
pinturas, cerdmicas, pedras etc.).

a.3.) ACABAMENTO FINAL:

. Executar um novo nivelamento, sobre as partes anteriormente rebaixadas, com massa acrilica,
aplicada em camadas finas e sucessivas, nao ultrapassando a espessura final superior de 3,0 mm.

3.3.8. Esquadrias:

3.3.8.1. Seguir o estabelecido nas normas ABNT NBR 10821:2017 e NBR 15930-2:2018. e demais
normas pertinentes;

3.3.8.2. No que tange as esquadrias de madeira, deve-se verificar o alinhamento e o prumo das
dobradicas, antes de colocar as folhas de portas, para evitar que a folha fique torta e, em consequéncia,
ndo feche bem e n&o pare em qualquer posigdo. Se ocorrer esta falha, deve-se corrigir a posi¢cao das
dobradigas e nunca tentar corrigir as arestas da folha com plaina;

3.3.8.3. A fiscalizag&o devera verificar principalmente os seguintes aspectos nas esquadrias de madeira:
3.3.8.4. A protecéo das ferragens durante a execugdo da pintura;

3.3.8.5. A colocacéao das folhas das portas somente apds a conclusao da execugao dos pisos;

3.3.8.6. O funcionamento das ferragens e o perfeito assentamento e funcionamento das esquadrias;
3.3.8.7. A localizagao, posicéo, dimensodes, quantidades e sentido de abertura, de acordo com o projeto e
com os detalhes construtivos nele indicados;

3.3.8.8. A qualidade dos materiais utilizados na fabricagdo das esquadrias, inclusive ferragens,
satisfazendo as exigéncias contidas nas especificagdes técnicas;

3.3.8.9. As esquadrias metalicas ndo poderao ter saliéncias ou rebarbas e deverdo ser tratadas com
produtos antiferruginosos;

3.3.8.10. Nas esquadrias metalicas, sera observado:

3.3.8.11. A espessura das chapas, conforme orgamento; o material a ser empregado, verificando se
é de boa qualidade, conforme estabelecido em normas vigentes e se ndo apresenta defeitos de fabricacédo
ou falhas de laminacgao;

3.3.8.12. A localizacdo, posicado, dimensdes, quantidades e sentido de abertura, de acordo com o
projeto, ou especificagdo e com os detalhes construtivos nele indicados;
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3.3.8.13. O devido lixamento e tratamento das pegas com tinta anticorrosiva, antes de sua
colocacgao;

3.3.8.14. A estanqueidade dos caixilhos e vidros, aplicando os testes com mangueiras € jatos de
agua;

3.3.8.15. A colocagdo das pecgas e perfeito nivelamento, prumo e fixagdo, verificando se as
alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos;

3.3.8.16. Os testes individualizados, apds a conclusao dos servigos, de todos os elementos moveis
das esquadrias, tais como: alavancas, basculas, trincos, rolamentos, fechaduras, etc;

3.3.8.17. A solicitacdo dos ensaios especificados para a verificagdo da camada de anodizagao em

pecas de aluminio, observando, apds a sua colocagao, se foram protegidas com a aplicagdo de vaselina
industrial, verniz ou outros meios de protec¢éao;

3.3.8.18. A exigéncia de que os caixilhos de ferro, antes da colocagdo dos vidros, recebam a
primeira demao de tinta de acabamento.
3.3.8.19. Na execugdo de peitoris, seu tamanho deve ultrapassar em pelo menos 2 cm o vao das

janelas (para ambos os lados).

3.3.9. Cobertura:

3.3.9.1. A principal finalidade da cobertura de uma edificagéo é abriga-la das intempéries, devendo possuir
propriedades isolantes. Sao caracteristicas da cobertura, entre outras, a sua impermeabilidade,
inalterabilidade quanto a forma e peso, facilidade de colocagdo e manutengdo, secagem rapida, bom
escoamento, dilatagdes e contragdes, além de uma longa vida util;

3.3.9.2. A fiscalizag&o devera verificar os seguintes aspectos, entre outros:

3.3.9.3. A procedéncia e a qualidade dos materiais, antes de sua colocagao;

3.3.9.4. O cumprimento das recomendagdes dos fabricantes;

3.3.9.5. A inclinagdo do telhado com relagao ao tipo de cobertura a ser empregado, verificando se esta de
acordo com o projeto;

3.3.9.6. A comprovagao de que as condigbes de recebimento e fixacdo estdo de acordo com o descrito
nas especificagdes técnicas e nos detalhes do projeto, para as telhas de fibrocimento, aluminio ou
plastico;

3.3.9.7. A inclinacdo e o perfeito funcionamento das calhas e locais de descida dos tubos de aguas
pluviais;

3.3.9.8. As condicdes de protegdo da estrutura antes da execugéo da cobertura do telhado (imunizagéo,
se madeira, e oxidagao, se metalica);

3.3.9.9. As condigbes de perfeito encaixe e alinhamento das telhas de barro;

3.3.9.10. O embocgo, nivelamento e alinhamento das cumeeiras, bem como a amarragao das fiadas
do beiral com arame de cobre;

3.3.9.11. A inexisténcia de vazamentos, quando realizados testes com agua.

3.3.9.12. A recomposicdo de elementos da cobertura deve ser feita sempre que forem observados

vazamentos. Nunca fazer a inspegao ou troca de elementos com as telhas molhadas.
Deve-se manter limpos calhas e condutores de aguas pluviais, com remog¢édo dos detritos que possam
prejudicar o escoamento.

a.1.) TELHAS CERAMICAS

Processo Executivo
A execugédo desse servigo seguira os seguintes procedimentos:

. A colocacédo das telhas deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral e seguindo em direcéo a
cumeeira.
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. As telhas da fiada seguinte devem ser colocadas de modo a se encaixarem
perfeitamente na fiada anterior.

. Deve-se posicionar simultaneamente as telhas em todas as aguas do telhado, para que seu peso
seja distribuido uniformemente sobre a estrutura de madeira.

Normas Técnicas a serem utilizadas: ABNT NBR 15310:2009 (Componentes ceramicos — Telhas —
Terminologia, requisitos e método de ensaio), NR-18 (Condigbes e meio ambiente de trabalho na industria
da construcéo, item 18.18: Telhados e coberturas).

a.2.) TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADAS

Processo Executivo

. As telhas devem ser fabricadas sem amianto.

. As faces das tercas em contato com as telhas devem se situar no mesmo plano.

. N&o se deve apoiar as telhas em arestas (quinas) ou faces arredondadas.

. A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira.

. As aguas opostas dos telhados devem ser cobertas simultaneamente. Recomenda-se a utilizacéo
da cumeeira como gabarito para se manter o alinhamento das ondas.

. Nao se deve pisar diretamente sobre as telhas, utilizando-se para isso tdbuas apoiadas sobres as
tergas.

. Em telhados muito inclinados, deve-se amarrar as tabuas a fim de se evitar

deslizamentos. No caso de a construgdo estar fora de esquadro, deve-se colocar a primeira telha
perpendicularmente as tercas, acertando-se o beiral lateral com o corte diagonal das telhas da primeira
faixa. Em seguida, continuar a se montar as telhas normalmente.

. Para as telhas de fibrocimento com 6 mm de espessura o balango deve estar situado entre 15 e
40 cm. Para telhas de fibrocimento com 8 mm de espessura, o balango maximo é de 100 cm (1 m). Para
as telhas de fibra de vidro, ndo deve ser utilizado balango.

Normas Técnicas: ABNT NBR 7581-1:2014 (Confirmada em 2023) (Telha ondulada de fibrocimento),
NR-18 (Condicdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgado, item 18.18: Telhados e
coberturas).

a.3.) TELHAS ESTRUTURAIS DE FIBROCIMENTO

Processo Executivo

Consideram-se aqui as seguintes referéncias de telha de fibrocimento: Maxiplac, Kalheta, Kalhetéo,
Canalete 49 e Canalete 90. A execugdo desse servigo seguira os seguintes procedimentos:

. As telhas devem ser fabricadas sem amianto.

. As faces das tercas em contato com as telhas devem se situar no mesmo plano.

. A montagem deve ser iniciada do beiral para a parte alta do telhado.

. As aguas opostas dos telhados devem ser cobertas simultaneamente. Recomenda-se a utilizagéo

da cumeeira como gabarito de montagem, mantendo o alinhamento das cristas dos canaletes na linha de
cumeeira.

. Deve-se realizar cortes de cantos quando houver recobrimento longitudinal.
. O furo deve ser feito a uma distancia de, no minimo, 10 cm da borda do canaleta ou da pega.
. O balango das telhas deve estar entre a faixa de 20 a 150 cm.
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Normas Técnicas: ABNT NBR 5640 (Telha estrutural de fibrocimento), NR-18 (Condicbes e meio
ambiente de trabalho na industria da construgao, item 18.18: Telhados e coberturas).

a.4.) TELHAS DE METALICAS DE FORMATO TRAPEZOIDAL

Processo Executivo

. Deve-se iniciar a colocagcdo das telhas de baixo para cima, e no sentido oposto ao vento
dominante.

. Deve-se adotar um cobrimento transversal de duas ondas e meia

. Deve-se adotar um cobrimento longitudinal de 15 cm para inclinagédo acima de 10% e de 20cm

para inclinagéo abaixo de 10%.

. O elemento de fixagao deve ser colocado nas telhas na parte alta da onda e nos revestimentos na
parte baixa da onda, na diregéo longitudinal numa distdncia maxima de 100 cm.

Normas Técnicas: NR-18 (Condi¢cdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgédo, item
18.18: Telhados e coberturas).

3.3.10. Revestimentos:

3.3.10.1. Antes da execucgdo do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente para o
assentamento da alvenaria — aproximadamente sete dias — e constatar se as juntas estdo completamente
curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o término da alvenaria e o inicio do revestimento deve ser
maior;

3.3.10.2. Ressalta-se a importancia de testes das tubulagdes hidrossanitarias, antes de ser iniciado
qualquer servigo de revestimento. Apds esses testes, recomenda-se o enchimento dos rasgos feitos
durante a execucdo das instalacbes, a limpeza da alvenaria, a remocado de eventuais saliéncias de
argamassa das juntas e o umedecimento da area a ser revestida;

3.3.10.3. O revestimento ideal deve ter trés camadas: chapisco, embogo e reboco. Chapisco é uma
argamassa de aderéncia usada para a fixagdo de outro revestimento; embogo é uma argamassa de
regularizacdo e que serve de base para o reboco; e reboco é o revestimento proprio para receber a
pintura;

3.3.10.4. Os embogos somente devem ser iniciados apds a completa pega das argamassas de
alvenaria, execugdo do chapisco, colocacdo dos batentes das portas, colocagdo das tubulagbes e
conclusdo da cobertura da edificagdo. Os revestimentos deverdo ser desempenados, aprumados,
alinhados e nivelados;

3.3.10.5. O embogo e o reboco podem ser substituidos por massa uUnica, conforme descrigao de
Memorial Descritivo;

3.3.10.6. Nos revestimentos ceramicos, deve-se ter muito cuidado na vedacgdo entre as pecas
(rejunte), para evitar a penetracao de agua;

3.3.10.7. Nos revestimentos fixados com argamassa colante, deve-se usar somente argamassas de
qualidade comprovada, para evitar o futuro desprendimento do revestimento. A aplicagdo da argamassa
somente deve ser iniciada quando as paredes estiverem perfeitamente secas, pois a umidade na alvenaria
geralmente provoca bolhas no revestimento e o embogo ainda Uumido prejudica a aderéncia da cola;

3.3.10.8. Na execucgao dos revestimentos de argamassa, sera observado, entre outros aspectos:
3.3.10.9. O emprego dos tragos das argamassas de conformidade com as especificagdes;
3.3.10.10. A qualidade dos agregados empregados no preparo das argamassas;

3.3.10.11. A aplicagdo do chapisco e da argamassa do embogo ou reboco na espessura e
acabamento especificados;

3.3.10.12. A utilizagao de aditivos impermeabilizantes, no caso de revestimentos externos;

3.3.10.13. O prumo, esquadro e planagem da superficie embogada ou rebocada;

3.3.10.14. A limpeza das superficies a revestir para remover poeiras, Oleos, graxas e outros

materiais soltos ou estranhos a superficie do concreto ou da alvenaria;
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3.3.10.15. A revisao das instalagdes elétricas, de logica e hidrossanitarias embutidas nas alvenarias;
3.3.10.16. A colocagédo de taliscas para a execugéo das mestras ou guias;

3.3.10.17. O alinhamento do encontro das paredes com os tetos embogados;

3.3.10.18. O alinhamento e prumo dos cantos e arestas;

3.3.10.19. Nos revestimentos ceramicos, deve-se atentar para:

3.3.10.20. A execucdo dos servicos nos locais indicados no projeto de arquitetura e nas
especificagoes;

3.3.10.21. As dimensbes, cor e qualidade das pegas ceramicas, conforme especificado;

3.3.10.22. A colocacdo em conformidade com as especificagbes (sobre embogo desempenado,

fixado com argamassa colante especial, principalmente nas areas externas, visando a garantir a completa
aderéncia das pegas ceramicas a superficie);

3.3.10.23. O assentamento com as juntas especificadas;

3.3.10.24. O prumo, esquadro e a planagem da superficie acabada;

3.3.10.25. O perfeito acabamento no recorte das pecas cerdmicas nos pontos para ligacdo dos
aparelhos sanitarios e nas caixas de tomadas e interruptores;

3.3.10.26. O emprego dos tragos das argamassas em conformidade com as especificagoes;
3.3.10.27. O alinhamento e prumo dos cantos e arestas;

3.3.10.28. O rejuntamento, com a utilizagdo de rejuntes, impermeaveis, antiacidos e antimofo,

conforme especificagdes técnicas, observando o tempo necessario de aproximadamente um dia para o
endurecimento da argamassa de assentamento (retragdo).

3.3.10.29. Nos forros de gesso, deve-se observar, conforme NBR NBR 15758-3 and NBR
15758-1:2009:

3.3.10.30. A execugéo dos forros nos locais indicados no projeto de arquitetura e nas especificagdes;
3.3.10.31. O emprego do tipo de material especificado;

3.3.10.32. O tamanho das placas e sua estrutura, em conformidade com as especificagoes;
3.3.10.33. O encaixe das placas e a fixagéo entre elas e os perfis metélicos (forro modulado);
3.3.10.34. A existéncia obrigatéria de junta seca entre as placas e a parede;

3.3.10.35. A ndo-utilizacéo de placas de moldagem, em processo de pega, empenadas ou trincadas;
3.3.10.36. A execucgao de todas as instalagcdes que ficarao no rebaixo;

3.3.10.37. O sistema de fixacdo do tirante ao teto ou barrote, em conformidade com as
especificagoes;

3.3.10.38. O envolvimento dos tirantes com sisal e gesso (para aumentar a rigidez contra a agdo do
vento), no caso do forro em placas;

3.3.10.39. No caso do forro em placas removiveis, a sua perfeita fixagdo com pendurais rigidos nos
perfis metalicos, e o perfeito encaixe entre as placas removiveis e os perfis metalicos;

3.3.10.40. O nivel e planagem da superficie inferior;

3.3.10.41. O estucamento perfeito de todas as juntas, de forma que a posterior pintura esconda-as
completamente, no caso do forro de gesso em placas.

3.3.10.42. Nos forros de madeira, deve-se verificar:

3.3.10.43. A execucao dos forros nos locais indicados no projeto de arquitetura e especificagdes;
3.3.10.44. O emprego do tipo de material especificado;

3.3.10.45. O tipo e qualidade da madeira especificada, sendo recusada a defeituosa;

3.3.10.46. A imunizagao de toda a madeira a empregar;

3.3.10.47. A execugao de todas as instalagdes que ficarao no rebaixo;

3.3.10.48. A secao das pegas a serem empregadas, em conformidade com o projeto;

3.3.10.49. O acabamento da superficie para receber a protegao especificada.

3.3.10.50. Como ha uma variedade grande de outros tipos de revestimentos e forros, recomenda-se,

de forma geral, que sejam seguidas as recomendacdes dos fabricantes e as boas praticas de engenharia,
sendo verificados sempre o nivel e a planicidade, bem como a qualidade dos materiais e outros fatores
que possam prejudicar a estética do forro;

3.3.10.51. Em todos os tipos de forro devem ser consideradas as interagdes com as instalagdes
elétricas, hidraulicas e de climatizagdo, mantendo-se sempre espaco para abriga-las e prevendo abertura
e/ou modulagdes nos forros e garantindo sempre um perfeito acabamento.
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3.3.11. Pintura:

3.3.11.1. A pintura, além de embelezar o ambiente e a edificacdo, tem a importante funcédo de
proteger as diversas partes da construcdo, combatendo a deterioragdo provocada pelas intempéries,
umidade e sujeira, bem como conservar os materiais como a madeira, o ferro etc;

3.3.11.2. Sobre o revestimento externo, a pintura deve evitar a desagregagcao do material e a
absorcdo da agua da chuva, impedindo o desenvolvimento de mofo no interior da edificagdo. Sobre o
revestimento interno, ajuda na melhor distribuicido da iluminagao e facilita a limpeza e manutengéo da
higiene, além de proporcionar um aspecto agradavel ao ambiente;

3.3.11.3. Sobre a madeira, além da contribuicao decorativa, a pintura evita a absor¢do da umidade,
evitando rachaduras e apodrecimento. Sobre o ferro, a pintura adequada auxilia a evitar a corrosdo. Sobre
metais galvanizados, a pintura aplicada com a devida precaugéo colabora para o aumento da vida util da
galvanizagéao;

3.3.11.4. A fiscalizagao verificara, entre outros, os seguintes aspectos:

3.3.11.5. As entregas das tintas na obra em sua embalagem original e intacta e dentro do prazo de
validade;

3.3.11.6. A perfeita limpeza e secagem dos locais antes da aplicagao da pintura;

3.3.11.7. A correta aplicagdo das demaos de tinta, o sentido de aplicagdo e o numero de deméaos,

de acordo com as especificagdes técnicas e recomendagbes do fabricante, visando a garantir um perfeito
acabamento;

3.3.11.8. A protecdo das esquadrias de aluminio, metais, ferragens, aparelhos sanitarios e pisos
sujeitos a danos.

Na constatacao de falhas ou manchas, ou mesmo em caso de conservagao preventiva de qualquer pintura
de componente da edificacdo, deve-se realizar o lixamento completo da area ou componente afetado,
tratamento da base ou da causa do aparecimento das manchas ou falhas, quando houver.

Posteriormente, procede-se a recomposicao total da pintura nas mesmas caracteristicas do original, ou
com novas caracteristicas se assim for determinado.

ESPECIFICAGCOES TECNICA PARA SERVICOS DE PINTURAS/CONSIDERAGOES GERAIS:

. Todas as superficies a pintar e ou repintar deverdo estar firmes, secas, limpas, sem poeira,
gordura, sabao ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente preparadas para receber
o tipo de pintura ou repintura a elas destinadas.

. A eliminagdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaugbes especiais contra o
levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

. Para limpeza, utilizar pano umido ou estopa, e com thinner em caso de superficies metalicas,
retocadas e preparadas para o tipo de pintura ou repintura a elas destinadas.

. Toda vez que uma superficie estiver lixada, esta sera cuidadosamente limpa com uma escova e,
depois, com um pano umido para remover o po, antes de aplicar a deméo seguinte.

. As pinturas serdo executadas de cima para baixo e deverdo ser evitados escorrimentos ou
salpicos, que caso ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca,
empregando-se o removedor adequado.

. Deverdao ser adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficie nao destinada a pintura (revestimentos cerdmicos, vidros, pisos, ferragens etc.).

. Nas esquadrias em geral deverao ser protegidos com papel colante os vidros, espelhos, fechos,
rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo de pintura etc., antes do inicio dos servigos de
pintura e ou repintura.

. Na aplicacdo de cada tipo de pintura e ou repintura, todas as superficies adjacentes deverao ser
protegidas e empapeladas, para evitar respingos.
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. Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 2 deméos sucessivas, ou conforme
recomendacgdes do fabricante para cada tipo de tinta. Igual cuidado havera entre uma demao de tinta e a
massa, convindo observar um intervalo de 24 horas apds cada demé&o de massa, ou de acordo com
recomendacdes do fabricante.

. So6 serdo aplicadas tintas de primeira linha de fabricagdo. Se as cores ndo estiverem seguir
padrdao existente ou orientagdo da Fiscalizagdo, deverdo ser usadas de um modo geral as cores e
tonalidades ja preparadas de fabrica.

. Para todos os tipos de pintura indicados a seguir, exceto se houver recomendagéo particular em
contrario ou do fabricante, serdo aplicadas tintas de base, selador ou fundo préprio em 1 ou 2 deméaos, ou
tantas quanto necessarias para obter-se a perfeita cobertura das superficies e completa uniformizagao de
tons e texturas. E no caso de repintura, apenas nos locais onde o fundo ou a pintura principal ja ndo existe
mais, ou no caso de ferrugens a serem removidas.

. Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta uniformidade quanto a cor, textura,
tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante).

. No emprego de tintas ja preparadas serdo obedecidas as instrugbes dos fabricantes, sendo
vedada a adigdo de qualquer produto estranho as especificagdes das mesmas e as recomendagdes dos
fabricantes.

. O reboco nao podera conter umidade interna, proveniente de ma cura, tubulagées furadas,
infiliragbes por superficies adjacentes ndo protegidas etc. A causa da umidade devera ser removida antes
da aplicagdo da pintura e ou repintura.

. Os rebocos e ou tintas em desagregagéo deverdo ser removidos e aplicados novo rebocos, ou
novos fundos e tinta de acabamento.

. Manchas de gordura deveréo ser eliminadas com uma solugao de detergente e dgua, bem como
mofos com uma solucdo de candida e agua, enxaguar e deixar secar.

. Os solventes a serem utilizados deverdo ser: Thinner, aguarrds, ou 0s solventes especificos
recomendados pelas fabricantes das tintas abaixo indicadas.

. Superficies asperas deverao ser lixadas para obter bom acabamento.

. Nos locais onde houve o branqueamento da superficie, devera ser removida a pintura antiga, e

efetuada nova pintura.

3.3.12. Impermeabilizagao:

- Existem basicamente dois tipos de impermeabilizagao: a rigida e a elastica;

- As impermeabilizagdes rigidas sdo executadas com argamassa de cimento, areia e aditivos
impermeabilizantes. Elas apresentam como desvantagem a possibilidade de apresentar trincas quando
suas bases sofrem deformagdes por exposicdo a significativas variagdes de temperatura, perdendo a
eficiéncia;

- No caso de impermeabilizagbes elasticas, o problema acima descrito ndo ocorre, pois elas
acompanham os pequenos movimentos da base sem trincar. Por melhor que seja o material aplicado, a
ma execucao pode causar problemas de infiltragéo, cuja correcdo geralmente é muito dispendiosa;

- A fiscalizagao verificara, entre outros, os seguintes aspectos:

- A observancia das instrugdes e catalogos dos fabricantes dos materiais de impermeabilizagao;

- Limpeza das superficies a impermeabilizar;

- A protecao da pintura impermeabilizante e testes de estanqueidade;

- A concordancia da camada de regularizagdo junto a saliéncias, soleiras, canteiros, jardineiras,
paredes e outros pontos notaveis das areas a serem impermeabilizadas;

- A colocacdo das mantas ou pinturas impermeabilizantes com o numero de camadas
especificadas;

- O recobrimento das emendas das mantas e pintura impermeabilizantes, conforme instrugdes do
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fabricante;

- A colocagédo de golas ou bocais nos ralos;

- O prolongamento da impermeabilizacdo em relacdo a saliéncias, soleiras, canteiros, paredes e
outros pontos notaveis da area impermeabilizada;

- A protecao da area impermeabilizada apds a inspecéo e teste de estanqueidade;

- A interdicdo para transito das areas impermeabilizadas, sendo liberadas somente apds a
conclusao da protegdo da camada impermeabilizante;

- A recuperacgao prévia de falhas de concretagem.

- Nos reservatorios, sera observado:

- A vedacgao das juntas das tubulagdes;

- A limpeza das paredes;

- Se a camada impermeabilizante foi efetuada somente em superficies isentas de umidade

- Nos pisos de banheiros, cozinhas e areas de servigo, deve-se atentar para:

- A recuperacgao de vazios, rasgos ou furos;

- A protegao da pintura impermeabilizante;

- Testes de estanqueidade.

- Nas varandas, terragos e calhas, deve-se observar:

- O trago da argamassa da camada de regularizagio;

- As juntas de movimentagdo da camada de regularizagao;

- As linhas de caimento da camada de regularizagao;

- A vedacgao das juntas dos ralos e condutores de aguas pluviais;

- O tratamento e a colocagao do material indicado nas especificagdes e projetos, para as juntas de
dilatagao da estrutura de concreto.

As impermeabilizacdes de coberturas devem ser refeitas periodicamente de acordo com as
recomendagdes do fabricante. Recomenda-se a retirada de todo o revestimento, limpeza da area a ser
tratada, verificagdo dos caimentos, das argamassas da base e das furagdes, e refazimento completo da
impermeabilizagdo. Onde for possivel, podera ser substituida por cobertura de telhado.

3.3.13. Interiores E Comunicagéo Visual

Os servigos de manutengao de equipamentos e aplicagdes de interiores e comunicagao visual restringem-
se a inspecgao, limpeza e restauragéo ou substituigido dos elementos deteriorados

3.3.14. Instalagoes Hidraulicas, Sanitarias, Elétricas e Telefoénicas:

2. Os servigos referentes as instalagdes hidrossanitarias devem ser executados por profissionais
habilitados e as ferramentas utilizadas devem ser apropriadas aos servicos;
3. Nao se deve concretar pilares, vigas ou outros elementos estruturais com tubulagdes em seu

interior. As buchas, bainhas e caixas necessarias a passagem da tubulacdo através de elementos
estruturais deverdo ser executadas e colocadas antes da concretagem, desde que permitido
expressamente no projeto estrutural;

4. As tubulagdes devem ser montadas dentro dos rasgos ou cavidades das alvenarias, de forma que
o eixo dos registros fique com o comprimento adequado a colocagao da canopla e do volante;

5. Na fixacdo de tubulacdes aparentes, devem ser utilizadas bragadeiras ou outro dispositivo que
Ihes garanta perfeita estabilidade;

6. As tubulagdes deveréo ter suas extremidades vedadas com bujdes, a serem removidos na ligagéo
final dos aparelhos sanitarios;

7. Os testes de pressao interna das tubulacbes devem ser realizados conforme especificacdo de

cada tipo de instalagéo, previstos nas suas respectivas normas, antes da execugao do revestimento da
alvenaria;
8. As tubulagcbes devem guardar certa distadncia das fundacdes, a fim de prevenir a agdo de
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eventuais recalques do solo;

9. No caso de recalque de agua, deve haver independéncia para cada conjunto motor-bomba, de
forma que cada um possa funcionar separadamente, a fim de que haja um de reserva, para possibilitar
eventuais intervengdes de manutengéo no outro, sem interromper o funcionamento do sistema. Entretanto,
a canalizagao de recalque para o reservatério superior devera ser unica;

10. Para constituicdo de ventilador primario, os tubos de queda devem ser prolongados verticalmente
até um nivel acima da cobertura. Qualquer tubo ventilador devera ser instalado verticalmente. A ligagéo de
um tubo ventilador a uma canalizagado horizontal devera ser feita, sempre que possivel, acima do eixo da
canalizagao;

1. Nas instalagdes hidraulicas e sanitarias, a fiscalizagao verificara, entre outros, os seguintes
aspectos:
12. A liberagédo da utilizagdo dos materiais e equipamentos entregues na obra, apdés comprovar que

as caracteristicas e qualidade satisfazem as recomendacdes contidas nas especificagdes técnicas e no
projeto;

13. A anuéncia do autor do projeto estrutural para execucgéo de furos ndo previstos em projeto, para a
travessia de tubulagdes através de elementos estruturais;

14. O teste sob pressdo de todas as tubulagbes embutidas, antes da execugao do revestimento;

15. A obediéncia as instrugdes contidas no projeto e especificagdes durante a execugéo dos servigos.
16. Nas instalagdes elétricas e telefénicas, devera ser observado:

17. A liberagado da utilizagdo dos materiais e equipamentos entregues na obra, apds comprovar que

as caracteristicas e qualidade satisfazem as recomendacgdes contidas nas especificagbes técnicas e no
projeto;

18. A obediéncia as instrugdes contidas no projeto e especificagdes durante a execugéo dos servigos;
19. A conformidade dos componentes e instalagdes com as exigéncias das respectivas normas e
praticas, especialmente a NBR 5410:2004, inspecionando-os visualmente e submetendo-os aos diversos
testes antes da instalagao ser liberada para o uso.

20. Servigos De Manutenc¢ao Hidraulica

Nas instalacdes hidrossanitarias, deverao manter o padrao existente adotado conforme as normas da
ABNT e quaisquer alteragbes necessarias, face a mudanga de normatizagdo e/ou nao existéncia de
produto no mercado, deverao ser comunicadas para a analise da CONTRATANTE.

Nas manutencdes das instalagdes hidrossanitarias deverao ser atendidas as normas NBR 5626 (agua fria)
e NBR 8160 (esgotos sanitarios) da ABNT.

Sao componentes das instalagbes hidrossanitarias: as redes de esgoto primario, secundario, ventilagéo e
escoamento de aguas pluviais, as redes de distribuicdo de agua fria, o hidrémetro e os aparelhos
sanitarios e pecas diversas, inclusive as instalagdes.

A manutengido compreendera:
3.3.14.19.1 Agua fria
a) Reservatoérios:

(a) inspecgao e reparos do medidor de nivel, torneira de boia, extravasor;

(b) sistema automatico de funcionamento das bombas, registros de valvulas de pé e de retenc¢ao;
(c) inspecao da ventilagdo do ambiente e das aberturas de acesso;

(d) controle do nivel de agua para verificagdo de vazamentos;

(e) inspecgao das tubulagdes imersas na agua.

b)Bombas Hidraulicas:
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(a) inspecao de gaxetas, manOmetros, ventilagdo do ambiente;
(b) lubrificagao de rolamentos, mancais e outros;

(c) verificacdo de funcionamento do comando automatico.

c)Valvulas e Caixas de Descarga:

(a) inspegao de vazamento;
(b) regulagens e reparos dos elementos componentes;

(c) teste de vazamento nas valvulas ou nas caixas de descarga.

d)Registros, Torneiras e Metais Sanitarios:

(a) inspecgao de funcionamento;

(b) reparos de vazamento com troca de guarnigao, aperto de gaxeta e substituigdo do material completo.

e)Tubulacdes (tubos, conexdes, fixacdes e acessorios).

(a) inspecao de corrosao;

(b) inspecao de vazamento;

(c) reparos de trechos e de fixagbes, inclusive repintura;
)

(d) inspecao das unides dos tubos x conexdes.

f)Ralos e Aparelhos Sanitarios:

(a) inspecgao de funcionamento;

(b) reparos necessarios.

g)Valvulas Reguladoras de Pressao:

(a) inspecgao de funcionamento;
(b) reparos necessarios.
h)Tanques Hidropneumaticos e Acessorios:

(a) verificagao do estado de conservagao dos tanques de presséo;

(b) reparos necessarios.

3.3.14.2 Esgoto sanitario

i)Poco de Recalque

(a) inspecgéo e reparo das tampas herméticas, chaves de acionamento das bombas, valvulas de gaveta e
valvulas de retengao;

(b) inspecgéo da ventilagdo do ambiente e das aberturas de acesso, controle das trincas nas paredes para
verificacdo de vazamentos.

) TubulagBes ( 55, fixacs
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(a) inspecgao de corrosao;inspegao de vazamento;
(b) servicos de limpeza e de desobstrucao;
(c) reparos de trechos e de fixagbes, inclusive repintura;

(d) inspecao das unides dos tubos x conexdes.

k)Ralos e Aparelhos Sanitarios:

(a) inspecéao periddica de funcionamento;

(b) servigos de limpeza e de desobstrucao.

I)Eossas Sépticas:

(a) inspecao de tampas e transbordamentos;

(b) reparos necessarios.
m)Caixas Coletoras e Caixas de Gordura:

(a) inspecgao geral;
(b) retirada dos materiais sélidos;

(c) retirada dos 6leos e gorduras

3.3.14.19.3 Aguas pluviais

n)Pocos de Recalque:

(a) inspecgdo e reparo das tampas herméticas, chaves de acionamento das bombas, valvula de gaveta e
valvula de retengéo;

(b) inspecao da ventilagdo do ambiente e das aberturas de acesso, controle periddico das trincas nas
paredes para verificagdo de vazamentos.

o)Tubulacdes (tubos, conexdes, fixacdes e acessorios):

(a) inspegéo de corrosao;

(b) inspecgao de vazamento;

(c) servicos de limpeza e de desobstrucéo;

(d) reparos de trechos e de fixagdes, inclusive repintura;

(e) inspecao das unides dos tubos x conexdes.
p)Ralos

(a) inspecgao periddica de funcionamento;

(b) servicos de limpeza e de desobstrucgao.
g)Calhas:

(a) inspecgao de vazamento;
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(b) reparos de trechos e de fixagoes;
(c) inspecéo das unides calha x tubos;

(d) pintura das calhas e condutores metalicos.

r)Caixas de Inspecéo e de Areia:

(a) inspecao de funcionamento;
3.3.14.19.4. Consideragdes gerais para os servigos de manutencao do sistema hidrossanitario.

. Na impossibilidade de aquisigdo de pecgas similares as existentes no local todo o conjunto devera
ser substituido, por produto disponivel no mercado e de primeira linha, apds comunicagdo a
CONTRATANTE, sua analise e aprovagao;

. As tampas dos vasos sanitarios deverao ser instaladas de acordo com tamanho e modelo de
cada unidade, sempre de primeira qualidade;

. A substituicdo dos vasos sanitarios, mictérios e acessorios danificados (quebrados, trincados,
manchados, descascados) e as valvulas de descarga com vazamento deverdo ser trocadas por pegas de
primeira qualidade;

. As torneiras e registros com vazamento deverao ser substituidos conforme original;

. As barras a serem trocadas nos sanitarios para PcD — Pessoas com Deficiéncia deverdo ser em
acgo escovado e estes sanitarios deverao ser equipados atendendo a NBR 9050;

. Os espelhos cristal em todos os sanitarios deverdo ser mantidos conforme padréo existente em
cada local - continuo na parede ou recordado no tamanho instalado, fixado na parede sobre cada
lavatério, assim como o porta papel higiénico e toalha continua e porta sabonete liquido 1000ml;

. Os materiais trocados nas manutengdes nos sanitarios serao:

(a) piso de acordo com especificagao ja existente no sanitario;

(b) os azulejos, de primeira linha;

(c) as lougas (vasos, mictorios e pias) de cor branca e também de primeira linha;
(d) as torneiras de metal padrao ou equivalente/similar de mesma qualidade,
temporizadas;

(e) a ligagao para entrada de agua devera ser metalica flexivel,

(f) as luminarias e sensores deverao ser reparadas ou substituidas;

. Nos locais onde o acabamento das paredes ndao € em de azulejos e também, forros, tetos e
portas, estes deverao ser pintados com latex e esmalte sintético. As tintas deverao ser de primeira linha
(Premium).

. Nos servicos de manutencao, quando houver instalagao hidrossanitaria embutida, as paredes so6
deverao ser vedadas apos exame e liberagao pelos técnicos responsaveis pela manutencgao.

. No caso de manutengao das divisorias das instalagdes sanitarias, estas deverao manter o padrao
da edificacao.

. No caso de necessidade de substituicdo das tubulagbes e/ou conexdes, estas deverao ser em
PVC rigido soldavel, préprias para esgoto, atendendo a normatizagéo vigente.

. Deverao ser executadas também, manutengdes nas tubulagdes de ventilagdo em toda(s) a(s)
instalacao(6es) de esgoto sanitario, de acordo com normas da ABNT.
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. Em casos de trocas, todas as tubulagdes e redes de agua deverdo ser testadas contra
vazamentos, hidrostaticamente, sob pressao, por meio de bomba manual de pistao, antes do fechamento
dos rasgos e valetas.

. Na manutencado das paredes que nao sao revestidas por azulejos e lajes internas dos sanitarios,
estas deverao ser revestidas com massa Unica (reboco paulista) sobre chapisco, acabamento aveludado,
no tragco 1:3/8 (1 parte de cimento para 8 partes de argamassa 1:3 cal e areia), sarrafeadas e
desempenadas a feltro, pintadas internamente na cor branca com tinta latex Premium de primeira linha e,
externamente conforme o original e seguindo o padrao de qualidade de tintas.

3.3.14.19.5. Execugdo dos servigos
a) Materiais e Equipamentos

A inspecao para recebimento de materiais e equipamentos sera realizada no canteiro de servigo ou local
de entrega, através de processo visual. Quando necessario e justificavel, 0o CONTRATANTE podera enviar
um inspetor devidamente qualificado, para testemunhar os métodos de ensaio requeridos pelas Normas
Brasileiras. Neste caso, o fornecedor ou fabricante devera ser avisado com antecedéncia da data em que
a inspecgao sera feita.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspecdo devera seguir a descricdo constante da
nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas especificagdes de materiais e servigos.

A inspecdo visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-a, basicamente, no
atendimento as observacgdes descritas a seguir, quando procedentes:

a)verificagdo da marcagéo existente conforme solicitada na especificagdo de materiais;
b)verificagdo da quantidade da remessa;

c)verificagdo do aspecto visual, constatando a inexisténcia de amassaduras, deformagoes, lascas, trincas,
ferrugens e outros defeitos possiveis;

d)verificagdo de compatibilizacao entre os elementos componentes de um determinado material.
Os materiais ou equipamentos que nao atenderem as condigbes exigidas serdo rejeitados.

Os materiais sujeitos a oxidacdo e outros danos provocados pela acdo do tempo deverdo ser
acondicionados em local seco e coberto. Os tubos de PVC, acgo, ferro fundido e cobre deverdo ser
estocados em prateleiras ou leitos, separados por didmetro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos
apoios quantos forem necessarios para evitar deformagdes causadas pelo peso proprio. As pilhas com
tubos com bolsas ou flanges deverado ser formadas de modo a alternar em cada camada a orientacdo das
extremidades.

Deverao ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, de modo a verificar se o
material localizado em camadas inferiores suportara o peso nele apoiado.

b) Processo Executivo:

Antes do inicio da montagem das tubulagbes, a CONTRATADA devera examinar cuidadosamente o
projeto e verificar a existéncia de todas as passagens e aberturas nas estruturas. A montagem devera ser
executada com as dimensdes indicadas no desenho e confirmadas no local da obra.

I. Tubulagoes Embutidas

Para a instalacdo de tubulagbes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deveréo ser recortados
cuidadosamente com talhadeira, conforme marcacao prévia dos limites de corte.

No caso de blocos de concreto, deverdo ser utilizadas serras elétricas portateis, apropriadas para essa
finalidade.
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As tubulagdes embutidas em paredes de alvenaria serao fixadas pelo enchimento do vazio restante nos
rasgos com argamassa de cimento e areia.

As tubulagdes, além do referido enchimento, levarédo grapas de ferro redondo, em nimero e espagamento
adequados, para manter inalterada a posi¢ao do tubo.

N&o sera permitida a concretagem de tubulacdes dentro de colunas, pilares ou outros elementos
estruturais.

As passagens previstas para as tubulagdes, através de elementos estruturais, deverdo ser executadas
antes da concretagem.

II. TubulagGes Aéreas

As tubulagdes aparentes serdao sempre fixadas nas alvenarias ou estrutura por meio de bragadeiras ou
suportes.

Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontais correrdo paralelas as paredes dos
prédios, devendo estar alinhadas e com inclinagbes minimas. As tubulagdes serdo continuas entre as
conexdes, sendo os desvios de elementos estruturais e de outras instalagées executadas por conexdes.

Na medida do possivel, deverao ser evitadas tubula¢des sobre equipamentos elétricos.

As travessias de tubos em paredes deverao ser feitas, de preferéncia, perpendicularmente a elas.
IIl.Tubulagoes Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com o alinhamento, elevagdo e com a minima cobertura
possivel — interior dos lotes 30 cm; passeios 60cm; trafego de veiculos leves 80 cm; trafego pesado e
intenso 120 cm. Caso nao seja possivel executar esse recobrimento minimo, ou se a tubulagao estiver
sujeita a carga de rodas, fortes compressdes ou, ainda, situada sob area edificada, devera existir uma
protecdo adequada, com uso de lajes ou canaletas de concreto que impegam a agédo desses esforgos
sobre a tubulagao.

As tubulagbes enterradas poderdo ser assentadas sem embasamento, desde que as condigbes de
resisténcia e qualidade do terreno o permitam.

As tubulagdes de PVC deverao ser envolvidas por camada de areia grossa, com espessura minima de 10
cm.

Completar a colocagao do material de envoltéria até 30 cm acima da geratriz superior do tubo.
Esta regido acima do tubo deve ser compactada, somente, hidraulicamente.

O restante do material de reaterro da vala deve ser langado em camadas sucessivas e compactadas, de
tal forma a se obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala, incluindo o nivelamento que devera
considerar o desconto necessario para o replantio de grama.

A critério da Fiscalizagdo, a tubulagdo podera ser assentada sobre embasamento continuo (bergo),
constituido por camada de concreto simples ou areia. O reaterro da vala devera ser feito com material de
boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas.

As redes pressurizadas de tubulagdes com juntas elasticas serdo providas de ancoragens em todas as
mudangas de diregéo, derivagdes, registros e outros pontos singulares.

[V.Instalagao de Equipamentos

Todos os equipamentos com base ou fundagdes préprias deverdo ser instalados antes de iniciada a
montagem das tubulagbes diretamente conectadas aos mesmos. Os demais equipamentos poderdo ser
instalados durante a montagem das tubulacdes.
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Durante a instalacdo dos equipamentos deverao ser tomados cuidados especiais para o seu perfeito
alinhamento e nivelamento.

V.Meios de Ligagao

Tubulacdes de PVC Rosqueadas

Para a execugéo das juntas rosqueadas de tubulagéo de PVC rigido, dever-se-a:

(a) cortar o tubo em segéo reta, removendo as rebarbas;

(b) usar tarraxas e cossinetes apropriados ao material;

(c) limpar o tubo e aplicar sobre os fios da rosca o material vedante adequado;

(d) para juntas com possibilidade de futura desmontagem, usar fita de vedagao a base de resina sintética;
(e) para junta sem possibilidade de futura desmontagem, usar resina epoxi.

Tubulacdes Soldadas

Para a execugao das juntas soldadas de tubulagées de PVC rigido, dever-se-a:

(a) limpar a bolsa da conex&o e a ponta do tubo e retirar o brilho das superficies a serem soldadas com o
auxilio de lixa adequada;

(b) limpar as superficies lixadas com solugao apropriada;

(c) distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a propria bisnaga, o
adesivo nas superficies a serem soldadas;

(d) encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo.
Tubulacdes com Juntas Elasticas
Para a execugao das juntas elasticas de tubulagdes de PVC rigido, dever-se-a:

(a) limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superficies a serem encaixadas, com auxilio de
estopa comum;

(b) introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo;

(c) aplicar pasta lubrificante adequada na parte visivel do anel de borracha e na parte da ponta do tubo a
ser encaixada;

(d) introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm.

VI.Proteg¢ao de Tubula¢6es Enterradas

As tubulagdes enterradas, exceto as de materiais inertes, deverao receber protecdo externa contra a
COrrosao.

As superficies metalicas deverao estar completamente limpas para receber protecdo externa contra a
Corrosao.

O sistema de protegéo, consistindo em pintura com tinta betuminosa e no envolvimento posterior do tubo
com uma fita impermeavel para a protegdo mecanica da tubulagdo, devera ser de acordo com o projeto.

Os dutos, sempre que possivel, serdo assentados em linha reta. Cada mudancga de diregdo devera ser
realizada através de uma caixa de inspeg¢ao conforme padrao apresentado abaixo.

Recebimento
Antes do recebimento das tubulagcbes embutidas e enterradas, serdo executados testes visando detectar
eventuais vazamentos.
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Vll.Instalagao das caixas de gordura

As instalagbes das caixas de gordura deverao seguir as orientagbes do fabricante. Devendo atentar-se
para que fique assentada sobre uma camada de areia bem compactada, langada no fundo da vala. O solo
de reaterro no entorno da caixa deve ser compactado adequadamente para garantir um apoio firme para a
porta-tampa.

VIll.Caixas de inspec¢do sanitarias

Serdo em alvenaria de tijolos macigos, chapiscadas e rebocadas internamente, com fundo em concreto
simples dotado de canaletas de PVC no fundo, (direcionados no sentido do fluxo do esgoto) e tampa em
ferro fundido demarcada “ESGOTO”. Terdo as dimensdes de 80 cm x 80 cm (medidas externas),
profundidades variaveis (a fim de atender as necessidades de declividade dos subcoletores a elas
ligadas).

a. Descrigéao:

Constituintes- lastro de concreto simples; alvenaria de tijolos de barro macigo comum (4,5 cm x 9 cm x 19
cm); tampa de ferro fundido; argamassa de revestimento da alvenaria e regularizagdo do fundo, com
hidréfugo;

b. Execugéao

Escavacdao manual em terra de qualquer natureza e apiloamento do fundo. Quando executada em terreno
natural, observar o ressalto de 5cm em relagao ao terreno; quando executada em piso pavimentado, deve
estar alinhada ao mesmo. Um eventual desnivel nunca podera ser maior que 1,5 cm.

Lastro de concreto simples: trago 1:4:8, cimento, areia e brita.
Assentamento de alvenaria: argamassa trago 1:0,5:4,5, cimento, cal e areia.

Argamassa de revestimento da alvenaria e regularizagdo do fundo: argamassa trago 1:3:0,05, cimento,
areia peneirada (granulometria até 3mm) e hidréfugo.

A calha direcional deve ser executada utilizando-se um tubo de PVC cortado longitudinalmente e as
laterais do fundo devem ter uma inclinagao minima de 5% quando nao existir saida perpendicular sobre as
laterais; quando ocorrer a parede devera ter inclinagdo minima de 15%.

c. Recebimento

(a) Verificar as dimensdes: interna da caixa de inspegéo, das cortinas de entrada e saida e da
abertura para inspecao;

(b) Verificar o alinhamento, esquadro e arestas da alvenaria e tampa de inspe¢ao (ndo é permitido o
empenamento da tampa de inspe¢ao);

(c) Verificar o rejuntamento da tampa de inspegéo, garantindo um fechamento hermético e removivel;
(d) Verificar o desnivel entre a entrada e saidas (entrada 10 cm acima da saida);

(e) Verificar o caimento da canaleta direcional no fundo da caixa;

) Verificar a estanqueidade do conjunto (acompanhar ensaio);

(9) Verificar os vaos da tampa (max. 1,5cm) e o perfeito nivelamento com o piso, quando instalada em

piso pavimentado.
IX.Aparelhos sanitarios e metais

A instalagédo dos aparelhos sanitarios devera seguir estritamente a indicagao dos fabricantes.

A instalagdo dos aparelhos sanitarios adaptados e seus acessorios deverao atender as exigéncias
minimas da norma NBR 9050

Pag. 95 de 136 - Documento assinado digitalmente. Para conferéncia, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00249703/2025 e o cdigo L0324GMW.

N
ol
N
©



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA
GERENCIA DE OBRAS E MANUTENGCOES

3.3.15. INSTALAGOES ELETRICAS

l.Isoladores e para-raios

(@)
(b)
(c)

verificacdo do estado de conservagao da haste e isoladores;

medida de isolagéao;

continuidade do cabo de terra, tubo de protegao e eletrodo.

Il.Fios e cabos

(a)
(b)
(c)
(d)

testes de isolacao;
inspecgéo da capa isolante;
temperatura e sobrecargas;

reaperto dos terminais

lll.Sistema de distribuicdo

(@)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

(@)
(b)

Disjuntores a Volume de Oleo:

teste de rigidez dielétrica;
verificacdo do nivel de 6leo;
verificacdo dos isoladores, fixagdo, rachaduras;

regulagem dos relés de protecéo;

inspecao do estado do reservatério de ar, dos registros e das tubulagdes;

[
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inspecgao dos contatos e substituicdo dos que se apresentarem fortemente queimados.

Disjuntores a Seco:

regulagem dos relés de sob-recorrente (M.T.);

verificagdo do alinhamento dos contatos.

Chaves Magnéticas

verificagdo do funcionamento sem faiscas em excesso;
verificagédo e regulagem dos contatos (pressao);

verificacdo do estado de conservagao dos fusiveis.
Baterias:

inspecao da carga, agua e alcalindade/acidez;
inspecao do estado de oxidagao dos terminais;

inspecao do estado de conservagao dos carregadores.

Lumindrias:
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(a) inspegao;

(b) substituicdo de pegas avariadas (reatores, soquetes, vidro de protecéo e outros).
. Interruptores e Tomadas:

(a) inspecao e execugao dos reparos necessarios.

. Lampadas

(a) inspecao e substituicdo das lampadas queimadas.

IV.Quadro de forga e luz

(a) leitura dos instrumentos de medicdo e verificagcdo das possiveis sobrecargas ou
desbalanceamentos;

(b) verificagdo do aquecimento e funcionamento dos disjuntores termomagnéticos;

(c) verificagdo da existéncia de ruidos elétricos ou mecanicos anormais;

(d) medicdo da amperagem nos alimentadores em todas as saidas dos disjuntores termomagnéticos;
(e) verificagdo da concordancia com as condi¢des limites de amperagem maxima permitida para a
protegao dos cabos;

() verificagdo do aquecimento nos cabos de alimentacgéo;

(9) verificagdo das condi¢des gerais de seguranga no funcionamento do Quadro Geral;

(h) inspecao dos isoladores e conexdes;

(i) reaperto dos parafusos de contato dos disjuntores, barramentos, seccionadores, contactores etc.;
() verificagcdo da resisténcia do aterramento, com base nos limites normalizados.

V.Redes de aterramento

(a) verificagdo da malha de aterramento, suas condi¢gdes normais de uso, conexdes, malha de cobre
nuetc;

(b) verificagdo da resisténcia as condicbes de uso das ligagbes entre o aterramento e os
estabilizadores;

(c) verificagéo da resisténcia Ohmica, com base nos valores limites normalizados;

(d) verificagdo dos indices de umidade e alcalinidade do solo de aterramento, com base nos valores

normalizados.
3.3.16. INSTALACOES ELETRONICAS
|.Sistema de deteccao e alarme de incéndio
Tratando-se de um sistema de seguranga, com riscos de vida e de bens materiais, a verificagéo e testes

de perfeito funcionamento do sistema de detecgédo e alarme de incéndio deverdo ser realizados com a
supervisao das areas responsaveis pela seguranga da edificagao

. Verificagédo Visual:
(a) indicacdes do painel de controle e alarme e teste das lampadas de sinalizagao;
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(b) todos os equipamentos como chaves de fluxo, cabos de acionamento, acionadores, manuais,
alarmes sonoros, detectores, condutores elétricos e outros;

(c) existéncia de acumulo de sujeira ou corpos estranhos, vestigios de corroséo, eventuais danos
mecanicos.

. Baterias:

(a) inspecao da carga, agua e alcalindade/acidez;

(b) inspecgao do estado de oxidagéo dos terminais;

(c) inspecao do estado de conservagao dos carregadores.

. Testes:

(a) teste de desempenho do sistema (simulagdo), conforme as recomendagdes do fabricante do

equipamento;

(b) teste real do sistema.

I.Sistema de cabeamento estruturado

. Testes e VerificacGes utilizando o analisador de redes cateqgoria 5, verificar:
(a) comprimento de cabos;

(b) comprimento dos lances;

(c) continuidade de blindagens;

(d) atenuacao;

(e) ruido ambiente.

lll.Sistema De Manutencao De Sistema Preventivo Contra Incéndio
- HIDRANTES E “SPRINKLERS”

(a) Substituicdo de valvulas com defeito;

(b) Substituicao de reparos;

(c) Eliminagao de vazamentos na rede;

(d) Substituicdo dos suportes danificados;

(e) Reparos na pintura da tubulagdo quando necessario;
() Substituicdo de mangueiras e bicos danificados.

3.3.17 Pavimentacgao:

) Define-se como pavimentacdo uma superficie qualquer, continua ou descontinua, construida com
a finalidade de permitir o transito leve ou pesado;
° Na pavimentagdo em que a base é o solo, alguns cuidados sdo necessarios, como a

impermeabilizacdo da elevacdo, a compactacado do aterro interno e a construgdo do contrapiso armado
com lastro de regularizagao de brita ou concreto magro;

° No caso de pavimentagdo em pisos ceramicos, € importante especificar o indice que mede a
resisténcia ao desgaste provocado pela movimentagcdo de objetos e trafego de pessoas (PEI). Nao se

Pag. 98 de 136 - Documento assinado digitalmente. Para conferéncia, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00249703/2025 e o cdigo L0324GMW.

N
(9]}
oo
N



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE m P RO GRAMA
SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA  mées COMPRASS
GERENCIA DE OBRAS E MANUTENGOES

deve confundir, entretanto, o PElI com a qualidade da ceradmica, pois essa & apenas uma de suas
caracteristicas;

° A fiscalizacdo devera verificar, entre outros, os seguintes aspectos:

° A correta execucao e teste de todas as caixas de passagem e de inspecéo, ralos, canalizac¢des,
antes da execugéao dos lastros de concreto;

° A conformidade da qualidade, espessura e uniformidade das pecgas (ceramica, granito, etc.) a

serem aplicadas de acordo com as especificagdes técnicas, bem como a observancia das recomendacodes
do fabricante;

) Os aspectos relacionados com o nivelamento do piso e o seu caimento na diregao das captagdes
de agua, como grelhas, ralos e outras;

° A conformidade do trago e da espessura do contrapiso executado com a indicagao do projeto;

° A existéncia de juntas de dilatagdo em numero e quantidade suficientes, conforme as
especificagoes;

. O inicio da execugdo do acabamento do piso somente apdés a conclusdo dos servicos de
revestimento dos tetos e das paredes;

° A perfeita limpeza das superficies preparadas para receber os pisos.

3.3.17.11.1.) Pavimento De Concreto:

Periodicamente devera ser realizada a limpeza das juntas e o rejuntamento dos pontos onde o material
selante nao se apresentar em boas condigdes. As placas danificadas deverdo ser parciais ou totalmente
restauradas, adotando-se os processos construtivos descritos nas Praticas de Construgéo.

3.3.17.11.2.) Pavimentos Em Paralelepipedos:

A inspecao periddica da superficie devera delimitar os pontos e areas com afundamentos. Nestes locais,
sera realizada a remogao dos paralelepipedos e a reconstituicdo da camada de base, seguida da
reposicao das pecas removidas e o rejuntamento. Mesmo em areas ou pontos sem afundamentos, o
rejuntamento devera ser refeito sempre que necessario. Os servicos deverdao ser executados em
conformidade com os procedimentos indicados nas Praticas de Construgao.

3.3.17.11.3.) Calgadas:

Sera prevista a reconstrugao da estrutura do pavimento nos locais onde for constatada a existéncia de
afundamentos ou buracos. As areas poderao ser demarcadas com a configuragdo de um quadrilatero com
lados paralelos e perpendiculares ao eixo do pavimento. Apds o corte vertical e a remogéo das camadas
danificadas do interior da area demarcada, sera realizada a sua reconstrugédo, de conformidade com os
procedimentos indicados nas Praticas de Construcgéo.

A calgada deve seguir o cédigo de obra e o Plano Diretor.

1.4.17.12. Revestimento de pisos:

Se as placas ou pecas do revestimento se destacarem, devera ser realizada a percussao a fim de verificar
a presencga de sons cavos has pecas em seu entorno e deverao ser retirados os revestimentos das areas
em volta, verificar a existéncia ou nao de problemas na estrutura do piso.

Se houver problemas de dilatagcdo excessiva, recomenda-se a substituicido de todo o piso por elementos
mais flexiveis. Se ndo, procede-se a recomposi¢cao do piso adotando-se 0 mesmo processo construtivo
descrito nas Praticas de Construgao correspondentes.

a.1.) Revestimentos ceramicos

Materiais

Pag. 99 de 136 - Documento assinado digitalmente. Para conferéncia, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00249703/2025 e o cdigo L0324GMW.

N
(9]}
[oe]
w



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE m P RO GRAMA
SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA  mées COMPRASS
GERENCIA DE OBRAS E MANUTENGOES

Os materiais serdo de procedéncia conhecida e iddnea (atendimento as especificagdes normativas da
ABNT). As ceraémicas, azulejos, pastilhas e outros materiais serdo cuidadosamente classificados no
canteiro de servigo quanto a sua qualidade, calibragem e desempenho, rejeitando-se todas as pecas que
apresentarem defeitos de superficie, discrepancias de bitolas ou empeno. As pecas serdo armazenadas
em local seco e protegidas, em suas embalagens originais de fabrica.

Processo Executivo

Seréo testadas e verificadas as tubulagdes das instalagdes hidraulicas e elétricas quanto as suas posicdes
e funcionamento. Quando cortados para passagem de canos, torneiras e outros elementos das
instalagdes, os materiais ceramicos nao deverdo conter rachaduras, de modo a se apresentarem lisos e
sem irregularidades.

Cortes de material ceramico, para constituir aberturas de passagem dos terminais hidraulicos ou elétricos,
terdo dimensbes que ndo ultrapassem os limites de recobrimento proporcionados pelos acessorios de
colocacao dos respectivos aparelhos.

Quanto ao seccionamento das ceramicas, sera indispensavel o esmerilhamento da linha de cortes, de
modo a se obter pecas corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem irregularidades
perceptiveis.

Materiais / Normas: ABNT NBR 15270-1 Componentes ceramicos; (parte 1, 2 e 3); ABNT NBR 15270-1
Componentes ceramicos; ABNT NBR 1321 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e
tetos

a.2.) Pisos de ladrilhos ceramicos

Materiais

Os ladrilhos ceramicos serdo de procedéncia conhecida e iddnea, bem cozidos, textura homogénea,
compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcarios ou outro
qualquer material estranho. Eles deverao apresentar arestas vivas, faces planas, coloragao uniforme, sem
rachaduras e dimensdes perfeitamente regulares.

O armazenamento e o transporte dos ladrilhos serao realizados de modo a evitar quebras, trincas, contato
com substancias nocivas e outras condigdes prejudiciais. As caixas serdo empilhadas e agrupadas por
tipo e discriminagcao da area a que se destinam. Os rodapés e demais pegas de acabamento e arremate
serdao armazenadas com os mesmos cuidados, juntamente com os ladrilhos.

Nos ambientes em que for substituida parte do piso existente, 0 novo piso devera ser igual ao ja instalado
(mesma marca e modelo). Na indisponibilidade de fornecimento do mesmo material, devera ser utilizado
um piso 0 mais semelhante possivel (em cor, dimensdes e acabamento), cuja aceitagdo sera feita pela
fiscalizagao.

Processo executivo

A primeira operagao consistira na preparacao da base do piso ou contrapiso adequado ao revestimento.
Essa preparacao devera ser executada somente apds a conclusao dos servigos de instalagdes embutidas
(se existentes).

No caso de pisos sobre solo, a base sera constituida por um lastro de concreto magro, com resisténcia
minima fck = 9 Mpa. No caso de pisos sobre laje de concreto, o contrapiso sera constituido por uma
argamassa de regularizagdo, no ftrago volumétrico 1:3, quando ndo especificado pelo projeto ou
Fiscalizagdo. As superficies dos contrapisos serao asperas, com textura rugosa. O assentamento dos
pisos ceramicos, de preferéncia, sera iniciado apds a conclusio das paredes e do forro ou teto da area de
aplicagcédo. Antes do assentamento, os contrapisos deverao ser limpos e lavados cuidadosamente.

A segunda operagdo consistira na marcagcdo dos niveis de acabamento, mediante a fixagdo, com
argamassa, de cacos de cerdmica ou tacos de madeira nos cantos e no centro da area de aplicagdo. Em
seguida a argamassa de assentamento sera langada e espalhada uniformemente com auxilio de réguas
de aluminio ou de madeira, na espessura maxima de 2,5 cm. A argamassa de assentamento sera
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constituida por cimento, cal hidratada e areia média ou fina, no traco volumétrico 1:0,5:5, quando nao
especificado pelo projeto ou Fiscalizagao.

Sobre a superficie da argamassa, ainda fresca e bastante imida, serd manualmente polvilhado o cimento
seco em po. Em seguida sera iniciado o assentamento dos ladrilhos, previamente imersos em agua limpa
durante vinte e quatro horas. A disposicdo dos ladrihos devera ser planejada em fungdo das
caracteristicas da area de aplicacdo, a fim de diminuir o recorte das pecas e acompanhar, tanto quanto
possivel, as eventuais juntas verticais do revestimento das paredes. Serao tomados cuidados especiais no
caso de juntas de dilatagio, soleiras e encontros com outros tipos de pisos. De preferéncia, as pecas
recortadas serdo assentadas com o recorte escondido sob os rodapés, cantoneiras de juntas, soleiras e
outros arremates.

O assentamento sera realizado com cuidado, apoiando-se a peg¢a sobre a argamassa e batendo-se
levemente com o cabo da colher, de modo a obter a superficie acabada uniforme, sem desniveis entre os
ladrilhos. O alinhamento das juntas devera ser rigoroso e continuamente controlado, de forma que a
espessura néo ultrapasse 1,5 mm.

Quarenta e oito horas apds o assentamento, devera ser realizado o rejuntamento com nata de cimento
comum ou cimento branco e alvaiade. A nata sera espalhada sobre o piso e puxada com rodo. Meia hora
apos a “pega’ da nata, a superficie sera limpa com pano seco ou estopa. Efetuada a limpeza da
superficie, sera vedado qualquer transito sobre o piso. A limpeza final do piso devera ser realizada ao final
dos servigos e obras, com uma solugdo de acido muriatico, diluido em agua na proporgao de 1:10, de
modo a ndo prejudicar ou remover o rejuntamento.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo a verificar
o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os arremates, juntas, ralos
e caimentos para o escoamento das aguas pluviais.

a.3.) Pisos cimentados

Materiais

Seréo utilizados cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de conformidade com as Normas
NBR 5732 e NBR 7211, e agua doce, limpa e isenta de impurezas.

Processo Executivo

Sobre o solo previamente nivelado e compactado, sera aplicado um lastro de concreto simples, com
resisténcia minima fck = 9 Mpa. Essa camada devera ser executada somente apds a conclusao dos
servigos de instalagdes embutidas no solo.

Sobre o lastro de concreto serao fixadas e niveladas as juntas plasticas ou de madeira, de modo a formar
0s painéis. Em seguida sera aplicada a camada de regularizagdo de cimento e areia média no trago
volumétrico 1:3, quando néo especificado pelo projeto ou Fiscalizagao.

A profundidade das juntas devera alcangar a camada de base do piso. Os caimentos deverdo respeitar as
indicacdes do projeto. A massa de acabamento devera ser curada, mantendo-se as superficies dos pisos
cimentados permanentemente Umidas durante os 7 dias posteriores a execugao.

Para se obter o acabamento liso, as superficies deverdo ser desempenadas apds o langamento da
argamassa.

Em seguida, as superficies serao polvilhadas manualmente com cimento em p6 e alisadas (queima)com
colher de pedreiro ou desempenadeira de ago. Para o acabamento antiderrapante, ap6s o desempeno das
superficies, devera ser passado sobre o piso um rolete provido de pinos ou saliéncias que, ao penetrar na
massa, formara uma textura quadriculada miada.
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O acabamento rustico sera obtido somente com o desempeno das superficies. Se for prevista uma cor
diferente do cinza tipico do cimento, podera ser adicionado a argamassa de regularizacdo um corante
adequado, como 6xido de ferro e outros.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo a verificar
o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os arremates, juntas, ralos
e caimentos para o escoamento das aguas pluviais.

3.3.18. Limpeza da obra:

3.3.18.1. Deverao ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim
como as pegas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessérios;
3.3.18.2. Devera ser realizada a remogédo de todo o entulho da obra, deixando-a completamente

desimpedida de todos os residuos de constru¢do. Todos os acessos devem ser cuidadosamente varridos,
diariamente, durante toda a execugao dos servigos;

3.3.18.3. A limpeza dos elementos deve ser realizada de modo a nao danificar outras partes ou
componentes da edificagéo, utilizando-se produtos que néo prejudiquem as superficies a serem limpas;
3.3.18.4. Deverao ser cuidadosamente removidas as manchas e salpicos de tinta de todas as

partes e componentes da edificagdo, dando-se especial atengcdo a limpeza dos vidros, ferragens,
esquadrias, luminarias, pecas e metais sanitarios;

3.3.18.5. Os residuos da obra deverédo ser recolhidos e destinados adequadamente de acordo com
os procedimentos contidos na Resolugédo n° 307/02 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama),
bem como qualquer norma ou legislagdo suplementar, federal ou estadual, que introduza novos
regulamentos sobre a matéria;

3.3.18.6. A fiscalizagao verificara, entre outros, os seguintes aspectos:

3.3.18.7. Se foram removidas as manchas eventualmente surgidas nos pisos e revestimentos de
paredes e forros;

3.3.18.8. Se as esquadrias de madeira ou metdlicas apresentam alguma mancha de tinta e se os
vidros foram limpos;

3.3.18.9. Se as lougas sanitarias estdo completamente isentas de respingos de tinta e papel colado;
3.3.18.10. Se ndo permanece nenhum resto de material nas calhas para aguas pluviais e nas caixas
de inspecgao, para nao prejudicar seu funcionamento;

3.3.18.11. Se os produtos quimicos a serem utilizados ndo serdo prejudiciais as superficies a serem
limpas;

3.3.18.12. Se foi realizada a remogao de todo o entulho da obra e a limpeza das areas externas.

3.3.19. Limpeza Final Nos Locais Dos Servigos

Ao término das obras, a CONTRATADA devera desmontar ou demolir e remover todas as instalacdes,
executando acertos necessarios no terreno, regularizacéo, limpeza e reurbanizac¢ao do local.

Deverao ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes dos servigos
e de seus complementos, que serdo removidos para fora da edificagao.

Em seguida, sera feita uma varredura geral e limpeza dos locais objetos dos servigos, e de seus
complementos com o emprego de serragem molhada, se for o caso para evitar formagao de poeira.

Posteriormente sera feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, tetos, portas, janelas e vidros,
com flanela umedecida ligeiramente em solugao de sabdo neutro e flanela seca, limpa, para retirada de
toda poeira.

Nao deverao ser usadas espatulas de metal na limpeza da obra, para se evitar arranhdes, se for o caso
utilizar com bastante cuidado.
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ANEXO Il - B - CHECKLIST DE VERIFICAGAO DA QUALIDADE - SERVICOS DE MANUTENGAO PREDIAL
E REFORMAS (')

Contrato: Ordem de Servigo (OS):
Local/Unidade: Data da Vistoria:
Fiscal:

Contratada:

(") Documento auxiliar ao Relatério de Medigéo do SICOP - Quantidades Executadas Dos Servigos.

1 DOCUMENTAGAO E HABILITAGAO
ITEM DESCRICAO S/IN/NA OBSERVACAO
1.1 ART/RRT emitida e valida para o servigo
1.2 Profissionais portando cracha de identificagéo
1.3 Equipamentos de Protecéo Individual (EPI) em uso
1.4 Registro no CREA/CAU valido
2. SERVIGOS PRELIMINARES E SINALIZAGAO
ITEM DESCRICAO SIN/NA OBSERVACAO
21 Area de servico isolada com cavaletes, cones, fitas ou tapumes
2.2 Sinalizagao de adverténcia a 5m e 10m do local
2.3 Acesso seguro e desimpedido para pedestres e equipe
Comunicagéo prévia a Fiscalizagao (72h para bloqueios totais)
2.4
EPI e EPC em uso conforme NR-6 e NR-18
3. ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
ITEM DESCRICAO S/IN/NA OBSERVACAO
3.1 Alvenarias e Revestimentos
3.1.1 Inspecéo de trincas, fissuras e desplacamentos
3.1.2 Tratamento de microfissuras (< 0,05mm) com impermeabilizante
acrilico
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3.1.3 Tratamento de fissuras (> 0,5mm) com abertura em "V" e aplicagéo
de selante
3.1.4 Reconstituicdo de revestimento com argamassa industrializada
3.1.5 Acabamento uniforme e homogéneo com o existente
3.2
Pinturas
3.2.1 Superficie limpa, seca e isenta de po, gordura ou mofo
3.2.2 Lixamento e aplicagéo de fundo preparador
3.23 Aplicagao de tinta latex ou esmalte premium, 2 demaos
3.24 Secagem minima de 24h entre deméos
3.25 Auséncia de escorrimentos, bolhas ou diferengas de Tonalidade
3.3
Pisos e Revestimentos Ceramicos
3.3.1 Pecas classificadas e calibradas no canteiro
3.3.2 Assentamento com argamassa 1:0,5:5 (cimento, cal, areia)
3.3.3 Rejuntamento com nata de cimento apds 48h
3.34 Limpeza final com solugéo de acido muriatico (1:10)
3.35 Inspecao de alinhamento, nivelamento e caimentos
34
Coberturas e Telhados
3.4.1 Inspecao de vazamentos e telhas quebradas
3.4.2 Limpeza de calhas e rufos
343 Reassentamento ou substituicdo de telhas ceramicas, fibrocimento
ou metalica
3.4.4 Verificagéo de fixagédo e alinhamento
4. INSTALAGOES ELETRICAS (NBR 5410;2004)
ITEM DESCRICAO S/IN/NA OBSERVACAO
4.1 Quadros elétricos
411 Quadros elétricos organizados e identificados
41.2 Aterramento e DR testados
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4.1.3 Circuitos livres de emendas improvisadas
414 Tomadas e interruptores funcionando
4.2 Quadros de Forga e Distribuicao
4.21 Reaperto de conexdes e barramentos
422 Verificagao de disjuntores e contactores
423 Medicado de carga e balanceamento de fases
424 Inspecéo de aterramento e DR
4.3 lluminagéo
431 Substituicdo de ldAmpadas queimadas
43.2 Verificagcao de reatores, soquetes e luminarias
433 Teste de sensores de presenga e temporizadores
4.4 Sistemas de Seguranca
441 Teste de funcionamento do sistema de alarme de incéndio
44.2 Verificagcao de detectores de fumaca e acionadores manuais
443 Inspecao de hidrantes e sprinklers
444 Teste de baterias e carregadores
5. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
ITEM [ DESCRICAO SIN/NA | OBSERVAGAO
51 GeralL
51.1 Vazamentos e infiltragdes inexistentes
51.2 Pressao e vaz&o de agua dentro do padréo
51.3 Ralos e conexdes vedados corretamente
514 Teste de estanqueidade realizado (onde aplicavel)
5.2 Agua Fria e Quente
5.2.1 Inspegéo de vazamentos em registros, torneiras e metais
5.2.2 Teste de presséo e vazéo
5.2.3 Substituicdo de componentes com vazamento
524 Limpeza de filtros e valvulas
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5.3 Esgoto e Aguas Pluviais
5.3.1 Desobstrucado de tubulagdes e ralos
5.3.2 Inspecgéo de caixas de gordura e fossas
5.3.3 Limpeza de calhas e condutores
534 Verificagdo de vazamentos em tubos enterrado
6. ALVENARIA E REVESTIMENTOS
ITEM DESCRICAO S/IN/NA OBSERVAGAO
6.1 Chapisco/embogo/reboco conforme especificagao
6.2 Junta de dilatacado observada
6.3 Pisos e paredes nivelados e prumados
6.4 Rejunte aplicado e uniforme
7. ESQUADRIAS (NBR 10821:2017 e NBR 15930-2:2018)
ITEM DESCRICAO S/IN/NA OBSERVACAO
71 Folhas alinhadas e funcionando sem ruido
7.2 Ferragens lubrificadas e fixadas
7.3 Vedagéo adequada (borrachas)
7.4 Pintura e tratamento anticorrosivo (metalicas)
8. PINTURA
ITEM DESCRICAO S/N/NA OBSERVAGAO
8.1 Superficie limpa e livre de umidade
8.2 Numero de deméaos conforme especificacéo
8.3 Acabamento uniforme, sem goteiras ou falhas
8.4 Tintas dentro do prazo de validade
9. IMPERMEABILIZAGOES E COBERTURAS
ITEM | DESCRICAO SIN/INA | OBSERVAGCAO
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9.1 Manta aplicada sem bolhas ou danos
9.2 Emendas sobrepostas conforme fabricante)
9.3 Calhas e rufos desobstruidos
9.4 Teste de estanqueidade realizado (lajes/banheiros)
10. SEGURANCA E ACESSIBILIDADE
ITEM DESCRICAO S/N/NA OBSERVACAO
10.1 Sinalizagao de seguranga visivel (NR-26)
10.2 Saidas de emergéncia desobstruidas
10.3 Itens de acessibilidade (NBR 9050) verificados
10.4 Extintores carregados e acessiveis (NR-23)
1. LIMPEZA E REORDENAGAO FINAL
ITEM DESCRICAO S/N/NA OBSERVACAO
1.1 Remocao de entulhos e sobras de materiais
1.2 Limpeza geral com pano umido e produtos neutros
11.3 Reposicdo de méveis e equipamentos aos locais originais
11.4 Verificagao de areas adjacentes quanto a danos
11.5 Entrega formal do local ao Fiscal do Contrato
12. REGISTRO FOTOGRAFICO E RELATORIO
ITEM DESCRICAO S/N/NA OBSERVACAO
12.1 Fotos “antes” e “depois” (com data e geolocalizagéo)
122 Relatériq de I\{Iedjgéo SICOP assjnado pelos respectivos fiscais e
responsavel técnico pela execugéo
12.2 ART anexadas
124 Aprovacao do responsavel pela unidade
12.5 Registro em Diario de Obras (se solicitado)
12.6 Relatério de servigos executivos e ndo conformidades
12.7 Laudos técnicos (elétrico, SPDA, hidraulico) quando aplicavel
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13. ACEITE E CONFORMIDADE
ITEM DESCRICAO SIN/NA OBSERVACAO
13.1 Servigo conforme memorial descritivo e projetos
13.2 Prazo de execugao atendido
13.3 Area limpa e organizada pés-servigo
Resultado:
[1APROVADO

[]APROVADO COM RESSALVAS

[ ] REPROVADO

Observagées:

Assinatura do Fiscal:

Assinatura do Representante da Contratada:
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ANEXO Il - Afericao de Resultados e Medigao de Performance

Dados da OS: Detalhamento:

Contrato N° (Numero do Contrato)

Ordem de Servigo (OS) [Numero da OS]

Unidade/Local de Execugéo [Nome da Unidade]

Prazo Final de Execugéao [Data e Hora Prevista]

Data de Entrega Formal [Data e Hora Real da Entregal

Fiscal do Contrato [Nome do Fiscal]

Area Critica (AC) ou Area Nao Critica (ANC) [Definir se area critica ou nao Critica]

)

(") Areas Criticas: Emergéncias, Centro Cirtrgico, UTI, Imagem (tomografia, Ressonancia)

(*)

A. Qualidade Técnica (KPI de Conformidade)

Indicador

Critério de Aceitacao

Medigao/Verificagao

1. Conformidade com
Especificagoes

100% de conformidade com o

Memorial Descritivo e projetos.

O Fiscal devera validar cada
item em relagao ao
especificado.

2. Qualidade dos
Materiais

Utilizagao de materiais
rigorosamente de acordo com
as especificagoes.

Analise documental das notas
fiscais e certificados dos
materiais.

Verificagao in loco

3. Auséncia de

Nao constatacao de vicios ou

O Fiscal devera atestar que o

Retrabalho defeitos que necessitem de servico foi executado
refagéao. corretamente na primeira vez.
B. Categoria Il: Prazos e Responsividade (KPI de Eficiéncia)
Indicador Critério de Aceitacao Medicao/Verificagao

4. Cumprimento do
Prazo de Execugédo

Conclusao do servigo e entrega
formal ao fiscal dentro do prazo
estabelecido.

Comparacao entre a Data de

Entrega Formal e o Prazo Final de

Execugéo.

5. Tempo de
Resposta (SLA)

Atendimento e chegada da
equipe técnica ao local em
conformidade com o SLA

Verificagao do registro de
chamados e do tempo de
resposta da equipe.
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definido para servigcos
urgentes/emergenciais.
C. Categoria lll: Documentagio e Seguranga (KPI de Controle)
Indicador Critério de Aceitacao Medicao/Verificagao
6. Formalizagao e Controle Entrega da totalidade dos O Fiscal devera verificar se
documentos (ART, relatérios, etc.). todos os documentos foram
entregues e estao corretos.
7. Segurancga do Trabalho Cumprimento integral das normas Verificagdo direta durante a
NR-18 e outras aplicaveis. execucao dos servigos e
analise de documentagao
(PPRA, PCMSO, etc.).

Resultado da Afericao e Penalidades

Resultado Descrigcao

Aceitagdo da OS (Pagamento) O pagamento integral da OS esta condicionado ao resultado
"CONFORME" (ou Aprovado) em todos os sete indicadores de
performance.

Nao Aceitagado (Retrabalho) Se qualquer item da Categoria | (Qualidade Técnica) for

avaliado como "NAO CONFORME", a OS sera rejeitada. A
Contratada sera notificada a refazer ou corrigir o servico em
prazo a ser determinado, sem custo adicional para a

Contratante.
Glosa e Penalidades
Atraso no Prazo de Execucéo O atraso na entrega (Indicador 4) ou no tempo de resposta (Indicador 5)
(Indicador 4 e 5) podera implicar em multa ou glosa percentual sobre o valor da OS,

conforme previsto nas cldusulas de penalidade do Termo de Contrato.

Inconsisténcia Documental A auséncia ou incompletude da documentacao (ex: ART, Fotos, Laudos,
(Indicador 6 e 7) comprovagdo de descarte) sujeitard a Contratada a retencao do
pagamento até a devida regularizacdo. A reincidéncia neste item pode
levar a aplicagdo de adverténcia ou multa.

Atraso no Prazo de Execuc¢éo O atraso na entrega (Indicador 4) ou no tempo de resposta (Indicador 5)
(Indicador 4 e 5) podera implicar em multa ou glosa percentual sobre o valor da OS,
conforme previsto nas clausulas de penalidade do Termo de Contrato.
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ANEXO IV - Relatério de Avaliagao Técnica - Vistoria

1. ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

Componente / o . . L.
ID L Inspegao Visual Anomalia / Observagio Acao Exigida OK
Localizacao
. . , Alargar, verificar causa, preencher
. Descascar/retirar Trincas, rachaduras, areas
1.1|Alvenarias X . com argamassa 1:3, recompor O
revestimento deterioradas
acabamento
. Verificar falhas, manchas, |Bolhas, descascamento, Lixamento, tratamento de base,
1.2|Pinturas . - . O
desgaste sujeira recomposicao total da pintura
. . Substituir placas danificadas,
Revestimento de |[Verificar placas soltas, Destacamento, problemas de .
1.3] o . . verificar base, recompor conforme O
Pisos quebradas, desniveis dilatagdo L. .
Praticas de Construcgdo
. Substituir telhas, inspecionar
Verificar telhas, L N .
1.4|Coberturas Telhas quebradas, infiltragdes |somente a seco, seguir manual do ]
vazamentos .
fabricante
L . , Retirar revestimento, limpar base,
Impermeabilizacd | Verificar areas de . ]
15 Desgaste, falhas, vazamentos |verificar caimentos, refazer O
es cobertura, vazamentos . L
impermeabilizacdo
. . Verificar juntas, Selante danificado, blocos Rejuntar, recolocar blocos,
1.6|Pavimentagao .
afundamentos, buracos soltos, afundamentos reconstruir base, recompor asfalto
1.7|Paisagismo Verificar drenagem
2. FUNDAGCOES E ESTRUTURAS
Componente / L . . . .
a Inspecgdo Visual Anomalia / Observagio Acao Exigida OK
Localizagdo
Verificar corrosao, - Limpeza, medi¢do de espessura,
Estruturas Pontos de corrosao, parafusos L.
2.1 . parafusos, soldas, . reforco estrutural se necessario, O
Metdlicas frouxos, trincas em soldas . .
deslocamentos recomposi¢ao de pintura
Verificar fissuras, corrosdo |Fissuras em tragao, Avaliar causa (projeto ou recalque),
Estruturas de L
2.2 c X de armadura, compressao, cisalhamento; tratamento com argamassa O
oncreto
deslocamentos armadura exposta epoxidica, reforco estrutural
. . . Eliminar umidade, remover material
Estruturas de Verificar apodrecimento, |Fungos, umidade, presenca de . . L
2.3 . . L ) o deteriorado, imunizagao, O
Madeira cupins, ligagdes cupins, tuneis de terra L
reforgo/substituicdo de pecas
. . . o Avaliar com especialista,
N Verificar fissuras na Fissuras inclinadas, . N
2.4|Fundagoes instrumentacao, reforco com ]
estrutura, recalques deslocamentos L L.
estacas ou inje¢do se necessario
25 Contencdo de Verificar fissuras, umidade, | ErosGes, drenos colmatados, |Limpeza de drenos, reforco de 0

Macigos

deslocamentos

descalgamento

fundagdo, protecdo contra erosao

3. INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
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Componente /

ID L Inspegao Visual Anomalia / Observagdo Acao Exigida OK
Localizagao
31 Reservatérios de |[Verificar limpeza, nivel, Sujeira, vazamento na boia, Reparo em torneira de boia, 0
“"|Agua Fria vazamentos extravasor tubulagdes imersas
Registros, . . .
. Verificar vazamento, Vazamento em guarnigdes, Troca de guarnigdo, aperto de
3.2|Torneiras e . . . . U
Meta funcionamento torneiras com defeito gaxeta, substituicdo de pecas
etais
- inspegdo de vazamento;
- regulagens e reparos dos
Vilvulas e Caixas |elementos componentes; .

3.3 vazamentos Reparos e trocas de pecas avariadas O

de Descarga - teste de vazamento nas

vdlvulas ou nas caixas de

descarga.
Tubulagdes - inspegao de corrosao; - servigos de limpeza e de
(tubos, conexdes, |- inspecdo de vazamento; N desobstrucdo;

34 . N - - COorrosao; vazamento . O
fixagGes e - inspegao das unides dos - reparos de trechos e de fixagdes,
acessorios) tubos x conexdes. inclusive repintura;

3.5 Esgotos e Caixas |Verificar tampas, Odores, obstrugao, gordura Limpeza de caixas, desobstrucdo, 0

| de Gordura entupimentos, limpeza acumulada retirada de sélidos e gorduras
. . Limpeza de calhas e ralos, reparo
, . Verificar calhas, ralos, Entupimento, vazamento, L .
3.6|Aguas Pluviais . N em fixagGes, pintura de condutores ]
tubulac¢des corrosao .
metalicos
4. INSTALAGOES ELETRICAS E ELETRONICAS
Componente / L . . . .
. Inspegao Visual Anomalia / Observagio Agao Exigida OK
Localizagao
Quadros Gerais . . o . |Reaperto de parafusos, medicdo de
Verificar aquecimento, Disjuntores quentes, conexdes o
4.1|de Forga e Luz N amperagem, verificagdo de ]
L emendas, protecdes frouxas
(Distribuicdo) aterramento, balanceamento
- substituicdo de pecas avariadas
Luminarias, ) . . . (reatores, soquetes, vidro),

4.2| inspegdo e limpeza pegas avariadas o R Ol
lampadas substituicdo das lampadas

queimadas.
Interruptores e . . . . inspegdo e execugdo dos reparos

4.3 inspegdo e limpeza pegas avariadas L. O
Tomadas necessarios

verificacdo do estado de
conservacgdo da haste e
isoladores;
Isoladores e . . ~ . A .

4.4 P4 . - medida de isolagdo; pecas avariadas - substituicao de pecas avariadas

ara-raios

- continuidade do cabo de
terra, tubo de protegao e
eletrodos
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PRASSC

[-]
8
2a

- testes de isolagdo;
- inspegdo da capa

. temperatura excessiva;
isolante;

4.5|Fios e Cabos terminais soltos, avaria

- temperatura e

- substituicdo de pecas avariadas
- reaperto dos terminais

isolante
sobrecargas;
- reaperto dos terminais
Sistema de .
. . . Indicadores apagados, . L
Detecgdo e Verificar painel, sensores, . Teste de simulagdo, limpeza de
4.6 . sensores sujos, falha no . O
Alarme de baterias detectores, troca de baterias
o alarme
Incéndio
Sistema de . . . . .
Verificar numeracao, Cabos danificados, blindagem |Teste com analisador de rede,
4.7 |Cabeamento o . . . o |
continuidade, atenuagdo [rompida correc¢ao de continuidade
Estruturado
5. INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
Componente / . . ~ . s
ID L Inspegao Visual Anomalia / Observagio Acao Exigida OK
Localizacdo
5.1 Extintores de Verificar lacre, pressao, Lacre rompido, pressao baixa, |Conforme NBR 12962: manutengdo 0
““lincéndio validade, localizagdo carga vencida de 19, 22 ou 32 nivel
. . , i . Teste de bomba, lubrificacdo de
Hidrantes e Verificar valvulas, Viélvula fechada, mangueira j . . . N
5.2 . . . . . i valvulas, limpeza de bicos, inspe¢ao |
Sprinklers mangueiras, bicos danificada, bico obstruido . L
de caixa d'agua
Verificar comando . . I
Bombas de L Falha na partida, vazamento, |Teste de acionamento, lubrificagdo,
5.3 o automatico, gaxetas, . L . O
Incéndio . pressdo incorreta verificagdo de manémetros
manometros
Vilvulas de Verificar vazamento, i . . .
. Vialvula ndo aciona alarme, Inspecgdo, reparo de vazamento,
5.4|Governo e funcionamento, R N . N O
. pressdo fora do padrdo recalibracdo
Alarme manoémetro

Instrugdes para Uso:

Vistoria: O fiscal deve percorrer os locais e marcar no campo “Inspecdo Visual” se a condi¢do esta adequada ou se ha

anomalia.

Anomalia / Observacgdo: Registrar de forma clara e objetiva o problema constatado.

Acdo Exigida: Indicar o servi¢co que a contratada deverd executar com base nos procedimentos do manual.

OK: Apds a correcdo, o fiscal confirma a regularizacdo do item.

Este check list pode ser anexado ao Relatério de Vistoria e utilizado como base para medicdes e recebimentos
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ANEXO V - INSTRUGCAO DE TRABALHO GEOMA CONTRATOS DE MANUTENCAO
CONTINUADA

1. Condigdes gerais

1.1 A gestdo dos contratos e servigos executados através da CONTRATOS e/ou Ata de Registro de
Precos de Servicos de Manutengdo comum de bens publicos sera realizada através do Sistema de
Controle de Obras Publicas (SICOP), Mdédulo de Manutencdo, conforme Instru¢do de Trabalho (IT)
01/2020/SIE de 13/01/2020, pelo sistema de aquisigbes e contratagbes da SES (SCCD) através do
fluxograma de acompanhamento dos processos da ATA/contrato de manutencdo da SES (Anexo V-B
do TR), e pelos processo via Sistema de Gestao de Processos Eletrénicos (SGPE).

1.2 As intervencdes tém por finalidade o restabelecimento das condi¢des ideais de funcionalidade do
imével, de acordo com a metodologia definida nas Normas Técnicas da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), as quais definem o padrao dos sistemas construtivos e equipamentos, as leis,
os regulamentos, as posturas, inclusive de seguranga e medicina do trabalho e de seguranca publica,
bem como as normas e regulamentos especificos para Unidades Assistenciais de Saude da Agéncia
Nacional de Vigilancia em Saude (ANVISA) e Ministério da Saude.

1.3 Os servigos a serem realizados seguirdo o projeto da unidade ou estabelecimento ja existente;
ressalvadas eventuais melhorias de equivaléncia técnica, sempre de iniciativa da fiscalizaco.

1.4 O processo tera as seguintes etapas macros: solicitagdo da unidade => vistoria => elaboragéo do
orcamento => emissdo de Ordem de Execucao (OS) => Autorizagdo de Fornecimento => empenho =>
encaminhamento da OSe a contratada => execucgao dos servigcos => medicao dos servigos executados
=> pagamento => emissao de Termo de Recebimento Provisério e Definitivo. A figura 01 apresenta o
fluxo da solicitagao (ver figura 01).

1.5 Cada demanda (necessidade de intervencdo/manutengdo) vai gerar um orgcamento e
consequentemente uma ordem de servico.

1.6 O periodo de execucao dos servigcos sera preferencialmente no periodo das 07:00 as 18:00hs, de
segunda a sexta-feira, exceto o0s casos excepcionais definidos no Termo de Referéncia.
Excepcionalmente, podera haver prestacédo de servigo aos sabados, domingos ou feriados.

1.7 A gestdo da contrato de Manutengdo predial € da Geréncia de Acompanhamento de Obras e
Manutengao da SES;

1.8 A fiscalizacao sera realizada por equipe ou servidor habilitado, com a devida inscricdo no Conselho
Profissional (CREA ou CAU).

1.9 A manutencao preventiva, bem como a de conservagdo e melhorias sera programavel e como um
investimento na preservacao do valor patrimonial, € agendadas conforme conveniéncia da unidade pela
fiscalizacao
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1.10 O tempo de atendimento, definido como tempo para mobilizacdo, pela CONTRATADA, dos
recursos necessarios, visando a sanar defeitos ou falha dos equipamentos ou sistemas, ocorrera a partir
da ordem de servigco emitida pela CONTRATANTE para a execugao dos servicos de manutencao predial
pela CONTRATADA, ou solicitagdo do gestor ou fiscal nos casos descritos no quadro 2, em funcao da
urgéncia ou eletividade do servigo.

1.11 Os casos emergenciais, o gestor ou fiscal ira solicitar, via correspondéncia eletronica e telefone, o
atendimento da CONTRATADA, a qual devera atender a unidade no prazo estipulado no quadro 01,
restabelecimento da funcionalidade do imovel.

1.12 A complexidade dos servigos esta classificada no quadro 01:

Quadro 01 - Classificagao dos servigos: lista exemplificativa e ndo exaustiva.

Grau de Definicao Local exemplos

Dificuldad

e

Baixa Sao servigos que Manutengdes em - Reparos em
néo interferem areas administrativas, setores
diretamente nos recepgdes e areas administrativos e
sistemas criticos de externas onde o risco circulagdes.
suporte a vida ou de contaminagéao ou - Pintura de areas
em areas restritas. interrupcao de servigos externas ou

médicos é nulo administrativas.

Média Intervengbes em infraestrutura de Apoio - Manutencéao de
areas assistenciais Técnico: Servigos em redes hidraulicas de
de baixa densidade sistemas que suportam agua fria/quente em
tecnolégica a operagao, mas cuja quartos e copas.
(enfermarias, falha momentanea - Reviséo de quadros
ambulatérios) e possui protocolos de elétricos que nao
sistemas prediais contingéncia ou nao alimentam
convencionais. causa o6bito imediato equipamentos de

suporte a vida.

Alta Definigao: Sistemas Criticos e - Manutengédo em
Intervengodes que Areas Restritas: centrais e rede de
exigem controle Servigos realizados em oxigénio, vacuo e ar
rigoroso de infeccao ambientes de alto risco comprimido.
hospitalar, equipes (UTI, Centro Cirurgico, - Manutengdo do
especializadas e CME) ou em sistemas sistema de
ferramentas de vitais que exigem tratamento de agua
monitoramento disponibilidade 24h. para a Unidade de
constante. Dialise.

- Manutengao/
Melhorias da
estrutura fisica de
UTI, CC e CME
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1.13 O fluxo de solicitagao dos servigos de manutengao corretiva tera as seguintes etapas:

1.13.1 O responsavel pela unidade verificard as necessidades de intervengdo e encaminhara uma
solicitagdo com o formulario de Solicitagdo de Manuten¢do Predial (Anexo Xl do TR) a respectiva
superintendéncia a qual esta subordinada, analise da pertinéncia e deferimento ou indeferimento, via
Sistema de Gestao de Protocolo Eletronico (SGPE). Caso seja indeferido, o processo retorna a unidade
solicitante com as consideragdes pertinentes e justificativas, para os devidos encaminhamentos;

1.13.2 O processo deferido sera encaminhado a Superintendéncia de Gestado Administrativa (SGA) para
conhecimento, e encaminhada a Geréncia de Acompanhamento de obras e Manutencdo (GEOMA),
gestora do contrato;

1.13.3 O gestor do contrato na GEOMA encaminhara o processo ao fiscal técnico do lote ou contrato,
para analise da solicitagdo. Caso seja indeferido, o processo retorna a unidade com as consideragoes
pertinentes e justificativa.

2. A Vistoria, levantamento, orgamentacao e cadastro no SICOP:

2.1 O levantamento e orcamentacgao, de responsabilidade da fiscalizagdo, seguird as seguintes etapas
macros:

2.1.1 levantar in loco os servigos necessarios, preferencialmente em conjunto com o responsavel técnico
da contratada;

2.1.2 Elaborar o orcamento dos servigcos a serem realizados no SICOP, de acordo com o0s precos
registrados na Ata;

2.1.3 estipular o prazo previsto de execugao,de acordo com o quadro 02;
2.1.4 Aprovar o orgcamento no SICOP.

2.2 Para cada demanda, a equipe de fiscalizacao ira efetuar a inspecao, o levantamento e a elaboracao
do orcamento da intervenc¢ado, baseado nas planilhas aprovadas e homologadas no processo licitatorio e
0 cronograma previsto.

2.3 A referéncia de precos dos servigos a serem contratados sera a Tabela SINAPI/SC homologada na
licitacdo.

2.4 A demanda vistoriada e deferida pelo fiscal sera cadastrada no SICOP de acordo com a Instrugao
de Trabalho (IT) 01/2020/SIE de 13/01/2020 pela equipe de apoio da GEOMA, gestor do contrato,
liberando o acesso ao fiscal do contrato.

2.5 O fiscal do contrato/ATA elaborara o orgamento dos servigcos necessarios para resolugdo da
intervencdo no SICOP, aprovando a verséo final, e elaborara o Termo de Deferimento do Fiscal, Anexo
X.
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2.6 O prazo de inicio e da execuc¢do de cada demanda/Autorizagbes de Servigos (AFs) e respectivos
servicos dependera de sua complexidade e caracteristicas, conforme quadros 01 e 02 desta Instrugao e
sera definida pela fiscalizacao na elaboragdo do orcamento de cada intervencao, sempre levando em
conta a disponibilidade de libertagdo de espacos pela unidade, ou horarios disponibilizados para
execucao dos trabalhos. A classificagdo devera ser realizada no momento da solicitagdo e elaboracao
do orgamento, ressalvadas as questdes emergenciais, as quais terao inicio conforme item 1.

2.7 A relacao dos servigos para orgamento das intervengdes emergéncias devera ser encaminhada pela
CONTRATADA ao fiscal em até 48 horas apos o atendimento.

2.8 O Quadro 02 apresenta os prazos de inicio e execugao das atividades de acordo com a classificagao

de complexidade:

Quadro 02 - Cronograma das atividades para a execugao das manutengoes.

Atividade Inicio do Prazo Execugdo
atendimento
Grau de Dificuldade
Baixa Média Alta
Emergencial
Para o
restabelecime | 6 (seis) horas
nto da apos o contato
funcionalidad | do gestor ou 01a03 02a05
. } e do imovel, fiscal, através dias dias
E uma agdo sob orisco de | de contato
reativa, danos a telefénico
realizada pessoas ou
Manuteng | depois da coisas «
30 existéncia de : Manutencao
Corretiva | falhaou Planejada Corretiva
paralisagao
total de um i
sistema. Para o 24 (thie
restabelecime | Quatro) horas
nto das apos o envio da 5 8
condigbes Autorizagdo de dias dias
ideais de Fornecimento
funcionalidad (AF)
e do imével.
- 5 (cinco) dias
Estrategia utfais apgﬁs o}
planejada envio da
Manutengao que ocorre . 5 8 Manutengao
, Autorizacéo de . , )
Preventiva antes que . dias dias Preventiva
Fornecimento,
uma falha
apareca ou conforme
P agendamento
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A
conservaga
oéo
conjunto de
cuidados
diarios e
continuos 5 (cinco) dias
para evitar uteis apds o
que o bem envio da
Servigos se degrade Autorizagéo de
eventuais fisicamente Fornecimento, 1_0 1.0 2.5
. dias dias dias
eletivos . ou conforme
agendamento
Modernizar
0 espago e
aumentar o
bem-estar
e
seguranga.

2.9 . A classificagao indicada nos quadros 01 e 02 devera ser realizada no momento da solicitagao da
demanda, sendo revisados pela fiscalizagdo na elabora¢ao do orgcamento.

2.10 Os prazos do cronograma podem ser reduzidos ou ampliados, conforme alinhamento com a
unidade e a CONTRATADA.

3. Contratagédo: Emissao da Ordem de Servigo

3.1 O instrumento de contratagcdo para cada demanda or¢cada e aprovada pela fiscalizagdo sera a
Ordem de Servigo executiva;

3.2 Os servigos a serem realizados serdo autorizados através de Ordem de Servigo (OS) executiva
emitidas pelo gestor da CONTRATANTE, com os devidos prazos de execugdes definidos no orgcamento
elaborado e aprovado pela fiscalizagdao, especificados por etapas, com o quantitativo de materiais
utilizados na manutencéo, conservagao, recuperacao e intervengoes corretivas de cada demanda.

3.3 Apos o orgamento cadastrado no SICOP e aprovado pela fiscalizagdo, a Ordem de Servigo
executiva é emitida pelo gestor do contrato e encaminhada para empenho no setor competente,
conforme IT 001/2020 e fluxo de trabalho SES.

3.3.1 As cépias do empenho e da Ordem de Servico executiva s&do encaminhados para a empresa via
correspondéncia eletrénica, para a execucgao dos servigos de manutencao pela empresa CONTRATADA,
conforme IT 001/2020 e fluxo de trabalho SES;
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3.3.2 O gestor do contrato informara ao fiscal sobre o empenho da Ordem de Servigo executiva para
acompanhamento dos servicos.

4. Da execucgao dos servicos

4.1 Os servigos objetos desta licitagdo deverao ocorrer dentro de um prazo maximo de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias corridos. Este prazo passara a contar a partir da assinatura do contrato.

4.2 O prazo de vigéncia do contrato tem inicio na sua assinatura e tera validade de 12 (doze) meses.
4.3 O regime de execucgao da prestacao dos servigos sera: Empreitada por por preco unitario.

4.4 A contratada devera Iniciar o atendimento a Ordem de Servico do contrato emitida pela
CONTRATANTE.

4.5 O orcamento dos servigos a serem realizados, aprovados e autorizados através da(s) Ordem(ns) de
Servigo(s) executivas (OS) emitidas pelo gestor da CONTRATANTE, serdo elaborados pela equipe de
fiscalizagao do contrato e de servicos, com definigdo dos prazos de execugdes

4.6 Por intermédio das Ordens de Servicos executivas, com o descritivo dos servigos realizados,
especificados por etapas, com o quantitativo de materiais utilizados na manutencio, conservacgao,
recuperacgao e intervencdes corretivas de cada servico e apresentacado das notas fiscais de cada servigo
realizado, ficara estabelecida a forma de controle e de medicao para as atividades relacionadas neste
Termo de Referéncia e Anexos.

4.7 Os horarios de execugao dos servigos serao das 07:00 as 18:00, preferencialmente de segunda a
sexta-feira, exceto os casos excepcionais definidos nos quadros 01 e 02, cujos atendimentos poderao
ser solicitados nas 24 horas do dia, inclusive sabados, domingos e feriados.

4.8 Caso nao tenha sido atendimento os prazos de inicio e execugao pela CONTRATADA, cabera a
aplicagao de penalizacdo a CONTRATADA

4.9 Caso eventualmente alguns servigos envolvam seguranga de pessoas ou bens, tais como central de
gas GLP, protecdo contra incéndio e descarga atmosférica, instalacbes elétricas, entre outros, deverao
ser emitidas ART ou RRT para cada Ordem de Servigo executiva, as quais serao vinculadas a ART/RRT
do contrato original.

4.10 O local onde estiver acontecendo os reparos deve ser isolado e restringido o0 acesso para preservar
a segurangca dos pacientes, servidores, acompanhantes e visitantes em todas as dependéncias
pertencentes a Secretaria de Estado da Saude, ficando a CONTRATADA responsavel por qualquer dano
ou acidente.

4.11 Durante a realizagdo dos trabalhos devera ser elaborado, para cada Ordem de Servigco executiva,
relatério com fotos (antes e depois) com descricdo completa, data, e local dos servigos executados.
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4.12 A contratada devera reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, os servicos efetuados referentes ao servico em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes da execugao ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 10 (dez) dias ou
no prazo estabelecido pela fiscalizagcao da SES, sem custas a CONTRATANTE” .

4.13 Em caso de duvida ou solicitacdo de equivaléncia na especificacdo dos materiais, ou seja, caso
seja necessario substituir um determinado equipamento e/ou material por outro diferente do modelo
anteriormente instalado, seja em suas caracteristicas ou em seu modelo de fabricacao/fabricante, a
FISCALIZACAO devera ser PREVIAMENTE consultada, para atestar a equivaléncia do material e/ou
equipamento a ser substituido.

4.14 A contratante devera fiscalizar a execugao dos servigos, aprovando-os ou rejeitando-os, através de
profissional habilitado devidamente designado pela autoridade competente da contratante, aplicando se
necessario as penalidades previstas na legislacao vigente,

4.15 A CONTRATANTE designara equipe supervisaoffiscalizagdo constituida por profissionais como
segue: Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecanico e Arquiteto dependendo do
servigo a ser executado.

416 O fiscal técnico legalmente habilitado, devidamente definido pela CONTRATANTE,emitirda a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT),
atestada pelo gestor do contrato, para cada unidade atendida pelo presente contrato.

417 A CONTRATADA emitira a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) de profissional legalmente habilitado da empresa contratada, de
acordo com os dispositivos legais para cada unidade de cada contrato/ATA, devendo a mesma ser
atestada pelo fiscal técnico e pelo gestor do contrato.

4.18 . Para os servicos de complexidade técnica que exijam responsabilidade junto aos respectivos
conselhos, a empresa contratada devera alocar profissionais com as devidas atribuicoes.

4.19 A Fiscalizagdo podera solicitar a qualqguer momento a CONTRATADA que comprove que 0S
profissionais responsaveis pela execugao/supervisdo de obras/servigos possuam as devidas
qualificagdes/atribuicdes referentes aos servigos de maior dificuldade

420 Para fins de autorizacdo dos servicos serda computado o valor adjudicado e aplicado
proporcionalmente em etapas vinculadas aos 12 (doze) meses da vigéncia do contrato

4.21 A CONTRATADA devera disponibilizar no minimo 2 (dois) canais de comunicag¢ao (e-mail, telefone,
etc.) com a CONTRATANTE para recebimento das Ordens de Fornecimento emitidas pela SES .

5. Medigcao e pagamento, controles e outras consideragodes;

5.1 Concluidos os servicos nas edificacbes abrangidas no termo de referéncia, se esses estiverem em
perfeitas condicbes, serdo recebidos e atestados provisoriamente pela fiscalizacdo técnica do
contrato/ATA.
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5.2 A aprovacao dos servicos e posterior medigao pela fiscalizagao s6 sera realizada apds a execucao
dos procedimentos de avaliacdo apresentados nesta seccao.

5.3 Os servicos podem ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes ou no termo de referéncia ou proposta ou caderno de especificacdes de
composigdes SINAPI, devendo ser corrigidos ou refeitos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa
da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagao de penalidades

5.4 Cada Ordem de Servigo executiva tera medicao Unica ou parcelada, apds aceite/aprovacao dos
servicos pela fiscalizacao.

5.5 A medicao sera realizada pelo fiscal técnico do contrato/ATA via SICOP, com emissao dos relatérios
de medigcao da Autorizacao de Fornecimento, conforme IT 001/2020 e fluxo de trabalho SES, mediante
verificagdo in loco ou analise documental. Os relatérios de medicao serao certificados pelo fiscal e pelo
responsavel técnico da CONTRATADA.

5.6 Junto com o relatério de medicdo sera emitido o Termo de Recebimento Provisorio (modelo em
Anexo XIl), emitido juntamente com o relatério de medig¢ao;

5.7 Cabera ao gestor do contrato, no momento do recebimento da nota fiscal ou fatura, verificar a
correta aplicacdo do percentual de desconto sobre o servigo executado de acordo com a Autorizacao de
Fornecimento.

5.8 Aceitos os servigos, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, corre¢do e seguranga
dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

5.9 Decorridos o prazo de 90 (noventa) dias apds o prazo maximo de execug¢ao do contrato, se os
servicos de corregcdo das anormalidades porventura verificadas forem executados e aceitos pela
Fiscalizacao sera lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo” (modelo no Anexo X).

5.10 A CONTRATADA devera apresentar semanalmente o Controle semanal dos servicos realizados,
atestados pela fiscalizagdo, bem como mensalmente o relatério de manutencao referente as Autorizagéo
de Fornecimento, mostrando o cronograma de execugdo das mesmas no periodo.

5.11 A CONTRATADA fica obrigada a manter os servigos por sua conta e risco, até a lavratura do
“Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condi¢gdes de conservagao e funcionamento.

5.12 Desde o recebimento provisério, a SES entrara de posse plena das obras e servicos, podendo
utiliza-los. Este fato sera levado em consideracdo quando do recebimento definitivo, para os defeitos de
origem da utilizagao normal do edificio.

5.13 A fiscalizacao definira, de comum acordo com a CONTRATADA, a melhor forma para apresentagao
dos documentos objetivando a medicdo dos servicos, sempre respeitando os procedimentos
previamente estabelecidos no TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS.
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5.14 O pagamento dos servigos apenas sera realizado quando a CONTRATADA reunir todos os
documentos necessarios, tais como relatérios mensais de manutencio, notas fiscais, anotacbes de
responsabilidade técnica (ART/RRT), dentre outros, conforme os procedimentos estabelecidos no
TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS.

5.15 Ap0ds o relatdrio de medicao a CONTRATADA emitira a nota fiscal, devendo a mesma ser atestada
pelo fiscal técnico do contrato/lote.

5.16 Apds a medigao realizada, sera encaminhado a nota fiscal para pagamento conforme fluxo da SES.

5.17 O prazo de pagamento sera de 30 dias apds o recebimento e aceite do objeto com a respectiva
Nota Fiscal/Fatura ou documento legalmente equivalente.

5.18 Os pagamentos serao efetuados por Ordem Bancaria, de acordo com os servicos realizados.

5.19 Os pagamentos serao realizados de acordo com os servigos executados e aprovados previamente
pelos fiscais técnicos designados para fiscalizagao.

5.20 De cada valor determinado em medicdo sera feito o pagamento mediante nota fiscal/fatura, em
moeda corrente do Pais.

5.21 Os pagamentos dos servigos realizados serdo efetuados a partir da emissao das notas
fiscais/faturas, a serem encaminhadas ao gestor da ata de Registro de pregos juntamente com as
documentagdes mencionadas no item 12 deste termo de referéncia.

6. Outros

6.1 O relatério semanal de manutengao é o principal instrumento de medi¢cao da execugao dos servigos
objeto do presente TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS, porém ndo Unico. O relatério mensal
de manutencdo da Autorizagdo de Fornecimento é o instrumento pelo qual a CONTRATADA
demonstrara formalmente a realizacdo e execucdo de todo o objeto do contrato, demonstrando os
resultados obtidos e as justificativas necessarias.

6.2 a garantia dos itens: o prazo de garantia dos itens do presente contrato é de 90 (noventa) dias
ininterruptos a partir da data de finalizacdo da execucgao do servigos.

Figura 01: Fluxograma documentos
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Termo de Referéncia Modelo DGLC 006

Diretoria de Gestao de Licitagcdes e Contratos Versao 1.6 em 05/02/2026
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ANEXO VI-A -

FLUXOGRAMA DOS PROCESSOS DE SOLICITAGOES DE MANUTENCOES CIVIS VIA SGPE DAS
UNIDADES DA SES PREVENTIVAS E CORRETIVAS

Direglio unidades
da SES

SFS/NUCLA

y

l

GEROR/NUEMP

Termo de Referéncia Modelo DGLC 006

Diretoria de Gestao de Licitagoes e Contratos Verséo 1.6 em 05/02/2026
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ANEXO VI-B - FLUXO SOLICITACOES SICOP
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ANEXO VII -

MODELOS DE ATESTADO DE VISTORIA E DE DECLARAGAO PARA OPCAO DE NAO REALIZACAO DE
VISTORIA

ATESTADO DE VISTORIA

Atestamos que a empresa , inscrita no CGC/MF sob o n°
para fins da Licitagdo n°® 1489/2020 — Pregao Eletronico —
PSES xxxx/xxxx, cujo objeto &€ a XXXXXXXXXXXX, visitou e verificou o local onde serdo executados os
servigos, objeto da Licitagdo, ndo tendo duvidas quanto ao cumprimento das obrigagbes objeto da referida
Licitacao.

Carimbo e Assinatura do Diretor Geral ou Gerente ou quem os substitua

/ /

DECLARACAO PARA OPGAO DE NAO-REALIZAGAO DE VISTORIA

Declaro, na qualidade de representante da empresa , CNPJ n°
que nao sera necessario realizar vistoria nos locais onde havera execugao dos servigos objeto da L|C|tagao
n% XXXX/XXXX — Pregao Eletrénico — PSES XXXXX/XXXXX, cujo objeto € a XXXXXXXXXXXXXXXXX, e
que me encontro ciente de que em nenhuma hipétese a Administracao aceitara posteriores alegagdes com
base em desconhecimento das instalagdes.

(Localidade) , de de 20

(assinatura do responsavel pela Empresa)

Nome do declarante

Numero da Cédula de Identidade
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ANEXO VI

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO GRAU DE DIFICULDADE DOS SERVIGOS

Declaramos, que a empresa possui capacidade técnica para execugao dos servicos bem como que
conta com profissionais com experiéncia nos servigcos objeto desta licitagdo, nos moldes do Edital de
Concorréncia ° XXX, instaurado pelo Estado de Santa Catarina/Secretaria de Estado da Saude.

Local e Data:

Profissional
(nome e assinatura)

empresa Licitante
(responsdavel — nome, cargo e assinatura)
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ANEXO IX - FISCAIS

UNIDADE
NOME (ago/2025) DE i CONTATO Matricula E-MAIL
EXERCICIO

ALEX SANDRO PIRES GEOMA (48) 99602-0245 0342020-5-04 |piresas@saude.sc.gov.br
ALINE DA SILVA GEOMA (48) 99908-4684  [0979249-0-01 [silvaa@saude.sc.gov.br
ANDRE LUIZ RECH DA ROCHA HGCR (51) 98292-0660 |7514158-0-01 |rochaalh@saude.sc.gov.br
DAIANE HERMANN TAMIOZZO GEOMA (48) 99119-9989  |0963653-6-01 |tamiozzodh@saude.sc.gov.br
EDINA CARLA TREVISO GEOMA (48) 99680-5660 0617007-2-04 [trevisoec@saude.sc.gov.br
EDUARDO DE MORAIS AVILA GEOMA (48) 99982-7649  |0752929-05-01 |avilaem@saude.sc.gov.br
EDUARDO MENDES HEIDMANN GEOMA (48) 99156-0969 0980733-0-04 [heidmannem@saude.sc.gov.br
FABRICIO SENS HGMTR (49) 99973-1574 0648719-0-01 [sensf@saude.sc.gov.br
FELIPE DOS SANTOS ROSA HIJG (48) 99956-0369  |0691174-09-04 |rosafs@saude.sc.gov.br
GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA GEOMA (31) 98852-8780 0626994-0-01 |oliveiragg@saude.sc.gov.br
EAES-&%\{?AHENRIQUE FERREIRA DE GEOMA (86) 99953-3669 0638046-08-02 [gustavohfmesquita@gmail.com
INEZ MARIA DE BRITO ARAUJO GEOMA (91) 98032-5135  [0626877-3-02 |araujoimb@saude.sc.gov.br
JACKSON BUNN IcsC (48)99901-3757  |770782401 1 innj@saude.sc.gov.br
JEAN CARLO SERRATINE GEOMA (48) 99902-2862 0963331-6-01 [serratinejc@saude.sc.gov.br
JEAN IADROXITZ HGCR (48) 98425-3033  |0251573-03-02 |iadroxitzj@saude.sc.gov.br
JESSICA PALOMA MALAGUTI HRSJ (48) 99624-4723 0634487-9-01 [malagutijp@saude.sc.gov.br
JOATAN SOCRATES CASSAO DE MELO E;ZEA (49) 99804-1731 0751402-06-01 |jsmeloeng@gmail.com
JOHNNY HENRIQUE DE LIMA BOTELHO | GEOMA (48) 98865-8170 0758530-6-01 |botelhojhi@saude.sc.gov.br
KAREN DA SILVA HISSE MOURAO GEOMA (48) 99630-9276 0650257-1-01 [mouraoksh@saude.sc.gov.br
KARINE ERZINGER AVILA DE ASSIS GEOMA (48) 99982-6272  |0962378-7-01 |assiskea@saude.sc.gov.br
LEONARDO CECCATO DE LIMA faZF;‘:‘A (49) 99914-8046  |0751358-05-01 |leocdelima@gmail.com
LORENE MANFROI SE;SA (49) 99202-5298 0751966-04-01 [lorenemanfroi@gmail.com
MARCELO ALEXANDRE BORDIN GEOMA (48) 98424-8483  |01720802-9-04 [bordinma@saude.sc.gov.br
MARCIO CLAUDIO CARDOSO DA SILVA |GEOMA (48) 98412-2219  |0739172-02-02 |marciocardoso40@gmail.com
MARCIO PANTOJA MARINHO GEOMA (48) 98414-3514  |0744870-8-01 |marinhomp@saude.sc.gov.br
MAYARA LAUREANO HAMPEL GEOMA (48) 99826-3539  |0987095-4-04 |hampelmi@saude.sc.gov.br
MONICA ROSANE SAVI GEOMA (48) 99958-8802  |0974975-6-01 |savimr@saude.sc.gov.br
ONORIO MORIGUCHI GEOMA (48) 98465-5547  [0362355-6-01 |moriguchio@saude.sc.gov.br
RAFAEL RAFFAGNIN DE SOUZA HIJG (48)3664-3161 7596791-0-01 |[souzarr@saude.sc.gov.br
RAFAEL SANTOS AGAPITO GEOMA (48) 99693-9803 759.679-1-01 rafaelsgp@gmail.com
RODRIGO TETSUO BURDA SENZAKI GEOMA (48) 99608-3272  [0618298-4-03 |[senzakirtb@saude.sc.gov.br
SANDRO LUIZ VOGT MDV (47) 99978-6481 0756241-1-01 |vogtsl@saude.sc.gov.br
VANESSA MAY ICSC (48) 99916-0926 0730318-1-01, [mayv@saude.sc.gov.br
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ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

by A I PROG

SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA e COM
GERENCIA DE OBRAS E MANUTENCOES

ANEXO X - MODELO DE TERMOS DE RECEBIMENTO SERVICOS

1. IDENTIFICACAO DO ESTABELECIMENTO

Unidade Municipio Endereco contato

2. IDENTIFICACAO DO RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO

Responsavel Cargo/Fungao Matricula Telefone(s) Data de

E-mail recebimento

3. IDENTIFICAGAO DO RESPONSAVEL PELA ENTREGA

Nome

Empresa

Cargo/Fungao

Telefone(s)

E-mail

4. TIPO DE RECEBIMENTO

Recebimento Provisorio

Recebimento Definitivo

5.  RELAGAO DOS SERVIGCOS ENTREGUES

Qtde

Unidade

Descri¢do do produto/servigo

6. OBSERVAGAO DO RECEBIMENTO

7. ASSINATURA

Nome:

Cargo/Fun¢ao:

Data

Nome:
Cargo/Fun¢ao:
Data

RAMA
PRASS
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ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA
GERENCIA DE OBRAS E MANUTENGCOES

ANEXO XI - FORMULARIO SOLICITAGAO DE MANUTENCAO/OBRA

Unidade Solicitante:

PROGRAMA

x COMPRASSC

Setor:

Servigo N°:

Data: /1 Horario: _ :  (Referentes ao ocorrido)

Descricao dos Fatos

- Anexar fotos atualizadas e datadas.

Arquitetura Civil Elétrico

(cidade), / /

Mecanico

Responsavel do Setor Diretor/Gerente (Unidade)

(Assinado Digitalmente) (Assinado Digitalmente)

Termo de Referéncia

Diretoria de Gestao de Licitagdes e Contratos

Modelo DGLC 006
Versao 1.6 em 05/02/2026
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ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA

PROGRAMA

GERENCIA DE OBRAS E MANUTENGCOES

ANEXO XII MODELO DE FORMULARIO DE AVALIACAO E PARECER FISCAL

Unidade Solicitante:

Responsavel pela avaliacao:

Setor:

Servigo N°:

Avaliacao da Solicitacao:

»-m COMPRASSC

Parecer Final do Fiscal:

Orgamento prévio

Deferido

Engenheiro Fiscal Responsavel
(Assinado Digitalmente)

Deferido Parcialmente

Indeferido

(Cidade), / /

Superintendente/Gerente
(Assinado Digitalmente)

Termo de Referéncia

Modelo DGLC 006

Diretoria de Gestao de Licitagdes e Contratos Versao 1.6 em 05/02/2026

Péag. 131 de 136 - Documento assinado digitalmente. Para conferéncia, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00249703/2025 e o cédigo L0324GMW.

N
(o]
=
(&)



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE m P RO GRAMA
SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA  mées COMPRASS
GERENCIA DE OBRAS E MANUTENGOES

ANEXO XiIlI

DECLARAGCAO DE PLENO ATENDIMENTO AO EDITAL, AOS DISPOSITIVOS LEGAIS ESTADUAIS E
FEDERAIS N° 10.098/2000,
DECRETO FEDERAL N° 5.296/04,
NBR 9050/15
NBR 15.599/08
NBR 16.537/16

DECLARACAO

DECLARA, para os devidos fins da Licitagdo referente ao Edital N.° XXXX/2026, que a empresa
, inscrita no CNPJ

n ,atende plenamente aos requisitos do Edital, estando ciente de todas as

normas, especificacdes e informagdes necessarias e obrigatérias para a perfeita consecucao de seu objeto.

o

DECLARA, que na execugdo atendera as exigéncias das normas do Corpo de Bombeiros do Estado de
Santa Catarina e da Vigilancia Sanitaria do Estado de Santa Catarina e demais Leis, Decretos, Portarias,
Normas (federais, estaduais, municipais e ambientais), Regulamentos, Resolugdes, Instru¢des Normativas,
normas, direta e indiretamente aplicaveis ao objeto contratado.

DECLARA,que observara as determinacdes contidas na Lei Federal n° 10.098/2000, Decreto Federal n°

5.296/04, NBR 9.050/15 NBR 15.599/08 e NBR 16.537/16, e outras normas que versam sobre a promogao
da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com modalidade reduzida.

, de de 20__

Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da empresa proponente.
[NOME DA EMPRESA]
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ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE m P RO GRAMA
SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA  mées COMPRASS
GERENCIA DE OBRAS E MANUTENGOES

ANEXO XIV

PREGAO ELETRONICO n°

DECLARACAO (LEI ESTADUAL 16.003/2013 de 25/04/2013) E LEI FEDERAL N° 10.098/2000

FA N =10 0] o] {21 O PO TP UUPPPUPUPUPPPPPPPIRt , inscrita no CNPJ n?
......................................... , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
........................................................................... , portador(a) da Carteira de Identidade N @
........................................ e doCPFn2............ceeeeeevvveeeen...., DECLARA que ird cumprir tudo o que diz respeito a

LEI ESTADUAL 16.003/2013 de 25/04/2013.

DECLARA, que observarad as determinagdes contidas na Lei Federal n° 10.098/2000, Decreto Federal n°
5.296/04, NBR 9.050/15 NBR 15.599/08 e NBR 16.537/16, e outras normas que versam sobre a promog¢ao da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com modalidade reduzida.

, de de20__

Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da empresa proponente.

[NOME DA EMPRESA]
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ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA
GERENCIA DE OBRAS E MANUTENGCOES

ANEXO XV - COMPOSICOES PROPRIAS DA SES

ANEXO XVI - ANALISE DE RISCO

[

(o B
0
S

o
o
(]

RAMA
PRASSC

Pag. 134 de 136 - Documento assinado digitalmente. Para conferéncia, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00249703/2025 e o c6digo L0324GMW.

N
(o]
=
Qo



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE m P RO GRAMA
SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA  mées COMPRASS
GERENCIA DE OBRAS E MANUTENGOES

ANEXO XVII

TERMO DE COMPROMISSO DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS

SES 00249703/2025

Declaro que eu,Jean Carlo Serratine, em obediéncia ao Decreto estadual n.° 358/2023, Artigo 93 da Nova Lei n°
14.133/2021, cedo a Secretaria de Estado da Saude (SES) de Santa Catarina , por este Instrumento, sem qualquer
6nus adicional, todos os direitos autorais de natureza patrimonial referentes aos servigcos que realizei no ambito deste
processo , incluindo os direitos de divulgacdo em qualquer tipo de midia, existente ou que venha a existir, desde que,
na divulgacao, conste o crédito aos profissionais responsaveis pela elaboracdo dos mesmos.

Declaro, também, estar de acordo com as seguintes prerrogativas da SES em relagdo aos citados servicos:

1 — A SES podera proceder quaisquer alteracdes que considerar necessarias, a seu exclusivo critério, nos nossos
projetos e servigcos, a qualquer tempo, sem 6nus adicional, dependentemente de autorizagdo especifica, na forma
prevista no art. 29 da Lei n° 9.610/1998 c/c art. 18 da Lei n°® 5.194/1966 e art. 16 da Lei n® 12.378/2010.

2 — A SES podera indicar ou anunciar o nome dos autores dos projetos e servigos da forma que considerar mais
adequada, na divulgacdo do empreendimento ou dos projetos e servigos, em cada evento deste tipo, ou mesmo deixar
de os indicar ou os anunciar se houver limitagdo de espago ou tempo na midia de divulgagao, inclusive nas hipoteses
de alteragdo dos planos ou projetos e de elaboragao de planos ou projetos derivados — estes, conforme conceito da Lei
n°® 9.610/1998, art. 5°, inc. VIII, alinea “g”.

3 — A SES podera reutilizar os projetos e servigos originais para outras areas ou localidades além daquela para a qual
foram originalmente feitos, com as adaptag¢des técnicas que considerar necessarias, sendo que a SES ndo nos
remunerara por essa reutilizagao.

4 — A SES podera solicitar, a qualquer tempo, por e-mail ou por outro meio digital, os memoriais descritivos em formato
editavel. Declaro ainda, que farei constar em todos os documentos que venham a compor os projetos e servigos, ou em
parte deles, a critério da SES:

a. O teor da cessao de direitos autorais e autorizagbes desta clausula e, com destaque, a inscricdo “PROPRIEDADE
DA SES”; e b. Se for o caso, os nomes de titulos e registros profissionais dos autores dos estudos anteriores aos
projetos e servicos objeto do contrato, se tais estudos definirem a concepgdo dos trabalhos a serem feitos pelo
CONTRATADO, sejam tais autores empregados da SES ou ndo. Finalmente, comprometo-me a nao fazer o
aproveitamento dos nossos projetos e servigos em outros projetos que venha a elaborar, de modo a preservar a
originalidade da obra.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE m P RO GRAMA
SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA  mées COMPRASS
GERENCIA DE OBRAS E MANUTENGOES

ANEXO XVIII

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE UTILIZAGAO CORRETA DOS MODELOS E DAS TABELAS DE
REFERENCIAS

SES 00249703/2025

RESPONSAVEL TECNICO: Jean Carlo Serratine REGISTRO PROFISSIONAL: CAU 000A489786 e
RRT n°® 16778924

Na qualidade de responsavel técnico pela elaboragdo do or¢amento estimativo para a licitagao
supramencionada, em cumprimento ao disposto no Art. 33, paragrafo unico, inciso XIV, do Decreto
Estadual n° 358/2023, declaro e certifico que:

1. OBEDIENCIA A ORDEM DE PARAMETROS: Os parametros utilizados para a definicdo dos
precos unitarios e do valor estimado da contratagdo obedeceram rigorosamente a ordem obrigatéria
estabelecida no Art. 29, caput, do Decreto Estadual n° 358/2023, Art. 23, § 2° da Lei n°
14.133/2021, inclusive na elaboragao da planilha Composigdo Propria da SES, anexo XV do termo de
referéncia.

2. ADAPTACAO A ESPECIFICIDADES: Nao houve ajustes por especificidades locais.

3. CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA: Certifico que os custos unitarios ndo excederam os
seus correspondentes nos sistemas de referéncia adotados, em estrita observancia ao Art. 34, § 1°,
do Decreto n° 358/2023.

4. COMPOSIGAO DO BDI: A taxa de BDI de 20,69% % foi detalhadamente composta,
discriminando-se as parcelas de administracdo central, riscos, seguros, garantias, despesas
financeiras, tributos e lucro, respeitando a linearidade do desconto sobre os itens do orgamento.

O presente termo visa garantir a transparéncia na execugao das despesas e evitar sobreprecos,
estando ciente das responsabilidades administrativas e ético-profissionais pela veracidade das
informacdes ora declaradas.
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sgpe Assinaturas do documento

Cddigo para verificacdo: L0324GMW

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

MARIA DA GLORIA MILANESE (CPF: 417.XXX.499-XX) em 10/09/2026 as 15:47:21
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 14:41:06 e valido até 13/07/2118 - 14:41:06.
(Assinatura do sistema)

JEAN CARLO SERRATINE (CPF: 028.XXX.619-XX) em 10/09/2026 as 15:47:45
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 14:07:59 e vélido até 13/07/2118 - 14:07:59.
(Assinatura do sistema)

ARNALDO GRAUPNER (CPF: 063.XXX.709-XX) em 10/09/2026 as 19:21:55
Emitido por: "SGP-e", emitido em 17/05/2023 - 16:37:05 e valido até 17/05/2123 - 16:37:05.
(Assinatura do sistema)

ANDERSON L. KRETZER (CPF: 017.XXX.789-XX) em 11/09/2026 as 10:20:30
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:17:14 e vélido até 13/07/2118 - 13:17:14.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta coOpia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-
documento/UOVTXzcwNTIfMDAYNDk3MDNfMjUxODk3XzIwMjVI TDAzMjRHTVc= ou o site

https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00249703/2025 € 0 cOdigo L0324GMW
ou aponte a camera para o0 QR Code presente nesta pagina para realizar a conferéncia.




