PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE RUAS DIVERSAS | VARGEÃO/SC

RESUMO DA CURVA ABC

Data-base SINAPI 07/2026 e SICRO 04/2026, não desonerado • BDI de 22,81% • Valor total de R$ 2.843.797,69 • Serviços consolidados por código de referência

Classe	Faixa do valor acumulado	Nº de serviços	% dos serviços	Valor (R$)	% do valor
A	Até 80% do valor da obra	6	19,35%	R$ 2.321.372,81	81,63%
B	De 80% a 95% do valor da obra	9	29,03%	R$ 390.823,94	13,74%
C	Acima de 95% do valor da obra	16	51,61%	R$ 131.600,94	4,63%
TOTAL		**31**	**100,00%**	**R$ 2.843.797,69**	**100,00%**

Leitura: a Classe A concentra o valor da obra e é onde a fiscalização de quantitativos e preços tem maior efeito. A Classe C reúne os serviços de baixo impacto financeiro.

