



ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Chapecó
Prefeitura Municipal de Chapecó
Concorrência por Menor Preço - 174/2024

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
22/08/2024 - 17:48:47	Retificação do Edital, especificamente dos subitens 14.4.1.'c' e 14.4.2.'b'	01/10/2024 - 19:40:08	Deferido Parcialmente	Pedido: Impugnação ao Edital de Concorrência 174-2024.rar

Embasamento: Petição de impugnação ao Edital, procuração e contrato social em anexo, em arquivo compactado.

Julgamento: Entende o corpo técnico da área de engenharia que os itens requeridos para qualificação técnica estão de acordo com o art. 67, 'PAR' 'PAR' 1º e 2º da Lei 14.133/21, já que a subestação e cabeamento estruturado estão no item 14 da Planilha orçamentária, correspondendo a 9,46% da obra. Além de possuírem percentual superior ao exigido pela Lei, estão os serviços enquadrados como serviços relevantes, uma vez que são imprescindíveis ao funcionamento do Poder Legislativo. Tem-se convicção de que o argumentado faz coro ao interesse público e, também, a obtenção da proposta mais vantajosa. Porém, opta-se pela republicação do Edital, com a devolução do prazo e a adequação da qualificação técnica. Assim, tem-se a peça como tempestiva e, no julgamento do mérito, deferi-lo parcialmente, posto que o Edital foi suspenso antes da sua abertura, haverá republicação do Edital e a adequação da qualificação técnica, nos termos dispostos na presente.

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
03/10/2024 - 08:46:45	Esclarecimento	-

Dúvida: Questiona-se edital foi republicado com as alterações, vez que consta apenas o edital originário acostado ao processo

Resposta:

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES	18.886.606,40	1,00	OBR	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
13/08/2024 - 11:39	013-24 - orçamento 1.pdf
13/08/2024 - 11:40	013-24 - orçamento 2.xlsx
13/08/2024 - 11:42	orçamento 3.7z
13/08/2024 - 11:42	orçamento 4.7z
13/08/2024 - 11:43	orçamento 5.7z
13/08/2024 - 11:44	Maquete eletrônica.7z
13/08/2024 - 11:44	Memorial descritivo.7z
13/08/2024 - 11:45	Projetos Câmara de câmara de vereadores 1.7z
13/08/2024 - 11:46	Projetos projetos câmara de vereadores 2.7z
13/08/2024 - 18:04	Edital Concorrência nº 174.pdf
02/12/2024 - 16:04	Compras3C2AF47BA974_20170202_065113_115102.pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
29/10/2024 - 17:55:17	remarcação da data de abertura	Senhores licitantes, remarcamos a data de abertura da Concorrência nº 174/2024 para o dia 01/11. Atenciosamente,
01/11/2024 - 09:45:18	Negociação aberta para o processo 174/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 174/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/11/2024 - 10:02:01	Documentos solicitados para o processo 174/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 174/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.





01/11/2024 - 12:29:44		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 174/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/11/2024 - 13:33:08	movimentação	Prezados licitantes, no dia 04/11/2024, às 10 horas e 30 minutos, vamos movimentar o processo.
04/11/2024 - 10:34:28	movimentação	Prezados licitantes, informo que vamos movimentar o processo, amanhã, dia 05/11/2024 às 10 horas e 30 minutos.
05/11/2024 - 10:39:19	movimentação	Prezados licitante, informo que amanhã, dia 06/11/2024, às 10 horas e 30 minutos, vamos movimentar o processo.
06/11/2024 - 15:10:26	Documentos solicitados para o processo 174/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 174/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2024 - 15:11:56		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 174/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2024 - 15:12:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 174/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/11/2024 - 15:12:41	movimentação	Prezados licitantes, vamos movimentar o processo hoje, dia 06/11/2024 às 17 horas e 15 minutos.
06/11/2024 - 17:21:09	movimentação	Prezados licitantes, vamos movimentar o processo amanhã, dia 07/11/2024 às 17 horas e 15 minutos.
07/11/2024 - 17:25:54	movimentação	Prezados licitantes, vamos movimentar o processo amanhã, dia 08/11/2024, às 10:00 horas.
08/11/2024 - 10:03:24	Documentos solicitados para o processo 174/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 174/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/11/2024 - 10:26:45		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 174/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/11/2024 - 10:48:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 174/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/11/2024 - 13:23:23	movimentação	Prezados licitantes, vamos movimentar o processo no dia 11/11/2024, às 13:20 horas.
11/11/2024 - 14:02:47	movimentação	Prezados licitantes, vamos movimentar o processo no dia 12/11/2024, às 09:20 horas.
12/11/2024 - 10:18:04	Documentos solicitados para o processo 174/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 174/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/11/2024 - 10:19:26	movimentação	Prezados licitantes, vamos movimentar o processo no dia 13/11/2024, às 10:20 horas.
12/11/2024 - 15:06:35	movimentação	Vou alterar o prazo do recurso senhores licitantes, vai ficar até às 16 horas e 30 minutos de hoje, dia 12/11/2024.
12/11/2024 - 15:27:04	movimentação	Prezados licitantes, reforçando a informação, ficou para entregarem a documentação do processo até as 16 horas e 30 minutos de hoje, dia 12/11/2024.
12/11/2024 - 16:37:32	Documentos solicitados para o processo 174/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 174/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/11/2024 - 08:52:46		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 174/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/12/2024 - 10:07:37	movimentação	Prezados, informo que hoje dia 02/12/2024, às 15:30 horas, vamos movimentar o processo
02/12/2024 - 15:42:31	Documentos solicitados para o processo 174/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 174/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES	PALOMA CONSTRUCOES LTDA	servico	servico	17.478.199,00	1,00	17.478.199,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.





Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Engedix Soluções de Engenharia Ltda	81.546.988/0001-90	23/08/2024 - 11:04:24	N/C	N/C	1,00	R\$18.886.606,43	R\$ 18.886.606,43	Não
PALOMA CONSTRUÇOES LTDA	09.656.330/0001-04	22/10/2024 - 15:10:55	servico	servico	1,00	R\$18.886.606,43	R\$ 18.886.606,43	Não
HUBERT ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	36.045.596/0001-93	22/10/2024 - 14:32:32	N/C	N/C	1,00	R\$18.526.246,00	R\$ 18.526.246,00	Sim
PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	18.091.212/0001-97	23/10/2024 - 10:23:42	N/C	N/C	1,00	R\$18.885.605,40	R\$ 18.885.605,40	Não
MICHEL CACADOR ME	43.235.120/0001-80	23/10/2024 - 21:42:58	N/C	N/C	1,00	R\$18.886.000,00	R\$ 18.886.000,00	Sim
C S MAGON CONSTRUTORA LTDA	27.097.119/0001-80	24/10/2024 - 07:45:36	N/C	N/C	1,00	R\$18.886.606,40	R\$ 18.886.606,40	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Engedix Soluções de Engenharia Ltda	81.546.988/0001-90	90 dias
HUBERT ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	36.045.596/0001-93	60 dias
PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	18.091.212/0001-97	90 dias
MICHEL CACADOR ME	43.235.120/0001-80	60 dias
PALOMA CONSTRUÇOES LTDA	09.656.330/0001-04	90 dias
C S MAGON CONSTRUTORA LTDA	27.097.119/0001-80	90 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/08/2024 - 11:04:24	18.886.606,43 (proposta)	81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	Cancelado - Em análise constatamos que a empresa não tem atestado do item "Estrutura de concreto armado com resistência maior ou igual a 40 Mpa (em um único atestado)" , conforme solicitado no Edital. 06/11/2024 10:35:24
22/10/2024 - 14:32:32	18.526.246,00 (proposta)	36.045.596/0001-93 - HUBERT ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/10/2024 - 15:10:55	18.886.606,43 (proposta)	09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUÇOES LTDA	Válido
23/10/2024 - 10:23:42	18.885.605,40 (proposta)	18.091.212/0001-97 - PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	Válido
23/10/2024 - 21:42:58	18.886.000,00 (proposta)	43.235.120/0001-80 - MICHEL CACADOR ME	Válido
24/10/2024 - 07:45:36	18.886.606,40 (proposta)	27.097.119/0001-80 - C S MAGON CONSTRUTORA LTDA	Válido
01/11/2024 - 08:23:32	18.400.000,00	09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUÇOES LTDA	Válido



01/11/2024 - 08:28:42	18.389.899,00	81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	Cancelado - Em análise constatamos que a empresa não tem atestado do item "Estrutura de concreto armado com resistência maior ou igual a 40 Mpa (em um único atestado)" , conforme solicitado no Edital. 06/11/2024 10:35:24
01/11/2024 - 08:30:44	18.250.000,00	09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
01/11/2024 - 08:32:15	18.249.899,00	81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	Cancelado - Em análise constatamos que a empresa não tem atestado do item "Estrutura de concreto armado com resistência maior ou igual a 40 Mpa (em um único atestado)" , conforme solicitado no Edital. 06/11/2024 10:35:24
01/11/2024 - 08:34:04	18.249.799,00	09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
01/11/2024 - 08:35:06	18.249.698,00	81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	Cancelado - Em análise constatamos que a empresa não tem atestado do item "Estrutura de concreto armado com resistência maior ou igual a 40 Mpa (em um único atestado)" , conforme solicitado no Edital. 06/11/2024 10:35:24
01/11/2024 - 08:36:03	18.249.598,00	09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
01/11/2024 - 08:36:42	18.249.399,00	81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	Cancelado - Em análise constatamos que a empresa não tem atestado do item "Estrutura de concreto armado com resistência maior ou igual a 40 Mpa (em um único atestado)" , conforme solicitado no Edital. 06/11/2024 10:35:24
01/11/2024 - 08:38:04	18.249.200,00	09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
01/11/2024 - 08:38:25	18.249.099,00	81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	Cancelado - Em análise constatamos que a empresa não tem atestado do item "Estrutura de concreto armado com resistência maior ou igual a 40 Mpa (em um único atestado)" , conforme solicitado no Edital. 06/11/2024 10:35:24
01/11/2024 - 08:39:04	18.144.088,60	09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
01/11/2024 - 08:40:12	18.143.899,00	81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	Cancelado - Em análise constatamos que a empresa não tem atestado do item "Estrutura de concreto armado com resistência maior ou igual a 40 Mpa (em um único atestado)" , conforme solicitado no Edital. 06/11/2024 10:35:24
01/11/2024 - 08:41:27	18.106.962,71	09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
01/11/2024 - 08:42:04	18.105.999,00	81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	Cancelado - Em análise constatamos que a empresa não tem atestado do item "Estrutura de concreto armado com resistência maior ou igual a 40 Mpa (em um único atestado)" , conforme solicitado no Edital. 06/11/2024 10:35:24
01/11/2024 - 08:43:24	18.105.899,00	09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
01/11/2024 - 08:43:55	18.105.798,00	81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	Cancelado - Em análise constatamos que a empresa não tem atestado do item "Estrutura de concreto armado com resistência maior ou igual a 40 Mpa (em um único atestado)" , conforme solicitado no Edital. 06/11/2024 10:35:24
01/11/2024 - 08:44:25	18.105.698,00	09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
01/11/2024 - 08:45:32	18.104.999,00	81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	Cancelado - Em análise constatamos que a empresa não tem atestado do item "Estrutura de concreto armado com resistência maior ou igual a 40 Mpa (em um único atestado)" , conforme solicitado no Edital. 06/11/2024 10:35:24
01/11/2024 - 08:46:27	18.069.836,82	09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
01/11/2024 - 08:48:05	18.068.999,00	81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	Cancelado - Em análise constatamos que a empresa não tem atestado do item "Estrutura de concreto armado com resistência maior ou igual a 40 Mpa (em um único atestado)" , conforme solicitado no Edital. 06/11/2024 10:35:24
01/11/2024 - 08:49:29	18.068.899,00	09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
01/11/2024 - 08:51:22	18.068.799,00	81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	Cancelado - Em análise constatamos que a empresa não tem atestado do item "Estrutura de concreto armado com resistência maior ou igual a 40 Mpa (em um único atestado)" , conforme solicitado no Edital. 06/11/2024 10:35:24
01/11/2024 - 08:52:01	18.068.699,00	09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
01/11/2024 - 08:53:52	18.068.599,00	81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	Cancelado - Em análise constatamos que a empresa não tem atestado do item "Estrutura de concreto armado com resistência maior ou igual a 40 Mpa (em um único atestado)" , conforme solicitado no Edital. 06/11/2024 10:35:24
01/11/2024 - 08:54:41	18.051.273,88	09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
01/11/2024 - 08:55:32	18.051.099,00	81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	Cancelado - Em análise constatamos que a empresa não tem atestado do item "Estrutura de concreto armado com resistência maior ou igual a 40 Mpa (em um único atestado)" , conforme solicitado no Edital. 06/11/2024 10:35:24
01/11/2024 - 08:56:19	18.032.710,94	09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
01/11/2024 - 08:57:06	18.032.599,00	81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	Cancelado - Em análise constatamos que a empresa não tem atestado do item "Estrutura de concreto armado com resistência maior ou igual a 40 Mpa (em um único atestado)" , conforme solicitado no Edital. 06/11/2024 10:35:24



01/11/2024 - 08:57:51	18.014.147,99	09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUCOES LTDA	Válido
01/11/2024 - 08:58:46	18.013.999,00	81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	Cancelado - Em análise constatamos que a empresa não tem atestado do item "Estrutura de concreto armado com resistência maior ou igual a 40 Mpa (em um único atestado)" , conforme solicitado no Edital. 06/11/2024 10:35:24
01/11/2024 - 08:59:24	17.995.585,05	09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUCOES LTDA	Válido
01/11/2024 - 09:00:04	17.995.399,00	81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	Cancelado - Em análise constatamos que a empresa não tem atestado do item "Estrutura de concreto armado com resistência maior ou igual a 40 Mpa (em um único atestado)" , conforme solicitado no Edital. 06/11/2024 10:35:24
01/11/2024 - 09:00:51	17.958.459,16	09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUCOES LTDA	Válido
01/11/2024 - 09:01:51	17.958.299,00	81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	Cancelado - Em análise constatamos que a empresa não tem atestado do item "Estrutura de concreto armado com resistência maior ou igual a 40 Mpa (em um único atestado)" , conforme solicitado no Edital. 06/11/2024 10:35:24
01/11/2024 - 09:02:12	17.921.333,28	09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUCOES LTDA	Válido
01/11/2024 - 09:03:32	17.921.199,00	81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	Cancelado - Em análise constatamos que a empresa não tem atestado do item "Estrutura de concreto armado com resistência maior ou igual a 40 Mpa (em um único atestado)" , conforme solicitado no Edital. 06/11/2024 10:35:24
01/11/2024 - 09:04:27	17.902.770,33	09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUCOES LTDA	Válido
01/11/2024 - 09:04:52	17.902.599,00	81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	Cancelado - Em análise constatamos que a empresa não tem atestado do item "Estrutura de concreto armado com resistência maior ou igual a 40 Mpa (em um único atestado)" , conforme solicitado no Edital. 06/11/2024 10:35:24
01/11/2024 - 09:05:32	17.902.499,00	09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUCOES LTDA	Válido
01/11/2024 - 09:06:14	17.902.399,00	81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	Cancelado - Em análise constatamos que a empresa não tem atestado do item "Estrutura de concreto armado com resistência maior ou igual a 40 Mpa (em um único atestado)" , conforme solicitado no Edital. 06/11/2024 10:35:24
01/11/2024 - 09:06:46	17.902.299,00	09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUCOES LTDA	Válido
01/11/2024 - 09:07:17	17.902.199,00	81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	Cancelado - Em análise constatamos que a empresa não tem atestado do item "Estrutura de concreto armado com resistência maior ou igual a 40 Mpa (em um único atestado)" , conforme solicitado no Edital. 06/11/2024 10:35:24
01/11/2024 - 09:08:33	17.884.207,39	09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUCOES LTDA	Válido
01/11/2024 - 09:09:10	17.884.099,00	81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	Cancelado - Em análise constatamos que a empresa não tem atestado do item "Estrutura de concreto armado com resistência maior ou igual a 40 Mpa (em um único atestado)" , conforme solicitado no Edital. 06/11/2024 10:35:24
01/11/2024 - 09:10:52	17.865.644,45	09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUCOES LTDA	Válido
01/11/2024 - 09:11:21	17.865.499,00	81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	Cancelado - Em análise constatamos que a empresa não tem atestado do item "Estrutura de concreto armado com resistência maior ou igual a 40 Mpa (em um único atestado)" , conforme solicitado no Edital. 06/11/2024 10:35:24
01/11/2024 - 09:11:44	17.865.399,00	09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUCOES LTDA	Válido
01/11/2024 - 09:12:32	17.865.299,00	81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	Cancelado - Em análise constatamos que a empresa não tem atestado do item "Estrutura de concreto armado com resistência maior ou igual a 40 Mpa (em um único atestado)" , conforme solicitado no Edital. 06/11/2024 10:35:24
01/11/2024 - 09:12:52	17.865.199,00	09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUCOES LTDA	Válido
01/11/2024 - 09:14:49	17.865.099,00	81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	Cancelado - Em análise constatamos que a empresa não tem atestado do item "Estrutura de concreto armado com resistência maior ou igual a 40 Mpa (em um único atestado)" , conforme solicitado no Edital. 06/11/2024 10:35:24
01/11/2024 - 09:15:29	17.847.081,50	09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUCOES LTDA	Válido
01/11/2024 - 09:16:09	17.846.899,00	81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	Cancelado - Em análise constatamos que a empresa não tem atestado do item "Estrutura de concreto armado com resistência maior ou igual a 40 Mpa (em um único atestado)" , conforme solicitado no Edital. 06/11/2024 10:35:24
01/11/2024 - 09:16:50	17.828.518,56	09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUCOES LTDA	Válido
01/11/2024 - 09:17:44	17.828.399,00	81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	Cancelado - Em análise constatamos que a empresa não tem atestado do item "Estrutura de concreto armado com resistência maior ou igual a 40 Mpa (em um único atestado)" , conforme solicitado no Edital. 06/11/2024 10:35:24
01/11/2024 - 09:18:59	17.809.955,62	09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUCOES LTDA	Válido



01/11/2024 - 09:19:41	17.809.799,00	81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	Cancelado - Em análise constatamos que a empresa não tem atestado do item "Estrutura de concreto armado com resistência maior ou igual a 40 Mpa (em um único atestado)", conforme solicitado no Edital. 06/11/2024 10:35:24
01/11/2024 - 09:20:13	17.772.829,73	09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
01/11/2024 - 09:20:51	17.772.699,00	81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	Cancelado - Em análise constatamos que a empresa não tem atestado do item "Estrutura de concreto armado com resistência maior ou igual a 40 Mpa (em um único atestado)", conforme solicitado no Edital. 06/11/2024 10:35:24
01/11/2024 - 09:21:20	17.735.703,84	09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
01/11/2024 - 09:22:25	17.500.000,00	81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	Cancelado - Em análise constatamos que a empresa não tem atestado do item "Estrutura de concreto armado com resistência maior ou igual a 40 Mpa (em um único atestado)", conforme solicitado no Edital. 06/11/2024 10:35:24
01/11/2024 - 09:23:59	17.499.000,00	09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
01/11/2024 - 09:24:46	17.498.899,00	81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	Cancelado - Em análise constatamos que a empresa não tem atestado do item "Estrutura de concreto armado com resistência maior ou igual a 40 Mpa (em um único atestado)", conforme solicitado no Edital. 06/11/2024 10:35:24
01/11/2024 - 09:25:06	17.498.799,00	09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
01/11/2024 - 09:25:46	17.498.699,00	81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	Cancelado - Em análise constatamos que a empresa não tem atestado do item "Estrutura de concreto armado com resistência maior ou igual a 40 Mpa (em um único atestado)", conforme solicitado no Edital. 06/11/2024 10:35:24
01/11/2024 - 09:27:43	17.498.599,00	09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
01/11/2024 - 09:29:40	17.498.499,00	81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	Cancelado - Em análise constatamos que a empresa não tem atestado do item "Estrutura de concreto armado com resistência maior ou igual a 40 Mpa (em um único atestado)", conforme solicitado no Edital. 06/11/2024 10:35:24
01/11/2024 - 09:30:00	17.498.399,00	09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
01/11/2024 - 09:30:39	17.488.399,00	81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	Cancelado - Em análise constatamos que a empresa não tem atestado do item "Estrutura de concreto armado com resistência maior ou igual a 40 Mpa (em um único atestado)", conforme solicitado no Edital. 06/11/2024 10:35:24
01/11/2024 - 09:31:33	17.488.299,00	09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
01/11/2024 - 09:32:08	17.478.299,00	81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	Cancelado - Em análise constatamos que a empresa não tem atestado do item "Estrutura de concreto armado com resistência maior ou igual a 40 Mpa (em um único atestado)", conforme solicitado no Edital. 06/11/2024 10:35:24
01/11/2024 - 09:32:25	17.478.199,00	09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
01/11/2024 - 09:32:54	17.468.199,00	81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	Cancelado - Em análise constatamos que a empresa não tem atestado do item "Estrutura de concreto armado com resistência maior ou igual a 40 Mpa (em um único atestado)", conforme solicitado no Edital. 06/11/2024 10:35:24

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	01/11/2024 - 12:29:44	81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	Documentação Habilitação Concorrência 174 24 Camara de Vereadores.pdf
0001	01/11/2024 - 12:29:44	81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	01 - PROPOSTA FINAL ENGEDI - CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES.pdf
0001	06/11/2024 - 15:11:56	09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUÇÕES LTDA	DOC PROPOSTA.pdf
0001	06/11/2024 - 15:12:21	09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUÇÕES LTDA	DOC HABILITACAO CAMARA COM FGTS VALIDA.pdf
0001	08/11/2024 - 10:26:44	09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUÇÕES LTDA	ART SOLICITADAS.pdf
0001	08/11/2024 - 10:48:42	09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUÇÕES LTDA	ART SOLICITADAS.pdf
0001	13/11/2024 - 08:52:46	09.656.330/0001-04 - PALOMA CONSTRUÇÕES LTDA	DILIGENCIAS.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
06/11/2024 - 10:35:24	Engedix Soluções de Engenharia Ltda	81.546.988/0001-90	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES





Desclassificação: Em análise constatamos que a empresa não tem atestado do item "Estrutura de concreto armado com resistência maior ou igual a 40 Mpa (em um único atestado)" , conforme solicitado no Edital.

Reabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
12/11/2024 - 16:34:30	PALOMA CONSTRUCOES LTDA	09.656.330/0001-04	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES

Para abertura de diligência

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
02/12/2024 - 16:43	05/12/2024 - 23:59	10/12/2024 - 23:59

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	02/12/2024 - 16:35:21	A empresa declara intenção de recurso.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	05/12/2024 - 16:54:16	Em anexo recurso perante sua inabilitação. Recurso Engedix Camara de vereadores Concorrencia 174 2024.zip.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
18/12/2024 - 17:38:19	conforme decisão anexada, nominado de motivação que possui na sua sequência Decisão proferida pela Autoridade. motivação.pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
13/08/2024 - 18:04:51	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Artigo 4, Lei 14.133/2024..
26/08/2024 - 16:47:51	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do presidente de comissão.
26/08/2024 - 16:47:51	Sistema	Motivo: Há impugnação pendente de resposta.
02/10/2024 - 16:51:28	Sistema	O processo foi reaberto pelo presidente de comissão.
02/10/2024 - 16:51:28	Sistema	Motivo: Impugnação que travava o processo foi respondida.
24/10/2024 - 08:33:00	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do presidente de comissão.
24/10/2024 - 08:33:00	Sistema	Motivo: Senhores licitantes, estamos analisando questão interna relacionada ao Edital. Estamos analisando e logo que tivermos decisão marcaremos a disputa, respeitando o prazo mínimo de 2 dias úteis. Qualquer movimentação ao processo faremos informações aos interessados, utilizando a ferramenta mensagens. Novas propostas não poderão ser anexadas, além das que já foram cadastradas. Pedimos desculpas pelo inoportuno. Riquelmo Bedin Filho
29/10/2024 - 16:41:27	Sistema	O processo foi reaberto pelo presidente de comissão.
29/10/2024 - 16:41:27	Sistema	Motivo: Havia informação de que o Edital disponibilizado não correspondia ao atualizado em decorrência de resposta a impugnação apresentada. As modificações que foram feitas no Edital não são capazes de influenciar (dificultar a formulação da proposta), são basicamente as contidas na versão original. A única mudança foi a junção de dois itens em um só, tendo a exigência assim fixada: Execução de instalações elétricas contendo subestação de energia e cabeamento estruturado (em um único atestado). No entanto, é entendimento da Comissão, que a habilitação poderá ser classificada na forma acima exportada ou , ainda, da forma contida no Edital original. Há, inclusive, menção ao intedimento no próprio Edital: Obs.: para o item instalações elétricas poder ser apresentado até 3 (três) atestados, 1 (um) para instalações elétricas, 1 (um) para cabeamento e 1 (um) para subestação de energia, desde mantida a metragem exigida em cada atestado (exceto para subestação de energia).... (CONTINUA)
29/10/2024 - 16:41:27	Sistema	(CONT. 1) Portanto, a suspensão será retirada e o processo seguirá.
01/11/2024 - 08:21:39	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
01/11/2024 - 08:21:56	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto



01/11/2024 - 08:21:56	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
01/11/2024 - 08:21:56	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
01/11/2024 - 08:22:03	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
01/11/2024 - 08:22:03	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
01/11/2024 - 09:34:54	Sistema	O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
01/11/2024 - 09:34:54	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 18.526.246,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 01/11/2024 às 09:39:54.
01/11/2024 - 09:39:58	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 18.886.000,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 01/11/2024 às 09:44:57.
01/11/2024 - 09:44:58	Sistema	O item 0001 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
01/11/2024 - 09:44:58	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
01/11/2024 - 09:45:18	Sistema	O item 0001 teve como arrematante Engedix Soluções de Engenharia Ltda - Ltda/Eireli com lance de R\$ 17.468.199,00.
01/11/2024 - 09:45:18	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
01/11/2024 - 09:45:50	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo presidente de comissão para 01/11/2024 às 10:00.
01/11/2024 - 09:46:41	Presidente da Comissão	Presado senhor arrematante, consegue abaixar o preço?
01/11/2024 - 09:50:53	F. Engedix Soluções de Engenharia Ltda	Negociação Item 0001: Bom dia! o valor apresentado é nossa melhor proposta.
01/11/2024 - 10:02:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 01/11/2024.
01/11/2024 - 10:02:02	Sistema	Motivo: Prezado, solicito que nos envie os documentos de Habilitação até o final do prazo estipulado, caso precise de mais tempo, favor solicitar.
01/11/2024 - 12:29:44	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
01/11/2024 - 13:31:12	Presidente da Comissão	Boa tarde!
01/11/2024 - 13:32:35	Presidente da Comissão	Prezados licitantes, no dia 04/11/2024, às 10 horas e 30 minutos, vamos movimentar o processo.
04/11/2024 - 10:31:13	Presidente da Comissão	Bom dia!
04/11/2024 - 10:32:11	Presidente da Comissão	Presados licitantes, ainda estamos em fase de análise da documentação de habilitação.
04/11/2024 - 10:33:51	Presidente da Comissão	Prezados licitantes, informo que vamos movimentar o processo, amanhã, dia 05/11/2024 às 10 horas e 30 minutos.
05/11/2024 - 10:33:59	Presidente da Comissão	Bom dia!
05/11/2024 - 10:34:54	Presidente da Comissão	Informo que estamos analisando os documentos de habilitação
05/11/2024 - 10:38:51	Presidente da Comissão	Prezados licitante, informo que amanhã, dia 06/11/2024, às 10 horas e 30 minutos, vamos movimentar o processo.
06/11/2024 - 10:31:34	Presidente da Comissão	Bom dia!
06/11/2024 - 10:32:21	Presidente da Comissão	Prezados licitantes, estamos movimentando o processo
06/11/2024 - 10:35:24	Sistema	O fornecedor Engedix Soluções de Engenharia Ltda foi desclassificado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
06/11/2024 - 10:35:24	Sistema	Motivo: Em análise constatamos que a empresa não tem atestado do item "Estrutura de concreto armado com resistência maior ou igual a 40 Mpa (em um único atestado)" , conforme solicitado no Edital.
06/11/2024 - 10:35:24	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante PALOMA CONSTRUÇÕES LTDA com lance de R\$ 17.478.199,00.
06/11/2024 - 10:35:24	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor HUBERT ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo presidente de comissão.
06/11/2024 - 10:38:31	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor HUBERT ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA foi definida pelo presidente de comissão para 06/11/2024 às 11:45, encerrando às 11:50:00.
06/11/2024 - 11:50:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
06/11/2024 - 11:50:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor MICHEL CACADOR ME tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
06/11/2024 - 11:52:04	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor MICHEL CACADOR ME foi definida pelo presidente de comissão para 06/11/2024 às 14:15, encerrando às 14:20:00.
06/11/2024 - 13:44:14	Presidente da Comissão	Senhores licitantes, embora esteja o sistema solicitando propostas das empresas ME/EPP, cientificamos que não há necessidade de enviar, uma vez que, pelo valor da obra, o direito ao empate ficto, inexistente.
06/11/2024 - 14:20:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
06/11/2024 - 15:10:27	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:10 do dia 06/11/2024.
06/11/2024 - 15:10:27	Sistema	Motivo: Presado licitante, solicito que envie os documentos de habilitação até o fim do prazo estipulado, caso precise de mais tempo, favor solicitar, antes do término do prazo.
06/11/2024 - 15:11:52	Presidente da Comissão	Prezados licitantes, vamos movimentar o processo hoje, dia 06/11/2024 às 17 horas e 15 minutos.
06/11/2024 - 15:11:56	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
06/11/2024 - 15:12:21	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
06/11/2024 - 17:17:28	Presidente da Comissão	Boa tarde!
06/11/2024 - 17:18:00	Presidente da Comissão	Prezados licitantes, vamos movimentar o processo amanhã, dia 07/11/2024 às 17 horas e 15 minutos.
07/11/2024 - 17:15:52	Presidente da Comissão	Boa tarde!
07/11/2024 - 17:18:21	Presidente da Comissão	Senhores licitantes, informo que estamos em análise os documentos de habilitação.





07/11/2024 - 17:25:34	Presidente da Comissão	Prezados licitantes, vamos movimentar o processo amanhã, dia 08/11/2024, às 10:00 horas.
08/11/2024 - 10:00:06	Presidente da Comissão	Bom dia, prezados licitantes, informo que estamos movimentando o processo.
08/11/2024 - 10:03:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:20 do dia 08/11/2024.
08/11/2024 - 10:03:24	Sistema	Motivo: Prezado Arrematante, a equipe técnica do município solicita o envio das ARTs referentes à CAT 252024164164.
08/11/2024 - 10:26:44	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
08/11/2024 - 10:40:31	F. PALOMA CONSTRUCOES LTDA	Documentação Item 0001: ART ANEXADAS. SÓ RETIFICANDO O ANEXO ENVIADO A METRAGEM TOTAL DE ESTRUTURA CONCRETO ARMADO É DE 990,19 M³ METROS CÚBICOS EM ÚNICO ATESTADO
08/11/2024 - 10:48:42	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
08/11/2024 - 13:20:26	Presidente da Comissão	Boa tarde!
08/11/2024 - 13:21:33	Presidente da Comissão	Prezados licitantes, estamos com os documentos em análise técnica
08/11/2024 - 13:22:52	Presidente da Comissão	Prezados licitantes, vamos movimentar o processo no dia 11/11/2024, às 13:20 horas.
11/11/2024 - 13:50:34	Autoridade Competente	Boa tarde!
11/11/2024 - 13:51:56	Presidente da Comissão	Prezados licitantes,
11/11/2024 - 13:52:24	Presidente da Comissão	Peço desculpas pelo atraso
11/11/2024 - 14:00:45	Presidente da Comissão	vamos marcar para movimentar em outro horário.
11/11/2024 - 14:01:38	Presidente da Comissão	Devido ao atraso, vamos remarcar para outro amanhã a movimentação
11/11/2024 - 14:02:18	Presidente da Comissão	Prezados licitantes, vamos movimentar o processo no dia 12/11/2024, às 09:20 horas.
12/11/2024 - 09:23:36	Autoridade Competente	Prezados licitantes, bom dia!
12/11/2024 - 09:28:54	Autoridade Competente	Estamos movimentando o processo
12/11/2024 - 09:29:53	Autoridade Competente	Peço que aguardem em sala
12/11/2024 - 09:30:03	Autoridade Competente	que logo nos pronunciemos
12/11/2024 - 10:14:50	Sistema	O fornecedor PALOMA CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
12/11/2024 - 10:14:50	Sistema	Motivo: Em análise o atestado apresentado não condiz com o que foi solicitado na planilha orçamentária da cidade águas frias conforme referência de CAT apresentado ao item "2.1 Escavação de estaca com diâmetro de 30cm escavada manualmente FCK 20MPA, Armadas - até 6,0 metros cada." Diante da análise técnica da secretária requisitante, decidem desclassificar o fornecedor.
12/11/2024 - 10:14:50	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante HUBERT ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 18.526.246,00.
12/11/2024 - 10:18:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 13/11/2024.
12/11/2024 - 10:18:04	Sistema	Motivo: Prezado licitante, solicito que envie a proposta readequada e documentos de habilitação, até o final do prazo estipulado.
12/11/2024 - 10:18:51	Presidente da Comissão	Prezados licitantes, vamos movimentar o processo no dia 13/11/2024, às 10:20 horas.
12/11/2024 - 15:05:36	Presidente da Comissão	Vou alterar o prazo do recurso senhores licitantes, vai ficar até às 16:30 de hoje, dia 12/11/2024.
12/11/2024 - 15:26:25	Presidente da Comissão	Prezados licitantes, reforçando a informação, ficou para entregarem a documentação do processo até as 16 horas e 30 minutos de hoje, dia 12/11/2024.
12/11/2024 - 16:32:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 13/11/2024.
12/11/2024 - 16:33:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:34 do dia 12/11/2024.
12/11/2024 - 16:34:07	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor HUBERT ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA no item 0001.
12/11/2024 - 16:34:07	Sistema	Motivo: Finalizado
12/11/2024 - 16:34:30	Sistema	O fornecedor PALOMA CONSTRUCOES LTDA foi reabilitado pelo presidente de comissão para o item 0001.
12/11/2024 - 16:34:30	Sistema	Motivo: Para abertura de diligência
12/11/2024 - 16:34:30	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante PALOMA CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 17.478.199,00.
12/11/2024 - 16:37:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:35 do dia 13/11/2024.
12/11/2024 - 16:37:32	Sistema	Motivo: Senhor arrematante, a equipe técnica está com dificuldade para localizar a comprovação de Estrutura de concreto armado com resistência maior ou igual a 40 Mpa
13/11/2024 - 08:52:42	F. PALOMA CONSTRUCOES LTDA	Documentação Item 0001: Diligencia anexada, tanto no acervo técnico quanto nas Art é possível identificar tanto a metragem quando a descrição de comprovação de estrutura de concreto armado de 40 Mpa. Todos grifados em amarelo.
13/11/2024 - 08:52:46	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/12/2024 - 10:06:38	Presidente da Comissão	Bom dia!
02/12/2024 - 10:06:51	Presidente da Comissão	Prezados, informo que hoje dia 02/12/2024, às 15:30 horas, vamos movimentar o processo
02/12/2024 - 15:40:59	Presidente da Comissão	Senhores licitantes, boa tarde! recebemos a diligência e como documento anexo, Declaração da empresa Concrebal. Como o documento não veio assinado e, para evitar, possível ataque ao documento, abriremos diligência de 30min, apenas para informar o nome do representante da Concrebal que assinou a declaração.
02/12/2024 - 15:42:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:11 do dia 02/12/2024.
02/12/2024 - 15:42:31	Sistema	Motivo: Senhor representante, no prazo favor apenas informar o nome do representante da empresa Concrebal que assinou a Declaração juntada.
02/12/2024 - 15:59:50	F. PALOMA CONSTRUCOES LTDA	Documentação Item 0001: Valdemir Menegotto
02/12/2024 - 16:00:06	Presidente da Comissão	obrigado
02/12/2024 - 16:00:46	Presidente da Comissão	faremos a juntada do esclarecimento na íntegra, após seguiremos com a sessão



02/12/2024 - 16:01:34	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor PALOMA CONSTRUÇOES LTDA no item 0001.
02/12/2024 - 16:01:34	Sistema	Motivo: diligência já respondida
02/12/2024 - 16:04:15	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Compras3C2AF47BA974_20170202_065113_115102.pdf) em 02/12/2024 às 16:04.
02/12/2024 - 16:07:30	Presidente da Comissão	o documento indicado pelo sistema é a integra da resposta à diligência
02/12/2024 - 16:08:10	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor PALOMA CONSTRUÇOES LTDA.
02/12/2024 - 16:10:12	Presidente da Comissão	Senhores licitantes, a avaliação da análise da qualificação técnica entendeu que as declarações demonstram a utilização do concreto requerido, também foi diligenciado pela unidade técnica o Município da obra e o engenheiro fiscal confirmou a mudança do mesmo
02/12/2024 - 16:11:11	Presidente da Comissão	de fck 20 para fck 40
02/12/2024 - 16:11:45	Presidente da Comissão	abriremos o prazo para manifestação do interesse em apresentar recursos
02/12/2024 - 16:11:53	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
02/12/2024 - 16:12:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo presidente de comissão para 02/12/2024 às 16:43.
02/12/2024 - 16:35:21	Sistema	O fornecedor Engedix Soluções de Engenharia Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
02/12/2024 - 16:44:40	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
02/12/2024 - 16:44:40	Sistema	Intenção: A empresa declara intenção de recurso.
02/12/2024 - 16:46:32	Sistema	O prazo para recursos no lote foi definido pelo presidente de comissão para 05/12/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 10/12/2024 às 23:59.
02/12/2024 - 16:46:57	Presidente da Comissão	suspenderemos a sessão até o término do prazo recursal
05/12/2024 - 16:54:16	Sistema	O fornecedor Engedix Soluções de Engenharia Ltda - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0001.
18/12/2024 - 17:33:04	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
18/12/2024 - 17:33:15	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
18/12/2024 - 17:38:50	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Valmor Junior Scolari.
18/12/2024 - 17:39:02	Sistema	O item 0001 foi homologado por Valmor Junior Scolari.

Mudanças de Autoridade Competente

Nome	Alterado Em
Aderbal Antonio Pedroso da Silva	15/08/2024 - 15:25:30
MAURICIO LISE DA ROCHA	11/11/2024 - 13:49:33

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
João Vitor Wilske Wildner	11/11/2024 - 13:49:33

Riquelmo Bedin Filho

Presidente

João Vitor Wilske Wildner

Apoio

