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1 - APRESENTAÇÃO

1 APRESENTAÇÃO

O Contrato Nº 023/2026 assinado em 05/02/2026,  entre o Município de Chapecó,
representado pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Obras Estruturantes, e a
Prosul,  Projetos,  Supervisão  e  Planejamento  Ltda,  tem  como  objeto  a  Contratação  de
empresa especializada na elaboração, sob demanda, projetos de engenharia e arquitetura,
bem como para prestação de apoio à fiscalização de obras públicas.

O presente relatório refere-se ao Projeto de Pavimentação Asfaltica - Volume 3:
Orçamento:

- Rua Genésio Refosco: Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua 

e

- Rua Pavão

Os principais elementos de adjudicação são:

• Edital Nº  423/2025
• Contrato: Nº 023/2026
• Proposta 161-26 de 16/07/2026
• Ordem de Serviço: 89/26 de 17/07/2026

O Projeto Executivo é apresentado nos seguintes volumes: 

• Volume 1: Relatório do Projeto, em formato A4;

• Volume 2: Projeto de Execução, em formato A3;

• Volume 3: Orçamento, em formato A4.

PMC–Projeto Executivo–194-25/161-26
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2 MAPA DE SITUAÇÃO

PMC–Projeto Executivo
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3 ORÇAMENTO

Apresenta-se o orçamento do Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio
Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua),  com extensão de 0,16km e
Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua), com extensão de 0,30km na condição
de recolhimento de tributos previdenciários:

a) Condição  onerada:  aplicação  de  parcela  de  INSS e  suas  reincidências  nos
encargos sociais da mão de obra ordinária e de operação dos equipamentos e exclusão de
qualquer parcela de CPRB na taxa de bonificação e despesas indiretas – BDI.

A seguir é apresentado o detalhamento do orçamento do projeto supracitado.

PMC–Projeto Executivo
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3.1 CONDIÇÃO SEM DESONERAÇÃO
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3.1.1 Resumo dos preços 

DESCRIÇÃO R$ DATA BASE:

(Subtotal dos itens do Quadro de Quantidades) Abril/2026 (sem desoneração)

A – SERVIÇOS PRELIMINARES

A.1 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO 0,96% R$ 9.124,39

A.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1,81% R$ 17.172,06

A.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,67% R$ 34.729,47

A.4 SINALIZAÇÃO DE OBRAS 0,95% R$ 8.978,40

A – TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES 7,39% R$ 70.004,32

I e II – SERVIÇOS 

1 TERRAPLENAGEM 2,70% R$ 25.556,55

2 PAVIMENTAÇÃO 43,04% R$ 407.762,61

3 DRENAGEM 44,07% R$ 417.503,47

4 SINALIZAÇÃO DEFINITIVA 2,07% R$ 19.577,02

5 OBRAS COMPLEMENTARES 0,74% R$ 7.017,92

I e II – TOTAL SERVIÇOS 92,61% R$ 877.417,57

TOTAL DOS PREÇOS (A + I) 100,00% R$ 947.421,89

Custo/Km R$ 2.059.612,80

Trecho: PROJETO DE ENGENHARIA

Extensão (km): 0,46 PROSUL LTDA

Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Pavão (Trecho início da rua até o 
final da rua) e Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o 
final da rua )

PMC–Projeto Executivo
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3.1.2 Demonstrativo do Orçamento 
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PMC - Projeto Executivo

Prefeitura Municipal de Chapecó PROJETO DE ENGENHARIA

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
Referente:

Extensão (km): 0,46
Mês Básico de Referência: Abril/2026 (sem desoneração) PROSUL LTDA.

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANT. BDI (%) PREÇO TOTAL (R$)

A A – SERVIÇOS PRELIMINARES

A .1 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

A .1.1 IST COMPOSIÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO unid 1,00 R$ 7.282,62 25,29% R$ 9.124,39 R$ 9.124,39
TOTAL DE INSTALAÇÃO DO CANTEIRO R$ 9.124,39

A .2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

A .2.1 MOB COMPOSIÇÃO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO unid 1,00 R$ 13.705,85 25,29% R$ 17.172,06 R$ 17.172,06
TOTAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO R$ 17.172,06

5502165
A .3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

A .3.1 ADM COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL unid 1,00 R$ 27.719,27 25,29% R$ 34.729,47 R$ 34.729,47
TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 34.729,47

1 SINALIZAÇÃO DE OBRAS

1 .1 5212560 SICRO UN.DIA 180,00 R$ 4,43 25,29% R$ 5,55 R$ 999,00

1 .2 5212558 SICRO UN.DIA 180,00 R$ 4,23 25,29% R$ 5,30 R$ 954,00

1 .3 5212556 SICRO UN.DIA 270,00 R$ 2,13 25,29% R$ 2,67 R$ 720,90

1 .4 5213835 SICRO UN.DIA 2.925,00 R$ 0,91 25,29% R$ 1,14 R$ 3.334,50

1 .5 5213850 SICRO OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA H 90,00 R$ 26,34 25,29% R$ 33,00 R$ 2.970,00

TOTAL DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS R$ 8.978,40

 A – TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 70.004,32

Metodologia adotada: SINAPI e SICRO/DNIT

Data de referência de preços: Abril/2026 (sem desoneração)

Serviços não constantes utilizou-se tabela do SINAPI e outras entidades públicas

Orçamento básico de referência onde ajustes poderão ocorrer em fases posteriores

Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua) e Rua Genésio Refosco 
(Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua )

DMT 
(km)

PREÇO 
UNITÁRIO (R$)

PREÇO UNITÁRIO – 
C/BDI (R$)

PREÇO DO SERVIÇO 
(R$)

PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - 
UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, R1 LADO 0,414 
M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - 
FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 
01 RETIRADA DIÁRIA

*BDI = 25,29% para serviços (conforme Ofício-Circular nº 6044/2026 (SEI DNIT nº 25172698) de 28/06/2026) e BDI = 15,00% para aquisição e transporte de materiais 
betuminosos e execução total de serviços (conforme Nota Técnica nº 07/2016-CCR/CCCIT/DIREX).

Cáp. 3 - Pág. 5
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PMC - Projeto Executivo

Prefeitura Municipal de Chapecó PROJETO DE ENGENHARIA

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
Referente:

Extensão (km): 0,46
Mês Básico de Referência: Abril/2026 (sem desoneração) PROSUL LTDA.

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANT. BDI (%) PREÇO TOTAL (R$)

I – SERVIÇOS 

Rua Pavão: Trecho início da rua até o final da rua

2 TERRAPLENAGEM 
2 .1 Limpeza de Camada Vegetal
2 .1.1 5501700 SICRO DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M M² 2.478,30 R$ 0,75 25,29% R$ 0,94 R$ 2.329,60

2 .1.1 4413984 SICRO REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO M³ 495,70 R$ 4,67 25,29% R$ 5,85 R$ 2.899,85
2 .2 Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria

2 .2.1 5501710 SICRO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 M M³ 126,00 R$ 3,86 25,29% R$ 4,84 R$ 609,84

2 .2.2 5502140 SICRO M³ 140,00 R$ 8,15 25,29% R$ 10,21 R$ 1.429,40

.3 Bota fora
2 .3.1 4413984 SICRO REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO M³ 140,00 R$ 4,67 25,29% R$ 5,85 R$ 819,00
2 .3 Aterros
2 .3.1 5503041 SICRO COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO M³ 96,90 R$ 7,37 25,29% R$ 9,23 R$ 894,39
2 .4 Meio ambiente

2 .4.1 5501701 SICRO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M UN 10,00 R$ 55,50 25,29% R$ 69,54 R$ 695,40
2 .4.2 5501702 SICRO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M UN 10,00 R$ 138,75 25,29% R$ 173,84 R$ 1.738,40

2 .4.3 4915768 SICRO CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES M³ 419,30 R$ 16,68 25,29% R$ 20,90 R$ 8.763,37

TOTAL DE TERRAPLENAGEM R$ 20.179,25

3 PAVIMENTAÇÃO

3 .1 4011209 SICRO REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO M² 1.885,00 R$ 1,94 25,29% R$ 2,43 R$ 4.580,55

3 .2 4011279 SICRO BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO M³ 321,00 R$ 172,24 25,29% R$ 215,80 R$ 69.271,80

3 .3 4011276A ADAPTADA SICRO BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO - EXCETO MATERIAL M³ 283,00 R$ 55,23 25,29% R$ 69,20 R$ 19.583,60

3 .4 CPU-18 COMPOSIÇÃO USINAGEM DE BASE DE BRITA GRADUADA - COMERCIAL M3 283,00 R$ 121,00 15,00% R$ 139,15 R$ 39.379,45

3 .5 4011352 SICRO IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M² 1.885,00 R$ 0,63 25,29% R$ 0,79 R$ 1.489,15
3 .6 ANP-01 INSUMO ASFÁLTICO AQUISIÇÃO EMULSÃO PARA IMPRIMAÇÃO T 2,50 R$ 3.097,82 15,00% R$ 3.562,49 R$ 8.906,23

3 .7 ANP-02 INSUMO ASFÁLTICO TRANSPORTE EMULSÃO PARA IMPRIMAÇÃO T 2,45 R$ 721,73 15,00% R$ 829,99 R$ 2.033,48
3 .8 4011353 SICRO PINTURA DE LIGAÇÃO M² 1.885,00 R$ 0,44 25,29% R$ 0,55 R$ 1.036,75

3 .9 ANP-03 INSUMO ASFÁLTICO AQUISIÇÃO EMULSÃO RR-1C T 0,80 R$ 3.336,26 15,00% R$ 3.836,70 R$ 3.069,36
3 .10 ANP-04 INSUMO ASFÁLTICO TRANSPORTE EMULSÃO RR-1C T 0,80 R$ 391,69 15,00% R$ 450,44 R$ 360,35

3 .11 4011464A ADAPTADA SICRO CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - EXCETO MASSA COMERCIAL t 181,00 R$ 40,28 25,29% R$ 50,47 R$ 9.135,07
3 .12 CPU-19 COMPOSIÇÃO MASSA ASFÁLTICA COMERCIAL T 181,00 R$ 170,00 15,00% R$ 195,50 R$ 35.385,50

3 .13 ANP-05 INSUMO ASFÁLTICO AQUISIÇÃO CAP 50/70 T 10,00 R$ 4.658,73 15,00% R$ 5.357,54 R$ 53.575,40
3 .14 ANP-06 INSUMO ASFÁLTICO TRANSPORTE CAP 50/70 T 10,00 R$ 385,40 15,00% R$ 443,21 R$ 4.432,10

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO – SERVIÇOS REMOÇÕES E MELHORIAS R$ 252.238,79

4 DRENAGEM 

4 .1 2003377A ADAPTADA SICRO MEIO-FIO DE CONCRETO -PRÉ-MOLDADO COMERCIAL – 15X12X30CM M 593,00 R$ 59,87 25,29% R$ 75,01 R$ 44.480,93
4 .2 4805757 SICRO ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 603,80 R$ 7,86 25,29% R$ 9,85 R$ 5.947,43

4 .3 4815671 SICRO REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 492,80 R$ 21,55 25,29% R$ 27,00 R$ 13.305,60
4 .4 CPU-48 COMPOSIÇÃO CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA1 – COM BERÇO DE CONCRETO M 29,00 R$ 262,13 25,29% R$ 328,42 R$ 9.524,18

4 .5 CPU-23 COMPOSIÇÃO CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA1 - COM BERÇO DE BRITA COMERCIAL M 169,00 R$ 191,04 25,29% R$ 239,35 R$ 40.450,15
4 .6 CPU-69 COMPOSIÇÃO CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA2 - COM BERÇO DE BRITA COMERCIAL M 42,00 R$ 238,64 25,29% R$ 298,99 R$ 12.557,58

4 .7 CPU-40 COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO PMCG 01 D=0,40M H=1,10M UN 2,00 R$ 1.516,56 25,29% R$ 1.900,10 R$ 3.800,20
4 .8 CPU-37 COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO PMCG 02 D=0,40M H=1,50M UN 9,00 R$ 1.845,44 25,29% R$ 2.312,15 R$ 20.809,35

4 .9 CPU-38 COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO PMCG 03 D=0,40M H=2,00M UN 3,00 R$ 2.252,75 25,29% R$ 2.822,47 R$ 8.467,41

Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua) e Rua Genésio Refosco 
(Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua )

DMT 
(km)

PREÇO 
UNITÁRIO (R$)

PREÇO UNITÁRIO – 
C/BDI (R$)

PREÇO DO SERVIÇO 
(R$)

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

Cáp. 3 - Pág. 6
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PMC - Projeto Executivo

Prefeitura Municipal de Chapecó PROJETO DE ENGENHARIA

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
Referente:

Extensão (km): 0,46
Mês Básico de Referência: Abril/2026 (sem desoneração) PROSUL LTDA.

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANT. BDI (%) PREÇO TOTAL (R$)

Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua) e Rua Genésio Refosco 
(Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua )

DMT 
(km)

PREÇO 
UNITÁRIO (R$)

PREÇO UNITÁRIO – 
C/BDI (R$)

PREÇO DO SERVIÇO 
(R$)

4 .10 2003642 SICRO CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 1,00 R$ 1.820,70 25,29% R$ 2.281,16 R$ 2.281,16

4 .11 2106292 SICRO M² 345,00 R$ 167,47 25,29% R$ 209,82 R$ 72.387,90

4 .12 2106295 SICRO ESTRONCAS PARA VALAS COM D = 15 CM - MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES M 256,00 R$ 21,52 25,29% R$ 26,96 R$ 6.901,76
4 .13 CPU-39 COMPOSIÇÃO CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO ESP ATÉ 0,1M M 593,00 R$ 5,44 25,29% R$ 6,82 R$ 4.044,26

4 .14 Adequação de caixa coletora existente
4 .14.1 1600989 SICRO DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE M³ 0,30 R$ 500,12 25,29% R$ 626,60 R$ 187,98
4 .15 Envelopamento de bueiros tubulares

4 .15.1 1107892 SICRO CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 1,00 R$ 569,64 25,29% R$ 713,70 R$ 713,70

4 .15.2 3103302 SICRO M² 5,20 R$ 80,53 25,29% R$ 100,90 R$ 524,68

4 .16 1600989 SICRO DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE M³ 0,30 R$ 500,12 25,29% R$ 626,60 R$ 187,98

TOTAL DE DRENAGEM R$ 246.572,25

5 SINALIZAÇÃO DEFINITIVA

5 .1 5213403 SICRO PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM M² 90,00 R$ 18,55 25,29% R$ 23,24 R$ 2.091,60
5 .2 5213409 SICRO PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM M² 20,00 R$ 97,66 25,29% R$ 122,36 R$ 2.447,20

5 .3 5219608 SICRO TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 40,00 R$ 40,02 25,29% R$ 50,14 R$ 2.005,60

5 .4 5213445 SICRO UN 2,00 R$ 484,73 25,29% R$ 607,32 R$ 1.214,64

5 .5 5213856 SICRO UN 2,00 R$ 466,31 25,29% R$ 584,24 R$ 1.168,48

5 .6 5213440 SICRO UN 1,00 R$ 285,39 25,29% R$ 357,57 R$ 357,57

5 .7 5213464 SICRO UN 2,00 R$ 285,42 25,29% R$ 357,60 R$ 715,20

5 .8 5213863 SICRO UN 3,00 R$ 499,54 25,29% R$ 625,87 R$ 1.877,61

TOTAL DE SINALIZAÇÃO DEFINITIVA R$ 11.877,90

6 OBRAS COMPLEMENTARES

6 .1 1600989 SICRO DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE M³ 5,20 R$ 500,12 25,29% R$ 626,60 R$ 3.258,32
TOTAL DE OBRAS COMPLEMENTARES R$ 3.258,32

I – TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 534.126,51

Metodologia adotada: SINAPI e SICRO/DNIT

Data de referência de preços: Abril/2026 (sem desoneração)

Serviços não constantes utilizou-se tabela do SINAPI e outras entidades públicas

Orçamento básico de referência onde ajustes poderão ocorrer em fases posteriores

ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS COM TÁBUAS DE 2,5 X 30 CM E LONGARINAS DE 6 X 16 CM - ESTRONCAS A CADA 
METRO NÃO INCLUÍDAS - PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M - MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 
INSTALAÇÃO E RETIRADA

FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 
INSTALAÇÃO E RETIRADA

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,331 M - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 
M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

*BDI = 25,29% para serviços (conforme Ofício-Circular nº 8105/2026 (SEI DNIT nº 25643618)  de 11/08/2026) e BDI = 15,00% para aquisição e transporte de materiais 
betuminosos e execução total de serviços (conforme Nota Técnica nº 07/2016-CCR/CCCIT/DIREX).

Cáp. 3 - Pág. 7



3 - ORÇAMENTO

PMC - Projeto Executivo

Prefeitura Municipal de Chapecó PROJETO DE ENGENHARIA

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
Referente:

Extensão (km): 0,46
Mês Básico de Referência: Abril/2026 (sem desoneração) PROSUL LTDA.

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANT. BDI (%) PREÇO TOTAL (R$)

II – SERVIÇOS 

Rua Genésio Refosco: Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua 

2 TERRAPLENAGEM 
2 .1 Limpeza de Camada Vegetal
2 .1.1 5501700 SICRO DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M M² 1.475,00 R$ 0,75 25,29% R$ 0,94 R$ 1.386,50

2 .1.2 4413984 SICRO REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO M³ 295,00 R$ 4,67 25,29% R$ 5,85 R$ 1.725,75
2 .2 Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria

2 .2.1 5501710 SICRO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 M M³ 180,00 R$ 3,86 25,29% R$ 4,84 R$ 871,20

2 .2.2 5502165 SICRO M³ 7,00 R$ 7,97 25,29% R$ 9,99 R$ 69,93

2 .3 Bota fora

2 .3.1 4413984 SICRO REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO M³ 7,00 R$ 4,67 25,29% R$ 5,85 R$ 40,95
2 .4 Aterros

2 .4.1 5503041 SICRO COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO M³ 139,00 R$ 7,37 25,29% R$ 9,23 R$ 1.282,97

TOTAL DE TERRAPLENAGEM R$ 5.377,30

3 PAVIMENTAÇÃO

3 .1 4011209 SICRO REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO M² 1.105,00 R$ 1,94 25,29% R$ 2,43 R$ 2.685,15

3 .2 4011279 SICRO BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO M³ 188,00 R$ 172,24 25,29% R$ 215,80 R$ 40.570,40

3 .3 4011276A ADAPTADA SICRO BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO - EXCETO MATERIAL M³ 166,00 R$ 55,23 25,29% R$ 69,20 R$ 11.487,20

3 .4 CPU-18 COMPOSIÇÃO USINAGEM DE BASE DE BRITA GRADUADA - COMERCIAL M3 166,00 R$ 121,00 15,00% R$ 139,15 R$ 23.098,90

3 .5 4011352 SICRO IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M² 1.105,00 R$ 0,63 25,29% R$ 0,79 R$ 872,95
3 .6 ANP-01 INSUMO ASFÁLTICO AQUISIÇÃO EMULSÃO PARA IMPRIMAÇÃO T 1,40 R$ 3.097,82 15,00% R$ 3.562,49 R$ 4.987,49

3 .7 ANP-02 INSUMO ASFÁLTICO TRANSPORTE EMULSÃO PARA IMPRIMAÇÃO T 1,44 R$ 721,73 15,00% R$ 829,99 R$ 1.195,19
3 .8 4011353 SICRO PINTURA DE LIGAÇÃO M² 1.105,00 R$ 0,44 25,29% R$ 0,55 R$ 607,75
3 .9 ANP-03 INSUMO ASFÁLTICO AQUISIÇÃO EMULSÃO RR-1C T 0,50 R$ 3.336,26 15,00% R$ 3.836,70 R$ 1.918,35

3 .10 ANP-04 INSUMO ASFÁLTICO TRANSPORTE EMULSÃO RR-1C T 0,50 R$ 391,69 15,00% R$ 450,44 R$ 225,22
3 .11 4011464A ADAPTADA SICRO CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - EXCETO MASSA COMERCIAL t 107,00 R$ 40,28 25,29% R$ 50,47 R$ 5.400,29

3 .12 CPU-19 COMPOSIÇÃO MASSA ASFÁLTICA COMERCIAL T 107,00 R$ 170,00 15,00% R$ 195,50 R$ 20.918,50
3 .13 ANP-05 INSUMO ASFÁLTICO AQUISIÇÃO CAP 50/70 T 5,90 R$ 4.658,73 15,00% R$ 5.357,54 R$ 31.609,49

3 .14 ANP-06 INSUMO ASFÁLTICO TRANSPORTE CAP 50/70 T 5,90 R$ 385,40 15,00% R$ 443,21 R$ 2.614,94
3 .15 1600441 SICRO REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS M² 1.200,00 R$ 4,88 25,29% R$ 6,11 R$ 7.332,00

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO – SERVIÇOS REMOÇÕES E MELHORIAS R$ 155.523,82

4 DRENAGEM 

4 .1 2003377A ADAPTADA SICRO MEIO-FIO DE CONCRETO -PRÉ-MOLDADO COMERCIAL – 15X12X30CM M 300,00 R$ 59,87 25,29% R$ 75,01 R$ 22.503,00
4 .2 1600989 SICRO DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE M³ 1,10 R$ 500,12 25,29% R$ 626,60 R$ 689,26

4 .1 4805757 SICRO ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 474,20 R$ 7,86 25,29% R$ 9,85 R$ 4.670,87
4 .2 4815671 SICRO REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 392,10 R$ 21,55 25,29% R$ 27,00 R$ 10.586,70

4 .3 CPU-48 COMPOSIÇÃO CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA1 – COM BERÇO DE CONCRETO M 30,00 R$ 262,13 25,29% R$ 328,42 R$ 9.852,60
4 .4 CPU-23 COMPOSIÇÃO CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA1 - COM BERÇO DE BRITA COMERCIAL M 67,00 R$ 191,04 25,29% R$ 239,35 R$ 16.036,45

4 .5 819919 SICRO CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA1 COM BERÇO DE BRITA COMERCIAL - ASSENTAMENTO EM VALA M 46,00 R$ 264,57 25,29% R$ 331,48 R$ 15.248,08

4 .6 804021 SICRO CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA1 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS M 6,00 R$ 400,42 25,29% R$ 501,69 R$ 3.010,14

4 .6 804377 SICRO BOCA NORMAL COM ALAS ABERTAS - BNAA 01 - ADAPTÁVEL EM BSTC D = 0,60 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 1,00 R$ 1.964,93 25,29% R$ 2.461,86 R$ 2.461,86

4 .7 CPU-37 COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO PMCG 02 D=0,40M H=1,50M UN 2,00 R$ 1.845,44 25,29% R$ 2.312,15 R$ 4.624,30

4 .8 CPU-38 COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO PMCG 03 D=0,40M H=2,00M UN 3,00 R$ 2.252,75 25,29% R$ 2.822,47 R$ 8.467,41

Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua) e Rua Genésio Refosco 
(Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua )

DMT 
(km)

PREÇO 
UNITÁRIO (R$)

PREÇO UNITÁRIO – 
C/BDI (R$)

PREÇO DO SERVIÇO 
(R$)

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO 
PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
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3 - ORÇAMENTO

PMC - Projeto Executivo

Prefeitura Municipal de Chapecó PROJETO DE ENGENHARIA

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
Referente:

Extensão (km): 0,46
Mês Básico de Referência: Abril/2026 (sem desoneração) PROSUL LTDA.

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANT. BDI (%) PREÇO TOTAL (R$)

Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua) e Rua Genésio Refosco 
(Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua )

DMT 
(km)

PREÇO 
UNITÁRIO (R$)

PREÇO UNITÁRIO – 
C/BDI (R$)

PREÇO DO SERVIÇO 
(R$)

4 .9 CPU-60 COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO PMCG 05 – BSTC D=0,60M H=2,00M UND 3,00 R$ 2.293,51 25,29% R$ 2.873,54 R$ 8.620,62

4 .10 2106292 SICRO M² 265,30 R$ 167,47 25,29% R$ 209,82 R$ 55.665,25

4 .11 2106295 SICRO ESTRONCAS PARA VALAS COM D = 15 CM - MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES M 197,00 R$ 21,52 25,29% R$ 26,96 R$ 5.311,12
4 .12 CPU-39 COMPOSIÇÃO CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO ESP ATÉ 0,1M M 300,00 R$ 5,44 25,29% R$ 6,82 R$ 2.046,00

4 .13 Adequação de caixa coletora existente e remoção de caixa existente
4 .13.1 1600989 SICRO DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE M³ 1,20 R$ 500,12 25,29% R$ 626,60 R$ 751,92

4 .13.1 1107892 SICRO CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 0,30 R$ 569,64 25,29% R$ 713,70 R$ 214,11

4 .13.1 3103302 SICRO M² 1,70 R$ 80,53 25,29% R$ 100,90 R$ 171,53

TOTAL DE DRENAGEM E OBRA DE ARTE CORRENTE R$ 170.931,22

5 SINALIZAÇÃO DEFINITIVA

5 .1 5213403 SICRO PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM M² 52,00 R$ 18,55 25,29% R$ 23,24 R$ 1.208,48

5 .2 5213409 SICRO PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM M² 11,00 R$ 97,66 25,29% R$ 122,36 R$ 1.345,96

5 .3 5219608 SICRO TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 20,00 R$ 40,02 25,29% R$ 50,14 R$ 1.002,80

5 .4 5213445 SICRO UN 1,00 R$ 484,73 25,29% R$ 607,32 R$ 607,32

5 .5 5213856 SICRO UN 1,00 R$ 466,31 25,29% R$ 584,24 R$ 584,24

5 .6 5213440 SICRO UN 3,00 R$ 285,39 25,29% R$ 357,57 R$ 1.072,71

5 .7 5213863 SICRO UN 3,00 R$ 499,54 25,29% R$ 625,87 R$ 1.877,61

TOTAL DE SINALIZAÇÃO DEFINITIVA R$ 7.699,12

6 OBRAS COMPLEMENTARES

6 .1 1600989 SICRO DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE M³ 6,00 R$ 500,12 25,29% R$ 626,60 R$ 3.759,60
TOTAL DE OBRAS COMPLEMENTARES R$ 3.759,60

II – TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 343.291,06

TOTAL DOS PREÇOS (A + I + II) R$ 947.421,89
Metodologia adotada: SINAPI e SICRO/DNIT

Data de referência de preços: Abril/2026 (sem desoneração)

Serviços não constantes utilizou-se tabela do SINAPI e outras entidades públicas

Orçamento básico de referência onde ajustes poderão ocorrer em fases posteriores

ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS COM TÁBUAS DE 2,5 X 30 CM E LONGARINAS DE 6 X 16 CM - ESTRONCAS A CADA 
METRO NÃO INCLUÍDAS - PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M - MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 
INSTALAÇÃO E RETIRADA

FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 
INSTALAÇÃO E RETIRADA

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,331 M - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 
M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

*BDI = 25,29% para serviços (conforme Ofício-Circular nº 6044/2026 (SEI DNIT nº 25172698) de 28/06/2026) e BDI = 15,00% para aquisição e transporte de materiais 
betuminosos e execução total de serviços (conforme Nota Técnica nº 07/2016-CCR/CCCIT/DIREX).
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3 - ORÇAMENTO 

PMC - Projeto Executivo

CURVA ABC

PM CHAPECÓ

Referente: PROJETO DE ENGENHARIA

Extensão (km): 0,50 Data base: Abril/2026 sem desoneração

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % % ACUMULADO

2106292 M² 610,30 R$ 209,82 R$ 128.053,15 13,52% 13,52%

4011279 BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO M³ 509,00 R$ 215,80 R$ 109.842,20 11,59% 25,11%
ANP-05 AQUISIÇÃO CAP 50/70 T 15,90 R$ 5.357,54 R$ 85.184,89 8,99% 34,10%

2003377A MEIO-FIO DE CONCRETO -PRÉ-MOLDADO COMERCIAL – 15X12X30CM M 893,00 R$ 75,01 R$ 66.983,93 7,07% 41,17%
CPU-18 USINAGEM DE BASE DE BRITA GRADUADA - COMERCIAL M3 449,00 R$ 139,15 R$ 62.478,35 6,59% 47,77%
CPU-23 CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA1 - COM BERÇO DE BRITA COMERCIAL M 236,00 R$ 239,35 R$ 56.486,60 5,96% 53,73%
CPU-19 MASSA ASFÁLTICA COMERCIAL T 288,00 R$ 195,50 R$ 56.304,00 5,94% 59,67%

ADM ADMINISTRAÇÃO LOCAL unid 1,00 R$ 34.729,47 R$ 34.729,47 3,67% 63,34%

4011276A M³ 449,00 R$ 69,20 R$ 31.070,80 3,28% 66,62%

CPU-37 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO PMCG 02 D=0,40M H=1,50M UN 11,00 R$ 2.312,15 R$ 25.433,65 2,68% 69,30%

4815671 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 884,90 R$ 27,00 R$ 23.892,30 2,52% 71,82%

CPU-48 CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA1 – COM BERÇO DE CONCRETO M 59,00 R$ 328,42 R$ 19.376,78 2,05% 73,87%
MOB MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO unid 1,00 R$ 17.172,06 R$ 17.172,06 1,81% 75,68%

CPU-38 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO PMCG 03 D=0,40M H=2,00M UN 6,00 R$ 2.822,47 R$ 16.934,82 1,79% 77,47%
819919 CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA1 COM BERÇO DE BRITA COMERCIAL - ASSENTAMENTO EM VALA M 46,00 R$ 331,48 R$ 15.248,08 1,61% 79,08%

4011464A CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - EXCETO MASSA COMERCIAL T 288,00 R$ 50,47 R$ 14.535,36 1,53% 80,61%
ANP-01 AQUISIÇÃO EMULSÃO PARA IMPRIMAÇÃO T 3,90 R$ 3.562,49 R$ 13.893,72 1,47% 82,08%
CPU-69 CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA2 - COM BERÇO DE BRITA COMERCIAL M 42,00 R$ 298,99 R$ 12.557,58 1,33% 83,40%
2106295 ESTRONCAS PARA VALAS COM D = 15 CM - MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES M 453,00 R$ 26,96 R$ 12.212,88 1,29% 84,69%
4805757 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 1.078,00 R$ 9,85 R$ 10.618,30 1,12% 85,81%

IST INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO unid 1,00 R$ 9.124,39 R$ 9.124,39 0,96% 86,78%
1600989 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE M³ 14,10 R$ 626,60 R$ 8.835,06 0,93% 87,71%
4915768 CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES M³ 419,30 R$ 20,90 R$ 8.763,37 0,92% 88,63%
CPU-60 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO PMCG 05 – BSTC D=0,60M H=2,00M UND 3,00 R$ 2.873,54 R$ 8.620,62 0,91% 89,54%
1600441 REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS M² 1.200,00 R$ 6,11 R$ 7.332,00 0,77% 90,32%
4011209 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO M² 2.990,00 R$ 2,43 R$ 7.265,70 0,77% 91,08%
ANP-06 TRANSPORTE CAP 50/70 T 15,90 R$ 443,21 R$ 7.047,04 0,74% 91,83%
CPU-39 CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO ESP ATÉ 0,1M M 893,00 R$ 6,82 R$ 6.090,26 0,64% 92,47%
4413984 REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO M³ 937,70 R$ 5,85 R$ 5.485,55 0,58% 93,05%
ANP-03 AQUISIÇÃO EMULSÃO RR-1C T 1,30 R$ 3.836,70 R$ 4.987,71 0,53% 93,58%
CPU-40 CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO PMCG 01 D=0,40M H=1,10M UN 2,00 R$ 1.900,10 R$ 3.800,20 0,40% 93,98%
5213409 PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM M² 31,00 R$ 122,36 R$ 3.793,16 0,40% 94,38%

Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua) e Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun 
até o final da rua )

ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS COM TÁBUAS DE 2,5 X 30 CM E LONGARINAS DE 6 X 16 CM - 
ESTRONCAS A CADA METRO NÃO INCLUÍDAS - PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M - MADEIRA COM 
UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO - 
EXCETO MATERIAL
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3 - ORÇAMENTO 

PMC - Projeto Executivo

CURVA ABC

PM CHAPECÓ

Referente: PROJETO DE ENGENHARIA

Extensão (km): 0,50 Data base: Abril/2026 sem desoneração

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % % ACUMULADO

Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua) e Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun 
até o final da rua )

5213863 UN 6,00 R$ 625,87 R$ 3.755,22 0,40% 94,77%

5501700 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M M² 3.953,30 R$ 0,94 R$ 3.716,10 0,39% 95,17%

5213835 UN.DIA 2.925,00 R$ 1,14 R$ 3.334,50 0,35% 95,52%

5213403 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM M² 142,00 R$ 23,24 R$ 3.300,08 0,35% 95,87%
ANP-02 TRANSPORTE EMULSÃO PARA IMPRIMAÇÃO T 3,89 R$ 829,99 R$ 3.228,67 0,34% 96,21%

804021 M 6,00 R$ 501,69 R$ 3.010,14 0,32% 96,52%

5219608 UN 60,00 R$ 50,14 R$ 3.008,40 0,32% 96,84%

5213850 OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA H 90,00 R$ 33,00 R$ 2.970,00 0,31% 97,16%

804377 UN 1,00 R$ 2.461,86 R$ 2.461,86 0,26% 97,42%

4011352 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M² 2.990,00 R$ 0,79 R$ 2.362,10 0,25% 97,67%
2003642 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 1,00 R$ 2.281,16 R$ 2.281,16 0,24% 97,91%
5503041 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO M³ 235,90 R$ 9,23 R$ 2.177,36 0,23% 98,14%

5213445 UN 3,00 R$ 607,32 R$ 1.821,96 0,19% 98,33%

5213856 UN 3,00 R$ 584,24 R$ 1.752,72 0,18% 98,51%

5501702 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M UN 10,00 R$ 173,84 R$ 1.738,40 0,18% 98,70%

4011353 PINTURA DE LIGAÇÃO M² 2.990,00 R$ 0,55 R$ 1.644,50 0,17% 98,87%

5501710 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 M M³ 306,00 R$ 4,84 R$ 1.481,04 0,16% 99,03%

5213440 UN 4,00 R$ 357,57 R$ 1.430,28 0,15% 99,18%

5502140 M³ 140,00 R$ 10,21 R$ 1.429,40 0,15% 99,33%

5212560 UN.DIA 180,00 R$ 5,55 R$ 999,00 0,11% 99,43%

5212558 UN.DIA 180,00 R$ 5,30 R$ 954,00 0,10% 99,53%

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO 
OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 
01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA1 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 
COMERCIAIS
TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

BOCA NORMAL COM ALAS ABERTAS - BNAA 01 - ADAPTÁVEL EM BSTC D = 0,60 M - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI 
- FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,331 M - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - 
CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³

PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, 
LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA 
DIÁRIA

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO 
MÓVEL, R1 LADO 0,414 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 
RETIRADA DIÁRIA
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PMC - Projeto Executivo

CURVA ABC

PM CHAPECÓ

Referente: PROJETO DE ENGENHARIA

Extensão (km): 0,50 Data base: Abril/2026 sem desoneração

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % % ACUMULADO

Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua) e Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun 
até o final da rua )

1107892 M³ 1,30 R$ 713,70 R$ 927,81 0,10% 99,63%

5212556 UN.DIA 270,00 R$ 2,67 R$ 720,90 0,08% 99,71%

5213464 UN 2,00 R$ 357,60 R$ 715,20 0,08% 99,78%

3103302 M² 6,90 R$ 100,90 R$ 696,21 0,07% 99,86%

5501701 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M UN 10,00 R$ 69,54 R$ 695,40 0,07% 99,93%
ANP-04 TRANSPORTE EMULSÃO RR-1C T 1,30 R$ 450,44 R$ 585,57 0,06% 99,99%

5502165 M³ 7,00 R$ 9,99 R$ 69,93 0,01% 100,00%

TOTAL R$ 947.421,89 100,00%

CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS
PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M - 
UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA
PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - 
CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - 
CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
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PMC - Projeto Executivo

ITEM SERVIÇOS TOTAL 30 60 90

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 100,00% 50,00% 50,00%

R$ 17.172,06 R$ 8.586,03 R$ 8.586,03

2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 100,00% 100,00%

R$ 9.124,39 R$ 9.124,39

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00% 34,82% 34,70% 30,48%

R$ 34.729,47 R$ 12.091,31 R$ 12.051,48 R$ 10.586,68

4 SINALIZAÇÃO DE OBRAS 100,00% 34,00% 33,00% 33,00%

R$ 8.978,40 R$ 3.052,66 R$ 2.962,87 R$ 2.962,87

5 TERRAPLENAGEM 100,00% 30,00% 70,00%

R$ 25.556,55 R$ 7.666,97 R$ 17.889,59

6 PAVIMENTAÇÃO 100,00% 30,00% 35,00% 35,00%

R$ 407.762,61 R$ 122.328,78 R$ 142.716,91 R$ 142.716,91

7 DRENAGEM E OBRA DE ARTE CORRENTE 100,00% 40,00% 35,00% 25,00%

R$ 417.503,47 R$ 167.001,39 R$ 146.126,21 R$ 104.375,87

8 OBRAS COMPLEMENTARES 100,00% 100,00%

R$ 7.017,92 R$ 7.017,92

9 SINALIZAÇÃO DEFINITIVA 100,00% 100,00%

R$ 19.577,02 R$ 19.577,02

TOTAL POR MÊS R$ 329.851,52 R$ 328.764,99 R$ 288.805,38

TOTAL ACUMULADO R$ 947.421,89 R$ 329.851,52 R$ 658.616,51 R$ 947.421,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ

Referente:

Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Pavão 
(Trecho início da rua até o final da rua) e Rua 
Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun 
até o final da rua )

Data base: Abril/2026 
(sem desoneração)
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3.1.5 Metodologia

A metodologia adotada para a elaboração do orçamento do referido projeto é do
DNIT, de acordo com o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, sendo utilizado
a tabela referencial de preços do novo Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO,
e IS 15 – Elaboração de Projetos, de 20/12/2006, publicada no Boletim Administrativo nº
051, de 18/12/06 do DNIT.

Os preços utilizados neste orçamento referem-se a tabela referencial de preços do
SICRO,  do  DNIT  –  Santa  Catarina,  data-base  de  Abril/2026 não  considerando  a
desoneração na mão de obra, disponibilizada pelo DNIT.

As principais características para fins de orçamento são:

- Natureza da obra: Construção Rodoviária (intervenção pontual)

- Porte: Pequeno;

- Extensão do segmento: 0,46km

- Prazo da obra: 3 meses;

- Unidade da federação: Santa Catarina;

- Mês-base: Abril/2026;

- Origem areia: Comercial;

- Origem materiais britados: Comercial;

- Origem do concreto asfáltico: Comercial.

- Origem do concretos : Comercial (com exceção os fabricados em betoneira).

3.1.6 Administração Local

De acordo com o acórdão do TCU 2.622/2013 os custos de administração local
foram retirados da composição do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) e apresentados
na estrutura do orçamento, sendo demonstrada toda sua composição.

Seu custo foi obtido através de pesquisa de salário dos funcionários e custos dos
materiais de consumo, e sua composição foi elaborada de acordo com o tamanho e função
da obra, conforme apresentado adiante.

PMC–Projeto Executivo
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PMC – Projeto Executivo – 

CUSTO ESTIMADO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

Referente: Mês de referência: Abril/2026(sem desoneração)
Prazo de execução: 3 meses

Fonte Código Pessoal unid Quantidade Salário Mensal 
(com encargos)

Custo Estimado 
Mensal

SICRO P9819 Engenheiro supervisor - mensalista mês 0,125 30.760,2556R$           3.845,0320R$                    

SICRO P9840 Encarregado geral - mensalista mês 0,25 12.751,3882R$           3.187,8471R$                    
SICRO P9949 Topógrafo - mensalista mês 0,125 7.321,2547R$             915,1568R$                        
SICRO P9950 Auxiliar de topografia - mensalista mês 0,25 5.166,8873R$             1.291,7218R$                    

TOTAL MENSAL - PESSOAL 9.239,7577R$                    

Total da Administração Local: 27.719,27R$                      

BDI: 25,29% 7.010,20R$                         

Total da Administração Local (COM BDI): 34.729,48R$                      

Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua) e Rua Genésio 
Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua )
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3.1.7 Instalações  de  canteiros  de  obras,  instalações  industriais  e  alojamento  de
pessoal

A  localização  do  canteiro  de  obras  do  referido  projeto  está  previsto  nas
proximidades das eixos.

Para o cálculo dos custos de instalações e manutenção de canteiros, apresentado
adiante,  foram utilizadas pesquisa de preços dos sistemas referenciais  SINAPI  – Abril  /
2026.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS

DATA: Abril/2026 (sem desoneração)

Prazo de execução da obra: 3,00
INSTALAÇÕES 
1 - CUSTO DE INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS (1 unidade)

1.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

Descrição Quantidade
Custo unitário Custo Total – S/BDI 

( R$ ) ( R$ ) ( R$ ) 
PLACA DA OBRA 

5,80 m2 103689  R$ 502,69  R$ 2.915,60  R$ 3.652,96 

Total 1.1  R$ 2.915,60  R$ 3.652,96 

1.2 - EDIFICAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS

Descrição Quantidade
Custo unitário Custo Total – S/BDI 

( R$ ) ( R$ ) ( R$ ) 

3,00 mês 1,00 und 10775  R$ 928,75  R$ 2.786,25  R$ 3.490,89 

0,66 m3 105114  R$ 2.141,55  R$ 1.421,99  R$ 1.781,61 

1,00 und 105115  R$ 158,78  R$ 158,78  R$ 198,94 

Total 1.2  R$ 4.367,02  R$ 5.471,44 

TOTAL 1 - CUSTO DE INSTAL.,MONTAG. E INFRAEST. CANTEIRO  R$ 7.282,62  R$ 9.124,40 

CUSTO DIRETO TOTAL PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS ( R$ )  R$ 7.282,62  R$ 9.124,39 

Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua) e Rua Genésio 
Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua )

Serviço 
SINAPI

Custo Total – C/BDI 
(25,29%)  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Insumo/ 
Serviço 
SINAPI

Custo Total – C/BDI 
(25,29%)  

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. 
AF_03/2024
INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU 
MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024

PMC–Projeto Executivo
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3.1.8 Mobilização e desmobilização

A partir da relação de equipamentos necessários à execução da obra calcula-se a
mobilização de equipamentos.

A determinação da quantidade de equipamentos deu-se pela razão entre o total da
de  horas  produtivas  obtida  através  do  COMPOR  90  decorrentes  das  quantidades  dos
serviços envolvidos na obra e o número de horas trabalhadas (220h/mês) durante o período
da obra (3 meses).

No  cálculo  da  mobilização  e  desmobilização  de  equipamentos  e  pessoal
considerou-se a distância do local de instalação do canteiro de obras a partir da capital mais
próxima (considerado Chapecó/SC por ser um pólo comercial  na região oeste) até obra
(50km)

Esta parcela foi calculada com base no Volume 08 do SICRO, conforme exposto a
seguir.

PMC–Projeto Executivo
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DMT (km) - Capital mais próxima até o Canteiro - Pavimentado DMT míninimo - Chapecó/SC 50,00

60,00

Equipamentos Nome QUANTIDADE K FU Transporte CH Transporte Custo de Mobilização

E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 1,00 1 1,0 E9506 216,76 R$ 180,63

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 1,00 1 1,0 E9509 366,86 R$ 305,72

E9514 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 1,00 2 0,5 E9665 467,18 R$ 389,32

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00 2 1,0 E9665 467,18 R$ 778,63

E9526 Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW 1,00 2 1,0 E9665 467,18 R$ 778,63

E9530 Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 1,00 2 0,5 E9666 520,41 R$ 433,68

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 1,00 2 1,0 E9665 467,18 R$ 778,63

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00 1 1,0 E9571 398,48 R$ 332,07

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,00 2 0,5 E9665 467,18 R$ 389,32

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,00 1 1,0 E9579 344,45 R$ 287,04

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00 1 1,0 E9592 310,00 R$ 258,33

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 1,00 2 0,5 E9666 520,41 R$ 433,68

E9686 Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW 1,00 1 1,0 E9686 353,94 R$ 294,95

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00 2 0,5 E9666 520,41 R$ 433,68

M0042 Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) 1,00 2 1,0 E9665 467,18 R$ 778,63

Equipamentos de pequeno porte

E9010 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg 1,00 R$ 0,00

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 1,00 R$ 0,00

E9066 Grupo gerador - 14 kVA 1,00 R$ 0,00

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 2,00 R$ 0,00

E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,00 R$ 0,00

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,00 R$ 0,00

E9527 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm 1,00 R$ 0,00

E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 1,00 R$ 0,00

E9585 Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW 1,00 R$ 0,00

E9591 Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW 1,00 R$ 0,00

E9646 Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW 1,00 R$ 0,00

E9647 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW 2,00 R$ 0,00

E9767 Compressor de ar portátil de 9,44 l/s (20 PCM) a gasolina - 5,22 kW 1,00 R$ 0,00

R$ 6.852,93

R$ 6.852,93

R$ 6.852,93

R$ 13.705,85

25,29%

R$ 17.172,06

BDI - SEM DESONERAÇÃO

CUSTO FINAL DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

CUSTO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

CUSTO MOBILIZAÇÃO

CUSTO DESMOBILIZAÇÃO

CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - SEM DESONERAÇÃO

Velocidade Média de Transporte (km/h) - Pavimentado

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

CUSTO FINAL DA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Equipamentos de grande porte

Santa Catarina -Abril/2026 (sem desoneração)

E9579/ E9667/ 

E9506/ E9672/ 

E9592/ E9687/ 

E9686/  E9690
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3.1.9 Custo horário de Equipamentos

Para os custos de equipamentos foram utilizados os custos operacionais produtivos
e improdutivos, conforme divulgado na tabela referencial de preços do SICRO, DNIT.

3.1.10 Custo horário de Mão-de-Obra

Para os custos de mão-de-obra foram utilizados os do SICRO, DNIT.

3.1.11 Custo unitário de Materiais

Na  obtenção  dos  custos  unitários  de  materiais,  foram  utilizados  os  consumos
específicos no projeto e os custos unitários de aquisição de cada tipo de material conforme
apresentado na tabela referencial do SICRO, DNIT.

O fornecimento e transporte dos materiais pétreos e das areias até a obra é de
origem comercial, com custo de cotações (binômio aquisição + transporte).

3.1.12 Custo unitário de transporte

Adotou-se, para determinação do Custo Unitário de Transporte, preferencialmente,
os custos de momento de transporte divulgados na tabela SICRO DNIT. Com exceção os
indicados nas cotações de determinados materiais,  onde se computou o informado pelo
fornecedor ou considerando os valores indicados do SICRO, quando informado FOB.

3.1.13 Custo de materiais betuminosos

Nos serviços  em que são utilizados materiais  betuminosos,  o  fornecimento e o
transporte dos ligantes foram considerados em separado, incluídos como itens de serviços
no quadro de quantidades e demonstrativo de orçamento.

A  metodologia  de  cálculo  do  custo  de  transporte  dos  materiais  asfálticos  é
integrante da Portaria 1.977 de 25 de outubro de 2017 – DNIT. 

O preço dos materiais betuminosos foi elaborado na data base de Janeiro/2025.

• Custos de aquisição de materiais betuminosos:

São os valores unitários fornecidos pela ANP – Agência Nacional de Petróleo e os
cálculos estão detalhados devido a localização das refinarias/distribuidores próximas aos
locais da obra, conforme planilhas a seguir.

PMC–Projeto Executivo
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PMC – Projeto Executivo – 

Fonte: ANP- Agência Nacional de Petróleo
Portaria DNIT: 1.977 - 25 de outubro de 2017 BDI (Sem desoneração): 15,00%

Data base: Abril/2026

PREÇO AQUISIÇÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO COM IMPOSTOS

Araucária/PR REPAR Guatambú/SC R$ 3.725,61 17,00% 0,65% 3,00% Paraná R$ 4.658,73
Esteio/RS REFAP Guatambú/SC R$ 3.783,91 17,00% 0,65% 3,00% Rio Grande do Sul R$ 4.731,63
Guarulhos/SP RPBC Guatambú/SC R$ 3.667,72 17,00% 0,65% 3,00% São Paulo R$ 4.586,34

PREÇO AQUISIÇÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO COM IMPOSTOS

Araucária/PR Greca-Araucária/PR Chapecó/SC R$ 2.779,22 17,00% 0,65% 3,00% Paraná R$ 3.475,31
Canoas/RS Greca Esteio/RS Chapecó/SC R$ 2.868,12 17,00% 0,65% 3,00% Rio Grande do Sul R$ 3.586,47
Cubatão/SP Greca Guarulhos/SP Chapecó/SC R$ 2.477,34 17,00% 0,65% 3,00% São Paulo R$ 3.097,82
Araucária/PR Greca-Araucária/PR Chapecó/SC R$ 2.668,02 17,00% 0,65% 3,00% Paraná R$ 3.336,26
Canoas/RS Greca Esteio/RS Chapecó/SC R$ 2.789,18 17,00% 0,65% 3,00% Rio Grande do Sul R$ 3.487,76
Guarulhos/SP Greca Guarulhos/SP Chapecó/SC R$ 2.867,06 17,00% 0,65% 3,00% São Paulo R$ 3.585,15

Observações:

CONFINS

PREÇOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ASFÁLTICOS

ORIGEM
MATERIAL BETUMINOSO

LOCALIDADE PREÇO ANP ICMS PIS/PasepDESTINO

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C 

M2092 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO

DESTINO

M1943
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL 

(CAP) 50/70

3) Para os preços de aquisição foi pesquisada a tabela atualizada em 22/06/2026 disponibilizada no site da ANP 

ORIGEM DOS 
PREÇOS

ORIGEM DOS 
PREÇOS

2) Portaria 1.977 de 25 de outubro de 2017, art. 4º – A origem do cimento asfáltico de petróleo e do asfalto diluído de petróleo será definida no local das refinarias da Petrobrás ou nas capitais das unidades de federação com divulgação de preços na base da ANP. No caso das 
emulsões asfálticas e dos asfaltos modificados, a origem destes materiais será definida nas basas de industrialização.

1) Portaria 1.977 de 25 de outubro de 2017, art. 2º – Os produtos asfálticos terão seus preços de referência para aquisição definidos em função do acompanhamento de distribuição de asfaltos realizados pela ANP em seu endereço eletrônico, por unidade de federação, acrescidos 
das respectivas alíquotas de ICMS, PIS/Pasep, COFINS e BDI diferenciado, função este da desoneração da mão de obra e da eventual inclusão da parcela de Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta – CPRB.

1.1) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 3784/2025/ACE - DPP/DPP/DNIT SEDE - Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS - adotada a nova expressão ajustada para fins de definição do preço de referência de aquisição dos materiais betuminosos, nos termos do art. 2º da 
Portaria DNIT nº 1.977/2017, que reproduz os efeitos da decisão do STF, no âmbito da RE 574.706 (Tema 069).

MATERIAL BETUMINOSO
LOCALIDADE ORIGEM PREÇO ANP* ICMS PIS/Pasep CONFINS

M1946

Cáp. 3 - Pág. 22



3 – ORÇAMENTO

PMC – Projeto Executivo – 
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PMC – Projeto Executivo – 

Custo Direto do Transporte:

Parcela fixa R$ 26,939
Rodovia Pavimentada R$ 0,253 x DMT x ICMS x BDI  + PEDÁGIO
Rodovia em Revestimento Primário R$ 0,299 x DMT x ICMS x BDI
Rodovia em Leito Natural R$ 0,412 x DMT x ICMS x BDI

Mês base orçamento: Abril/26

Índice Pavimentação (equação): 270,237

Índice Pavimentação (orçamento): 612,85
IFGV: 2,2678

Observações:

CUSTO DO TRANSPORTE DOS MATERIAIS ASFÁLTICOS

1) Portaria 1.977 de 25 de outubro de 2017, art. 3º, § 1º – As novas equações tarifáricas têm como referência o mês-base de julho de 2014 e incluem todos os custos diretos envolvidos com o 
transporte de produtos asfálticos, excetuando-se ICMS, BDI diferenciado, conforme preconizado no Memorando Circular nº 02/2012-DIREX, e eventuais despesas relacionadas ao pagamento de 
pedágio em rodovias concessionadas.

EQUAÇÕES TARIFÁRIAS CONSTANTES NA PORTARIA 1.977 DE 25 DE OUTUBRO DE 2017 (MÊS BASE: JULHO/2014)

ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO PARA DA DATA BASE DO ORÇAMENTO

CUSTO DO TRANSPORTE

Cáp. 3 - Pág. 24



3 – ORÇAMENTO

PMC – Projeto Executivo – 

Localização Concessionária Tarifa Praticada Por Eixo em Jan/26
Tarifa Total (6 eixos) 

- em Abr/26
Tarifa Total (4 eixos) 

- em Abr/26

BR-476, km 192 - Praça Lapa Via Araucária R$ 12,30 R$ 73,80 R$ 49,20

BR-386/RS - km 426 - Praça P4 - Montenegro CCR ViaSul R$ 5,50 R$ 33,00 R$ 22,00

BR-386/RS - km 374,44 - Praça P5 - Paverama CCR ViaSul R$ 5,50 R$ 33,00 R$ 22,00

BR-386/RS - km 261,25 - Praça P6 - Fontoura Xavier CCR ViaSul R$ 5,50 R$ 33,00 R$ 22,00

BR-386/RS - km 202,71 - Praça P7 - Victor Graeff CCR ViaSul R$ 5,50 R$ 33,00 R$ 22,00

BR-116/SP - km 426 Juquiá Arteris - Régis Bittencourt R$ 4,30 R$ 25,80 R$ 17,20

BR-116/SP - km 485 Cajati Arteris - Régis Bittencourt R$ 4,30 R$ 25,80 R$ 17,20

BR-116/SP - km 542 Barra do Turvo Arteris - Régis Bittencourt R$ 4,30 R$ 25,80 R$ 17,20

BR-116/SP - km 56 Campina Grande do Sul Arteris - Régis Bittencourt R$ 4,30 R$ 25,80 R$ 17,20

SP-280 km 18,0 Osaco O ViaOeste R$ 5,90 R$ 35,40 R$ 23,60

SP-021 km 25,36 Régis Bittencourt Rodoanel Oeste R$ 3,20 R$ 19,20 R$ 12,80

BR-116/SP - km 298,8 São Lourenço da Serra Arteris - Régis Bittencourt R$ 4,30 R$ 25,80 R$ 17,20

BR-116/SP - km 370,4 Miracatu Arteris - Régis Bittencourt R$ 4,30 R$ 25,80 R$ 17,20

Via Araucária https://viaaraucaria.com.br/viaje-conosco/tarifas/
CCR Via Sul https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/rodovias/concessionarias/lista-de-concessoes/viasul/revisoes-e-reajustes
Arteris - Régis Bittencourt https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/rodovias/concessionarias/lista-de-concessoes/autopista-regis-bittencourt/revisoes-e-reajustes
Via Oeste https://rodovias.motiva.com.br/viaoeste-bkp/services-page/calcular-pedagio/
Rodoanel Oeste

* Considerado caminhão com 6 eixos - 3S3

PEDÁGIOS

TARIFAS
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PMC – Projeto Executivo – 

Fonte Origem Destino Local/Praça do Pedágio Tarifa p/ 6 eixos Tarifa p/ 4 eixos
Tarifa Total (data-

base Abr/26)

REPAR e Greca-Matriz Araucária/PR Chapecó/SC BR-476, km 192 - Praça Lapa R$ 73,80 R$ 49,20 R$ 123,00
BR-386/RS - km 426 - Praça P4 - Montenegro R$ 33,00 R$ 22,00

BR-386/RS - km 374,44 - Praça P5 - Paverama R$ 33,00 R$ 22,00

BR-386/RS - km 261,25 - Praça P6 - Fontoura Xavier R$ 33,00 R$ 22,00

BR-386/RS - km 202,71 - Praça P7 - Victor Graeff R$ 33,00 R$ 22,00

BR-116/SP - km 426 Juquiá R$ 25,80 R$ 17,20

BR-116/SP - km 485 Cajati R$ 25,80 R$ 17,20

BR-116/SP - km 542 Barra do Turvo R$ 25,80 R$ 17,20

BR-116/SP - km 56 Campina Grande do Sul R$ 25,80 R$ 17,20

BR-476, km 192 - Praça Lapa R$ 73,80 R$ 49,20

SP-280 km 18,0 Osaco O R$ 35,40 R$ 23,60

SP-021 km 25,36 Régis Bittencourt R$ 19,20 R$ 12,80

BR-116/SP - km 298,8 São Lourenço da Serra R$ 25,80 R$ 17,20

BR-116/SP - km 370,4 Miracatu R$ 25,80 R$ 17,20

BR-116/SP - km 426 Juquiá R$ 25,80 R$ 17,20

BR-116/SP - km 485 Cajati R$ 25,80 R$ 17,20

BR-116/SP - km 542 Barra do Turvo R$ 25,80 R$ 17,20

BR-116/SP - km 56 Campina Grande do Sul R$ 25,80 R$ 17,20

BR-476, km 192 - Praça Lapa R$ 73,80 R$ 49,20

Considerando que a capacidade por caminhão é de (T): 28

Fonte Custo do pedágio por tonelada (R$/ton)
REPAR 4,39
REFAP 7,86
RPBC 10,54

Greca-Araucária/PR 4,39
Greca Esteio/RS 7,86

Greca Guarulhos/SP 16,86

R$ 220,00Chapecó/SCCanoas/RS

CUSTO COM PEDÁGIO

Chapecó/SCGuarulhos/SPGreca Guarulhos R$ 472,00

REFAP e Greca Esteio

Chapecó/SCCubatão/SPRPBC R$ 295,00
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PREÇO TOTAL 
DE 

TRANSPORTE

PREÇO TOTAL 
DE 

TRANSPORTE

CÓDIGO DESCRIÇÃO PAV RP LN (SEM BDI) (SEM DESONERAÇÃO)

Araucária/PR REPAR Concrexap - Chapecó/SC 444,70 139,45 316,24 17,00% 381,01 4,39 385,40 443,21

Esteio/RS REFAP Concrexap - Chapecó/SC 457,00 142,56 323,30 17,00% 389,52 7,86 397,38 456,99

Guarulhos/SP RPBC Concrexap - Chapecó/SC 868,40 246,64 559,34 17,00% 673,90 10,54 684,44 787,11

PREÇO TOTAL 
DE 

TRANSPORTE

PREÇO TOTAL 
DE 

TRANSPORTE

CÓDIGO DESCRIÇÃO PAV RP LN (SEM BDI) (SEM DESONERAÇÃO)

Araucária/PR Greca-Araucária/PR Chapecó/SC 453,80 141,75 321,46 17,00% 387,30 4,39 391,69 450,44

Canoas/RS Greca Esteio/RS Chapecó/SC 444,80 139,47 316,30 17,00% 381,08 7,86 388,94 447,28

Cubatão/SP Greca Guarulhos/SP Chapecó/SC 913,20 257,98 585,04 17,00% 704,87 16,86 721,73 829,99

Araucária/PR Greca-Araucária/PR Chapecó/SC 453,80 141,75 321,46 17,00% 387,30 4,39 391,69 450,44

Canoas/RS Greca Esteio/RS Chapecó/SC 444,80 139,47 316,30 17,00% 381,08 7,86 388,94 447,28

Guarulhos/SP Greca Guarulhos/SP Chapecó/SC 913,20 257,98 585,04 17,00% 704,87 16,86 721,73 829,99

DESTINO

TRANSPORTE À QUENTE

MATERIAL BETUMINOSO

LOCALIDADE ORIGEM

DMT CUSTO 
DIRETO 
(R$/TON)

ICMS
CUSTO 

PEDÁGIOS 
(R$/TON)

CUSTO 
DIRETO 

REAJUSTADO 
C/ ICMS 
(R$/TON)

CUSTO 
DIRETO 

REAJUSTADO 
(R$/TON)

DESTINO

M2092
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA
IMPRIMAÇÃO

M1946 EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C 

M1943
CIMENTO ASFALTICO DE
PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70

TRANSPORTE À FRIO

CUSTO 
PEDÁGIOS 

(R$/TON)

CUSTO 
DIRETO 

REAJUSTADO 
C/ ICMS 
(R$/TON)

CUSTO 
DIRETO 
(R$/TON)

ICMS

MATERIAL BETUMINOSO

LOCALIDADE ORIGEM

DMT CUSTO 
DIRETO 

REAJUSTADO 
(R$/TON)

PMC – Projeto Executivo – 
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Binômio “aquisição+transporte”:

Devido a análise da condição mais favorável em função do binômio “aquisição+transporte”, Art. 5º da referida portaria, serão indicados
para este projeto os materiais asfálticos destacados abaixo. Também atendem a tabela denominada “Relação de distribuidoras de asfalto
autorizadas ao exercício da atividade”, publicada pela ANP.

PMC – Projeto Executivo – 

Data base: Abril/2026

PREÇO AQUISIÇÃO
PREÇO TRANSPORTE + 

PEDÁGIOS

PREÇO AQUISIÇÃO E 
TRANSPORTE COM 

BDI
CÓDIGO DESCRIÇÃO COM IMPOSTOS COM ICMS SEM DESONERAÇÃO

Araucária/PR REPAR Concrexap - Chapecó/SC R$ 4.658,73 R$ 385,40 R$ 5.800,75

Esteio/RS REFAP Concrexap - Chapecó/SC R$ 4.731,63 R$ 397,38 R$ 5.898,36

Guarulhos/SP RPBC Concrexap - Chapecó/SC R$ 4.586,34 R$ 684,44 R$ 6.061,40

Araucária/PR Greca-Araucária/PR Chapecó/SC R$ 3.475,31 R$ 391,69 R$ 4.447,05

Canoas/RS Greca Esteio/RS Chapecó/SC R$ 3.586,47 R$ 388,94 R$ 4.571,72

Cubatão/SP Greca Guarulhos/SP Chapecó/SC R$ 3.097,82 R$ 721,73 R$ 4.392,48

Araucária/PR Greca-Araucária/PR Chapecó/SC R$ 3.336,26 R$ 391,69 R$ 4.287,14

Canoas/RS Greca Esteio/RS Chapecó/SC R$ 3.487,76 R$ 388,94 R$ 4.458,20

Guarulhos/SP Greca Guarulhos/SP Chapecó/SC R$ 3.585,15 R$ 721,73 R$ 4.952,91

Observações:

BINÔMIO "AQUISIÇÃO+TRANSPORTE"

MATERIAL BETUMINOSO
LOCALIDADE ORIGEM

M1943
CIMENTO ASFALTICO DE 
PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70

M2092
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA
IMPRIMAÇÃO

1) Portaria 1.977 de 25 de outubro de 2017, art. 5º – Os preços de referência dos produtos asfálticos serão definidos por meio da realização de estudo comparativo com, pelo menos, 3 (três) origens
diferentes e com maior proximidade em relação à localização da obra, respeitando-se as premisas definidas no Artigo 4º e adotando-se como referência a condição mais vantajosa ao enário em
função do binômio "aquisição+transporte".

M1946 EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C 

DESTINO
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3.1.14 Custo de Unitário Total

O custo  unitário  total  resultou da soma dos custos  parciais  componentes.  Não
foram considerados interferências em decorrência de fatores climáticos, logística, e de seu
processo executivo.

3.1.15 Fator de Influência de Chuvas

O SICRO propõem um fator de influência de chuvas – FIC a ser aplicado sobre o
custo  unitário  de execução (mão de obra e equipamentos)  das  composições de custos
principais, dos serviços auxiliares e dos transportes.

Para o orçamento em questão adotaram-se os fatores referencias do SICRO.

3.1.16 Fator de Interferência do Tráfego

O fator  de interferência do tráfego é aplicado apenas sobre o custo unitário de
execução de alguns serviços,  de forma a  equilibrar  eventuais  perdas  de  produção dos
serviços  quando  influenciados  por  volumes  de  tráfego  e/ou  proximidades  da  obra  a
perímetros urbanos.

Para o orçamento em questão não foi adotado FIT.

3.1.17 Bonificação

A taxa de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) calculada para este orçamento,
tem por base o item 14 do Volume 01 – Metodologia e Conceitos (Manual de Custos de
Infraestrutura  e  Transportes  –  SICRO)  e  Ofício-Circular  nº  8105/2026  (SEI  DNIT  nº
25643618)  de 11/08/2026.

As  intervenções  previstas  nesse  projeto  enquadram-se  como  construção
rodoviária, resultando no seguinte BDI para a modalidade “sem desoneração”.

O BDI  diferenciado segue conforme Memorando Circular  nº  12/2012 –  DIREX,
publicado pelo DNIT em 09/03/12, Memorando Circular nº 1274/2017 – DIREX, de 24/11/17
e Memorando Circular nº 03/2016 – DIREX de 02/02/19, sendo de 15,00% para os insumos
comerciais oriundos de usinagem (Base de Brita graduada e Concreto Asfáltico).

Conforme  Ofício  Circular  n  10161/2025/DIR/DNIT  SEDE   para  a  aquisição  e
transporte de materiais betuminosos deve-se aplica o BDI Ordinário.

PMC–Projeto Executivo
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PMC–Projeto Executivo

Ofício-Circular nº 8105/2026 (SEI DNIT nº 25643618)  de 11/08/2026

% sobre o PV % sobre o CD

Administração central Variável - f (CD) 4,79 6,00

Despesas Financeiras 1,10 % (PV-Lucro) 1,01 1,27

Seguros e Garantis 
Contratuais

0,25 % do PV 0,25 0,31

Riscos 0,50 % do PV 0,50 0,63

6,55 8,21

% sobre o PV % sobre o CD

Lucro Variável - f (CD) 7,98 10,00

7,98 10,00

% sobre o PV % sobre o CD

PIS 0,65 % do PV 0,65 0,81

COFINS 3,00 % do PV 3,00 3,76

ISSQN 2 % do PV 2,00 2,51

5,65 7,08

20,18 25,29

79,82

100,00
PV = Preço de Venda

CD = Custo Direto

SELIC (agosto/2026) = 14,00% a.a.

DF = [(1+SELIC)^(1/12)-1] sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF = 1,10% sobre (PV - Lucro)

Metodologia de Cálculo de Acordo com o Manual do SICRO - Volume 1 - Item 14

A relação do BDI (PV) para o BDI (CD) é que obtida através 
do somatório dos dois ser igual à 100%

Despesas Indiretas

Subtotal 1

Benefícios

Subtotal 2

Cálculo do BDI SEM a desoneração na Mão de Obra

Descrição da Parcela
Construção e Restauração 

Rodoviária
Pequeno Porte

Tributos

Subtotal 1

BDI (%)
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3.1.18 Distâncias Médias de Transportes

O quadro resumo das distâncias de transportes é: 

ORIGEM DESTINO P RP LN TOTAL

0,46    0,46              =(0+162,62-0+000)+(0+299,40-0+000) 
50,00          50,00          ver trajeto figuras Google Earth

Aço, Madeiras, Tubos 
de concreto e outros

Canteiro Pista 0,16    0,16            

   =(0,16/2) + [(0,11/0,2994)*(0,11/2) + ((0,2994-
0,11)/0,2994)*(0,2994-0,11)/2)]
Km0+110 da Rua Pavão é a interseção com Rua 
Genésio Refosco 

Cimento Chapecó/SC Canteiro 8,00            0,16    8,16            Cime Distribuidora
Material Removido Pista Bota-fora 4,70            0,16    4,86             pátio usina de prefeitura 
Material Demolido Pista Bota-fora 14,40          0,16    14,56           aterro sanitário 

Areia Areial Comercial Canteiro  Codecal 
Canteiro 18,30          18,30          

Pista 18,30          0,16    18,46          
Canteiro 19,60          19,60          

Pista 19,60          0,16    19,76          
TERRAPLENAGEM Material de jazida Jazida Pista 11,40          0,16    11,56          ver dist. Terraplenagem

Massa Asfáltica Usina Pista 18,30          0,16    18,46           Concrexap 
Base de Brita Graduada Usina Pista 17,30          0,16    17,46           Britabal 

CAP 50/70 Refinaria Usina 444,70        444,70        
 Araucária/PR - Ver trajeto figuras Rotas Brasil 
apresentadas no cálculo dos Materiais Betuminosos 

EAI Distribuidora Canteiro 913,20        913,20        
 Cubatão/SP - Ver trajeto figuras Rotas Brasil 
apresentadas no cálculo dos Materiais Betuminosos 

RR-1C Distribuidora Canteiro 453,80        453,80        
 Araucária/PR - Ver trajeto figuras Rotas Brasil 
apresentadas no cálculo dos Materiais Betuminosos 

Concrexap

PAVIMENTAÇÃO

CIF

Munícipio de Chapecó até Canteiro 
Extensão total do trecho

GERAL

Britas 1, 2

Brita 4, Pedra de Mão e 
Pó de Pedra

Pedreira Comercial

Pedreira Comercial ViaPlena Pavimentação (Grupo Oliveira)

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE

SERVIÇO JAZIDAS
PERCURSO TRANSPORTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PMC – Projeto Executivo – 
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3.1.19 Pesquisa de Mercado

Foram realizadas cotações para os materiais pétreos e areais, bem como para os
não constantes nas tabelas de referência. E também foram realizadas cotações para os
insumos mais representativos da curva abc de insumos.

Nas tabelas a seguir apresentam-se as pesquisas de mercado realizadas.

PMC–Projeto Executivo
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PMC - Projeto Executivo

PESQUISA DE MERCADO PARA MATERIAIS

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNID.

PREÇO (R$) PREÇO TRANSPORTE DMT (KM) 

ÍNDICE

IFGV

FGV da COTAÇÃO Cotação (R$)  Fonte do Preço - Fornecedor Observações

Abril/2026 Abril/2026 TOTAL (R$) SICRO R$ SICRO R$ PAV RP Abril/2026 Abril/2026 

MATERIAIS – COTAÇÕES

M0082 AREIA MÉDIA LAVADA M3 309,0000

421,4445 332,6677 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 241,00 0,05 88,7768 1,0204 506,596 496,457 Drenagem Fevereiro/2026 Fevereiro/2026  R$ 87,0000 Areial do Vale Ltda. - CNPJ: 81.244.253/0001-02 – Fone: (42)3522-1635 insumo FOB

429,2483 331,2877 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 240,00 0,05 97,9606 1,0204 506,596 496,457 Drenagem Fevereiro/2026 Fevereiro/2026  R$ 96,0000 Grupo Hobi S/A – CNPJ: 81.639.791/0001-04 – Fone: (42) 3521-1983 insumo FOB

455,1670 360,2677 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 261,00 0,05 94,8993 1,0204 506,596 496,457 Drenagem Fevereiro/2026 Fevereiro/2026  R$ 93,0000 Mineradora Porto União – CNPJ: 22.211.451/0001-00 – Fone: (42) 3522-7663 insumo FOB

309,0000 CIF 309,0000 1,0000 506,596 506,596 Drenagem Abril/2026 Abril/2026 R$ 309,0000 insumo CIF

M0005 BRITA 0  M3 117,1357

128,9617 R$ 23,96 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 17,30 0,05 105,0000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 105,0000 insumo FOB 

137,2897 R$ 24,79 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 17,90 0,05 112,5000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 112,5000 insumo FOB 

130,3417 R$ 25,34 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 18,30 0,05 105,0000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 105,0000 insumo FOB 

117,1357 R$ 27,14 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 19,60 0,05 90,0000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 90,0000 insumo FOB 

M0191 BRITA 1  M3 107,8417

120,9617 23,9617 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 17,30 0,05 97,0000 1,0000 506,596 506,596 Drenagem Abril/2026 Abril/2026 R$ 97,0000 insumo FOB 

137,2897 24,7897 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 17,90 0,05 112,5000 1,0000 506,596 506,596 Drenagem Abril/2026 Abril/2026 R$ 112,5000 insumo FOB 

107,8417 25,3417 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 18,30 0,05 82,5000 1,0000 506,596 506,596 Drenagem Abril/2026 Abril/2026 R$ 82,5000 insumo FOB 

117,1357 27,1357 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 19,60 0,05 90,0000 1,0000 506,596 506,596 Drenagem Abril/2026 Abril/2026 R$ 90,0000 insumo FOB 

160,3297 35,8297 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 25,90 0,05 124,5000 1,0000 506,596 506,596 Drenagem Abril/2026 Abril/2026 R$ 124,5000 Britador Oeste - CNPJ: 76.576.396/0001-81 - Fone: (49) 3622-1138 insumo FOB 

M0192 BRITA 2  M3 115,3417

120,9617 R$ 23,96 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 17,30 0,05 97,0000 1,0000 506,596 506,596 Drenagem Abril/2026 Abril/2026 R$ 97,0000 insumo FOB 

137,2897 R$ 24,79 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 17,90 0,05 112,5000 1,0000 506,596 506,596 Drenagem Abril/2026 Abril/2026 R$ 112,5000 insumo FOB 

115,3417 R$ 25,34 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 18,30 0,05 90,0000 1,0000 506,596 506,596 Drenagem Abril/2026 Abril/2026 R$ 90,0000 insumo FOB 

117,1357 R$ 27,14 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 19,60 0,05 90,0000 1,0000 506,596 506,596 Drenagem Abril/2026 Abril/2026 R$ 90,0000 insumo FOB 

160,3297 R$ 35,83 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 25,90 0,05 124,5000 1,0000 506,596 506,596 Drenagem Abril/2026 Abril/2026 R$ 124,5000 Britador Oeste - CNPJ: 76.576.396/0001-81 - Fone: (49) 3622-1138 insumo FOB 

M0808 BRITA 4  M3 108,1357

111,9617 23,9617 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 17,30 0,05 88,0000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 88,0000 insumo FOB 

114,7897 24,7897 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 17,90 0,05 90,0000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 90,0000 insumo FOB 

115,3417 25,3417 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 18,30 0,05 90,0000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 90,0000 insumo FOB 

108,1357 27,1357 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 19,60 0,05 81,0000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 81,0000 insumo FOB 

148,3297 35,8297 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 25,90 0,05 112,5000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 112,5000 Britador Oeste - CNPJ: 76.576.396/0001-81 - Fone: (49) 3622-1138 insumo FOB 

M1097 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO  M3 108,1357

112,9617 R$ 23,96 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 17,30 0,05 89,0000 1,0000 538,125 538,125 Terraplenagem Abril/2026 Abril/2026 R$ 89,0000 insumo FOB 

114,7897 R$ 24,79 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 17,90 0,05 90,0000 1,0000 538,125 538,125 Terraplenagem Abril/2026 Abril/2026 R$ 90,0000 insumo FOB 

115,3417 R$ 25,34 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 18,30 0,05 90,0000 1,0000 538,125 538,125 Terraplenagem Abril/2026 Abril/2026 R$ 90,0000 insumo FOB 

108,1357 R$ 27,14 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 19,60 0,05 81,0000 1,0000 538,125 538,125 Terraplenagem Abril/2026 Abril/2026 R$ 81,0000 insumo FOB 

140,8297 R$ 35,83 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 25,90 0,05 105,0000 1,0000 538,125 538,125 Terraplenagem Abril/2026 Abril/2026 R$ 105,0000 Britador Oeste - CNPJ: 76.576.396/0001-81 - Fone: (49) 3622-1138 insumo FOB 

M1135 PÓ DE PEDRA  M3 132,1357

139,9617 R$ 23,96 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 17,30 0,05 116,0000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 116,0000 insumo FOB 

159,7897 R$ 24,79 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 17,90 0,05 135,0000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 135,0000 insumo FOB 

145,3417 R$ 25,34 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 18,30 0,05 120,0000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 120,0000 insumo FOB 

132,1357 R$ 27,14 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 19,60 0,05 105,0000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 105,0000 insumo FOB 

160,3297 R$ 35,83 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 25,90 0,05 124,5000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 124,5000 Britador Oeste - CNPJ: 76.576.396/0001-81 - Fone: (49) 3622-1138 insumo FOB 

M1103 PEDRISCO  M3 117,1357

128,9617 R$ 23,96 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 17,30 0,05 105,0000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 105,0000 insumo FOB 

137,2897 R$ 24,79 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 17,90 0,05 112,5000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 112,5000 insumo FOB 

130,3417 R$ 25,34 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 18,30 0,05 105,0000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 105,0000 insumo FOB 

117,1357 R$ 27,14 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 19,60 0,05 90,0000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 90,0000 insumo FOB 

6416040 M3 160,4804

160,4804 R$ 39,48 2,20000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 17,30 1,81 121,0000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 121,0000 insumo FOB 

243,0948 R$ 40,69 2,20000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 17,90 1,81 202,4000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 202,4000 insumo FOB 

195,5044 R$ 41,50 2,20000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 18,30 1,81 154,0000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 154,0000 insumo FOB 

198,1356 R$ 44,14 2,20000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 19,60 1,81 154,0000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 154,0000 insumo FOB 

181,3868 R$ 56,89 2,20000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 25,90 1,81 124,5000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 124,5000 Britador Oeste - CNPJ: 76.576.396/0001-81 - Fone: (49) 3622-1138 insumo FOB 

PREÇO 
REAJUSTADO C/ 

TRANSP. (R$) 

PREÇO 
REAJUSTADO 

(R$) IFGV (MÊS 
COTAÇÃO)

MÊS IFGV 
DISPONÍVEL

DATA DA 
COTAÇÃO 

Consumo 
(ton) 

MG Materiais de Construção Ltda (Codecal) – CNPJ: 80.444.748/0001-12 – Fone: 
(49) 3321-4500

BritaBal Indústria e Comércio Ltda – CNPJ 00.303.837/0001-00 – (49) 3361 4100 
vendas@britabal.com.br

Planaterra Terraplenagem e Pavimentação Ltda – CNPJ 82.743.832/0002-43 – (49) 
3321 1934 vendas@planaterra.com.br

ConcreXap Serviços de Concretagem Ltda – CNPJ 03.913.786/0001-26 – (49) 3361 
9800 comercial@concrexap.com.br

Via Plena Pavimentação (Grupo Oliveira) – CNPJ 54.119.017/0003/3 – (49) 3664 
3636

BritaBal Indústria e Comércio Ltda – CNPJ 00.303.837/0001-00 – (49) 3361 4100 
vendas@britabal.com.br

Planaterra Terraplenagem e Pavimentação Ltda – CNPJ 82.743.832/0002-43 – (49) 
3321 1934 vendas@planaterra.com.br

ConcreXap Serviços de Concretagem Ltda – CNPJ 03.913.786/0001-26 – (49) 
3361 9800 comercial@concrexap.com.br

Via Plena Pavimentação (Grupo Oliveira) – CNPJ 54.119.017/0003/3 – (49) 3664 
3636

BritaBal Indústria e Comércio Ltda – CNPJ 00.303.837/0001-00 – (49) 3361 4100 
vendas@britabal.com.br

Planaterra Terraplenagem e Pavimentação Ltda – CNPJ 82.743.832/0002-43 – (49) 
3321 1934 vendas@planaterra.com.br

ConcreXap Serviços de Concretagem Ltda – CNPJ 03.913.786/0001-26 – (49) 
3361 9800 comercial@concrexap.com.br

Via Plena Pavimentação (Grupo Oliveira) – CNPJ 54.119.017/0003/3 – (49) 3664 
3636

BritaBal Indústria e Comércio Ltda – CNPJ 00.303.837/0001-00 – (49) 3361 4100 
vendas@britabal.com.br

Planaterra Terraplenagem e Pavimentação Ltda – CNPJ 82.743.832/0002-43 – (49) 
3321 1934 vendas@planaterra.com.br

ConcreXap Serviços de Concretagem Ltda – CNPJ 03.913.786/0001-26 – (49) 3361 
9800 comercial@concrexap.com.br

Via Plena Pavimentação (Grupo Oliveira) – CNPJ 54.119.017/0003/3 – (49) 3664 
3636

BritaBal Indústria e Comércio Ltda – CNPJ 00.303.837/0001-00 – (49) 3361 4100 
vendas@britabal.com.br

Planaterra Terraplenagem e Pavimentação Ltda – CNPJ 82.743.832/0002-43 – (49) 
3321 1934 vendas@planaterra.com.br

ConcreXap Serviços de Concretagem Ltda – CNPJ 03.913.786/0001-26 – (49) 3361 
9800 comercial@concrexap.com.br

Via Plena Pavimentação (Grupo Oliveira) – CNPJ 54.119.017/0003/3 – (49) 3664 
3636

BritaBal Indústria e Comércio Ltda – CNPJ 00.303.837/0001-00 – (49) 3361 4100 
vendas@britabal.com.br

Planaterra Terraplenagem e Pavimentação Ltda – CNPJ 82.743.832/0002-43 – (49) 
3321 1934 vendas@planaterra.com.br

ConcreXap Serviços de Concretagem Ltda – CNPJ 03.913.786/0001-26 – (49) 3361 
9800 comercial@concrexap.com.br

Via Plena Pavimentação (Grupo Oliveira) – CNPJ 54.119.017/0003/3 – (49) 3664 
3636

BritaBal Indústria e Comércio Ltda – CNPJ 00.303.837/0001-00 – (49) 3361 4100 
vendas@britabal.com.br

Planaterra Terraplenagem e Pavimentação Ltda – CNPJ 82.743.832/0002-43 – (49) 
3321 1934 vendas@planaterra.com.br

ConcreXap Serviços de Concretagem Ltda – CNPJ 03.913.786/0001-26 – (49) 3361 
9800 comercial@concrexap.com.br

Via Plena Pavimentação (Grupo Oliveira) – CNPJ 54.119.017/0003/3 – (49) 3664 
3636

USINAGEM DE BRITA 
GRADUADA  BRITA COMERCIAL 

BritaBal Indústria e Comércio Ltda – CNPJ 00.303.837/0001-00 – (49) 3361 4100 
vendas@britabal.com.br

Planaterra Terraplenagem e Pavimentação Ltda – CNPJ 82.743.832/0002-43 – (49) 
3321 1934 vendas@planaterra.com.br

ConcreXap Serviços de Concretagem Ltda – CNPJ 03.913.786/0001-26 – (49) 3361 
9800 comercial@concrexap.com.br

Via Plena Pavimentação (Grupo Oliveira) – CNPJ 54.119.017/0003/3 – (49) 3664 
3636
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3 - ORÇAMENTO

PMC - Projeto Executivo

PESQUISA DE MERCADO PARA MATERIAIS

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNID.

PREÇO (R$) PREÇO TRANSPORTE DMT (KM) 

ÍNDICE

IFGV

FGV da COTAÇÃO Cotação (R$)  Fonte do Preço - Fornecedor Observações

Abril/2026 Abril/2026 TOTAL (R$) SICRO R$ SICRO R$ PAV RP Abril/2026 Abril/2026 

PREÇO 
REAJUSTADO C/ 

TRANSP. (R$) 

PREÇO 
REAJUSTADO 

(R$) IFGV (MÊS 
COTAÇÃO)

MÊS IFGV 
DISPONÍVEL

DATA DA 
COTAÇÃO 

Consumo 
(ton) 

M0785 MASSA ASFÁLTICA COMERCIAL ton 188,8656

197,9456 17,9456 1,00000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 17,30 1,81 180,0000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 180,0000 insumo FOB 

268,4976 18,4976 1,00000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 17,90 1,81 250,0000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 250,0000 insumo FOB 

188,8656 18,8656 1,00000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 18,30 1,81 170,0000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 170,0000 insumo FOB 

Somente disponibiliza para obras próprias insumo FOB 

214,8576 25,8576 1,00000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 25,90 1,81 189,0000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 189,0000 Britador Oeste - CNPJ: 76.576.396/0001-81 - Fone: (49) 3622-1138 insumo FOB 

M0286 TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM  M 9,1106

14,0506 R$ 0,05 0,01137 5914479 R$ 0,80 5914464 R$ 0,97 5,50 0,05 14,0000 1,0000 506,596 506,596 Drenagem Abril/2026 Maio/2026 R$ 14,0000 FOB – pinus

24,8006 R$ 0,05 0,01137 5914479 R$ 0,80 5914464 R$ 0,97 5,50 0,05 24,7500 1,0000 506,596 506,596 Drenagem Abril/2026 Maio/2026 R$ 24,7500 FOB – pinus

9,1106 R$ 0,11 0,01137 5914479 R$ 0,80 5914464 R$ 0,97 12,10 0,05 9,0000 1,0000 506,596 506,596 Drenagem Abril/2026 Maio/2026 R$ 9,0000 FOB – eucalipto

M1811 M 26,2673

37,5173 R$ 0,02 0,00388 5914479 R$ 0,80 5914464 R$ 0,97 5,50 0,05 37,5000 1,0000 506,596 506,596 Drenagem Abril/2026 Maio/2026 R$ 37,5000 FOB – pinus

26,2673 R$ 0,02 0,00388 5914479 R$ 0,80 5914464 R$ 0,97 5,50 0,05 26,2500 1,0000 506,596 506,596 Drenagem Abril/2026 Maio/2026 R$ 26,2500 FOB – pinus

Sem retorno. Madeireira Monte Alegre – CNPJ 78.212.164/0001-70 Fone: (49)3322-2917 FOB – eucalipto

M2163 M 114,3160

119,2863 CIF 119,2863 0,9941 506,596 509,627 Drenagem Maio/2026 Maio/2026 R$ 120,0000 Tubos Maravilha – CNPJ: 02.946.304/0001-71 – Fone: (49) 3664-0462 CIF

114,3160 CIF 114,3160 0,9941 506,596 509,627 Drenagem Maio/2026 Maio/2026 R$ 115,0000 CIF

Somente tubo simples nesse diametro CIF

M2167 M 155,0722

198,8105 CIF 198,8105 0,9941 506,596 509,627 Drenagem Maio/2026 Maio/2026 R$ 200,0000 Tubos Maravilha – CNPJ: 02.946.304/0001-71 – Fone: (49) 3664-0462 CIF

173,9592 CIF 173,9592 0,9941 506,596 509,627 Drenagem Maio/2026 Maio/2026 R$ 175,0000 CIF

193,8402 CIF 193,8402 0,9941 506,596 509,627 Drenagem Maio/2026 Maio/2026 R$ 195,0000 CIF

155,0722 CIF 155,0722 0,9941 506,596 509,627 Drenagem Maio/2026 Maio/2026 R$ 156,0000 CIF

Mfpremold M 43,2192

63,1513 CIF 63,1513 0,9867 506,596 513,404 Drenagem Agosto/2026 Agosto/2026 R$ 64,0000 CIF

43,2192 CIF 43,2192 0,9867 506,596 513,404 Drenagem Agosto/2026 Agosto/2026 R$ 43,8000 CIF

Somente tubo simples nesse diametro CIF

Grefofo UN 444,0328

444,0328 CIF 444,0328 0,9867 506,596 513,404 Drenagem Agosto/2026 Agosto/2026 R$ 450,0000

765,2516 CIF 765,2516 1,0140 506,596 499,591 Drenagem Março/2026 Março/2026 R$ 754,6700

476,5952 CIF 476,5952 0,9867 506,596 513,404 Drenagem Agosto/2026 Setembro/2026 R$ 483,0000 Medidas 30x90cm

Referente: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)
PESQUISA DE MERCADO – MATERIAIS 

DATA DA PESQUISA: Abril/2026 (sem desoneração)

BritaBal Indústria e Comércio Ltda – CNPJ 00.303.837/0001-00 – (49) 3361 4100 
vendas@britabal.com.br

Planaterra Terraplenagem e Pavimentação Ltda – CNPJ 82.743.832/0002-43 – (49) 
3321 1934 vendas@planaterra.com.br

ConcreXap Serviços de Concretagem Ltda – CNPJ 03.913.786/0001-26 – (49) 
3361 9800 comercial@concrexap.com.br

Via Plena Pavimentação (Grupo Oliveira) – CNPJ 54.119.017/0003/3 – (49) 3664 
3636

Madeira Chapecó – CNPJ 79.682.027/0001-61 – Fone: (49) 3322-2565 8890-3403

Madeireira Potrich – CNPJ 02.816.960/0001-50 Fone: (49) 3323-0125 / 99981-
0285
Madeireira Monte Alegre – CNPJ 78.212.164/0001-70 Fone: (49)3322-
2917 

LONGARINA DE MADEIRA DE 
PRIMEIRA - L = 16 CM E E = 6 CM 
  

Madeira Chapecó – CNPJ 79.682.027/0001-61 – Fone: (49) 3322-2565 8890-3403

Madeireira Potrich – CNPJ 02.816.960/0001-50 Fone: (49) 3323-0125 / 99981-
0285

TUBO DE CONCRETO ARMADO 
PA1 - D = 0,40 M  

Cimeplan Concreto Chapecó – CNPJ: 82.890.559/0001-07 – Fone: (49) 
98437-6499 

Presta Pré-moldados – CNPJ: 42.059.788/0001-51 – Fone: (49) 99914-4606 

TUBO DE CONCRETO ARMADO 
PA1 - D = 0,60 M  

Cimeplan Concreto Chapecó – CNPJ: 82.890.559/0001-07 – Fone: (49) 
98437-6499 
ConcreXap Serviços de Concretagem Ltda – CNPJ 03.913.786/0001-26 – (49) 3361 
9800 comercial@concrexap.com.br
Presta Pré-moldados – CNPJ: 42.059.788/0001-51 – Fone: (49) 99914-
4606 

MEIO FIO PRE MOLDADO 
COMERCIAL 15x12x30cm

ConcreXap Serviços de Concretagem Ltda – CNPJ 03.913.786/0001-26 – (49) 3361 
9800 comercial@concrexap.com.br

GR Blocos e Pavers – CNPJ:28.170.352/0001-04 – Fone: (49) 999806-
0300 

GRELHA DE FERRO FUNDIDO, 
DIM 70X40CM 

Fundição Alea – CNPJ 65.228.694/0001-64 - vendas02@fundicaoalea.com.br

ODM Madeiras e Ferragens Ltda – CNPJ 81702599/001-07 – 
vendas@tampasdeferro.com.br
Fundição Vesvio - 
https://www.fundicaovesuvio.com.br/ralos-e-grelhas/bocas-de-lobo-ff-nodular
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3 - ORÇAMENTO 

PMC - Projeto Executivo

CURVA ABC MATERIAIS

PM CHAPECÓ

Referente:
PROJETO DE ENGENHARIA

Data base: Abril/2026 sem desoneração

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % % ACUMULADO

M1943 Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70  T     15,90 R$ 4.658,73 R$ 74.073,81 17,69% 17,69%
6416040-cotação USINAGEM DE BRITA GRADUADA (usinagem comercial)  M3    449,00 R$ 121,00 R$ 54.329,00 12,98% 30,67%

M0808 Brita 4  m³    641,34 R$ 81,00 R$ 51.948,54 12,41% 43,07%
M0785 Massa asfáltica comercial  t     288,00 R$ 170,00 R$ 48.960,00 11,69% 54,77%

MFpremold Meio fio pré moldado comercial 15/12x30 cm  M     893,00 R$ 43,22 R$ 38.595,46 9,22% 63,98%
M2163 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m  m     295,00 R$ 114,32 R$ 33.724,40 8,05% 72,04%
M2092 Emulsão asfáltica para imprimação  T     3,90 R$ 3.097,82 R$ 12.081,50 2,89% 74,92%

Grefofof GRELHA DE FERRO FUNDIDO, DIM 70X40CM  un    22,00 R$ 444,03 R$ 9.768,66 2,33% 77,26%
M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm  m     925,20 R$ 9,11 R$ 8.428,48 2,01% 79,27%
M2167 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m  m     52,00 R$ 155,07 R$ 8.063,64 1,93% 81,20%
M1135 Pó de pedra  m³    71,26 R$ 105,00 R$ 7.482,30 1,79% 82,98%
M0156 Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm  un    1.231,63 R$ 6,00 R$ 7.389,75 1,76% 84,75%
M2164 Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,40 m  m     42,00 R$ 161,92 R$ 6.800,64 1,62% 86,37%
M0082 Areia média lavada  m³    21,73 R$ 309,00 R$ 6.716,92 1,60% 87,98%
M1811 Longarina de madeira de primeira - L = 16 cm e E = 6 cm  m     246,71 R$ 26,27 R$ 6.481,39 1,55% 89,52%
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco  kg    8.957,10 R$ 0,65 R$ 5.800,80 1,39% 90,91%
M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm  m²    120,77 R$ 36,57 R$ 4.419,69 1,06% 91,96%
M1946 Emulsão asfáltica - RR-1C  T     1,30 R$ 3.336,26 R$ 4.337,14 1,04% 93,00%
M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização  kg    117,50 R$ 31,35 R$ 3.683,01 0,88% 93,88%
M1385 Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm  un    5,96 R$ 461,77 R$ 2.750,44 0,66% 94,54%
M0047 Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm  un    19,51 R$ 114,00 R$ 2.223,00 0,53% 95,07%
M1585 Massa termoplástica aplicada por extrusão  kg    190,65 R$ 11,53 R$ 2.198,52 0,53% 95,59%
M1391 Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m  un    4,23 R$ 491,55 R$ 2.079,19 0,50% 96,09%
M0191 Brita 1  m³    22,05 R$ 82,50 R$ 1.818,64 0,43% 96,52%
M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo V)  m²    4,22 R$ 423,06 R$ 1.783,96 0,43% 96,95%
M3823 Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo III  un    60,00 R$ 26,70 R$ 1.602,00 0,38% 97,33%
M0192 Brita 2  m³    17,08 R$ 90,00 R$ 1.537,25 0,37% 97,70%
M2036 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária  l     71,00 R$ 21,28 R$ 1.510,88 0,36% 98,06%
M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm  m     362,77 R$ 3,67 R$ 1.331,77 0,32% 98,38%

Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua) e Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso 
Braun até o final da rua )
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PMC - Projeto Executivo

CURVA ABC MATERIAIS

PM CHAPECÓ

Referente:
PROJETO DE ENGENHARIA

Data base: Abril/2026 sem desoneração

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % % ACUMULADO

Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua) e Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso 
Braun até o final da rua )

M0285 Pontalete para escoramento - D = 15 cm  m     183,13 R$ 5,49 R$ 1.005,66 0,24% 98,62%
M0004 Aço CA 50  kg    150,62 R$ 6,44 R$ 969,40 0,23% 98,85%
M1205 Prego de ferro  kg    59,83 R$ 14,75 R$ 885,16 0,21% 99,06%
M0081 Areia grossa  m³    5,89 R$ 136,40 R$ 803,70 0,19% 99,25%
M1367 Chapa fina em aço galvanizado  kg    61,43 R$ 10,45 R$ 643,85 0,15% 99,41%
M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A  kg    62,10 R$ 8,68 R$ 539,25 0,13% 99,54%
M1097 Pedra de mão ou rachão  m³    5,44 R$ 81,00 R$ 440,39 0,11% 99,64%
M0999 Tela em aço CA 60 soldada nervurada  kg    36,76 R$ 8,35 R$ 306,96 0,07% 99,71%

M0789 kg    6,69 R$ 39,93 R$ 268,47 0,06% 99,78%

M3235 Película retrorrefletiva tipo I  m²    1,40 R$ 148,28 R$ 209,70 0,05% 99,83%
M2041 Adesivo à base de resina poliéster  kg    6,18 R$ 28,56 R$ 176,40 0,04% 99,87%
M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B  kg    14,20 R$ 9,24 R$ 130,64 0,03% 99,90%
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa  kg    17,09 R$ 5,90 R$ 100,91 0,02% 99,93%
M0366 Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado  kg    6,19 R$ 11,20 R$ 70,20 0,02% 99,94%
M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira  l     5,53 R$ 10,69 R$ 59,64 0,01% 99,96%
M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster  kg    0,58 R$ 65,39 R$ 37,16 0,01% 99,97%
M0014 Aço CA 60  kg    4,51 R$ 7,77 R$ 35,06 0,01% 99,97%
M0345 Cal hidratada - saco  kg    44,53 R$ 0,64 R$ 28,30 0,01% 99,98%
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)  kg    2,29 R$ 12,12 R$ 27,45 0,01% 99,99%
M0717 Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo preparador de pintura  l     0,08 R$ 301,14 R$ 24,30 0,01% 99,99%
M1528 Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm  un    0,20 R$ 21,31 R$ 4,20 0,00% 99,99%
M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm  m     0,17 R$ 17,15 R$ 4,14 0,00% 100,00%
M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária  l     0,17 R$ 21,28 R$ 3,46 0,00% 100,00%
M0162 Corrente de elo soldado em aço galvanizado com acabamento polido - D = 3,18 mm (1/8")  m     0,54 R$ 6,02 R$ 2,70 0,00% 100,00%
M0163 Gonzo com aba em aço galvanizado - D = 12,7 mm (1/2")  un    0,90 R$ 2,11 R$ 2,70 0,00% 100,00%
M0718 Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente  l     0,05 R$ 62,63 R$ 2,70 0,00% 100,00%

M1079 un    3,60 R$ 0,44 R$ 2,70 0,00% 100,00%

M1397 Eletrodo revestido E60XX  kg    0,05 R$ 32,24 R$ 2,70 0,00% 100,00%
M0446 Compensado resinado - E = 10 mm  m²    0,03 R$ 27,50 R$ 0,78 0,00% 100,00%
M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm  m     0,36 R$ 4,80 R$ 0,06 0,00% 100,00%

CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS R$ 418.709,52 100,00% -

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, 
porcas e arruelas  

Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo auto-atarraxante com arruelas de vedação - D = 
6,3 mm e C = 19 mm  
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3.1.20 Referencias da Tabela SINAPI – Insumos e serviços

Os insumos e serviços a seguir tiveram seus custos unitários baseados na Tabela
de Referência do SINAPI para o Estado do Santa Catarina, mês base Abril/2026.

MATERIAIS E SERVIÇOS – SINAPI

Abril/2026 (sem desoneração)

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE OBSERVAÇÕES

103689 M2 R$ 502,69 Serviço Santa Catarina

98522 M R$ 209,21 Serviço Santa Catarina

99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M R$ 13,37 Serviço Santa Catarina

102618 UN R$ 3.977,33 Serviço Santa Catarina

101498 UN R$ 2.415,25 Serviço Santa Catarina

105114 M3 R$ 2.141,55 Serviço Santa Catarina

105115 UN R$ 158,78 Serviço Santa Catarina

41201 UN R$ 2.310,40 Insumo São Paulo

10775 MES R$ 928,75 Insumo São Paulo

10776 MES R$ 725,58 Insumo São Paulo

PREÇO UNITÁRIO 
(R$)  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025 

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 

EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. 
AF_03/2024 

INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU 
MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 
10,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 

PMC–Projeto Executivo
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PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  4011209              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M²    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9518          Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,00000 0,410000 0,590000 4,9504 4,0636

E9524          Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,430000 0,570000 355,3237 238,2037

E9571          Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,610000 0,390000 398,4821 281,9040

E9577          Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,410000 0,590000 191,5122 119,7738

E9685          Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 

11,6 t - 82 kW 

1,00000 1,000000 0,000000 252,9186 252,9186

E9762          Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,960000 0,040000 290,0689 283,8888

1.180,7525

P9824          1,00000 H     25,3093

25,3093

PRODUÇÃO DA EQUIPE 672,800 1.206,0618

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,7926

Custo FIC 0,1702 0,1499

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,94

0,49

2,43

CUSTO 

UNITÁRIO

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

E -TEMPO FIXO

FIT

CUSTO 

UNITÁRIOQUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO OPERACIONAL

IMPROD
3,4474

149,8500

99,5639

69,9217

109,0817

135,5659

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
Servente 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

QUANT. UNIDADEB - MÃO DE OBRA
CUSTO

UNITÁRIO

25,3093
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PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  4011279              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9514          Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 1,00000 1,000000 0,000000 403,8361 403,8361

E9530          Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 2,00000 0,530000 0,470000 274,6709 396,8918

800,7279

P9824          2,00000 H     50,6186

50,6186

PRODUÇÃO DA EQUIPE 84,620 851,3465

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 10,0608

Custo FIC 0,1843 0,9403

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO
M0808          Brita 4 m³    102,0600

M1135          Pó de pedra m³    14,7000

116,7600

M0808 5914651  Brita 4 - Caminhão basculante 10 m³ t     5,6133

M1135 5914651  Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³ t     0,6237

6,2370

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M0808 5914389  Brita 4 - Caminhão basculante 10 m³ 1,890000 tkm   1,40 1,12 0,92 0,000000 0,160000 19,600000 34,4169

M1135 5914389  Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³ 0,210000 tkm   1,40 1,12 0,92 0,000000 0,160000 19,600000 3,8241

38,2410

172,24

43,56

215,80

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
1,89000 2,9700

0,21000 2,9700

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,26000 81,0000

0,14000 105,0000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

156,0597

112,4901

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  4011352              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M²    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9509          Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 

kW/136 kW 

1,00000 1,000000 0,000000 366,8635 366,8635

E9558          Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,000000 0,000000 94,3194 188,6388

555,5023

P9824          2,00000 H     50,6186

50,6186

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.038,460 606,1209

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,5837

Custo FIC 0,1843 0,0507

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO
M2092          Emulsão asfáltica para imprimação t     0,0000

0,0000

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,63

0,16

0,79

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,00130 0,0000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

112,7336

61,1877

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  4011353              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M²    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9509          Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 

kW/136 kW 

1,00000 1,000000 0,000000 366,8635 366,8635

E9558          Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,000000 0,000000 94,3194 188,6388

555,5023

P9824          2,00000 H     50,6186

50,6186

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.500,000 606,1209

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,4041

Custo FIC 0,1843 0,0351

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO
M1946          Emulsão asfáltica - RR-1C t     0,0000

0,0000

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,44

0,11

0,55

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,00045 0,0000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

112,7336

61,1877

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PINTURA DE LIGAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD

PMC - Projeto Executivo Cáp. 3 - Pág. 42



3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  4805757              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9526          Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira 

de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW 

1,00000 1,000000 0,000000 173,7092 173,7092

173,7092

P9824          1,00000 H     25,3093

25,3093

PRODUÇÃO DA EQUIPE 26,000 199,0185

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 7,6546

Custo FIC 0,0489 0,2088

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,86

1,99

9,85

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

85,7405

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  4815671              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9647          Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW 1,00000 1,000000 0,000000 13,8363 13,8363

13,8363

P9824          2,00000 H     50,6186

50,6186

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,113 64,4549

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 20,7084

Custo FIC 0,0489 0,8385

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

21,55

5,45

27,00

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

2,7636

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  5213403              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M²    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9644          Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 

kW/129 kW 

1,00000 1,000000 0,000000 490,9343 490,9343

490,9343

P9824          4,00000 H     101,2372

P9853          1,00000 H     27,9817

129,2189

PRODUÇÃO DA EQUIPE 163,230 620,1532

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3,7993

Custo FIC 0,0428 0,0834

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO
M2036          Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação 

viária 

l     10,6406

M2037          Microesferas refletivas de vidro tipo I-B kg    0,9237

M2038          Microesferas refletivas de vidro tipo II-A kg    3,0381

M2044          Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação 

viária 

l     0,0206

14,6230

M2037 5914655  Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria 15 t t     0,0038

M2038 5914655  Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria 15 t t     0,0135

M2036 5914655  Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação 

viária - Caminhão carroceria 15 t 

t     0,0308

0,0481

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M2037 5914479  Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria 15 t 0,000100 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,000000 0,160000 0,0000

M2038 5914479  Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria 15 t 0,000350 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,000000 0,160000 0,0000

M2036 5914479  Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação 

viária - Caminhão carroceria 15 t 

0,000800 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,000000 0,160000 0,0001

0,0001

18,55

4,69

23,24

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

0,00080 38,4500

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,00010 38,4500

0,00035 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,50000 21,2811

0,10000 9,2372

0,35000 8,6804

0,00097 21,2811

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Servente 25,3093

Pré-marcador 27,9817

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

188,9012

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  5213445              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: UN    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9687          Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,00000 0,300000 0,700000 185,9548 104,7815

104,7815

P9824          2,00000 H     50,6186

P9830          1,00000 H     33,6320

84,2506

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,000 189,0321

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 63,0107

Custo FIC 0,0407 2,0946

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO

5213414        Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 

confecção 

m²    419,6293

419,6293

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

484,73

122,59

607,32

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,68568 611,9900

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Servente 25,3093

Montador 33,6320

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

69,9929

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  5213856              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: UN    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9687          Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,00000 0,300000 0,700000 185,9548 104,7815

104,7815

P9824          1,00000 H     25,3093

P9830          1,00000 H     33,6320

58,9413

PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,500 163,7228

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 36,3828

Custo FIC 0,0407 1,1673

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO
M0787          Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de 

sinalização 

kg    369,1345

M0789          Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas 

kg    27,8346

396,9691

1107892        Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais 

m³    28,6358

4805750        Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 

m 

m³    2,6688

31,3046

M0789 5914655  Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 

15 t 

t     0,0269

M0787 5914655  Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de 

sinalização - Caminhão carroceria 15 t 

t     0,4529

0,4798

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M0789 5914479  Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 

15 t 

0,000700 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,000000 0,160000 0,0001

M0787 5914479  Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de 

sinalização - Caminhão carroceria 15 t 

0,011780 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,000000 0,160000 0,0015

0,0016

466,31

117,93

584,24

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,00070 38,4500

0,01178 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,05027 569,6400

0,05027 53,0900

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

11,77500 31,3490

0,69700 39,9349

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Servente 25,3093

Montador 33,6320

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

69,9929

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,331 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  5213409              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M²    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9645          Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 

kW/30,10 kW/136 kW 

1,00000 1,000000 0,000000 734,1349 734,1349

734,1349

P9824          5,00000 H     126,5465

P9853          1,00000 H     27,9817

154,5282

PRODUÇÃO DA EQUIPE 39,520 888,6631

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 22,4864

Custo FIC 0,0428 0,5063

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO
M1585          Massa termoplástica aplicada por extrusão kg    70,9218

M2038          Microesferas refletivas de vidro tipo II-A kg    3,4722

M2044          Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação 

viária 

l     0,0206

74,4146

M2038 5914655  Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria 15 t t     0,0154

M1585 5914655  MASSA TERMOPLÁSTICA APLICADA POR EXTRUSÃO - CAMINHÃO 

CARROCERIA 15 T 

t     0,2365

0,2519

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M2038 5914479  Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria 15 t 0,000400 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,000000 0,160000 0,0001

M1585 5914479  MASSA TERMOPLÁSTICA APLICADA POR EXTRUSÃO - CAMINHÃO 

CARROCERIA 15 T 

0,006150 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,000000 0,160000 0,0008

0,0009

97,66

24,70

122,36

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,00040 38,4500

0,00615 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

6,15000 11,5320

0,40000 8,6804

0,00097 21,2811

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Servente 25,3093

Pré-marcador 27,9817

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

313,1862

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  5219608              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: UN    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9675          Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 1,00000 1,000000 0,000000 2,1321 2,1321

E9687          Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,00000 1,000000 0,000000 185,9548 185,9548

E9764          Grupo gerador - 7,2 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 12,3712 12,3712

200,4581

P9824          5,00000 H     126,5465

P9830          1,00000 H     33,6320

160,1785

PRODUÇÃO DA EQUIPE 36,000 360,6366

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 10,0177

Custo FIC 0,0428 0,2757

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO
M1528          Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm un    0,0727

M2041          Adesivo à base de resina poliéster kg    2,9396

M3823          Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo III un    26,7000

29,7123

M2041 5914655  Adesivo à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t t     0,0038

M3823 5914655  TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL COM UM 

PINO - TIPO III - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 

t     0,0062

0,0100

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M2041 5914479  Adesivo à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t 0,000100 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,000000 0,160000 0,0000

M3823 5914479  TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL COM UM 

PINO - TIPO III - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 

0,000160 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,000000 0,160000 0,0000

0,0000

40,02

10,12

50,14

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,00010 38,4500

0,00016 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,00341 21,3055

0,10292 28,5617

1,00000 26,7000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Servente 25,3093

Montador 33,6320

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

1,1424

69,9929

0,7304

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  5213440              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: UN    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9687          Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,00000 0,300000 0,700000 185,9548 104,7815

104,7815

P9824          2,00000 H     50,6186

P9830          1,00000 H     33,6320

84,2506

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,000 189,0321

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 63,0107

Custo FIC 0,0407 2,0946

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO

5213414        Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 

confecção 

m²    220,2797

220,2797

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

285,39

72,18

357,57

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,35994 611,9900

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Servente 25,3093

Montador 33,6320

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

69,9929

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  5213464              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: UN    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9687          Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,00000 0,300000 0,700000 185,9548 104,7815

104,7815

P9824          2,00000 H     50,6186

P9830          1,00000 H     33,6320

84,2506

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,000 189,0321

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 63,0107

Custo FIC 0,0407 2,0946

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO

5213414        Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 

confecção 

m²    220,3164

220,3164

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

285,42

72,18

357,60

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,36000 611,9900

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Servente 25,3093

Montador 33,6320

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

69,9929

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD

PMC - Projeto Executivo Cáp. 3 - Pág. 51



3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  5213863              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: UN    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9687          Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,00000 0,300000 0,700000 185,9548 104,7815

104,7815

P9824          1,00000 H     25,3093

P9830          1,00000 H     33,6320

58,9413

PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,100 163,7228

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 39,9324

Custo FIC 0,0407 1,2812

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO
M0787          Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de 

sinalização 

kg    398,6652

M0789          Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas 

kg    27,8346

426,4998

1107892        Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais 

m³    28,6358

4805750        Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 

m 

m³    2,6688

31,3046

M0789 5914655  Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 

15 t 

t     0,0269

M0787 5914655  Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de 

sinalização - Caminhão carroceria 15 t 

t     0,4891

0,5160

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M0789 5914479  Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 

15 t 

0,000700 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,000000 0,160000 0,0001

M0787 5914479  Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de 

sinalização - Caminhão carroceria 15 t 

0,012720 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,000000 0,160000 0,0017

0,0018

499,54

126,33

625,87

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,00070 38,4500

0,01272 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,05027 569,6400

0,05027 53,0900

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

12,71700 31,3490

0,69700 39,9349

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Servente 25,3093

Montador 33,6320

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

69,9929

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E 

IMPLANTAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  5501700              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M²    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9541          Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,00000 1,000000 0,000000 1.007,8919 1.007,8919

1.007,8919

P9824          2,00000 H     50,6186

50,6186

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.532,910 1.058,5105

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,6905

Custo FIC 0,2127 0,0607

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,75

0,19

0,94

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

386,9994

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  5501710              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9541          Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,00000 1,000000 0,000000 1.007,8919 1.007,8919

1.007,8919

P9824          1,00000 H     25,3093

25,3093

PRODUÇÃO DA EQUIPE 286,190 1.033,2012

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3,6102

Custo FIC 0,1702 0,2451

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,86

0,98

4,84

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

386,9994

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 M 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  5503041              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9518          Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,00000 0,410000 0,590000 4,9504 4,0636

E9524          Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,230000 0,770000 355,3237 197,1090

E9571          Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,720000 0,280000 398,4821 314,7850

E9577          Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,410000 0,590000 191,5122 119,7738

E9685          Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 

11,6 t - 82 kW 

1,00000 1,000000 0,000000 252,9186 252,9186

888,6500

P9824          1,00000 H     25,3093

25,3093

PRODUÇÃO DA EQUIPE 134,560 913,9593

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 6,7922

Custo FIC 0,1702 0,5781

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,37

1,86

9,23

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

3,4474

149,8500

99,5639

69,9217

109,0817

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  2106292              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M²    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

P9801          3,00000 H     84,3513

P9808          1,50000 H     50,2481

134,5994

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 134,5994

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 134,5994

Custo FIC 0,0489 6,5806

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO
M0286          Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm m     13,8111

M1205          Prego de ferro kg    1,2716

M1811          Longarina de madeira de primeira - L = 16 cm e E = 6 cm m     10,6186

25,7013

M1205 5914655  Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t t     0,0035

M0286 5914655  Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria 15 t t     0,4372

M1811 5914655  Longarina de madeira de primeira - L = 16 cm e E = 6 cm - Caminhão 

carroceria 15 t 

t     0,1492

0,5899

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M1205 5914479  Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 0,000090 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0000

M0286 5914479  Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,011370 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0018

M1811 5914479  Longarina de madeira de primeira - L = 16 cm e E = 6 cm - Caminhão 

carroceria 15 t 

0,003880 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0006

0,0024

167,47

42,35

209,82

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

0,00388 38,4500

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,00009 38,4500

0,01137 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,51594 9,1106

0,08621 14,7500

0,40425 26,2673

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Ajudante 28,1171

Carpinteiro 33,4987

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS COM TÁBUAS DE 2,5 X 30 CM E LONGARINAS DE 6 X 16 CM - ESTRONCAS A CADA METRO NÃO INCLUÍDAS - 

PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M - MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  2106295              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

P9801          0,20000 H     5,6234

P9808          0,40000 H     13,3995

19,0229

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 19,0229

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 19,0229

Custo FIC          0,0000

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO
M0285          Pontalete para escoramento - D = 15 cm m     2,2193

2,2193

M0285 5914655  Pontalete para escoramento - D = 15 cm - Caminhão carroceria 15 t t     0,2745

0,2745

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M0285 5914479  Pontalete para escoramento - D = 15 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,007140 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0011

0,0011

21,52

5,44

26,96

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,00714 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,40425 5,4900

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Ajudante 28,1171

Carpinteiro 33,4987

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESTRONCAS PARA VALAS COM D = 15 CM - MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  1600989              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9071          Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 0,59458 1,000000 0,000000 0,6974 0,4147

E9527          Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com 

capacidade de 2.040 gpm 

1,00000 1,000000 0,000000 31,8367 31,8367

E9646          Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW 1,00000 1,000000 0,000000 52,3896 52,3896

84,6410

P9824          0,59458 H     15,0484

15,0484

PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,467 99,6894

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 213,4494

Custo FIC 0,0407 4,9979

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO
M1391          Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m un    147,4642

147,4642

M3505 5915433  MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES - CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ 

t     100,2240

100,2240

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M3505 5914344  MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES - CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ 

2,400000 tkm   1,48 1,18 0,97 0,000000 0,160000 14,400000 33,9840

33,9840

500,12

126,48

626,60

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
2,40000 41,7600

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,30000 491,5472

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

0,4719

29,4944

12,4720

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  3103302              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M²    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9066          Grupo gerador - 14 kVA 0,09372 1,000000 0,000000 22,9276 2,1488

E9535          Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,09372 1,000000 0,000000 27,9882 2,6231

4,7719

P9801          0,90000 H     25,3054

P9808          0,90000 H     30,1488

55,4542

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 60,2261

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 60,2261

Custo FIC          0,0000

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO
M0290          Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm m     4,4586

M0560          Desmoldante para fôrmas de madeira l     0,1979

M1205          Prego de ferro kg    0,3488

M1429          Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm m²    14,7853

19,7906

M1205 5914655  Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t t     0,0008

M1429 5914655  Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t t     0,3887

M0290 5914655  Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t t     0,1169

M0560 5914655  Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t t     0,0008

0,5072

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M1205 5914479  Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 0,000020 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0000

M1429 5914479  Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,010110 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0016

M0290 5914479  Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,003040 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0005

M0560 5914479  Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t 0,000020 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0000

0,0021

80,53

20,37

100,90

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

0,00304 38,4500

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,00002 38,4500

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,00002 38,4500

0,01011 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,21489 3,6700

0,01852 10,6857

0,02365 14,7500

0,40430 36,5700

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Ajudante 28,1171

Carpinteiro 33,4987

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

5,9834

27,6105

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  5212560              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: UN.DIA

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 

UNITÁRIO
M0789          Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas 

kg    0,0463

0,0463

5213416        Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - 

confecção 

m²    0,6664

5219546        Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un    0,6058

1,2722

M0789 5914655  Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 

15 t 

t     0,0269

5213416 5914655Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - 

confecção - Caminhão carroceria 15 t 

t     0,4768

5219546 5914655Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção - Caminhão 

carroceria 15 t 

t     2,5908

3,0945

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M0789 5914479  Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 

15 t 

0,000700 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0001

5213416 5914479Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - 

confecção - Caminhão carroceria 15 t 

0,012400 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0020

5219546 5914479Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção - Caminhão 

carroceria 15 t 

0,067380 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0108

0,0129

4,43

1,12

5,55

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

0,06738 38,4500

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,00070 38,4500

0,01240 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,00167 399,0300

0,00167 362,7800

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,00116 39,9349

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - 

FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  5212558              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: UN.DIA

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 

UNITÁRIO
M0789          Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas 

kg    0,0463

0,0463

5213416        Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - 

confecção 

m²    0,5507

5219546        Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un    0,6058

1,1565

M0789 5914655  Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 

15 t 

t     0,0269

5213416 5914655Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - 

confecção - Caminhão carroceria 15 t 

t     0,3945

5219546 5914655Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção - Caminhão 

carroceria 15 t 

t     2,5908

3,0122

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M0789 5914479  Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 

15 t 

0,000700 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0001

5213416 5914479Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - 

confecção - Caminhão carroceria 15 t 

0,010260 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0016

5219546 5914479Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção - Caminhão 

carroceria 15 t 

0,067380 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0108

0,0125

4,23

1,07

5,30

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

0,06738 38,4500

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,00070 38,4500

0,01026 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,00138 399,0300

0,00167 362,7800

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,00116 39,9349

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, R1 LADO 0,414 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - 

FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  5212556              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: UN.DIA

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 

UNITÁRIO
M1079          Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo auto-atarraxante 

com arruelas de vedação - D = 6,3 mm e C = 19 mm 

un    0,0059

0,0059

5213416        Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - 

confecção 

m²    0,6664

5219544        Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - 

confecção 

un    0,4300

1,0964

5213416 5914655Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - 

confecção - Caminhão carroceria 15 t 

t     0,4768

5219544 5914655CAVALETE EM PERFIL METÁLICO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - 

1,00 M X 1,00 M - CONFECÇÃO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 

t     0,5441

M1079 5914655  PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO TIPO 

AUTOATARRACHANTE COM ARRUELA DE VEDAÇÃO - D = 6,3 MM E 

C = 19 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 

t     0,0031

1,0240

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5213416 5914479Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - 

confecção - Caminhão carroceria 15 t 

0,012400 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0020

5219544 5914479CAVALETE EM PERFIL METÁLICO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - 

1,00 M X 1,00 M - CONFECÇÃO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 

0,014150 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0023

M1079 5914479  PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO TIPO 

AUTOATARRACHANTE COM ARRUELA DE VEDAÇÃO - D = 6,3 MM E 

C = 19 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 

0,000080 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0000

0,0043

2,13

0,54

2,67

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

0,00008 38,4500

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,01240 38,4500

0,01415 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,00167 399,0300

0,00167 257,4900

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,01333 0,4400

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 

01 RETIRADA DIÁRIA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  5213835              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: UN.DIA

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 

UNITÁRIO
M0047          Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 

40 cm 

un    0,7604

0,7604

M0047 5914655  Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 

40 cm - Caminhão carroceria 15 t 

t     0,1538

0,1538

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M0047 5914479  Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 

40 cm - Caminhão carroceria 15 t 

0,004000 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0006

0,0006

0,91

0,23

1,14

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,00400 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,00667 114,0000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  5213850              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: H     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

P9824          1,00000 H     25,3093

25,3093

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 25,3093

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 25,3093

Custo FIC 0,0407 1,0311

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

26,34

6,66

33,00

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  1107892              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9010          Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e 

capacidade de 500 kg 

1,00000 1,000000 0,000000 1,1126 1,1126

E9064          Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,410000 0,590000 1,5738 3,8206

E9071          Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,00000 0,900000 0,100000 0,6974 2,6994

E9519          Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,00000 1,000000 0,000000 60,2292 60,2292

67,8618

P9821          1,00000 H     33,3971

P9824          9,00000 H     227,7837

261,1808

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,929 329,0426

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 83,7474

Custo FIC 0,0407 3,1243

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO
M0030          Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kg    4,9905

M0082          Areia média lavada m³    195,7021

M0191          Brita 1 m³    30,3221

M0192          Brita 2 m³    33,0786

M0424          Cimento Portland CP II - 32 - saco kg    182,7781

446,8714

M0082 5914647  Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ t     1,9570

M0424 5914655  Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t t     10,8487

M0191 5914647  Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ t     1,1357

M0192 5914647  Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ t     1,1357

M0030 5914655  Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 

Caminhão carroceria 15 t 

t     0,0327

15,1098

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M0082 5914389  Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,950010 tkm   1,40 1,12 0,92 0,000000 0,160000 0,000000 0,1710

M0424 5914479  Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,282150 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 8,000000 1,8509

M0191 5914389  Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,551310 tkm   1,40 1,12 0,92 0,000000 0,160000 18,300000 9,3833

M0192 5914389  Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,551310 tkm   1,40 1,12 0,92 0,000000 0,160000 18,300000 9,3833

M0030 5914479  Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 

Caminhão carroceria 15 t 

0,000850 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0001

20,7886

569,64

144,06

713,70

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

0,55131 2,0600

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,55131 2,0600

0,00085 38,4500

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,95001 2,0600

0,28215 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,84646 5,8957

0,63334 309,0000

0,36754 82,5000

0,36754 90,0000

282,15207 0,6478

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Pedreiro 33,3971

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

0,7474

1,0649

0,4719

34,3012

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  4413984              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9518          Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,00000 0,690000 0,310000 4,9504 4,4845

E9524          Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,990000 0,010000 355,3237 353,2690

E9571          Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,00000 0,930000 0,070000 398,4821 755,1157

E9577          Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,690000 0,310000 191,5122 153,8191

E9685          Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 

11,6 t - 82 kW 

1,00000 1,000000 0,000000 252,9186 252,9186

1.519,6069

P9824          1,00000 H     25,3093

25,3093

PRODUÇÃO DA EQUIPE 336,400 1.544,9162

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 4,5925

Custo FIC 0,0489 0,0809

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,67

1,18

5,85

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

3,4474

149,8500

99,5639

69,9217

109,0817

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  5502140              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9515          Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 

1,56 m³ - 118 kW 

1,00000 1,000000 0,000000 352,5808 352,5808

E9667          Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 4,00000 0,970000 0,030000 357,4017 1.398,7486

1.751,3294

P9824          1,00000 H     25,3093

25,3093

PRODUÇÃO DA EQUIPE 230,190 1.776,6387

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 7,7181

Custo FIC 0,1702 0,4302

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

8,15

2,06

10,21

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

155,6482

100,2498

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM 

ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  1600441              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M²    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9071          Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 0,28891 1,000000 0,000000 0,6974 0,2015

0,2015

P9824          0,28891 H     7,3121

7,3121

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,606 7,5136

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 4,6771

Custo FIC 0,0428 0,1984

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,88

1,23

6,11

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

0,4719

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  2003377A             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

P9821          0,22960 H     7,6680

P9824          0,22960 H     5,8110

13,4790

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 13,4790

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 13,4790

Custo FIC          0,0000

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO
MFpremold      Meio fio pré moldado comercial 15/12x30 cm M     43,2192

43,2192

1109669        Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia comercial 

m³    1,2694

2003767        Lastro de areia comercial - espalhamento manual m³    0,9500

4805750        Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 

m 

m³    0,9556

3,1750

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

59,87

15,14

75,01

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,01800 53,0900

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,00180 705,2300

0,00660 143,9400

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,00000 43,2192

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Pedreiro 33,3971

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  CPU-18               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 

UNITÁRIO
6416040-cotaçãoUSINAGEM DE BRITA GRADUADA (usinagem comercial) M3    121,0000

121,0000

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

121,00

18,15

139,15

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,00000 121,0000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

USINAGEM DE BASE DE BRITA GRADUADA - COMERCIAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  CPU-19               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: T     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 

UNITÁRIO
M0785          Massa asfáltica comercial t     170,0000

170,0000

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

170,00

25,50

195,50

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,00000 170,0000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

MASSA ASFÁLTICA COMERCIAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  4011276A             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9514          Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 1,00000 1,000000 0,000000 403,8361 403,8361

E9530          Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 1,00000 0,790000 0,210000 274,6709 240,6129

E9571          Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,340000 0,660000 398,4821 201,1961

E9762          Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,970000 0,030000 290,0689 285,4338

1.131,0789

P9824          1,00000 H     25,3093

25,3093

PRODUÇÃO DA EQUIPE 113,180 1.156,3882

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 10,2172

Custo FIC 0,1843 0,8616

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO

6416040 5914652Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - 

Caminhão basculante 10 m³ 

t     8,7340

8,7340

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

6416040 5914389Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - 

Caminhão basculante 10 m³ 

2,200000 tkm   1,40 1,12 0,92 0,000000 0,160000 17,300000 35,4200

35,4200

55,23

13,97

69,20

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
2,20000 3,9700

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

156,0597

112,4901

99,5639

135,5659

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO - EXCETO MATERIAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  4011464A             

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: t     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9545          Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW 1,00000 1,000000 0,000000 530,9457 530,9457

E9681          Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,00000 0,820000 0,180000 369,2617 327,9033

E9762          Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,710000 0,290000 290,0689 245,2630

1.104,1120

P9824          8,00000 H     202,4744

202,4744

PRODUÇÃO DA EQUIPE 99,600 1.306,5864

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 13,1183

Custo FIC 0,1489 1,0511

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO

M0785 5914649  Massa asfáltica comercial - Caminhão basculante 10 m³ t     9,0900

9,0900

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M0785 5914389  Massa asfáltica comercial - Caminhão basculante 10 m³ 1,000000 tkm   1,40 1,12 0,92 0,000000 0,160000 18,300000 17,0200

17,0200

40,28

10,19

50,47

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
1,00000 9,0900

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

225,6072

139,4926

135,5659

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - EXCETO MASSA COMERCIAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  ANP-01               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: T     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 

UNITÁRIO
M2092          Emulsão asfáltica para imprimação T     3.097,8200

3.097,8200

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3.097,82

464,67

3.562,49

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,00000 3.097,8200

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

AQUISIÇÃO EMULSÃO PARA IMPRIMAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  ANP-02               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: T     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 

UNITÁRIO
EIA-T          TRANSPORTE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO T     721,7300

721,7300

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

721,73

108,26

829,99

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,00000 721,7300

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE EMULSÃO PARA IMPRIMAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  ANP-03               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: T     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 

UNITÁRIO
M1946          Emulsão asfáltica - RR-1C T     3.336,2600

3.336,2600

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3.336,26

500,44

3.836,70

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,00000 3.336,2600

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

AQUISIÇÃO EMULSÃO RR-1C 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  ANP-04               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: T     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 

UNITÁRIO
RR1C-T         TRANSPORTE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C T     391,6900

391,6900

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

391,69

58,75

450,44

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,00000 391,6900

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE EMULSÃO RR-1C 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  ANP-05               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: T     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 

UNITÁRIO
M1943          Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 T     4.658,7300

4.658,7300

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4.658,73

698,81

5.357,54

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,00000 4.658,7300

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

AQUISIÇÃO CAP 50/70 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  ANP-06               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: T     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 

UNITÁRIO
CAP-T          TRANSPORTE CONCRETO ASFÁLTICO CAP 50/70 T     385,4000

385,4000

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

385,40

57,81

443,21

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,00000 385,4000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE CAP 50/70 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  CPU-23               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9686          Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 

7 t - 136 kW 

1,00000 1,000000 0,000000 353,9411 353,9411

353,9411

P9824          3,00000 H     75,9279

75,9279

PRODUÇÃO DA EQUIPE 12,450 429,8690

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 34,5276

Custo FIC 0,0489 0,7505

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO
M2163          Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m m     114,3160

114,3160

1109671        Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia comercial 

m³    1,1160

3103302        Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 

3 vezes - confecção, instalação e retirada 

m²    40,2650

41,3810

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M2163 5914614  Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m - Guindauto 6,2 t 0,166420 tkm   3,09 2,48 2,03 0,000000 0,160000 0,000000 0,0666

0,0666

191,04

48,31

239,35

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,00165 676,3800

0,50000 80,5300

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,00000 114,3160

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

115,1991

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA1 - COM BERÇO DE BRITA COMERCIAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  CPU-39               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9591          Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW 1,00000 1,000000 0,000000 24,9516 24,9516

E9767          Compressor de ar portátil de 9,44 l/s (20 PCM) a gasolina - 5,22 kW 1,00000 1,000000 0,000000 13,2683 13,2683

38,2199

P9824          2,00000 H     50,6186

50,6186

PRODUÇÃO DA EQUIPE 37,580 88,8385

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 2,3640

Custo FIC          0,0000

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO
M1385          Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm un    3,0800

3,0800

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5,44

1,38

6,82

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,00667 461,7680

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

2,2676

1,2828

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO ESP ATÉ 0,1M 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD

PMC - Projeto Executivo Cáp. 3 - Pág. 81



3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  CPU-37               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: UN    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 

UNITÁRIO
Grefofo GRELHA DE FERRO FUNDIDO, DIM 70X40CM un    444,0328

444,0328

0407819        Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg    41,1640

0408067        Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação kg    16,8233

1106057        Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais 

m³    146,8980

1107888        Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais 

m³    239,6116

2003850        Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - 

espalhamento manual 

m³    24,5190

2009619        Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm 

- areia comercial 

m²    565,3244

3103302        Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 

3 vezes - confecção, instalação e retirada 

m²    367,0638

1.401,4041

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.845,44

466,71

2.312,15

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,26450 555,3800

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

0,43320 553,1200

0,17560 139,6300

3,63810 155,3900

4,55810 80,5300

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
3,16160 13,0200

1,55340 10,8300

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,00000 444,0328

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO PMCG 02 D=0,40M H=1,50M 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  CPU-38               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: UN    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 

UNITÁRIO
Grefofo GRELHA DE FERRO FUNDIDO, DIM 70X40CM un    444,0328

444,0328

0407819        Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg    56,9964

0408067        Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação kg    16,8233

1106057        Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais 

m³    227,5947

1107888        Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais 

m³    239,6116

2003850        Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - 

espalhamento manual 

m³    24,5190

2009619        Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm 

- areia comercial 

m²    876,1044

3103302        Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 

3 vezes - confecção, instalação e retirada 

m²    367,0638

1.808,7132

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.252,75

569,72

2.822,47

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,40980 555,3800

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

0,43320 553,1200

0,17560 139,6300

5,63810 155,3900

4,55810 80,5300

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
4,37760 13,0200

1,55340 10,8300

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,00000 444,0328

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO PMCG 03 D=0,40M H=2,00M 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  CPU-40               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: UN    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 

UNITÁRIO
Grefofo GRELHA DE FERRO FUNDIDO, DIM 70X40CM un    444,0328

444,0328

0407819        Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg    28,4982

0408067        Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação kg    16,8233

1106057        Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais 

m³    79,3083

1107888        Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais 

m³    239,6116

2003850        Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - 

espalhamento manual 

m³    24,5190

2009619        Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm 

- areia comercial 

m²    316,7004

3103302        Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 

3 vezes - confecção, instalação e retirada 

m²    367,0638

1.072,5246

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.516,56

383,54

1.900,10

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,14280 555,3800

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

0,43320 553,1200

0,17560 139,6300

2,03810 155,3900

4,55810 80,5300

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
2,18880 13,0200

1,55340 10,8300

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,00000 444,0328

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO PMCG 01 D=0,40M H=1,10M 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  CPU-48               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9686          Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 

7 t - 136 kW 

1,00000 1,000000 0,000000 353,9411 353,9411

353,9411

P9824          3,00000 H     75,9279

75,9279

PRODUÇÃO DA EQUIPE 12,450 429,8690

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 34,5276

Custo FIC 0,0489 0,7505

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO
M2163          Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m m     114,3160

114,3160

1109671        Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia comercial 

m³    1,1160

1106165        Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia, brita e pedra de mão comerciais 

m³    71,0848

3103302        Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 

3 vezes - confecção, instalação e retirada 

m²    40,2650

112,4658

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M2163 5914614  Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m - Guindauto 6,2 t 0,166420 tkm   3,09 2,48 2,03 0,000000 0,160000 0,000000 0,0666

0,0666

262,13

66,29

328,42

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,50000 80,5300

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,00165 676,3800

0,15100 470,7600

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,00000 114,3160

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

115,1991

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA1 – COM BERÇO DE CONCRETO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  5501701              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: UN    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9541          Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,00000 1,000000 0,000000 1.007,8919 1.007,8919

1.007,8919

P9824          2,00000 H     50,6186

50,6186

PRODUÇÃO DA EQUIPE 20,750 1.058,5105

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 51,0126

Custo FIC 0,2127 4,4858

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

55,50

14,04

69,54

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

386,9994

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  5501702              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: UN    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9541          Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,00000 1,000000 0,000000 1.007,8919 1.007,8919

1.007,8919

P9824          2,00000 H     50,6186

50,6186

PRODUÇÃO DA EQUIPE 8,300 1.058,5105

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 127,5314

Custo FIC 0,2127 11,2146

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

138,75

35,09

173,84

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

386,9994

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  4915768              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9585          Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW 1,00000 1,000000 0,000000 33,6224 33,6224

33,6224

P9815          1,00000 H     29,6111

P9824          1,00000 H     25,3093

54,9204

PRODUÇÃO DA EQUIPE 5,510 88,5428

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 16,0689

Custo FIC 0,0407 0,6118

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

16,68

4,22

20,90

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Jardineiro 29,6111

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

27,8289

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  2003642              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: UN    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 

UNITÁRIO

0407820        Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg    56,7850

1107892        Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais 

m³    803,1924

3103302        Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 

3 vezes - confecção, instalação e retirada 

m²    960,7229

1.820,7003

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.820,70

460,46

2.281,16

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

11,93000 80,5300

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
4,10000 13,8500

1,41000 569,6400

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  5502165              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9515          Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 

1,56 m³ - 118 kW 

1,00000 1,000000 0,000000 352,5808 352,5808

E9667          Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 4,00000 0,930000 0,070000 357,4017 1.357,6043

1.710,1851

P9824          1,00000 H     25,3093

25,3093

PRODUÇÃO DA EQUIPE 230,190 1.735,4944

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 7,5394

Custo FIC 0,1702 0,4302

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,97

2,02

9,99

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

155,6482

100,2498

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E 

CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  0819919              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9686          Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 

7 t - 136 kW 

1,00000 1,000000 0,000000 353,9411 353,9411

353,9411

P9824          3,00000 H     75,9279

75,9279

PRODUÇÃO DA EQUIPE 6,225 429,8690

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 69,0553

Custo FIC 0,0489 1,5011

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO
M2167          Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m m     155,0722

155,0722

1109669        Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia comercial 

m³    3,0325

2019737        Lastro de brita comercial - espalhamento manual m³    35,7678

38,8003

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M2167 5914614  Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m - Guindauto 6,2 t 0,350000 tkm   3,09 2,48 2,03 0,000000 0,160000 0,000000 0,1400

0,1400

264,57

66,91

331,48

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,00430 705,2300

0,31000 115,3800

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,00000 155,0722

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

115,1991

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA1 COM BERÇO DE BRITA COMERCIAL - ASSENTAMENTO EM VALA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  0804021              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9686          Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 

7 t - 136 kW 

1,00000 1,000000 0,000000 353,9411 353,9411

353,9411

P9824          3,00000 H     75,9279

75,9279

PRODUÇÃO DA EQUIPE 6,225 429,8690

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 69,0553

Custo FIC 0,0489 1,5011

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO
M2167          Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m m     155,0722

155,0722

1109669        Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia comercial 

m³    3,0325

1106165        Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia, brita e pedra de mão comerciais 

m³    112,3704

3107997        Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada 

m²    0,9483

3103302        Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 

3 vezes - confecção, instalação e retirada 

m²    58,2957

174,6469

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M2167 5914614  Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m - Guindauto 6,2 t 0,350000 tkm   3,09 2,48 2,03 0,000000 0,160000 0,000000 0,1400

0,1400

400,42

101,27

501,69

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,01190 79,6900

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

0,72390 80,5300

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,00430 705,2300

0,23870 470,7600

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,00000 155,0722

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

115,1991

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA1 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  0804377              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: UN    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 

UNITÁRIO

0407819        Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg    760,0698

1107892        Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais 

m³    645,6869

1106057        Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais 

m³    85,5841

1100657        Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³    4,5793

3103302        Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 

3 vezes - confecção, instalação e retirada 

m²    469,0148

1.964,9349

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.964,93

496,93

2.461,86

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,15410 555,3800

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

1,13350 4,0400

5,82410 80,5300

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
58,37710 13,0200

1,13350 569,6400

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

BOCA NORMAL COM ALAS ABERTAS - BNAA 01 - ADAPTÁVEL EM BSTC D = 0,60 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  CPU-69               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9686          Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 

7 t - 136 kW 

1,00000 1,000000 0,000000 353,9411 353,9411

353,9411

P9824          3,00000 H     75,9279

75,9279

PRODUÇÃO DA EQUIPE 12,450 429,8690

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 34,5276

Custo FIC 0,0489 0,7505

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO
M2164          Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,40 m m     161,9180

161,9180

1109671        Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia comercial 

m³    1,1160

3103302        Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 

3 vezes - confecção, instalação e retirada 

m²    40,2650

41,3810

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M2163 5914614  Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m - Guindauto 6,2 t 0,166420 tkm   3,09 2,48 2,03 0,000000 0,160000 0,000000 0,0666

0,0666

238,64

60,35

298,99

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,00165 676,3800

0,50000 80,5300

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,00000 161,9180

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

115,1991

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA2 - COM BERÇO DE BRITA COMERCIAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  CPU-60               

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: UND   

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 

UNITÁRIO
Grefofo GRELHA DE FERRO FUNDIDO, DIM 70X40CM un    444,0328

444,0328

0407819        Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg    56,9964

0408067        Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação kg    19,8303

1106057        Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais 

m³    226,3174

1107888        Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais 

m³    261,8470

2003850        Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - 

espalhamento manual 

m³    27,5211

2009619        Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm 

- areia comercial 

m²    871,0697

3103302        Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 

3 vezes - confecção, instalação e retirada 

m²    385,8917

1.849,4736

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.293,51

580,03

2.873,54

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,40750 555,3800

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

0,47340 553,1200

0,19710 139,6300

5,60570 155,3900

4,79190 80,5300

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
4,37760 13,0200

1,83106 10,8300

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,00000 444,0328

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO PMCG 05 – BSTC D=0,60M H=2,00M 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  0407819              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: kg    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

P9801          0,09000 H     2,5305

P9805          0,09000 H     3,1833

5,7138

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 5,7138

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 5,7138

Custo FIC          0,0000

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO
M0004          Aço CA 50 kg    7,0840

M0075          Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) kg    0,1818

7,2658

M0075 5914655  Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - 

Caminhão carroceria 15 t 

t     0,0008

M0004 5914655  Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t t     0,0423

0,0431

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M0075 5914479  Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - 

Caminhão carroceria 15 t 

0,000020 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0000

M0004 5914479  Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 0,001100 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0002

0,0002

13,02

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,00002 38,4500

0,00110 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,10000 6,4400

0,01500 12,1220

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Ajudante 28,1171

Armador 35,3695

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  0407820              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: kg    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

P9801          0,08000 H     2,2494

P9805          0,08000 H     2,8296

5,0790

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 5,0790

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 5,0790

Custo FIC          0,0000

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO
M0014          Aço CA 60 kg    8,5461

M0075          Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) kg    0,1818

8,7279

M0075 5914655  Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - 

Caminhão carroceria 15 t 

t     0,0008

M0014 5914655  Aço CA 60 - Caminhão carroceria 15 t t     0,0423

0,0431

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M0075 5914479  Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - 

Caminhão carroceria 15 t 

0,000020 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0000

M0014 5914479  Aço CA 60 - Caminhão carroceria 15 t 0,001100 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0002

0,0002

13,85

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,00002 38,4500

0,00110 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,10000 7,7692

0,01500 12,1220

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Ajudante 28,1171

Armador 35,3695

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  0408067              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: kg    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

P9801          0,04272 H     1,2012

P9805          0,02136 H     0,7555

1,9567

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 1,9567

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,9567

Custo FIC          0,0000

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO
M0075          Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) kg    0,0606

M0999          Tela em aço CA 60 soldada nervurada kg    8,7689

8,8295

M0075 5914655  Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - 

Caminhão carroceria 15 t 

t     0,0004

M0999 5914655  Tela em aço CA 60 soldada nervurada - Caminhão carroceria 15 t t     0,0404

0,0408

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M0075 5914479  Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - 

Caminhão carroceria 15 t 

0,000010 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0000

M0999 5914479  Tela em aço CA 60 soldada nervurada - Caminhão carroceria 15 t 0,001050 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0002

0,0002

10,83

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,00001 38,4500

0,00105 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,00500 12,1220

1,05000 8,3513

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Ajudante 28,1171

Armador 35,3695

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  1109669              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9064          Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,380000 0,620000 1,5738 3,7748

E9071          Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 3,00000 0,950000 0,050000 0,6974 2,0584

E9519          Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,00000 1,000000 0,000000 60,2292 60,2292

66,0624

P9821          1,00000 H     33,3971

P9824          8,00000 H     202,4744

235,8715

PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,220 301,9339

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 71,5426

Custo FIC 0,0407 2,6526

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO
M0082          Areia média lavada m³    310,3442

M0424          Cimento Portland CP II - 32 - saco kg    296,7001

607,0443

M0082 5914647  Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ t     3,1035

M0424 5914655  Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t t     17,6105

20,7140

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M0082 5914389  Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 1,506530 tkm   1,40 1,12 0,92 0,000000 0,160000 0,000000 0,2712

M0424 5914479  Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,458010 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 8,000000 3,0045

3,2757

705,23

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
1,50653 2,0600

0,45801 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,00435 309,0000

458,01187 0,6478

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Pedreiro 33,3971

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

1,0649

0,4719

34,3012

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  1109671              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9064          Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,380000 0,620000 1,5738 3,7748

E9071          Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,00000 0,770000 0,230000 0,6974 2,5821

E9519          Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,00000 1,000000 0,000000 60,2292 60,2292

66,5861

P9821          1,00000 H     33,3971

P9824          9,00000 H     227,7837

261,1808

PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,185 327,7669

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 78,3219

Custo FIC 0,0407 2,9260

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO
M0082          Areia média lavada m³    340,4068

M0424          Cimento Portland CP II - 32 - saco kg    234,7134

575,1202

M0082 5914647  Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ t     3,4041

M0424 5914655  Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t t     13,9312

17,3353

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M0082 5914389  Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 1,652460 tkm   1,40 1,12 0,92 0,000000 0,160000 0,000000 0,2974

M0424 5914479  Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,362320 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 8,000000 2,3768

2,6742

676,38

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
1,65246 2,0600

0,36232 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,10164 309,0000

362,32394 0,6478

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Pedreiro 33,3971

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

1,0649

0,4719

34,3012

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  1106165              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

P9824          2,00000 H     50,6186

50,6186

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,929 50,6186

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 12,8834

Custo FIC 0,0407 0,5249

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO
M1097          Pedra de mão ou rachão m³    42,6060

42,6060

1107892        Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais 

m³    398,7480

398,7480

M1097 5914647  Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ t     1,6253

1,6253

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M1097 5914389  Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ 0,789000 tkm   1,40 1,12 0,92 0,000000 0,160000 19,600000 14,3677

14,3677

470,76

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,78900 2,0600

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,70000 569,6400

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,52600 81,0000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  1106057              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9064          Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,410000 0,590000 1,5738 3,8206

E9071          Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,00000 0,880000 0,120000 0,6974 2,6814

E9519          Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,00000 1,000000 0,000000 60,2292 60,2292

66,7312

P9821          1,00000 H     33,3971

P9824          9,00000 H     227,7837

261,1808

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,929 327,9120

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 83,4596

Custo FIC 0,0407 3,1166

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO
M0082          Areia média lavada m³    185,2393

M0192          Brita 2 m³    66,1572

M0424          Cimento Portland CP II - 32 - saco kg    181,7300

433,1265

M0082 5914647  Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ t     1,8524

M0424 5914655  Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t t     10,7864

M0192 5914647  Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ t     2,2714

14,9102

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M0082 5914389  Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,899220 tkm   1,40 1,12 0,92 0,000000 0,160000 0,000000 0,1619

M0424 5914479  Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,280530 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 8,000000 1,8403

M0192 5914389  Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 1,102620 tkm   1,40 1,12 0,92 0,000000 0,160000 18,300000 18,7666

20,7688

555,38

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

1,10262 2,0600

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,89922 2,0600

0,28053 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,59948 309,0000

0,73508 90,0000

280,53418 0,6478

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Pedreiro 33,3971

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

1,0649

0,4719

34,3012

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  1100657              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9069          Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW 1,00000 1,000000 0,000000 9,9609 9,9609

9,9609

P9824          1,00000 H     25,3093

25,3093

PRODUÇÃO DA EQUIPE 9,000 35,2702

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3,9189

Custo FIC 0,0407 0,1185

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,04

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

0,8750

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Adensamento de concreto por vibrador de imersão 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  1107888              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9010          Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e 

capacidade de 500 kg 

1,00000 1,000000 0,000000 1,1126 1,1126

E9064          Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,410000 0,590000 1,5738 3,8206

E9071          Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,00000 0,920000 0,080000 0,6974 2,7174

E9519          Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,00000 1,000000 0,000000 60,2292 60,2292

67,8798

P9821          1,00000 H     33,3971

P9824          9,00000 H     227,7837

261,1808

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,960 329,0606

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 83,0911

Custo FIC 0,0407 3,0997

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO
M0030          Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kg    4,4656

M0082          Areia média lavada m³    200,8871

M0191          Brita 1 m³    30,3221

M0192          Brita 2 m³    33,0786

M0424          Cimento Portland CP II - 32 - saco kg    163,5570

432,3104

M0082 5914647  Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ t     2,0089

M0424 5914655  Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t t     9,7079

M0191 5914647  Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ t     1,1357

M0192 5914647  Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ t     1,1357

M0030 5914655  Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 

Caminhão carroceria 15 t 

t     0,0292

14,0174

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M0082 5914389  Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,975180 tkm   1,40 1,12 0,92 0,000000 0,160000 0,000000 0,1755

M0424 5914479  Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,252480 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 8,000000 1,6563

M0191 5914389  Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,551310 tkm   1,40 1,12 0,92 0,000000 0,160000 18,300000 9,3833

M0192 5914389  Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,551310 tkm   1,40 1,12 0,92 0,000000 0,160000 18,300000 9,3833

M0030 5914479  Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 

Caminhão carroceria 15 t 

0,000760 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0001

20,5985

553,12

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

0,55131 2,0600

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,55131 2,0600

0,00076 38,4500

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,97518 2,0600

0,25248 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,75744 5,8957

0,65012 309,0000

0,36754 82,5000

0,36754 90,0000

252,48076 0,6478

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Pedreiro 33,3971

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

0,7474

1,0649

0,4719

34,3012

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  2003767              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

P9824          1,00000 H     25,3093

25,3093

PRODUÇÃO DA EQUIPE 6,250 25,3093

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 4,0495

Custo FIC 0,0330 0,1335

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO
M0081          Areia grossa m³    136,4004

136,4004

M0081 5914647  Areia grossa - Caminhão basculante 10 m³ t     3,0900

3,0900

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M0081 5914389  Areia grossa - Caminhão basculante 10 m³ 1,500000 tkm   1,40 1,12 0,92 0,000000 0,160000 0,000000 0,2700

0,2700

143,94

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
1,50000 2,0600

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,00000 136,4004

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Lastro de areia comercial - espalhamento manual 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  2003850              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9647          Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW 1,00000 1,000000 0,000000 13,8363 13,8363

13,8363

P9824          1,50000 H     37,9640

37,9640

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,579 51,8003

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 14,4719

Custo FIC 0,0530 0,6026

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO
M0192          Brita 2 m³    94,5000

94,5000

M0192 5914647  Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ t     3,2445

3,2445

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M0192 5914389  Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 1,575000 tkm   1,40 1,12 0,92 0,000000 0,160000 18,300000 26,8065

26,8065

139,63

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
1,57500 2,0600

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,05000 90,0000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

2,7636

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  2009619              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m²    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

P9821          1,00000 H     33,3971

P9824          1,00000 H     25,3093

58,7064

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 58,7064

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 58,7064

Custo FIC 0,0407 2,3917

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO
M0156          Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm un    78,0000

78,0000

1109697        Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em 

betoneira e lançamento manual - areia comercial 

m³    8,1582

8,1582

M0156 5914655  Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm - Caminhão 

carroceria 15 t 

t     8,0976

8,0976

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M0156 5914479  Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm - Caminhão 

carroceria 15 t 

0,210600 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0337

0,0337

155,39

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,21060 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,01500 543,8800

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

13,00000 6,0000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Pedreiro 33,3971

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  2019737              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

P9824          1,00000 H     25,3093

25,3093

PRODUÇÃO DA EQUIPE 6,250 25,3093

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 4,0495

Custo FIC 0,0530 0,2145

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO
M0191          Brita 1 m³    82,5000

82,5000

M0191 5914647  Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ t     3,0900

3,0900

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M0191 5914389  Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 1,500000 tkm   1,40 1,12 0,92 0,000000 0,160000 18,300000 25,5300

25,5300

115,38

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
1,50000 2,0600

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,00000 82,5000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Lastro de brita comercial - espalhamento manual 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  3107997              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m²    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9066          Grupo gerador - 14 kVA 0,04016 1,000000 0,000000 22,9276 0,9208

E9535          Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,04016 1,000000 0,000000 27,9882 1,1240

2,0448

P9801          0,70000 H     19,6820

P9808          0,70000 H     23,4491

43,1311

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 45,1759

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 45,1759

Custo FIC          0,0000

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO
M0284          Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm m     7,7041

M0286          Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm m     3,2742

M0290          Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm m     7,6704

M0310          Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm m     0,9556

M0446          Compensado resinado - E = 10 mm m²    11,1196

M0560          Desmoldante para fôrmas de madeira l     0,1979

M1205          Prego de ferro kg    3,0083

33,9301

M0284 5914655  Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria 15 t t     0,0973

M1205 5914655  Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t t     0,0077

M0286 5914655  Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria 15 t t     0,1038

M0290 5914655  Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t t     0,2011

M0310 5914655  Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t t     0,0142

M0446 5914655  Compensado resinado - E = 10 mm - Caminhão carroceria 15 t t     0,1553

M0560 5914655  Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t t     0,0008

0,5802

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M0284 5914479  Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,002530 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0004

M1205 5914479  Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 0,000200 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0000

M0286 5914479  Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,002700 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0004

M0290 5914479  Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,005230 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0008

M0310 5914479  Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,000370 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0001

M0446 5914479  Compensado resinado - E = 10 mm - Caminhão carroceria 15 t 0,004040 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0006

M0560 5914479  Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t 0,000020 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0000

0,0023

79,69

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

0,00270 38,4500

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,00523 38,4500

0,00037 38,4500

0,00404 38,4500

0,00002 38,4500

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,00253 38,4500

0,00020 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,44922 17,1500

0,35938 9,1106

2,09003 3,6700

0,19908 4,8000

0,40430 27,5033

0,01852 10,6857

0,20395 14,7500

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Ajudante 28,1171

Carpinteiro 33,4987

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

5,9834

27,6105

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  4805750              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

P9824          1,00000 H     25,3093

25,3093

PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,500 25,3093

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 50,6186

Custo FIC 0,0489 2,4747

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

53,09

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  5213414              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m²    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9568          Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,15060 1,000000 0,000000 0,3630 0,0547

E9622          Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,48193 1,000000 0,000000 10,1589 4,8959

E9623          Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,20080 1,000000 0,000000 14,7542 2,9626

E9753          Grupo gerador - 23 kVA 0,48193 1,000000 0,000000 32,2222 15,5288

23,4420

P9801          2,00000 H     56,2342

P9823          1,00000 H     33,0299

P9824          2,00000 H     50,6186

P9830          1,00000 H     33,6320

173,5147

PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,000 196,9567

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 49,2392

Custo FIC          0,0000

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO
M1367          Chapa fina em aço galvanizado kg    123,0181

M3229          Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de 

sobreposição tipo V) 

m²    423,0603

546,0784

5212552        Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço m²    16,2100

16,2100

M1367 5914333  Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t t     0,4416

M3229 5914655  Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de 

sobreposição tipo V) - Caminhão carroceria 15 t 

t     0,0169

0,4585

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M1367 5914479  Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t 0,011780 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0019

M3229 5914479  Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de 

sobreposição tipo V) - Caminhão carroceria 15 t 

0,000440 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,000000 0,160000 0,0001

0,0020

611,99

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,01178 37,4900

0,00044 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
1,00000 16,2100

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

11,77500 10,4474

1,00000 423,0603

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

Servente 25,3093

Montador 33,6320

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Ajudante 28,1171

Serralheiro 33,0299

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

0,2355

6,4576

9,3786

6,4070

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  5213416              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m²    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9507          Plotadora de recorte com computador e programa computacional 0,48193 1,000000 0,000000 20,8052 10,0267

E9568          Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,15060 1,000000 0,000000 0,3630 0,0547

E9622          Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,48193 1,000000 0,000000 10,1589 4,8959

E9623          Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,20080 1,000000 0,000000 14,7542 2,9626

E9753          Grupo gerador - 23 kVA 0,48193 1,000000 0,000000 32,2222 15,5288

33,4687

P9801          2,00000 H     56,2342

P9823          1,00000 H     33,0299

P9824          2,00000 H     50,6186

P9830          1,00000 H     33,6320

173,5147

PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,000 206,9834

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 51,7459

Custo FIC          0,0000

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO
M1367          Chapa fina em aço galvanizado kg    123,0181

M3235          Película retrorrefletiva tipo I m²    207,5858

330,6039

5212552        Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço m²    16,2100

16,2100

M1367 5914333  Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t t     0,4416

M3235 5914655  Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria 15 t t     0,0238

0,4654

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M1367 5914479  Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t 0,011780 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,000000 0,160000 0,0015

M3235 5914479  Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria 15 t 0,000620 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0001

0,0016

399,03

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,01178 37,4900

0,00062 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
1,00000 16,2100

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

11,77500 10,4474

1,40000 148,2756

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

Servente 25,3093

Montador 33,6320

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Ajudante 28,1171

Serralheiro 33,0299

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

13,1157

0,2355

6,4576

9,3786

6,4070

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  5219544              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: un    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

P9801          1,00000 H     28,1171

28,1171

PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,827 28,1171

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 9,9461

Custo FIC          0,0000

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO
M0162          Corrente de elo soldado em aço galvanizado com acabamento polido - D 

= 3,18 mm (1/8") 

m     7,2260

M0163          Gonzo com aba em aço galvanizado - D = 12,7 mm (1/2") un    4,2228

M0366          Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado kg    153,7721

M0879          Lixa para ferro Nº 150 un    0,9150

166,1359

1419543        Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8" un    2,2000

2408057        Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX kg    11,9376

2408080        Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, 

uma demão, espessura de 40 µm 

m²    9,4329

2408079        Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma 

demão, espessura de 120 µm 

m²    57,2972

80,8677

M0366 5914655  CANTONEIRA EM AÇO ASTM A36 GALVANIZADO - CAMINHÃO 

CARROCERIA 15 T 

t     0,5279

M0162 5914655  CORRENTE DE ELO SOLDADO EM AÇO GALVANIZADO COM 

ACABAMENTO POLIDO - D = 3,18 MM (1/8 ) - CAMINHÃO 

CARROCERIA 15 T 

t     0,0088

M0163 5914655  GONZO COM ABA EM AÇO GALVANIZADO - D = 12,7 MM (1/2 ) - 

CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 

t     0,0031

0,5398

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M0366 5914479  CANTONEIRA EM AÇO ASTM A36 GALVANIZADO - CAMINHÃO 

CARROCERIA 15 T 

0,013730 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0022

M0162 5914479  CORRENTE DE ELO SOLDADO EM AÇO GALVANIZADO COM 

ACABAMENTO POLIDO - D = 3,18 MM (1/8 ) - CAMINHÃO 

CARROCERIA 15 T 

0,000230 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0000

M0163 5914479  GONZO COM ABA EM AÇO GALVANIZADO - D = 12,7 MM (1/2 ) - 

CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 

0,000080 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0000

0,0022

257,49

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

0,00008 38,4500

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,01373 38,4500

0,00023 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,16600 8,0900

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

1,16600 49,1400

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
10,00000 0,2200

0,10651 112,0800

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,20000 6,0217

2,00000 2,1114

13,72965 11,2000

0,35541 2,5745

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Ajudante 28,1171

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  5219546              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: un    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 

UNITÁRIO
M0787          Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de 

sinalização 

kg    306,3816

306,3816

1107892        Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais 

m³    13,6714

1419543        Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8" un    0,2200

2408057        Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX kg    0,4562

3106121        Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 

e retirada 

m²    41,6760

56,0236

M0787 5914655  Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de 

sinalização - Caminhão carroceria 15 t 

t     0,3757

0,3757

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M0787 5914479  Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de 

sinalização - Caminhão carroceria 15 t 

0,009770 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0016

0,0016

362,78

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,00977 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,00407 112,0800

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

0,40000 104,1900

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,02400 569,6400

1,00000 0,2200

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

9,77325 31,3490

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  1109697              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9064          Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,320000 0,680000 1,5738 3,6832

E9071          Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 3,00000 0,950000 0,050000 0,6974 2,0584

E9519          Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,00000 1,000000 0,000000 60,2292 60,2292

65,9708

P9821          1,00000 H     33,3971

P9824          8,00000 H     202,4744

235,8715

PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,090 301,8423

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 73,7938

Custo FIC 0,0407 2,7368

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO
M0082          Areia média lavada m³    321,1715

M0345          Cal hidratada - saco kg    19,8990

M0424          Cimento Portland CP II - 32 - saco kg    113,6808

454,7513

M0082 5914647  Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ t     3,2117

M0345 5914655  Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t t     1,2050

M0424 5914655  Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t t     6,7476

11,1643

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M0082 5914389  Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 1,559090 tkm   1,40 1,12 0,92 0,000000 0,160000 0,000000 0,2806

M0345 5914479  Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,031340 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0050

M0424 5914479  Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,175490 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 8,000000 1,1512

1,4368

543,88

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

0,17549 38,4500

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
1,55909 2,0600

0,03134 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,03939 309,0000

31,33705 0,6350

175,48747 0,6478

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Pedreiro 33,3971

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

1,0649

0,4719

34,3012

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  1419543              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: un    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9717          Máquina policorte - 2,20 kW 1,00000 0,420000 0,580000 0,2073 0,1694

E9764          Grupo gerador - 7,2 kVA 1,00000 0,420000 0,580000 12,3712 5,6195

5,7889

P9823          1,00000 H     33,0299

33,0299

PRODUÇÃO DA EQUIPE 249,000 38,8188

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,1559

Custo FIC          0,0000

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO
M0076          Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm un    0,0641

0,0641

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,22

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,00250 25,6257

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Serralheiro 33,0299

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

0,1419

0,7304

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8" 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD

PMC - Projeto Executivo Cáp. 3 - Pág. 116



3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  2408057              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: kg    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9547          Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW 1,00000 1,000000 0,000000 0,3268 0,3268

E9753          Grupo gerador - 23 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 32,2222 32,2222

32,5490

P9801          1,00000 H     28,1171

P9825          1,00000 H     43,1956

71,3127

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,341 103,8617

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 77,4284

Custo FIC 0,0407 2,3658

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO
M1397          Eletrodo revestido E60XX kg    32,2436

32,2436

M1397 5914655  Eletrodo revestido E60XX - Caminhão carroceria 15 t t     0,0385

0,0385

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M1397 5914479  Eletrodo revestido E60XX - Caminhão carroceria 15 t 0,001000 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0002

0,0002

112,08

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,00100 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,00000 32,2436

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Ajudante 28,1171

Soldador 43,1956

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

0,1751

6,4070

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD

PMC - Projeto Executivo Cáp. 3 - Pág. 117



3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  2408080              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m²    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9521          Grupo gerador - 3,2 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 5,5668 5,5668

E9643          Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com 

capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,50 kW 

1,00000 1,000000 0,000000 0,5479 0,5479

6,1147

P9801          1,00000 H     28,1171

P9822          1,00000 H     31,4485

59,5656

PRODUÇÃO DA EQUIPE 49,800 65,6803

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,3189

Custo FIC 0,0428 0,0518

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO
M0718          Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente l     6,2635

M3920          Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente l     0,4546

6,7181

M3920 5914655  Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente - Caminhão 

carroceria 15 t 

t     0,0004

M0718 5914655  Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente - Caminhão 

carroceria 15 t 

t     0,0050

0,0054

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M3920 5914479  Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente - Caminhão 

carroceria 15 t 

0,000010 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0000

M0718 5914479  Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente - Caminhão 

carroceria 15 t 

0,000130 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0000

0,0000

8,09

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,00001 38,4500

0,00013 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,10000 62,6346

0,01000 45,4633

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Ajudante 28,1171

Pintor 31,4485

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

0,3678

0,3751

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 40 µm 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  2408079              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m²    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9521          Grupo gerador - 3,2 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 5,5668 5,5668

E9643          Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com 

capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,50 kW 

1,00000 1,000000 0,000000 0,5479 0,5479

6,1147

P9801          1,00000 H     28,1171

P9822          1,00000 H     31,4485

59,5656

PRODUÇÃO DA EQUIPE 49,800 65,6803

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,3189

Custo FIC 0,0428 0,0518

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO
M0717          Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo preparador de 

pintura 

l     47,0538

M3920          Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente l     0,7106

47,7644

M3920 5914655  Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente - Caminhão 

carroceria 15 t 

t     0,0004

M0717 5914655  Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo preparador de 

pintura - Caminhão carroceria 15 t 

t     0,0085

0,0089

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M3920 5914479  Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente - Caminhão 

carroceria 15 t 

0,000010 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0000

M0717 5914479  Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo preparador de 

pintura - Caminhão carroceria 15 t 

0,000220 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0000

0,0000

49,14

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,00001 38,4500

0,00022 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,15625 301,1446

0,01563 45,4633

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Ajudante 28,1171

Pintor 31,4485

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

0,3678

0,3751

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 120 µm 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  3106121              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m²    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9066          Grupo gerador - 14 kVA 0,09372 1,000000 0,000000 22,9276 2,1488

E9535          Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,09372 1,000000 0,000000 27,9882 2,6231

4,7719

P9801          0,90000 H     25,3054

P9808          0,90000 H     30,1488

55,4542

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 60,2261

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 60,2261

Custo FIC          0,0000

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO
M0284          Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm m     9,5527

M0310          Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm m     6,8385

M0560          Desmoldante para fôrmas de madeira l     0,1979

M1205          Prego de ferro kg    8,7555

M1358          Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm m     3,1191

M1429          Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm m²    14,7834

43,2471

M0284 5914655  Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria 15 t t     0,1203

M1205 5914655  Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t t     0,0227

M1358 5914655  Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm - Caminhão 

carroceria 15 t 

t     0,0761

M1429 5914655  Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t t     0,3887

M0310 5914655  Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t t     0,1027

M0560 5914655  Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t t     0,0008

0,7113

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M0284 5914479  Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,003130 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0005

M1205 5914479  Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 0,000590 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0001

M1358 5914479  Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm - Caminhão 

carroceria 15 t 

0,001980 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0003

M1429 5914479  Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,010110 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0016

M0310 5914479  Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,002670 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0004

M0560 5914479  Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t 0,000020 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0000

0,0029

104,19

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

0,00198 38,4500

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,01011 38,4500

0,00267 38,4500

0,00002 38,4500

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,00313 38,4500

0,00059 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,55701 17,1500

1,42468 4,8000

0,01852 10,6857

0,59359 14,7500

1,58332 1,9700

0,40425 36,5700

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Ajudante 28,1171

Carpinteiro 33,4987

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

5,9834

27,6105

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

REFERENTE: Projeto de Pavimentação Asfaltica - Rua Genésio Refosco (Trecho entre a rua Nilso Braun até o final da rua)  e  Rua Pavão (Trecho início da rua até o final da rua)

ITEM:  5212552              

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m²    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO
E9076          Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e 

estufa de 80.000 kCal 

1,00000 1,000000 0,000000 46,7826 46,7826

E9753          Grupo gerador - 23 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 32,2222 32,2222

79,0048

P9801          1,00000 H     28,1171

P9822          2,00000 H     62,8970

91,0141

PRODUÇÃO DA EQUIPE 19,150 170,0189

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 8,8783

Custo FIC          0,0000

Custo FIT          0,0000

CUSTO 

UNITÁRIO
M3153          Tinta em pó à base de resina poliéster kg    7,3239

7,3239

M3153 5914655  Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t t     0,0042

0,0042

Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M3153 5914479  Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t 0,000110 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,160000 0,000000 0,0000

0,0000

16,21

CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO
0,00011 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 

UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,11200 65,3917

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

UNITÁRIO

CUSTO 

HORÁRIO 

TOTAL
UNITÁRIO

Ajudante 28,1171

Pintor 31,4485

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

40,7127

6,4070

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO IMPROD
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