
FOLHA N
o
  

Data de referência dos custos:  Sinapi 02/2026 - Sicro 01/2026 - ANP 11/2025(Origem RS)

1.0 SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 Composição 1 Administração local, mobilização e desmobilização un 1,00 57.960,00 24,19% 71.982,01 R$ 71.982,01

1.2 Sinapi 103689
Fornecimento e instalação de placa de obra em chapa 

galvanizada e estrutura de madeira. Duas Unidades.
m²

6,00 467,42 24,19% 580,50 R$ 3.483,00

1.3 Sicro 5212560

Placa de advertência para sinalização de obras montada em 

suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - 

fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária - 10 Unidades

un.dia
1.500,00 4,24 24,19% 5,27 R$ 7.905,00

R$ 83.370,01

2.0 DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTE

2.1 Sicro 5501706
Escavação mecanizada de vala, prof. até 1,5m, com 

retroescavadeira, solo de 1a cat, baixo nível interferência
m³

303,60 7,65 24,19% 9,50 R$ 2.884,20

2.2 Sicro 2004505
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, prof. até 

1,5m, com mat 1a cat, baixo nível de interferência
m³

198,59 22,99 24,19% 28,55 R$ 5.669,74

2.3 Sicro 0804021 Corpo de bueiro simples tubular em concreto armado d=0,6m m 64,00 466,29 24,19% 579,10 R$ 37.062,40

2.4 Sicro 0804081 Boca de bueiro – BSTC d=0,6m alas retas, esconsidade 0º un 1,00 776,34 24,19% 964,16 R$ 964,16

2.5 Sicro 0804087 Boca de bueiro – BSTC d=0,6m alas retas, esconsidade 15º un 3,00 782,35 24,19% 971,62 R$ 2.914,86

2.6 Sicro 0804093 Boca de bueiro – BSTC d=0,6m alas retas, esconsidade 30º un 2,00 804,04 24,19% 998,56 R$ 1.997,12

2.7 Sicro 0804099 Boca de bueiro – BSTC d=0,6m alas retas, esconsidade 45º un 1,00 857,82 24,19% 1.065,35 R$ 1.065,35

2.8 Sicro 0804029 Corpo de bueiro simples tubular em concreto armado d=0,8m m 22,00 696,04 24,19% 864,43 R$ 19.017,46

2.9 Sicro 0804113 Boca de bueiro – BSTC d=0,8m alas retas, esconsidade 30º un 3,00 1.363,99 24,19% 1.693,97 R$ 5.081,91

2.10 Sicro 0804053 Corpo de bueiro simples tubular em concreto armado d=1,5m m 12,00 1.892,49 24,19% 2.350,33 R$ 28.203,96

2.11 Sicro 0804161 Boca de bueiro – BSTC d=1,5m alas retas, esconsidade 0º un 2,00 4.720,93 24,19% 5.863,04 R$ 11.726,08

2.12 Sicro 2003285
Sarjeta triangular de concreto - STC 80-17 - escavação mecânica - 

areia e brita comerciais – tipo I
m

1.693,00 50,03 24,19% 62,13 R$ 105.186,09

2.13 Sicro 2003257
Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação 

mecânica - areia e brita comerciais – tipo II
m

826,00 59,67 24,19% 74,11 R$ 61.214,86

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MUNICÍPIO: CAXAMBU DO SUL – SC

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Data: 

02/04/2026

LOCALIZAÇÃO: ESTRADA MUNICIPAL EMCX-100 E EMCX-103 - Extensão: 2.352,13m

ITEM
CÓDIGO (SINAPI 

/ SICRO)
DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT.

CUSTO 

UNIT
BDI (%)

PREÇO 

UNIT

PREÇO DO 

SERVIÇO

Periodicidade das Estapas: MENSAL

Total do item



2.14 Sicro 2003343
Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 - escavação 

mecânica - areia e brita comerciais - Tipo III
m

85,00 78,91 24,19% 98,00 R$ 8.330,00

2.15 Composição 5 Transposição de acesso de veículos com tubo de 0,30m m 31,00 220,26 24,19% 273,54 R$ 8.479,74

2.16 Sicro 2003570 Dreno profundo, h=1,50m com geocomposto drenante – tipo I m 1.961,00 143,86 24,19% 178,66 R$ 350.352,26

2.17 Sicro 2003599 Boca de saída para dreno profundo – tipo BSD I (DNIT) un 13,00 213,91 24,19% 265,66 R$ 3.453,58

2.18 Sicro 2003477 Caixa coletora de sarjeta – CCS 03 (CCS 200-60) un 6,00 4.826,12 24,19% 5.993,68 R$ 35.962,08

2.19 Sicro 6817895 Corpo BSCC – seção 2,5 x 2,0 m – galeria pré-moldada m 6,00 2.300,44 24,19% 2.856,98 R$ 17.141,88

2.20 Sicro 1505877
Execução e compactação de base em pedra rachão e=40cm para 

apoio da galeria em concreto
m³

6,00 178,03 24,19% 221,10 R$ 1.326,60

2.21 Sicro 6817888 Corpo BSCC – seção 2,0 x 1,5 m – galeria pré-moldada m 12,00 1.266,95 24,19% 1.573,46 R$ 18.881,52

2.22 Sicro 1505877
Execução e compactação de base em pedra rachão e=40cm para 

apoio da galeria em concreto
m³

9,60 178,03 24,19% 221,10 R$ 2.122,56

2.23 Sicro 0705225 Boca para  BSCC – seção 2,0 x 1,5 m, esconsidade 0° un 2,00 12.051,21 24,19% 14.966,71 R$ 29.933,42

2.25 Sicro 2003849
Lastro de brita produzida compactado com soquete vibratório - 

espalhamento manual
m³

5,39 78,78 24,19% 97,84 R$ 527,36

2.26 Sicro 2003311
Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPAG 

120-30 - escavação mecânica
m

195,00 47,28 24,19% 58,72 R$ 11.450,40

R$ 770.949,59

3.0 ESCAVAÇÕES E TERRAPLENAGEM

3.1 Sicro 1600966 Remoção de cerca com mourões de madeira m 463,00 0,91 24,19% 1,13 R$ 523,19

3.2 Sicro 4915730 Recomposição de cerca com mourões de madeira m 463,00 29,72 24,19% 36,91 R$ 17.089,33

3.3 Sicro 1600896 Demolição mecânica de alvenaria com escavadeira hidráulica m² 36,00 18,43 24,19% 22,89 R$ 824,04

3.4 Sicro 0909620
Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura 

de 20 cm com argamassa 36,00 156,95 24,19% 194,92 R$ 7.017,12

3.5 Sicro 5502140
Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat – DMT de 

1.000 a 1.200 m – material para aterro da camada do subleito
m³

11.488,70 7,49 24,19% 9,30 R$ 106.844,91

3.6 Sicro 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 4.723,70 6,00 24,19% 7,45 R$ 35.191,57

3.7 Sicro 4011209 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 21.301,33 1,89 24,19% 2,35 R$ 50.058,13

3.8 Sicro 4011211
Reforço do subleito com material de jazida - 100% Proctor 

intermediário
m³

92,40 15,86 24,19% 19,70 R$ 1.820,28

3.9 Sicro 5914389
Transporte de Agregados naturais (Cascalho) DMT 10km - 

densidade 1,60 t/m³
t km

1.478,40 0,83 24,19% 1,03 R$ 1.522,75

3.10 Sicro 4011279 Execução e compactação de sub-base em pedra rachão e=20cm m³ 3.601,67 195,78 24,19% 243,14 R$ 875.710,04

3.11 Sicro 5914389 Transporte de pedra rachão DMT 20km - densidade 1,55t/m³ t km 111.651,75 0,83 24,19% 1,03 R$ 115.001,30

3.12 Sicro 4011276 Execução e compactação de base com brita graduada e=15cm m³ 2.524,84 235,26 24,19% 292,18 R$ 737.707,75

3.13 Sicro 5914389 Transporte de brita graduada  DMT 20km - densidade 1,65t/m³ t km 83.319,72 0,73 24,19% 0,91 R$ 75.820,95

R$ 2.025.131,36

Total do item

Total do item



4.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.1 Sicro 4011351
Aplicação de imprimação de base de pavimentação com asfalto 

diluído CM30 (taxa aplicação = 1,2 l/m²)
m²

16.832,28 0,57 24,19% 0,71 R$ 11.950,92

4.2 Sicro 4011353
Aplicação de pintura de ligação com emulsão RR-2C (taxa 

aplicação = 0,5 l/m²)
m²

16.092,58 0,43 24,19% 0,53 R$ 8.529,07

4.3 Sicro 4011463

Usinagem e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente, 

CAP 50/70, camada de rolamento, espessura de 5,0cm, exclusive 

transporte

t

2.011,57 191,19 24,19% 237,44 R$ 477.627,18

4.4 Sicro 5914389
Transporte de CBUQ com c/ basc 10,0 m³ rodovia pavimentada 

DMT – 20km densidade 2,5 t/m³
t km

40.231,46 0,83 24,19% 1,03 R$ 41.438,40

4.5 Sicro 5914649

Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto

100/140 t/h e descarga em vibroacabadora

t

2.011,57 8,27 24,19% 10,27 R$ 20.658,82

R$ 560.204,39

5.0 AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS

5.1 Composição 2 Aquisição e transporte de emulsão asfáltica RR-2C t 8,05 4.369,68 17,73% 5.144,58 R$ 41.413,87

5.2 Composição 3 Aquisição e transporte de asfalto diluído CM-30 t 20,20 6.759,68 17,73% 7.958,40 R$ 160.759,68

5.3 Composição 4 Aquisição e transporte de cimento asfáltico CAP-50/70 t 110,64 5.059,68 17,73% 5.956,94 R$ 659.075,84

R$ 861.249,39

6.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

6.1 Sicro 5213400
Pintura horizontal de faixa longitudinal contínua c/ tinta acrílica 

amarela com micro esfera
m²

564,51 20,32 24,19% 25,24 R$ 14.248,23

6.2 Sicro 5213400
Pintura horizontal de faixa longitudinal contínua e segmentada c/ 

tinta acrílica branca com micro esfera
m² 

519,43 20,32 24,19% 25,24 R$ 13.110,41

6.3 Sicro 5213400
Pintura horizontal de informações c/ tinta acrílica amarela e/ou 

branca com micro esfera (PARE, LRE e linha zebrada)
m²

184,58 20,32 24,19% 25,24 R$ 4.658,80

6.4 Sicro 5213445
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,33 m - película 

retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação
un

5,00 480,51 24,19% 596,76 R$ 2.983,80

6.5 Sicro 5213440
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 

retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação
un 

30,00 282,42 24,19% 350,74 R$ 10.522,20

6.6 Sicro 5213464
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película 

retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação
un 

16,00 282,45 24,19% 350,78 R$ 5.612,48

6.7 Sicro 5213856
Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - 

lado de 0,33 m - fornecimento e implantação
un 

5,00 482,95 24,19% 599,79 R$ 2.998,95

6.8 Sicro 5213863

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 

regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e 

implantação

un 
46,00 518,00 24,19% 643,32 R$ 29.592,72

6.9 Sicro 5213489 Placa de sinalização 2,00x1,00m – totalmente refletiva un 3,00 879,15 24,19% 1.091,84 R$ 3.275,52

Total do item

Total do item



6.10 Sinapi SP 34723
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM 

PINTURA REFLETIVA. Tamanho 2,00x0,50m.
m² 

1,00 924,00 24,19% 1.147,54 R$ 1.147,54

6.11 Sicro 5213360
Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um 

pino - fornecimento e colocação
un 

685,00 35,75 24,19% 44,40 R$ 30.414,00

6.12 Sicro 5213472
Placa de marco quilométrico em aço - 0,60 x 0,865 m - película 

retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação
un 

2,00 298,69 24,19% 370,95 R$ 741,90

6.13 Sicro 5213867
Suporte metálico galvanizado para marco quilométrico - 

fornecimento e implantação
un 

2,00 647,34 24,19% 803,95 R$ 1.607,90

R$ 120.914,45

R$ 4.421.819,19

Total do item

VALOR TOTAL R$

Data do orçamento:            

10/04/2026

NOME:      Fernando Becker ASSINATURA:      

Nº CREA:      CREA/SC 21.266-9



R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 17.507,70 0,40 16.674,00 0,38 15.840,31 0,36 16.674,00 0,37 16.674,00 0,38 83.370,01 1,89

2.0 231.284,88 5,23 231.284,88 5,23 161.899,41 3,66 146.480,42 3,31 770.949,59 17,43

3.0 607.539,41 13,74 405.026,27 9,16 405.026,27 9,16 303.769,71 6,87 303.769,70 6,87 2.025.131,36 45,80

4.0 112.040,88 2,53 112.040,87 2,53 162.459,28 3,68 173.663,36 3,93 560.204,39 12,67

5.0 172.249,88 3,90 172.249,88 3,90 249.762,32 5,65 266.987,31 6,03 861.249,39 19,48

6.0 120.914,45 2,73 120.914,45 2,73

856.331,99 19,37 937.275,91 21,20 867.056,74 19,61 879.145,73 19,88 882.008,82 19,94 4.421.819,19 100,00

856.331,99 19,37 1.793.607,90 40,57 2.660.664,64 60,18 3.539.810,37 80,06 4.421.819,19 100,00

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: CAXAMBU DO SUL – SC FOLHA No   1

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCALIZAÇÃO: ESTRADA MUNICIPAL EMCX-100 E EMCX-103 - Extensão: 2.352,13m
Data: 02/04/2026

Data de referência dos custos:  Sinapi 02/2026 - Sicro 01/2026 - ANP 11/2025(Origem RS)Periodicidade das Estapas: MENSAL

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

TOTALEtapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06

Serviços iniciais e adm da obra

Dren. pluvial e obras de arte correntes

Escavações e terraplenagem

Pavimentação asfáltica

Sinalização viária

Aquisição de insumos asfálticos

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Data do orçamento:            

10/04/2026

NOME E Nº CREA DO RESP. TÉCNICO:      Fernando L. Becker          CREA/SC 21266-9 ASSINATURA:



FOLHA N
o
  

1.0 Composição 1 Administração local, mobilização e desmobilização un

1.1 Sinapi 90776 Encarregado geral com encargos complementares h 600,00 38,65 R$ 23.190,00

1.2 Sinapi 90778 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 150,00 145,00 R$ 21.750,00

1.3 Sinapi 90781 Topógrafo com encargos complementares h 200,00 31,53 R$ 6.306,00

1.4 Sinapi 5824
Caminhão toco, PBT 16000 kg, carga útil máx 10685 kg, potência 189 CV,

transporte de carga seca - CHP diurno. AF_06/2014
CHP

30,00 223,80 R$ 6.714,00

R$ 57.960,00

2.0 Composição 2 Aquisição e transporte de emulsão asfáltica RR-2C t

2.1 Cotação ANP Emulsão asfáltica catiônica RR-2C para pavimentação asfáltica kg 1.000,00 3,29 R$ 3.290,00

2.2 Sicro 5914622
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor -

rodovia pavimentada
txkm

482,00 2,24 R$ 1.079,68

R$ 4.369,68

3.0 Composição 3 Aquisição e transporte de asfalto diluído CM-30 t

3.1 Cotação ANP Asfalto diluído CM-30 kg 1.000,00 5,68 R$ 5.680,00

3.2 Sicro 5914622
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor -

rodovia pavimentada
txkm

482,00 2,24 R$ 1.079,68

R$ 6.759,68

4.0 Composição 4 Aquisição e transporte de cimento asfáltico CAP 50-70 t

4.1 Cotação ANP Cimentos asfálticos CAP 50-70 kg 1.000,00 3,98 R$ 3.980,00

4.2 Sicro 5914622
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor -

rodovia pavimentada
txkm

482,00 2,24 R$ 1.079,68

R$ 5.059,68

5.0 Composição 5 Transposição de segmentos de sarjeta com tubo de 0,30m (TSS 01) m

5.1 Sicro 1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais
m³

0,30 479,25 R$ 143,78

5.2 Sicro 4816123 Confecção de tubos de concreto D = 0,30 m - areia e brita comerciais m 1,0000 44,08 R$ 44,08

5.3 Sicro 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m³ 0,3500 52,29 R$ 18,30

5.4 Sicro P9821 Pedreiro h 0,0500 32,84 R$ 1,64

5.5 Sicro P9824 Servente h 0,5000 24,92 R$ 12,46

R$ 220,26

6.0 Composição 6 Transposição de segmentos de sarjeta com tubo de 0,40m (TSS 02) m

6.1 Sicro 1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais
m³

0,35 479,25 R$ 167,74

6.2 Sicro 4816125 Confecção de tubos de concreto D = 0,40 m - areia e brita comerciais m 1,0000 62,66 R$ 62,66

6.3 Sicro 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m³ 0,4000 52,29 R$ 20,92

6.4 Sicro P9821 Pedreiro h 0,0600 32,84 R$ 1,97

6.5 Sicro P9824 Servente h 0,6000 24,92 R$ 14,95

R$ 268,24

Data do orçamento:            

10/04/2026

NOME:      Fernando Becker ASSINATURA:      

Nº CREA:      CREA/SC 21.266-9

Total do item

Total do item

Total do item

Total do item

Total do item

Total do item

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID COEF.
CUSTO 

UNIT

CUSTO TOTAL 

DESONERADO

LOCALIZAÇÃO: ESTRADA MUNICIPAL EMCX-100 E EMCX-103 - Extensão: 2.352,13m

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MUNICÍPIO: CAXAMBU DO SUL – SC

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Data: 

02/04/2026



ONDE:

AC = Taxa de rateio da Administração Central
S    = Taxa representativa de seguros
R    = Taxa representativa de riscos e imprevistos 
G    = Taxa representativa do ônus das garantias exigidas em editais
DF =  Taxa representativa das despesas financeiras
L    = Taxa representativa do lucro da empresa 
I      = Taxa representativa de impostos e taxas  

I (Impostos  e taxas)

PIS = 0,65%

ISS = 2,00%

COFINS = 3,00%

CPRB(INSS) = 3,60%

I(total) = 9,25%

AC = 3,80%

S = 0,16%

R = 0,50%

G = 0,16%

DF = 1,02%

L = 6,64%

I = 9,25%

BDI = 24,19%

OBSERVAÇÕES:

  - O regime de contribuição previdenciária sobre a receita bruta adotado para elaboração

    do orçamento foi COM  DESONERAÇÃO.

  - Para essa composição foram consideradas as diretrizes estipuladas pelo Acordão

    Nº 2622/2013 do TCU.

Caxambu do Sul - SC, Abril de 2026.

Eng. Civil - 21.266-9 CREA/SC

MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL - SC

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DO BDI

Cálculo do BDI

Fernando L. Becker



ONDE:

AC = Taxa de rateio da Administração Central
S    = Taxa representativa de seguros
R    = Taxa representativa de riscos e imprevistos 
G    = Taxa representativa do ônus das garantias exigidas em editais
DF =  Taxa representativa das despesas financeiras
L    = Taxa representativa do lucro da empresa 
I      = Taxa representativa de impostos e taxas  

I (Impostos  e taxas)

PIS = 0,65%

ISS = 2,00%

COFINS = 3,00%

CPRB(INSS) = 3,60%

I(total) = 9,25%

AC = 1,50%

S = 0,15%

R = 0,56%

G = 0,15%

DF = 0,85%

L = 3,50%

I = 9,25%

BDI = 17,73%

OBSERVAÇÕES:

  - O regime de contribuição previdenciária sobre a receita bruta adotado para elaboração

    do orçamento foi COM  DESONERAÇÃO.

  - Para essa composição foram consideradas as diretrizes estipuladas pelo Acordão

    Nº 2622/2013 do TCU.

Caxambu do Sul - SC, Abril de 2026.

Eng. Civil - 21.266-9 CREA/SC

MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL - SC

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DO BDI

Cálculo do BDI

Fernando L. Becker
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