

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU DO SUL/SC	PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO					
	OBRA:	Ampliação Unidade Básica de Saúde de Caxambu do Sul				
	LOCAL:	Rua Demetrio Alves da Silva, Lote 02 e 03, Quadra 45, Caxambu do Sul – SC				
	ÁREA:	285,56	m²			
ITEM	DESCRIÇÃO	REF. CUSTO SINAPI COMP.	UNID.	QUANT.	TOTAL R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 7.455,60	0,83%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 5.904,87	0,66%
3	INFRAESTRUTURA				R\$ 73.512,51	8,18%
3.1	SAPATAS				R\$ 16.216,30	22,06%
3.2	VIGAS DE BALDRAME				R\$ 51.978,71	70,71%
3.3	CONTENÇÃO				R\$ 5.317,51	7,23%
4	SUPRAESTRUTURA				R\$ 175.295,91	19,51%
4.1	PILARES				R\$ 52.718,04	30,07%
4.2	ESCADAS				R\$ 6.618,03	3,78%
4.3	VIGAS SUPERIORES, LAJE E PLATIBANDA				R\$ 115.959,83	66,15%
5	VEDAÇÕES				R\$ 102.118,52	11,37%
5.1	ALVENARIA				R\$ 71.525,26	70,04%
5.2	GESSO				R\$ 30.593,26	29,96%
6	REVESTIMENTOS				R\$ 158.628,02	17,66%
6.1	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS				R\$ 59.101,65	37,26%
6.2	REVESTIMENTOS CERÂMICOS				R\$ 6.699,15	4,22%
6.3	FORRO				R\$ 45.135,51	28,45%
6.4	PINTURA				R\$ 47.691,71	30,07%
7	ESQUADRIAS				R\$ 49.699,11	5,53%
7.1	ALUMÍNIO				R\$ 29.868,15	60,10%
7.2	MADEIRA				R\$ 19.830,96	39,90%
8	PAVIMENTAÇÕES				R\$ 95.804,54	10,66%
8.1	PISO				R\$ 29.456,08	30,75%
8.2	REVESTIMENTO				R\$ 45.828,44	47,84%
8.3	CALÇADA EXTERNA				R\$ 20.520,01	21,42%
9	COBERTURA				R\$ 126.352,70	14,06%
9.1	COBERTURA				R\$ 102.039,60	80,76%
9.2	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 24.313,10	19,24%
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ 42.535,94	4,73%
10.1	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA				R\$ 3.291,10	7,74%
10.2	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL				R\$ 17.975,37	42,26%
10.3	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO				R\$ 8.044,73	18,91%
10.4	ACESSÓRIOS				R\$ 9.764,56	22,96%
10.5	INSTALAÇÕES GÁS COMBUSTÍVEL GLP				R\$ 3.460,18	8,13%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 48.159,95	5,36%
11.1	ELETRODUTOS				R\$ 13.110,49	27,22%
11.2	CABEAMENTO				R\$ 16.931,95	35,16%

11.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$	2.130,84	4,42%
11.4	ENTRADA DE ENERGIA	R\$	4.128,59	8,57%
11.5	ILUMINAÇÃO	R\$	2.199,28	4,57%
11.6	ACABAMENTOS	R\$	9.658,81	20,06%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	12.965,22	1,44%
12.1	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS	R\$	1.115,10	8,60%
12.2	LETREIRO	R\$	8.650,00	66,72%
12.3	LIMPEZA	R\$	3.200,13	24,68%
	TOTAL	R\$	898.432,89	100,00%