Prefeitura de CONCÓRDIA

1Doc

Proc. Administrativo 13- 987/2024

De: CAMILA V. - SEMAD-DICOM-PROC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 28/11/2024 às 09:34:37

Setores envolvidos:

PGM, SEMAD-DICOM, SEMED-DIAF, SEMED-DIAF-CADM, SEFAZ-DFAZ, SEPLAN, SEPLAN-DPO, SEPLAN-CAD, SEMED-DIAF-AE, SEMAD-DICOM-PROC, SEMAD-DICOM-PUBLI

Pregão Eletrônico 156/2024 - PMC - Reforma Recreio Coberto EBM Anna Zamarchi Coldebella e Drenagem pluvial Rua Julio Moritz

Registra-se que os documentos de habilitação foram tramitados para a equipe de apoio e tiveram sua autenticidade conferida. Ainda, que os documentos de habilitação das empresas são públicos, e estão disponíveis no portal de compras públicas, plataforma utilizada para a elaboração dos pregões eletrônicos, no seguinte link:

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/sc/prefeitura-municipal-de-concordia-47/pe-156-2024-2024-342599

_

Camila Cristina Marinho Vieira
Diretora de Compras

Assinado digitalmente por CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA (emitido pelo CPF 324.120.068-06)
Papel: Parte
Data: 28/11/2024 09:34:52 -03:00

ICP Brasil

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Concórdia
Diretoria de Compras
Pregão Eletrônico - 156/2024

Datas Relevantes

Publicado	Inicio de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Inicio da Sessão
15/10/2024 16:24	15/10/2024 16:30	28/10/2024 23:59	31/10/2024 08:15	31/10/2024 08:30

Alterações de Prazos / Republicações

Inicio de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Inicio da Sessão	Alterado em	Alterado Por
15/10/2024 16:30	24/10/2024 23:59	29/10/2024 16:30	29/10/2024 16:31	30/10/2024 14:27	Camila Kruse

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	EXECUÇÃO DE OBRA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO MÁXIMO UNITÁRIO (MATERIAL)..	190.840,33	1,00	UN	Fracassado	Menor Preço
	0002	EXECUÇÃO DE OBRA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO MÁXIMO UNITÁRIO (MÃO DE OBRA)..	136.097,61	1,00	UN	Fracassado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	326.937,94				
0002							
	0003	EXECUÇÃO DE OBRA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO MÁXIMO UNITÁRIO (MÃO DE OBRA)..	116.052,56	1,00	UN	Homologado	Menor Preço
	0004	EXECUÇÃO DE OBRA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO MÁXIMO UNITÁRIO (MATERIAL)..	202.160,63	1,00	UN	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	318.213,19				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
15/10/2024 - 16:05	EDITAL2024156.pdf
15/10/2024 - 16:11	Lote 2 - Adequação Drenagem rua Júlio Moritz.rar
15/10/2024 - 16:23	Recreio EBM Ana Zamarcki Coldebella.zip

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
31/10/2024 - 09:00:21	Negociação aberta para o processo 156/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 156/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/10/2024 - 09:00:21	Negociação aberta para o processo 156/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 2 do processo 156/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/10/2024 - 09:26:09	Envio de Propostas Readequadas 156/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 31/10/2024 às 11:30.
31/10/2024 - 09:26:23	Envio de Propostas Readequadas 156/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo pregoeiro para 31/10/2024 às 11:30.
31/10/2024 - 09:27:53	Documentos solicitados para o processo 156/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 156/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/10/2024 - 09:28:17	Documentos solicitados para o processo 156/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0002 do processo 156/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/11/2024 às 09:31:30.
Código verificador: AEB098

31/10/2024 - 11:23:27		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0002 do processo 156/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/10/2024 - 11:28:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 156/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/10/2024 - 13:58:35	Documentos solicitados para o processo 156/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0002 do processo 156/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/10/2024 - 14:06:11		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0002 do processo 156/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Itens marcados com "**" estão cancelados.

Vencedores

SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 22.797.458/0001-56 - Endereço: Rua das Araucárias - CEP: 89710052 - UF: SC - Município: - Telefone: (49) 99943-1525

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0002		Lote 2					
	0003	Execução de obra em regime de empreitada por preço máximo unitário (mão de obra)..	N/C	N/C	1,00 UN	R$ 116.047,94	R$ R$ 116.047,94
	0004	Execução de obra em regime de empreitada por preço máximo unitário (material)..	N/C	N/C	1,00 UN	R$ 202.152,06	R$ R$ 202.152,06
		TOTAL DO LOTE					R$ 318.200,00
						TOTAL DO VENCEDOR	R$ 318.200,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Execução de obra em regime de empreitada por preço máximo unitário (material)..

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A.F CONSTRUCOES LTDA	03.283.133/0001-00	30/10/2024 - 16:33:17	N/C	N/C	1,00	R$190.840,33	R$ 190.840,33	Não

LOTE 0001 - ITEM 0002 - Execução de obra em regime de empreitada por preço máximo unitário (mão de obra)..

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MICHEL CACADOR ME	43.235.120/0001-80	28/10/2024 - 23:21:31	N/C	N/C	1,00	R$136.097,00	R$ 136.097,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/11/2024 às 09:31:30.
Código verificador: AEB098

A.F CONSTRUCOES LTDA	03.283.133/0001-00	30/10/2024 - 16:33:47	N/C	N/C	1,00	R$136.097,61	R$ 136.097,61	Não

LOTE 0002 - ITEM 0003 - Execução de obra em regime de empreitada por preço máximo unitário (mão de obra)..

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	22.797.458/0001-56	30/10/2024 - 20:23:27	N/C	N/C	1,00	R$116.052,56	R$ 116.052,56	Não

LOTE 0002 - ITEM 0004 - Execução de obra em regime de empreitada por preço máximo unitário (material)..

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	22.797.458/0001-56	30/10/2024 - 20:20:45	N/C	N/C	1,00	R$202.160,63	R$ 202.160,63	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	22.797.458/0001-56	60 dias
MICHEL CACADOR ME	43.235.120/0001-80	90 dias
A.F CONSTRUCOES LTDA	03.283.133/0001-00	90 dias

Lances Enviados

0001 - Lote 1

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/10/2024 - 16:33:47	326.937,94 (proposta)	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
31/10/2024 - 08:57:51	320.000,00 (lance oculto)	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	Cancelado

0002 - Lote 2

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/10/2024 - 20:23:27	318.213,19 (proposta)	22.797.458/0001-56 - SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	Válido
31/10/2024 - 08:54:27	318.200,00 (lance oculto)	22.797.458/0001-56 - SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	31/10/2024 - 11:28:08	03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	DOCS HABILITACAO.zip
0002	31/10/2024 - 14:06:11	22.797.458/0001-56 - SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	Habilitação completa.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
31/10/2024 - 14:22:59	A.F CONSTRUCOES LTDA	03.283.133/0001-00	Item 0001 - Lote 1

Em análise à documentação de habilitação da licitante vencedora A.F Construções, CNPJ 03.283.133/0001-00, verificamos indícios de utilização dessa empresa para burlar penalidades impostas à ECO Construções Eireli, CNPJ 28.749.201/0001-05, considerando que os administradores e responsáveis técnicos de ambas as empresas são as mesmas pessoas. Vejamos: a empresa vencedora do certame, A.F Construções LTDA, possui como sócios a Sra. Franciela Leticia Lazzari Busetti e o Sr. Valdir Lazzari. Para participação no atual processo licitatório, foi apresentada uma declaração de atuação de Responsável Técnico, indicando como engenheiros o Sr. Diego Vitali e, como Mestre de Obras, o Sr. Alex Fabiano Lazzari. Conforme relatado inicialmente, foi imposta uma penalidade à empresa ECO Construções, CNPJ 28.749.201/0001-05, cuja sócia é a Sra. Micheli Pozzo Lazzari. A penalidade aplicada foi de suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Concórdia pelo prazo de 2 anos, além de multa, em decorrência do não cumprimento do Contrato 75/2023, originado da Tomada de Preços 1/2023 PMC. Ao examinar a documentação de habilitação da empresa ECO Construções na Tomada de Preços 1/2023 PMC, verifica-se que foi apresentada uma declaração informando que o Mestre de Obras seria o Sr. Valdir Lazzari, além de indicar o Sr. Alex Fabiano Lazzari como preposto. Adicionalmente, foi apresentada uma procuração em que a Sra. Micheli Pozzo Lazzari conferia poderes ao Sr. Alex Fabiano Lazzari. Destaca-se ainda que o Sr. Valdir Lazzari, sócio da A.F Construções, indicado como Mestre de Obras da ECO Construções na TP 1/2023, é pai do Sr. Alex Fabiano Lazzari, que foi designado como preposto e procurador naquela licitação e, no presente processo. Dessa forma, é evidente que, embora se trate de outra empresa, os sujeitos que atuam pela A.F Construções, CNPJ 03.283.133/0001-00, são os mesmos da empresa ECO Construções. Ademais, situação semelhante já foi registrada no PE 124/2024. Em caso de reincidência, serão adotadas as devidas providências.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/11/2024 às 09:31:30.
Código verificador: AEB098

Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
04/11/2024 - 14:17	07/11/2024 - 23:59	12/11/2024 - 23:59

0001 - Lote 1

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
03.283.133/0001-00 - A.F CONSTRUCOES LTDA	31/10/2024 - 14:31:13	Intenção de recurso pela inabilitação da empresa, destacando que a A.F não tem nenhum tipo de vinculo com a empresa Eco citada na inabilitação supramencionada.	Deferido

Classificação Parcial

LOTE 0001 - Lote 1

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação [1]	Valor Global
1º	A.F CONSTRUCOES LTDA	03.283.133/0001-00	Desclassificado	320.000,00

[1] Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0002 - Lote 2

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação [1]	Valor Global
1º	SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	22.797.458/0001-56	Arrematante	318.200,00

[1] Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
15/10/2024 - 16:24:24	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, sob as penas da Lei, que se enquadram nas hipóteses do art. 3°, da Lei Complementar nº 123, de 2006, indicando o campo próprio previsto na tela de envio das propostas..
15/10/2024 - 16:24:24	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
31/10/2024 - 08:31:06	Pregoeiro	Bom dia, senhores licitantes.
31/10/2024 - 08:31:21	Pregoeiro	Passaremos à análise das propostas e na sequência procederemos a abertura da fase de lances.
31/10/2024 - 08:31:25	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
31/10/2024 - 08:31:47	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
31/10/2024 - 08:31:47	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
31/10/2024 - 08:31:47	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
31/10/2024 - 08:31:47	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
31/10/2024 - 08:31:47	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
31/10/2024 - 08:32:13	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
31/10/2024 - 08:32:16	Sistema	O lote 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
31/10/2024 - 08:47:15	Sistema	O lote 0001 entrou em tempo aleatório.
31/10/2024 - 08:47:19	Sistema	O lote 0002 entrou em tempo aleatório.
31/10/2024 - 08:53:31	Sistema	Para o lote 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 31/10/2024 às 08:58:32.
31/10/2024 - 08:54:32	Sistema	Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 31/10/2024 às 08:59:32.
31/10/2024 - 08:58:32	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0002 foi encerrada em 31/10/2024 às 08:58:32.
31/10/2024 - 08:58:32	Sistema	O lote 0002 foi encerrado.
31/10/2024 - 08:59:32	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 31/10/2024 às 08:59:32.
31/10/2024 - 08:59:32	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/11/2024 às 09:31:30.
Código verificador: AEB098

31/10/2024 - 09:00:21	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante A.F CONSTRUCOES LTDA - ME com lance de R$ 320.000,00.
31/10/2024 - 09:00:21	Sistema	O lote 0002 teve como arrematante SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - DEMAIS com lance de R$ 318.200,00.
31/10/2024 - 09:00:21	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
31/10/2024 - 09:00:55	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 31/10/2024 às 09:11.
31/10/2024 - 09:14:42	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 31/10/2024 às 09:24.
31/10/2024 - 09:14:47	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 31/10/2024 às 09:24.
31/10/2024 - 09:26:09	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 31/10/2024 às 11:30.
31/10/2024 - 09:26:23	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo pregoeiro para 31/10/2024 às 11:30.
31/10/2024 - 09:27:53	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 31/10/2024.
31/10/2024 - 09:27:53	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta, nos termos do item 6.16 do edital, e da documentação de habilitação, nos termos do item 6.17 do edital.
31/10/2024 - 09:28:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 31/10/2024.
31/10/2024 - 09:28:17	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta, nos termos do item 6.16 do edital, e da documentação de habilitação, nos termos do item 6.17 do edital.
31/10/2024 - 09:30:21	F. A.F CONSTRUCOES LTDA	Documentação Lote 0001: Bom dia Senhor Pregoeiro
31/10/2024 - 09:31:16	F. A.F CONSTRUCOES LTDA	Documentação Lote 0001: Por gentileza, poderia conceder dilação do prazo para envio das propostas, planilhas e documentos de habilitação até as 18:00? Visto que são vários documentos a serem enviados? Grato desde já.
31/10/2024 - 09:59:47	F. A.F CONSTRUCOES LTDA	Documentação Lote 0001: seria possível?
31/10/2024 - 10:45:29	Pregoeiro	Informamos que permitiremos o encaminhamento da proposta ajustado após o prazo inicialmente acordado, o qual será considerado após apresentação da habilitação no prazo requerido.
31/10/2024 - 11:23:27	Sistema	O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
31/10/2024 - 11:28:08	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
31/10/2024 - 11:28:09	F. SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	Documentação Lote 0002: Bom dia! Pode dilatar o prazo de envio da habilitação para mais algumas horas por favor
31/10/2024 - 13:58:35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 31/10/2024.
31/10/2024 - 13:58:35	Sistema	Motivo: Deferimos a dilação de prazo.
31/10/2024 - 14:06:11	Sistema	A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.
31/10/2024 - 14:22:59	Sistema	O fornecedor A.F CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado no processo.
31/10/2024 - 14:22:59	Sistema	Motivo: Em análise à documentação de habilitação da licitante vencedora A.F Construções, CNPJ 03.283.133/0001-00, verificamos indícios de utilização dessa empresa para burlar penalidades impostas à ECO Construções Eireli, CNPJ 28.749.201/0001-05, considerando que os administradores e responsáveis técnicos de ambas as empresas são as mesmas pessoas. Vejamos: a empresa vencedora do certame, A.F Construções LTDA, possui como sócios a Sra. Franciela Leticia Lazzari Busetti e o Sr. Valdir Lazzari. Para participação no atual processo licitatório, foi apresentada uma declaração de atuação de Responsável Técnico, indicando como engenheiros o Sr. Diego Vitali e, como Mestre de Obras, o Sr. Alex Fabiano Lazzari. Conforme relatado inicialmente, foi imposta uma penalidade à empresa ECO Construções, CNPJ 28.749.201/0001-05, cuja sócia é a Sra. Micheli Pozzo Lazzari. A penalidade aplicada foi de suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Concórdia pelo... (CONTINUA)
31/10/2024 - 14:22:59	Sistema	(CONT. 1) prazo de 2 anos, além de multa, em decorrência do não cumprimento do Contrato 75/2023, originado da Tomada de Preços 1/2023 PMC. Ao examinar a documentação de habilitação da empresa ECO Construções na Tomada de Preços 1/2023 PMC, verifica-se que foi apresentada uma declaração informando que o Mestre de Obras seria o Sr. Valdir Lazzari, além de indicar o Sr. Alex Fabiano Lazzari como preposto. Adicionalmente, foi apresentada uma procuração em que a Sra. Micheli Pozzo Lazzari conferia poderes ao Sr. Alex Fabiano Lazzari. Destaca-se ainda que o Sr. Valdir Lazzari, sócio da A.F Construções, indicado como Mestre de Obras da ECO Construções na TP 1/2023, é pai do Sr. Alex Fabiano Lazzari, que foi designado como preposto e procurador naquela licitação e, no presente processo. Dessa forma, é evidente que, embora se trate de outra empresa, os sujeitos que atuam pela A.F Construções, CNPJ 03.283.133/0001-00, são os mesmos da empresa ECO Construções. Ademais, situação...
31/10/2024 - 14:22:59	Sistema	(CONT. 2) semelhante já foi registrada no PE 124/2024. Em caso de reincidência, serão adotadas as devidas providências.
31/10/2024 - 14:22:59	Sistema	O fornecedor A.F CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
31/10/2024 - 14:23:12	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 31/10/2024 às 14:33.
31/10/2024 - 14:31:13	Sistema	O fornecedor A.F CONSTRUCOES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
31/10/2024 - 16:42:29	Pregoeiro	Senhores licitantes, retornaremos amanhã, às 08h30, para continuidade do processo.
01/11/2024 - 08:30:29	Pregoeiro	Bom dia, senhores licitantes.
01/11/2024 - 08:31:11	Pregoeiro	Informamos que a habilitação da SRV foi conferida e encaminhada para equipe técnica para análise dos atestados.
01/11/2024 - 08:45:03	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Pregoeiro.
01/11/2024 - 09:50:38	Pregoeiro	Senhores licitantes, retornaremos às 14h, para continuidade do processo.
04/11/2024 - 14:06:42	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes.
04/11/2024 - 14:07:01	Pregoeiro	Neste momento, seguiremos com os tramites de habilitação.
04/11/2024 - 14:07:37	Sistema	Para o lote 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.
04/11/2024 - 14:07:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 04/11/2024 às 14:17.
04/11/2024 - 14:07:55	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/11/2024 às 09:31:30.
Código verificador: AEB098

04/11/2024 - 14:07:55	Sistema	Intenção: Intenção de recurso pela inabilitação da empresa, destacando que a A.F não tem nenhum tipo de vinculo com a empresa Eco citada na inabilitação supramencionada.
04/11/2024 - 14:08:44	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 07/11/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 12/11/2024 às 23:59.
04/11/2024 - 14:46:09	Pregoeiro	Senhores licitantes, retornaremos após finalização do prazo recursal informado pelo sistema.
22/11/2024 - 07:57:37	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
28/11/2024 - 09:30:52	Sistema	O lote 0002 foi adjudicado por Elton Polina.
28/11/2024 - 09:30:59	Sistema	O lote 0002 foi homologado por Elton Polina.

Mudanças de Pregoeiro

Nome	Alterado Em
Jaciele Tochetto	29/10/2024 - 14:56:47
Camila Kruse	31/10/2024 - 08:08:54

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
Edson Fabrício	29/10/2024 - 14:56:47
Guilherme Arthur Fasolo Marxreiter	29/10/2024 - 14:56:47
Edson Fabrício	31/10/2024 - 08:08:54
Guilherme Arthur Fasolo Marxreiter	31/10/2024 - 08:08:54

Camila Cristina Marinho Vieira

Pregoeiro

Elton Polina

Autoridade Competente

Charles Kopsel

Apoio

MARIGLEI APARECIDA REICHERT

Apoio

Assinado digitalmente por CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA (emitido pelo CPF 324.120.068-06)
Papel: Parte
Data: 28/11/2024 09:37:44 -03:00

Assinado digitalmente por MARIGLEI APARECIDA REICHERT (emitido pelo CPF 030.316.800-57)
Papel: Parte
Data: 28/11/2024 09:58:09 -03:00

Assinado digitalmente por CHARLES KOPSEL (emitido pelo CPF 086983939-00)
Papel: Parte
Data: 28/11/2024 09:58:39 -03:00

Assinado digitalmente por EDSON FABRICIO (emitido pelo CPF 460.255.459-00)
Papel: Parte
Data: 28/11/2024 10:56:36 -03:00

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://verificador.portaldecompraspublicas.com.br
Código verificador: AE13098
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/11/2024 às 09:31:00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Concórdia
Diretoria de Compras
Pregão Eletrônico - 156/2024

Resultado da Adjudicação

Lote: 0002 - Lote 2 - Valor Referência: 318.213,19

Fornecedor	Situação	Valor Total
SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (22.797.458/0001-56)	Adjudicado em: 28/11/2024 - 09:30:52 - Por: Elton Polina	318.200,00

Elton Polina

Autoridade Competente

Assinado digitalmente por ELTON POLINA (emitido pelo CPF 460.215.159-00)
Papel: Parte
Data: 28/11/2024 10:57:26 -03:00

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/11/2024 às 09:31:35.
Código verificador: AEB09A

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Concórdia
Diretoria de Compras
Pregão Eletrônico - 156/2024

Resultado da Homologação

0002 - Lote 2 - Valor Referência: 318.213,19

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	318.200,00	318.200,00	Homologado em 28/11/2024 09:30:59 Por: Elton Polina

Elton Polina

Autoridade Competente

Assinado digitalmente por ELTON POLINA (emitido pelo CPF 460.215.159-00)
Papel: Parte
Data: 28/11/2024 13:54:28 -03:00

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/11/2024 às 09:31:36.
Código verificador: AEB09B

CONTRATO Nº 218/2024

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA** E A EMPRESA **SRV PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL.

O **MUNICIPIO DE CONCÓRDIA,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, com sede na Rua Leonel Mosele, 62, Centro, Concórdia, SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor ROGÉRIO LUCIANO PACHECO, inscrito no CPF sob nº 540.567.809-00, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **SRV PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 22.797.458/0001-56, com sede na Rua das Araucárias, 111, Bairro Floresta, neste Município, 89710-052, representada neste ato, pelo seu sócio administrador, Senhor ANDRÉ LUIZ SIMON, inscrito no CPF sob nº 062.232.139-05, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada de acordo com o processo de licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 156/2024 – PMC, e que se regerá pela Lei nº 14.133, de 2021, Decreto n° 7090, de 2023 e Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, atendidas as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é a execução de serviço comum, visando a execução de obra de adequação de drenagem pluvial da rua Júlio Moritz (trecho compreendido entre as ruas Ângelo Poletto e Henrique Fransozi) e no trecho final da Rua Ângelo Poletto; localizadas neste município, de acordo com o Projeto e Memorial Descritivo constante do **anexo "A"** do Edital.

1.2. Vinculam-se a esta Contratação, independentemente de sua transcrição, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, o Termo de Referência, o Edital de Pregão Eletrônico nº. 156/2024 – PMC e todos seus anexos e a Proposta da Contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

2.1. A CONTRATADA obriga-se a entregar as obras de reforma, objeto desta licitação, com a eficácia e a qualidade requeridas, no prazo máximo de **60 (sessenta) dias** consecutivos, contados da data de assinatura da ordem de serviço, de acordo com o cronograma constante no **Anexo "A"** deste edital.

2.1.1. A obra, objeto deste contrato, deverá ser prestada na rua Júlio Moritz, trecho

Assinado por 4 pessoas: ANDRE LUIZ SIMON, CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA, ROGERIO LUCIANO PACHECO e JACIELE TOCHETTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://concordia.1doc.com.br/verificacao/E759-8D44-2A33-075D e informe o código E759-8D44-2A33-075D

compreendido entre as ruas Ângelo Poletto e Henrique Fransozi e o trecho final da rua Ângelo Poletto onde deverá ocorrer o deságue no Lajeado do Tigre Velho, neste Município.

2.1.2. A execução deverá ser iniciada, **obrigatoriamente**, em 03 (três) dias úteis após a data de assinatura da Ordem de Serviço, sob pena de notificação.

2.1.3. Após convocação, a CONTRATADA terá o prazo de 2 (dois) dias úteis para assinatura da Ordem de Serviço.

2.2. A Secretaria Municipal de PLANEJAMENTO – SEPLAN efetuará o acompanhamento e a fiscalização do objeto deste contrato, sendo que a mesma terá também a incumbência de medir suas etapas com a finalidade de expedir relatórios de medição das obras, os quais serão tidos como pré-requisitos para os pagamentos da empresa contratada.

2.3. A execução do objeto deste contrato deverá seguir as orientações especificadas no Projeto e Memorial Descritivo, constantes no **Anexo "A"** do Edital.

2.4. A empresa contratada deverá apresentar, quando exigido pela fiscalização, todos os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para boa execução do objeto do contrato.

2.4.1. O custo do exigido no item 2.4. correrá por conta da contratada, conforme disposto no art. 140, §4°, da Lei n° 14.133, de 2021.

2.5. A presente licitação obedecerá ao tipo de "menor preço", sob a forma de execução indireta por regime de empreitada por preço unitário, conforme o art. 33, I e art. 46, I, da Lei n° 14.133, de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

3.1. O presente contrato terá vigência de **180 (cento e oitenta)** dias consecutivos iniciados na data de 28 de novembro de 2024, na forma do artigo 105, da Lei nº 14.133, de 2021.

3.1.1. O prazo de vigência será prorrogado, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, nos termos do art. 111, da Lei n° 14.133, de 2021, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3.2. Os prazos de vigência e execução poderão ser prorrogados, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, conforme preceitua a Lei nº 14.133, de 2021, desde que devidamente justificados e deferidos pela Fiscalização, bem como autorizados pela autoridade competente.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL

4.1. Pela execução das obras previstas na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE pagará à

Assinado por 4 pessoas: ANDRE LUIZ SIMON, CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA, ROGERIO LUCIANO PACHECO e JACIELE TOCHETTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://concordia.1doc.com.br/verificacao/E759-8D44-2A33-075D e informe o código E759-8D44-2A33-075D

CONTRATADA o valor total de R$ 318.200,00 (trezentos e dezoito mil e duzentos reais), sendo R$ 202.152,06 (duzentos e dois mil, cento e cinquenta e dois reais e seis centavos) o valor total correspondente aos materiais e R$ 116.047,94 (cento e dezesseis mil, quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos) o valor total correspondente à mão de obra, empregados na sua execução.

4.2. Alterações de projeto propostas pela CONTRATANTE, fatos imprevisíveis e demais situações previstas no art. 124, II, "d", da Lei nº 14.133, de 2021 deverão ser passíveis de aditamento.

4.3. Eventuais aditivos contratuais para a dilatação do prazo de execução serão firmados somente após a análise e aceitação das justificativas apresentadas pela CONTRATADA, devidamente acompanhadas de novo cronograma físico-financeiro contemplando, além do prazo proposto, as etapas já executadas.

4.4. Havendo a inclusão de novos serviços, o preço máximo será calculado considerando o preço de referência apurado pela CONTRATANTE, a taxa de BDI do orçamento-base da CONTRATANTE ou da proposta fornecida pela CONTRATADA, o que for menor, aplicando-se na sequência o fator de proporcionalidade entre o preço global contratado e o preço de referência da CONTRATANTE, a fim de garantir a manutenção do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA.

4.5. As despesas decorrentes deste contrato correrão a cargo das dotações nº 34490519800000 43/2024 SEMED – subelemento 34490519800000 e 536/2024 SEPLAN - subelemento 3449051980000 previstas na Lei Orçamentária do Exercício de 2024.

CLÁUSULA QUINTA - DA APROVAÇÃO DA OBRA

5.1. As etapas mensais do objeto deste Contrato serão consideradas executadas mediante a emissão de relatórios de medição, relativos à execução de cada uma delas, pela Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN, os quais serão emitidos até o 3º (terceiro) dia útil após a conclusão de cada etapa, para o fim previsto na Cláusula Sexta deste Instrumento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. As etapas mensais do objeto deste contrato serão consideradas executadas mediante a emissão de relatórios de medição, relativos à execução de cada uma delas, pela Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN, os quais serão emitidos até o 3º (terceiro) dia útil após a conclusão de cada etapa, para o fim estabelecido no subitem 6.2 deste Edital.

6.2. A CONTRATADA deverá emitir as notas fiscais relativas à execução de cada etapa mensal de execução da obra até o 2º (segundo) dia útil após o recebimento dos respectivos relatórios de medição, previstos na Cláusula Quinta.

6.3. Os pagamentos ocorrerão conforme estabelece o Decreto nº 7893, de 27 de dezembro de

Assinado por 4 pessoas: ANDRE LUIZ SIMON, CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA, ROGERIO LUCIANO PACHECO e JACIELE TOCHETTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://concordia.1doc.com.br/verificacao/E759-8D44-2A33-075D e informe o código E759-8D44-2A33-075D

2023, que dispõe sobre a observância da ordem cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, prestação de serviços e realização de obras, no âmbito da Administração Pública Municipal, autárquica, direta ou indireta.
6.4. As notas fiscais deverão indicar as informações do Contrato, nº da Ordem de Compras/ Empenho.

6.5. Os recursos para pagamento do objeto desta licitação correrão por conta de recursos próprios da Prefeitura Municipal de Concórdia.

6.6. O pagamento será efetuado mediante depósito bancário em conta corrente de titularidade da CONTRATADA.

6.7. Por força do contido no Decreto Federal nº 7.507, de 2011, para pagamento dos valores devidos, a empresa preferencialmente deverá manter conta corrente no Banco do Brasil S.A., ou em caso da conta ser de outra instituição bancária, as tarifas decorrentes da transferência, serão descontados dos valores devidos ao fornecedor.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA DAS OBRAS

7.1. A CONTRATADA responderá pela solidez e segurança do objeto da presente licitação, durante o prazo de **05 (cinco)** anos, contados do "Termo de Recebimento Definitivo", em conformidade com o art. 618, do Código Civil Brasileiro (Lei Federal nº 10.406/2002).

7.1.1. É de responsabilidade da CONTRATADA, a reparação, às suas expensas, de qualquer defeito, quando decorrente de falha técnica comprovada, na execução das obras objeto desta licitação, sendo responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados, assim em razão dos materiais, como do solo.

7.1.2. Verificada a hipótese constante desta cláusula, a CONTRATADA será notificada, sendo-lhe concedido prazo para atendimento. Não havendo qualquer manifestação, a CONTRATANTE providenciará a realização do serviço, devendo seu valor ser indenizado pela CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1. A Contratada poderá, com a prévia permissão do Município de Concórdia, subcontratar até 40% (quarenta por cento) do valor total deste contrato.

8.1.1. A subcontratação será permitida somente sobre os serviços de pavimentação em Concreto Asfáltico Usinado à Quente (CAUQ).

8.1.2. A subcontratação dependerá da autorização prévia dos fiscais designados, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

Assinado por 4 pessoas: ANDRE LUIZ SIMON, CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA, ROGERIO LUCIANO PACHECO e JACIELE TOCHETTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://concordia.1doc.com.br/verificacao/E759-8D44-2A33-075D e informe o código E759-8D44-2A33-075D

8.1.2.1. A CONTRATADA deverá formalizar o pedido de subcontratação, apresentando toda documentação da empresa a ser subcontratada, inclusive quanto à regularidade fiscal e trabalhista.

8.1.2.1.1. Após subcontratação, deverá ser apresentado o contrato firmado com a subcontratada.

8.1.3. É responsabilidade da CONTRATADA manter atualizadas, durante toda a execução do serviço da subcontratada, documentação indicada nos subitens anteriores.

8.2. Independentemente de haver subcontratação, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

8.3. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

8.4 A subcontratação deverá **obrigatoriamente** ser com Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, em atendimento ao previsto no art. 48, inciso II da Lei Complementar nº 123, de 2006 e art. 43, do Decreto nº 7.090, de 2021.

8.3. Na hipótese de subcontratação, os pagamentos serão efetuados somente à empresa contratada pelo Município de Concórdia, conforme estabelecido na Cláusula Sexta, competindo a esta a responsabilidade exclusiva de pagar a(s) subcontratada(s) pela subcontratação ajustada.

8.4. Para fins de pagamento, a CONTRATADA deverá encaminhar, juntamente com a Nota Fiscal, quando couber, as GFIP's da subcontratada referente aos colaboradores desta.

8.4.1. A subcontratada deverá recolher os impostos referente ao Instituto Nacional de Seguro Social sobre a matrícula da obra executada pela CONTRATADA, devendo apresentar os comprovantes do mesmo.

CLÁUSULA NONA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

9.1. A CONTRATANTE poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual, quando a não conclusão da obra decorrer de culpa da CONTRATADA.

Assinado por 4 pessoas: ANDRE LUIZ SIMON, CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA, ROGERIO LUCIANO PACHECO e JACIELE TOCHETTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://concordia.1doc.com.br/verificacao/E759-8D44-2A33-075D e informe o código E759-8D44-2A33-075D

9.2. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

9.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os arts. 138 e 139, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.2.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

9.2.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

9.3.O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

9.3.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

9.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

9.3.3. Indenizações e multas.

9.4. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório, devendo o pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro ser formulado durante a vigência do contrato, nos termos do art. 131, da Lei n.º 14.133, de 2021.

9.5. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS REAJUSTES

10.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data de 20 de agosto de 2024.

10.2. Após o interregno de um ano da data indicada no item 10.1, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela Contratante, do Índice de Reajustamento de Obras Rodoviárias (IROR) do DNIT/SICRO, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

10.2.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

Assinado por 4 pessoas: ANDRE LUIZ SIMON, CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA, ROGERIO LUCIANO PACHECO e JACIELE TOCHETTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://concordia.1doc.com.br/verificacao/E759-8D44-2A33-075D e informe o código E759-8D44-2A33-075D

10.2.2. Em caso de deferimento de reequilíbrio econômico-financeiro, se houver adequação dos preços unitários da última planilha reajustada, o reajuste previsto no item 10.2.1 terá como data base a data do termo aditivo que concedeu o reequilíbrio.

10.3. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, a contratante pagará à contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

10.3.1. Fica a Contratada obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

10.4. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

10.5. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

10.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

11.1. São obrigações da CONTRATADA:

11.1.1. Atender às determinações regulares emitidas pelos Fiscais, Gestor do contrato ou pela Autoridade Máxima e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

11.1.2. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

11.1.3. Manter durante a vigência do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.1.4. Deverá ainda, conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto deste contrato, aos servidores da Administração Pública e dos Órgãos de Controle Interno e Externo;

11.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

11.1.6. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta

Assinado por 4 pessoas: ANDRE LUIZ SIMON, CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA, ROGERIO LUCIANO PACHECO e JACIELE TOCHETTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://concordia.1doc.com.br/verificacao/E759-8D44-2A33-075D e informe o código E759-8D44-2A33-075D

não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, "d", da Lei nº 14.133, de 2021.

11.1.7. Manter durante toda execução contratual os seguintes seguros, encaminhando as respectivas apólices à CONTRATANTE, quando requeridas pelos fiscais do contrato:

a) risco de responsabilidade civil do construtor;

b) contra acidentes do trabalho; e

c) riscos diversos de acidentes físicos decorrentes da execução do objeto deste contrato, além de outros exigidos pela legislação pertinente.

11.1.7.1. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de acidentes do trabalho, não cobertas pelo seguro.

11.1.7.2. Reparar ou reconstruir partes da obra danificadas por incêndio ou qualquer sinistro ocorrido na obra, independentemente da cobertura seguro, no prazo determinado pela CONTRATANTE, contado a partir da notificação expedida para tanto.

11.1.8. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, tributários e fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação.

10.1.8.1. Responder integralmente e exclusivamente pelas obrigações contratuais, trabalhistas, administrativas e/ou judiciais, no caso de empregados da CONTRATADA ingressarem com reclamações trabalhistas, ações judiciais ou quaisquer outras medidas contra a CONTRATANTE.

11.1.8.2. Cumprir integralmente com as determinações estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, relativas à **segurança e medicina do trabalho**.

11.1.9. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Tributárias, Fiscais, Sociais e Previdenciárias.

11.1.10. Responsabilizar-se pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à CONTRATANTE, ao meio ambiente e/ou a terceiros em decorrência da execução do objeto deste termo, respondendo por si e por seus sucessores.

11.1.11. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, durante a execução das obras, objeto do presente Contrato.

11.1.12. Manter, durante todo o período de execução do objeto deste Contrato, **equipe técnica para atuação constante no local da obra** e composta, no mínimo, por 01 (um) Arquiteto e Urbanista e/ou Engenheiro Civil e/ou Engenheiro Mecânico e/ou Profissional habilitado para execução dos serviços e 01 (um) mestre de obras, devendo a CONTRATADA apresentar à CONTRATANTE, no ato da assinatura da Ordem de Serviço, relação contendo nome,

Assinado por 4 pessoas: ANDRE LUIZ SIMON, CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA, ROGERIO LUCIANO PACHECO e JACIELE TOCHETTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://concordia.1doc.com.br/verificacao/E759-8D44-2A33-075D e informe o código E759-8D44-2A33-075D

profissão e tempo de experiência dos referidos profissionais.

11.1.13. Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de execução, devidamente quitada, no início da execução do objeto deste Contrato.

11.1.14. Registrar a retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor da mão de obra, para recolhimento ao INSS, quando da apresentação da nota fiscal/fatura à CONTRATANTE, a qual deverá discriminar o quantitativo e os valores do material e da mão de obra empregados na execução do objeto deste Contrato, conforme a Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009, encaminhando, juntamente com a nota fiscal/fatura, a GRPS devidamente preenchida.

11.1.15. Apresentar as guias de recolhimento do FGTS e do INSS, relativas ao CNPJ da CONTRATADA e/ou ao CNO da obra, devidamente quitadas referentes ao colaboradores vinculados a execução contratual, para o recebimento do pagamento de cada parcela, e declaração contendo, no mínimo, o nome e a assinatura dos funcionários e ciente da empresa, comprovando que os salários do período compreendido entre a data de assinatura da Ordem de Serviço e da data de Recebimento Provisório da Obra foram pagos, podendo esta última ser substituída por Certidão Negativa de Débito Salarial expedida pela Delegacia ou Subdelegacia Regional do Trabalho.

11.1.15.1. Apresentar as Certidões do CRF do FGTS, a CDN do INSS e CNDT da Justiça do Trabalho;

11.1.16. Providenciar a sinalização de segurança de trânsito para o canteiro de obras e/ou rua(s) envolvida(s) na execução do objeto deste Contrato.

11.1.17. Confeccionar e colocar placa de identificação da obra e do valor deste Contrato, de acordo com modelo a ser fornecido pela CONTRATANTE. conforme Lei n° 4.716 de 28 de novembro de 2014.

11.1.18. Permitir o acesso da fiscalização da CONTRATANTE, semanalmente e/ou quinzenalmente, que realizará vistoria *in loco* (no pátio de execução da(s) obra(s)) registrando e certificando os empregados que estiverem trabalhando no local, mediante a anotação do nome e respectiva função, cujo relatório deverá ser confrontado com as informações prestadas pela CONTRATADA quando do pagamento mensal.

11.1.19. A CONTRATADA fica responsável pela solicitação nos órgãos pertinentes e recolhimento de taxas referentes ao Habite-se da obra objeto deste contrato.

11.1.20. Frisa-se que para as taxas impostas pelo Município de Concórdia não há incidência.

11.1.21. A CONTRATADA fica obrigada a fornecer antes da emissão do termo definitivo de obra “AS BUILT”.

Assinado por 4 pessoas: ANDRE LUIZ SIMON, CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA, ROGERIO LUCIANO PACHECO e JACIELE TOCHETTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://concordia.1doc.com.br/verificacao/E759-8D44-2A33-075D e informe o código E759-8D44-2A33-075D

11.1.22. É de responsabilidade da contratada a emissão, quando exigido pela fiscalização, de todos os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para boa execução do objeto do contrato, correndo por sua conta os custos advindos destes.

11.1.23. Apresentar no prazo de 60 (sessenta) dias, da data do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, a comprovação de baixa do Cadastro Nacional de Obras – CNO.

11.1.24. A CONTRATADA deverá ainda, conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto deste contrato, aos servidores da Administração Pública e dos Órgãos de Controle Interno e Externo.

11.1.25. Manter durante a vigência do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11.1.26. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a represente, integralmente, em todos os seus atos.

11.2. São obrigações da CONTRATANTE:

11.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos.

11.2.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas.

11.2.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.

11.2.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

11.2.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato.

11.2.6. Aplicar ao Contratado as sanções previstas em lei e neste Contrato.

11.2.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

12.1. Sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, a empresa CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, assegurada a prévia defesa:

Assinado por 4 pessoas: ANDRE LUIZ SIMON, CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA, ROGERIO LUCIANO PACHECO e JACIELE TOCHETTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://concordia.1doc.com.br/verificacao/E759-8D44-2A33-075D e informe o código E759-8D44-2A33-075D

12.2. Pelo atraso injustificado na execução do Contrato:

12.2.1. Advertência por escrito.

12.2.2. Multa de 0,50% (cinquenta centésimos por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida, por dia de atraso, limitada a 10 (dez) dias de atraso.

12.2.3 Ultrapassando o atraso pelo prazo de 10 (dez) dias previsto no subitem 12.2.2, multa de até 20% (vinte e cinco por cento), calculada sobre o valor do objeto ou da parte não cumprida, conjuntamente com:

12.2.3.1. Impedimento de licitar e contratar a Administração, pelo prazo não superior a três anos.

12.2.3.2. Extinção Contratual.

12.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato:

12.3.1. Multa de até 30% (trinta por cento), calculada sobre o valor do Contrato ou da parte não cumprida.

12.3.2. Multa correspondente à diferença de preço resultante de nova contratação realizada para complementação ou realização da obrigação não cumprida.

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

12.4. O valor a servir de base para o cálculo das multas referidas nos subitens 12.2.2, 12.2.2 e 12.2.3 será o valor inicial do Contrato.

12.5. As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, consequentemente, o pagamento delas não exime a empresa contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar ao Município de Concórdia, e ainda, o ressarcimento de valores correspondente à diferença de preço resultante de nova licitação realizada para complementação ou realização da obrigação não cumprida.

12.6. As penalidades de multas acima previstas poderão ser descontadas dos pagamentos subsequentes a que a contratada tiver direito, após aplicada a penalidade.

12.7. As penalidades previstas nesta cláusula, poderão ser aplicadas isoladas ou conjuntamente entre as mesmas.

12.8. As notificações, para aplicação de penalidades, poderão ser feitas através de forma eletrônica, valendo-se para tanto do e-mail do preposto indicado na Proposta de Preços.

12.8.1. Nos casos em que a notificação seja encaminhada via e-mail, o prazo para defesa/ recurso será contado da data de confirmação de entrega do e-mail.

Assinado por 4 pessoas: ANDRE LUIZ SIMON, CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA, ROGERIO LUCIANO PACHECO e JACIELE TOCHETTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://concordia.1doc.com.br/verificacao/E759-8D44-2A33-075D e informe o código E759-8D44-2A33-075D

12.8.2. Concomitantemente à notificação por meio eletrônico, poderá ser publicada referida notificação, no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC, contando-se o prazo para defesa, da data em que veicular referida publicação.

12.8.3. No caso do encaminhamento conjunto por meio eletrônico e por meio do DOM/SC, prevalecerá o prazo de contagem da data de veiculação no DOM/SC.

12.9. Em caso de não apresentação da comprovação de baixa do Cadastro Nacional de Obras – CNO, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, conforme Cláusula 11.1.22, poderá a CONTRATADA sofrer as penalidades indicadas na Cláusula Décima Quinta.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES

13.1. As alterações decorrentes deste termo contratual (prorrogação, prazo, valor, quantidade, reajuste, reequilíbrios, etc.) serão firmadas através de Termos Aditivos dentro dos limites legais admitidos, disciplinado no art. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

13.1.1. Os períodos de prorrogação do prazo de vigência do contrato ou execução da obra deverão ser protocolados com antecedência mínima de 20 (vinte) dias consecutivos do prazo final do contrato em vigência.

13.1.2. Durante todo o período de execução do contrato será exercida estrita observância ao equilíbrio dos preços fixados neste Contrato em relação à vantagem originalmente ofertada pela contratada, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com preços supervalorizados ou eventualmente a supressão ou modificação de itens com preços depreciados viole princípios administrativos.

13.1.3. A análise do equilíbrio econômico-financeiro sempre terá por base a data da apresentação da proposta pela contratada.

13.2. Os termos aditivos de prazo (execução e vigência) serão admitidos, após aprovação do fiscal técnico, nos seguintes casos:

13.2.1. Alteração do projeto e/ou especificações, pela Administração;

13.2.2. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

13.2.3. Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;

13.2.4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela lei de licitações;

Assinado por 4 pessoas: ANDRE LUIZ SIMON, CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA, ROGERIO LUCIANO PACHECO e JACIELE TOCHETTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://concordia.1doc.com.br/verificacao/E759-8D44-2A33-075D e informe o código E759-8D44-2A33-075D

13.3. Em havendo alteração unilateral do Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a CONTRATANTE deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

13.4. Os requerimentos de prorrogação de prazo deverão ser protocolados com a antecedência mínima de 15 (quinze) dias de seu vencimento.

13.5. O envio deste termo aditivo para assinatura poderá ser feito através de forma eletrônica (e-mail).

13.6. Após formalização do Termo Aditivo, a contratada deverá encaminhá-lo à Diretoria de Compras do Município de Concórdia, devidamente assinado, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a convocação formal, se a contratada não o assinar no prazo indicado, decairá do direito, sujeitando-se às sanções previstas no art. 156, da Lei nº 14.133, de 2021 e multa de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do Contrato.

13.7. É responsabilidade da CONTRATADA, apresentar à CONTRATANTE, todas as certidões exigidas para fins de habilitação quando da celebração do Termo Aditivo indicado na cláusula 13.1.

13.8.O encaminhamento do Termo Aditivo para assinatura poderá ser feito de forma eletrônica, através do sistema 1Doc, valendo-se para tanto do e-mail do preposto indicado pelo Contratante.

13.8.1. Os contratos deverão, preferencialmente, ser assinados digitalmente, mediante uso da certificação digital ICP Brasil, conforme disciplina o Decreto n° 6.667, de 2021.

13.8.1.1. Caso a licitante não possua certificação digital ICP Brasil, poderá efetuar assinatura eletrônica pelo sistema 1Doc.

13.8.1.2. Ainda, caso não seja possível acesso ao sistema indicado, a licitante poderá assinar de próprio punho, sendo que após ser recebido pela Administração, o mesmo será digitalizado e assinado digitalmente pela autoridade competente e testemunhas, nos termos do art. 3°, § 5°, do Decreto n° 6.667, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PREPOSTO

14.1. A responsabilidade dos atos decorrentes deste contrato caberá ao Preposto, Senhor André Luiz Simon, sócio administrador.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESPONSÁVEL TÉCNICO

115.1. A responsabilidade técnica das obras ficará a cargo dos Senhor André Luiz Simon, sócio administrador, CREA/SC nº 133222-6.

Assinado por 4 pessoas: ANDRE LUIZ SIMON, CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA, ROGERIO LUCIANO PACHECO e JACIELE TOCHETTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://concordia.1doc.com.br/verificacao/E759-8D44-2A33-075D e informe o código E759-8D44-2A33-075D

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO

16.1. A fiscalização e o acompanhamento da execução dos trabalhos da CONTRATADA serão exercidos pela CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Planejamento, a qual poderá, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não forem sanadas no prazo de 2 (dois) dias, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades previstas neste Contrato.

16.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução do objeto deste Contrato, serão registradas pela CONTRATANTE, constituindo tais registros, documentos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FISCAL DE CONTRATO

17.1. Fica designado como fiscal técnico o servidor Marcelo Gustavo Franzoi, lotado na Secretaria Municipal de Gestão Urbana, e-mail marcelo.franzoi@concordia.sc.gov.br, telefone 49 3441-2126**.**

17.2. Fica designada como fiscal administrativa a servidora Gabriela Camila Chiamenti, lotada na Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN, e-mail gabriela.asplan@concordia.sc.gov.br, telefone 49 3441-2118.

17.3. O Decreto n° 7.090, de 22 de fevereiro de 2023, atribuirá as atividades do(s) fiscal(is) acima citado(s).

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO RECEBIMENTO DA(S) OBRA(S)

18.1. As obras, objeto deste Contrato, deverão ser recebidas provisoriamente, mediante emissão, pela Secretaria Municipal de Planejamento, de Termo de Recebimento Provisório das mesmas no prazo de 20(vinte) dias da comunicação escrita do contratado previsto no art. 93, I, “a”, do Decreto n° 7090, de 2023, nos termos do art. 140, I, “a”, da Lei nº 14.133, de 2021.

18.2. Decorrido o prazo máximo de 90 (noventa) dias após a emissão do Termo de Recebimento Provisório, conforme previsto no art. 93, I, “b”, do Decreto n° 7090, de 2023, a CONTRATANTE formalizará o recebimento definitivo das obras, objeto deste Contrato, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo das mesmas, nos termos do art. 140, I, “b”, da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

19.1. O presente termo não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

Assinado por 4 pessoas: ANDRE LUIZ SIMON, CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA, ROGERIO LUCIANO PACHECO e JACIELE TOCHETTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://concordia.1doc.com.br/verificacao/E759-8D44-2A33-075D e informe o código E759-8D44-2A33-075D

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

20.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação do resumo do presente termo, no Portal Nacional de Contratações Públicas, (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n° 14.133, de 2021, bem como no Portal do Município, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n° 14.133, de 2021.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

21.1. Os casos omissos ao presente termo serão resolvidos em estrita obediência às diretrizes da Lei nº 14.133, de 2021 e Decreto n° 7090, de 2023.

21.2. Com relação a **LGPD** para fins do contrato entre as partes fica definido que: "Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD ou Lei nº 13.709, de 2018" significa a lei relacionada ao tratamento de dados pessoais aplicável no Brasil, país onde a CONTRATADA está estabelecida.

21.2.1. "Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou ANPD" significa o órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta Lei em todo o território nacional.

21.2.2. "Dados pessoais" significa qualquer informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável (titular dos dados pessoais).

21.2.3. "Controlador" significa a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.

21.2.4. "Operador" significa a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do Controlador.

21.2.5. "Tratamento" significa toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

21.2.6. "Violação de dados pessoais" significa a destruição acidental ou dolosa, perda, alteração, divulgação não autorizada ou acesso não autorizado de terceiros aos dados pessoais ou incidente similar envolvendo dados pessoais.

21.3. DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

21.3.1. As PARTES reconhecem que a CONTRATADA realizará o tratamento de dados pessoais no contexto da prestação dos serviços contratados no contrato principal. Nestas atividades de tratamento, as PARTES reconhecem e acordam que a CONTRATANTE é a

Assinado por 4 pessoas: ANDRE LUIZ SIMON, CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA, ROGERIO LUCIANO PACHECO e JACIELE TOCHETTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://concordia.1doc.com.br/verificacao/E759-8D44-2A33-075D e informe o código E759-8D44-2A33-075D

Controladora dos dados pessoais, enquanto a CONTRATADA é a Operadora dos dados pessoais.

21.3.2. A CONTRATADA tratará os dados pessoais exclusivamente em nome e sob as instruções lícitas da CONTRATANTE nos termos deste edital ou para cumprir com a legislação aplicável.

21.3.3. A CONTRATANTE garante que o tratamento dos dados pessoais pela CONTRATADA de acordo com as instruções da CONTRATANTE não fará com que a CONTRATADA viole qualquer lei ou regulamento, incluindo, mas se limitando, a LGPD.

21.3.4. A CONTRATADA irá cessar o tratamento dos dados pessoais e notificará imediatamente a CONTRATANTE por escrito, a menos que seja proibida de fazê-lo, se tomar conhecimento ou acreditar que qualquer instrução ou dado pessoal tratado viola a LGPD ou qualquer outra lei ou regulamento aplicável.

21.3.5. A CONTRATADA tratará os dados pessoais necessários para a prestação dos serviços, nos termos deste edital.

21.3.6. A CONTRATADA tratará os dados pessoais em conformidade com este edital e para:

21.3.6.1. Prestar os serviços contratados pela CONTRATANTE no contrato principal, de acordo com as especificações e limitações ali previstas;

21.3.6.2. Atender a quaisquer outras instruções ou solicitações enviadas pela CONTRATANTE que sejam consistentes com os termos do presente edital e da minuta contratual;

21.3.7. Cumprir qualquer lei ou regulamento aplicável.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS

22.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO

23.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Concórdia, SC, para qualquer procedimento relacionado com o cumprimento do presente Contrato, que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente termo em 01

Assinado por 4 pessoas: ANDRE LUIZ SIMON, CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA, ROGERIO LUCIANO PACHECO e JACIELE TOCHETTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://concordia.1doc.com.br/verificacao/E759-8D44-2A33-075D e informe o código E759-8D44-2A33-075D

(uma) via, que, depois de lido e achado conforme, é assinado digitalmente nos termos do Decreto n° 6.667, 2021, pela contratante e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Concórdia - SC, 28 de novembro de 2024.

ANDRÉ LUIZ SIMON
Sócio Administrador
CONTRATADA

ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Testemunhas:

Assinado por 4 pessoas: ANDRE LUIZ SIMON, CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA, ROGERIO LUCIANO PACHECO e JACIELE TOCHETTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://concordia.1doc.com.br/verificacao/E759-8D44-2A33-075D e informe o código E759-8D44-2A33-075D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E759-8D44-2A33-075D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ANDRE LUIZ SIMON (CPF 062.XXX.XXX-05) em 28/11/2024 10:51:39 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA (CPF 324.XXX.XXX-06) em 28/11/2024 13:33:52 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ROGERIO LUCIANO PACHECO (CPF 540.XXX.XXX-00) em 28/11/2024 13:34:36 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- JACIELE TOCHETTO (CPF 041.XXX.XXX-97) em 28/11/2024 13:39:25 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://concordia.1doc.com.br/verificacao/E759-8D44-2A33-075D

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

83.024.257/0001-00
RUA LEONEL MOSELE - 62
Concórdia 89700900
(49) 3441-2000

ORDEM DE COMPRA 3759/2024

Tipo de Nota: Global	**Data:** 28/11/2024	**Contrato:** 218/2024
Licitação Número/Ano: 156/2024	**Data de Vencimento:** 27/05/2025	**Aditivo:**
Modalidade: Pregão Eletrônico	**Tipo Objeto:** Obras e Serviços de Engenharia	**Vcto RP:**

Entidade Proc. Lic.: MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA **Impresso Por:** 456 - CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA

Informações do Fornecedor

Razão Social: 1163175 - SRV PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA **CPF/CNPJ:** 22.797.458/0001-56
Cidade: Concórdia Concórdia - SC **Insc. Est.:** 257694404
Endereço: RUA DAS ARAUCARIAS N°111 **Bairro:** FLORESTA
Telefone Comercial: (049) 34426194 **Fax:**
E-Mail: lucas@srvengenharia.com.br

Dotação Orçamentária

Dotação: 536
Órgão: 34-Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN
Unidade: 001-Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN
Acão: 1009-Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEPLAN
Elemento: 3449051980000000000-Obras contratadas
Vínculo: 250070000001-Recursos Ordinários - Prefeitura - Superávit Exer. Ant.

Finalidade
Execução de obra de adequação de drenagem pluvial da rua Júlio Moritz (trecho compreendido entre as ruas Ângelo Poletto e Henrique Fransozi) e no trecho final da Rua Ângelo Poletto; localizadas neste município. Proc. Adm. 987/2024

Histórico

Lote: 2 - Lote 2

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Cons. Imediato	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
3	1	UNID	Execução de obra em regime de empreitada por preço máximo unitário (mão de obra)..	Não		R$ 202.152,0600	R$ 202.152,06
4	1	UNID	Execução de obra em regime de empreitada por preço máximo unitário (material)..	Não		R$ 116.047,9400	R$ 116.047,94

Valor Acréscimo: R$0,00 **Valor Desconto:** R$0,00 **Total:** R$ 318.200,00

Dados da Entrega
Prazo Entrega: **Serviço Prestado:** Dentro
Local Entrega: **Cond. Pgto.:**
Endereço: null, null - null - null - null

I – Uma Cópia da Ordem de Compra ou número desta, deverão acompanhar a Nota Fiscal.
II – Preferencialmente, não englobar dois ou mais pedidos na mesma Nota Fiscal.
III – O valor do desconto informado e concedido pelo fornecedor quando da consulta de preços se, este constar na Ordem de Compra, deverá obrigatoriamente constar na Nota Fiscal.
IV – Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras ou emendas.
V – Nos casos de Obras e Serviços de Engenharia, esta Ordem de Compra não substituirá a Ordem de Serviço emitida pelo Setor de Engenharia para o início da execução da(s) obra(s).

Autorizo os dados acima destacados referente a Ordem de Compra 3759/2024

Proc. Administrativo 21- 987/2024

De: CAMILA V. - SEMAD-DICOM-PROC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 28/11/2024 às 14:14:07

Setores envolvidos:

PGM, SEMAD-DICOM, SEMAD-PATR, SEDETI-CAF, SEMED-DIAF, SEMED-DIAF-CADM, SEFAZ-DFAZ, SEPLAN, SEPLAN-DPO, SEPLAN-CAD, SEMED-DIAF-AE, SEMAD-DICOM-PROC, SEMAD-DICOM-PUBLI, SEFAZ-DFAZ-CCF - OC/NE

Pregão Eletrônico 156/2024 - PMC - Reforma Recreio Coberto EBM Anna Zamarchi Coldebella e Drenagem pluvial Rua Julio Moritz

Informamos que as publicações referentes à homologação e ao contrato foram realizadas no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), em conformidade com o disposto na Lei nº 14.133/2021.

A consulta pode ser efetuada por meio dos seguintes links:

https://pncp.gov.br/app/editais/83024257000100/2024/315

https://pncp.gov.br/app/contratos/83024257000100/2024/921

_

Camila Cristina Marinho Vieira
Diretora de Compras

Assinado digitalmente por CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA (emitido pelo CPF 324.120.068-06)
Papel: Parte
Data: 28/11/2024 14:16:17 -03:00

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

Estado de Santa Catarina
CNPJ: 83.024.257/0001-00
Endereço: RUA LEONEL MOSELE - 62 CEP: 89.700-900
Telefone: (49) 3441-2000 Cidade: Concórdia

Nota de Empenho

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:
12804/2024	Global	28/11/2024

Referência:	536	
Órgão:	34	Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN
Unidade:	001	Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN
Ação:	1009	Obras, Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEPLAN
Funcional:	0015.0451.0042	Infraestrutura Urbana - SEPLAN
Elemento:	3449000000000000000	Aplicacoes diretas
Subelemento:	3449051980000000000	Obras contratadas
Vínculo:	250070000001	Recursos Ordinários - Prefeitura - Superávit Exer. Ant.

Credor: 1163175 - SRV PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: RUA DAS ARAUCARIAS - 111 Cidade: Concórdia, SC
CPF/CNPJ: 22.797.458/0001-56 Telefone: (049) 34426452

Dotação Inicial:	0,00	Empenhado Anter.:	752.978,76
Suplementado:	3.000.000,00	Valor deste Empenho:	318.200,00
Anulado (-):	0,00	Total (B):	1.071.178,76
Total (A):	3.000.000,00	Saldo (A - B):	1.928.821,24

Processo Licitação:	156/2024	Data do Processo:	04/10/2024
Modalidade:	Pregão Eletrônico	Número do Contrato:	218 / 2024
Número do Processo:	287	Contrato Aditivo:	

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra : 3759 - 000/2024

Itens

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
3	1,00000	UNIDADE	Execução de obra em regime de empreitada por preço máximo unitário (mão de obra)..	202152,0600	202.152,0600
4	1,00000	UNIDADE	Execução de obra em regime de empreitada por preço máximo unitário (material)..	116047,9400	116.047,9400
				Total:	318.200,00

Valor deste Empenho: 318.200,00

Histórico

Prestação de serviço para execução de obra de adequação de drenagem pluvial da rua Júlio Moritz (trecho compreendido entre as ruas Ângelo Poletto e Henrique Fransozi) e no trecho final da Rua Ângelo Poletto; localizadas neste município. Proc. Adm. 987/2024.

Fica empenhada a importância de: R$ 318.200,00

[TREZENTOS E DEZOITO MIL E DUZENTOS REAIS]

Assinado digitalmente por:
MARCIANO CORADI
Secretário Municipal da Fazenda
29/11/2024 08:07:06

Assinado digitalmente por:
HILDA CAMINI
Contadora
CRC/SC 029632/O-2
29/11/2024 08:11:45

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/11/2024 08:10 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/pd6a5141c49754.