

QUADRO RESUMO							
OBJETO:	BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE CHEIAS "C"			DATA ORÇAMENTO:	jul-24	SINAPI 12.2023	
CONTRATO:	BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE CHEIAS "C"			RRVISÃO:	01	DATA BASE	SICRO 10.2023 REAJUSTADO
LOCAL:	CONCÓRDIA			BDI 1:	21,75%	PREÇO:	PARA 12.2023
ÁREA TOTAL:	1.316,04 m²			BDI 2:	13,78%		
Item	Descrição	Mão de obra		Materiais e equipamentos		RESUMO GERAL	%
		(%)	R\$	(%)	R\$		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	60,00	79.623,58	40,00	53.082,39	132.705,97	1,79%
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	60,00	81.189,08	40,00	54.126,06	135.315,14	1,82%
1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	95,00	694.037,23	5,00	36.528,28	730.565,50	9,85%
1.4.	TERRAPLENAGEM	20,00	30.513,63	80,00	122.054,54	152.568,17	2,06%
1.5.	FUNDAÇÃO	60,00	42.230,83	40,00	28.153,89	70.384,72	0,95%
1.6.	GRADEAMENTO E DESCARGA DE FUNDO	20,00	232.439,30	80,00	929.757,21	1.162.196,51	15,67%
1.7.	BARRAMENTO	40,00	1.432.419,80	60,00	2.148.629,70	3.581.049,50	48,27%
1.8.	PROJETOS COMPLEMENTARES	40,00	154.356,02	60,00	231.534,04	385.890,06	5,20%
1.9.	INTERVENÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL	90,00	961.070,19	10,00	106.785,58	1.067.855,77	14,39%
TOTAL GERAL	R\$		3.707.879,68		3.710.651,66	7.418.531,34	100,00%
	%		49,98%		50,02%	100,00%	

Concórdia - SC, Setembro de 2024

Cristina Valcarenghi
Eng. Civil CREA/SC 105.438-1