

QUADRO RESUMO							
OBJETO:	BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE CHEIAS "C"		DATA ORÇAMENTO:		abr-26		SINAPI 02/2026
CONTRATO:	BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE CHEIAS "C"		RRVISÃO:		2		SICRO 10/2025 REAJUSTADO
LOCAL:	CONCÓRDIA		BDI 1:		22,91%		PREÇO: PARA 02/2026
ÁREA TOTAL:	1.316,04 m²		BDI 2:		13,79%		
Item	Descrição	Mão de obra		Materiais e equipamentos		RESUMO GERAL	%
		(%)	R\$	(%)	R\$		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	60,00	73.413,33	40,00	48.942,22	122.355,55	1,48%
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	60,00	99.804,70	40,00	66.536,47	166.341,17	2,02%
1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	95,00	790.661,06	5,00	41.613,74	832.274,80	10,10%
1.4.	TERRAPLENAGEM	20,00	29.312,64	80,00	117.250,55	146.563,19	1,78%
1.5.	FUNDAÇÃO	60,00	44.934,23	40,00	29.956,15	74.890,38	0,91%
1.6.	GRADEAMENTO E DESCARGA DE FUNDO	20,00	85.509,20	80,00	342.036,79	427.545,99	5,19%
1.7.	GRADEAMENTO E DESCARGA DE FUNDO - MATERIAIS	40,00	252.325,09	60,00	378.487,64	630.812,73	7,65%
1.8.	GRADEAMENTO E DESCARGA DE FUNDO - SERVIÇOS	40,00	82.000,71	60,00	123.001,07	205.001,78	2,49%
1.9.	BARRAMENTO - SERVIÇOS	41,00	1.902.669,71	59,00	2.737.988,12	4.640.657,83	56,29%
1.10.	PROJETOS COMPLEMENTARES - SERVIÇOS	42,00	118.825,35	58,00	164.092,15	282.917,50	3,43%
1.11.	INTERVENÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL	90,00	643.172,76	10,00	71.463,64	714.636,40	8,67%
TOTAL GERAL	R\$		4.122.628,78		4.121.368,54	8.243.997,32	100,00%
	%		50,01%		49,99%	100,00%	

Concórdia - SC, abril de 2026

 Marilu Matiello
 Eng. Civil CREA/SC 57.044-1