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EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA  
SERVIÇO DE ENGENHARIA 

 
Exclusiva para MEI/ME/EPP 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 169/2026 
PROCESSO LICITATÓRIO nº 169/2026 

 

1 - PRÊAMBULO 

O Município de São José do Cedro Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ nº 83.026.781/0001-
10, leva ao conhecimento dos interessados a realização do seguinte processo licitatório: 

I -  Regime legal:  
a) Lei nº 14.133/2021; 
b) Lei Complementar nº 123/2006; 
c) Legislação Municipal 7.495/2022 

 
II -  Modalidade:  

a) Concorrência  
 

III -  Critério de Julgamento: 
a) Menor por item 

IV -  Modo de disputa: 

a) Aberto 

V -  Forma:  
a) Eletrônico  
 

VI -  Plataforma:  
a) Portal de Compras Públicas (https://www.portaldecompraspublicas.com.br/) 

 
VII -  Data/horário limite para apresentação da PROPOSTA: 

a) 24/11/2026 
b) 08h00min (horário de Brasília/DF) 
 

VIII -  Data/horário da sessão pública:  
a) 24/11/2026 
b) 08h01min (horário de Brasília/DF) 
 

IX -  Data/horário limite para apresentação dos documentos de HABILITAÇÃO E PROPOSTA 
READEQUADA pelo licitante com a melhor proposta: 

a) Até 24 (vinte e quatro) horas a contar do momento que for declarada a melhor 
proposta 

X -  Condução do processo licitatório:  
a) Agente de Contratação e Equipe de Apoio, conforme designação no 
regulamento municipal 8.213/2025. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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2) OBJETO 
1) O objeto deste processo licitatório é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA MUNICÍPIO DE 

SÃO JOSÉ DO CEDRO – SC. 

 

Item Produto - Descrição Unidade - 
Descrição 

Quantidade 
- Licitada 

Cotação 
- Máx. 

Unit. 

Cotação - 
Máx. 
Total 

1 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINAR DAS DESCONFORMIDADES 
URBANÍSTICA E AMBIENTAL; ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO 
AMBIENTAL (SE FOR O CASO) E ESTUDO DE SITUAÇÃO DE RISCO (SE FOR 
O CASO), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - NÚCLEO TONIAL. 

UNIDADE 8,00 3.000,00 24.000,00 

2 PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COMPLETO DE REURB-S EM 
ÁREAS DE PATRIMÔNIO PÚBLICO E EM PROCESSOS JUDICIAIS, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - NÚCLEO CASTRO ALVES. 

UNIDADE 11,00 3.000,00 33.000,00 

          Soma:  

57.000,00 

 

2) O objeto está fundamentado 
I -  Estudo Técnico Preliminar – ETP (ANEXO I); 
II -  Termo de Referência – TR (ANEXO II). 

3) Valor do objeto: R$57.000,00 (cinquenta e sete mil reais). 

3) PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
1) As despesas decorrentes deste processo licitatório correrão à conta de recursos próprios do 

Município. 

Dotação Elemento - Código Elemento - Descrição Vínculo Total Relacionado 

18 3339039050000000000 Serviços técnicos profissionais 150070000000 57.000,00 

 
4) IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
1) Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na 

aplicação da legislação vigente ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo 

protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame. 

2) A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico 

oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura 

do certame. 

3) Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua 

divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, 

exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas. 

5) VEDAÇÕES PARA DISPUTAR O CERTAME E PARTICIPAR DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
1) São vedações para disputar o certame e participar da execução do contrato, direta ou 

indiretamente, nos termos da Lei nº 14.133/2021: 

a) Agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser 

observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após 

o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria (art. 9º, 

§ 1º); 

b) Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art9%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art9%C2%A71


 

 

 

 

Página 3 de 60 

 

 

 

jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele 

relacionados, sendo que equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do 

mesmo grupo econômico (art. 14, I c/c § 3º); 

c) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 

básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, 

gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com 

direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, 

serviços ou fornecimento de bens a ela necessários (art. 14, II). Equiparam-se aos autores 

do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico (art. 14, § 3º); 

d) Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 

participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta (art. 14, III); 

Obs. 1: Este impedimento também é aplicado ao licitante que atue em substituição 

a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a 

ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que 

devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade 

jurídica do licitante (art. 14, § 3º). 

e) Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 

agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão 

do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, IV); 

f) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 

15 de dezembro de 1976 – Dispõe sobre as Sociedades por Ações, concorrendo entre si 

(art. 14, V); 

g) Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, 

tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho 

infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por 

contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista (art. 14, VI); 

h) Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas 

parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo 

financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não 

poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por 

essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021 (art. 14, 

§ 5º); 

i) É impedida a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um 

consórcio ou de forma isolada (art. 15, IV); 

j) Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de 

dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função 

na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato (art. 48, p. ú.); 

k) Vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes 

desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art14i
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art14%C2%A73
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art14ii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art14%C2%A73
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art14iii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art14%C2%A73
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art14iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404compilada.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art14v
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art14vi
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art14%C2%A75
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art14%C2%A75
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art15iv
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art48
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que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou 

se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, 

até o terceiro grau (art. 122, § 3º). 

6) CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD (LEI Nº 13.709/2018) 
1) Para finalidade da efetiva participação do LICITANTE no certame, o MUNICÍPIO fará tratamento 

dos dados pessoais definidos neste edital, dos representantes legais e outros, e, zelará e 

responsabilizar-se-á pela proteção de dados e privacidade. 

2) O LICITANTE obriga-se durante a participação de todas as fases do certame, a atuar em 

conformidade com a legislação vigente sobre proteção de dados pessoais e dados pessoais 

sensíveis, em especial os regulamentos municipais e a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), empenhando-

se em proceder a todo tratamento de dados pessoais que venha a mostrar-se necessário, em 

conformidade com este edital. 

3) O MUNICÍPIO e o LICITANTE, quando do tratamento de dados pessoais, o fará de acordo com 

as bases legais previstas nas hipóteses dos arts. 7º, 11 e/ou 14 da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), e 

para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular. 

5) É vedado ao LICITANTE a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência 

do certame, para finalidade distinta da participação deste. As partes deverão, nos termos deste 

instrumento, cumprir com suas respectivas obrigações que lhes forem impostas de acordo com 

regulamentos e leis aplicáveis à proteção de dados pessoais. 

6) O LICITANTE fica obrigada a notificar o MUNICÍPIO, em até 24 (vinte e quatro) horas, a respeito 

de qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou 

ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação, qualquer não cumprimento (ainda que 

suspeito) das disposições legais relativas à proteção de dados pessoais ou qualquer forma de 

tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei 

nº 13.709/2018 (LGPD).  

7) As partes, em razão das infrações cometidas às normas previstas, ficam sujeitas às sanções 

administrativas, cíveis e criminais aplicáveis, por qualquer ação ilícita, que causar danos 

patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais. 

8) O LICITANTE será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de ordem 

moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade 

imposta ao MUNICÍPIO e/ou a terceiros, diretamente resultantes do descumprimento pelo 

LICITANTE de qualquer das cláusulas previstas neste edital quanto a proteção e uso dos dados 

pessoais. 

9) As partes cooperarão entre si no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos 

direitos dos titulares previstos na Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e nas leis e regulamentos de 

proteção de dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder 

Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Órgãos de controle administrativo. 

10) As cláusulas de proteção de dados deste edital, permanecem durante toda execução do 

objeto ora licitado, sem prejuízo de novas cláusulas definidas no instrumento contratual 

resultante deste certame, na medida de abrangência dentro de seu escopo, e, ainda que 

encerrada vigência do instrumento contratual, os deveres previstos devem ser observados pelas 

partes, por prazo indeterminado, sob pena de responsabilização. 

11) Por ocasião da assinatura do contrato, o(s) LICITANTE(S) vencedor(es) do certame, deverão 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art122%C2%A73
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm
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seguir um conjunto de premissas, políticas, especificações técnicas, devendo estar alinhadas com 

a legislação vigente e as melhores práticas de mercado, afim de assegurarem adequado nível de 

segurança em relação aos possíveis riscos gerados pelo tratamento de dados pessoais, na sua 

estrutura organizacional. 

12) Por ocasião da assinatura do contrato, o(s) LICITANTE(S) vencedora(s) do certame, informarão 

ao MUNICÍPIO, dos dados de contato do seu respectivo Encarregado de Dados, conforme exigido 

nos documentos de habilitação jurídica. 

7) APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
1) Conforme art. 4º da Lei nº 14.133/2021, aplicam-se as disposições constantes dos arts. 42 a 49 

da Lei Complementar nº 123/2006, exceto (art. 4º, § 1º da Lei nº 14.133/2021): 

I -  No caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao 

item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de 

enquadramento como empresa de pequeno porte; 

II -  No caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo valor 

estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como 

empresa de pequeno porte. 

2) Para os efeitos da Lei Complementar nº 123/2006, consideram-se microempresas ou empresas 

de pequeno porte (art. 3º): 

I -  Sociedade empresária; 

II -  Sociedade simples; 

III -  Empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI; 

IV -  Empresário a que se refere o art. 966 do Código Civil: 

a) Quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a 

produção ou a circulação de bens ou de serviços; 

b) Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza 

científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, 

salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. 

3) Os efeitos da Lei Complementar nº 123/2006 também se aplicam: 

I -  Ao Microempreendedor Individual – MEI nos termos do art. 18-A, § 1º da Lei 

Complementar nº 123/2006; 

II -  Às sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita 

bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar 

no 123/2006 (Lei nº 11.488/2007, art. 34). 

4) Para obtenção dos benefícios, conforme art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021, o licitante deverá 

apresentar declaração (ANEXO V) que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não 

celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita 

bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (Lei 

Complementar nº 123/2006, art. 3º, II). 

5) Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano será considerado o valor anual 

do contrato na aplicação dos limites previstos no art. 4º, §§ 1º e 2º da Lei nº 14.133/2021. 

6) O presente processo licitatório irá conceder os benefícios constantes no Art. 47 e Art. 48 da Lei 

Complementar 123/2006 e suas alterações, que estabelece a exclusiva participação de MEI, ME 

e EPP nos LOTES, pois o valor orçado é superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art4
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art4%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art966
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art18a%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art18a%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3ii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3ii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11488.htm#art34
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art4%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3ii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3ii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art4%C2%A71
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8) PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS 
8.1 - É impedida a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio 
out de forma isolada (art. 15, IV). 
8.2 -  A responsabilidade dos integrantes é solidária pelos atos praticados em consórcio, tanto na 
fase de licitação quanto na de execução do contrato (art. 15, V). 
8.3 - A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pela Administração 
Pública Municipal e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no 
mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para 
efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de 
habilitação do consórcio (art. 15, § 5º). 
8.4 - Na fase de habilitação: 
I -  TÉCNICA: é admitido o somatório dos quantitativos de cada consorciado (art. 15, III – 
primeira parte); 
II -  ECONÔMICO-FINANCEIRA:  
a) Admissão do somatório dos valores de cada consorciado (art. 15, III – segunda parte); 
b) Acréscimo de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de 
licitante individual para a habilitação econômico-financeira, salvo justificação (art. 15, § 1º); o 
referido acréscimo não se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas 
e pequenas empresas, assim definidas em lei (art. 15, § 2º). 
8.5 - A assinatura do contrato será condicionada à (art. 15, § 3º): 
I -  Comprovação de compromisso público out particular de constituição de consórcio, 
subscrito pelos consorciados (art. 15, I); 
II -  Indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação 
perante a Administração. 
9) PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS 
1) Conforme art. 16 da Lei nº 14.133/2021, os profissionais organizados sob a forma de 

cooperativa poderão participar de licitação quando: 

I -   A constituição e o funcionamento da cooperativa observarem as regras 

estabelecidas na legislação aplicável, em especial: 

a) Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971 – Define a Política Nacional de 

Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras 

providências; 

b) Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012 – Dispõe sobre a organização e o 

funcionamento das Cooperativas de Trabalho; institui o Programa Nacional de 

Fomento às Cooperativas de Trabalho - PRONACOOP; e revoga o parágrafo único do 

art. 442 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943; 

c) Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009 – Dispõe sobre o Sistema 

Nacional de Crédito Cooperativo e revoga dispositivos das Leis nos 4.595, de 31 de 

dezembro de 1964, e 5.764, de 16 de dezembro de 1971. 

II -  A cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado, com 
repartição de receitas e despesas entre os cooperados; 
III -  Qualquer cooperado, com igual qualificação, for capaz de executar o objeto 
contratado, vedado à Administração indicar nominalmente pessoas; 
IV -  O objeto da licitação referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei 
nº 12.690, de 19 de julho de 2012, a serviços especializados constantes do objeto social da 
cooperativa, a serem executados de forma complementar à sua atuação. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12690.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp130.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12690.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12690.htm
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2) Conforme art. 34 da Lei nº 11.488/2007, aplica-se às sociedades cooperativas que tenham 
auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta até o limite definido no inciso II do caput do 
art. 3º da Lei Complementar no 123/2006, nela incluídos os atos cooperados e não-cooperados, 
o disposto nos Capítulos V a X (art. 42 ao 67-A), na Seção IV do Capítulo XI (art. 73 e 73-A), e no 
Capítulo XII (art. 74 ao 75-B) da referida Lei Complementar. 
10) REGRAS GERAIS PARA DOCUMENTAÇÃO 
1) Conforme art. 12 da Lei nº 14.133/2021: 

I -  Os documentos serão produzidos por escrito, com data e local de sua realização e 
assinatura dos responsáveis; 
II -  Os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a 
moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 52 da Lei nº 14.133/2021 (licitações 
internacionais); 
III -  O desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a 
aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não 
importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo; 
IV -  A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser 
feita perante agente da Administração Pública Municipal, mediante apresentação de 
original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade 
pessoal; 
V -  O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de 
autenticidade, salvo imposição legal; 
VI -  Os atos serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, 
comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico; 
VII -   É permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio 
eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 

11) FASES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO 
1) Para este certame, a sequência das fases será (art. 17, caput da Lei nº 14.133/2021): 

1º PROPOSTA; 
2º HABILITAÇÃO. 

2) A fase RECURSAL será única (art. 165, § 1º, II da Lei nº 14.133/2021). 
12) CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA 
1) CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO  
1) Para elaboração e apresentação das propostas o licitante deve: 

I -  Levar em consideração o disposto neste edital e em seus anexos; 
II -  Não ofertar proposta com valor superior ao indicado neste edital; 
III -  Apresentar declaração de que sua proposta compreende a integralidade dos custos 
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, § 1º da Lei nº 
14.133/2021); 
IV -  Encaminhar proposta na plataforma indicada no preâmbulo; 
V -  A proposta deverá ter validade mínima de 60 dias, contados da data da abertura da 
sessão, sendo que decorrido o prazo de validade da proposta sem convocação para 
contratação, ficará o licitante liberado do compromisso assumido. 

2) O conteúdo das propostas é sigiloso até a abertura da sessão pública (art. 13, I da Lei nº 
14.133/2021), sob pena de incursão no art. 337-J do Código Penal1. 

                                                           
1 Violação de sigilo em licitação 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11488.htm#art34
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3ii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3ii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art73
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art74
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art12
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art52
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art17
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art165%C2%A71ii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art63%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art63%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art13i
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art13i
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm#art337j
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2.1) Durante a sessão pública, a comunicação entre o agente de contratação e os licitantes 
ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema 
eletrônico. 
2.2) Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou por estar desconectado do sistema, inclusive 
quanto ao não encaminhamento de documento afeto à proposta. 
2.3) No caso de a desconexão do agente de contratação persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação 
expressa aos participantes no sítio do Portal de Compras Públicas. 
3) Quanto aos lances: 

I -  Os licitantes poderão encaminhar lances públicos e sucessivos, decrescentes sendo que 
os lances deverão ser inferiores ao último ofertado por ele próprio, respeitado o intervalo 
mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 
intermediários (iguais ou superiores ao menor já ofertado) quanto em relação à proposta 
que cobrir a melhor oferta; 

II -  Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta 
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de 
contratação poderá admitir o reinício da disputa. 

4) MODO DE DISPUTA: ABERTO 
13) VERIFICAÇÃO DE IMPEDIMENTOS NO CEIS E CNEP 
1) Tão logo o Município tenha conhecimento fornecedor interessado em participar do 
certame, será verificada a existência de sanção que impeça a participação no certame ou futura 
contratação, mediante consulta aos seguintes cadastros mantidos pela Controladoria-Geral da 
União (CGU): 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS); 
b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP). 

 
2) A consulta será feita no seguinte link: https://certidoes.cgu.gov.br/  
 
3) A consulta aos cadastros acima referidos será realizada em nome do fornecedor, por força 
do art. 12 da Lei nº 8.429/1992 (Dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos 
de improbidade administrativa, de que trata o § 4º do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras 
providências). 
 
4) A verificação visa coibir o disposto no art. 337-M do Código Penal2. 

                                                           
Art. 337-J. Devassar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo: 

Pena - detenção, de 2 (dois) anos a 3 (três) anos, e multa. 

2 Contratação inidônea 

Art. 337-M. Admitir à licitação empresa ou profissional declarado inidôneo: 

Pena - reclusão, de 1 (um) ano a 3 (três) anos, e multa. 

§ 1º Celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo: 

Pena - reclusão, de 3 (três) anos a 6 (seis) anos, e multa. 

§ 2º Incide na mesma pena do caput deste artigo aquele que, declarado inidôneo, venha a participar de licitação e, na mesma pena 

do § 1º deste artigo, aquele que, declarado inidôneo, venha a contratar com a Administração Pública. 

https://www.gov.br/cgu/pt-br
https://www.gov.br/cgu/pt-br
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
https://certidoes.cgu.gov.br/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429compilada.htm#art12
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art337m
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art337j
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5) Constatada a existência de qualquer sanção, a pregoeira reputará o licitante inabilitado, 
por falta de condição de participação. 
14) DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
1) ANÁLISE DE PROPOSTA 
1) Serão desclassificadas as propostas que: 

I -  Contiverem vícios insanáveis; 
II -  Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital; 
III -  Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento 
estimado para a contratação; 
IV -  Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração 
Pública Municipal; 
V -  Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde 
que insanável; 

1.2 – DA PROPOSTA READEQUADA 
1) A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada toda preenchida 

conforme MODELO ANEXO I, no prazo de 02 (DUAS) HORAS a contar da solicitação da 
pregoeira no sistema eletrônico e deverá: 

 Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante 
ou seu representante legal; 
 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
 
1.1) Os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a moeda 

corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 52 da Lei nº 14.133/2021 (licitações 
internacionais); 

I - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 
extenso, prevalecerão estes últimos. 

 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de 
um resultado, sob pena de desclassificação. 
 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta 
de outro licitante. 
 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
 
2) EXEQUIBILIDADE: 
2.1) O Município poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir 
dos licitantes que ela seja demonstrada (art. 59, § 2º da Lei nº 14.133/2021). 
3) EMPATE:  
3.1) Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de 
desempate, nesta ordem (art. 60, caput da Lei nº 14.133/2021): 

                                                           
 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art52
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art59%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art60
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I -  Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 
proposta em ato contínuo à classificação; 
II -  Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento 
de obrigações previstos na Lei nº 14.133/2021; 
III -  Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no 
ambiente de trabalho; 
IV -  Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações 
dos órgãos de controle, quando existir. 

4) DIREITO DE PREFERÊNCIA:  
4.1) Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, 
sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por (art. 60, § 1º da Lei nº 
14.133/2021): 

I -  Empresas estabelecidas no território do Estado de Santa Catarina; 
II -  Empresas brasileiras; 
III -  Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
IV -  Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 
29 de dezembro de 2009 (Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC e dá 
outras providências). 

4.2) Ainda, devem ser aplicadas as regras dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 
(art. 60, § 2º da Lei nº 14.133/2021): se a proposta mais bem classificada não tiver sido 
apresentada por licitante apto a usufruir dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 e se 
houver proposta igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, 
apresentada por licitante que possa usufruir dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, 
se procederá da seguinte forma:  

I -  O licitante coberto pelos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123/2006 mais bem 
classificado poderá, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, apresentar proposta de preço 
inferior à do licitante mais bem classificado e, se atendidas as exigências deste edital, ser 
adjudicatário;  
II -  Não sendo adjudicatário na forma do subitem anterior, e havendo outros licitantes 
que se enquadrem na condição prevista no caput deste item, estes serão convocados, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
III -  O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, 
decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.  

5) NEGOCIAÇÃO: 
5.1) Definido o resultado do julgamento, a Administração Pública Municipal poderá negociar 
condições mais vantajosas com o primeiro colocado (art. 61, caput da Lei nº 14.133/2021). 
5.2) A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for 
desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela 
Administração (art. 61, § 1º da Lei nº 14.133/2021). 
5.3) A negociação será conduzida pelo agente de contratação e poderá ser acompanhada pelos 
demais licitantes (art. 61, § 2º da Lei nº 14.133/2021). 
5.4) Se a proposta for desclassificada o agente de contratação examinará a proposta subsequente 
e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda 
a este edital. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art60%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art60%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art60%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art61
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art61%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art61%C2%A72
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15) DA HABILITAÇÃO 
1) Encerrado o julgamento das propostas, será exigido do licitante com a melhor proposta os 
documentos de habilitação, o qual deverá apresentar os documentos na data e hora informados 
no preâmbulo: 
1.1) Os documentos encaminhados deverão estar em nome do licitante, com indicação precisa 
de dados capazes de qualificar inequivocamente o licitante. 
2) Em se tratando de licitante apto a usufruir dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006:  

I -  Deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43); 
II -  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a 
critério da Administração Pública Municipal, para regularização da documentação, para 
pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, § 1º); 
III -  A não-regularização da documentação, no prazo previsto anteriormente, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 
14.133/2021, sendo facultado à Administração Pública Municipal convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação (art. 43, § 2º). 

3) Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (art. 64 da Lei nº 
14.133/2021): 

I -  Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos 
licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do 
certame; 
II -  Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de 
recebimento das propostas. 

3.1) Na análise dos documentos de habilitação, o agente de contratação poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e 
classificação (art. 64, § 1º da Lei nº 14.133/2021) 
4) Documentos a serem apresentados: 
4.1) PESSOA JURÍDICA 

I -  HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 66 da Lei nº 14.133/2021): 
a) Comprovação da existência jurídica da pessoa, como: 

i) Estatuto ou contrato social; 
ii) Ato constitutivo; 
iii) Registro comercial; 
iv) Decreto de autorização. 

II -  HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA (art. 68 da Lei nº 14.133/2021): 
a) CNPJ; 
b) Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, SE HOUVER, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 
c) Regularidade com a Fazenda federal e com a Seguridade Social: 

i) Pessoa Jurídica: 
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/
Emitir 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art43
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art43%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art43%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art64
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art64
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art64%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art66
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art68
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir
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d) Regularidade com a Fazenda estadual do domicílio ou sede do licitante; 
e) Regularidade com a Fazenda municipal do domicílio ou sede do licitante; 
f) Regularidade com o FGTS: https://consulta-
crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 
g) Regularidade com a Justiça do Trabalho: https://www.tst.jus.br/certidao1 

 
III – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do 
licitante. 
IV – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL 

a) Atestados de Capacidade Técnica: Apresentação de 01 (um) ou mais atestado(s) 
de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
comprove a execução satisfatória de serviços de Regularização Fundiária Urbana (REurb-S/E) 
conforme o serviço disposto nos itens 1 e 2:  
 

I. Escopo de Similaridade: O atestado deverá demonstrar que a empresa já executou: 
a. Para o Item 01- estudos técnicos ambientais e geotécnicos com 

características de complexidade similares ao objeto desta licitação. 
b. Para o Item 02- projetos multidisciplinares (envolvendo as áreas jurídica, 

social, ambiental e técnica) em núcleos urbanos informais com 
características de complexidade similares ao objeto desta licitação. 

II. Declaração, assinada pelo representante legal da licitante, de que, se 
considerado adjudicatário do objeto da presente licitação, disporá de: 

a.  Para o Item 01- Profissional da área de geologia, podendo ser um Geólogo 
ou Engenheiro Geológico ou profissional correlato, responsável pela emissão 
dos laudos geotécnicos e/ou Profissional da área ambiental, qual seja, no 
mínimo, 01 (um) engenheiro ambiental, biólogo, ou profissional correlato; 

b. Para o Item 02- Equipe Multidisciplinar composta por no mínimo Engenheiro 
Agrimensor ou Cartógrafo, Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, 
Assistente Social e Advogado para a execução dos serviços. 

III. Declaração, assinada pelo representante legal da licitante, de que, se 
considerado adjudicatário do objeto da licitação, disporá dos equipamentos necessários à 
execução dos serviços. 
 

b) Especificadamente para o Item 2 - Comprovação da emissão de matrículas, 
através da Lei Federal nº 13.465/2017. 

V. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Para fins de assinatura do contrato a empresa provisoriamente vencedora deverá 
apresentar:    
  Item 01- Elaboração de Estudos preliminar das desconformidades urbanística e ambiental; 
Elaboração de estudo técnico ambiental (se for o caso) e estudo de situação de risco (se for o 
caso) 

I- Profissional da área de geologia, podendo ser um Geólogo ou Engenheiro 
Geológico ou profissional correlato, responsável pela emissão dos laudos 
geotécnicos; 
II-  Profissional da área ambiental, qual seja, no mínimo, 01 (um) 
engenheiro ambiental, biólogo, ou profissional correlato; 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
https://www.tst.jus.br/certidao1
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Item 02- Elaboração de Projeto de Regularização Fundiária completo, modalidade 
REURB-S, para áreas de patrimônio público e em processos judiciais no Núcleo Castro Alves 

I. Comprovação de Vínculo profissional com a Equipe Multidisciplinar 
mínima, mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro 
de Empregados (FRE) ou contrato de prestação de serviços dentro da legislação 
civil comum, que demonstrem a identificação do(s) profissional(ais). Na hipótese 
de o sócio ser também o responsável técnico da empresa, deverá ser 
comprovado através do contrato social ou alteração contratual em que conste 
cláusula que identifique essa condição. Deverá apresentar comprovação dos 
seguintes profissionais: 
II. Profissional da área jurídica, advogado; 
III. Profissional da área de Agrimensura, profissional de nível superior, 
Engenheiro(a) Agrimensor(a), OU Engenheiro(a) Cartográfico (a), OU Arquiteto 
(a) OU Técnico(a) com habilitação em Agrimensura, Geodésia e Cartografia, e 
Geoprocessamento; 
IV. Coordenador de Estudo e Planejamento Social, com formação em nível 
em Serviço Social; 
V. Profissional da área de Projetos e Urbanismo profissional de nível 
superior, Arquiteto(a) e/ou Engenheiro(a) Civil; 
VI. Profissional da área de geologia, podendo ser um Geólogo ou Engenheiro 
Geológico ou profissional correlato, responsável pela emissão dos laudos 
geotécnicos; 
VII. Profissional da área ambiental, qual seja, no mínimo, 01 (um) engenheiro 
ambiental, biólogo, ou profissional correlato;  
VIII. Comprovação de inscrição dos profissionais, nos Conselhos Classes ao 
cada um se vincula. 

16) DOS RECURSOS E PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO 
1) Cabe recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da 
ata, em face de (art. 165, I da Lei nº 14.133/2021): 

I -  Julgamento das propostas; 
II -  Ato de habilitação ou inabilitação de licitante; 
III -  Anulação ou revogação da licitação; 
IV -  Extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da 
Administração. 

2) Se apresentado recurso em virtude do disposto em I ou II do item anterior, serão observadas 
as seguintes disposições (art. 165, § 1º da Lei nº 14.133/2021): 

I -  A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de 
preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de 
intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção 
da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133/2021, da ata de 
julgamento; 
II -  A apreciação dar-se-á em fase única. 

3) O recurso para os casos indicados no item 1: 
I -  Será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida 
(art. 165, § 2º [primeira parte] da Lei nº 14.133/2021); 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art165i
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art165%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art17%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art165%C2%A72


 

 

 

 

Página 14 de 60 

 

 

 

II -  Apresentado o recurso, inicia prazo de 3 (três) dias úteis para contrarrazões, a partir 
da data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso (art. 165, § 4º 
da Lei nº 14.133/2021); 
III -  Encerrado o prazo para apresentação das contrarrazões, a autoridade que tiver 
editado o ato ou proferido a decisão recorrida analisará o recurso e as contrarrazões (se 
apresentadas) e proferirá decisão no prazo de 3 (três) dias úteis (art. 165, § 2º da Lei nº 
14.133/2021 – primeira parte); 
IV -  Se não reconsiderar o ato ou a decisão, encaminhará o recurso com a sua motivação 
à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis, contado do recebimento dos autos (art. 165, § 2º da Lei nº 14.133/2021 – segunda 
parte); 
V -  O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de 
aproveitamento (art. 165, § 3º da Lei nº 14.133/2021). 

4) Dos atos que não cabem recurso, cabe pedido de reconsideração, no prazo de 3 (três) dias 
úteis, contado da data de intimação (art. 165, § 1º da Lei nº 14.133/2021). 
5) Quando aplicada sanção prevista no art. 156 da Lei nº 14.133/2021: 

I -  Cabe recurso (art. 166 da Lei nº 14.133/2021): 
a) Sanções previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 156 desta Lei; 
b) Recurso deve ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da 
data da intimação; 
c) Dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, para apreciação 
e decisão no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis; 
d) Se não houver reconsideração da decisão, será encaminhado recurso com sua 
motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo 
máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

II -  Cabe pedido de reconsideração (art. 167 da Lei nº 14.133/2021): 
a) Sanção prevista no inciso IV do caput do art. 156 desta Lei; 
b) Pedido deve ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da 
data da intimação; 
c) Decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento 
dos autos. 

6) Sobre recursos e pedidos de reconsideração: 
I -  O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente (art. 168, caput da 
Lei nº 14.133/2021); 
II -  Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente será auxiliada pelo órgão 
de assessoramento jurídico, que deverá dirimir dúvidas e subsidiá-la com as informações 
necessárias (art. 168, parágrafo único da Lei nº 14.133/2021); 
III -  Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus 
interesses (art. 165, § 5º da Lei nº 14.133/2021). 

17) DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
1) Conforme art. 71 da Lei nº 14.133/2021, encerradas as fases de julgamento e habilitação, e 
exauridos os recursos administrativos, o processo de contratação será encaminhado à autoridade 
superior, que poderá: 

I -  Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 
II -  Revogar o processo de contratação por motivo de conveniência e oportunidade; 
III -  Proceder à anulação do processo de contratação, de ofício ou mediante provocação 
de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável; 
IV -  Adjudicar o objeto e homologar o processo de contratação. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art165%C2%A74
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art165%C2%A74
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art165%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art165%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art165%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art165%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art165%C2%A73
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art165%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art156
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art166
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156i
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art167
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156i
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art168
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art168
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art168
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art165%C2%A75
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art71
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2) Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, 
tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de 
responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. 
3) O motivo determinante para a revogação do processo de contratação deverá ser resultante de 
fato superveniente devidamente comprovado. 
4) Nos casos de anulação e revogação, será assegurada a prévia manifestação dos interessados. 
5) A anulação do processo de contratação induz à da ata de registro de preços e/ou do contrato. 
18) CONTRATO ADMINISTRATIVO 
 
2) REGRAS PARA FORMALIZAÇÃO 
1) O contrato administrativo observará, entre outras, as seguintes condições:  

I -  Regular-se-á pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, e a ele será 
aplicado, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 
direito privado (art. 89, caput da Lei nº 14.133/2021); 
II -  O Município convocará o licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou 
para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo máximo de 05 dias, sob 
pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 
14.133/2021 (art. 90, caput da Lei nº 14.133/2021); 

a) O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual 
período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente 
justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração 
(art. 90, § 1º da Lei nº 14.133/2021); 
b) Poderá o Município, quando o convocado não assinar o termo de contrato 
ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições 
estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor 
(art. 90, § 2º da Lei nº 14.133/2021); 
c) Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem 
convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos 
assumidos (art. 90, § 3º da Lei nº 14.133/2021); 
d) Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar as condições anteriores, o 
Município, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos 
do edital, poderá (art. 90, § 4º da Lei nº 14.133/2021): 

i) Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem 
de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo 
que acima do preço do adjudicatário;  

ii) Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos 
licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando 
frustrada a negociação de melhor condição; 

e) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo Município 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às 
penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de 
proposta em favor do órgão ou entidade licitante (art. 90, § 5º da Lei nº 
14.133/2021), sendo que tal regra não se aplicará aos licitantes remanescentes 
convocados na forma do inciso I do § 4º do art. 90 da Lei nº 14.133/2021 (art. 
90, § 6º da Lei nº 14.133/2021); 
f) É possível que o Município convoque os demais licitantes classificados para 
a contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento em 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art89
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art90
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art90%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art90%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art90%C2%A73
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art90%C2%A74
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art90%C2%A75
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art90%C2%A75
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art90%C2%A74i
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art90%C2%A76
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art90%C2%A76
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consequência de rescisão contratual, observados os mesmos critérios 
estabelecidos nos §§ 2º e 4º do art. 90 da Lei nº 14.133/2021 (art. 90, § 7º da Lei 
nº 14.133/2021). 

III -  Os contratos e seus aditamentos terão forma escrita e serão juntados ao 
processo, divulgados e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial (art. 91, 
caput da Lei nº 14.133/2021); 

a) O instrumento contratual poderá ser substituído nos termos do art. 95, 
caput da Lei Federal nº 14.133/2021, sempre observando o disposto no Título III 
da Lei Federal nº 14.133/2021 (Dos Contratos Administrativos); 
b) O contrato terá seu preço reajustado pelo índice IPCA com data-base 
vinculada à data do orçamento estimado (art. 92, § 3º da Lei nº 14.133/2021); 
c) Poderá ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em 
conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos (art. 92, § 
3º, [parte final] da Lei nº 14.133/2021). 

IV -  O contrato administrativo será publicado no prazo de 20 (vinte) dias úteis, 
contados da data de sua assinatura (art. 94, I da Lei nº 14.133/2021); 
V -  EXTINÇÃO CONTRATUAL: Constituirão motivos para extinção do contrato, 
devendo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e 
a ampla defesa, as seguintes situações (art. 136, caput da Lei nº 14.133/2021): 

a) Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de 
cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos; 
b) Desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade 
designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 

i) Não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave 
perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando 
decorrerem de ato ou fato que o CONTRATADO tenha praticado, do 
qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído; 

ii) Assegurarão ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da 
situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, na forma da alínea “d” do inciso II do caput do 
art. 124 da Lei nº 14.133/2021. 

c) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa 
que restrinja sua capacidade de concluir o contrato; 

a. Não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave 
perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando 
decorrerem de ato ou fato que o CONTRATADO tenha praticado, do 
qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído; 

b. Assegurarão ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensão 
do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da 
situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, na forma da alínea “d” do inciso II do caput do 
art. 124 da Lei nº 14.133/2021. 

d) Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou 
falecimento do CONTRATADO; 

a. Não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave 
perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando 
decorrerem de ato ou fato que o CONTRATADO tenha praticado, do 
qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído; 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art90%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art90%C2%A77
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art90%C2%A77
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art91
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art91
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art95
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art95
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art89
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art89
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art92%C2%A73
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art92%C2%A73
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art92%C2%A73
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art94i
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art136
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art124iid
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art124iid
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b. Assegurarão ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensão 
do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da 
situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, na forma da alínea “d” do inciso II do caput do 
art. 124 da Lei nº 14.133/2021. 

e) Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da 
execução do contrato; 
f) Atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, 
ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no 
prazo previsto; 
g) Atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou 
a servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas; 
h) Razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão; 
i) Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em 
lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para 
reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz. 

VI -  O CONTRATADO terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses (art. 
136, § 2º da Lei nº 14.133/2021): 

a) Supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras 
que acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no 
art. 125 da Lei nº 14.133/2021; 
b) Suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da 
Administração, por prazo superior a 3 (três) meses; 
c) Repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, 
independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas 
e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas; 
d) Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos 
pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por 
despesas de obras, serviços ou fornecimentos; 
e) Não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local 
ou objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de 
materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou 
descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração 
relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a 
licenciamento ambiental. 

VII -  A extinção do contrato poderá ser (art. 138 da Lei nº 14.133/2021): 
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no 
caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta; 
b) Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação 
ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da 
Administração; 
c) Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula 
compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial. 

VIII -  A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção 
consensual serão precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente e reduzidas a termo no processo (art. 138, § 1º da Lei nº 14.133/2021); 
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IX -  Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o 
CONTRATADO será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver 
sofrido e terá direito a (art. 138, § 2º da Lei nº 14.133/2021): 

a) Devolução da garantia; 
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção; 
c) Pagamento do custo da desmobilização. 

X -  A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, 
sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, as seguintes consequências (art. 
139 da Lei nº 14.133/2021): 

a) Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se 
encontrar, por ato próprio da Administração; 
b) Ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do 
material e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua 
continuidade, devendo o ato ser precedido de autorização expressa do secretário 
municipal competente. 
c) Execução da garantia contratual para: 

a) Ressarcimento da Administração Pública por prejuízos 
decorrentes da não execução; 

b) Pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, 
quando cabível; 

c) Pagamento das multas devidas à Administração Pública; 
d) Exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do 

contrato pela seguradora, quando cabível; 
d) Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos 
prejuízos causados à Administração Pública e das multas aplicadas. 

XI -  Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei nº 14.133/2021 serão 
notificados pelo CONTRATANTE quanto ao início de processo administrativo para apuração 
de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 136, § 4º da Lei nº 14.133/2021). 

3) GESTÃO DO CONTRATO 
Gestor: Júlio Cesar Niederauer, ocupante do cargo comissionado de Secretário do 

Planejamento e Desenvolvimento Econômico. 
4) FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

Fiscal: Elisandra Simone Santin Canton, servidora pública municipal, ocupante do cargo 
comissionado, como Chefe de Departamento de Habitação.  
19) RECEBIMENTO DO OBJETO 
1) O objeto será recebido (art. 140, I da Lei nº 14.133/2021): 

I -  Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter 
técnico; 
II -  Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais. 

2) O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo 
com o contrato (art. 140, § 1º da Lei nº 14.133/2021). 
3) O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 
segurança do objeto nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 
contrato, nos limites estabelecidos pela lei e neste edital (art. 140, § 2º da Lei nº 14.133/2021). 
4) Os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisório e definitivo serão, 
conforme regulamento municipal. 
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5) Os ensaios, os testes e as demais provas para aferição da boa execução do objeto do contrato 
exigidos por normas técnicas oficiais correrão por conta do contratado. 
20) PAGAMENTO DO OBJETO 
1) No dever de pagamento pela Administração Pública Municipal, será observada a ordem 
cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, subdividida nas seguintes categorias de 
contratos (art. 141, caput da Lei nº 14.133/2021): 

I -  Fornecimento de bens; 
II -  Locações; 
III -  Prestação de serviços; 
IV -  Realização de obras. 

2) A ordem cronológica poderá ser alterada, mediante prévia justificativa da autoridade 
competente e posterior comunicação ao órgão de controle interno da Administração Pública 
Municipal e ao Tribunal de Contas de Santa Catarina – TCE/SC, exclusivamente nas seguintes 
situações (art. 141, § 1º da Lei nº 14.133/2021): 

I -  Grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública; 
II -  Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, 
produtor rural pessoa física, microempreendedor individual e sociedade cooperativa, 
desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do 
contrato; 
III -  Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes, 
desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do 
contrato; 
IV -  Pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação 
judicial ou dissolução da empresa contratada; 
V -  Pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade 
do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão 
ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de serviço 
público de relevância ou o cumprimento da missão institucional. 

3) A inobservância imotivada da ordem cronológica ensejará a apuração de responsabilidade do 
agente responsável, cabendo aos órgãos de controle a sua fiscalização (art. 141, § 2º da Lei nº 
14.133/2021). 
4) O Município disponibilizará, mensalmente, em seção específica de acesso à informação em seu 
sítio na internet, a ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que 
fundamentarem a eventual alteração dessa ordem (art. 141, § 3º da Lei nº 14.133/2021). 
5) No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, qualidade e 
quantidade, a parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento (art. 
143 da Lei nº 14.133/2021). 
6) Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total (art. 145, caput da Lei nº 
14.133/2021). 
6.1) A antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar sensível economia de 
recursos ou se representar condição indispensável para a obtenção do bem, hipótese que deverá 
ser previamente justificada no processo licitatório (art. 145, § 1º da Lei nº 14.133/2021). 
6.2) Caso o objeto não seja executado no prazo contratual, o valor antecipado deverá ser 
devolvido (art. 145, § 3º da Lei nº 14.133/2021). 
7) No ato de liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão aos órgãos da 
administração tributária as características da despesa e os valores pagos, conforme o disposto no 
art. 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 – Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 
para elaboração e contrôle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal (art. 146 da Lei nº 14.133/2021). 
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21) INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
1) O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes 
infrações, com aplicação das seguintes sanções (art. 155 e 156 da Lei nº 14.133/2021): 

I -  Dar causa à inexecução parcial do contrato: 
II -  Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, 
ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
III -  Dar causa à inexecução total do contrato; 
IV -  Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
V -  Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 
justificado; 
VI -  Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
VII -  Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 
motivo justificado; 
VIII -  Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 
IX -  Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
X -  Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
XI -  Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
XII -  Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 – 
Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de 
atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. 

2) Serão aplicadas as seguintes sanções às penalidades acima indicadas: 
I -   Advertência (art. 156, § 2º). I 

Obs. 1: Quando não se justificar a imposição de penalidade mais 

grave  

Obs. 2: Pode ser aplicada cumulativamente com multa (art. 156, § 

7º). 

II -   Multa de 30% do valor do contrato. Qualquer infração (art. 156, § 3º). 

III -   Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração 

Pública direta e indireta do Município de São José do Cedro, 

pelo prazo máximo de 3 (três) anos (art. 156, § 4º). 

II, III, IV, V, VI, VII 

Obs. 1: Quando não se justificar a imposição de penalidade mais 

grave. 

Obs. 2: Pode ser aplicada cumulativamente com multa (art. 156, § 

7º). 

IV -   Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito 

da Administração Pública direta e indireta de todos os entes 

federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 

(seis) anos (art. 156, § 5º). 

VIII, IX, X, XI, XII 

Obs. 1: Pode ser aplicada cumulativamente com multa (art. 156, § 

7º). 

3) Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, § 1º da Lei nº 14.133/2021): 
I -  A natureza e a gravidade da infração cometida; 
II -  As peculiaridades do caso concreto; 
III -  As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
IV -  Os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
V -  A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas 
e orientações dos órgãos de controle. 

4) Para aplicação das sanções (arts. 156, § 6º, I, 157 e 158 da Lei nº 14.133/2021): 
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I -  Inciso II do item 1: será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data de sua intimação; 

a) Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser 
recolhida administrativamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data 
do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

II -  Incisos III e IV do item 1:  
a) Instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão 
composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias 
conhecidos; 
b) O licitante ou o contratado será intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as 
provas que pretenda produzir; 
c) Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de 
juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado 
poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da 
data da intimação; 
d) Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas 
ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas; 
e) A sanção prevista no inciso IV do item 1 será precedida de análise jurídica e 
será de competência exclusiva de secretário municipal (art. 156, § 6º, I da Lei nº 
14.133/2021); 
f) A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da infração pela 
Administração Pública Municipal, e será: 

i) Interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que 
se refere este item; 

ii) Suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei nº 
12.846, de 1º de agosto de 2013 – Dispõe sobre a responsabilização 
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a 
administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências;  
iii) Suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração 

administrativa. 
5) Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 
eventualmente devido pela Administração Pública Municipal ao contratado, além da perda desse 
valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, 
§ 8º da Lei nº 14.133/2021). 
6) A aplicação das sanções não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do 
dano causado à Administração Pública Municipal (art. 156, § 9º da Lei nº 14.133/2021). 
7) Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133/2021 ou em outras leis de 
licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos 
na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 – Dispõe sobre a responsabilização administrativa e 
civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou 
estrangeira, e dá outras providências, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos 
autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei (art. 
159 da Lei nº 14.133/2021). 
8) A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito 
para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei nº 14.133/2021 ou 
para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à 
pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de 
administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art156%C2%A76i
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art156%C2%A76i
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art156%C2%A78
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art156%C2%A78
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art156%C2%A79
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art159
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art159
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm


 

 

 

 

Página 22 de 60 

 

 

 

coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, 
o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160 da Lei nº 
14.133/2021). 
9) A Administração Pública Municipal, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data 
de aplicação da sanção, informará e manterá atualizados os dados relativos às sanções por ela 
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder 
Executivo federal (art. 161 da Lei nº 14.133/2021). 
11) O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na 
forma prevista no inciso II do item 2 (art. 162 da Lei nº 14.133/2021). 
11.1) A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em 
compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras 
sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 (art. 162, parágrafo único da Lei nº 14.133/2021). 
12) É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante o Município de São José do Cedro 
- SC, exigidos, cumulativamente (art. 163 da Lei nº 14.133/2021): 

I -  Reparação integral do dano causado à Administração Pública Municipal; 
II -  Pagamento da multa; 
III -  Transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de 
impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso 
de declaração de inidoneidade; 
IV -  Cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; 
V -  Análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos 
requisitos definidos neste item. 

12.1) A sanção pelas infrações previstas nos incisos VIII e XII do item 1 exigirá, como condição de 
reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de 
integridade pelo responsável (art. 163, parágrafo único da Lei nº 14.133/2021). 
22) DISPOSIÇÕES FINAIS 
1) É facultado ao agente de contratação ou ao Prefeito Municipal, em qualquer fase deste 
processo licitatório, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do 
processo, sendo vedada, ressalvados os casos previstos neste edital, a inclusão posterior de 
informações ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e 
habilitação.  
2) Sobre a contagem dos prazos: 

I -  Sempre observará o art. 183 da Lei nº 14.133/2021; 
II -  Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na 
proposta, eles serão considerados como aceitos pelos licitantes para efeitos de julgamento 
deste processo licitatório.  

3) Para fins de garantir a ampla publicidade, este edital e seus anexos serão divulgados: 
I -  Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, a partir da adoção pelo Município 
(art. 176, III c/c p. ú. da Lei nº 14.133/2021); 
II -  Página do Município de São José do Cedro 
III -  Diário Oficial dos Municípios – DOM 
IV -  Jornal diário de grande circulação local  

3.1) O edital e todos os seus anexos serão divulgados na mesma data de divulgação do edital, sem 
necessidade de registro ou de identificação para acesso. 
4) São anexos deste edital:  

I -  Estudo Técnico Preliminar – ETP 
II -  Termo de Referência – TR 
III -  Proposta + Declaração art. 63, § 1º  

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art160
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art160
https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603245-ceis
https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603245-ceis
https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art161
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art162
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art162
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art163
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art163
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art183
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art176iii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art63%C2%A71
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IV -  Contrato Administrativo 
5) Os casos omissos serão dirimidos com estrita observância à Lei nº 14.133/2021. 
6) As questões decorrentes das previsões deste edital que não possam ser dirimidas 
administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Comarca São José do Cedro, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Município de São José do Cedro, 14 de outubro de 2026. 
 
 
 

   
Fernando Julio Will 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
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ANEXO I – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
Município de São José do Cedro/SC  
Departamento de Habitação 
 
Necessidade da Administração: Contratação de pessoa jurídica devidamente especializada para a 
execução de atividades relacionadas à Regularização Fundiária Urbana em núcleos informais 
situados no município de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, assim descritos: 
 
1.1.1. Elaboração de estudo preliminar das desconformidades urbanísticas e ambientais do 
Núcleo Tonial, Elaboração de estudo técnico ambiental (se for o caso) e Estudo de Situação de 
Risco (se for o caso), localizado na estrada para Linha São Vicente, no município de São José do 
Cedro/SC, com vistas à instrução técnica para regularização fundiária em andamento. 

 
1.1.2. Elaboração de Projeto de Regularização Fundiária completo, para áreas de patrimônio 
público (REURB CASTRO ALVES), conforme diretrizes da Lei Federal nº 13.465/2017. 
 
1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

A presente contratação é fundamental para promover a regularização fundiária dos 
núcleos urbanos informais consolidados no município de São José do Cedro, com destaque para 
o Núcleo Urbano Informal Consolidado (NUIC) Tonial, classificado como REURB Social e objeto de 
Ação Civil Pública desde 2020. Embora o processo esteja em andamento, ainda se faz necessário 
o Estudo de Desconformidade Ambiental e Urbanística, bem como, se aplicável, o Estudo Técnico 
Ambiental e o Estudo de Situação de Risco. 

Além do NUIC Tonial, o município possui um núcleo situado em áreas públicas, como o 
Núcleo Castro Alves, compostos por moradias cedidas pela administração municipal. Tal condição 
reforça a responsabilidade do poder público em assegurar a titulação definitiva dos ocupantes e 
a conformidade legal das ocupações, atualmente sob investigação por meio de Inquérito Civil. 

O Núcleo Castro Alves demanda, prioritariamente, o levantamento topográfico 
georreferenciado para individualização das matrículas, junção da documentação para a 
classificação da REURB, mobilização social e elaboração da documentação pertinente. 

Atualmente o município não dispõe de corpo técnico especializado nem de 
equipamentos adequados para executar diretamente as ações exigidas pela Regularização 
Fundiária Urbana (REURB). 

A regularização fundiária, além de atender a uma demanda técnica e administrativa, 
constitui instrumento estratégico de inclusão social e desenvolvimento urbano sustentável. Ao 
reconhecer formalmente a posse dos moradores e integrar os núcleos informais ao território 
legalmente constituído, o município fortalece a cidadania, valoriza os imóveis e contribui para a 
melhoria das condições de vida da população. 

A carência de estrutura técnica inviabiliza a condução direta dos procedimentos, sendo 
necessária a contratação de equipe externa especializada, conforme previsto no Art. 35 da Lei nº 
13.465/2017: 

Ainda, os estudos apontarão à necessidade ou não da Elaboração do Estudo de Risco 
Geológico, essencial para garantir a segurança das famílias e evitar a legalização de áreas com 
risco não mitigável, conforme diretrizes do Ministério Público de Santa Catarina e boas práticas 
de engenharia. 
2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO 

A presente contratação encontra-se devidamente prevista no Plano de Contratações 
Anual – PCA nº 141/2026, do Município, em atendimento ao disposto no art. 12, inciso VII, da Lei 
nº 14.133/2021. 
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3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Os serviços têm natureza de serviços técnicos especializados. 
Os serviços especiais são aqueles que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não 

podem ser descritos por meio de especificações usuais de mercado. Essa falta de objetividade 
exige que a licitação seja mais restrita, envolvendo conhecimentos especializados para a definição 
do objeto da contratação termos dos artigos 6º, inciso XIV da Lei Federal nº 14.133/2021. 

A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade concorrência eletrônica, 
com critério de julgamento por menor preço do item, nos termos dos artigos 6º, inciso XXXVIII, 
17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021. 

Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão 
comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como 
apresentar os seguintes documentos a título habilitação, nos termos do art. 62, da Lei nº 
14.133/2021. 

 
4.  CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
4.1.1 O serviço licitado deverá ser prestado dentro do prazo estabelecido e deverá atender todas 
exigências do edital, atender as necessidades durante a execução do contrato, com 
compatibilidade das obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação sob pena de rescisão do contrato por não cumprimento do mesmo. 
 
 
5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 
 
Segue as quantidades estimadas para a contratação: 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM NÚCLEO ÁREA NUIC 

Nº 
LOTES 
NUIC 

FASE DA 
REURB E 
OBSERVAÇÕES 

1 

Elaboração de Estudos preliminar das 
desconformidades urbanística e 
ambiental; Elaboração de estudo 
técnico ambiental (se for o caso) e 
estudo de situação de risco (se for o 
caso) 

TONIAL 8326,30m² 8 

REURB S, em 
andamento, 
situado em 
área rural    

*imagem Google demarcação dos lotes na linha amarela.  
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ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM NÚCLEO ÁREA NUIC 
Nº 
LOTES 
NUIC 

FASE DA REURB E 
OBSERVAÇÕES 

2 

Projeto de Regularização 
Fundiária completo de REURB-
S em áreas de patrimônio 
público e em processos 
judiciais.  

CASTRO 
ALVES 

2566,65m² 9 + 2 

Área 01: REURB 
complexa e 
Intermediária: Núcleo 
com 06 matrículas 
individualizadas, 
necessita dimensionar 
para 09 unidades. Área 
02: REURB complexa: 
com duas unidades  
   

 

 
1. Área 01. Núcleo situado na Rua Castro Alves. 
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2.  Área 02. Núcleo situado na Rua Dos Pinheiros. 

 
 
6. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO 

 Conforme pesquisa de mercado realizada para solução da necessidade administrativa, 
objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possível, sob o aspecto técnico e 
econômico, a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DEVIDAMENTE ESPECIALIZADA PARA A 
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA EM NÚCLEOS 
INFORMAIS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO. 

Conforme pesquisa de mercado realizada, para solução da necessidade administrativa, 
objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possível, sob o aspecto técnico e 
econômico, a contratação de empresa especializada em fornecimento deElaboração de estudo 
preliminar das desconformidades urbanísticas e ambientais do Núcleo Tonial, Elaboração de 
estudo técnico ambiental (se for o caso) e Estudo de Situação de Risco (se for o caso), localizado 
na estrada para Linha São Vicente, no município de São José do Cedro/SC, com vistas à instrução 
técnica para regularização fundiária em andamento. 

a) Elaboração de Projeto de Regularização Fundiária completo, para áreas de 
patrimônio público, no Núcleo Castro Alves, conforme diretrizes da Lei Federal nº 
13.465/2017. 

b) Considerando a especificidade da contratação, efetuou-se pesquisa de mercado 
obtendo o menor valor, conforme tabela a seguir: 

 

Objeto 
Descrição 

Und Medida 
* QTD 

Valor Unitário 
Valor Global 

Item 1 
Produto 01, 02, 
03 e 04 

 
UN 

 
8 

 
R$ 3.000,00 

 
R$ 24.000,00 

Item 2 Produto 05, 06 e 07  
UN 

 
11 

 
R$ 3.000,00 

 
R$ 33.000,00 

VALOR GLOBAL UN 19 R$ 3.000,00 R$  57.000,00 

 
Tais referências foram obtidas por meio de pesquisa com prestadores de serviço 

especializado, efetuadas com base no art. 3, Inciso IV do Decreto Municipal n.º 7.497/2022, que 
estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição 
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de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia 
no âmbito do Município de São José do Cedro – SC, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”. 

 
7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

A estimativa do valor da contratação encontra amparo legal no art. 23, § 1º, da Lei nº 
14.133/2021, cumulado com o art. 3º, inciso IV, do Decreto Municipal nº 7.497/2022. 
Para a fixação do preço máximo global de referência, adotou-se o menor orçamento obtido na 
pesquisa de mercado, correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais) por lote/unidade, 
apresentado pela empresa REGULAR Regularizações Fundiárias Ltda. O montante global estimado 
para os 19 (dezenove) lotes iniciais totaliza R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais). 

A escolha e a adoção do menor preço obtido como parâmetro máximo justificam-se 
tecnicamente pelas condicionantes específicas da realidade regional do Extremo-Oeste 
Catarinense e pelas particularidades do histórico dos núcleos a serem regularizados, descritas a 
seguir: 
- Economia de Escala por Proximidade: A proponente que ofertou o menor preço possui sede no 
município de Chapecó/SC, o que reduz substancialmente os custos logísticos operacionais 
referentes à mobilização social, deslocamentos e execução de levantamentos de campo no 
município de São José do Cedro/SC, conferindo vantagem competitiva e econômica em relação a 
empresas sediadas em outras regiões ou fora do Estado. 
- Aproveitamento de Estudos Existentes (Núcleo Tonial): Conforme apontado no Estudo Técnico 
Preliminar, o processo relativo ao Núcleo Tonial já se encontra judicializado em sede de Ação Civil 
Pública desde o ano de 2020 e em andamento regular. Como o Município fornecerá o 
levantamento planialtimétrico cadastral georreferenciado já existente, a contratada não 
precisará executar o projeto integralmente do zero, mas sim os estudos complementares 
necessários (como Estudo de Desconformidade, Análise de Risco e ETA, se aplicáveis). Destarte, 
o valor de R$ 3.000,00 por lote para este núcleo reflete fielmente a menor complexidade e o 
ganho de eficiência decorrentes do aproveitamento de dados públicos pré-existentes. 
- Simplicidade Cartográfica do Núcleo Castro Alves: O núcleo em questão situa-se em patrimônio 
público e já é composto por 6 (seis) matrículas individualizadas, demandando essencialmente o 
redimensionamento para 9 (nove) unidades, o que simplifica de forma acentuada a busca 
cartorial, a instrução documental e o tratamento registral subsequente. 
 
8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

Para atender à necessidade que motivou a contratação a empresa deverá realizar os 
seguintes serviços e produtos técnicos e sociais que compõem o processo de Regularização 
Fundiária Urbana (REURB), conforme a necessidade expressa no objeto, com consonância com a 
legislação vigente. Esses produtos são essenciais para garantir a efetividade do processo, a 
participação dos moradores e a conformidade legal das ações desenvolvidas. 

8.1 Os produtos a serem elaborados pela CONTRATADA para o Núcleo 
Informal Consolidado Tonial, conforme estabelecido, a seguir: 

 
ITEM 01 - NUIC TONIAL 

8.1.1. Produto 01: Estudos preliminares das desconformidades urbanística e 
ambiental. 

8.1.2. Produto 02: Elaboração do Estudo Técnico Ambiental se apontado pelo 
Estudo preliminar das desconformidades ambiental; 

8.1.3. Produto 03: Elaboração do Estudo de Situação de Risco (se for o caso). 
8.1.4. Produto 04: Relatório de compensações ambientais; 
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ITEM 02 - NUIC CASTRO ALVES  

8.2 Os produtos a serem elaborados pela CONTRATADA para o Núcleo Castro 
Alves, conforme estabelecido, a seguir: 

 
8.2.1. Produto 05: Mobilização Social – Reuniões comunitárias, distribuir materiais 

informativos e prestar esclarecimentos sobre os direitos, deveres e etapas do REURB, 
cadastramento físicos e socioeconômicos dos beneficiários, imóveis envolvidos no 
processo de regularização fundiária; 

8.2.2. Produto 06: Notificações e Anuências – Anuência dos 
lindeiros/confrontantes dos imóveis e matrículas objetos da regularização; 

8.2.3. Produto 07: Projeto de Regularização Fundiária – Elaboração de estudos 
técnicos, laudos, relatórios, plantas e projetos relacionados à regularização fundiária; 
Georreferenciamento dos imóveis; Elaboração de memoriais descritivos, detalhando as 
características dos imóveis e seus respectivos proprietários. 

 
9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

Nos termos do art. 47 da Lei Federal nº 14.133/2021, será adotado o parcelamento do 
objeto em dois itens, considerando as características técnicas dos serviços e a possibilidade de 
execução por empresas com especializações distintas, de modo a ampliar a competitividade e 
proporcionar melhores resultados à Administração. 

O item 01, referente à elaboração do estudo geotécnico, possui escopo específico, que 
permite sua contratação separada das demais atividades de regularização fundiária. A disputa 
individualizada possibilitará a participação de empresas especializadas nessa área, favorecendo a 
qualidade técnica dos estudos e a obtenção de propostas mais vantajosas. 

O item 02 compreenderá a execução integrada dos serviços de regularização fundiária 
urbana — REURB, conforme o escopo definido no Termo de Referência, por empresa 
especializada que disponha de equipe multidisciplinar, incluindo advogado, assistente social e os 
demais profissionais necessários. As atividades compreendidas nesse item possuem relação de 
interdependência e exigem atuação coordenada nas dimensões jurídica, social, urbanística e 
ambiental, justificando sua manutenção sob a responsabilidade de uma única contratada. 

 
9. RESULTADOS PRETENDIDOS 

Pretende-se contratar os itens descritos neste ETP pelo menor preço, até o limite do preço 
unitário máximo estimado, observando os critérios de economicidade, eficácia, eficiência e 
melhor aproveitamento de recursos com a qualidade, especificações e exigências descritas no 
Termo de Referência com vista a atender às necessidades da administração. 

 
11. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 

Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito 
da Administração. 

A administração, indicará servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato. 
Gestor/FISCAL:  
Fiscal: Elisandra Simone Santin Canton, servidora pública municipal, ocupante do cargo 

comissionado, como Chefe de Departamento de Habitação.  
Gestor: Júlio Cesar Niederauer, ocupante do cargo comissionado de Secretário do 

Planejamento e Desenvolvimento Econômico. 
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 Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas 
sejam concluídas, quais sejam: 

a) elaboração de minuta do edital; 
b) realização de certificação de disponibilidade orçamentária; 
c) designação em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratação 

(conforme o caso); 
d) elaboração de minuta do contrato; 
e) encaminhamento do processo para análise jurídica; 
f) análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no 

parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados; 
g) publicação e divulgação do edital e anexos; 
h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso 

aplicável; 
i) realização do certame, com suas respectivas etapas; 
j) realização de empenho; e 
l) assinatura e publicação do contrato. 
 

12.  CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 
Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a 

perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a 
aquisição/operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora 
proposta. 

Os bens/serviços que se pretende, portanto, são autônomos e não prescindem de 
contratações correlatas ou interdependentes. 
 
13. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Não estão previstos impactos ambientais provenientes desta contratação. 
 

14. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 
Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico 

Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta 
contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de 
mercado. 
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ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 
Elaboração de Estudos Técnicos para Regularização Fundiária Urbana 
Município de São José do Cedro – SC 
 
1. DEFINIÇÃO DO OBJETO (Art. 6°, inc. XXIII, “a” da Lei 14.133/21) 
 

1.1. O presente termo de referência tem por objeto a contratação de pessoa jurídica 
devidamente especializada para a execução de atividades relacionadas à Regularização 
Fundiária Urbana em núcleos informais situados no município de São José do Cedro, 
Estado de Santa Catarina, assim descritos: 

1.1.1.  Elaboração de estudo preliminar das desconformidades urbanísticas e ambientais 
do Núcleo Tonial, Elaboração de estudo técnico ambiental (se for o caso) e Estudo 
de Situação de Risco, localizado na estrada para Linha São Vicente, no município de 
São José do Cedro/SC, com vistas à instrução técnica para regularização fundiária 
em andamento. 

1.1.2.  Elaboração de Projeto de Regularização Fundiária completo, modalidade REURB-S, 
para áreas de patrimônio público e em processos judiciais no Núcleo Castro Alves, 
conforme diretrizes da Lei Federal nº 13.465/2017. 
 

1.2. Os serviços deverão ser prestados em estrita conformidade com as condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste edital, observando-se os princípios da 
legalidade, eficiência e economicidade. 

1.3. Os serviços serem realizados estão descritos por item para as localidades com os limites 
demarcados conforme tabela abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM NÚCLEO ÁREA NUIC 

Nº 
LOTES 
NUIC 

FASE DA REURB E 
OBSERVAÇÕES 

1 

Elaboração de Estudos preliminar das 
desconformidades urbanística e 
ambiental; Elaboração de estudo 
técnico ambiental (se for o caso) e 
estudo de situação de risco (se for o 
caso) 

TONIAL 8326,30m² 8 

REURB S, em 
andamento, 
situado em área 
rural    

*imagem Google demarcação dos lotes na linha amarela.  
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ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM NÚCLEO ÁREA NUIC 
Nº 
LOTES 
NUIC 

FASE DA REURB E 
OBSERVAÇÕES 

2 

Projeto de Regularização 
Fundiária completo de 
REURB-S em áreas de 
patrimônio público e em 
processos judiciais.  

CASTRO 
ALVES 

2566,65m² 9 + 2 

Área 01: REURB 
complexa e 
Intermediária: 
Núcleo com 06 
matrículas 
individualizadas, 
necessita 
dimensionar para 09 
unidades. Área 02: 
REURB complexa: 
com duas unidades  
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3. Área 01. Núcleo situado na Rua Castro Alves. 

 

 
4.  Área 02. Núcleo situado na Rua Dos Pinheiros. 

 
 
2. OBJETIVO 

O presente Termo de Referência tem como objetivo estabelecer os parâmetros técnicos, 
administrativos e legais para a contratação de empresa especializada na execução de serviços de 
regularização fundiária urbana, voltados aos núcleos urbanos informais consolidados no 
município de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina. A iniciativa visa atender à demanda 
do Departamento de Habitação, que busca promover o ordenamento territorial, garantir o direito 
à moradia digna, ampliar o acesso a serviços públicos essenciais e assegurar segurança jurídica 
aos ocupantes de áreas urbanas não regularizadas. 

A empresa contratada será responsável pela realização das etapas necessárias à efetiva 
regularização fundiária dos núcleos Tonial e Núcleo Castro Alves, incluindo o levantamento 
técnico e jurídico das áreas, a elaboração de projetos urbanísticos e memoriais descritivos, a 
análise ambiental e a proposição de medidas mitigadoras, bem como a produção dos 
documentos legais que viabilizem a titulação dos ocupantes. O processo deverá contemplar 
também a integração dos núcleos informais ao ordenamento territorial urbano do município, 
conforme as diretrizes estabelecidas pela Lei Federal nº 13.465/2017, que trata da Regularização 
Fundiária Urbana (REURB), e demais legislações correlatas. 
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3. JUSTIFICATIVA 
A presente elaboração justifica-se pela necessidade urgente de promover a regularização 

fundiária dos núcleos urbanos informais consolidados no município de São José do Cedro, com 
destaque para o Núcleo Urbano Informal Consolidado (NUIC) Tonial, classificado como REURB 
Social e objeto de Ação Civil Pública desde 2020. Embora o processo esteja em andamento, ainda 
se faz necessário o Estudo de Desconformidade Ambiental e Urbanística, bem como, se aplicável, 
o Estudo Técnico Ambiental e o Estudo de Situação de Risco.  

Além do NUIC Tonial, o município possui um núcleo situado em áreas públicas, como o Núcleo 
Castro Alves, composto por moradias cedidas pela administração municipal. Tal condição reforça 
a responsabilidade do poder público em assegurar a titulação definitiva dos ocupantes e a 
conformidade legal das ocupações, atualmente sob investigação por meio de Inquérito Civil. 

O Núcleo Castro Alves demanda, prioritariamente, o levantamento topográfico 
georreferenciado para individualização das matrículas, junção da documentação para a 
classificação da REURB, mobilização social e elaboração da documentação pertinente. 

O município não dispõe de corpo técnico especializado nem de equipamentos adequados 
para executar diretamente as ações exigidas pela Regularização Fundiária Urbana (REURB). A 
complexidade do processo, que abrange aspectos jurídicos, urbanísticos, ambientais e sociais, 
exige conhecimento técnico aprofundado e recursos operacionais indisponíveis na estrutura 
administrativa atual. Diante disso, torna-se imprescindível a contratação de empresa 
especializada, com experiência comprovada, capaz de conduzir todas as etapas com eficiência, 
responsabilidade e conformidade legal. 

A regularização fundiária, além de atender a uma demanda técnica e administrativa, constitui 
instrumento estratégico de inclusão social e desenvolvimento urbano sustentável. Ao reconhecer 
formalmente a posse dos moradores e integrar os núcleos informais ao território legalmente 
constituído, o município fortalece a cidadania, valoriza os imóveis e contribui para a melhoria das 
condições de vida da população. 

A carência de estrutura técnica inviabiliza a condução direta dos procedimentos, sendo 
necessária a contratação de equipe externa especializada, conforme previsto no Art. 35 da Lei nº 
13.465/2017: 

Ainda, os estudos apontarão à necessidade ou não da Elaboração do Estudo de Risco 
Geológico, essencial para garantir a segurança das famílias e evitar a legalização de áreas com 
risco não mitigável, conforme diretrizes do Ministério Público de Santa Catarina e boas práticas 
de engenharia.  

Portanto, a contratação proposta visa suprir a lacuna técnica existente, assegurar a 
conformidade legal e viabilizar a efetiva regularização fundiária dos núcleos informais 
consolidados, promovendo segurança jurídica, inclusão social e ordenamento territorial. 

 
4. ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 
4.1. DOS PRODUTOS A DESENVOLVER DO REURB 

Como parte das obrigações previstas neste Termo de Referência, a empresa contratada 
deverá entregar uma série de produtos técnicos e sociais que compõem o processo de 
Regularização Fundiária Urbana (REURB), conforme a necessidade expressa no objeto, com 
consonância com a legislação vigente. Esses produtos são essenciais para garantir a efetividade 
do processo, a participação dos moradores e a conformidade legal das ações desenvolvidas. 

 
4.1.1.  Os produtos a serem elaborados pela CONTRATADA para o Núcleo Informal 

Consolidado Tonial, conforme estabelecido, a seguir: 
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4.1.1.1. Produto 01: Estudos preliminares das desconformidades urbanística e 
ambiental.  

4.1.1.2. Produto 02: Elaboração do Estudo Técnico Ambiental se apontado pelo 
Estudo preliminar das desconformidades ambiental; 

4.1.1.3. Produto 03: Elaboração do Estudo de Situação de Risco;  
4.1.1.4. Produto 04: Relatório de compensações ambientais; 

 
4.1.2. Os produtos a serem elaborados pela CONTRATADA para o Item 2 - Núcleo Castro 

Alves, conforme estabelecido, a seguir: 
4.1.2.1. Produto 05: Mobilização Social – Reuniões comunitárias, distribuir 

materiais informativos e prestar esclarecimentos sobre os direitos, deveres e 
etapas do REURB, cadastramento físicos e socioeconômicos dos beneficiários, 
imóveis envolvidos no processo de regularização fundiária; 

4.1.2.2. Produto 06: Notificações e Anuências – Anuência dos 
lindeiros/confrontantes dos imóveis e matrículas objetos da regularização; 

4.1.2.3. Produto 07: Projeto de Regularização Fundiária – Elaboração de estudos 
técnicos, laudos, relatórios, plantas e projetos relacionados à regularização 
fundiária; Georreferenciamento dos imóveis; Elaboração de memoriais 
descritivos, detalhando as características dos imóveis e seus respectivos 
proprietários.  

 
Outros documentos necessários para concluir o processo de regularização fundiária, também 
deverão ser produzidos pela CONTRATADA, conforme especificações e orientações contidas 
na legislação e regulamentos pertinentes. 

 
4.2. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

4.2.1.  Produto 01: Estudos preliminares das desconformidades urbanística e ambiental 
para o Núcleo Tonial. 

Com base no levantamento planialtimétrico cadastral georreferenciado, já 
efetuado, que será fornecido pelo Departamento de Habitação, a Contratada 
deverá proceder as diligências nas áreas a serem regularizadas a fim de apurar e 
realizar estudos das desconformidades da situação urbanística e ambiental. 
Para o Estudo preliminar das desconformidades ambientais, efetuar avaliação in 
loco da situação ambiental, comprovando a presença ou ausência de Áreas de 
Preservação Permanente (APP), vegetação nativa e passivos ambientais.  Apontar 
a necessidade da elaboração de estudo técnico ambiental (se for o caso) e estudo 
de situação de risco (se for o caso). 
Realizar a verificação da situação urbanística, considerando o uso do solo, o sistema 
viário existente, a ocupação das áreas públicas e os parâmetros do Plano Diretor e 
legislação municipal, apontar possíveis compensações. Avaliar a disponibilidade – 
lote a lote – da infraestrutura essencial (sistema de abastecimento de água potável, 
coletivo ou individual, sistema de coleta e tratamento do esgotamento sanitário, 
coletivo ou individual, rede de energia elétrica domiciliar, soluções de drenagem, 
quando necessário, e outros equipamentos a serem definidos pelo Município em 
função das necessidades locais e características regionais), resultando em laudo das 
desconformidades digital em pdf. 
Deverá ser entregue comprovação da vistoria técnica no núcleo urbano, através de 
laudo técnico e relatório fotográfico. 
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4.2.2. Produto 02: Estudo técnico ambiental (quando for o caso) para o Núcleo Tonial. 
Especificações técnicas do trabalho que deverá ser realizado conforme o item 
4.2.6.8 deste Edital. 

4.2.3. Produto 03: Elaboração do Estudo de Situação de Risco 
Deverá ser realizado Estudo de Situação de Risco, se apontado no Produto 01. 
Efetuar visita técnica ao núcleo urbano objeto da regularização fundiária para 
identificação de possíveis áreas em situação de risco. Realizar diagnóstico das áreas 
susceptíveis a riscos existentes na gleba e/ou núcleo urbano objeto da REURB, caso 
houver. O estudo deverá conter: 
a) Diagnóstico geológico e geotécnico da área; 
b) Identificação de riscos naturais (movimentos de massa, instabilidade de 

encostas, entre outros, deslizamentos, erosão, alagamentos); 
c) Classificação dos riscos e delimitação cartográfica; 
d) Propostas de mitigação ou realocação, de compensação das áreas susceptíveis 

a riscos observadas na gleba e/ou núcleo urbano, caso houver.  
e) Proposta de melhorias ambientais, urbanísticas e de reassentamento dos 

ocupantes (quando for o caso) 
f) Proposta de melhorias e/ou soluções, baseada no diagnóstico dos estudo 

preliminar das desconformidades urbanísticas, ambiental e jurídica. 
g) O estudo deverá ser estar condizente com o Parecer Técnico n. 

1/2021/GAM/CAT, do Ministério Público de Santa Catarina – MPSC. 
 

4.2.3.1. Produto 04:  Relatório de compensações ambientais; 
4.2.3.2. Produto 05:  Mobilização Social  

Deverá ser realizado reunião com a municipalidade para prestar informações sobre as etapas 
do REURB e apresentação da REURB proposta. Posteriormente, deverá ser realizado uma 
reunião com todos os beneficiários do núcleo urbano para explanação do serviço que irá 
ocorrer no referido núcleo urbano. 
Durante a reunião aos beneficiários deverá ser explanado sobre os direitos, deveres, 
apresentação sobre a regularização fundiária e o cronograma das atividades que serão 
desenvolvidas, delimitando as etapas que deverão ser cumpridas. 
A CONTRATADA deverá realizar o cadastro socioeconômico dos beneficiários (modelo do 
município), ainda no referido cadastro, deverá conter informações pertinentes sobre o 
imóvel. É importante ressaltar que é necessário aderir às diretrizes da Lei de Regularização 
Fundiária (Lei da REURB), que enfatiza a priorização da titulação em nome das mulheres.  
Será fornecido modelo do cadastro socioeconômico para realização do preenchimento junto 
aos beneficiários. Junto ao cadastro socioeconômico, deverá ser anexado os seguintes 
documentos: 

4.2.3.3. Do beneficiário:  
4.2.3.3.1. Cópia do RG e CPF;  
4.2.3.3.2. Certidão de Nascimento ou Casamento;  
4.2.3.3.3. Comprovante de Rendimentos; 
4.2.3.3.4. Procuração entre o beneficiário e a empresa representante;  

4.2.3.4. Do cônjuge e familiares (caso houver):  
4.2.3.4.1. Cópia do RG e CPF;  
4.2.3.4.2. Certidão de Nascimento ou Casamento;  
4.2.3.4.3. Comprovante de Rendimentos;  

4.2.3.5. Do Imóvel:  
4.2.3.5.1. Comprovante de residência;  
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4.2.3.5.2. Documento de comprovação da posse do imóvel;  
 
Salienta-se que o comprovante de rendimentos se refere ao grupo familiar, portanto, para 
todos os residentes do imóvel com vínculo empregatício, seja ele formal ou informal, deverá 
ser apresentando o comprovante de rendimentos. Para a sintetização dos dados obtidos 
através do cadastro socioeconômico e demais documentos dos beneficiários, deverá ser 
realizado reuniões periódicas com o núcleo urbano a ser regularizado, para explanação do 
andamento do processo de regularização e ajustamento das próximas etapas. 
 

4.2.4.  Produto 6. Notificações e Anuências – Anuência dos lindeiros/confrontantes dos 
imóveis e matrículas objetos da regularização 
 

4.2.4.1. Notificação do Titular de Domínio 
Deverá ser realizado a busca cartorial e in loco (caso necessário), para 

identificação da poligonal do imóvel, e identificação do titular de domínio e seu 
respectivo endereço conforme consta na matrícula do Registro de Imóveis da gleba 
atingida pelo núcleo urbano, objeto da regularização fundiária. 

Deverá ser realizado a notificação do titular de domínio da gleba objeto da 
regularização fundiária, informando sobre o processo de REURB e instauração, com 
estabelecimento do prazo de 30 (trinta) dias para manifestações e/ou 
impugnações. 
 

4.2.4.2. Notificação dos Confrontantes da Matrícula 
Deverá ser realizada a busca cartorial e in loco (caso necessário), para 

identificar os confrontantes da matrícula atingida pelo núcleo urbano, objeto da 
regularização fundiária. 

Deverá ser realizado a notificação dos confrontantes da matricula e/ou gleba 
que compreende o núcleo urbano, objeto da regularização, informando sobre o 
processo de REURB e instauração, com estabelecimento do prazo de 30 (trinta) 
dias para manifestações e/ou impugnações. 

 
4.2.4.3. Notificação dos Confrontantes/Lindeiros 

Para os imóveis que não farão parte da regularização fundiária, e que são 
confrontantes/lindeiros dos imóveis integrantes do processo de regularização, 
deverá ser realizado a notificação dos confrontantes/lindeiros, informando sobre 
o processo de REURB e instauração, com o estabelecimento do prazo de 30 (trinta) 
dias para manifestação e/ou impugnação. 

No caso de impugnações por parte do titular de domínio, confrontantes da 
matrícula, confrontantes/lindeiros dos imóveis beneficiários da REURB ou terceiros 
interessados, o município irá instaurar um processo administrativo para prevenção 
e resolução de conflitos. 

Posteriormente a notificação/publicação de edital do titular de domínio sem 
manifestação e impugnação, será feita a instauração do processo administrativo 
da Regularização Fundiária Urbana, conforme modalidade correspondente ao 
núcleo urbano. 

 
4.2.5.  Produto 07 – Projeto de Regularização Fundiária 

4.2.5.1. Levantamento planialtimétrico e cadastral 
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Deverá ser realizado o levantamento georreferenciado, por profissional 
devidamente habilitado, acompanhado de Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), demonstrando 
as construções, sistema viário, áreas públicas, acidentes geográficos e demais 
elementos que caracterizam o núcleo a ser regularizado, deve contemplar: 
a) Unidades habitacionais e área das edificações existentes; 
b) Sistema viário; 
c) Áreas públicas e institucionais; 
d) Acidentes geográficos e elementos naturais; 
e) Limites do núcleo informal; 
f) Apresentar carta imagem com a locação dos lotes e das edificações; 
 
Recomenda-se também para os lotes, que sejam atribuídas as medidas de 
frente, fundo, lado direito e lado esquerdo conforme costumeiramente se 
utiliza em registros de loteamentos e parcelamentos anteriores à lei 
13.465/17. 
As planilhas técnicas completam a informação georreferenciada do imóvel 
(parcela) contendo para cada vértice limítrofe as coordenadas latitude, 
longitude e altitude, além de azimutes, distâncias e coordenadas na projeção 
cartográfica na qual o valor da área é calculada e devem ser fornecidas em 
arquivo digital. 
 
 

4.2.5.2. Planta do Perímetro 
- Deverá ser realizado a planta do perímetro do núcleo urbano com a 
demonstração das matriculas ou transcrições atingidas, delimitação 
georreferenciada do núcleo informal, executado por profissional habilitado, 
com emissão de ART ou RRT. 
 

4.2.5.3. Estudo preliminar das desconformidades urbanísticas e da situação 
jurídica e ambiental 
Deverá ser realizada vistoria técnica no núcleo urbano, para identificação da 
gleba objeto da REURB, e identificação de possíveis desconformidades. 
Deverá ser realizada buscas para obtenção de informações jurídicas sobre a 
gleba e demais componentes relevantes para a regularização. 
Para o Estudo preliminar das desconformidades ambientais, efetuar avaliação 
in loco da situação ambiental, comprovando a presença ou ausência de Áreas 
de Preservação Permanente (APP), vegetação nativa e passivos ambientais.  
Apontar a necessidade da elaboração de estudo técnico ambiental (se for o 
caso) e estudo de situação de risco (se for o caso). 
Realizar a verificação da situação urbanística, considerando o uso do solo, o 
sistema viário existente, a ocupação das áreas públicas e os parâmetros do 
Plano Diretor e legislação municipal, apontar possíveis compensações. Avaliar 
a disponibilidade – lote a lote – da infraestrutura essencial (sistema de 
abastecimento de água potável, coletivo ou individual, sistema de coleta e 
tratamento do esgotamento sanitário, coletivo ou individual, rede de energia 
elétrica domiciliar, soluções de drenagem, quando necessário, e outros 
equipamentos a serem definidos pelo Município em função das necessidades 
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locais e características regionais), resultando em laudo das desconformidades 
digital em pdf. 
Proceder com a elaboração do diagnóstico das desconformidades observadas 
na visita técnica, tanto para o aspecto ambiental, assim como, para os 
aspectos jurídicos e urbanísticos observados, o qual deverá ser apresentado 
através de relatório técnico e fotográfico. 
 

4.2.5.4. Projeto de Regularização Fundiária 
Elaboração do Projeto de Regularização Fundiária envolve a apresentação 
detalhada das áreas atualmente ocupadas, sistema viário, unidades 
imobiliárias existentes ou planejadas, suas características distintivas, 
dimensões, confrontações, localização, nome das vias públicas, designação 
cadastral (se aplicável), divisão em quarteirões e subdivisões em lotes ou 
frações ideais ligadas à unidade a ser regularizada, ruas, espaços livres, 
espaços reservados para construções públicas e equipamentos urbanos 
(quando necessário), áreas possivelmente já adquiridas por usucapião, 
medidas para corrigir discrepâncias, reestruturação da infraestrutura e 
eventual realocação de edificações, e indicação de intervenções na 
infraestrutura essencial (quando for o caso). 
Medidas de adequação para as correções das desconformidades, mobilidade, 
acessibilidade, infraestrutura e realocação de edificações (quando 
necessárias), obras de infraestrutura, e demais requisitos definidos ou 
determinados pelo município. 
 

4.2.5.5. Memoriais Descritivos 
Deverá ser elaborado o memorial relativo à gleba, dos lotes, das áreas 
destinadas a equipamentos comunitários e áreas verdes, e das vias. 
 

4.2.5.6. Proposta de melhorias ambientais, urbanísticas e de reassentamento dos 
ocupantes (quando for o caso) 
Proposta de melhorias e/ou soluções, baseada no diagnóstico dos estudo 
preliminar das desconformidades urbanísticas, ambiental e jurídica. 
 

4.2.5.7. Estudo técnico para situação de risco (quando for o caso) 
Deverá ser realizado visita técnica ao núcleo urbano objeto da regularização 
fundiária para identificação de possíveis áreas em situação de risco. 
Realização do diagnóstico das áreas susceptíveis a riscos existentes na gleba 
e/ou núcleo urbano objeto da REURB, caso houver. 
a) Indicar soluções para relocação de unidades residenciais, comerciais e/ou 
mistas que precisem ser retiradas e realojadas em áreas, em caso de 
exposição a riscos socioambientais. 
b) Indicar soluções para adequação de unidades residenciais com áreas que 
não atendem às condições mínimas de habitabilidade. 
c) Indicar soluções para adequação de unidades residenciais que ocupam leito 
de vias/logradouros e que interrompem a circulação. 
d) Proposta de medidas mitigadoras e compensatórias das áreas susceptíveis 
a riscos observadas na gleba e/ou núcleo urbano, caso houver. 
e) O estudo deverá estar de acordo com Parecer Técnico n. 
1/2021/GAM/CAT, do Ministério Público de Santa Catarina – MPSC. 
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4.2.5.8. Estudo técnico ambiental (quando for o caso) 

Deverá ser realizado estudo técnico ambiental, na existência de ocupações 
em áreas com restrições ambientais, que compreendem a gleba e/ou núcleo 
urbano objeto da REURB. 
 
Tópicos mínimos do ETA na modalidade REURB-S: 
 
● Folha de Apresentação (contratante, contratada, equipe técnica e data): 
● Nome ou razão social; 
● Número dos registros legais; 
● Endereço completo; 
● Telefone e e-mail; 
● Representantes legais (nome, CPF, endereço, fone e e-mail); 
● Pessoa de contato (nome, CPF, endereço, fone e e-mail). 
● Índices de Figuras e de Quadros, Lista de abreviações e Sumário; 
1. Introdução; 
2. Legislação e Normas Pertinentes; 
3. Escopo Territorial do ETA; 
4. Materiais e Métodos; 
5. Caracterização e Justificativas para Aplicação da REURB-S; 
6. Aplicação da Lei n. 12.651/2012 - Art. 64, § 2º: 
6.1 Inc. I - caracterização da situação ambiental da área a ser regularizada: 
● Meio físico (geologia, hidrografia, geomorfologia, etc), no caso de cursos 
d’água, caracterizar a sua calha, indicando a existência de obstruções, 
assoreamentos, erosões, canalizações, desvios, pontos de estrangulamento, 
áreas de várzea, entre outras características; 
● Meio biótico (fauna e flora), principalmente quanto ao grau de 
conservação; 
● Existência de recursos ambientais, restrições, passivos e fragilidades 
ambientais da área. 
6.2 Inc. II - especificação dos sistemas de saneamento básico; 
6.3 Inc. III - proposição de intervenções para a prevenção e o controle de 
riscos geotécnicos e de inundações: 
● Apresentar metodologia de avaliação, obras de engenharia indicadas 
medidas de infraestrutura necessárias e cronograma físico de planejamento 
e implementação de todas as ações. 
6.4 Inc. IV - recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de 
regularização: 
• Constatada a necessidade de recuperação ou recomposição, após a análise  
pela comissão das áreas propostas, deverá ser apresentado, posteriormente, 
um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) ou Projeto Técnico de 
Recomposição Florestal (PTRF), a depender do caso, elaborado por 
profissional habilitado, incluindo faixas não edificáveis e áreas remanescentes 
eventuais existentes como forma também de compensação ambiental. 
6.5 Inc. V - comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade 
urbano- ambiental, considerados o uso adequado dos recursos hídricos, a não 
ocupação das áreas de risco e a proteção das unidades de conservação, 
quando for o caso; 
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6.6 Inc. VI - comprovação da melhoria da habitabilidade dos moradores 
propiciada pela regularização proposta; 
6.7 Inc. VII - garantia de acesso público às praias e aos corpos d'água. 
• Indicar a localização do(s) acesso(s) em planta georreferenciada, as suas 
dimensões e características. 
7. Aplicação da Lei n. 13465/2017, art. 36, § 1º: 
7.1 Inc. I - sistema de abastecimento de água potável, coletivo ou individual; 
7.2 Inc. II - sistema de coleta e tratamento do esgotamento sanitário, coletivo 
ou individual; 
7.3 Inc. III - rede de energia elétrica domiciliar; 
7.4 Inc. IV - soluções de drenagem, quando necessário; e 
7.5 Inc. V - outros equipamentos a serem definidos pelo Município em função 
das necessidades locais e características regionais. 
8. Aplicação dos Enunciados do MPSC (2020); 
9. Prognóstico e Próximos Passos; 
10. Referências; 
11. ART; 
12. Lista de Apêndices: 
12.1 Atlas de Mapas Articulados; 
12.2 Modelo de Ficha de Campo – Boletim de Informações Cadastrais; 
12.3 Tabela unificando Fichas de Campo – Boletim de Informações Cadastrais; 
12.4 Lista de Checagem Preenchida; 
12.5 Cópia da estrutura de pastas e arquivos do projeto de 
geoprocessamento; 
12.6 Fichas Resumo. 3 
Tópicos mínimos do ETA na modalidade REURB-E 
Folha de Apresentação (contratante, contratada, equipe técnica e data): 
● Nome ou razão social; 
● Número dos registros legais; 
● Endereço completo; 
● Telefone e e-mail; 
● Representantes legais (nome, CPF, endereço, fone e e-mail); 
● Pessoa de contato (nome, CPF, endereço, fone e e-mail). 
Índices de Figuras e de Quadros, Lista de abreviações e Sumário; 
1. Introdução; 
2. Legislação e Normas Pertinentes; 
3. Escopo Territorial do ETA; 
4. Materiais e Métodos; 
5. Caracterização e Justificativas para Aplicação da Reurb-E; 
6. Aplicação da Lei n. 12.651/2012 - Art. 65, § 1º: 
6.1 Inc. I - a caracterização físico-ambiental, social, cultural e econômica da 
área; 
● Meio físico (geologia, hidrografia, geomorfologia, etc.). No caso de cursos 
d’água, caracterizar a sua calha, indicando a existência de obstruções, 
assoreamentos, erosões, canalizações, desvios, pontos de estrangulamento, 
áreas de várzea, entre outras características; 
● Meio biótico (fauna e flora), principalmente quanto ao grau de 
conservação; 
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● Aspectos sociais, culturais (patrimônio histórico e bens tombados) e 
econômicos da área, descrevendo a metodologia utilizada para obtenção dos 
dados. 
6.2 Inc. II - a identificação dos recursos ambientais, dos passivos e fragilidades 
ambientais e das restrições e potencialidades da área; 
6.3 Inc. III - a especificação e a avaliação dos sistemas de infraestrutura urbana 
e de saneamento básico implantados, outros serviços e equipamentos 
públicos; 
● Caso qualquer dos sistemas estejam deficientes e/ou insuficientes, total ou 
parcialmente, apresentar as soluções técnicas com os projetos detalhados 4 
acompanhados do cronograma físico de execução. 
6.4 Inc. IV - a identificação das unidades de conservação e das áreas de 
proteção de mananciais na área de influência direta da ocupação, sejam elas 
águas superficiais ou subterrâneas; 
6.5 Inc. V - a especificação da ocupação consolidada existente na área: 
● Especificação da sua consolidação com representação de seu histórico de 
desenvolvimento. 
6.6 Inc. VI - a identificação das áreas consideradas de risco de inundações e 
de movimentos de massa rochosa, tais como deslizamento, queda e 
rolamento de blocos, corrida de lama e outras definidas como de risco 
geotécnico; 
6.7 Inc. VII - a indicação das faixas ou áreas em que devem ser resguardadas 
as características típicas da Área de Preservação Permanente com a devida 
proposta de recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de 
regularização: 
Constatada a necessidade de recuperação ou recomposição, após a análise 
pela comissão das áreas propostas, deverá ser apresentado, posteriormente, 
um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) ou Projeto Técnico de 
Recomposição Florestal (PTRF), a depender do caso, elaborado por 
profissional habilitado, incluindo faixas não edificáveis e áreas remanescentes 
eventuais existentes como forma também de compensação ambiental; 
Atentar-se para o §2º e o §3º do Art. 65 da Lei Federal nº 12.651/2012, que 
restringem regularizações na faixa não edificável de qualquer curso d’água 
(largura mínima de 15 metros de cada lado), que pode ser redefinida em áreas 
urbanas tombadas como patrimônio histórico e cultural. 
6.8 Inc. VIII - a avaliação dos riscos ambientais; 
Apresentar mapa de risco, quando couber. 
6.9 Inc. IX - a comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade 
urbano- ambiental e de habitabilidade dos moradores a partir da 
regularização; 
6.10 Inc. X - a demonstração de garantia de acesso livre e gratuito pela 
população às praias e aos corpos d’água, quando couber. 
Indicar a localização do(s) acesso(s) em planta georreferenciada, as suas 
dimensões e características. 
7 Aplicação da Lei n. 13.465/2017, art. 36, § 1º. 
7.1 Inc. I - sistema de abastecimento de água potável, coletivo ou individual; 
7.2 Inc. II - sistema de coleta e tratamento do esgotamento sanitário, coletivo 
ou individual; 
7.3 Inc. III - rede de energia elétrica domiciliar; 
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7.4 Inc. IV - soluções de drenagem, quando necessário; e 5 
7.5 Inc. V - outros equipamentos a serem definidos pelos Municípios em 
função das necessidades locais e características regionais. 
8 Aplicação dos Enunciados do MPSC (2020); 
9 Prognóstico e Próximos Passos; 
10 Referências; 
11 ART; 
12 Lista de Apêndices: 
12.1 Atlas de Mapas Articulados; 
12.2 Modelo de Ficha de Campo – Boletim de Informações Cadastrais; 
12.3 Tabela unificando Fichas de Campo – Boletim de Informações Cadastrais; 
12.4 Lista de Checagem Preenchida; 
12.5 Cópia da estrutura de pastas e arquivos do projeto de 
geoprocessamento; 
12.6 Fichas Resumo. 
Observações gerais: 
A ART/RRT deverá discriminar detalhadamente quais itens do Estudo Técnico 
Ambiental (ETA) são de responsabilidade de cada profissional; 
No levantamento topográfico georreferenciado os responsáveis técnicos 
devem realizar o recolhimento das ARTs, as quais devem discriminar os 
serviços e apresentar declaração de que foram observados os requisitos 
previstos na ABNT NBR 14.166, ABNT NBR 13.133 e no Decreto n. 9.310/2018; 
Deve ser indicado o tipo de fenômeno geoambiental com possibilidade de 
ocorrer na área, as suas características, a probabilidade de ocorrência, a 
intensidade na qual pode acontecer e a área de abrangência; 
O ETA deve apresentar o prognóstico dos projetos que devem ser elaborados 
para mitigar os riscos e incrementar a qualidade ambiental. 6 
 

4.2.5.9. Cronograma físico 
Deverá ser realizado o cronograma físico dos serviços e implantação das obras 
de infraestruturas essenciais, e compensação ambiental, conforme propostas 
encaminhadas através do Projeto de Regularização Fundiária e devidamente 
aprovadas pela Comissão de Regularização Fundiária. 

 
4.2.5.10. Elaboração de minutas 

Elaborar redação de minutas de atos administrativos, tais como: Edital, Ofício 
de encaminhamento ao Cartório de Registro de Imóveis, Certificado de 
Regularização Fundiária (CRF), Termo de Compromisso, Cronograma e 
Cronograma de Compensações e demais instrumentos correlatos necessários 
ao processo de regularização fundiária, em conformidade com a legislação 
vigente (Lei nº 13.465/2017 e normas complementares); 
Adequação das minutas às especificidades dos processos fundiários indicados 
pelo contratante; 
Entrega em formato digital editável e em versão final revisada, apta para 
utilização imediata pela Administração Pública; 
Garantia de clareza, precisão jurídica e observância às normas legais e 
regulamentares aplicáveis. 
Unidade de fornecimento: conjunto de minutas elaboradas sob demanda. 
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5. ESPECIFICAÇÕES PARA EXECUÇÃO 
O desenvolvimento de todas as etapas, compete a responsabilidade da CONTRATADA, desde 

a consulta preliminar à aprovação final. 
A CONTRATADA deverá dispor para o desenvolvimento dos serviços, de equipe técnica 

especializada, composta por profissional habilitados, devidamente registrado pelos conselhos de 
classe. 

A CONTRATADA, quando solicitado pela CONTRATANTE deverá entregar uma via original, 
assinada e quitada das anotações de responsabilidades técnicas, relativa aos serviços 
contratados. 

É de responsabilidade da CONTRATADA, efetuar todos os pagamentos de impostos, taxas e 
demais obrigações fiscais incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto contratado, até a 
finalização e/ou recebimento definitivo dos serviços. 

A CONTRATADA deverá dispor ou providenciar, equipamentos, materiais, insumos, mão de 
obra, meio de transporte, segurança e demais itens necessários ao desenvolvimento dos serviços. 

Qualquer dúvida, independentemente de sua natureza, deverá ser previamente esclarecida 
com a CONTRATANTE, antes que a execução dos serviços tenha início. 

Os documentos técnicos produzidos em cada etapa, deverão ser submetidos à avaliação do 
CONTRATANTE, nos casos dos documentos técnicos rejeitados parcialmente ou totalmente, 
deverão ser alterados pela CONTRATADA e submetidos a nova avaliação, sem custos para o 
CONTRATANTE. 

O núcleo urbano a ser levantado será identificado pela CONTRATADA, baseada nas 
informações existentes no Departamento de Habitação, sendo que os demais elementos deverão 
ser levantados sob a responsabilidade da mesma. 

O perímetro do núcleo urbano, deverá ser levantado e amarrado, com base no sistema de 
referência de nível e vértices, Datum SIRGAS 2000, sendo para cada núcleo urbano, deverá ser 
feita a implantação de marco de concreto com pino metálico no topo para as demarcações de 
quadras, devidamente georreferenciado. Recomenda-se utilizar as escalas entre 1/500 até um 
máximo de 1/5000 em formato no padrão ISO A2, A1 ou A0. As plantas de quadras e de lotes 
podem ser no formato A3. 

A CONTRATADA deverá ser implantar marcos de divisa de lote, com estacas em madeira, 
posterior a aprovação do projeto urbanístico.  

Deverão ser levantados todos os detalhes da área, como ruas com gabarito, tipo de 
pavimentação, nome popular, outros alinhamentos característicos, muros, cercas de divisas entre 
imóveis, meios-fios, árvores, postes, bocas de loco, muro de divisas com as ruas, número de 
porta, edificações, assim como, identificação dos proprietários e lindeiros. 

Deverá ser feito a amarração dos arruamentos e infraestrutura com os adjacentes aos limites 
do entorno, deverá ser de forma que assegure o desenvolvimento do projeto de regularização, 
assim como, deverá ser registrado em planta o seu gabarito e o tipo de pavimentação, cota das 
bocas de lobo e redes de esgoto existente nas ruas. 

A tolerância ao erro do levantamento, será a mesma admitida pelas normas da NBR 
13.133/2021. 

Deverá ser elaborado um relatório técnico com informações relativas, a localização do marco 
georreferenciado, aparelhos utilizados, metodologia utilizada, dificuldades na definição da 
poligonal dos núcleos e outros relatos pertinentes. 

 
6. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução é de 6 (seis) meses para os Itens 1 e 2, que se refere para cada núcleo 
urbano a ser regularizado, contados a partir da assinatura do contrato e recebimento da ordem 
de compra. 
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O prazo de execução dos serviços poderá ser prorrogado em razão as particularidades, 
tamanho e grau de dificuldade de cara núcleo urbano a ser regularizado. 

Também poderá ser prorrogado o prazo da execução dos serviços, mediante justificativa. 
 

7. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
Para calcular o valor estimado, foram efetuados pesquisa de preços de mercado, em virtude 

da especificidade dos itens deste edital. Obtidos os preços de menor valor, com o Valor Máximo 
por Lote (Unid./Lote) 01 R$ 3.000,00. 

 
8. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

A estimativa do valor da contratação encontra amparo legal no art. 23, § 1º, da Lei nº 
14.133/2021, cumulado com o art. 3º, inciso IV, do Decreto Municipal nº 7.497/2022. 

Para a fixação do preço máximo global de referência, adotou-se o menor orçamento obtido 
na pesquisa de mercado, correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais) por lote/unidade, 
apresentado pela empresa REGULAR Regularizações Fundiárias Ltda. O montante global estimado 
para os 19 (dezenove) lotes iniciais totaliza R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais). 

A escolha e a adoção do menor preço obtido como parâmetro máximo justificam-se 
tecnicamente pelas condicionantes específicas da realidade regional do Extremo-Oeste 
Catarinense e pelas particularidades do histórico dos núcleos a serem regularizados, descritas a 
seguir: 

Realizada a pesquisa de preços, através de orçamento, em virtude que os processos 
licitatórios pesquisados tratavam-se de regularizações fundiárias acima de 19 unidades, 
divergentes do custo de pequenos núcleos urbanos, como é o caso. Os orçamentos coletados 
apontaram um menor valor de R$ 3.000,00, por lote, conforme os resultados a seguir:  

Objeto Descrição Und Medida 
* 

QTD Valor Unitário Valor Global 

Item 1 Produto 01, 02, 
03 e 04 

 
UN 

 
8 

 
R$ 3.000,00 

 
R$ 24.000,00 

Item 2 Produto 05, 06 e 07  
UN 

 
11 

 
R$ 3.000,00 

 
R$ 33.000,00 

VALOR GLOBAL UN 19 R$ 3.000,00 R$  57.000,00 

 
- Economia de Escala por Proximidade: A proponente que ofertou o menor preço possui sede no 
município de Chapecó/SC, o que reduz substancialmente os custos logísticos operacionais 
referentes à mobilização social, deslocamentos e execução de levantamentos de campo no 
município de São José do Cedro/SC, conferindo vantagem competitiva e econômica em relação a 
empresas sediadas em outras regiões ou fora do Estado. 
- Aproveitamento de Estudos Existentes (Núcleo Tonial): Conforme apontado no Estudo Técnico 
Preliminar, o processo relativo ao Núcleo Tonial já se encontra judicializado em sede de Ação Civil 
Pública desde o ano de 2020 e em andamento regular. Como o Município fornecerá o 
levantamento planialtimétrico cadastral georreferenciado já existente, a contratada não 
precisará executar o projeto integralmente do zero, mas sim os estudos complementares 
necessários (como Estudo de Desconformidade, Análise de Risco e ETA, se aplicáveis). Destarte, 
o valor de R$ 3.000,00 por lote para este núcleo reflete fielmente a menor complexidade e o 
ganho de eficiência decorrentes do aproveitamento de dados públicos pré-existentes. 
- Simplicidade Cartográfica do Núcleo Castro Alves: O núcleo em questão situa-se em patrimônio 
público e já é composto por 6 (seis) matrículas individualizadas, demandando essencialmente o 
redimensionamento para 9 (nove) unidades, o que simplifica de forma acentuada a busca 
cartorial, a instrução documental e o tratamento registral subsequente. 
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9. DA PROPOSTA TÉCNICA, PREÇO E JULGAMENTO 

A vigência do contrato será até 1 ano.  
 
9.1. Especialmente para os Item 1 (Núcleo Tonial) e Item 2 (Núcleo Castro Alves), a 

contratação será imediata, para a execução integral dos serviços de engenharia previstos no 
Termo de Referência, compreendendo os projetos, os licenciamentos ambientais e o protocolo 
de registro cartorial, quando o caso. 

9.2. Nos termos do art. 111, caput, da Lei 14.133/2021, caso o escopo predefinido 
não seja concluído dentro do prazo de vigência estipulado, a duração contratual prorrogar-se-á 
automaticamente pelo período estritamente necessário à conclusão do objeto. 

9.3. Persistindo a não conclusão por culpa do contratado, aplicar-se-ão as disposições 
do § único do art. 111 da citada Lei, sem prejuízo das demais sanções contratuais e legais cabíveis. 

9.4. Qualquer prorrogação que ultrapasse o exercício financeiro subsequente 
dependerá de: 

9.4.1. Comprovação, pela autoridade competente, da existência de créditos 
orçamentários suficientes, conforme art. 105 da Lei 14.133/2021; 

9.4.2. Justificativa técnica que demonstre a vantagem e a necessidade da manutenção do 
contrato; 

9.4.3. Celebração de termo aditivo, previamente aprovado pela assessoria jurídica e pela 
autoridade competente. 

9.5. Considerando que se trata de contratação por escopo definido e com prazo 
determinado para execução de projetos específicos, não haverá reajuste automático anual do 
valor contratado, ainda que ocorra prorrogação do prazo de vigência. 

9.5.1. Excepcionalmente, caso ocorra fato superveniente, imprevisível ou de 
consequências incalculáveis, que altere substancialmente o equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, poderá ser solicitada a revisão dos preços, com fundamento no art. 124, inciso II, alínea 
"d", da Lei nº 14.133/2021, mediante apresentação de documentação idônea que comprove a 
necessidade de recomposição e a impossibilidade de absorção dos custos no escopo contratado. 
9.5.2. Não serão admitidos pedidos de reajuste ou revisão fundamentados exclusivamente na 
inflação ordinária ou em fatos previsíveis, por se tratar de riscos inerentes à execução do 
contrato. Em se tratando de contrato por escopo, os custos de execução dos serviços estão 
compreendidos no valor global contratado 
 
10. DA PROPOSTA TÉCNICA, PREÇO E JULGAMENTO 

O Departamento de Compras, analisará as propostas habilitadas quando a conformidade 
dos preços com o valor estimado para contratação e a similaridade da proposta com as 
especificações técnicas do objeto e com as premissas determinadas no presente Termo de 
Referência. 

A empresa será considerada vencedora do certamente, no caso de ofertar o menor preço 
global, sob a condição de ter atendido todas as especificações determinadas e seus anexos. 
11. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

- Lei Federal nº 13.465/2017 – Regularização Fundiária Urbana 
- Decreto nº 9.310/2018 – Regulamenta a Lei nº 13.465/2017 
- Lei nº 12.651/2012 – Código Florestal 
- Lei nº 6.766/1979 – Parcelamento do Solo Urbano 
- Lei nº 6.938/1981 – Política Nacional do Meio Ambiente 
- Constituição Federal de 1988 – Direito à moradia e função social da propriedade 
- Enunciados do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), publicados em 2020 
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- Parecer Técnico nº 1/2021/GAM/CAT – MPSC 
 

12. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E PERFIL DA EQUIPE TÉCNICA 
12.1. Da habilitação 
 Habilitações prevista na lei nº. 14133/2021, conforme Art. 68 (Jurídica e Fiscal, Social e 
Trabalhista); 
12.2. Qualificação Econômico-Financeira 

Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do 
licitante. 

12.3. Qualificação Técnica Operacional 
a) Atestados de Capacidade Técnica: Apresentação de 01 (um) ou mais atestado(s) 

de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
comprove a execução satisfatória de serviços de Regularização Fundiária Urbana (REurb-S/E) 
conforme o serviço disposto nos itens 1 e 2:  
 

IV. Escopo de Similaridade: O atestado deverá demonstrar que a empresa já 
executou: 

a. Para o Item 01- estudos técnicos ambientais e geotécnicos com 
características de complexidade similares ao objeto desta licitação. 

b. Para o Item 02- projetos multidisciplinares (envolvendo as áreas jurídica, 
social, ambiental e técnica) em núcleos urbanos informais com 
características de complexidade similares ao objeto desta licitação. 

V. Declaração, assinada pelo representante legal da licitante, de que, se 
considerado adjudicatário do objeto da presente licitação, disporá de: 

a.  Para o Item 01- Profissional da área de geologia, podendo ser um Geólogo 
ou Engenheiro Geológico ou profissional correlato, responsável pela emissão 
dos laudos geotécnicos e/ou Profissional da área ambiental, qual seja, no 
mínimo, 01 (um) engenheiro ambiental, biólogo, ou profissional correlato; 

b. Para o Item 02- Equipe Multidisciplinar composta por no mínimo Engenheiro 
Agrimensor ou Cartógrafo, Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, 
Assistente Social e Advogado para a execução dos serviços. 

VI. Declaração, assinada pelo representante legal da licitante, de que, se 
considerado adjudicatário do objeto da licitação, disporá dos equipamentos necessários à 
execução dos serviços. 

c) Especificadamente para o Item 2 - Comprovação da emissão de matrículas, 
através da Lei Federal nº 13.465/2017. 

12.4. Qualificação Técnica 
12.4.1 Para fins de assinatura do contrato a empresa provisoriamente vencedora deverá 
apresentar:    

12.4.1.1 Item 01- Elaboração de Estudos preliminar das desconformidades urbanística 
e ambiental; Elaboração de estudo técnico ambiental (se for o caso) e estudo 
de situação de risco (se for o caso) 

12.4.1.1.1 I- Profissional da área de geologia, podendo ser um Geólogo ou 
Engenheiro Geológico ou profissional correlato, responsável pela 
emissão dos laudos geotécnicos; 

12.4.1.1.2 II - Profissional da área ambiental, qual seja, no mínimo, 01 (um) 
engenheiro ambiental, biólogo, ou profissional correlato; 
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12.4.1.2Item 02- Elaboração de Projeto de Regularização Fundiária completo, 
modalidade REURB-S, para áreas de patrimônio público e em processos 
judiciais no Núcleo Castro Alves 

12.4.1.2.1 Comprovação de Vínculo profissional com a Equipe Multidisciplinar 
mínima, mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho, da 
Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de prestação de 
serviços dentro da legislação civil comum, que demonstrem a 
identificação do(s) profissional(ais). Na hipótese de o sócio ser 
também o responsável técnico da empresa, deverá ser comprovado 
através do contrato social ou alteração contratual em que conste 
cláusula que identifique essa condição. Deverá apresentar 
comprovação dos seguintes profissionais: 

12.4.1.2.2 Profissional da área jurídica, advogado; 
12.4.1.2.3 Profissional da área de Agrimensura, profissional de nível superior, 

Engenheiro(a) Agrimensor(a), OU Engenheiro(a) Cartográfico (a), OU 
Arquiteto (a) OU Técnico(a) com habilitação em Agrimensura, 
Geodésia e Cartografia, e Geoprocessamento; 

12.4.1.2.4 Coordenador de Estudo e Planejamento Social, com formação em 
nível em Serviço Social; 

12.4.1.2.5 Profissional da área de Projetos e Urbanismo profissional de nível 
superior, Arquiteto(a) e/ou Engenheiro(a) Civil; 

12.4.1.2.6 Profissional da área de geologia, podendo ser um Geólogo ou 
Engenheiro Geológico ou profissional correlato, responsável pela 
emissão dos laudos geotécnicos; 

12.4.1.2.7 Profissional da área ambiental, qual seja, no mínimo, 01 (um) 
engenheiro ambiental, biólogo, ou profissional correlato;  

 a) Comprovação de inscrição dos profissionais, nos Conselhos Classes ao cada um se 
vincula. 

Os núcleos de REURB em questão integram inquéritos civis instaurados perante o 

Ministério Público do Estado de Santa Catarina, nos quais foi firmado prazo determinado para a 

realização das etapas de regularização fundiária. Esse compromisso institucional impõe à 

Administração municipal a necessidade de cumprir cronogramas rigorosos, sob risco de 

responsabilidade por descumprimento de obrigação perante o Ministério Público. 

13 FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
13.1. Modalidade da Licitação 

☐ Pregão 

☐ Concorrência 
13.2. Forma de Realização 

☐ Eletrônica (regra geral – art. 17 da Lei nº 14.133/2021) 

☐ Presencial  
13.3. Tratamento Diferenciado para MEI / ME / EPP 

☐ Licitação exclusiva para MEI/ME/EPP (itens ou lotes até R$ 80.000,00) 

☐ Não exclusiva (exige justificativa) 
Lote superior a R$80.000,00. 
13.4. Benefício ao Comércio Local 

☐ Aplicável (comprovação mínima de 3 empresas do ramo sediadas no Município) 

☐ Não aplicável 
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13.5. Subcontratação 

Não será permitida a subcontratação da prestação dos serviços, tendo em vista que o 
objeto consiste na execução de atividades técnicas especializadas, interdependentes e 
sequenciais, que exigem integração metodológica, uniformidade dos procedimentos e 
responsabilidade técnica única durante todas as etapas da Regularização Fundiária Urbana 
(REURB). A execução por terceiros poderia comprometer a compatibilidade entre os estudos, 
levantamentos, projetos, laudos e demais produtos técnicos, dificultar a fiscalização contratual, 
aumentar os riscos de atrasos e prejudicar a responsabilização pela qualidade e pelos resultados 
entregues. Assim, a vedação à subcontratação visa assegurar a adequada execução do objeto, a 
eficiência administrativa, a segurança jurídica dos procedimentos e a obtenção da solução 
integral pretendida pela Administração Pública. 
 
14 JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 
 Nos termos do art. 47 da Lei Federal nº 14.133/2021, será adotado o parcelamento do 
objeto em dois itens, considerando as características técnicas dos serviços e a possibilidade de 
execução por empresas com especializações distintas, de modo a ampliar a competitividade e 
proporcionar melhores resultados à Administração. 
 O item 01, referente à elaboração do estudo geotécnico, possui escopo específico, que 
permite sua contratação separada das demais atividades de regularização fundiária. A disputa 
individualizada possibilitará a participação de empresas especializadas nessa área, favorecendo a 
qualidade técnica dos estudos e a obtenção de propostas mais vantajosas. 
 O item 02 compreenderá a execução integrada dos serviços de regularização fundiária 
urbana — REURB, conforme o escopo definido no Termo de Referência, por empresa 
especializada que disponha de equipe multidisciplinar, incluindo advogado, assistente social e os 
demais profissionais necessários. As atividades compreendidas nesse item possuem relação de 
interdependência e exigem atuação coordenada nas dimensões jurídica, social, urbanística e 
ambiental, justificando sua manutenção sob a responsabilidade de uma única contratada. 

 
15. RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO 

O regime jurídico desta contratação confere ao CONTRATANTE as prerrogativas da Lei n° 
14.133/2021: 
a) Disponibilizar à contratada todas as informações necessárias para a adequada execução da 
entrega; 
b) Designar servidor ou equipe para acompanhar e fiscalizar a execução contratual; 
c) Realizar os pagamentos devidos conforme as condições estabelecidas no contrato; 
d) Receber e conferir o equipamento, emitindo termo de recebimento provisório e definitivo; 
e) Comunicar formalmente à contratadas eventuais irregularidades detectadas. 
 
16.   FISCALIZAÇÃO 

O Departamento de Habitação, será responsável pela fiscalização, na qual irá designar 
um servidor para supervisão dos produtos elaborados pela CONTRATADA, realizando o 
acompanhamento e assiduidade dos serviços executados. 

A CONTRATADA, deverá atribuir um Coordenador que ficará permanentemente 
informado dos procedimentos e atividades perante toda a vigência do contrato, ficando o mesmo 
obrigado a fornecer todos os elementos de seu conhecimento e competência, indispensáveis ao 
processo de acompanhamento e monitoramento por parte do Departamento de Habitação. 
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O objeto deverá ser entregue conforme todas as atividades elencadas no Termo de 
Referência, no prazo indicado após a ordem de execução, no local indicado pela Comissão 
Municipal de Regularização Fundiária. 

Não será permitido a subcontratação da prestação de serviço. 
 

17. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS PRODUTOS 
a. Os recebimentos dos produtos se darão de forma parcial. A CONTRATADA deverá 
entregar os produtos concluídos para análise à atesto da Fiscalização do Departamento de 
Habitação e aceite da Comissão de Regularização Fundiária, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes, após o decurso de prazo de observação, ou vistoria que comprove a 
adequação dos objetos aos termos contratuais. 
b. Os produtos finais deverão ser entregues impresso e em meio digital, sendo o prazo de 
entrega em período não inferior a 10 (dez) dias e no máximo 30 (trinta) dias, após a finalização 
de cada produto. 
c. O formato de entrega dos produtos, deverá ser em forma impressa e dobrada conforme 
norma da ABNT, em 03 (três) vias, assinadas. 
d. Para a via digital, cada produto, deverá estar devidamente organizado, com padronização 
nos nomes, que venham a induzir o teor do seu conteúdo. 
e. Também deverá ser entregue o arquivo digital em formato “dwg” e “shapefile” 
georreferenciado dos núcleos urbanos. Caso os arquivos estejam corrompidos ou com defeitos 
que impeçam a visualização, serão desconsiderados, até que a CONTRATADA realize a reposição. 
f. As plantas urbanísticas dos núcleos urbanos, deverão estar em escala legível. 
g. O pagamento ocorrerá no prazo não inferior a 30 (trinta) dias da entrega de cada 
produtos, conforme tabela deste item, mediante a apresentação da Nota Fiscal, emitida em reais. 
Não será realizado nenhum pagamento antecipado. 
h. O pagamento feito pelo Município será realizado através de depósito bancário, na conta 
indicada pela a empresa/instituição, após o recebimento de cada etapa, conforme a ordem 
cronológica de pagamentos da Prefeitura Municipal de São José do Cedro - SC seguindo a seguinte 
relação: 

 
18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 São de responsabilidade exclusiva da contratada, sem qualquer solidariedade com o 
Município de São José do Cedro/SC: 
18.1. Responder integralmente pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
securitários, indenizatórios e tributos decorrentes da execução, eximindo o Município de 
qualquer solidariedade. 
18.2. Manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas condições de habilitação e 
qualificação apresentadas na licitação, fornecendo comprovação sempre que requisitado. 

 ETAPA/FASE  PORCENTAGEM A SER PAGA POR 
NÚCLEO 

ITEM 
1 

Estudo de Desconformidade Ambiental e 
Urbanística 

Parcela única 

Estudo técnico Ambiental 

Estudo técnico de risco 

Relatório de compensações ambientais 

ITEM 
2  
 

Produto 5  15% 

Produto 6 40% 

Produto 7 45% 
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18.3. Apresentar plano de correção em até 05 (cinco) dias úteis e nova entrega em até 10 (dez) 
dias úteis – ou no prazo definido pela fiscalização – para sanar não-conformidades apontadas 
pelo Município ou por órgãos licenciadores. 
18.4. Entregar todos os produtos técnicos – arquivos editáveis em DWG, XLS, SHP e PDF, 
acrescidos de 03 (três) vias impressas – nos prazos fixados no cronograma ou conforme 
convocação da Secretaria competente. 
18.5. Nomear, antes da assinatura do contrato, um responsável técnico habilitado no Conselho 
de Classe, com autoridade para deliberar in loco, e responder pela interlocução com a 
fiscalização, bem como designar substituto eventual com iguais poderes. 
18.6. Comunicar de imediato e por escrito qualquer fato que comprometa ou possa 
comprometer o cumprimento das obrigações, apresentando plano corretivo. 
18.7. Participar de reuniões quinzenais de alinhamento e de todas as visitas de campo 
convocadas pela Administração, sem ônus extra para o Município. 
18.8. Responder por danos diretos ou indiretos causados ao Município ou a terceiros em 
virtude de ação ou omissão própria, de seus empregados ou de eventuais contratados 
autorizados. 
18.9. Garantia de qualidade e atendimento a órgãos externos 
8.9.1. Manter prontidão para atender, em até 24 (vinte e quatro) horas, exigências adicionais 
dos órgãos licenciadores, evitando atrasos que comprometam o interesse público. 
18.10. Proibições e deveres éticos 
18.10.1. É vedada a contratação, pela Contratada, de servidores efetivos ou 
comissionados do Município de São José do Cedro/SC durante a vigência contratual. 
18.10.2. É proibida a divulgação publicitária de informações, dados ou imagens relativas 
ao contrato sem autorização expressa do Município. 
18.10.3. Responder, em até 02 (dois) dias úteis, a qualquer ofício, e-mail ou requisição 
formal da fiscalização municipal. 
18.10.4. Manter sigilo sobre dados cadastrais, georreferenciados e demais informações 
sensíveis, salvo quando destinados ao PNCP ou exigidos por lei. 
18.10.5. Cumprir, além deste Termo, todas as normas técnicas da ABNT, manuais da 
CELESC, SEMAE, IMA/SC e demais regulamentações aplicáveis.  



 

 

 

 

Página 52 de 60 

 

 

 

 

ANEXO VI – PROPOSTA 
 

PROPOSTA 

 

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO 

   

VALOR TOTAL  

 

 O licitante ___________________________, inscrito no CPF/CNPJ nº ______________, 

DECLARA, nos termos do art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, que a proposta econômica 

compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados 

na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de 

trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta. 

 Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaração, sob 

pena do art. 299 do Código Penal. 

 

(LOCAL), (DATA). 

 

______________________________________ 

(LICITANTE – CNPJ/CPF) 

 

 

 

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art63%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm#art299
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ANEXO IX – CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 169/2026 
PROCESSO LICITATÓRIO nº 169/2026 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 000/202X 

O Município de São José do Cedro, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 

nº83.026.781/0001-10, com sede na Rua Jorge Lacerda, 1049, centro de São José do Cedro - SC, 

doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. 

Fernando Julio Will e a empresa XXX, inscrita no CNPJ nº 000, estabelecida em XXX, doravante 

denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu Sócio-Gerente XXX, resolvem 

celebrar este contrato, em decorrência do Processo Licitatório nº 169/2026, homologado em 

00/00/202X, mediante as cláusulas a seguir: 

CLÁUSULA I  -  DO OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, 

NECESSÁRIAS PARA EFETIVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL (REURB - 

S), DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS SITUADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC, CONFORME 

A LEI FEDERAL Nº 13.465/2017. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DO LICITANTE 

VENCEDOR (art. 92, II) 

1. Este contrato é vinculado ao edital do Processo Licitatório nº 169/2026, homologado em 

00/00/202X, e à proposta do licitante vencedor XXX. 

CLÁUSULA TERCEIRA: LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO 

AOS CASOS OMISSOS (art. 92, III) 

1. Este contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 14.133/2021 e pelos preceitos de 

direito público, sendo aplicados, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 

disposições de direito privado.  

2. Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei, recorrendo-se à analogia, aos costumes 

e aos princípios gerais do direito 

CLÁUSULA QUARTA: REGIME DE EXECUÇÃO OU A FORMA DE FORNECIMENTO (art. 92, IV) 

......... 

CLÁUSULA QUINTA: O PREÇO E AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V) 

1. PREÇO: 

2. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

CLÁUSULA SEXTA:  PRAZO PARA LIQUIDAÇÃO E PARA PAGAMENTO (art. 92, VI) 
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Conforme Termo de Referência 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO  

Conforme Termo de Referência 

CLÁUSULA OITAVA: O CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA, COM A INDICAÇÃO DA 

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E DA CATEGORIA ECONÔMICA  

As despesas decorrentes deste processo licitatório correrão à conta de recursos próprios do 

Município. 

Dotação Elemento - Código Elemento - Descrição Vínculo Total Relacionado 

18 3339039050000000000 Serviços técnicos profissionais 150070000000 57.000,00 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

1. DIREITOS DAS PARTES: 

2. RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO DE MANTER, DURANTE TODA A 

EXECUÇÃO DO CONTRATO, EM COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES POR ELE ASSUMIDAS, 

TODAS AS CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA A HABILITAÇÃO NA LICITAÇÃO (art. 92, XVI) 

1. O CONTRATADO fica obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a 

habilitação na licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A OBRIGAÇÃO DE O CONTRATADO CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS DE 

RESERVA DE CARGOS PREVISTA EM LEI, BEM COMO EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS, PARA 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA, PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E PARA APRENDIZ (art. 92, 

XVII) 

1. O CONTRATADO fica obrigado a cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, 

bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da 

previdência social e para aprendiz. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

.............. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: OS CASOS DE EXTINÇÃO (art. 92, XIX) 

1. Constituirão motivos para extinção do contrato, devendo ser formalmente motivada nos autos 

do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações (art. 136, caput 

da Lei nº 14.133/2021): 

a) Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas 

contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos; 
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b) Desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 

c) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja 

sua capacidade de concluir o contrato; 

d) Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do 

CONTRATADO; 

e) Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do 

contrato; 

f) Atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração 

substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto; 

g) Atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão 

administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas; 

h) Razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão; 

i) Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como 

em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da 

Previdência Social ou para aprendiz. 

1.1. As hipóteses de extinção a que se referem as letras “b”, “c” e “d” do item anterior observarão 

as seguintes disposições (art. 136, § 3º da Lei nº 14.133/2021): 

a) Não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem 

interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o CONTRATADO 

tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído; 

b) Assegurarão ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 

obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma da alínea “d” do inciso II do caput 

do art. 124 da Lei nº 14.133/2021. 

2. O CONTRATADO terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses (art. 136, § 2º da 

Lei nº 14.133/2021): 

a) Supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete 

modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei nº 

14.133/2021; 

b) Suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo 

superior a 3 (três) meses; 

c) Repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do 

pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 

desmobilizações e mobilizações e outras previstas; 

d) Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou 

de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços 

ou fornecimentos; 

e) Não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para 

execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais 

especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações 

atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a desapropriação, a desocupação 

de áreas públicas ou a licenciamento ambiental. 

3. A extinção do contrato poderá ser (art. 138 da Lei nº 14.133/2021): 
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a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de 

descumprimento decorrente de sua própria conduta; 

b) Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de 

resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; 

c) Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou 

compromisso arbitral, ou por decisão judicial. 

3.1. A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual serão 

precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a 

termo no respectivo processo. 

3.2. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o CONTRATADO será 

ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a: 

a) Devolução da garantia; 

b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção; 

c) Pagamento do custo da desmobilização. 

4. A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo das 

sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, as seguintes consequências (art. 139 da Lei nº 

14.133/2021): 

a) Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato 

próprio da Administração; 

b) Ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do 

pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade; 

c) Execução da garantia contratual para: 

i) Ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não 

execução; 

ii) Pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível; 

iii) Pagamento das multas devidas à Administração Pública; 

iv) Exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela 

seguradora, quando cabível; 

d) Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 

Administração Pública e das multas aplicadas. 

4.1. A aplicação das medidas previstas nas letras “a” e “b” do item anterior ficará a critério da 

Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta. 

4.2. Na hipótese da letra “b”, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do secretário 

municipal competente. 

5. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei nº 14.133/2021 serão notificados pelo 

CONTRATANTE quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento 

de cláusulas contratuais (art. 136, § 4º da Lei nº 14.133/2021). 

CLÁSULA VIGÉSIMA: FORO (art. 92, § 1º) 

1. É declarado competente o foro da sede da Administração Pública Municipal para dirimir 

qualquer questão contratual, ressalvadas as seguintes hipóteses: 
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a) Licitação internacional para a aquisição de bens e serviços cujo pagamento seja feito com 

o produto de financiamento concedido por organismo financeiro internacional de que o 

Brasil faça parte ou por agência estrangeira de cooperação; 

b) Contratação com empresa estrangeira para a compra de equipamentos fabricados e 

entregues no exterior precedida de autorização do Chefe do Poder Executivo; 

c) Aquisição de bens e serviços realizada por unidades administrativas com sede no exterior. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD) 

1. Em atendimento ao disposto na Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

(LGPD), o CONTRATANTE, para a execução do objeto deste contrato, poderá, quando necessário, 

ter acesso aos dados pessoais dos representantes da CONTRATADA. 

2. As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade 

e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados 

pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que: 

a) O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas 

hipóteses dos arts. 7º, 11 e/ou 14 da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), às quais se submeterão 

os serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular; 

b) O tratamento seja limitado para o alcance das finalidades do objeto contratado ou, 

quando for o caso, ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício 

regular de direito, por determinação de legislação municipal, judicial ou por requisição 

da Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD; 

c) Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante 

consentimento, indispensáveis à própria execução do objeto, esta será realizada após 

prévia aprovação CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtenção e 

gestão.  

i) Eventualmente, podem as partes convencionar que o CONTRATANTE será 

responsável por obter o consentimento dos titulares; 

d) Quando houver coleta e armazenamento de dados pessoais, a prática utilizada e os 

sistemas utilizados que servirão de base para armazenamento dos dados pessoais 

coletados, devem seguir um conjunto de premissas, políticas, especificações técnicas, 

devendo estar alinhados com a legislação vigente e as melhores práticas de mercado. 

i) Quando for o caso, os dados obtidos em razão deste contrato serão armazenados 

em um banco de dados seguro, com garantia de registro das transações 

realizadas na aplicação de acesso (log), adequado controle de acesso baseado 

em função e com transparente identificação do perfil dos credenciados, tudo 

estabelecido como forma de garantir, inclusive,  a rastreabilidade de cada 

transação e a franca apuração, a qualquer momento, de desvios e falhas, vedado 

o compartilhamento desses dados com terceiros; 

3. É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da 

execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação. As partes 

deverão, nos termos deste instrumento, cumprir com suas respectivas obrigações que lhes forem 

impostas de acordo com regulamentos e leis aplicáveis à proteção de dados pessoais, incluindo, 

sem prejuízo da Lei nº 13.709/2018 (LGPD). 
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4. Os dados pessoais não poderão ser revelados, transferidos, compartilhados, comunicados ou 

de qualquer outra forma facultar acesso, no todo ou em parte, a terceiros, mesmo de forma 

agregada ou anonimizada, com exceção da prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, quer 

direta ou indiretamente, seja mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, 

análises, estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma reflitam referidas 

informações. 

5. No caso de haver transferência internacional de dados pessoais pela CONTRATADA, aplicam-

se as regras previstas no Decreto Municipal que regulamenta a Lei nº 13.709/2018 (LGPD).  

6. A CONTRATADA oferecerá garantias suficientes em relação às medidas de segurança 
administrativas, organizativas, técnicas e físicas apropriadas para proteger a confidencialidade e 
integridade de todos os dados pessoais e as especificará formalmente ao CONTRATANTE, não 
compartilhando dados que lhe sejam remetidos com terceiros. 

7. A CONTRATADA deverá utilizar medidas com nível de segurança adequadas em relação aos 
riscos, para proteger os dados pessoais contra a destruição acidental ou ilícita, a perda acidental 
ou indevida, a alteração, a divulgação ou o acesso não autorizado, nomeadamente quando o 
tratamento implicar a sua transmissão eletrônica, e contra qualquer outra forma de tratamento 
ilícito, atendendo aos conhecimentos técnicos disponíveis e aos custos resultantes da sua 
aplicação. 

8. As partes zelarão pelo cumprimento das medidas de segurança. 

9. A CONTRATADA deverá acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua 
permissão de acesso (autorização). O eventual acesso às bases de dados que contenham ou 
possam conter dados pessoais ou segredos de negócio, implicará para a CONTRATADA e para 
seus prepostos – devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo, 
por prazo indeterminado. 

10. A CONTRATADA deverá garantir, por si própria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, 
sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos dados 
processados. Deverá assegurar que todos os seus colaboradores, citados acima, que lidam com 
os dados pessoais sob responsabilidade da CONTRATANTE, assinaram Acordo de 
Confidencialidade com a CONTRATADA. 

10.1. Ainda a CONTRATADA treinará e orientará a sua equipe sobre as disposições legais aplicáveis 
em relação à proteção de dados, assim fornecendo conhecimento formal sobre as obrigações e 
condições acordadas neste contrato, inclusive no tocante à Política de Privacidade do 
CONTRATANTE. 

11. As partes cooperarão entre si no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos 
direitos dos Titulares previstos na Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e nas Leis e Regulamentos de 
Proteção de Dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder 
Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Órgãos de controle administrativo. 

12. Uma parte deverá informar à outra, sempre que receber uma solicitação de um Titular de 
Dados, a respeito de dados pessoais da outra parte, abstendo-se de responder qualquer 
solicitação, exceto nas instruções documentadas ou conforme exigido pela Lei nº 13.709/2018 
(LGPD) e Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor. 

13. O Encarregado da CONTRATADA manterá contato formal com o Encarregado do 
CONTRATANTE, e fica obrigado a notificar ao CONTRATANTE no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 
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a partir da ciência da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação 
de dados pessoais de que venha a ter conhecimento (ainda que suspeito), qualquer não 
cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais 
ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências 
dispostas no art. 48 da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), devendo a parte responsável, em até 10 (dez) 
dias corridos, tomar as medidas necessárias. 

14. A critério do Encarregado de Dados do CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá ser provocada 
a colaborar na elaboração do relatório de impacto à proteção de dados pessoais (RIPD), conforme 
a sensibilidade e o risco inerente dos serviços objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais. 

15. Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados 
pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o tratamento e, em no máximo (30) 
dias, sob instruções e na medida do determinado pelo CONTRATANTE, eliminará completamente 
os dados pessoais e todas as cópias porventura existentes (em formato digital, físico ou outro 
qualquer), salvo quando necessite mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra 
hipótese legal prevista na Lei nº 13.709/2018 (LGPD). 

15.1. Ainda que encerrada vigência deste instrumento, os deveres previstos nas presentes 
cláusulas devem ser observados pelas partes, por prazo indeterminado, sob pena de 
responsabilização. 

16. Eventuais responsabilidades das partes, serão apuradas conforme estabelecido neste 
contrato e também de acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI da Lei nº 13.709/2018 
*LGPD). 

16.1. A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de 
ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou 
penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do 
descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capítulo quanto a 
proteção e uso dos dados pessoais. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: PUBLICAÇÃO 

1. Este contrato será publicado no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis a contar da assinatura 

das partes (art. 94, I da Lei nº 14.133/2021). 

2. Para fins de garantir a ampla publicidade, este contrato e/ou seu extrato será divulgado: 

I -  Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP 

II -  Página do Município de São Jose do Cedro 

III -  Diário Oficial dos Municípios – DOM (art. 176, p. ú., I da Lei nº 14.133/2021); 

 

 

São José do Cedro, ....... 

 

 

____________________________________ 

Prefeito Municipal de São José do Cedro 

 

 

____________________________________ 

XXX – Empresa XXX 
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CONTRATANTE CONTRATADO 

 

 

1ª Testemunha 

Nome: ANDERSON KIELING 

 

 

2ª Testemunha 

Nome: DAIANY FERNANDA TREVISOL 

 

 

 

 

 

Após análise do conteúdo do 
contrato acima, verificou-se que este 

cumpre os requisitos exigidos pela 
legislação vigente, opinando assim, 

pela assinatura do presente contrato. 
 
                                                                                     

.................................................................... 
Procurador do Município 
Eduardo Vinicius Vargas 

OAB SC - 61194 
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