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EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA  
OBRA COMUM DE ENGENHARIA 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 179/2026 
PROCESSO LICITATÓRIO nº 179/2026 
 

1 - PRÊAMBULO 

O Município de São José do Cedro Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ nº 83.026.781/0001-10, 

leva ao conhecimento dos interessados a realização do seguinte processo licitatório: 

I -  Regime legal:  
a) Lei nº 14.133/2021; 
b) Lei Complementar nº 123/2006; 
c) Legislação Municipal 7.495/2022 

 

II -  Modalidade:  

a) Concorrência  

 

III -  Critério de Julgamento: 

a) Menor Preço global 

 

IV -  Modo de disputa: 

a) Aberto 

 

V -  Forma:  

a) Eletrônico  

 

VI -  Plataforma:  

a) Portal de Compras Públicas (https://www.portaldecompraspublicas.com.br/) 

 

VII -  Data/horário limite para apresentação da PROPOSTA: 

a) 11/11/2026 

b) 08h00min (horário de Brasília/DF) 

 

VIII -  Data/horário da sessão pública:  

a) 11/11/2026 

b) 08h01min (horário de Brasília/DF) 

 

IX -  Data/horário limite para apresentação dos documentos de HABILITAÇÃO E PROPOSTA 

READEQUADA pelo licitante com a melhor proposta: 

a) Até 24 (vinte e quatro) horas a contar do momento que for declarada a melhor 

proposta 

 

X -  Condução do processo licitatório:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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a) Agente de Contratação e Equipe de Apoio, conforme designação no regulamento 

municipal 8.213/2025. 

2) OBJETO 

1) O objeto deste processo licitatório é a PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO 
DISTRITO DE PADRE RÉUS - SÃO JOSÉ DO CEDRO, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DA RUA OSCAR ALOISIO FLACK NO DISTRITO DE 
PADRE RÉUS, PARA FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL E MELHORIA DA 
TRAFEGABILIDADE, COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 1333/2026, 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA, AUTORIZADA PELA PORTARIA Nº 188/2026/SEF. 
 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM 

Item Produto Unidade Quantidade Valores Unitário Valores Total 

01 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO 

(CALÇAMENTO), DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO 

VIÁRIA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS, 

ORÇAMENTOS, CRONOGRAMAS E DEMAIS ANEXOS, RUA 

OSCAR ALOISIO FLACH: TRECHO ENTRE A RUA ESTÉR 

MARIA SCHOL E A RUA CARLOS MUHL. 

Unidade 1,0 R$ 410.340,36 R$ R$ 410.340,36 

 SOMA: R$ 410.340,36 

 
2) O objeto está fundamentado 

I -  Estudo Técnico Preliminar – ETP nº (ANEXO I); 

II -  Termo de Referência – TR nº (ANEXO II). 

3) Valor do objeto: R$ 410.340,36 (quatrocentos e dez mil, trezentos e quarenta reais e trinta e seis 

centavos.) 

3) PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
1) As despesas decorrentes deste processo licitatório correrão à conta de recursos provenientes da 

Emenda Impositiva Nº 1333/2026, Do Estado De Santa Catarina, bem como de recursos próprios do 

Município. 

Dotação Elemento - Código Elemento - Descrição Vínculo Total Relacionado 

412 3449051910000000000 Obras em andamento 250070000000 101.286,46 

427 3449051910000000000 Obras em andamento 171032100024 309.053,90 

4) IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
1) Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação 

da legislação vigente ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o 

pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame. 

2) A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial 

no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

3) Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação 
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inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando 

a alteração não comprometer a formulação das propostas. 

5) VEDAÇÕES PARA DISPUTAR O CERTAME E PARTICIPAR DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
1) São vedações para disputar o certame e participar da execução do contrato, direta ou 

indiretamente, nos termos da Lei nº 14.133/2021: 

a) Agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas 

as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do 

cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria (art. 9º, § 1º); 

b) Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 

quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados, 

sendo que equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo 

econômico (art. 14, I c/c § 3º); 

c) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico 

ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 

controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 

voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou 

fornecimento de bens a ela necessários (art. 14, II). Equiparam-se aos autores do projeto as 

empresas integrantes do mesmo grupo econômico (art. 14, § 3º); 

d) Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 

participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta (art. 14, III); 

Obs. 1: Este impedimento também é aplicado ao licitante que atue em substituição a 

outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela 

aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente 

comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante (art. 

14, § 3º). 

e) Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles 

seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 

grau (art. 14, IV); 

f) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976 – Dispõe sobre as Sociedades por Ações, concorrendo entre si (art. 14, V); 

g) Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha 

sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 

submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 

adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista (art. 14, VI); 

h) Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 

financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro 

internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá 

participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art9%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art14i
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art14%C2%A73
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art14ii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art14%C2%A73
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art14iii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art14%C2%A73
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art14%C2%A73
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art14iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404compilada.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art14v
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art14vi
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ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021 (art. 14, § 5º); 

i) É impedida a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um 

consórcio ou de forma isolada (art. 15, IV); 

j) Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro 

ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão 

ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na 

fiscalização ou na gestão do contrato (art. 48, p. ú.); 

k) Vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 

mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil 

com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe 

função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 122, 

§ 3º). 

6) CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD (LEI Nº 13.709/2018) 
1) Para finalidade da efetiva participação do LICITANTE no certame, o MUNICÍPIO fará tratamento dos 

dados pessoais definidos neste edital, dos representantes legais e outros, e, zelará e responsabilizar-

se-á pela proteção de dados e privacidade. 

2) O LICITANTE obriga-se durante a participação de todas as fases do certame, a atuar em 

conformidade com a legislação vigente sobre proteção de dados pessoais e dados pessoais sensíveis, 

em especial os regulamentos municipais e a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), empenhando-se em proceder 

a todo tratamento de dados pessoais que venha a mostrar-se necessário, em conformidade com este 

edital. 

3) O MUNICÍPIO e o LICITANTE, quando do tratamento de dados pessoais, o fará de acordo com as 

bases legais previstas nas hipóteses dos arts. 7º, 11 e/ou 14 da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), e para 

propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular. 

5) É vedado ao LICITANTE a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência do 

certame, para finalidade distinta da participação deste. As partes deverão, nos termos deste 

instrumento, cumprir com suas respectivas obrigações que lhes forem impostas de acordo com 

regulamentos e leis aplicáveis à proteção de dados pessoais. 

6) O LICITANTE fica obrigada a notificar o MUNICÍPIO, em até 24 (vinte e quatro) horas, a respeito de 

qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de 

destruição, perda, alteração, comunicação, qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das 

disposições legais relativas à proteção de dados pessoais ou qualquer forma de tratamento 

inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei nº 13.709/2018 

(LGPD).  

7) As partes, em razão das infrações cometidas às normas previstas, ficam sujeitas às sanções 

administrativas, cíveis e criminais aplicáveis, por qualquer ação ilícita, que causar danos patrimoniais, 

morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art14%C2%A75
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art15iv
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art48
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art122%C2%A73
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art122%C2%A73
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm


 

Página 5 de 52 

8) O LICITANTE será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral e 

material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta ao 

MUNICÍPIO e/ou a terceiros, diretamente resultantes do descumprimento pelo LICITANTE de qualquer 

das cláusulas previstas neste edital quanto a proteção e uso dos dados pessoais. 

9) As partes cooperarão entre si no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos 

dos titulares previstos na Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e nas leis e regulamentos de proteção de dados 

em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério 

Público, Tribunal de Contas e Órgãos de controle administrativo. 

10) As cláusulas de proteção de dados deste edital, permanecem durante toda execução do objeto 

ora licitado, sem prejuízo de novas cláusulas definidas no instrumento contratual resultante deste 

certame, na medida de abrangência dentro de seu escopo, e, ainda que encerrada vigência do 

instrumento contratual, os deveres previstos devem ser observados pelas partes, por prazo 

indeterminado, sob pena de responsabilização. 

11) Por ocasião da assinatura do contrato, o(s) LICITANTE(S) vencedor(es) do certame, deverão seguir 

um conjunto de premissas, políticas, especificações técnicas, devendo estar alinhadas com a legislação 

vigente e as melhores práticas de mercado, afim de assegurarem adequado nível de segurança em 

relação aos possíveis riscos gerados pelo tratamento de dados pessoais, na sua estrutura 

organizacional. 

12) Por ocasião da assinatura do contrato, o(s) LICITANTE(S) vencedora(s) do certame, informarão ao 

MUNICÍPIO, dos dados de contato do seu respectivo Encarregado de Dados, conforme exigido nos 

documentos de habilitação jurídica. 

7) APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
1) Conforme art. 4º da Lei nº 14.133/2021, aplicam-se as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da 

Lei Complementar nº 123/2006, exceto (art. 4º, § 1º da Lei nº 14.133/2021): 

I -  No caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item 

cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento 

como empresa de pequeno porte; 

II -  No caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo valor 

estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como 

empresa de pequeno porte. 

2) Para os efeitos da Lei Complementar nº 123/2006, consideram-se microempresas ou empresas de 

pequeno porte (art. 3º): 

I -  Sociedade empresária; 

II -  Sociedade simples; 

III -  Empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI; 

IV -  Empresário a que se refere o art. 966 do Código Civil: 

a) Quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art4
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art4%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art966
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ou a circulação de bens ou de serviços; 

b) Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza 

científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, 

salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. 

3) Os efeitos da Lei Complementar nº 123/2006 também se aplicam: 

I -  Ao Microempreendedor Individual – MEI nos termos do art. 18-A, § 1º da Lei Complementar 

nº 123/2006; 

II -  Às sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta 

até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar no 123/2006 (Lei nº 

11.488/2007, art. 34). 

4) Para obtenção dos benefícios, conforme art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021, o licitante deverá 

apresentar declaração (ANEXO V) que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não 

celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta 

máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (Lei Complementar 

nº 123/2006, art. 3º, II). 

5) Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano será considerado o valor anual do 

contrato na aplicação dos limites previstos no art. 4º, §§ 1º e 2º da Lei nº 14.133/2021. 

6) O presente processo licitatório NÃO irá conceder os benefícios constantes no Art. 47 e Art. 48 da Lei 

Complementar 123/2006 e suas alterações, que estabelece a exclusiva participação de MEI, ME e EPP 

nos LOTES, pois o valor orçado é superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

8) PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS 
8.1 - É impedida a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio out 
de forma isolada (art. 15, IV). 
8.2 -  A responsabilidade dos integrantes é solidária pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase 
de licitação quanto na de execução do contrato (art. 15, V). 
8.3 - A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pela Administração Pública 
Municipal e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os 
mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de 
qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do 
consórcio (art. 15, § 5º). 
8.4 - Na fase de habilitação: 
I -  TÉCNICA: é admitido o somatório dos quantitativos de cada consorciado (art. 15, III – primeira 
parte); 
II -  ECONÔMICO-FINANCEIRA:  
a) Admissão do somatório dos valores de cada consorciado (art. 15, III – segunda parte); 
b) Acréscimo de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante 
individual para a habilitação econômico-financeira, salvo justificação (art. 15, § 1º); o referido 
acréscimo não se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas 
empresas, assim definidas em lei (art. 15, § 2º). 
8.5 - A assinatura do contrato será condicionada à (art. 15, § 3º): 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art18a%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art18a%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3ii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11488.htm#art34
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11488.htm#art34
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art4%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3ii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3ii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art4%C2%A71
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I -  Comprovação de compromisso público out particular de constituição de consórcio, subscrito 
pelos consorciados (art. 15, I); 
II -  Indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante 
a Administração. 

9) PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS 
1) Conforme art. 16 da Lei nº 14.133/2021, os profissionais organizados sob a forma de cooperativa 

poderão participar de licitação quando: 

I -   A constituição e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na 

legislação aplicável, em especial: 

a) Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971 – Define a Política Nacional de 

Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras 

providências; 

b) Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012 – Dispõe sobre a organização e o 

funcionamento das Cooperativas de Trabalho; institui o Programa Nacional de Fomento 

às Cooperativas de Trabalho - PRONACOOP; e revoga o parágrafo único do art. 442 da 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943; 

c) Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009 – Dispõe sobre o Sistema Nacional 

de Crédito Cooperativo e revoga dispositivos das Leis nos 4.595, de 31 de dezembro de 

1964, e 5.764, de 16 de dezembro de 1971. 

II -  A cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado, com 

repartição de receitas e despesas entre os cooperados; 

III -  Qualquer cooperado, com igual qualificação, for capaz de executar o objeto contratado, 

vedado à Administração indicar nominalmente pessoas; 

IV -  O objeto da licitação referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei nº 

12.690, de 19 de julho de 2012, a serviços especializados constantes do objeto social da 

cooperativa, a serem executados de forma complementar à sua atuação. 

2) Conforme art. 34 da Lei nº 11.488/2007, aplica-se às sociedades cooperativas que tenham auferido, 

no ano-calendário anterior, receita bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei 

Complementar no 123/2006, nela incluídos os atos cooperados e não-cooperados, o disposto nos 

Capítulos V a X (art. 42 ao 67-A), na Seção IV do Capítulo XI (art. 73 e 73-A), e no Capítulo XII (art. 74 

ao 75-B) da referida Lei Complementar. 

10) REGRAS GERAIS PARA DOCUMENTAÇÃO 
1) Conforme art. 12 da Lei nº 14.133/2021: 

I -  Os documentos serão produzidos por escrito, com data e local de sua realização e 

assinatura dos responsáveis; 

II -  Os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a moeda 

corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 52 da Lei nº 14.133/2021 (licitações 

internacionais); 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12690.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp130.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12690.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12690.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11488.htm#art34
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3ii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3ii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art73
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art74
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art74
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art12
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art52
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III -  O desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição 

da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu 

afastamento da licitação ou a invalidação do processo; 

IV -  A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita 

perante agente da Administração Pública Municipal, mediante apresentação de original ou de 

declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal; 

V -  O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de 

autenticidade, salvo imposição legal; 

VI -  Os atos serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, 

comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico; 

VII -   É permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio 

eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileira (ICP-Brasil). 

11) FASES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO 
1) Para este certame, a sequência das fases será (art. 17, caput da Lei nº 14.133/2021): 

1º PROPOSTA; 

2º HABILITAÇÃO. 

2) A fase RECURSAL será única (art. 165, § 1º, II da Lei nº 14.133/2021). 

12) CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA 
1) CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO  

1) Para elaboração e apresentação das propostas o licitante deve: 

I -  Levar em consideração o disposto neste edital e em seus anexos; 

II -  Não ofertar proposta com valor superior ao indicado neste edital; 

III -  Apresentar declaração de que sua proposta compreende a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, 

nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 

conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, § 1º da Lei nº 14.133/2021); 

IV -  Encaminhar proposta na plataforma indicada no preâmbulo; 

V -  A proposta deverá ter validade mínima de 60 dias, contados da data da abertura da 

sessão, sendo que decorrido o prazo de validade da proposta sem convocação para contratação, 

ficará o licitante liberado do compromisso assumido. 

2) O conteúdo das propostas é sigiloso até a abertura da sessão pública (art. 13, I da Lei nº 

14.133/2021), sob pena de incursão no art. 337-J do Código Penal1. 

                                                           
1 Violação de sigilo em licitação 

Art. 337-J. Devassar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo: 
Pena - detenção, de 2 (dois) anos a 3 (três) anos, e multa. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art17
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art165%C2%A71ii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art63%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art13i
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art13i
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm#art337j
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art337j
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2.1) Durante a sessão pública, a comunicação entre o agente de contratação e os licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

2.2) Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer 

mensagem emitida pelo sistema ou por estar desconectado do sistema, inclusive quanto ao não 

encaminhamento de documento afeto à proposta. 

2.3) No caso de a desconexão do agente de contratação persistir por tempo superior a 10 (dez) 

minutos, a sessão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação 

expressa aos participantes no sítio do Portal de Compras Públicas. 

3) Quanto aos lances: 

I -  Os licitantes poderão encaminhar lances públicos e sucessivos, decrescentes sendo que os 

lances deverão ser inferiores ao último ofertado por ele próprio, respeitado o intervalo 

mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários (iguais ou superiores ao menor já ofertado) quanto em relação à proposta que 

cobrir a melhor oferta; 

II -  Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada 

em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratação poderá 

admitir o reinício da disputa. 

4) MODO DE DISPUTA: ABERTO 

13) VERIFICAÇÃO DE IMPEDIMENTOS NO CEIS E CNEP 

1) Tão logo o Município tenha conhecimento fornecedor interessado em participar do certame, 

será verificada a existência de sanção que impeça a participação no certame ou futura contratação, 

mediante consulta aos seguintes cadastros mantidos pela Controladoria-Geral da União (CGU): 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS); 

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP). 

 

2) A consulta será feita no seguinte link: https://certidoes.cgu.gov.br/  

 

3) A consulta aos cadastros acima referidos será realizada em nome do fornecedor, por força do 

art. 12 da Lei nº 8.429/1992 (Dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de 

improbidade administrativa, de que trata o § 4º do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras 

providências). 

 

4) A verificação visa coibir o disposto no art. 337-M do Código Penal2. 

                                                           
2 Contratação inidônea 
Art. 337-M. Admitir à licitação empresa ou profissional declarado inidôneo: 
Pena - reclusão, de 1 (um) ano a 3 (três) anos, e multa. 
§ 1º Celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo: 
Pena - reclusão, de 3 (três) anos a 6 (seis) anos, e multa. 

https://www.gov.br/cgu/pt-br
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
https://certidoes.cgu.gov.br/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429compilada.htm#art12
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art337m
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5) Constatada a existência de qualquer sanção, a pregoeira reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação. 

14) DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
1) ANÁLISE DE PROPOSTA 

1) Serão desclassificadas as propostas que: 

I -  Contiverem vícios insanáveis; 

II -  Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital; 

III -  Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado 

para a contratação; 

IV -  Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração Pública 

Municipal; 

V -  Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que 

insanável; 

VI -  NÃO APRESENTAM A PROPOSTA READEQUADA, BEM COMO, TODAS AS PLANILHAS 

EXIGIDAS EM EDITAL, NO TEMPO ESTIPULADO NO PREAMBULO DESTE EDITAL. 

1.2 – DA PROPOSTA READEQUADA 

1.2.1 – A proposta readequada deverá conter: 
• Identificação completa da proponente (razão social, endereço, cnpj, conta bancária, telefone, e-
mail); 
• O valor GLOBAL cotado, conforme planilha orçamentária; 
• O valor ou percentual, referente aos materiais necessários para executar a obra; 
• O valor ou percentual, referente a mão de obra para execução da obra; 
• O percentual do BDI; 
 
1.2.2 - O percentual a ser indicado na proposta deverá respeitar as disposições do Código Tributário 

Municipal vigente e as demais normativas federais e estaduais em vigor, para fins de recolhimento dos 

tributos incidentes.  

1.2.3 - As demais folhas da proposta deverão ser elaboradas com as seguintes discriminações, sob pena 
de desclassificação: 
a) Todos os materiais e serviços constantes da Planilha Orçamentária e Complementares. 
b) Apresentar juntamente com a proposta, o cronograma físico financeiro.  
c) Apresentar os serviços que serão definidos como cessão de mão de obra, conforme planilha 
orçamentária anexa, para efeito previdenciário, o que será objeto de cláusula contratual específica. 
d) Apresentar a composição detalhada do BDI frente a proposta apresentada. 
 
2) EXEQUIBILIDADE: 

                                                           
§ 2º Incide na mesma pena do caput deste artigo aquele que, declarado inidôneo, venha a participar de licitação e, na mesma pena do § 1º 
deste artigo, aquele que, declarado inidôneo, venha a contratar com a Administração Pública. 
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2.1) O Município poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos 

licitantes que ela seja demonstrada (art. 59, § 2º da Lei nº 14.133/2021). 

4) EMPATE:  

4.1) Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de 

desempate, nesta ordem (art. 60, caput da Lei nº 14.133/2021): 

I -  Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 

proposta em ato contínuo à classificação; 

II -  Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 

obrigações previstos na Lei nº 14.133/2021; 

III -  Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no 

ambiente de trabalho; 

IV -  Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos 

órgãos de controle, quando existir. 

5) DIREITO DE PREFERÊNCIA:  

5.1) Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, 

sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por (art. 60, § 1º da Lei nº 14.133/2021): 

I -  Empresas estabelecidas no território do Estado de Santa Catarina; 

II -  Empresas brasileiras; 

III -  Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

IV -  Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de 

dezembro de 2009 (Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC e dá outras 

providências). 

5.2) Ainda, devem ser aplicadas as regras dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 (art. 60, 

§ 2º da Lei nº 14.133/2021): se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por 

licitante apto a usufruir dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 e se houver proposta igual 

ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, apresentada por licitante que 

possa usufruir dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, se procederá da seguinte forma:  

I -  O licitante coberto pelos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123/2006 mais bem 

classificado poderá, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, apresentar proposta de preço 

inferior à do licitante mais bem classificado e, se atendidas as exigências deste edital, ser 

adjudicatário;  

II -  Não sendo adjudicatário na forma do subitem anterior, e havendo outros licitantes que 

se enquadrem na condição prevista no caput deste item, estes serão convocados, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

III -  O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, decairá 

do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.  

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art59%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art60
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art60%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art60%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art60%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
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6) NEGOCIAÇÃO: 

6.1) Definido o resultado do julgamento, a Administração Pública Municipal poderá negociar 

condições mais vantajosas com o primeiro colocado (art. 61, caput da Lei nº 14.133/2021). 

6.2) A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 

inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado 

em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração (art. 61, 

§ 1º da Lei nº 14.133/2021). 

6.3) A negociação será conduzida pelo agente de contratação e poderá ser acompanhada pelos demais 

licitantes (art. 61, § 2º da Lei nº 14.133/2021). 

6.4) Se a proposta for desclassificada o agente de contratação examinará a proposta subsequente e 

assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este 

edital. 

15) DA HABILITAÇÃO 
1) Encerrado o julgamento das propostas, será exigido do licitante com a melhor proposta os 

documentos de habilitação, o qual deverá apresentar os documentos na data e hora informados no 

preâmbulo: 

1.1) Os documentos encaminhados deverão estar em nome do licitante, com indicação precisa de 

dados capazes de qualificar inequivocamente o licitante. 

2) Em se tratando de licitante apto a usufruir dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006:  

I -  Deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43); 

II -  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 

o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 

Administração Pública Municipal, para regularização da documentação, para pagamento ou 

parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de certidão negativa (art. 43, § 1º); 

III -  A não-regularização da documentação, no prazo previsto anteriormente, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 

14.133/2021, sendo facultado à Administração Pública Municipal convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação 

(art. 43, § 2º). 

3) Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 

apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (art. 64 da Lei nº 14.133/2021): 

I -  Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos 

licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art61
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art61%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art61%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art61%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art43
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art43%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art43%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art64
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II -  Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 

propostas. 

3.1) Na análise dos documentos de habilitação, o agente de contratação poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e 

classificação (art. 64, § 1º da Lei nº 14.133/2021) 

4) Documentos a serem apresentados: 

4.1) PESSOA JURÍDICA 

I -  HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 66 da Lei nº 14.133/2021): 

a) Comprovação da existência jurídica da pessoa, como: 

i) Estatuto ou contrato social; 

ii) Ato constitutivo; 

iii) Registro comercial; 

iv) Decreto de autorização. 

 

II -  HABILITAÇÃO TÉCNICA (art. 67 da Lei nº 14.133/2021): 

 

a) Registro ou inscrição da pessoa jurídica na entidade profissional competente CREA ou CAU, 

do Estado sede da empresa, VÁLIDA, comprovando o registro e regularidade da empresa junto 

ao órgão; 

b) Registro ou inscrição da pessoa física do responsável técnico na entidade profissional 

competente CREA ou CAU, do Estado sede da empresa, VÁLIDA, comprovando o registro e 

regularidade da empresa junto ao órgão; 

c) O vínculo do profissional com a empresa, poderá ser comprovado através de: 

  • Registro profissional na carteira do trabalho acompanhada da cópia 

autenticada do registro do profissional no livro de registro de empregados da 

empresa; ou 

  • Contrato de Prestação de Serviço registrado no órgão competente, que 

comprove a vinculação e responsabilidade; ou 

  • Certidão de Pessoa Jurídica determinando o responsável técnico; ou 

  • Na hipótese do sócio ser também o responsável técnico pela empresa, poderá 

ser comprovado através do Contrato Social ou Alteração Contratual. 

d) Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica em nome da proponente, emitido(s) por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, contratante dos serviços, que comprove(m) a 

execução de serviços com características técnicas similares ou superiores ao objeto deste 

edital. Os atestados deverão estar devidamente acompanhados das respectivas Certidões de 

Acervo Técnico (CAT), emitidas pelo conselho profissional competente, de modo a comprovar 

a execução de serviços compatíveis em características e em quantidades consideradas 

pertinentes e suficientes em relação à obra licitada. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art64%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art66
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art67
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e) As proponentes poderão visitar e examinar os locais das futuras obras, e obter para si, às suas 

expensas, sua responsabilidade e risco, todas as informações e verificações que possam ser 

necessárias para a preparação de suas propostas, não podendo as proponentes, em hipótese 

alguma, propor modificações nos prazos ou condições estipuladas, alegar qualquer prejuízo 

ou reivindicar qualquer benefício, sob a influência de dados e/ou informações sobre os sítios 

da obra. 

 

III -  HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA (art. 68 da Lei nº 14.133/2021): 

a) CNPJ; 

b) Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, SE HOUVER, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

c) Regularidade com a Fazenda federal e com a Seguridade Social: 

i) Pessoa Jurídica: 

https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emiti

r 

d) Regularidade com a Fazenda estadual do domicílio ou sede do licitante; 

e) Regularidade com a Fazenda municipal do domicílio ou sede do licitante; 

f) Regularidade com o FGTS: https://consulta-

crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 

g) Regularidade com a Justiça do Trabalho: https://www.tst.jus.br/certidao1 

 

16) DOS RECURSOS E PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO 
1) Cabe recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, 

em face de (art. 165, I da Lei nº 14.133/2021): 

I -  Julgamento das propostas; 

II -  Ato de habilitação ou inabilitação de licitante; 

III -  Anulação ou revogação da licitação; 

IV -  Extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administração. 

2) Se apresentado recurso em virtude do disposto em I ou II do item anterior, serão observadas as 

seguintes disposições (art. 165, § 1º da Lei nº 14.133/2021): 

I -  A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e 

o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de 

lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases 

prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133/2021, da ata de julgamento; 

II -  A apreciação dar-se-á em fase única. 

3) O recurso para os casos indicados no item 1: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art68
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
https://www.tst.jus.br/certidao1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art165i
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art165%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art17%C2%A71
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I -  Será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida (art. 

165, § 2º [primeira parte] da Lei nº 14.133/2021); 

II -  Apresentado o recurso, inicia prazo de 3 (três) dias úteis para contrarrazões, a partir da 

data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso (art. 165, § 4º da Lei nº 

14.133/2021); 

III -  Encerrado o prazo para apresentação das contrarrazões, a autoridade que tiver editado 

o ato ou proferido a decisão recorrida analisará o recurso e as contrarrazões (se apresentadas) 

e proferirá decisão no prazo de 3 (três) dias úteis (art. 165, § 2º da Lei nº 14.133/2021 – primeira 

parte); 

IV -  Se não reconsiderar o ato ou a decisão, encaminhará o recurso com a sua motivação à 

autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 

contado do recebimento dos autos (art. 165, § 2º da Lei nº 14.133/2021 – segunda parte); 

V -  O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de 

aproveitamento (art. 165, § 3º da Lei nº 14.133/2021). 

4) Dos atos que não cabem recurso, cabe pedido de reconsideração, no prazo de 3 (três) dias úteis, 

contado da data de intimação (art. 165, § 1º da Lei nº 14.133/2021). 

5) Quando aplicada sanção prevista no art. 156 da Lei nº 14.133/2021: 

I -  Cabe recurso (art. 166 da Lei nº 14.133/2021): 

a) Sanções previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 156 desta Lei; 

b) Recurso deve ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data 

da intimação; 

c) Dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, para apreciação e 

decisão no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis; 

d) Se não houver reconsideração da decisão, será encaminhado recurso com sua 

motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 

20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

II -  Cabe pedido de reconsideração (art. 167 da Lei nº 14.133/2021): 

a) Sanção prevista no inciso IV do caput do art. 156 desta Lei; 

b) Pedido deve ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data 

da intimação; 

c) Decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos 

autos. 

6) Sobre recursos e pedidos de reconsideração: 

I -  O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente (art. 168, caput da Lei nº 

14.133/2021); 

II -  Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente será auxiliada pelo órgão de 

assessoramento jurídico, que deverá dirimir dúvidas e subsidiá-la com as informações 

necessárias (art. 168, parágrafo único da Lei nº 14.133/2021); 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art165%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art165%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art165%C2%A74
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art165%C2%A74
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art165%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art165%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art165%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art165%C2%A73
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art165%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art156
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art166
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156i
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art167
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156i
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art168
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art168
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art168
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III -  Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses (art. 165, § 5º da Lei nº 14.133/2021). 

17) DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

1) Conforme art. 71 da Lei nº 14.133/2021, encerradas as fases de julgamento e habilitação, e 

exauridos os recursos administrativos, o processo de contratação será encaminhado à autoridade 

superior, que poderá: 

I -  Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 

II -  Revogar o processo de contratação por motivo de conveniência e oportunidade; 

III -  Proceder à anulação do processo de contratação, de ofício ou mediante provocação de 

terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável; 

IV -  Adjudicar o objeto e homologar o processo de contratação. 

2) Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, 

tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de 

responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. 

3) O motivo determinante para a revogação do processo de contratação deverá ser resultante de fato 

superveniente devidamente comprovado. 

4) Nos casos de anulação e revogação, será assegurada a prévia manifestação dos interessados. 

5) A anulação do processo de contratação induz à da ata de registro de preços e/ou do contrato. 

18) CONTRATO ADMINISTRATIVO 
1) O contrato administrativo observará, entre outras, as seguintes condições:  

I -  Regular-se-á pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, e a ele será 

aplicado, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 

privado (art. 89, caput da Lei nº 14.133/2021); 

II -  O Município convocará o licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou para 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo máximo de 05 dias, sob pena de 

decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 (art. 

90, caput da Lei nº 14.133/2021); 

a) O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, 

mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e 

desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração (art. 90, § 1º da Lei 

nº 14.133/2021); 

b) Poderá o Município, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou 

não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições 

estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor (art. 90, § 

2º da Lei nº 14.133/2021); 

c) Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação 

para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos (art. 

90, § 3º da Lei nº 14.133/2021); 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art165%C2%A75
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art89
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art90
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art90
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art90%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art90%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art90%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art90%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art90%C2%A73
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art90%C2%A73
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d) Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar as condições anteriores, o 

Município, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do 

edital, poderá (art. 90, § 4º da Lei nº 14.133/2021): 

i) Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de 

classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima 

do preço do adjudicatário;  

ii) Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes 

remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a 

negociação de melhor condição; 

e) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo Município caracterizará 

o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades 

legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do 

órgão ou entidade licitante (art. 90, § 5º da Lei nº 14.133/2021), sendo que tal regra 

não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso I do § 4º 

do art. 90 da Lei nº 14.133/2021 (art. 90, § 6º da Lei nº 14.133/2021); 

f) É possível que o Município convoque os demais licitantes classificados para a 

contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento em 

consequência de rescisão contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos 

nos §§ 2º e 4º do art. 90 da Lei nº 14.133/2021 (art. 90, § 7º da Lei nº 14.133/2021). 

III -  Os contratos e seus aditamentos terão forma escrita e serão juntados ao processo, 

divulgados e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial (art. 91, caput da Lei 

nº 14.133/2021); 

a) O instrumento contratual poderá ser substituído nos termos do art. 95, caput 

da Lei Federal nº 14.133/2021, sempre observando o disposto no Título III da Lei 

Federal nº 14.133/2021 (Dos Contratos Administrativos); 

b) O contrato terá seu preço reajustado pelo índice IPCA com data-base vinculada 

à data do orçamento estimado (art. 92, § 3º da Lei nº 14.133/2021); 

c) Poderá ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em 

conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos (art. 92, § 3º, 

[parte final] da Lei nº 14.133/2021). 

IV -  O contrato administrativo será publicado no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados 

da data de sua assinatura (art. 94, I da Lei nº 14.133/2021); 

V -  EXTINÇÃO CONTRATUAL: Constituirão motivos para extinção do contrato, devendo 

ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla 

defesa, as seguintes situações (art. 136, caput da Lei nº 14.133/2021): 

a) Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de 

cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos; 

b) Desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade 

designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 

i) Não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação 

da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art90%C2%A74
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art90%C2%A75
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art90%C2%A74i
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art90%C2%A74i
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art90%C2%A76
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art90%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art90%C2%A77
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art91
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art91
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art95
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art95
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art89
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art89
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art92%C2%A73
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art92%C2%A73
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art92%C2%A73
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art94i
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art136
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fato que o CONTRATADO tenha praticado, do qual tenha participado ou 

para o qual tenha contribuído; 

ii) Assegurarão ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensão do 

cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, 

admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato, na forma da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 

14.133/2021. 

c) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que 

restrinja sua capacidade de concluir o contrato; 

a. Não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave 

perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando 

decorrerem de ato ou fato que o CONTRATADO tenha praticado, do qual 

tenha participado ou para o qual tenha contribuído; 

b. Assegurarão ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensão do 

cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, 

admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato, na forma da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 

14.133/2021. 

d) Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou 

falecimento do CONTRATADO; 

a. Não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave 

perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando 

decorrerem de ato ou fato que o CONTRATADO tenha praticado, do qual 

tenha participado ou para o qual tenha contribuído; 

b. Assegurarão ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensão do 

cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, 

admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato, na forma da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 

14.133/2021. 

e) Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da 

execução do contrato; 

f) Atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou 

alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo 

previsto; 

g) Atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a 

servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas; 

h) Razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão; 

i) Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, 

bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para 

reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz. 

VI -  O CONTRATADO terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses (art. 136, 

§ 2º da Lei nº 14.133/2021): 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art124iid
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art124iid
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art124iid
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art124iid
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art124iid
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art124iid
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art136%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art136%C2%A72
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a) Supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que 

acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 

da Lei nº 14.133/2021; 

b) Suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por 

prazo superior a 3 (três) meses; 

c) Repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, 

independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e 

contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas; 

d) Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos 

pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas 

de obras, serviços ou fornecimentos; 

e) Não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou 

objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais 

naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das 

obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a desapropriação, a 

desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental. 

VII -  A extinção do contrato poderá ser (art. 138 da Lei nº 14.133/2021): 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de 

descumprimento decorrente de sua própria conduta; 

b) Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por 

comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; 

c) Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula 

compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial. 

VIII -  A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual 

serão precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas 

a termo no processo (art. 138, § 1º da Lei nº 14.133/2021); 

IX -  Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o CONTRATADO 

será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a 

(art. 138, § 2º da Lei nº 14.133/2021): 

a) Devolução da garantia; 

b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção; 

c) Pagamento do custo da desmobilização. 

X -  A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem 

prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, as seguintes consequências (art. 139 da 

Lei nº 14.133/2021): 

a) Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se 

encontrar, por ato próprio da Administração; 

b) Ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do 

material e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua 

continuidade, devendo o ato ser precedido de autorização expressa do secretário 

municipal competente. 

c) Execução da garantia contratual para: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art125
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a) Ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da 

não execução; 

b) Pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, 

quando cabível; 

c) Pagamento das multas devidas à Administração Pública; 

d) Exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do 

contrato pela seguradora, quando cabível; 

d) Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos 

causados à Administração Pública e das multas aplicadas. 

XI -  Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei nº 14.133/2021 serão 

notificados pelo CONTRATANTE quanto ao início de processo administrativo para apuração de 

descumprimento de cláusulas contratuais (art. 136, § 4º da Lei nº 14.133/2021). 

3) GESTÃO DO CONTRATO 

Secretário de Agricultura e Infraestrutura, Sr. Nadir Becker. 

4) FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

Engenheiro Mariel Perin, garantindo o cumprimento das normas técnicas e contratuais. 

18.1 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 

A garantia de execução contratual deverá ser apresentada pelo contratado antes da assinatura do 

contrato, observados o prazo e as condições estabelecidas neste Edital e nos termos dos arts. 96 a 

102 da Lei Federal nº 14.133/2021. O licitante vencedor deverá prestar garantia de execução 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, nos termos dos arts. 96 a 102 da 

Lei Federal nº 14.133/2021. 

18.1.1 A garantia será exigida exclusivamente do adjudicatário, não constituindo requisito de 
habilitação dos demais licitantes. 

18.1.2 Caberá ao contratado escolher uma das seguintes modalidades: 
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, na forma da legislação; 
b)  Seguro-garantia; 
c) Fiança bancária emitida por instituição devidamente autorizada a operar no País pelo Banco 

Central do Brasil; 
d) Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 

18.1.3 Caso o adjudicatário opte pela modalidade seguro-garantia, será observado o prazo mínimo 
de 30 (trinta) dias, contado da homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, nos 
termos do art. 96, §3º, da Lei nº 14.133/2021. 
18.1.4 Nas demais modalidades, a comprovação da prestação da garantia deverá ocorrer 
previamente à assinatura do contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
convocação realizada pela Administração 

 
18.1.5 A garantia deverá permanecer válida durante toda a execução do contrato e deverá ser 
adequada sempre que houver alteração do valor contratual ou outra circunstância que implique 
necessidade de complementação. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art96
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18.1.6 A garantia poderá ser executada para ressarcimento da Administração por prejuízos 
decorrentes do inadimplemento contratual, pagamento de multas e demais obrigações abrangidas 
pela modalidade de garantia adotada. 
18.1.7 A garantia será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato, observadas as 

disposições legais aplicáveis  
18.1.8 Caso o contratado opte pela modalidade de caução em dinheiro, o depósito deverá ser 

realizado na conta bancária indicada pela Administração: 
a) Banco: Caixa Econômica Federal; 

b) Agência: 1885; 

c) Conta: 575236088-5. 

18.1.9 O comprovante do depósito deverá ser apresentado ao Setor responsável pela contratação 

antes da assinatura do contrato, dentro do prazo previsto no item 18.1.5. 

18.1.10 A restituição da caução em dinheiro será realizada após o cumprimento das condições 

previstas no item 18.1.8, mediante requerimento protocolado junto à Prefeitura Municipal de 

São José do Cedro/SC, acompanhado do comprovante do depósito, observados os 

procedimentos administrativos aplicáveis. 

18.2 RISCOS ORDINÁRIOS DA EXECUÇÃO: 

a) Eventuais atrasos no cronograma físico-financeiro decorrentes de índices pluviométricos 

(chuvas) normais, históricos e previsíveis para a região e para a época de execução da obra de 

pavimentação integram o risco ordinário empresarial da Contratada, não ensejando direito a 

reequilíbrio econômico-financeiro, mas tão somente a regular prorrogação de prazo, desde 

que devidamente justificada e aprovada pela fiscalização. 

b) O atraso injustificado no cumprimento das etapas do cronograma ou a paralisação da obra 

sem prévia autorização da fiscalização caracterizará inadimplemento contratual, sujeitando a 

Contratada à aplicação das penalidades previstas neste Edital, com a imediata execução da 

garantia contratual para o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário, nos termos do art. 

97 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

19) RECEBIMENTO DO OBJETO 
1) O objeto será recebido (art. 140, I da Lei nº 14.133/2021): 

I -  Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 

termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico; 

II -  Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais. 

2) O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com 

o contrato (art. 140, § 1º da Lei nº 14.133/2021). 

3) O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 

segurança do objeto nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, 

nos limites estabelecidos pela lei e neste edital (art. 140, § 2º da Lei nº 14.133/2021). 

4) Os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisório e definitivo serão, conforme 

regulamento municipal. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art140i
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5) Os ensaios, os testes e as demais provas para aferição da boa execução do objeto do contrato 

exigidos por normas técnicas oficiais correrão por conta do contratado. 

20) PAGAMENTO DO OBJETO 
1) No dever de pagamento pela Administração Pública Municipal, será observada a ordem cronológica 

para cada fonte diferenciada de recursos, subdividida nas seguintes categorias de contratos (art. 141, 

caput da Lei nº 14.133/2021): 

I -  Fornecimento de bens; 

II -  Locações; 

III -  Prestação de serviços; 

IV -  Realização de obras. 

2) A ordem cronológica poderá ser alterada, mediante prévia justificativa da autoridade competente 

e posterior comunicação ao órgão de controle interno da Administração Pública Municipal e ao 

Tribunal de Contas de Santa Catarina – TCE/SC, exclusivamente nas seguintes situações (art. 141, § 1º 

da Lei nº 14.133/2021): 

I -  Grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública; 

II -  Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor 

rural pessoa física, microempreendedor individual e sociedade cooperativa, desde que 

demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato; 

III -  Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes, desde 

que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato; 

IV -  Pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial 

ou dissolução da empresa contratada; 

V -  Pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do 

patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou 

entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de serviço público de 

relevância ou o cumprimento da missão institucional. 

3) A inobservância imotivada da ordem cronológica ensejará a apuração de responsabilidade do 

agente responsável, cabendo aos órgãos de controle a sua fiscalização (art. 141, § 2º da Lei nº 

14.133/2021). 

4) O Município disponibilizará, mensalmente, em seção específica de acesso à informação em seu sítio 

na internet, a ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentarem 

a eventual alteração dessa ordem (art. 141, § 3º da Lei nº 14.133/2021). 

5) No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, qualidade e quantidade, 

a parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento (art. 143 da Lei nº 

14.133/2021). 

6) Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total (art. 145, caput da Lei nº 14.133/2021). 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art141
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6.1) A antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar sensível economia de recursos 

ou se representar condição indispensável para a obtenção do bem, hipótese que deverá ser 

previamente justificada no processo licitatório (art. 145, § 1º da Lei nº 14.133/2021). 

6.2) Caso o objeto não seja executado no prazo contratual, o valor antecipado deverá ser devolvido 

(art. 145, § 3º da Lei nº 14.133/2021). 

7) No ato de liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão aos órgãos da 

administração tributária as características da despesa e os valores pagos, conforme o disposto no art. 

63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 – Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para 

elaboração e contrôle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal (art. 146 da Lei nº 14.133/2021). 

21) INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

1) O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações, 

com aplicação das seguintes sanções (art. 155 e 156 da Lei nº 14.133/2021): 

I -  Dar causa à inexecução parcial do contrato: 

II -  Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

III -  Dar causa à inexecução total do contrato; 

IV -  Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

V -  Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 

VI -  Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

VII -  Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 

VIII -  Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

IX -  Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

X -  Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

XI -  Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

XII -  Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 – Dispõe 

sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra 

a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. 

2) Serão aplicadas as seguintes sanções às penalidades acima indicadas: 

I -   Advertência (art. 156, § 2º). I 

Obs. 1: Quando não se justificar a imposição de penalidade mais 

grave  
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Obs. 2: Pode ser aplicada cumulativamente com multa (art. 156, § 

7º). 

II -   Multa de 30% do valor do contrato. Qualquer infração (art. 156, § 3º). 

III -   Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração 

Pública direta e indireta do Município de São José do Cedro, 

pelo prazo máximo de 3 (três) anos (art. 156, § 4º). 

II, III, IV, V, VI, VII 

Obs. 1: Quando não se justificar a imposição de penalidade mais 

grave. 

Obs. 2: Pode ser aplicada cumulativamente com multa (art. 156, § 

7º). 

IV -   Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito 

da Administração Pública direta e indireta de todos os entes 

federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 

(seis) anos (art. 156, § 5º). 

VIII, IX, X, XI, XII 

Obs. 1: Pode ser aplicada cumulativamente com multa (art. 156, § 

7º). 

3) Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, § 1º da Lei nº 14.133/2021): 

I -  A natureza e a gravidade da infração cometida; 
II -  As peculiaridades do caso concreto; 
III -  As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
IV -  Os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
V -  A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 

4) Para aplicação das sanções (arts. 156, § 6º, I, 157 e 158 da Lei nº 14.133/2021): 

I -  Inciso II do item 1: será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, contado da data de sua intimação; 

a) Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 
administrativamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do 
recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

II -  Incisos III e IV do item 1:  
a) Instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão 
composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias 
conhecidos; 
b) O licitante ou o contratado será intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que 
pretenda produzir; 
c) Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada 
de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá 
apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da 
intimação; 
d) Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, 
impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas; 
e) A sanção prevista no inciso IV do item 1 será precedida de análise jurídica e será 
de competência exclusiva de secretário municipal (art. 156, § 6º, I da Lei nº 14.133/2021); 
f) A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da infração pela 
Administração Pública Municipal, e será: 
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i) Interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se 
refere este item; 

ii) Suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei nº 12.846, 
de 1º de agosto de 2013 – Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de 
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou 
estrangeira, e dá outras providências;  
iii) Suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração 

administrativa. 

5) Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 
eventualmente devido pela Administração Pública Municipal ao contratado, além da perda desse 
valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, § 8º 
da Lei nº 14.133/2021). 

6) A aplicação das sanções não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano 
causado à Administração Pública Municipal (art. 156, § 9º da Lei nº 14.133/2021). 

7) Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133/2021 ou em outras leis de 
licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei 
nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 – Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas 
jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras 
providências, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito 
procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei nº 14.133/2021). 

8) A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para 
facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei nº 14.133/2021 ou para 
provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica 
serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica 
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, 
com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade 
de análise jurídica prévia (art. 160 da Lei nº 14.133/2021). 

9) A Administração Pública Municipal, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 
aplicação da sanção, informará e manterá atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, 
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro 
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo federal (art. 161 da 
Lei nº 14.133/2021). 

11) O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma 
prevista no inciso II do item 2 (art. 162 da Lei nº 14.133/2021). 

11.1) A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória 
e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na 
Lei nº 14.133/2021 (art. 162, parágrafo único da Lei nº 14.133/2021). 

12) É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante o Município de São José do Cedro/SC, 
exigidos, cumulativamente (art. 163 da Lei nº 14.133/2021): 

I -  Reparação integral do dano causado à Administração Pública Municipal; 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art156%C2%A78
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art156%C2%A78
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art156%C2%A79
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art159
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art160
https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603245-ceis
https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep
https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art161
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art161
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art162
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art162
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art163
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II -  Pagamento da multa; 
III -  Transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de 
impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de 
declaração de inidoneidade; 
IV -  Cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; 
V -  Análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos 
requisitos definidos neste item. 

12.1) A sanção pelas infrações previstas nos incisos VIII e XII do item 1 exigirá, como condição de 
reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de 
integridade pelo responsável (art. 163, parágrafo único da Lei nº 14.133/2021). 

22) DISPOSIÇÕES FINAIS 
1) É facultado ao agente de contratação ou ao Prefeito Municipal, em qualquer fase deste processo 
licitatório, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, sendo 
vedada, ressalvados os casos previstos neste edital, a inclusão posterior de informações ou de 
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.  

2) Sobre a contagem dos prazos: 

I -  Sempre observará o art. 183 da Lei nº 14.133/2021; 
II -  Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na proposta, 
eles serão considerados como aceitos pelos licitantes para efeitos de julgamento deste processo 
licitatório.  

3) Para fins de garantir a ampla publicidade, este edital e seus anexos serão divulgados: 

I -  Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, a partir da adoção pelo Município (art. 
176, III c/c p. ú. da Lei nº 14.133/2021); 
II -  Página do Município de São José do Cedro 
III -  Diário Oficial dos Municípios – DOM 
IV -  Jornal diário de grande circulação local  

3.1) O edital e todos os seus anexos serão divulgados na mesma data de divulgação do edital, sem 
necessidade de registro ou de identificação para acesso. 

4) São anexos deste edital:  

I -  Estudo Técnico Preliminar – ETP 
II -  Termo de Referência – TR 
III -  Proposta + Declaração art. 63, § 1º  
IV -  Contrato Administrativo 

5) Os casos omissos serão dirimidos com estrita observância à Lei nº 14.133/2021. 

6) As questões decorrentes das previsões deste edital que não possam ser dirimidas 
administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Comarca São José do Cedro, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art163
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art183
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art176iii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art176iii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art63%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
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Município de São José do Cedro, 22 de outubro de 2026. 

 

   

Fernando Julio Will 
Prefeito Municipal  
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ANEXO I – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
Município de São José do Cedro/SC 

Secretária Municipal de Agricultura e Infraestrutura 

Necessidade da Administração: Contratação de empresa para pavimentação com pedras irregulares no 
Distrito de Padre Réus - São José do Cedro, compreendendo a execução de pavimentação com pedras 
irregulares da Rua Oscar Aloisio Flack no Distrito de Padre Réus, para fortalecimento da agricultura local 
e melhoria da trafegabilidade, com recursos provenientes da emenda impositiva nº 1333/2026, do 
Estado de Santa Catarina, autorizada pela Portaria nº 188/2026/SEF 
 
1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 
 A presente contratação justifica-se pela necessidade de melhoria da infraestrutura viária do 
Distrito de Padre Réus, no Município de São José do Cedro/SC, por meio da execução de pavimentação 
com pedras irregulares na Rua Oscar Aloisio Flach, visando melhorar as condições de trafegabilidade, 
segurança e mobilidade, bem como fortalecer a agricultura local, com recursos provenientes da 
Emenda Impositiva nº 1333/2026, do Estado de Santa Catarina, autorizada pela Portaria nº 
188/2026/SEF. 
 A via apresenta necessidade de melhorias para proporcionar condições adequadas de 

circulação de veículos e pedestres, facilitar o acesso às propriedades e contribuir para o transporte e 

o escoamento da produção agrícola, especialmente em períodos chuvosos, quando as condições de 

deslocamento podem ser prejudicadas. 

 A execução da obra proporcionará melhores condições de acesso, maior segurança e conforto 

aos usuários, além de contribuir para a redução de problemas relacionados à erosão, à formação de 

lama e à deterioração da via, favorecendo a durabilidade da infraestrutura implantada. 

Dessa forma, a contratação mostra-se necessária para atender ao interesse público, promovendo a 

melhoria da qualidade de vida da população, o fortalecimento das atividades agrícolas e o 

desenvolvimento da comunidade local. 

 Será contemplado o seguinte trecho: 

 Rua Oscar Aloisio Flach: área de 3.972,00 m², no trecho compreendido entre a Rua Estér Maria 
Schol e a Rua Carlos Muhl. 

 

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO 
 

A presente contratação encontra-se e devidamente prevista no Plano de Contratações Anual, 

do Município, n° 140/2026, em atendimento ao disposto no art. 12, inciso VII, da Lei nº 14.133/2021. 

 
3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

A futura contratada deverá possuir registro e regularidade perante os órgãos competentes, 
bem como apresentar responsável técnico devidamente habilitado para a execução dos serviços. A 
obra deverá ser executada em estrita conformidade com os projetos, memoriais descritivos, planilhas 
orçamentárias e demais documentos técnicos que integram o processo de contratação. 

Caberá à contratada fornecer toda a mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e 
demais recursos necessários à perfeita execução dos serviços. Deverá ainda observar integralmente 
as normas técnicas aplicáveis, especialmente as normas da ABNT, bem como a legislação ambiental, 
trabalhista, previdenciária e de segurança e saúde no trabalho. 

A contratada será responsável pela implantação e manutenção da sinalização da obra, 
adotando todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos trabalhadores, usuários das vias 
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e demais pessoas que possam ser afetadas pela execução dos serviços. Também deverá assegurar a 
qualidade dos serviços executados, responsabilizando-se pela correção de eventuais falhas ou defeitos 
constatados durante a execução contratual ou dentro do prazo de garantia previsto na legislação e no 
contrato. 

 
4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

 

 As quantidades foram definidas com base nos levantamentos e projetos elaborados 
pelo setor técnico competente, considerando a área total do trecho a ser pavimentado na Rua 

Oscar Aloisio Flach, no Município de São José do Cedro/SC. 
 

Local Área (m²) 

Rua Oscar Aloisio Flach: no trecho compreendido entre a Rua Estér Maria Schol e 
a Rua Carlos Muhl 

3.972,00 

Total 3.972,00 

 
As quantidades dos demais serviços, materiais e insumos necessários à execução da 

obra estão detalhadas nas planilhas orçamentárias, nos projetos, nos memoriais descritivos e 
nos demais documentos técnicos que integram o processo de contratação. 

 
5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO 
  
 Para atendimento da necessidade identificada, foram analisadas as alternativas disponíveis no 
mercado para melhoria da infraestrutura viária da Rua Oscar Aloisio Flach, no trecho compreendido 
entre a Rua Estér Maria Schol e a Rua Carlos Muhl, localizada no Distrito de Padre Réus, no Município 
de São José do Cedro/SC, considerando aspectos técnicos, econômicos, operacionais e de 
manutenção. 
 Inicialmente, foi considerada a manutenção das condições atuais da via, mediante serviços 
periódicos de conservação. Entretanto, essa alternativa não atende integralmente à necessidade 
identificada, pois não proporciona uma solução duradoura para os problemas de trafegabilidade e 
pode gerar custos recorrentes com intervenções corretivas. 
 Também foi avaliada a possibilidade de execução de pavimentação asfáltica, a qual oferece 
boas condições de rolamento, mas exige análise dos custos de implantação, das características da via 
e das necessidades de manutenção ao longo de sua vida útil. 
 Por sua vez, a pavimentação com pedras irregulares apresenta-se como alternativa 
tecnicamente viável, considerando sua durabilidade, resistência e facilidade de manutenção, além de 
permitir a realização de reparos localizados quando necessários. Essa solução contribui para melhorar 
as condições de circulação, reduzir os problemas decorrentes das chuvas e facilitar o acesso às 
propriedades e o escoamento da produção agrícola local. 
 Diante das alternativas analisadas, considerando as características da via, a viabilidade técnica 
e econômica e a necessidade de melhorar a trafegabilidade e a segurança dos usuários, conclui-se que 
a pavimentação com pedras irregulares constitui solução adequada para atender à demanda da 
Administração Municipal, observadas as especificações do projeto, do memorial descritivo e da 
planilha orçamentária, bem como a compatibilidade dos custos com os valores praticados no mercado 
 
6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
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 Estima-se para a contratação almejada o valor global do lote é de R$ 410.340,36 (quatrocentos 
e dez mil, trezentos e quarenta reais e trinta e seis centavos). 
 Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, 
observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 7.497/2022, que “Estabelece o procedimento 
administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços 
em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de São José 
do Cedro -SC, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”. 
 Não há necessidade de buscar orçamentos diretamente com fornecedores ou em outras 
contratações públicas. Os preços, conforme detalhado no orçamento anexo, seguem a tabela SINAPI, 
que é padronizada para todo o Brasil. 
 
7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

 

A solução consiste na contratação de empresa para a execução das obras de pavimentação 

com pedras irregulares na Rua Oscar Aloisio Flach, localizada no Distrito de Padre Réus, interior do 

Município de São José do Cedro/SC, abrangendo uma área total de 3.972,00 m², no trecho 

compreendido entre a Rua Estér Maria Schol e a Rua Carlos Muhl. 

Os serviços compreenderão todas as etapas necessárias à execução da pavimentação, 

incluindo os serviços de preparação da via, fornecimento e assentamento das pedras irregulares, 

execução dos elementos de drenagem pluvial e demais serviços complementares previstos no projeto, 

no memorial descritivo, na planilha orçamentária e nos demais documentos técnicos da contratação. 

A solução foi definida considerando as características da via, a necessidade de melhorar as 

condições de trafegabilidade, a durabilidade do sistema construtivo e a economicidade ao longo da 

vida útil da infraestrutura. A pavimentação com pedras irregulares contribuirá para melhorar o acesso 

às propriedades, reduzir os problemas de lama e erosão e favorecer o deslocamento de veículos e o 

escoamento da produção agrícola local. 

Ao final da execução, a via deverá ser entregue em condições adequadas de uso, com os 

serviços concluídos conforme as especificações técnicas estabelecidas, proporcionando melhores 

condições de circulação, segurança e mobilidade aos usuários, além de contribuir para o 

fortalecimento da agricultura e o desenvolvimento do Distrito de Padre Réus. 

 
8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 
 

Nos termos do artigo 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, deverá ser observado o 
princípio do parcelamento do objeto sempre que este se mostrar tecnicamente viável e 
economicamente vantajoso para a Administração Pública, considerando a responsabilidade técnica, 
os custos de gestão contratual, as vantagens econômicas da divisão do objeto e a ampliação da 
competitividade. 

No presente caso, a contratação consiste na execução de obra de pavimentação com pedras 
irregulares na Rua Oscar Aloisio Flach, no trecho compreendido entre a Rua Estér Maria Schol e a Rua 
Carlos Muhl, localizada no Distrito de Padre Réus, interior do Município de São José do Cedro/SC, 
abrangendo uma área total de 3.972,00 m², incluindo os serviços complementares necessários à 
conclusão da obra, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária. 

Considerando a natureza integrada e complementar dos serviços, o parcelamento da 
contratação não se mostra tecnicamente e economicamente vantajoso, uma vez que as etapas de 
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execução apresentam interdependência e exigem coordenação conjunta para garantir a qualidade, a 
funcionalidade e a durabilidade da infraestrutura implantada. 

A divisão dos serviços entre diferentes empresas poderia ocasionar dificuldades na 
compatibilização das etapas de execução, conflitos de responsabilidade técnica, atrasos no 
cronograma e aumento dos custos administrativos relacionados à fiscalização e à gestão contratual. 

Dessa forma, justifica-se a contratação em item único, com julgamento pelo valor global, 
abrangendo todos os serviços necessários à execução integral da obra, de modo a assegurar a unidade 
de responsabilidade pela execução, a integração das etapas construtivas, o controle dos prazos e a 
adequada aplicação dos recursos públicos. 

A adoção dessa forma de contratação deverá observar a compatibilidade dos preços com os 
valores praticados no mercado e preservar a competitividade do procedimento, em conformidade 
com os princípios da economicidade, eficiência, planejamento e interesse público, bem como com as 
disposições da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
9. RESULTADOS PRETENDIDOS 
  
 Com a execução da obra de pavimentação com pedras irregulares na Rua Oscar Aloisio Flach, 
no trecho compreendido entre a Rua Estér Maria Schol e a Rua Carlos Muhl, localizada no Distrito de 
Padre Réus, no Município de São José do Cedro/SC, abrangendo uma área de 3.972,00 m², pretende-
se melhorar a infraestrutura viária, proporcionando condições adequadas de trafegabilidade, 
segurança e conforto aos usuários. 
A contratação busca facilitar a circulação de veículos e pedestres, melhorar o acesso às propriedades 
e reduzir os problemas decorrentes das condições da via, especialmente a formação de lama, a erosão 
e as dificuldades de deslocamento em períodos chuvosos. Busca-se, ainda, favorecer o transporte e o 
escoamento da produção agrícola, contribuindo para o fortalecimento das atividades rurais da região. 
 Com a execução da obra, espera-se ampliar a durabilidade da infraestrutura viária, melhorar 
as condições de drenagem pluvial, quando prevista no projeto, e reduzir a necessidade de 
intervenções corretivas frequentes, proporcionando maior eficiência na aplicação dos recursos 
públicos. 
 Adicionalmente, pretende-se promover melhores condições de mobilidade, contribuir para o 
desenvolvimento do Distrito de Padre Réus e melhorar a qualidade de vida da população beneficiada. 
 Dessa forma, os resultados pretendidos consistem na melhoria da trafegabilidade e da 
segurança viária, no fortalecimento da infraestrutura local e no atendimento ao interesse público, 
assegurando a execução da obra conforme as especificações técnicas e a adequada aplicação dos 
recursos provenientes da Emenda Impositiva nº 1333/2026, do Estado de Santa Catarina, autorizada 
pela Portaria nº 188/2026/SEF. 
 
10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 

 

A gestão e fiscalização do contrato serão realizadas por servidor(es) formalmente 

designado(s), nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021. 

Identificação dos responsáveis pela gestão e fiscalização: 

 A gestão do contrato ficará sob a responsabilidade da senhor Nadir Becker, Secretário de 
Agricultura e Infraestrutura, enquanto a fiscalização da obra será realizada pelo Engenheiro Mariel 
Perin, garantindo o cumprimento das normas técnicas e contratuais. 

 
11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 
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Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita 
execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a aquisição/operacionalização dos 
serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta. 

Os bens/serviços que se pretende, portanto, são autônomos e prescindem de contratações 
correlatas ou interdependentes. 

 
12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 
A execução das obras de pavimentação poderá ocasionar impactos ambientais temporários e 

de baixa magnitude, inerentes às atividades de movimentação de solo, transporte de materiais, 
operação de máquinas e equipamentos e execução dos serviços de drenagem e pavimentação. 

Entre os principais impactos potenciais destacam-se a geração de poeira e material 
particulado durante os serviços de terraplenagem e movimentação de materiais; emissão de ruídos 
provenientes da operação de máquinas e equipamentos; geração de resíduos da construção civil; 
possibilidade de carreamento de sedimentos para áreas adjacentes e dispositivos de drenagem; 
consumo de recursos naturais utilizados na execução da obra; e riscos de contaminação do solo 
decorrentes de eventuais vazamentos de combustíveis, lubrificantes ou outros insumos utilizados 
pelos equipamentos. 

Para minimizar esses impactos, a contratada deverá adotar medidas preventivas e 
mitigadoras, incluindo a umidificação das áreas de trabalho quando necessária para controle da 
poeira; manutenção preventiva dos equipamentos para redução da emissão de ruídos e prevenção de 
vazamentos; segregação, acondicionamento e destinação ambientalmente adequada dos resíduos 
gerados, observando a legislação vigente; proteção e limpeza dos dispositivos de drenagem durante 
a execução dos serviços; recuperação de áreas eventualmente danificadas pela obra; e adoção de boas 
práticas ambientais por parte das equipes envolvidas. 

Os materiais excedentes provenientes das escavações e demais serviços deverão receber 
destinação adequada em locais autorizados, sendo vedado o descarte em áreas de preservação 
permanente, cursos d’água, terrenos baldios ou locais não licenciados. 

Considerando as características do objeto e a área de intervenção, conclui-se que os impactos 
ambientais decorrentes da obra são temporários, localizados e plenamente mitigáveis mediante a 
adoção das medidas de controle previstas, não havendo impedimentos ambientais relevantes para a 
execução do empreendimento. 
 
13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

 
Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e 
seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, 
declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado. 
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ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 
Município de São José do Cedro/SC 
Secretária Municipal de Agricultura e Infraestrutura 
Necessidade da Administração: Contratação de empresa para pavimentação com pedras irregulares no 
Distrito de Padre Réus - São José do Cedro, compreendendo a execução de pavimentação com pedras 
irregulares da Rua Oscar Aloisio Flack no Distrito de Padre Réus, para fortalecimento da agricultura local 
e melhoria da trafegabilidade, com recursos provenientes da emenda impositiva nº 1333/2026, do 
Estado de Santa Catarina, autorizada pela Portaria nº 188/2026/SEF 
 
1. DEFINIÇÃO DO OBJETO 

 
O objeto consiste na Pavimentação com pedras irregulares no Distrito de Padre Réus - São José do 
Cedro, compreendendo a execução de pavimentação com pedras irregulares da Rua Oscar Aloisio Flack 
no Distrito de Padre Réus, para fortalecimento da agricultura local e melhoria da trafegabilidade, com 
recursos provenientes da emenda impositiva nº 1333/2026, do Estado de Santa Catarina, autorizada 
pela Portaria nº 188/2026/SEF. 

 
1.1 Especificação do item: 
 

Lote: 1 - [ EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ] 

Item Produto - Descrição Unidade - 
Descrição 

Quantidade - 
Requisição 

Valores - Unitário Valores - Total 

1 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES DE 
BASALTO (CALÇAMENTO), DRENAGEM PLUVIAL E 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME PROJETOS, 
MEMORIAIS, ORÇAMENTOS, CRONOGRAMAS E DEMAIS 
ANEXOS, RUA OSCAR ALOISIO FLACH: TRECHO ENTRE A 
RUA ESTÉR MARIA SCHOL E A RUA CARLOS MUHL 

SERVIÇO 1,00 410.340,36 
 

410.340,36 
 

          Soma:  

410.340,36 

  
 O valor global do lote é de R$ 410.340,36 (quatrocentos e dez mil, trezentos e quarenta reais 
e trinta e seis centavos). 
 
2. NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO 
 
 A presente contratação justifica-se pela necessidade de melhoria da infraestrutura viária do 
Distrito de Padre Réus, no Município de São José do Cedro/SC, por meio da execução de pavimentação 
com pedras irregulares na Rua Oscar Aloisio Flach, visando melhorar as condições de trafegabilidade, 
segurança e mobilidade, bem como fortalecer a agricultura local, com recursos provenientes da 
Emenda Impositiva nº 1333/2026, do Estado de Santa Catarina, autorizada pela Portaria nº 
188/2026/SEF. 
 A via apresenta necessidade de melhorias para proporcionar condições adequadas de 
circulação de veículos e pedestres, facilitar o acesso às propriedades e contribuir para o transporte e 
o escoamento da produção agrícola, especialmente em períodos chuvosos, quando as condições de 
deslocamento podem ser prejudicadas. 
 A execução da obra proporcionará melhores condições de acesso, maior segurança e conforto 
aos usuários, além de contribuir para a redução de problemas relacionados à erosão, à formação de 
lama e à deterioração da via, favorecendo a durabilidade da infraestrutura implantada. 



 

Página 34 de 52 

Dessa forma, a contratação mostra-se necessária para atender ao interesse público, promovendo a 
melhoria da qualidade de vida da população, o fortalecimento das atividades agrícolas e o 
desenvolvimento da comunidade local. 
 Será contemplado o seguinte trecho: 
Rua Oscar Aloisio Flach: área de 3.972,00 m², no trecho compreendido entre a Rua Estér Maria Schol 
e a Rua Carlos Muhl. 
 
3. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

 
A contratação fundamenta-se na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis, 

estando alinhada às necessidades administrativas e aos princípios da legalidade, planejamento, 
eficiência, economicidade, isonomia e interesse público. 
3.1. Previsão no Plano de Contratações Anual – PCA 

A presente contratação encontra-se e devidamente prevista no Plano de Contratações Anual, 
do Município, n° 140/2026, em atendimento ao disposto no art. 12, inciso VII, da Lei nº 14.133/2021. 
 
4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A solução consiste na pavimentação com pedras irregulares na Rua Oscar Aloisio Flach, 
localizada no Distrito de Padre Réus, interior do Município de São José do Cedro/SC, abrangendo uma 
área total de 3.972,00 m², no trecho compreendido entre a Rua Estér Maria Schol e a Rua Carlos Muhl. 

Os serviços compreenderão todas as etapas necessárias à execução da pavimentação, 
incluindo os serviços de preparação da via, fornecimento e assentamento das pedras irregulares, 
execução dos elementos de drenagem pluvial e demais serviços complementares previstos no projeto, 
no memorial descritivo, na planilha orçamentária e nos demais documentos técnicos da contratação. 

A solução foi definida considerando as características da via, a necessidade de melhorar as 
condições de trafegabilidade, a durabilidade do sistema construtivo e a economicidade ao longo da 
vida útil da infraestrutura. A pavimentação com pedras irregulares contribuirá para melhorar o acesso 
às propriedades, reduzir os problemas de lama e erosão e favorecer o deslocamento de veículos e o 
escoamento da produção agrícola local. 

Ao final da execução, a via deverá ser entregue em condições adequadas de uso, com os 
serviços concluídos conforme as especificações técnicas estabelecidas, proporcionando melhores 
condições de circulação, segurança e mobilidade aos usuários, além de contribuir para o 
fortalecimento da agricultura e o desenvolvimento do Distrito de Padre Réus. 

 
5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 
A contratação será realizada sob o regime de empreitada por preço global, compreendendo a 

execução integral do objeto, conforme as especificações constantes nos projetos, memoriais 
descritivos, planilhas orçamentárias e demais documentos técnicos que integram o processo de 
contratação. 

A futura contratada deverá possuir registro e regularidade perante os órgãos competentes, 
bem como apresentar responsável técnico devidamente habilitado para a execução dos serviços. 

Caberá à contratada fornecer toda a mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e 
demais recursos necessários à perfeita execução dos serviços. Deverá ainda observar integralmente 
as normas técnicas aplicáveis, especialmente as normas da ABNT, bem como a legislação ambiental, 
trabalhista, previdenciária e de segurança e saúde no trabalho. 
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A contratada será responsável pela implantação e manutenção da sinalização da obra, 
adotando todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos trabalhadores, usuários das vias 
e demais pessoas que possam ser afetadas pela execução dos serviços. 

Também deverá assegurar a qualidade dos serviços executados, responsabilizando-se pela 
correção de eventuais falhas ou defeitos constatados durante a execução contratual ou dentro do 
prazo de garantia previsto na legislação e no contrato. 

 
5.1.  REQUISITOS TÉCNICOS 
 
a) Execução da obra em conformidade com os projetos, memoriais descritivos e demais 
documentos técnicos; 
b) Utilização de materiais de boa qualidade e técnicas construtivas adequadas, atendendo às 
normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e demais regulamentações aplicáveis; 
c) Manutenção, no local da obra, de todos os documentos técnicos necessários à execução, tais 
como projetos, memoriais, ART/RRT e diário de obra. 
 
18.3  DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 
18.3.1 O licitante vencedor deverá prestar garantia de execução correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor inicial do contrato, nos termos dos arts. 96 a 102 da Lei Federal nº 14.133/2021. 
18.3.2 A garantia será exigida exclusivamente do adjudicatário, não constituindo requisito de 
habilitação dos demais licitantes. 
18.3.3 Caberá ao contratado escolher uma das seguintes modalidades: 

e) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, na forma da legislação; 
f)  Seguro-garantia; 
g) Fiança bancária emitida por instituição devidamente autorizada a operar no País pelo Banco 

Central do Brasil; 
h) Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 

18.3.4 Caso o adjudicatário opte pela modalidade seguro-garantia, será observado o prazo mínimo 
de 30 (trinta) dias, contado da homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, nos 
termos do art. 96, §3º, da Lei nº 14.133/2021. 
18.3.5 Nas demais modalidades, a comprovação da prestação da garantia deverá ocorrer 
previamente à assinatura do contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
convocação realizada pela Administração 
18.3.6 A garantia deverá permanecer válida durante toda a execução do contrato e deverá ser 
adequada sempre que houver alteração do valor contratual ou outra circunstância que implique 
necessidade de complementação. 
18.3.7 A garantia poderá ser executada para ressarcimento da Administração por prejuízos 
decorrentes do inadimplemento contratual, pagamento de multas e demais obrigações abrangidas 
pela modalidade de garantia adotada. 
18.3.8 A garantia será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato, observadas as 
disposições legais aplicáveis. 
18.3.9 A não apresentação da garantia nas condições e prazos estabelecidos neste edital impedirá a 
formalização contratual, sem prejuízo das consequências previstas no edital e na legislação aplicável. 

 
18.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
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f) Registro ou inscrição da pessoa jurídica na entidade profissional competente CREA ou CAU, do 
Estado sede da empresa, VÁLIDA, comprovando o registro e regularidade da empresa junto ao órgão; 
g) Registro ou inscrição da pessoa física do responsável técnico na entidade profissional 
competente CREA ou CAU, do Estado sede da empresa, VÁLIDA, comprovando o registro e 
regularidade da empresa junto ao órgão; 
h) O vínculo do profissional com a empresa, poderá ser comprovado através de: 

  • Registro profissional na carteira do trabalho acompanhada da cópia 
autenticada do registro do profissional no livro de registro de empregados da 
empresa; ou 

  • Contrato de Prestação de Serviço registrado no órgão competente, que 
comprove a vinculação e responsabilidade; ou 

  • Certidão de Pessoa Jurídica determinando o responsável técnico; ou 
  • Na hipótese do sócio ser também o responsável técnico pela empresa, poderá 

ser comprovado através do Contrato Social ou Alteração Contratual. 
i) Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica em nome da proponente, emitido(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, contratante dos serviços, que comprove(m) a execução 
de serviços com características técnicas similares ou superiores ao objeto deste edital. Os atestados 
deverão estar devidamente acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT), 
emitidas pelo conselho profissional competente, de modo a comprovar a execução de serviços 
compatíveis em características e em quantidades consideradas pertinentes e suficientes em relação à 
obra licitada. 
j) As proponentes poderão visitar e examinar os locais das futuras obras, e obter para si, às suas 
expensas, sua responsabilidade e risco, todas as informações e verificações que possam ser 
necessárias para a preparação de suas propostas, não podendo as proponentes, em hipótese alguma, 
propor modificações nos prazos ou condições estipuladas, alegar qualquer prejuízo ou reivindicar 
qualquer benefício, sob a influência de dados e/ou informações sobre os sítios da obra. 
 
6. OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
  
 Para a execução da obra de pavimentação com pedras irregulares na Rua Oscar Aloisio Flach, 
localizada no Distrito de Padre Réus, interior do Município de São José do Cedro/SC, a empresa 
contratada e a Administração Municipal deverão cumprir as obrigações e responsabilidades 
estabelecidas no contrato, assegurando a qualidade dos serviços executados, o cumprimento dos 
prazos previstos, a observância do projeto e das especificações técnicas, bem como a conformidade 
com as normas legais e regulamentares vigentes. 
 
6.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
  
 Constituem obrigações da contratada, entre outras previstas no edital e no contrato: 

 
 Executar os serviços em conformidade com o projeto, planilha orçamentária, memoriais 
descritivos e cronograma físico-financeiro aprovados; 
 Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessários à 
execução da obra; 
 Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços executados e pela adequada aplicação dos 
materiais utilizados; 
 Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro; 
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 Manter responsável técnico habilitado durante toda a execução da obra, devidamente 
registrado no conselho profissional competente; 
 Atender às normas técnicas aplicáveis, especialmente as normas da ABNT e demais legislações 
pertinentes; 
 Cumprir a legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e de segurança do trabalho, 
responsabilizando-se integralmente pelos encargos decorrentes; 
 Garantir condições adequadas de segurança no local da obra, adotando as medidas 
necessárias para prevenção de acidentes; 
 Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros em 
decorrência da execução dos serviços; 
 Manter o local da obra organizado e realizar a limpeza periódica durante a execução dos 
serviços; 
 Permitir e facilitar a fiscalização da obra pela Administração Municipal 
 
6.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
  
 Compete ao Município de São José do Cedro/SC: 
 Fornecer à contratada todas as informações, projetos e documentos técnicos necessários para 
a execução da obra; 
 Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços por meio de servidor ou equipe designada 
para esse fim; 
 Notificar a contratada sobre eventuais irregularidades verificadas durante a execução dos 
serviços; 
 Efetuar os pagamentos à contratada conforme as medições realizadas e aprovadas pela 
fiscalização, observadas as condições estabelecidas no contrato; 
 Garantir as condições necessárias para que a contratada possa executar adequadamente os 
serviços previstos;  
 Serviços de limpeza, regularização e nivelamento da rua serão de responsabilidade do 
Município de São José do Cedro/SC 
 Exigir o cumprimento das obrigações contratuais e das normas técnicas aplicáveis; 
 Aplicar as penalidades cabíveis em caso de descumprimento contratual. 
 
7. PENALIDADES 

 
As penalidades aplicáveis à presente contratação observarão o disposto na Lei Federal nº 

14.133/2021, bem como as condições estabelecidas no instrumento convocatório e no respectivo 
contrato. 

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada poderá ensejar 
a aplicação das seguintes penalidades, assegurados o contraditório e a ampla defesa: 
 Advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não causem prejuízos 

significativos à Administração; 
 Multa, a ser aplicada conforme previsão estabelecida no edital e no contrato, em razão do 

atraso na execução dos serviços ou do descumprimento de obrigações contratuais; 
 Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo previsto na 

legislação vigente; 
 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos casos 

de infrações graves, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021. 
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A aplicação das penalidades será realizada mediante processo administrativo, garantindo-se à 
contratada o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme previsto na legislação aplicável. 

 
8. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
  
 O objeto consiste na pavimentação com pedras irregulares na Rua Oscar Aloisio Flach, 
localizada no Distrito de Padre Réus, interior do Município de São José do Cedro/SC, abrangendo uma 
área total de 3.972,00 m², no trecho compreendido entre a Rua Estér Maria Schol e a Rua Carlos Muhl. 
 A empresa contratada deverá observar rigorosamente as especificações constantes no 
projeto, no memorial descritivo, na planilha orçamentária e nos demais documentos técnicos da 
contratação, assegurando a conformidade dos serviços com as normas técnicas vigentes, 
especialmente as normas da ABNT, e com a legislação aplicável à execução de obras públicas. 
 A contratada será responsável pela execução integral dos serviços previstos no escopo da 
obra, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra necessários à conclusão 
dos trabalhos. Ao término, deverá realizar a limpeza final da área, removendo os resíduos e materiais 
excedentes e entregando o local em condições adequadas de uso. 
 Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e tributários, bem como as despesas 
relacionadas à segurança do trabalho, incluindo o fornecimento de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs), serão de responsabilidade exclusiva da empresa contratada, não cabendo à 
Administração quaisquer ônus adicionais além daqueles previstos contratualmente. 
 A execução da obra terá início somente após a emissão da Ordem de Serviço pela 
Administração Municipal, que constituirá o marco inicial para a contagem do prazo contratual. 
8.1 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E ENTREGA 
 O prazo para execução dos serviços deverá observar o cronograma físico-financeiro integrante 
dos documentos técnicos da contratação. A empresa contratada deverá cumprir os prazos 
estabelecidos para cada etapa da obra, garantindo a adequada execução dos serviços e a entrega 
dentro do período previsto. 
 Eventuais alterações no cronograma deverão ser devidamente justificadas e submetidas à 
análise e aprovação da fiscalização da Administração Municipal, observadas as disposições contratuais 
e a legislação vigente. 
8.2 LOCAL DE ENTREGA OU EXECUÇÃO 
 Os serviços serão executados na Rua Oscar Aloisio Flach, localizada no Distrito de Padre Réus, 
interior do Município de São José do Cedro/SC, no trecho compreendido entre a Rua Estér Maria Schol 
e a Rua Carlos Muhl, abrangendo uma área total de 3.972,00 m². 
 A execução deverá observar os limites, quantitativos e especificações estabelecidos no 
projeto, no memorial descritivo e na planilha orçamentária. 
8.3 FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO 
 A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidor ou responsável técnico 
designado pela Administração Municipal, competindo-lhe verificar a conformidade dos serviços 
executados com as especificações estabelecidas no Termo de Referência, no projeto, no memorial 
descritivo, na planilha orçamentária e nos demais documentos integrantes do processo de 
contratação. 
 O recebimento da obra ocorrerá provisoriamente, após a conclusão dos serviços, mediante 
vistoria da fiscalização, e definitivamente após a verificação da conformidade da execução com as 
condições contratuais e técnicas estabelecidas, observados os procedimentos e prazos previstos na 
legislação vigente. 
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 O recebimento definitivo não eximirá a contratada de suas responsabilidades legais e 
contratuais pela qualidade e durabilidade da obra executada, nem da obrigação de corrigir eventuais 
vícios, defeitos ou irregularidades constatadas, conforme a legislação aplicável. 
8.4 ASPECTOS AMBIENTAIS E DE SUSTENTABILIDADE 
 A execução do objeto deverá observar critérios de sustentabilidade ambiental, sempre que 
aplicáveis, em conformidade com a legislação vigente e as boas práticas de gestão pública. 
 Deverão ser adotadas medidas para o uso racional de materiais, a redução de desperdícios, a 
adequada destinação dos resíduos da construção civil e a prevenção de impactos ambientais 
decorrentes da execução da obra. 
 A solução adotada visa proporcionar maior durabilidade à infraestrutura viária, reduzir a 
necessidade de manutenções corretivas frequentes e melhorar as condições de trafegabilidade e 
segurança da Rua Oscar Aloisio Flach, contribuindo para o acesso às propriedades, o escoamento da 
produção agrícola e o desenvolvimento do Distrito de Padre Réus. 
 
9. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

A gestão e fiscalização do contrato serão realizadas por servidor(es) formalmente 
designado(s), nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021. 
Identificação dos responsáveis pela gestão e fiscalização: 
 A gestão do contrato ficará sob a responsabilidade da senhor Nadir Becker, Secretário de 
Agricultura e Infraestrutura, enquanto a fiscalização da obra será realizada pelo Engenheiro Mariel 
Perin, garantindo o cumprimento das normas técnicas e contratuais. 
 
10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 
  
 O pagamento será realizado conforme cronograma físico financeiro em anexo.  
 
11. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
11.1. Modalidade da Licitação 

☐ Pregão 

☐ Concorrência 
 
11.2. Forma de Realização 

☐ Eletrônica (regra geral – art. 17 da Lei nº 14.133/2021) 

☐ Presencial  
 
11.3. Tratamento Diferenciado para MEI / ME / EPP 

☐ Licitação exclusiva para MEI/ME/EPP (itens ou lotes até R$ 80.000,00) 

☐ Não exclusiva  
11.4. Benefício ao Comércio Local 

☐ Aplicável (comprovação mínima de 3 empresas do ramo sediadas no Município) 

☐ Não aplicável  
 
11.5. Subcontratação  
 Fica expressamente vedada a subcontratação, total ou parcial, do objeto contratual, devendo 
a contratada executar diretamente todos os serviços e/ou fornecimentos previstos, sob pena de 
aplicação das sanções cabíveis. 
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12. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 
 
Nos termos do artigo 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, deverá ser observado o 

princípio do parcelamento do objeto sempre que este se mostrar tecnicamente viável e 
economicamente vantajoso para a Administração Pública, considerando a responsabilidade técnica, 
os custos de gestão contratual, as vantagens econômicas da divisão do objeto e a ampliação da 
competitividade. 

No presente caso, a contratação consiste na execução de obra de pavimentação com pedras 
irregulares na Rua Oscar Aloisio Flach, no trecho compreendido entre a Rua Estér Maria Schol e a Rua 
Carlos Muhl, localizada no Distrito de Padre Réus, interior do Município de São José do Cedro/SC, 
abrangendo uma área total de 3.972,00 m², incluindo os serviços complementares necessários à 
conclusão da obra, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária. 

Considerando a natureza integrada e complementar dos serviços, o parcelamento da 
contratação não se mostra tecnicamente e economicamente vantajoso, uma vez que as etapas de 
execução apresentam interdependência e exigem coordenação conjunta para garantir a qualidade, a 
funcionalidade e a durabilidade da infraestrutura implantada. 

A divisão dos serviços entre diferentes empresas poderia ocasionar dificuldades na 
compatibilização das etapas de execução, conflitos de responsabilidade técnica, atrasos no 
cronograma e aumento dos custos administrativos relacionados à fiscalização e à gestão contratual. 

Dessa forma, justifica-se a contratação em item único, com julgamento pelo valor global, 
abrangendo todos os serviços necessários à execução integral da obra, de modo a assegurar a unidade 
de responsabilidade pela execução, a integração das etapas construtivas, o controle dos prazos e a 
adequada aplicação dos recursos públicos. 

A adoção dessa forma de contratação deverá observar a compatibilidade dos preços com os 
valores praticados no mercado e preservar a competitividade do procedimento, em conformidade 
com os princípios da economicidade, eficiência, planejamento e interesse público, bem como com as 
disposições da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
13. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PREFERENCIALMENTE CONFORME CATÁLAGO ELETRÔNICO DE 
PADRONIZAÇÃO  
  
 O município de São José do Cedro/SC, não possui um catálogo eletrônico de padronização 
próprio, desta forma foi realizada uma pesquisa no catálogo eletrônico de padronização do governo 
federal, onde foi constatado que não existe um descritivo compatível com o objeto que se pretende 
licitar. Portanto para esta contratação, será utilizado um descritivo próprio, em conformidade com as 
disposições da Lei nº 14.133/2021. 
 
14. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 
 Estima-se para a contratação almejada o valor global do lote é de R$ 410.340,36 (quatrocentos 
e dez mil, trezentos e quarenta reais e trinta e seis centavos). 
 Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, 
observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 7.497/2022, que “Estabelece o procedimento 
administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços 
em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de São José 
do Cedro -SC, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”. 
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 Não há necessidade de buscar orçamentos diretamente com fornecedores ou em outras 
contratações públicas. Os preços, conforme detalhado no orçamento anexo, seguem a tabela SINAPI, 
que é padronizada para todo o Brasil. 
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ANEXO VI – PROPOSTA 
 

PROPOSTA 

 

DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO 

   

VALOR TOTAL  

 

 O licitante ___________________________, inscrito no CPF/CNPJ nº ______________, 

DECLARA, nos termos do art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, que a proposta econômica compreende 

a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição 

Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos 

termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta. 

 Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaração, sob pena 

do art. 299 do Código Penal. 

 

(LOCAL), (DATA). 

 

______________________________________ 

(LICITANTE – CNPJ/CPF) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art63%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm#art299
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ANEXO IX – CONTRATO ADMINISTRATIVO 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 179/2026 
PROCESSO LICITATÓRIO nº 179/2026 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 000/202X 

O Município de São José do Cedro, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 

nº83.026.781/0001-10, com sede na Rua Jorge Lacerda, 1049, centro de São José do Cedro - SC, 

doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Fernando 

Julio Will e a empresa XXX, inscrita no CNPJ nº 000, estabelecida em XXX, doravante denominada 

CONTRATADA, neste ato representada por seu Sócio-Gerente XXX, resolvem celebrar este contrato, 

em decorrência do Processo Licitatório nº 179/2026, homologado em 00/00/202X, mediante as 

cláusulas a seguir: 

CLÁUSULA I  -  DO OBJETO 

Contratação de empresa para pavimentação com pedras irregulares no Distrito de Padre Réus - 

São José do Cedro, compreendendo a execução de pavimentação com pedras irregulares da Rua 

Oscar Aloisio Flack no Distrito de Padre Réus, para fortalecimento da agricultura local e melhoria 

da trafegabilidade, com recursos provenientes da emenda impositiva nº 1333/2026, do Estado 

de Santa Catarina, autorizada pela Portaria nº 188/2026/SEF. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DO LICITANTE VENCEDOR 

(art. 92, II) 

1. Este contrato é vinculado ao edital do Processo Licitatório nº 179/2026, homologado em 

00/00/202X, e à proposta do licitante vencedor XXX. 

CLÁUSULA TERCEIRA: LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO AOS 

CASOS OMISSOS (art. 92, III) 

1. Este contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 14.133/2021 e pelos preceitos de direito 

público, sendo aplicados, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições 

de direito privado.  

2. Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei, recorrendo-se à analogia, aos costumes e 

aos princípios gerais do direito 

CLÁUSULA QUARTA: REGIME DE EXECUÇÃO OU A FORMA DE FORNECIMENTO (art. 92, IV) 
 O objeto consiste na pavimentação com pedras irregulares na Rua Oscar Aloisio Flach, 
localizada no Distrito de Padre Réus, interior do Município de São José do Cedro/SC, abrangendo uma 
área total de 3.972,00 m², no trecho compreendido entre a Rua Estér Maria Schol e a Rua Carlos Muhl. 
 A empresa contratada deverá observar rigorosamente as especificações constantes no 
projeto, no memorial descritivo, na planilha orçamentária e nos demais documentos técnicos da 
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contratação, assegurando a conformidade dos serviços com as normas técnicas vigentes, 
especialmente as normas da ABNT, e com a legislação aplicável à execução de obras públicas. 
 A contratada será responsável pela execução integral dos serviços previstos no escopo da 
obra, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra necessários à conclusão 
dos trabalhos. Ao término, deverá realizar a limpeza final da área, removendo os resíduos e materiais 
excedentes e entregando o local em condições adequadas de uso. 
 Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e tributários, bem como as despesas 
relacionadas à segurança do trabalho, incluindo o fornecimento de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs), serão de responsabilidade exclusiva da empresa contratada, não cabendo à 
Administração quaisquer ônus adicionais além daqueles previstos contratualmente. 
 A execução da obra terá início somente após a emissão da Ordem de Serviço pela 
Administração Municipal, que constituirá o marco inicial para a contagem do prazo contratual. 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E ENTREGA 
 O prazo para execução dos serviços deverá observar o cronograma físico-financeiro integrante 
dos documentos técnicos da contratação. A empresa contratada deverá cumprir os prazos 
estabelecidos para cada etapa da obra, garantindo a adequada execução dos serviços e a entrega 
dentro do período previsto. 
 Eventuais alterações no cronograma deverão ser devidamente justificadas e submetidas à 
análise e aprovação da fiscalização da Administração Municipal, observadas as disposições contratuais 
e a legislação vigente. 
LOCAL DE ENTREGA OU EXECUÇÃO 
 Os serviços serão executados na Rua Oscar Aloisio Flach, localizada no Distrito de Padre Réus, 
interior do Município de São José do Cedro/SC, no trecho compreendido entre a Rua Estér Maria Schol 
e a Rua Carlos Muhl, abrangendo uma área total de 3.972,00 m². 
 A execução deverá observar os limites, quantitativos e especificações estabelecidos no 
projeto, no memorial descritivo e na planilha orçamentária. 
FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO 
 A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidor ou responsável técnico 
designado pela Administração Municipal, competindo-lhe verificar a conformidade dos serviços 
executados com as especificações estabelecidas no Termo de Referência, no projeto, no memorial 
descritivo, na planilha orçamentária e nos demais documentos integrantes do processo de 
contratação. 
 O recebimento da obra ocorrerá provisoriamente, após a conclusão dos serviços, mediante 
vistoria da fiscalização, e definitivamente após a verificação da conformidade da execução com as 
condições contratuais e técnicas estabelecidas, observados os procedimentos e prazos previstos na 
legislação vigente. 
 O recebimento definitivo não eximirá a contratada de suas responsabilidades legais e 
contratuais pela qualidade e durabilidade da obra executada, nem da obrigação de corrigir eventuais 
vícios, defeitos ou irregularidades constatadas, conforme a legislação aplicável. 
ASPECTOS AMBIENTAIS E DE SUSTENTABILIDADE 
 A execução do objeto deverá observar critérios de sustentabilidade ambiental, sempre que 
aplicáveis, em conformidade com a legislação vigente e as boas práticas de gestão pública. 
 Deverão ser adotadas medidas para o uso racional de materiais, a redução de desperdícios, a 
adequada destinação dos resíduos da construção civil e a prevenção de impactos ambientais 
decorrentes da execução da obra. 
 A solução adotada visa proporcionar maior durabilidade à infraestrutura viária, reduzir a 
necessidade de manutenções corretivas frequentes e melhorar as condições de trafegabilidade e 
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segurança da Rua Oscar Aloisio Flach, contribuindo para o acesso às propriedades, o escoamento da 
produção agrícola e o desenvolvimento do Distrito de Padre Réus. 
 
CLÁUSULA QUINTA: O PREÇO E AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V) 

1. PREÇO: 

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM 

Item Produto Unidade Quantidade Valores 
Unitário 

Valores Total 

01 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO 
(CALÇAMENTO), DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, 
CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS, ORÇAMENTOS, CRONOGRAMAS E 
DEMAIS ANEXOS, RUA OSCAR ALOISIO FLACH: TRECHO ENTRE A RUA 
ESTÉR MARIA SCHOL E A RUA CARLOS MUHL. 

UNIDADE 1,0   
 

 Soma total:  
R$  

 

 

2. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 

CLÁUSULA SEXTA:  PRAZO PARA LIQUIDAÇÃO E PARA PAGAMENTO (art. 92, VI) 

Conforme medições 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO  

Conforme cronograma em anexo. 

CLÁUSULA OITAVA: O CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA, COM A INDICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO 

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E DA CATEGORIA ECONÔMICA  

As despesas decorrentes deste processo licitatório correrão à conta de recursos provenientes DA 

EMENDA IMPOSITIVA Nº 1333/2026, DO ESTADO DE SANTA CATARINA, AUTORIZADA PELA PORTARIA 

Nº 188/2026/SEF 

Entidade Ano Dotação Elemento - Código Elemento - Descrição 

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO 2026 276 3449051990000000000 Outras obras e instalações 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 Para a execução da obra de pavimentação com pedras irregulares na Rua Oscar Aloisio Flach, 

localizada no Distrito de Padre Réus, interior do Município de São José do Cedro/SC, a empresa 

contratada e a Administração Municipal deverão cumprir as obrigações e responsabilidades 

estabelecidas no contrato, assegurando a qualidade dos serviços executados, o cumprimento dos 

prazos previstos, a observância do projeto e das especificações técnicas, bem como a conformidade 

com as normas legais e regulamentares vigentes. 

 

6.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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 Constituem obrigações da contratada, entre outras previstas no edital e no contrato: 

 

 Executar os serviços em conformidade com o projeto, planilha orçamentária, memoriais 
descritivos e cronograma físico-financeiro aprovados; 
 Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessários à 
execução da obra; 
 Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços executados e pela adequada aplicação dos 
materiais utilizados; 
 Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro; 
 Manter responsável técnico habilitado durante toda a execução da obra, devidamente 
registrado no conselho profissional competente; 
 Atender às normas técnicas aplicáveis, especialmente as normas da ABNT e demais legislações 
pertinentes; 
 Cumprir a legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e de segurança do trabalho, 
responsabilizando-se integralmente pelos encargos decorrentes; 
 Garantir condições adequadas de segurança no local da obra, adotando as medidas 
necessárias para prevenção de acidentes; 
 Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros em 
decorrência da execução dos serviços; 
 Manter o local da obra organizado e realizar a limpeza periódica durante a execução dos 
serviços; 
 Permitir e facilitar a fiscalização da obra pela Administração Municipal. 
 
6.3 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 Compete ao Município de São José do Cedro/SC: 

 Fornecer à contratada todas as informações, projetos e documentos técnicos necessários para 
a execução da obra; 
 Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços por meio de servidor ou equipe designada 
para esse fim; 
 Notificar a contratada sobre eventuais irregularidades verificadas durante a execução dos 
serviços; 
 Efetuar os pagamentos à contratada conforme as medições realizadas e aprovadas pela 
fiscalização, observadas as condições estabelecidas no contrato; 
 Garantir as condições necessárias para que a contratada possa executar adequadamente os 
serviços previstos;  
 Serviços de limpeza, regularização e nivelamento da rua serão de responsabilidade do 
Município de São José do Cedro/SC 
 Exigir o cumprimento das obrigações contratuais e das normas técnicas aplicáveis; 
 Aplicar as penalidades cabíveis em caso de descumprimento contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO DE MANTER, DURANTE TODA A EXECUÇÃO 

DO CONTRATO, EM COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES POR ELE ASSUMIDAS, TODAS AS 

CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA A HABILITAÇÃO NA LICITAÇÃO (art. 92, XVI) 



 

Página 47 de 52 

1. O CONTRATADO fica obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A OBRIGAÇÃO DE O CONTRATADO CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA 

DE CARGOS PREVISTA EM LEI, BEM COMO EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS, PARA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA, PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E PARA APRENDIZ (art. 92, XVII) 

1. O CONTRATADO fica obrigado a cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem 

como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da previdência 

social e para aprendiz. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

A gestão do contrato ficará sob a responsabilidade da senhor Nadir Becker, Secretário de Agricultura e 

Infraestrutura, enquanto a fiscalização da obra será realizada pelos Engenheiros do município o senhor 

Mariel Perin e a senhora Jenifer Turani, garantindo o cumprimento das normas técnicas e contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: OS CASOS DE EXTINÇÃO (art. 92, XIX) 

1. Constituirão motivos para extinção do contrato, devendo ser formalmente motivada nos autos do 

processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações (art. 136, caput da Lei 

nº 14.133/2021): 

a) Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas 

contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos; 

b) Desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 

c) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua 

capacidade de concluir o contrato; 

d) Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do 

CONTRATADO; 

e) Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do 

contrato; 

f) Atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração 

substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto; 

g) Atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão 

administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas; 

h) Razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão; 

i) Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em 

outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social 

ou para aprendiz. 

1.1. As hipóteses de extinção a que se referem as letras “b”, “c” e “d” do item anterior observarão as 

seguintes disposições (art. 136, § 3º da Lei nº 14.133/2021): 

a) Não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna 

ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o CONTRATADO tenha 

praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído; 
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b) Assegurarão ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 

obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma da alínea “d” do inciso II do caput do 

art. 124 da Lei nº 14.133/2021. 

2. O CONTRATADO terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses (art. 136, § 2º da Lei nº 

14.133/2021): 

a) Supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete 

modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei nº 

14.133/2021; 

b) Suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior 

a 3 (três) meses; 

c) Repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do 

pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 

desmobilizações e mobilizações e outras previstas; 

d) Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de 

parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou 

fornecimentos; 

e) Não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para 

execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas 

no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo 

contrato à Administração relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou 

a licenciamento ambiental. 

3. A extinção do contrato poderá ser (art. 138 da Lei nº 14.133/2021): 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de 

descumprimento decorrente de sua própria conduta; 

b) Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de 

resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; 

c) Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou 

compromisso arbitral, ou por decisão judicial. 

3.1. A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual serão 

precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no 

respectivo processo. 

3.2. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o CONTRATADO será ressarcido 

pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a: 

a) Devolução da garantia; 

b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção; 

c) Pagamento do custo da desmobilização. 

4. A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo das 

sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, as seguintes consequências (art. 139 da Lei nº 14.133/2021): 

a) Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato 

próprio da Administração; 
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b) Ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal 

empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade; 

c) Execução da garantia contratual para: 

i) Ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução; 

ii) Pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível; 

iii) Pagamento das multas devidas à Administração Pública; 

iv) Exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela 

seguradora, quando cabível; 

d) Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 

Administração Pública e das multas aplicadas. 

4.1. A aplicação das medidas previstas nas letras “a” e “b” do item anterior ficará a critério da 

Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta. 

4.2. Na hipótese da letra “b”, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do secretário 

municipal competente. 

5. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei nº 14.133/2021 serão notificados pelo 

CONTRATANTE quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de 

cláusulas contratuais (art. 136, § 4º da Lei nº 14.133/2021). 

CLÁSULA VIGÉSIMA: FORO (art. 92, § 1º) 

1. É declarado competente o foro da sede da Administração Pública Municipal para dirimir qualquer 

questão contratual, ressalvadas as seguintes hipóteses: 

a) Licitação internacional para a aquisição de bens e serviços cujo pagamento seja feito com o 

produto de financiamento concedido por organismo financeiro internacional de que o Brasil 

faça parte ou por agência estrangeira de cooperação; 

b) Contratação com empresa estrangeira para a compra de equipamentos fabricados e 

entregues no exterior precedida de autorização do Chefe do Poder Executivo; 

c) Aquisição de bens e serviços realizada por unidades administrativas com sede no exterior. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD) 

1. Em atendimento ao disposto na Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

(LGPD), o CONTRATANTE, para a execução do objeto deste contrato, poderá, quando necessário, ter 

acesso aos dados pessoais dos representantes da CONTRATADA. 

2. As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o 

livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, 

inclusive nos meios digitais, garantindo que: 

a) O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas 

hipóteses dos arts. 7º, 11 e/ou 14 da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), às quais se submeterão os 

serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular; 

b) O tratamento seja limitado para o alcance das finalidades do objeto contratado ou, quando 

for o caso, ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, 
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por determinação de legislação municipal, judicial ou por requisição da Autoridade Nacional 

de Proteção de Dados – ANPD; 

c) Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento, 

indispensáveis à própria execução do objeto, esta será realizada após prévia aprovação 

CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtenção e gestão.  

i) Eventualmente, podem as partes convencionar que o CONTRATANTE será 

responsável por obter o consentimento dos titulares; 

d) Quando houver coleta e armazenamento de dados pessoais, a prática utilizada e os sistemas 

utilizados que servirão de base para armazenamento dos dados pessoais coletados, devem 

seguir um conjunto de premissas, políticas, especificações técnicas, devendo estar alinhados 

com a legislação vigente e as melhores práticas de mercado. 

i) Quando for o caso, os dados obtidos em razão deste contrato serão armazenados em 

um banco de dados seguro, com garantia de registro das transações realizadas na 

aplicação de acesso (log), adequado controle de acesso baseado em função e com 

transparente identificação do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma 

de garantir, inclusive,  a rastreabilidade de cada transação e a franca apuração, a 

qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados 

com terceiros; 

3. É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da 

execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação. As partes deverão, nos 

termos deste instrumento, cumprir com suas respectivas obrigações que lhes forem impostas de 

acordo com regulamentos e leis aplicáveis à proteção de dados pessoais, incluindo, sem prejuízo da 

Lei nº 13.709/2018 (LGPD). 

4. Os dados pessoais não poderão ser revelados, transferidos, compartilhados, comunicados ou de 

qualquer outra forma facultar acesso, no todo ou em parte, a terceiros, mesmo de forma agregada ou 

anonimizada, com exceção da prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou 

indiretamente, seja mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, análises, 

estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma reflitam referidas informações. 

5. No caso de haver transferência internacional de dados pessoais pela CONTRATADA, aplicam-se as 

regras previstas no Decreto Municipal que regulamenta a Lei nº 13.709/2018 (LGPD).  

6. A CONTRATADA oferecerá garantias suficientes em relação às medidas de segurança 
administrativas, organizativas, técnicas e físicas apropriadas para proteger a confidencialidade e 
integridade de todos os dados pessoais e as especificará formalmente ao CONTRATANTE, não 
compartilhando dados que lhe sejam remetidos com terceiros. 

7. A CONTRATADA deverá utilizar medidas com nível de segurança adequadas em relação aos riscos, 
para proteger os dados pessoais contra a destruição acidental ou ilícita, a perda acidental ou indevida, 
a alteração, a divulgação ou o acesso não autorizado, nomeadamente quando o tratamento implicar 
a sua transmissão eletrônica, e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito, atendendo aos 
conhecimentos técnicos disponíveis e aos custos resultantes da sua aplicação. 

8. As partes zelarão pelo cumprimento das medidas de segurança. 

9. A CONTRATADA deverá acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua 
permissão de acesso (autorização). O eventual acesso às bases de dados que contenham ou possam 
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conter dados pessoais ou segredos de negócio, implicará para a CONTRATADA e para seus prepostos 
– devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo, por prazo 
indeterminado. 

10. A CONTRATADA deverá garantir, por si própria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, 
sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos dados 
processados. Deverá assegurar que todos os seus colaboradores, citados acima, que lidam com os 
dados pessoais sob responsabilidade da CONTRATANTE, assinaram Acordo de Confidencialidade com 
a CONTRATADA. 

10.1. Ainda a CONTRATADA treinará e orientará a sua equipe sobre as disposições legais aplicáveis em 
relação à proteção de dados, assim fornecendo conhecimento formal sobre as obrigações e condições 
acordadas neste contrato, inclusive no tocante à Política de Privacidade do CONTRATANTE. 

11. As partes cooperarão entre si no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos 
dos Titulares previstos na Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e nas Leis e Regulamentos de Proteção de Dados 
em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério 
Público, Tribunal de Contas e Órgãos de controle administrativo. 

12. Uma parte deverá informar à outra, sempre que receber uma solicitação de um Titular de Dados, 
a respeito de dados pessoais da outra parte, abstendo-se de responder qualquer solicitação, exceto 
nas instruções documentadas ou conforme exigido pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e Leis e 
Regulamentos de Proteção de Dados em vigor. 

13. O Encarregado da CONTRATADA manterá contato formal com o Encarregado do CONTRATANTE, 
e fica obrigado a notificar ao CONTRATANTE no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da ciência 
da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de dados pessoais de 
que venha a ter conhecimento (ainda que suspeito), qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) 
das disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais ou qualquer forma de tratamento 
inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei nº 13.709/2018 
(LGPD), devendo a parte responsável, em até 10 (dez) dias corridos, tomar as medidas necessárias. 

14. A critério do Encarregado de Dados do CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá ser provocada a 
colaborar na elaboração do relatório de impacto à proteção de dados pessoais (RIPD), conforme a 
sensibilidade e o risco inerente dos serviços objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais. 

15. Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados 
pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o tratamento e, em no máximo (30) dias, sob 
instruções e na medida do determinado pelo CONTRATANTE, eliminará completamente os dados 
pessoais e todas as cópias porventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), salvo 
quando necessite mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista na 
Lei nº 13.709/2018 (LGPD). 

15.1. Ainda que encerrada vigência deste instrumento, os deveres previstos nas presentes cláusulas 
devem ser observados pelas partes, por prazo indeterminado, sob pena de responsabilização. 

16. Eventuais responsabilidades das partes, serão apuradas conforme estabelecido neste contrato e 
também de acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI da Lei nº 13.709/2018 *LGPD). 

16.1. A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de ordem 
moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade 
imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela 
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CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capítulo quanto a proteção e uso dos dados 
pessoais. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: PUBLICAÇÃO 

1. Este contrato será publicado no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis a contar da assinatura das 

partes (art. 94, I da Lei nº 14.133/2021). 

2. Para fins de garantir a ampla publicidade, este contrato e/ou seu extrato será divulgado: 

I -  Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP 

II -  Página do Município de São Jose do Cedro 

III -  Diário Oficial dos Municípios – DOM (art. 176, p. ú., I da Lei nº 14.133/2021); 

 

 

São José do Cedro, ....... 

 

 

____________________________________ 

Prefeito Municipal de São José do Cedro 

CONTRATANTE 

 

 

____________________________________ 

XXX – Empresa XXX 

CONTRATADO 

 

 

1ª Testemunha 

Nome: ANDERSON KIELING 

 

 

2ª Testemunha 

Nome: CLEITIANE MÔNICA TOIGO 

 

 

 

 

 

Após análise do conteúdo do contrato 
acima, verificou-se que este cumpre 
os requisitos exigidos pela legislação 

vigente, opinando assim, pela 
assinatura do presente contrato. 

 
                                                                                     

.................................................................... 
Procurador do Município 
Eduardo Vinicius Vargas 

OAB SC - 61194 

 

 


