



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAÍ

AVENIDA LAJU, 420 - CENTRO - Mondaí
nullnullnull

E-mail: prefeitura@mondai.sc.gov.br Site: <http://www.mondai.sc.gov.br>

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

O(a) responsável por esta entidade, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, especialmente a lei 14.133/2021, Art. 75, II e suas alterações legais, resolve:

1 - Autorizar a abertura do presente processo administrativo de licitação, assim identificado:

Processo Administrativo:	135/2024
Modalidade:	Dispensa de licitação
Forma de Julgamento:	MENOR PREÇO
Forma de Pagamento:	Conforme edital
Prazo de Entrega:	10 DIAS
Local de Entrega:	CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Vigência:	31/12/2024
Objeto da Licitação:	Aquisição de materiais para implantação da nova rede de abastecimento da Casan, destinada à localidade de Laju, no Município de Mondaí/SC.
Observações:	O objeto da presente licitação é a compra dos materiais necessários para a finalização da rede de água da CASAN que leva água potável da estação de tratamento localizada na cidade de Mondaí, até a comunidade de Linha Laju, esta rede já está em fase final de instalação faltando apenas as peças que serão adquiridas pelo município para a finalização da instalação. A aquisição dos materiais necessários para a conclusão da rede de abastecimento de água da CASAN, que fornecerá água potável da estação de tratamento de Mondaí/SC até a comunidade de Linha Laju, é uma medida urgente e essencial para atender às necessidades da população local e garantir o acesso imediato a água tratada e segura. Atualmente, a comunidade de Linha Laju enfrenta sérias dificuldades de abastecimento contínuo e confiável de água potável. A conclusão da rede, que já se encontra em fase final de instalação, é fundamental para resolver essa situação de vulnerabilidade, eliminando a dependência de fontes alternativas que não asseguram qualidade e estabilidade no fornecimento. A compra das peças e componentes necessários para finalizar a instalação deve ocorrer com urgência, pois são itens indispensáveis para garantir o pleno funcionamento da estrutura e a continuidade da obra sem atrasos. O acesso à água potável é essencial para prevenir doenças de veiculação hídrica e promover a saúde pública. A conclusão rápida dessa rede evitará o risco de contaminação e protegerá a saúde dos moradores. Com o fornecimento regular de água potável, a comunidade poderá realizar suas atividades diárias com tranquilidade, tendo condições adequadas para higiene, preparo de alimentos e demais necessidades essenciais. A falta de água afeta diretamente as atividades produtivas e a qualidade de vida da população. Concluir a rede rapidamente garantirá condições adequadas para o desenvolvimento econômico local, como a agricultura familiar e o pequeno comércio, que dependem de água de qualidade para operar. Os materiais solicitados são fundamentais para garantir o término seguro e eficaz da rede de abastecimento, conforme os padrões técnicos exigidos pela CASAN e as normas de segurança e qualidade. A falta dessas peças representa um impedimento para a conclusão da obra, o que prolonga o período de vulnerabilidade da comunidade e coloca em risco o acesso à água potável. Considerando a importância e urgência desta obra para a saúde, a qualidade de vida e o desenvolvimento da comunidade de Linha Laju, a aquisição dos materiais necessários para a conclusão da rede de abastecimento de água da CASAN é uma prioridade. A compra imediata desses itens permitirá que a população tenha acesso rápido e seguro a água potável, resolvendo um problema estrutural de grande impacto social e evitando custos adicionais com medidas paliativas. A urgência da aquisição é, portanto, justificada por seus benefícios diretos e duradouros para o bem-estar da comunidade.

Recursos orçamentários: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAÍ

Organograma	Descrição da Despesa	Máscara	Valor Estimado
09.004	Ampliação Abastecimento de Água Potável para Comunidades Rurais	09.004.17.511.1220.1250.4.4.90.00.00	R\$ 6.874,00
Total Entidade:			R\$ 6.874,00
Total Geral:			R\$ 6.874,00

Mondaí, 05 de Novembro de 2024

Assinatura do Responsável