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ANEXO Il
TERMO DE REFERENCIA

Pelo presente, solicitamos que seja providenciado procedimento de licitagdo para
contratacdo de empresa especializada para EXECUCAO DE AREAS DE LAZER INFANTIL,
JUNTO A ESTAGAO FERROVIARIA: 212,10 m? E PARQUE DO LAZER: 351,85 m?, COM
AREA TOTAL DE INTERVENGAO DE 563,95 m?, LOCALIZADAS NO PARQUE LINEAR,
RUA NICOLAU CAVON, CENTRO - VIDEIRA - SC, INCLUINDO MATERIAL E MAO DE
OBRA, CONFORME PROJETO BASICO.

Favor constar os seguintes itens no processo licitatorio além daqueles que Vossa Senhoria
achar necessario para o sucesso do processo:

1. DADOS DA OBRA

EXECUCAO DE AREAS DE LAZER INFANTIL JUNTO A PRACA DO LAZER E ESTACAO
FERROVIARIA, RUA NICOLAU CAVON.

Local: Parque Linear, Rua Nicolau Cavon, Centro, Videira — SC

Area de Lazer Infantil Estagdo: 212,10 m?

Area de Lazer Infantil — Parque do Lazer: 351,85 m?

Area total da intervencao: 563,95 m?

2. CONSIDERAGOES GERAIS
2.1. PROJETOS

e Os projetos sao de autoria da PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA, através da
Secretaria de Planejamento e Projetos;

e A obra devera ser executada pela propria licitante, sendo que qualquer subcontratagao
DEVERAO SER AUTORIZADOS pela Secretaria de Planejamento e Projetos;

e As custas com as Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART’s) e/ou Registros de
Responsabilidade Técnica (RRT’s), exigidos para a execucdo dos servicos referentes a
obra, bem como as ART’s e/ou RRT’s Complementares, caso seja necessario, serdao de
responsabilidade da contratada;

e A empresa vencedora devera manter na obra o Diario de Obra, onde seréo langados
diariamente todos os atos e fatos incidentes e 0 minimo de informagdes necessarias para o
bom entendimento deste (principalmente data de inicio e término de cada etapa de servigo,
e a mao de obra empregada, por especialidade, inclusive o quantitativo; especificar quais
funcionarios pertencem ao quadro de funcionarios da contratada e quais séo terceirizados) e
deve ser devidamente assinado pelo profissional responsavel pela execucao e pelo
Fiscal da Obra. Devera ser apresentada cépia do Diario de Obra a cada visita quinzenal e a
cada medigao;

e A empresa vencedora devera manter na obra placa da obra, conforme modelo e texto
fornecido pelo Municipio;

e Qualquer alteragéo na execugao da obra deverd ser solicitada por escrito pela licitante
vencedora e somente podera ser executada com prévia autorizagdao por escrito do
Municipio de Videira, mediante alteracao contratual;

e Todo o material a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser de primeira
qualidade e ter aprovacao prévia da municipalidade, sendo que devera ser apresentado
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amostras, quando possivel, assim como qualquer alteragdo ou substituicdo que venha a
favorecer o melhoramento e/ou qualidade dos servigcos, essa solicitacao devera ser feita por
escrito;

e Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessaria alguma alteracdo nas
especificagbes, substituicdo de algum material por seu equivalente ou qualquer outra
alteracdo na execugao daquilo que esta projetado, devera ser apresentada solicitagdo a
fiscalizagéo da obra, devidamente justificada pelo responsavel técnico;

e Todos os servicos e materiais que porventura nao foram especificados no Memorial
Descritivo e/ou na Planilha Orgamentaria, porém inerentes e necessarios ao bom
andamento da obra e objetivo do Projeto, serdo considerados como descritos, quantificados
e de inteira responsabilidade da contratada, evitando assim, futuros aditivos. Ressalta-se
que os quantitativos se referem a extensbes em planta, sendo responsabilidade da
contratada considerar demais quantitativos, sendo que estes estdo inclusos no valor
unitario;

e A empresa vencedora devera, antes do inicio dos servicos, analisar todos os
documentos relacionados aos Projetos, Memorial Descritivo e Planilha Orgamentaria a fim
de que possa se certificar de todos os detalhes executivos, custos e exiguidade dos
mesmos. Nao serd aceito aditivo de materiais ja previstos e orcados.

2.2. OBJETIVOS

Forma de execucdo: Os servicos deverdo ser executados pelo regime de empreitada por
prego unitario, de acordo com as normas, especificagbes e métodos da ABNT, Cddigo de
Obras, Uso do Solo e demais normas e regulamentos oficiais atinentes a cada um dos
projetos, efetuando os respectivos controles tecnolégicos, bem como especificacbes e
detalhamentos do Projeto Basico (Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria e
Cronograma fisico-financeiro). Para todos os servigos a auséncia de legislagéo especifica
enseja a observagao das normas internacionais, citadas ou ndo no edital;

o Os quantitativos deverao ser conferidos pela licitante obedecendo fiel e rigorosamente o
Projeto Basico (Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria e Cronograma fisico-
financeiro);

e O Municipio de Videira ndo assumira a responsabilidade pelo pagamento de eventuais
diferencas que venham a ocorrer durante a execugado da obra. Se for constatado qualquer
erro ou diferenga nos quantitativos, a empresa executora devera solicitar, por escrito, a sua
correcao ou retificacdo antes da execucgao de cada etapa dos servigos;

o Todos os detalhes de servigos a serem executados constantes dos desenhos e nao
mencionados nos quantitativos e no Memorial Descritivo, assim como todos os detalhes de
execugao de servicos mencionados nos quantitativos e no Memorial Descritivo e que n&o
constem nos desenhos serdo interpretados como parte integrante da execugdo da obra.
Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre os documentos contratuais fica
estabelecido que:

e Em caso de divergéncia entre o quantitativo/memorial descritivo e os projetos
prevalecerdo sempre 0s primeiros.

e O projeto de execugdo prevalecera sempre, em qualquer estagio da obra, sobre os
demais projetos.

e Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensbes tomadas em
escala, prevalecerdo sempre as primeiras.
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e Em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerdao sempre
os de maior escala.

e Em caso de divergéncia entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre os
mais recentes.

A empresa vencedora devera seguir as orientagdes técnicas da Secretaria de Planejamento
e Projetos, sendo que, caso as orientagdes ndo forem seguidas, podera ocorrer a rescisao
do contrato.

Todas as duvidas existentes quanto a técnica de construcdo, deverdo ser sanadas com a
Fiscalizagdo do Municipio de Videira, POR ESCRITO, cabendo a empresa vencedora
aguardar deliberacao para prosseguir as atividades dai decorrentes.

2.3. QUALIFICAGAO TECNICA

e Certidao Atualizada de Registro ou Inscricido de Pessoa Juridica expedida pelo
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura
e Urbanismo), dentro do prazo de validade. Para os casos em que a Pessoa Juridica seja
registrada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e, o certificado seja
expedido por Conselho de outra regido, cuja circunscrigdo ndo seja o Estado de Santa
Catarina, por ocasiao da assinatura do contrato, devera receber o visto do CREA/SC,
com a indicacao dos responsaveis técnicos;

e Certidao Atualizada de Registro ou Inscricdo de Pessoa Fisica expedida pelo CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), dentro do prazo de validade. Para os casos em que a Pessoa Fisica seja
registrada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e, o certificado seja
expedido por Conselho de outra regido, cuja circunscrigdo ndo seja o Estado de Santa
Catarina, por ocasidao da assinatura do contrato, devera receber o visto do CREA/SC;

e Prova de possuir, em seu quadro permanente, quadro societario ou mediante contrato de
prestacdo de servigo, na data prevista para a entrega dos documentos de habilitacédo pela
empresa vencedora, no minimo 1(um) profissional de nivel superior com registro no CREA
e/ou CAU, o qual sera, obrigatoriamente, o(s) Responsavel(is) Técnico(s) pela execugao
dos servicos. O vinculo do(s) profissional(is) com a empresa devera ser comprovado por:

- Copia da Carteira de Trabalho (dados pessoais e registro na empresa) e cépia do registro
do profissional no livro/ficha de registro de empregados da empresa, caso o profissional
apresentado como responsavel técnico faga parte do quadro permanente da empresa, ou;

- Contrato Social ou alteragdo contratual, caso o soécio seja também o profissional
apresentado como responsavel técnico da empresa, ou;

Contrato de Prestagcdo de Servicos firmado entre a empresa e o profissional
apresentado como responsavel técnico, com prazo determinado, conforme define
o art. 598 do Cddigo Civil, com firma reconhecida em cartério, ou, com
assinatura eletréonica com certificado digital ICP Brasil/Gov.br.

o Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, registrado na Entidade Profissional competente (CREA e/ou CAU), acompanha-
do da Certidao de Acervo Técnico, de atividade concluida, com registro, que comprove
que o(s) Responsavel(is) Técnico(s) apresentado(s) pela empresa licitante executou
obras/servigcos com caracteristicas semelhantes ao objeto da presente licitagcdo Certidao
de Acervo Técnico com registro que comprove a execucdo de:

Para Sistema CREA:
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- Execucao de Piso em Concreto (Cédigo CREA-SC A2253) e Calgada de Paver;
Ou

Para Sistema CAU:
- 2.8.1. Execugéao de terraplenagem, drenagem e pavimentagéo (pavimentagdo em paver e
piso em concreto);

° Declaragéo de que tomou conhecimento de todas as informagdes do presente Edital
e das condigbes locais da(s) obra(s) para cumprimento das obrigagbes do objeto da
presente licitagcao. Os servigcos deverao ser executados conforme o Projeto Basico (Projetos,
Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria e Cronograma fisico-financeiro) e todas as
solicitagdes do presente Edital, objeto desta licitagdo. A referida declaragédo devera ser
assinada obrigatoriamente pelo(s) responsavel(is) técnico(s) apresentado(s) pela empresa
licitante e que sera(ao) o(s) responsavel(is) pela execugao dos servigos e pelo proprietario
da empresa ou seu representante legal.

OBS.: As licitantes interessadas em participar do presente certame poderao realizar visita
do(s) local(is) da(s) obra(s), para conhecimento da situagdo em que se encontra(m), caso
em que deverdo entrar em contato com a Secretaria de Planejamento e Projetos nos
telefones (49) 3090-2721 e agendar a data e horario da visita.

e Apresentar: “Declaracdo de Responsabilidade Ambiental” conforme descritivo
abaixo:

“Declaramos para os devidos fins que conhecemos a legislagédo ambiental, notadamente as
relacionadas as atividades objeto deste Edital, e que:

a) Tomamos total conhecimento das obrigacdes constantes do objeto da presente licitagdo
e sabendo das restricdes ambientais relacionadas a preservagdo do meio ambiente e a
minimizacdo dos impactos ambientais advindos dos servigos previstos neste Edital, cujas
agdes serdo criteriosamente implementadas, incluindo o monitoramento ambiental quando
necessario;

b) Responsabilizamo-nos pela obtengdo dos materiais necesséarios para a execugdo
destes servigos de fontes devidamente licenciadas pelos 6rgaos ambientais
competentes;

c) Assumimos a responsabilidade pela execugdo sem Onus a Prefeitura de Videira da
limpeza de entulhos, bem como do “bota-fora”, focos de proliferagado endémica, higiene e
pela qualidade socioambiental da obra ou servigos.

A referida declaragdo devera ser assinada obrigatoriamente pelo Responsavel Técnico
apresentado pela empresa e pelo proprietario da empresa e/ou seu representante legal.

2.4. DA SEGURANGA E CONVENIENCIA PUBLICA

Antes de qualquer atividade construtiva, a empresa contratada devera implantar a
sinalizagdo provisoéria de alerta, indicando a existéncia de desvios e caminhos de servigo,
pois sera de sua responsabilidade qualquer acidente que a obra possa causar até a
conclusao dos servigos e entrega da obra.

A sinalizagdo proviséria seguira basicamente o seguinte: placas fixas e moveis de
adverténcia.

Toda a movimentagdo de equipamentos e as operagdes construtivas da obra deverao ser
executadas levando-se em conta proporcionar o minimo de incOmodo aos usuarios da via,
pedestres e demais pessoas.
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Deverao ser tomadas as medidas quanto a protecdo nas operagdes de transporte dos
materiais aplicados na obra, objetivando impedir o derrame ao longo das vias publicas ou no
préprio local da obra.

3. DO PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA
A CONTRATADA devera iniciar os servicos, em até 10 (dez) dias uteis, contados
da data de recebimento da Ordem de Servigo

A obra devera ser entregue pronta e acabada em até 120 (CENTO E VINTE) dias
consecutivos, ou 4 etapas, sendo 30 dias cada, contados a partir do recebimento da
Ordem de Servigo.

A nédo entrega da obra dentro do referido prazo, podera acarretar rescisdo do contrato e a
aplicacao das sanc¢des legais previstas.

Caso haja necessidade de prorrogacdo do prazo de execugdao dos servigos, a
CONTRATADA devera solicitar, no prazo de 20 (vinte) dias antes do término do
prazo previsto no item 3. Os pedidos de prorrogacdo de prazo deverdao estar
devidamente justificados e comprovados (anexar graficos meteoroldgicos de indices
pluviométricos, quando for o caso, por exemplo).

A CONTRATADA devera cadastrar o pedido no Portal de Autoatendimento do Municipio de
Videira (https://videira.atende.net/autoatendimento) no servico “Emissdo de Processo
Digital”, sendo que o acesso a funcionalidade s6 estara disponivel através de login e senha.
Ao cadastrar o pedido, para correto direcionamento do processo digital, deverdo ser
utilizados os seguintes parametros: Assunto: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO e
Subassunto: ADITIVO CONTRATUAL.

Concluida a obra, e estando a mesma totalmente limpa, a licitante vencedora devera
solicitar, por escrito o RECEBIMENTO PROVISORIO, o qual serd realizado pelo
responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 10 (dez) dias uteis da comunicagao escrita da contratada.

Antes do RECEBIMENTO DEFINITIVO, se necessario, a licitante vencedora devera
elaborar e fornecer o Projeto “As Built” ao Municipio, para os casos previstos no art. 1°,
§1° da Resolugao n°® 425, 18 de dezembro de 1998 do CONFEA.

O RECEBIMENTO DEFINITIVO sera efetuado de acordo com a designagdo de cada
unidade requisitante, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o
decurso do prazo de observacao, ou vistoria que comprove a adequacéo do objeto
aos termos contratuais, o qual ndo sera superior a 60 (sessenta) dias uteis, salvo em
casos excepcionais, devidamente justificados pelas partes.

Juntamente com o RECEBIMENTO DEFINITIVO, devera a licitante vencedora apresentar
todos os documentos relacionados a regularizagéo da obra, como, Certidao de Obra emitida
pelo INSS, Habite-se, bem como a entrega de todos os laudos exigidos pelo Corpo de
Bombeiros de Santa Catarina, entre outros.

O recebimento definitivo pela Administragdo nao eximira o contratado, pelo prazo minimo de
5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e
dos servigos executados e pela funcionalidade da construcio, da reforma, da recuperagao
ou da ampliacdo do bem imoével, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecéo identificados, o
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contratado ficara responsavel pela reparacao, pela correg¢do, pela reconstrucdo ou pelas
substituicbes necessarias.

4. DO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
A licitante devera apresentar cronograma fisico-financeiro para execug¢do da obra em 120
(cento e vinte) dias consecutivos.

O cronograma devera estar assinado obrigatoriamente pelo(s) responsavel(is) técnico(s)
pela execugcdo da obra, detentor(es) do(s) Acervo(s) Técnico(s) apresentado(s) pela
empresa E pelo proprietario da empresa e/ou seu representante legal.

Obs.: O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO PODERA SER MODIFICADO PELA
EMPRESA, DEVENDO, CONTUDO, ATENDER OS PRAZOS DE EXECUGAO
MENCIONADOS ACIMA, BEM COMO SEREM ELABORADOS COM PERCENTUAIS DE
EXECUGAO MENSAL COMPATIVEIS COM OS PERCENTUAIS PREVISTOS NOS
CRONOGRAMAS INTEGRANTES DO PROJETO BASICO.

5. DOS PAGAMENTOS
Os pagamentos far-se-do por meio de crédito em conta-corrente bancaria da licitante
vencedora, conforme Cronograma fisico-financeiro apresentado pela mesma e de acordo
com a verificagcdo mensal realizada “in loco” pelos técnicos do Municipio de Videira, os quais
fornecerao o Boletim de Medigao para a licitante vencedora emitir a Nota Fiscal.

O Boletim de Medicao emitido pelo Municipio devera ser assinado pelo Fiscal da
Obra e pelo responsavel técnico apresentado pela licitante vencedora.

Os pagamentos somente seréo realizados considerando o integral cumprimento de cada
etapa prevista no Cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante vencedora.

Os pagamentos serao efetuados em até 20 (vinte) dias apds o recebimento da respectiva
Nota Fiscal/Fatura, com:

| - Emiss&o dos respectivos documentos fiscais;

Il - Aceitagdo dos servigos, pelo 6rgdo do Municipio de Videira encarregado da
fiscalizacao;

lll - Cépias autenticadas da folha de pagamento e da GRPS, relativas aos segurados
colocados a disposicao da licitante vencedora, quando for o caso;

IV - Retencgao do ISS sobre os servicos prestados que tenham por local da prestagao
o territério do Municipio de Videira;

V - Apresentagdo das certiddes negativas de tributos Federais, Estaduais,
Municipais, FGTS e CNDT;

VI - Diario de Obra.

Tratando-se de prestacdo de servicos, a licitante vencedora devera cumprir todos os
encargos e obrigagdes trabalhistas. O Municipio de Videira somente efetuara o pagamento
para a licitante vencedora mediante comprovagcdo do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, em especial o pagamento de salarios, recolhimento de FGTS e de Contribuicao
Previdenciaria dos Trabalhadores.

A licitante vencedora devera manter como condicdo para pagamento, durante toda a
execugao, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagao.

Como condicdo para pagamento deverdo ser apresentadas junto a nota fiscal/fatura
todas as certidoes constantes da habilitacdo, dentro do prazo de validade, nos termos
do art. 92, inciso XVI da Lei n° 14.133/2021.

6. GARANTIA CONTRATUAL
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Como condicao para assinatura do contrato e emissdo da Ordem de Servigo, a licitante
vencedora além de manter as condigbes de habilitagdo, devera apresentar os documentos
exigidos no item abaixo e GARANTIA de 5% (cinco por cento) do valor inicial do
contrato, no mesmo prazo para assinatura do contrato, podendo a licitante vencedora optar
por uma das seguintes modalidades:

a) caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica;

b) seguro-garantia;

c) fianga bancdria;

d) titulo de capitalizagao custeado por pagamento unico.

Caso a licitante vencedora opte pela modalidade de seguro-garantia, o prazo para
apresentacdo sera de 1 (um) més, contado da data de homologacao da licitacdo e
anterior a assinatura do contrato, sendo que nessa situagao, decai o prazo de 15 (quinze)
dias Uteis estabelecido para a assinatura do contrato.

O prazo de vigéncia da apolice do seguro-garantia devera ser igual ou superior ao prazo
estabelecido no contrato principal e devera acompanhar as modificacdes referentes a
vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora, conforme art.
97 da Lei n® 14.133/2021.

Na hipotese de suspensado do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracéo, a
CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de
seguro até a ordem de reinicio da execugao ou o adimplemento pela Administragéo.

O seguro-garantia devera continuar em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o
prémio nas datas convencionadas.

A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apos a fiel execugéo do
contrato ou apdés a sua extingao por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente.

Caso venha ocorrer termo de aditamento contratual, a CONTRATADA devera
apresentar garantia complementar na mesma modalidade escolhida no momento da
assinatura do contrato.

7. DO INIiCIO E CONDIGOES DA OBRA
e Como condigdo para expedicdo da Ordem de Servico, a licitante vencedora devera
apresentar, no mesmo prazo para assinatura do contrato, os seguintes documentos, sob
pena de rescisio contratual:

- ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) e/ou RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica) de execugao da obra;

- CNO - Cadastro Nacional de Obras, obrigatoriamente em sua razao social e CNPJ.

e (Cabera a licitante vencedora proceder a instalagdo da obra dentro das normas gerais de
construcdo, sendo de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras:
alvaras, certiddes e licengas, evitando interrupgées por embargo, bem como, ter um jogo
completo aprovado e atualizado dos Projetos, Planilha Orgamentaria, Cronograma fisico-
financeiro, Memorial Descritivo, Diario de Obra, ART’s e/ou RRT’s e demais elementos que
interessem ao servico;

e O responsavel técnico apresentado pela licitante vencedora devera acompanhar os
servigcos da obra, no minimo, 03 (trés) vezes por semana, constando informagdes sobre o
andamento da obra e as descrevendo no Diario de Obra com sua assinatura.
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e A cada 15 (quinze) dias o responsavel técnico devera realizar visita na obra
acompanhado do Fiscal da Obra indicado pelo Municipio, ocasido em que deverdo ser
entregues os Diarios de Obra.

o A CONTRATADA sera responsavel pela preservacao das benfeitorias existentes.

8. DA FISCALIZAGAO
O Municipio exercera ampla e irrestrita fiscalizagdo na execucao do objeto da licitacéo, a
qualquer hora.

A fiscalizagao do contrato ficara a cargo do(s) servidor(es) abaixo mencionado(s):

Fiscais de Contrato: FILIPE GABRIEL MALDANER RINALDI telefone (49) 3090-2721,
e-mail: planejamento.filipe@videira.sc.gov.br;, ROBERTO FELIPE GUGELMIN
telefone (49) 3090-2721, e-mail: planejamento.roberto@videira.sc.gov.br;

b) Gestora de Contratos Licitatorios: AMANDA STRAPAZZON MARMENTINI, telefone
(49) 3090- 2701, e-mail: planejamento.amanda@yvideira.sc.gov.br;

Cabera ao(s) servidor(es) designado(s) verificar se os servigos, objeto do contrato, atendem
a todas as especificagdes e demais requisitos exigidos, bem como autorizar o pagamento da
respectiva nota fiscal, e participar de todos os atos que se fizerem necessarios para o
adimplemento a que se referir o objeto licitado.

O(s) servidor(es) anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucgao do contrato, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou
defeitos observados.

A fiscalizagao exercida pelo Municipio néo reduz e nem exclui a responsabilidade da CON-
TRATADA, inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade.

9. DA COMPOSIGCAO DA PLANILHA OR(}AMENTARIA
A planilha orgamentaria foi composta conforme o previsto no artigo 23, §2° da Lei n°
14.133/2021, seguindo a ordem de prioridade.

Preferencialmente foi utilizado o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices de
Construgao Civil (Sinapi), porém houve itens os quais nao foram possiveis a utilizagéo
destes referenciais de preco.

Nos casos em que nao foi possivel a utilizacdo do referencial de precos SINAPI e SICRO,
foram utilizados referenciais auxiliares, como é o caso da tabela de referéncia publicada
pelo ORSE - Sistema de Orcamento de Obras de Sergipe, cujos itens foram acrescidos do
percentual de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) de referéncia e dos Encargos Sociais
(ES) cabiveis. Ainda, para esses casos foram realizadas pesquisas N0 mercado local a fim
de verificar se os pregos estdo condizentes com os referidos referenciais, sendo confirmado
que atendem aos custos e pregos praticados no mercado local.

Além disso, para os itens que nao foram encontrados em nenhum dos referenciais citados
acima, o prego foi composto utilizando itens de contratacdes similares feitas pela Prefeitura
Municipal de Videira, qual sejam:

- Pesquisa de Pregos —itens 6.5, 9.1, 9.3, 13.5, 14.1 e 14.3.
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PREFEITURA

PESQUISA DE PRECOS

REFERENCIAL coDIGO ITEM DESCRICAO DO ITEM QUANTIDADE | UNIDADE DATA VALOR

et 1 91 |PLAYGROUND TIPO 1 - 4 TORRES ~ CONFORME MEMORIAL 1 un 1305724 RS 31.180.00

TermodeHomologaoeAdjudicaounif

Data
RPUB!

31052024
https /www 10.goiania go gov br LICPREG
%c3 3

141 [PLAYGROUND TIPO 2 - CONFORME MEMORIAL 1 un 1305724 RS 65.308.00

IXEIRA DE MADEIRA C/ESTRUTURA TUBULAR EM AGO 1 un 04104724 RS 635,55

parencia.tos
PainelDePrecos/index htm!

paineistransparencia tce sc gov briextensions:

IGRAMA SINTETICA - CONFORME MEMORIAL 1 m 180424 RS 103.04 e
PainelDePrecos/index htm!

- Composicéo — Itens 8.6, 9.2 e 14.2.

COMPOSICOES

REFERENCIAL CODIGO ITEM DESCRIGAO DO ITEM QUANTIDADE UNIDADE DATADLANILHA VALOR

COMPOSIGAO 1 92 £ BANCO EM ALVENARIA - CONFORME PROJETO E MEMORIAL 1 un 17/04/04 RS 317,31 SINAPI 0312024 - Data Referéncia Técnica 17/0412024
Z FOSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H i ; " "

COMPOSIGAO 2 86 [ DAMETRO MEERIOR = 126 il - FORMECMENTO & MSTALACRO 1 un 17104104 RS 237365 SINAPI 0312024 - Data Referéncia Técnica 17/0412024

o | A. .-.0 A4 A221D9NDH4

Portanto, todas estdo dentro do perl'odo de 1 (um) ano mencionado no artigo 23, §2° inciso
i1l da Lei 14.100/£U21, observado o indice de atuali

"‘Qé“ € pregos Correspoi dente.
Sendo o que tinhamos para o momento, agradecemos a atengao e subscrevemo-nos,
Atenciosamente.

Videira-SC, 24 de junho de 2024.

Assinado Eletronicamente por:

FELIPE

% SALVADORI:08742079918
Diretor de Engenharia

Secretaria de Planejamento
27/06/2024 17:09:52 -03:00

FELIPE SALVADORI

Diretor do Departamento de Engenharia

Assinado Eletronicamente por:
ROBERTO FELIPE
% GUGELMIN
Arquiteto e Urbanista
Secretaria de Planejamento
27/06/2024 17:14:16 -03:00

ROBERTO FELIPE GUGELMIN
Arquiteto e Urbanista
CAU SC A15184-0
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