
TERMO DE REFERÊNCIA

Pelo  presente,  solicitamos  que  seja  providenciado  procedimento  de  licitação  para
contratação  de  empresa  especializada  para  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE EM VIDEIRA/SC - FNDE -
TIPO 1, (CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 962029/2024/FNDE/CAIXA,
COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 1.514,30 m², INCLUINDO MATERIAL E MÃO
DE  OBRA,  CONFORME  PROJETO  BÁSICO,  NO  BAIRRO  SÃO  CRISTÓVÃO,
VIDEIRA/SC).

Favor constar os seguintes itens no processo licitatório além daqueles que Vossa Senhoria
achar necessário para o sucesso do processo:

1. DADOS DA OBRA

CRECHE – FNDE – TIPO 1 – CEMEI SÃO CRISTÓVÃO
Local: Rua Vigário Lourenço, s/n, Bairro São Cristóvão, Videira – SC
Área a construir – 1.317,99 m²
Área de ocupação - 1.514,30 m²

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS

2.1. PROJETOS
 Os projetos são de autoria do FNDE – creche tipo 1 e PREFEITURA MUNICIPAL DE
VIDEIRA, através da Secretaria de Planejamento e Projetos;

 Os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente: 
a) as especificações técnicas e rotinas constantes do presente documento;
b) as disposições legais federais, estaduais e municipais pertinentes;
c) as normas técnicas específicas, se houver; 
d) as normas do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina; 
e) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho:

  - NR-6: Equipamentos de Proteção Individual - EPI;
   -  NR-10:  Segurança  em  instalações  e  serviços  em
eletricidade;
 - NR-23: Proteção contra Incêndios;
 - NR-35: Trabalho em altura.

 A obra deverá ser executada pela própria licitante, sendo que qualquer subcontratação
DEVERA SER AUTORIZADA pela Secretaria de Planejamento e Projetos;

 As custas com as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s) e/ou Registros de
Responsabilidade  Técnica (RRT’s),  exigidos  para  a  execução dos  serviços referentes  à
obra, bem como as ART’s e/ou RRT’s Complementares, caso seja necessário, serão de
responsabilidade da contratada;

 O Contratado, no início da obra, deverá apresentar a relação (datada e assinada) dos
empregados, contendo as seguintes informações: 

1. Nome completo 
2. Função exercida 
3. Número da Carteira Profissional 
4. Data de admissão 



 Observação: A cada admissão/demissão, deverá ser entregue planilha atualizada com
os dados acima. 

 Os empregados deverão estar devidamente uniformizados e identificados com crachá e
fazendo uso de todos os equipamentos de segurança necessários para o exercício das
tarefas. 

 O  Contratado  deverá  manter  na  obra  registro  de  ponto  dos  empregados,  ficando
disposição do fiscal da obra para acompanhamento. 

 A empresa vencedora deverá manter na obra o Diário de Obra, onde serão lançados
diariamente todos os atos e fatos incidentes e o mínimo de informações necessárias para o
bom entendimento deste (principalmente data de início e término de cada etapa de serviço,
e a mão de obra empregada, por especialidade, inclusive o quantitativo; especificar quais
funcionários pertencem ao quadro de funcionários da contratada e quais são terceirizados) e
deve ser devidamente assinado pelo profissional responsável pela execução e pelo
Fiscal da Obra. Deverá ser apresentada cópia do Diário de Obra a cada visita quinzenal e a
cada medição;

 A empresa vencedora deverá manter na obra placa da obra, conforme modelo e texto
fornecido pelo FNDE;

 Qualquer alteração na execução da obra deverá ser solicitada por escrito pela licitante
vencedora  e  somente  poderá  ser  executada  com  prévia  autorização por  escrito  do
Município de Videira, mediante alteração contratual;

 Todo  o  material  a  ser  utilizado  na  execução  dos  serviços  deverá  ser  de  primeira
qualidade e  ter aprovação prévia da municipalidade, sendo que deverá ser apresentado
amostras, quando possível,  assim como qualquer alteração ou substituição que venha a
favorecer o melhoramento e/ou qualidade dos serviços, essa solicitação deverá ser feita por
escrito;

 Quando,  sob  qualquer  justificativa,  se  fizer  necessária  alguma  alteração  nas
especificações,  substituição  de  algum  material  por  seu  equivalente  ou  qualquer  outra
alteração na execução daquilo que está  projetado,  deverá ser apresentada solicitação à
fiscalização da obra, devidamente justificada pelo responsável técnico;

 Todos os serviços e materiais que porventura não foram especificados no Memorial
Descritivo  e/ou  na  Planilha  Orçamentária,  porém  inerentes  e  necessários  ao  bom
andamento da obra e objetivo do Projeto, serão considerados como descritos, quantificados
e de inteira responsabilidade da contratada, evitando assim, futuros aditivos. Ressalta-se
que  os  quantitativos  se  referem  a  extensões  em  planta,  sendo  responsabilidade  da
contratada  considerar  demais  quantitativos,  sendo  que  estes  estão  inclusos  no  valor
unitário;

 A  empresa  vencedora  deverá,  antes  do  início  dos  serviços,  analisar  todos  os
documentos relacionados aos Projetos, Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária a fim
de  que  possa  se  certificar  de  todos  os  detalhes  executivos,  custos  e  exiguidade  dos
mesmos. Não será aceito aditivo de materiais já previstos e orçados.



 A empresa  vencedora  deverá  fornecer  reserva  técnica  dos  revestimentos  de  piso,
parede e forro,  cerca de 10,00 m² de cada,  para qualquer  manutenção preventiva e/ou
corretiva após a conclusão da obra.

 A empresa vencedora deverá entregar até o recebimento provisório da obra Memorial
de Especificações, com as especificações técnicas dos materiais utilizados na edificação,
para  arquivamento  junto  ao  processo  e  futuras  manutenções  preventivas/corretivas,
conforme Anexo I.

2.2. OBJETIVOS

Forma de execução:  Os serviços deverão ser executados pelo regime de empreitada por
preço unitário, de acordo com as normas, especificações e métodos da ABNT, Código de
Obras, Uso do Solo e demais normas e regulamentos oficiais atinentes a cada um dos
projetos,  efetuando  os  respectivos  controles  tecnológicos,  bem  como  especificações  e
detalhamentos do Projeto Básico (Projetos, Memorial  Descritivo, Planilha Orçamentária e
Cronograma físico-financeiro). Para todos os serviços a ausência de legislação específica
enseja a observação das normas internacionais, citadas ou não no edital;

 Os quantitativos deverão ser conferidos pela licitante obedecendo fiel e rigorosamente o
Projeto Básico (Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária  e Cronograma físico-
financeiro);

 O Município de Videira não assumirá a responsabilidade pelo pagamento de eventuais
diferenças que venham a ocorrer durante a execução da obra. Se for constatado qualquer
erro ou diferença nos quantitativos, a empresa executora deverá solicitar, por escrito, a sua
correção ou retificação antes da execução de cada etapa dos serviços;

 Todos os detalhes de serviços a serem executados constantes dos desenhos e não
mencionados nos quantitativos e no Memorial Descritivo, assim como todos os detalhes de
execução de serviços mencionados nos quantitativos e no Memorial Descritivo e que não
constem nos desenhos serão interpretados como parte integrante da execução da obra.
Para  efeito  de  interpretação  de  divergências  entre  os  documentos  contratuais  fica
estabelecido que:

 Em  caso  de  divergência  entre  o  quantitativo/memorial  descritivo  e  os  projetos
prevalecerão sempre os primeiros.
 O projeto  de execução  prevalecerá sempre,  em qualquer  estágio  da  obra,  sobre  os
demais projetos.
 Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões tomadas em
escala, prevalecerão sempre as primeiras.
 Em caso de divergência entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre
os de maior escala.
 Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os
mais recentes.

A empresa vencedora deverá seguir as orientações técnicas da Secretaria de Planejamento
e Projetos, sendo que, caso as orientações não forem seguidas, poderá ocorrer à rescisão
do contrato.

Todas as dúvidas existentes quanto à técnica de construção, deverão ser sanadas com a
Fiscalização  do  Município  de  Videira, POR ESCRITO,  cabendo  a empresa  vencedora
aguardar deliberação para prosseguir as atividades daí decorrentes.



2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

2.3.1. Certidão Atualizada de Registro ou Inscrição de Pessoa Jurídica expedida pelo
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura
e Urbanismo), dentro do prazo de validade. Para os casos em que a Pessoa Jurídica seja
registrada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e, o certificado seja
expedido por Conselho de outra região,  cuja circunscrição não seja o  Estado de Santa
Catarina,  por ocasião da assinatura do contrato, deverá receber o visto do CREA/SC,
com a indicação dos responsáveis técnicos;

2.3.2.  Certidão Atualizada de Registro ou Inscrição de Pessoa Física expedida pelo
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura
e Urbanismo), dentro do prazo de validade. Para os casos em que a  Pessoa Física seja
registrada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e, o certificado seja
expedido por Conselho de outra região,  cuja circunscrição não seja o  Estado de Santa
Catarina, por ocasião da assinatura do contrato, deverá receber o visto do CREA/SC;

2.3.3. Prova de possuir, em seu quadro permanente, quadro societário ou mediante contrato
de prestação de serviços, na data prevista para a entrega dos documentos de habilitação
pela empresa vencedora, no mínimo, 01 (um) profissional de nível superior com registro
no  CREA e/ou  no  CAU,  o  qual  será,  obrigatoriamente,  o  Responsável  Técnico  pela
execução dos serviços.

2.3.4. O(s) Responsável(is) Técnico(s) pela execução dos serviços - Engenheiro Civil e/ou
Arquiteto e Urbanista deverá(ão) ser detentor(es) do(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica
apresentado(s) para cumprir o exigido no item acima. O vínculo do(s) profissional(is) com a
empresa deverá ser comprovado por:
- Cópia da Carteira de Trabalho (dados pessoais e registro na empresa) e cópia do registro
do profissional  no livro/ficha de registro de empregados da empresa, caso o profissional
apresentado como responsável técnico faça parte do quadro permanente da empresa, ou;
-  Contrato  Social  ou  alteração  contratual,  caso  o  sócio  seja  também  o  profissional
apresentado como responsável técnico da empresa, ou;
- Contrato de Prestação de Serviços firmado entre a empresa e o profissional apresentado
como responsável  técnico,  com firma reconhecida  em cartório,  ou,    com assinatura  
eletrônica com certificado digital ICP Brasil/Gov.br.

2.3.5. Certidão ou Atestado de Capacidade Técnico-operacional, fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, de atividade concluída, que comprove o desempenho
de atividades pertinentes e compatíveis em características e quantidades com o objeto da
presente  licitação,  assim  como,  de  similaridade  e  de  complexidade  tecnológica  e
operacional equivalente ou superior.

“EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA PARA FINS  DIVERSOS”,  OU
DESCRIÇÕES SIMILARES – Quantidade mínima – 658,99 m²

 
2.3.6.  Certidão  de  Acervo  Técnico-profissional  com registro no  conselho  profissional
competente  que  comprove aptidão  para  o  desempenho  de  atividades  pertinente  e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto licitado, assim como, de
similaridade e de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior:

“EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA PARA FINS  DIVERSOS”,  OU
DESCRIÇÕES SIMILARES – Quantidade mínima – 658,99 m²

2.3.7. Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações do presente Edital e
das condições locais da(s) obra(s) para cumprimento das obrigações do objeto da presente



licitação.  Os  serviços  deverão  ser  executados  conforme  o  Projeto  Básico  (Projetos,
Memorial  Descritivo,  Planilha  Orçamentária  e  Cronograma  físico-financeiro)  e  todas  as
solicitações  do  presente  Edital,  objeto  desta  licitação.  A referida declaração deverá ser
assinada obrigatoriamente pelo(s) responsável(is) técnico(s) apresentado(s) pela empresa
licitante e que será(ão) o(s) responsável(is) pela execução dos serviços e pelo proprietário
da empresa ou seu representante legal.

2.3.8. Apresentar: “Declaração de Responsabilidade Ambiental” conforme descritivo
abaixo:

“Declaramos para os devidos fins que conhecemos a legislação ambiental, notadamente as
relacionadas às atividades objeto deste Edital, e que:
a) Tomamos total conhecimento das obrigações constantes do objeto da presente licitação
e sabendo das restrições ambientais relacionadas à preservação do meio ambiente e à
minimização dos impactos ambientais advindos dos serviços previstos neste Edital, cujas
ações serão criteriosamente implementadas, incluindo o monitoramento ambiental quando
necessário;
b) Responsabilizamo-nos  pela  obtenção  dos  materiais necessários  para  a  execução
destes  serviços  de  fontes  devidamente  licenciadas  pelos  órgãos  ambientais
competentes;
c) Assumimos  a  responsabilidade  pela  execução  sem  ônus  a  Prefeitura  de  Videira  da
limpeza de entulhos, bem como do “bota-fora”, focos de proliferação endêmica, higiene e
pela qualidade socioambiental da obra ou serviços.

A  referida  declaração  deverá  ser  assinada  obrigatoriamente  pelo  Responsável  Técnico
apresentado pela empresa e pelo proprietário da empresa e/ou seu representante legal.

2.3.9.  As licitantes interessadas em participar do presente certame poderão realizar
visita do local da obra, para conhecimento da situação em que se encontra, caso em
que deverão entrar em contato com a Secretaria de Planejamento e Projetos nos
telefones (49) 3090-2721 e agendar a data e horário da visita. 

2.4. DA SEGURANÇA E CONVENIÊNCIA PÚBLICA

Antes  de  qualquer  atividade  construtiva,  a  empresa  contratada  deverá  implantar  a
sinalização provisória de alerta, indicando a existência de desvios e caminhos de serviço,
pois  será  de  sua  responsabilidade  qualquer  acidente  que  a  obra  possa  causar  até  a
conclusão dos serviços e entrega da obra.

A  sinalização  provisória  seguirá  basicamente  o  seguinte:  placas  fixas  e  móveis  de
advertência.

Toda a movimentação de equipamentos e as operações construtivas da obra deverão ser
executadas levando-se em conta proporcionar o mínimo de incômodo aos usuários da via,
pedestres e demais pessoas. 

Deverão ser  tomadas as  medidas  quanto  à  proteção nas  operações  de transporte  dos
materiais aplicados na obra, objetivando impedir o derrame ao longo das vias públicas ou no
próprio local da obra.

3. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA



A obra deverá ser entregue pronta e acabada em até 450 (quatrocentos e cinquenta) dias
consecutivos, ou 15 etapas, sendo 30 dias cada, contados a partir da emissão da Ordem
de Serviço.
A não entrega da obra dentro do referido prazo, poderá acarretar revogação do contrato e a
aplicação das sanções legais previstas.

Caso haja necessidade de prorrogação do prazo de execução dos serviços,  a empresa
vencedora deverá solicitar no prazo de 20 (vinte) dias antes do término do prazo previsto
para entrega da obra.  Os pedidos de prorrogação de prazo deverão estar  devidamente
justificados  e  comprovados  (anexar  gráficos  meteorológicos  de  índices  pluviométricos,
quando for o caso, por exemplo).

A CONTRATADA deverá cadastrar o pedido no Portal de Autoatendimento do Município de
Videira  (https://videira.atende.net/autoatendimento)  no  serviço  “Emissão  de  Processo
Digital”, sendo que o acesso à funcionalidade só estará disponível através de login e senha.
Ao  cadastrar  o  pedido,  para  correto  direcionamento  do  processo  digital,  deverão  ser
utilizados  os  seguintes  parâmetros:  Assunto:  SECRETARIA  DE  PLANEJAMENTO  e
Subassunto: ADITIVO CONTRATUAL.

Concluída  a  obra,  e  estando  a  mesma totalmente  limpa,  a  licitante  vencedora  deverá
solicitar,  por  escrito o  RECEBIMENTO  PROVISÓRIO,  o  qual  será  realizado  pelo
responsável  por  seu  acompanhamento  e  fiscalização,  mediante  termo  circunstanciado,
assinado pelas partes em até 10 (dez) dias úteis da comunicação escrita da contratada.

Antes  do  RECEBIMENTO  DEFINITIVO,  se  necessário,  a  licitante  vencedora  deverá
elaborar e fornecer o Projeto “As Built” ao Município, para os casos previstos no art. 1º,
§1º da Resolução nº 425, 18 de dezembro de 1998 do CONFEA.

O  RECEBIMENTO  DEFINITIVO  será  efetuado  de  acordo  com  a  designação  de  cada
unidade  requisitante,  mediante  termo  circunstanciado,  assinado  pelas  partes,  após  o
decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto
aos termos contratuais, o qual não será superior a  60 (sessenta) dias úteis, salvo em
casos excepcionais, devidamente justificados pelas partes. 

Junto ao RECEBIMENTO DEFINITIVO, deverá a licitante vencedora apresentar todos os
documentos relacionados à regularização da obra, como, Certidão de Obra emitida pelo
INSS, Habite-se, bem como a entrega de todos os laudos exigidos pelo Corpo de Bombeiros
de Santa Catarina, entre outros. 

O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de
5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e
dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação
ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o
contratado ficará responsável pela reparação,  pela correção,  pela reconstrução ou pelas
substituições necessárias.

4. DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

A licitante deverá apresentar cronograma físico-financeiro para execução da obra em 450
(quatrocentos e cinquenta) dias consecutivos.

O cronograma deverá estar  assinado obrigatoriamente  pelo(s)  responsável(is)  técnico(s)
pela  execução  da  obra,  detentor(es)  do(s)  Acervo(s)  Técnico(s)  apresentado(s)  pela
empresa E pelo proprietário da empresa e/ou seu representante legal.



Obs.:  O  CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO  PODERÁ  SER  MODIFICADO  PELA
EMPRESA,  DEVENDO,  CONTUDO,  ATENDER  OS  PRAZOS  DE  EXECUÇÃO
MENCIONADOS ACIMA, BEM COMO SEREM ELABORADOS COM PERCENTUAIS DE
EXECUÇÃO  MENSAL  COMPATÍVEIS  COM  OS  PERCENTUAIS  PREVISTOS  NOS
CRONOGRAMAS INTEGRANTES DO PROJETO BÁSICO.

5. DOS PAGAMENTOS

Os  pagamentos  far-se-ão  por  meio  de  crédito  em conta-corrente  bancária  da  empresa
CONTRATADA,  conforme  Cronograma  físico-financeiro apresentado  pela  licitante
vencedora e  de  acordo  com a  verificação  mensal  realizada  “in  loco”  pelos  técnicos  do
Município de Videira e pelos profissionais da Caixa Econômica Federal, e conforme Termo
de Compromisso nº 962029/2024/FNDE/CAIXA.

O Boletim de Medição emitido pelo Município deverá ser assinado pelo Fiscal da Obra e
pelo responsável técnico apresentado pela licitante vencedora.

A emissão da Nota Fiscal será feita após a liberação dos recursos pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento  da  Educação  (FNDE),  representado  pela  Caixa  Econômica  Federal,
conforme Boletim de Medição emitido e aprovado pelos técnicos do Município de Videira e
pela fiscalização da Caixa Econômica Federal.

Após a liberação para emissão da Nota Fiscal pela Caixa Econômica Federal, a licitante
vencedora deverá emitir a Nota Fiscal constando as seguintes informações:

I – Número do Contrato de repasse;

II – Número e objeto do Contrato;

III – Número do Cadastro Nacional de Obras – CNO;

IV – Numeração de referência da Medição (BM01, BM02, etc.);

V – Valores referente ao material e mão de obra.

Os  pagamentos  ocorrerão  somente  após  a  conferência  e  aprovação  da  execução  dos
serviços e documentação apresentada pelo CONTRATADO, com a autorização/liberação
dos recursos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), representado
pela Caixa Econômica Federal.

As operações de pagamento serão realizadas por meio da emissão, da Ordem Bancária de
Transferência Voluntária (OBTV).

A liberação dos recursos financeiros obedecerá ao cronograma de desembolso previsto no
Plano de Trabalho nº 962029 – Transferegov.br, respeitando a disponibilidade financeira do
Gestor do Programa e atendidas as exigências cadastrais vigentes.

Os pagamentos somente serão realizados considerando o integral cumprimento de cada
etapa prevista no Cronograma físico-financeiro apresentado pela licitante vencedora.

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após o recebimento da respectiva
Nota Fiscal/Fatura, com: 

I - Emissão dos respectivos documentos fiscais; 
II  -  Aceitação  dos  serviços,  pelo  órgão  do  Município  de  Videira  encarregado  da

fiscalização; 
III - Cópias autenticadas da folha de pagamento e da GRPS, relativas aos segurados

colocados à disposição da licitante vencedora, quando for o caso;



IV - Cópias das guias de recolhimento do FGTS e de informações a Previdência
Social (GFIP), relativas aos trabalhadores que prestaram serviços no período;

V - Retenção do ISS sobre os serviços prestados que tenham por local da prestação
o território do Município de Videira; 

VI  -  Apresentação  das  certidões  negativas  de  tributos  Federais,  Estaduais,
Municipais, FGTS e CNDT; 

VII – Diário de Obra.
Para liberação da  primeira parcela, a licitante vencedora deverá apresentar cópia

do “Alvará de Construção” emitido pelos órgãos competentes.

Para  liberação  da  última  parcela,  a  licitante  vencedora  deverá  apresentar,
juntamente com o pedido do Termo de Recebimento Provisório, o “Habite-se” da referida
obra.

Tratando-se  de  prestação  de  serviços,  a  licitante  vencedora  deverá  cumprir  todos  os
encargos e obrigações trabalhistas. 

A licitante vencedora deve se atentar que os órgãos da administração pública municipal
direta, as autarquias, as fundações e fundos municipais, conforme Decreto nº 20.412/23,
ficam obrigados a efetuar as retenções na fonte do Imposto sobre a Renda, INSS e
ISS sobre os pagamentos que efetuarem a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de
bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras, conforme legislação atualizada
que disciplina as hipóteses de retenção.

As pessoas jurídicas amparadas por isenção, não incidência ou alíquota zero devem
informar essa condição no documento fiscal, inclusive o enquadramento legal, sob
pena de, se não o fizerem, sujeitarem-se à retenção dos impostos e contribuições sobre o
valor total do documento fiscal, no percentual total correspondente à natureza do bem ou
serviço.

A pessoa jurídica fornecedora do bem e/ou prestadora do serviço  deverá informar no
documento fiscal o valor dos impostos e contribuições a serem retidos na operação.

O não destaque do valor dos impostos e ou contribuições mencionadas no item
anterior  não  desobriga  a  retenção  por  parte  da  administração  pública  municipal
devendo,  neste  caso,  ser  retido  pelo  valor  integral  do  documento  fiscal  em  alíquota
correspondente a avalição do ente público.

Fica excluída da aplicabilidade municipal a retenção de contribuições sociais tais como
PIS/Pasep, Cofins e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), previstas na Lei
Federal nº 9.430, de 1996 e na IN RFB 1.234, de 2012.

A  licitante  vencedora  deverá  manter  como  condição  para  pagamento,  durante  toda  a
execução, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Como condição para pagamento deverão ser apresentadas juntamente com a nota
fiscal/fatura todas as certidões constantes da habilitação deste edital, dentro do prazo
de validade, nos termos do   art. 92, inciso XVI da Lei nº 14.133/2021  .  

6. GARANTIA CONTRATUAL, SEGURO E PENALIDADES

Como condição para assinatura do contrato e emissão da Ordem de Serviço, a licitante
vencedora além de manter as condições de habilitação, deverá apresentar os documentos
exigidos  no  item  abaixo  e  GARANTIA de  5%  (cinco  por  cento)  do  valor  inicial  do
contrato, no mesmo prazo para assinatura do contrato, podendo a licitante vencedora optar
por uma das seguintes modalidades: 



a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;
b) seguro-garantia;
c) fiança bancária;
d) título de capitalização custeado por pagamento único.

Caso a licitante vencedora opte pela modalidade de seguro-garantia, o prazo para
apresentação será de  1 (um) mês,  contado da data de  homologação da licitação e
anterior à assinatura do contrato, sendo que nessa situação, decai o prazo de 15 (quinze)
dias úteis estabelecido para a assinatura do contrato.

O prazo de vigência da apólice do seguro-garantia deverá ser igual ou superior ao prazo
estabelecido  no  contrato  principal  e  deverá  acompanhar  as  modificações  referentes  à
vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora, conforme art.
97 da Lei nº 14.133/2021.

Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, a
CONTRATADA ficará  desobrigada  de  renovar  a  garantia  ou  de  endossar  a  apólice  de
seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

O seguro-garantia  deverá  continuar  em vigor  mesmo se  o contratado  não  tiver  pago o
prêmio nas datas convencionadas.

A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a fiel execução do
contrato  ou  após  a  sua  extinção  por  culpa  exclusiva  da  Administração  e,  quando  em
dinheiro, atualizada monetariamente.

Caso  venha  ocorrer  termo  de  aditamento  contratual,  a  CONTRATADA  deverá
apresentar garantia complementar na mesma modalidade escolhida no momento da
assinatura do contrato.

Além do seguro-garantia,  a  CONTRATADA,  deverá também apresentar  a  Secretaria  de
Planejamento  e  Projetos,  no  prazo  máximo  de  30  dias  corridos  após  a  assinatura  do
contrato, seguro contra riscos de engenharia e de responsabilidade civil, o qual deverá estar
vigente durante toda a execução da obra e firmado especificamente para a cobertura do
contrato.

7. DO INÍCIO E CONDIÇÕES DA OBRA

 Como condição para expedição da  Ordem de Serviço, a licitante vencedora deverá
apresentar,  no mesmo prazo para assinatura do contrato, os seguintes documentos, sob
pena de rescisão contratual:

- ART (Anotação  de  Responsabilidade  Técnica)  e/ou  RRT (Registro  de
Responsabilidade Técnica) de execução da obra;

- CNO – Cadastro Nacional de Obras, obrigatoriamente em sua razão social e CNPJ.

 Caberá a  licitante  vencedora proceder  à  instalação co canteiro  de obra dentro  das
normas  gerais  de  construção,  sendo  de  sua  responsabilidade  manter  atualizados,  no
canteiro de obras: alvarás, certidões e licenças, evitando interrupções por embargo, bem
como, ter  um jogo completo  aprovado e atualizado dos Projetos, Planilha Orçamentária,
Cronograma físico-financeiro,  Memorial  Descritivo,  Diário  de  Obra,  ART’s  e/ou  RRT’s  e
demais elementos que interessem ao serviço;



 O responsável  técnico  apresentado  pela  licitante  vencedora  deverá  acompanhar  os
serviços da obra, no mínimo, 03 (três) vezes por semana, constando informações sobre o
andamento da obra e as descrevendo no Diário de Obra com sua assinatura.

 A  cada  15  (quinze)  dias  o  responsável  técnico  deverá  realizar  visita  na  obra
acompanhado do Fiscal  da Obra indicado  pelo  Município,  ocasião  em que  deverão  ser
entregues os Diários de Obra.

 A CONTRATADA será responsável pela preservação das benfeitorias existentes.

8. DA FISCALIZAÇÃO

O Município exercerá ampla e irrestrita fiscalização na execução do objeto da licitação, a
qualquer hora.

A fiscalização do contrato ficará a cargo do(s) servidor(es) abaixo mencionado(s):

Fiscais de Contrato: Romulo Machado de Souza, Engenheiro Civil, CREA/SC 102691-4
telefone (49) 3090-2721, e-mail:  planejamento.romulo@videira.sc.gov.br;  Hoberdan Haupt
de  Castilhos,  Engenheiro  Civil,  CREA/SC  133265-2  telefone  (49)  3090-2721,  e-mail:
planejamento.hoberdan@videira.sc.gov.br;

b) Gestora de Contratos Licitatórios: AMANDA STRAPAZZON MARMENTINI, telefone
(49) 3090- 2701, e-mail: planejamento.amanda@videira.sc.gov.br;

Caberá ao(s) servidor(es) designado(s) verificar se os serviços, objeto do contrato, atendem
a todas as especificações e demais requisitos exigidos, bem como autorizar o pagamento da
respectiva  nota  fiscal,  e  participar  de todos os atos  que se fizerem necessários para o
adimplemento a que se referir o objeto licitado.

O(s)  servidor(es)  anotará  em registro  próprio  todas  as  ocorrências  relacionadas  com a
execução do contrato,  determinando o que for  necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados.

A fiscalização exercida pelo Município não reduz e nem exclui a responsabilidade da CON-
TRATADA, inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade.
9. DA COMPOSIÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

A planilha  orçamentária  foi  composta  conforme  o  previsto  no  artigo  23,  §2º  da  Lei  nº
14.133/2021, seguindo a ordem de prioridade.

Preferencialmente foi  utilizado o Sistema Nacional  de Pesquisa de Custos e  Índices de
Construção Civil  (Sinapi),  porém houve  itens  os  quais  não  foram possíveis  a  utilização
destes referenciais de preço. 

Nos casos em que não foi  possível  a utilização do referencial  de preços SINAPI,  foram
utilizados  referenciais  auxiliares,  como é o  caso da  tabela de referência publicada pelo
ORSE – Orçamento de Obras de Sergipe, SP-Obras de São Paulo e Setop-BH de Minas
Gerais, cujos itens foram acrescidos do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)
de  referência  e  dos  Encargos  Sociais  (ES)  cabíveis.  Ainda,  para  esses  casos  foram
realizadas pesquisas no mercado local a fim de verificar se os preços estão condizentes
com os referenciais citados, sendo confirmado que atendem aos custos e preços praticados
no mercado local. 



Além disso, para os itens que não foram encontrados em nenhum dos referenciais citados
acima, o  preço foi  composto utilizando itens de contratações similares conforme projeto
padrão  e  planilha  fornecida  pelo  FNDE,  indicados  na planilha  orçamentária  como fonte
(OUTROS), código (FNDE).

Portanto, todas estão dentro do período de 1 (um) ano mencionado no artigo 23, §2º, inciso
III da Lei nº 14.133/2021, observado o índice de atualização de preços correspondente.

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para o presente ano deverão ser bloqueados os seguintes valores:

Órgão: 7
Unidade: 2
Ação: 1010
Elemento: 344905199
Dotação: 568

Órgão: 7
Unidade: 2
Ação: 1010
Elemento: 344905199
Dotação: 149

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos a atenção e subscrevemo-nos,

Atenciosamente.

Videira-SC, 07 de julho de 2025.

LUIZ FERNANDO GARDINI
Secretário de Planejamento e Projetos

ROBERTO FELIPE GUGELMIN
Arquiteto e Urbanista
CAU SC A15184-0



ANEXO I

MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES

Documento  necessário  para  especificação  dos  materiais  utilizados  na
edificação,  deve  ser  preenchido  com as  informações  para serem arquivadas  no
processo para futura manutenção preventiva/corretiva. 

 PINTURA

AMBIENTE PAREDE TETO

Descrever o ambiente e 
as especificações técnicas
da tinta aplicada (marca, 
código e cor).

 REVESTIMENTO CERÂMICO

AMBIENTE PAREDE PISO

Descrever o ambiente e 
as especificações técnicas
dos revestimentos (marca,
código, dimensões e cor).

 METAIS E ACESSÓRIOS

AMBIENTE

Descrever o ambiente e 
as especificações técnicas
dos metais e acessórios 
(marca, código, 
dimensões e cor).



 LUMINÁRIAS

AMBIENTE

Descrever o ambiente e as 
especificações técnicas Das 
luminárias instaladas (marca, 
código, dimensões, tipo de 
lâmpada).

 ESQUADRIAS

AMBIENTE

Descrever o ambiente e as 
especificações técnicas das 
esquadrias e acessórios 
(fabricante, código, tipo, 
garantia fabricante e cor).

 IMPERMEABILIZAÇÃO

AMBIENTE

Descrever o local e as 
especificações técnicas dos 
impermeabilizantes utilizados 
(fabricante, código).

 RESERVATÓRIO 

AMBIENTE

Descrever as especificações 
técnicas do reservatório 
(fabricante, tipo, garantia 
fabricante, capacidade e 
especificação pinturas).

 CISTERNA – SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA



AMBIENTE

Descrever as especificações 
técnicas da cisterna – sistema 
de reuso de água (fabricante, 
tipo, garantia fabricante, 
capacidade).

 LOUÇAS E ACESSÓRIOS

AMBIENTE

Descrever as especificações 
técnicas das louças e 
acessórios (fabricante, tipo, 
garantia fabricante, cor).

 SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 

AMBIENTE

Descrever as especificações 
técnicas dos extintores, 
hidrantes, motobomba, 
pressostato, bomba centrífuga 
e acessórios (fabricante, tipo, 
capacidade, garantia 
fabricante).

 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 

AMBIENTE

Descrever as especificações 
técnicas do sistema e 
equipamentos de detecção e 
alarme de incêndio e 
acessórios (fabricante, tipo, 
garantia fabricante).

 DISPOSITIVOS ELÉTRICOS E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO



AMBIENTE

Descrever as especificações 
técnicas dos dispositivos 
elétricos e de proteção 
(fabricante, tipo, garantia 
fabricante).

 CABEAMENTO ESTRUTURADO

AMBIENTE

Descrever as especificações 
técnicas dos dispositivos 
switch, path cord, patch panel, 
régua de tomadas, rack, 
tomadas e 
acessórios(fabricante, tipo, 
garantia fabricante).

 SISTEMA DE EXAUSTÃO

AMBIENTE

Descrever as especificações 
técnicas dos dispositivos do 
sistema de exaustão 
(fabricante, tipo, garantia 
fabricante).
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