

ESTADO DE SANTA CATARINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA		
SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS		
PLANILHA DE ORÇAMENTO DISCRIMINADA		
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES LAURO RIBEIRO “CIGANO”, LOCALIZADO NA RUA ESPIRÍTO SANTO, BAIRRO SANTA GEMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO.		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS		
REFERENCIAL UTILIZADO:	SINAPI 04/2026 - Data Técnica 12/05/2026 - Não desonerado	
	ORSE - 03/2026	
BDI: 22,65%		

Item		Sub Item	Discriminação	Quant.	Und.	Material		Total		Mão de Obra		Total		Valor Total	
REFERENCIAL	CÓDIGO	1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
SINAPI	103689	1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	2,40	m²	R\$	561,49	R\$	1.347,58	R\$	55,06	R\$	132,14	R\$	1.479,72
			SUB-TOTAL					R\$	1.347,58		R\$	132,14		R\$	1.479,72
REFERENCIAL	CÓDIGO	2	TELHADO												
		2.1	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO												
SINAPI	97647	2.1.1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - INCLUSO OITÃO	1205,00	M²	R\$	-	R\$	-	R\$	5,76	R\$	6.940,80	R\$	6.940,80
SINAPI	104803	2.1.2	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	75,00	M	R\$	-	R\$	-	R\$	7,67	R\$	575,25	R\$	575,25
SINAPI	97640	2.1.3	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	5,00	M²	R\$	-	R\$	-	R\$	3,07	R\$	15,35	R\$	15,35
SINAPI	97665	2.1.4	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	6,00	UND	R\$	-	R\$	-	R\$	3,07	R\$	18,42	R\$	18,42
		2.2	NOVA COBERTURA												
SINAPI	100721	2.2.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE - PINTURA ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA	636,00	M²	R\$	13,69	R\$	8.706,84	R\$	24,09	R\$	15.321,24	R\$	24.028,08
SINAPI	100746	2.2.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 - PINTURA ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA	636,00	M²	R\$	7,10	R\$	4.515,60	R\$	31,01	R\$	19.722,36	R\$	24.237,96
SINAPI	94216	2.2.3	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	1105,00	M²	R\$	247,03	R\$	272.968,15	R\$	4,75	R\$	5.248,75	R\$	278.216,90
SINAPI	94213	2.2.4	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 -FECHAMENTO OITÃO	60,00	M²	R\$	81,70	R\$	4.902,00	R\$	7,60	R\$	456,00	R\$	5.358,00
SINAPI	96116	2.2.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS - BEIRAL LATERAL	5,00	M²	R\$	61,31	R\$	306,55	R\$	25,22	R\$	126,10	R\$	432,65
SINAPI	94228	2.2.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	75,00	M	R\$	80,61	R\$	6.045,75	R\$	25,66	R\$	1.924,50	R\$	7.970,25
ORSE	9077	2.2.7	CUMEEIRA TERMOACÚSTICA	38,00	M	R\$	178,10	R\$	6.767,80	R\$	11,01	R\$	418,38	R\$	7.186,18
SINAPI	89578	2.2.8	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	80,00	M	R\$	36,37	R\$	2.909,60	R\$	6,07	R\$	485,60	R\$	3.395,20
			SUB-TOTAL					R\$	307.122,29		R\$	51.252,75		R\$	358.375,04

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 26/08/2026 07:53 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.ipm.com.br/p96c654c85a09e



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 26/08/2026 07:53 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.ipm.com.br/p96c654c5a09e



Item	Sub Item	Discriminação		Quant.	Und.	Material Unit.		Total		Mão de Obra Unit.		Total	Valor Total	
REFERENCIAL	CÓDIGO	3	REFORMA BANHEIROS E DEPÓSITO											
SINAPI	97622	3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	1,00	M³	R\$	-	R\$	-	R\$	87,71	R\$	87,71	R\$ 87,71
SINAPI	97634	3.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	88,00	M²	R\$	36,37	R\$	3.200,56	R\$	6,07	R\$	534,16	R\$ 3.734,72
SINAPI	97663	3.2	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	6,00	UND	R\$	-	R\$	-	R\$	20,02	R\$	120,12	R\$ 120,12
ORSE	7962	3.3	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³, PRAZO MÁXIMO DE 7 DIAS, INCLUSIVE DESCARTE.	5,00	UND	R\$	429,28	R\$	2.146,40	R\$	-	R\$	-	R\$ 2.146,40
SINAPI	104779	3.4	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	10,00	M	R\$	8,48	R\$	84,80	R\$	1,64	R\$	16,40	R\$ 101,20
SINAPI	90446	3.5	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS	10,00	M	R\$	31,71	R\$	317,10	R\$	3,94	R\$	39,40	R\$ 356,50
SINAPI	104968	3.6	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	15,00	M²	R\$	19,42	R\$	291,30	R\$	43,15	R\$	647,25	R\$ 938,55
SINAPI	87262	3.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE - BANHEIROS E DEPÓSITO	45,00	M²	R\$	104,94	R\$	4.722,30	R\$	42,28	R\$	1.902,60	R\$ 6.624,90
SINAPI	104611	3.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	72,00	M²	R\$	70,03	R\$	5.042,16	R\$	43,41	R\$	3.125,52	R\$ 8.167,68
SINAPI	86932	3.9	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	4,00	UND	R\$	691,39	R\$	2.765,56	R\$	-	R\$	-	R\$ 2.765,56
SINAPI	106781	3.10	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 3,00 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	2,00	UND	R\$	2.083,84	R\$	4.167,68	R\$	155,96	R\$	311,92	R\$ 4.479,60
ORSE	4767	3.11	CUBA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA PARA LAVATÓRIO, ENGATE CROMADO E TORNEIRA	4,00	UND	R\$	1.054,78	R\$	4.219,12	R\$	80,30	R\$	321,20	R\$ 4.540,32
SINAPI	102253	3.12	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	10,00	M²	R\$	1.237,61	R\$	12.376,10	R\$	93,10	R\$	931,00	R\$ 13.307,10
SINAPI	97645	3.13	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	8,00	M²	R\$	36,37	R\$	290,96	R\$	6,07	R\$	48,56	R\$ 339,52
SINAPI	91341	3.14	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 - BANHEIROS E DEPÓSITO	14,00	M²	R\$	1.298,92	R\$	18.184,88	R\$	29,78	R\$	416,92	R\$ 18.601,80
ORSE	2344	3.15	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS - BANHEIROS E DEPÓSITO	70,00	M²	R\$	0,86	R\$	60,20	R\$	3,63	R\$	254,10	R\$ 314,30
SINAPI	104639	3.16	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	45,00	M²	R\$	3,97	R\$	178,65	R\$	12,85	R\$	578,25	R\$ 756,90
SINAPI	103782	3.17	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 - BANHEIRO E DEPÓSITO	6,00	UND	R\$	15,49	R\$	92,94	R\$	33,05	R\$	198,30	R\$ 291,24
SINAPI	97645	3.18	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - BANHEIRO E DEPÓSITO	4,00	M²	R\$	-	R\$	-	R\$	38,48	R\$	153,92	R\$ 153,92
ORSE	94569	3.19	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 - BANHEIRO E DEPÓSITO	8,00	M²	R\$	982,99	R\$	7.863,92	R\$	61,44	R\$	491,52	R\$ 8.355,44
SUB-TOTAL						R\$	66.004,63		R\$		10.178,85		R\$	76.183,48

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 26/08/2026 07:53 -03:00 -03
PARA CONFIRMAÇÃO DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.lpm.com.br/p96c654c85a09e



Item		Sub Item	Discriminação	Quant.	Und.	Material		Total		Mão de Obra		Valor Total		
REFERENCIAL	CÓDIGO	4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			Unit.				Unit.	Total			
SINAPI	99814	4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	2530,00	M²	R\$	-	R\$	-	R\$	2,28	R\$	5.768,40	R\$ 5.768,40
SINAPI	104234	4.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 -PAREDES EXTERNAS TOTAL E REPAROS	800,00	M²	R\$	32,34	R\$	25.872,00	R\$	28,01	R\$	22.408,00	R\$ 48.280,00
SINAPI	88412	4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 - PAREDES EXTERNAS TOTAL	750,00	M²	R\$	2,78	R\$	2.085,00	R\$	1,59	R\$	1.192,50	R\$ 3.277,50
SINAPI	88426	4.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 - PAREDES EXTERNAS TOTAL	750,00	M²	R\$	18,54	R\$	13.905,00	R\$	6,64	R\$	4.980,00	R\$ 18.885,00
SINAPI	88485	4.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 - PAREDES INTERNAS TOTAL	1780,00	M²	R\$	1,62	R\$	2.883,60	R\$	3,77	R\$	6.710,60	R\$ 9.594,20
SINAPI	88489	4.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - PAREDES INTERNAS TOTAL	1780,00	M²	R\$	8,14	R\$	14.489,20	R\$	9,24	R\$	16.447,20	R\$ 30.936,40
ORSE	7387	4.7	PREPARO DE SUBSTRATO (SUPERFÍCIE DE CONCRETO) POR LIXAMENTO ELÉTRICO - PISO GERAL E ARQUIBANCADA	1227,50	M²	R\$	2,92	R\$	3.584,30	R\$	9,78	R\$	12.004,95	R\$ 15.589,25
SINAPI	102492	4.8	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 - ARQUIBANCADAS	227,50	M²	R\$	14,47	R\$	3.291,93	R\$	21,67	R\$	4.929,93	R\$ 8.221,86
SINAPI	102494	4.9	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	1000,00	M²	R\$	72,78	R\$	72.780,00	R\$	16,34	R\$	16.340,00	R\$ 89.120,00
SINAPI	102506	4.10	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	60,00	M²	R\$	2,62	R\$	157,20	R\$	14,20	R\$	852,00	R\$ 1.009,20
ORSE	11985	4.11	GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E BARRA INFERIOR, DIAM= 1.1/2", BARRAS VERTICAIS D=3/4" A CADA 0,11M, CURVAS DE AÇO CARBONO.	20,00	M	R\$	185,25	R\$	3.705,00	R\$	43,69	R\$	873,80	R\$ 4.578,80
SINAPI	100721	4.12	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE - PINTURA PORTÕES DE ACESSO E GUARDA-CORPOS/CORRIMÃOS	40,00	M²	R\$	13,69	R\$	547,60	R\$	24,09	R\$	963,60	R\$ 1.511,20
SINAPI	100760	4.13	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 - PINTURA PORTÕES DE ACESSO E GUARDA-CORPOS/CORRIMÃOS	40,00	M²	R\$	14,23	R\$	569,20	R\$	62,02	R\$	2.480,80	R\$ 3.050,00
ORSE	10069	4.14	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	1,00	PAR	R\$	5.234,84	R\$	5.234,84	R\$	-	R\$	-	R\$ 5.234,84
ORSE	13537	4.15	REFLETOR MODULAR DE LED LINEAR PARA CAMPO OU QUADRA, 200W, IP68 DÚPLO, MÓDULOS N2, CORPO EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA, PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, 6500K, FP = >0.95, IRC = RA>80. FL = 22.000 LUMÉNS, VU = 50.000H, ÂNGULO DO FEIXE = 120º	10,00	UND	R\$	253,14	R\$	2.531,40	R\$	45,88	R\$	458,80	R\$ 2.990,20
ORSE	1900	4.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE	1040,00	M²	R\$	12,27	R\$	12.760,80	R\$	-	R\$	-	R\$ 12.760,80
SINAPI	101908	4.17	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	4,00	und	R\$	205,19	R\$	820,76	R\$	34,56	R\$	138,24	R\$ 959,00
SINAPI	97599	4.18	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	6,00	und	R\$	16,94	R\$	101,64	R\$	12,07	R\$	72,42	R\$ 174,06
SINAPI	13827	4.19	Placa indicativa de "SAÍDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm	3,00	und	R\$	41,86	R\$	125,58	R\$	-	R\$	-	R\$ 125,58
			SUB-TOTAL											
			R\$ 165.445,05											
			R\$ 96.621,24											
			R\$ 262.066,29											
REFERENCIAL	CÓDIGO	5	LIMPEZA FINAL DA OBRA											
ORSE	2450	5.1	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	1000,00	m²	R\$	-	R\$	-	R\$	0,91	R\$	910,00	R\$ 910,00
			SUB-TOTAL											
			R\$ -											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											
			R\$ 910,00											

Item	Sub Item	Discriminação	Quant.	Und.	Material Unit.	Total	Mão de Obra Unit.	Total	Valor Total
								VIDEIRA,	21 DE JULHO DE 2026

MONALISA KELLY KIST RUSCHEL
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-SC 172447-7